PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES

PRÓPRIO: Finalização da Obra de Construção do Hospital Maternic
MUNICÍPIO: Guaratuba
EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATUBA

DATA: 17/03/26
TIPO OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO
RESP. TÉCNICO Luthyelisson C M Nascimento

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DAS CIDADES

TABELA ANALÍTICA DE COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES - NÃO DESONERADO

CÓDIGOS		CÓDIGO COMPOSIÇÃO	DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	R$ UNIT.	CUSTO TOTAL (R$)			Código e Referência da Composição de Custos
ABA SERVIÇOS	ABA INSUMOS / COTAÇÃO						MAT./EQUIP	MÃO DE OBRA	TOTAL	
		COMP 001	**GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, MANOBRA E DESCARGA**	**UN**			**230.169,68**	**0,00**	**230.169,68**	
	COT 001		GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, MANOBRA E DESCARGA	UN	1,0000	**229.500,00**	**R$ 229.500,00**	**R$ -**	**R$ 229.500,00**	
	4254		OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA)	H	8,0000	**35,93**	**R$ 287,44**	**R$ -**	**R$ 287,44**	
	2436		ELETRICISTA (HORISTA)	H	8,0000	**27,06**	**R$ 216,48**	**R$ -**	**R$ 216,48**	
	247		AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	H	8,0000	**20,72**	**R$ 165,76**	**R$ -**	**R$ 165,76**	