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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 081/2025

4

CONCORRENCIA PUBLICA N° 004/2026
TIPO: MENOR PRECO

Torna-se publico que o(a) SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO E TURISMO, por meio do(a) do Departamento de Compras, Licitacdes
e Contratos/Divisdo de Licitacdes, sediado na Rua Bardo do Rio Branco, 1709,
Centro, Lapa - PR, realizaré licitacdo, na modalidade CONCORRENCIA PUBLICA, na
forma ELETRONICA, nos termos da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, da Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar
147 de 07 de agosto de 2014, Lei Municipal n°® 4.018 de 21 de outubro de 2022, Lei
Municipal Complementar n® 11 de 02 de outubro de 2017, do Decreto Municipal n°
26.815, de 31 de marco de 2023, Decreto Municipal n® 21.237, art. 5°, inciso IV, de 24
de margo de 2015, Decreto Municipal n® 27.347 de 30 de outubro de 2023, da
Instrucdo Normativa n°® 3, de 26 de abril de 2018 (Sicaf Digital), Lei Municipal n°® 4.386
de 04 de junho de 2025 e demais legislacbes aplicaveis e, ainda, de acordo com as
condicles estabelecidas neste Edital.

Data da Sesséo: 27 de marco de 2026.

Horério: 09:30 horas.

Local: Portal de Compras do Governo Federal — https://www.gov.br/compras/pt-
br/—

UASG: 987657

Serd sempre considerado o horério de Brasilia (DF) para todas as indicacbes de
tempo constantes neste edital.

1 OBJETO:

Contratacdo de empresa de engenharia e/ou arquitetura, sob regime de preco
unitario, para servicos de modernizacdo do campo de futebol na localidade de Pedra
Lisa no municipio da Lapa — PR, conforme Termo de Referéncia constante no Anexo |.

2 VALOR MAXIMO DA LICITACAO:
2.1 O preco maximo admitido para execucdo do objeto desta licitacdo é de R$
548.397,00(quinhentos e quarenta e oito mil, trezentos e noventa e sete reais).

2.1.1. Nao serao aceitas propostas com valor superior ao preco maximo admitido para
a licitacao.

2.1.1.1. Encerrada a fase de lances, ap0s a negociacao, serdo desclassificadas as
propostas que permanecerem acima dos valores unitarios e totais maximos fixados
para este certame.

2.1.2 O BDI, que incidir4 sobre o somatoério dos custos totais de cada item de servico,
poderd ser apresentado a parte, com a proposta, sendo ali necessariamente
detalhada sua composicgao.

2.1.3 O BDI Referencial utilizado para estabelecer o preco maximo é dado conforme
Anexo .

2.1.4 O licitante podera compor sua taxa de BDI com base em férmula apresentada
no Anexo .

2.1.5 Caso o licitante ndo apresente a composicdo do BDI, conforme itens 2.1.3 e
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2.1.4, considerar-se-a que adotou o BDI Referencial constante do Anexo deste Edital.
2.1.6 Os Licitantes deverdo obedecer ao critério de julgamento da proposta no
sistema de compras eletrbnicas adotado pela Administracdo municipal
https://www.gov.br/compras/pt-br/, que serd o preco total da licitagdo, né&o
ultrapassando o maximo fixado.

4

3 DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS:

3.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Orcamento Geral do Municipio deste exercicio, na
dotacéo abaixo discriminada:

Dotacéo 1

Cddigo Reduzido: 1749

Orgéo: 9 — SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTEO ECONOMICO E TURISMO
Unidade: 2 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

Acao: 1021- Construir Quadras Poliesportivas

Vinculo: 354 — Convénio 944890/2023 MESP Campo Futebol Pedra Lisa
Subelemento: 3449051910000000000 — Obras em andamento

Dotacéo 2

Cddigo Reduzido: 1140

Orgéo: 9 — SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTEO ECONOMICO E TURISMO
Unidade: 2 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

Acao: 1021- Construir Quadras Poliesportivas

Vinculo: 0 — RECURSOS LIVRES

Subelemento: 3449051910000000000 — Obras em andamento

3.2. Os pagamentos referentes aos servicos executados serdo efetuados no prazo
previsto no Termo De Referéncia (Anexo |), via transferéncia bancaria, ndo devendo,
portanto, computar qualquer custo financeiro para o periodo de processamento das
faturas.

3.3. As faturas correspondentes aos servicos a serem executados deverdo ser
emitidas pelo contratado em nome do 6rgdo do Orgao/entidade que efetuara o
pagamento.

4 DOS MEIOS DE CONTATO COM O ORGAO RESPONSAVEL PELA LICITACAO:

E-mail: licitalapa@gmail.com

Telefones: (41) 3547-8029 e 3547-8030

Endereco: Rua Bardo do Rio Branco, 1709 — CEP 83750-000, Centro. Municipio da
Lapa / Parana

O atendimento sera feito no horario das 09:00h as 12:00h e das 13:30h as
17:00h.

5 ESCLARECIMENTOS, IMPUGNACOES E RECURSOS:

5.1 ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAGCOES:

Os pedidos deverdo ser enviados preferencialmente através do email:
licitalapa@gmail.com, ou ainda, protocolados junto a administracdo no endereco: Rua
Barado do Rio Branco, 1709 — fundos — Lapa - PR — CEP 83.750-000, Lapa / Parana
5.1.1. O pedido de impugnacao devera ser apresentado em até 03 (trés) dias uteis
antes da data de abertura do certame.

5.2 RECURSOS E CONTRARRAZOES:
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As razdes de recurso e as contrarrazdes deverdo ser enviadas exclusivamente por
meio eletrdnico, através da plataforma utilizada para a realizacdo da Concorréncia
eletronica.

5.2.1. Apos o julgamento em definitivo da aceitabilidade das propostas, e da analise
dos documentos de habilitacdo sera oportunizado aos licitantes o prazo minimo de 10
(dez) minutos para manifestagéo da intencao de recursos.

5.2.1.1. Neste momento ndo cabe ao agente de contratacdo analisar o mérito do
apontamento, cabendo apenas avaliar o atendimento dos pressupostos basicos da
manifestacao.

5.2.1.2. Aceita a intencdo de recursos, o licitante tera o prazo de 03 (trés) dias uteis
para expor suas razées no campo proprio da plataforma.

5.2.1.3. Atendido o previsto no item 5.2.1.2, os demais licitantes ficam convocados
para se quiserem, apresentarem suas contrarrazdes, igualmente no prazo de 03 (trés)
dias uteis.

5.3 DISPONIBILIDADE DOS AUTOS:

O edital esta disponivel na internet, nas paginas do Portal Nacional de Contratacdes
Plblicas https://pncp.gov.br/, em https://www.gov.br/compras/pt-br/ e no portal
lapa,atende.net.

No curso da licitacdo, os autos do processo licitatorio estardo a disposicdo dos
interessados no sistema eletrénico disponivel em lapa.atende.net, através de consulta
publica, usando o numero da licitacéo.

6 CONDICOES DA LICITACAO:
A licitacdo e a contratacdo dela decorrente sédo reguladas pelas condicdes especificas
e gerais da concorréncia eletrénica e pelo disposto nos demais anexos do edital.
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CONDICOES ESPECIFICAS DA CONCORRENCIA

7 CRITERIO DE ACEITABILIDADE DE PRECOS: MENOR PRECO DO LOTE

8 CRITERIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:

8.1. Na fase de disputa, o critério de aceitabilidade de precos no sistema de compras
eletronicas é o valor do lote, fixado neste Edital.

8.1.1. As propostas que permanecerem acima do valor unitario maximo do lote, nesta
fase, serdo desclassificadas.

8.2. O julgamento das propostas sera realizado de acordo com critério de menor
preco.

8.3. Encerrada a fase competitiva, apds a negociacdo, serdo desclassificadas as
propostas que permanecerem acima dos valores unitarios e totais maximos fixados
neste Edital.

9 PRAZO MINIMO DE VALIDADE DAS PROPOSTAS:
O prazo de validade da proposta ndo serd inferior a 120 (cento e vinte) dias, a contar
da data de sua apresentacao.

10 VIGENCIA:

10.1 A vigéncia do contrato se inicia com a sua publicacdo no Portal Nacional de
Contratacdes Publicas - PNCP e sera de 12 (doze) meses.

10.2 O prazo de execucédo do contrato € de 180 (cento e oitenta) dias contados a
partir da data estabelecida na Ordem de Servico.

10.2.1 A presente contratacdo adotara como regime de execucdo a Empreitada por
Preco Unitario.

10.2.3 O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto nao
for concluido no periodo firmado no contrato, respeitadas as disposi¢cdes contidas no
art. 111 da Lei Federal n° 14.133/2021.

11 RESERVA DE LOTES PARA ME E EPP:

Por se tratar de objeto indivisivel, ndo havera item exclusivo para participacdo de
empresas enquadradas como ME/EPP. Ser& concedido tratamento favorecido para as
microempresas e empresas de pequeno porte, nos limites previstos da Lei
Complementar n°® 123, de 2006.

12 GARANTIA:
Sera exigida garantia da execucao do contrato, no percentual de 5% (cinco) por
cento do valor contratual, conforme disposi¢cdes da Minuta de Contrato (Anexo XIlII)

13 CONSORCIO:

Serd permitida a participagcdo de empresas em regime de consorcio, atendidas as
condicdes do art. 15 da Lei Federal n° 14.133, de 2021 e aquelas estabelecidas neste
edital.

13.1. As empresas consorciadas deverdo ter objeto social pertinente e compativel
com o objeto licitado.

13.2. O arrematante entregara, junto com os documentos de habilitacéo:

a) 0 compromisso publico ou particular registrado em cartério de constituicdo de
consorcio, subscrito pelos consorciados, que discriminara os poderes e encargos de
cada consorciado e indicara a etapa do objeto a que cada um ficara responsavel, com
0 respectivo percentual de participacéo;
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b) documento com indicacdo da empresa responsavel pelo consorcio, a qual devera
atender as condi¢Bes de lideranca, fixadas neste edital. No consorcio de empresas
brasileiras e estrangeiras, a lideranca cabera, obrigatoriamente, a empresa brasileira.
13.3. Os Documentos de Habilitacdo (Anexo XI) deverédo ser apresentados por parte
de cada consorciado, admitindo-se, para efeito de qualificacdo técnica, o somatorio
dos quantitativos de cada consorciado, na propor¢cdo de sua respectiva participacao,
e, para efeito de qualificacdo econdmico-financeira, o somatério dos valores de cada
consorciado, também na propor¢cdo de sua respectiva participacao.

13.4. A empresa consorciada estd impedida de participar desta licitacdo por
intermédio de mais de um consoércio ou isoladamente, inclusive na condicdo de
subcontratada de outro licitante.

13.5. Os integrantes do consorcio respondem de forma solidaria pelos atos praticados
em consoércio, tanto na fase de licitacdo, quanto na de execucédo do contrato.

13.6. A empresa lider sera a representante do consorcio perante a Contratante e
deverd subscrever a proposta de precos, em nome do consorcio.

13.7. Qualquer uma das consorciadas podera apresentar, em nome do consorcio, a
garantia da execucao, quando exigida.

13.8. O prazo de duragdo do consorcio deve, no minimo, coincidir com o prazo de
conclusédo do objeto licitado, até sua aceitacéo definitiva.

13.9. Estara impedida de participar do consorcio a empresa na qual figure, entre seus
diretores, responsaveis técnicos ou soécios, pessoa que seja funcionario, diretor,
responsavel técnico ou socio de outra empresa consorciada.

13.10. Tratando-se de consorcio, o licitante vencedor fica obrigado a promover, antes
da celebracdo do contrato, a constituicdo e o registro do consércio no 6rgao oficial
competente, nos termos do compromisso.

14 — DAS ATRIBUICOES DO GESTOR DA ATA/ CONTRATO

14.1 - Compete ao Gestor da ATA/Contrato a execucdo das atividades gerenciais e
administrativas que compdem o processo de contratacdo, em especial as seguintes:

I- Conhecer o inteiro teor do Edital e seus anexos, da Ata de Registro de Precos, do
Contrato e seus eventuais aditivos, bem como de suas atribuicbes para o exercicio
das atividades de fiscalizacdo e providenciar a obtencédo de esclarecimentos, auxilio
ou suporte técnico, para agueles casos em que tiver dlvidas sobre a providéncia a
ser adotada;

[I- Acompanhar a celebracdo dos contratos e termos aditivos;

[l - manter controle individualizado de cada Contrato;

IV- Coordenar as atividades relacionadas a fiscalizacdo de Contrato, fiscalizacdo ad-
ministrativa, fiscalizacdo setorial e fiscalizacdo de obras e/ou projetos, além dos atos
preparatorios a instrucado processual e a formalizagcdo dos procedimentos de prorro-
gacao, alteracéo, reequilibrio, pagamento, dentre outros;

V- Verificar junto aos Fiscais de Contrato se os prazos de entrega, especificacdes,
precos, valores e quantidades de bens e servigcos encontram-se de acordo com o es-
tabelecido no instrumento contratual e assegurar-se do cumprimento integral das
obrigacdes contratuais assumidas, com qualidade e em respeito a legislacdo vigente;
VI- Verificar junto aos Fiscais de Obras e/ou Projetos se os prazos do cronograma de
obras, as medi¢cOes de entrega, especificacdes, precos, valores, materiais aplicados
encontram-se de acordo com o estabelecido no instrumento contratual e assegurar-se
do cumprimento integral das obrigacdes contratuais assumidas, com qualidade e em
respeito a legislacao vigente;

VII- Efetuar o levantamento da necessidade da unidade executora, verificar a existén-
cia de previsdo orcamentaria, emitir a requisicdo ao Comité de Despesas do Munici-
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pio, apods a autorizacdo do ordenador de despesas;

VIII- Conferir a existéncia de designacéo de Fiscal do Contrato, de Fiscal de Obras
e/lou Projetos e da Comissado Fiscal Administrativa Setorial, esta ultima quando for o
caso, para cada contrato celebrado pela Administragdo Municipal, sob sua responsa-
bilidade, e da indicacéo formal de preposto pelo contratado;

IX- Deflagrar os procedimentos de fiscalizagdo ao adimplemento do objeto contratado,
a serem executados pelos fiscais designados do contrato, administrativo e quando for
0 caso pelo fiscal de obras e/ou projetos ou da Comisséo Fiscal Administrativa Setori-
al;

X- Prover os fiscais designados: Fiscal do Contrato, Comissao Fiscal Administrativa
Setorial e, quando for o caso, o Fiscal de Obras e/ou Projetos, das informacdes ne-
cessarias ao exercicio das atividades de fiscalizacdo e supervisionar as atividades
relacionadas ao adimplemento do objeto contratado;

XI- Controlar os prazos de vencimentos dos contratos dos servicos de carater conti-
nuado e manter o Fiscal do Contrato informado;

XIllI- Certificar-se de que a contratada mantém, durante toda execucéo do Contrato, as
condi¢cbes de habilitacdo e qualificacédo exigidas na licitagcdo e/ou na contratacédo, soli-
citando os documentos necessarios a esta constatacao;

Xlll- Controlar o saldo quantitativo e financeiro, e também o prazo de vigéncia contra-
tual, sendo que com 90 (nhoventa) dias de antecedéncia, devera solicitar a unidade
executora do objeto as medidas necessérias para renovag¢ao do Contrato, bem como
a sua instrucdo, ou a realizacdo de nova licitacdo e para que sejam tomadas provi-
déncias para evitar a descontinuidade do Contrato;

XIV- Encaminhar o requerimento da contratada de prorrogacéo do prazo de execucao
do objeto ou da vigéncia do Contrato a autoridade competente;

XV- Comunicar a autoridade competente e aos setores de interesse 0s eventuais
atrasos dos prazos de entrega e de execucao do objeto;

XVI- Realizar, quando couber, as glosas de acordo com os percentuais determinados,
nos casos em que for constatada falha na execucao, ndo havendo acordo ou a rea-
dequacdao contratual nao for necessaria;

XVII- Promover o controle das garantias contratuais, inclusive no que se refere a jun-
tada de comprovante de recolhimento e adequacéo da sua vigéncia e do seu valor;
XVIII- documentar nos processos todos os fatos dignos de interesse administrativo;
XIX- Analisar e instruir o processo com informacbes, dados e requerimen-
to/manifestacdo da contratada, pertinentes a alteracdo de valores do Contrato, em
razdo de reajuste de precos, repactuacao, revisdo ou alteracédo do objeto, para acrés-
cimo ou supressao, controlando os respectivos limites de créditos orcamentarios dis-
poniveis, e encaminhar o processo a autoridade superior para decisao;

XX- Receber as notas fiscais atestadas pelo Fiscal do Contrato, Fiscal de Obras e/ou
Projetos e pela Comissdo Fiscal Administrativa Setorial, esta ultima quando for o ca-
S0, e encaminha-las para o setor responsavel pelo pagamento, apos conferéncia dos
respectivos documentos, devendo ser efetuado um controle atualizado dos pagamen-
tos em ordem cronoldgica;

XXI- Elaborar ou solicitar ao Fiscal do Contrato ou ao Fiscal de Obras e/ou Projetos
justificativa técnica, quando couber, com vistas a alteracao unilateral do Contrato pela
Administracdo Municipal;

XXII- Realizar o acompanhamento e a guarda do Registro de Ocorréncias elaborado
pelo(s) fiscal(is) do Contrato, fiscal(is) administrativo(s), fiscal(is) setorial ou fiscal (is)
de obras e/ou projeto;

XXIlI- Registrar as informagfes necessarias nos sistemas informatizados utilizados
pela Administracdo Municipal e manté-los atualizados;
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XXIV - Propor, formalmente, a autoridade competente, a liberacdo da garantia contra-
tual em favor da contratada nos prazos regulamentares;

XXV — Comunicar ao setor competente sobre quaisquer problemas detectados na
execucgao contratual, que tenham implicagfes na atestacéo efetuada pela fiscalizagao;
XXVI - Comunicar a autoridade competente as irregularidades cometidas pela contra-
tada, sugerindo, quando for o caso, a imposi¢cédo de sanc¢des contratuais e/ou adminis-
trativas, conforme previsdo contida no Edital e/ou instrumento contratual ou na legis-
lacéo vigente;

XXVII - Adotar as medidas preparatérias para a aplicacdo de sancdes e de rescisao
contratual, conforme previsdo contida no Edital e/ou instrumento contratual ou na le-
gislacao vigente;

XXVIII- Decidir provisoriamente a suspensdo da entrega de bens ou a realizacdo de
servicos e solicitar formalmente a empresa contratada a substituicdo do objeto que
nao atenda a descricdo contida no instrumento convocatério e/ou na proposta finan-
ceira;

XXIX— Exigir o previsto no Contrato, sendo que qualquer alteracdo de condi¢cdo con-
tratual deve ser submetida ao seu superior, acompanhada das justificativas;

XXX- Apresentar a autoridade competente, quando solicitado, relatério circunstancia-
do da gestao do Contrato;

XXXI- Proceder a obrigatéria verificacdo na liquidacdo de despesa, para fins da apu-
racao da importancia correta a ser paga, a quem deve ser paga (CNPJ), a que objeto
se refere o pagamento, se o servi¢o foi completamente realizado e se as obrigacdes
fiscais e sociais trabalhistas foram cumpridas, bem como os recolhimentos do FGTS e
INSS, nas contratacfes de servicos que envolvam méo de obra terceirizadas;

XXXII- Realizar o recebimento definitivo do objeto dos contratos, em consonancia com
0 previsto neste Regulamento;

XXXIII- Propor medidas que melhorem a execugéao do Contrato;

XXXIV- Procurar auxilio junto as areas competentes em caso de duvidas técnicas,
administrativas, contabeis ou juridicas;

XXXV- Receber da Comissao Fiscal Administrativa Setorial os apontamentos sobre
problemas com os empregados das empresas contratadas e solicitar ao preposto pro-
vidéncias, e em ultimo caso solicitar formalmente a empresa contratada a substituicdo
dos empregados prestadores de servico;

XXXVI- Encaminhar a Divisdo de Contratos o processo de execucdo e 0 respectivo
relatério sobre sua concluséo ao término da execucao do Contrato;

XXXVII- Outras atividades compativeis com a funcao.

XXXVII - No caso especifico de obras e prestacdo de servicos de engenharia cumpre
ainda ao Gestor de Contrato:

| - Receber a Nota Fiscal e, conforme exigéncias previstas em Edital, conferir, no pra-
zo de 3 (trés) dias Uteis, se esta acompanhada dos itens a seguir, quando couber,
emitindo o respectivo check list, para posterior encaminhamento a area financei-
ra/administrativa da unidade executora do objeto:

a) comprovante de pagamento de salario;

b) comprovante de recolhimento e regularidade perante o INSS;

c) Comprovante de recolhimento e regularidade do FGTS e relatério da SEFIP;

d) qguia rescisoria do FGTS, se houver demissdes no periodo;

e) relacdo de demissdes com TRCT - Termo de Resciséo de Contrato de Trabalho,
ou relatério do CAGED, se houver demissdes no periodo;

f)  apresentacdo dos cartbes de ponto ou comprovagdo do controle de jornada,
quando solicitado;
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g) comprovante de regularidade do prestador nos érgdos competentes.

Il - Remeter, apds a conferéncia, os documentos citados no inciso anterior, ao setor
financeiro/administrativo da unidade executora do objeto que verificara a regularidade
fiscal e demais atos;

[Il - Sem prejuizo das atribuicdes do(s) fiscal(is) do Contrato e do fiscal (is) de obras
elou projeto e ou da Comisséao Fiscal Administrativa Setorial, notificar a contratada,
estabelecendo prazo para o fiel cumprimento das obriga¢cdes contratuais ou para que
dé inicio a correcado dos defeitos ou desconformidades com o objeto da contratacéo,
constatados durante a sua execucao ou apos o recebimento provisério, bem como
informar a autoridade competente as ocorréncias que possam gerar dificuldades a
conclusao do objeto;

IV - Conduzir os procedimentos de finalizacdo do processo a Contratada, com base
nos termos Contratuais, sempre que houver descumprimento de suas clausulas por
culpa da Contratada;

V - Comunicar a area competente, com antecedéncia minima de 90(noventa) dias, da
necessidade de abertura de nova licitacdo, antes de finda a obra e/ou a prestagcéo de
servicos de engenharia.

15 — DAS ATRIBUICOES DO FISCAL DA ATA/ CONTRATO

15.1 - Constituem atribuicdes e responsabilidades do Fiscal da ATA/Contrato:

I- Conhecer o inteiro teor do Edital e seus anexos, da Ata de Registro de Precos, o
Contrato e seus eventuais aditivos, bem como de suas atribuicdes para o exercicio
das atividades de fiscalizacdo e providenciar a obtencdo de esclarecimentos, auxilio
ou suporte técnico, para aqueles casos em que tiver davidas sobre a providéncia a
ser adotada:

[I- Dar ciéncia na Portaria que o designou como Fiscal do Contrato;

[Il - Conhecer as leis e normas referenciadas no Contrato;

IV - Averiguar o cumprimento de todas as clausulas do Contrato;

V - Acompanhar o cronograma da execucédo do Contrato;

VI- Conhecer os limites e as regras para alteracdes contratuais definidos na Lei de
LicitacOes;

VII- Elaborar registro proprio e individualizado para cada Contrato, no qual constardo
todas as ocorréncias relacionadas com a execucao, inclusive o controle do saldo con-
tratual, e as informacfes das acfes necessarias a regularizacdo das faltas, falhas ou
defeitos observados, contendo os seguintes documentos:

a) copia do Contrato;

b) copia do Edital e proposta;

C) comunicac¢des com o Ordenador de Despesa;
d) comunicac¢des com o gestor do contrato;

e) comunicac¢des com o preposto;

f) comunicacdes diversas relativas ao Contrato;
9) diligéncias;

h) registro de ocorréncias.

VIII- Manifestar-se quanto ao equilibrio econdmico-financeiro do Contrato e outras
situacdes que exijam conhecimento técnico do objeto, quando solicitado;

IX- Verificar se a contratada estd cumprindo todas as obriga¢gfes previstas no Edital
de licitac&o e no instrumento de Contrato e seus anexos;

X- Esclarecer prontamente as duvidas administrativas e técnicas e divergéncias sur-
gidas na execucao do objeto contratado;
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XI- Expedir, por meio de notificacdes e/ou relatorio de vistoria, as ocorréncias e fazer
as determinacfes e comunica¢cdes necessarias a perfeita execuc¢do dos servigos;

XIll- Proceder, conforme cronograma fisico-financeiro, as medicdes dos servi¢cos exe-
cutados e aprovar a planilha de medicdo emitida pela contratada ou conforme dispos-
to em contrato;

XIll- Adotar as medidas preventivas de controle dos contratos, inclusive manifestar-se
a respeito da suspensao da entrega de bens, a realizacdo de servicos ou a execucao
de obras;

XIV- Conferir e certificar as faturas relativas as aquisicées, servicos ou obras;

XV- Proceder as avaliacdes dos servicos executados pela contratada;

XVI- Determinar por todos os meios adequados a observancia das normas técnicas e
legais, especificacbes e métodos de execucdo dos servigos exigiveis para a perfeita
execucao do objeto;

XVII- Exigir o uso correto dos equipamentos de protecao individual e coletiva de segu-
rancga do trabalho;

XVIII- Determinar a retirada de qualguer empregado subordinado direta ou indireta-
mente a contratada, inclusive empregados de eventuais subcontratadas, ou as proé-
prias subcontratadas que, a seu critério, comprometam o bom andamento dos servi-
Cos;

IXX- Receber designacdo e manter contato com o preposto da contratada e, se for
necessario, promover reuniées periddicas ou especiais para a resolucédo de proble-
mas na entrega dos bens ou na execuc¢ao dos servi¢os ou das obras;

XX- Dar parecer técnico nos pedidos de altera¢cbes contratuais, inclusive reequilibrio;
XXI- Verificar a correta aplicacdo dos materiais;

XXII- Requerer das empresas testes, exames e ensaios quando necessarios, no sen-
tido da promocéo de controle de qualidade da execucdo das obras e servicos ou dos
bens a serem adquiridos;

XXIll- Realizar, na forma do art. 140 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021, o recebimen-
to provisorio do objeto contratado, quando for o caso;

XXIV- Informar ao Gestor de Contrato, as ocorréncias que possam prejudicar o forne-
cimento ou a prestacao do servigco, por meio de Comunicacao de Ocorréncia, e apre-
senta-la em conjunto com o Gestor de Contrato a autoridade superior juntando a esta
os documentos que comprovem os fatos alegados;;

XXV- Elaborar Relatério de Analise Técnica, contendo o registro, a analise e a con-
cluséo acerca da execucao do Contrato, em consonancia com suas atribui¢cdes, para
fins de recebimento definitivo do objeto;

XXVI- Recusar formalmente o servigo ou fornecimento irregular ou em desconformi-
dade com as condi¢Oes previstas no Edital de licitacdo, na proposta da contratada e
no instrumento de Contrato e seus anexos;

XXVII- Comunicar formalmente ao Gestor de Contrato a necessidade de alteracdes
do quantitativo do objeto ou modificacdo da forma de sua execucdo, em razdo de fato
superveniente ou outro qualquer, que possa comprometer a execucao contratual e
seu efetivo resultado;

XXVIII- Dar ciéncia ao Gestor de Contrato, com antecedéncia razoavel, conforme pra-
zo previsto em Contrato, da possibilidade de ndo conclusao do objeto na data apraza-
da, com as justificativas apresentadas pela contratada;

XXIX- Informar ao Gestor de Contrato a ocorréncia de inexecucao total ou parcial do
Contrato ou, ainda, o descumprimento de condi¢cdes estabelecidas no Edital de licita-
cdo ou documento equivalente, que enseje a abertura de processo administrativo para
apuracéo dos fatos.

XXX- Comunicar ao Gestor de Contrato, formalmente e com antecedéncia, o seu
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afastamento das atividades de fiscalizacdo para que, caso julgado necessario, seja
convocado seu suplente;

XXXI- Apresentar ao Gestor de Contrato, ao término do Contrato ou quando solicita-
do, relatério, pronunciando-se pela regular execucao do objeto contratado;

XXXII- Subsidiar de informacdes a elaboracdo de atestados, certiddes e declaracdes
de capacidade técnica de fornecedores e prestadores de servigos, quando houver
solicitacao pelo fornecedor;

XXXIII- Solicitar a autoridade superior a contratacdo de terceiro para auxilid-lo e sub-
sidia-lo de informacdes pertinentes ao objeto da fiscalizacédo, quando couber;

XXXIV— Acompanhar, em conjunto com o Gestor de Contrato, o saldo quantitativo e
financeiro e também o prazo de vigéncia contratual;

XXXV- Comunicar ao Gestor de Contrato, a qualquer tempo, as ocorréncias que pos-
sam prejudicar o bom andamento do objeto, as indicacdes de glosas, as irregularida-
des cometidas passiveis de penalidade e demais informacdes necessarias ao fiel
acompanhamento da execucgao contratual, e com antecedéncia minima de 90 (noven-
ta) dias do término da vigéncia, a necessidade de prorrogacoes e alteracdes do Con-
trato ou a abertura de nova licitacao;

XXXVI- Encaminhar ao Gestor de Contrato as questfes que ultrapassam o ambito
das suas atribuicdes para que possam ser solucionadas;

XXXVII - Providenciar ao término da execucao contratual o arquivamento dos re-
gistros dos contratos e encaminhar ao Gestor de Contrato 0 processo de execucgao e
0 respectivo relatorio sobre sua conclusao;

XXXVIII - No caso de obras e servigcos de engenharia, além das atribuicdes cons-
tantes nos incisos | ao XXXVII:

a). Manter pasta atualizada, com projetos, alvaras, ART's do CREA e/ou RRT’s do
CAU referente aos projetos arquitetbnico e complementares, orcamentos e fiscaliza-
cdo, edital da licitacdo e respectivo contrato, cronograma fisico-financeiro e os demais
elementos instrutores;

b). Visitar o diario de obras, certificando-se de seu correto preenchimento;

c). Verificar a correta constru¢do do canteiro de obras, inclusive quanto aos aspectos
ambientais;

XXXVIII - outras atividades compativeis com a funcao.

16- Anexos:

Anexo | - TERMO DE REFERENCIA

Anexo Il - MODELO DA PROPOSTA DE PRECOS

Anexo Il - MODELO DA DECLARA(;AO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE

Anexo |V - DECLARAQAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

Anexo V - DECLARA(;AO DE CUMPRIMENTO DE EXIGENCIAS LEGAIS E
CONSTITUCIONAIS

Anexo VI - DECLARAQAO DE VISTORIA OU DISPENSA

Anexo VII - DECLARAC;AO DE CAPACIDADE TECNICA E OPERACIONAL

Anexo VIII - PLANILHA DE BDI REFERENCIAL

Anexo IX - PLANILHA ORCAMENTARIA DE REFERENCIA

Anexo X - PROJETO BASICO E ELEMENTOS TECNICOS INSTRUTORES

Anexo X| - DOCUMENTOS DE HABILITAC;AO

Anexo XI| - DECLARAQAO LGPD

Anexo Xl - MINUTA DO CONTRATO
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CONDICOES GERAIS DA CONCORRENCIA

17 DA REALIZACAO DA CONCORRENCIA

17.1 A Concorréncia sera realizada por meio do sistema eletrénico de licitacdes
Comprasnet. O endereco eletrbnico para recebimento e abertura de propostas € o
https://www.gov.br/compras/pt-br/.

17.2 Os trabalhos serdo conduzidos pelo(a) Agente de Contratacdo ou Comisséo de
Contratacéo, designadas pelo Decreto n® 27716 de 15 abril de 2024.

17.3. Para acesso ao sistema de compras eletrbnicas, 0s interessados deverao se
credenciar e obter chave de identificacdo e senha pessoal do sistema de compras
eletrbnicas adotado pela Administragdo promotora do certame o COMPRAS
GOVERNAMENTAIS (Comprasnet), conforme instru¢cdes que podem ser obtidas na
pagina www.gov.br/compras/pt-br/fornecedor ou, ainda, por meio do telefone
0800.978.9001.

17.4 O credenciamento do interessado e de seu representante junto ao sistema de
compras eletrébnicas adotado pela Administracdo municipal COMPRAS
GOVERNAMENTAIS (Comprasnet) implica a sua responsabilidade legal pelos atos
praticados e presuncao de capacidade para a realizacdo das transacdes inerentes a
concorréncia eletronica, incluindo a responsabilidade pelas propostas apresentadas e
lances ofertados.

17.5. Cabe ao licitante acompanhar as operacdes no sistema eletrénico durante a
sessdo publica da concorréncia publica, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da
perda de negdcios diante da inobservancia de possiveis convocagdes, bem como de
guaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

18 EXIGENCIAS PARA PARTICIPACAO

18.1. Poderédo participar deste desta concorréncia os interessados cujo ramo de
atividade seja compativel com o0 objeto desta licitacgdo e que apresentem o0s
documentos exigidos para habilitacdo

18.2. Os interessados em participar da Concorréncia devem dispor de chave de
identificacdo e senha pessoal do sistema de compras eletronicas, nos termos do Item
17.3 do presente Edital.

18.3 A participacao nesta licitacao faz prova de que o licitante arrematante:

18.3.1. Tomou conhecimento de todas as informacdes, elementos técnicos instrutores
e das condic¢des locais para o cumprimento do objeto da licitacéo;

18.3.2. Aceitou os termos deste Edital,

18.3.3. Sendo vencedora da licitacdo assumira integral responsabilidade pela perfeita
e completa execucao dos servi¢cos a serem contratados.

19 VEDACOES PARA PARTICIPACAO

19.1. Nao poderéao participar desta licitacdo pessoas fisicas ou juridicas que:
19.1.1. Tenham sido declaradas iniddbneas no ambito da Unido, Estados, Distrito
Federal e Municipios, em qualquer esfera da Administracdo Publica;

19.1.2. Constituiram as pessoas juridicas que foram apenadas conforme item 19.1.1,
enquanto perdurarem as causas das penalidades, independentemente de nova
pessoa juridica que vierem a constituir ou de outra em que figurarem como sécios;
19.1.3. Tenham so6cios comuns com as pessoas juridicas referidas no item 19.1.2;
19.1.4. Néo funcionem no Pais, se encontrem sob faléncia, dissolugéo ou liquidacao,
bem como as pessoas fisicas sob insolvéncia;

19.1.4.1. Empresas em recuperacédo judicial poderdo participar desde que demons-
trem possuir capacidade econdmica e comprovem que o respectivo plano de recupe-
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racao foi acolhido judicialmente, na forma do art. 58 da Lei 11.101, de 09 de fevereiro
de 2005.

19.1.5. Mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente
publico que desempenhe funcdo na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestédo do
contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral
ou por afinidade, até o terceiro grau;

19.1.6 O servidor ou dirigente de érgdo ou entidade municipal, bem como a empresa
da qual figurem como socios, dirigentes ou da qual participem indiretamente.

19.1.6.1 Considera-se participacdo indireta a existéncia de qualquer vinculo de
natureza técnica, comercial, econémica, financeira ou trabalhista.

19.1.7. As pessoas fisicas e juridicas de que trata o art. 14 da Lei Federal n° 14.133,
de 2021.

19.2. As empresas reunidas sobre a forma de cooperativas, conforme
justificativa anexa ao Estudo Técnico Preliminar (ETP).

19.3. A participacdo nesta licitacdo implica aceitacdo das condi¢cdes estabelecidas no
edital e na legislagéo aplicavel.

19.4. Além destas condicbes gerais, deverdo ser obedecidas as exigéncias
especificas de participacao fixadas no edital.

19.5. O (a) Agente de Contratacdo verificara o eventual descumprimento das
condicdes de participacdo, especialmente quanto a existéncia de san¢cdo que impeca
a participacdo no certame ou a futura contratacao.

20. DA VISTORIA

20.1. Os licitantes poderao vistoriar o local onde serdo executados 0s servicos até o
altimo dia util anterior & data fixada para a abertura da sesséo publica, com o objetivo
de inteirar-se das condicbes e grau de dificuldade existentes, mediante prévio
agendamento através do contato (41) 3547-5119 ou (41) 3547-5111.

20.1.1. O agendamento devera ser feito em até dois dias anteriores a data da
abertura da sessao da Concorréncia eletronica.

20.1.2. Ainda que os licitantes optem por nao realizar a vistoria, deverdo apresentar
declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do
conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratacdo, conforme modelo
constante no Anexo VI deste Edital.

20.1.3. A ndo realizagdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegacdes de
desconhecimento das instalacfes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes
dos locais da prestacdo dos servicos, devendo o licitante vencedor assumir os dnus
dos servicos decorrentes.

20.1.4. Nenhum licitante podera alegar desconhecimento das condi¢cdes e grau de
dificuldade existentes como justificativa para se eximir das obrigacdes assumidas ou
em favor de eventuais pretensdes de acréscimos de precos em decorréncia da
execucao do objeto.

21 PROPOSTA INICIAL

21.1. Antes de registrar a sua proposta comercial no sistema eletrénico, o licitante
devera manifestar, em campo proprio do sistema de compras eletrénicas:

21.1.1. O pleno conhecimento e atendimento as exigéncias de habilitacdo e demais
condigbes previstas no edital,

21.1.2. A sua condicdo de microempresa, de empresa de pequeno porte ou de
microempreendedor individual para usufruir dos beneficios da Lei Complementar
Federal n® 123, de 2006.
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21.2. A proposta de preco inicial devera ser enviada por meio de formulario eletrénico
no sistema de compras eletrbnicas no prazo previsto no edital, de acordo com o
critério de disputa estabelecido no edital.

21.2.1. A proposta registrada podera ser alterada ou desistida até a data e hora
definida no edital. ApGs o prazo previsto para acolhimento das propostas, 0 sistema
eletrdnico ndo aceitara incluséo, alteragdo ou desisténcia da (s) proposta (S).

21.3. A verificacdo da conformidade da proposta quanto a adequac&o ao objeto e a
compatibilidade do preco ou maior desconto final em relagdo ao estimado para a
contratacao,

21.4. A classificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrério, levado a efeito na fase de aceitacao.

22. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

22.1 O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletronico, dos seguintes campos:

22.1.1 Valor unitario e total do item.

22.1.2 Descritivo do item, conforme objeto da licitag&o.

22.2 Todas as especificacdes do objeto contidas no termo de referéncia vinculam o
Contratado.

22.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdencidrios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam
direta ou indiretamente na execucédo da obra.

22.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, seréo
de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear
qualquer alteracdo, sob alegacéo de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

22.5. A desisténcia da proposta apresentada no certame somente é possivel quando
operada antes da revelacdo dessa oferta ou na hipotese de desisténcia motivada, por
forca da superveniéncia de um fato que impeca ou prejudique seu cumprimento
segundo os termos originais.

23. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E
FORMULACAO DE LANCES

23.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-4 em sessdo publica, por meio de
sistema eletrdnico, na data, horério e local indicados neste Edital.

23.2. O (a) Agente de Contratacdo podera, durante a disputa, como medida
excepcional, excluir a proposta ou o lance que possa comprometer, restringir ou
frustrar o carater competitivo do processo licitatorio, mediante comunicacéo eletrénica
automética via sistema.

23.2.1. A desclassificacdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

23.2.2. A nédo desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em
sentido contrério, levado a efeito na fase de julgamento.

23.3. Todos os licitantes participardo da fase de lances, observados os critérios
estabelecidos pelo modo de disputa definido neste Edital.

23.4. O sistema disponibilizard campo proprio para troca de mensagens entre o (a)
Agente de Contratacéo e os licitantes.

23.5. Iniciada a etapa competitiva, de acordo com o modo de disputa definido neste
Edital, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema
eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.
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23.5.1. O lance devera ser ofertado de acordo com o critério de disputa fixado nos
itens 7 e 8 deste Edital.

23.6. Os licitantes poderédo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado
para abertura da sessao e as regras estabelecidas no Edital.

23.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de
desconto superior ao Ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

23.8. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele
que for recebido e registrado em primeiro lugar.

23.9. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em
tempo real, do valor do menor lance registrado (ou maior desconto), vedada a
identificac&o do licitante.

23.10. No caso de desconexdo com o (a) Agente de Contratacdo, no decorrer da
etapa competitiva da Concorréncia, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel
aos licitantes para a recepc¢ao dos lances.

23.11. Quando a desconexao do sistema eletronico para o (a) Agente de Contratacéo
persistir por tempo superior a dez minutos, a sessdo publica sera suspensa e
reiniciada somente apés decorridas, no minimo, vinte e quatro horas da comunicagao
do fato pelo (a) Agente de Contratacdo aos participantes, no sitio eletrénico utilizado
para divulgagéo.

23.12 O modo de disputa adotado serd& ABERTO E FECHADO:

23.12.1. No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances tera
duracéo de quinze minutos.

23.12.2. Encerrado o prazo previsto no item 23.12.1, o sistema encaminhara o aviso
de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o periodo de até dez minutos,
aleatoriamente determinado, a recepc¢ao de lances sera automaticamente encerrada.
23.12.3. Apos a etapa de que trata o item 20.12.2, o sistema abrira a oportunidade
para que o autor da oferta de valor mais baixo ou de maior percentual de desconto e
os autores das ofertas subsequentes com valores ou percentuais até dez por cento
superiores ou inferiores aquela, conforme o critério adotado, possam ofertar um lance
final e fechado em até cinco minutos, que sera sigiloso até o encerramento deste
prazo

23.12.4. No procedimento de que trata o item 23.12.3, o licitante podera optar por
manter o seu ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance

23.12.4. Na auséncia de, no minimo, trés ofertas nas condi¢cdes de que trata o item
23.12.3, os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificagao,
até o maximo de trés, poderdo oferecer um lance final e fechado em até cinco
minutos, que sera sigiloso até o encerramento do prazo, observado o disposto no item
23.12.3.

23.12.5. Encerrados os prazos estabelecidos nos itens 23.12.1 e 23.12.2 e 23.12.3, 0
sistema ordenara e divulgara a classificacdo em ordem crescente, quando adotado o
critério de julgamento por menor preco, ou ordem decrescente, quando adotado o
critério de julgamento por maior desconto.

23.13 Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.
23.14. Em relacdo a itens nao exclusivos para participacdo de microempresas,
empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais, uma vez encerrada
a etapa de lances, sera efetivada a verificacdo do porte da entidade empresarial. O
sistema identificard em coluna propria as microempresas, as empresas de pequeno
porte e microempreendedores individuais participantes, procedendo a comparacao
com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como
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das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar Federal n® 123, de 2006-

23.15. Nessas condicdes, as propostas de microempresas, empresas de pequeno
porte e microempreendedores individuais que se encontrarem na faixa de até 10%
(dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo consideradas
empatadas com a primeira colocada.

23.16. A ME, EPP ou MEI melhor classificada, nos termos do item anterior, tera o
direito de encaminhar uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor
inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo
sistema, contados apOs a comunicacao automatica para tanto.

23.17. Caso a microempresa, a empresa de pequeno porte ou 0 microempreendedor
individual melhor classificado desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido,
serdo convocadas as demais licitantes na condicdo de ME, EPP ou MEI que se
encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificacéo,
para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

23.18. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas,
empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais que se encontrem
nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas
para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

23.19. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou
entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

23.20. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate
sera aquele previsto no art. 60 da Lei n° 14.133, de 2021.

23.21. Persistindo o empate, a proposta vencedora serd sorteada pelo sistema
eletrbnico dentre as propostas ou os lances empatados.

23.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, o(a) Agente de
Contratacdo podera encaminhar, pelo sistema eletrénico, contraproposta ao licitante
gue tenha apresentado o melhor preco, para que seja obtida melhor proposta, vedada
a negociacao em condi¢Oes diferentes das previstas neste Edital.

23.22.1. A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser
acompanhada pelos demais licitantes.

23.22.2. Também nas hipéteses em que o(a) Agente de Contratacdo nao aceitar a
proposta e passar a subsequente, podera negociar com o licitante para que seja
obtido preco melhor.

23.23. Apds a negociacdo do preco, o(a) Agente de Contratacdo iniciara a fase de
aceitacéo e julgamento da proposta.

23.23.1. O (a) Agente de Contratacao solicitara ao licitante melhor classificado
gue, no prazo de (02) duas horas, envie a proposta acompanhada das planilhas
com indicacdo dos quantitativos e dos custos unitarios, bem como com
detalhamento das Bonificacbes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos
Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta
vencedora.

23.23.2. E facultado ao (a) Agente de Contratagio prorrogar o prazo estabelecido, a
partir de solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante, ou por motivo justificado
e acessivel a todos através do chat, antes de findo o prazo inicialmente concedido.

24. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

24.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o(a) Agente de Contratacdo examinara a
proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacdo ao objeto e a
compatibilidade do preco em relagdo ao maximo estipulado para contratagdo neste
Edital e em seus anexos.
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24.1.1. A analise da exequibilidade da proposta de precos devera ser realizada com o
auxilio da Planilha de Custos e Formacado de Precos, a ser preenchida pelo licitante
em relacdo a sua proposta final, conforme anexo deste Edital.

24.1.2. A Planilha de Custos e Formacdo de Precos devera ser encaminhada

pelo licitante exclusivamente via sistema, no prazo de 02 (duas) horas contado
da solicitacdo do (a) Agente de Contratacdo, com 0s respectivos valores
readequados ao lance vencedor, e sera analisada pelo setor requisitante da
licitagdo no momento da aceitagao do lance vencedor.

24.1.3 A existéncia de valores de servi¢os unitarios isolados, na planilha orcamentaria
do licitante, inferiores aos servicos unitarios da planilha orcamentéria referencial ndo
caracteriza motivo suficiente para a desclassificacdo da proposta, desde que aqueles
valores sejam valores adequados, mantendo-se o valor da proposta.

24.2. Sera desclassificada a proposta ou o lance vencedor que:

24.2.1 néo estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;
24.2.2 contenha vicio insanavel ou ilegalidade;

24.2.3 nao apresente as especificacbes técnicas exigidas no projeto basico e nos
elementos técnicos instrutores;

24.2.4. Apresente preco final superior ao preco méaximo fixado, percentual de
desconto inferior ao minimo exigido, ou que apresentar preco manifestamente
inexequivel;

24.2.4.1 Considera-se inexequivel a proposta que apresente precos global ou
unitarios simbdlicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com 0s precos dos
insumos e salarios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando
se referirem a materiais e instalacdes de propriedade do proprio licitante, para 0s
guais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracéao.

24.3 serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem
inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢cado pela Administragéo.
24.3.1. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderéo ser efetuadas diligéncias,
para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

24.4. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for
inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor or¢cado pela Administracéo,
equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo
das demais garantias exigiveis de acordo com o previsto na Lei n® 14.133/2021.
24.5. Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou 0S
indicios que fundamentam a suspeita.

24.6. Na hipotese de necessidade de suspensédo da sessdo publica para a realizacéo
de diligéncias, com vistas ao saneamento das propostas, a sessao publica somente
poderd ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte e
quatro horas de antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata.

24.7. O(A) Agente de Contratacdo podera convocar o licitante para enviar documento
digital complementar, por meio de funcionalidade disponivel no sistema, no prazo de
02 (duas) horas sob pena de néo aceitagcédo da proposta.

24.7.1. E facultado ao (a) Agente de Contratagcdo prorrogar o prazo estabelecido, a
partir de solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante, ou por motivo justificado
e acessivel a todos através do chat, antes de findo o prazo.

24.7.2. Dentre os documentos passiveis de solicitacdo pelo (a) Agente de
Contratacdo, destacam-se as planilhas orcamentarias readequadas com o valor final
ofertado.
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24.8. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha orcamentaria deveréo
refletir com fidelidade os custos especificados, a margem de lucro pretendida e as
despesas indiretas.

24.9. O(A) Secretaria Requisitante analisara a compatibilidade dos precos unitarios

apresentados na Planilha de Custos e Formacdo de Precos com os da planilha
orcamentaria referencial;

24.10. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o(a) Agente de
Contratacdo examinara a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente,
na ordem de classificag&o.

24.11. Havendo necessidade, o Agente de Contratacdo suspendera a sessao,
informando no chat a nova data e horario para a sua continuidade.

24.12. Nos itens nao exclusivos para a participacado de microempresas e empresas de
pequeno porte, sempre que a proposta nao for aceita, e antes de o(a) Agente de
Contratacdo passar a subsequente, haverd nova verificacdo, pelo sistema, da
eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da Lei
Complementar Federal n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida,
se for o caso.

24.13. Encerrada a analise quanto a aceitacdo da proposta, o(a) Agente de
Contratacéo verificard a habilitacdo do licitante, observado o disposto neste Edital.

25. DA APRESENTAQAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITACAO

25.1. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio de sistema eletronico, a
proposta com a descricdo do objeto ofertado e o preco final proposto (conforme
modelo do Anexo Il) e os documentos de habilitacdo (conforme Anexo Xl), em até 2
(duas) horas ap6s a convocacao pelo(a) Agente de Contratacéo(a).

25.2. O envio da proposta ocorrera por meio de chave de acesso e senha.

2.3. Os licitantes poderdo deixar de apresentar os documentos de habilitacdo que
constem no Cadastro Unificado de Fornecedores utilizado pelo Municipio da Lapa-PR,
SICAF do Governo Federal, desde que os referidos documentos estejam atualizados,
assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos
sistemas.

25.4. As Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Microempreendedores
Individuais deverdo encaminhar a documentacdo de habilitacdo, ainda que haja
alguma restricdo de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, 8 1° da Lei
Complementar Federal n°® 123, de 2006.

25.5. Incumbira ao licitante acompanhar as operagcdes no sistema eletrénico durante a
sessdo publica da Concorréncia, ficando responséavel pelo 6nus decorrente da perda
de negdcios, diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema
ou de sua desconexao.

25.6. Até a abertura da sessao publica, os licitantes poderdo retirar ou substituir a
proposta anteriormente inserida no sistema.

25.7. Nao sera estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificacdo entre as
propostas apresentadas, 0 que somente ocorrerd apos a realizacdo dos
procedimentos de negociacao e julgamento da proposta.

25.8 Os documentos que compdem a proposta e a habilitacdo do licitante melhor
classificado somente serdo disponibilizados para avaliacdo do(a) Agente de
Contratagdo(a) e para acesso publico apés o encerramento do envio de lances
fechados.

26. DESCRITIVO DA PROPOSTA
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26.1. A proposta devera ser formulada de acordo com o valor final da disputa, sem
emendas, rasuras ou entrelinhas, assinada por meio eletrdonico com uso de
certificacao digital ICP-Brasil, pelo representante legal do licitante (ou seu procurador
devidamente qualificado) e deverd conter, de acordo com o modelo definido neste
edital, a identificacdo da licitagdo, o CNPJ e o nome empresarial completo do licitante,
a descricdo do produto/servigo oferecido para cada item e/ou lote da licitagdo; o valor
global, os precos unitarios e globais por item e/ou lote, cotados em moeda corrente
nacional; e o prazo de validade da proposta, que nao podera ser inferior ao
estabelecido no edital.

26.1.1. A proposta definitiva devera observar os pre¢os unitarios e total maximos da
planilha de composicdo de precos fixada pelo edital e seus anexos, sob pena de
desclassificacdo, inclusive quando o(s) lote(s) reunir(em) itens diversos e
independente do critério de disputa.

26.1.2. Constatado erro de calculo em qualquer operacdo, o(a) Agente de
Contratacdo(a) podera efetuar diligéncia visando sanar o erro ou falha, desde que néo
alterem a substancia da proposta, do documento e sua validade juridica.

26.2. Para a Proposta de Precos o licitante arrematante, por meio de sistema
eletrbnico, devera entregar:

26.3. A Carta Proposta de Precos, conforme Anexo I, devera conter as seguintes
informacdes:

26.3.1. Precos unitérios e total final propostos, cotado em reais, em algarismos e por
extenso, com duas casas decimais, e ainda de acordo com a Minuta do Contrato;
26.3.2. Prazo de validade da proposta nao inferior a 120 (cento e vinte) dias, contados
a partir da data de abertura da licitacao;

26.3.3. Assinatura do representante legal, identificando-o com o0 nome e o CPF,;
26.3.4. Razéo Social e CNPJ do licitante;

26.3.5. Caso haja divergéncia entre o valor da proposta numérico e o valor por
extenso, prevalecera este ultimo;

26.3.6. No arredondamento do calculo do preco a ser apresentado na Carta proposta,
devera ser considerado somente duas casas decimais apos a virgula, desprezando-
se as demais.

26.4. Considera-se como representante legal qualquer pessoa credenciada pelo
licitante, mediante contrato, procuracdo ou documento equivalente.

26.4.1 Observacao: cada credenciado podera representar apenas um licitante.

26.5 As Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte deverdo anexar:

26.5.1 A declaragao de que o licitante se enquadra na condicao de Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte, ndo se incluindo nas situacdes de que trata o artigo 3°,
paragrafo 4°, da Lei Complementar Federal n® 123/2006 e suas altera¢des, conforme
Anexo Il

26.5.1.1 A falsidade de declaracéo prestada objetivando os beneficios instituidos a
Microempresa e Empresa de Pequeno Porte caracteriza o crime de que trata o artigo
299 do Caodigo Penal, sem prejuizo de enquadramento em outras figuras penais, bem
como sujeitara a pessoa juridica a sancéo de impedimento de participar de licitagcdes
e de ser contratada por qualquer 6rgdo ou entidade da Administragdo Publica pelo
prazo de até cinco anos.

26.6 Todas as especificacdes do objeto contidas no termo de referéncia vinculam a
Contratada.

26.7. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam
direta ou indiretamente na execucédo do objeto.
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26.8. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, seréo
de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo |lhe assistindo o direito de pleitear
qualquer alteracdo, sob alegacao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

26.9. As ofertas de propostas dos licitantes devem respeitar 0s precos maximos
estabelecidos neste Edital.

26.10. Nos termos do § 1° do Art. 63 da Lei Federal n° 14.133/2021, o licitante devera
declarar, sob pena de desclassificacdo, que sua proposta econémica compreende a
integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na
Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigente na data de
entrega das propostas, conforme Anexo V.

27. OS RECURSOS

27.1. Qualquer licitante podera, em campo proéprio do sistema de compras eletrdnicas,
no prazo de 30 (trinta) minutos, de forma imediata apds o término do julgamento das
propostas e do ato de habilitacdo ou inabilitacdo, quando houver inversao de fases,
manifestar sua intencédo de recorrer de forma imediata, sob pena de preclusédo, em
relacdo as fases de julgamento e habilitacdo, possuindo o prazo de 3 (trés) dias Uteis
para apresentacdo das razfes recursais apés a formalizacdo do término da etapa que
antecede a adjudicacao.

27.1.1. As razdes recursais devem ser apresentadas exclusivamente por meio
eletrénico, em campo proprio no sistema.

27.1.2. Os demais licitantes ficardo desde logo intimados para apresentar
contrarrazdes ao recurso no prazo de 3 (trés) dias Uteis contados do término do prazo
de apresentacéo das razbes do recorrente, exclusivamente por meio eletronico, em
campo proprio no sistema.

27.2. A ndo apresentacdo das razfes recursos no prazo fixado implicara a decadéncia
do direito de recorrer.

27.3. As razdes e as contrarrazdes de recurso que nao forem apresentadas conforme
o disposto nos itens anteriores ndo serdo conhecidas pelo (a) Agente de Contratacao
(a).

27.4. Os autos do processo de licitacdo poderdo ser acessados pelos interessados no
sistema eletronico.

27.5. O acolhimento do recurso implicard invalidacdo apenas de ato insuscetivel de
aproveitamento.

28. ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

28.1. Examinada a aceitabilidade da proposta, a regularidade e a habilitacdo do
licitante vencedor, o procedimento licitatorio sera encaminhado pelo (a) Agente de
Contratacado (a) a autoridade maxima para adjudicacédo e homologacéo.

28.2. Serd permitida a adjudicacdo e a homologacdo parcial do procedimento
licitatério, quando o seu objeto possuir mais de um item ou lote.

29 CONTRATO, RECEBIMENTO E PAGAMENTO

29.1. O adjudicatario sera notificado para assinar o contrato ou retirar a nota de
empenho (ou documento equivalente) no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, prorrogavel a
critério do orgao ou entidade contratante, sob pena de decair do direito a contratacao
e incidir nas penalidades previstas neste edital.

29.2. Para a assinatura do contrato ou retirada da nota de empenho, o adjudicatario
deverdq estar credenciado no PNCP, para a comprovacdo das condi¢cbes de
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habilitacdo consignadas no edital, que deverdo ser mantidas pelo licitante durante a
vigéncia do contrato.

29.3. Antes da assinatura do contrato, a Administracao realizara consulta ao Cadastro
Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e o Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (Cnep), emitir as certidbes negativas de inidoneidade, de
impedimento e de débitos trabalhistas e junta-las ao respectivo processo.

29.4. O adjudicatario devera, antes da assinatura do contrato, apresentar
Planilha Orcamentaria para aprovacdo do Orgao Licitante.

29.5. O adjudicatéario devera assinar o Contrato no prazo maximo de 05 (cinco) dias
Uteis apos o recebimento da convocacao, podendo ser prorrogado por igual periodo
mediante justificativa idénea aprovado pelo 6rgéo licitante, contados a partir do
recebimento do aviso, sob pena de decair do direito a contratacdo, sem prejuizo das
sancdes previstas neste Edital.

29.6. Se o adjudicatario ndo apresentar as comprovacdes dos itens 29.2 e 29.3 ou se
recusar a assinar o contrato ou retirar a nota de empenho, a Administracdo Publica
podera revogar a licitagdo, sem prejuizo da aplicacdo das comina¢des previstas na
Lei Federal n® 14.133/2021, ou ainda, convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificacdo, para a celebracdo do contrato nas condi¢cfes ofertadas pelo
licitante vencedor.

29.7. A recusa injustificada do adjudicatario ou a justificativa ndo aceita pela
Administracdo, implicara a instauracédo de procedimento administrativo autbnomo para
eventual aplicacdo de sancfes administrativas.

29.8. Na hipétese de nenhum dos licitantes aceitar a contratagdo nos termos do item
29.6, a Administracéo Publica podera convocar os licitantes remanescentes, na ordem
de classificacéo, para a celebracdo do contrato nas condi¢cdes ofertadas por estes,
desde que o valor seja igual ou inferior ao orcamento estimado para a contratacéo,
inclusive quanto aos prec¢os atualizados, nos termos do instrumento convocatorio.
29.9. No ato da assinatura, a contratada fica obrigada a apresentar:

29.9.1 Comprovagéao das condi¢des de habilitagdo do Edital, conforme Anexo Xl, as
quais deverdo ser mantidas durante a vigéncia do contrato.

29.9.2 A certidao de registro com visto do CREA-PR e/ou CAU-PR, de acordo com o
regulamento do respectivo conselho de classe, da Lei Federal n° 5.194/1966 e/ou da
Lei Federal n°® 12.378/2010.

29.10. Os servicos licitados serdo liberados para execucdo mediante Ordem de
Servigo, subordinando-se as condi¢des estabelecidas no contrato a ser firmado entre
as partes, devendo a referida Ordem de Servigo ser assinada pelo representante legal
do Contratado.

29.11. O Contratado devera comprovar o vinculo juridico de toda a equipe técnica por
meio da apresentacdo de documentos (ou fotocOpias autenticadas na forma da Lei),
conforme. Anexo IV do presente Edital.

29.12. Os profissionais indicados pelo Licitante deverao participar dos servi¢gos objeto
desta licitacdo, de acordo com o disposto no 8 6° do artigo 67 da Lei Federal n°
14.133, de 2021 e atos normativos dos respectivos conselhos profissionais.

29.13. Devera ser registrada a ART e/ou o RRT, conforme preceitua a legislacédo
vigente, em nome do Responsavel Técnico constante da Declaracdo de
Responsabilidade Técnica, indicado conforme Anexo IV.

29.13.1 Caso os Profissionais indicados no Anexo IV sejam corresponsaveis, 0
contratado devera providenciar as ARTs e/ou RRTs Complementares para 0s
Profissionais, instituindo a corresponsabilidade técnica na execucéo dos servi¢os. As
ARTs e/ou RRTs deverdao corresponder as atividades que serdo exercidas pelos
profissionais, limitadas ao respectivo grau de responsabilidade.
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29.14. O pagamento sera efetuado através de transferéncia/depdsito, em banco,
agéncia e conta corrente indicados pela Contratada.

29.14.1. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na
legislacéo aplicavel.

29.14.1.1. A contratada regularmente optante pelo simples nacional ndo sofrera a
retencdo tributdria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por aquele
regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacdo de
comprovagédo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario
favorecido previsto na referida Lei Complementar.

29.14.1.2. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o contratado
nao tenha concorrido para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacao
financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo
adimplemento da parcela, € calculada mediante a aplicacdo da seguinte formula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensac&o financeira = 0,00016438, assim apurado:

| = (6/100) | =0,00016438

1= (TX) 365 TX = Percentual da taxa anual = 6%.

29.15. A retencédo sobre o Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza, ISSQN,
sera efetuada conforme prevé a Lei Complementar n°® 11 de 02 de outubro de 2017,
alterada pelo Decreto n°® 27.347 de 30 de outubro de 2023.

29.16. Antes de cada pagamento, o contratante devera realizar consulta no
Portal Nacional de Contratacdes Publicas para verificar a manutencao das
condicdes de habilitacdo definidas neste edital.

29.17. A entrega, o recebimento do objeto da licitacdo e os pagamentos serdo
efetuados no local, nos prazos e na forma estabelecida no anexo | deste edital.

30. DA SUBCONTRATACAO

30.1 Assim, para delimitar as subcontratacdes, visando resguardar os interes-
ses do Municipio, para as atividades que nao constituam o escopo principal do obje-
to e os itens exigidos para comprovacao técnica operacional ou profissional, a sub-
contratacdo sera permitida até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do orcamen-
to, desde que aprovada pela fiscalizagdo do Municipio.

Ademais, para a avaliacado das subcontratacfes sera utilizado os mesmos crité-
rios de analise da licitante, inclusive no que se refere a habilitacdo juridica, regulari-
dade fiscal e trabalhista, e aos impedimentos de licitar e contratar com o Municipio.
Apds o recebimento do orgcamento e anélise da FISCALIZACAO, sera feito apostila-
mento ao contrato, no qual serdo detalhados e indicados os itens especificos que
poderdo ser subcontratados, com a devida aprovagdo da FISCALIZACAO, sempre

respeitando os limites e condi¢des estabelecidos.
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Ainda, deve ser verificado o disposto no 8 3° do Art. 122, da Lei no

14.133/2021, no que diz respeito as vedacbes de subcontratacdo de pessoa fisica
ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica,
comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgéo ou enti-
dade contratante ou com agente publico que desempenhe fungéo na licitacdo ou
atue na fiscalizacdo ou na gestado do contrato, ou se deles forem cdnjuge, compa-
nheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, de-
vendo essa proibicdo constar expressamente no edital de licitacéo.

Outrossim, nesta licitacdo sera admitida a possibilidade de Consorcio, limitado
a 03 (trés) empresas, conforme o0 8 4° do art. 15 da Lei 14.133/2021, por conta da
necessidade de garantir a eficiéncia na execugédo do contrato. Tendo em vista que a
participacdo de mais de trés empresas poderia gerar dificuldades no gerenciamento
do contrato e possiveis conflitos entre as consorciadas, comprometendo a coorde-
nacéo, execucao e o cumprimento das obrigacdes contratuais.

Isto porque a associacdo em consorcios de até trés empresas permite a soma
de capacidade técnica e financeira para a habilitacdo, ensejando ainda a participa-
cdo do maior numero de licitantes, possibilitando a participacdo de empresas regio-
nais com aumento na competitividade. Todavia, a Empresa lider, necessariamente,
devera ser uma das empresas de execucédo das obras.

A CONTRATADA assumira inteira responsabilidade pela execucédo dos servi-
cos subcontratados, em conformidade com a legislacdo vigente, em especial as

Normas Regulamentadoras e legislacao de Seguranca e Saude do Trabalho.

31 SANCOES ADMINISTRATIVAS

31.1. O licitante e o contratado que incorram em infracdes sujeitam-se as sancdes
administrativas previstas no art. 156 da Lei Federal n® 14.133, de 2021, sem prejuizo
de eventuais implicagcbes penais nos termos do que prevé o Capitulo 11-B do Titulo XI
do Codigo Penal.

31.2. A multa de 0,5% (cinco décimos por cento) até 30% (trinta por cento) sobre o
valor total do lote no qual participou, sera aplicada a quem:

a) retardar ou impedir o andamento do procedimento licitatério;

b) ndo mantiver sua proposta;

c) apresentar declaragéo falsa;

d) deixar de apresentar documento na fase de saneamento.

e) apresentar documento falso;

f) de forma injustificada, deixar de assinar o contrato ou instrumento equivalente;

g) foi advertido e reincidiu pelo(s) mesmo(s) motivo(s).

31.3. O procedimento para aplicacdo das sanc¢des seguira o disposto nos artigos 157
e 158 da Lei n® 14.133/2021.
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31.4. Nos casos ndo previstos no instrumento convocatério, inclusive sobre o
procedimento de aplicacdo das sanc¢bes administrativas, deverdo ser observadas,
além das disposicoes da Lei Federal n°® 14.133, de 2021, os preceitos legais e
normativos aplicados no ambito da Administragdo Publica do Municipio da Lapa-PR
para o desenvolvimento de seus processos administrativos.

31.5. Sem prejuizo das sangdes previstas nos itens anteriores, a responsabilizacédo
administrativa e civil de pessoas juridicas pela pratica de atos contra a Administracéo
Publica, nacional ou estrangeira, na participacdo da presente licitagdo e nos contratos
ou vinculos derivados, também se dara na forma prevista na Lei Federal n°® 12.846, de
2013.

31.6. Quaisquer penalidades aplicadas serdo transcritas, no prazo maximo 15
(quinze) dias uteis, contado da data de aplicacdo da sancdo, no Cadastro Nacional de
Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas
Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo federal.

31.7. A multa poderd ser descontada do pagamento devido pela Administracdo
Publica municipal, decorrente de outros contratos firmados entre as partes, caso em
que a Administracdo retera o pagamento até o adimplemento da multa, com o que
concorda o licitante ou contrato.

31.7.1. Aretencdo de pagamento de outros contratos, pela Administracdo Publica, no
periodo compreendido entre a deciséo final que imp6s a multa e seu adimplemento,
suspende a fluéncia de prazo para a Administracdo, ndo importando em mora, nem
gera compensacao financeira.

31.8 Multa de mora diaria de até 0,3% (trés décimos por cento), calculada sobre o
valor global do contrato ou da parcela em atraso, até o 30° (trigésimo) dia de atraso
na entrega; a partir do 31° (trigésimo primeiro) dia, a multa de mora sera convertida
em compensatoria, aplicando-se, no mais, o disposto nos itens acima.

32. REAJUSTE ANUAL DO CONTRATO

32.1. A CONTRATADA podera solicitar o reajuste do contrato, desde que decorrido o
periodo minimo de 12 (doze) meses, a contar da data do orcamento estimativo,
constante nos elementos instrutores do certame.

32.2. O reajuste anual do contrato sera calculado em funcéo da variacao de precos
com base nas tabelas oficiais (SINAPI, SICRO, INCC ou demais) entre o periodo
pleiteado, aplicando- se 0 mesmo percentual sobre 0s precos unitarios contratuais.
32.3. O contrato sera reajustado no saldo de quantidades ndo executadas no
momento da solicitacéo, além da atualizagéo de todos os precos referenciais — de tal
forma que as futuras alteragdes contratuais serdo regidas com base nos precos
atualizados, bem como o controle dos limites de aditamento e supressao previstos
na legislagéo vigente.

32.4. Para calculo do reajuste anual, sera verificada a existéncia de atrasos
contratuais no cronograma fisico-financeiro da obra. Caso seja constatado que o
atraso contratual tenha sido causado pela CONTRATADA, a parcela correspondente
sera deduzida do célculo do reajuste, para evitar a premiacdo da morosidade na
execucao das obrigacdes contratuais.

32.5. A planilha orcamentéria reajustada deve ser assinada pela FISCALIZACAO e
pelo Responsavel Técnico da CONTRATADA, para emissao de parecer juridico e
demais tramites.

33. NO CASO DE PARALISACAO DE OBRA
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33.1. Sera considerada obra publica paralisada aquela que estiver com suas
atividades interrompidas por periodo superior ha 60 (sessenta) dias corridos.

33.2. A empresa contratada por seu exclusivo encargo devera instalar placa no local
da obra informando os motivos da interrupgéo ou paralisagéo, de forma detalhada e
clara, informando a data em que as atividades foram paralisadas, ficando permitida a
retirada somente quando houver a efetiva retomada dos trabalhos.

33.2.1 A empresa ou empreiteira que descumprir a exigéncia do subitem 33. 2 sera
multada no valor equivalente de 1% (um por cento) do valor total do contrato firmado
com a Administracao Direta ou Indireta.

33.3. Em caso de reincidéncia na mesma obra aplicar-se-a percentual dobrado.
33.4. No caso da obra publica continuar paralisada por mais de 90 (noventa) dias,
além das sancbes anteriormente estipuladas, a empresa ou empreiteira ficara
proibida de prestar servico a administragdo publica por um periodo de 2 (dois) anos.
33.5. Alinterrupcao da obra ou servico prestado por iniciativa de empresa contratada
somente podera ocorrer mediante justa causa e prévia comunicacdo a administracao
publica por meio de Ordem de Paralisacdo a ser numerada e devidamente
publicada, conforme estabelece o Art. 115, 8 6°, Lei 14.133/2021.

33.6. A paralisacao da obra, servi¢co ou fornecimento por parte da contratada em que
ndo seja acatada a justificativa formalizada a Administracdo Publica Municipal ou a
auséncia dela incorre em descumprimento contratual, passado a contratada a
responder pelo dano causado a contratante, e estard sujeita as sancdes
administrativas.

33.7.A obra publica paralisada por periodo superior a 60 (sessenta) dias, sem
Ordem de Paralisacdo acatada, nao motivada pelo Poder Publico, caso fortuito ou
por motivo de forgca maior, ensejard na notificacdo da empresa licitada e na
aplicacao de multa de acordo com o disposto nos subitens 33.2.1, 33.3 e 33.4.

34 DISPOSICOES GERAIS

34.1. Todas as referéncias de tempo deste edital correspondem ao horario de Brasilia-
DF.

34.2. Ocorrendo decretacdo de feriado ou outro fato superveniente que impeca a
realizacdo da sessédo publica de abertura das propostas na data designada no edital,
ela serd automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente, no mesmo
horério, independentemente de nova comunicacao.

34.3. E facultado ao(a) Agente de Contratacéo(a) a promogéo de diligéncia destinada
a esclarecer ou a complementar a instru¢ao do processo.

34.4. O licitante € responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios, resultante
da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo(a) Agente de Contratacdo(a)
ou pelo sistema, ainda que ocorra a sua desconexao.

34.5. A ndo apresentacao de qualquer documento ou a apresentacdo com prazo de
validade expirado implicara desclassificacdo ou inabilitacéo do licitante.

34.6. Os documentos que ndo mencionarem o prazo de validade serdo considerados
validos por 120 (cento e vinte) dias da data da emisséo, salvo disposi¢cao contraria de
Lei a respeito.

34.7. Os licitantes encaminhardo o0s documentos exigidos nesta licitacdo
exclusivamente por meio do sistema eletrénico de contratacdo de que tratam os itens
21 e 22 das Condicdes Gerais do Concorréncia. O(a) Agente de Contratacdo(a), se
julgar necessario, verificara a autenticidade e a veracidade do documento.

34.8. O(a) Agente de Contratacdo(a) podera, no interesse publico, relevar faltas
meramente formais que ndo comprometam a lisura e o real conteudo da proposta,
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podendo promover diligéncias destinadas a esclarecer ou complementar a instrucao
do procedimento licitatorio, inclusive solicitar pareceres.

34.9. A realizacdo da licitacdo ndo implica necessariamente a contratacdo total ou
parcial do montante previsto, porquanto estimado, podendo a autoridade competente,
inclusive, revoga-la, total ou parcialmente, por fatos supervenientes, de interesse
publico, ou anula-la por ilegalidade, de oficio ou por provocacdo do interessado,
mediante manifestacéo escrita e fundamentada, assegurado o contraditério e a ampla
defesa, conforme dispde o art. 71 da Lei Federal n°® 14.133, de 2021.

34.10. O foro é o da Comarca do Municipio da Lapa-PR, no qual serdo dirimidas
todas as questdes nao resolvidas na esfera administrativa.

O servidor que subscreve este edital e seus anexos atesta que observou
integralmente a Minuta Padronizada aprovada pelo Procurador-Geral do Municipio da
Lapa-PR.

Lapa-PR, 22 de julho de 2024.

Neuzeli Schmidt Camargo
Secretaria Municipal de Educacéao

Edital elaborado por: Alq
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ANEXO |
TERMO DE REFERENCIA

SECAO | - OBJETO

1. DESCRICAO
Contratacdo de empresa de Engenharia e/ou Arquitetura, em regime de contra-
tacdo por preco unitario, para execucdo de obra de Modernizacdo do Campo de Fu-
tebol na localidade de Pedra Lisa no municipio da Lapa-PR.
Segue abaixo um detalhe da implantagéo indicando a localizacao e a projecao
do campo.

Lote unico
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) Quanti-
Produto o Unidade - Cotacéo - Cotacéao - Max.
Item o Produto - Descrigéo L dade i )
Cadigo Descri¢éo o Max. Unit. Total
Licitada
CONTRATAGAO DE EM-
PRESA DE ENGENHA-
RIA/ARQUITETURA, SOB
REGIME DE EMPREITA-
DA POR PRECO UNITA-
1 49845 UNIDADE 1 R$ 548.480,14 | R$ 548.397,00

RIO, PARA OBRA DE

MODERNIZACAO DO

CAMPO DE FUTEBOL
NA LOCALIDADE DA

PEDRA LISA.

2. JUSTIFICATIVA

A modernizacdo do campo de futebol localizado na localidade de Pedra Lisa,
no municipio da Lapa-PR, € uma medida essencial para promover a préatica esporti-
va, o bem-estar da comunidade e o desenvolvimento de atividades recreativas na
regido. O campo, atualmente, carece de infraestrutura adequada para atender as
necessidades da populacdo e proporcionar um ambiente mais confortavel e funcio-
nal para sua utilizagéo.

Ser& implantado um alambrado ao redor do campo, medida fundamental para
garantir a seguranca dos jogadores e preservar a integridade das partidas. O alam-
brado evitara que as bolas saiam do campo com facilidade, diminuindo as interrup-
cbes nos jogos, além de prevenir o acesso indevido de pessoas ndo autorizadas a
area de jogo. Essa intervencao também trara mais controle e organizacéo durante os
eventos esportivos.

A instalacdo de iluminacdo em LED é imprescindivel para viabilizar a prética
esportiva noturna. Com a iluminacdo adequada, sera possivel ampliar os horarios de
uso do campo, oferecendo mais oportunidades para que moradores da localidade e
da regido possam praticar esportes no periodo da noite.

A implementacdo de um sistema de drenagem adequado é essencial para evi-
tar a saturacdo do solo e a formacao de pocas d'agua durante periodos de chuva.
Isso garantira que o campo permaneca utilizavel independentemente das condicdes
climaticas. O plantio de nova grama também é necessario para garantir a qualidade

do campo, proporcionando uma superficie uniforme e confortavel para os jogadores.
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Essas melhorias n&o apenas aprimorardao a infraestrutura do campo de futebol,

mas também impactardo positivamente a qualidade de vida da comunidade local.
Com essas ac¢Oes, sera possivel incentivar a pratica de esportes, integrar a popula-

cao e oferecer um espaco adequado para eventos esportivos e recreativos.

3. DISPOSICOES GERAIS

Os servigos serdo contratados sob o regime de empreitada por preco unita-
rio, justificado pelo fato de que o objeto em questdo envolve a modernizacdo de um
espaco existente. Apesar de haver uma boa margem de precisdo no levantamento
das quantidades dos servi¢os e insumos necessarios para sua execu¢ao, a natureza
da obra envolve intervencdes em uma estrutura pré-existente, o que pode gerar in-
certezas durante o processo. Essas incertezas estdo principalmente relacionadas
aos servicos e insumos que nao podem ser plenamente avaliados a primeira vista,
cujos itens e quantitativos podem sofrer alteracdes ao longo da execucgéo da obra.
Alteracdes quantitativas na planilha sé serdo aceitas nos casos em que haja uma
justificativa técnica, a qual devera ser analisada e aprovada pela FISCALIZACAO.

A execucdo do Contrato serd dada por medi¢cbes por etapas, com valores
previstos definidos no Cronograma Fisico-Financeiro. As parcelas de cada etapa,
bem como o Cronograma Fisico-Financeiro, serdo estabelecidas pela CONTRATA-
DA, em concordancia com a FISCALIZACAO, quando da emisséo da Ordem de Ser-
vico. Caso a CONTRATADA opte por ndo apresentar o cronograma, obrigar-se-a a

seguir o cronograma referencial.

4. DISPOSICOES ESPECIFICAS

A CONTRATADA devera fornecer ART/RRT do CREA/CAU, e designar e in-
formar profissional técnico engenheiro civil/arquiteto responsavel pelos servigos a
serem executados, o qual devera comprovar o vinculo com a empresa CONTRATA-
DA.

E de responsabilidade da CONTRATADA tomar ciéncia das exigéncias descri-
tas nos documentos técnicos, comprometendo-se a cumprir tais especificacdes e
instrucdes, bem como da legislacdo e regulamentacéo vigentes, das Normas Técni-

cas e das boas praticas no ambito da Arquitetura e da Engenharia.
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| SECAO Il - CONTRATACAO

5. ESPECIFICACOES TECNICAS

As especificacdes técnicas dos servicos, equipamentos e materiais a se-
rem empregados estdo contidas nos documentos técnicos anexos a este Termo de
Referéncia, sendo eles:

v Levantamento Planialtimétrico

Projeto Arquitetonico;
Projeto de Drenagem;
Projeto Elétrico;
Memorial Descritivo;
Orgcamento;
Cronograma Fisico-Financeiro;
Modelo de Declaracdo de Proposta;

Modelo de Declaracdo de Responsabilidade Técnica,;

NN N O N NN

Modelo de Declaracao de Vistoria ou Dispensa,;
v" Modelo de Declaracao de Capacidade de Equipamentos e Pessoal.

E de inteira responsabilidade da CONTRATADA realizar a devida compatibili-
zacao entre os elementos instrutores, ndo cabendo como justificativa para futuros e
eventuais pedidos de aditamento ao contrato.

E de responsabilidade da CONTRATADA tomar ciéncia das exigéncias descri-
tas nos documentos técnicos, comprometendo-se a cumprir tais especificacdes e
instrucdes, bem como da legislacdo e regulamentacéo vigentes, das Normas Técni-

cas e das boas praticas no ambito da Arquitetura e da Engenharia.

6. DISPOSICOES PARA AS PROPONENTES
De acordo com a planilha orgamentaria constante nos documentos técnicos
instrutores deste certame, o valor total maximo da obra é de R$ 548.347,00 (qui-
nhentos e quarenta e oito mil, trezentos e quarenta e sete reais). O valor de R$
334.250,00 (trezentos e trinta e quatro mil, duzentos e cinquenta reais) sera proveni-
ente da CEF — Caixa Econdmica Federal, por meio do portal Transferegov. Sendo

assim, o montante de R$ 214.147,00 (duzentos e quatorze mil, cento e quarenta e
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sete reais) sera referente a contrapartida por parte do municipio.

A empresa devera analisar e endossar os dados, diretrizes e exequibilidade do
referido objeto, apontando com antecedéncia 0s pontos que eventualmente possa
discordar, responsabilizando-se, consequentemente, por seus resultados para todos
os efeitos futuros.

A apresentacao da proposta implica em conhecimento e aceitagdo de todas as
clausulas e condi¢cBes estabelecidas por este Termo de Referéncia, conhecimento
dos projetos, quantitativos e condi¢cdes para a execucao dos servicos e conhecimen-

to das condi¢des locais para a execucéo do objeto.

7. COMPOSICAO E QUALIFICACAO DA EQUIPE TECNICA

O objeto deve ser acompanhado por profissionais legalmente habilitados e em
conformidade com a habilitacdo profissional definida na resolucdo n° 218, do CON-
FEA, bem como as normas do CAU/BR ou demais conselhos de classe competen-
tes, que dispdem sobre a regulamentacdo da atribuicdo de titulos, atividades, com-
peténcias e caracterizacdo do ambito de atuacéo dos profissionais.

A equipe técnica devera ser composta, ho minimo, pelo profissional listado a-
baixo, devendo pertencer ao quadro técnico permanente da empresa, ndo sendo

autorizado a subcontratacéo.

= 1 (um) profissional graduado em Engenharia Civil ou Engenheiro Sanita-
rista, devidamente habilitado e registrado no CREA, a ser designado co-

mo Responsavel Técnico pela execucdo dos servicos.

Admite-se que um Unico profissional acumule mais de uma funcdo descrita,
desde que possua atribuicdo técnica para tal e cumpra as exigéncias de habilitagéo
técnica.

Os profissionais acima designados deverdao acompanhar os servigos inerentes
a(s) sua(s) responsabilidade(s) técnica(s), devendo comparecer ao local da obra
sempre que solicitado pela FISCALIZACAO.

O(s) responséavel(is) técnico(s) acima elencado(s) devera(ao) pertencer ao
quadro da empresa, na data prevista para o inicio dos servigcos, entendendo-se co-
mo tal, para fins deste certame, o socio. A comprovacéo de seu vinculo devera ser
por intermédio do contrato social/estatuto social (quando sécio), Carteira de trabalho,
Contrato de Prestacédo de Servigos, Contrato de Trabalho registrado na DRT (Dele-

gacia Regional do Trabalho), Ficha de registro do trabalhador registrado na DRT
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(Delegacia Regional do Trabalho), Registro Informatizado de Empregados.

8. QUALIFICAGOES TECNICAS
Para cumprimento das prerrogativas técnicas de execucdo, as proponentes in-
teressadas devem apresentar a documentacdo detalhada nos requisitos técnicos
apontados abaixo, sob pena de desclassificacéo.

8.1 DECLARACAO DE VISTORIA

A avaliacdo prévia do local de execucdo dos servigos € imprescindivel para o
conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser contratado,
sendo assegurado ao interessado o direito de realizacao de vistoria prévia, acompa-
nhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 9:00 ho-
ras as 16:00 horas.

Para a vistoria, o representante legal da empresa ou o responsavel técnico deve-
ra estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e do-
cumento expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para a realizacdo da
vistoria.

A vistoria técnica tem por finalidade o conhecimento das condi¢fes locais onde
serdo realizados os servicos, para efetuar as medicdes e conferéncias que se fize-
rem necessarias para a correta elaboracdo da proposta, bem como para solicitacéo
de outros esclarecimentos afetos a visita que se julgarem necessarios. A nao reali-
zacdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de desconhecimento
das instalacdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da
prestacdo dos servicos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servicos decor-

rentes.

8.2 DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

Apresentar Declaracdo de Responsabilidade Técnica, na qual a proponente
nomeia o(s) profissional(is) elencados no item 7. Deve ser indicado, na declaragéo, o
nome completo do profissional, area de atuacdo conforme exigéncia e numero do
registro do respectivo conselho de classe. A declaracao deve ser assinada pelo re-
presentante legal da empresa, bem como pelo(s) profissional(is) indicado(s).

O(s) profissional(is) técnico(s) devera(ado) pertencer ao quadro da empresa lici-

tante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins
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deste certame, 0 sOcio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato soci-

al/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado
em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servicos com contra-
to escrito firmado com o licitante, ou por declaracdo de compromisso de vinculacéo
contratual futura, assinado pelo(s) profissional(is) técnico(s) indicado(s), caso a lici-
tante se sagre vencedora do certame.

8.3DECLARACAO DE CAPACIDADE TECNICA E OPERACIONAL

Apresentar Declaracdo de Capacidade Técnica e Operacional, conforme mode-
lo, de que dispora, por ocasido da futura contratacdo, do aparelhamento e pessoal

técnico considerados essenciais para a execucao contratual.

8.4 CERTIDAO DE REGISTRO

A proponente deve apresentar Certiddo de Registro da empresa, bem como de
cada profissional técnico designado, no Conselho Regional de Engenharia e Agro-

nomia (CREA) e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), em plena validade.

8.5 ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA DA EMPRESA

Apresentar Atestado de Capacidade Técnica, emitido por Pessoa Juridica de
direito publico ou privado (neste caso com firma reconhecida da assinatura) devida-
mente identificada, em nome da licitante, que comprove a capacidade técnico-
operacional da proponente na execucdo de servicos de engenharia, similares em
caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto deste certame.

Serado considerados os acervos de obras similares ao do objeto como edifica-
cOes residenciais, comerciais ou publicas, sedes administrativas de industrias e em-
presas, com um ou mais pavimentos acervados, com area total edificada minima de
1.254,00 m2 (mil duzentos e cinquenta e quatro metros quadrados). Sera permitida a
soma das quantidades de um mesmo servigo com a apresentacdo de, no maximo, 3
(trés) atestados ou declaracgoes.

Atestados referentes a obras que ndo possuam relagéao direta com o objeto do
projeto ndo serdo aceitos. No momento da habilitacdo da empresa, sera realizada a
devida verificagdo, e o ndo cumprimento desta exigéncia resultara na desclassifica-

cao da proponente.
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8.6 CERTIDAO DE ACERVO TECNICO DO(S) RESPONSAVEL(IS)
TECNICO(S)

Apresentar Certiddo de Acervo Técnico (CAT), devidamente registrada, nos
termos da legislacao aplicavel, no respectivo no CREA ou CAU, conforme o caso,
em nome do Responsavel Técnico designado, com a respectiva Anotacdo de Res-
ponsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), rela-
tivo & execucao dos servicos que compdem a contratacao.

A Certidao de Acervo Técnico deve estar acompanhada do respectivo Atestado
de Capacidade Técnica, no qual deve constar a execucdo de no minimo uma obra
de semelhante complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior ao
objeto deste certame.

Serado considerados os acervos de obras similares ao do objeto como edifica-
cOes residenciais, comerciais ou publicas, sedes administrativas de industrias e em-
presas, com um ou mais pavimentos acervados, com area total edificada minima de
250,00 m? (duzentos e cinquenta metros quadrados). Sera permitida a soma das
quantidades de um mesmo servico com a apresentacdo de, no maximo, 3 (trés) a-
testados ou declaracoes.

Certiddes referentes a obras que ndo possuam relagcéo direta com o objeto do
projeto ndo serdo aceitos. No momento da habilitacdo da empresa, sera realizada a
devida verificacdo, e o ndo cumprimento desta exigéncia resultara na desclassifica-
céo da proponente.

O Atestado devera ser emitido em papel timbrado ou que identifigue a Pessoa

Juridica declarante, com o nome e cargo do signatério.

9. APRESENTACAO DA PROPOSTA

A proponente deve apresentar Proposta de Precos, composta pela Folha Re-
sumo, conforme modelo constante nos elementos técnicos instrutores deste certa-
me. Os campos a serem alterados pela licitante estéo sinalizados no arquivo mode-
lo, sendo eles: os dados da empresa e o percentual de desconto proposto pela em-
presa a ser aplicado linearmente em todos os itens da obra. No preenchimento da
planilha modelo, a empresa devera preencher o campo de desconto com até 2 (du-
as) casas decimais, ou seja, no formato 00,00%.

Ao apresentar a Proposta de Precos, a licitante declara concordar com todos
0S servigos, quantidades e precos da planilha de orgcamento referencial, consideran-
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do o percentual de desconto proposto. Os precos unitarios e total, estabelecidos na

proposta, incluem todos 0s custos e despesas necessarios a perfeita execugdo do
objeto.

N&o serdo aceitas propostas com valor superior ao preco maximo estabelecido
neste Termo de Referéncia. No momento da licitacdo, sera conferido se o valor de
desconto esta corretamente aplicado na planilha e se este corresponde ao valor final
indicado. Havendo qualquer erro de preenchimento ou férmula, para fins de propos-
ta, valera o valor final proposto indicado na Proposta de Precos.

Além disso, a proposta apresentada deve ser viavel em termos econdémicos,
com custos que reflitam a execucado real dos servicos. Caso a proposta de preco
seja manifestamente inexequivel, ou seja, se os valores apresentados forem signifi-
cativamente abaixo do orcamento estimado pela Administracéo, a licitante sera des-
classificada. No momento da licitacdo, sera conferido se os valores estdo de acordo
com os critérios aqui indicados e se esta de acordo com os critérios estabelecidos no
edital. A Administracdo podera realizar diligéncias para verificar a viabilidade da pro-
posta e exigir que a licitante comprove a exequibilidade de sua proposta, caso ne-
cessario.

No caso de obras e servigos de engenharia, a analise da exequibilidade levara
em conta o preco global, os quantitativos e os precos unitarios considerados relevan-
tes, de acordo com o critério de aceitabilidade de precos fixado no edital, observan-
do as particularidades do mercado correspondente. Para essas contratacdes, seréo
desclassificadas propostas cujo valor seja inferior a 75% do valor or¢cado pela Admi-
nistracao.

A proposta apresentada devera incluir todas e quaisquer despesas com mao de
obra para a prestacdo dos servicos objeto desta contratacdo, tais como encargos
sociais, fiscais, administrativos e trabalhistas, imposto, taxas, despesas com trans-
porte, prémios de seguro e de acidente de trabalho, estadia do pessoal encarregado
da execucao dos servigos e quaisquer outras despesas incidentes, diretas ou indire-
tas, excluindo a Prefeitura Municipal da Lapa de qualquer solidariedade.

10. CONDICOES DE GARANTIA

Caso a proposta de uma licitante for inferior a 85% do valor orgado pela Admi-
nistracdo, sera exigida uma garantia adicional, correspondente a diferenca entre o
valor or¢ado e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigidas pela
legislacdo pertinente. O valor da garantia adicional de execucéo contratual sera obti-
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do pela aplicagdo de no minimo 5% (cinco por cento) do valor contratual. A propo-

nente vencedora, quando da assinatura do Contrato de empreitada por preco unita-
rio, devera, sob pena de decair o direito de contratacdo, apresentar comprovacéao da
formalizacdo da garantia de execucédo, no prazo previsto no Art. 96, 83°, da Lei n°
14.133/2021. O recolhimento da garantia de execugdo poderd ser efetuado nas se-
guintes modalidades:

e Caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a for-
ma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacéo
e de custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por
seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Econo-
mia,;

e Seguro-garantia;

e Fianca bancaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamen-
te autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil;

e Titulo de capitalizagdo custeado por pagamento Unico, com resgate pe-
lo valor total (incluido pela Lei n® 14.770/2023).

O seguro-garantia tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das obriga¢cdes
assumidas pela CONTRATADA perante a Administracdo, inclusive as multas, os
prejuizos e as indeniza¢des decorrentes de inadimplemento, observadas as seguin-

tes regras nas contratacdes regidos pela Lei n°® 14.133/2021:

e O prazo de vigéncia da apdlice sera igual ou superior ao prazo estabe-
lecido no Contrato e devera acompanhar as modificacfes referentes a
vigéncia deste mediante a emissdo do respectivo endosso pela segu-
radora;

e O seguro-garantia continuara em vigor mesmo se a CONTRATADA nao

tiver pagado o prémio nas datas convencionadas.

Se ocorrer majoragdo do valor contratual, o valor da garantia de execugéo sera
acrescido pela aplicacdo de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual majorado.
No caso de reducao do valor contratual, podera a CONTRATADA ajustar o valor da
garantia de execucao, se assim o desejar.

O recolhimento da garantia de execuc¢do devera ser efetuado junto a Secretaria
Municipal da Fazenda. Independente da modalidade escolhida, a Tesouraria verifica-

ra sua autenticidade e emitird comprovante de recolhimento.

Prefeitura Municipal de Lapa — Divisao de Licitacdes — Telefones: (41) 3547-8029 ou (41) 3547-8030 — Lapa — Pr
licitalapa@gmail.com



R PREFEITURA Praca Mirazinha Braga, 87 - Centro
MUNICIPAL CEP 83.750-094 - (41) 3547.8000
DA LAPA lapa.atende.net

)

A CONTRATADA perdera a garantia de execu¢ado quando:

e Da inadimpléncia das obrigacdes e/ou rescisdo do Contrato de emprei-
tada;
¢ Quando do nao recebimento provisorio e definitivo e/ou ndo aceitacédo

pela Prefeitura Municipal da Lapa.

A devolucdo da garantia de execucao, quando for o caso, ou o valor que dela

restar, dar-se-a mediante:

e Aceitacdo pela Prefeitura Municipal da Lapa do objeto contra-
tual e o Termo de Recebimento Definitivo;

e Apresentacdo da Certiddo Negativa de Débitos, expedida pelo
INSS, referente ao objeto contratado concluido;

e Atualizacdo monetaria, quando prestado em dinheiro.

Na hipotese de suspensédo do Contrato por ordem ou inadimplemento da Admi-
nistracdo, a CONTRATADA ficara desobrigada de renovar a garantia ou de endossar
a apolice de seguro até a ordem de reinicio da execucdo ou o adimplemento pela
Administracéao.

Homologada a Licitacéo, a Prefeitura Municipal da Lapa convocara o vencedor
para prestar a garantia de execucao do Contrato, sendo concedido o prazo de 30

(trinta) dias contados do recebimento da Notificagao.

| SECAO lll - EXECUCAO

11. RESPONSAVEIS PELA FISCALIZACAO E GESTAO DO CONTRATO

Felipe Maués Tissot
Engenheiro Civil
CREA-PR 139.005/D

FISCAL SUPLENTE

Ariane Louback dos Santos
Engenheira Civil

CREA-PR 153.332/D
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GESTOR DO CONTRATO

Juliano Aparecido Soares Colaco de Oliveira

12. DISPOSI(;@ES GERAIS PARA A CONTRATADA

Para a execucao dos servigcos objeto deste contrato, a CONTRATADA fornece-
ra o equipamento, o material e a mao de obra necessarios, realizando 0s servi¢os
rigorosamente de acordo com as especificacdes e demais discriminacfes constantes
de sua proposta.

Em caso de divergéncia ou duplicidade em relagdo aos elementos técnico-
instrutores, prevalecerdo, na execucgdo do objeto do contrato, independente do regi-
me de execucao, 0s projetos, memoriais descritivos e planilha orcamentéria — nesta
ordem. Tais divergéncias devem ser comunicadas formalmente & FISCALIZACAO,
para que esta possa orientar a CONTRATADA em casos especificos.

Na hipétese de divergéncias entre as instru¢fes de execuc¢do ou instalacdo dos
fabricantes dos produtos ou equipamentos e as instru¢des contidas nos elementos
instrutores, prevalecera as instrucdes dos fabricantes — desde que atendidos os re-
quisitos técnicos contidos nos elementos instrutores.

A CONTRATADA deve compatibilizar o projeto licitado, adequando-o com os
equipamentos que serdo efetivamente adquiridos e instalados, se necessario. Ha-
vendo necessidade de adequacdo, a CONTRATADA deve sugeri-la de acordo com
as recomendacdes do fabricante, para anélise e aprovacéo da FISCALIZACAO.

Toda e qualquer modificagdo deve partir Unica e exclusivamente da equipe de
FISCALIZACAO designada e s6 deve ser executada apos a devida formalizacao.

Em funcédo da diversidade de marcas existentes no mercado, eventuais substi-
tuicbes serdo possiveis, devendo os produtos apresentarem desempenho técnico
equivalente ou superior aqueles anteriormente especificados, além de possuir quali-
dade estética idéntica aquela especificada/implantada.

Na hipétese de substituicAo de materiais ou equipamentos por equivalentes
técnicos, a CONTRATADA devera solicitar previamente a FISCALIZACAO, para
analise e deferimento. Para tal, a FISCALIZACAO podera solicitar amostras, provas,
ensaios ou afins, sendo estes sob 6nus da CONTRATADA.

Exige-se para a Administracdo de obra que a equipe descrita neste Termo de
Referéncia cumpra as prerrogativas de cada cargo, conforme carga horaria minima
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estipulada em planilha orgamentaria. Se, por interesse ou conveniéncia da CON-

TRATADA, houver aumento da equipe de administracdo de obra, fica estabelecido
gue ndo havera revisao quantitativa.

Havendo dilatacdo do prazo de execucao contratual, quando comprovadamente
for verificado que por responsabilidade da CONTRATADA, esta deve manter as
condi¢cbes da equipe de Administragcdo de Obra conforme exigéncias do Edital, con-
tudo ndo havera revisdo quantitativa.

Durante o prazo de execucédo, a CONTRATADA deve realizar todos 0s servicos
de montagem, desmontagem e manutencao do canteiro de obras.

E de inteira responsabilidade da CONTRATADA providenciar as sinalizacées
de alerta e orientagdo, bem como a interdicdo de acesso de pessoas estranhas e
nao autorizadas a obra, além de todas as instalacGes provisOrias necessarias ao
bom funcionamento da obra e em perfeito atendimento as Normas Regulamentado-
ras vigentes e aplicaveis.

O canteiro de obras deve ser mantido limpo e organizado durante todo o perio-
do de execucdo contratual, sendo obrigacdo da CONTRATADA, inclusive, a manu-
tencdo de equipamentos e materiais no sentido de evitar danos causados por outros
servigos adjacentes.

Nas hip6teses em que as obras ou servicos sejam em locais publicos com o
transito de veiculos e pedestres, € de inteira responsabilidade e 6nus da CONTRA-
TADA proporcionar condicbes adequadas e confortaveis para os transeuntes, em
qualquer periodo do dia e em finais de semana.

Antes do inicio da execucdo dos servicos, a CONTRATADA deve proceder a
verificacdo da referéncia de nivel (RN) e alinhamento geral do terreno, edificacéo ou
servicos objeto do contrato. As divergéncias encontradas devem ser comunicadas
imediatamente & FISCALIZACAO.

Para os servicos de bota-fora e transporte de materiais provenientes de em-
préstimos, foram consideradas distancias médias de transporte (DMT) baseado na
disponibilidade de jazidas,pedreiras ou bota-foras na regido, ndo sendo passivel a
revisdo de quilometragem por diferengas em relagéo ao local efetivamente adotado
pela CONTRATADA, de maneira que a escolha destes locais é de inteira responsa-
bilidade e conveniéncia da CONTRATADA.

A CONTRATADA deve comunicar a FISCALIZACAO, com antecedéncia mini-
ma de 48 (quarenta e oito) horas uteis, a data e horario de concretagens, para que
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se faca vistoria que possibilite a avaliacdo das armaduras, bem como acompanha-

mento dos servigcos de concretagem. A auséncia desta comunicacdo permitira a
FISCALIZACAO a ndo medicéo e faturamento destes servicos.

Durante a execucéo dos servicos, a CONTRATADA ficara responsavel por e-
ventuais infragdes de postura ou de regulamentos administrativos a que venha dar
causa, ndo sendo o CONTRATANTE responsabilizado — seja por acidente de traba-
Iho dos empregados da CONTRATADA, ou por danos a terceiros resultante da agéo,
omissao ou negligéncia desta.

Para a adequada execucéo dos servicos do Contrato, a CONTRATADA devera
atentar-se ao disposto nos Decretos n°® 26.815 de 31 de marco de 2023 e n° 26.822
de 03 de abril de 2023, que regulamentam a Lei n® 14.133/21, no ambito do Poder
Executivo Municipal — em especial os topicos relacionados a fiscalizacdo de contra-

tos, as alteracfes contratuais e ao descumprimento contratual.

13.SUBCONTRATACOES

Assim, para delimitar as subcontratacfes, visando resguardar os interesses do
Municipio, para as atividades que nao constituam o escopo principal do objeto e os
itens exigidos para comprovacao técnica operacional ou profissional, a subcontrata-
cdo sera permitida até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do orcamento, desde
gue aprovada pela fiscalizacdo do Municipio.

Ademais, para a avaliacao das subcontratacées sera utilizado os mesmos crité-
rios de analise da licitante, inclusive no que se refere a habilitacdo juridica, regulari-
dade fiscal e trabalhista, e aos impedimentos de licitar e contratar com o Municipio.
Ap06s o recebimento do orcamento e analise da FISCALIZACAO, sera feito apostila-
mento ao contrato, no qual serdo detalhados e indicados os itens especificos que
poderdo ser subcontratados, com a devida aprovacéo da FISCALIZACAO, sempre
respeitando os limites e condi¢des estabelecidos.

Ainda, deve ser verificado o disposto no 8§ 3° do Art. 122, da Lei no
14.133/2021, no que diz respeito as vedacdes de subcontratacdo de pessoa fisica
ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica,
comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou enti-
dade contratante ou com agente publico que desempenhe func¢do na licitacdo ou
atue na fiscalizacdo ou na gestado do contrato, ou se deles forem cénjuge, compa-
nheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, de-
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vendo essa proibicdo constar expressamente no edital de licitag&o.

Outrossim, nesta licitacdo serd admitida a possibilidade de Consércio, limitado
a 03 (trés) empresas, conforme o 8§ 4° do art. 15 da Lei 14.133/2021, por conta da
necessidade de garantir a eficiéncia na execucdo do contrato. Tendo em vista que a
participacdo de mais de trés empresas poderia gerar dificuldades no gerenciamento
do contrato e possiveis conflitos entre as consorciadas, comprometendo a coorde-
nacéo, execucao e o cumprimento das obrigagdes contratuais.

Isto porque a associacao em consorcios de até trés empresas permite a soma
de capacidade técnica e financeira para a habilitacdo, ensejando ainda a participa-
¢cdo do maior numero de licitantes, possibilitando a participacdo de empresas regio-
nais com aumento na competitividade. Todavia, a Empresa lider, necessariamente,
devera ser uma das empresas de execucao das obras.

A CONTRATADA assumira inteira responsabilidade pela execucédo dos servi-
cos subcontratados, em conformidade com a legislacdo vigente, em especial as
Normas Regulamentadoras e legislacdo de Seguranca e Saude do Trabalho.

14. OBRIGACOES DO CONTRATANTE
o Dar acesso aos projetos, memoriais e demais documentos técnicos
necessarios para a perfeita execucao do objeto contratual.
o Efetuar as medicbes mensais dos servicos efetivamente executados, en-
viando-as para a Secretaria de Obras realizar a afericao.
o Efetuar os pagamentos dentro dos prazos pactuados no Contrato de Exe-

cucdo da obra, ap0s o repasse de recursos por parte do Municipio da Lapa.

15.OBRIGACOES DA CONTRATADA

o Fornecer ART do CREA e/ou RRT do CAU devidamente registrada e quita-
da no conselho de classe do Responsavel Técnico.

o Designar e informar a CONTRATANTE o nome do engenheiro ci-
vil/arquiteto que ficara responséavel pelo atendimento as solicitacdes feitas pela
Administracdo Municipal e demais obrigagbes do CONTRATO, o qual devera
comprovar o vinculo com a empresa CONTRATADA.

o Assegurar o atendimento para 0s servicos a serem executados, sem Onus
para a CONTRATANTE quanto as despesas com Encargos Sociais, ferramen-

tas, uniformes, EPI's, alimentagcdo e quaisquer outros itens que se facam ne-
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cessarios a prestacao de servigos descritos no objeto deste Edital, sem exce-

coes.

o Cumprir todas as exigéncias das Leis e Normas atinentes a Segurancga,
Higiene e Medicina do Trabalho, fornecendo os adequados equipamentos de
sinalizacao e protecéo individual a todos os que trabalharem ou, por qualquer
motivo, permanecerem no local da obra, bem como identifica-los adequada-
mente.

o Aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0S acréscimos ou supressdes
de fornecimento que se fizerem necessarias, até o limite estipulado pela Admi-
nistracdo Municipal, que sera baseado no valor do Contrato a ser firmado com
a municipalidade.

o E de inteira responsabilidade da CONTRATADA a seguridade social dos
trabalhadores e todos os impostos e obrigacdes trabalhistas decorrentes do
presente Termo, ndo havendo vinculo empregaticio de seus funcionérios com a
CONTRATANTE.

o A CONTRATADA sera responsavel pelas despesas nos casos em que
houver acidentes de trabalho e de transporte de seus empregados, sem 6nus
para a CONTRATANTE.

o Entregar a obra nos prazos definidos em contrato, seguindo rigorosamen-
te os projetos, memoriais e planilha orcamentaria — que sdo parte integrante
deste certame.

o Comunicar & FISCALIZACAO, por escrito, quaisquer problemas que ve-
nham a ocorrer na execucao dos servicos.

o Responder por danos a terceiros, como: Sanepar, Copel, entre outros.

o Corrigir as deficiéncias apontadas pela FISCALIZACAO.

o Facilitar o acesso dos fiscais municipais as informacdes necessarias
para avaliar o andamento do projeto.

o Manter o Diario de Obras no canteiro, devendo atualiza-lo diariamente
com as ocorréncias decorridas, bem como anotagcfes importantes sobre o an-
damento dos servigcos, além de espaco para anotacéo por parte da fiscalizacéo.
o Manter a CONTRATANTE informada sobre o andamento dos servi¢os e
sempre quando for solicitado.

o Estar devidamente registrada no CREA - Conselho Regional de Engenha-

ria e Agronomia e/ou no CAU — Conselho de Arquitetura e Urbanismo, ou cor-
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relato.

o Evitar paralisacdo, sem motivos justificaveis, que adiem o término dos
Servicos.

o Comprovar, a qualquer momento, o pagamento dos tributos que incidirem
sobre o objeto do contrato.

o Apresentar equipamentos compativeis a elaboracdo dos projetos e exe-
cucao do objeto em perfeito estado de conservacao e funcionamento.

o Utilizar materiais que atendam rigorosamente as especifica¢cdes dos proje-

tos e memoriais, anexos a este Edital.

16. CRONOGRAMA E PRAZOS

O prazo de execucao dos servicos de engenharia solicitados € de 180 (cento e
oitenta) dias, contados a partir da data de inicio, firmada na Ordem de Servico. A
emissado da Ordem de Servico esta vinculada a apresentacédo de todos os elementos
técnicos pela Municipalidade e condicionada a realizacdo de reunido inaugural
presencial.

Apés a assinatura do contrato, sera agendada reunido inaugural entre a CON-
TRATADA e a FISCALIZACAO, para apresentacdo da equipe técnica e esclareci-
mento técnicos quanto aos servicos. Na reunido inaugural sera emitida a Ordem de
Servigo e para isso a CONTRATADA deve apresentar, conforme solicitacdo da FIS-
CALIZACAO, comprovante de emissdo da Anotacdo de Responsabilidade Técnica
(ART) indicado na licitagéo.

O prazo de vigéncia terd inicio a contar da assinatura do contrato, com termo
final 360 (trezentos e sessenta) dias contados a partir do inicio de vigéncia.

Caso ocorra prorrogacao do prazo de execucao contratual estabelecido na Or-
dem de Servico, o prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado na mesma
proporgao.

A relacdo contratual relativa a pagamentos, aprovacdes pendentes e outras
demandas fora dos limites de atuacdo da CONTRATANTE e do CONTRATADO
permanece durante o prazo de vigéncia.

Os prazos supra podem ser prorrogaveis, desde que solicitado formalmente pe-
la CONTRATADA e devidamente justificado, devendo o pedido ser analisado pela
FISCALIZACAO.

. Local da prestacdo dos servicos:
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O servico sera realizado no campo ao fundos da UBS de Pedra lisa, na localida-
de de Pedra Lisa, coordenadas geogréficas -25°69°'71.72”S; -50°01°17.98”0, em area
Rural do municipio de Lapa/PR.

o Materiais a serem disponibilizados:

Para a perfeita execugdo dos servigcos, a CONTRATADA devera disponibilizar
a mao de obra e os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios,
com qualidade e nas quantidades estimadas, necessarios para perfeita execucéo do

objeto contratual.

17.ALTERACOES CONTRATUAIS

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢gbes contratuais,
0s acréscimos que se fizerem nos servicos de engenharia solicitados, até o limite de
25% (vinte e cinco por cento) do valor contratual atualizado, e as supressdes que se
fizerem nos servicos de engenharia solicitados, até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor contratual atualizado.

As alteracdes contratuais, mesmo que solicitadas unilateralmente pela Munici-
palidade, devem ser formalmente solicitadas e justificadas pela CONTRATADA, de-
vendo apresentar a planilha orcamentaria base para a emissdo de Termo Aditivo.
Tanto a justificativa quanto a planilha orcamentéria, para a emissdo do Termo Aditi-
vo, devem ser assinados pelo Responsavel Técnico da CONTRATADA, apos analise
e anuéncia da FISCALIZACAO.

Nos casos de justificada necessidade de antecipacdo dos efeitos do Termo Adi-
tivo, a CONTRATADA podera proceder a execucdo dos servicos previstos, desde
que autorizado formalmente pela FISCALIZACAO, devendo a emissdo do Termo
Aditivo ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més, conforme legislacéo vigente.

Nas alteracdes contratuais que impliquem em prorrogacao de prazo ou aumen-
to de valor, sera necessario o endosso da Garantia Contratual, nos mesmos termos
estabelecidos neste Termo de Referéncia e no Edital.

Para os servicos sob o regime de empreitada por prec¢o unitario, s6 havera alte-
racao contratual dos servigos que nao estiverem na faixa C da Curva ABC da plani-
lha orcamentéria — seja para mais ou para menos.

Para os servicos sob regime de empreitada por preco unitario, prevalecerao as
guantidades reais executadas, desde que em conformidade com os projetos e espe-
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cificagdes técnicas.
Demais situagbes nao previstas neste Termo de Referéncia seréo regidas pela

legislacado vigente, conforme cada caso.

18.REAJUSTE ANUAL DO CONTRATO

Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um
ano contado da assinatura do contrato.

O reajuste anual do contrato sera calculado em funcdo da variacdo de precos
com base nas tabelas oficiais (SINAPI, SICRO ou demais), aplicando-se sobre os
custos unitarios atualizados o percentual do BDI e o desconto proposto pela empre-
sa, durante a fase de licitagéo.

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera
contado a partir da data em que se iniciaram os efeitos financeiros do ultimo reajus-
te.

No caso de atraso ou nao divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o Con-
tratante pagara ao Contratado a importancia calculada pela ultima variacdo conheci-
da, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indi-
ce(s) definitivo(s), caso a contratada manifeste vontade expressa de liquidacéo da
diferenca.

Nas afericbes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigato-
riamente, o(s) definitivo(s).

Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extin-
to(s) ou de qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s),
em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislacdo entdo em
vigor.

Na auséncia de previséo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao
novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de
termo aditivo.

O reajuste seréa formalizado por simples apostilamento.

19.REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO
Nos casos de forga maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia
de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem
a execucao do Contrato como pactuado, a CONTRATADA podera requerer o reequi-
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librio econdmico-financeiro do Contrato, sendo necessario, para tal, a apresentacéo

de solicitacdo formal & FISCALIZACAO, justificando os fatos que culminaram no pe-
dido, para analise e decisdo, bem como os insumos afetados.

Cabe ressaltar que o reequilibrio econémico-financeiro, sendo justificavel, sera
deferido somente para os materiais indicados, ndo sendo admitido o reequilibrio de
mao de obra, equipamentos ou correlatos.

Para o célculo do reequilibrio econdmico-financeiro do Contrato, deve-se levar
em consideracao: (i) os precos inscritos na composi¢cao de custos apresentada com
a proposta no ambito da licitacdo; (ii) a variacdo extraordinaria objetivamente de-
monstrada; e (iii) o quantitativo de insumo utilizado no adimplemento da parcela de
execucgao do Contrato.

A FISCALIZACAO podera exigir a apresentacdo de documentos que compro-
vem que a aquisicdo dos insumos foi efetivada apés a variacao extraordinaria, con-
forme cada parcela.

Sobre o preco do insumo constante da composi¢cédo de custos apresentada no
certame devera ser aplicado o percentual de variacdo no preco do insumo, calculado
entre a data da apresentacdo da proposta no certame e a data do adimplemento de
cada parcela da execucao em desequilibrio do objeto do Contrato.

Os precos a serem utilizados devem ser, preferencialmente, provenientes das
tabelas referenciais oficias utilizadas como base do orcamento (SINAPI, SICRO ou
correlatas). Em casos especificos e devidamente justificados, os insumos poderao
ser cotados com fornecedores de mercado.

No célculo do reequilibrio, deve ser expurgado o indice do INCC (indice Nacio-
nal de Custo de Construcédo) acumulado entre a data da apresentacdo da proposta e
o adimplemento de cada parcela de execuc¢ao do contrato — conforme demonstrado
nas equacdes a sequir.

O lucro apresentado na proposta sera mantido como apresentado na proposta,

ou seja, o indice de lucro sera expurgado do calculo.

O célculo do percentual de variacédo deve seguir a equacéo indicada abaixo.

P,—P;
AP (%) = —*—x100
i

Onde:
AP (%) = Variacdo percentual no periodo entre a proposta e a parcela de execugao;

P, = Menor preco atualizado dos insumos na data de adimplemento de cada parcela
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de execucdo do contrato, conforme critérios acima listados;

P; = Preco dos insumos, conforme critérios acima listados, na data de apresentacéo

da proposta.

O valor de reequilibrio de cada insumo deve seguir a equac¢ao indicada abaixo.

Vireeq = [(AP (%) — INCCperioao)XP contraro]x(1 — Lucro)
Onde:
Vreeq = Valor do reequilibrio econdmico-financeiro do insumo;
AP (%) = Variagdo percentual no periodo entre a proposta e a parcela de execucao
(conforme equacgéao anterior);
INCCp.qri0q0 = Variacado percentual ordinaria acumulado entre a data de apresentacao
da proposta e a data do adimplemento de cada parcela de execucao do contrato;
Peontrato = Preco do insumo constante no contrato.

Lucro = Percentual de lucro apresentado no BDI,

Desta forma, o calculo do preco do insumo reequilibrado sera dado por:

PReeq = Pcontrato T+ VReeq
Onde:
Preeq = Preco do insumo reequilibrado;
Peontrato = Preco do insumo constante no contrato;

Vreeq = Valor do reequilibrio econémico-financeiro do insumo.

Nas hipéteses em que o reequilibrio econémico-financeiro calculado, respectivo
ao insumo, seja negativo, sera mantido o valor constante no Contrato. Caso o Con-
trato ja tenha sido reajustado, pelas condi¢cdes descritas no item 3.8. deste Termo de
Referéncia, o periodo de referéncia — tanto para a obtengédo do pre¢o do insumo
constante no Contrato, quanto para a obtencdo do INCC acumulado do periodo — sera
dado desde a data do reajuste concedido até a data de adimplemento da parcela de

execucao.

20. CONDICOES DE PAGAMENTO

O pagamento sera efetuado em até 30 (trinta) dias apds a emissdao da Nota
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Fiscal, de acordo com a medicdo mensal correspondente aos servicos executados

durante o més anterior, condicionado a apresentacdo de toda a documentacdo ne-
cessaria, sendo:

o Certiddo Negativa de Tributos Federais e de Débitos do INSS;

o Certificado de Regularidade do FGTS/CEF;

o Certiddo Negativa de Tributos Municipais;

o Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (emitida pelo Tribunal

Superior do Trabalho);

o Copia da folha de pagamento dos empregados da obra objeto deste Con-

trato;

o Comprovante de recolhimento de INSS e FGTS;

o Cépia de GPS e FGTS quitados;

o Cépia da GFIP (Guia de recolhimento do FGTS e de informacdes a Previ-

déncia Social);

o Declaracéo de Fidelidade aos documentos Originais.

Tais cépias deverdo corresponder ao més de competéncia da execucao dos
servi¢cos. Quando se tratar do Ultimo més da prestacdo dos servigos (encerramento do
contrato), as cépias deverdo ser do més da execucdo dos servicos, devendo ainda
apresentar a Certiddo Negativa de Débitos da Obra, emitida pelo INSS — como condi-
cdo para pagamento da ultima parcela.

Os pagamentos dos servicos efetivados ficam condicionados ao processamen-
to regular das contas junto a Secretaria Municipal da Fazenda da Prefeitura Munici-
pal da Lapa. Sera indicada a retencéo ou glosa no pagamento, proporcional a irregu-
laridade verificada, sem prejuizo das sanc¢des cabiveis, caso se constate que a
CONTRATADA:

o N&o produziu os resultados acordados;

o Deixou de executar, ou ndo executou com a qualidade minima exigida,

as atividades contratadas;

o Deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucao

do servigo, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

O pagamento dos servicos de engenharia realizados sera retido até a emissao

de parecer técnico favoravel.

21.CONDICOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
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o Somente serdo aceitos materiais ou equipamentos devidamente instala-

dos e fixados em seu local previsto em projeto.

o O término das obras e dos servigos deve ser caracterizado pela comuni-
cacao escrita da CONTRATADA a FISCALIZACAO, devendo esta ser realizada
dentro do prazo de execucao contratual.

o Os servicos seréo recebidos provisoriamente, com elaboracdo do Termo

de Recebimento Provisoério, no prazo de 15 (quinze) dias, quando verificado o

cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo (Art. 140, |, a,
da Lein® 14.133/2021).

o O prazo da disposicado acima sera contado do recebimento de comunica-
cao escrita oriunda da CONTRATADA com a comprovacao da prestacdo dos
Servicos.

o Para efeito de recebimento provisorio, o fiscal do Contrato ir4 apurar o re-
sultado das avaliagbes da execucao do objeto e, se for 0 caso, a analise do de-
sempenho e qualidade da prestacdo dos servi¢os realizados em consonancia
com o previsto, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem
pagos a CONTRATADA, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor
do Contrato.

o A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir,
substituir, demolir ou refazer quaisquer partes da obra ou servigos que, a juizo
da fiscalizagédo, ndo tenham sido executadas de acordo com o estipulado em
contrato.

o A FISCALIZACAO nao efetuara o ateste do recebimento dos servigos até
gue sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apon-
tadas no Recebimento Provisorio (Art. 119 c/c Art. 140, da Lei n°® 14.133/2021)

o Os servicos poderéo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em de-
sacordo com as especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na
proposta, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.

o Os servigos serdo recebidos definitivamente, com elaboracdo do Termo
de Recebimento Definitivo, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da emisséo
do recebimento provisério, por servidor ou comissao designada pela autoridade
competente, apos verificada a regularizagdo de todas as pendéncias e verifica-
cao da qualidade e quantidade do servico e consequente aceitacao.

o O periodo entre a emissdo dos Termos de Recebimento Provisoério e De-
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finitivo ndo sera superior a 90 (noventa) dias — salvo excepcionalidades devi-

damente justificadas.

o Comunicar a CONTRATADA para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com
o valor exato dimensionado pela FISCALIZACAO.

o Envio da documentacéo pertinente a Secretaria da Fazenda para a forma-
lizacdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado
pela fiscalizag&o e gestéo.

o No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensao,

qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do Art. 143 da Lei n°

14.133/2021, comunicando a empresa para emissao de Nota Fiscal no que per-
tine a parcela incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de liquidacéo e
pagamento.

o Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solucao,
pela CONTRATADA, de inconsisténcias verificadas na execucdo do objeto ou
no instrumento de cobranca.

o O Recebimento Provisorio ou Definitivo, de acordo com o Art. 618 do Co-
digo Civil, ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca do
servico, nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucao do
Contrato.

SECAO IV — PAGAMENTOS

22.LIQUIDACAO

o Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o
prazo de 10 (dez) dias Uteis para fins de liquidacédo, na forma desta secéo, pror-
rogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, 82° da Instrucdo Normativa
SEGES/ME n° 77/2022.

o O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se
a possibilidade de prorrogacdo, nos casos de contratacdes decorrentes de
despesas cujos valores néo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art.
75 da Lein®14.133, de 2021.

o Para fins de liquidacdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal
ou Fatura apresentada expressa 0s elementos necessarios e essenciais do do-
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cumento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emisséao;

c) os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

d) o periodo respectivo de execucao do contrato;

e) o valor apagar; e

f) eventual destaque do valor de retenc¢des tributérias cabiveis.
o Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia
que impeca a liquidacdo da despesa, esta ficar4 sobrestada até que a CON-
TRATADA providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apos a
comprovacao da regularizacdo da situacdo, sem 6nus a CONTRATANTE;
o A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da
comprovacdo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line
ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante con-
sulta aos sitios eletrdnicos oficiais ou a documentacdo mencionada no art. 68
da Lein®14.133/2021.

o A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a ma-
nutencao das condicdes de habilitacdo; b) identificar possivel razdo que impeca
a participacao em licitacdo, no ambito do 6rgéo ou entidade, proibi¢éo de contra-
tar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

o Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da CON-
TRATADA, sera providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo
de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situacdo ou, N0 mesmo prazo, apresente
sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a crité-
rio da CONTRATANTE.

o N&o havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente,
a CONTRATANTE devera comunicar aos 0rgaos responsaveis pela fiscaliza-
céo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da CONTRATADA, bem co-
mo quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam aciona-
dos 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.

o Persistindo a irregularidade, a CONTRATANTE devera adotar as medidas
necessarias a rescisao contratual nos autos do processo administrativo corres-

pondente, assegurada a CONTRATADA a ampla defesa.
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o Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do Contrato, caso a CONTRA-

TADA néo regularize sua situacao junto ao SICAF.

23.PRAZO DE PAGAMENTO

o O pagamento seré efetuado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias Uteis,
contados da finalizacdo da liquidagéo da despesa.

o No caso de atraso pela CONTRATANTE, os valores devidos a CONTRA-
TADA serdo atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pa-
gamento até a data de sua efetiva realizacdo, mediante aplicacdo do indice

IGPM de correcao monetaria.

24. FORMA DE PAGAMENTO

o O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito
em banco, agéncia e conta corrente indicados pela CONTRATADA.

o Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida
a ordem bancaria para pagamento.

o Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na le-
gislacdo aplicavel. Independentemente do percentual de tributo inserido na pla-
nilha, quando houver, seréo retidos na fonte, quando da realizacdo do paga-
mento, 0s percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.

o A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos ter-

mos da Lei Complementar n® 123, de 2006, ndo sofrera a retencao tributaria

guanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por aquele regime. No entanto,
0 pagamento ficara condicionado a apresentacdo de comprovacéao, por meio de
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na

referida Lei Complementar.

25. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

A contratagdo sera atendida pela seguinte dotagéao:
Referéncia de Dotacé&o: 1140
= Orgdo: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECO-
NOMICO E TURISMO.
» Unidade: 2 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER
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= Acado: 1021 - CONSTRUIR QUADRAS POLIESPORTIVAS
= 3449051000000000000 - OBRAS E INSTALACOES
» Repasse de R$ 230.000,00.

4

e Referéncia de Dotacgéo: 1749
= Orgéo: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECO-
NOMICO E TURISMO.
» Unidade: 2 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER
* Acao: 1021 —- CONSTRUIR QUADRAS POLIESPORTIVAS
= 3449051000000000000 - OBRAS E INSTALACOES
» Repasse de R$ 344.250,00.

26.DAS SANQ@ES ADMINISTRATIVAS

Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n°® 14.133/2021, a CON-

TRATADA que:
a) der causa a inexecucéo parcial do Contrato;
b) der causa a inexecucao parcial do Contrato que cause grave dano a
Administracdo ou ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse
coletivo;
c) der causa a inexecucéo total do Contrato;
d) deixar de entregar a documentacéo exigida para o certame;
e) nao mantiver a proposta, salvo em decorréncia de fato superveni-
ente devidamente justificado;
f) nao celebrar o Contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida
para a contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de
sua proposta,;
g) ensejar o retardamento da execucéo ou da entrega do objeto da con-
tratacdo sem motivo justificado;
h) apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o
certame ou prestar declaracdo falsa durante a dispensa eletrdnica ou
execucgéao do Contrato;
i) fraudar a contratacao ou praticar ato fraudulento na execuc¢ao do Con-
trato;
J) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natu-
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reza;

k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos do certame;
I) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto
de 2013.

Seréo aplicadas ao responsavel pelas infracdes administrativas acima descritas

as seguintes sangoes:

a) Adverténcia, quando a CONTRATADA der causa a inexecugao par-
cial do Contrato, sempre que néo se justificar a imposicdo de penalidade
mais grave (art. 156, §2°, da Lei); multa compensatoria de 0,5% a 5%
b) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas b, c, d, e, f e g do subitem acima deste Contrato,
sempre que nao se justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art.
156, 84°, da Lei); multa compensatoéria de 5% a 30%;
c) Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando prati-
cadas as condutas descritas nas alineas h, i, j, k e | do subitem acima des-
te Contrato, bem como nas alineas b, c, d, e, f e g, que justifiquem a impo-
sicdo de penalidade mais grave (art. 156, 85°, da Lei); multa compensato-
ria de 15% a 30%;
d) Multa: moratéria de 0,5% (zero virgula cinco por cento) por dia de a-
traso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 20
(vinte) dias; e compensatéria de 15% (quinze por cento) sobre o valor total
do Contrato, no caso de inexecucéo total do objeto.

Lapa, 27 de janeiro de 2025.

Luis Felipe Oliveira Juliano Aparecido Soares Colago de Oli-
Engenheiro Civil veira
Gestor do Contrato

Marion Silveira Cabral Fiuza Neuzeli Schmidt Camargo
Superintendente de projetos Secretaria Municipal de Educacéo, Esporte e
Lazer
Felipe Maués Tissot Ariane Louback dos Santos

Fiscal de obras Fiscal suplente
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ANEXO I

Modelo de Proposta de Precos
MODELO (Papel timbrado da Empresa)
PROPOSTA DE PRECO

CONCORRENCIA PUBLICA N° /202

A empresa , CNPJ n°
, por meio de seu representante legal

(nome) , CPF n° , vem pela

presente apresentar a proposta de preco para o objeto da Concorréncia Publica n®

1202, objeto (descrever conforme Edital)

O preco global proposta para execucdo dos servicos é de R$ 00,00 (zero reais e
zero centavos) (manter valor _em negrito), sendo 00,00% correspondente aos
materiais e 00,00% a mé&o de obra.

O preco proposto inclui todas e quaisquer despesas com méao de obra,
equipamentos, materiais, encargos sociais, fiscais, administrativos e trabalhistas,
impostos, taxas, despesas com transporte, ou outros que se fizerem necessarios
para a completa e perfeita execucao contratual.

O prazo de execucdo contratual é de 000 (zero) meses, conforme critérios e
clausulas contratuais previstas no Edital, Termo de Referéncia e demais documentos
instrutores.

A presente proposta tem validade de 000 (zero) dias, a partir da data limite
estabelecida para o recebimento das propostas pela Comissao de Licitacao.

Nome, cargo e CPF
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

Nome, cargo, CPF e registro técnico
ASSINATURA DO RESPONSAVEL TECNICO INDICADO
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ANEXO Il
MODELO DA DECLARACAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO
PORTE

A

(Nome do 6rgao/entidade licitante)

Referéncia: Concorréncia Eletronica n® 120
Objeto:

A Empresa : CNPJ/MF
, DECLARA, sob pena de aplicacdo das sancoes
administrativas cabiveis e as penas da lei, ser Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte, nos termos da legislacdo vigente, ndo possuindo nenhum dos
impedimentos previstos no Paragrafo 4° do Artigo 3° da Lei Complementar Federal
n® 123/2006 e suas alteracdes, e tendo interesse dos beneficios nela contidos para
efeitos de licitacdo, quando e no que couber.

Declara ainda que, que, no ano-calendario em que se realiza a licitagdo, ainda
ndo celebrou contratos com a Administracdo Publica cujos valores somados
extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como
empresa de pequeno porte, nos termos do 8§ 2° do Art. 4° da Lei Federal
n°14.133/2022.

, de 20
Representante Legal da Empresa
Nome:
CPF:
Assinatura:
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ANEXO IV

DECLARACAO DE RESPONSABILIADE TECNICA

CONCORRENCIA PUBLICA N° 1202_

O abaixo assinado, , identidade n° , €
CPF , ha qualidade de responsavel legal pela empresa

, vem pela presente indicar o (s) responsavel técnico
pela empresa , de acordo com a Lei Federal n°5.194/66,

Resolugdes n®218/73 e n® 317/86 do CONFEA (Se engenheiro (a), a Lei Federal n°
12.378/10, Resolucdes n°® 21/12 e n°® 91/14 do CAU/BR (Se arquiteto (a), e paragrafo
10 do artigo 76 da Lei Estadual 15.608/07 caso venhamos a vencer a referida
licitacao.

RESPONSAVEL TECNICO PELOS SERVICOS
Nome:

Registro CREA/CAU:

Assinatura:

CORRESPONSAVEL TECNICO PELOS SERVICOS (Se necessario)
Nome:

Registro CREA/CAU:

Assinatura:

Os referidos responsaveis registrardo as Anotacdes de Responsabilidade Técnica
(ART) no CREA/PR ou Registros de Responsabilidade Técnica (RRT) no CAU/PR,
conforme preceitua o artigo 1° da Lei Federal n° 6.496/77 e o artigo 20 da Lei
Federal n® 12378/2011 e resolugbes 17e 21/2012 e 51/2013 do CAU/BR, ficando
sujeito a aplicacdo de penalidade prevista na legislacdo vigente e no Edital desta
licitacao.

Assinatura do Representante Legal
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ANEXO V

MODELO DA DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DE EXIGENCIAS LEGAIS E
CONSTITUCIONAIS

A

(Nome do 6rgéo/entidade licitante)

Referéncia: Concorréncia Eletrénica n° 20

Objeto:

O Signatario da presente, Carteira de
Identidade n° , representante legal, em nome da Empresa

, CNPJ/MF , declara:

1) Concordar, na integra, com os termos da Licitagdo e com todos os documentos
dela componentes;

2) Que acatara integralmente qualquer decisdo que venha a ser tomada pelo Orgéo
Licitante quanto a sua habilitacéo;

3) Que nao existe, no presente momento, pedido de faléncia em nome desta
empresa e que a mesma se submete a automatica inabilitacdo, caso tal venha a
ocorrer durante o processo de Licitacao;

4) Sob as penalidades cabiveis, a ndo superveniéncia de fato impeditivo da
habilitacao;

5) Que a empresa € idbnea e atende a todos os pré-requisitos da Licitacdo e
demais exigéncias contidas na Lei Federal n® 14.133/2021;

6) Que nao se enquadra nas hipéteses previstas no § 1.° do art. 9.° e no art. 14
ambos da Lei Federal n® 14.133/2021, atendendo as condi¢des de participacao
da Licitacédo e legislacéo vigente, em especial:

6.1 Nao mantém vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com
agente publico que desempenhe funcéo na licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou
na gestdo do contrato, ou que deles seja cbnjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau

6.2 Nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, ndo foi condenado (a)
judicialmente, com transito em julgado, por exploracao de trabalho infantil, por
submissdo de trabalhadores a condigcbes analogas as de escravo ou por
contratacao de adolescentes nos casos vedados pela legislacdo trabalhista.

7) Que assume total responsabilidade pelas informacdes prestadas e, em qualquer
tempo, exime o ora contratante de quaisquer 6nus civil e penal que Ihe possa
acarretar,

8) Que fara prova de todas as informagOes ora declaradas, quando necessario ou
solicitado e que se compromete a apresentar a documentacéo original, quando a
mesma for solicitada pelo(a) Agente de Contratacdo ou sua Equipe de Apoio, no
prazo que o mesmo estipular;

9) Que se compromete a apresentar, quando da assinatura do contrato, a certidao
de registro com visto do CREA PR e/ou do CAU PR, se nao for registrada no
Paranad e se for vencedora da presente licitacdo e que, apds 180 (cento e
oitenta) dias do inicio do contrato, efetuara o seu registro no referido Conselho;
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10) Que para fins do disposto no inciso 1V do art. 63 da Lei Federal n° 14.133/2021,
cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas
especificas.

11) Que para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal n° 14.133/2021 e
inciso XXXIII, artigo 7° da Constituicdo Federal, ndo emprega menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de
dezesseis anos. (Caso empregue menor, a partir de quatorze anos, na condi¢ao
de aprendiz, devera fazer a ressalva).

12) Que atesta o atendimento a politica publica ambiental de licitacdo sustentavel,
em especial que se responsabiliza integralmente com a logistica reversa dos
produtos, embalagens e servicos pés-consumo no limite da propor¢cdo que
fornecerem ao poder publico, assumindo a responsabilidade pela destinacao
final, ambientalmente adequada.

13) Que para fins do disposto no § 1.° do art. 63 da Lei Federal n°® 14.133/2021 a
proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas
normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta, vigentes na data de entrega desta proposta.

; de 20

Representante Legal da Empresa
Nome:

CPF:

Assinatura:
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ANEXO VI
MODELO (Papel timbrado da Empresa)

DECLARACAO DE VISTORIA OU DISPENSA

(MODALIDADE DO CERTAME) N° 1202

O abaixo assinado, , identidade n°
e CPF , Na qualidade de responsavel

legal pela empresa , declara para os devidos

fins que:

() Realizou visita técnica aos locais dos servicos objeto do (Modalidade do
Certame) n° /202__, acompanhado(a) do(a) servidor(a) identificado(a) abaixo,
em / [202__.

Servidor Responséavel pela Vistoria:

(espaco para assinatura)

Nome: (a ser preenchido no momento da vistoria)

Funcéo: (a ser preenchido no momento da vistoria)

( ) Dispensa a realizacdo de vistoria técnica por possuir pleno conhecimento das
condic¢Oes locais, bem como peculiaridades inerentes aos servigos, assumindo todas
as responsabilidades pelas informacdes, ndo cabendo reclamacdes e reivindicacdes
posteriores, a qualquer titulo, por prejuizos ou desvantagens verificadas na

apresentacao da proposta.

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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) ANEXO VI
DECLARAGAO DE CAPACIDADE TECNICA E OPERACIONAL

CONCORRENCIA PUBLICA N° 1202_

O abaixo assinado, , identidade n° , e
CPF , ha qualidade de responsavel legal pela empresa
, declara para os devidos fins que dispora, por ocasido
da futura contratacdo, das instalacdes equipamentos e pessoal técnico indicado
abaixo, considerados essenciais para a execucdo contratual, conforme cronograma
estimativo:

Equipamento ou | Més 1l | Més | Més | Més | (...)Inserir tantas colunas quanto

mao de obra 2 3 4 forem necesséarias, conforme
prazo de execucdo contratual
previsto

(Exemplo)

Caminhéo

basculante 14m?,
Placa ABC-1234
(Se ja adquirido
pela empresa).
Rolo
Compactador
Modelo:xxx
Equipe de
terraplanagem
com 3
funcionarios.
Inserir todos o0s
equipamentos e
mao de obra
necessarios para
a execucao
contratual.

Assinatura do Representante Legal

Assinatura do Responsavel Técnico Indicado

Prefeitura Municipal de Lapa — Divisdo de Licitacdes — Telefones: (41) 3547-8029 ou (41) 3547-8030 — Lapa — Pr
licitalapa@gmail.com



PREFEITURA Praca Mirazinha Braga, 87 - Centro
MUNICIPAL CEP 83.750-094 - (41) 3547.8000
DA LAPA lapa.atende.net

Quadro de Composicéo do BDI Grau de Sigilo
#PUBLICO
Ne OPERAQAO N° TRANSFEREGOV PROPONENTE / TOMADOR
1.088.340-13 944.890/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA
APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRICAO DO LOTE
CAMPO DE PEDRA LISA / MODERNIZACAO DO CAMPO DE PEDRA LISA NO MUNICIPIO DA LAPA-PR
|Conforme legislagéo tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de célculo para o ISS: | 100,00% |
[Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): [ 5,00% |
[ BDI1 |
TIPO DE OBRA
(SELECIONAR)
. %
Itens Siglas Adotado
Administracéo Central AC 4,00%
Seguro e Garantia SG 0,80%
Risco R 1,27%
Despesas Financeiras DF 1,23%
Lucro L 7,40%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 5,00%
Tributos (Contribui¢éo Previdenciaria sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneragéo) CPRB 0,00%
BDI SEM desoneracéo (Férmula Acérddo TCU) BDI PAD 26,24%

#N/D  #N/ID

- Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:
(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)

BDI = -1
(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagao tributaria municipal, a base de célculo deste tipo de obra corresponde a 100%, com a
respectiva aliquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribui¢do Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragéo do orcamento foi SEM
Desoneragéo, e que esta € a alternativa mais adequada para a Administragdo Publica.

Observacoes:
LAPA/PR quarta-feira, 5 de margo de 2025
Local Data

«=, Assinado digitalmente Ror:
g LUIS FELIPE OLIVEIR

2 11/04/2025 10:10:09
Assinatura digital avangada com certificade digital nao ICP-
Brasil.

Responsavel Técnico

Nome: LUIS FELIPE OLIVEIRA
CREA/CAU: 202.991/D

ART/RRT: 1720247334395

PMv3.07 1/1

Prefeitura Municipal de Lapa — Divisdo de Licitacdes — Telefones: (41) 3547-8029 ou (41) 3547-8030 — Lapa — Pr
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ANEXO IX

c A ' VA PO - PLANILHA ORCAMENTARIA Grau de Sigilo
B Orgamento Base para Licitagdo - OGU #PUBLICO
N° OPERAGAO N° TransfereGOV [PROPONENTE / TOMADOR PELIDO DO EMPREENDIMENTO
1.088.340-13 944.890/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA CAMPO DE PEDRA LISA
LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRICAO DO LOTE MUNICIPIO / UF BDI1 [BDI2 BDI 3
CURITIBA 12-24 (NDES.) |MODERNIZAGAO DO CAMPO DE PEDRA LISA NO MUNICIPIO DA LAPA-PR  [LAPA/PR 26,24%  [0,00% 0,00%
- .. . ) Custo Unitario | BDI (%) Preco Unitario  |Prego Total (R$)
Iltem Fonte Codigo Descricédo Unidade Quantidade (sem BDI) (R9) (com BDI) (R$) N2
1.1, IADMINISTRAGAO DE OBRA - 55.122,44
1.1.1. Composicdo  |PRE-05 IADMINISTRACAO LOCAL MES 6,00 6.496,32 BDI 1 8.200,95 49.205,70 | RA
1.1.2. Composicdo  |PRE-06 MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS UN 1,00 2.343,45 BDI 1 2.958,37 2.958,37 | RA
1.1.3. Composicao  |PRE-07 DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS UN 1,00 2.343,45 BDI 1 2.958,37 2.958,37 | RA
2.1. ISERVICOS PRELIMINARES - 12.437,38
2.1.1. Composicdo  |PRE-01 INSTALAGCAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AGCO GALVANIZADO M2 4,50 916,09 BDI 1 1.156,47 5.204,12 | RA
- LOCACAO DE CONTAINER PARA ESCRITORIO COM UM SANITARIO. -
2.1.2. Composigdo  PRE-02 FORNECIMENTO E INSTALACAO MES 6,00 770,00 | BDI1 972,05 5.832,30 | RA
- LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO COM
2.1.3. Composigdo  |PRE-04 LINHAS E PONTALETES A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. M2 29,12 3811 | BDI1 48,11 1.400,96 | RA
3.1. MOVIMENTAGAO DE TERRA - 3.687,54
ESCAVACAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANS-
PORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS
S-11 SN POk (100HP/LAMINA: 2,19M3) E CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATE e 59.26 16,92 | 21,36 1.265,79 (BQ
200M. AF_07/2020
) ICOMPACTAGAO MECANICA DE SOLO COM COMPACTADOR DE SOLOS
3.1.2. Composicdo  [PRE-03 0 FLACAVERATORIA M2 499,33 384| BDI1 4,85 2.421,75 | RA
l4.1. ESTACAS ESCAVADAS - 4.486,40
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20CM, ESCAVAGAO MA-
14.1.1. Composigdo  [FUN-01 NUAL COM TRADO CONCHA. ESCAVAGAO E CONCRETAGEM, M 64,00 5553 | BDI1 70,10 4.486,40 | RA
INCLUSIVE ARMADURA.
4.2, VIGAS BALDRAMES - 42.802,45
ESCAVACAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA
(421 SINAR seo (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024 e 16,64 134,90 pEllE 170,30 283379 | RA
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
14.2.2. SINAPI 96536 BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. M2 124,80 75,84 | BDI1 95,74 11.948,35 | RA
IAF_01/2024
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES
14.2.3. SINAPI 96622 SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 5 CM*. AF._01/2024 M3 2,08 180,66 BDI 1 228,07 474,39 [ RA
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
14.2.4, SINAPI 103670 DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 02/2022 M3 9,36 386,14 | BDI1 487,46 4.562,63 | RA
ICONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
14.2.5. SINAPI 94964 IAREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. M3 8,71 468,30 | BDI1 591,18 5.149,18 | RA
IAF_05/2021
IJARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
14.2.6. SINAPI 92761 ICONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. KG 332,19 1312 | BDI1 16,56 5.501,07 | RA
IAF_06/2022
PMv3.07 1/9



c A ' VA PO - PLANILHA ORCAMENTARIA Grau de Sigilo
B Orcamento Base para Licitacdo - OGU #PUBLICO
N OPERACAO N° TransfereGOV |[PROPONENTE / TOMADOR PELIDO DO EMPREENDIMENTO
1.088.340-13 944.890/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA [CAMPO DE PEDRA LISA
LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRICAO DO LOTE MUNICIPIO / UF BDI1 [BDI2 BDI 3
CURITIBA 12-24 (NDES.) |[MODERNIZAGAO DO CAMPO DE PEDRA LISA NO MUNICIPIO DA LAPA-PR  [LAPA/PR 26,24%  [0,00% 0,00%
. . . . Custo Unitario [ BDI (%) Preco Unitario  |Prego Total (R$)
Unidad
Item Fonte Codigo Descricéo nidade Quantidade (sem BDI) (R9) (com BDI) (R$) [\
IARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
4.2.7. SINAPI 92759 ICONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. KG 152,10 15,69 BDI 1 19,81 3.013,10 | RA
IAF_06/2022
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
4.2.8. SINAPI 98557 DEMAOS. AF_09/2023 M2 153,92 46,22 BDI 1 58,35 8.981,23 | RA
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
4.2.9. SINAPI 93382 PERCUSSAO. AF_08/2023 M3 8,32 32,25 BDI 1 40,71 338,71 [ RA
5.1. ESTRUTURA METALICA - 229.973,67
IALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR
TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRA-
5.1.1. SINAPI 102362 ESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1 ¥4"), COM TELA DE ARAME GAL- M2 975,00 184,30 BDI 1 232,66 226.843,50 | RA
ANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO
MURETA). AF_03/2021
PORTAO DE ABRIR, EM TUBOS GALVANIZADOS DE 1.1/4", COM TELA DE
5.1.2. Composicdo  [MET-01 IARAME GALVANIZADO N.14 MALHA 5x5CM. INCLUSO FERRAGENS. FOR- UN 2,00 706,01 BDI 1 891,27 1.782,54 | RA
NECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAGAO
5.1.3. SINAPI 100717 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA. AF_01/2020 M2 5,56 12,65 BDI 1 15,97 88,79 | RA
FABRICAGAO E SOLDAGEM DE ARGOLAS, AGCO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM,
5.1.4. Composicdo  [MET-02 PARA FIXACAO DA REDE NA TRAVE DE FUTEBOL - FORNECIMENTO E UN 4,00 178,12 BDI 1 224,86 899,44 | RA
INSTALACAO
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A
5.1.5. SINAPI 100720 ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA M2 11,12 12,60 BDI1 15,91 176,92 | RA
(POR DEMAO). AF_01/2020
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
5.1.6. SINAPI 100744 BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO M2 11,12 13,00 BDI1 16,41 182,48 | RA
EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020
6.1. DRENAGEM E REVESTIMENTO - 103.942,26
ESCAVAGAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANS-
PORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS
.11, A A . , ! , 714, RA
611 SINAR ORI (100HP/LAMINA: 2,19M3) E CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATE e 501,60 eieps BRRL 21,36 10.714.18
200M. AF_07/2020
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MON-
TANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA
.1.2. \ ! , \ RA
6.1.2 SINAPI 102290 (0.8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO MOLE. M3 38,80 9,71 BDI 1 12,26 475,69
LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024
TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE AGUAS
PLUVIAIS, DIAMETRO DE 300 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL
6:1.3. SINAR =y ICOM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E it 25,00 22 ERRL 7542 1.885,50 | RA
IASSENTAMENTO. AF_03/2024
PMv3.07 2/99



PO - PLANILHA ORCAMENTARIA

CA' VA Grau de Sigilo
- Orcamento Base para Licitacdo - OGU #PUBLICO
N° OPERACAO IN° TransfereGOV |[PROPONENTE / TOMADOR PELIDO DO EMPREENDIMENTO
1.088.340-13 944.890/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA [CAMPO DE PEDRA LISA
LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRIGAO DO LOTE MUNICIPIO / UF BDI1 [BDI2 BDI 3
CURITIBA 12-24 (NDES.) |[MODERNIZAGAO DO CAMPO DE PEDRA LISA NO MUNICIPIO DA LAPA-PR  [LAPA/PR 26,24% [0,00% 0,00%
. . . . Custo Unitario [ BDI (%) Preco Unitario [Preco Total (R$)
Unidad
Item Fonte Codigo Descrigéo nidade Quantidade (sem BDI) (R9) (com BDI) (R$) [\
6.1.4. Composi¢do  [DRE-01 TNUSEE&LPXI;:(’)SER'E NOIRIYAL, QEUER (P, (BN 250 M1, (FERNEEDO (= M 126,66 73,49 BDI 1 92,77 11.750,25 | RA
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA
6.1.5. SINAPI 104170 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. UN 27,00 73,41 BDI 1 92,67 2.502,09 | RA
\AF_06/2022
DRENO SUBSUPERFICIAL (SEGAO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD
6.1.6. SINAPI 102666 ICORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, M 361,24 56,56 BDI 1 71,40 25.792,54 | RA
ENVOLVIDO COM MANTA GEOTEXTIL. AF_07/2021
UUNCAO DUPLA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 X 100 MM,
6.1.7. SINAPI 89574 UUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 7,00 163,36 BDI 1 206,23 1.443,61 | RA
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELASTICA,
6.1.8. SINAPI 89701 FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS UN 12,00 205,63 BDI 1 259,59 3.115,08 | RA
PLUVIAIS. AF_06/2022
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES
6.1.9. SINAPI 96622 ISOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 M3 125,40 180,66 BDI 1 228,07 28.599,98 | RA
. LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MEDIA), APLICADO EM PISOS
6.1.10. Composi¢do  [DRE-02 OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *2 CM*. AF_01/2024 M3 50,16 86,85 BDI 1 109,64 5.499,54 | RA
. ICOMPACTAGAO MECANICA DE SOLO COM COMPACTADOR DE SOLOS
6.1.11. Composi¢do  [PRE-03 TIPO PLACA VIBRATORIA M2 2.508,00 3,84 BDI 1 4,85 12.163,80 [ RA
7.1. ENTRADA DE ENERGIA E ATERRAMENTO - 5.181,00
ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, COM CAIXA DE
7.1.1. Composi¢ao EE-01 SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A, INCLUSO O UN 1,00 3.939,65 BDI 1 4.973,41 4.973,41 | RA
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DO POSTE DE CONCRETO
HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4", COM 3 METROS -
7.1.2. SINAPI 96986 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023 UN 1,00 110,10 BDI 1 138,99 138,99 | RA
ICAIXA DE INSPEGAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO,
7.1.3. SINAPI 98111 DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF._12/2020 UN 1,00 54,34 BDI 1 68,60 68,60 | RA
7.2. LUMINARIAS - 21.420,90
IASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO
_ NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 150 DAN, ENGASTAMENTO BASE
7.2.1. Composigdo  [ELE-10 CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (INCLUI UN 9,00 1.178,22 BDI 1 1.487,38 13.386,42 [ RA
FORNECIMENTO)
7.2.2. Composi¢do  |ELE-08 REFLETOR HOLOFOTE LED 200W BRANCO FRIO 6500K BIVOLT UN 27,00 158,76 BDI 1 200,42 5.411,34 | RA
7.2.3. Composigdo  [ELE-11 ICRUZETA PARA ILUMINAGAO EXTERNA. FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 9,00 230,88 BDI 1 291,46 2.623,14 | RA
7.3. ELETRODUTOS - 7.778,56
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
7.3.1. SINAPI 91854 ICIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E M 175,78 12,95 BDI 1 16,35 2.874,00 | RA
INSTALAGAO. AF_03/2023
PMv3.07 3/99



c A ' A A PO - PLANILHA ORCAMENTARIA Grau de Sigilo
- Orcamento Base para Licitacdo - OGU #PUBLICO
N° OPERAGCAO N° TransfereGOV |PROPONENTE / TOMADOR |APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1.088.340-13 944.890/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA [CAMPO DE PEDRA LISA
|LOCALIDADE SINAPI |DATA BASE |DESCR|(;AO DO LOTE MUNICIPIO / UF BDI1 |BDI 2 |BDI 3
CURITIBA 12-24 (NDES.) |[MODERNIZAGAO DO CAMPO DE PEDRA LISA NO MUNICIPIO DA LAPA-PR  [LAPA/PR 26,24%  [0,00% 0,00%
. . . . Custo Unitario [ BDI (%) Preco Unitario [Preco Total (R$)
Item Fonte Codigo Descrigdo Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) (com BDI) (RS) N
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE
7.3.2. SINAPI 97667 ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO M 67,80 11,46 BDI 1 14,47 981,07 | RA
E INSTALAGAO. AF_12/2021
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE
7.3.3. SINAPI 97668 ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO M 24,97 16,34 BDI 1 20,63 515,13 | RA
E INSTALAGAO. AF_12/2021
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE
7.3.4. SINAPI 97669 ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO M 28,73 24,14 BDI 1 30,47 875,40 | RA
E INSTALAGAO. AF_12/2021
ICAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE MOL-
7.3.5. Composicdo  [ELE-09 DADO, FUNDO COM BRITA, 0,4X0,4X0,4M COM CONECTOR 0 8,00 250,81 BDI 1 316,62 2.532,96 | RA
METALICO
7.4. ICABOS - 8.300,38
ICABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
7.4.1. SINAPI 91926 PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 2,00 473 BDI 1 5,97 11,94 [ RA
IAF_03/2023
ICABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
7.4.2. SINAPI 91928 PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 698,54 7,22 BDI1 9,11 6.363,70 | RA
IAF_03/2023
ICABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, 0,6/1,0 KV, PARA REDE
7.4.3. SINAPI 101560 AEREA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO - M 150,37 10,14 BDI 1 12,80 1.924,74 | RA
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2020
7.5. IQUADRO DE DISTRIBUICAO - 4.399,03
IQUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, COM
7.5.1. Composicdo  [ELE-02 BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 27/36 DISJUNTORES - FORNECIMENTO UN 1,00 942,66 BDI 1 1.190,01 1.190,01 | RA
E INSTALAGAO
- DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (DPS), CLASSE II, 1 POLO,
7.5.2. Composicido  [ELE-04 275 V. CORRENTE MAXIMA 45KA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 4,00 125,22 BDI 1 158,08 632,32 | RA
L DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL (IDR) TETRAPOLAR, CORRENTE
753 Clonpesc S NOMINAL 25 A, SENSIBILIDADE 30MA - FORNECIMENTO E INSTALACAO e 10,00 190,71 (ERiE 24075 2:407.50 | RA
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
7.5.4. SINAPI 93653 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 10,00 13,40 BDI 1 16,92 169,20 | RA
7.6. TOMADAS - 44,62
7.6.1. Composicdo  [ELE-07 E?,\“"'SATDAﬁéigR'CA’ AP A0k, 20, [PARASIOEREFOIR - (RN NN UN 2,00 17,67 BDI 1 22,31 44,62 | RA
7.7. ISERVICOS DIVERSOS - 2.838,97
7.7.1. SINAPI 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 16,95 110,80 BDI 1 139,87 2.370,80 | RA
7.7.2. SINAPI 93382 gEQZ%RSQEOM';'\;BSQZDO%VALAS’ Clel] GolIRACIARICIR 13 SOl b2 M3 11,50 32,25 BDI 1 40,71 468,17 | RA
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c A ' “ A PO - PLANILHA ORCAMENTARIA ‘ Grau de Sigilo

- Or%a\mento Base para Licitacdo - OGU #PUBLICO
N° OPERACAO N° TransfereGOV |PROPONENTE / TOMADOR IAPELIDO DO EMPREENDIMENTO
1.088.340-13 944.890/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA (CAMPO DE PEDRA LISA
LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRICAO DO LOTE MUNICIPIO / UF BDI 1 BDI 2 BDI 3
CURITIBA 12-24 (N DES.) MODERNIZAGAO DO CAMPO DE PEDRA LISA NO MUNICIPIO DA LAPA-PR  [LAPA/PR 26,24% |0,00% 0,00%
s o o
ltem Fonte Codigo Descricéo Unidade Quantidade Custo Unitario BDI (%) Preco Unitario |Preco Total (R$) L

(sem BDI) (R$) (com BDI) (R$)

SERVICOS FINAIS 46.064,54

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCI-
IONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM

1.1 . RA
611 SULES e (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR & 40,50 22D ERRL 66.26 2683,53
X ALTURA). AF_01/2024
PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE
8.1.2. SINAPI 98511 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024 UN 5,00 127,86 BDI 1 161,41 807,05 RA
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES
8.1.3. SINAPI 96622 ISOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 M3 19,80 180,66 BDI 1 228,07 451579 RA
8.1.4. SINAPI 98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 M2 2.508,00 11,07 BDI 1 13,97 35.036,76 RA
8.1.5. Composicéo SF-01 PINTURA DE FAIXAS EM CAMPO DE FUTEBOL M 419,64 5,70 BDI 1 7,20 3.021,41 RA

Encargos sociais:

Observacgdes:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitario; BDI; Preco Unitario; Preco Total.
Siglas da Composigéo do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

A =i Il B

=Y t3 H mant
= T osHaS et eimet L

;JMT:\ LUIS FELIPE OLIVEIRA
quarta-feira, 5 de margo de 2025 A2t 16/04/2025 16:22:52
LAPA/PR Assi natura digital avangada com certificado digital nao ICP-
Data Responséavel Técnico e
Local

Nome: LUIS FELIPE OLIVEIRA

CREA/CAU: 202.991/D

ART/RRT: 1720247334395
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ANEXO X

Arquivo Disponivel no portal lapa.atende.net clicando na guia licitacdes e inserindo o
namero e ano desta licitacao.

Caso necessite de suporte para localizar o arquivo, entrar em contato nos meios
informados no item 5.1

PMv3.07
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ANEXO Xl

DOCUMENTOS DE HABILITACAO

1. O licitante convocado para apresentar os documentos de habilitacdo, deverd entregar,
no prazo maximo de 02 (duas) horas, a contar da convocacdo, os documentos de
habilitacdo, os quais devem ser enviados por processo eletrdbnico de comunicacdo a
distancia conforme estabelecido no presente Edital:

1.1 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DE REGISTRO CADASTRAL de fornecedor,
que podera ser feito e emitido pelo Portal Nacional de Contratagdes PUBLICAS (PNCP),
no portal https:/pncp.gov.br, e/ ou através do SICAF do Governo Federal, no portal
https://www.gov.br/compras/pt-br/, e os documentos abaixo descritos, salvo os que ja
estejam contemplados e validos no referido certificado.

1.2 DOCUMENTOS DE HABILITACAO JURIDICA:

1.2.1 Cédula de Identidade, no caso de pessoa fisica,

1.2.2 Registro comercial, no caso de empresa individual;

1.2.3 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por acdes, acompanhado de
documentos de eleicdo de seus administradores;

1.2.4 Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de ato
formal de designacéao de diretoria em exercicio;

1.2.5 Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais;

1.2.6 Procuracéo do representante do licitante na concorréncia publica, se for o caso.

1.3 DOCUMENTOS DE HABILITACAOQ FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:

1.3.1 Prova de inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional
de Pessoas Juridicas (CNPJ);

1.3.2 Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver,
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
rempativel com o objeto contratual;

1.3.3 Certificado de regularidade do FGTS, emitido pela Caixa Econdmica Federal,

1.3.4 CertidGes de regularidade com a Fazenda Federal (Certiddo Conjunta de Débitos
relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Uniédo e Certidao relativa a Contribui¢cdes
Previdenciarias);

1.3.5 Prova de regularidade perante a Fazenda estadual;

1.3.6 Prova de regularidade perante a Fazenda municipal do domicilio ou sede do
licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

1.3.7 Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), instituida pela Lei Federal n°
12.440/2011;

1.3.8 Declaragéo do cumprimento do disposto no inciso XXXIIl do art. 7° da Constituicao
Federal e demais declaracdes conforme Anexo V.

1.4 DOCUMENTOS DE HABILITACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

1.4.1 para pessoa juridica, certiddo negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo
distribuidor da sede do licitante;

OBS: Para as empresas _gue optarem por_participar_através de filial, deverdo ser
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apresentadas as certidoes negativas de ambos os CNPJ’s para com o cartorio

distribuidor da comarca onde se encontram instaladas a matriz e a filial.

PMv3.07

1.4.2. Balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais
demonstracdes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais.

1.4.2.1. No caso de empresa constituida a menos de 2 (dois) anos, podera
apresentar os documentos referentes ao Ultimo exercicio.

1.4.2.2. Para avaliar a qualificacdo econémico financeira das licitantes, serao
considerados os indices de liquidez geral e grau de endividamento:

Liquidez Geral = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

Grau de Endividamento = Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
Ativo Total

OBS: S6 serdo habilitadas as empresas que apresentem no Balan¢o do ultimo
exercicio, indice de liquidez geral igual ou maior que 1,0 (um virgula zero), e
grau de endividamento menor ou igual a 0,5 (zero virgula cinco).

O indice de liquidez geral demonstra a capacidade de pagamentos da empresa, no
curto e longo prazo. Quando o indice é inferior a 1,0, demonstra que a mesma nao
possui recursos financeiros suficientes para quitar as suas dividas, o que pode
comprometer a continuidade das atividades, especialmente no médio e longo
prazos.

O indice de grau de endividamento revela, em termos gerais, se uma empresa €
pouco ou muito endividada, demonstrando se na execucdo de suas atividades, ela
depende pouco, ou muito, do capital de terceiros (= Dividas). Este indice igual ou
inferior a 0,5 é perfeitamente razoavel para a execucdo do objeto desta licitacao,
pois atesta que para cada R$1,00 disponivel no ativo total da empresa, ndo haja
uma divida superior a R$0,50. A adocéo de indices superiores poderia comprometer
a seguranca da contratacao

1.5 DOCUMENTOS DE QUALIFICACAO TECNICA:

1.5.1 DECLARACAO DE VISTORIA OU DISPENSA

Apresentar Declaragéo de Vistoria ou Dispensa, conforme modelo, assinado por servidor
responsavel, assumindo todas as responsabilidades pelas informacbes prestadas, nao
cabendo reclamacgdes e reivindicacbes posteriores, a qualquer titulo, por prejuizos ou
desvantagens verificadas na apresentacdo de sua proposta.

A vistoria técnica tem por finalidade o conhecimento das condi¢cbes locais onde serao
realizados os servicos, para efetuar as medicbes e conferéncias que se fizerem
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necessarias para a correta elaboracdo da proposta, bem como para solicitacdo de outros
esclarecimentos afetos a visita que se julgarem necessarios.

No momento da vistoria, 0 servidor municipal ira acompanhar a empresa e preencher os
dados nos campos especificos da declaracao, atestando a ocorréncia da vistoria. Para tal,
a proponente deve levar a declaracdo impressa no dia da vistoria.

A vistoria devera ser agendada junto a Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo,
Planejamento e Transportes, pelo telefone (41) 3547-5119 ou (41) 3547-5111.

1.5.2 DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

Apresentar Declaracdo de Responsabilidade Técnica, na qual a proponente nomeia
o(s) profissional(is) elencados no item 7, ANEXO | do Termo de Referéncia Erro! Fonte
de referéncia nao encontrada.. Deve ser indicado, na declaracdo, o nome completo do
profissional, area de atuacdo conforme exigéncia e numero do registro do respectivo
conselho de classe. A declaracao deve ser assinada pelo representante legal da empresa,
bem como pelo(s) profissional(is) indicado(s).

O(s) profissional(is) técnico(s) devera(do) pertencer ao quadro da empresa licitante, na
data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame,
0 sécio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o
administrador ou o diretor; 0 empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho
e Previdéncia Social; e o prestador de servicos com contrato escrito firmado com o
licitante, ou declaracdo de compromisso de vinculagdo contratual futura, assinado pelo(s)
profissional(is) técnico(s) indicado(s), caso a licitante se sagre vencedora do certame.
153 DECLARAQAO DE CAPACIDADE TECNICA E OPERACIONAL

Apresentar Declaracdo de Capacidade Técnica e Operacional, conforme modelo, de que
dispora, por ocasido da futura contratacdo, das instalacdes, aparelhamento e pessoal
técnico considerados essenciais para a execucao contratual, indicando os equipamentos,
equipe e cronograma estimativo de utilizacao.

1.5.4 CERTIDAO DE REGISTRO DA EMPRESA NO CREA/CAU

A proponente deve apresentar Certiddo de Registro da empresa, bem como de cada
profissional técnico designado, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(CREA) e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), em plena validade.

P56 ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA DA EMPRESA

Apresentar Atestado de Capacidade Técnica, emitido por Pessoa Juridica de direito
publico ou privado (neste caso com firma reconhecida da assinatura) devidamente
identificada, em nome da licitante, que comprove a capacidade técnico-operacional da
proponente na execucdo de servicos de engenharia, similares em caracteristicas,
quantidades e prazos com o objeto deste certame.

Serado considerados os acervos de obras similares ao do objeto como execucao/reforma
de reservatorios ou cisternas de concreto, de instituicbes publicas ou privadas, ou
execucao de sistemas de impermeabilizacdo para reservatorios de agua, sem area total
edificada minima. Ndo serd permitida a soma das quantidades de atestados ou
declaracoes distintas, dado o pequeno porte do objeto.

Serdo aceitos atestados referentes a obras residéncias somente na hipotese de expressa
comprovacdo da existéncia de sistemas de impermeabilizagdo em reservatorios de
concreto. Nao serdo aceitos atestados referentes a obras de arte de engenharia, rodovias
ou ferrovias.
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Para fins de melhor entendimento, a proponente podera elaborar declaracao indicando
quais acervos esta considerando para cada tipo de servico.

1.5.6 CERTIDAO DE ACERVO TECNICO DO(S) RESPONSAVEL (IS) TECNICO (S)
Apresentar Certiddo de Acervo Técnico (CAT), devidamente registrada, nos termos da
legislacdo aplicavel, no respectivo no CREA ou CAU, conforme o caso, em nome do
Responsavel Técnico designado, com a respectiva Anotacdo de Responsabilidade
Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), relativo a execugcao dos
servicos que compdem a contratacao.

A Certiddo de Acervo Técnico deve estar acompanhada do respectivo Atestado de
Capacidade Técnica, no qual deve constar a execucao de, no minimo, uma obra de
semelhante complexidade tecnolégica e operacional equivalente ou superior ao objeto
deste certame.

Serédo considerados os acervos de obras similares ao do objeto como execucao/reforma
de reservatérios ou cisternas de concreto, de instituicbes publicas ou privadas, ou
execucao de sistemas de impermeabilizacdo para reservatérios de agua, sem area total
edificada minima. Nao serd permitida a soma das quantidades de atestados ou
declaracdes distintas, dado o pequeno porte do objeto.

Serdo aceitos atestados referentes a obras residéncias somente na hipotese de expressa
comprovagdo da existéncia de sistemas de impermeabilizacdo em reservatérios de
concreto. Nao serdo aceitos atestados referentes a obras de arte de engenharia, rodovias
ou ferrovias.

O Atestado devera ser emitido em papel timbrado ou que identifique a Pessoa Juridica
declarante, com 0 nome e cargo do signatario.

1.6 DECLARACOES CONFORME ANEXO V.
1.7 DECLARACAO LGPD CONFORME ANEXO XiII.

1.8 COMPROVANTE DA CONDICAO DE ME OU EPP, se for 0 caso:

1.8.1 Declaracdo_escrita sob as penas da lei, de que cumpre 0s requisitos legais de
fqualificacdo da condicdo de microempresa, de empresa de pequeno porte ou
microempreendedor individual, estando apto a usufruir dos beneficios previstos nos art.
42 a art. 49 da Lei Complementar Federal n° 123, de 2006 (ANEXO llI);

1.8.2 De acordo com o art. 43, 81°, da Lei Complementar Federal n° 123, de 2006,
havendo alguma restricdo na comprovacdo da regularidade fiscal e trabalhista das
microempresas, empresas de pequeno porte ou microempreendedor individual, sera
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias Uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento
em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogavel por igual periodo,
para a regularizacdo da documentacao, pagamento ou parcelamento do débito e emissao
de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa.

1.8.2.1 A prorrogacdo do prazo previsto no item anterior devera ser concedida pela
Administracdo sempre que requerida pelo licitante, salvo na hipétese de urgéncia da
contratacao, devidamente justificada.

1.9 A nédo-regularizacdo da documentagdo, no prazo previsto no paragrafo anterior,
implicara na decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das sancdes previstas no



PREFEITURA Praca Mirazinha Braga, 87 - Centro
MUNICIPAL CEP 83.750-094 - (41) 3547.8000
DA LAPA lapa.atende.net

art. 156 da Lei Federal n° 14.133, de 2021, sendo facultado ao 6rgdo ou entidade
responsavel pelo processo licitatério convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificacédo, ou revogar a licitagéo.

1.10 Na hipotese do item 1.8.1, as microempresas, as empresas de pequeno
porte e os microempreendedores individuais deverdo apresentar toda a documentacao
exigida para efeito de comprovacéo de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta
apresente alguma restricao.

1.11 Eventuais informacdes/certiddes vencidas no registro cadastral deverdo ser supridas
pela apresentacéo do respectivo documento atualizado.

1.12 Todos os documentos apresentados deverédo identificar o licitante, com a indicacéo
do nome empresarial e o CNPJ da matriz, quando o licitante for a matriz, ou da filial,
quando o licitante for a filial (salvo para os documentos que sdo emitidos apenas em
nome da matriz).

PMv3.07
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ANEXO XII
DECLARACAO LGPD.

XXXXXXXX, inscrito no CNPJ n® XXXXXXXX, por intermédio de seu representante legal,
o(a) Sr.(a) XXXXXXXX, portador(a) da Carteira de Identidade n® XXXXXXXX e do CPF n°
XXXXXXXX, DECLARA, para os devidos fins, que tem pleno conhecimento das regras
contidas no edital de licitacdo e que possui as condicdes de habilitacdo previstas no
edital, bem como tem ciéncia de que:

1. Como condicao para participar desta licitacdo e ser contratado(a), o(a) interessado(a)
deve fornecer para a Administracao Publica diversos dados pessoais, entre eles:

1.1. aqueles inerentes a documentos de identificagao;

1.2. referentes a participagdes societarias;

1.3. informacdes inseridas em contratos sociais;

1.4. enderecos fisicos e eletronicos;

1.5. estado civil;

1.6. eventuais informacdes sobre conjuges;

1.7. relagdes de parentesco;

1.8. numero de telefone;

1.9. sancdes administrativas que esteja cumprindo perante a Administracdo Publica;

1.10. informacbes sobre eventuais condenacdes no plano criminal ou por improbidade
administrativa; dentre outros necessarios a contratacao.

2. Essas informacdes constardo do processo administrativo e serdo objeto de tratamento
por parte da Administracdo Publica.

3. O tratamento dos dados pessoais relacionados aos processos de contratacdo se
presume valido, legitimo e, portanto, juridicamente adequado.

,Local e data

Representante Legal
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ANEXO XIlII

MINUTA DE CONTRATO
Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021
SERVICOS DE ENGENHARIA - LICITACAO

CONTRATO DE EMPREITADA N° ........ 12025,
QUE FAZEM ENTRE SI A MUNICIPIO DA
LAPA/PR, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA
DE EDUCACAO E A EMPRESA

O Municipio da Lapa/PR, com sede na Praga Mirazinha Braga, n° 87, na cidade da Lapa,
Estado do Parana, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 76.020.452/0001-05, neste ato representado
por sua Secretaria Municipal de Educagédo, (nomeada pelo Decreto Municipal n° 28391, de
05.02.2025 e conforme o Decreto Municipal n°® 24.319/2019, de 28.11.2019), Sra. NEUZELI
SCHMIDT CAMARGO, brasileira, divorciada, pedagoga, portadora da CIRG n° 7.083,534-7
SSP/PR e inscrita no CPF/MF sob n° 029.561.559-11, residente e domiciliada a Rua Dr.
Joaquim Linhares de Lacerda, n° 1.272, bairro Centro, Lapa-PR, CEP 83.750-000,

doravante denominado CONTRATANTE, e o(a) empresa
............................................................... inscrito(a) no CNPJ/MF sob o] n°
................................... : sediado(a) na Rua
............................................................................................ doravante denominado
CONTRATADA, neste ato representado(a) por seu Sécio
..................................................................... , brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no
CPF  N° e , portador da carteira de identidade RG
L conforme atos constitutivos da empresa OU procuragéo

apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no Processo Digital n° 14569/2025 e

Pmva0z €M observancia as disposicées da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, Decreto n° 26.815
de 31 de margo de 2023 e demais legislagéo aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo
de Contrato, decorrente da Concorréncia Publica n°® . ../..., mediante as clausulas e
condi¢des a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO (art. 92, I e I)

1.1. O objeto do presente instrumento é Contratacdo de empresa de engenharia e/ou
arquitetura, sob regime de preco unitério, para servicos de modernizagdo do campo de fute-
bol na localidade de Pedra Lisa no municipio da Lapa — PR, nas condi¢cfes estabelecidas no
Termo de Referéncia (ANEXO ).

Quanti-
Produto _ Unidade - | dade Cotacdao - Cotacéo - Max.
Item o Produto - Descricéo . o i )
Caodigo Descricéo | Licitad Max. Unit. Total
a
1 49845 | CONTRATACAO DE UNIDADE 1 R$ R$
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EMPRESA DE
ENGENHARIA/ARQUIT
ETURA, SOB REGIME
DE EMPREITADA POR
PRECO UNITARIO,
PARA OBRA DE
MODERNIZACAO DO
CAMPO DE FUTEBOL
NA LOCALIDADE DA
PEDRA LISA.

Total: R$

PMv3.07

1.2. Vinculam esta contratacdo, independentemente de transcri¢ao:
1.2.1. O Termo de Referéncia;
1.2.2. O Edital da Licitacéo;
1.2.3. A Proposta do contratado;
1.2.4.  Eventuais anexos dos documentos supracitados.
1.3. REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

2.  CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO

2.1. A vigéncia do contrato se inicia com a sua publicacdo no Portal Nacional de
Contratacdes Publicas - PNCP e sera de 12 (doze) meses.

2.2. O prazo de execucdo do contrato é de 180 (cento e oitenta) dias contados a
partir da data estabelecida na Ordem de Servigo.

2.3. A presente contratacdo adotard como regime de execucdo a Empreitada por
Preco Unitario.

2.4, O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto nao
for concluido no periodo firmado no contrato, respeitadas as disposicées contidas no art.
111 da Lei Federal n°® 14.133/2021.

2.5. O prazo de execucédo dos servicos de engenharia solicitados é de 180 (cento e
oitenta) dias, contados a partir da data de inicio, firmada na Ordem de Servi¢o. A emisséo
da Ordem de Servico esta vinculada a apresentacédo de todos os elementos técnicos pela
Municipalidade e condicionada a realizagao de reunido inaugural presencial.

2.6. Ap6s a assinatura do contrato, sera agendada reunidao inaugural entre a CON-
TRATADA e a FISCALIZACAO, para apresentacéo da equipe técnica e esclarecimento téc-
nicos quanto aos servicos. Na reunido inaugural sera emitida a Ordem de Servico e para
isso a CONTRATADA deve apresentar, conforme solicitagdo da FISCALIZACAO, compro-
vante de emisséo da Anotacao de Responsabilidade Técnica (ART) indicado na licitacao.

2.7. O prazo de vigéncia tera inicio a contar da assinatura do contrato, com termo
final 360 (trezentos e sessenta) dias contados a partir do inicio de vigéncia.
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2.8. Caso ocorra prorrogacdo do prazo de execucdo contratual estabelecido na Or-
dem de Servico, 0 prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado na mesma propor-
céo.

2.9. A relacdo contratual relativa a pagamentos, aprovacdes pendentes e outras de-
mandas fora dos limites de atuacdo da CONTRATANTE e do CONTRATADO permanece
durante o prazo de vigéncia.

2.10. Os prazos supra podem ser prorrogaveis, desde que solicitado formalmente pela
CONTRATADA e devidamente justificado, devendo o pedido ser analisado pela FISCALI-
ZACAO.

3. CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS
(art. 92, 1V, VIl e XVIID

3.1. O regime de execucgédo contratual, os modelos de gestdo e de execugao, assim
como as disposicdes gerais , disposi¢cdes especificas, especificagdes técnicas, disposi¢cdes
gerais para contratada condi¢éo de recebimento do objeto constam no termo de referéncia,
(ANEXO 1) a este contrato bem como (ANEXO | — ELABORACAO DE PROJETOS) do termo
de referéncia.

3.2. Local da prestacdo dos servigos:

3.2.1. O servigo sera realizado no campo ao fundos da UBS de Pedra lisa, na localida-
de de Pedra Lisa, coordenadas geograficas -25°69°'71.72"S; -50°01°17.98"0, em area Ru-
ral do municipio de Lapa/PR.

3.3. Materiais a serem disponibilizados:

3.3.1. Para a perfeita execucéo dos servicos, a CONTRATADA devera disponibilizar a
mao de obra e os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, com
gualidade e nas quantidades estimadas, necessarios para perfeita execu¢do do objeto
contratual.

34. DISPOSICOES GERAIS PARA A CONTRATADA

3.4.1. Para a execucéo dos servigcos objeto deste contrato, a CONTRATADA fornecera
0 equipamento, o material e a méo de obra necessarios, realizando 0s servigos rigorosa-
mente de acordo com as especificacdes e demais discriminacdes constantes de sua pro-
posta.

3.42. Em caso de divergéncia ou duplicidade em relacdo aos elementos técnico-
instrutores, prevalecerdo, na execucdo do objeto do contrato, independente do regime de
execucado, os projetos, memoriais descritivos e planilha orcamentaria — nesta ordem. Tais
divergéncias devem ser comunicadas formalmente & FISCALIZACAO, para que esta
possa orientar a CONTRATADA em casos especificos.

3.4.3. Na hipotese de divergéncias entre as instrugfes de execuc¢do ou instalacdo dos
fabricantes dos produtos ou equipamentos e as instru¢des contidas nos elementos instru-
tores, prevalecerd as instru¢des dos fabricantes — desde que atendidos os requisitos téc-
nicos contidos nos elementos instrutores.

3.4.4. A CONTRATADA deve compatibilizar o projeto licitado, adequando-o com 0s
equipamentos que serdo efetivamente adquiridos e instalados, se necessario. Havendo
necessidade de adequacdo, a CONTRATADA deve sugeri-la de acordo com as reco-
mendacdes do fabricante, para analise e aprovagéo da FISCALIZACAO.


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92

PMv3.07

= . PREFEITURA Praca Mirazinha Braga, 87 - Centro
' « MUNICIPAL CEP 83.750-094 - (41) 3547.8000
J DA LAPA lapa.atende.net

3.45. Toda e qualquer modificagdo deve partir Unica e exclusivamente da equipe de
FISCALIZACAO designada e s6 deve ser executada apés a devida formalizag&o.

3.4.6. Em funcéo da diversidade de marcas existentes no mercado, eventuais substitui-
cOes serdo possiveis, devendo os produtos apresentarem desempenho técnico equivalen-
te ou superior aqueles anteriormente especificados, além de possuir qualidade estética
idéntica aquela especificada/implantada.

3.4.7. Na hipbtese de substituicdo de materiais ou equipamentos por equivalentes téc-
nicos, a CONTRATADA devera solicitar previamente & FISCALIZACAO, para andlise e
deferimento. Para tal, a FISCALIZACAO podera solicitar amostras, provas, ensaios ou a-
fins, sendo estes sob 6nus da CONTRATADA.

3.4.8. Exige-se para a Administracdo de obra que a equipe descrita neste Termo de
Referéncia cumpra as prerrogativas de cada cargo, conforme carga horaria minima esti-
pulada em planilha orcamentéria. Se, por interesse ou conveniéncia da CONTRATADA,
houver aumento da equipe de administragdo de obra, fica estabelecido que ndo havera
revisdo quantitativa.

3.4.9. Havendo dilatacdo do prazo de execucdo contratual, quando comprovadamente
for verificado que por responsabilidade da CONTRATADA, esta deve manter as condi-
¢Oes da equipe de Administracdo de Obra conforme exigéncias do Edital, contudo néo
havera revisdo quantitativa.

3.4.10. Durante o prazo de execucdo, a CONTRATADA deve realizar todos 0s servigos
de montagem, desmontagem e manutencdo do canteiro de obras.

3.4.11. E de inteira responsabilidade da CONTRATADA providenciar as sinalizacdes de
alerta e orientacéo, bem como a interdicdo de acesso de pessoas estranhas e ndo autori-
zadas a obra, além de todas as instalacdes provisorias necessarias ao bom funcionamen-
to da obra e em perfeito atendimento as Normas Regulamentadoras vigentes e aplica-
veis.

3.4.12. O canteiro de obras deve ser mantido limpo e organizado durante todo o periodo
de execucdo contratual, sendo obrigagdo da CONTRATADA, inclusive, a manutengéo de
equipamentos e materiais no sentido de evitar danos causados por outros servigos adja-
centes.

3.4.13. Nas hipéteses em que as obras ou servicos sejam em locais publicos com o
transito de veiculos e pedestres, é de inteira responsabilidade e 6nus da CONTRATADA
proporcionar condi¢cdes adequadas e confortaveis para os transeuntes, em qualquer peri-
odo do dia e em finais de semana.

3.4.14. Antes do inicio da execucao dos servicos, a CONTRATADA deve proceder a ve-
rificacdo da referéncia de nivel (RN) e alinhamento geral do terreno, edificacdo ou servi-
¢os objeto do contrato. As divergéncias encontradas devem ser comunicadas imediata-
mente & FISCALIZACAO.

3.4.15. Para os servicos de bota-fora e transporte de materiais provenientes de emprés-
timos, foram consideradas distancias médias de transporte (DMT) baseado na disponibi-
lidade de jazidas,pedreiras ou bota-foras na regido, nao sendo passivel a revisdo de qui-
lometragem por diferencas em relacéo ao local efetivamente adotado pela CONTRATADA,
de maneira que a escolha destes locais é de inteira responsabilidade e conveniéncia da
CONTRATADA.
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3.4.16. A CONTRATADA deve comunicar & FISCALIZACAO, com antecedéncia minima
de 48 (quarenta e oito) horas Uteis, a data e horario de concretagens, para que se faca
vistoria que possibilite a avaliagdo das armaduras, bem como acompanhamento dos ser-
vicos de concretagem. A auséncia desta comunicacdo permitira & FISCALIZACAO a nado
medic¢ao e faturamento destes servigos.

3.4.17. Durante a execucao dos servicos, a CONTRATADA ficara responséavel por even-
tuais infrac6es de postura ou de regulamentos administrativos a que venha dar causa,
ndo sendo o CONTRATANTE responsabilizado — seja por acidente de trabalho dos em-
pregados da CONTRATADA, ou por danos a terceiros resultante da acdo, omissdo ou
negligéncia desta.

3.4.18. Para a adequada execucado dos servicos do Contrato, a CONTRATADA devera
atentar-se ao disposto nos Decretos n° 26.815 de 31 de marco de 2023 e n°® 26.822 de 03
de abril de 2023, que regulamentam a Lei n® 14.133/21, no a&mbito do Poder Executivo
Municipal — em especial os tépicos relacionados a fiscalizacdo de contratos, as altera-
¢Oes contratuais e ao descumprimento contratual.

3.5. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE DA CONTRATACAO

3.5.1. Para a execuc¢do da obra de modernizacdo do campo de futebol existente, é
fundamental a adocdo de critérios de sustentabilidade que contribuam para a reducéo
de impactos ambientais, a otimizagdo do uso de recursos naturais e a promoc¢éao de pra-
ticas construtivas mais conscientes e duraveis.

3.5.2. Entre os principais aspectos sustentaveis a serem considerados, destacam-
se 0 uso de materiais com menor impacto ambiental, preferencialmente de alta durabili-
dade, e sugere-se a empresa vencedora que atore técnicas construtivas que reduzam
perdas e desperdicios. E recomendavel também o uso de um sistema de iluminacéo em
LED de baixo consumo de energia.

3.5.3. Outro ponto importante é a gestdo adequada dos residuos gerados pela
obra, com a separacao, reaproveitamento (se for o caso) e destinacao correta dos mate-
riais, em conformidade com as normas ambientais vigentes, sendo a contratada respon-
savel por informar quais medidas foram tomadas

3.6. MATRIZ DE RISCO:

3.6.1.  Matriz de Risco é clausula contratual definidora de riscos e de responsabilidades
entre as partes a caracterizadora do equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato,
em termos de 6nus financeiro decorrente de eventos supervenientes a contratagao;

3.6.2. A Contratada € integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relaci-
onados ao objeto do ajuste, inclusive, mas sem limitagdo, conforme estabelecido na MA-
TRIZ DE RISCO;

3.6.3. A Contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste
cuja responsabilidade € do Contratante, conforme estabelecido na MATRIZ DE RISCO;

3.6.4.  Constitui peca integrante do contrato, independentemente de transcricdo no ins-
trumento respectivo, 0 ANEXO Il — Matriz de Risco;
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3.6.5. O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condic¢ao incerta
que, se ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do empreendimento. O risco é
0 resultado da combinacdo entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento fu-
turo e o impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico
ao se classificar o risco como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento
gue gere provavel prejuizo econémico;

3.6.6. A analise dos riscos associados ao empreendimento é realizada com base nas
informacgdes da Matriz de Risco;

3.6.7. A contratada declara:

3.6.7.1. Ter pleno conhecimento na natureza e extensado dos riscos por ela
assumidos no contrato;

3.6.7.2. Ter levado tais riscos em consideracdo na formulacdo de sua pro-
posta.

3.6.8.  Constituem riscos a serem suportados pelo contratante conforme anexo |l.

3.6.9.  Constituem riscos a serem suportados pelo contratado conforme anexo Il.

Referente ao Gestor de Contrato:

3.7.1. O Gestor do Contrato sera: SR. JULIANO APARECIDO SOARES
COLACO DE OLIVEIRA, matricula n° 80810, e-mail: ............. , telefone:
................. , conforme Portaria n° 28 de 16 de maio de 2023 da Secretaria de Edu-
cacao

3.7.2. analisar a documentacdo que antecede o pagamento;

3.7.3. analisar os pedidos de reequilibrio econémico-financeiro do contrato;
3.7.4. analisar eventuais alteracées contratuais, apés ouvido o fiscal do
contrato;

3.7.5. analisar os documentos referentes ao recebimento do objeto contra-
tado;

3.7.6. acompanhar o desenvolvimento da execuc¢do por meio de relatérios
e demais documentos relativos ao objeto contratado;

3.7.7. decidir provisoriamente a suspenséo da entrega de bens ou a reali-
zacao de servicos;

3.7.8. Demais atribuicbes na Secédo V, Art. 28 e 29 do Decreto n°® 26.815
de 31 de marco de 2023.

3.8. Referente ao Fiscal do Contrato:

3.8.1. O Fiscal do Contrato sera: SRA. FELIPE MAUES TISSOT, matricula
n°® 81990, e-mail; ................ , telefone: (41) ............... , conforme Portaria n° 28 de
16 de maio de 2023 da Secretaria de Educacéo.
3.8.2. A suplente do Contrato sera: SRA. ANDRIELLI SCARDANZAN FI-
GURA TISSOT, matricula n° , e-mail; .ooeeeennnnennn. , telefone: (41)

............... , conforme Portaria n°® 28 de 16 de maio de 2023 da Secretaria de Edu-
cacdo. O fiscal de contrato deve anotar, em registro, proprio todas as ocorréncias
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relacionadas com a execuc¢do e determinard o que for necessario a regularizacao
de falhas ou defeitos observados.

3.8.3. adotar as medidas preventivas de controle dos contratos, inclusive
manifestar-se a respeito da suspensao da entrega de bens;

3.8.4. conferir e certificar as faturas relativas as aquisicoes;

3.8.5. receber designagdo e manter contato com o preposto da contratada

e, se for necessario, promover reunides periddicas ou especiais para a resolucao
de problemas na entrega dos bens;

3.8.6. dar parecer técnico nos pedidos de alteracdes contratuais;

3.8.7. verificar a correta aplicacdo dos materiais;

3.8.8. requerer das empresas testes, exames e ensaios quando necessa-
rios, no sentido da promoc¢éo de controle de qualidade dos bens a serem adquiri-
dos;

3.8.9. realizar, na forma do art. 140 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021, o

recebimento do objeto contratado, quando for o caso;

3.8.10. propor a autoridade competente a abertura de processo administrati-
Vo para apuracao de responsabilidade;

3.8.11. A fiscalizag&o n&o exclui nem reduz a responsabilidade da contrata-

da, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante
de imperfei¢cbes técnicas ou vicios redibitérios e, na ocorréncia desta, ndo implica
em corresponsabilidade da Administracdo ou de seus agentes e prepostos, de
conformidade com o art. 119 e 120 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021.

3.8.12. O representante da Administracdo anotara em registro préprio todas
as ocorréncias relacionadas com a execucdo do contrato, indicando dia, més e
ano, bem como o nome dos funcionarios eventualmente envolvidos, determinando
o que for necessario a regularizacdo das falhas ou defeitos observados e encami-
nhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

3.8.13. O fiscal do contrato devera verificar se houve subdimensionamento
da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execuc¢éo do servico e, em
caso positivo, devera comunicar a autoridade responsével para que esta promova
a adequacao contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os
limites de alteragdo dos valores contratuais previstos no Capitulo VII da Lei n.°
14.133, de 2021.

3.8.14. Demais atribuigcbes na Secédo VI, Art. 30 e 31 do Decreto n° 26.815
de 31 de marco de 2023.

4. CLAUSULA QUARTA — SUBCONTRATACAO

4.1. Nos termos do Art. 122 da Lei 14.133/21, no cumprimento do objeto do contrato
e sem prejuizo de suas responsabilidades contratuais, técnicas e legais, a CONTRATADA
ndo podera subcontratar servigos.

4.2. Assim, para delimitar as subcontratacdes, visando resguardar os interesses do
Municipio, para as atividades que ndo constituam o escopo principal do objeto e os itens
exigidos para comprovacao técnica operacional ou profissional, a subcontratacéo sera per-
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mitida até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do or¢gamento, desde que aprovada pela
fiscalizacdo do Municipio.

4.3. Ademais, para a avaliacdo das subcontratacdes sera utilizado os mesmos crité-
rios de analise da licitante, inclusive no que se refere a habilitacéo juridica, regularidade fis-
cal e trabalhista, e aos impedimentos de licitar e contratar com o Municipio. Apos o recebi-
mento do orcamento e andlise da FISCALIZACAO, seré feito apostilamento ao contrato, no
qual serdo detalhados e indicados os itens especificos que poderdo ser subcontratados,
com a devida aprovacdo da FISCALIZACAO, sempre respeitando os limites e condi¢des
estabelecidos.

4.4, Ainda, deve ser verificado o disposto no & 3° do Art. 122, da Lei no
14.133/2021, no que diz respeito as vedacdes de subcontratacdo de pessoa fisica ou juridi-
ca, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial,
econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou
com agente publico que desempenhe funcgéo na licitagdo ou atue na fiscalizacdo ou na ges-
tdo do contrato, ou se deles forem cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral,
ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibicdo constar expressamente no
edital de licitagdo.

4.5. Outrossim, nesta licitagcao sera admitida a possibilidade de Consoércio, limitado a
03 (trés) empresas, conforme o0 § 4° do art. 15 da Lei 14.133/2021, por conta da necessida-
de de garantir a eficiéncia na execuc¢do do contrato. Tendo em vista que a participacdo de
mais de trés empresas poderia gerar dificuldades no gerenciamento do contrato e possiveis
conflitos entre as consorciadas, comprometendo a coordenagéo, execugdo e o cumprimento
das obrigacdes contratuais.

4.6. Isto porque a associagcdo em consorcios de até trés empresas permite a soma
de capacidade técnica e financeira para a habilitacdo, ensejando ainda a participacdo do
maior numero de licitantes, possibilitando a participacdo de empresas regionais com aumen-
to na competitividade. Todavia, a Empresa lider, necessariamente, devera ser uma das em-
presas de execuc¢do das obras.

4.7. A CONTRATADA assumira inteira responsabilidade pela execu¢do dos servicos
subcontratados, em conformidade com a legislacdo vigente, em especial as Normas Regu-
lamentadoras e legislacdo de Seguranca e Saude do Trabalho.

5. CLAUSULA QUINTA - PRECO (art. 92, V)
5.1. O preco para execucao do objeto € de RS .................... G ).

6. CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1. O pagamento sera efetuado em até 30 (trinta) dias ap6és a emissao da Nota Fis-
cal, de acordo com a medicdo mensal correspondente aos servicos executados durante o
més anterior, condicionado a apresentacao de toda a documentacdo necessaria, sendo:

a) Certiddo Negativa de Tributos Federais e de Débitos do INSS;
b) Certificado de Regularidade do FGTS/CEF;
c) Certiddo Negativa de Tributos Municipais;

d) Certiddo Negativa de Deébitos Trabalhistas (emitida pelo Tribunal Superior do
Trabalho);

e) Copia da folha de pagamento dos empregados da obra objeto deste Contrato;
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f) Comprovante de recolhimento de INSS e FGTS;
g) Coépia de GPS e FGTS quitados;

h) Copia da GFIP (Guia de recolhimento do FGTS e de informagdes a Previdéncia So-
cial);

i) Declaragéo de Fidelidade aos documentos Originais.

6.2. Tais cépias deverdo corresponder ao més de competéncia da execugao dos ser-
vicos. Quando se tratar do Ultimo més da prestacao dos servicos (encerramento do contrato),
as copias deverdo ser do més da execucdo dos servigos, devendo ainda apresentar a Certi-
dao Negativa de Débitos da Obra, emitida pelo INSS — como condicdo para pagamento da
ltima parcela.

6.3. Os pagamentos dos servigos efetivados ficam condicionados ao processamento
regular das contas junto a Secretaria Municipal da Fazenda da Prefeitura Municipal da Lapa.
Sera indicada a retengéo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada,
sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a CONTRATADA:

) N&o produziu os resultados acordados;

) Deixou de executar, ou ndo executou com a qualidade minima exigida, as a-
tividades contratadas;

. Deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucdo do

servigo, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior & demandada.

6.4. O pagamento dos servigos de engenharia realizados sera retido até a emisséo
de parecer técnico favoravel.

6.5. O pagamento sera efetuado através de transferéncia/depdsito, em banco, agén-
cia e conta corrente indicados pela Contratada.

6.6. Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na legislacéo
aplicavel.

6.7. A contratada regularmente optante pelo simples nacional ndo sofrera a retencéo

tributaria quanto aos impostos e contribuicées abrangidos por aquele regime. No entanto, o
pagamento ficara condicionado a apresentacdo de comprovacao, por meio de documento
oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Comple-
mentar.

6.8. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o contratado néo
tenha concorrido para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacéo financeira de-
vida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é
calculada mediante a aplicacdo da seguinte formula:

EM=1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratérios;

N = NUumero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensac&o financeira = 0,00016438, assim apurado:
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| = (6/100 | =0,00016438
I'=(TX) TX = Percentual da taxa
365
anual = 6%.
6.9. A retencao sobre o Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza, ISSQN, sera

efetuada conforme prevé a Lei Complementar n® 11 de 02 de outubro de 2017, alterada pelo
Decreto n°® 27.347 de 30 de outubro de 2023.

6.10. Antes de cada pagamento, o contratante deverd realizar consulta no Portal
Nacional de Contratacdes Publicas para verificar a manutencao das condi¢cdes de ha-
bilitacdo definidas no edital.

6.11. A entrega, o recebimento do objeto da licitacdo e os pagamentos seréo efetua-
dos no local, nos prazos e na forma estabelecida no Termo de referéncia (ANEXO 1) deste
contrato.

6.2. CONDICOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

6.2.1. Somente serdo aceitos materiais ou equipamentos devidamente instalados e fi-
xados em seu local previsto em projeto.

6.2.2. O término das obras e dos servi¢cos deve ser caracterizado pela comunicagéo
escrita da CONTRATADA a FISCALIZAC;AO, devendo esta ser realizada dentro do prazo
de execucéo contratual.

6.2.3.  Os servigos serdo recebidos provisoriamente, com elaboragéo do Termo de Re-
cebimento Provisério, no prazo de 15 (quinze) dias, quando verificado o cumprimento das
exigéncias de carater técnico e administrativo (Art. 140, |, a, da Lei n® 14.133/2021).

6.2.4. O prazo da disposi¢do acima sera contado do recebimento de comunicacao escri-
ta oriunda da CONTRATADA com a comprovagao da prestacdo dos servigos.

6.2.5. Para efeito de recebimento provisério, o fiscal do Contrato ira apurar o resultado
das avaliac6es da execucao do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e quali-
dade da prestagdo dos servicos realizados em consonancia com o previsto, que podera
resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a CONTRATADA, registrando
em relatdrio a ser encaminhado ao gestor do Contrato.

6.2.6. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir, substituir,
demolir ou refazer quaisquer partes da obra ou servi¢os que, a juizo da fiscalizagédo, ndo
tenham sido executadas de acordo com o estipulado em contrato.

6.2.7. A FISCALIZACAO n#o efetuara o ateste do recebimento dos servicos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Rece-
bimento Provisoério (Art. 119 c/c Art. 140, da Lei n® 14.133/2021)

6.2.8.  Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo
com as especificagbes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejui-
zo da aplicacdo das penalidades.

6.2.9.  Os servigos serdo recebidos definitivamente, com elabora¢cdo do Termo de Re-
cebimento Definitivo, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da emissédo do recebimento
provisorio, por servidor ou comissédo designada pela autoridade competente, apds verifi-
cada a regularizacao de todas as pendéncias e verificagdo da qualidade e quantidade do
servico e consequente aceitacéo.
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6.2.10. O periodo entre a emissdo dos Termos de Recebimento Provisoério e Definitivo
ndo sera superior a 90 (noventa) dias — salvo excepcionalidades devidamente justifica-
das.

6.2.11. Comunicar a CONTRATADA para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o va-
lor exato dimensionado pela FISCALIZACAO.

6.2.12. Envio da documentagéo pertinente a Secretaria da Fazenda para a formalizagdo
dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagcéo e
gestao.

6.2.13. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensao, quali-
dade e quantidade, devera ser observado o teor do Art. 143 da Lei n° 14.133/2021, co-
municando a empresa para emissao de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontrover-
sa da execucgdo do objeto, para efeito de liquidagido e pagamento.

6.2.14. Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solucdo, pela
CONTRATADA, de inconsisténcias verificadas na execuc¢do do objeto ou no instrumento
de cobranca.

6.2.15. O Recebimento Provisorio ou Definitivo, de acordo com o Art. 618 do Cédigo Ci-
vil, ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca do servigo, nem a

responsabilidade ético-profissional pela perfeita execu¢édo do Contrato.
LIQUIDACAO

6.3.1.  Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo
de 10 (dez) dias uteis para fins de liquidagao, na forma desta secéo, prorrogaveis por igual
periodo, nos termos do art. 7°, 82° da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

6.3.2. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a pos-
sibilidade de prorrogacéo, nos casos de contratacdes decorrentes de despesas cujos va-
lores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso |l do art. 75 da Lei n°® 14.133, de 2021.

6.3.3. Para fins de liguidacdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou
Fatura apresentada expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais
como:

g) o prazo de validade;

h) adata da emisséo;

i) os dados do contrato e do 6rgéo contratante;

J) o periodo respectivo de execucdo do contrato;

k) o valor a pagar; e

I) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.
6.3.4. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que im-
peca a liquidacdo da despesa, esta ficara sobrestada até que a CONTRATADA providen-

cie as medidas saneadoras, reiniciando-se o0 prazo apds a comprovacao da regularizagéo
da situacéo, sem dnus a CONTRATANTE;

6.3.5. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da compro-
vacao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na
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impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrdnicos
oficiais ou a documentacao mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133/2021.

6.3.6. A Administracdo deverd realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manuten-
cao das condi¢des de habilitagdo; b) identificar possivel razdo que impeca a participacao
em licitacdo, no ambito do 6rgéo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico,
bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

6.3.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da CONTRATA-
DA, seré& providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias
Uteis, regularize sua situacdo ou, ho mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo pode-
ra ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da CONTRATANTE.

6.3.8. N&o havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a
CONTRATANTE devera comunicar aos 0rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regula-
ridade fiscal quanto a inadimpléncia da CONTRATADA, bem como quanto a existéncia de
pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios
para garantir o recebimento de seus créditos.

6.3.9. Persistindo a irregularidade, a CONTRATANTE devera adotar as medidas ne-
cessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, as-
segurada a CONTRATADA a ampla defesa.

6.3.10. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados nor-
malmente, até que se decida pela rescisdo do Contrato, caso a CONTRATADA néo regu-
larize sua situacado junto ao SICAF.

6.4. PRAZO DE PAGAMENTO

6.4.1. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias Gteis, conta-
dos da finalizacdo da liquidagc&o da despesa.

6.4.2. No caso de atraso pela CONTRATANTE, os valores devidos a CONTRATADA
serdo atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data
de sua efetiva realizagdo, mediante aplicagéo do indice IGPM de correcdo monetaria.

PMva.07 6.5. FORMA DE PAGAMENTO

6.5.1. O pagamento serd realizado atravées de ordem bancaria, para crédito em
banco, agéncia e conta corrente indicados pela CONTRATADA.

6.5.2.  Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a or-
dem bancéria para pagamento.

6.5.3.  Quando do pagamento, serd efetuada a retencao tributaria prevista na legislagéo
aplicavel. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando hou-
ver, serdo retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, 0os percentuais estabe-
lecidos na legislacéo vigente.

6.5.4. A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da
Lei Complementar n° 123, de 2006, ndo sofrera a retencéo tributéria quanto aos impostos
e contribuicdes abrangidos por aquele regime. No entanto, 0 pagamento ficara condicio-
nado a apresentacdo de comprovacao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao
tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.
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7. CLAUSULA SETIMA — REAJUSTE (art. 92, V)

7.1. Os precos inicialmente contratados séo fixos e irreajustaveis no prazo de um
ano contado da assinatura do contrato.

7.2. O reajuste anual do contrato sera calculado em funcédo da variacdo de precos
com base nas tabelas oficiais (SINAPI, SICRO ou demais), aplicando-se sobre os custos
unitarios atualizados o percentual do BDI e o desconto proposto pela empresa, durante a
fase de licitacao.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera
contado a partir da data em que se iniciaram os efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.4. No caso de atraso ou nao divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o Con-
tratante pagard ao Contratado a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liqui-
dando a diferenca correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s),
caso a contratada manifeste vontade expressa de liquidacdo da diferenca.

7.5. Nas aferi¢des finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatori-
amente, o(s) definitivo(s).

7.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s)
ou de qualquer forma nao possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substitui-
¢ao, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislacdo entédo em vigor.

7.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerédo
novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo
aditivo.

7.8. O reajuste sera formalizado por simples apostilamento.

8. CLAUSULA OITAVA — REVISAO DE PRECOS DO CONTRATO

8.1. Nos casos de for¢ca maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de
fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execu-
cdo do contrato como pactuado, a CONTRATADA poderé requerer o reequilibrio econémi-
co-financeiro do Contrato, sendo necessario, para tal, a apresentacao de solicitacao formal a
FISCALIZACAO, justificando os fatos que culminaram no pedido, para anélise e deciséo,
bem como os insumos afetados.

8.2. Cabe ressaltar que o reequilibrio econdmico-financeiro, sendo justificavel, sera
deferido somente para os servigos de engenharia indicados, ndo sendo admitido o reequili-
brio solidario de qualquer outro servico.

8.3. Para o célculo do reequilibrio econdmico-financeiro do contrato, deve-se levar
em consideracdo: (i) os precos inscritos na composi¢cdo de custos apresentada com a pro-
posta no ambito da licitacéo; (ii) a variagdo extraordinaria objetivamente demonstrada; e (iii)
0 quantitativo de insumo utilizado no adimplemento da parcela de execucdo do contrato.

8.4. A FISCALIZACAO podera exigir a apresentacédo de documentos que comprovem
gue a realizacdo dos servicos de engenharia foi efetivada apds a variagdo extraordinéria,
conforme cada parcela.

8.5. Sobre o pre¢o do insumo constante da composicdo de custos apresentada no
certame deverd ser aplicado o percentual de variagdo no pre¢o do insumo, calculado entre a
data da apresentacdo da proposta no certame e a data do adimplemento de cada parcela da
execucdo em desequilibrio do objeto do Contrato
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8.6. Os pregos a serem utilizados devem ser, preferencialmente, provenientes das
tabelas referenciais oficias utilizadas como base do orcamento (SINAPI, SICRO ou correla-
tas). Em casos especificos e devidamente justificados, os insumos poderdo ser cotados com
fornecedores de mercado.

8.7. No célculo do reequilibrio, deve ser expurgado o indice do INCC (indice Nacio-
nal de Custo de Constru¢do) acumulado entre a data da apresentacdo da proposta e o
adimplemento de cada parcela de execuc¢do do contrato — conforme demonstrado nas equa-
¢Oes a seguir.

8.8. O lucro apresentado na proposta serd mantido como apresentado na proposta,
ou seja, o indice de lucro sera expurgado do calculo.
8.9. O célculo do percentual de variacao deve seguir a equacao indicada abaixo.
Py —P;
AP (%) = x100
i
Onde:

AP (%) = Variag&o percentual no periodo entre a proposta e a parcela de execucao;

P, = Menor preco atualizado dos insumos na data de adimplemento de cada parcela de
execucao do contrato, conforme critérios acima listados;

P, = Prego dos insumos, conforme critérios acima listados, na data de apresentagéo da
proposta.

O valor de reequilibrio de cada insumo deve seguir a equacao abaixo indicada.

VReeq = [(AP (%) — INCCperiodo)XPcontrato|X(1 — Lucro)
Onde:
Vreeq = Valor do reequilibrio econdmico-financeiro do insumo;
AP (%) = Variagéo percentual no periodo entre a proposta e a parcela de execugéo
(conforme equacgéo anterior);
INCCperiogo = Variagdo percentual ordinaria acumulado entre a data de apresentacao da
proposta e a data do adimplemento de cada parcela de execucéo do contrato;
Pcontrato = Pre¢o do insumo constante no contrato.
Lucro = Percentual de lucro apresentado no BDI;

Desta forma, o calculo do preco do insumo reequilibrado seré dado por:

l:’Reeq = Pcontrato + VReeq
Onde:
Preeq = Prec¢o do insumo reequilibrado;
Pcontrato = Preco do insumo constante no contrato;
Vreeq = Valor do reequilibrio econdmico-financeiro do insumo.

8.10. Nas hipéteses em que o reequilibrio econdémico-financeiro calculado, respectivo
ao insumo, seja negativo, sera mantido o valor constante no Contrato. Caso o Contrato ja
tenha sido reajustado, pelas condi¢cbes descritas no item 3.8. do Termo de Referéncia, o
periodo de referéncia — tanto para a obtencéo do preco do insumo constante no Contrato,
guanto para a obtencédo do INCC acumulado do periodo — sera dado desde a data do reajuste
concedido até a data de adimplemento da parcela de execucéo..

8.11. O reajuste sera realizado por apostilamento.

9. CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)

9.1. S&o obrigagbes do Contratante:
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9.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigagfes assumidas pelo Contratado, de
acordo com o contrato e seus anexos;

9.3. Receber o objeto no prazo e condi¢cdes estabelecidas no Termo de Referéncia
(ANEXO I);
9.4. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢oes, fa-

Ihas ou irregularidades constatadas no curso da execucdo dos servigos, fixando prazo para
a sua correcao, certificando-se de que as solucbes por ele propostas sejam as mais ade-
quadas.

9.5. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecdes verifica-
das no objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou
em parte, as suas expensas;

9.6. Acompanhar e fiscalizar a execug¢do do contrato e o cumprimento das obriga-
¢cOes pelo Contratado;

9.7. Comunicar a empresa para emissao de Nota Fiscal no que se refere a parcela
incontroversa da execucgao do objeto, para efeito de liquidagéo e pagamento, quando houver
controvérsia sobre a execucao do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, con-
forme o art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021;

9.8. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execugdo do
objeto, no prazo, forma e condi¢des estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Re-
feréncia (ANEXO I);

9.9. Aplicar ao Contratado as sancdes previstas na lei e neste Contrato;

9.10. Comunicar o Contratado na hipétese de posterior altera¢éo do projeto pelo Con-
tratante, no caso do art. 93, 82° da Lei n°® 14.133, de 2021.

9.11. Fornecer por escrito as informacfes necessarias para o desenvolvimento dos
servigos objeto do contrato.

9.12. Realizar avaliacdes periddicas da qualidade dos servicos, apés seu recebimen-
to.

9.13. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instala-

¢cOes, apresentem condi¢cdes adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de
seguranca e saude no trabalho, quando o servigo for executado em suas dependéncias, ou
em local por ela designado.

9.14. N&o responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com
terceiros, ainda que vinculados a execucdo do contrato, bem como por qualquer dano cau-
sado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

9.15. Previamente a expedicdo da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar
areas e/ou adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execucao.

9.16. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-
financeiro feitos pelo contratado no prazo maximo de 180 (cento e oitenta) dias, conforme
previsto no § 4°, do art 333, do Decreto Municipal n°® 26.815/2023;

9.17. Dar acesso aos projetos, memoriais e demais documentos técnicos necessa-
rios para a perfeita execucdo do objeto contratual.
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9.18. Efetuar as medi¢cdes mensais dos servigos efetivamente executados, enviando-
as para a Secretaria de Obras realizar a afericdo.

9.19. Efetuar os pagamentos dentro dos prazos pactuados no Contrato de Execuc¢éo da
obra, ap6s o repasse de recursos por parte do Municipio da Lapa.

10. CLAUSULA DECIMA - OBRIGACOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

10.1. O Contratado deve cumprir todas as obriga¢gfes constantes deste Contrato e de
Seus anexos, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da
boa e perfeita execucéo do objeto, observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:

10.2. Manter preposto aceito pela Administracédo no local do servi¢o para representa-
lo na execucao do contrato.

10.2.1. Aindicagdo ou a manutencédo do preposto da empresa podera ser recusada pelo
6rgao ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar ou-
tro para o exercicio da atividade.

10.3. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autorida-
de superior (art. 137, 1) e prestar todo esclarecimento ou informacao por eles solicitados;

10.4. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste
contrato, com habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamen-
tos, ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo
atender as recomendacdes de boa técnica e a legislacdo de regéncia;

10.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total
ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, 0s servicos nos quais se verificarem
vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou dos materiais empregados;

10.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugédo do objeto, de
acordo com o Cadigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), bem como por todo
e qualquer dano causado & Administragdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilida-
de a fiscalizagdo ou 0 acompanhamento da execucédo contratual pelo Contratante, que ficara
autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o
valor correspondente aos danos sofridos;

10.7. Efetuar comunicacdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade
de realizacdo ou finalizagcdo do servico no prazo estabelecido, para adog¢do de acgbes de
contingéncia cabiveis.

10.8. N&o contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou
do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n® 14.133,
de 2021;

10.9. Quando néo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro
de Fornecedores — SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscaliza-
¢do do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacéo dos servi¢os, 0s seguintes
documentos:

a) prova de regularidade relativa & Seguridade Social;

b) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniao;
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C) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distri-
tal do domicilio ou sede do contratado;
d) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e
e) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;
10.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacbes previstas em Acordo,

Convencéo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo
contrato, por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as de-
mais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia néo transfere a responsabilidade
ao Contratante;

10.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

10.12. Prestar todo esclarecimento ou informacgéo solicitada pelo Contratante ou por
seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem
como aos documentos relativos a execucdo do empreendimento.

10.13. Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que néo esteja
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pes-
soas ou bens de terceiros.

10.14. Promover a guarda, manutencgao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o
gue for necessério a execuc¢ao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

10.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacao pertinen-
te, cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos
servigos e nas melhores condi¢des de seguranca, higiene e disciplina.

10.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para andlise e aprovacao,
guaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacbes do memorial
descritivo ou instrumento congénere.

10.17. N&o permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, ex-
ceto na condicdo de aprendiz para 0os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacao
do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

10.18. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga-
¢Oes assumidas, todas as condi¢des exigidas para habilitacdo na licitag&o;

10.19. Cumprir, durante todo o periodo de execuc¢do do contrato, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para
aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislacdo (art. 116);

10.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixa-
do pelo fiscal do contrato, com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas
vagas (art. 116, paragrafo Unico);

10.21. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumpri-
mento do contrato;

10.22. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
guantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta
ndo seja satisfatério para o atendimento do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer
algum dos eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n® 14.133, de 2021;



http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art116
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art116
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art124

PMv3.07

= . PREFEITURA Praca Mirazinha Braga, 87 - Centro
' « MUNICIPAL CEP 83.750-094 - (41) 3547.8000
J DA LAPA lapa.atende.net

10.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranca do Contratante;

10.24. Fornecer ART do CREA e/ou RRT do CAU devidamente registrada e quitada no
conselho de classe do Responséavel Técnico.

10.25. Designar e informar a CONTRATANTE o nome do engenheiro civil/arquiteto que
ficara responséavel pelo atendimento as solicitagfes feitas pela Administracdo Municipal e
demais obrigacdes do CONTRATO, o qual deverd comprovar o vinculo com a empresa
CONTRATADA.

10.26. Assegurar 0 atendimento para o0s servicos a serem executados, sem 6nus para
a CONTRATANTE quanto as despesas com Encargos Sociais, ferramentas, uniformes, E-
PI's, alimentagéo e quaisquer outros itens que se facam necessarios a prestacao de servicos
descritos no objeto deste Edital, sem excecgoes.

10.27. Cumprir todas as exigéncias das Leis e Normas atinentes a Seguranca, Higiene
e Medicina do Trabalho, fornecendo os adequados equipamentos de sinalizagéo e protecéo
individual a todos os que trabalharem ou, por qualquer motivo, permanecerem no local da
obra, bem como identifica-los adequadamente.

10.28. Aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0s acréscimos ou supressfes de
fornecimento que se fizerem necessarias, até o limite estipulado pela Administracdo Munici-
pal, que sera baseado no valor do Contrato a ser firmado com a municipalidade.

10.29. E de inteira responsabilidade da CONTRATADA a seguridade social dos traba-
Ihadores e todos os impostos e obrigacdes trabalhistas decorrentes do presente Termo, ndo
havendo vinculo empregaticio de seus funcionarios com a CONTRATANTE.

10.30. A CONTRATADA sera responsavel pelas despesas nos casos em que houver
acidentes de trabalho e de transporte de seus empregados, sem 6nus para a CONTRA-
TANTE.

10.31. Entregar a obra nos prazos definidos em contrato, seguindo rigorosamente 0s
projetos, memoriais e planilha orcamentaria — que sédo parte integrante deste certame.

10.32. Comunicar & FISCALIZACAO, por escrito, quaisquer problemas que venham a
ocorrer na execugao dos servicos.

10.33. Responder por danos a terceiros, como: Sanepar, Copel, entre outros.

10.34. Corrigir as deficiéncias apontadas pela FISCALIZACAO.

10.35. Facilitar o acesso dos fiscais municipais as informacdes necessérias

para avaliar o andamento do projeto.

10.36. Manter o Diario de Obras no canteiro, devendo atualiza-lo diariamente com as
ocorréncias decorridas, bem como anotac¢des importantes sobre o andamento dos servicos,
além de espaco para anotacéo por parte da fiscalizacao.

10.37. Manter a CONTRATANTE informada sobre o andamento dos servi¢cos e sempre
quando for solicitado.

10.38. Estar devidamente registrada ho CREA - Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia e/ou no CAU — Conselho de Arquitetura e Urbanismo, ou correlato.

10.39. Evitar paralisacdo, sem motivos justificaveis, que adiem o término dos servicos.
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10.40. Comprovar, a qualguer momento, o pagamento dos tributos que incidirem sobre
0 objeto do contrato.

10.41. Apresentar equipamentos compativeis a elaboracdo dos projetos e execucdo
do objeto em perfeito estado de conservacao e funcionamento.

10.42. Utilizar materiais que atendam rigorosamente as especificacfes dos projetos e
memoariais, anexos a este Edital.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

11.1. As partes deverdo cumprir a Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD),
gquanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razdo do certame ou do contra-
to administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentagcdo da pro-
posta no procedimento de contratacédo, independentemente de declaracdo ou de aceitacéao
expressa.

11.2. Os dados obtidos somente poderao ser utilizados para as finalidades que justifi-
caram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

11.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipote-
ses permitidas em Lei.

11.4. A Administragdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre
todos os contratos de suboperacéo firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contra-
tado.

11.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do
contratado elimina-los, com excec¢do das hipoteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas
em que houver necessidade de guarda de documentacdo para fins de comprovagédo do
cumprimento de obrigagfes legais ou contratuais e somente enquanto ndo prescritas essas
obrigacdes.

11.6. E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres,
requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

11.7. O Contratado devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento
dos deveres da presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir
sua observancia.

11.8. O Contratante poderd realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausu-
la, devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovagao formula-
dos.

11.9. O Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel justi-
ficadamente, quaisquer informacdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da
LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

11.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente
agueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente
virtual controlado, com registro individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art.
37), com cada acesso, data, horario e registro da finalidade, para efeito de responsabiliza-
¢do, em caso de eventuais omissdes, desvios ou abusos.

11.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interopera-
vel, a fim de garantir a reutilizacdo desses dados pela Administracdo nas hipéteses pre-
vistas na LGPD.
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11.11. O contrato esté sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao trata-
mento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a
ANPD por meio de opinides técnicas ou recomendacdes, editadas na forma da LGPD.

11.12. Os contratos e convénios de que trata o 8 1° do art. 26 da LGPD deverdo ser
comunicados a autoridade nacional.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — GARANTIA DE EXECUGCAO (art. 92, XII)

12.1. Como condicdo para assinatura deste contrato, CONTRATADA depositou a
CONTRATANTE, a titulo de garantia de cumprimento de suas clausulas, a importancia de
R$ .o (ceeeeeeeeineeeenn ) correspondente a 5% (cinco por cento) do valor deste Contra-
to, representada por TERMO DE CAUCAO ............ (ANEXO Ill) - APOLICE SEGURO GA-
RANTIA N® L. , COm vencimento em ........ccccceeeeennnns , pelo qual garantird a fiel
observancia dos termos expostos, de acordo com o art. 96 da Lei 14.133/2021.

12.2. Sera exigida garantia adicional, prevista no Art. 59, 85° da Lei n°® 14.133/2021,
do contratado cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor or¢cado
pela Administracé@o, equivalente a diferenga entre este ultimo e o valor da proposta, sem
prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a legislacao vigente.

12.3. O valor da garantia de execucdo contratual sera obtido pela aplicacdo de 5%
(cinco por cento) do valor contratual. A proponente vencedora, quando da assinatura do
termo de contrato de empreitada, devera, sob pena de decair o direito de contratacdo, apre-
sentar comprovacgao da formalizacdo da garantia de execug&o, no prazo previsto no § 3° da
Lei 14.133/2021. O recolhimento da garantia de execucdo podera ser efetuado nas seguin-
tes modalidades:

| - Caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, medi-
ante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados por seus valores econdémicos, conforme definido pelo Ministé-
rio da Economia;

Il - seguro-Garantia;

[ll - Fianga bancéria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a
operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.

IV - Titulo de capitalizacdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor to-
tal. (Incluido pela Lei n® 14.770, de 2023)

12.4. O seguro-garantia tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das obrigacdes
assumidas pelo contratado perante a Administracao, inclusive as multas, os prejuizos e as
indenizacBes decorrentes de inadimplemento, observadas as seguintes regras nas contrata-
¢cOes regidas por esta Lei:

| - O prazo de vigéncia da apdlice sera igual ou superior ao prazo estabelecido no contrato
principal e deverd acompanhar as modificacbes referentes a vigéncia deste mediante a
emisséo do respectivo endosso pela seguradora;

Il - O seguro-garantia continuara em vigor mesmo se o contratado nao tiver pago o prémio
nas datas convencionadas.

12.5. Se ocorrer majoragdo do valor contratual, o valor da garantia de execugéo sera
acrescido pela aplicacdo de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual majorado. No caso
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de reducao do valor contratual, poderd a CONTRATADA ajustar o valor da garantia de exe-
cucao, se assim o desejar.

12.6. O recolhimento da garantia de execucao devera ser efetuado junto a Secretaria
Municipal da Fazenda.

12.7. Independente da modalidade escolhida, a Tesouraria verificara sua autenticida-
de e emitirh comprovante do recolhimento.

12.8. A CONTRATADA perdera a garantia de execucéo quando:
12.8.1. Da inadimpléncia das obrigactes e/ou resciséo do contrato de empreitada,;

12.8.2. Quando do nao recebimento provisorio e definitivo e/ou ndo aceitacdo pela Pre-
feitura Municipal da Lapa.

12.9. A devolucdo da garantia de execucédo, quando for o caso, ou o valor que dela
restar, dar-se-a mediante:

12.9.1. Aceitacdo pela Prefeitura Municipal da Lapa do objeto contratual e o Termo de
Recebimento Definitivo;

12.9.2. Apresentacdo da Certiddo Negativa de Débitos, expedida pelo INSS, referente
ao objeto contratada concluido;

12.9.3. Atualizagdo monetéria, quando prestado em dinheiro.

12.10. Na hip6tese de suspensao do contrato por ordem ou inadimplemento da Admi-
nistracao, o contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apdlice
de seguro até a ordem de reinicio da execuc¢do ou o adimplemento pela Administracao.

12.11. Homologada a Licitacd@o, a Prefeitura Municipal da Lapa convocara o vencedor
para prestar a garantia de execucdo do contrato, sendo concedido o prazo de 30 (trinta)
dias Uteis contados do recebimento da Notificagdo.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS
(art. 92, XIV)

13.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o contra-
tado que:

PMv3.07

a) der causa ainexecucao parcial do contrato;

b) der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Ad-
ministracdo ou ao funcionamento dos servi¢cos publicos ou ao interesse cole-
tivo;

c) der causa ainexecucao total do contrato;

d) deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;

e) ndo mantiver a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devi-
damente justificado;

f)  ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a
contratagédo, quandoconvocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contra-
tacdo sem motivojustificado;

h) apresentar declaracdo ou documentagéo falsa exigida para o certame ou
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prestar declaragdo falsa durante a dispensa eletronica ou execugao do con-
trato;

i)  fraudar a contratacdo ou praticar ato fraudulento na execug¢éo do contrato;

j)  comportar-se de modo inid6neo ou cometer fraude de qualquer natureza,
k)  praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos do certame;

)  praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de
2013.

13.2. Serdo aplicadas ao responsavel pelas infracdes administrativas acima descritas
as seguintessancdoes:

i Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecugdo parcial do contrato,
sempre que ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave (art. 156, §2°,
da Lei); multa compensatéria de0,5% a 5%.

ii. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas
nas alineas b, c, d, e, f e g do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se
justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, 84°, da Lei); multa
compensatoria de 5% a 30%.

iii. Declaragcdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as
condutas descritas nas alineas h, i, j, k e | do subitem acima deste Contrato, bem
como nas alineas b, c, d, e, f e g, que justifiquem a imposi¢éo de penalidade mais
grave (art. 156, 85°, da Lei); multa compensatoériade 15% a 30%.

iv. Multa:

(1) moratéria de 0,5% (zero virgula cinco por cento) por dia de atraso injustificado
sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 20 (vinte) dias; e
compensatdria de 15% (quinze por cento) sobre o valor total do Contrato, no
caso de inexecucéo total do objeto.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA EXTINCAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

14.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes,
ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

14.2. Se as obrigacdes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara
prorrogada até a conclusao do objeto, caso em que devera a Administracdo providenciar a
readequacao do cronograma fixado para o contrato.

14.3. Quando a nao concluséo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa
do contratado:

a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sancdes
administrativas; e

b) podera a Administragdo optar pela extincdo do contrato e, nesse caso, adotara
as medidas admitidas em lei para a continuidade da execugéo contratual.

14.4. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obriga¢des nele estipula-
das, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n°®
14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

14.4.1. Nesta hipdtese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

14.4.2. A alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa
ndo ensejara a extingdo se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.
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14.4.2.1. Se a operacao implicar mudanca da pessoa juridica contratada, de-
vera ser formalizado termo aditivo para alteracao subijetiva.

14.5. O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido:
14.5.1. Balanco dos eventos contratuais jA cumpridos ou parcialmente cumpridos;
14.5.2. Relagéo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
14.5.3. Indenizagbes e multas.

14.6. A extincdo do contrato ndo configura dbice para o reconhecimento do desequili-
brio econdmico-financeiro, hipétese em que sera concedida indenizacdo por meio de termo
indenizatorio (art. 131, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021).

14.7. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo
de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do
orgdo ou entidade contratante ou com agente publico que tenha desempenhado funcdo na
licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cénjuge, com-
panheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14,
inciso IV, da Lei n.° 14.133, de 2021).

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOTACAO ORCAMENTARIA (art. 92, VIII)

15.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Or¢camento Geral da Unido deste exercicio, na dotagdo abaixo
discriminada:

REQUISICAO 1055/2025 PD 14569

Dotacéo 1

Cddigo Reduzido: 1749

Orgéo: 9 — SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTEO ECONOMICO E TURISMO
Unidade: 2 —- DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

Acgdo: 1021- Construir Quadras Poliesportivas

Vinculo: 354 — Convénio 944890/2023 MESP Campo Futebol Pedra Lisa

Subelemento: 3449051910000000000 — Obras em andamento

Dotacéo 2

Cdédigo Reduzido: 1140

Orgéo: 9 — SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTEO ECONOMICO E TURISMO
Unidade: 2 —- DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

Acgao: 1021- Construir Quadras Poliesportivas

Vinculo: 0 - RECURSOS LIVRES

Subelemento: 3449051910000000000 — Obras em andamento
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15.2. A dotacgéo relativa aos exercicios financeiros subsequentes seré indicada apos
aprovacao da Lei Orcamentéria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes, medi-
ante apostilamento.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — DOS CASOS OMISSOS (art. 92, 11)

16.1. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposicoes
contidas na Lei n° 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamen-
te, segundo as disposicbes contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Cédigo de Defesa do Con-
sumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — ALTERACOES

17.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0s
acréscimos que se fizerem nos servigos de engenharia solicitados, até o limite de 25% (vinte
e cinco por cento) do valor contratual atualizado, e as supressfes que se fizerem nos servi-
cos de engenharia solicitados, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contra-
tual atualizado.

17.2. As alteracBes contratuais, mesmo que solicitadas unilateralmente pela Municipa-
lidade, devem ser formalmente solicitadas e justificadas pela CONTRATADA, devendo
apresentar a planilha orgamentéaria base para a emissdo de Termo Aditivo. Tanto a justifica-
tiva quanto a planilha orcamentaria, para a emissdo do Termo Aditivo, devem ser assinados
pelo Responséavel Técnico da CONTRATADA, apdés anélise e anuéncia da FISCALIZACAO.

17.3. Nos casos de extrema excepcionalidade e justificada necessidade de antecipa-
cdo dos efeitos do Termo Aditivo, a CONTRATADA podera proceder a execucao dos servi-
cos previstos, desde que autorizado formalmente pela FISCALIZACAO, devendo a emiss&o
do Termo Aditivo ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més, conforme legislacéo vigente.

17.4. Nas alteracdes contratuais que impliguem em prorrogacédo de prazo ou aumento
de valor, serad necessario o endosso da Garantia Contratual, nos mesmos termos estabele-
cidos neste Termo de Referéncia e no Edital.

17.5. Demais situacdes ndo previstas serdo regidas pela legislacéo vigente, conforme
cada caso.
17.6. Eventuais alteracBes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e se-

quintes da Lei n°® 14.133, de 2021.

17.7. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por
simples apostila, dispensada a celebracdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n°
14.133, de 2021.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA — PUBLICACAO

18.1. Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de
Contratacdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem
como no respectivo sitio oficial na Internet, em atencéo ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133,
de 2021, e a0 art. 8°, 82° da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7°, 83°, inciso V, do Decreto n.
7.724, de 2012.
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art124
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art124
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art136
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art136
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art94
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm#art8§2
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/decreto/d7724.htm#art7§3
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/decreto/d7724.htm#art7§3
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19. CLAUSULA DECIMA OITAVA- FORO (art. 92, §1°)

19.1. E eleito o Foro da Comarca da Lapa/PR, para dirimir os litigios que decorrerem
da execucdo deste Termo de Contrato que ndo possam ser compostos pela conciliacéo,
conforme art. 92, §1° da Lei n° 14.133/21

Lapa, ....... de ........... de 2025.

NEUZELI SCHMIDT CAMARGO
Representante legal do CONTRATANTE

) 9,9.9.9.0.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.0.9.0.0.0.0.0,¢
Representante legal do CONTRATADO

. JULIANO APARECIDO SOARES COLACO DE OLIVEIRA
Gestor do Contrato

FELIPE MAUES TISSOT

Fiscal do Contrato

ARIANE LOUBACK DOS SANTOS
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