BDI - ACORDAO N° 2622/2013 - TCU - PREFEITURA
PAVIMENTACAO - ANEXO VII

PAVIVIENTATCAU DE VIAS URBANAS - CET CTCTTATATU N°
14 132/2021

ISS = 0,94
PIS = 0,65
IMPOSTOS COFINS = 3,00
CPRB = -
TOTAL = 4,59
TIPO DE SERVICO OBRAS MATERIAIS
ADMINISTRACAO CENTRAL 4,01 3,45
RISCOS 0,56 0,85
SEGUROS E GRANTIAS 0,40 0,48
DESPESAS FINANCEIRAS 1,11 0,85
LUCRO 7,30 5,11
BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.) 19,36 15,28
BDI=(((((1+(C8+C9+C10)/100)*(1+C11/100)*(1+C12/100))/(1-C6/100))-1)*100)
BDI (OBRA) 19,36%
BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS) 15,28%

Assinado de forma digital por

ADAILTON ROGERIO DE AbAILTON ROGERIO DE
OLIVEIRA:01858885930 OLVEIRAO1858835930

Dados: 2025.11.11 11:04:16 -03'00'




BDI - ACORDAO N° 2622/2013 - TCU - EMPRESA
PAVIMENTACAO - ANEXO VI

AVIMENTACAO DE VIAS URBANAS -

LEI LICITACAO N° 14.133/201

ISS = 0,04
PIS = 0,65
IMPOSTOS COFINS = 3,00
CPRB = i
TOTAL = 4,59
TIPO DE SERVICO OBRAS MATERIAIS
ADMINISTRACAO CENTRAL 4,01 3,45
RISCOS 0,56 0,85
SEGUROS E GRANTIAS 0,40 0,48
DESPESAS FINANCEIRAS 1,11 0,85
LUCRO 7,30 5,11
BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.) 19,36 15,28
BDI=(((((1+(C8+C9+C10)/100)*(1+C11/100)*(1+C12/100))/(1-C6/100))-1)*100)
BDI (OBRA) 19,36%
BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS) 15,28%

Representante da Empresa (Assinatura Digital):

NOME DO(A) SOCIO(A) PROPRIETARIO(A)

Data da Proposta:

11/11/2025 - ter

Resp. Técnico da Empresa e CREA/CAU (Assinatura Digital):

NOME DO(A) RESPONSAVEL TECNICO DA EMPRESA - CREA PR-999.999/D
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