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TERMO DE REFERÊNCIA 

1. DADOS GERAIS 

• Número do processo protocolo geral: 10149/2026 
• Secretaria demandante: Secretaria Municipal de Obras e Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Econômico, Cultura e Turismo 
• Responsáveis. Elisângela Griten Vidal e Igor Michel Ulbrich 

2. CONCEITUAÇÃO DO OBJETO 

2.1. Objeto a ser contratado #OBJC 
Locação de decoração natalina 2026 com instalação, manutenção e desinstalação. 

2.2. Natureza do objeto 
Serviço comum 

2.3. Fundamentação da contratação 
O presente documento está baseado em Estudo Técnico Preliminar disponível no 
Processo Administrativo indicado no item 1 deste TR. 

2.4. Há legislação especial que deva ser considerada na contratação? 

El Sim El Não 

2.4.1. Qual é a legislação especial? #NESP 
Não se aplica 

2.5. Justificativa da contratação 
A presente necessidade decorre da intenção do Município de manter e fortalecer a 
tradicional decoração natalina realizada anualmente, promovendo a ambientação de 
avenidas, praças e demais espaços públicos de relevância durante o período das 
festividades de final de ano. Trata-se de uma ação já incorporada ao calendário 
municipal, que contribui para a valorização dos espaços urbanos e para a criação de um 
ambiente festivo, acolhedor e atrativo para a população e para os visitantes. 

A iniciativa busca proporcionar à população e aos visitantes espaços públicos 
devidamente ornamentados, acolhedores e atrativos, valorizando o Município e 
fortalecendo o caráter cultural e comunitário das celebrações natalinas. A decoração 
contribui, ainda, para estimular a utilização e a ocupação dos espaços públicos, 
favorecendo a convivência social, a integração da comunidade e o sentimento de 
pertencimento. 

A ambientação natalina também possui reflexos positivos na dinâmica econômica local, 
especialmente no período de final de ano, ao contribuir para o aumento da circulação de 
pessoas nos espaços centrais e comerciais, incentivar a visitação e favorecer a 
movimentação do comércio e do setor de serviços. 

A decoração e a iluminação natalina possuem relevante caráter cultural, social e 
comunitário, proporcionando espaços públicos mais agradáveis e convidativos à 
convivência, ao lazer e à participação da comunidade nas atividades promovidas durante 
o período natalino. A iniciativa contribui, ainda, para fortalecer o sentimento de 
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pertencimento da população, valorizar a identidade do Município e preservar uma 
tradição que integra as celebrações de final de ano. 

Sob o aspecto econômico, a ambientação natalina contribui para dinamizar o Município 
em um período de maior circulação de pessoas, especialmente nas áreas centrais e 
comerciais, favorecendo a visitação, a movimentação do comércio e do setor de serviços 
e a circulação de recursos na economia local. 

A não realização da decoração natalina poderá resultar na ausência de ambientação dos 
principais espaços públicos durante um período tradicionalmente marcado por 
celebrações e atividades comunitárias, reduzindo a atratividade desses locais e 
prejudicando a continuidade de uma ação já consolidada no calendário municipal. Além 
disso, poderá representar a perda de uma iniciativa que contribui para a valorização dos 
espaços urbanos, para a integração da comunidade e para a dinamização da atividade 
comercial e turística no período de final de ano. 

Assim, tal ação mostra-se necessária para assegurar a adequada ornamentação e 
iluminação dos espaços públicos durante o período natalino, proporcionando uma 
ambientação festiva e segura e atendendo ao interesse da comunidade na manutenção 
e valorização dessa tradição municipal. 

Nesse contexto, a manutenção da decoração natalina mostra-se necessária para 
assegurar a continuidade das ações promovidas pelo Município, proporcionando à 
comunidade e aos visitantes espaços públicos devidamente ambientados e compatíveis 
com o período festivo, ao mesmo tempo em que contribui para a valorização urbana, a 
integração social, a movimentação econômica local e o fortalecimento das tradições 
municipais. 

2.6. Requisitos da contratação 
A contratação deverá contemplar a locação de elementos decorativos e de iluminação 
destinados à ornamentação natalina, incluindo os serviços de transporte, montagem, 
instalação, manutenção preventiva e corretiva, desmontagem e retirada das estruturas, 
de forma a assegurar a adequada disponibilização e funcionamento da decoração 
durante todo o período previsto. 

A contratação deverá abranger todos os materiais, equipamentos, ferramentas, veículos, 
mão de obra, acessórios e demais insumos necessários à completa execução dos 
serviços, não sendo admitida a cobrança de custos adicionais decorrentes de itens 
indispensáveis à instalação, manutenção ou retirada da ornamentação. 

A solução deverá atender, no mínimo, aos seguintes requisitos: 

a) Quanto à instalação e montagem: 
• realizar a montagem, instalação, manutenção e desinstalação incluindo todo o 

material necessário (braçadeira, parafusos, extensões elétricas, cabos, conexões 
T, hastes de aterramento, dispositivos diferenciais residuais (IDR), travessias 
aéreas e ancoragens de condutores onde necessário, ferramentas, entre outros), 
nos locais previamente definidos pela Administração, observando o memorial 
descritivo e as orientações do Município; 

• iniciar a montagem em até 1 dia corrido após emissão da Ordem de Serviço, 
• finalizar a montagem em até 7 dias corridos após emissão da Ordem de Serviço; 
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• executar os serviços de forma adequada às características de cada local, 
garantindo estabilidade, segurança, acabamento e adequada apresentação dos 
elementos instalados; 

• utilizar materiais, equipamentos e acessórios apropriados para instalação em 
ambientes externos e para o período de utilização previsto; 

• realizar, quando solicitado pela Administração e desde que tecnicamente viável, 
o remanejamento de elementos durante a instalação ou durante o período de 
utilização, sem prejuízo da funcionalidade da decoração; 

• incluir todos os custos relacionados ao transporte, carga descarga, montagem, 
instalação, ferramentas, equipamentos, veículos, mão de obra e materiais 
acessórios necessários à execução dos serviços. 

b) Quanto às instalações elétricas e à segurança: 
• executar as instalações elétricas em conformidade com as normas técnicas, 

regulamentações de segurança e demais disposições aplicáveis, especialmente 
aquelas relacionadas a instalações temporárias, externas e de baixa tensão; 

• realizar as ligações elétricas em prédios públicos através de circuito individual 
ligado diretamente no quadro de distribuição, vedada a derivação de circuitos de 
tomadas e iluminação existentes; 

• executar ligações em postes e demais pontos da rede pública diretamente na rede 
através de conectares apropriados, vedada a conexão nos cabos das luminárias 
de iluminação pública; 

• prever infraestrutura de ligação temporária na rede da COPEL conforme a norma 
NTC 855902, onde for necessário; 

• garantir o adequado aterramento das estruturas metálicas acessíveis e que os 
circuitos de iluminação e acessórios disponham de condutor de proteção (PE) 
devidamente identificado, e os circuitos que alimentam tomadas externas sejam 
protegidos por dispositivos DR 5 30 mA, conforme as normas técnicas vigentes. 

• adotar todas as medidas necessárias para preservar a segurança da população, 
dos trabalhadores envolvidos, dos bens públicos e das próprias estruturas durante 
a instalação, funcionamento e retirada da decoração; 

• providenciar, quando exigível, a documentação técnica e as medidas necessárias 
perante a concessionária de energia elétrica para regularização, autorização ou 
liberação das instalações, incluindo os documentos técnicos pertinentes. 

c) Quanto à manutenção, assistência técnica e ao funcionamento: 
• realizar manutenção preventiva e corretiva durante todo o período em que a 

decoração permanecer instalada, assegurando o adequado funcionamento, 
conservação e apresentação dos elementos; 

• substituir ou reparar, sem ônus adicional para o Município, os elementos que 
apresentarem defeitos, falhas, danos ou mau funcionamento decorrentes de 
problemas nos equipamentos, instalação ou demais situações de 
responsabilidade da contratada; 

• disponibilizar responsável técnico na forma presencial em São Mateus do Sul/PR, 
24 horas por dia durante todo o período desde a instalação até a desinstalação, 
para atendimento das ocorrências e solicitações de manutenção encaminhadas 
pela Administração. Após o recebimento do chamado, a contratada deverá iniciar 
o atendimento no prazo máximo de 8 horas, adotando as providências 
necessárias para restabelecer o adequado funcionamento da decoração no 
menor prazo possível, especialmente nos casos que envolvam risco à segurança 
de pessoas ou bens. 
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d) Quanto à desmontagem e retirada: 

• realizar a desmontagem e retirada integral da ornamentação a partir do dia 11 de 
janeiro de 2027; 

• providenciar o transporte, carga, retirada e demais serviços necessários à 
completa desmobilização das estruturas; 

• deixar os locais utilizados em condições adequadas, realizando, às suas 
expensas, a recomposição ou reparação de eventuais danos causados pela 
execução dos serviços. 

e) Quanto à responsabilidade pela execução: 
• a contratada será integralmente responsável pela adequada execução dos 

serviços, incluindo mão de obra, equipamentos, ferramentas, materiais e demais 
recursos necessários; 

• eventuais danos causados pela contratada às instalações elétricas, vias, praças, 
prédios públicos, mobiliário urbano, equipamentos ou quaisquer outros bens 
deverão ser integralmente reparados ou ressarcidos, sem ônus para o Município; 

• os serviços deverão ser executados por profissionais devidamente habilitados e 
qualificados para as atividades realizadas, observadas as exigências dos 
respectivos conselhos profissionais; 

• apresentar a respectiva ART, RRT ou TRT, devidamente registrada e quitada, 
conforme a atribuição profissional aplicável; 
deverão ser observadas, durante toda a execução, as normas de segurança do 
trabalho e demais disposições legais e regulamentares pertinentes. 

f) Quanto aos locais e à execução da solução: 
• os locais de instalação serão definidos pela Administração Municipal com base no 

projeto ou planejamento da ornamentação natalina. Eventuais ajustes ou 
remanejamentos poderão ser realizados durante a execução, quando necessários 
para adequação da decoração às características dos espaços, à segurança, à 
funcionalidade ou ao melhor aproveitamento dos elementos, desde que 
tecnicamente viáveis e compatíveis com o objeto contratado; 

• a contratada deverá considerar, em sua proposta, todos os custos necessários ao 
cumprimento integral dos requisitos estabelecidos, não sendo admitida a 
alegação de desconhecimento das condições de execução como justificativa para 
a cobrança de valores adicionais ou para o descumprimento das obrigações 
assumidas; 

• os requisitos estabelecidos buscam assegurar que a solução contratada seja 
executada de forma segura, eficiente e adequada às características dos espaços 
públicos municipais, garantindo a disponibilidade e o funcionamento da 
ornamentação durante todo o período previsto, bem como a adequada 
desmontagem e retirada ao final das festividades. 

Para início dos serviços, a contratada deverá apresentar ao Fiscal do Contrato: 
• ART, RRT ou TRT quitada; 
• Os proponentes que forem sediados em outra jurisdição e, consequentemente, 

inscritos no CREA ou CRT de origem, deverão, por ocasião da contratação, 
apresentar, obrigatoriamente, visto junto ao CREA ou CRT do Estado do Paraná. 

Justificativa dos requisitos da contratação 
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Os requisitos estabelecidos justificam-se pela necessidade de assegurar a adequada 
execução da ornamentação natalina, garantindo qualidade, segurança, funcionalidade e 
continuidade dos serviços durante todo o período das festividades. 

A contratação integrada da locação, instalação, manutenção e retirada dos elementos 
decorativos visa garantir maior eficiência operacional, com definição clara das 
responsabilidades da contratada e inclusão de todos os custos necessários à execução 
do objeto, evitando despesas adicionais para o Município. 

As exigências relativas às instalações elétricas, à qualificação profissional e à 
responsabilidade técnica são necessárias para assegurar o cumprimento das normas 
vigentes, prevenir acidentes e preservar a integridade da população, dos trabalhadores 
e do patrimônio público. 

A previsão de manutenção preventiva e corretiva, suporte técnico permanente e prazos 
para atendimento dos chamados busca minimizar falhas e interrupções, garantindo o 
adequado funcionamento da decoração durante todo o período de utilização. 

Os requisitos relacionados aos locais de instalação, possíveis remanejamentos e 
posterior desmontagem visam assegurar a compatibilidade da ornamentação com os 
espaços públicos, a flexibilidade necessária à execução e a adequada conservação dos 
locais utilizados. 

Essas exigências são necessárias e proporcionais às características da contratação, 
visando garantir a segurança dos usuários, a preservação do patrimônio público, a 
continuidade dos serviços e a adequada execução da ornamentação natalina durante 
todo o período previsto. 

Dessa forma, os requisitos definidos mostram-se pertinentes e proporcionais à natureza 
e à complexidade do objeto, visando assegurar a qualidade dos serviços, a segurança 
das instalações, a eficiência da execução contratual e o atendimento da necessidade 
pública identificada. 

Qualificação Econômica Financeira 
Balanço Patrimonial: 
A não exigência de balanço patrimonial justifica-se pela natureza temporária e sazonal 
da contratação, cujo objeto consiste na locação de decoração natalina, incluindo 
instalação, manutenção e retirada dos elementos decorativos. 

A medida busca evitar exigências excessivas, ampliar a competitividade e assegurar a 
proporcionalidade dos critérios de habilitação, sem comprometer a adequada execução 
contratual, observadas as disposições da Lei n.° 14.133/2021. 

Certidão negativa de falência e concordata: 
Será exigida certidão negativa de feitos sobre falência e concordata, devido a 
necessidade de verificar a situação econômico-financeira da licitante, visando reduzir os 
riscos de inadimplemento e de descontinuidade dos serviços durante o período de 
execução contratual. 
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A medida busca assegurar maior segurança à Administração quanto à capacidade da 
empresa de cumprir as obrigações assumidas, especialmente considerando os prazos 
de instalação, manutenção e retirada da decoração natalina 

Contratação poderá ser prorrogada? 
A contratação não poderá ser prorrogada. A não previsão de prorrogação contratual 
justifica-se pela natureza temporária e sazonal da contratação, destinada 
exclusivamente à ornamentação natalina de 2026, com execução e encerramento 
previstos para período determinado. 

Qualificação técnica 
Será exigida a apresentação de 01 (um) atestado de capacidade técnico-operacional da 
licitante e 01 (um) atestado de capacidade técnico-profissional acompanhado da 
respectiva CAT (certidão de acervo técnico) do responsável técnico da proponente, 
emitidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove experiência na 
execução de serviços de montagem, instalação, manutenção e retirada de ornamentos 
natalinos. 

A comprovação do vínculo do responsável técnico com a empresa licitante poderá ser 
realizada mediante apresentação de contrato social, carteira de trabalho, contrato de 
prestação de serviços ou documento emitido pela entidade profissional competente que 
comprove o referido vínculo. 

Justificativa: A exigência justifica-se pela natureza dos serviços, que envolvem 
montagem, instalação, manutenção e retirada de estruturas decorativas e equipamentos 
elétricos em espaços públicos, demandando conhecimento técnico e observância das 
normas de segurança. Os atestados visam comprovar a experiência e a capacidade 
técnica da empresa e de seu responsável técnico, reduzindo riscos de falhas na 
execução e assegurando a qualidade e a segurança dos serviços. 

A exigência mostra-se proporcional à complexidade do objeto, sem impor restrições 
excessivas à competitividade. 

2.7. Análise dos riscos da contratação 

Risco Medida de mitigação 

Atraso na instalação da decoração, 

comprometendo o início das festividades, 

Estabelecer prazo máximo para instalação e prever 
fiscalização, com aplicação das medidas contratuais 
cabíveis em caso de atraso. 

Instalação inadequada dos elementos 
decorativos, comprometendo a 
segurança e a qualidade da 
ornamentação. 

Exigir execução conforme normas técnicas e de 
segurança, com fiscalização e correção imediata das 
i rregularidades. 

_., 

Falhas nas instalações elétricas, 
podendo causar interrupção da 
iluminação ou acidentes. 

Exigir instalações conforme normas técnicas vigentes, 
com aterramento e dispositivos de proteção adequados, 

, . alem de manutenção durante todo o período de 
utilização. 

Defeitos ou danos nos elementos 
decorativos durante a utilização 

Exigir manutenção preventiva e corretiva e substituição 
ou reparo dos itens defeituosos, sem ônus adicional 
para o Município. 
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Risco Medida de mitigação 
Demora no atendimento de chamados de 
manutenção, comprometendo a 
apresentação da decoração. 

Estabelecer prazo máximo para início do atendimento e 
exigir canal de comunicação durante todo o período de 
utilização. 

Danos ao patrimônio público durante a 
execução dos serviços. 

Responsabilizar a contratada pela reparação integral 
dos danos causados durante a instalação, manutenção 
ou retirada. 

Incompatibilidade dos elementos com os 
locais de instalação, 

Definir previamente os locais e características da 
decoração e permitir ajustes ou remanejamentos 
tecnicamente necessários. 

Desmontagem ou retirada fora do prazo Definir prazo para desmontagem e retirada e fiscalizar o 
estabelecido. cumprimento. 

Incapacidade técnica ou operacional da 
contratada para execução do objeto. 

Estabelecer requisitos de habilitação e qualificação 
compatíveis com a complexidade dos serviços. 

2.8. A seleção será restrita a produtos pré-qualificados? #RPPQ 
O Sim I3 Não 

2.8.1. Quais os processos de pré-qualificação? 
Não se aplica 

2.9. O objeto é um produto com julgamento pelo ciclo de vida? #JPC1 
1:1 Sim E1 Não 

2.9.1. Quais as regras para julgamento pelo ciclo de vida? #RJPC 
Não se aplica 

2.10. O objeto possui critérios de inovação e/ou desenvolvimento nacional 
sustentável? 

Cl Sim IZINão 

2.10.1.Quais os critérios de inovação e/ou desenvolvimento? #CIDN 
Não se aplica 

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO 

3.1. Especificação e quantidades da solução: #EQS0 
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-- 'leem Descrição Dirsen 
ARVORE DE GALHOS SECOS 30- Lumenos0 A 2.40m x L 

kxrra de irs.ore de galhos secos com 100 1.15rn x P 
pontas .2 4C m altura I.15m largura x 1,15m 1,15m 
proiund-cadel p rcouzado em estatura rnitikea 
galvanizada de 'er-os redondos 3'9. cano 2,5 
potegaus e cl-apa 3rnrr com tubos ...r.J.20. 
chapas 3mrn para base de Ç.ação. com 
açaço de tfrepadas led blindadas e cordão. 
Impada de 5mrn. tomada macho e fêmea e 
retificador blindado, cada cordão meando 10 
metts 04 compensem° com espagaimento de 

er trf• as limpadas 12W bieott 
V t-::JeSe das cores 9 unidades na COR 
VERMELHA igalhos lámPaclas de ed e 

dão, 9 unidades na COR DOURADA 
( ..os, 'amoedas de lett e ~dão), 
unidades ria COR VERDE galhos lã-miadas 
de ed e ) e 8 unidades na COR 
BRANCA wahos, Limpadas de tad e coMão) 

re ver r*Or3ffletStrUtar0 d•!.` "igação temporária n2 
COPEL corforme a norma NTC 

MONTA "EM. INSTALAÇÃO, 
NÇÃC) PRE\IENTiVA E CORRETIVA, 

DESMONTAGEM E RETIRADA 

2 ARCO S RADA FIMUA 142114-: Um/roso A 
em forma de sagrada familia e um ara) de 2,68m 
estrela (4m altura 'A 2,68m largura) rosiduzdo 
isrn est/vexa metálica gaivanizada, de bizos 

imetalon 20x-n ga:varizada de ferros chatos 318 
ix 1/8, redondos 3, e. ...tomado com mangueira 
luminosa de led 13rnm de 36 Limpadas por 
r o Preenchido com tela ~taloa de 
cobertura plintoa, recoberta por lampada Serrn. 
intentgados r>or fios brancos com tomadas e 
reolkadores bli-idados para trS0 externo O 
cenjumo eetreo deve atender ngorosaimente 
às no-mas de segurança ABNT apiPciveis A 

, est-L(4;r3 n-etáka deve ser aterrada atrases de 
hastes de cobre e CONectOceS apropnados. 
13ivolt LOCAÇÃO, MONTAGEM, 
INSTALAÇÃO, MANI;TENCÃO PREVENTIVA 
E CORRETIVA, DESMONTAGEM E 
RETIRADA 

1 
TREMO "CRISTO V)VE" BRANCO: Letnirc 

Cnsto snee branco C 02m altura x 3,03m 
otamprimento produzdo 4•M tlitrt"ord 1PM age 
galvanizado chato de 318 x 119 e aço 
gaivanczado redor•do de 3,r8 Contornada com 
mangueora luminosa de led na cor branca 
(13mrn de ciimetna, 38 limpadas por metro e 
proteção IN IP65 O conjunto eheMco deve 
atender ngorosamente àS r.vr )1 35 04 

segurança ABNT apheavers, A esrutur3
metáka deve se- aten.ada ao-aves de hastes 
de cobre e corectores apropeados, Sive*. 
LOCACÃO. MONTAGEM. INSTALAÇÃO. 
MANUTENÇÃO PREVEN7IVA E CORRETIVA, 
DESMONTAGEM E RETIRADA 

f. 2111 x C 
3,03m 
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4 ANJO AO VENTO COM TELA DE LED. 
Lurrrnoso em forma de NO ao venta (Mura 
3.3Gm X 1.45m Lergural, produzdo em
estrutura metilica gats~ de ferrosehalos 

113f8 r 1/8. redondos 3/8. com estrtara para 
'fixação no sok,. contornado 0Cfn mangueira 

irdinds3 LED N, anyr e le lindadas per mero. 
;Preencrixto dam sti'a rrimalica de CObertffa 
' ist)est prateada. recoberta por Li ada firrm, 
interit;ados por fios brancos. com tomadas e 
retificaddres ~dados para uso externo C 

conjunto eiécrod deve atender ngormarnerite 
ás normas de segurança ABNT aplicáveis. A 

.estrutura rretaina ceve ser aterrada atravis de 
1 hastes de cote e ...rectc. res aprodrados 
Ervolt LOCAÇÃO MONTAGEM. 

LIANurrEr,1;;;;,0 P-REVENTNA 

I E CORRETrok DESMONTAGEM E 
:RPTiRASA 

A 3m x 
1.45m 

ARVORE RAMADA COM ESTRELAS: 4.50m 
altura x 2.40cn largura. produzda em esautura 
de no oatvanzatick com ato 23-r20 — 30x30 e 

30i40 ferros redondos 3/8, recoberta por teta 
aramada com cobertura cIastr- e aolben'ia doe 
ramas verde de 20cm 166 podas de fugiron 
verde. aoficargto de Iámpadas teci blindadas e 

cordão fio verde, limpada de &rim, tomada 
macho e ferroa e retificador blidlado. medindo 
10rri de comprimento odrn espaçamento de 
0.10rn entre as 13r~s 12vr bivoit Aplicação 
de iiummosos em %mesa de estreias de 5 pontas 
produzam em estutura metálica galvanizada 
de ferras chatos 313 x 1/8. redondos 316. 
contornado com manguera lumnosa led 13rnr-
• 30 lámpadas por mero O conjunto erii~ 
deve atender ngcnisamente ás normas de 
segurança ABNT aproáveis A esrutura 

atue ser aterrada atr3v4eS de hastes 
de cobre e conectares apropriados LocAçÂo 
MONTAGEM. INsTmAçÂo. MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA E CORRETNA 
DESMONTAGEM E RETIRADA 

A 4.50m r 1. 
2.43m 

UN 

6 ESTRELAS TRIDIMENSIONAIS 
BRANCAS:' 50m .arura ir. 1 ICkrn iarwra 
1,10imi profundidade ~das em estrutura 

Iam a?) gavamzsdo tutudr Quadrado de 
15,.15r 1 25 e asso gailvanzacto chato de n 

. ?rs C.4enornacta com t6 metros de manwe ra 
iluminou de led na cor branca 1 3mrn de 
'cljtmezo, 36 pardas par metro e proteçao 
UV Etivok. O confurno elétrico deve 

!atender rgorosansente às normas de 
;segurança AENT aptcaved. A estrutura 
'inetNisca deve ser aterrada arrauís de bastes 
de cobre e coneotores a priactos LOCAÇÃO 

[ MONTAGEM. 1NSTALAÇAO. MAMITENÇAO 
: REVENTIVA E CORRETIVA. 
!DESMONTAGEM E RETIRADA 

1.50rn 
1,10m r. R 
1.13m 

UN. 2ti 
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ESTRELAS TRIGO/19410MM DOURADAS: 
1,50n. atura x • .13rn largura x 1.10m 
~Adidade. proOt~ em ~Nb" em aço 
galvand.ado tabular quadrado de 15x15x 128e 

aço galvaneaclo ~o de Si 181. Com/nada 
com 16 metros de mangueira luminosa de led 
im COr *ovada 13rnm de~go. 303 
lárnpadas por medo e PrateçãO JV P65) 
Etivott. O cor to eietnco deve atender 
rigorosamente às normas de segurança ABNT 

apoivers A estrutura metálica deve ser 
aterrada &caxias de hastes de cobre e 
conectcres aprovados LOCAÇÃO. 
MONTAGEM, INSTALAÇÃO, WkNUTENÇÃO 
PREVENTIVA E CORRETIVA. 
DESMONTAGEM E RETIRADA 

A 1.50rn x 
1 , 1 Om s P 
1 , 1 Orn 

UN. 

8 TUNEL UNIMOS() COM ESTRELAS: 
Enitara em aido gaNanzado c.ibular de 
.22x2Ornm barras dir aço galvanizado redondas 
de 318" e barras de aoo 9&v do cato de 

1:£1- O tUrt.a é contornado com 
"narkgUeK3 kantrxisa de LED na ox branca. 
com 13~ o. d:xlartns. 36 lâmpadas por 
medo proteção LiV e grau de proteção IP65 
Recoberto por teia stoa dam aplicação' de 
cordões de Limpadas LED na cor branca. com 
pra: de proteção IP65, contendo 100 times:las 

, bandadas a cada 10m. todas cor?,  Smm de 
!diâmetro Cordão na oco- branc& conexão por 
tzerada macho e Mmea e retficador blindado 
Os cordões de LED deverão ser distribuldos 
iandormemente por toda a superriere revestda 
do d'inel. respeitando obrgatonarnenw 
espaçamento máximo de Sem entre condões 
adjacentes garantindo preencritmento luminoso 
continuo hornogineo e sem fakas vxsuais ÁS 
estreias são ~tornadas com marwexra 
kannos.a de LED na cor *farm (tranco outinte 
com • 3rnm de d rketro. 343 Lâmpadas cor 
metro c-oteção L'x e grau de proteção IPOS 
Recobertas por tela piãat.....s. oder aploaçãO de 
cordies oe ,árncadal LED na cor aram: itwance 
quente com grau de proteoão IP65. contendo 
100 tampadas bandadas a cada 10m. todas 
cern 5~ de dâmetro Cordão na cor amarela. 
conexão por tomaca rnacho e ttimea e 

A 3.20m L 
2.60m ir C ein 
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ri á SA0 MATEUS DO SUL 
3°2 
fr

nitiftaddr binado O pe44.1•50harnento I ogysi nolo 

das estrelas tombem devera ~ar o 
*aguçamento máximo de Sean entre odr04. s 
adjaceltes. garantindo dis!rtwbk, uniforme da 
dummarrão e•rr toda a sude'l,oe das Per:35 ° 
conjure° e etr,dd deve aNteder ngcrosa—* 
às ncrTras de segurança ABNT 30-r...1~s 
estrukra ,--etaboa dere ser aterrada at-aves i. 
naves de oddre e odnectores aproonados 
&volt '...ocAçÃo MONTAGEM, 

M.A1~0 PREVENTIVA 
E CORRETIVA. DESMONTAGEM E 
RETIRADA 

TRENO: Escultura vodu:oda em fca de Mro. 
trenO fomèto alusi,vo à um trone 

base e'  toda adornada com arabostot 
w Jett, ,k, s &Ores de iene 

lambem em Mtid reevo %meno( 

oar'a as pessoas sertarem 
k•ONTAGENI, INSTALACÂO 

t ÃO PREVENTIvA E CORRETA, 
DESMONTAGEM E PET5PADA 

o DE JUJUBAS: 
de welro, em forma de pe 
"ira x 0,85m Larly.aa C m ortrund)dade), 
sobre uma base redCed3 está uma estnatra 
MI forma de vaso :e pçar:a odm terra saindo 
de denro do vaso tem um caule compintio. no 
rnea, do taule tem um laço de M.a com relevos 
que lhe dão a Joarecoa de tecido, no todo da 
peça tem -rna bota repleta de pequenas bolas 
que com a ontura colonda dão a escufkr3 a 
aparenoa de jujubas. LocAçAo. 
MONTAGEM. INSTALAÇÃO. MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA E CORRETIVA. 
DESMONTAGEM E RETIRADA 

PRESENTES E FIT& Lumg,oso em forma de L. 5m x A 
presentes Orfn Laço t5rn * 2m atura). 
produzxio em estrutura m a jo'Narkzado de 
tubos metuon 2040 PAR IS, fer,m. chatos 
34x1ie redondos 34. co,•:-,:mado odrn 80m 
rnirourra ~asa Ira • r 36
por rnert) O cor pá ',to eetJob deve atende.,

~flete* às normas de segurança ABNT 
aplicáveis, A estrutura ~cauta deve se,
~nadai atraves de naves de obre 
conectares rtados. eãvoa. LocAçÂo, 
MONTAGEM eisTALAçÃo, MANUTENÇÃO 
PR EVE N TIVA E CORRETIVA, 

^MONTAGEM E RETIRADA 
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303 

12 SIO COM E 1,8Cm 
1119.1r3 ".. . 41.341*...) 

Inetal-ca 93ÀY iZd3 d bos m.taon 20x20 
PAR 18, ferros chatos3.8), * . 8. redondos 3/8, 
contornado com manguera kárnenosa led 13mrr 
• 36 Limoxlis por meiro O conf....no diblétnos 
deve atender ngcrosarnerte Sas normas de 
s.ego,anca ABNT api4cavets A estnx-ra 
rneta1 ca oeve ver Oaerratia 3JJ.3Nes de
de co re e cones:W(4n aprconados %reit 
LOCAÇÃO, MONTAGEM INSTALAÇÃO 
MANUTENÇÃO oREVENTWA E CORRETNA, 
0ESM01,4TAGEM E RETIRADA 

L 13n A 
dm 

.... 

13 IR'LETREO BOAS FESTAS f...ononoso 
i s... x f.'m comprtmento, produndo em 
eseutu-3 rnetx,ca gstvaneada der tibos 
metake 20,20 PAR *8 ferros onatos 3.13x ^08 
redondos 3,8 com d o contorno de 
mangueira lurn,nosa ,e-cl 1 Smer e 38 lárroadas 
por rneoo O conp;,,tc eIer,co deve alerder 
agcrosamence as nonas de segurança ABNT 

1 ap4ocives A estmu-a rnetalsoa oav* sic 
aterrada at'.1R*5 de naves de cobre e 
~ores aprovados Bivoll LocAçko, 
MONTAGEM INSTALAÇÃO mA.Nk.áTENÇA0 
PRE'rENT VA E CORRETIVA 
DESMONTAGEM E RETIRADA 

Á 8,03ni x C 
5m 

UN 

11 O OE VELUDO VERMELHO: A 
cor 

, de 
LOcAÇÃO MONTAGEM. 

NSTALAÇÂO. MANUTEÇÂO PREVENTIVA 
E CORRET!VA., DESMONTAGEM E 
RETiRADA 

im 

15 TUBOS C1LINDRICOS DE LUZ COM EFEITO 
NOWFALL: TUBOS COM 1.00M DE 

COMPRIMENTO A SEREM INSTALADAS ed 
4 ÁRVORES, $ENDO • ÁRVORE COM 90 
UNIDADES NA PACA .7'A RODOv.ARIA, E 3 
ÁRVORES NA A'. EN DA OZY MENDONÇA 
DE LIMA COM IX UNOADES CADA Bívát 
LOCAÇÃO MONTAGEM INSTALAÇÃO. 

C 1M 
1 • .. 

.1 
i " I 

'4' . 4.
40/ . 

i': 
. 

MANUTENÇÃO Piz'EVE,,r VA E CORRETIV:- 
DESMONTAGEM E RET:RADA

16 

--' 

MANGUEIRA DE LED EM ÁRVORES: COM 
26 LÃMPADAS POR METRO, COM 
VISUALIZAÇÃO 3600, COBERTURA EM PVC
COM FILTRO UV 10 A IIMM DE DIÂMETRO, 
ENFt0LADA NOS TRONCOS E GALI-IC)S DE
20 ÁRVORES. SENDO 5CM EM CADA 
ÁRVORE. TOTALIZANDO 1 DOCIM 0e 
EXTENSÃO Blvolt LocAço, MONTAGEM, 
INSTALAÇÃO MANUTENçA0 PREVENTIVA 
E CORREr,vA DESMONTAGEM E 
RETIRADA 

-----

C 1000m 
4 ,

41W. 
gf 

. . 

.z.... -

•

. 

1,000 
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17 CONTORNO DO* CLEMENTOt 
ARQUITETÕNICOS: PAÇO 
MUNICIPAL (115M), SECRETARIA 
MUNIC1)AL DE EDUCAÇÃO (18SM) e 
R000VIÁRIA/PREFETTURA 
MUNICIPAL (1410M). COM 
MANGUEIRAS DE LED NA COR 
DOURADA. COM 28 LÂMPADAS POR 
METRO, COM VISUALIZAÇÃO 360,. 
COBERTIMA EM PVC COM FILTRO 
LIV. 10 A mim DE DIÂMETRO. 
CONFORME ESPECIFICAÇõES 
CONSTANTES NO MEMORIAL 
DESCRITIVO. eivolt LOCAÇÃO. 
MONTAGEM. INSTALAÇÃO. 
mANeficroçÃo PREVENTIVA e 
CORRETIVA, DESMONTAGEM E 
RETIRADA 

PPEFEETURA DE 
SÃO MATEUS DO  SUL 
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IS PÓRTICO METÁLICO 
CONTORNADO com 

CM*/ roce 
ckxrisça 

MANGUEIRAS DE LEO: 
CONTENDO I CORTINA LUMINOSA 
ICO COM UMA ESTRELA NO CENTRO, 
PÓRTICO E ESTRELA CONTORNADOS n 

POR MANGUEIRAS DE LED LUMINOSA 
BRANCO Quem COM 28 
LbAieAciAs POR Airmo, cota • 

VISUALIZAÇÂO 360,, COBERTURA EM 
PVC COM FILTRO UV, 10 A IIMM DE
DIÂMETRO, 220V oe CORTINAS DE 
LED COM ISM CADA COMPOSTA POR 
LÂMPADA: NA COR BRANCO 
QUENTE ESTRELA IM, CORTINA DE 
LUZES 30M', póanco 58NI 
MANGUEIRA LED. ESTRUTURA 
METÁLICA JÁ Exisrerat, 
OBSERVAR OIMEMOES NA 
IMAGEM ABAIXO. Divide 
tocAgo, MONTAGEM, INSTALAÇÂO, 
MANUTENÇÂO PREVENTIVA E 
CORRETIVA, DESMONTAGEM E 
RETIRADA 

3.2. Prazo para início da execução do objeto #PIE0 
1 dia após a publicação no PNCP - Portal Nacional de Contratações Públicas. 

3.3. Prazo de entrega ou de execução do objeto #PEE0 

A instalação da decoração natalina deverá ser iniciada em até 1 dia após a emissão da 
Ordem de Serviço, com conclusão no prazo máximo de 10 dias corridos, de modo que 
toda a ornamentação esteja instalada e em pleno funcionamento até o final de novembro 
de 2026, permanecendo até 10 de janeiro de 2027. 

3.4. Local de entrega ou execução #LEEX 
Paço Municipal — Rua Barão do Rio Branco n.° 431 - Centro, São Mateus do Sul - PR, 
CEP 83.900-000 

Secretaria Municipal de Educação —Av. Ozy Mendonça de Lima n.° 255 — Centro, São 
Mateus do Sul - PR, CEP 83.900-000 

Rodoviária/Prefeitura — Avenida Ozy Mendonça de Lima n.° esquina com a Rua Altino 
Ferreira de Lima — Centro, São Mateus do Sul — PR, CEP 83.900-000 

Avenida Ozy Mendonça de Lima — Centro, São Mateus do Sul - PR, CEP 83.900-000 

Rua Ulisses Faria — Centro, São Mateus do Sul - PR, CEP 83.900-000 

Rotatórias —Avenida Ozy Mendonça de Lima esquina com Rua Ulisses Faria, e Avenida 
Ozy Mendonça de Lima esquina com a Rua 21 de Setembro — Centro, São Mateus do 
Sul - PR, CEP 83.900-000 

Rua do Mathe - Avenida Ozy Mendonça de Lima n.° 5 — Centro, São Mateus do Sul - 
PR, CEP 83.900-000 

Pórtico Rua do Mathe - Rua Paulino Vaz da Silva s/n.° - Centro, São Mateus do Sul - 
PR, CEP 83.900-000 

- 14-
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Chimarródromo - Rua Paulino Vaz da Silva s/n.° - Centro, São Mateus do Sul - PR, CEP 
83.900-000 

Praça da Rodoviária — Avenida Ozy Mendonça de Lima esquina com Rua Ulisses Faria 
- Centro, São Mateus do Sul - PR, CEP 83.900-000 

Trevo da PX Energy - PR 151 x PR 364 - Rua Manoel Cunha Bitencourt esquina com 
a Rua Dona Estefânia - São Mateus do Sul - PR, CEP 83.900-000 

Trevo BR 476 Saída para União da Vitória/PR - BR 476 esquina com a Rua Ulisses 
Faria - São Mateus do Sul - PR, CEP 83.900-000 

3.5. O objeto possui exigências a serem feitas após a entrega/execução? 

Sim lZNão 

3.5.1. Garantia exigida do objeto: #GEOB 
Não se aplica 

3.5.2. Condições de manutenção: #CMAN 
A contratada será responsável pela manutenção preventiva e corretiva de toda a 
ornamentação natalina durante o período em que permanecer instalada, assegurando 
seu adequado funcionamento, conservação e segurança, observadas as seguintes 
condições: 

Manutenção e substituição: realizar os reparos, substituições e reposições dos 
elementos decorativos, equipamentos e acessórios que apresentarem defeitos, falhas 
ou mau funcionamento, sem custos adicionais ao Município. 

Materiais e equipamentos: fornecer toda a mão de obra, ferramentas, equipamentos, 
materiais e acessórios necessários à execução dos serviços de manutenção, incluindo 
cabos, conexões, extensões elétricas, componentes de fixação, dispositivos de proteção 
e demais insumos indispensáveis. 

A manutenção deverá garantir o adequado funcionamento e a segurança da 
ornamentação natalina até 10 de janeiro de 2027, observadas as especificações técnicas 
e as demais condições contratuais. 

3.5.3. Condições de assistência técnica: #CATE 
Disponibilidade de profissional técnico: Manter profissional técnico qualificado em São 
Mateus do Sul/PR, em plantão 24 horas por dia, inclusive aos finais de semana e 
feriados, durante todo o período de funcionamento da decoração. Poderão ser 
organizadas escalas para garantir a continuidade do atendimento. 

Atendimento às ocorrências: O profissional deverá receber os chamados de 
manutenção, iniciar o atendimento em até 8 horas e adotar as providências necessárias 
para solucionar cada ocorrência no menor prazo possível, priorizando situações que 
ofereçam risco a pessoas ou bens. 

JUSTIFICATIVA TÉCNICA PARA A EXIGÊNCIA DE PROFISSIONAL DISPONÍVEL 24 
HORAS NO MUNICÍPIO 
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A exigência de disponibilidade de profissional técnico qualificado no Município de São 
Mateus do Sul/PR, em regime de plantão 24 horas por dia, fundamenta-se na 
necessidade de assegurar a segurança operacional, a continuidade do funcionamento e 
a pronta intervenção em situações de risco envolvendo a ornamentação natalina. 

Considerando que a decoração compreende instalações elétricas temporárias, 
estruturas metálicas e elementos de iluminação instalados em espaços públicos, sujeitos 
à circulação de pessoas e à exposição a intempéries, poderão ocorrer falhas elétricas, 
curtos-circuitos, fugas de corrente, danos aos componentes e comprometimento da 
estabilidade das estruturas, exigindo intervenções técnicas tempestivas. 

A disponibilidade permanente de profissional no Município constitui medida preventiva 
destinada a viabilizar o atendimento presencial às ocorrências, especialmente àquelas 
que representem risco de acidentes ou danos ao patrimônio público, assegurando o 
início do atendimento em até 8 (oito) horas após o chamado. 

A exigência restringe-se ao período de funcionamento da ornamentação e poderá ser 
atendida mediante escalas de plantão, sem necessidade de dedicação exclusiva de um 
único profissional ou manutenção de estabelecimento físico da contratada no Município. 

Sob o aspecto da competitividade, a exigência deverá ser considerada na pesquisa de 
mercado e na composição dos custos da contratação, de modo a demonstrar sua 
viabilidade e proporcionalidade, sem impor restrições desnecessárias à participação de 
empresas sediadas em outras localidades. 

Dessa forma, a medida constitui requisito técnico-operacional de segurança, compatível 
com os riscos inerentes ao objeto, visando assegurar a integridade da população, a 
preservação do patrimônio público e a adequada execução contratual. 

3.5.4. Exige respeito às normas especificas de descarte? #ENED 
111 Sim O Não 

Quais são as normas específicas de descarte? #NEDE 
Não se aplica 

4. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

4.1. Como atingiremos os resultados pretendidos do contrato? 
Os resultados pretendidos serão alcançados mediante a execução integrada dos 
serviços de locação, transporte, montagem, instalação, manutenção preventiva e 
corretiva, desmontagem e retirada da decoração natalina, observando-se o projeto de 
ornamentação, os prazos estabelecidos e os requisitos técnicos e de segurança 
previstos na contratação. 

A execução será acompanhada pela fiscalização contratual, que verificará a 
conformidade dos serviços, o cumprimento do cronograma, a qualidade das instalações, 
o funcionamento dos elementos decorativos e a realização das manutenções 
necessárias. 

A fiscalização utilizará registros de ocorrências e demais documentos pertinentes, 
permitindo avaliar a qualidade e a eficiência da execução contratual e subsidiar o 
planejamento das próximas contratações. 
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4.2. Forma de execução do contrato 
Prestação de serviço imediato #FECO 

O contrato/ata exigirá preposto? Justificar 
1=1 Sim 1:1 Não #PREP 

4.2.1. Se a forma for continuada, qual é o prazo limite de renovação do contrato 
#LPRC 
Não se aplica 

4.3. Prazo de vigência do contrato #PVCO 
150 dias a contar da assinatura do instrumento de contrato. 

5. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO 

5.1. Existem requisitos anteriores à execução? 

111 Sim 1=1 Não 

5.1.1. Será exigida garantia financeira do contrato? 
111 Sim 13 Não #EGFC 

Se sim, o percentual de garantia financeira do contrato é: #PGFC 
Não se aplica 

5.1.2. Há outros requisitos anteriores à execução 
El Sim El Não 

Se sim, quais requisitos anteriores à execução? #RACO 
A contratada deve apresentar no prazo máximo de 24 horas a contar da assinatura do 
contrato, os seguintes documentos: 

• ART, RRT ou TRT quitada; 

Os proponentes que forem sediados em outra jurisdição e, consequentemente, 
inscritos no CREA de origem, deverão, por ocasião da contratação, apresentar, 
obrigatoriamente, visto junto ao CREA do Estado do Paraná. 

5.2. Metodologia de acompanhamento da execução do contrato e principais 
pontos de controle 

A fiscalização contratual será realizada de forma sistemática e periódica pelo fiscal 
designado, mediante acompanhamento dos serviços e verificação do cumprimento das 
especificações técnicas, dos prazos e das demais obrigações contratuais. 

Serão adotados os seguintes procedimentos de acompanhamento e controle: 

Instalação e montagem: acompanhar a execução dos serviços, verificando a 
conformidade dos elementos decorativos com o memorial descritivo. 

Segurança e documentação técnica: conferir a apresentação da ART, RRT ou TRT, 
conforme aplicável, verificando o atendimento aos requisitos técnicos e de segurança. 
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Verificação e registro: realizar inspeções presenciais e relatórios fotográficos, registrando 
a conformidade das instalações e eventuais irregularidades. 

Manutenção e funcionamento: realizar verificações periódicas durante o período de 
utilização da decoração, acompanhando as manutenções preventivas e corretivas, a 
substituição de elementos defeituosos e o cumprimento do prazo máximo de 8 horas 
para início do atendimento aos chamados. 

Comunicação e ocorrências: registrar e comunicar formalmente à contratada as 
irregularidades, reclamações ou ocorrências identificadas, solicitando as providências 
necessárias e acompanhando sua resolução. 

Desmontagem e retirada: fiscalizar a retirada integral da ornamentação que deverá 
ocorrer entre os dias 11 e 18 de janeiro de 2027, verificando as condições dos espaços 
públicos e a reparação de eventuais danos. 

Medição e pagamento: conferir os serviços efetivamente executados, elaborar os 
registros e boletins de medição, e realizar o atesto da documentação para 
encaminhamento ao setor responsável pelo pagamento. 

A comunicação entre o Município e a contratada será realizada preferencialmente por e-
mail institucional, admitindo-se o uso de telefone ou WhatsApp para solicitações 
operacionais e atendimentos urgentes, desde que as ocorrências e providências 
relevantes sejam formalmente registradas. 

O acompanhamento deverá observar a qualidade dos serviços, a segurança das 
instalações, o cumprimento dos prazos e a manutenção do funcionamento da decoração. 

Os registros produzidos pela fiscalização subsidiarão a avaliação do desempenho 
contratual e o planejamento de futuras contratações. 

5.3. Obrigações específicas do contratado #0EDC 
A contratada será responsável pela manutenção preventiva e corretiva de toda a 
ornamentação natalina durante o período em que permanecer instalada, assegurando 
seu adequado funcionamento, conservação e segurança, observadas as seguintes 
condições: 

Manutenção e substituição: realizar os reparos, substituições e reposições dos 
elementos decorativos, equipamentos e acessórios que apresentarem defeitos, falhas 
ou mau funcionamento, sem custos adicionais ao Município. 

Materiais e equipamentos: fornecer toda a mão de obra, ferramentas, equipamentos, 
materiais e acessórios necessários à execução dos serviços de manutenção, incluindo 
cabos, conexões, extensões elétricas, componentes de fixação, dispositivos de proteção 
e demais insumos indispensáveis. 

A manutenção deverá garantir o adequado funcionamento e a segurança da 
ornamentação natalina até 10 de janeiro de 2027, observadas as especificações técnicas 
e as demais condições contratuais. 
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A contratada deve apresentar no prazo máximo de 24 horas a contar da assinatura do 
contrato, os seguintes documentos: 

• ART, RRT ou TRT quitada; 

Os proponentes que forem sediados em outra jurisdição e, consequentemente, 
inscritos no CREA de origem, deverão, por ocasião da contratação, apresentar, 
obrigatoriamente, visto junto ao CREA do Estado do Paraná. 

5.3.1. Condições de assistência técnica: #CATE 
Disponibilidade de profissional técnico: Manter profissional técnico qualificado em São 
Mateus do Sul/PR, em plantão 24 horas por dia, inclusive aos finais de semana e 
feriados, durante todo o período de funcionamento da decoração. Poderão ser 
organizadas escalas para garantir a continuidade do atendimento. 

Atendimento às ocorrências: O profissional deverá receber os chamados de 
manutenção, iniciar o atendimento em até 8 horas e adotar as providências necessárias 
para solucionar cada ocorrência no menor prazo possível, priorizando situações que 
ofereçam risco a pessoas ou bens. 

5.4. Obrigações específicas do Município #0EDM 
Além das obrigações gerais previstas na legislação e no contrato, caberá ao Município: 

• Definir e disponibilizar os locais destinados à instalação da decoração natalina, 
conforme o projeto de ornamentação e o planejamento municipal; 

• Disponibilizar as informações necessárias sobre os locais de instalação, pontos 
de energia elétrica existentes e eventuais restrições de acesso ou utilização dos 
espaços públicos; 

• Viabilizar o acesso da contratada aos locais de execução dos serviços, 
articulando, quando necessário, o apoio dos setores municipais envolvidos; 

• Acompanhar e orientar a execução quanto à disposição dos elementos 
decorativos, autorizando eventuais ajustes ou remanejamentos tecnicamente 
viáveis e compatíveis com o objeto contratado; 

• Comunicar à contratada eventuais falhas, danos ou irregularidades identificadas 
durante o período de funcionamento da ornamentação, para adoção das 
providências cabíveis; 

• Acompanhar a desmontagem e retirada dos elementos decorativos, verificando a 
adequada desmobilização e as condições dos espaços públicos utilizados. 

Essas obrigações visam assegurar as condições necessárias à execução dos serviços, 
sem afastar a responsabilidade integral da contratada pela instalação, manutenção, 
segurança e retirada da decoração natalina. 

A fiscalização contratual será realizada de forma sistemática e periódica pelo fiscal 
designado, mediante acompanhamento dos serviços e verificação do cumprimento das 
especificações técnicas, dos prazos e das demais obrigações contratuais. 

Serão adotados os seguintes procedimentos de acompanhamento e controle: 

Instalação e montagem: acompanhar a execução dos serviços, verificando a 
conformidade dos elementos decorativos com o memorial descritivo. 
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• 

Segurança e documentação técnica: conferir a apresentação da ART, RRT ou TRT, 
conforme aplicável, verificando o atendimento aos requisitos técnicos e de segurança. 

Verificação e registro: realizar inspeções presenciais e relatórios fotográficos, registrando 
a conformidade das instalações e eventuais irregularidades. 

Manutenção e funcionamento: realizar verificações periódicas durante o período de 
utilização da decoração, acompanhando as manutenções preventivas e corretivas, a 
substituição de elementos defeituosos e o cumprimento do prazo máximo de 8 horas 
para início do atendimento aos chamados. 

Comunicação e ocorrências: registrar e comunicar formalmente à contratada as 
irregularidades, reclamações ou ocorrências identificadas, solicitando as providências 
necessárias e acompanhando sua resolução. 

Desmontagem e retirada: fiscalizar a retirada integral da ornamentação que deverá 
ocorrer entre os dias 11 e 18 de janeiro de 2027, verificando as condições dos espaços 
públicos e a reparação de eventuais danos. 

Medição e pagamento: conferir os serviços efetivamente executados, elaborar os 
registros e boletins de medição, e realizar o atesto da documentação para 
encaminhamento ao setor responsável pelo pagamento. 

A comunicação entre o Município e a contratada será realizada preferencialmente por e-
mail institucional, admitindo-se o uso de telefone ou WhatsApp para solicitações 
operacionais e atendimentos urgentes, desde que as ocorrências e providências 
relevantes sejam formalmente registradas. 

O acompanhamento deverá observar a qualidade dos serviços, a segurança das 
instalações, o cumprimento dos prazos e a manutenção do funcionamento da decoração. 

Os registros produzidos pela fiscalização subsidiarão a avaliação do desempenho 
contratual e o planejamento de futuras contratações. 

Existem requisitos posteriores à execução? 
LilSim I=1 Não 

5.5. Quais são os requisitos posteriores ã execução? #RPCO 
Não se aplica 

5.6. Infrações e penalidades do Contrato #IEPC 
As infrações praticadas pelo contratado serão sancionáveis de acordo com sua 
gravidade, respeitado o contraditório e a ampla defesa, seguindo o rito processual 
disposto nos artigos 191 ao 208 do Decreto Municipal n° 378/2026: 
Comete infração administrativa, nos termos da Lei n°14.133, de 2021, o contratado que: 
a) der causa à inexecução parcial do contrato; 
b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou 
ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 
c) der causa à inexecução total do contrato; 
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d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem 
motivo justificado; 
e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do 
contrato; 
f) praticar ato fraudulento na execução do contrato; 
g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013. 
Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes 
sanções: 
1) Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, 
sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei 
n° 14.133, de 2021). 
2) Multa. 
3) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas 
alíneas "b", "c" e "d" do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a 
imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4°, da Lei n° 14.133, de 2021); 
4) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as 
condutas descritas nas alíneas "e", "f", "g" e "h" 

A) O rol das infrações descritas na tabela acima não é exaustivo, não excluindo a 
aplicação de outras sanções previstas em lei. 

B) Atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia 
seguinte ao do vencimento do prazo de entrega ou execução do contrato. 

C) A fixação de multas compensatórias ou moratórias não obsta o ajuizamento de 
demanda buscando indenização suplementar, caso o valor do dano seja superior ao 
valor da multa aplicada. 

D) O valor da multa poderá ser descontado do pagamento devido à CONTRATADA, 
ainda que de contrato diverso. 

As penalidades previstas nesta cláusula poderão ser aplicadas cumulativamente, 
conforme a natureza e a gravidade da infração, sem prejuízo da reparação integral dos 
danos eventualmente causados à Administração. 

A penalidade de multa poderá ser cumulada com penalidade de impedimento de licitar e 
contratar, nos termos da tabela: 

INFRAÇAO COMETIDA 
Ensejar o retardamento da 
execução do contrato sem 

 motivo justificado  
Dar causa à inexecução 

parcial do contrato que cause 
grave dano à Administração, 

ao funcionamento dos serviços 
públicos ou ao interesse 

coletivo 

PENALIDADE 
Impedimento de licitar ou contratar 

com o Município de São Mateus 
do Sul 

Impedimento de licitar ou contratar 
com o Município de São Mateus 

do Sul 

PRAZO 

Até 3 anos 

Até 3 anos 

Dar causa à inexecução total 
do contrato 

Impedimento de licitar ou contratar 
com o Município de São Mateus 

do Sul 
Prestar declaração falsa 
durante a execução do 

contrato 

Até 3 anos 

Declaração de lnidoneidade para 
licitar ou contratar com todos os 

entes federativos 

Mínimo 3 anos e 
máximo de 6 anos 
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Praticar ato fraudulento na 
execução do contrato 

Comportar-se de modo 
inidôneo ou cometer fraude de 
  qualquer natureza 
Praticar ato lesivo previsto no 
art. 50 da Lei n° 12.846, de 1° 

de agosto de 2013 

Declaração de Inidoneidade para 
licitar ou contratar com todos os 

entes federativos  
Declaração de Inidoneidade para 
licitar ou contratar com todos os 

entes federativos  

Mínimo 3 anos e 
máximo de 6 anos 

Mínimo 3 anos e 
máximo de 6 anos 

Declaração de lnidoneidade para 
licitar ou contratar com todos os 

entes federativos

5.7. Matriz de alocação de risco contratual #MARC 

Mínimo 3 anos e 
máximo de 6 anos 

Evento de risco Alocação 'Consequência 
Alteração do quantitativo contratado Município Aditivo contratual 
Alteração do projeto Município Reequilíbrio contratual 
Criação, extinção ou alteração de 
tributos, taxas ou encargos 

Município Reequilíbrio contratual 

Atraso no pagamento Município Juros e atualização monetária 
Problemas com empregados do 
contratado 

Contratado Manutenção do valor 

Erros na execução Contratado 
Correção com manutenção do 
valor 

Atrasos e inadimplementos Contratado 
Glosa do valor não executado e 
aplicação de penalidades 

Oscilações de mercado dos insumos 
até 5% acima da variação média do 
ano anterior 

Contratado Manutenção do valor 

Oscilações de mercado dos insumos 
acima de 5% da variação média do 
ano anterior 

Município Reequilíbrio contratual 

Atraso na montagem e instalação da 
decoração natalina. Contratado 

Exigência de regularização, glosa 
dos serviços não executados e 

. .. 
aplicaçao das penalidades 
cabíveis. 

Instalação em desacordo com o 
Memorial Descritivo ou normas 
técnicas aplicáveis. 

Contratado Correção ou substituição dos 
elementos, sem ônus adicional 
• ara o Muniu •Io. 

Falhas elétricas decorrentes de 
instalação inadequada ou utilização 
de equipamentos e materiais 
defeituosos. 

Contratado Correção das irregularidades e 
reparação de eventuais danos, 
sem prejuízo das penalidades 
cabíveis. 

Defeitos ou mau funcionamento dos 
elementos decorativos durante o 
eeríodo de utilização. 

Contratado Manutenção, reparo ou 
substituição dos elementos, sem 
custos adicionais ao Municie io. 

Descumprimento do prazo máximo de 
8 horas para início do atendimento às 
solicita ões de manutenção. 

Contratado Exigência de regularização e 
aplicação das penalidades 
contratuais cabíveis. 
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Atraso na disponibilização dos locais 
de instalação ou impedimentos de 
acesso atribuíveis à Administração. 

Danos ao patrimônio público ou a 
terceiros decorrentes de falhas na 
execução dos serviços.

Atraso na desmontagem e retirada da 
ornamentação 

Município 

Contratado 

1 Readequação do cronog rama e 
avaliação de eventuais 
repercussões contratuais 
comprovadas.  
Reparação ou ressarcimento dos 
danos comprovadamente 
causados, sem ônus ao Município. 
Exigência de retirada, aplicação 
das penalidades cabíveis e 

Contratado ressarcimento de eventuais 
prejuízos. 
Exigência da retirada, aplicação 
das penalidades cabíveis e 
ressarcimento de eventuais 
prejuízos.

Desmontagem ou retirada fora d 
prazo estabelecido. 

Outros eventos não previstos 
caracterizados como caso fortuito, 
força maior, fato do príncipe ou fato da 
administração 

Contratado 

Município Reequilíbrio contratual 

5.8. Qual será a regra da subcontratação? #QSRS 
Será vedada a subcontratação 

5.8.1. Se vedada a subcontratação, qual a justificativa? 
A vedação da subcontratação justifica-se pela necessidade de assegurar a execução 
integrada dos serviços de locação, montagem, instalação, manutenção e retirada da 
decoração natalina, garantindo maior controle sobre a qualidade, a segurança e o 
cumprimento dos prazos contratuais. A execução direta pela contratada permite 
centralizar as responsabilidades técnicas e operacionais, facilitar a fiscalização e reduzir 
os riscos de falhas de comunicação e incompatibilidades na execução dos serviços. 

5.8.2. Se permitida, quais os limites da subcontratação? #QLDS 
Não se aplica 

5.9. Além da conciliação, haverá outro método alternativo de resolução de 
controvérsias? 

El Sim I3 Não 

5.9.1. Método de resolução de controvérsias: 
CLIQUE PARA ESCOLHER UMA OPÇÃO #QMPC 
Não se aplica 

5.9.2. Descreva o método de funcionamento do modo escolhido: #DMFE 
Não se aplica 

6. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

6.1. Prazo de pagamento: #PPGT 
30 dias após a apresentação da nota fiscal. 

6.2. Critério de reajuste e repactuação: 
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6.2.1. índice de reajuste ou repactuação dos insumos #IRIN 
INPC (IBGE) 

6.2.2. Critério de repactuação da mão de obra #CRMO 
Não se aplica 

6.3. Haverá Instrumento de Medição de Resultado? 

111 Sim El Não #HIMR 

6.3.1. Como funcionará o IMR? 
Não se aplica 

6.4. Haverá Remuneração Variável? 

I=1 Sim l lNão #HRVA 

6.4.1. Como funcionará a remuneração variável? 
Não se aplica 

6.5. Justificativa para a utilização ou não da Remuneração Variável? 
A não utilização de remuneração variável justifica-se pela natureza do objeto, cujos 
serviços de locação, instalação, manutenção e retirada da decoração natalina possuem 
escopo, prazos e condições de execução previamente definidos. Considerando que os 
resultados esperados correspondem ao cumprimento integral das obrigações 
contratuais, não se identifica necessidade de estabelecer incentivos financeiros 
adicionais vinculados ao desempenho. A remuneração por valor previamente contratado 
mostra-se adequada, assegurando maior previsibilidade de custos, sem prejuízo da 
fiscalização e da avaliação da qualidade dos serviços prestados. 

6.6. Haverá a adoção do regime de conta vinculada? 
1=1 Sim IZI Não #ARCV 

6.7. Critério e prazo para recebimento provisório #PPRP 
Provisoriamente, em até 5 dias contados da entrega do objeto, pelo fiscal do contrato, 
mediante lista de verificação que demonstre a conformidade do serviço com as 
exigências contratuais. 

6.8. Critério e prazo para recebimento definitivo #PPRD 
Definitivamente, em até 20 (vinte) dias contados do recebimento provisório, pelo gestor 
ou por comissão de recebimento composta pelo fiscal do contrato e, no mínimo, 2 (dois) 
servidores públicos efetivos, designados pelo Prefeito Municipal, para efeito de 
verificação da qualidade, da quantidade e da consequente aceitação, por meio de lista 
de verificação que demonstre o atendimento de todas as exigências contratuais. 

7. É UMA CONTRATAÇÃO DIRETA? #EUCD 

1:1 Sim 1:=1 Não 

7.1. É um caso de inexigibilidade de licitação? 
I=1 Sim Cl Não 
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7.1.1. Qual embasamento legal da inexigibilidade? 
CLIQUE PARA ESCOLHER UMA OPÇÃO 
Não se aplica 

7.1.2. Qual o critério para seleção do fornecedor? 
Não se aplica 

7.2. É uma licitação dispensada? 
I=1 Sim I=1 Não 

7.2.1. Em qual hipótese do art. 76 da Lei n° 14.133/2021? 
CLIQUE PARA ESCOLHER UMA OPÇÃO 
Não se aplica 

7.2.2. Qual a justificativa para seleção do recebedor da alienação? 
Não se aplica 

7.3. É uma licitação dispensável? 
I=1 Sim I=1 Não 

7.3.1. Qual hipótese de licitação dispensável do art. 75 Lei n° 14.133/2021? 
CLIQUE PARA ESCOLHER UMA OPÇÃO 
Não se aplica 

7.3.2. Qual a justificativa para seleção do fornecedor? 
Não se aplica 

8. EXISTE A NECESSIDADE DE ELABORAR UM EDITAL DE SELEÇÃO? 

I=1 Sim ENão 

8.1. Rito de seleção 
Pregão #MDLI 

8.1.1. Forma da seleção #FDSE 
El Presenciai I3 Eletrônica 

Se for presencial, justificar 
Não se aplica 

8.1.2. Local do certame: #LDCE 
Sitio eletrônico no link: https://bIlcompras.com/Home/Login 

8.2. Critério de julgamento 
Menor preço #CDJU 

8.2.1. A contratação será global, por lotes de itens, ou por itens 
111 Global I3 Lotes de itens El Por itens 

8.2.2. Se for por lotes de itens, indicar a composição dos lotes 
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Lote Item Objeto Dimensões Imagem ilustrativa Unid. Qtd. Preço Unit Preço Total 

1110

(1, 1 

ÁRVORE DE GALHOS 
SECOS 3D: 
LUMINOSO , EM 
FORMA DE ARVORE
DE GALHOS SECOS 
COM 100 PONTAS,
(2,40M ALTURA X
1,15M LARGURA X 
1,15M 
PROFUNDIDADE), 
PRODUZIDO EM 
ESTRUTURA 
METÁLICA 
GALVANIZADA DE 
FERROS REDONDOS 
3/8, CANO 2,5 
POLEGADAS E CHAPA
3M M COM TUBOS 
20X20, E CHAPAS 
3MM PARA BASE DE 
FIXAÇÃO, COM 
APLICAÇÃO DE 
LÂMPADAS LED 
BLINDADAS E 
CORDÃO, LÂMPADA 
DE 5MM, TOMADA 
MACHO E FÊMEA E 
RETIFICADOR 
BLINDADO, CADA 
CORDÃO MEDINDO 10 
METROS DE 
COMPRIMENTO COM 
ESPAÇAMENTO DE 
0,10M ENTRE AS 
LÂMPADAS, 12W 
BIVOLT. VARIEDADE 
DAS CORES. 9 
UNIDADES NA COR 
VERMELHA (GALHOS, 
LÂMPADAS DE LED E 
CORDÃO), 9 
UNIDADES NA COR 
DOURADA (GALHOS, 
LÂMPADAS DE LED E 
CORDÃO), 8 
UNIDADES NA COR 
VERDE (GALHOS, 

A 2,40m x L 
1,15m x P

1'15m 't O 

á 
T. . 

!I I"' . , ........ 
., 

. . 
1 f 

, 
, 

• C‘11"
, 

Un. 34 

R$ 7.265,98 
R$ 

247.043,32 
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LÂMPADAS DE LED E 
CORDÃO) E 8 
UNIDADES NA COR 
BRANCA (GALHOS, 
LÂMPADAS DE LED E 
CORDÃO). PREVER 
INFRAESTRUTURA DE 
LIGAÇÃO 
TEMPORÁRIA NA 
REDE DA COPEL 
CONFORME A NORMA 
NTC 855902. 
MONTAGEM, 
INSTALAÇÃO, 
MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA E 
CORRETIVA. 
DESMONTAGEM E 
RETIRADA 
ARCO SAGRADA A 4m x L 
FAMÍLIA AZUL: 2,68m 
LUMINOSO EM 
FORMA DE SAGRADA 44e s* 
FAMÍLIA E UM ARCO .....4ge 
DE ESTRELA (4M 
ALTURA X 2,68M 

.1 

LARGURA), 
PRODUZIDO EM 
ESTRUTURA 
METÁLICA Le 

i'''' 
GALVANIZADA, DE 
TUBOS M ETALON , - 

20X20 GALVANIZADA 

/ 

DE FERROS CHATOS 
3/8 X 1/8, REDONDOS 
3/8, CONTORNADO 
COM MANGUEIRA 
LUMINOSA DE LED 
13MM DE 36 
LÂMPADAS POR 
METRO. 
PREENCHIDO COM 
TELA METÁLICA DE 

2 COBERTURA Un. 1 
PLÁSTICA, 
RECOBERTA POR 
LÂMPADA 5MM, R$ R$ 
INTERLIGADOS POR 20.369,23 20.369,23 
FIOS BRANCOS, COM 
TOMADAS E 
RETIFICADORES 
BLINDADOS PARA 
USO EXTERNO.° 
CONJUNTO 
ELÉTRICO DEVE 
ATENDER 
RIGOROSAMENTE ÀS 
NORMAS DE 
SEGURANÇA ABNT 
APLICÁVEIS A 
ESTRUTURA 
METÁLICA DEVE SER 
ATERRADA ATRAVÉS 
DE HASTES DE 
COBRE E 
CONECTORES 
APROPRIADOS. 
BIVOLT. LOCAÇÃO, 
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MONTAGEM, 
INSTALAÇÃO, 
MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA 
CORRETIVA, 
DESMONTAGEM E 
RETIRADA A 4M X L 
2,68M 
LETREIRO "CRISTO 
VIVE" BRANCO: 
LETREIRO CRISTO 

L ANOBR C (0,62M 
ATURA X 3,03M 
COMPRIMENTO), 
PRODUZIDO EM 
ESTRUTURA EM AÇO 
GALVANIZADO 
CHATO DE 3/8 X 1/8 E 
AÇO GALVANIZADO 
REDONDO DE 3/8. 
CONTORNADA COM 
MANGUEIRA 
LUMINOSA DE LED NA 
COR BRANCA (13MM 
DE DIÂMETRO, 36 
LÂMPADAS POR 
METRO E PROTEÇÃO 
UV IP65). O 
CONJUNTO 
ELÉTRICO DEVE 
ATENDER 
RIGOROSAMENTE ÀS 
NORMAS DE 
SEGURANÇA ABNT 
APLICÁVEIS. A 
ESTRUTURA 
METÁLICA DEVE SER 
ATERRADA ATRAVÉS 
DE HASTES DE 
COBRE E 
CONECTORES 
APROPRIADOS. 
BIVOLT. LOCAÇÃO, 
MONTAGEM, 
INSTALAÇÃO, 
MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA 
CORRETIVA, 
DESMONTAGEM 
RETIRADA 

A 0,62m x C 
3,03m 

Á9 
Q O 

( ;53 NoW, fia'' Wel t 

Un. 1 

R$ 2.347,19 R$ 2.347,19 

ANJO AO VENTO COM 
TELA DE LED: 
LUMINOSO EM 
FORMA DE ANJO AO 
VENTO (ALTURA 
3,00M X 1,45M 
LARGURA), 
PRODUZIDO EM 
ESTRUTURA 
METÁLICA 
GALVANIZADA DE 
FERROS CHATOS 3/8 
X 1/8, REDONDOS 3/8, 
COM ESTRUTURA 
PARA FIXAÇÃO NO 
SOLO, CONTORNADO 
COM MANGUEIRA 
LUMINOSA LED 13MM 

A 3m x L 
1,45m 

Un. 10
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92o 

E 36 LÂMPADAS POR 
METRO. 
PREENCHIDO COM 
TELA METÁLICA DE 

R$ 3.477,51 R$ 
34 775.10 

COBERTURA 
PLÁSTICA 
PRATEADA, 
RECOBERTA POR 
LÂMPADA 5MM, 
INTERLIGADOS POR 
FIOS BRANCOS, COM 
TOMADAS E 
RETIFICADORES 
BLINDADOS PARA 
USO EXTERNO. O 
CONJUNTO 
ELÉTRICO DEVE 
ATENDER 
RIGOROSAMENTE ÀS 
NORMAS DE 
SEGURANÇA ABNT 
APLICÁVEIS. A 
ESTRUTURA 
METÁLICA DEVE SER 
ATERRADA ATRAVÉS 
DE HASTES DE 
COBRE E 
CONECTORES 
APROPRIADOS. 
BIVOLT. LOCAÇÃO, 
MONTAGEM, 
INSTALAÇÃO, 
MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA 
CORRETIVA, 
DESMONTAGEM 
RETIRADA 
• RVORE RAMADA A 4,50m x L 
COM ESTRELAS: 2,40m 
4,50M ALTURA X 
2,40M LARGURA, 
PRODUZIDA EM 
ESTRUTURA DE AÇO 
GALVANIZADO, COM 
TUBO 20X20 — 30X30
E 30X40 FERROS 
REDONDOS 3/8, 
RECOBERTA POR
TELA ARAMADA COM 
COBERTURA 
PLÁSTICA E 
APLICAÇÃO DE 

5 RAMAS VERDE DE 
20CM, 168 PONTAS l ' 

Un. 1 

DE FUGIRON VERDE,
APLICAÇÃO DE 
LÂMPADAS LED 
BLINDADAS E 
CORDÃO FIO VERDE, 
LÂMPADA DE 5MM, R$ 
TOMADA MACHO E R$ 42.399,87 
FÊMEA E 42.399,87 
RETIFICADOR 
BLINDADO, MEDINDO 
10M DE 
COMPRIMENTO COM 
ESPAÇAMENTO DE 

, 0,10M ENTRE AS 

- 29 - 



LÂMPADAS 12W 
BIVOLT. APLICAÇÃO 
DE LUMINOSOS EM 
FORMA DE 
ESTRELAS DE 5 
PONTAS 
PRODUZIDAS EM 
ESTRUTURA 
METÁLICA 
GALVANIZADA DE 
FERROS CHATOS 3/8 
X 1/8, REDONDOS 3/8, 
CONTORNADO COM 
MANGUEIRA 
LUMINOSA LED 13MM 
E 36 LÂMPADAS POR 
METRO. O 
CONJUNTO 
ELÉTRICO DEVE 
ATENDER 
RIGOROSAMENTE ÀS 
NORMAS DE 
SEGURANÇA ABNT 

• 
APLICÁVEIS. A 
ESTRUTURA 
METÁLICA DEVE SER 
ATERRADA ATRAVÉS 
DE HASTES DE 
COBRE E 
CONECTORES 
APROPRIADOS. 
LOCAÇÃO, 
MONTAGEM, 
INSTALAÇÃO, 
MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA E 
CORRETIVA, 
DESMONTAGEM E 
RETIRADA 
ESTRELAS A 1,50m x L 
TRIDIMENSIONAIS 1,10m x P 
BRANCAS:1,50M 1,10m 
ALTURA X 1,10M 
LARGURA X 1,10M 

• 

PROFUNDIDADE, 
PRODUZIDAS EM 
ESTRUTURA EM AÇO 
GALVANIZADO 
TUBULAR 
QUADRADO DE 
15X15X1,25 E AÇO 
GALVANIZADO 
CHATO DE 3/8 X 

6 1/8.CONTORNADA Un. 20 
COM 16 METROS DE 
MANGUEIRA 
LUMINOSA DE LED NA 
COR BRANCA (13MM 
DE DIÂMETRO, 36 
LÂMPADAS POR 
METRO E PROTEÇÃO R$ 
UV IP65). BIVOLT. O R$ 1.100,80 22.016,00 
CONJUNTO 
ELÉTRICO DEVE 
ATENDER 
RIGOROSAMENTE ÀS 
NORMAS DE 
SEGURANÇA ABNT 
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_72 

APLICÁVEIS. A 
ESTRUTURA 
METÁLICA DEVE SER 
ATERRADA ATRAVÉS 
DE HASTES DE 
COBRE E 
CONECTORES 
APROPRIADOS. 
LOCAÇÃO, 
MONTAGEM, 
INSTALAÇÃO, 
MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA E 
CORRETIVA, 
DESMONTAGEM E 
RETIRADA A 1,50M X L 
1,10M X P 1,10M 
ESTRELAS A 1,50m x L 
TRIDIMENSIONAIS 1,10m x P 
DOURADAS: 1,50M 1,10m 
ALTURA X 1,10M 
LARGURA X 1,10M 

• 

PROFUNDIDADE, 
PRODUZIDAS EM 
ESTRUTURA EM AÇO 
GALVANIZADO 
TUBULAR 
QUADRADO DE 
15X15X1,25 E AÇO 
GALVANIZADO 
CHATO DE 3/8 X 1/8. 
CONTORNADA COM 
16 METROS DE 
MANGUEIRA 
LUMINOSA DE LED NA 
COR DOURADA 
(13MM DE DIÂMETRO, 
36 LÂMPADAS POR 
METRO E PROTEÇÃO R$ 

7 UV IP65). BIVOLT. O Un. 20 R$ 1.100,80 22.016,00 
CONJUNTO 
ELÉTRICO DEVE 
ATENDER 
RIGOROSAMENTE ÀS 
NORMAS DE 

• 
SEGURANÇA ABNT 
APLICÁVEIS. A 
ESTRUTURA 
METÁLICA DEVE SER 
ATERRADA ATRAVÉS 
DE HASTES DE 
COBRE E 
CONECTORES 
APROPRIADOS. 
LOCAÇÃO, 
MONTAGEM, 
INSTALAÇÃO, 
MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA E 
CORRETIVA, 
DESMONTAGEM E 
RETIRADA 

- 31 - 



TÚNEL LUMINOSO 
COM ESTRELAS: 
ESTRUTURA EM AÇO 
GALVANIZADO 
TUBULAR DE 
20X2OMM, BARRAS 

A 3,20m x L 
2,50m x C 

6m 

.. 
i' 

DE AÇO 
GALVANIZADO 
REDONDAS DE 3/8" E 
BARRAS DE AÇO 
GALVANIZADO R$ R$ 
CHATO DE 3/8" X 1/8". 37.042,42 37.042,42 
O TÚNEL É 
CONTORNADO COM 
MANGUEIRA 
LUMINOSA DE LED NA 
COR BRANCA, COM 
13MM DE DIÂMETRO, 
36 LÂMPADAS POR 
METRO, PROTEÇÃO 
UV E GRAU DE 
PROTEÇÃO IP65. 
RECOBERTO POR 

4110 
TELA PLÁSTICA, COM 
APLICAÇÃO DE 
CORDÕES DE 
LÂMPADAS LED NA 
COR BRANCA, COM 
GRAU DE PROTEÇÃO 
IP65, CONTENDO 100 
LÂMPADAS 
BLINDADAS A CADA 
10M, TODAS COM 

8 5MM DE DIÂMETRO. 
CORDÃO NA COR Un. 1 

BRANCA, CONEXÃO 
POR TOMADA MACHO 
E FÊMEA E 
RETIFICADOR 
BLINDADO. OS 
CORDÕES DE LED 
DEVERÃO SER 
DISTRIBUÍDOS 
UNIFORMEMENTE 
POR TODA A 

• 
SUPERFÍCIE 
REVESTIDA DO 
TÚNEL, 
RESPEITANDO 
OBRIGATORIAMENTE 
O ESPAÇAMENTO 
MÁXIMO DE 5CM 
ENTRE CORDÕES 
ADJACENTES, 
GARANTINDO 
PREENCHIMENTO 
LUMINOSO 
CONTÍNUO, 
HOMOGÊNEO E SEM 
FALHAS VISUAIS. AS 
ESTRELAS SÃO 
CONTORNADAS COM 
MANGUEIRA 
LUMINOSA DE LED NA 
COR WARM (BRANCO 
QUENTE) COM 13MM 
DE DIÂMETRO, 36 
LÂMPADAS POR 
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METRO, PROTEÇÃO 
UV E GRAU DE 
PROTEÇÃO IP65. 
RECOBERTAS POR 
TELA PLÁSTICA, COM 
APLICAÇÃO DE 
CORDÕES DE 
LÂMPADAS LED NA 
COR WARM (BRANCO 
QUENTE), COM GRAU 
DE PROTEÇÃO IP65, 
CONTENDO 100 
LÂMPADAS 
BLINDADAS A CADA 
10M, TODAS COM 
5MM DE DIÂMETRO. 
CORDÃO NA COR 
AMARELA, CONEXÃO 
POR TOMADA MACHO 
E FÊMEA E 
RETIFICADOR 
BLINDADO. O 
PREENCHIMENTO 
LUMINOSO DAS 
ESTRELAS TAMBÉM 
DEVERÁ RESPEITAR 
O ESPAÇAMENTO 
MÁXIMO DE 5CM 
ENTRE CORDÕES 
ADJACENTES, 
GARANTINDO 
DISTRIBUIÇÃO 
UNIFORME DA 
ILUMINAÇÃO EM 
TODA A SUPERFICIE 
DAS PEÇAS. O 
CONJUNTO 
ELÉTRICO DEVE 
ATENDER 
RIGOROSAMENTE ÀS 
NORMAS DE 
SEGURANÇA ABNT 
APLICÁVEIS. A 
ESTRUTURA 
METÁLICA DEVE SER 
ATERRADA ATRAVÉS 
DE HASTES DE 
COBRE E 
CONECTORES 
APROPRIADOS. 
BIVOLT. LOCAÇÃO, 
MONTAGEM, 
INSTALAÇÃO, 
MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA 
CORRETIVA, 
DESMONTAGEM 
RETIRADA 

9 

TRENÓ: ESCULTURA 
PRODUZIDA EM 
FIBRA DE VIDRO, EM 
FORMA DE TRENÓ, 
FORMATO ALUSIVO À 
UM TRENÓ 
NATALINO, BASE É 
TODA ADORNADA 
COM ARABESCOS EM 
ALTO RELEVO, NAS 

A 1,47m x L 
1,25m x C 

2,45m 

. 
, N \ .. 
' .  

Un. 1 
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LATERAIS CHIFRES 
DE RENA 
ENTALHADOS 
TAMBÉM EM ALTO 
RELEVO, NO 
INTERIOR UM 
ASSENTO PARA AS 
PESSOAS 
SENTAREM. 
LOCAÇÃO, 
MONTAGEM, 
INSTALAÇÃO, 
MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA E 
CORRETIVA, 
DESMONTAGEM E 
RETIRADA 

1 

R$ 
12 325,15 

R$ 
12.325,15 

PÉ DE JUJUBAS: A 2,05m x L 
ESCULTURA 0,85m x P .... . 

PRODUZIDA EM 0,85m _ 
FIBRA DE VIDRO, EM
FORMA DE PÉ DE . 

JUJUBAS (2,05M 
ALTURA X 0,85M 
LARGURA X 0,85M 
PROFUNDIDADE), 
SOBRE UMA BASE 
REDONDA ESTÁ UMA 
ESTRUTURA EM 
FORMA DE VASO DE 
PLANTA COM TERRA, 
SAINDO DE DENTRO 
DO VASO TEM UM 
CAULE COMPRIDO, 
NO MEIO DO CAULE R$ 

10 TEM UM LAÇO DE 
FITA COM RELEVOS 

 Un. 2
R$ 7.564,87 15.129,74 

QUE LHE DÃO A 
APARÊNCIA DE 
TECIDO, NO TOPO DA 
PEÇA TEM UMA BOLA 
REPLETA DE 
PEQUENAS BOLAS 
QUE COM A PINTURA 
COLORIDA DÃO À 

111 

ESCULTURA A 
APARÊNCIA DE 
JUJUBAS. LOCAÇÃO, 
MONTAGEM, 
INSTALAÇÃO, 
MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA E
CORRETIVA, 
DESMONTAGEM E 
RETIRADA 
PRESENTES E FITA: L 5m x A 
LUMINOSO EM 2m 4; 
FORMA DE 
PRESENTES COM 
LAÇO (5M LARGURA X 

11 
2M ALTURA), 
PRODUZIDO EM Un. 1 
ESTRUTURA 
METÁLICA 
GALVANIZADA DE 
TUBOS M ETALON 
20X20 PAR18, 
FERROS CHATOS 
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3/8X1/8, REDONDOS 
3/8, CONTORNADO 
COM 80M 
MANGUEIRA 
LUMINOSA LED 13MM 
E 36 LÂMPADAS POR 
METRO. O 
CONJUNTO 
ELÉTRICO DEVE 
ATENDER 
RIGOROSAMENTE ÀS 
NORMAS DE 
SEGURANÇA ABNT 
APLICÁVEIS. A 
ESTRUTURA 
METÁLICA DEVE SER 
ATERRADA ATRAVÉS 
DE HASTES DE 
COBRE E 
CONECTORES 
APROPRIADOS. 
BIVOLT. LOCAÇÃO, 
MONTAGEM, 
INSTALAÇÃO, 
MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA E 
CORRETIVA, 
DESMONTAGEM E 
RETIRADA 

r 

R$ 2.952,07 R$ 2.952,07 

12 

SINO COM 
ESTRELAS: 
LUMINOSO 1,80M 
LARGURA X 6M 
ALTURA, PRODUZIDO 
EM ESTRUTURA 
METÁLICA 
GALVANIZADA DE 
TUBOS METALON 
20X20 PAR18, 
FERROS CHATOS 
.3/8X1/8, REDONDOS 
3/8, CONTORNADO 
COM MANGUEIRA 
LUMINOSA LED 13MM 
E 36 LÂMPADAS POR 
METRO. O 
CONJUNTO 
ELÉTRICO DEVE 
ATENDER 
RIGOROSAMENTE ÀS 
NORMAS DE 
SEGURANÇA ABNT 
APLICÁVEIS. A 
ESTRUTURA 
METÁLICA DEVE SER 
ATERRADA ATRAVÉS 
DE HASTES DE 
COBRE E 
CONECTORES 
APROPRIADOS. 
BIVOLT. LOCAÇÃO, 
MONTAGEM, 
INSTALAÇÃO, 
MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA E 
CORRETIVA, 
DESMONTAGEM E 
RETIRADA 

L 1,80m x A 
6m 

-, 

Un. 1 
R$ 2.73661 R$ 2.736,61 
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13 

LETREIRO "BOAS 
FESTAS": LUMINOSO 
0,93M ALTURA X 5M 
COMPRIMENTO, 
PRODUZIDO EM 
ESTRUTURA 
METÁLICA 
GALVANIZADA DE 
TUBOS METALON 
20X20 PAR18, 
FERROS CHATOS 
3/8X118, REDONDOS 
3/8, COM DUPLO 
CONTORNO DE 
MANGUEIRA 
LUMINOSA LED 13MM 
E 36 LÂMPADAS POR 
METRO. O 
CONJUNTO 
ELÉTRICO DEVE 
ATENDER 
RIGOROSAMENTE ÀS 
NORMAS DE 
SEGURANÇA ABNT 
APLICÁVEIS. A 
ESTRUTURA 
METÁLICA DEVE SER 
ATERRADA ATRAVÉS 
DE HASTES DE 
COBRE E 
CONECTORES 
APROPRIADOS. 
BIVOLT. LOCAÇÃO, 
MONTAGEM, 
INSTALAÇÃO, 
MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA 
CORRETIVA, 
DESMONTAGEM 
RETIRADA 

14 

LAÇO DE VELUDO A 1m x L 
VERMELHO: 1M, 1m 
CONFECCIONADO EM 
TECIDO VELUDO DE. 
COR VERMELHA, 
ESTRUTURADO COM 
ENCHIMENTO DE 
ESPUMA. LOCAÇÃO, 
MONTAGEM, 
INSTALAÇÃO, 
MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA 
CORRETIVA, 
DESMONTAGEM 
RETIRADA 

15 

TUBOS CILINDRICOS 
DE LUZ COM EFEITO 
SNOWFALL: TUBOS 
COM 1,00M DE 
COMPRIMENTO A 
SEREM INSTALADAS 
EM 4 ÁRVORES, 
SENDO: 1 ÁRVORE 
COM 90 UNIDADES 
NA PRAÇA DA 
RODOVIÁRIA, E 3 
ARVORES NA 
AVENIDA OZY 



DO SUL 

MENDONÇA DE LIMA 
COM 120 UNIDADES 
CADA. BIVOLT. 
LOCAÇÃO, 
MONTAGEM, 
INSTALAÇÃO, 
MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA E 
CORRETIVA, 
DESMONTAGEM E 
RETIRADA 
MANGUEIRA DE LED 
EM ÁRVORES: COM 
28 LÂMPADAS POR 
METRO, COM 
VISUALIZAÇÃO 360°, 
COBERTURA EM PVC 
COM FILTRO UV, 10 A 
11MM DE DIÂMETRO, 
ENROLADA NOS 
TRONCOS E GALHOS 

16 
DE 20 ÁRVORES, 
SENDO 50M EM CADA 

C 1.000m 
R$ 

01 ÁRVORE, 
TOTALIZANDO 1.000M 
DE EXTENSÃO. 

- 
R$ 33,87 33.870,00 

BIVOLT. LOCAÇÃO,
MONTAGEM, 
INSTALAÇÃO, 
MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E 
CORRETIVA, 
DESMONTAGEM E 

, 

.., 
- 

M 1000 

RETIRADA 

• 
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C tilorT1 

Ill til 

t-.. , 

Ibi 

, .M... ., , 
'' . ..., e• 1',  '' 
. ," • 1. 

... .. .. 

CONTORNO DOS 
ELEMENTOS 
ARQUITETÔNICOS: 
PAÇO MUNICIPAL 
(175M), SECRETARIA 
MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO (195M) E 
RODOVIÁRIA/PREFEI 
TURA MUNICIPAL 
(740M), COM 
MANGUEIRAS DE LED 
NA COR DOURADA, 
COM 28 LÂMPADAS 
POR METRO, COM R$ 
VISUALIZAÇÃO 360°, R$ 33,31 36.974,10 

17 COBERTURA EM PVC M 1110 
COM FILTRO UV, 10 A 
11MM DE DIÂMETRO, 
CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES 
CONSTANTES NO 
MEMORIAL 
DESCRITIVO. BIVOLT. 
LOCAÇÃO, 
MONTAGEM, 
INSTALAÇÃO, 
MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA 
CORRETIVA, 
DESMONTAGEM 
RETIRADA 

--

- 

-, 

_ . 

rifi 
- 

, 
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PÓRTICO METÁLICO 
CONTORNADO COM 
MANGUEIRAS DE 
LED: CONTENDO 1 
CORTINA LUMINOSA 

Conforme 
descrição 

LED COM UMA 
ESTRELA NO 
CENTRO. PÓRTICO E . 
ESTRELA -'-
CONTORNADOS POR .,._ 
MANGUEIRAS DE LED
LUMINOSA BRANCO +.,1....... 
QUENTE, COM 28 
LÂMPADAS POR - 
METRO, COM 
VISUALIZAÇÃO 3600, . 
COBERTURA EM PVC ° 
COM FILTRO UV, 10 A
11MM DE DIÂMETRO,
220V. 02 CORTINAS 

t .
.' .. ._ 

DE LED COM 15M2
CADA COMPOSTA R$ R$ 

18 POR LÂMPADAS NA %-';';' --- . Un. 1 16.959,50 16.959,50 

11111
COR BRANCO 
QUENTE. ESTRELA 
1M, CORTINA DE 
LUZES 30M2, 
PÓRTICO 59M 
MANGUEIRA LED. 
ESTRUTURA 
METÁLICA JÁ 
EXISTENTE, 
OBSERVAR 
DIMENSÕES NA 
IMAGEM ABAIXO. 
BIVOLT. LOCAÇÃO, 
MONTAGEM, 
INSTALAÇÃO, 
MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA E 
CORRETIVA, 
DESMONTAGEM E 
RETIRADA 

41111 VALOR TOTAL R$ 610.029,27 
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8.2.3. Se o critério for Técnica e Preço, qual será o fator de ponderação? #PTPR 
Não se aplica 

Se o critério for Técnica e Preço ou Melhor Técnica ou conteúdo artístico, 
apresentar os critérios de pontuação técnica #CPTE 
Não se aplica 

8.3. Modo de disputa 
Aberto e fechado #MDDI 

8.4. Haverá antecipação da habilitação? #0DET 

111Sim, rito com habilitação antecipada LINão, rito procedimental comum 

8.4.1. Se a ordem for o rito com habilitação antecipada, qual a justificativa: 
Não se aplica 

8.5. Benefícios para Micro e Pequenas Empresas - MPE 
Desempate ficto, prazo para regularidade fiscal e direito de preferência #BMPE 

8.5.1. Tabela com dados dos itens e benefício de MPE #TMPE 
Geral 

Lote Item Objeto Dimensões Imagem ilustrativa Unid. Qtd. 
Preço 
Unit 

Preço 
Total 

Beneficio 
para MPE 

ÁRVORE DE 
GALHOS 
SECOS 3D: 
LUMINOSO 

A 2,40m x L 
1,15m x P .. ... t• 

EM FORMA 
DE ÁRVORE 

1,15m ti i 
t 

411, DE GALHOS 
SECOS COM 
100 PONTAS, 
(2,40M 
ALTURA X 

11 fir 
t, ''' - 

- 

1,15M 
LARGURA X 
1,15M . . -' • 

1 1 PROFUNDIDA 
DE), 

I r 
• 

..., Un 34 R$ 
7.265,98 

R$ 
247 043, Geral 

PRODUZIDO 
EM 

1 , 
. . 

32 

ESTRUTURA ‘I ,7 . 
METÁLICA 
GALVANIZAD 
A DE FERROS 
REDONDOS 
3/8, CANO 2,5 
POLEGADAS 
E CHAPA 3MM 
COM TUBOS 
20X20, E 
CHAPAS 3MM 
PARA BASE 
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DE FIXAÇAO, 
COM 
APLICAÇÃO 
DE 
LÂMPADAS 
LED 
BLINDADAS E 
CORDÃO, 
LÂMPADA DE 
5MM, 
TOMADA 
MACHO E 
FÊMEA E 
RETIFICADOR 
BLINDADO, 
CADA 
CORDÃO 
MEDINDO 10 
METROS DE 
COMPRIMEN 
TO COM 
ESPAÇAMEN 
TO DE 0,10M 
ENTRE AS 
LÂMPADAS, 
12W BIVOLT. 
VARIEDADE 
DAS CORES: 
9 UNIDADES 
NA COR 
VERMELHA 
(GALHOS, 
LÂMPADAS 
DE LED E 
CORDÃO), 9 
UNIDADES NA 
COR 
DOURADA 
(GALHOS, 
LÂMPADAS 
DE LED E 
CORDÃO), 8 
UNIDADES NA 
COR VERDE 
(GALHOS, 
LÂMPADAS 
DE LED E 
CORDÃO) E 8 
UNIDADES NA 
COR BRANCA 
(GALHOS, 
LÂMPADAS 
DE LED 
CORDÃO). 
PREVER 
INFRAESTRU 
TURA DE 
LIGAÇÃO 
TEMPORÁRIA 
NA REDE DA 
COPEL 
CONFORME A 
NORMA NTC 
855902. 
MONTAGEM, 
INSTALAÇÃO, 
MANUTENÇÃ 
O 
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PREVENTIVA 
E 
CORRETIVA, 
DESMONTAG 
EM E 
RETIRADA 
ARCO 
SAGRADA 
FAMÍLIA 
AZUL: 
LUMINOSO 
EM FORMA 
DE SAGRADA 
FAMÍLIA E UM 
ARCO DE 
ESTRELA (4M 
ALTURA X 
2,68M 
LARGURA), 
PRODUZIDO 
EM 
ESTRUTURA 
METÁLICA 
GALVANIZAD 
A, DE TUBOS 
METALON 
20X20 
GALVANIZAD 
A DE FERROS 
CHATOS 3/8 X 
1/8, 
REDONDOS 
3/8, 
CONTO RNAD 
O COM 
MANGUEIRA 
LUMINOSA 
DE LED 13MM 
DE 36 
LÂMPADAS 
POR METRO. 
PREENCHIDO 
COM TELA 
METÁLICA DE 
COBERTURA 
PLÁSTICA, 
RECOBERTA 
POR 
LÂMPADA 
5MM, 
INTERLIGAD 
OS POR FIOS 
BRANCOS, 
COM 
TOMADAS E 
RETIFICADO 
RES 
BLINDADOS 
PARA USO 
EXTERNO .0 
CONJUNTO 
ELÉTRICO 
DEVE 
ATENDER 
RIGOROSAM 
ENTE ÀS 
NORMAS DE 
SEGURANÇA 

A 4m x L 
2 68m 

Un. 1 
R$ R$ 

20.369,2 20.369,2 
3 3 

Geral 
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PPEFEITURA DE 
SÃO MATEUS DO SUL 

• ABNT 
APLICÁVEIS. 
A 
ESTRUTURA 
METÁLICA 
DEVE SER 
ATERRADA 
ATRAVÉS DE 
HASTES DE 
COBRE E 
CONECTORE 
S 
APROPRIADO 
S. BIVOLT. 
LOCAÇÃO, 
MONTAGEM, 
INSTALAÇÃO, 
MANUTENÇÃ 
O 
PREVENTIVA 
E 
CORRETIVA, 
DESMONTAG 
EM E 
RETIRADA A 
4M X L 2,68M 
LETREIRO A 0,62m x C 
"CRISTO 
VIVE" 
BRANCO 

3,03m
i c, ..:j

n ge,,dk:',> LETREIRO i, ..,..., ., 
CRISTO VIVE R$ R$ Geral 
BRANCO 2.347,19 2.347,19 
(0,62M 
ALTURA X 
3,03M 
COMPRIMEN 
TO), 
PRODUZIDO 
EM 
ESTRUTURA 
EM AÇO 
GALVANIZAD 
O CHATO DE 
3/8 X 1/8 E 
AÇO 

3 GALVANIZAD 
O REDONDO Un. 1 

DE 3/8. 
CONTORNAD 
A COM 
MANGUEIRA 
LUMINOSA 
DE LED NA 
COR BRANCA 
(13MM DE 
DIÂMETRO, 
36 
LÂMPADAS 
POR METRO 
E PROTEÇÃO 
UV IP65) O 
CONJUNTO 
ELÉTRICO 
DEVE 
ATENDER 
RIGOROSAM 
ENTE ÀS 
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SA0 MATEUS DO SUL 

NORMAS DE 
SEGURANÇA 
ABNT 
APLICÁVEIS. 
A 
ESTRUTURA 
METÁLICA 
DEVE SER 
ATERRADA 
ATRAVÉS DE 
HASTES DE 
COBRE E 
CONECTORE 
S 
APROPRIADO 
S. BIVOLT, 
LOCAÇÃO, 
MONTAGEM, 
INSTALAÇÃO, 
MANUTENÇÃ 
O 
PREVENTIVA 
E 
CORRETIVA, 
DESMONTAG 
EM E 
RETIRADA 
ANJO AO A 3m x L 
VENTO COM 1,45m 
TELA DE LED: 
LUMINOSO 
EM FORMA 
DE ANJO AO 
VENTO IP 
(ALTURA 
3,00M X 1,45M 
LARGURA), 
PRODUZIDO 
EM 
ESTRUTURA 
METÁLICA 
GALVANIZAD 
A DE FERROS 
CHATOS 3/8 X 
1/8, 
REDONDOS R$ R$ Geral 
3/8, COM 3.477,51 34.775,1 

4 ESTRUTURA Un. 10 O 
PARA 
FIXAÇÃO NO 
SOLO, 
CONTORNAD 
O COM 
MANGUEIRA 
LUMINOSA 
LED 13MM E 
36 
LÂMPADAS 
POR METRO. 
PREENCHIDO 
COM TELA 
METÁLICA DE 
COBERTURA 
PLÁSTICA 
PRATEADA, 
RECOBERTA 
POR 
LÂMPADA 
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SÃO MATEUS DO SUL 

5MM, 
INTERLIGAD 
OS POR FIOS 
BRANCOS, 
COM 
TOMADAS E 
RETIFICADO 
RES 
BLINDADOS 
PARA USO 
EXTERNO. O 
CONJUNTO 
ELÉTRICO 
DEVE 
ATENDER 
RIGOROSAM 
ENTE ÀS 
NORMAS DE 
SEGURANÇA 
ABNT 
APLICÁVEIS. 
A 
ESTRUTURA 
METÁLICA 
DEVE SER 
ATERRADA 
ATRAVÉS DE 
HASTES DE 
COBRE E 
CONECTORE 
S 
APROPRIADO 
S. BIVOLT. 
LOCAÇÃO, 
MONTAGEM, 
INSTALAÇÃO, 
MANUTENÇÃ 
O 
PREVENTIVA 
E 
CORRETIVA, 
DESMONTAG 
EM E 
RETIRADA 
ARVORE 
RAMADA 

A 4,50m x L 
2,40m 

A..A.." 

Y* COM 
ESTRELAS: 
4,50M 
ALTURA X 

'\ 1-4 

2,40M 
LARGURA, 
PRODUZIDA 
EM 
ESTRUTURA 
DE AÇO 
GALVANIZAD 

* 
Un. 1 R$ 

42.399,8 
R$ 

42.399,8 
Geral 

O, COM TUBO 
20X20 — 

r -i'• -4 7 7 

30X30 E
30X40 
FERROS 
REDONDOS 
3/8, 
RECOBERTA 
POR TELA 
ARAMADA 
COM 
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df-

• 

COBERTURA - 
PLÁSTICA E 
APLICAÇÃO 
DE RAMAS 
VERDE DE 
20CM, 168 
PONTAS DE 
FUGIRON 
VERDE, 
APLICAÇÃO 
DE 
LÂMPADAS 
LED 
BLINDADAS E 
CORDÃO FIO 
VERDE, 
LÂMPADA DE 
5MM, 
TOMADA 
MACHO E 
FÊMEA E 
RETIFICADO 
R BLINDADO, 
MEDINDO 
10M DE 
COMPRIMEN 
TO COM 
ESPAÇAMEN 
TO DE 0,10M 
ENTRE AS 
LÂMPADAS 
12W BIVOLT 
APLICAÇÃO 
DE 
LUMINOSOS 
EM FORMA 
DE 
ESTRELAS 
DE 5 PONTAS 
PRODUZIDAS 
EM 
ESTRUTURA 
METÁLICA 
GALVANIZAD 
A DE FERROS 
CHATOS 3/8 X 
1/8, 
REDONDOS 
3/8, 
CONTORNAD 
O COM 
MANGUEIRA 
LUMINOSA 
LED 13MM E 
36 
LÂMPADAS 
POR METRO 
O CONJUNTO 
ELÉTRICO 
DEVE 
ATENDER 
RIGOROSAM 
ENTE ÁS 
NORMAS DE 
SEGURANÇA 
ABNT 
APLICÁVEIS. 
A 
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SÃO MATEUS DO SUL 

* 

Illi 

ESTRUTURA 
METÁLICA 
DEVE SER 
ATERRADA 
ATRAVÉS DE 
HASTES DE 
COBRE E 
CONECTORE 
S 
APROPRIADO 
S. LOCAÇÃO, 
MONTAGEM, 
INSTALAÇÃO, 
MANUTENÇÃ 
O 
PREVENTIVA 
E 
CORRETIVA, 
DESMONTAG 
EM E 
RETIRADA 

6 

ESTRELAS 
TRIDIMENSIO 
NAIS 
BRANCAS:1,5 
OM ALTURA X 
1,10M 
LARGURA X 
1,10M 
PROFUNDIDA 
DE, 
PRODUZIDAS 
EM 
ESTRUTURA 
EM AÇO 
GALVANIZAD 
O TUBULAR 
QUADRADO 
DE 
15X15X1,25 E 
AÇO 
GALVANIZAD 
O CHATO DE 
3/8 X 
1/8.CONTOR 
NADA COM 16 
METROS DE 
MANGUEIRA 
LUMINOSA 
DE LED NA 
COR BRANCA 
(13MM DE 
DIÂMETRO, 
36 
LÂMPADAS 
POR METRO 
E PROTEÇÃO 
UV IP65). 
BIVOLT. O 
CONJUNTO 
ELÉTRICO 
DEVE 
ATENDER 
RIGOROSAM 
ENTE ÀS 
NORMAS DE 
SEGURANÇA 
ABNT 

A 1,50m x L 
1,10m x P 

1,10m

Un. 20 
R$ 

1.100,80 

R$ 
22.016,0 

O Geral 
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SÃO MATEUS DO SUL 

APLICÁVEIS. 
A 
ESTRUTURA 
METÁLICA 
DEVE SER 
ATERRADA 
ATRAVÉS DE 
HASTES DE 
COBRE E 
CONECTORE 
5 
APROPRIADO 
S. LOCAÇÃO, 
MONTAGEM, 
INSTALAÇÃO, 
MANUTENÇÃ 
O 
PREVENTIVA 
E 
CORRETIVA, 
DESMONTAG 
EM E 
RETIRADA A 
1,50M X L 
1,10M X P 
1 10M 
ESTRELAS A 1,50m x L 
TRIDIMENSIO 1,10m x P 
NAIS 1,10m 1 
DOURADAS: 
1,50M 
ALTURA X 
1,10M 
LARGURA X 
1,10M 
PROFUNDIDA ! 
DE, 
PRODUZIDAS 
EM 
ESTRUTURA 
EM AÇO 
GALVANIZAD 
O TUBULAR 
QUADRADO 
DE 
15X15X1,25 E 

7 AÇO 
GALVANIZAD Un. 20 

R$ 
O CHATO DE R$ 22.016,0 Geral 
3/8 X 1/8. 1.100,80 O 
CONTORNAD 
A COM 16 
METROS DE 
MANGUEIRA 
LUMINOSA 
DE LED NA 
COR 
DOURADA 
(13MM DE 
DIÂMETRO, 
36 
LÂMPADAS 
POR METRO 
E PROTEÇÃO 
UV IP65). 
BIVOLT. O 
CONJUNTO 
ELÉTRICO 
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SÃO MATEUS DO SUL 

DEVE 
ATENDER 
RIGOROSAM 
ENTE ÀS 
NORMAS DE 
SEGURANÇA 
ABNT 
APLICÁVEIS. 
A 
ESTRUTURA 
METÁLICA 
DEVE SER 
ATERRADA 
ATRAVÉS DE 
HASTES DE 
COBRE E 
CONECTORE 
S 
APROPRIADO 
S. LOCAÇÃO, 
MONTAGEM, 
INSTALAÇÃO, 
MANUTENÇÃ 
O 
PREVENTIVA 
E 
CORRETIVA, 
DESMONTAG 
EM E 
RETIRADA 
TUNEL A 3,20m x L . 
LUMINOSO 2,50m x C 
COM 6m •,,-) 
ESTRELAS: 
ESTRUTURA 
EM AÇO 
GALVANIZAD 
O TUBULAR 
DE 20X2OMM, 
BARRAS DE DE 
AÇO 
GALVANIZAD 
O REDONDAS 
DE 3/8" E 
BARRAS DE 
AÇO 
GALVANIZAD 
O CHATO DE R$ R$ Geral 
3/8" X 1/8". O 37.042,4 37 042,4 
TÚNEL É Un. 1 

2 2 
CONTORNAD 
O COM 
MANGUEIRA 
LUMINOSA 
DE LED NA 
COR 
BRANCA, 
COM 13MM 
DE 
DIÂMETRO, 
36 
LÂMPADAS 
POR METRO, 
PROTEÇÃO 
UV E GRAU 
DE 
PROTEÇÃO 
IP65. 
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jak-t SÃO MATEUS DO SUL 

.7f,L 

is 

RECOBERTO 
POR TELA 
PLÁSTICA, 
COM 
APLICAÇÃO 
DE CORDÕES 
DE 
LÂMPADAS 
LED NA COR 
BRANCA, 
COM GRAU 
DE 
PROTEÇÃO 
IP65, 
CONTENDO 
100 
LÂMPADAS 
BLINDADAS A 
CADA 10M, 
TODAS COM 
5MM DE 
DIÂMETRO. 
CORDÃO NA 
COR 
BRANCA, 
CONEXÃO 
POR TOMADA 
MACHO E 
FÊMEA E 
RETIFICADO 
R BLINDADO. 
OS 
CORDÕES DE 
LED 
DEVERÃO 
SER 
DISTRIBUÍDO 

UNIFORMEM 
ENTE POR 
TODA A 
SUPERFICIE 
REVESTIDA 
DO TÚNEL, 
RESPEITAND 
O 
OBRIGATORI 
AMENTE O 
ESPAÇAMEN 
TO MÁXIMO 
DE 5CM 
ENTRE 
CORDÕES 
ADJACENTES 

GARANTINDO 
PREENCHIME 
NTO 
LUMINOSO 
CONTINUO, 
HOMOGÊNE 
O E SEM 
FALHAS 
VISUAIS. AS 
ESTRELAS 
SÃO 
CONTORNAD 
AS COM 
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PEFEITUPA DE 
ÃO MATEUS DO SUL 

112 

MANGUE 
LUMINO 
DE LED 
COR 
(BRANC 
QUENTE 
COM 
DE 
DIÂMET 
36 
LÂMPAD 
POR M 
PROTEÇ 
UV E 
DE 
PROTEÇ 
IP65. 
RECOBE 
S POR 
PLÁSTIC 
COM 
APLICA 
DE COR 
DE 
LÂMPAD 
LED NA 
WARM 
(BRANC 
QUENTE 
COM 
DE 
PROTEÇ 
IP65, 
CONTEN 
100 
LÂMPAD 
BLINDA 
CADA 
TODAS 
5MM 
DIÂMET 
CORDA 
COR 
AMAR EL 
CONEXA 
POR TO 
MACHO 
FÊMEA 
RETIFIC 
R BLIND 
O 
PREENC 
NTO 
LUMINO 
DAS 
ESTREL 
TAMBÉM 
DEVERÁ 
RESPEI 
ESPAÇA 
TO M 
DE 
ENTRE 
CORDC) 
ADJACE 

GARANT 
DISTRIB 

IRA 
;A 

NA 
/ARM 
) 
) 
I 3MM 

20, 

AS 
TRO, 
AO 
;RAU 

AO 

RTA 
TELA 
A, 

AO 
AES 

AS 
COR 

) 
) 
3RAU 

AO 

DO 

AS 
IAS A 
10M, 
COM 

DE 
O.

/ NA 

A, 
O 
/1ADA 

E 
E 

\DO 
ADO 

HIME 

30 

\S 

AR O 
V1EN 
XIMO 
5CM 

S 
gTES 

INDO 
JIÇA 
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tsf o- SA0 MATEUS O SUL 

PREFEITURA DE 

[o UNIFORME 
DA 
ILUMINAÇÃO 
EM TODA A 
SUPERFÍCIE 
DAS PEÇAS. 
O CONJUNTO 
ELÉTRICO 
DEVE 
ATENDER 
RIGOROSAM 
ENTE ÀS 
NORMAS DE 
SEGURANÇA 
ABNT 
APLICÁVEIS. 
A 
ESTRUTURA 
METÁLICA 
DEVE SER 
ATERRADA 
ATRAVÉS DE 
HASTES DE 
COBRE E 
CONECTORE 
S 
APROPRIADO 
S. BIVOLT. 
LOCAÇÃO, 
MONTAGEM, 
INSTALAÇÃO, 
MANUTENÇÃ 
O 
PREVENTIVA 
E 
CORRETIVA, 
DESMONTAG 
EM E 
RETIRADA 
TRENO: A 1,47m x L 
ESCULTURA 1,25m x C 
PRODUZIDA 2,45m . 
EM FIBRA DE .. 
VIDRO, EM 
FORMA DE 
TRENÓ, . N, 

FORMATO 
ALUSIVO À 
UM TRENÓ 
NATALINO, 
BASE É TODA 
ADORNADA R$ R$ Geral 
COM 12.325,1 12.325,1 
ARABESCOS Un. 1 5 5 
EM ALTO 
RELEVO, NAS 
LATERAIS 
CHIFRES DE 
RENA 
ENTALHADO 
S TAMBÉM 
EM ALTO 
RELEVO, NO 
INTERIOR UM 
ASSENTO 
PARA AS 
PESSOAS 
SENTAREM.
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SÃO MATEUS DO SUL 

_ 
LOCAÇÃO, 
MONTAGEM, 
INSTALAÇÃO, 
MANUTENÇÃ 
O 
PREVENTIVA 
E 
CORRETIVA, 
DESMONTAG 
EM E 
RETIRADA 
PÉ DE A 2,05m x L .1 

JUJUBAS: 0,85m x P
ESCULTURA 0,85m ... 
PRODUZIDA
EM FIBRA DE lik 
VIDRO, EM 
FORMA DE 
PÉ DE 
JUJUBAS 
(2,05M
ALTURA X 
0,85M 
LARGURA X 
0,85M 
PROFUNDIDA 
DE), SOBRE 
UMA BASE 
REDONDA 
ESTÁ UMA 
ESTRUTURA 
EM FORMA 
DE VASO DE 
PLANTA COM 
TERRA, 
SAINDO DE 
DENTRO DO 
VASO TEM R$ Geral 
UM CAULE R$ 15.129,7 

10 COMPRIDO, 
NO MEIO DO 

Un. 2 7.564,87 4 

CAULE TEM 
UM LAÇO DE 
FITA COM 
RELEVOS 

411 QUE LHE 
DÃO A 
APARÊNCIA 
DE TECIDO, 
NO TOPO DA 
PEÇA TEM 
UMA BOLA 
REPLETA DE 
PEQUENAS 
BOLAS QUE 
COM A 
PINTURA 
COLORIDA 
DÃO À 
ESCULTURA 
A APARÊNCIA 
DE JUJUBAS. 
LOCAÇÃO, 
MONTAGEM, 
INSTALAÇÃO, 
MANUTENÇÃ 
O 
PREVENTIVA 
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E 
CORRETIVA, 
DESMONTAG 
EM E 
RETIRADA 
PRESENTES L 5m x A 

41% E FITA: 2nn 
LUMINOSO 
EM FORMA 
DE 
PRESENTES 
COM LAÇO 
(5M 
LARGURA X 
2M ALTURA), 
PRODUZIDO 
EM 
ESTRUTURA 
METÁLICA 
GALVANIZAD 
A DE TUBOS 
METALON 

lia 

20X20 PAR18, 
FERROS 
CHATOS 
3/8X1/8, 
REDONDOS 
3/8, 
CONTORNAD 
O COM 80M 
MANGUEIRA 
LUMINOSA 
LED 13MM E 
36 
LÂMPADAS R$ R$ Geral 
POR METRO. 2.952,07 2.952,07 11 
O CONJUNTO Un. 1 

ELÉTRICO 
DEVE 
ATENDER 
RIGOROSAM 
ENTE ÀS 
NORMAS DE 
SEGURANÇA 

lb 
ABNT 
APLICÁVEIS. 
A 
ESTRUTURA 
METÁLICA 
DEVE SER 
ATERRADA 
ATRAVÉS DE 
HASTES DE 
COBRE E 
CONECTORE 
S 
APROPRIADO 
S. BIVOLT. 
LOCAÇÃO, 
MONTAGEM, 
INSTALAÇÃO, 
MANUTENÇÃ 
O 
PREVENTIVA 
E 
CORRETIVA, 
DESMONTAG 
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- 

EM 
RETIRADA 

12 

SINO COM 
ESTRELAS: 
LUMINOSO 
1,80M 
LARGURA X 
6M ALTURA, 
PRODUZIDO 
EM 
ESTRUTURA 
METÁLICA 
GALVANIZAD 
A DE TUBOS 
METALON 
20X20 PAR18, 
FERROS 
CHATOS 
3/8X1/8, 
REDONDOS 
3/8, 
CONTO RNAD 
O COM 
MANGUEIRA 
LUMINOSA 
LED 13MM E 
36 
LÂMPADAS 
POR METRO. 
O CONJUNTO 
ELÉTRICO 
DEVE 
ATENDER 
RIGOROSAM 
ENTE ÀS 
NORMAS DE 
SEGURANÇA 
ABNT 
APLICÁVEIS. 
A 
ESTRUTURA 
METÁLICA 
DEVE SER 
ATERRADA 
ATRAVÉS DE 
HASTES DE 
COBRE E 
CONECTORE 
S 
APROPRIADO 
S. BIVOLT. 
LOCAÇÃO, 
MONTAGEM, 
INSTALAÇÃO, 
MANUTENÇÃ 
O 
PREVENTIVA 
E 
CORRETIVA, 
DESMONTAG 
EM E 
RETIRADA 

L 1,80m x A 
6m 

P k43 

Un. 1 

R$ 
2.73661 

R$ 
2.736,61 

Geral 

13 

LETREIRO 
"BOAS 
FESTAS": 
LUMINOSO 
0,93M 
ALTURA X 5M 

A 0,93m x C 
5m 
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59-„z 

COM PRIMEN 
TO, 
PRODUZIDO Un. 1 R$ R$ Geral 

EM 4.416,77 4.416,77 

ESTRUTURA 
METÁLICA 
GALVANIZAD 
A DE TUBOS 
METALON 
20X20 PAR18, 
FERROS 
CHATOS 
3/8X1/8, 
REDONDOS 
3/8, COM 
DUPLO 
CONTORNO 
DE 
MANGUEIRA 
LUMINOSA 
LED 13MM E 
36 
LÂMPADAS 

O POR METRO. 
O CONJUNTO 
ELÉTRICO 
DEVE 
ATENDER 
RICO ROSAM 
ENTE ÀS 
NORMAS DE 
SEGURANÇA 
ABNT 
APLICÁVEIS. 
A 
ESTRUTURA 
METÁLICA 
DEVE SER 
ATERRADA 
ATRAVÉS DE 
HASTES DE 
COBRE E 
CONECTORE 
S 
APROPRIADO 
S. BIVOLT. 
LOCAÇÃO, 
MONTAGEM, 
INSTALAÇÃO, 
MANUTENÇÃ 
O 
PREVENTIVA 
E 
CORRETIVA, 
DESMONTAG 
EM E 
RETIRADA 

LAÇO DE A 1mxL 

VELUDO 1m 

VERMELHO: 
1M, 
CONFECCIO 

14 NADO EM 
TECIDO 
VELUDO DE Un. 

1 R$ R$ Geral 
COR 1.436,70 1.436,70 
VERMELHA, 
ESTRUTURA 
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DO COM 
ENCHIMENT 
O DE 
ESPUMA. 
LOCAÇÃO, 
MONTAGEM, 
INSTALAÇÃO, 
MANUTENÇÃ 
O 
PREVENTIVA 
E 
CORRETIVA, 
DESMONTAG 
EM E 
RETIRADA 

• 

15 

• 

TUBOS 
CILINDRICOS 
DE LUZ COM 
EFEITO 
SNOWFALL: 
TUBOS COM 
1,00M DE 
COMPRIMEN 
TO A SEREM 
INSTALADAS 
EM 4 
ARVORES, 
SENDO: 1 
ARVORE 
COM 90 
UNIDADES 
NA PRAÇA DA 
RODOVIÁRIA, 
E 3 ÁRVORES 
NA AVENIDA 
OZY 
MENDONÇA 
DE LIMA COM 
120 
UNIDADES 
CADA. 
BIVOLT. 
LOCAÇÃO, 
MONTAGEM, 
INSTALAÇÃO, 
MANUTENÇÃ 
O 
PREVENTIVA 
E 
CORRETIVA, 
DESMONTAG 
EM E 
RETIRADA 

C 1M 

Un. 450 
R$ 

122,71 
R$ 

55.219,5 
O 

Geral 

16 

MANGUEIRA 
DE LED EM 
ÁRVORES: 
COM 28 
LÂMPADAS 
POR METRO, 
COM 
VISUALIZAÇÃ 
O 360°, 
COBERTURA 
EM PVC COM 
FILTRO UV, 
10 A 11MM DE 
DIÂMETRO, 
ENROLADA 

C 1.000m 

1000 
R$ 

33,87 
R$ 

33.870,0 
O 

Geral ' 
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SAO MATEUS DO SUL 

799 

NOS 
TRONCOS E 
GALHOS DE 
20 ÁRVORES, 
SENDO 50M 
EM CADA 
ÁRVORE, 
TOTALIZAND 
O 1.000M DE 
EXTENSÃO. 
BIVOLT 
LOCAÇÃO, 
MONTAGEM, 
INSTALAÇÃO, 
MANUTENÇÃ 
O 
PREVENTIVA 
E 
CORRETIVA, 
DESMONTAG 
EM E 
RETIRADA 

• 
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SÃO MATEUS DO SUL 

17 

CONTORNO 
DOS 
ELEMENTOS 
ARQUITETÔN 
ICOS: PAÇO 
MUNICIPAL 
(175M), 
SECRETARIA 
MUNICIPAL 
DE 
EDUCAÇÃO 
(195M) E 
RODOVIÁRIA/ 
PREFEITURA 
MUNICIPAL 
(740M), COM 
MANGUEIRAS 
DE LED NA 
COR 
DOURADA, 
COM 28 
LÂMPADAS 
POR METRO, 
COM 
VISUALIZAÇÃ 
O 360°, 
COBERTURA 
EM PVC COM 
FILTRO UV, 10 
A 11MM DE 
DIÂMETRO, 
CONFORME 
ESPECIFICAÇ 
ÕES 
CONSTANTE 

NO 
MEMORIAL 
DESCRITIVO. 
BIVOLT. 
LOCAÇÃO, 
MONTAGEM, 
INSTALAÇÃO, 
MANUTENÇÃ 
O 
PREVENTIVA 
E 
CORRETIVA, 
DESMONTAG 
EM E 
RETIRADA 

MEIN 
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PÓRTICO 
METÁLICO 
CONTORNAD 

MANGUEIRA 

Conforme 
descrição 

---

S DE LED:
CONTENDO 1 
CORTINA 
LUMINOSA -, - -, 
LED COM 
UMA 
ESTRELA NO 
CENTRO. 
PÓRTICO E 
ESTRELA r. 
CONTORNAD 
OS POR
MANGUEIRA 
S DE LED 

. . 
. n , 
t ' 

%.",-,r, ---• , t 

LUMINOSA 
_. 

.,... r 
BRANCO 

4110 

QUENTE, 
COM 

28LÂMPADAS 
POR METRO, 
COM 

, 
- 

VISUALIZAÇÁ 
O 360°, 
COBERTURA 
EM PVC COM 
FILTRO UV, 
10 A 11MM DE 
DIÂMETRO, R$ R$ Geral 

18 220V. 02 Un. 1 16.959,5 16.959,5 
CORTINAS O O 
DE LED COM 
15M2 CADA 
COMPOSTA 
POR 
LÂMPADAS 
NA COR 
BRANCO 
QUENTE. 

IP 
ESTRELA 1m, 
CORTINA DE 
LUZES 30M2, 
PÓRTICO 
59M 
MANGUEIRA 
LED. 
ESTRUTURA 
METÁLICA JÁ 
EXISTENTE, 
OBSERVAR 
DIMENSÕES 
NA IMAGEM 
ABAIXO. 
BIVOLT. 
LOCAÇÃO, 
MONTAGEM, 
INSTALAÇÃO, 
MANUTENÇÃ 
O 
PREVENTIVA 
E 
CORRETIVA, 
DESMONTAG 
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_23-2 

EM E 
RETIRADA 

VALOR TOTAL R $ 610.029 ,27 

8.6. Exigências específicas para a fase de proposta 

LExistem exigências específicas 1:1Não se aplica o item 

8.6.1. Exigência de documento junto com a proposta: #JCPR 
Não se aplica 

8.6.2. Há necessidade de amostra/prova de conceito para o julgamento das 
propostas? 
I3 Sim El Não #AMOS 

8.6.2.1. Quais as regras para avaliação das amostras/prova de conceito? #RAMO 

Não se aplica 

8.6.2.2. Qual o local e prazo de entrega das amostras/prova de conceito? #LPEA 

Não se aplica 

8.6.2.3. Qual o prazo para avaliação das amostras/prova de conceito? #PPAA 

Não se aplica 

8.7. Exigências específicas para a fase de habilitação 
DExistem exigências específicas ENão se aplica o item 

8.7.1. Qualificação econômico-financeira: 

8.7.1.1. Certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor 
da sede do licitante. 

8.7.1.2. Balanço patrimonial e índices contábeis: 
Índices contábeis #1CPL 

LI Patrimônio líquido mínimo ou 13 Capital social mínimo #POUC 

8.7.1.2.1. índices contábeis a ser atendido no último balanço: #1CUB 
Não se aplica 

8.7.1.3. Percentual mínimo do capital social ou patrimônio líquido: #CSPL 

Não se aplica 

8.7.2. Inscrição em entidade profissional 
I=1 Sim DNão 
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8.7.2.1. Qual a entidade profissional: #ENTI 

Registro ou inscrição no Conselho Regional de Engenharia e a Agronomia — CREA, 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, ou Conselho Regional de Técnicos 
Industriais — CRT, de pessoa física e jurídica. 

8.7.3. Será exigido atestado de capacidade técnico-operacional? 
El Sim I=1 Não 

8.7.3.1. Requisito mínimo do atestado operacional: #RMAO 

Apresentação de 01 atestado de Capacidade Técnico-Operacional da empresa licitante, 
emitido por Pessoa Jurídica de direito público ou privado, que comprove experiência na 
execução de serviços de montagem, instalação, manutenção e retirada de ornamentos 
natalinos. 

8.7.3.2. Será admitida a utilização por atestado do subcontratado? 

El Sim El Não 

8.7.3.2.1. Limite de atestado de subcontratado? #LASC 
Não se aplica 

8.7.3.3. Os atestados de capacidade técnico-operacional podem ser substituídos 
por outras provas hábeis? 

O Sim [3 Não 

8.7.3.4. Quais são os documentos hábeis? #QSDO 

Não se aplica 

8.7.4. Exigência de atestado de capacidade técnico-profissional 
Sim 1:1 Não 

8.7.4.1. Requisito mínimo do atestado de capacidade técnico-profissional: 
#RMAP 

Apresentação de 1 ou mais atestados de Capacidade Técnico-Profissional juntamente 
com a respectiva CAT (certidão Acervo Técnico) do responsável técnico da proponente, 
emitido por Pessoa Jurídica de direito público ou privado, que comprove experiência na 
execução de serviços de montagem, instalação, manutenção e retirada de ornamentos 
natalinos; 

A comprovação de vínculo com a empresa poderá ser realizada pela apresentação do 
contrato social, carteira de trabalho, contrato de prestação de serviços ou registro junto 
à entidade professional competente. 

8.7.4.2. Os atestados de capacidade técnico-profissional, se exigidos, precisam 
estar registrados na entidade profissional competente? 

13 Sim El Não #RAEP 
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8.7.4.3. Justificativa para registro em outro conselho além do CREA ou CAU: 

Justifica-se a aceitação de registro profissional junto ao Conselho Regional dos Técnicos 
Industriais (CRT), além do CREA ou CAU, considerando que as atividades técnicas 
relacionadas ao objeto podem ser executadas por profissionais de diferentes categorias, 
desde que legalmente habilitados e com atribuições compatíveis com os serviços a 
serem realizados. Dessa forma, a exigência deverá admitir o registro no conselho 
profissional competente, acompanhado do respectivo documento de responsabilidade 
técnica (ART, RRT ou TRT, conforme o caso), observadas as atribuições legais de cada 
profissional. 

8.7.4.4. Os atestados de capacidade técnico-profissional podem ser substituídos 
por outras provas hábeis? 

1=1 Sim L lNão 

8.7.4.5. Quais são os documentos hábeis? #QSDH 

Não se aplica 

8.7.5. Há outro requisito previsto em lei especial? 
1:1 Sim I=1 Não 

8.7.5.1. Qual o requisito previsto em lei especial? #RPLE 

Não se aplica 

8.8. Será vedada a participação de consórcios? 
l I Sim I3 Não #CONS 

8.8.1. Qual a justificativa para vedar o consórcio: 
A vedação da participação de empresas reunidas em consórcio justifica-se pela natureza 
e pelas características do objeto, cuja complexidade técnica e dimensão não exigem a 
atuação conjunta de empresas para sua execução. A pesquisa de mercado evidenciou 
a existência de diversas empresas especializadas no segmento, tendo sido 
encaminhadas solicitações de cotação de preços a dezenas de fornecedores, 
demonstrando a existência de um mercado com potencial para atender individualmente 
à demanda. 

Dessa forma, a vedação mostra-se adequada e proporcional, sem prejuízo à 
competitividade, contribuindo para a simplificação da gestão contratual, a definição clara 
das responsabilidades e a eficiência na execução dos serviços. 

8.9. Haverá limite máximo do número de consorciados em um consórcio? 
El Sim I=1 Não 
Não se aplica 

8.9.1. Qual o limite de consorciados? #LCON 
Não se aplica 
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8.10. Infrações e penalidades no certame #IPCE 
Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa. 
1) Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar 
qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame; 
2) Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver 
a proposta em especial quando: 
2.1 não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação; 
2.2 recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível; 
2.3 pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou 
2.4 deixar de apresentar amostra; 
2.5 apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital; 

3) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a 
contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 
3.1 recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, 
ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 
Administração; 

4) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar 
declaração falsa durante a licitação 
5) fraudar a licitação 
6) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial 
quando: 
6.1) agir em conluio ou em desconformidade com a lei; 
6.2) induzir deliberadamente a erro no julgamento; 
6.3) apresentar amostra falsificada ou deteriorada; 
7) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 
8) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013; 
Com fulcro na Lei n° 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, 
aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das 
responsabilidades civil e criminal: 

a) advertência; 
b) multa; 
c) impedimento de licitar e contratar e, 
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

Para as infrações previstas nos itens 1 e 2 a multa será de 0,5% do valor do contrato 
licitado. 
Para as infrações previstas nos itens 3 e 4 a multa será de 10% do valor do contrato 
licitado 
Para as infrações previstas nos itens 5,6,7 e 8 a multa será de 20% do valor do contrato 
licitado. 
As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à 
penalidade de multa. 
Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 
(quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação. 
Além da sanção de multa, a sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada 
ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 1, 
2 e 3, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o 
responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do 
ente federativo a qual pertencer o Contratante, pelo prazo máximo de 3 (três) anos. 
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Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar 
ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 4, 5, 6, 7 e 8, 
bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 1, 2 e 3 que justifiquem a 
imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, 
cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §50, da Lei n.° 14.133/2021. 
A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou aceitar ou retirar 
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido, caracteriza o descumprimento 
total da obrigação assumida, sujeitando-o à aplicação de multa de 30% (trinta por cento) 
sobre o valor do contrato, além de impedimento de licitar e contratar com a Administração 
Pública direta e indireta pelo prazo máximo de 3 (três) anos, e ainda, se for o caso, de 
imediata perda da garantia da proposta. 
A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a 
obrigação de reparação integral dos danos causados. 

9. É UMA CONTRATAÇÃO SOB O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS? 

O Sistema de Registro de Preços 13 Contratação tradicional #CSRP 

9.1. Tabela com itens, quantidades e periodicidade para cada órgão #TIRP 
Não se aplica 

9.2. É uma contratação sem previsão no Plano de Contratações Anual? 
O Sim O Não 

9.2.1. Será dispensada a publicação da intenção de registro de preços, mesmo 
que a contratação não esteja prevista no Plano de Contratações Anual?? 

O Sim I3 Não 
Não se aplica 

9.2.1.1. Justificar a dispensa da intenção de registro de preços: 

Não se aplica 

9.3. Infrações e penalidades da Ata de Registro de Preços #IPRP 
Não se aplica 

10. É UMA OBRA OU SERVIÇO DE ENGENHARIA? 

13 Sim E Não 

10.1. Regime de execução do contrato 
CLIQUE PARA ESCOLHER UMA OPÇÃO #RDEC 
Não se aplica 

10.1.1.Indicar os anexos do Anteprojeto? #ANAP 
Não se aplica 

10.1.2.Inserir os anexos do Projeto Básico? #ANPB 
Não se aplica 
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11. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

11.1. Valor estimado total da contratação: #VETC 
R$ 610.029,27 

11.2. Data da conclusão da formação de preço: #DCFP 
05 de Novembro de 2026 

11.3. O preço de referência será sigiloso no processo? 

Sim I=1 Não 

11.3.1.Justificar o sigilo do preço de referência: 
Não se aplica 

12. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

12.1. Previsão orçamentária para a contratação 
Existe previsão orçamentária 
( x ) Recursos próprios ( ) Recursos Estaduais ( ) Recursos Federais 

12.2. Rubrica orçamentária para a contratação #ROPC 

Dotação 559, 16.003.23.695.4211.2.256.3.3.90.39.00.00 - Manutenção do Turismo - 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA, recurso 00000 
RECURSOS PRÓPRIOS 

13. SECRETARIA RESPONSÁVEL PELA APROVAÇÃO 

Certificamos que utilizamos as minutas padronizadas, bem como, nos responsabilizamos 
pelo fiel preenchimento. 

O PPA encontra-se nas fls. 24 e 25. 

São Mateus do Sul - PR, 05 de Novembro de 2026. 

Assinado por [ 

ELISANÇEIA GRfTEN VINIL 
56. -55 519-18 0611;2026 15.44 

  ROTEVZYLQG3QRTKAPMC9014 

Elisângela Griten Vidal 
Administradora 

Assinado por 

Is0411~ 
••-• — 459-21 06112026 155 

O  885TPY59805D.12000AWTW 

Igor Michel Ulbrich 
Agente Administrativo 
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Aprovado por: 

Assinado por. [ 

Cle4;104, tx14143 0.4044
119 59 06!11,2026 15 42 

  ' SEOLQGSRAOACjMPUT 3W 

Cleriton Walter Caetano 
Secretário Municipal de Obras 

  Assinado por 

eb4/04 ef~e4 

*.....568-25 06/11/2026 - 15 39 
  Xj.150MRRQ3CVCEFFLSCRQQ 

Carlos Roberto Chaves 
Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Cultural e Turismo 
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REFERENTE PROCESSO PROTOCOLO GERAL N° 10149/2026 

Autorizo a abertura de processo licitatário, tendo como objeto: Locação de 

decoração natalina 2026 com instalação, manutenção e desinstalação, nos moldes da 

Lei n°14.133/2021. 

São Mateus do Sul, 06 de novembro de 2026. 

Aswnado por 

PATRICIA SCHEDOISKY HOtENDA 
.•• 

• 

Patricia Schedolsky Molenda 
Secretária Municipal de Administração 

AFssmad0 digitalmente por 

FERNANDA SARDANHA.02560850990 
ERNANDA GARCIA 

GARCIA ND C=BR, CN=FERNANDA 
GARCIA SARDANHA 02560850990, 
0=ICP•8tasil, OU=videoconferencia SARDANHA. Razáo: Eu sou o autor deste 

• documento 

0256085099015°ata' 2026.11.06 10 00 04-03100 
Foxit PDF Reader Versão 2025 3 O 

Fernanda Garcia Sardanha 
Prefeita Municipal 

www.saomateusdosul.pr.gov.br 
444:0~4.~.~18~;ffi, 

PREFEITURA DE SÃO MATEUS DO SUL (42) 3912-7008 
Rua Barão do Rio Branco, 431 Centro CNPJ 76.021.450/0001-22 
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MUNICÍPIO DE 
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PORTARIA N° 499/2026 
Nomeia Agentes de Contratação, Pregoeiros e Equipe 

de Apoio para conduzir os atos das Licitações e 
Contratações Municipais derivadas da Lei Federal n° 
14.133/2021. 

A Prefeita Municipal de São Mateus do Sul, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas por lei e, 

CONSIDERANDO o que dispõe a Lei Federal n° 14.133/2021, de 01/04/2021, que dispõe 
sobre normas gerais de licitação e contratação para as Administrações Públicas diretas, 
autárquicas e fundacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; 

CONSIDERANDO a edição do Decreto Municipal n° 378 de 09 de março de 2026, que 
estabelece as atribuições e demais disposições das funções do agente de contratação, 
pregoeiro, equipe de apoio e comissão de contratação; 

RESOLVE: 
Art. 1° Nomear as servidoras: Luana Kosloski; Andrea de Fátima Fernandes Paul, Marcio 
Rodrigo Oliveira Filho e Fernanda Aline Colaço Soares, para exercerem a função de 
AGENTE DE CONTRATAÇÃO e de PREGOEIRO do Município de São Mateus do Sul, a 
fim de conduzirem os atos das licitações e contratações municipais derivadas da Lei 
Federai n° 14.133/2021. 

Parágrafo único. Somente em licitações na modalidade pregão, o agente responsável 
pela condução do certame é designado pregoeiro. 

Art. 2° Nomear os servidores: Carolina Von Linsingen D'Elboux Toppel, Thais Trzeciak 
Mazur, Caroline Nizer Coltro, Erica Harumi Heider Tanaka, Eder Maico Sokolowski, Lucas 
Wichiniewski de Lima, Josiane Leal Griten, Juliana da Silva Grabowski, Viviane Witonski 
Mazur, Luiz Fernando Caneti e Rafael Oliveira, para exercerem a função de equipe de 
apoio e membros da Comissão de Contratações Municipais, derivadas da Lei Federal n° 
14.133/2021. 

Parágrafo único. Os servidores mencionados no caput deste artigo, auxiliarão os 
Agentes de Contratação e os Pregoeiros no desempenho de suas atribuições. 

Art. 3° Integram o rol de atribuições do Agente de Contratação e do Pregoeiro, o disposto 
no artigo 48 do Decreto Municipal n° 378/2026, para a tomada de decisões, 
acompanhamento do trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento licitatório e 
executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a 
habilitação. 

Art. 40 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário, em especial a Portaria n° 201/2026 de 24 de fevereiro de 2026. 

www.saomateusdosul.pr.gov.br 

PREFEITURA DE SÃO MATEUS DO SUL.. (42) 3912-7008 
Rua Barão do Rio Branco.431 Centro CNPJ 76.021.450/0001-22 
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Paço Municipal, 23 de junho de 2026. 

Fern Garcia Sardanha 
efeita Municipal 

Republicado por conter incorreções no Diário Oficial Municipal 
Edição Eletrônica n° 3880, de 23 de junho de 2026. 

saomateusdosul.pr.gov.br 

PREFEITURA DE SÃO MATEUS DO SUL 
Rua Barão do Rio Branco,431 Centro 

(42) 3912-7008 
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EDITAL DA LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° /2026 

Prezado fornecedor, o Município de São Mateus do Sul agradece o seu 

interesse em participar deste certame e espera a sua melhor proposta para que você 

possa ser nosso fornecedor. 

Visando poupar o seu tempo e facilitar a apresentação da sua proposta neste 

certame, os documentos que você precisa ler para participar nesta disputa foram 

elaborados evitando, ao máximo, repetir informações. É fundamental que você leia, além 

do edital, TODOS os anexos, pois há regras importantes para a contratação, a serem 

observadas durante a execução do contrato, que não estarão indicadas no edital: 

a. Anexo I - Especificações do objeto; 

b. Anexo II - Modelo de proposta; 

c. Anexo III - Declaração unificada; 

d. Anexo IV - Minuta de Contrato. 

Este edital traz as regras específicas para a sua participação e para a 

condução do certame. Todas as decisões serão tomadas com base no que o edital 

estabelece. Qualquer dúvida ou discordância deverá ser manifestada antes do início do 

certame, através do site www.blkorg.br. 

A minuta do contrato traz as cláusulas que serão redigidas no instrumento que 

formalizará o nosso negócio, se ele vier a acontecer. Nelas estão as obrigações das 
partes, as consequências para o seu descumprimento e as condições que regem a sua 
execução. 

Existem, ainda, dois outros documentos que poderão lhe interessar e estão 
acessíveis no Processo Administrativo n° 135/2026, disponível em: 
https://saomateusdosui.oxy.elotech.com.bdportaltransparenciari/licitacoes, onde serão 
divulgados todos os documentos e informações referentes a esta licitação: 

• o estudo técnico preliminar - ETP (se houver), que indica o caminho percorrido pelo 
Município até chegar na solução ora licitada como sendo a que melhor lhe atende; e 

• o termo de referência - TR, que possui a construção de todos os elementos do 
presente edital. 

Esses documentos não são de leitura obrigatória e contêm informações que 
já estarão aqui. Além disso, se houver qualquer divergência, prevalecerá a regra deste 
edital e anexos. 

Bons negócios! 
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EDITAL DA LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° /2026 

MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO SUL 

Processo Protocolo Geral n° 10149/2026 

Processo Administrativo n° 135/2026 

1. INFORMAÇÕES GERAIS 

1.1. Objeto do certame: #or -n Locação de decoração natalina 2026 com instalação, 

manutenção e desinstalação. 

1.2. Apresentação da proposta e da documentação de habilitação: 

1.2.1. A proposta deverá ser apresentada até as 08:30 horas do dia de 

de 2026, no endereço eletrônico www.bil.orq.br.

1.2.2. Os documentos de habilitação deverão ser apresentados, pelo licitante mais 
bem classificado, em até 2 (duas) horas após a solicitação. 

1.3. Data do certame e horário de início da sessão: de de 2026, às 09:30 
horas. 

1.4. Poderá solicitar esclarecimento e impugnar o edital no endereço eletrônico: 
www.b11.org.br até o dia: de de 2026 às 00:00 horas. 

1.5. Valor estimado total da contratação: #VE c R$ 610.029,27 

1.6. Rito da seleção: #MDLI Pregão 

1.7. Forma da seleção: # E= eletrônica 

1.8. Local do certame: #LDCE www.b11.org.br 

1.9. Critério de julgamento #CDJU Menor preço 

1.10. Modo de disputa: #NIDDI Aberto e fechado na forma eletrônica: 

1.10.1. O modo de disputa será combinado, iniciando-se com a etapa aberta. 

1.10.2. O intervalo mínimo do valor do lance deverá ser aquele definido em Edital. 

1.10.3. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de 15 (quinze) minutos. 
Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após 
o que transcorrerá o período de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, findo 
o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

1.10.4. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá a oportunidade 
para que o autor da oferta de valor mais baixo ou de maior percentual de desconto e os 
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autores das ofertas subsequentes com valores ou percentuais até 10% (dez por cento) 

superiores ou inferiores àquela, possam ofertar um lance final e fechado em até 5 (cinco) 

minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

1.10.5. O licitante poderá optar por manter o seu último lance da etapa aberta, ou por 

ofertar o seu melhor lance. 

1.10.6. Na ausência de, no mínimo, três ofertas, os autores dos melhores lances 

subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer um 

lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, que será sigiloso até o encerramento do 

prazo. 

1.10.7. Encerrada a etapa de lances, o sistema ordenará e divulgará os lances na 

ordem do critério de julgamento. 

1.10.8. Intervalo mínimo entre lances: 0,1% (um décimo por cento) em relação ao 

melhor lance ou proposta. 

1.11. Ordem das etapas: #0DET Rito procedimental comum 

1.12. Este certame será sob o Sistema de Registro de Preços? #csRP Não. 

1.13. Benefícios de Micro e Pequenas Empresas - MPE: #BMPE Desempate ficto, prazo 

para regularidade fiscal, e direito de preferência. 

1.13.1. Para se beneficiar da condição de MPE, o licitante deve se declarar como tal. 

2. PODERÃO PARTICIPAR DO CERTAME 

2.1. Quem for do ramo de atividade compatível com o objeto licitado; 

2.2. Quem não estiver sancionado com suspensão do direito de licitar e contratar pelo 
Município de São Mateus do Sul ou com declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública; 

2.3. Quem não tiver vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, 
trabalhista ou civil com autoridade municipal ou com agente público municipal que 
desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato; 

2.4. Quem não tiver cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por 
afinidade, até o terceiro grau, autoridade municipal ou com agente público municipal que 
desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato; 

2.5. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 
15 de dezembro de 1976, desde que não estejam concorrendo entre si; e 

2.6. Quem, nos cinco anos anteriores à divulgação deste edital, não tiver sido 
condenado judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, 
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por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação 

de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista. 

2.7. Empresas reunidas em consórcios poderão participar desta licitação: Não #CONS 

2.8. Análise das condições de participação: 

2.8.1. A mera participação na licitação implica na declaração de que a empresa não está 

impedida de participar do processo licitatório, sendo essa declaração tácita passível de 

sanção de declaração de inidoneidade, em caso de falsidade. 

2.8.2. Como condição de declaração do vencedor, o agente de contratação, o pregoeiro 

ou a comissão de contratação deverá verificar o eventual descumprimento das condições 

de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação 

da empresa no certame ou a futura contratação, mediante consulta aos seguintes 

cadastros: 

2.8.2.1. SICAF; 

2.8.2.2. Lista de impedidos de licitar, mantida pelo Tribunal de Contas do Estado do 
Paraná — TCE-PR, link: http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/licitacoes-municipais-
impedidosde-licitar/54/area/250; e 

2.8.2.3. Consulta Consolidada TCU, CNJ, CEIS, CNEP, link: 
https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/. 

2.8.3. A consulta aos cadastros será realizada em nome do licitante e de seu sócio 
majoritário, por força do art. 12 da Lei n° 8.429/1992, que prevê, dentre as sanções 
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição 
de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual 
seja sócio majoritário. 

2.8.4. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências 
Impeditivas Indiretas, o gestor deverá promover diligência para verificar se houve fraude 
por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

2.8.5. A tentativa de burla à sanção poderá ser verificada, através de diligência, por meio 
dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros elementos que 
serão analisados pelo agente de contratação, pelo pregoeiro ou pela comissão de 
contratação. 

2.8.6. Nos casos de inabilitação por ocorrências impeditivas indiretas, o licitante será 
convocado para manifestação previamente a sua inabilitação. O prazo para 
manifestação do licitante é de até 48 (quarenta e oito) horas, contadas da sua 
convocação. 

2.8.7. Constatada a existência de sanção restritiva do direito de participar de licitações, 
após consulta aos cadastros ou através de outras formas de diligência, o agente de 
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contratação, o pregoeiro ou a comissão de contratação inabilitará o licitante, por falta de 

cumprimento da condição de participação. 

2.8.8. Constatada a existência de sanção restritiva do direito de participar de licitações, 

o agente de contratação, o pregoeiro ou a comissão de licitação deverá verificar qual o 

alcance da sanção aplicada, antes de inabilitar a empresa, já que apenas a sanção de 

declaração de inidoneidade possui o efeito de impedir a participação no âmbito da 

Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos. 

3. DECLARAÇÕES 

3.1. Ao participar deste certame, o fornecedor concorda com as declarações arroladas 

neste item. 

3.1.1. Estou ciente, concordo e atendo a todas as condições do Edital e seus anexos; 

3.1.2. Não há nada que impeça, juridicamente, a minha habilitação neste momento. Se 

algum fato impeditivo acontecer depois, estarei obrigado a informar ao Município de São 

Mateus do Sul; 

3.1.3. Não emprego menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprego menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz; 

3.14 A proposta foi elaborada de forma independente e nenhuma empresa 
potencialmente participante da licitação conhece meu preço; 

3.1.5. A proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos 
trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas 
infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de 
conduta vigentes na data de entrega das propostas; 

3.1.6. Não há, na minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante 
ou forçado; 

3.1.7. Minha empresa cumpre as exigências de reserva de cargos prevista em lei e 
normas específicas para pessoa com deficiência, reabilitado da Previdência Social e 
aprendiz; e 

3.1.8. Tenho ciência de que a declaração falsa acarretará aplicação de declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar com toda a Administração Pública do País, além 
das demais sanções legais cabíveis 

4. PROPOSTA 

4.1. A proposta deverá ser preenchida conforme modelo do Anexo II deste Edital. 
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5. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

5.1. Para a regularidade jurídica, fiscal e trabalhista será realizada consulta às 

informações disponíveis no SICAF ou nos respectivos portais, referentes a: 

5.1.1. Prova de inscrição no cadastro nacional de pessoa jurídica (CNPJ) 

5.1.2. Contrato social ou instrumento equivalente; 

5.1.3. Regularidade perante a fazenda federal e a seguridade social; 

5.1.4. Regularidade perante a fazenda estadual ou distrital da sede do licitante; 

5.1.5. Regularidade perante a fazenda municipal da sede do licitante; 

5.1.6. Regularidade junto ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço — FGTS; e 

5.1.7. Regularidade trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao). 

5.2. Caso algum dos documentos não possa ser obtido no SICAF ou nos respectivos 
portais, será solicitado o documento comprobatório de regularidade ao licitante. 

5.3. Certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do 
licitante. 

5.4. Declaração Unificada (conforme modelo do Anexo III deste Edital). 

5.5. 4f ENT I Registro ou inscrição no Conselho Regional de Engenharia e a Agronomia 
— CREA, Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, ou Conselho Regional de 
Técnicos Industriais — CRT, de pessoa física e jurídica. 

5.6. #RmAa Apresentação de 01 atestado de Capacidade Técnico-Operacional da 
empresa licitante, emitido por Pessoa Jurídica de direito público ou privado, que 
comprove experiência na execução de serviços de montagem, instalação, manutenção 
e retirada de ornamentos natalinos. 

5.7. #RMAP Apresentação de 1 ou mais atestados de Capacidade Técnico-Profissional 
juntamente com a respectiva CAT (certidão Acervo Técnico) do responsável técnico da 
proponente, emitido por Pessoa Jurídica de direito público ou privado, que comprove 
experiência na execução de serviços de montagem, instalação, manutenção e retirada 
de ornamentos natalinos. 

5.7.1. A comprovação de vínculo com a empresa poderá ser realizada pela 
apresentação do contrato social, carteira de trabalho, contrato de prestação de serviços 
ou registro junto à entidade profissional competente. 

5.7.2. Os atestados de capacidade técnico-profissional deverão estar registrados pela 
entidade profissional competente. -',iRAEP 
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6. EM QUE SITUAÇÕES VOCÊ, ENQUANTO PROPONENTE, PODERÁ SER 
SANCIONADO 

PCE Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou 

culpa. 

1) Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar 
qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame; 

2) Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver 
a proposta em especial quando: 

2.1 não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação; 

2.2 recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível; 

2.3 pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou 

2.4 deixar de apresentar amostra; 

2.5 apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital; 

3) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a 
contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

3.1 recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a 
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração; 

4) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar 
declaração falsa durante a licitação 

5) fraudar a licitação 

6) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em 
especial quando: 

6.1 agir em conluio ou em desconformidade com a lei; 

6.2 induzir deliberadamente a erro no julgamento; 

6.3 apresentar amostra falsificada ou deteriorada; 

7) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 

8) praticar ato lesivo previsto no art. 50 da Lei n.° 12.846, de 2013; 

Com fulcro na Lei n°14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, 
aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das 
responsabilidades civil e criminal: 

a) advertência; 

b) multa; 

c) impedimento de licitar e contratar e, 

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade. 
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Para as infrações previstas nos itens 1 e 2 a multa será de 0,5% do valor do contrato 

licitado. 

Para as infrações previstas nos itens 3 e 4 a multa será de 10% do valor do contrato 

licitado 

Para as infrações previstas nos itens 5,6,7 e 8 a multa será de 20% do valor do contrato 

licitado. 

As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de 

inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à 

penalidade de multa. 

Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação. 

Além da sanção de multa, a sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada 

ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 1, 

2 e 3, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o 

responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do 

ente federativo a qual pertencer o Contratante, pelo prazo máximo de 3 (três) anos. 

Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar 

ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 4, 5, 6, 7 e 8, 
bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 1, 2 e 3 que justifiquem a 
imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, 
cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5°, da Lei n.° 14.133/2021. 

A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou aceitar ou retirar 
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido, caracteriza o descumprimento 
total da obrigação assumida, sujeitando-o à aplicação de multa de 30% (trinta por cento) 
sobre o valor do contrato, além de impedimento de licitar e contratar com a Administração 
Pública direta e indireta pelo prazo máximo de 3 (três) anos, e ainda, se for o caso, de 
imediata perda da garantia da proposta. 

A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a 
obrigação de reparação integral dos danos causados. 

7. FISCALIZAÇÃO E GESTÃO 

A fiscalização da prestação dos serviços/fornecimento, objeto do Contrato, será feita pelo 
CONTRATANTE, através de servidores qualificados e devidamente credenciados, que 
assumem neste ato total responsabilidade sobre a fiscalização, estes estarão 
devidamente identificados no Contrato. 

8. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

8.1. O pagamento ocorrerá em até 30 #PPGT dias após apresentação da nota fiscal. 
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8.2. O prazo de pagamento será suspenso nos casos de descumprimento total da 

obrigação contratual. 

8.2.1. Nos casos de descumprimento parcial da obrigação contratual será realizado o 

pagamento relativo à parcela incontroversa. 

8.2.2. Caso o contratado não emita a nota fiscal dentro do prazo para o pagamento, 

o contratante aguardará a entrega da nota fiscal para autorizar o pagamento, que deverá 

ocorrer, nestes casos, em até 30 (trinta) dias, contados da entrega da nota fiscal. 

8.2.3. A nota fiscal que for apresentada com erro será devolvida ao contratado, para 

retificação ou substituição, sendo que os trâmites para o pagamento se reiniciarão a 

partir da data de sua reapresentação. 

8.3. Nos casos de multas aplicadas ao contratado, os valores serão descontados dos 

pagamentos seguintes, desde que tenha ocorrido o julgamento do recurso no processo 

administrativo. 

8.4. O fiscal do contrato comunicará previamente ao contratado a ocorrência de 
eventual atraso no pagamento, indicando os motivos e a perspectiva de regularização, 
com a data provável de pagamento, quando possível. 

8.5. O pagamento efetuado após o prazo estabelecido será considerado em atraso, 
gerando para o contratado o direito à atualização monetária considerando os dias de 
atraso até a data do efetivo pagamento, contados de forma corrida, mediante aplicação 
do INPC, ou outro índice que venha a substituí-lo, acrescido de juros de 6% (seis por 
cento) ao ano mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

EM = VP ( 0,00016438356 x N + I ), onde: 

EM = Encargos moratórios a ser acrescido ao valor normal do pagamento; 

VP = Valor da parcela em atraso; 

N = Número de dias entre a data prevista para pagamento e a data do efetivo pagamento; 
e 

I = Variação do INPC no período de atraso. 

8.6. Caso ainda não estejam disponíveis os valores dos índices necessários, serão 
considerados os últimos índices disponíveis que correspondam ao mesmo período 
desejado. 

9. REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

9.1. O preço será reajustado, mediante requerimento formal da CONTRATADA, 
dirigido ao Departamento de Gestão de Contratos, após 12 (doze) meses contados de 
05 de novembro de 2026 conforme variação do INPC (IBGE) # IRIN, sobre o 
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valor correspondente às parcelas do objeto cujo pagamento ainda não tenha sido 

realizado, devendo se dar na primeira medição realizada após o decurso do prazo de 12 

(doze) meses. 

9.2. O requerimento deverá ser apresentado no prazo de até 180 (cento e oitenta) 

dias, contados do implemento do interregno de 12 (doze) meses nele previsto, sob pena 

de preclusão do direito ao reajuste correspondente. 

9.3. Caso ainda não estejam disponíveis os valores dos índices necessários, serão 

considerados os últimos índices já disponíveis que correspondam ao mesmo período 

desejado. 

9.4. O reajuste de valores, correspondentes às parcelas do objeto entregues ou 

prestadas após o prazo original, será concedido apenas quando não configurado atraso. 

9.5. A formalização do reajuste será realizada por apostilamento contratual. 

9.6. Caso o valor do contrato seja alterado em razão da concessão de reequilíbrio 
econômico-financeiro decorrente de fato superveniente e imprevisível, do qual decorra o 
reequilíbrio geral do valor do contrato, inclusive relacionado a perdas inflacionárias, a 
data-base para o próximo reajuste contratual passará a ser a data de início dos efeitos 
do reequilíbrio concedido. 

10. REGIME E FORMA DE EXECUÇÃO 

10.1 A forma de execução do contrato é prestação de serviço imediato. # FECO 

11. INFORMAÇÕES GERAIS 

11.1. Definições 

11.1.1. MPE (ou no plural MPEs): aquele que tem direito ao tratamento diferenciado e 
simplificado estabelecido nos art. 42 a 48 da Lei Complementar n° 123/2006, seja 
Microempresa, Empresa de Pequeno Porte, Microempreendedor Individual ou sociedade 
cooperativa que, no ano-calendário anterior, tenha auferido receita bruta de até R$ 
4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais). 

11.1.2. MPE local: aquela que possua sede ou filial localizada no Município de São 
Mateus do Sul; e 

11.1.3. MPE regional: aquela que possua sede ou filial em qualquer município da 
Mesorregião do Sudeste Paranaense. 

11.1.4. Sistema eletrônico: sistema de compras da Bolsa de Licitações e Leilões do 
Brasil (BLL) ou outro indicado no Edital. 
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11.1.5. Sistema de videoconferência: plataforma de videoconferência para a realização 

das licitações presencias, cujo link específico de cada licitação estará disponível no 

edital. 

11.1.6. Sítio eletrônico oficial: o portal oficial do município de São Mateus do Sul na 

internet, disponível a partir do endereço https://www.saomateusdosul.pr.gov.br. 

11.2. Condições de julgamento de propostas e habilitação 

11.2.1. Será desclassificada a proposta que, após a fase de negociação, permanecer 

com valor superior ao valor estimado para a contratação. 

11.2.2. Considera-se aparentemente inexequível a proposta que apresente preço global 

ou unitário simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos 

insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato 

convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se 

referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele 
renuncie à parcela ou à totalidade da remuneração. 

11.2.3. Considera-se aparentemente inexequível a proposta, para obras e serviços de 
engenharia, que apresente preço global inferior a 75% do valor orçado pela 
Administração. 

11.2.4. Nos casos de aparente inexequibilidade, deverá ser ofertada ao licitante a 
oportunidade de apresentar planilha de composição de custos, com a demonstração da 
viabilidade do preço praticado, podendo ser requeridos pelo agente de contratação, pelo 
pregoeiro ou pela comissão de contratação outros documentos comprobatórios. 

11.2.5. O licitante que apresentar proposta com qualquer problema, erro, vício ou 
desconformidade com as regras estabelecidas no edital terá a oportunidade de sanear o 
erro da proposta no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, desde que não seja majorado o 
valor proposto pelo licitante ao final do certame. 

11.2.6. Será desclassificada a proposta que, depois de dada a oportunidade de 
saneamento, permanecer em desacordo com o estabelecido no Edital, sem prejuízo da 
instauração de processo sancionatório para apuração de infração, caso esteja 
enquadrada em uma ou mais condutas previstas no artigo 155 da Lei n° 14.133/2021. 

11.2.7. Todos os documentos exigidos para habilitação que estiverem disponíveis para 
livre acesso pela Internet serão obtidos, diretamente pela Administração, sendo 
dispensado o encaminhamento desses documentos pelo licitante. 

11.2.8. Caso o sistema de acesso pela Internet para emitir o documento estiver 
indisponível, deverá(ão) ser feito(s) novo(s) acesso(s) ou realizada diligência para 
obtenção do documento. 



PREFEITURA DL 
SÃO MATEUS DO SUL

3 

11.2.9. A documentação de habilitação apresentada pelo licitante deverá estar dentro 

do prazo de validade na data prevista para abertura das propostas, definida no 

preâmbulo do Edital. 

11.2.10. Caso os documentos de habilitação não mencionem o prazo de validade, será 

considerado o prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados de sua emissão, exceto para 

aqueles que o prazo seja indeterminado. 

11.2.11. Caso o licitante seja a matriz, todos os documentos apresentados deverão estar 

em nome e CNPJ da matriz. 

11.2.12. Caso o licitante seja a filial, todos os documentos deverão estar em nome e 

CNPJ da filial que vai fornecer o produto ou executar o serviço, exceto aqueles que, pela 

própria natureza ou por determinação legal, forem comprovadamente emitidos apenas 

em nome da matriz ou cuja validade abranja todos os estabelecimentos da empresa. A 

contratação será realizada no CNPJ constante da documentação apresentada e da 

proposta comercial. 

11.2.13. Para a habilitação dos licitantes, o agente de contratação, o pregoeiro ou a 

comissão de contratação deverá sanear todos os eventuais erros ou falhas, sendo 

permitida a inclusão de novo documento comprobatório de condição já atendida pelo 

licitante no momento da apresentação dos documentos. 

11.2.14. Na hipótese de possibilidade de saneamento das propostas ou dos documentos 

de habilitação, o saneamento ocorrerá, preferencialmente, na própria sessão. 

11.2.14.1. Não sendo possível o saneamento na própria sessão, será concedido prazo 
de 24 (vinte e quatro) horas para que o licitante apresente o documento necessário ao 
saneamento, admitido o envio eletrônico. 

11.2.15. Para o saneamento da proposta e da documentação será admitida a correção 
de todos os erros que sejam possíveis de serem corrigidos, tais como marca, modelo, 
tipo, fabricante, procedência, prazos, catálogos, declarações, documentação vencida, 
irregular ou faltante, atestados, ou quaisquer outras informações, dados ou documentos. 

11.2.15.1. Não poderá ser admitido o saneamento que aumente o valor total da proposta, 
sendo aceita a alteração dos preços unitários, desde que mantido o valor global. 

11.2.16. Caso, após o saneamento, seja identificado novo problema, deverá ser 
concedida nova oportunidade de sanear o vício, seguindo as mesmas regras deste 
capítulo. 

11.2.17. Será inabilitado o licitante que, depois da oportunidade de saneamento, não 
comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, 
ou por apresentá-los vencidos ou em desacordo com o estabelecido no Edital. 

11.3. Critérios de desempate 
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11.3.1. Após a aplicação da preferência das MPEs nos casos de empate ficto, serão 

utilizados os seguintes critérios de desempate, nesta ordem, sendo dada a oportunidade 

de os licitantes declararem, quando necessário: 

11.3.1.1. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova 

proposta em ato contínuo à classificação; 

11.3.1.2. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão, 

preferencialmente, ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de 

cumprimento de obrigações previstos na Lei n°14.133/2021; 

11.3.1.3. desenvolvimento de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente 

de trabalho, nos termos do art. 85 do Decreto Municipal n° 378/2026; e 

11.3.1.4. desenvolvimento de programa de integridade, nos termos do art. 35 do Decreto 

Municipal n° 378/2026; 

11.3.2. Mantida a igualdade de condições, será assegurada preferência, 

sucessivamente, aos: 

11.3.2.1. bens e serviços produzidos ou prestados por licitantes estabelecidos no 
território do Estado do Paraná; 

11.3.2.2. bens e serviços produzidos ou prestados por licitantes brasileiros; 

11.3.2.3. bens e serviços produzidos ou prestados por licitantes que declarem investir 
em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais; e 

11.3.2.4. licitantes que declarem a prática de mitigação, nos termos da Lei n° 
12.187/2009. 

11.3.3. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada dentre as propostas 
empatadas. 

11.4. Negociação 

11.4.1. Definido o resultado do julgamento, o agente de contratação, o pregoeiro ou a 
comissão de contratação convocará o licitante mais bem classificado para negociação, 
cujos parâmetros serão os orçamentos que fundamentaram o valor estimado e os preços 
praticados pelo licitante em contratações públicas similares. 

11.4.2. Na hipótese de o preço do licitante melhor colocado estar acima do preço 
estimado definido no edital, a negociação será obrigatória. 

11.4.3. A negociação será realizada por meio do sistema eletrônico, de forma presencial 
ou por meio de sistema de videoconferência, e deverá ser transparente, de fácil acesso 
ao público e ter suas condições registradas, consignadas em ata e mantidas à disposição 
de todos os eventuais interessados. 
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11.4.4. Caso a negociação com o licitante melhor classificado reste frustrada, o agente 

de contratação, o pregoeiro ou a comissão de contratação fixará um valor admissivel 

para a negociação e convocará os demais licitantes, inclusive o melhor classificado, para 

se manifestarem, no prazo de 10 (dez) minutos, quanto à aceitação daquele valor. 

11.4.5. O valor admissivel para a negociação deverá ser igual ou inferior ao valor 

máximo fixado, nos termos do § 10 do art. 83 do Decreto Municipal n° 378/2026 

11.4.6. , e, caso mais de um licitante aceite o valor admissivel para a negociação, deverá 

ser observada a ordem de classificação anterior à negociação. 

11.4.7. Não havendo aceitação do valor admissivel para a negociação, o agente de 

contratação, o pregoeiro ou a comissão de contratação poderá fixar novo valor 

admissivel para a negociação e realizar nova rodada de negociação, podendo ser 

realizadas quantas rodadas forem convenientes, a critério do agente de contratação, do 

pregoeiro ou da comissão de contratação. 

11.4.8. O agente de contratação, o pregoeiro ou a comissão de contratação, após a fase 

de negociação, poderá desclassificar as propostas que, mesmo abaixo do valor máximo 

da contratação, permanecerem com preços excessivos, considerando o valor de 
mercado, desde que justificado. 

11.4.9. Concluída satisfatoriamente a negociação, o licitante vencedor deverá 
encaminhar a proposta ajustada ao valor final ofertado, com o valor da negociação, se 
for o caso, até o dia útil seguinte à convocação do agente de contratação, do pregoeiro 
ou da comissão de contratação. 

11.4.10. O prazo para apresentação da proposta ajustada ao valor final ofertado 
será de 24 (vinte e quatro) horas. 

11.5. Recursos e contrarrazões 

11.5.1. Declarado o vencedor, será concedido prazo não inferior a 30 (trinta) minutos 
para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer. 

11.5.1.1. A falta de manifestação do licitante quanto à intenção de recorrer importará na 
preclusão desse direito. 

11.5.2. Para o rito com habilitação antecipada, após a análise dos documentos de 
habilitação, o agente de contratação, o pregoeiro ou a comissão de contratação poderá 
conceder prazo de 3 (três) dias úteis para os licitantes realizarem apontamentos quanto 
à decisão proferida, abrindo-se igual prazo para os demais licitantes contestarem esses 
apontamentos, podendo a decisão ser reconsiderada em razão dos tópicos levantados. 

11.5.2.1. Caso seja adotado o procedimento indicado no parágrafo anterior, a ausência 
de manifestação implicará na preclusão do direito de recorrer quanto à fase de 
habilitação. 

-13-
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11.5.3. Uma vez manifestada tempestivamente a intenção de recurso, o licitante terá, a 

partir de então, o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentar as suas razões de recurso. 

11.5.4. O prazo para apresentação de contrarrazões será de 3 (três) dias úteis e terá 

início na data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso. 

11.5.5. As razões de recurso e as contrarrazões deverão ser encaminhadas pelo 

sistema Bolsa de Licitações do Brasil (BLL), no caso de licitações eletrônicas. 

11.5.6. Será assegurado aos licitantes vista aos elementos indispensáveis à defesa de 

seus interesses por consulta, através do sistema Bolsa de Licitações do Brasil (BLL). 

11.5.7. Na hipótese de o agente de contratação, o pregoeiro ou a comissão de 

contratação não reconsiderar o ato ou a decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, o recurso 

será encaminhado com a sua motivação ao Prefeito Municipal, que deverá proferir sua 

decisão no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos. 

11.5.8. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

11.5.9. O recurso terá efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que seja 
proferida decisão final pelo Prefeito Municipal. 

11.5.10. A sessão pública poderá ser reaberta, devendo ser repetidos os atos anulados 
e os que dele dependam, nos casos em que haja: 

11.5.10.1. provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da 
sessão pública precedente; e 

11.5.10.2. anulação da própria sessão pública. 

11.5.11. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar 
a sessão de reabertura. 

11.5.12. A convocação se dará por e-mail, sendo de responsabilidade do licitante manter 
seus dados cadastrais atualizados, e adicionalmente, se for possível, pelo sistema 
eletrônico ("chat") da Bolsa de Licitações do Brasil (BLL) ou comunicado no sítio 
eletrônico oficial. 

11.6. Adjudicação e homologação 

11.6.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitação e exauridos os recursos, o 
processo licitatório será encaminhado ao Prefeito Municipal, que poderá: 

11.6.1.1. determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades; 

11.6.1.2. revogar a licitação por motivo de conveniência e oportunidade; 

11.6.1.3. anular a licitação, de ofício ou mediante provocação de terceiros, sempre que 
presente ilegalidade insanável; ou 

- 14 - 



* 
N.t.' -R- TA PREFEITURA DE 

" SAO MATEUS DO SUL 

11.6.1.4. adjudicar o objeto e homologar a licitação. 

11.6.2. Na hipótese de revogação ou anulação do procedimento, caberá recurso no 

prazo de 3 (três) dias úteis, contado a partir da data da publicação do ato. 

11.6.3. Homologada a licitação pelo Prefeito Municipal, o licitante vencedor será 

convocado para a assinatura da Ata de Registro de Preços ou do Instrumento contratual. 

11.6.3.1.0 prazo para atender à convocação será de 5 (cinco) dias úteis, que poderá 

ser prorrogado uma vez, quando solicitado pelo licitante vencedor durante o seu 

transcurso, e desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo Município de São Mateus 

do Sul. 

11.6.3.2. Caso o licitante, ainda dentro da validade da proposta, não atenda à 

convocação para a assinatura da Ata de Registro de Preços ou do Instrumento 

contratual, será instaurado procedimento administrativo sancionatório para apuração da 

conduta e eventual aplicação de sanções. 

11.7. Disposições gerais 

11.7.1. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 

observarão o horário de Brasília/DF. 

11.7.2. A participação do licitante implica em aceitação de todos os termos do Edital. 

11.7.3. O licitante será responsável por todos os procedimentos que forem efetuados 

em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, lances e 

negociações. 

11.7.4. O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações 
prestadas e dos documentos apresentados, inclusive quanto às declarações explícitas 
ou implícitas, em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento 
apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará na imediata 
inabilitação do licitante que o tiver apresentado, sem prejuízo das demais sanções 
administrativas e criminais cabíveis. 

11.7.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante 
a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante 
da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, 
desde que dentro do horário de expediente. 

11.7.6. As normas que disciplinam a licitação serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os licitantes, desde que não comprometam o interesse da 
Administração, a finalidade e a segurança da contratação. 

11.7.7. As decisões referentes ao processo licitatório poderão ser comunicadas aos 
licitantes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, 
mediante publicação no site oficial. 
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11.7.8. O Município de São Mateus do Sul poderá revogar a licitação, no todo ou em 

parte, por razões de interesse público derivados de fato superveniente comprovado, ou 

anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante ato escrito e 

fundamentado. O Município poderá, ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para 

recebimento das propostas ou para sua abertura, sendo devidamente publicados no site 
oficial. 

11.7.9. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 
propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

11.7.10. Na contagem dos prazos estabelecidos no Edital e seus Anexos, excluirse-á o 
dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias 
de expediente na administração municipal de São Mateus do Sul. 

• 11.7.11. O edital e o respectivo processo está disponibilizado, na íntegra, no endereço 
eletrônico: https://www.saomateusdosul.pr.gov.br 

11.7.12. Os casos omissos serão resolvidos pelo agente de contratação, pelo pregoeiro, 
pela comissão de contratação, pelo secretário municipal ordenador ou pelo responsável 
por entidade. 

11.8. Nossos canais de atendimento: licitacaoasaomateusdosul.pr.gov.br / (42) 3912-
7138. 

11.9. Onde estamos: Avenida Ulisses Faria, n° 500, Centro, CEP: 83900-112, São 
Mateus do Sul/PR. 

11.10. Quem são os responsáveis pelo certame: Pregoeiro(a): 
e membros da equipe de apoio:     e 

11.11. Normas de regência: Lei n°14.133/2021, Decreto Municipal n°378/2026. 

11.12. São Mateus do Sul - PR, de de 2026. 

Fernanda Garcia Sardanha 
Prefeita Municipal 
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EDITAL DA LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° /2026 

ANEXO I 
ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO 

1. DEFINIÇÃO DO OBJETO 

1.1. Locação de decoração natalina 2026 com instalação, manutenção e desinstalação. 

2. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO E REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

2.1. #EQs0 
hem Descrição 

ARVORE DE GALHOS SECOS 30: I. ~o 
em farra de arvore de galhos secos com 100 
pontas. .•.?..,Seni altura x 1.15ns largura x 1,15m 
prokcididade. voctudo em estrutura metálica 
galvanizada cie ferres redondos 3/8. cario 25 

00;49adas•chaPia 3rrim core tubos 22A20, 
chapas 3rnm para base de fuço, c 
apticacSo de iárnpadas ted blindadas e cottão. 
limpada de 5rism :tintada macho e femea 
re cador bkindado. cada cordão medindo it 
triceos de Ccerpenmento bom espaçamento *C 

0, Orn entre. as làmpaidas, '2W bivoIt 
Variedade das ccres 9 unidades na COR 
VERMELHA tgalros. Iiirnoadas oe led e 
condão), 9 unidades na COR DOURADA 
(galhos. lambadas de led e centão' ). 8 
unidades na COR VERDE (galhos, anwicias 
de iit-C e c0rd301 e 8 unidades na COR 
BRANCA .:gahos, jrnpacias de led e cordão). 
Preve, nfraestrLittira de:gaii„"ic temporária na 
rade C.3 COPEL ~forme a norm,* prrc 
85%02 MONTAGEM INSTALAÇÃO. 
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETNA, 
DESMONTAGEM E RETIRADA 

ARCO SAGRADA FAMIUA AZUL: 1. 
tona de sagrada farrAlka e urn arco de 

tern altura A 28m :arguta), produzido 
rnetaica gatvanzada, de tubos• 
gaivanaada de ferros chatos 31 
3/8 tontorhado com mangue ra 

:trrirn de 38 tampadas z'çi,
mo. Preenchido com teta nsetalca de 
cobertura plasew eeceõena per lambam Smn, 
witer, gados pc fios brancos. com tornadas e 
mtficadores tidados para uso externo O 
conjunto eee',eo deve atender ngorosarrienee 
as normas de segurança ABNT apticaveAs A 
estrutura ~Uca deve ser aterrada através de 
hastes de cobre e oonectores apropnados 
&volt LOCAÇÃO, MONTAGEM 
INS- £L,AçÃo. MANUTENÇÃO PREVENTIVA 
E CORRET VA. DESMONTAGEM E 
RET 
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3 !LETREIRO "CRISTO VIVE" BRANCO; Letreiro 
Crtsso vive tnetICO (0,02m altura x 3.03m 
compnmento j, produzido em estrutura efil 395 

gafrantZMO chato de 3t8 s 1t13 e aço 
galvanzado redondo de 3/8 Contornada cern 
mangueira ,urninosa de Ied na cor branca 

de &uretra, 36 Iirroadas Por metro 
protecio JV P65) O conjunto eleado deve 

prer nobrosamente as normas de 
segurança ABNT abicives A estruma 
IINCSifr,:.3 deve ser derrada otraves cIe batas 
de cobre e conectores a actos &volt 
LOCAÇÃO MONTAGEM INSTALAÇÃO. 
WiiNJTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. 
DESMONTAGEM E RETIRADA 

A 0,62m x C 
3.03m 

MIJO AO VENTO COM TELA DE LED 
Luminoso em forma de anp ao vento Attura 
3.0cien x 1.45m Largura:', ~60 " 
estrutura metaida gaIvanizada de fenos natos 
3/8 x 118. redondos 3:8. com estrutura Pw3 
flicação no soic, contornado com mangueira 
luminosa LED 13mrn e 36 limpadas per metro. 
Preenchido i.x.érn teia metálica de cobertura 
plástica prateada, reoaberta por Iirrçada 5rnrn, 
ode/içados por fios trafte0S, ONT lanudas e 
netafscadores biindados para uso externo 
conjunto e etrico deve atender rigorosamente 
às normas de segurança ABNT abroáves 
esinitura -retãbc..à deve ser aterrada atra s de 
Pastes de cobre e cznectones apropnados. 
Divo& LOCAÇÃO. MONTAGEM, 
:NSTALAçÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA 

I E CORRETIVA, DESMONTAGEM E 
'RETIRADA 

A 3m x L 
1,46m 

A 

10 

5 ARVORE RAMADA COM ESTRELAS: 4.50rn 
Mura 2,4Orn largura, produada em estrus" 
de acci gaNanizado. com tubo 20)(20 — 30x 30 e 
3040 fenos redondos 318 recoberta por tela 
warr-3da com cobertura pLisoca e aplicação de 
f3fri. vende de 20cm 168 parias de fugiron 
verde, 3pr:cação d. limpadas ted bknctsdas t 
ccrdo So verte irrIpurcia de 5rtim, tornada 
rnacho e fernea e ret.ficador blindado. medindo 
10m de compnrrento oorn de 
0.10m entre as limpadas 12ei beiro* Apacação 
de ILeinenosos leen forma de estreias dei 5 pontas 
produzidas em esmiuce irie~ galvanizada 
de fenos chatos 318 x 1/8. ieutuiedos 3/8, 
contornado com mangueira turno/tosa Ied 1.3ir - 

3e Limpadas por metro. O conjunto 
deve atender ngorosarnente às normas de 
~rança AeNT apeioáveis,„ A estrutura 
~boa oreve ser aterrada através de naves 
de cobre e ~ores apropriados LOCAÇÃO. 
MONTAGEM. INSTALAÇÃO. MANUTENÇÃO 
PR EVE h Trit A E CORRETIVA, 
DESMC‘41.AGEM E RETIRADA 

A 4,50m x L 
2.40m 
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ESTRELAS TRIDIMENSIONAIS 
BRANCAS:!.SOrr atura x 1,10m -argura 

tã'n profundidade, produulas em estn.tura 
em aço gaNtamzado tubutar 6-Isdrado de 
15x15x1.26 e aço ~lindo Onato de 3P3 
1/8.Contornacia com 16 metros de manguera 
uminosa de led na cor branca (13~ de 
diknero. 3t Iampadas por metro e proteção' 
UV IP/35). Bieolt. O cor o eirtitripa deve 
"Meg '90r*sarne"te às com-as de 
segurana A T achcáveis. A eszn..tura 

etiioa deve ser aterrada aavies de Naszes 
de dobre e ooneratores acnoseados LOCAÇÃO. 
MONTAGEM. INSTALAÇÃO. MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA E CORRETIVA, 
DESMONTAGEM E RETIRADA 

7 I ESTREIAS TRIDIMENSIONAIS DOURADAS A 1.50m x 1, 
50rn x 1.3m largazra x " 2m 1.10m 

proti.mtt dade produzidas em estrutura em aço 1.10im 
.gaivarizado arbutar quadrado de 151 .25. 
:aço gatvanizado chato de 3/8* 1/8 Contornada 
dom 18 meras de ~era turrrnosa de 4.d 

'ha cor dourada (134vrn de dimetro. 36 
'amoedas por metro e proteção' UV Pd!, 
Bivott O con)unto eetriixi deve ar 
—>jonosame-te as normas de segurança AS 
ao,c3ves A estnAttta meta,da deve 54f 

errada atrates de hastes de cobre e 
Iconedtxres ar-opnados LOCAÇÂti.D. 
MONTAGEM. INSTALAÇÃO, MANUTENÇA0 
PREVENTIVA E CORRETVA. 
!DESMONTAGEM E RETIRADA 

20 

TÚNEL LUMINOSO COM ESTRELAS: 
Estruti•3 em aço gaNaneada tutVar de 
20x23rnm. barras de aço galvanizado tetiorxias 
de 3'8 e barras de aço ga'van‘zadc cnato de 
3;6" ir t:8- O tUnet e et:internado com 
mangueira Murniriosa de LED na cor branca 
com 13mm de elárnetre. 36 ãrnpadas por 
mero, proteção" L'V e grau de proteção 1 ze5 
%copelo por teta passada com arAcação te 
mak** s de Limpadas LED na por branca. Oen' 
graU de Pcdte9ão 1P#J-5. micro° 100 Limadas 
NIncladas a cada lewt. tocas rxim Srrirn de 
d.~. Cordão na cor branc& conexão por 
tomada macho e térrea e retiScador bt,ndado 
Os cordões de LED deverão ser idstribuktos 

-rformerrier, te por tocia a superricie reveseda 
do :Une. respetardr, coi-iptonamente o 
espaçamento miceno de Scrn erre cordões 
atacentes. garantindo preenchemerito luminoso 
oontinuo ~nine° e sem falhas visuars As 
estreias são contornadas oorn mangue ,3 
íkonnosa de LED na cor vrairm (branco cx.:ente 
cern '31nrrr de 6imetro_ 36 iánoadas por 
metro, proteção 0V e grau de proteção 1P65 
Recobertas por tkia plistca. com sçitc...agáz. de 
cordões de 41-4aad.as LED na oor mann (branw 
quente), com grau de Proteção IP05. contendo 
130 Limpadas 61-dadas 3 cada ta-n. C:vias 
Com 5~n de O imetro Cordão na cor .wriarea 

loonexão por ~acta macho e férnea e 

A 3.20rn 
2,5Om x C Cm.

uN 
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freaftactor brindado. O preenchimento luntires0 

:das esrelas tambirn deverá respeitar o 
;espadamento macino de 5ont entre cordões 
jadjabernes, garant dodistrbu:ç3r, uniforme da 
ísiummirs-• em toda a supeifc$e ;tas peças O 

conivrec ~o deve atender roorosan-erie 
às ixXMJS de seguranoa ABNT aproáveis r 
estrutura ritetilir-a deve ser aterrada raravé$ 

hastes de cotx e oonectonrs apropraidos 
&volt LocAçÀo. MONTAGEM. 
NSTALAÇÃO, MANEJTENÇÃO PREVENTIVA 

CORRETNA, DESMONTAGEM E 
TIRADA 

IR 
de tenô bm,sto usn.o à um 

natal,no. base é toda adornada oorn arabescos 
em rad rerevo, nas lateras cr-lfres de rena 

taillactos sambem em alto reievo„ fiO 'f4ner 

assento para WS pessoas "tern 
LOCAÇÃO. MONTAGEM. INSTALAÇÃO, 
MANUTENÇA0 PREVENTIVA E CORRETIVA, 
DESMONTAGEM E RETIRADA 

PE 
Pe de 2, 

ante", x 0.85rn largura x O 9Sm profundidade) 
base redonda esta unta *Muer 

em forma de vaso de planta com terra, saindo 
dentro do raso tem um caule comprido, no 

meio cio C.V.;-* tem um taco de ?ta com ~vos 
que P dão a aparinaa de ~ido, no topo ide 
peça tern uma boga repleta de ~tas botas 
due com a pintura colanda clád a esculttxa a 
aparincia de )1xubas. LOCAÇÂO 
MONTAGEM, ,NSTALAÇÃO MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA E CORRETIVA, 
DESMONTAGEM E RETIRADA 

PRESENTES E FITA: Luminoso em forma de L Cm a A 
aço i5m largura x 2sn Ourai) 

m estrutura metálica çliaivaruzaclat de 
Mos metxor XxO PAR18, fe,us ion‘Vos 

redondos 3/8, contornado com •Wm 
untinosa Led I3men e 35 Iimpatlas 
O ccriureo 44` sncia deve atender 

•nte ás norrnás 0 5")...-an9à ABNT 
estrutura rnetáltca deve ser 

aterrada ra‘des de ',ames de corre 
coitectrres aproorados Siri* LOCAÇÂ.O., 
MCr:- AGEM INSTALAÇÃO MANUTENCAO 
pRE ,,,IENT'VA E COR.REtVA, 
DEWONTAGEM E REMIRADA 

12 COM ESTRELAS ,noso 1.10m L 1.13Orn 
a Cm "ira. produzido em esoutura eim 

tvanizada de tubos metalon 
erros chatas 3.1b1/8. redondos 341, 

contornado com mangueira luminosa led 13ntrn 
e 35 Limpadas por meto. O ccniunto hetriod 
deve atender ngorosamente às nornás de 

ffNurenP ABNT acicaveis A estrutura 
metálica dere ser- aterrada atraves de nastes 
de cobre ia conectores apropriados, Etivolt 
LOCAÇÃO MONTAGEM, imsTALAçÂo. 
MANUTE.NçÂO PREVefrivA E CORRETIVA, 
DESMONTAGEM E RETIRADA 
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3 

13 LETREIRO '130A3 F ES TAS"- L Jm= nos° 
3m art.-a x Sm oornwrnento. ~ardo em 

estrvt_ra metieca galyar,izada 2* tubos 
metaior 20x20 PARIS, ferros cr-atos 3113r 14. 
iredordos 34, oorn duplo contorno de 
manguerra ~asa 1.0 13rnm e 38 13~ 
por metro. O conjunko *tetro° deve atender 
%amamente is namas de segurança A8NT 
eascivees. A estrutura rnetáSoa de... ser 
aterrada amares de bastes de cobre e 
conettores apro ados Bivolt LOCAÇÃO 
MONTAGEM, INSTALAÇÃO MANJ-ENCÃO 
PREVENTIVA E CORRETIVA, 
DESMONTAGEM E RETIRADA 

Á 6193m 
Sm 

UN 

1 LAÇO 
do 

E c.ORR 
RETRA.?A 

cor 

LOCAÇÃO MONTAGEM. 
MANUTENÇÃO A 
VÁ. DESMONTAGEM E 

A irn 

TUBOSC OS DE LUZ COM Ef'EtTO C 1M 
SNOWFALL: TUBOS COM 1 DOM DE 
COOAPROAENTO A SEREM INSTALADAS EM 
4 ÁRVORES. SENDO 1 ARVORE COM 90 
UNIDADES NA PRAÇA DÁ RODOVIÁRIA. E 3 
ÁRVORES NA AVENIDA OZY MENDONÇA 
DE LIMA COM 120 UNIDADES CADA. BivoR 
LocAçÂo. LvérrAGEK INSTALAÇÃO 
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA 
DESMONTAGEM E RETIRADA 

E LED EM ÁRVORES- COM 
28 POR METRO COM 

coeexrupA EM Pvc 
COM FILTRO UV. 10 A 111411 DE DIÂMETRO. 
ENROLADA NiZn TRONCOS E GALHOS DE 

ARVORES. SENDO 50V B.4 CADA 
ARVORE. TOTALIZANDO 1 DOOM DE 
EXTENSÃO 8iNrolt LOCAÇÃO MONTAGEM. 
INSTALAÇÃO. MANUTE.NCÃO PREVENTIVA 
E CRRETIVA. pEimciNTAGem E 
FtEr RA.:^A 
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17 CONTORNO DOS ELEMENTOS 
ARQUITETÔNICOS: PAÇO 
MUNICIPAL (175M). SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (135M) c 
RODOVIÁRIA/PREFEITURA 
MUNICIPAL (740M). COM 
MANGUEIRAS DE LED NA COR 
DOURADA. COM 28 LÂMPADAS POR 
METRO. COM VISUALIZAÇÃO 360:, 
COBERTURA EM PVC COM FILTRO 
UV. 10 A 11tv1M DE DIÃMETRO. 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES 
CONSTANTES NO MEMORIAL 
DESCRITIVO. Bilro*. LOCAÇÃO. 
MONTAGEM. INSTALAÇÃO. 
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 
CORRETIVA. DESMONTAGEM E 
RETIRADA 

C 1.110R, 
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326 

ta PÓRTICO METÁLICO 
CONTORNADO COM 

CorMenc 
dc.:•,criçSo 

UN, 

MANGUEIRAS DE LED: 
CONTENDO 1 CORTINA LUMINOSA 
1E0 COM UMA ESTRELA NO CENTRO. 
PÓRTICO E ESTRELA CONTORNADOS 
POR MANGUEIRAS DE LED LUMINOSA 
BRANCO QUENTE, COM 28 
LÂMPADAS POR METRO, COM 
VISUAIIZAÇÃO 36T, COCERTUFRA EM 
PVC COM FILTRO UV, 10 A 11MM DE 
DIÂMETRO, 220V, 02 CORTINAS DE 
1E0 COMUM CADA COMPOSTA POR 
LÂMPADAS NA COR BRANCO 
QUENTE. ESTRELA 1M, CORTINA DE 
LUZES 30N1, PÓRTICO S$M 
MANGUEIRA LED. ESTRUTURA 
METÁLICA JÁ EXISTENTE. 
OBSERVAR DIMENSÕES NA 
IMAGEM ABAIXO. Bilrolt 
LOCAÇÃO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO. 
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 
C ORR ET IV A. DESMONTAGEM E 
RETIRADA 

2.2. Prazo para início da execução do objeto: 1 dia após a publicação no PNCP - Portal 

Nacional de Contratações Públicas. #PIE0 

2.3. Prazo de entrega ou de execução do objeto: A instalação da decoração natalina 
deverá ser iniciada em até 1 dia após a emissão da Ordem de Serviço, com conclusão 
no prazo máximo de 10 dias corridos, de modo que toda a ornamentação esteja instalada 
e em pleno funcionamento até o final de novembro de 2026, permanecendo até 10 de 
janeiro de 2027. #PEE0 

2.4. Local de entrega ou execução: ft:-._EEX 

Paço Municipal — Rua Barão do Rio Branco n.° 431 - Centro, São Mateus do Sul - PR, 
CEP 83.900-000 

Secretaria Municipal de Educação — Av. Ozy Mendonça de Lima n.° 255 — Centro, São 
Mateus do Sul - PR, CEP 83.900-000 

Rodoviária/Prefeitura — Avenida Ozy Mendonça de Lima n.° esquina com a Rua Altino 
Ferreira de Lima — Centro, São Mateus do Sul — PR, CEP 83.900-000 

Avenida Ozy Mendonça de Lima — Centro, São Mateus do Sul - PR, CEP 83.900-000 

Rua Ulisses Faria — Centro, São Mateus do Sul - PR, CEP 83.900-000 

Rotatórias —Avenida Ozy Mendonça de Lima esquina com Rua Ulisses Faria, e Avenida 
Ozy Mendonça de Lima esquina com a Rua 21 de Setembro — Centro, São Mateus do 
Sul - PR, CEP 83.900-000 

Rua do Mathe - Avenida Ozy Mendonça de Lima n.° 5 — Centro, São Mateus do Sul - 
PR, CEP 83.900-000 
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31k 

Pórtico Rua do Mathe - Rua Paulino Vaz da Silva s/n.° - Centro, São Mateus do Sul - 

PR, CEP 83.900-000 

Chimarródromo - Rua Paulino Vaz da Silva s/n.° - Centro, São Mateus do Sul - PR, CEP 

83.900-000 

Praça da Rodoviária — Avenida Ozy Mendonça de Lima esquina com Rua Ulisses Faria 
- Centro, São Mateus do Sul - PR, CEP 83.900-000 

Trevo da PX Energy - PR 151 x PR 364 - Rua Manoel Cunha Bitencourt esquina com 
a Rua Dona Estefânia - São Mateus do Sul - PR, CEP 83.900-000 

Trevo BR 476 Saída para União da Vitória/PR - BR 476 esquina com a Rua Ulisses 
Faria - São Mateus do Sul - PR, CEP 83.900-000 

2.5. Condições de manutenção: #cmAN A contratada será responsável pela 

manutenção preventiva e corretiva de toda a ornamentação natalina durante o período 

em que permanecer instalada, assegurando seu adequado funcionamento, conservação 
e segurança, observadas as seguintes condições: 

Manutenção e substituição: realizar os reparos, substituições e reposições dos 
elementos decorativos, equipamentos e acessórios que apresentarem defeitos, falhas 
ou mau funcionamento, sem custos adicionais ao Município. 

Materiais e equipamentos: fornecer toda a mão de obra, ferramentas, equipamentos, 
materiais e acessórios necessários à execução dos serviços de manutenção, incluindo 
cabos, conexões, extensões elétricas, componentes de fixação, dispositivos de proteção 
e demais insumos indispensáveis. 

A manutenção deverá garantir o adequado funcionamento e a segurança da 
ornamentação natalina até 10 de janeiro de 2027, observadas as especificações técnicas 
e as demais condições contratuais. 

2.6. Condições de assistência técnica: #CATE 

Disponibilidade de profissional técnico: Manter profissional técnico qualificado em São 
Mateus do Sul/PR, em plantão 24 horas por dia, inclusive aos finais de semana e 
feriados, durante todo o período de funcionamento da decoração. Poderão ser 
organizadas escalas para garantir a continuidade do atendimento. 

Atendimento às ocorrências: O profissional deverá receber os chamados de 
manutenção, iniciar o atendimento em até 8 horas e adotar as providências necessárias 
para solucionar cada ocorrência no menor prazo possível, priorizando situações que 
ofereçam risco a pessoas ou bens. 

JUSTIFICATIVA TÉCNICA PARA A EXIGÊNCIA DE PROFISSIONAL DISPONÍVEL 24 
HORAS NO MUNICÍPIO 

A exigência de disponibilidade de profissional técnico qualificado no Município de São 
Mateus do Sul/PR, em regime de plantão 24 horas por dia, fundamenta-se na 
necessidade de assegurar a segurança operacional, a continuidade do funcionamento e 
a pronta intervenção em situações de risco envolvendo a ornamentação natalina. 
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Considerando que a decoração compreende instalações elétricas temporárias, 

estruturas metálicas e elementos de iluminação instalados em espaços públicos, sujeitos 

à circulação de pessoas e à exposição a intempéries, poderão ocorrer falhas elétricas, 
curtos-circuitos, fugas de corrente, danos aos componentes e comprometimento da 

estabilidade das estruturas, exigindo intervenções técnicas tempestivas. 

A disponibilidade permanente de profissional no Município constitui medida preventiva 

destinada a viabilizar o atendimento presencial às ocorrências, especialmente àquelas 

que representem risco de acidentes ou danos ao patrimônio público, assegurando o 
início do atendimento em até 8 (oito) horas após o chamado. 

A exigência restringe-se ao período de funcionamento da ornamentação e poderá ser 
atendida mediante escalas de plantão, sem necessidade de dedicação exclusiva de um 
único profissional ou manutenção de estabelecimento físico da contratada no Município. 

Sob o aspecto da competitividade, a exigência deverá ser considerada na pesquisa de 
mercado e na composição dos custos da contratação, de modo a demonstrar sua 
viabilidade e proporcionalidade, sem impor restrições desnecessárias à participação de 
empresas sediadas em outras localidades. 

Dessa forma, a medida constitui requisito técnico-operacional de segurança, compatível 
com os riscos inerentes ao objeto, visando assegurar a integridade da população, a 
preservação do patrimônio público e a adequada execução contratual. 

3. APRESENTAÇÃO PARA INÍCIO DOS SERVIÇOS 

3.1. #pico A contratada deve apresentar no prazo máximo de 24 horas a contar da 
assinatura do contrato, os seguintes documentos: 

• ART, RRT ou TRT quitada; 

• Os proponentes que forem sediados em outra jurisdição e, consequentemente, 
inscritos no CREA de origem, deverão, por ocasião da contratação, apresentar, 
obrigatoriamente, visto junto ao CREA do Estado do Paraná. 

4. BENEFÍCIO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS - MPE 

# TMPE 

Lote 1: 

Lote Item Objeto Dimensões Imagem ilustrativa 
Unid. 'Qtd. Preço 

Unit 
Preço 
Total 

Beneficio 
para MPE 
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;VORE DE 
kLH0S 
:COS 3D: 
IMINOSO 
1 FORMA 
E ÁRVORE 
E GALHOS 
:COS COM 

A 2,40m x L 
1,15m x P 

1,15m

, 

t" r 

O PONTAS, 
40M 

/ 0. .. 't

.TURA X 
I 5M
,RGURA X 
I 5M _ 
tOFUNDIDA lf R$ R$ 
E), 
tODUZIDO 

— 
11 

. 
J.-: 

7.265,98 247.043, 
32 

Geral 

A 
;TRUTURA 1117' 

+0 ir 
" • 

ETÁLICA
\LVANIZAD 
DE FERROS 
EDONDOS 
3, CANO 2,5 
)LEGADAS 
:HAPA 3MM 
)M TUBOS 
X20, E 
-JAPAS 3MM 
k RA BASE 
E FIXAÇÃO, 
)M 
'LICAÇÃO 
E 
,MPADAS Un. 34 

D 
.INDADAS E 
)RDÃO, 
,MPADA DE 
1M, 
NADA 
\CHO E 
:MEA E 
ETIFICADOR 
IN DADO, 
'DA 
)RDÃO 
EDINDO 10 
ETROS DE 
)MPRIMEN 
) COM 
;PAÇAMEN 

DE 0,10M 
ITRE AS 
MPADAS, 
V\/ BIVOLT, 
,RIEDADE 
,S CORES: 
UNIDADES 

, COR 
RMELHA 
ALHOS, 
MPADAS 
. LED E 
RDÃO), 9 
IIDADES NA 
IR 
>URADA
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• 

(GALHOS, 
LÂMPADAS 
DE LED E 
CORDÃO), 8 
UNIDADES NA 
COR VERDE 
(GALHOS, 
LÂMPADAS 
DE LED E 
CORDÃO) E 8 
UNIDADES NA 
COR BRANCA 
(GALHOS, 
LÂMPADAS 
DE LED 
CORDÃO). 
PREVER 
INFRAESTRU 
TURA DE 
LIGAÇÃO 
TEMPORÁRIA 
NA REDE DA 
COPEL 
CONFORME A 
NORMA NTC 
855902 
MONTAGEM, 
INSTALAÇÃO, 
MANUTENÇÃ 
O 
PREVENTIVA 
E 
CORRETIVA, 
DESMONTAG 
EM E 
RETIRADA 
ARCO 
SAGRADA 
FAMILIA
AZUL 
LUMINOSOLUMINOSO 
EM FORMA 
DE SAGRADA 
FAMÍLIA E UM 
ARCO DE 
ESTRELA (4M 
AL68MTURA X 
2, 
LARGURA), 
PRODUZIDO 
EM 
ESTRUTURA 
METÁLICA 
GALVANIZAD 
A, DE TUBOS 
METALON 
20X20 
GALVANIZAD 
A DE FERROS 
CHATOS 3/8 X 
1/8, 
REDONDOS 
3/8, 
CONTORNAD 
O COM 
MANGUEIRA 
LUMINOSA 
DE LED 13MM 

A 4m x L 
2,68m 

nã§ t 

/4 
141ktliM 

-, 
y 

, 

/ 
i 

•,-• Un. 1 

Geral 
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DE 36 R $ R$
LÂMPADAS 20.369,2 20.369,2 
POR METRO. 3 3
PREENCHIDO 
COM TELA 
METÁLICA DE 
COBERTURA 
PLÁSTICA, 
RECOBERTA 
POR 
LÂMPADA 
5MM, 
INTERLIGAD 
OS POR FIOS 
BRANCOS, 
COM 
TOMADAS E 
RETIFICADO 
RES 
BLINDADOS 
PARA USO 
EXTERN0.0 
CONJUNTO 
ELÉTRICO 
DEVE 
ATENDER 
RIGOROSAM 
ENTE ÀS 
NORMAS DE 
SEGURANÇA 
ABNT 
APLICÁVEIS. 
A 
ESTRUTURA 
METÁLICA 
DEVE SER 
ATERRADA 
ATRAVÉS DE 
HASTES DE 
COBRE E 
CONECTORE 
S 
APROPRIADO 
S. BIVOLT. 
LOCAÇÃO, 
MONTAGEM, 
INSTALAÇÃO, 
MANUTENÇÃ 
O 
PREVENTIVA 
E 
CORRETIVA, 
DESMONTAG 
EM E 
RETIRADA A 
4M X L 2,68M 
LETREIRO A 0,62m x C 
"CRISTO 
VIVE" 

3,03m 1, 

LETREIRO 
CRISTO VIVE 
BRANCO Un. 1 R$ 

2.347,19 
R$ 

2.347,19 
Geral 

(0,62M 
ALTURA X 
3,03M 
COMPRIMEN 
TO), 
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34,2, 

PRODUZIDO 
EM 
ESTRUTURA 
EM AÇO 
GALVANIZAD 
O CHATO DE 
3/8 X 1/8 E 
AÇO 
GALVANIZAD 
O REDONDO 
DE 3/8. 
CONTORNAD 
A COM 
MANGUEIRA 
LUMINOSA 
DE LED NA 
COR BRANCA 
(13MM DE 
DIÂMETRO, 
36 
LÂMPADAS 
POR METRO 

110 E PROTEÇÃO 
UV IP65). O 
CONJUNTO 
ELÉTRICO 
DEVE 
ATENDER 
RIGOROSAM 
ENTE ÀS 
NORMAS DE 
SEGURANÇA 
ABNT 
APLICÁVEIS. 
A 
ESTRUTURA 
METÁLICA 
DEVE SER 
ATERRADA 
ATRAVÉS DE 
HASTES DE 
COBRE E 
CONECTORE 
S 

• 
APROPRIADO 
S. BIVOLT. 
LOCAÇÃO, 
MONTAGEM, 
INSTALAÇÃO, 
MANUTENÇÃ 
O 
PREVENTIVA 
E 
CORRETIVA, 
DESMONTAG 
EM E 

i RETIRADA 
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ANJO AO 
VENTO COM 

A 3m x L 
1,45m 

TELA DE LED: 
LUMINOSO 
EM FORMA 
DE ANJO AO 
VENTO 
(ALTURA 
3,00M X 1,45M 
LARGURA), 
PRODUZIDO 
EM 
ESTRUTURA 
METÁLICA 
GALVANIZAD 
A DE FERROS 
CHATOS 3/8 X 
1/8, 
REDONDOS R$ R$ Geral 
3/8, COM 3.477,51 34/75,1 
ESTRUTURA O 
PARA 
FIXAÇÃO NO 
SOLO, 
CONTORNAD 
O COM 
MANGUEIRA 
LUMINOSA 
LED 13MM E 
36 
LÂMPADAS 
POR METRO. 
PREENCHIDO 
COM TELA 4
METÁLICA DE Un. 10

COBERTURA 
PLÁSTICA 
PRATEADA, 
RECOBERTA 
POR 
LÂMPADA 
5MM, 
INTERLIGAD 

ill 

OS POR FIOS 
BRANCOS, 
COM 
TOMADAS E 
RETIFICADO 
RES 
BLINDADOS 
PARA USO 
EXTERNO. O 
CONJUNTO 
ELÉTRICO 
DEVE 
ATENDER 
RIGOROSAM 
ENTE ÀS 
NORMAS DE 
SEGURANÇA 
ABNT 
APLICÁVEIS. 
A 
ESTRUTURA 
METÁLICA 
DEVE SER 
ATERRADA 

_ ATRAVÉS DE 
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t.eel Pí3.EFE TURA DE 
ediit SÃO MATEUS DO SUL 

HASTES DE 
COBRE E 
CONECTORE 
S 
APROPRIADO 
S. BIVOLT. 
LOCAÇÃO, 
MONTAGEM, 
INSTALAÇÃO, 
MANUTENÇÃ 
O 
PREVENTIVA 
E 
CORRETIVA. 
DESMONTAG 
EM E 
RETIRADA 
ARVORE A 4,50m x L
RAMADA 2,40m 

- V - COM 
ESTRELAS: 
4,50M
ALTURA X 
2,40M 
LARGURA, 
PRODUZIDA
EM 

- --1

-4 

ESTRUTURA 
DE AÇO R$ R$ Geral 
GALVANIZAD 
O, COM TUBO 

; 
r i.? 

42.399,8 
7 

42.399,8 
7 

20X20 - 
30X30 E
30X40 
FERROS

, -1 , 

REDONDOS 
3/8, 
RECOBERTA 
POR TELA 
ARAMADA 
COM 
COBERTURA 

5 PLÁSTICA E Un. 1 
APLICAÇÃO 
DE RAMAS 
VERDE DE 
20CM, 168 
PONTAS DE 
FUGIRON 
VERDE, 
APLICAÇÃO 
DE 
LÂMPADAS 
LED 
BLINDADAS E 
CORDÃO FIO 
VERDE 
LÂMPADA DE 
5MM, 
TOMADA 
MACHO E 
FÊMEA E 
RETIFICADO 
R BLINDADO, 
MEDINDO 
10M DE 
COMPRIMEN 
TO COM 
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Jp.A 
SÃO MATEUS DO SUL 

ESPAÇAMEN 
TO DE 0,10M 
ENTRE AS 
LÂMPADAS 
12W BIVOLT. 
APLICAÇÃO 
DE 
LUMINOSOS 
EM FORMA 
DE 
ESTRELAS 
DE 5 PONTAS 
PRODUZIDAS 
EM 
ESTRUTURA 
METÁLICA 
GALVANIZAD 
A DE FERROS 
CHATOS 3/8 X 
1/8, 
REDONDOS 
3/8, 
CONTORNAD 
O COM 
MANGUEIRA 
LUMINOSA 
LED 13MM E 
36 
LÂMPADAS 
POR METRO. 
O CONJUNTO 
ELÉTRICO 
DEVE 
ATENDER 
RIGOROSAM 
ENTE ÀS 
NORMAS DE 
SEGURANÇA 
ABNT 
APLICÁVEIS. 
A 
ESTRUTURA 
METÁLICA 
DEVE SER 
ATERRADA 
ATRAVÉS DE 
HASTES DE 
COBRE E 
CONECTORE 

APROPRIADO 
S. LOCAÇÃO, 
MONTAGEM, 
INSTALAÇÃO, 
MANUTENÇÃ 
O 
PREVENTIVA 
E 
CORRETIVA, 
DESMONTAG 
EM E 
RETIRADA 
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PPEFEL, JPADE 

SÀ.0  MATEUS DO SUL

ESTRELAS 
TRIDIMENSIO 
NAIS 
BRANCAS:1,5 
OM ALTURA X 
1,10M 
LARGURA X 

A 1,50m x L 
1,10m x P 

1,10m 

1,10M 
PROFUNDIDA 
DE, 
PRODUZIDAS 
EM 
ESTRUTURA 
EM AÇO 
GALVANIZAD 
O TUBULAR 
QUADRADO 
DE 
15X15X1,25 E 
AÇO 
GALVANIZAD 
O CHATO DE R$ 
3/8 X R$ 22.016,0 
1/8.CONTOR 1.100,80 O Geral 
NADA COM 16 
METROS DE 
MANGUEIRA 
LUMINOSA 
DE LED NA 
COR BRANCA 
(13MM DE 
DIÂMETRO, 
36 
LÂMPADAS 
POR METRO 

Un. 20 

E PROTEÇÃO 
UV IP65). 
BIVOLT. O 
CONJUNTO 
ELÉTRICO 
DEVE 
ATENDER 
RIGOROSAM 
ENTE ÁS 

411 
NORMAS DE 
SEGURANÇA 
ABNT 
APLICÁVEIS. 
A 
ESTRUTURA 
METÁLICA 
DEVE SER 
ATERRADA 
ATRAVÉS DE 
HASTES DE 
COBRE E 
CONECTORE 
S 
APROPRIADO 
S. LOCAÇÃO, 
MONTAGEM, 
INSTALAÇÃO, 
MANUTENÇÂ 
O 
PREVENTIVA 
E 
CORRETIVA, 
DESMONTAG 

- 33 - 



PREFEITURA 
SÃO MATEUS DO SUL 

EM E 
RETERADA A 
1,50M X L 
1,10M X P 
1,10M 
ESTRELAS A 1,50m x L 
TRIDIMENSIO 1,10m x P 
NAIS 1,10m ( 
DOURADAS: 
1,50M 
ALTURA X 
1,10M 
LARGURA X 
1,10M 
PROFUNDIDA 
DE, 
PRODUZIDAS 
EM 
ESTRUTURA 
EM AÇO 
GALVANIZAD 
O TUBULAR 

• 
QUADRADO 
DE 
15X15X1,25 E 
AÇO 
GALVANIZAD R$ 
O CHATO DE R$ 22.016,0 Geral 
3/8 X 1/8. 1.100,80 O 
CONTORNAD 
A COM 16 
METROS DE 
MANGUEIRA 
LUMINOSA 
DE LED NA 
COR 

7 DOURADA Un. 20 
(13MM DE 
DIÂMETRO, 
36 
LÂMPADAS 
POR METRO 
E PROTEÇÃO 
UV IP65). 

011 
BIVOLT. O 
CONJUNTO 
ELÉTRICO 
DEVE 
ATENDER 
RIGOROSAM 
ENTE ÀS 
NORMAS DE 
SEGURANÇA 
ABNT 
APLICÁVEIS. 
A 
ESTRUTURA 
METÁLICA 
DEVE SER 
ATERRADA 
ATRAVÉS DE 
HASTES DE 
COBRE E 
CONECTORE 
S 
APROPRIADO 
S. LOCAÇÃO, 
MONTAGEM, 
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PREFEITURA DE 
SAO MATEUS DO SUL 

INSTALAÇÃO, 
MANUTENÇÃ 
O 
PREVENTIVA 
E 
CORRETIVA, 
DESMONTAG 
EM E 
RETIRADA 
TÚNEL A 3,20m x L 
LUMINOSO 
COM 

2,50m x C 
6m6m 

ESTRELAS: • 
ESTRUTURA 
EM AÇO
GALVANIZAD 
0 TUBULAR 

- .., 

kin -_
1r 7 "

DE 20X2OMM, 
BARRAS DE 
AÇO 
GALVANIZAD 
O REDONDAS 
DE 3/8" E 
BARRAS DE 
AÇO 
GALVANIZAD 
O CHATO DE R$ R$ Geral 
3/8" X 1/8". O 37.042,4 37.042,4 
TÚNEL É 2 2 
CONTORNAD 
O COM 
MANGUEIRA 
LUMINOSA 
DE LED NA 
COR 
BRANCA, 
COM 13MM 
DE 

8 DIÂMETRO, 
36 

Un. 1 

LÂMPADAS 
POR METRO, 
PROTEÇÃO 
UV E GRAU 
DE 
PROTEÇÃO 
IP65. 
RECOBERTO 
POR TELA 
PLÁSTICA, 
COM 
APLICAÇÃO 
DE CORDÕES 
DE 
LÂMPADAS 
LED NA COR 
BRANCA, 
COM GRAU 
DE 
PROTEÇÃO 
IP65, 
CONTENDO 
100 
LÂMPADAS 
BLINDADAS A 
CADA 10M, 
TODAS COM 
5MM DE 
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- 
SÃO MATEUS DO SUL 

DIÂMETRO. 
CORDÃO NA 
COR 
BRANCA, 
CONEXÃO 
POR TOMADA 
MACHO E 
FÊMEA E 
RETIFICADO 
R BLINDADO. 
OS 
CORDÕES DE 
LED 
DEVERÃO 
SER 
DISTRIBUIDO 

UNIFORMEM 
ENTE POR 
TODA A 
SUPERFÍCIE 
REVESTIDA 
DO TÚNEL, 
RESPEITAND 
O 
OBRIGATORI 
AMENTE O 
ESPAÇAMEN 
TO MÁXIMO 
DE 5CM 
ENTRE 
CORDÕES 
ADJACENTES 

GARANTINDO 
PREENCHIME 
NTO 
LUMINOSO 
CONTINUO, 
HOMOGÊNE 
O E SEM 
FALHAS 
VISUAIS. AS 
ESTRELAS 
SÃO 
CONTORNAD 
AS COM 
MANGUEIRA 
LUMINOSA 
DE LED NA 
COR WARM 
(BRANCO 
QUENTE) 
COM 13MM 
DE 
DIÂMETRO, 
36 
LÂMPADAS 
POR METRO, 
PROTEÇÃO 
UV E GRAU 
DE 
PROTEÇÃO 
IP65. 
RECOBERTA 
S POR TELA 
PLÁSTICA, 
COM 

- 36 - 



iTt.„) 
:SÃO MATEUS  DO SUL 

• 

• 

APLICAÇAO 
DE CORDÕES 
DE 
LÂMPADAS 
LED NA COR 
WARM 
(BRANCO 
QUENTE), 
COM GRAU 
DE 
PROTEÇÃO 
IP65, 
CONTENDO 
100 
LÂMPADAS 
BLINDADAS A 
CADA 10M'
TODAS COM 
5MM DE 
DIÂMETRO. 
CORDÃO NA 
COR 
AMARELA, 
CONEXÃO 
POR TOMADA 
MACHO E 
FÊMEA E 
RETIFICADO 
R BLINDADO. 
O 
PREENCHIME 
NTO 
LUMINOSO 
DAS 
ESTRELAS 
TAMBÉM 
DEVERÁ 
RESPEITAR O 
ESPAÇAMEN 
TO MÁXIMO 
DE 5CM 
ENTRE 
CORDÕES 
ADJACENTES 
GARANTINDO 
DISTRIBUIÇÃ 
O UNIFORME 
DA 
ILUMINAÇÃO 
EM TODA A 
SUPERFÍCIE 
DAS PEÇAS. 
O CONJUNTO 
ELÉTRICO 
DEVE 
ATENDER 
RIGOROSAM 
ENTE ÀS 
NORMAS DE 
SEGURANÇA 
ABNT 
APLICÁVEIS. 
A 
ESTRUTURA 
METÁLICA 
DEVE SER 
ATERRADA 
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SÃCE; ATEUS DO SUL 

ATRAVÉS DE 
HASTES DE 
COBRE E 

i  

CONECTORE 
S 
APROPRIADO 
S. BIVOLT. 
LOCAÇÃO, 
MONTAGEM, 
INSTALAÇÃO, 
MANUTENÇÃ 
O 
PREVENTIVA 
E 
CORRETIVA, 
DESMONTAG 
EM E 
RETIRADA 
TRENO A 1,47m x L 
ESCULTURA 1,25m x C 
PRODUZIDA 2,45m I. 
EM FIBRA DE 

• 
VIDRO, EM 
FORMA DE 

. ‘.0.
TRENÓ, 
FORMATO 
ALUSIVO À 

• ' NO .,^,!. 
N., • ., 

UM TRENÓ 
NATALINO, 
BASE É TODA 
ADORNADA R$ R$ Geral 
COM 12.325,1 12.325,1 
ARABESCOS 5 5 
EM ALTO 
RELEVO, NAS 
LATERAIS 
CHIFRES DE 
RENA 

9 ENTALHADO Un. 1 

S TAMBÉM 
EM ALTO 
RELEVO, NO 
INTERIOR UM 
ASSENTO 

1111 PARA AS 
PESSOAS 
SENTAREM. 
LOCAÇÃO, 
MONTAGEM, 
INSTALAÇÃO, 
MANUTENÇÃ 
O 
PREVENTIVA 
E 
CORRETIVA, 
DESMONTAG 
EM E 
RETIRADA 
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* nti 
PREFEITUPADE 
SÃO MATEUS DO SUL 

10 

• 

PÉ DE 
JUJUBAS: 
ESCULTURA 
PRODUZIDA 
EM FIBRA DE 
VIDRO, EM 
FORMA DE 
PÉ DE 
JUJUBAS 
(2,05M 
ALTURA X 
0,85M 
LARGURA X 
0,85M 
PROFUNDIDA 
DE), SOBRE 
UMA BASE 
REDONDA 
ESTÁ UMA 
ESTRUTURA 
EM FORMA 
DE VASO DE 
PLANTA COM 
TERRA, 
SAINDO DE 
DENTRO DO 
VASO TEM 
UM CAULE 
COMPRIDO, 
NO MEIO DO 
CAULE TEM 
UM LAÇO DE 
FITA COM 
RELEVOS 
QUE LHE 
DÃO A 
APARÊNCIA 
DE TECIDO, 
NO TOPO DA 
PEÇA TEM 
UMA BOLA 
REPLETA DE 
PEQUENAS 
BOLAS QUE 
COM A 
PINTURA 
COLORIDA 
DÃO À 
ESCULTURA 
A APARÊNCIA 
DE JUJUBAS. 
LOCAÇÃO, 
MONTAGEM, 
INSTALAÇÃO, 
MANUTENÇÃ 
O 
PREVENTIVA 
E 
CORRETIVA, 
DESMONTAG 
EM E 
RETIRADA 

A 2,05m x L 
0,85m x P 

0,85m 

11 

PRESENTES 
E FITA: 
LUMINOSO 
EM FORMA 
DE 
PRESENTES 

L 5m x A 
2m 

Un. 2 

R$ 
7.564,87 

R$ 
15.129,7 

4 

,Gerail 

Un. 1 
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!TURA DE 
SÃO MATEUS DO SUL 

12 

COM LAÇO 
(5M 
LARGURA X 
2M ALTURA), 
PRODUZIDO 
EM 
ESTRUTURA 
METÁLICA 
GALVANIZAD 
A DE TUBOS 
METALON 
20X20 PAR18, 
FERROS 
CHATOS 
3/8X1/8, 
REDONDOS 
3/8, 
CONTORNAD 
O COM 80M 
MANGUEIRA 
LUMINOSA 
LED 13MM E 
36 
LÂMPADAS 
POR METRO. 
O CONJUNTO 
ELÉTRICO 
DEVE 
ATENDER 
RIGOROSAM 
ENTE ÀS 
NORMAS DE 
SEGURANÇA 
ABNT 
APLICÁVEIS. 
A 
ESTRUTURA 
METÁLICA 
DEVE SER 
ATERRADA 
ATRAVÉS DE 
HASTES DE 
COBRE E 
CONECTORE 

APROPRIADO 
S. BIVOLT. 
LOCAÇÃO, 
MONTAGEM, 
INSTALAÇÃO, 
MANUTENÇÃ 
O 
PREVENTIVA 
E 
CORRETIVA, 
DESMONTAG 
EM E 
RETIRADA 
SINO COM 
ESTRELAS: 
LUMINOSO 
1,80M 
LARGURA X 
6M ALTURA, 
PRODUZIDO 
EM 
ESTRUTURA 
METÁLICA 

L 1,80m x A 
6m 

Un 1 

R$ R$ 
2.952,07 2 952,07 

Geral 
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,Lf-- ¡Tupi\ DE 
S.ÃO MATEUS DO SUL 

GALVANIZAD 
A DE TUBOS 
METALON 
20X20 PAR18, 
FERROS 
CHATOS 
3/8X1/8, 
REDONDOS 
3/8, 
CONTO RNAD 
O COM 
MANGUEIRA 
LUMINOSA 
LED 13MM E 
36 
LÂMPADAS 
POR METRO. 
O CONJUNTO 
ELÉTRICO 
DEVE 
ATENDER 
RIGOROSAM 
ENTE ÀS 
NORMAS DE 
SEGURANÇA 
ABNT 
APLICÁVEIS. 
A 
ESTRUTURA 
METÁLICA 
DEVE SER 
ATERRADA 
ATRAVÉS DE 
HASTES DE 
COBRE E 
CONECTORE 

APROPRIADO 
S. BIVOLT. 
LOCAÇÃO, 
MONTAGEM, 
INSTALAÇÃO, 
MANUTENÇÃ 
O 
PREVENTIVA 
E 
CORRETIVA, 
DESMONTAG 
EM E 
RETIRADA 

13 

ILETREIRO 
"BOAS 
FESTAS": 
LUMINOSO 
0,93M 
ALTURA X 5M 
COMPRIMEN 
TO, 
PRODUZIDO 
EM 
ESTRUTURA 
METÁLICA 
GALVANIZAD 
A DE TUBOS 
METALON 
20X20 PAR18, 
FERROS 
CHATOS 

A 0,93m x C 
5m 

R$ 
2.73661 

R$ 
2.736,61 

Geral 

Un. 1 

R$ 
4.416,77 

R$ 
4.416,77 

Geral 
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E ITU Pt,,. DE. 
SÃO MATEUS DO SUL 

3/8X1/8, 
REDONDOS 
3/8, COM 
DUPLO 
CONTORNO 
DE 
MANGUEIRA 
LUMINOSA 
LED 13MM E 
36 
LÂMPADAS 
POR METRO, 
O CONJUNTO 
ELÉTRICO 
DEVE 
ATENDER 
RIGOROSAM 
ENTE ÀS 
NORMAS DE 
SEGURANÇA 
ABNT 
APLICÁVEIS. 
A 
ESTRUTURA 
METÁLICA 
DEVE SER 
ATERRADA 
ATRAVÉS DE 
HASTES DE 
COBRE E 
CONECTORE 
S 
APROPRIADO 
S. BIVOLT. 
LOCAÇÃO, 
MONTAGEM, 
INSTALAÇÃO, 
MAN UTENÇÃ 
O 
PREVENTIVA 
E 
CORRETIVA, 
DESMONTAG 
EM E 
RETIRADA 
LAÇO DE A 1m x L 
VELUDO 1m 
VERMELHO: 
1M, 
CONFECCIO 
NADO EM 
TECIDO 
VELUDO DE R$ R$ Geral 
COR 1.436,70 1.436,70 
VERMELHA, 
ESTRUTURA 

14 DO COM 
ENCHIMENT 
O DE Uri

' 1 
ESPUMA. 
LOCAÇÃO, 
MONTAGEM, 
INSTALAÇÃO, 
MANUTENÇÃ 
O 
PREVENTIVA 
E 
CORRETIVA, 
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SÃO MATEUS DO SUL 

DESMONTAG 
EM E 
RETIRADA 
TUBOS C 1M 
CILÍNDRICOS 
DE LUZ COM 
EFEITO 
SNOWFALL: 
TUBOS COM 
1,00M DE 
COMPRIMEN 
TO A SEREM .,. 
INSTALADAS . 4. 
EM 4 i 
ÁRVORES, 
SENDO: 1 
ÁRVORE 

. 

COM 90 
. 

UNIDADES 
NA PRAÇA DA 

. 
, n• 

RODOVIÁRIA, .! l R$ R$ 

15 E 3 ÁRVORES 
NA AVENIDA Un. 450

122,71 55.219,5 
O 

Geral 

OZY 
MENDONÇA 
DE LIMA COM 
120 
UNIDADES 
CADA. 
BIVOLT. 
LOCAÇÃO, 
MONTAGEM, 
INSTALAÇÃO, 
MANUTENÇÃ 
O 
PREVENTIVA 
E 
CORRETIVA, 
DESMONTAG 
EM E 
RETIRADA 
MANGUEIRA 
DE LED EM 
ÁRVORES: 
COM 28 
LÂMPADAS 
POR METRO, 
COM - 4.:.

VISUALIZAÇÃ 
O 360°, 
COBERTURA 

w. ._ - - 0 1.1 

-g-2 
EM PVC COM 
FILTRO UV, 

C 1. 000m 
1 .=3 

- - ----.~.,•- -

10 A 11MM DE R$ R$ Geral 
16 DIÂMETRO, 33,87 33.870,0 

ENROLADA O 
NOS 
TRONCOS E 
GALHOS DE 
20 ÁRVORES, 
SENDO 50M M 1000 
EM CADA 
ÁRVORE, 
TOTALIZAND 
O 1.000M DE, 
EXTENSÃO. 
BIVOLT. 
LOCAÇÃO, 
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PPEFEITURA DE 
SÃO MATEUS DO SUL 

lçn., 

MONTAGEM, 
INSTALAÇÃO, 
MANUTENÇÃ 
O 
PREVENTIVA 
E 
CORRETIVA, 
DESMONTAG 
EM E 
RETIRADA 

• 
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C 1.110m 

w;.  . 

CONTORNO 
DOS 
ELEMENTOS 
ARQUITETON 
ICOS: PAÇO 
MUNICIPAL r 
(175M), 
SECRETARIA 
MUNICIPAL -~~,--
DE 
EDUCAÇÃO 
(195M) E 
RODOVIÁRIA/ 
PREFEITURA 
MUNICIPAL 
(740M), COM 

, .. ,..... . 

MANGUEIRAS 
DE LED NA 
COR 
DOURADA, 
COM 28 
LÂMPADAS 
POR METRO, 
COM , R$ Geral 

17 
VISUALIZAÇÃ 
O 360°, 

1110 
R$33,31 36.974,1 

0 
COBERTURA 
EM PVC COM 
FILTRO UV, 10 
A 11MM DE 
DIÂMETRO, 
CONFORME 
ESPECIFICAÇ 
ÕES 
CONSTANTE 
S NO 
MEMORIAL 
DESCRITIVO. 
BIVOLT. 

O LOCAÇÃO 
MONTAGE,M, 

- 

INSTALAÇÃO, 
MANUTENÇÃ 
O 
PREVENTIVA 
E .::. 
CORRETIVA, 
DESMONTAG 

..., 
- - 

EM E 
RETIRADA 
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PPEr In -- -, A '2' ,

SA0 MATEUS DO SUL 

PÓRTICO 
METÁLICO 
CONTORNAD 
O COM 
MANGUEIRA 
S DE LED 
CONTENDO 1 
CORTINA 
LUMINOSA 

Conforme 
descrição 

É' -- wi .
LED COM 
UMA 

.. _ .. --- .._ -- 

ESTRELA  NO - 
CENTRO. 
PÓRTICO E 
ESTRELA 
CONTORNAD 
OS POR 
MANGUEIRA 
S DE LED 
LUMINOSA 
BRANCO 
QUENTE, 
COM 28
LÂMPADAS 
POR METRO, 
COM 
VISUALIZAÇA 
O 360° 
COBERTURA 
EM PVC COM 
FILTRO UV, 
10 A 11MM DE 
DIÂMETRO, R$ R$ Geral 

18 220V. 02 Un. 1 16.959,5 16.959,5 
CORTINAS O O 
DE LED COM 
15M2 CADA 
COMPOSTA 
POR 
LÂMPADAS 
NA COR 
BRANCO 
QUENTE. 
ESTRELA 1M, 
CORTINA DE 
LUZES 30M2, 
PÓRTICO 
59M 
MANGUEIRA 
LED. 
ESTRUTURA 
METÁLICA JÁ 
EXISTENTE, 
OBSERVAR 
DIMENSÕES 
NA IMAGEM 
ABAIXO. 
BIVOLT. 
LOCAÇÃO, 
MONTAGEM, 
INSTALAÇÃO, 
MANUTENÇÂ 
O 
PREVENTIVA 
E 
CORRETIVA, 
DESMONTAG 
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* L ° 
joi PREFEITURA DE 

SÃO MATEUS DO SUL 

EM 
RETIRADA 

VALOR TOTAL R$ 610.029,27 

"Geral": Não é item exclusivo para MPE, mas tem os benefícios de desempate ficto, 
prazo para regularidade fiscal e direito de preferência. 

- 47 - 



DTEITUPA,, DF: 
SA.0 MATEUS  DO  SUL 

Ltv 

EDITAL DA LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° /2026 

ANEXO II 

MODELO DE PROPOSTA 

1. DADOS DO FORNECEDOR 

Razão social:  

CNPJ:  

Endereço:  

E-mail:  

Telefone:  

2. RESPONSÁVEL PELA PROPOSTA E ASSINANTE DO CONTRATO 

Responsável pela proposta e assinante do Contrato: 

Nome:  

CPF:  

E-mail:  

Declaração de estar enquadrado como MPE - Microempresa, Empresa de Pequeno 

Porte, Microempreendedor Individual ou sociedade cooperativa, em condições para 

usufruir do tratamento jurídico diferenciado determinado na Lei Complementar 123/2006, 

em especial quanto ao § 4° do art. 3°, assim como estar ciente de que será penalizado 

caso esta declaração for falsa: 

Cl declaramos que SIM Cl declaramos que NÃO 

Declaramos que no ano-calendário de realização da licitação, ainda não celebramos 

contratos com a Administração Pública, cujos valores somados extrapolem o limite de 

R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais), conforme § 2°, Art 4° da Lei 

14.133/2021. 

I3 declaramos que NÃO celebramos I3 declaramos que celebramos 

3. CONDIÇÕES COMERCIAIS 

Item Descrição 
Marca/ 
Modelo 

Unid. Quant. 
Preço (R$) 

Unitário Total 

Preço total geral 
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gis 
4% PREFEITURA DE UI SÃO MATEUS DO SUL 

• 

Valor total geral por extenso:  

4. CONDIÇÕES DA PROPOSTA 

Validade desta proposta: 90 (noventa) dias. 

Data:  

Nome do fornecedor 

Nome do Responsável 

(assinatura eletrônica qualificada com uso do certificado digital do responsável) 
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EDITAL DA LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° /2026 

ANEXO III 

DECLARAÇÃO UNIFICADA 

1. DADOS DO FORNECEDOR 

Razão social:  

CNPJ:  

Endereço.  

E-mail:  

Telefone:  

1.1. Estou ciente, concordo e atendo a todas as condições do Edital e seus anexos; 

1.2. Não há nada que impeça, juridicamente, a minha habilitação neste momento. Se 

algum fato impeditivo acontecer depois, estarei obrigado a informar ao Município de São 

Mateus do Sul; 

1.3. Não emprego menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprego menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz; 

1.4. A proposta foi elaborada de forma independente e nenhuma empresa 

potencialmente participante da licitação conhece meu preço; 

1.5. A proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos 
trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas 
infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de 
conduta vigentes na data de entrega das propostas; 

1.6. Não há, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante 
ou forçado; 

1.7. Para fins do disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal n° 14.133/2021, a 
empresa declara que cumpre, quando aplicável, as exigências legais referentes à 
reserva de cargos para pessoas com deficiência e para beneficiários reabilitados pela 
Previdência Social, conforme previsto na legislação vigente e demais normas 
específicas. 

1.8. Tenho ciência de que a declaração falsa acarretará aplicação de declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar com toda a Administração Pública do País, além 
das demais sanções legais cabíveis. 

Data.  

Nome do fornecedor 

Nome do Responsável 
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CONTRATO N° /2026 

O MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO SUL, pessoa jurídica de direito público interno, 

com sede administrativa na Avenida Ulisses Faria, n° 500, Centro, São Mateus do Sul, 

Paraná, CEP: 83900-112, inscrito no CNPJ/MF sob o n.° 76.021.450/0001-22, neste ato 

representado pelo Secretário Municipal de Obras, Sr. Cleriton Walter Caetano, inscrito 

no CPF n° , doravante denominado contratante, e a empresa 
 , pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n°  
estabelecida à Rua  , n° — Bairro  , na cidade de  — , CEP 
e-mail  , neste ato representada pelo(a) Sr(a).  (nome), inscrito(a) no CPF n° 

 , doravante denominado contratado resolvem celebrar contrato, que será regido 
pelas cláusulas a seguir expostas. 

CLÁUSULA 1 a: OBJETO 

1.1. O objeto do presente contrato é locação de decoração natalina 2026 com 
instalação, manutenção e desinstalação #0B.Jc, cuja especificações constam no Anexo 
I do edital e faz parte deste contrato. 

CLÁUSULA 2a: NORMAS REGENTES 

O presente contrato está vinculado à Licitação Pregão Eletrônico n°  /2026, ao 
Processo Administrativo n° 135/2026 #NPRO, ao edital e à proposta apresentada pelo 
contratado, regendo-se por suas cláusulas e, em legislação geral, pela Lei n° 
14.133/2021 e pelo Decreto Municipal n°378/2026. 

CLÁUSULA 3a: VIGÊNCIA 

3.1. O prazo de vigência deste contrato será de 150 +, P`',:(; dias, contados da 
publicação deste contrato no Portal Nacional de Contratações Públicas. 

3.2. Por se tratar de um contrato por escopo, o prazo de vigência poderá ser prorrogado 
automaticamente, nos termos do art. 111 da Lei n° 14.133/2021. 

3.2.1. Nos casos em que essa prorrogação automática for efetivada, o contratante 
deverá formalizar o aditivo contratual, com a assinatura pelo contratado, a anotação do 
novo prazo de vigência e a publicação no Portal Nacional de Contratações Públicas. 

CLÁUSULA 4a: REGIME E FORMA DE EXECUÇÃO 

4.1. A forma de execução deste contrato é prestação de serviço imediato. E,ECO 

CLÁUSULA 5a: LOCAL E PRAZO DE ENTREGA / EXECUÇÃO 

5.1. O local e o prazo de entrega / execução, assim como outras descrições da solução 
e requisitos da contratação constam do Anexo 1 - Especificações do edital e faz parte 
deste contrato. 
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5.2. Os prazos de entrega / execução serão contados da publicação deste contrato no 
Portal Nacional de Contratações Públicas. 

5.3. O prazo de entrega / execução poderá ser prorrogado em caso de alterações 
unilaterais determinadas pelo contratante, bem como pela ocorrência de eventos 
supervenientes, alheios à vontade das partes, que impactem no seu cumprimento, 
mediante solicitação formal, devidamente fundamentada, encaminhada pelo contratado 
ao fiscal do contrato em momento anterior à data de entrega ou conclusão do serviço. 

5.4. Prazo para início da execução do objeto: 1 dia após a publicação no PNCP - Portal 
Nacional de Contratações Públicas. #PIE0 

5.5. Prazo de entrega ou de execução do objeto: A instalação da decoração natalina 
deverá ser iniciada em até 1 dia após a emissão da Ordem de Serviço, com conclusão 
no prazo máximo de 10 dias corridos, de modo que toda a ornamentação esteja instalada 
e em pleno funcionamento até o final de novembro de 2026, permanecendo até 10 de 
janeiro de 2027. #PEE0 

5.6. Local de entrega ou execução: F;Cv 

Paço Municipal — Rua Barão do Rio Branco n.° 431 - Centro, São Mateus do Sul - PR, 
CEP 83.900-000 

Secretaria Municipal de Educação — Av. Ozy Mendonça de Lima n.° 255 — Centro, São 
Mateus do Sul - PR, CEP 83.900-000 

Rodoviária/Prefeitura — Avenida Ozy Mendonça de Lima n.° esquina com a Rua Altino 
Ferreira de Lima — Centro, São Mateus do Sul — PR. CEP 83.900-000 

Avenida Ozy Mendonça de Lima — Centro, São Mateus do Sul - PR, CEP 83.900-000 

Rua Ulisses Faria — Centro, São Mateus do Sul - PR, CEP 83.900-000 

Rotatórias — Avenida Ozy Mendonça de Lima esquina com Rua Ulisses Faria, e Avenida 
Ozy Mendonça de Lima esquina com a Rua 21 de Setembro — Centro, São Mateus do 
Sul - PR, CEP 83.900-000 

Rua do Mathe - Avenida Ozy Mendonça de Lima n.° 5 — Centro, São Mateus do Sul - 
PR, CEP 83.900-000 

Pórtico Rua do Mathe - Rua Paulino Vaz da Silva s/n.° - Centro, São Mateus do Sul - 
PR, CEP 83.900-000 

Chimarródromo - Rua Paulino Vaz da Silva s/n.° - Centro, São Mateus do Sul - PR, 
CEP 83.900-000 

Praça da Rodoviária — Avenida Ozy Mendonça de Lima esquina com Rua Ulisses Faria 
- Centro, São Mateus do Sul - PR, CEP 83.900-000 

Trevo da PX Energy - PR 151 x PR 364 - Rua Manoel Cunha Bitencourt esquina com 
a Rua Dona Estefânia - São Mateus do Sul - PR, CEP 83.900-000 

Trevo BR 476 Saída para União da Vitória/PR - BR 476 esquina com a Rua Ulisses 
Faria - São Mateus do Sul - PR, CEP 83.900-000 
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CLÁUSULA 6a: FONTE DE RECURSOS 

6.1. A despesa correrá por conta da(s) dotação(ões) orçamentária(s): #RCPC 

PROGRAMÁTICA DESCRIÇÃO FONTE 

16.003.23.695.4211.2.256.339039 OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS - PESSOA 
JURIDICA 

00000- Recursos 
Ordinários (Livres) 

CLÁUSULA 7a: VALOR A SER PAGO PELO OBJETO 

7.1. Pelo objeto deste contrato, o contratante pagará ao contratado o valor de R$  , 
incluídos os tributos incidentes sobre a transação, fretes e demais despesas para a 

execução do contrato, não cabendo ao contratante nenhum outro ônus. 

7.2. As quantidades e preços unitários estão indicadas na proposta ajustada do 
contratado, que faz parte deste contrato. 

CLÁUSULA 8a: CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

8.1. O pagamento ocorrerá em até 30 #PPGT dias após apresentação da nota fiscal. 

8.2. O prazo de pagamento será suspenso nos casos de descumprimento total da 
obrigação contratual. 

8.2.1. Nos casos de descumprimento parcial da obrigação contratual será realizado o 
pagamento relativo à parcela incontroversa. 

8.2.2. Caso o contratado não emita a nota fiscal dentro do prazo para o pagamento, 
o contratante aguardará a entrega da nota fiscal para autorizar o pagamento, que deverá 
ocorrer, nestes casos, em até 30 (trinta) dias, contados da entrega da nota fiscal. 

8.2.3. A nota fiscal que for apresentada com erro será devolvida ao contratado, para 
retificação ou substituição, sendo que os trâmites para o pagamento se reiniciarão a 
partir da data de sua reapresentação. 

8.3. Nos casos de multas aplicadas ao contratado, os valores serão descontados dos 
pagamentos seguintes, desde que tenha ocorrido o julgamento do recurso no processo 
administrativo. 

8.4. O fiscal do contrato comunicará previamente ao contratado a ocorrência de 
eventual atraso no pagamento, indicando os motivos e a perspectiva de regularização, 
com a data provável de pagamento, quando possível. 

8.5. O pagamento efetuado após o prazo estabelecido será considerado em atraso, 
gerando para o contratado o direito à atualização monetária considerando os dias de 
atraso até a data do efetivo pagamento, contados de forma corrida, mediante aplicação 
do INPC, ou outro índice que venha a substituí-lo, acrescido de juros de 6% (seis por 
cento) ao ano mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

EM = VP ( 0,00016438356 x N + 1 ), onde: 

EM = Encargos moratórios a ser acrescido ao valor normal do pagamento; 

VP = Valor da parcela em atraso; 
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N = Número de dias entre a data prevista para pagamento e a data do efetivo 

pagamento; e 

I = Variação do INPC no período de atraso. 

8.6. Caso ainda não estejam disponíveis os valores dos índices necessários, serão 

considerados os últimos índices disponíveis que correspondam ao mesmo período 

desejado. 

CLÁUSULA 9a: REAJUSTAMENTO DO PREÇO 

9.1. O preço será reajustado, mediante requerimento formal da CONTRATADA, dirigido 
ao Departamento de Gestão de Contratos, após 12 (doze) meses contados de 05 de 
novembro de 2026 #DCFP, conforme variação do INPC (IBGE) #IRIN, sobre o valor 
correspondente às parcelas do objeto cujo pagamento ainda não tenha sido realizado, 
devendo se dar na primeira medição realizada após o decurso do prazo de 12 (doze) 
meses. 

9.2. O requerimento deverá ser apresentado no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias, 
contados do implemento do interregno de 12 (doze) meses nele previsto, sob pena de 
preclusão do direito ao reajuste correspondente. 

9.3. Caso ainda não estejam disponíveis os valores dos índices necessários, serão 
considerados os últimos índices já disponíveis que correspondam ao mesmo período 
desejado. 

9.4. O reajuste de valores, correspondentes às parcelas do objeto entregues ou 
prestadas após o prazo original, será concedido apenas quando não configurado atraso. 

9.5. A formalização do reajuste será realizada por apostilamento contratual. 

9.6. Caso o valor do contrato seja alterado em razão da concessão de reequilíbrio 
econômico-financeiro decorrente de fato superveniente e imprevisível, do qual decorra o 
reequilíbrio geral do valor do contrato, inclusive relacionado a perdas inflacionárias, a 
data-base para o próximo reajuste contratual passará a ser a data de início dos efeitos 
do reequilíbrio concedido. 

9.7. Fica expressamente pactuado que, quando o valor da medição mensal for 
apurado e pago com base em índice atualizado, já refletindo a recomposição 
monetária correspondente, não assistirá à CONTRATADA o direito ao reajuste 
contratual, a qualquer título, no mesmo período ou sobre os mesmos valores, a fim de 
evitar dupla atualização monetária. 

CLÁUSULA 10a: MATRIZ DE RISCOS CONTRATUAIS 

10.1. O presente contrato terá sua análise de riscos que podem ensejar o reequilíbrio 
econômico-financeiro na forma da tabela: kmA.P.c.: 

Evento de risco Alocação Consequência 

Alteração do quantitativo contratado 

Alteração do projeto 

Município Aditivo contratual 

Município Reequilíbrio contratual 
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Criação, extinção ou alteração de 
tributos, taxas ou encargos 

Município Reequilíbrio contratual 

Atraso no pagamento Município Juros e atualização monetária 

Problemas com empregados do 
contratado 

Contratado Manutenção do valor 

Erros na execução Contratado 
Correção com manutenção do 
valor 

Atrasos e inadimplementos Contratado 
Glosa do valor não executado e 
aplicação de penalidades 

Oscilações de mercado dos insumos 
até 5% acima da variação média do 
ano anterior 

Contratado Manutenção do valor 

Oscilações de mercado dos insumos 
acima de 5% da variação média do 
ano anterior 

Município Reequilíbrio contratual 

Atraso na montagem e instalação da 
decoração natalina. 

Contratado

Exigência de regularização, glosa 
dos serviços não executados e 
aplicação das penalidades 
cabíveis. 

Instalação em desacordo com o 
Memorial Descritivo ou normas 
técnicas aplicáveis, 

Contratado Correção ou substituição dos 
elementos, sem ônus adicional 
para o Município. 

Falhas elétricas decorrentes de 
instalação inadequada ou utilização 
de equipamentos e materiais 
defeituosos. 

Contratado Correção das irregularidades e 
reparação de eventuais danos, 
sem prejuízo das penalidades 
cabíveis. 

Defeitos ou mau funcionamento dos 
elementos decorativos durante o 
período de utilização, 

Contratado Manutenção, reparo ou 
substituição dos elementos, sem 
custos adicionais ao Município. 

Descumprimento do prazo máximo de 
8 horas para início do atendimento às 
solicitações de manutenção. 

Contratado Exigência de regularização e 
aplicação das penalidades 
contratuais cabíveis. 

Atraso na disponibilização dos locais 
de instalação ou impedimentos de 
acesso atribuíveis à Administração, 

Município 

Readequação do cronograma e
avaliação de eventuais
repercussões contratuais
comprovadas. 

Danos ao patrimônio público ou a 
terceiros decorrentes de falhas na 
execução dos serviços, 

Contratado Reparação ou ressarcimento dos 
danos comprovadamente 
causados, sem ônus ao Município. 

Atraso na desmontagem e retirada da 
ornamentação Contratado Exigência de retirada, aplicação 

das penalidades cabíveis e 
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Desmontagem ou retirada fora do 
prazo estabelecido. 

ressarcimento de eventuais 
prejuízos. 

Exigência da retirada, aplicação 
das penalidades cabíveis e 

Contratado ressarcimento de eventuais 
prejuízos. 

Outros eventos não previstos 
caracterizados como caso fortuito, 
força maior, fato do príncipe ou fato da 
administração 

Município Reequilíbrio contratual 

10.2. São considerados riscos que podem ocorrer ao longo da execução contratual com 
potencial de comprometer o equilíbrio econômico-financeiro, aqueles que estiverem 
preenchidos como riscos do contratante, sendo aplicada a regra para reequilíbrio 
econômico-financeiro nestes casos. 

10.3. O contratado terá a obrigação de demonstrar, no prazo de 30 (trinta) dias contados 
da assinatura do contrato, o pagamento dos seguros eventualmente solicitados pela 
matriz de risco contratual. 

10.4. O fiscal do contrato acompanhará os mecanismos de mitigação dos riscos 
previstos na matriz de risco contratual. 

CLÁUSULA lia: REEQUILíBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

11.1.0 reequilíbrio econômico-financeiro ocorrerá por meio de termo aditivo e, quando 
em favor do contratado, dependerá de prévia solicitação e demonstração de que a(s) 
ocorrência(s) inviabiliza(m) a execução do contrato nos termos inicialmente ajustados, 
por meio de documentos pertinentes e suficientes, acompanhados das memórias de 
cálculo. 

11.1.1. A solicitação será endereçada à comissão permanente de reequilíbrio de 
preços. 

11.2.0 contratante analisará o pedido de reequilíbrio econômico-financeiro e emitirá 
resposta ao contratado em 15 (quinze) dias úteis, admitida, desde que justificada, a 
prorrogação desse prazo, a partir do recebimento do pedido ou dos documentos 
complementares, se forem requisitados. 

11.3.A necessidade de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato em favor do 
contratante será comunicada previamente ao contratado, de forma devidamente 
fundamentada e demonstrada nos mesmos termos do item 1 desta cláusula, deste 
contrato para a pertinente manifestação e concordância, levando à extinção contratual, 
sem penalidades, nos casos em que não houver acordo sobre o novo valor. 

11.4. Formalizado o reequilíbrio econômico-financeiro, este produzirá efeitos retroativos 
à data do fato gerador, devendo, as subsequentes notas fiscais emitidas pelo contratado 
e os pagamentos realizados pelo contratante, observar os novos valores. 

- 6 - 



11.5. Nos casos de reequilíbrio econômico-financeiro em favor do contratante, será 

apresentado ao contratado memória de cálculo com o decréscimo de valor, com 

proposição de redução do contrato, que deverá ser realizada por acordo entre as partes. 

11.6. Na hipótese de não ser possível o acordo entre as partes, o contrato será 
rescindido, sem ônus para nenhuma das partes. 

11.7.0 pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro deverá ser 
formulado durante a vigência do contrato e antes de eventual prorrogação. 

CLÁUSULA 12a: OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 

12.1. Constituem obrigações do contratado: 

12.1.1. aceitar, nas mesmas condições de sua proposta, os acréscimos ou supressões 
determinadas pelo contratante nos termos da Lei n° 14.133/2021; 

12.1.2. comunicar ao fiscal do contrato, de imediato, qualquer ocorrência que impeça 
a execução regular de suas obrigações; 

12.1.3. atender às determinações do fiscal do contrato, destinadas ao regular 
cumprimento do contrato; 

12.1.4. efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais 
incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato; 

12.1.5. declarar o descumprimento das condições de habilitação, sob pena de 
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar; 

12.1.6. manter contatos com o contratante sempre por escrito, ressalvados os 
entendimentos verbais determinados pela urgência, que deverão ser registrados e 
confirmados por escrito no prazo de 3 (três) dias úteis; 

12.1.7. manter atualizado, durante a vigência do presente contrato, o endereço, 
número de telefone fixo e celular, correio eletrônico e nome do representante legal com 
poder de decisão; 

12.1.8. ii0E9C A contratada será responsável pela manutenção preventiva e corretiva 
de toda a ornamentação natalina durante o período em que permanecer instalada, 
assegurando seu adequado funcionamento, conservação e segurança, observadas as 
seguintes condições: 

Manutenção e substituição: realizar os reparos, substituições e reposições dos 
elementos decorativos, equipamentos e acessórios que apresentarem defeitos, falhas 
ou mau funcionamento, sem custos adicionais ao Município. 

Materiais e equipamentos: fornecer toda a mão de obra, ferramentas, equipamentos, 
materiais e acessórios necessários à execução dos serviços de manutenção, incluindo 
cabos, conexões, extensões elétricas, componentes de fixação, dispositivos de proteção 
e demais insumos indispensáveis. 

A manutenção deverá garantir o adequado funcionamento e a segurança da 
ornamentação natalina até 10 de janeiro de 2027, observadas as especificações técnicas 
e as demais condições contratuais. 
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12.1.9. A contratada deve apresentar no prazo máximo de 24 horas a contar da 

assinatura do contrato, os seguintes documentos: 

• ART, RRT ou TRT quitada; 

• Os proponentes que forem sediados em outra jurisdição e, consequentemente, 
inscritos no CREA de origem, deverão, por ocasião da contratação, apresentar, 
obrigatoriamente, visto junto ao CREA do Estado do Paraná. 

12.1.10. Condições de assistência técnica: 

Disponibilidade de profissional técnico: Manter profissional técnico qualificado em São 
Mateus do Sul/PR, em plantão 24 horas por dia, inclusive aos finais de semana e 
feriados, durante todo o período de funcionamento da decoração. Poderão ser 
organizadas escalas para garantir a continuidade do atendimento. 

Atendimento às ocorrências: O profissional deverá receber os chamados de 
manutenção, iniciar o atendimento em até 8 horas e adotar as providências necessárias 
para solucionar cada ocorrência no menor prazo possível, priorizando situações que 
ofereçam risco a pessoas ou bens. 

CLÁUSULA 13a: OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

13.1. Constituem obrigações do contratante: 

13.1.1. realizar o empenho da respectiva dotação orçamentária; 

13.1.2. publicar o contrato no Portal Nacional de Contratações Públicas; 

13.1.3. acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, registrando as eventuais 
ocorrências; 

13.1.4. comunicar imediatamente ao contratado qualquer defeito ou deficiência que 
venha a constatar, referente à execução do objeto deste contrato; 

13.1.5. informar alterações no cronograma, com antecedência mínima de 24 (vinte e 
quatro) horas; 

13.1.6. fornecer, em tempo hábil, todas as informações necessárias para o 
cumprimento das obrigações por parte do contratado; 

13.1.7. #01_,Dm Além das obrigações gerais previstas na legislação e no contrato, 
caberá ao Município: 

• Definir e disponibilizar os locais destinados à instalação da decoração natalina, 
conforme o projeto de ornamentação e o planejamento municipal; 

• Disponibilizar as informações necessárias sobre os locais de instalação, pontos de 
energia elétrica existentes e eventuais restrições de acesso ou utilização dos espaços 
públicos; 

• Viabilizar o acesso da contratada aos locais de execução dos serviços, articulando, 
quando necessário, o apoio dos setores municipais envolvidos; 

- 8 - 



i-1-1,jPA DE 
SÃO MATEUS DO  SUL 

• Acompanhar e orientar a execução quanto à disposição dos elementos decorativos, 

autorizando eventuais ajustes ou remanejamentos tecnicamente viáveis e compatíveis 

com o objeto contratado; 

• Comunicar à contratada eventuais falhas, danos ou irregularidades identificadas 
durante o período de funcionamento da ornamentação, para adoção das providências 
cabíveis; 

• Acompanhar a desmontagem e retirada dos elementos decorativos, verificando a 
adequada desmobilização e as condições dos espaços públicos utilizados. 

Essas obrigações visam assegurar as condições necessárias à execução dos serviços, 
sem afastar a responsabilidade integral da contratada pela instalação, manutenção, 
segurança e retirada da decoração natalina. 

A fiscalização contratual será realizada de forma sistemática e periódica pelo fiscal 
designado, mediante acompanhamento dos serviços e verificação do cumprimento das 
especificações técnicas, dos prazos e das demais obrigações contratuais. 

Serão adotados os seguintes procedimentos de acompanhamento e controle: 

Instalação e montagem: acompanhar a execução dos serviços, verificando a 
conformidade dos elementos decorativos com o memorial descritivo. 

Segurança e documentação técnica: conferir a apresentação da ART, RRT ou TRT, 
conforme aplicável, verificando o atendimento aos requisitos técnicos e de segurança. 

Verificação e registro: realizar inspeções presenciais e relatórios fotográficos, registrando 
a conformidade das instalações e eventuais irregularidades. 

Manutenção e funcionamento: realizar verificações periódicas durante o período de 
utilização da decoração, acompanhando as manutenções preventivas e corretivas, a 
substituição de elementos defeituosos e o cumprimento do prazo máximo de 8 horas 
para início do atendimento aos chamados. 

Comunicação e ocorrências: registrar e comunicar formalmente à contratada as 
irregularidades, reclamações ou ocorrências identificadas, solicitando as providências 
necessárias e acompanhando sua resolução. 

Desmontagem e retirada: fiscalizar a retirada integral da ornamentação que deverá 
ocorrer entre os dias 11 e 18 de janeiro de 2027, verificando as condições dos espaços 
públicos e a reparação de eventuais danos. 

Medição e pagamento: conferir os serviços efetivamente executados, elaborar os 
registros e boletins de medição, e realizar o atesto da documentação para 
encaminhamento ao setor responsável pelo pagamento. 

A comunicação entre o Município e a contratada será realizada preferencialmente por e-
mail institucional, admitindo-se o uso de telefone ou WhatsApp para solicitações 
operacionais e atendimentos urgentes, desde que as ocorrências e providências 
relevantes sejam formalmente registradas. 

O acompanhamento deverá observar a qualidade dos serviços, a segurança das 
instalações, o cumprimento dos prazos e a manutenção do funcionamento da decoração. 
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Os registros produzidos pela fiscalização subsidiarão a avaliação do desempenho 
contratual e o planejamento de futuras contratações. 

CLÁUSULA 14a: FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

14.1. A fiscalização do contrato será realizada por André Cristiano Koslovski, e-mail: 
eletrica@saomateusdosul.pr.gov.br, e fiscal substituto Ricardo Guth. A gestão do 
contrato será realizada por Mônica Ferraz Zampier, e-mail: 
cultura omateusdosul r ov br, e gestor substituto Tamara Roemers de Oliveira 
Nadolny. 

CLÁUSULA 15a: ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

15.1. O presente contrato poderá ser alterado pelo contratante para acrescer, suprimir 
o quantitativo contratado ou modificar as especificações técnicas do objeto, respeitado o 
limite legal, mantendo inalteradas as demais condições contratuais. 

15.2. Em caso de acréscimo de quantitativo, poderá ser realizado o ajuste no prazo 
de vigência e no cronog rama. 

15.3. Em caso de supressão de quantitativo que ultrapasse o percentual de aceitação 
obrigatória, se o contratado já houver adquirido os materiais no momento em que for 
formalmente notificado da supressão, no caso de revenda ou de insumos necessários à 
execução do serviço, estes valores deverão ser indenizados pelo contratante, em 
conformidade com o processo administrativo para apuração do valor devido. 

CLÁUSULA 16a: SUBCONTRATAÇÃO 

16.1. Não será admitida a subcontratação. 

CLÁUSULA 17a: MEIOS ALTERNATIVOS DE SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIA 

17.1. Dentre as possibilidades elencadas no art. 151 da Lei n° 14.133/2021, as partes 
buscarão a solução consensual das eventuais controvérsias, por meio da conciliação. 

CLÁUSULA 18a: SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

#1,E PC As infrações praticadas pelo contratado serão sancionáveis de acordo com sua 
gravidade, respeitado o contraditório e a ampla defesa, seguindo o rito processual 
disposto nos artigos 191 ao 208 do Decreto Municipal n° 378/2026: 

Comete infração administrativa, nos termos da Lei n°14.133, de 2021, o contratado que: 

a) der causa à inexecução parcial do contrato; 

b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou 
ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 

c) der causa à inexecução total do contrato; 
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d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem 
motivo justificado; 

e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do 
contrato; 

f) praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

h) praticar ato lesivo previsto no art. 50 da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013. 

Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes 
sanções: 

1) Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, 
sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei 
n°14.133, de 2021). 

2) Multa. 

3) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas 
alíneas "b", "c" e "d" do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a 
imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4°, da Lei n° 14.133, de 2021); 

4) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as 
condutas descritas nas alíneas "e", "f", "g" e "h" 

A) O rol das infrações descritas na tabela acima não é exaustivo, não excluindo a 
aplicação de outras sanções previstas em lei. 

B) Atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do 
dia seguinte ao do vencimento do prazo de entrega ou execução do contrato. 

C) A fixação de multas compensatórias ou moratórias não obsta o ajuizamento de 
demanda buscando indenização suplementar, caso o valor do dano seja superior ao 
valor da multa aplicada. 

D) O valor da multa poderá ser descontado do pagamento devido à CONTRATADA, 
ainda que de contrato diverso. 

As penalidades previstas nesta cláusula poderão ser aplicadas cumulativamente, 
conforme a natureza e a gravidade da infração, sem prejuízo da reparação integral dos 
danos eventualmente causados à Administração. 

A penalidade de multa poderá ser cumulada com penalidade de impedimento de licitar e 
contratar, nos termos da tabela: 

INFRAÇÃO COMETIDA 

Ensejar o retardamento da 
execução do contrato sem 

motivo justificado 

PENALIDADE 

Impedimento de licitar ou contratar 
com o Município de São Mateus 

do Sul 
Dar causa à inexecução 

parcial do contrato que cause 
grave dano à Administração, 

ao funcionamento dos serviços 

PRAZO 

Até 3 anos 

Impedimento de licitar ou contratar 
com o Município de São Mateus 

do Sul 
Até 3 anos 
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públicos ou ao interesse 
coletivo 

Dar causa à inexecução total 
do contrato 

Impedimento de licitar ou contratar 
com o Município de São Mateus 

do Sul 

Prestar declaração falsa 
durante a execução do 

contrato 

Praticar ato fraudulento na 
execução do contrato 

Comportar-se de modo 
inidôneo ou cometer fraude de 

qualquer natureza 

Declaração de Inidoneidade para 
licitar ou contratar com todos os 

entes federativos 

Declaração de Inidoneidade para 
licitar ou contratar com todos os 

entes federativos 

Até 3 anos 

Mínimo 3 anos e 
máximo de 6 anos 

Mínimo 3 anos e 
máximo de 6 anos 

Declaração de Inidoneidade para Mínimo 3 anos e 
licitar ou contratar com todos os máximo de 6 anos 

entes federativos 

Praticar ato lesivo previsto no 
art. 50 da Lei n° 12.846, de 1° 

de agosto de 2013 

Declaração de Inidoneidade para 
licitar ou contratar com todos os 

entes federativos 

Mínimo 3 anos e 
máximo de 6 anos 

CLÁUSULA 19a: FORMAS DE COMUNICAÇÃO ENTRE CONTRATANTE E 
CONTRATADO 

19.1. É facultada a qualquer das partes, a solicitação de reunião, prevista no art. 150 
do Decreto Municipal n° 378/2026. 

19.2. As comunicações e intimações ocorrerão preferencialmente por meio eletrônico, 
no endereço cadastrado pelo contratado, produzindo efeitos legais a partir da data 
subsequente ao envio, nos termos do Decreto Municipal n° 378/2026, no endereço 
cadastrado pelo contratado. 

19.2.1. O prazo de resposta será suspenso em caso de solicitação de informações ou 
realização de diligências pelo contratante, sendo retomado quando obtida a informação. 

19.2.2. Na hipótese de não ser cumprido o prazo de resposta, será facultado ao 
contratado apresentar denúncia à Unidade de Controle Interno para fins de 
responsabilização do servidor. 

CLÁUSULA 20a: MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 

20.1. Durante a execução dos contratos e das atas de registro de preços, o gestor do 
contrato ou da ata de registro de preços acompanhará a manutenção das condições de 
habilitação pelo contratado, por intermédio de autodeclaração, cabendo ao contratado 
informar, se houver, a mudança da sua situação, sob pena de infração equiparada à 
declaração falsa, com a correspondente sanção. 

20.2. Nas hipóteses em que houver alteração de condição de habilitação: 

20.3. O contratado deverá providenciar a regularização, no prazo de 30 (trinta) dias, 
contados da ocorrência que gerou o não atendimento da condição de habilitação; e 
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20.4. Será aplicada multa mensal de 1% (um por cento) sobre as faturas emitidas, 
enquanto persistir a situação de irregularidade, aumentando a multa para 2% (dois por 
cento), caso o não atendimento das condições de habilitação persista por mais de 60 
(sessenta) dias. 

20.5. A Administração Municipal poderá diligenciar as condições de habilitação do 
contratado e, respeitado o devido processo administrativo de responsabilização, aplicar 
sanção pelo descumprimento da obrigação de informar a mudança da sua situação, 
conforme previsão contratual. 

20.6. O modelo de declaração tácita aplica-se exclusivamente à verificação da 
manutenção das condições de habilitação, sendo vedada sua utilização para o 
acompanhamento das obrigações previdenciárias e trabalhistas, previsto no art. 164 do 
Decreto 378/2026, em contratos com cessão de mão de obra em regime de dedicação 
exclusiva. 

CLÁUSULA 21a: NORMAS AMBIENTAIS E LOGÍSTICA REVERSA 

21.1. O contratado deverá cumprir as normas ambientais aplicáveis na produção, 
entrega e execução do objeto contratado. 

CLÁUSULA 22a: PROTEÇÃO DE DADOS 

22.1. As partes se obrigam a cumprir a Lei Geral de Proteção de Dados - Lei n° 
13.709/2018, no que for cabível em face do objeto deste contrato, em especial a: 

22.1.1. guardar sigilo quanto aos dados pessoais aos quais eventualmente tenham 
acesso em razão da execução do objeto deste contrato; 

22.1.2. tratar os dados pessoais recebidos de acordo com a finalidade da contratação, 
de modo legítimo e lícito, entendendo-se por tratamento de dados os atos que se refiram 
a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, 
distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou 
controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração 
de dados; 

22.1.3. garantir ao titular de dados a consulta gratuita e facilitada aos seus dados 
pessoais, bem como a forma, duração e finalidade do tratamento; 

22.1.4. não utilizar os dados pessoais recebidos ou tratá-los com fins discriminatórios, 
ilícitos, abusivos ou para finalidade distinta da contratação; 

22.1.5. fazer uso somente dos dados pessoais que forem imprescindíveis à execução 
do objeto; 

22.1.6. adotar todas as medidas previstas em lei para evitar o vazamento de dados 
pessoais que receber ou o acesso por pessoal não autorizado; 

22.1.7. em caso de vazamento de dados pessoais, adotar as providências necessárias 
para mitigar as consequências do dano, informando ao contratante, no prazo de até 48 
(quarenta e oito) horas: 

22.1.7.1. a descrição da natureza dos dados pessoais afetados; 
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22.1.7.2. 

22.1.7.3. 

as informações sobre os titulares envolvidos; 

a indicação das medidas técnicas e de segurança utilizadas para a proteção 

dos dados, observados os segredos comercial e industrial; 

22.1.7.4. os riscos relacionados ao incidente; 

22.1.7.5. os motivos da demora, no caso de a comunicação não ter sido imediata; e 

22.1.7.6. as medidas que foram ou que serão adotadas para reverter ou mitigar os 
efeitos do prejuízo. 

22.1.8. demonstrar, sempre que solicitado, a adoção de medidas eficazes para 
comprovar a observância e o cumprimento das normas de proteção de dados; 

22.1.9. utilizar medidas técnicas e organizacionais de modo a proteger os dados 
pessoais de tratamento não autorizado; 

22.1.10. armazenar os dados somente pelo período necessário para cumprir as 
obrigações contratuais e legais; 

22.1.11. apagar todos os dados pessoais quando solicitado pelo contratante ou, não 
sendo possível, justificar com a base legal ou contratual a retenção dos dados; 

22.1.12. anonimizar os dados pessoais quando solicitado pelo contratante, ou, não 
sendo possível, justificar com a base legal ou contratual; e 

22.1.13. não compartilhar com terceiros, em hipótese alguma, os dados pessoais que 
receber em decorrência do contrato. 

22.2. O contratado ficará obrigado a reparar os danos patrimoniais ou morais, 
individuais ou coletivos, que sua ação ou omissão, no exercício da atividade de 
tratamento de dados pessoais relativas a este contrato, em violação à legislação de 
proteção de dados pessoais, causarem ao contratante ou a terceiros, sem prejuízo das 
demais sanções contratuais. 

CLÁUSULA 23a: CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO 

23.1. O objeto será recebido provisoriamente, em até 5 (cinco) 1' dias contados 
da entrega do objeto, pelo fiscal do contrato, mediante lista de verificação que demonstre 
a conformidade do serviço com as exigências contratuais. 

23.2. O objeto será recebido definitivamente, em até 20 (vinte) ..: FD dias, contados 
do recebimento provisório, pelo gestor ou por comissão de recebimento composta pelo 
fiscal do contrato e, no mínimo, 2 (dois) servidores públicos efetivos, designados pelo 
Prefeito Municipal, para efeito de verificação da qualidade, da quantidade e da 
consequente aceitação, por meio de lista de verificação que demonstre o atendimento 
de todas as exigências contratuais. 

23.3. O objeto será recebido parcialmente pelo contratante quando descumprida 
condição de execução que possibilite o aproveitamento do objeto para os objetivos da 
contratação, aplicando-se a sanção cabível pelo descumprimento contratual. 

23.4. Caso o recebimento provisório ou o recebimento definitivo não ocorra no prazo 
estabelecido, o objeto será considerado tacitamente recebido. 
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CLÁUSULA 24a: EXTINÇÃO DO CONTRATO 

24.1. A extinção do presente contrato será regulada pelas normas previstas nos arts. 
137 a 139 da Lei n°14.133/2021. 

24.2. A extinção do contrato deverá ser formalmente motivada nos autos, assegurados 
o contraditório e a ampla defesa. 

24.3. Quando a extinção decorrer de culpa exclusiva do contratante, o contratado será 
ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, bem como terá 
direito aos pagamentos das parcelas executadas até a data da extinção do contrato. 

24.4. Na extinção do contrato determinada por ato unilateral, o contratante poderá 
reter dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos sofridos e das multas 
aplicadas, desde que já apurados em processo administrativo. 

CLÁUSULA 25a: FORO 

25.1. O foro competente para dirimir qualquer questão contratual é o da comarca de 
São Mateus do Sul. 

São Mateus do Sul — PR,  de de 2026. 

Cleriton Walter Caetano 
Secretário Municipal de Obras 

Município de São Mateus do Sul 
CONTRATANTE 

Representante 
Empresa 

CONTRATADO 

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX 
Testemunha Testemunha 
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LISTA DE VERIFICAÇÃO 
Departamento de Licitações 

Servidor Responsável: Erica Harumi Heider Tanaka 

VERIFICAÇÃO COMUM A TODAS AS Atende 
plenamente a 
exigência? 

CONTRATAÇÕES 
Indicação do 
local do 
processo em 
que foi 
atendida a 
exigência (doc. 
/ fls.) 

Foram utilizados os Modelos padronizados 
instrumentos contratuais? 

Sim 

Os autos estão instruidos com o edital da licitação? Sim 

Caso seja adotado o critério de julgamento por maior 
desconto, o preço estimado ou o máximo aceitável 
consta do edital da licitação? 

414-428 

363-413 

Não se aplica • 

Foi utilizado modelo padronizado de edital ou 
justificada sua não utilização? 

Sim 363-413 

Constam do edital cláusulas para assegurar o 
cumprimento das obrigações trabalhistas? 

Sim 365-368 

r-)
t 4 ‘Pcielk-)

www.saomateusdosul.pr.gov,br 

PREFEITURA DE SA0 MATEUS DO SUL (42) 3912-7008 
Branr-,,431 - CNPJ 76,021.450/0001-22 
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PROCESSO PROTOCOLO GERAL N° 10149/2026 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 135/2026 

À Procuradoria Municipal 

Encaminho o presente processo Administrativo para emissão de parecer jurídico, 

conforme Artigo 53 da Lei n° 14.133/2021. 

São Mateus do Sul, 09 de novembro de 2026. 

Francin 
Coordenadora do D 

Portaria /2026 

www.saomateusdosul.pr.gov.br 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO MATEUS DO SUL (42) 3912-7010 
Pua Barã d 3 . Eraneo, 131 Centro CNPJ 76.021.450/0001-22 

MA% 
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DO MUNICÍPI 

PARECER JURÍDICO 

CURA" ORIA-GERAL 
DE SÃO MATEUS O SUL - PR 

PROCESSO N2 10149/2026 

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. PREGÃO 

ELETRÔNICO. CONTRATAÇÃO SERVIÇOS COMUM. FORNECIMENTO 

IMEDIATO. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: LEI N2 14.133, DE 2021, 

DECRETO MUNICIPAL N2 378, DE 9 DE MARÇO DE 2026. 

REGULARIDADE JURÍDICA, MEDIANTE ATENDIMENTO DAS 

ORIENTAÇÕES. COM RESSALVAS. 

1— BREVE RESUMO DO REQUERIMETNO 

Trata-se de processo administrativo encaminhado a este órgão consultivo, para 

análise da regularidade jurídica do procedimento e da minuta de edital de pregão eletrônico, 

que tem por objeto a contratação de ornamentação natalina com locação de enfeites, no 

valor estimado de R$ 610.029,27 (seiscentos e dez mil, vinte e nove reais e vinte e sete 

centavos), conforme item 11.1 do TR (fls. 357). 

2— RELATÓRIO 

O processo encontra-se instruído com os seguintes documentos, pertinentes à 

presente análise: 

• Protocolo de abertura em 14/08/2026 (fls. 02); 

• Documento de formalização de demanda (fls. 03-21); 

• Termo de indicação de gestor e fiscal (fls. 22-23); 

• Relatório de metas da secretaria (fls. 24-25); 

• Estudo técnico preliminar (fls. 26-50); 

• Pesquisa de preços (fls. 51-109)); 

• Cópia do contrato n2 405/2024 (fls. 110-122); 

• Modelo de proposta n2 39/2024 (fls. 123-129; 

• Cópia do contrato n2 311/2025 (fls. 130-143); 

• Modelo de proposta n2 45/2025 (fls. 144-154); 

• Atualização de valores dos itens (fls. 155-159; 

• Memorial descritivo — itens para locação (fls. 160-195); 

• Mapa de cotação (fls. 208-209); 

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (42) 3912-7026 I procuradoria@saomateusdosul.prgov.br 
Av. Ulisses Faria, 550 — Centro 
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• Termo de referência (fls. 210-275); 

• Lista de verificação (fls. 276-277); 

• Lista de verificação pesquisa de preços (fls. 278-279); 

• Certidão de saldos orçamentários (fls. 280); 

• Parecer controle de governança (fls. 281-288); 

• Parecer técnico (fls. 289-291); 

• Novo termo de referência (fls. 292-358); 

• Autorização da autoridade administrativa (fls. 359); 

• Portaria n2 499/2026 (fls. 361-362); 

• Minuta de edital com anexos (fls. 363-413); 

• Minuta do contrato (fls. 414-428); 

• Lista de verificação (fls. 429); 

• Solicitação de parecer jurídico (fls. 430). 

É o relatório. 

3. FUNDAMENTAÇÃO 

3.1. Limites da Análise Jurídica 

A presente manifestação jurídica tem o escopo de assistir a autoridade 

assessorada no controle prévio de legalidade, conforme art. 53, §42, da Lei n° 14.133, de 12 

de abril de 2021. Dessa maneira, não há determinação legal a impor a fiscalização posterior 

de cumprimento de recomendações feitas pela unidade jurídico-consultiva. Na 

eventualidade de o administrador não atender as orientações do órgão consultivo, deve 

justificar nos autos as razões que embasaram tal postura. 

Ressalte-se que o exame aqui empreendido se restringe aos aspectos jurídicos 

do procedimento, excluídos, portanto, aqueles de natureza eminentemente técnica, o que 
inclui o detalhamento do objeto da contratação, suas características, requisitos e 
especificações. Inclusive, entendimento do Tribunal de Contas da União afirma que não é da 
competência do parecerista jurídico a avaliação de aspectos técnicos da licitação (acórdão 
1492/2021 — TCU PLENÁRIO). Por essa razão, a emissão deste parecer não significa endosso 
ao mérito administrativo, tendo em vista que é relativo à área jurídica, não adentrando à 
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competência técnica da Administração, em atendimento à recomendação da Consultoria 

Geral da União, por meio das Boas Práticas Consultivas — BCP n9 071: 

A manifestação consultiva que adentrar questão jurídica com potencial de 
significativo reflexo em aspecto técnico deve conter justificativa da 
necessidade de fazê-lo, evitando-se posicionamentos conclusivos sobre 
temas não jurídicos, tais como os técnicos, administrativos ou de 
conveniência ou oportunidade, podendo-se, porém, sobre estes emitir 
opinião ou formular recomendações, desde que enfatizando o caráter 
discricionário de seu acatamento. 

Antes de adentrar na análise do feito, cumpre destacar que o presente processo 

de inexigibilidade de Licitação chegou à esta procuradoria com a indicação de urgência, 

devendo ser priorizado. Ressalta-se que chegou nesta procuradoria no dia 09/11/2026, com 

menos de um dia de prazo. 

Tendo o processo chegado, mesmo com a indicação de urgência, por óbvio, não 

teria início a análise de imediato, uma vez que outros processos também com a indicação de 
URGENTE estampada em sua capa, chegam diariamente neste órgão de consultoria. 

Desta forma, solicitamos que seja dado destaque ao planejamento, pois o 
trabalho nesta procuradoria visa dar segurança jurídica à administração pública. As 
necessidades urgentes (com exceção dos casos de calamidade pública), não podem acarretar 
pareceres superficiais sem um aprofundamento necessário, o que ressaltamos, a presente 
análise fica estrita aos documentos constantes nos autos e sem tempo hábil para 
aprofundamento de teses ou diligências complementares, limitando a responsabilidade do 
parecerista à legalidade formal aparente. Embora a urgência da administração pública seja 
legítima, ela não deve ser utilizada para chancelar ilegalidades. 

Não é papel da Procuradoria exercer a auditoria quanto à competência de cada 
agente público envolvido para a prática ou já praticados de atos administrativos, cabendo a 
cada um exercer seus atos dentro de suas competências. 

Destaca-se também que algumas observações são feitas sem caráter vinculativo, 
podendo a autoridade competente, dentro dos limites da discricionariedade, acatar ou não 
as orientações. 

1 Manual de Boas Práticas Consultivas aprovado pela Portaria Conjunta n 01, de 2 de dezembro 
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No tocante a questões de legalidade, apontará para sua adequação, sendo que o 

prosseguimento do processo sem as correções importa na assunção das responsabilidades, 

cabendo à Administração tal encargo. 

O parecer, portanto, é ato administrativo formal opinativo exarado em prol da 

segurança jurídica da autoridade assessorada, a quem incumbe tomar a decisão final dentro 

da margem de discricionariedade conferida pela lei. 

Feita a ressalva, passa-se à análise estritamente jurídica do presente processo. 

3.2. Autorização para a Celebração de Novos Contratos e Normas de Governança 

A Secretária Municipal de Administração é responsável pela governança das 

contratações e deverá implementar processos, estruturas e mecanismos, inclusive de gestão 

de riscos e controles internos, para avaliar, direcionar e monitorar os processos de 
contratação para alcançar os objetivos estabelecidos no art. 11 da Lei n 14.133, de 2021, 

assegurar o alinhamento das contratações ao planejamento estratégico e às leis 
orçamentárias e promover a eficiência, a efetividade e a eficácia nas contratações. 

Assim, consta o parecer de controle de governança às fls. 281-288, do qual se 
extrai que foi realizada a necessária análise pela autoridade competente, acerca das normas 
de governança estampadas no artigo 6° do decreto municipal n 378/2026, em especial ao 
que se refere aos incisos III e IV. 

Ainda, deverá ser atestado nos autos que a presente contratação está 
contemplada no plano de contratações anual. Tal providência encontra-se atendida às fls. 
19, item 5 do DFD. 

Vale ressaltar que o item 106 do PCA tem previsão de contratação no valor de R$ 
50.000,00 (cinquenta mil reais), porém o presente feito vem com estimativa de gastos no 
valor de 610.029,27 (seiscentos e dez mil, vinte e nove reais e vinte e sete centavos). Valor 
bem acima daquele lançado no PCA, que poderá desestimular a competição. 
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3.3. Utilização do Pregão Eletrônico como Modalidade de Licitação 

Vê-se que a escolha do pregão eletrônico, como modalidade de licitação, foi 

adequada, pois o objeto a ser adquirido foi qualificado como comum pela unidade técnica 

(art. 62, XIII, e art. 29 da Lei n2 14.133/2021), item 2.2 do TR, às fls. 210. 

Destaque-se que, à luz do art. 62, XLI, Lei n2 14.133/2021, somente é possível 

licitar o presente objeto sob o tipo menor preço. Estando adequada a indicação no item 8.2, 

às fls. 233. 

3.4. Planejamento da Contratação 

3.4.1. Recomendação para adoção dos instrumentos de padronização dos procedimentos 

de contratação 

O município adota minutas padronizadas, conforme portaria n2 187/2024, no 

âmbito do município de São Mateus do Sul, as quais foram certificadas o uso, pelo 

demandante e pelo departamento de licitações, às fls. 258-429, respectivamente. 

3.4.2. Documentos necessários ao planejamento da contratação 

De acordo com a Lei n2 14.133/2021 e o Decreto n2 378/2026 (art. 24), a 

Administração Pública deverá produzir os seguintes documentos durante a fase de 

planejamento da contratação: a) documento para formalização da demanda; b) estudo 
técnico preliminar; c) termo de referência. 

Dito isso, percebe-se que os documentos foram juntados às fls. 03-21, 26-50 e 
292-358, respectivamente, do processo administrativo em análise. Embora sejam 
documentos de natureza essencialmente técnica, faremos algumas observações a título de 
orientação jurídica. 

3.4.3. Documento para formalização da demanda - DFD 

Da análise ao DFD percebe-se que foram previstos os conteúdos previstos no art. 
18, do decreto n2 378/2026, indicando o problema a ser resolvido, a solução e o prazo para 
início e conclusão do fornecimento. 
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O DFD vem acompanhado do termo de indicação de fiscal e gestor, conforme 

determina o §19, do art. 143 do decreto municipal, estando regular nesse ponto. 

O DFD descreve a necessidade administrativa (item 2), atendendo 

formalmente ao exigido. Há também apresentação de justificativa no documento (item 3). 

Verifica-se também, o apontamento da solução, conforme item 4. 

O DFD também registra a compatibilidade da demanda com o Plano de 

Contratações Anual, indicando expressamente o item 106 de 2026. Consta, ainda, os 

requisitos para a contratação da solução sugerida, indicando a necessidade de que a 

empresa deve atender ao rol de requisitos constantes no item 6 do documento (fl. 19). 

Houve, na sequência, a estimativa de quantidades no DFD, de acordo com o 

item 7. Como estimativa de valor, estabeleceu-se R$ 907.000,00, fazendo referência aos 

valores despendidos nas contratações realizadas em 2025. 

Tem-se que a previsão e duração, com o início em novembro de 2026, sendo 
que não há informações quanto à vigência contratual. O documento informa inexistência de 
contratações correlatas ou interdependentes, contribuindo para a adequada delimitação do 
objeto e afastando risco de fracionamento. 

Ressalte-se, ainda, que o DFD está acompanhado da indicação do gestor e do 
fiscal, com designação de substitutos, todos estatutários, em conformidade com o art. 117 
da Lei n9 14.133/2021 e o art. 143, §19, do Decreto Municipal n9 378/2026, garantindo 
segregação de funções e rastreabilidade das responsabilidades desde a fase preparatória. 

Registra-se o atendimento da necessidade de identificação clara do servidor 
responsável pela elaboração e assinatura do DFD, por se tratar de documento que inaugura 
a fase de planejamento e cuja autoria deve estar adequadamente vinculada a agente público 
capaz de responder pelas informações prestadas. É válido relembrar que a regra, segundo a 
legislação e as boas práticas de controle, é que tais documentos sejam elaborados por 
servidores ocupantes de cargo efetivo, cuja estabilidade reforça a presunção de 
imparcialidade e a responsabilização. 
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3.4.4. Estudo Técnico Preliminar — ETP 

Em relação ao estudo técnico preliminar, a Lei n° 14.133, de 2021 (art. 18, I, e 

§12) e o Decreto n° 378, de 2026 (arts. 25 e 59) estabelecem que a Administração deverá 

elaborar estudo técnico preliminar da contratação. 

Tal documento foi definido como a primeira etapa do planejamento de uma 

contratação, que caracteriza o interesse público envolvido, o problema a ser resolvido e a 

melhor solução. Caso haja conclusão pela viabilidade técnica, socioeconômica e ambiental 

da contratação, o estudo técnico preliminar deverá fundamentar o termo de referência (art. 

62, XX, da Lei n° 14.133, de 2021). 

O ETP e a análise de riscos não serão obrigatórios nas contratações emergenciais 

e nas contratações com valores inferiores a 50 (cinquenta) UBV, no caso de obras e serviços 

de engenharia ou de serviços de manutenção de veículos automotores, e até 25 (vinte e 

cinco) UBV, no caso de outros serviços e compras (art. 26, §1°, do Decreto n2 378/2026). 

UBV — unidade básica de valor — é o valor monetário adotado pelo decreto 

municipal, correspondente ao valor indicado no §2° do art. 95 da Lei n° 14.133, de 2021, 

devidamente atualizado conforme estabelecido no art. 182 da Lei n° 14.133, de 2021. 

Assim, no exercício financeiro de 2026, nas contratações de serviços e compras 

com valor acima de R$ 392.952,63 (trezentos e noventa e dois mil, novecentos e cinquenta e 

dois mil e sessenta e três centavos), são obrigatórias as elaborações do ETP e da análise de 

riscos. In casu, a contratação é no valor de R$ 610.029,27 (seiscentos e dez mil, vinte e nove 

reais e vinte e sete centavos), logo o ETP se faz essencial, estando o ETP às fls. 26-50. 

Vale alertar que o preenchimento apenas por formalidade do ETP tem sido 
objeto de aplicação de sanções (multa) pelos tribunais de controle. 

Inicialmente, verifica-se que o Estudo Técnico Preliminar descreve a necessidade 
administrativa (item 2). Sob o ponto de vista jurídico-formal, o requisito previsto no art. 18, 
§12, I, da Lei n° 14.133/2021 encontra-se formalmente atendido, pois há descrição do 
problema sob a óptica do interesse público. 

Ademais, o ETP informa de maneira expressa que a contratação está prevista nos 
item 106 do PCA 2026, vide item 2.2 do Estudo. Na sequência, o docu t „àsenta 
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extensa relação de requisitos técnicos da contratação (item 2.3), que constam nas fls. 39-43, 

com as necessárias justificativas. 

Consta no ETP a estimativa de quantidades (item 4.1), estimando-se em uma 

série de itens, conforme tabela de fls. 36-41, ressaltando-se a necessidade de atendimento 

ao art. 18, § 12, inciso IV, da Lei n° 14.133/2021. 

O estudo apresenta levantamento de mercado (item 3) por com análise das 

seguintes alternativas: a) locação de decoração com serviços de frete, montagem, 

instalação, manutenção preventiva e corretiva, desmontagem e desinstalação; b) aquisição 

de decoração com serviços de frete, montagem, instalação, manutenção preventiva e 

corretiva, desmontagem e desinstalação; c) aquisição de decoração com serviços de frete, 

montagem, instalação, manutenção preventiva e corretiva, desmontagem e desinstalação 

feitas pelo Município 

Houve a conclusão, na fl. 44, de que a solução "a", seria a melhor opção, por 

ser mais vantajosa para a Administração. Recomenda-se, no entanto, atestar se não há na 

relação do patrimônio do Município decorações de natal hábeis a atender a presente 
demanda, o que oportunizaria menor impacto ao Erário. 

Quanto à Descrição da solução como um todo (art. 18, §1°, VII), item 4, restou 

atendido o item, identificando a especificação e estimativa de quantidades. Outrossim, o ETP 

indica que a contratação será Global (item 4.6), sem apresentar motivos. Apresentou-se 
justificativa no item 4.7 quanto à não possibilidade de parcelamento. 

Quase ao final, o ETP indica a necessidade de providências administrativas 
prévias, com justificativa. 

Ainda no item 5, o documento informa que não se aplicam contratações 
correlatas e interdependentes, sem justificativa. O ETP indica, ao menos formalmente, os 
possíveis impactos ambientais e suas medidas mitigadoras. 

O ETP assinala que foi encontrada solução viável, analisando a relação entre 
necessidade, alternativas avaliadas, custos e resultados esperados, com o posicionamento 
conclusivo. 
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Assim, conclui-se que o Estudo Técnico Preliminar atende, de maneira geral 

aos requisitos previstos no art. 18, §12, da Lei n2 14.133/2021 e no art. 26 do Decreto 

Municipal n° 378/2026, ressalvados os apontamentos exarados neste parecer. 

3.4.5. Relatório de Pesquisa Prévia de Preços 

Compulsando os autos, em especial o Relatório Consolidado de Pesquisa 

Prévia de Preços de fls. 196 ss., verifica-se que a pesquisa de preços foi realizada a partir de 

fornecedores sem identificação de sua localização e sem apresentar justificativa para essa 

escolha. Há a juntada de apenas uma contratação, referente ao Município de São Mateus do 

Sul, para a composição da cesta de preços, além dos fornecedores pesquisados 

Ressalta-se, que a pesquisa de preços deverá ser executada de acordo com os 

artigos 30, 31 e 33 do Decreto n° 378/2026. Verifica-se que foram estimados os custos 

unitário e total da contratação, a partir dos dados coletados por meio de pesquisa de preços, 

havendo a Administração expedido análise crítica acerca da pesquisa de preço às fls. 202-
203. Ainda assim, recomenda-se diligência visando o cumprimento do inciso II, do artigo 30 
acima citado: 

II - contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução 
ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de 
preços, inclusive mediante sistema de registro de preços, observada a 
atualização monetária segundo o índice inflacionário correspondente, 
desde a data de abertura da licitação que deu origem à contratação similar 
até a data da pesquisa de preços; 

Como se vê foram juntados contratos similares com data anterior ao máximo 
permitido. Como se observa nas fls. 110-122, houve a juntada de cópia do contrato n° 
405/2024, e ainda cópia da proposta n° 39/2024 às fls. 123-128. 

Quanto ao orçamento, é dever da Administração, elaborar planilha detalhada 
com a consolidação dos quantitativos e preços unitários e total da contratação (art. 62, XXIII, 
alínea "i", art. 18, IV, e § 12, VI, da Lei n2 14.133/2021). 

Entretanto, adverte-se que a pesquisa de preços realizada mostra-se insuficiente, 
pois se limitou à consulta de fornecedores genéricos, sem estabelecimento de sua 
localidade, sem indicação dos critérios utilizados para sua seleção, da metodologia 
empregada ou de justificativa para a ausência de outras fontes de referência. Além disso, o 
ETP não apresentou análise pormenorizada sobre a existência, quantidade, estado de 
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conservação e possibilidade de utilização de materiais já disponíveis no patrimônio 

municipal, o que impede verificar se a contratação pretendida corresponde efetivamente à 

solução mais econômica e adequada ao interesse público. Recomenda-se, portanto, a 

complementação da instrução, com a revisão da pesquisa de preços e a avaliação expressa 

dos recursos materiais já disponíveis, a despeito do parecer técnico exarado à fl. 289. 

Adverte-se que há risco iminente de sobrepreço, considerando as fragilidades encontradas. 

Impende também destacar que, no que tange à delimitação geográfica da 

pesquisa de preços, é fundamental esclarecer que a Mesorregião do Sudeste Paranaense 

mencionada no parágrafo único do Art. 38 do Decreto Municipal n2 378/2026 destina-se 

exclusivamente à concessão de benefícios para micro e pequenas empresas, não servindo 

como limitador para a coleta de orçamentos. As regras específicas para a formação do valor 

estimado, estabelecidas nos Artigos 30 e 33 do referido regulamento, determinam que a 

escolha de fornecedores é considerada automaticamente justificada quando estes estiverem 

localizados em qualquer ponto do Estado do Paraná (Art. 30, § 22) e que se deve priorizar a 
utilização de dados fiscais emitidos no âmbito estadual (Art. 33, § 22). 

Desta forma, recomenda-se que seja realizada justificativa técnica e 
econômica circunstanciada que demonstre a compatibilidade dos valores externos com a 
realidade local, incluindo a ponderação de custos e diferenças tributárias, bem como seja 
apresentada a metodologia de escolha dos fornecedores e sua localização. Na sua 
impossibilidade, sugere-se que se refaça a pesquisa de preços, priorizando fontes do Estado 
do Paraná, conforme determina o Decreto Municipal, orientando-se para uma cesta de 
preços, com diferentes fontes. 

3.4.6. Termo de Referência — TR 

O art. 62, XXIII, da Lei n2 14.133, de 2021, define o termo de referência como 
documento necessário para a contratação de bens e serviços, que deve conter os seguintes 
parâmetros e elementos descritivos: 

a) definição do objeto, incluídos sua natureza, os quantitativos, o prazo do 
contrato e, se for o caso, a possibilidade de sua prorrogação; 
b) fundamentação da contratação, que consiste na referência aos estudos 
técnicos preliminares correspondentes ou, quando não for possível divulgar 
esses estudos, no extrato das partes que não contiverem informações 
sigilosas; 
c) descrição da solução como um todo, considerado todo o ciclo de vida do 
objeto; 
d) requisitos da contratação; 

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (42) 3912-7026 I procuradoria@sao 
Av. Ulisses Faria, 550 — Centro 



PROCURADOlAGERAL 
DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS SUL 

e) modelo de execução do objeto, que consiste na definição de como o 

contrato deverá produzir os resultados pretendidos desde o seu início até o 

seu encerramento; 
f) modelo de gestão do contrato, que descreve como a execução do objeto 

será acompanhada e fiscalizada pelo órgão ou entidade; 
g) critérios de medição e de pagamento; 
h) forma e critérios de seleção do fornecedor; 
i) estimativas do valor da contratação, acompanhadas dos preços unitários 
referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão 
suporte, com os parâmetros utilizados para a obtenção dos preços e para 
os respectivos cálculos, que devem constar de documento separado e 
classificado; 
j) adequação orçamentária. 

Em se tratando de serviços, o art. 47, da Lei n2 14.133, de 2021, dispõe que as 

licitações deverão atender aos princípios: 

I - da padronização, considerada a compatibilidade de especificações 
estéticas, técnicas ou de desempenho; 
II - do parcelamento, quando for tecnicamente viável e economicamente 
vantajoso. 

Nesse contexto, em análise eminentemente formal, verifica-se que o termo de 

referência contemplou, em geral, as exigências contidas nos normativos acima citados. 

A necessidade da contratação foi justificada, no item 2.5 do TR (fls. 210-211, bem 
como no item 2.3, fls. 210, indica que o documento está embasado em ETP. Vale ressaltar 
que a justificativa da necessidade foi ponderada e acatada pela governança, conforme 
consta às (fls. 281-288). 

Outro ponto relevante diz respeito ao parcelamento do objeto a ser contratado 
em licitações. Em havendo divisibilidade de natureza técnica e econômica, a regra geral é 
realizar a adjudicação por itens, tal qual previsto na Súmula TCU ne 247: 

É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço global, 
nos editais das licitações para a contratação de obras, serviços, compras e 
alienações, cujo objeto seja divisível, desde que não haja prejuízo para o 
conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista o 
objetivo de propiciar a ampla participação de licitantes que, embora não 
dispondo de capacidade para a execução, fornecimento ou aquisição da 
totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a ades 
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autônomas, devendo as exigências de habilitação adequar-se a essa 
divisibilidade. 

No caso de serviços, o parcelamento não será adotado quando (art. 47, § 12, Lei 

n° 14.133/2021): 
§ 12 Na aplicação do princípio do parcelamento deverão ser considerados: 
I - a responsabilidade técnica; 
II - o custo para a Administração de vários contratos frente às vantagens da 
redução de custos, com divisão do objeto em itens; 
III - o dever de buscar a ampliação da competição e de evitar a 
concentração de mercado. 

Dito isso, percebe-se que o presente certame previu a adjudicação do objeto de 

forma lote de itens, justificadamente, às fls. 233, item 8.2.1 do TR, estando adequado. 

Verifica-se que o TR define o objeto da licitação (item 2). Ademais, consta a 

justificativa da necessidade da contratação nos autos, a qual foi ponderada e ratificada pela 

governança. Quanto à descrição da solução (art. 62, XXIII, "c"), restou atendido o item, com a 

especificação e estimativa de quantidades, bem como os resultados pretendidos. 

Outrossim, o TR apresenta extensa e detalhada relação de requisitos técnicos, 

conforme item 2.6. O TR define que o início da execução do objeto ocorrerá por em até 1 dia 

após a publicação no Portal Nacional de Contratações Públicas — PNCP e prazo de entrega 

em até 10 dias após emissão da ordem de serviço (item 3.2 e 3.3, fl. 532). Verifica-se 

também que o prazo de vigência do contrato é de 150 dias (item 4.3). 

Constam no TR (item 5.2), de forma parcialmente satisfatória, disposições 

relativas à fiscalização, aceitação dos bens e metodologia de acompanhamento. Verifica-se 

que não há descrição sobre a atuação do fiscal do contrato, sem, no entanto segregação de 

funções e rotinas formais de controle, atendendo parcialmente o Decreto Municipal n2

378/2026. 

O TR disciplina o prazo de pagamento, a necessidade de ateste pelo fiscal e as 
condições para liquidação da despesa. Os critérios são compatíveis com a natureza do 
objeto. Ademais, o documento indica a contratação com realização de pregão, pelo critério 
de menor preço (item 8.2), por lotes de itens (item 8.2.1), com o modo de disputa aberto e 
fechado (sem justificativa no item 8.3). 
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Mais à frente, o TR apresenta o valor estimado total, de R$ 610.029,27 (item 

11.1), utilizando a pesquisa de preço realizada nas páginas anteriores. Ressalta-se que a 

pesquisa de preços deve observar as diretrizes do Decreto Municipal n2 378/2026. 

Consta no TR a informação de existência de previsão orçamentária, com 

indicação da rubrica e da fonte de recursos, porém não faz menção ao item do PCA de 2026, 

devendo ser sanado. 

Quase ao final, o TR apresenta matriz de riscos contratual, com identificação 

dos eventos, alocação de responsabilidades e consequências. Embora sucinta e genérica, 

entende-se que houve o atendimento formal do requisito, considerando que é de 

responsabilidade da pasta demandante o seu adequado preenchimento. Impende destacar 

os apontamentos já realizados pela Governança, em especial as condições climáticas 

adversas e atípicas. 

O TR veda a subcontratação, apresentando justificativa (item 5.8). Além disso, 

há no item 8.10 a especificação e procedimento das infrações e penalidades no certame. 

Registra-se que em decorrência da LC n2 147/2014, que deu nova redação ao art. 
47 e art. 48 da LC n2 123/2006, a administração pública passou a ter dever de destinar as ME 
e EPP as licitações de até R$ 80.000,00 por item, ou destinar 25% dos certames de qualquer 
valor, desde que de natureza divisível, e no presente caso, em razão da natureza do objeto 
(serviço) c/c o valor máximo definido para a contratação, está correta a não destinação 
exclusiva à ME e EPP, destinando apenas os benefícios do desempate ficto, prazo para 
regularidade fiscal e direito de preferência, na forma indicada no item 8.5 e 8.5.1 do TR às 
fls. 331. 

Sem embargo disso, e sendo um documento extremamente técnico, a avaliação 
cabe, em última instância, à própria Administração. 

Assim, conclui-se que o Termo de Referência contempla os elementos 
essenciais exigidos pelo art. 62, XXIII, da Lei n2 14.133/2021, porém apresenta fragilidades 
pontuais. Recomenda-se, portanto, a realização dos ajustes indicados, a fim de fortalecer a 
coerência do planejamento e mitigar riscos jurídicos futuros. 
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3.5. Minutas de Edital e Contratos 

No caso, verifica-se que a Administração utilizou os modelos de minutas 

padronizadas adotadas pela Portaria n° 187/2024. 

A minuta contratual contempla as cláusulas previstas no art. 92 da Lei n° 

14.133/2021. Vale ressaltar que por ocasião da assinatura do contrato deve ser cumprido 

com o determinado no §49, do art. 91 da lei licitat6ria. 

Sem embargo disso, quanto ao conteúdo das alterações destacadas neste 

parecer quanto ao termo de referência, caberá realizar as devidas alterações no contrato. 

A minuta contratual deve contemplar as cláusulas previstas no art. 92 da Lei 

n° 14.133/2021. Vale ressaltar que por ocasião da assinatura do contrato deve ser cumprido 
com o determinado no §42, do art. 91 da lei licitatória. Na sequência, far-se-á análise por 

tópicos do edital e contratos 

Os requisitos e elementos contemplados na minuta de edital correspondem, 
em linhas gerais, àqueles previstos no art. 25, caput, da Lei n° 14.133/2021, observadas as 
adaptações próprias da inexigibilidade. Não se identificam omissões estruturais relevantes, 
ressalvadas as recomendações específicas consignadas nos itens seguintes. 

Ademais, o objeto reproduzido na minuta contratual, encontra 
correspondência com o Termo de Referência. 

Outrossim, a minuta contratual contempla de forma adequada os critérios de 
medição e pagamento. No mesmo sentido, a minuta contempla matriz de riscos, atendendo 
ao disposto na Lei n° 14.133/2021. 

Recomenda-se apenas a verificação de coerência entre essa matriz e as 
cláusulas de reequilíbrio econômico-financeiro, o que, em análise preliminar, mostra-se 
observado. Finalmente, verifica-se que a vedação à subcontratação consta expressamente 
da minuta contratual. 
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O contrato prevê penalidades e apresenta a relação de infrações, sanções e 

prazos, não havendo apontamentos jurídicos a serem feitos, ressalvados os já exarados 

neste parecer. 

A minuta contratual contempla as cláusulas essenciais previstas no art. 92 da 

Lei n2 14.133/2021, não se identificando omissões estruturais. Ressalta-se, contudo, que, 

por ocasião da assinatura do contrato, deverá ser observado o disposto no art. 91, §42, da 

Lei n2 14.133/2021, especialmente quanto à formalização e publicidade do ajuste. 

No tocante à proteção de dados pessoais, deve-se observar o entendimento 

fixado no Parecer n2 00004/2022/CNMLC/CGU/AGU (NUP 00688.000716/2019-43), segundo 

o qual não devem constar nos contratos administrativos os números de documentos 

pessoais das pessoas naturais que os assinam. Recomenda-se, assim, que os representantes 

da Administração sejam identificados apenas pela matrícula funcional e que os 

representantes da contratada sejam identificados apenas pelo nome, em consonância com o 

§12 do art. 89 da Lei n2 14.133/2021 e com a Lei Geral de Proteção de Dados. 

Sem embargo da utilização de minutas padronizadas, as alterações e 

recomendações apontadas neste parecer em relação aos documentos da fase interna devem 
ser devidamente refletidas no contrato, a fim de assegurar coerência entre a fase interna e a 
fase externa da contratação. 

A minuta do contrato apresenta estrutura compatível com a Lei n2
14.133/2021 e com os modelos padronizados adotados pelo Município. Todavia, o regular 
prosseguimento do certame recomenda a implementação das adequações apontadas, 
especialmente quanto às recomendações realizadas ao longo desse parecer. 

3.6. Disponibilidade Orçamentária 

Em atenção ao art. 62, XXIII, "j", c/c art. 18, caput, da Lei n2 14.133, de 2021, 
consta às fls. 280 a declaração do setor competente acerca da previsão dos recursos 
orçamentários necessários para fazer face às despesas decorrentes da futura contratação, 
com a indicação da respectiva rubrica. 
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3.7. Publicação do Edital e Lei De Acesso à Informação 

Conforme art. 54, caput e §12, c/c art. 94 da Lei ng 14.133/2021, é obrigatória a 

divulgação e a manutenção do inteiro teor do edital de licitação e dos seus anexos e do 

termo de contrato no Portal Nacional de Contratações Públicas e a publicação de extrato do 

edital no Diário Oficial do Município, e nos demais diários oficiais, quando se tratar de 

recurso estadual ou federal. 

Ainda, de acordo com o §12, do art. 28, do decreto municipal, será obrigatória a 

publicação do aviso do edital, em jornal de grande circulação, para as contratações cujo 

valor estimado da contratação ultrapasse 100 (cem) UBV. 

No caso, deve ser observado o prazo mínimo de 10 (dez) dias úteis, contados a 

partir da data de divulgação do edital de licitação, para a apresentação das propostas e 

lances, quando adotados os critérios de julgamento de menor preço ou de maior 
desconto (art. 55, I, "a", Lei n° 14.133/2021). 

Destaca-se também que, após a homologação do processo licitatório, é 
obrigatória a disponibilização no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) dos 
documentos elaborados na fase preparatória que porventura não tenham integrado o edital 
e seus anexos, conforme determina o art. 54, § 39, da Lei n9 14.133/2021. 

Ademais, de acordo com o art. 89, §22, da Lei n° 12.527, de 18 de novembro 
de 2011, deverão ser disponibilizados os seguintes documentos e informações no sítio 
oficial do órgão licitante na internet: cópia integral do edital com seus anexos; resultado da 
licitação; contratos firmados e notas de empenho emitidas. 

Por fim, o presente aparecer se deu sem prejuízo de posterior análise quanto a 
eventual impedimento em razão das limitações do período eleitoral, lei orçamentária e 
limitações legais de final de mandato, o que deverá ser aferido por ocasião/data de eventual 
contratação. 
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4- CONCLUSÃO 

Em face do exposto, manifesta-se esta Procuradoria pela REGULARIDADE 
JURÍDICA COM RESSALVAS, do procedimento submetido ao exame desta unidade 

consultiva, condicionada ao atendimento das recomendações formuladas neste parecer, 

ressalvado o juízo de mérito da Administração e os aspectos técnicos, econômicos e 

financeiros, que escapam à análise deste órgão. 

É o parecer. 

ão Mateus do Sul/PR., 09 de novembro de 2026. 

Procurado 

s dd 
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Resposta ao Parecer Jurídico fls. 431 a 447 

Quanto à pesquisa de preços, conforme consta no documento denominado "Pesquisa de 
Preços", às fls. 196 a 207, foram consultadas empresas do ramo, cujos endereços de e-mail 
foram obtidos em processos licitatórios de outros órgãos públicos relativos à ornamentação 
natalina. No mesmo documento, foi informado que também foram realizadas tentativas de 
pesquisa de preços no PNCP e em contratações similares de outros órgãos. Contudo, em razão 
da especificidade das peças e dos serviços agregados, não foi possível identificar, com precisão, 
itens que pudessem ser utilizados para a composição da cesta de preços. 

Quanto ã pesquisa de preços no âmbito do Estado do Paraná, informa-se que foram 
encaminhados pedidos de cotação a 118 empresas localizadas em diversos estados, das quais 
apenas 3 apresentaram propostas. Diante desse cenário, a realização de pesquisa inicialmente 
restrita às empresas localizadas no Paraná, para posterior ampliação aos demais estados, 
tornar-se-ia inviável, considerando o curto espaço de tempo disponível e a baixa taxa de retorno 
já evidenciada na licitação anterior, referente ao mesmo objeto. 

Quanto aos materiais adquiridos no ano anterior (mangueiras de LED, cordões e 
cascatas), informa-se que as cascatas serão instaladas na Casa da Memória, no Chalé do 
Produtor e no Museu, enquanto os cordões serão instalados na Rua do Mathe. Em relação às 
mangueiras de LED, estas foram testadas, tendo sido constatado que várias não estavam 
funcionando, principalmente aquelas que haviam sido instaladas nas fachadas dos prédios da 
Secretaria Municipal de Educação e do Paço Municipal, principalmente em razão de recortes nas 
janelas, motivo pelo qual se optou pela locação desses materiais para o presente ano. 

As demais mangueiras de LED que apresentaram funcionamento adequado serão 
reaproveitadas, mediante instalação nos troncos das árvores localizadas na Praça da 
Rodoviária. Ressalta-se, ainda, que, na presente licitação, foi considerada somente a quantidade 
complementar de árvores a serem ornamentadas. Essas instalações serão realizadas com mão 
de obra própria ou por meio do contrato de serviços. 

Quanto à escolha do modo de disputa "aberto e fechado", justifica-se sua adoção por 
permitir maior competitividade na etapa inicial, mediante lances públicos que oportunizam a 
obtenção de melhores preços, e, posteriormente, viabilizar uma etapa fechada, destinada à 
apresentação de propostas finais mais bem avaliadas e estáveis. Considerando as 
especificações técnicas e os custos envolvidos, que demandam equilíbrio entre preço e 
exequibilidade, o modelo aberto e fechado assegura uma disputa transparente, evita a 
apresentação de lances inexequíveis e possibilita a obtenção de propostas consistentes e 
vantajosas, alinhadas ao interesse público. 

Quanto à ausência da indicação do item do PCA de 2026 no Termo de Referência, 
esclarece-se que tal informação não foi incluída nesse documento porque, conforme os modelos 
de documentos utilizados, a referida informação consta no DFD e no ETP. 

Outrossim, houve a necessidade de adequação do indicativo do item do PCA de 2026, passando 
a ser 381. 

Quanto ao apontamento referente ao evento "condições climáticas adversas e atípicas", 
informa-se que a questão já foi devidamente respondida no parecer técnico de fl. 289. 

- 
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Quanto ao prazo de instalação da ornamentação, foi reanalisado, e o texto deverá constar da 
seguinte forma. 

3.3. Prazo de entrega ou de execução do objeto #PEE0 
A instalação da decoração natalina deverá ser iniciada em até 1 dia após a emissão 
da Ordem de Serviço, com conclusão no prazo máximo de 10 dias corridos, 
permanecendo até 10 de janeiro de 2027. 

Por fim, quanto à classificação do objeto, foi reanalisado, e o texto deverá constar da 
seguinte forma: 

2.2. Natureza do objeto 
Serviço comum de engenharia 

Atenciosamente, 

São Mateus do Sul/PR 10 de Novembro de 2026. 

Cleriton Walter Caetano 
Secretário Municipal de Obras 
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I SECPETAPIA DE 
ADMINISTRAÇÃO
SÃO MATEUS DO SUL 

PROCESSO PROTOCOLO GERAL N° 10149/2026 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 135/2026 

As minutas são padronizadas, passaram para aprovação da Procuradoria e Controle 

Interno antes da publicação. Tendo em vista, o parecer jurídico favorável, onde foram 

verificadas as questões legais da contratação, autorizamos a publicação do Edital. 

Nomeados para este processo como Pregoeira: Fernanda Aline Colaço Soares, 

membros da equipe: Josiane Leal Griten, Caroline Nizer Coltro e Carolina Von Linsingen 

D'Elboux Toppel. 

São Mateus do Sul, 10 de novembro de 2026. 

Rayne Levan ski Ulbrich 
Diretora do Departamento de Licitações 

. Fra 
Coordenador ' do Diépairiame Licitações 

ria/531/2026 
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