



DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA - DFD

1. INFORMAÇÕES GERAIS

1.1. Área requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E TRABALHO

1.2. Objeto: Contratação de empresa especializada para a Construção de Barracão Industrial I conforme Prioridade nº 44, E-Protocolo nº 22.814.150-0, Programa Rota do Progresso da Secretaria de Estado das Cidades – SECID

1.3. Data prevista para conclusão do processo de contratação:

(Quando o objeto precisa estar disponível para uso?)

Data: 20/02/2026 (120 dias)

1.4. Prioridade: através da data da contratação informada acima

() baixa

() média

(X) alta

1.5. Justificativa de prioridade (Por que a prioridade é alta?)

Justifica-se a prioridade pela necessidade de cumprir os prazos constantes não Art. 52 da PORTARIA CONJUNTA MGI/MF/CGU Nº 33, DE 30 DE AGOSTO DE 2023.

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE:

A construção de um barracão industrial pela Secretaria de Indústria, Comércio e Trabalho é necessária para suprir a falta de infraestrutura adequada para micro e pequenas indústrias no município. Atualmente, há carência de espaços organizados para produção, armazenamento e distribuição, o que limita o crescimento econômico, dificulta a formalização de empreendimentos e reduz as oportunidades de emprego e renda.

O novo barracão promoverá a inclusão produtiva, estimulará o empreendedorismo, fortalecerá a economia local e ajudará a reduzir o êxodo rural. Além disso, proporcionará melhores condições de trabalho, segurança e logística, tornando-se um importante instrumento para o desenvolvimento socioeconômico sustentável do município.

3. MATERIAIS E/OU SERVIÇOS A SEREM CONTRATADOS

Item	Descrição	Quantidade /unidade ou medida	Valor Unit. (estimado)	Valor Total
1	Construção de barracão Industrial	01	R\$ 1.725.340,54	R\$ 1.725.340,54



**os valores acima são estimativos, conforme informações anexas.*

No âmbito municipal, não há disponibilidade de catálogo de produtos/serviços. Contudo, na composição da planilha orçamentária foi utilizada a TABELA SINAPI.

4. RESPONSÁVEIS PELA CONTRATAÇÃO:

Ordem	Nome do servidor	Cargo/Função
1	Marlon Everton Moreira Da Cruz Dias	Secretário Municipal de Industria, Comércio e Trabalho

5. ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS:

<p>DFD finalizado em 10/11/2025</p>  <p>Marlon Everton Moreira da Cruz Dias Secretário Municipal de Industria, Comércio e Trabalho</p>	<p>De acordo, encaminhe-se p/ análise e providências.</p>  <p>Marlon Everton Moreira da Cruz Dias Secretário Municipal de Industria, Comércio e Trabalho</p>
--	---