PO - PLANILHA ORGAMENTARIA |
Orgamento Base para Licitagdo - OGU

CAIXA

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO N° TransfereGOV |PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
968227/2024/Mcidade/Caixa 968227 Municipio de Antonina Telemetria - Samae - Antonina - PR
|LOCALIDADE SINAPI IDATA BASE DESCRIGAO DO LOTE MUNICIPIO / UF I BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 |
CURITIBA 04-25 (N DES.) Automacdo do Sistema da Samae - Antonina - PR Antonina/PR 24,84% 14,45% 0,00%
o
2
o)
i
o
. . . . Custo Unitario BDI Preco Unitario Preco Total
Item Fonte Cadigo Descrigao Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) (%) (com BDI) (R$) (RS) N
1. TELEMETRIA - SAMAE - ANTONINA - PR - 1.802.750,22 |
1.1. Servicos Iniciais - 233.506,74
1.1.1. Cotacéo PROJ 1 Projeto Executivo UN 1,00 80.000,00 BDI 1 99.872,00 99.872,00 | RA
1.1.2. Cotacéo DT 1 Documentag3o e Treinamentos UN 1,00 107.044,81 BDI 1 133.634,74 133.634,74 | RA
1.2. Servicos Preliminares - 5.177,02
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
1.2.1. SINAPI 103689 GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS M2 6,48 471,17 BDI 1 588,21 3.811,60 | RA
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO,
1.2.2. SINAPI- 10776 SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MES 2,00 546,87 BDI 1 682,71 1.365,42 | RA
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
1.3. CCO - Centro de Comando Operacional - 334.826,56
1.3.1. Cotacao CCO 1 Microcomputador Operagdo com monitor de 32" UN 1,00 22.319,46 BDI 2 25.544,62 25.544,62 | RA
1.3.2. Cotacao CCO2 Servidor (microcomputador, rack, switch e nobreak) UN 1,00 45.220,89 BDI 2 51.755,31 51.755,31 | RA
1.3.3. Cotacao CCO3 Licenga Water Server 1500 UN 1,00 98.703,98 BDI 1 123.222,05 123.222,05 | RA
1.3.4. Cotacao CCO4 Licenga E3 Viewer Controle UN 1,00 18.750,92 BDI 1 23.408,65 23.408,65 | RA
1.3.5. Cotacao CCO 5 Licenga Driver MODBUS - 1 conexao UN 1,00 2.770,55 BDI 1 3.458,75 3.458,75 | RA
1.3.6. Cotacao CCO 6 Licenca Driver MQTT UN 1,00 6.396,69 BDI 1 7.985,63 7.985,63 | RA
1.3.7. Cotacao CCO7 Servigo de configuragdo do software supervisorio UN 1,00 79.663,21 BDI 1 99.451,55 99.451,55 | RA
1.4. ETA Itapema - 121.119,10
1.4.1. Cotagao PCT1 Painel de Comunicacéo - CCO UN 1,00 10.567,74 BDI 2 12.094,78 12.094,78 | RA
1.4.2. Cotacao ADT | Adicional PT - IHM Touch Screen 7" - D7 ¢/ material de montagem UN 1,00 7.263,57 BDI 2 8.313,16 8.313,16 | RA
1.4.3. Cotacao ME 1 Multimedidor elétrico ¢/ TCs (tipo janela até 500/5A) UN 1,00 8.384,60 BDI 2 9.596,17 9.596,17 | RA
1.4.4. Cotagdo TNH 1 Transmissor de nivel hidrostatico UN 1,00 2.111,46 BDI 2 2.416,57 2.416,57 | RA
1.4.5. Cotacao TE 150 Transmissor Eletromagnético de Vazéo PTFE 150 UN 1,00 16.821,39 BDI 2 19.252,08 19.252,08 | RA
1.4.6. Cotagao SLTS 1 Software Ladder e telas sinético UN 1,00 6.053,30 BDI 1 7.556,94 7.556,94 | RA
14.7. Cotacao CPS 1 Configuragdes / Posta em marcha / Start up UN 1,00 7.749,20 BDI 1 9.674,10 9.674,10 | RA
1.4.8. Cotacao IPS 01 Instalagdo do painel e sistema de comunicagédo, com materiais UN 1,00 7.040,50 BDI 1 8.789,36 8.789,36 | RA
1.4.9. Cotacao ISN 1 Instalagdo de sensor de nivel ou pressdo, com materiais UN 1,00 7.424,29 BDI 1 9.268,48 9.268,48 | RA
1.4.10. Cotacao IMV 1 Instalagdo de macromedidor de vazéo UN 1,00 19.689,74 BDI 1 24.580,67 24.580,67 | RA
1.4.11. Cotacao ACCM 1 Adequacéo de CCM existente UN 1,00 7.671,25 BDI 1 9.576,79 9.576,79 | RA
1.5. RESERVATORIO - Iltamaraca - 111.149,28
1.5.1. Cotagao URT 1 Unidade Remota de Telemetria UN 1,00 9.463,16 BDI 2 10.830,59 10.830,59 | RA
1.5.2. Cotacao ADT | Adicional PT - IHM Touch Screen 7" - D7 ¢/ material de montagem UN 1,00 7.263,57 BDI 2 8.313,16 8.313,16 | RA
1.5.3. Cotagao TNH 1 Transmissor de nivel hidrostatico UN 1,00 2.111,46 BDI 2 2.416,57 2.416,57 | RA
1.5.4. Cotacao ME 1 Multimedidor elétrico ¢/ TCs (tipo janela até 500/5A) UN 1,00 8.384,60 BDI 1 10.467,33 10.467,33 | RA
1.5.5. Cotacao TE 150 Transmissor Eletromagnético de Vazéo PTFE 150 UN 1,00 16.821,39 BDI 2 19.252,08 19.252,08 | RA
1.5.6. Cotagao SLTS 1 Software Ladder e telas sinético UN 1,00 6.053,30 BDI 1 7.556,94 7.556,94 | RA
1.5.7. Cotacao CPS 1 Configuragdes / Posta em marcha / Start up UN 1,00 7.749,20 BDI 1 9.674,10 9.674,10 | RA
1.5.8. Cotacao IPS 01 Instalagdo do painel e sistema de comunicagéo, com materiais UN 1,00 7.040,50 BDI 1 8.789,36 8.789,36 | RA
1.5.9. Cotacao ISN 1 Instalagdo de sensor de nivel ou pressdo, com materiais UN 1,00 7.424,29 BDI 1 9.268,48 9.268,48 | RA
1.5.10. Cotacao IMV 1 Instalagdo de macromedidor de vazéo UN 1,00 19.689,74 BDI 1 24.580,67 24.580,67 | RA
1.6. CB 05 - Casa de Bombas - 56.024,51
1.6.1. Cotacao PCT1 Painel de Comunicagéo - CCO UN 1,00 10.567,74 BDI 2 12.094,78 12.094,78 | RA
rPR212 Cotagao ADT | Adicional PT - IHM Touch Screen 7" - D7 ¢/ material de montagem UN 1,00 7.263,57 BDI 2 8.313,16 8.313,16 | RA/
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1.6.3. Cotacéo ME 1 Multimedidor elétrico ¢/ TCs (tipo janela até 500/5A) UN 1,00 8.384,60 BDI 2 9.596,17 9.596,17 | RA
1.6.4. Cotacao SLTS 1 Software Ladder e telas sindtico UN 1,00 6.053,30 BDI 1 7.556,94 7.556,94 | RA
1.6.5. Cotacéo CPS 1 Configuragdes / Posta em marcha / Start up UN 1,00 7.749,20 BDI 1 9.674,10 9.674,10 | RA
1.6.6. Cotacéo IPS 01 Instalagdo do painel e sistema de comunicag&o, com materiais UN 1,00 7.040,50 BDI 1 8.789,36 8.789,36 | RA
1.7. RESERVATORIO - Salgado - 67.316,53
1.7.1. Cotacao URT 1 Unidade Remota de Telemetria UN 1,00 9.463,16 BDI 2 10.830,59 10.830,59 | RA
1.7.2. Cotacéo ADT | Adicional PT - IHM Touch Screen 7" - D7 ¢/ material de montagem UN 1,00 7.263,57 BDI 2 8.313,16 8.313,16 | RA
1.7.3. Cotacao TNH 1 Transmissor de nivel hidrostatico UN 1,00 2.111,46 BDI 2 2.416,57 2.416,57 [ RA
1.7.4. Cotacéo ME 1 Multimedidor elétrico ¢/ TCs (tipo janela até 500/5A) UN 1,00 8.384,60 BDI 1 10.467,33 10.467,33 | RA
1.7.5. Cotacao SLTS 1 Software Ladder e telas sindtico UN 1,00 6.053,30 BDI 1 7.556,94 7.556,94 | RA
1.7.6. Cotagéo CPS 1 Configuragdes / Posta em marcha / Start up UN 1,00 7.749,20 BDI 1 9.674,10 9.674,10 | RA
1.7.7. Cotacéo IPS 01 Instalagdo do painel e sistema de comunicag&o, com materiais UN 1,00 7.040,50 BDI 1 8.789,36 8.789,36 | RA
1.7.8. Cotagéo ISN 1 Instalacdo de sensor de nivel ou pressdo, com materiais UN 1,00 7.424,29 BDI 1 9.268,48 9.268,48 | RA
1.8. CB 02 - Casa de Bombas - 70.607,08
1.8.1. Cotacéo PCT1 Painel de Comunicagéo - CCO UN 1,00 10.567,74 BDI 2 12.094,78 12.094,78 | RA
1.8.2. Cotacéo ADT | Adicional PT - IHM Touch Screen 7" - D7 ¢/ material de montagem UN 1,00 7.263,57 BDI 2 8.313,16 8.313,16 | RA
1.8.3. Cotacéo ME 1 Multimedidor elétrico ¢/ TCs (tipo janela até 500/5A) UN 1,00 8.384,60 BDI 2 9.596,17 9.596,17 | RA
1.8.4. Cotagéo TE 110 Transmissor Eletromagnético de Vazdo PTFE 110 UN 1,00 12.741,43 BDI 2 14.582,57 14.582,57 | RA
1.8.5. Cotacdo SLTS 1 Software Ladder e telas sindtico UN 1,00 6.053,30 BDI 1 7.556,94 7.556,94 | RA
1.8.6. Cotacéo CPS 1 Configuragdes / Posta em marcha / Start up UN 1,00 7.749,20 BDI 1 9.674,10 9.674,10 | RA
1.8.7. Cotagéo IPS 01 Instalagdo do painel e sistema de comunicagéo, com materiais UN 1,00 7.040,50 BDI 1 8.789,36 8.789,36 | RA
1.9. RESERVATORIO - Indio - 67.316,53
1.9.1. Cotacdo URT 1 Unidade Remota de Telemetria UN 1,00 9.463,16 BDI 2 10.830,59 10.830,59 | RA
1.9.2 Cotacéo ADT | Adicional PT - IHM Touch Screen 7" - D7 ¢/ material de montagem UN 1,00 7.263,57 BDI 2 8.313,16 8.313,16 | RA
1.9.3. Cotacdo TNH 1 Transmissor de nivel hidrostatico UN 1,00 2.111,46 BDI 2 2.416,57 2.416,57 | RA
1.9.4. Cotacéo ME 1 Multimedidor elétrico ¢/ TCs (tipo janela até 500/5A) UN 1,00 8.384,60 BDI 1 10.467,33 10.467,33 | RA
1.9.5. Cotacdo SLTS 1 Software Ladder e telas sindtico UN 1,00 6.053,30 BDI 1 7.556,94 7.556,94 | RA
1.9.6. Cotacéo CPS 1 Configuragdes / Posta em marcha / Start up UN 1,00 7.749,20 BDI 1 9.674,10 9.674,10 | RA
1.9.7. Cotacao IPS 01 Instalagdo do painel e sistema de comunicacéo, com materiais UN 1,00 7.040,50 BDI 1 8.789,36 8.789,36 | RA
1.9.8. Cotagéo ISN 1 Instalagdo de sensor de nivel ou pressdo, com materiais UN 1,00 7.424,29 BDI 1 9.268,48 9.268,48 | RA
1.10. CB 06 - Casa de Bombas - 104.764,54
1.10.1. Cotagéo PCT1 Painel de Comunicagéo - CCO UN 1,00 10.567,74 BDI 2 12.094,78 12.094,78 | RA
1.10.2. Cotacao ADT | Adicional PT - IHM Touch Screen 7" - D7 ¢/ material de montagem UN 1,00 7.263,57 BDI 2 8.313,16 8.313,16 | RA
1.10.3. Cotagéo ME 1 Multimedidor elétrico ¢/ TCs (tipo janela até 500/5A) UN 1,00 8.384,60 BDI 2 9.596,17 9.596,17 | RA
1.10.4. Cotacao TE 110 Transmissor Eletromagnético de Vazéo PTFE 110 UN 1,00 12.741,43 BDI 2 14.582,57 14.582,57 | RA
1.10.5. Cotacao SLTS 1 Software Ladder e telas sindtico UN 1,00 6.053,30 BDI 1 7.556,94 7.556,94 | RA
1.10.6. Cotacéo CPS 1 Configuragées / Posta em marcha / Start up UN 1,00 7.749,20 BDI 1 9.674,10 9.674,10 | RA
1.10.7. Cotagéo IPS 01 Instalagdo do painel e sistema de comunicag&o, com materiais UN 1,00 7.040,50 BDI 1 8.789,36 8.789,36 | RA
1.10.8. Cotagéo IMV 1 Instalagdo de macromedidor de vazéo UN 1,00 19.689,74 BDI 1 24.580,67 24.580,67 | RA
1.10.9. Cotagéo ACCM 1 Adequacéo de CCM existente UN 1,00 7.671,25 BDI 1 9.576,79 9.576,79 | RA
1.11. RESERVATORIO - Jonas - 83.222,93
1.11.1. Cotacdo URT 1 Unidade Remota de Telemetria UN 1,00 9.463,16 BDI 2 10.830,59 10.830,59 | RA
1.11.2. Cotagéo ADT | Adicional PT - IHM Touch Screen 7" - D7 ¢/ material de montagem UN 1,00 7.263,57 BDI 2 8.313,16 8.313,16 | RA
phl3.32 Cotacao TNH 1 Transmissor de nivel hidrostatico UN 1,00 2.111,46 BDI 2 2.416,57 2.416,57 [ BN
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1.11.4. Cotacéo ME 1 Multimedidor elétrico ¢/ TCs (tipo janela até 500/5A) UN 1,00 8.384,60 BDI 1 10.467,33 10.467,33 | RA
1.11.5. Cotacao SLTS 1 Software Ladder e telas sindtico UN 1,00 6.053,30 BDI 1 7.556,94 7.556,94 | RA
1.11.6. Cotacéo TE 110 Transmissor Eletromagnético de Vazdo PTFE 110 UN 1,00 12.741,43 BDI 1 15.906,40 15.906,40 | RA
1.11.7. Cotacéo CPS 1 Configuragdes / Posta em marcha / Start up UN 1,00 7.749,20 BDI 1 9.674,10 9.674,10 | RA
1.11.8. Cotacéo IPS 01 Instalagdo do painel e sistema de comunicagéo, com materiais UN 1,00 7.040,50 BDI 1 8.789,36 8.789,36 | RA
1.11.9. Cotacéo ISN 1 Instalagdo de sensor de nivel ou pressdo, com materiais UN 1,00 7.424,29 BDI 1 9.268,48 9.268,48 | RA
1.12. ETA - Centra e CCO Espelho - 290.943,96
1.12.1. Cotacao URT 1 Unidade Remota de Telemetria UN 1,00 9.463,16 BDI 2 10.830,59 10.830,59 | RA
1.12.2. Cotacéo ADT | Adicional PT - IHM Touch Screen 7" - D7 ¢/ material de montagem UN 2,00 7.263,57 BDI 2 8.313,16 16.626,32 | RA
1.12.3. Cotacao TNH 1 Transmissor de nivel hidrostatico UN 2,00 2.111,46 BDI 2 2.416,57 4.833,14 | RA
1.12.4. Cotagéo ME 1 Multimedidor elétrico ¢/ TCs (tipo janela até 500/5A) UN 2,00 8.384,60 BDI 1 10.467,33 20.934,66 | RA
1.12.5. Cotacéo TE 150 Transmissor Eletromagnético de Vazdo PTFE 150 UN 1,00 16.821,39 BDI 2 19.252,08 19.252,08 | RA
1.12.6. Cotagéo TE 160 Transmissor Eletromagnético de Vazdo PTFE 160 UN 1,00 14.619,27 BDI 2 16.731,75 16.731,75 | RA
1.12.7. Cotacéo TE 250 Transmissor Eletromagnético de Vazdo PTFE 250 UN 1,00 24.309,16 BDI 2 27.821,83 27.821,83 | RA
1.12.8. Cotacéo TE 300 Transmissor Eletromagnético de Vazdo PTFE 300 UN 1,00 27.115,38 BDI 2 31.033,55 31.033,55 | RA
1.12.9. Cotacdo SLTS 1 Software Ladder e telas sindtico UN 1,00 6.053,30 BDI 1 7.556,94 7.556,94 | RA
1.12.10. Cotacéo CPS 1 Configuragdes / Posta em marcha / Start up UN 1,00 7.749,20 BDI 1 9.674,10 9.674,10 | RA
1.12.11. Cotagéo IPS 01 Instalagdo do painel e sistema de comunicag&o, com materiais UN 1,00 7.040,50 BDI 1 8.789,36 8.789,36 | RA
1.12.12. Cotacéo ISN 1 Instalagdo de sensor de nivel ou pressdo, com materiais UN 2,00 7.424,29 BDI 1 9.268,48 18.536,96 | RA
1.12.13. Cotagéo IMV 1 Instalagdo de macromedidor de vazéo UN 4,00 19.689,74 BDI 1 24.580,67 98.322,68 | RA
1.13. CB 01 - Casa de Bombas - 92.044,81
1.13.1. Cotacéo PCT1 Painel de Comunicagéo - CCO UN 1,00 10.567,74 BDI 2 12.094,78 12.094,78 | RA
1.13.2. Cotagéo ADT | Adicional PT - IHM Touch Screen 7" - D7 ¢/ material de montagem UN 1,00 7.263,57 BDI 2 8.313,16 8.313,16 | RA
1.13.3. Cotacéo ME 1 Multimedidor elétrico ¢/ TCs (tipo janela até 500/5A) UN 1,00 8.384,60 BDI 2 9.596,17 9.596,17 | RA
1.13.4. Cotacdo SLTS 1 Software Ladder e telas sindtico UN 1,00 6.053,30 BDI 1 7.556,94 7.556,94 | RA
1.13.5. Cotacéo TP 1 Transmissor de presséo UN 1,00 1.492,18 BDI 1 1.862,84 1.862,84 | RA
1.13.6. Cotacéo CPS 1 Configuragdes / Posta em marcha / Start up UN 1,00 7.749,20 BDI 1 9.674,10 9.674,10 | RA
1.13.7. Cotacéo IPS 01 Instalagdo do painel e sistema de comunicag&o, com materiais UN 1,00 7.040,50 BDI 1 8.789,36 8.789,36 | RA
1.13.8. Cotacao IMV 1 Instalagdo de macromedidor de vazéo UN 1,00 19.689,74 BDI 1 24.580,67 24.580,67 | RA
1.13.9. Cotagéo ACCM 1 Adequacéo de CCM existente UN 1,00 7.671,25 BDI 1 9.576,79 9.576,79 | RA
1.14. CB 04- Casa de Bombas - 81.507,70
1.14.1. Cotagéo PCT1 Painel de Comunicagéo - CCO UN 1,00 10.567,74 BDI 2 12.094,78 12.094,78 | RA
1.14.2. Cotacao ADT | Adicional PT - IHM Touch Screen 7" - D7 ¢/ material de montagem UN 1,00 7.263,57 BDI 2 8.313,16 8.313,16 | RA
1.14.3. Cotagéo ME 1 Multimedidor elétrico ¢/ TCs (tipo janela até 500/5A) UN 1,00 8.384,60 BDI 2 9.596,17 9.596,17 | RA
1.14.4. Cotacao SLTS 1 Software Ladder e telas sinético UN 1,00 6.053,30 BDI 1 7.556,94 7.556,94 | RA
1.14.5. Cotagéo TE 110 Transmissor Eletromagnético de Vazdo PTFE 110 UN 1,00 12.741,43 BDI 1 15.906,40 15.906,40 | RA
1.14.6. Cotacéo CPS 1 Configuragées / Posta em marcha / Start up UN 1,00 7.749,20 BDI 1 9.674,10 9.674,10 | RA
1.14.7. Cotagéo IPS 01 Instalagdo do painel e sistema de comunicag&o, com materiais UN 1,00 7.040,50 BDI 1 8.789,36 8.789,36 | RA
1.14.8. Cotagéo ACCM 1 Adequacéo de CCM existente UN 1,00 7.671,25 BDI 1 9.576,79 9.576,79 | RA
1.15. RESERVATORIO - Joubert - 83.222,93
1.15.1. Cotacdo URT 1 Unidade Remota de Telemetria UN 1,00 9.463,16 BDI 2 10.830,59 10.830,59 | RA
1.15.2. Cotagéo ADT | Adicional PT - IHM Touch Screen 7" - D7 ¢/ material de montagem UN 1,00 7.263,57 BDI 2 8.313,16 8.313,16 | RA
1.15.3. Cotacdo TNH 1 Transmissor de nivel hidrostatico UN 1,00 2.111,46 BDI 2 2.416,57 2.416,57 | RA
piB.42 Cotagéo ME 1 Multimedidor elétrico ¢/ TCs (tipo janela até 500/5A) UN 1,00 8.384,60 BDI 1 10.467,33 10.467,33 | R,
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CURITIBA 04-25 (N DES.) Automacdo do Sistema da Samae - Antonina - PR Antonina/PR 24,84% 14,45% 0,00%
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1.15.5. Cotacéo TE 110 Transmissor Eletromagnético de Vazdo PTFE 110 UN 1,00 12.741,43 BDI 1 15.906,40 15.906,40 | RA
1.15.6. Cotacao SLTS 1 Software Ladder e telas sindtico UN 1,00 6.053,30 BDI 1 7.556,94 7.556,94 | RA
1.15.7. Cotagéo CPS 1 Configuragdes / Posta em marcha / Start up UN 1,00 7.749,20 BDI 1 9.674,10 9.674,10 | RA
1.15.8. Cotagéo IPS 01 Instalagdo do painel e sistema de comunicagéo, com materiais UN 1,00 7.040,50 BDI 1 8.789,36 8.789,36 | RA
1.15.9. Cotacéo ISN 1 Instalacao de sensor de nivel ou pressdo, com materiais UN 1,00 7.424,29 BDI 1 9.268,48 9.268,48 | RA

Encargos sociais:

|Para elaboracéo deste orcamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federagao indicada.

Observagoes:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitario; BDI; Prego Unitario; Prego Total.

Siglas da Composigao do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Antonina/PR
Local

segunda-feira, 23 de marco de 2026
Data

PMv3.12
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