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Painel de Telemetria ¢/ T32S0P-e

9 (12ED / 11SD / 08EA / 02SA) - PT5520

Adicional PT - IHM Touch Screen 7" - A7-E
Multimedidor elétrico ¢/ TCs (tipo janela até 500/5A)

@ Transmissor de pressdo até 100bar 4-20mA
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9 Microcomputador Operagao com monitor de 32"

9 Servidor (microcomputador, rack, switch e nobreak)
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Painel de Telemetria

ASSINADO DIGITALMENTE

@ serPrO

ANDRE LUIZ ROLIM DE CAMARGO

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:

http//serpro.gov.br/assinador-digital

NOTAS:

O sistema deverd conter no minimo as seguintes telas:

Tela de Abertura: A primeira tela que serd apresentada, apds inicializagdo do sistema, deverd conter o
logotipo do SAMAE, denominacgdo e imagem digitalizada de toda a drea de cobertura da automacgdo.
Tela de Detalhe e Diagnéstico de Sistema: Tela destinada a andlise dos CLPs, visando monitorar o
funcionamento e performance da CPU, |/Os e comunicagdo, de forma a permitir o diagnostico do
Sistema. O operador deverd através dela ter acesso aos detalhes especificos de cada componente do
hardware.

Tela de Diagrama Hidrdulico: Tela que apresenta a vista geral do sistema com as interligagdes entre
as unidades, obedecendo a posigdo geografica. Deve conter indicagcdo de alguns dados do processo
tais como: nTvel, pressdo, vazdo e status de moto bombas.

Tela da Unidade: E o nome dado a tela que apresenta o processo de uma unidade operacional
especifica. Deve abranger toda a unidade, contemplando seus equipamentos interligados pelas
tubulagdes, contendo indicagdo de todos os dados do processo tais como: nfvel, pressdo, vazdo,
corrente, tensdo e poténcia dos motores. Se a representacdo de toda a unidade ndo for possivel em
uma Unica tela, deverd ser implementada uma divisdo do processo e criadas outras telas com o
mesmo padrdo de configuragdo.

Tela Graficos: Todo medidor de varidavel de processo Amxﬂ pressdo, nivel, vazdo, tensdo, corrente, @#o.v
deve ter um registro da variavel (trend) ao longo do tempo, com um intervalo inicial entre registros
que serd ajustado em fung¢do da necessidade da operacdo. Deve permitir impressdo em formato pdf
dos graficos.

Tela de Alarmes: Tela geral de alarmes, que deverd conter todos os alarmes ocorridos no processo,
com data e hora de ocorréncia e outras informagdes;

Foto da Unidade e Cadastro: Deve ser inserido botdo que mostre as fotos da unidade: elevatoria,
po¢o, reservatorio, etc.

Janelas de pop—up de operacdo: Além dos dados de operagdo ja apresentados na tela Vista Geral,
deverdo ser visualizados dinamicamente, na janela pop—up, todos os dados de operacdo quando
disponiveis tais como: corrente, fator de poténcia, status, tensdo trifasica e outros disponibilizados
pelos equipamentos elétricos do sistema. O acesso a esta janela se da ao clicar sobre o bloco de
representagdo do equipamento ou instrumento.

O sistema deve disponibilizar o acompanhamento, em tempo real, dos dados de medi¢cdo armazenados
em banco de dados;

O sistema deve disponibilizar o acompanhamento, em tempo real, dos eventos de gera¢do de alarme;
Deve ser prevista a possibilidade de visualizagdo do historico dos dados de medigdo e do histérico dos
eventos de alarmes, com o periodo de consulta definido pelo usuario;

O sistema deve disponibilizar a indicagfo da localizagdo das Unidades Operacionais através de mapa
geo—referenciado;

O sistema deve possuir quatro niveis de acesso seguros (senha):

Gerente, Coordenador, Manutenc@o e Desenvolvimento: Acesso Total;

Supervisor de Operagdo: Ndo pode entrar nos modos de programagdo do software de supervisdo, pode
alterar todos os pardmetros operacionais, cadastrar novo usudrio, desligar o computador, acesso ao
sistema operacional e ndo permite: reset dos totalizadores de hora de operagdo dos equipamentos;
Operador: Pode alterar os pardmetros operacionais como setpoint de alarme e controle, ndo permite:
reset de nenhum totalizador, alteracdo de niveis de intertravamento de seguranca e desligar o
computador ou acessar o sistema operacional;

Visitante: Pode navegar em todas as telas sem op¢do de comando e alteragcdo de pardmetros, pode
acessar inclusive os graficos histoéricos.

O sistema deve permitir que os eventos de alarme sejam informados aos usudrios através de SMS e/ou
e—mail para os telefones e/ou e—mails que estejom cadastrados para recebimento destes eventos.

NOTAS:

Projeto Executivo

Desenvolvimento e fornecimento de toda a documentagdo técnica necessaria para a implementagdo do
sisterma de automacgdo e telemetria, incluindo:

e Cronograma Executivo Detalhado: Planejamento completo das etapas do projeto, com definicdo de

prazos, marcos, responsabilidades e interdependéncias, visando garantir o cumprimento dos prazos e a
coordenagdo eficaz entre as equipes envolvidas.

Croqui das Instalacdes: Representacdes graficas e esquemdaticas da disposicdo fisica dos equipamentos,
painéis de automag¢do, instrumentos de campo, pontos de rede e demais dispositivos, com indicagdo
dos caminhos de cabeamento, infraestrutura necessaria e integracGo com os sistemas existentes.

Fluxogramas de Controle (P&ID / Légica de Controle): Diagramas funcionais que descrevem a
sequéncia operacional dos processos, incluindo os instrumentos de medigdo e atuagdo, malhas de
controle, intertravamentos e Iogica de funcionamento do sistema, conforme os critérios de engenharia
estabelecidos.

Telas Sindticas de Supervisdo: Projegdes graficas das interfaces do sistema supervisorio (SCADA), com
a representa¢cdo visual dos processos monitorados, status dos equipamentos, alarmes, tendéncias e
comandos operacionais, permitindo a supervisdo em tempo real e o controle eficiente das instalagdes
automatizadas.
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