

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: 123533/2025

Validade: 31/03/2026

**Nome civil:**  
JUAN PERES DE OLIVEIRA**CPF:**  
044.526.579-58**Carteira - CREA-PR Nº:**  
SC-1557539/D**Documento de Identidade:**  
4.833.512**Registro Nacional:**  
2517299900**Órgão emissor:**  
SSP/SC/SC**Registrado(a) desde:**  
09/03/2018**Filiação:**  
PAI: ANTONIO CARLOS DE OLIVIERA  
MÃE: FATIMA PERES ZAGO DE OLIVEIRA**Naturalidade:**  
IBIRAMA/SC

Encontra-se quite com a anuidade do exercício 2025.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

**TÍTULOS****Título:** ENGENHEIRO CIVIL

Data da anotação do título profissional: 04/05/2020

UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU

Curso: ENGENHARIA CIVIL

Data da Colação de Grau: 23/02/2018 - Diplomação: 23/02/2018

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973

Obs.: ARTIGO 7 DA LEI 5.194/66, DECRETO 23.569/33, ARTIGO 28 E ARTIGO 29 EXC ETO ALINEA "A" COMBINADO COM O ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA, EXCETO "PORTOS, RIOS E CANAIS".

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 29º de 11/12/1933

Obs.: Exceto alinea "A"

**Para fins de: Comprovação junto a órgãos públicos**

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 300792/2025, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 30/10/2025 18:02:35

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: GEOMAPA ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 03.339.646/0001-96

Certidão nº: 61455937/2025

Expedição: 13/10/2025, às 21:12:41

Validade: 11/04/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GEOMAPA ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.339.646/0001-96**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

## **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 03.339.646/0001-96  
**Razão Social:** GEOMAPA ENGENHARIA LTDA  
**Endereço:** AV BARAO DO RIO BRANCO 99 SALA 02 / BUDAG / RIO DO SUL / SC / 89165-472

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 23/10/2025 a 21/11/2025

**Certificação Número:** 2025102311360888038580

Informação obtida em 04/11/2025 17:47:32

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**CERTIDÃO RECUPERAÇÃO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E FALÊNCIA Nº: 5068021**  
**Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau)**

**CERTIFICAMOS**, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais, **NÃO CONSTAM** em tramitação nas comarcas do Estado de Santa Catarina **AÇÕES FALIMENTARES EM GERAL** contra:

**NOME: GEOMAPA ENGENHARIA**

Raiz do CNPJ: 03.339.646

País endereço da sede : BRASIL

Estado endereço da sede : SANTA CATARINA

Município endereço da sede : RIO DO SUL

Endereço da sede : AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, 99, BAIRRO BUDAG

Certidão emitida às 15:13 de 16/09/2025.

a) Os dados que serviram de parâmetro para a realização da busca e para expedição desta certidão são de responsabilidade do(a) solicitante, inexistindo qualquer conexão com a Receita Federal ou outra instituição pública para autenticação das informações prestadas, competindo ao(à) interessado(a) ou destinatário(a) sua conferência.

b) Certidão expedida gratuitamente, nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e Resolução Conjunta GP/CGJ n. 6/2023.



A confirmação de autenticidade desta certidão estará disponível pelo prazo de 90 dias, contados da emissão do documento, no endereço <https://certidoes.tjsc.jus.br/download> - Solicitado por: Antonio Carlos de Oliveira - CPF:

# TERMO DE ABERTURA

## DIARIO

Nº de Ordem 25

Contém este livro 43 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 43 e servirá de DIARIO nº 25, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: GEOMAPA ENGENHARIA LTDA  
Endereço: AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, 99 - SALA 02  
Bairro: BUDAG  
C.E.P.: 89165472  
Cidade.: RIO DO SUL / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42202708815 e arquivado em 11/08/1999.  
Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 03339646000196

RIO DO SUL/SC, 22 de Março de 2024

---

SOCRATES BRANGER  
CONTADOR  
C.P.F.:95055045949  
R.G.:3394277 SESPDC-SC  
C.R.C.:1SC02316304

---

SIDNEI BOSSE  
ADMINISTRADOR  
C.P.F.:58639195900  
R.G.:2503008500 CONFEA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=1J0D56K1TV4pemt-Nm3GDCIRwQbwVH2-W\_BunnMCxQ6stAFyMX9mA  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 58639195900-SIDNEI BOSSE|95055045949-SOCRATES BRANGER

Valores expressos em Reais (R\$)

**DIÁRIO**

| Conta                           | Histórico                                                            | Classificação  | Código | Data                 | Débito     | Crédito    |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------------------|------------|------------|
| Lucros do Exercício             |                                                                      | 2.4.05.003.001 | 2538   |                      |            |            |
|                                 | Transferência de lucros do exercício anterior para lucros acumulados |                |        | 01/01/2023           | 176.718,85 |            |
| Lucros Acumulados               |                                                                      | 2.4.05.001.001 | 2515   |                      |            |            |
|                                 | Transferência de lucros do exercício anterior para lucros acumulados |                |        | 01/01/2023           |            | 176.718,85 |
| Totais do dia                   |                                                                      |                |        | 01/01/2023           | 176.718,85 | 176.718,85 |
|                                 |                                                                      |                |        |                      |            |            |
| Salários e Ordenados a Pagar    |                                                                      | 2.1.07.001.001 | 1634   |                      |            |            |
|                                 | Pagamento de salários neste mês                                      |                |        | 06/01/2023           | 16.940,51  |            |
| Pró Labore a Pagar              |                                                                      | 2.1.07.001.002 | 1635   |                      |            |            |
|                                 | Pagamento de pró-labore neste mês                                    |                |        | 06/01/2023           | 10.688,90  |            |
| FGTS a Recolher                 |                                                                      | 2.1.07.003.002 | 1660   |                      |            |            |
|                                 | Pagamento Guia FGTS Referente 12/2022                                |                |        | 06/01/2023           | 1.889,74   |            |
| Caixa                           |                                                                      | 1.1.01.001.001 | 5      |                      |            |            |
|                                 | Pagamento de salários neste mês                                      |                |        | 06/01/2023           |            | 16.940,51  |
|                                 | Pagamento de pró-labore neste mês                                    |                |        | 06/01/2023           |            | 10.688,90  |
|                                 | Pagamento Guia FGTS Referente 12/2022                                |                |        | 06/01/2023           |            | 1.889,74   |
| Totais do dia                   |                                                                      |                |        | 06/01/2023           | 29.519,15  | 29.519,15  |
|                                 |                                                                      |                |        |                      |            |            |
| Simples a Recolher              |                                                                      | 2.1.05.001.001 | 1550   |                      |            |            |
|                                 | Pagamento Guia Simples Referente 12/2022                             |                |        | 20/01/2023           | 4.755,73   |            |
| IRRS sobre Trabalho Assalariado |                                                                      | 2.1.05.001.001 | 1544   |                      |            |            |
|                                 | Pagamento da Guia IRRF Referente ( PeríodoFim)                       |                |        | 20/01/2023           | 694,49     |            |
| INSS a Recolher                 |                                                                      | 2.1.07.003.001 | 1659   |                      |            |            |
|                                 | Pagamento Guia INSS Referente 12/2022                                |                |        | 20/01/2023           | 2.633,89   |            |
| Caixa                           |                                                                      | 1.1.01.001.001 | 5      |                      |            |            |
|                                 | Pagamento Guia Simples Referente 12/2022                             |                |        | 20/01/2023           |            | 4.755,73   |
|                                 | Pagamento da Guia IRRF Referente ( PeríodoFim)                       |                |        | 20/01/2023           |            | 694,49     |
|                                 | Pagamento Guia INSS Referente 12/2022                                |                |        | 20/01/2023           |            | 2.633,89   |
| Totais do dia                   |                                                                      |                |        | 20/01/2023           | 8.084,11   | 8.084,11   |
|                                 |                                                                      |                |        |                      |            |            |
| Salários e Ordenados            |                                                                      | 5.7.03.001.001 | 4328   |                      |            |            |
|                                 | Valor Referente Salários e Ordenados - 01/2023                       |                |        | 31/01/2023           | 13.575,91  |            |
| Provisão Para Férias            |                                                                      | 2.1.07.005.001 | 1684   |                      |            |            |
|                                 | Valor Referente Férias Pagas - 01/2023 - CLAUDIOMIR FERREIRA         |                |        | 31/01/2023           | 1.796,26   |            |
| Férias                          |                                                                      | 5.7.03.001.006 | 4333   |                      |            |            |
|                                 | Valor Referente Diferença de Férias - 01/2023                        |                |        | 31/01/2023           | 903,07     |            |
| Provisão Fgts Sobre Férias      |                                                                      | 2.1.07.005.003 | 1686   |                      |            |            |
|                                 | Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 01/2023                    |                |        | 31/01/2023           | 431,86     |            |
| FGTS                            |                                                                      | 5.7.03.001.008 | 4335   |                      |            |            |
|                                 | Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 01/2023                  |                |        | 31/01/2023           | 1.118,33   |            |
| Férias                          |                                                                      | 5.7.03.001.006 | 4333   |                      |            |            |
|                                 | Valor Referente Provisão de Férias - 01/2023                         |                |        | 31/01/2023           | 1.444,48   |            |
|                                 | Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 01/2023                  |                |        | 31/01/2023           | 2.974,46   |            |
|                                 | Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 01/2023                     |                |        | 31/01/2023           | 481,48     |            |
|                                 | Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 01/2023              |                |        | 31/01/2023           | 991,50     |            |
| FGTS                            |                                                                      | 5.7.03.001.008 | 4335   |                      |            |            |
|                                 | Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 01/2023                     |                |        | 31/01/2023           | 154,09     |            |
|                                 | Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 01/2023              |                |        | 31/01/2023           | 317,29     |            |
| Provisão Fgts Sobre Férias      |                                                                      | 2.1.07.005.003 | 1686   |                      |            |            |
|                                 | Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 01/2023  |                |        | 31/01/2023           | 0,01       |            |
| 13º Salário                     |                                                                      | 5.7.03.001.005 | 4332   |                      |            |            |
|                                 | Valor Referente Provisao 13o Salario - 01/2023                       |                |        | 31/01/2023           | 1.313,41   |            |
|                                 |                                                                      |                |        | Saldo a Transportar: |            | -25.502,15 |

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Conta                           | Histórico                                                             | Classificação  | Código | Data       | Débito    | Crédito    |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|--------|------------|-----------|------------|
| Saldo Transportado:             |                                                                       |                |        |            |           | -25.502,15 |
| FGTS                            |                                                                       | 5.7.03.001.008 | 4335   |            |           |            |
|                                 | Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 01/2023                 |                |        | 31/01/2023 | 105,08    |            |
| Pró Labore                      |                                                                       | 5.7.03.001.002 | 4329   |            |           |            |
|                                 | Valor Referente Pro-Labore - 01/2023                                  |                |        | 31/01/2023 | 14.800,00 |            |
| Provisão Para Férias            |                                                                       | 2.1.07.005.001 | 1684   |            |           |            |
|                                 | Valor Referente Férias Pagas - 01/2023 - MILTON DARCKSON STRELOW      |                |        | 31/01/2023 | 1.049,03  |            |
|                                 | Valor Referente Férias Pagas - 01/2023 - MARIA EDUARDA BEUTING ARAGAO |                |        | 31/01/2023 | 831,09    |            |
|                                 | Valor Referente Férias Pagas - 01/2023 - ANA PAULA MUNIZ DO AMARAL    |                |        | 31/01/2023 | 1.001,55  |            |
|                                 | Valor Referente Férias Pagas - 01/2023 - KETRIN WEISS                 |                |        | 31/01/2023 | 720,44    |            |
| Adiantamentos de Férias         |                                                                       | 1.1.04.015.002 | 313    |            |           |            |
|                                 | Lançamento de ajuste de pagamento de férias                           |                |        | 31/01/2023 | 4.956,54  |            |
|                                 | Valor Referente Líquido de Férias - 01/2023                           |                |        | 31/01/2023 |           | 4.956,54   |
| INSS a Recolher                 |                                                                       | 2.1.07.003.001 | 1659   |            |           |            |
|                                 | Valor Referente INSS S/Férias - 01/2023                               |                |        | 31/01/2023 |           | 428,34     |
|                                 | Valor Referente INSS Normal - 01/2023                                 |                |        | 31/01/2023 |           | 2.793,03   |
| IRRS sobre Trabalho Assalariado |                                                                       | 2.1.05.001.001 | 1544   |            |           |            |
|                                 | Valor Referente IRRF S/Férias - 01/2023                               |                |        | 31/01/2023 |           | 13,49      |
|                                 | Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 01/2023            |                |        | 31/01/2023 |           | 783,53     |
| FGTS a Recolher                 |                                                                       | 2.1.07.003.002 | 1660   |            |           |            |
|                                 | Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 01/2023                     |                |        | 31/01/2023 |           | 431,86     |
|                                 | Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 01/2023                   |                |        | 31/01/2023 |           | 1.118,33   |
| Salários e Ordenados a Pagar    |                                                                       | 2.1.07.001.001 | 1634   |            |           |            |
|                                 | Valor Referente Líquido da Folha - 01/2023                            |                |        | 31/01/2023 |           | 13.087,02  |
| Provisão Para Férias            |                                                                       | 2.1.07.005.001 | 1684   |            |           |            |
|                                 | Valor Referente Provisão de Férias - 01/2023                          |                |        | 31/01/2023 |           | 1.444,48   |
|                                 | Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 01/2023                   |                |        | 31/01/2023 |           | 2.927,01   |
|                                 | Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 01/2023                      |                |        | 31/01/2023 |           | 481,48     |
|                                 | Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 01/2023               |                |        | 31/01/2023 |           | 975,69     |
| Provisão Fgts Sobre Férias      |                                                                       | 2.1.07.005.003 | 1686   |            |           |            |
|                                 | Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 01/2023                      |                |        | 31/01/2023 |           | 154,09     |
|                                 | Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 01/2023               |                |        | 31/01/2023 |           | 312,22     |
| FGTS                            |                                                                       | 5.7.03.001.008 | 4335   |            |           |            |
|                                 | Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 01/2023   |                |        | 31/01/2023 |           | 0,01       |
| Provisão Para 13o Salário       |                                                                       | 2.1.07.005.005 | 1688   |            |           |            |
|                                 | Valor Referente Provisao 13o Salario - 01/2023                        |                |        | 31/01/2023 |           | 1.313,41   |
| Provisão Fgts Sobre 13o Salário |                                                                       | 2.1.07.005.007 | 1690   |            |           |            |
|                                 | Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 01/2023                 |                |        | 31/01/2023 |           | 105,08     |
| Pró Labore a Pagar              |                                                                       | 2.1.07.001.002 | 1635   |            |           |            |
|                                 | Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 01/2023                       |                |        | 31/01/2023 |           | 12.615,40  |
| Férias                          |                                                                       | 5.7.03.001.006 | 4333   |            |           |            |
|                                 | Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 01/2023          |                |        | 31/01/2023 |           | 47,45      |
|                                 | Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 01/2023      |                |        | 31/01/2023 |           | 15,81      |
| FGTS                            |                                                                       | 5.7.03.001.008 | 4335   |            |           |            |
|                                 | Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 01/2023   |                |        | 31/01/2023 |           | 5,07       |
| Caixa                           |                                                                       | 1.1.01.001.001 | 5      |            |           |            |
|                                 | Lançamento de ajuste de pagamento de férias                           |                |        | 31/01/2023 |           | 4.956,54   |
| Totais do dia                   |                                                                       |                |        | 31/01/2023 | 48.965,88 | 48.965,88  |
| Salários e Ordenados a Pagar    |                                                                       | 2.1.07.001.001 | 1634   |            |           |            |
|                                 | Pagamento de salários neste mês                                       |                |        | 06/02/2023 | 13.087,02 |            |
| Saldo a Transportar:            |                                                                       |                |        |            |           | -13.087,02 |

Valores expressos em Reais (R\$)

**DIÁRIO**

| Conta                           | Histórico                                                    | Classificação      | Código              | Data                 | Débito     | Crédito    |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|------------|------------|
|                                 |                                                              |                    | Saldo Transportado: |                      | -13.087,02 |            |
| Pró Labore a Pagar              |                                                              | 2.1.07.001.002     | 1635                |                      |            |            |
|                                 | Pagamento de pró-labore neste mês                            |                    |                     | 06/02/2023           | 12.615,40  |            |
| Caixa                           |                                                              | 1.1.01.001.001     | 5                   |                      |            |            |
|                                 | Pagamento de salários neste mês                              |                    |                     | 06/02/2023           |            | 13.087,02  |
|                                 | Pagamento de pró-labore neste mês                            |                    |                     | 06/02/2023           |            | 12.615,40  |
| Totais do dia                   |                                                              |                    |                     | 06/02/2023           | 25.702,42  | 25.702,42  |
| FGTS a Recolher                 |                                                              | 2.1.07.003.002     | 1660                |                      |            |            |
|                                 | Pagamento Guia FGTS Referente 01/2023                        |                    |                     | 07/02/2023           | 1.550,18   |            |
| Caixa                           |                                                              | 1.1.01.001.001     | 5                   |                      |            |            |
|                                 | Pagamento Guia FGTS Referente 01/2023                        |                    |                     | 07/02/2023           |            | 1.550,18   |
| Totais do dia                   |                                                              |                    |                     | 07/02/2023           | 1.550,18   | 1.550,18   |
| Caixa                           |                                                              | 1.1.01.001.001     | 5                   |                      |            |            |
|                                 | Prestação Serviço Conforme NF 449                            |                    |                     | 13/02/2023           | 6.757,50   |            |
|                                 | Prestação Serviço Conforme NF 448                            |                    |                     | 13/02/2023           | 10.167,50  |            |
|                                 | Prestação Serviço Conforme NF 447                            |                    |                     | 13/02/2023           | 8.900,00   |            |
| Prestação de Serviços a Vista   |                                                              | 4.1.01.005.001.001 | 2702                |                      |            |            |
|                                 | Prestação Serviço Conforme NF 449                            |                    |                     | 13/02/2023           |            | 6.757,50   |
|                                 | Prestação Serviço Conforme NF 448                            |                    |                     | 13/02/2023           |            | 10.167,50  |
|                                 | Prestação Serviço Conforme NF 447                            |                    |                     | 13/02/2023           |            | 8.900,00   |
| Totais do dia                   |                                                              |                    |                     | 13/02/2023           | 25.825,00  | 25.825,00  |
| IRRS sobre Trabalho Assalariado |                                                              | 2.1.05.001.001     | 1544                |                      |            |            |
|                                 | Pagamento da Guia IRRF Referente ( PeríodoFim)               |                    |                     | 20/02/2023           | 364,95     |            |
| INSS a Recolher                 |                                                              | 2.1.07.003.001     | 1659                |                      |            |            |
|                                 | Pagamento Guia INSS Referente 01/2023                        |                    |                     | 20/02/2023           | 3.221,37   |            |
| Caixa                           |                                                              | 1.1.01.001.001     | 5                   |                      |            |            |
|                                 | Pagamento da Guia IRRF Referente ( PeríodoFim)               |                    |                     | 20/02/2023           |            | 364,95     |
|                                 | Pagamento Guia INSS Referente 01/2023                        |                    |                     | 20/02/2023           |            | 3.221,37   |
| Totais do dia                   |                                                              |                    |                     | 20/02/2023           | 3.586,32   | 3.586,32   |
| Caixa                           |                                                              | 1.1.01.001.001     | 5                   |                      |            |            |
|                                 | Prestação Serviço Conforme NF 450                            |                    |                     | 28/02/2023           | 5.403,80   |            |
| (-) SIMPLES Federal             |                                                              | 4.1.03.005.006     | 2831                |                      |            |            |
|                                 | Simple sobre Faturamento Mês 02/2023                         |                    |                     | 28/02/2023           | 3.524,47   |            |
| Salários e Ordenados            |                                                              | 5.7.03.001.001     | 4328                |                      |            |            |
|                                 | Valor Referente Salários e Ordenados - 02/2023               |                    |                     | 28/02/2023           | 16.293,90  |            |
| FGTS                            |                                                              | 5.7.03.001.008     | 4335                |                      |            |            |
|                                 | Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 02/2023          |                    |                     | 28/02/2023           | 1.263,50   |            |
| Férias                          |                                                              | 5.7.03.001.006     | 4333                |                      |            |            |
|                                 | Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 02/2023          |                    |                     | 28/02/2023           | 84,00      |            |
|                                 | Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 02/2023      |                    |                     | 28/02/2023           | 28,01      |            |
| FGTS                            |                                                              | 5.7.03.001.008     | 4335                |                      |            |            |
|                                 | Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 02/2023      |                    |                     | 28/02/2023           | 8,96       |            |
| 13º Salário                     |                                                              | 5.7.03.001.005     | 4332                |                      |            |            |
|                                 | Valor Referente Provisao 13o Salario - 02/2023               |                    |                     | 28/02/2023           | 1.453,93   |            |
|                                 | Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 02/2023        |                    |                     | 28/02/2023           | 286,34     |            |
| FGTS                            |                                                              | 5.7.03.001.008     | 4335                |                      |            |            |
|                                 | Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 02/2023        |                    |                     | 28/02/2023           | 116,31     |            |
|                                 | Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 02/2023 |                    |                     | 28/02/2023           | 22,91      |            |
|                                 |                                                              |                    |                     | Saldo a Transportar: |            | -28.486,13 |

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Conta                           | Histórico                                                                | Classificação      | Código | Data       | Débito    | Crédito    |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|------------|-----------|------------|
| Saldo Transportado:             |                                                                          |                    |        |            |           | -28.486,13 |
| Férias                          |                                                                          | 5.7.03.001.006     | 4333   |            |           |            |
|                                 | Valor Referente Provisão de Férias - 02/2023                             |                    |        | 28/02/2023 | 967,96    |            |
|                                 | Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 02/2023                         |                    |        | 28/02/2023 | 322,64    |            |
| FGTS                            |                                                                          | 5.7.03.001.008     | 4335   |            |           |            |
|                                 | Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 02/2023                         |                    |        | 28/02/2023 | 103,25    |            |
| Pró Labore                      |                                                                          | 5.7.03.001.002     | 4329   |            |           |            |
|                                 | Valor Referente Pro-Labore - 02/2023                                     |                    |        | 28/02/2023 | 14.800,00 |            |
| Provisão Para 13o Salário       |                                                                          | 2.1.07.005.005     | 1688   |            |           |            |
|                                 | Valor Referente 13o Salário Proporcional - 02/2023                       |                    |        | 28/02/2023 | 291,67    |            |
|                                 | Valor Referente 13o Salário Indenizado - 02/2023                         |                    |        | 28/02/2023 | 145,83    |            |
| Provisão Fgts Sobre 13o Salário |                                                                          | 2.1.07.005.007     | 1690   |            |           |            |
|                                 | Valor Referente FGTS 13o Salário Indenizado na Rescisão - 02/2023        |                    |        | 28/02/2023 | 11,66     |            |
|                                 | Valor Referente FGTS S/13o Salário Proporcional na Rescisão - 02/2023    |                    |        | 28/02/2023 | 23,33     |            |
| Férias                          |                                                                          | 5.7.03.001.006     | 4333   |            |           |            |
|                                 | Valor Referente Diferença Provisão de Férias - 02/2023                   |                    |        | 28/02/2023 | 388,89    |            |
| FGTS                            |                                                                          | 5.7.03.001.008     | 4335   |            |           |            |
|                                 | Valor Referente Diferença Provisão FGTS S/Férias - 02/2023               |                    |        | 28/02/2023 | 31,11     |            |
| Provisão Fgts Sobre 13o Salário |                                                                          | 2.1.07.005.007     | 1690   |            |           |            |
|                                 | Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/13o Salário - 02/2023 |                    |        | 28/02/2023 | 0,01      |            |
| Prestação de Serviços a Vista   |                                                                          | 4.1.01.005.001.001 | 2702   |            |           |            |
|                                 | Prestação Serviço Conforme NF 450                                        |                    |        | 28/02/2023 |           | 5.403,80   |
| Simplex a Recolher              |                                                                          | 2.1.05.001.001     | 1550   |            |           |            |
|                                 | Simplex sobre Faturamento Mês 02/2023                                    |                    |        | 28/02/2023 |           | 3.524,47   |
| INSS a Recolher                 |                                                                          | 2.1.07.003.001     | 1659   |            |           |            |
|                                 | Valor Referente INSS Normal - 02/2023                                    |                    |        | 28/02/2023 |           | 2.759,50   |
| IRRS sobre Trabalho Assalariado |                                                                          | 2.1.05.001.001     | 1544   |            |           |            |
|                                 | Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 02/2023               |                    |        | 28/02/2023 |           | 852,63     |
| FGTS a Recolher                 |                                                                          | 2.1.07.003.002     | 1660   |            |           |            |
|                                 | Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 02/2023                      |                    |        | 28/02/2023 |           | 1.263,50   |
| Salários e Ordenados a Pagar    |                                                                          | 2.1.07.001.001     | 1634   |            |           |            |
|                                 | Valor Referente Líquido da Folha - 02/2023                               |                    |        | 28/02/2023 |           | 13.346,95  |
| Provisão Para Férias            |                                                                          | 2.1.07.005.001     | 1684   |            |           |            |
|                                 | Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 02/2023                      |                    |        | 28/02/2023 |           | 84,00      |
|                                 | Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 02/2023                  |                    |        | 28/02/2023 |           | 28,01      |
| Provisão Fgts Sobre Férias      |                                                                          | 2.1.07.005.003     | 1686   |            |           |            |
|                                 | Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 02/2023                  |                    |        | 28/02/2023 |           | 8,95       |
| Provisão Para 13o Salário       |                                                                          | 2.1.07.005.005     | 1688   |            |           |            |
|                                 | Valor Referente Provisao 13o Salario - 02/2023                           |                    |        | 28/02/2023 |           | 1.453,93   |
|                                 | Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 02/2023                    |                    |        | 28/02/2023 |           | 286,34     |
| Provisão Fgts Sobre 13o Salário |                                                                          | 2.1.07.005.007     | 1690   |            |           |            |
|                                 | Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 02/2023                    |                    |        | 28/02/2023 |           | 116,31     |
|                                 | Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 02/2023             |                    |        | 28/02/2023 |           | 22,91      |
| Provisão Para Férias            |                                                                          | 2.1.07.005.001     | 1684   |            |           |            |
|                                 | Valor Referente Provisão de Férias - 02/2023                             |                    |        | 28/02/2023 |           | 967,96     |
|                                 | Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 02/2023                         |                    |        | 28/02/2023 |           | 322,64     |
| Provisão Fgts Sobre Férias      |                                                                          | 2.1.07.005.003     | 1686   |            |           |            |
|                                 | Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 02/2023                         |                    |        | 28/02/2023 |           | 103,25     |
| FGTS                            |                                                                          | 5.7.03.001.008     | 4335   |            |           |            |
|                                 | Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 02/2023      |                    |        | 28/02/2023 |           | 0,01       |
| Pró Labore a Pagar              |                                                                          | 2.1.07.001.002     | 1635   |            |           |            |
| Saldo a Transportar:            |                                                                          |                    |        |            |           | -15.027,32 |

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

| Conta                           | Histórico                                                                | Classificação      | Código | Data       | Débito    | Crédito    |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|------------|-----------|------------|
| Saldo Transportado:             |                                                                          |                    |        |            |           | -15.027,32 |
| Pró Labore a Pagar              |                                                                          | 2.1.07.001.002     | 1635   |            |           |            |
|                                 | Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 02/2023                          |                    |        | 28/02/2023 |           | 12.615,40  |
| Salários e Ordenados            |                                                                          | 5.7.03.001.001     | 4328   |            |           |            |
|                                 | Valor Referente Aviso Prévio Reavido - 02/2023                           |                    |        | 28/02/2023 |           | 1.750,00   |
| Salários e Ordenados a Pagar    |                                                                          | 2.1.07.001.001     | 1634   |            |           |            |
|                                 | Valor Referente Líquido Rescisão - 02/2023                               |                    |        | 28/02/2023 |           | 174,11     |
| INSS a Recolher                 |                                                                          | 2.1.07.003.001     | 1659   |            |           |            |
|                                 | Valor Referente INSS S/13o Salário - 02/2023                             |                    |        | 28/02/2023 |           | 32,81      |
| FGTS a Recolher                 |                                                                          | 2.1.07.003.002     | 1660   |            |           |            |
|                                 | Valor Referente FGTS 13o Salário Indenizado na Rescisão - 02/2023        |                    |        | 28/02/2023 |           | 11,66      |
|                                 | Valor Referente FGTS S/13o Salário Proporcional na Rescisão - 02/2023    |                    |        | 28/02/2023 |           | 23,33      |
| Provisão Para Férias            |                                                                          | 2.1.07.005.001     | 1684   |            |           |            |
|                                 | Valor Referente Diferença Provisão de Férias - 02/2023                   |                    |        | 28/02/2023 |           | 388,89     |
| Provisão Fgts Sobre Férias      |                                                                          | 2.1.07.005.003     | 1686   |            |           |            |
|                                 | Valor Referente Diferença Provisão FGTS S/Férias - 02/2023               |                    |        | 28/02/2023 |           | 31,11      |
| FGTS                            |                                                                          | 5.7.03.001.008     | 4335   |            |           |            |
|                                 | Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/13o Salário - 02/2023 |                    |        | 28/02/2023 |           | 0,01       |
| Totais do dia                   |                                                                          |                    |        | 28/02/2023 | 45.572,48 | 45.572,48  |
| Salários e Ordenados a Pagar    |                                                                          | 2.1.07.001.001     | 1634   |            |           |            |
|                                 | Pagamento de salários neste mês                                          |                    |        | 06/03/2023 | 13.521,06 |            |
| Pró Labore a Pagar              |                                                                          | 2.1.07.001.002     | 1635   |            |           |            |
|                                 | Pagamento de pró-labore neste mês                                        |                    |        | 06/03/2023 | 12.615,40 |            |
| Caixa                           |                                                                          | 1.1.01.001.001     | 5      |            |           |            |
|                                 | Pagamento de salários neste mês                                          |                    |        | 06/03/2023 |           | 13.521,06  |
|                                 | Pagamento de pró-labore neste mês                                        |                    |        | 06/03/2023 |           | 12.615,40  |
| Totais do dia                   |                                                                          |                    |        | 06/03/2023 | 26.136,46 | 26.136,46  |
| FGTS a Recolher                 |                                                                          | 2.1.07.003.002     | 1660   |            |           |            |
|                                 | Pagamento Guia FGTS Referente 02/2023                                    |                    |        | 07/03/2023 | 1.298,51  |            |
| Caixa                           |                                                                          | 1.1.01.001.001     | 5      |            |           |            |
|                                 | Pagamento Guia FGTS Referente 02/2023                                    |                    |        | 07/03/2023 |           | 1.298,51   |
| Totais do dia                   |                                                                          |                    |        | 07/03/2023 | 1.298,51  | 1.298,51   |
| Caixa                           |                                                                          | 1.1.01.001.001     | 5      |            |           |            |
|                                 | Prestação Serviço Conforme NF 453                                        |                    |        | 08/03/2023 | 5.992,50  |            |
|                                 | Prestação Serviço Conforme NF 452                                        |                    |        | 08/03/2023 | 10.780,00 |            |
|                                 | Prestação Serviço Conforme NF 451                                        |                    |        | 08/03/2023 | 3.826,59  |            |
| Prestação de Serviços a Vista   |                                                                          | 4.1.01.005.001.001 | 2702   |            |           |            |
|                                 | Prestação Serviço Conforme NF 453                                        |                    |        | 08/03/2023 |           | 5.992,50   |
|                                 | Prestação Serviço Conforme NF 452                                        |                    |        | 08/03/2023 |           | 10.780,00  |
|                                 | Prestação Serviço Conforme NF 451                                        |                    |        | 08/03/2023 |           | 3.826,59   |
| Totais do dia                   |                                                                          |                    |        | 08/03/2023 | 20.599,09 | 20.599,09  |
| Simples a Recolher              |                                                                          | 2.1.05.001.001     | 1550   |            |           |            |
|                                 | Pagamento Guia Simples Referente 02/2023                                 |                    |        | 20/03/2023 | 3.524,47  |            |
| IRRS sobre Trabalho Assalariado |                                                                          | 2.1.05.001.001     | 1544   |            |           |            |
|                                 | Pagamento da Guia IRRF Referente ( PeríodoFim)                           |                    |        | 20/03/2023 | 783,53    |            |
| INSS a Recolher                 |                                                                          | 2.1.07.003.001     | 1659   |            |           |            |
|                                 | Pagamento Guia INSS Referente 02/2023                                    |                    |        | 20/03/2023 | 2.792,31  |            |
| Caixa                           |                                                                          | 1.1.01.001.001     | 5      |            |           |            |
| Saldo a Transportar:            |                                                                          |                    |        |            |           | -7.100,31  |

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

| Conta                                  | Histórico                                                             | Classificação             | Código      | Data              | Débito           | Crédito          |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------|
| Saldo Transportado:                    |                                                                       |                           |             |                   |                  | -7.100,31        |
| <b>Caixa</b>                           |                                                                       | <b>1.1.01.001.001</b>     | <b>5</b>    |                   |                  |                  |
|                                        | Pagamento Guia Simples Referente 02/2023                              |                           |             | 20/03/2023        |                  | 3.524,47         |
|                                        | Pagamento da Guia IRRF Referente ( PeríodoFim)                        |                           |             | 20/03/2023        |                  | 783,53           |
|                                        | Pagamento Guia INSS Referente 02/2023                                 |                           |             | 20/03/2023        |                  | 2.792,31         |
|                                        | <b>Totais do dia</b>                                                  |                           |             | <b>20/03/2023</b> | <b>7.100,31</b>  | <b>7.100,31</b>  |
| <b>Caixa</b>                           |                                                                       | <b>1.1.01.001.001</b>     | <b>5</b>    |                   |                  |                  |
|                                        | Prestação Serviço Conforme NF 457                                     |                           |             | 30/03/2023        | 2.974,27         |                  |
|                                        | Prestação Serviço Conforme NF 456                                     |                           |             | 30/03/2023        | 4.590,00         |                  |
|                                        | Prestação Serviço Conforme NF 455                                     |                           |             | 30/03/2023        | 13.965,00        |                  |
|                                        | Prestação Serviço Conforme NF 454                                     |                           |             | 30/03/2023        | 44.356,16        |                  |
| <b>Prestação de Serviços a Vista</b>   |                                                                       | <b>4.1.01.005.001.001</b> | <b>2702</b> |                   |                  |                  |
|                                        | Prestação Serviço Conforme NF 457                                     |                           |             | 30/03/2023        |                  | 2.974,27         |
|                                        | Prestação Serviço Conforme NF 456                                     |                           |             | 30/03/2023        |                  | 4.590,00         |
|                                        | Prestação Serviço Conforme NF 455                                     |                           |             | 30/03/2023        |                  | 13.965,00        |
|                                        | Prestação Serviço Conforme NF 454                                     |                           |             | 30/03/2023        |                  | 44.356,16        |
|                                        | <b>Totais do dia</b>                                                  |                           |             | <b>30/03/2023</b> | <b>65.885,43</b> | <b>65.885,43</b> |
| <b>(-) SIMPLES Federal</b>             |                                                                       | <b>4.1.03.005.006</b>     | <b>2831</b> |                   |                  |                  |
|                                        | Simple sobre Faturamento Mês 03/2023                                  |                           |             | 31/03/2023        | 9.335,10         |                  |
| <b>Salários e Ordenados</b>            |                                                                       | <b>5.7.03.001.001</b>     | <b>4328</b> |                   |                  |                  |
|                                        | Valor Referente Salários e Ordenados - 03/2023                        |                           |             | 31/03/2023        | 18.507,00        |                  |
| <b>FGTS</b>                            |                                                                       | <b>5.7.03.001.008</b>     | <b>4335</b> |                   |                  |                  |
|                                        | Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 03/2023                   |                           |             | 31/03/2023        | 1.436,84         |                  |
| <b>Férias</b>                          |                                                                       | <b>5.7.03.001.006</b>     | <b>4333</b> |                   |                  |                  |
|                                        | Valor Referente Provisão de Férias - 03/2023                          |                           |             | 31/03/2023        | 1.430,80         |                  |
|                                        | Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 03/2023                   |                           |             | 31/03/2023        | 358,72           |                  |
|                                        | Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 03/2023                      |                           |             | 31/03/2023        | 476,94           |                  |
|                                        | Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 03/2023               |                           |             | 31/03/2023        | 119,57           |                  |
| <b>FGTS</b>                            |                                                                       | <b>5.7.03.001.008</b>     | <b>4335</b> |                   |                  |                  |
|                                        | Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 03/2023                      |                           |             | 31/03/2023        | 152,63           |                  |
|                                        | Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 03/2023               |                           |             | 31/03/2023        | 38,25            |                  |
| <b>13º Salário</b>                     |                                                                       | <b>5.7.03.001.005</b>     | <b>4332</b> |                   |                  |                  |
|                                        | Valor Referente Provisao 13o Salario - 03/2023                        |                           |             | 31/03/2023        | 1.389,30         |                  |
| <b>Provisão Para 13o Salário</b>       |                                                                       | <b>2.1.07.005.005</b>     | <b>1688</b> |                   |                  |                  |
|                                        | Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 03/2023     |                           |             | 31/03/2023        | 129,28           |                  |
| <b>FGTS</b>                            |                                                                       | <b>5.7.03.001.008</b>     | <b>4335</b> |                   |                  |                  |
|                                        | Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 03/2023                 |                           |             | 31/03/2023        | 111,14           |                  |
| <b>Provisão Fgts Sobre 13o Salário</b> |                                                                       | <b>2.1.07.005.007</b>     | <b>1690</b> |                   |                  |                  |
|                                        | Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 03/2023 |                           |             | 31/03/2023        | 10,34            |                  |
| <b>Pró Labore</b>                      |                                                                       | <b>5.7.03.001.002</b>     | <b>4329</b> |                   |                  |                  |
|                                        | Valor Referente Pro-Labore - 03/2023                                  |                           |             | 31/03/2023        | 14.800,00        |                  |
| <b>13º Salário</b>                     |                                                                       | <b>5.7.03.001.005</b>     | <b>4332</b> |                   |                  |                  |
|                                        | Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 03/2023                 |                           |             | 31/03/2023        | 1,78             |                  |
| <b>FGTS</b>                            |                                                                       | <b>5.7.03.001.008</b>     | <b>4335</b> |                   |                  |                  |
|                                        | Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 03/2023          |                           |             | 31/03/2023        | 0,14             |                  |
| <b>Simple sobre Faturamento</b>        |                                                                       | <b>2.1.05.001.001</b>     | <b>1550</b> |                   |                  |                  |
|                                        | Simple sobre Faturamento Mês 03/2023                                  |                           |             | 31/03/2023        |                  | 9.335,10         |
| <b>INSS a Recolher</b>                 |                                                                       | <b>2.1.07.003.001</b>     | <b>1659</b> |                   |                  |                  |
|                                        | Valor Referente INSS Normal - 03/2023                                 |                           |             | 31/03/2023        |                  | 3.058,58         |
| Saldo a Transportar:                   |                                                                       |                           |             |                   |                  | -35.904,15       |

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Conta                           | Histórico                                                             | Classificação      | Código | Data       | Débito    | Crédito    |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|------------|-----------|------------|
| Saldo Transportado:             |                                                                       |                    |        |            |           | -35.904,15 |
| IRRS sobre Trabalho Assalariado |                                                                       | 2.1.05.001.001     | 1544   |            |           |            |
|                                 | Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 03/2023            |                    |        | 31/03/2023 |           | 1.292,64   |
| FGTS a Recolher                 |                                                                       | 2.1.07.003.002     | 1660   |            |           |            |
|                                 | Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 03/2023                   |                    |        | 31/03/2023 |           | 1.436,84   |
| Salários e Ordenados a Pagar    |                                                                       | 2.1.07.001.001     | 1634   |            |           |            |
|                                 | Valor Referente Líquido da Folha - 03/2023                            |                    |        | 31/03/2023 |           | 16.293,98  |
| Provisão Para Férias            |                                                                       | 2.1.07.005.001     | 1684   |            |           |            |
|                                 | Valor Referente Provisão de Férias - 03/2023                          |                    |        | 31/03/2023 |           | 1.430,80   |
|                                 | Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 03/2023                   |                    |        | 31/03/2023 |           | 356,06     |
|                                 | Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 03/2023                      |                    |        | 31/03/2023 |           | 476,94     |
|                                 | Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 03/2023               |                    |        | 31/03/2023 |           | 118,68     |
| Provisão Fgts Sobre Férias      |                                                                       | 2.1.07.005.003     | 1686   |            |           |            |
|                                 | Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 03/2023                      |                    |        | 31/03/2023 |           | 152,63     |
|                                 | Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 03/2023               |                    |        | 31/03/2023 |           | 37,97      |
| Provisão Para 13o Salário       |                                                                       | 2.1.07.005.005     | 1688   |            |           |            |
|                                 | Valor Referente Provisao 13o Salario - 03/2023                        |                    |        | 31/03/2023 |           | 1.389,30   |
| 13º Salário                     |                                                                       | 5.7.03.001.005     | 4332   |            |           |            |
|                                 | Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 03/2023     |                    |        | 31/03/2023 |           | 131,06     |
| Provisão Fgts Sobre 13o Salário |                                                                       | 2.1.07.005.007     | 1690   |            |           |            |
|                                 | Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 03/2023                 |                    |        | 31/03/2023 |           | 111,14     |
| FGTS                            |                                                                       | 5.7.03.001.008     | 4335   |            |           |            |
|                                 | Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 03/2023 |                    |        | 31/03/2023 |           | 10,48      |
| Pró Labore a Pagar              |                                                                       | 2.1.07.001.002     | 1635   |            |           |            |
|                                 | Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 03/2023                       |                    |        | 31/03/2023 |           | 12.615,40  |
| Férias                          |                                                                       | 5.7.03.001.006     | 4333   |            |           |            |
|                                 | Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 03/2023          |                    |        | 31/03/2023 |           | 2,66       |
|                                 | Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 03/2023      |                    |        | 31/03/2023 |           | 0,89       |
| FGTS                            |                                                                       | 5.7.03.001.008     | 4335   |            |           |            |
|                                 | Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 03/2023   |                    |        | 31/03/2023 |           | 0,28       |
| Salários e Ordenados            |                                                                       | 5.7.03.001.001     | 4328   |            |           |            |
|                                 | Valor Referente Horas Faltas - 03/2023                                |                    |        | 31/03/2023 |           | 46,40      |
| Totais do dia                   |                                                                       |                    |        | 31/03/2023 | 48.297,83 | 48.297,83  |
| Salários e Ordenados a Pagar    |                                                                       | 2.1.07.001.001     | 1634   |            |           |            |
|                                 | Pagamento de salários neste mês                                       |                    |        | 06/04/2023 | 16.293,98 |            |
| Pró Labore a Pagar              |                                                                       | 2.1.07.001.002     | 1635   |            |           |            |
|                                 | Pagamento de pró-labore neste mês                                     |                    |        | 06/04/2023 | 12.615,40 |            |
| FGTS a Recolher                 |                                                                       | 2.1.07.003.002     | 1660   |            |           |            |
|                                 | Pagamento Guia FGTS Referente 03/2023                                 |                    |        | 06/04/2023 | 1.436,84  |            |
| Caixa                           |                                                                       | 1.1.01.001.001     | 5      |            |           |            |
|                                 | Pagamento de salários neste mês                                       |                    |        | 06/04/2023 |           | 16.293,98  |
|                                 | Pagamento de pró-labore neste mês                                     |                    |        | 06/04/2023 |           | 12.615,40  |
|                                 | Pagamento Guia FGTS Referente 03/2023                                 |                    |        | 06/04/2023 |           | 1.436,84   |
| Totais do dia                   |                                                                       |                    |        | 06/04/2023 | 30.346,22 | 30.346,22  |
| Caixa                           |                                                                       | 1.1.01.001.001     | 5      |            |           |            |
|                                 | Prestação Serviço Conforme NF 461                                     |                    |        | 11/04/2023 | 1.500,00  |            |
|                                 | Prestação Serviço Conforme NF 462                                     |                    |        | 11/04/2023 | 2.355,53  |            |
| Prestação de Serviços a Vista   |                                                                       | 4.1.01.005.001.001 | 2702   |            |           |            |
|                                 | Prestação Serviço Conforme NF 461                                     |                    |        | 11/04/2023 |           | 1.500,00   |
| Saldo a Transportar:            |                                                                       |                    |        |            |           | -2.355,53  |

Valores expressos em Reais (R\$)

**DIÁRIO**

| Conta                                                   | Histórico | Classificação      | Código              | Data       | Débito    | Crédito    |
|---------------------------------------------------------|-----------|--------------------|---------------------|------------|-----------|------------|
|                                                         |           |                    | Saldo Transportado: |            |           | -2.355,53  |
| Prestação de Serviços a Vista                           |           | 4.1.01.005.001.001 | 2702                |            |           |            |
| Prestação Serviço Conforme NF 462                       |           |                    |                     | 11/04/2023 |           | 2.355,53   |
| Totais do dia                                           |           |                    |                     | 11/04/2023 | 3.855,53  | 3.855,53   |
|                                                         |           |                    |                     |            |           |            |
| Caixa                                                   |           | 1.1.01.001.001     | 5                   |            |           |            |
| Prestação Serviço Conforme NF 463                       |           |                    |                     | 12/04/2023 | 19.366,90 |            |
| Prestação de Serviços a Vista                           |           | 4.1.01.005.001.001 | 2702                |            |           |            |
| Prestação Serviço Conforme NF 463                       |           |                    |                     | 12/04/2023 |           | 19.366,90  |
| Totais do dia                                           |           |                    |                     | 12/04/2023 | 19.366,90 | 19.366,90  |
|                                                         |           |                    |                     |            |           |            |
| Caixa                                                   |           | 1.1.01.001.001     | 5                   |            |           |            |
| Prestação Serviço Conforme NF 464                       |           |                    |                     | 14/04/2023 | 15.362,10 |            |
| Prestação de Serviços a Vista                           |           | 4.1.01.005.001.001 | 2702                |            |           |            |
| Prestação Serviço Conforme NF 464                       |           |                    |                     | 14/04/2023 |           | 15.362,10  |
| Totais do dia                                           |           |                    |                     | 14/04/2023 | 15.362,10 | 15.362,10  |
|                                                         |           |                    |                     |            |           |            |
| Simples a Recolher                                      |           | 2.1.05.001.001     | 1550                |            |           |            |
| Pagamento Guia Simples Referente 03/2023                |           |                    |                     | 20/04/2023 | 9.335,10  |            |
| IRRS sobre Trabalho Assalariado                         |           | 2.1.05.001.001     | 1544                |            |           |            |
| Pagamento da Guia IRRF Referente ( PeríodoFim)          |           |                    |                     | 20/04/2023 | 852,63    |            |
| INSS a Recolher                                         |           | 2.1.07.003.001     | 1659                |            |           |            |
| Pagamento Guia INSS Referente 03/2023                   |           |                    |                     | 20/04/2023 | 3.058,58  |            |
| Caixa                                                   |           | 1.1.01.001.001     | 5                   |            |           |            |
| Pagamento Guia Simples Referente 03/2023                |           |                    |                     | 20/04/2023 |           | 9.335,10   |
| Pagamento da Guia IRRF Referente ( PeríodoFim)          |           |                    |                     | 20/04/2023 |           | 852,63     |
| Pagamento Guia INSS Referente 03/2023                   |           |                    |                     | 20/04/2023 |           | 3.058,58   |
| Totais do dia                                           |           |                    |                     | 20/04/2023 | 13.246,31 | 13.246,31  |
|                                                         |           |                    |                     |            |           |            |
| Caixa                                                   |           | 1.1.01.001.001     | 5                   |            |           |            |
| Prestação Serviço Conforme NF 466                       |           |                    |                     | 28/04/2023 | 3.697,50  |            |
| Prestação Serviço Conforme NF 465                       |           |                    |                     | 28/04/2023 | 12.862,50 |            |
| Prestação de Serviços a Vista                           |           | 4.1.01.005.001.001 | 2702                |            |           |            |
| Prestação Serviço Conforme NF 466                       |           |                    |                     | 28/04/2023 |           | 3.697,50   |
| Prestação Serviço Conforme NF 465                       |           |                    |                     | 28/04/2023 |           | 12.862,50  |
| Totais do dia                                           |           |                    |                     | 28/04/2023 | 16.560,00 | 16.560,00  |
|                                                         |           |                    |                     |            |           |            |
| (-) SIMPLES Federal                                     |           | 4.1.03.005.006     | 2831                |            |           |            |
| Simples sobre Faturamento Mês 04/2023                   |           |                    |                     | 30/04/2023 | 6.086,50  |            |
| Salários e Ordenados                                    |           | 5.7.03.001.001     | 4328                |            |           |            |
| Valor Referente Salários e Ordenados - 04/2023          |           |                    |                     | 30/04/2023 | 15.806,72 |            |
| FGTS                                                    |           | 5.7.03.001.008     | 4335                |            |           |            |
| Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 04/2023     |           |                    |                     | 30/04/2023 | 1.168,53  |            |
| Férias                                                  |           | 5.7.03.001.006     | 4333                |            |           |            |
| Valor Referente Provisão de Férias - 04/2023            |           |                    |                     | 30/04/2023 | 1.296,60  |            |
| Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 04/2023     |           |                    |                     | 30/04/2023 | 69,56     |            |
| Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 04/2023        |           |                    |                     | 30/04/2023 | 432,20    |            |
| Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 04/2023 |           |                    |                     | 30/04/2023 | 23,19     |            |
| FGTS                                                    |           | 5.7.03.001.008     | 4335                |            |           |            |
| Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 04/2023        |           |                    |                     | 30/04/2023 | 138,30    |            |
| Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 04/2023 |           |                    |                     | 30/04/2023 | 7,44      |            |
| 13º Salário                                             |           | 5.7.03.001.005     | 4332                |            |           |            |
| Valor Referente Provisao 13o Salario - 04/2023          |           |                    |                     | 30/04/2023 | 1.280,55  |            |
| Saldo a Transportar:                                    |           |                    |                     |            |           | -26.309,59 |

Valores expressos em Reais (R\$)

**DIÁRIO**

| Conta                           | Histórico                                                                        | Classificação  | Código | Data                 | Débito    | Crédito    |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------------------|-----------|------------|
|                                 |                                                                                  |                |        | Saldo Transportado:  |           | -26.309,59 |
| 13º Salário                     |                                                                                  | 5.7.03.001.005 | 4332   |                      |           |            |
|                                 | Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 04/2023                            |                |        | 30/04/2023           | 111,28    |            |
| FGTS                            |                                                                                  | 5.7.03.001.008 | 4335   |                      |           |            |
|                                 | Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 04/2023                            |                |        | 30/04/2023           | 102,44    |            |
|                                 | Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 04/2023                     |                |        | 30/04/2023           | 8,90      |            |
| Pró Labore                      |                                                                                  | 5.7.03.001.002 | 4329   |                      |           |            |
|                                 | Valor Referente Pro-Labore - 04/2023                                             |                |        | 30/04/2023           | 14.800,00 |            |
| Provisão Para Férias            |                                                                                  | 2.1.07.005.001 | 1684   |                      |           |            |
|                                 | Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 04/2023 - ANGELO LEONEL MALAVE GARCIA |                |        | 30/04/2023           | 194,44    |            |
| Provisão Para 13o Salário       |                                                                                  | 2.1.07.005.005 | 1688   |                      |           |            |
|                                 | Valor Referente 13o Salário Proporcional - 04/2023                               |                |        | 30/04/2023           | 145,83    |            |
| Provisão Fgts Sobre 13o Salário |                                                                                  | 2.1.07.005.007 | 1690   |                      |           |            |
|                                 | Valor Referente FGTS S/13o Salário Proporcional na Rescisão - 04/2023            |                |        | 30/04/2023           | 11,66     |            |
| Provisão Fgts Sobre Férias      |                                                                                  | 2.1.07.005.003 | 1686   |                      |           |            |
|                                 | Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 04/2023              |                |        | 30/04/2023           | 15,56     |            |
| Provisão Fgts Sobre 13o Salário |                                                                                  | 2.1.07.005.007 | 1690   |                      |           |            |
|                                 | Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/13o Salário - 04/2023         |                |        | 30/04/2023           | 0,01      |            |
| Simples a Recolher              |                                                                                  | 2.1.05.001.001 | 1550   |                      |           |            |
|                                 | Simples sobre Faturamento Mês 04/2023                                            |                |        | 30/04/2023           |           | 6.086,50   |
| INSS a Recolher                 |                                                                                  | 2.1.07.003.001 | 1659   |                      |           |            |
|                                 | Valor Referente INSS Normal - 04/2023                                            |                |        | 30/04/2023           |           | 2.695,14   |
| IRRS sobre Trabalho Assalariado |                                                                                  | 2.1.05.001.001 | 1544   |                      |           |            |
|                                 | Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 04/2023                       |                |        | 30/04/2023           |           | 936,41     |
| FGTS a Recolher                 |                                                                                  | 2.1.07.003.002 | 1660   |                      |           |            |
|                                 | Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 04/2023                              |                |        | 30/04/2023           |           | 1.168,53   |
| Salários e Ordenados a Pagar    |                                                                                  | 2.1.07.001.001 | 1634   |                      |           |            |
|                                 | Valor Referente Líquido da Folha - 04/2023                                       |                |        | 30/04/2023           |           | 13.659,77  |
| Provisão Para Férias            |                                                                                  | 2.1.07.005.001 | 1684   |                      |           |            |
|                                 | Valor Referente Provisão de Férias - 04/2023                                     |                |        | 30/04/2023           |           | 1.296,60   |
|                                 | Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 04/2023                              |                |        | 30/04/2023           |           | 67,75      |
|                                 | Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 04/2023                                 |                |        | 30/04/2023           |           | 432,20     |
|                                 | Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 04/2023                          |                |        | 30/04/2023           |           | 22,59      |
| Provisão Fgts Sobre Férias      |                                                                                  | 2.1.07.005.003 | 1686   |                      |           |            |
|                                 | Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 04/2023                                 |                |        | 30/04/2023           |           | 138,30     |
|                                 | Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 04/2023                          |                |        | 30/04/2023           |           | 7,24       |
| Provisão Para 13o Salário       |                                                                                  | 2.1.07.005.005 | 1688   |                      |           |            |
|                                 | Valor Referente Provisao 13o Salario - 04/2023                                   |                |        | 30/04/2023           |           | 1.280,55   |
|                                 | Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 04/2023                            |                |        | 30/04/2023           |           | 111,28     |
| Provisão Fgts Sobre 13o Salário |                                                                                  | 2.1.07.005.007 | 1690   |                      |           |            |
|                                 | Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 04/2023                            |                |        | 30/04/2023           |           | 102,44     |
|                                 | Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 04/2023                     |                |        | 30/04/2023           |           | 8,90       |
| Pró Labore a Pagar              |                                                                                  | 2.1.07.001.002 | 1635   |                      |           |            |
|                                 | Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 04/2023                                  |                |        | 30/04/2023           |           | 12.615,40  |
| Férias                          |                                                                                  | 5.7.03.001.006 | 4333   |                      |           |            |
|                                 | Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 04/2023                     |                |        | 30/04/2023           |           | 1,81       |
|                                 | Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 04/2023                 |                |        | 30/04/2023           |           | 0,60       |
| FGTS                            |                                                                                  | 5.7.03.001.008 | 4335   |                      |           |            |
|                                 | Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 04/2023              |                |        | 30/04/2023           |           | 0,20       |
| Salários e Ordenados            |                                                                                  | 5.7.03.001.001 | 4328   |                      |           |            |
|                                 | Valor Referente Horas Faltas - 04/2023                                           |                |        | 30/04/2023           |           | 700,00     |
|                                 |                                                                                  |                |        | Saldo a Transportar: |           | -367,50    |

Valores expressos em Reais (R\$)  
DIÁRIO

| Conta                           | Histórico                                                                | Classificação      | Código | Data       | Débito    | Crédito    |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|------------|-----------|------------|
| Saldo Transportado:             |                                                                          |                    |        |            |           | -367,50    |
| Salários e Ordenados            |                                                                          | 5.7.03.001.001     | 4328   |            |           |            |
|                                 | Valor Referente Desconto Indenizações na Rescisão - 04/2023              |                    |        | 30/04/2023 |           | 58,33      |
| Salários e Ordenados a Pagar    |                                                                          | 2.1.07.001.001     | 1634   |            |           |            |
|                                 | Valor Referente Líquido Rescisão - 04/2023                               |                    |        | 30/04/2023 |           | 271,01     |
| INSS a Recolher                 |                                                                          | 2.1.07.003.001     | 1659   |            |           |            |
|                                 | Valor Referente INSS S/13o Salário - 04/2023                             |                    |        | 30/04/2023 |           | 10,93      |
| FGTS a Recolher                 |                                                                          | 2.1.07.003.002     | 1660   |            |           |            |
|                                 | Valor Referente FGTS S/13o Salário Proporcional na Rescisão - 04/2023    |                    |        | 30/04/2023 |           | 11,66      |
| FGTS                            |                                                                          | 5.7.03.001.008     | 4335   |            |           |            |
|                                 | Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 04/2023      |                    |        | 30/04/2023 |           | 15,56      |
|                                 | Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/13o Salário - 04/2023 |                    |        | 30/04/2023 |           | 0,01       |
| Totais do dia                   |                                                                          |                    |        | 30/04/2023 | 41.699,71 | 41.699,71  |
| Salários e Ordenados a Pagar    |                                                                          | 2.1.07.001.001     | 1634   |            |           |            |
|                                 | Pagamento de salários neste mês                                          |                    |        | 05/05/2023 | 13.930,78 |            |
| Pró Labore a Pagar              |                                                                          | 2.1.07.001.002     | 1635   |            |           |            |
|                                 | Pagamento de pró-labore neste mês                                        |                    |        | 05/05/2023 | 12.615,40 |            |
| FGTS a Recolher                 |                                                                          | 2.1.07.003.002     | 1660   |            |           |            |
|                                 | Pagamento Guia FGTS Referente 04/2023                                    |                    |        | 05/05/2023 | 1.180,19  |            |
| Caixa                           |                                                                          | 1.1.01.001.001     | 5      |            |           |            |
|                                 | Pagamento de salários neste mês                                          |                    |        | 05/05/2023 |           | 13.930,78  |
|                                 | Pagamento de pró-labore neste mês                                        |                    |        | 05/05/2023 |           | 12.615,40  |
|                                 | Pagamento Guia FGTS Referente 04/2023                                    |                    |        | 05/05/2023 |           | 1.180,19   |
| Totais do dia                   |                                                                          |                    |        | 05/05/2023 | 27.726,37 | 27.726,37  |
| Caixa                           |                                                                          | 1.1.01.001.001     | 5      |            |           |            |
|                                 | Prestação Serviço Conforme NF 468                                        |                    |        | 10/05/2023 | 6.842,50  |            |
| Prestação de Serviços a Vista   |                                                                          | 4.1.01.005.001.001 | 2702   |            |           |            |
|                                 | Prestação Serviço Conforme NF 468                                        |                    |        | 10/05/2023 |           | 6.842,50   |
| Totais do dia                   |                                                                          |                    |        | 10/05/2023 | 6.842,50  | 6.842,50   |
| IRRS sobre Trabalho Assalariado |                                                                          | 2.1.05.001.001     | 1544   |            |           |            |
|                                 | Pagamento da Guia IRRF Referente ( PeríodoFim)                           |                    |        | 19/05/2023 | 1.292,64  |            |
| INSS a Recolher                 |                                                                          | 2.1.07.003.001     | 1659   |            |           |            |
|                                 | Pagamento Guia INSS Referente 04/2023                                    |                    |        | 19/05/2023 | 2.706,07  |            |
| Caixa                           |                                                                          | 1.1.01.001.001     | 5      |            |           |            |
|                                 | Pagamento da Guia IRRF Referente ( PeríodoFim)                           |                    |        | 19/05/2023 |           | 1.292,64   |
|                                 | Pagamento Guia INSS Referente 04/2023                                    |                    |        | 19/05/2023 |           | 2.706,07   |
| Totais do dia                   |                                                                          |                    |        | 19/05/2023 | 3.998,71  | 3.998,71   |
| Simples a Recolher              |                                                                          | 2.1.05.001.001     | 1550   |            |           |            |
|                                 | Pagamento Guia Simples Referente 04/2023                                 |                    |        | 20/05/2023 | 6.086,50  |            |
| Caixa                           |                                                                          | 1.1.01.001.001     | 5      |            |           |            |
|                                 | Pagamento Guia Simples Referente 04/2023                                 |                    |        | 20/05/2023 |           | 6.086,50   |
| Totais do dia                   |                                                                          |                    |        | 20/05/2023 | 6.086,50  | 6.086,50   |
| Caixa                           |                                                                          | 1.1.01.001.001     | 5      |            |           |            |
|                                 | Prestação Serviço Conforme NF 473                                        |                    |        | 23/05/2023 | 2.720,32  |            |
|                                 | Prestação Serviço Conforme NF 472                                        |                    |        | 23/05/2023 | 3.514,99  |            |
|                                 | Prestação Serviço Conforme NF 471                                        |                    |        | 23/05/2023 | 3.803,17  |            |
|                                 | Prestação Serviço Conforme NF 470                                        |                    |        | 23/05/2023 | 5.602,99  |            |
|                                 | Prestação Serviço Conforme NF 469                                        |                    |        | 23/05/2023 | 5.637,55  |            |
| Saldo a Transportar:            |                                                                          |                    |        |            |           | -21.279,02 |

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Conta                           | Histórico                                                             | Classificação      | Código | Data       | Débito    | Crédito    |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|------------|-----------|------------|
| Saldo Transportado:             |                                                                       |                    |        |            |           | -21.279,02 |
| Prestação de Serviços a Vista   |                                                                       | 4.1.01.005.001.001 | 2702   |            |           |            |
|                                 | Prestação Serviço Conforme NF 473                                     |                    |        | 23/05/2023 |           | 2.720,32   |
|                                 | Prestação Serviço Conforme NF 472                                     |                    |        | 23/05/2023 |           | 3.514,99   |
|                                 | Prestação Serviço Conforme NF 471                                     |                    |        | 23/05/2023 |           | 3.803,17   |
|                                 | Prestação Serviço Conforme NF 470                                     |                    |        | 23/05/2023 |           | 5.602,99   |
|                                 | Prestação Serviço Conforme NF 469                                     |                    |        | 23/05/2023 |           | 5.637,55   |
| Totais do dia                   |                                                                       |                    |        | 23/05/2023 | 21.279,02 | 21.279,02  |
| Caixa                           |                                                                       | 1.1.01.001.001     | 5      |            |           |            |
|                                 | Prestação Serviço Conforme NF 475                                     |                    |        | 31/05/2023 | 9.555,00  |            |
|                                 | Prestação Serviço Conforme NF 474                                     |                    |        | 31/05/2023 | 8.670,00  |            |
| (-) SIMPLES Federal             |                                                                       | 4.1.03.005.006     | 2831   |            |           |            |
|                                 | Simple sobre Faturamento Mês 05/2023                                  |                    |        | 31/05/2023 | 5.121,22  |            |
| Salários e Ordenados            |                                                                       | 5.7.03.001.001     | 4328   |            |           |            |
|                                 | Valor Referente Salários e Ordenados - 05/2023                        |                    |        | 31/05/2023 | 15.078,97 |            |
| FGTS                            |                                                                       | 5.7.03.001.008     | 4335   |            |           |            |
|                                 | Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 05/2023                   |                    |        | 31/05/2023 | 1.166,31  |            |
| Férias                          |                                                                       | 5.7.03.001.006     | 4333   |            |           |            |
|                                 | Valor Referente Provisão de Férias - 05/2023                          |                    |        | 31/05/2023 | 1.285,32  |            |
| Provisão Para Férias            |                                                                       | 2.1.07.005.001     | 1684   |            |           |            |
|                                 | Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 05/2023          |                    |        | 31/05/2023 | 79,80     |            |
| Férias                          |                                                                       | 5.7.03.001.006     | 4333   |            |           |            |
|                                 | Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 05/2023                      |                    |        | 31/05/2023 | 428,43    |            |
| Provisão Para Férias            |                                                                       | 2.1.07.005.001     | 1684   |            |           |            |
|                                 | Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 05/2023      |                    |        | 31/05/2023 | 26,59     |            |
| FGTS                            |                                                                       | 5.7.03.001.008     | 4335   |            |           |            |
|                                 | Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 05/2023                      |                    |        | 31/05/2023 | 137,10    |            |
| Provisão Fgts Sobre Férias      |                                                                       | 2.1.07.005.003     | 1686   |            |           |            |
|                                 | Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 05/2023   |                    |        | 31/05/2023 | 8,51      |            |
| 13º Salário                     |                                                                       | 5.7.03.001.005     | 4332   |            |           |            |
|                                 | Valor Referente Provisao 13o Salario - 05/2023                        |                    |        | 31/05/2023 | 1.264,71  |            |
| Provisão Para 13o Salário       |                                                                       | 2.1.07.005.005     | 1688   |            |           |            |
|                                 | Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 05/2023     |                    |        | 31/05/2023 | 63,39     |            |
| FGTS                            |                                                                       | 5.7.03.001.008     | 4335   |            |           |            |
|                                 | Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 05/2023                 |                    |        | 31/05/2023 | 101,17    |            |
| Provisão Fgts Sobre 13o Salário |                                                                       | 2.1.07.005.007     | 1690   |            |           |            |
|                                 | Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 05/2023 |                    |        | 31/05/2023 | 5,06      |            |
| Férias                          |                                                                       | 5.7.03.001.006     | 4333   |            |           |            |
|                                 | Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 05/2023               |                    |        | 31/05/2023 | 0,13      |            |
| Pró Labore                      |                                                                       | 5.7.03.001.002     | 4329   |            |           |            |
|                                 | Valor Referente Pro-Labore - 05/2023                                  |                    |        | 31/05/2023 | 14.800,00 |            |
| FGTS                            |                                                                       | 5.7.03.001.008     | 4335   |            |           |            |
|                                 | Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 05/2023          |                    |        | 31/05/2023 | 0,02      |            |
| Férias                          |                                                                       | 5.7.03.001.006     | 4333   |            |           |            |
|                                 | Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 05/2023                   |                    |        | 31/05/2023 | 0,36      |            |
| FGTS                            |                                                                       | 5.7.03.001.008     | 4335   |            |           |            |
|                                 | Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 05/2023               |                    |        | 31/05/2023 | 0,04      |            |
| Prestação de Serviços a Vista   |                                                                       | 4.1.01.005.001.001 | 2702   |            |           |            |
|                                 | Prestação Serviço Conforme NF 475                                     |                    |        | 31/05/2023 |           | 9.555,00   |
|                                 | Prestação Serviço Conforme NF 474                                     |                    |        | 31/05/2023 |           | 8.670,00   |
| Saldo a Transportar:            |                                                                       |                    |        |            |           | -39.567,13 |

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

| Conta                                  | Histórico                                                             | Classificação             | Código      | Data       | Débito    | Crédito    |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|------------|-----------|------------|
| Saldo Transportado:                    |                                                                       |                           |             |            |           | -39.567,13 |
| <b>Simplex a Recolher</b>              |                                                                       | <b>2.1.05.001.001</b>     | <b>1550</b> |            |           |            |
|                                        | Simplex sobre Faturamento Mês 05/2023                                 |                           |             | 31/05/2023 |           | 5.121,22   |
| <b>INSS a Recolher</b>                 |                                                                       | <b>2.1.07.003.001</b>     | <b>1659</b> |            |           |            |
|                                        | Valor Referente INSS Normal - 05/2023                                 |                           |             | 31/05/2023 |           | 2.691,34   |
| <b>IRRS sobre Trabalho Assalariado</b> |                                                                       | <b>2.1.05.001.001</b>     | <b>1544</b> |            |           |            |
|                                        | Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 05/2023            |                           |             | 31/05/2023 |           | 699,19     |
| <b>FGTS a Recolher</b>                 |                                                                       | <b>2.1.07.003.002</b>     | <b>1660</b> |            |           |            |
|                                        | Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 05/2023                   |                           |             | 31/05/2023 |           | 1.166,31   |
| <b>Salários e Ordenados a Pagar</b>    |                                                                       | <b>2.1.07.001.001</b>     | <b>1634</b> |            |           |            |
|                                        | Valor Referente Líquido da Folha - 05/2023                            |                           |             | 31/05/2023 |           | 13.738,04  |
| <b>Provisão Para Férias</b>            |                                                                       | <b>2.1.07.005.001</b>     | <b>1684</b> |            |           |            |
|                                        | Valor Referente Provisão de Férias - 05/2023                          |                           |             | 31/05/2023 |           | 1.285,32   |
| <b>Férias</b>                          |                                                                       | <b>5.7.03.001.006</b>     | <b>4333</b> |            |           |            |
|                                        | Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 05/2023          |                           |             | 31/05/2023 |           | 80,16      |
| <b>Provisão Para Férias</b>            |                                                                       | <b>2.1.07.005.001</b>     | <b>1684</b> |            |           |            |
|                                        | Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 05/2023                      |                           |             | 31/05/2023 |           | 428,43     |
| <b>Férias</b>                          |                                                                       | <b>5.7.03.001.006</b>     | <b>4333</b> |            |           |            |
|                                        | Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 05/2023      |                           |             | 31/05/2023 |           | 26,72      |
| <b>Provisão Fgts Sobre Férias</b>      |                                                                       | <b>2.1.07.005.003</b>     | <b>1686</b> |            |           |            |
|                                        | Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 05/2023                      |                           |             | 31/05/2023 |           | 137,10     |
| <b>FGTS</b>                            |                                                                       | <b>5.7.03.001.008</b>     | <b>4335</b> |            |           |            |
|                                        | Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 05/2023   |                           |             | 31/05/2023 |           | 8,55       |
| <b>Provisão Para 13o Salário</b>       |                                                                       | <b>2.1.07.005.005</b>     | <b>1688</b> |            |           |            |
|                                        | Valor Referente Provisao 13o Salario - 05/2023                        |                           |             | 31/05/2023 |           | 1.264,71   |
| <b>13º Salário</b>                     |                                                                       | <b>5.7.03.001.005</b>     | <b>4332</b> |            |           |            |
|                                        | Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 05/2023     |                           |             | 31/05/2023 |           | 63,39      |
| <b>Provisão Fgts Sobre 13o Salário</b> |                                                                       | <b>2.1.07.005.007</b>     | <b>1690</b> |            |           |            |
|                                        | Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 05/2023                 |                           |             | 31/05/2023 |           | 101,17     |
| <b>FGTS</b>                            |                                                                       | <b>5.7.03.001.008</b>     | <b>4335</b> |            |           |            |
|                                        | Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 05/2023 |                           |             | 31/05/2023 |           | 5,08       |
| <b>Pró Labore a Pagar</b>              |                                                                       | <b>2.1.07.001.002</b>     | <b>1635</b> |            |           |            |
|                                        | Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 05/2023                       |                           |             | 31/05/2023 |           | 12.750,40  |
| Totais do dia                          |                                                                       |                           |             | 31/05/2023 | 57.792,13 | 57.792,13  |
| <b>Caixa</b>                           |                                                                       | <b>1.1.01.001.001</b>     | <b>5</b>    |            |           |            |
|                                        | Prestação Serviço Conforme NF 477                                     |                           |             | 02/06/2023 | 21.267,32 |            |
|                                        | Prestação Serviço Conforme NF 476                                     |                           |             | 02/06/2023 | 6.544,11  |            |
| <b>Prestação de Serviços a Vista</b>   |                                                                       | <b>4.1.01.005.001.001</b> | <b>2702</b> |            |           |            |
|                                        | Prestação Serviço Conforme NF 477                                     |                           |             | 02/06/2023 |           | 21.267,32  |
|                                        | Prestação Serviço Conforme NF 476                                     |                           |             | 02/06/2023 |           | 6.544,11   |
| Totais do dia                          |                                                                       |                           |             | 02/06/2023 | 27.811,43 | 27.811,43  |
| <b>Salários e Ordenados a Pagar</b>    |                                                                       | <b>2.1.07.001.001</b>     | <b>1634</b> |            |           |            |
|                                        | Pagamento de salários neste mês                                       |                           |             | 06/06/2023 | 13.738,04 |            |
| <b>Pró Labore a Pagar</b>              |                                                                       | <b>2.1.07.001.002</b>     | <b>1635</b> |            |           |            |
|                                        | Pagamento de pró-labore neste mês                                     |                           |             | 06/06/2023 | 12.750,40 |            |
| <b>Caixa</b>                           |                                                                       | <b>1.1.01.001.001</b>     | <b>5</b>    |            |           |            |
|                                        | Pagamento de salários neste mês                                       |                           |             | 06/06/2023 |           | 13.738,04  |
|                                        | Pagamento de pró-labore neste mês                                     |                           |             | 06/06/2023 |           | 12.750,40  |
| Totais do dia                          |                                                                       |                           |             | 06/06/2023 | 26.488,44 | 26.488,44  |

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Conta                           | Histórico                                      | Classificação      | Código | Data       | Débito    | Crédito    |
|---------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|--------|------------|-----------|------------|
| Caixa                           |                                                | 1.1.01.001.001     | 5      |            |           |            |
|                                 | Prestação Serviço Conforme NF 480              |                    |        | 07/06/2023 | 10.710,93 |            |
|                                 | Prestação Serviço Conforme NF 479              |                    |        | 07/06/2023 | 17.142,80 |            |
|                                 | Prestação Serviço Conforme NF 478              |                    |        | 07/06/2023 | 1.486,75  |            |
| FGTS a Recolher                 |                                                | 2.1.07.003.002     | 1660   |            |           |            |
|                                 | Pagamento Guia FGTS Referente 05/2023          |                    |        | 07/06/2023 | 1.166,31  |            |
| Prestação de Serviços a Vista   |                                                | 4.1.01.005.001.001 | 2702   |            |           |            |
|                                 | Prestação Serviço Conforme NF 480              |                    |        | 07/06/2023 |           | 10.710,93  |
|                                 | Prestação Serviço Conforme NF 479              |                    |        | 07/06/2023 |           | 17.142,80  |
|                                 | Prestação Serviço Conforme NF 478              |                    |        | 07/06/2023 |           | 1.486,75   |
| Caixa                           |                                                | 1.1.01.001.001     | 5      |            |           |            |
|                                 | Pagamento Guia FGTS Referente 05/2023          |                    |        | 07/06/2023 |           | 1.166,31   |
|                                 | Totais do dia                                  |                    |        | 07/06/2023 | 30.506,79 | 30.506,79  |
| Caixa                           |                                                | 1.1.01.001.001     | 5      |            |           |            |
|                                 | Prestação Serviço Conforme NF 482              |                    |        | 19/06/2023 | 9.758,68  |            |
|                                 | Prestação Serviço Conforme NF 481              |                    |        | 19/06/2023 | 3.500,00  |            |
| Prestação de Serviços a Vista   |                                                | 4.1.01.005.001.001 | 2702   |            |           |            |
|                                 | Prestação Serviço Conforme NF 482              |                    |        | 19/06/2023 |           | 9.758,68   |
|                                 | Prestação Serviço Conforme NF 481              |                    |        | 19/06/2023 |           | 3.500,00   |
|                                 | Totais do dia                                  |                    |        | 19/06/2023 | 13.258,68 | 13.258,68  |
| Simples a Recolher              |                                                | 2.1.05.001.001     | 1550   |            |           |            |
|                                 | Pagamento Guia Simples Referente 05/2023       |                    |        | 20/06/2023 | 5.121,22  |            |
| IRRS sobre Trabalho Assalariado |                                                | 2.1.05.001.001     | 1544   |            |           |            |
|                                 | Pagamento da Guia IRRF Referente ( PeríodoFim) |                    |        | 20/06/2023 | 936,41    |            |
| INSS a Recolher                 |                                                | 2.1.07.003.001     | 1659   |            |           |            |
|                                 | Pagamento Guia INSS Referente 05/2023          |                    |        | 20/06/2023 | 2.691,34  |            |
| Caixa                           |                                                | 1.1.01.001.001     | 5      |            |           |            |
|                                 | Pagamento Guia Simples Referente 05/2023       |                    |        | 20/06/2023 |           | 5.121,22   |
|                                 | Pagamento da Guia IRRF Referente ( PeríodoFim) |                    |        | 20/06/2023 |           | 936,41     |
|                                 | Pagamento Guia INSS Referente 05/2023          |                    |        | 20/06/2023 |           | 2.691,34   |
|                                 | Totais do dia                                  |                    |        | 20/06/2023 | 8.748,97  | 8.748,97   |
| Caixa                           |                                                | 1.1.01.001.001     | 5      |            |           |            |
|                                 | Prestação Serviço Conforme NF 485              |                    |        | 22/06/2023 | 4.000,00  |            |
|                                 | Prestação Serviço Conforme NF 484              |                    |        | 22/06/2023 | 6.400,00  |            |
|                                 | Prestação Serviço Conforme NF 483              |                    |        | 22/06/2023 | 8.000,00  |            |
| Prestação de Serviços a Vista   |                                                | 4.1.01.005.001.001 | 2702   |            |           |            |
|                                 | Prestação Serviço Conforme NF 485              |                    |        | 22/06/2023 |           | 4.000,00   |
|                                 | Prestação Serviço Conforme NF 484              |                    |        | 22/06/2023 |           | 6.400,00   |
|                                 | Prestação Serviço Conforme NF 483              |                    |        | 22/06/2023 |           | 8.000,00   |
|                                 | Totais do dia                                  |                    |        | 22/06/2023 | 18.400,00 | 18.400,00  |
| Caixa                           |                                                | 1.1.01.001.001     | 5      |            |           |            |
|                                 | Prestação Serviço Conforme NF 487              |                    |        | 30/06/2023 | 11.392,50 |            |
|                                 | Prestação Serviço Conforme NF 486              |                    |        | 30/06/2023 | 6.885,00  |            |
| (-) SIMPLES Federal             |                                                | 4.1.03.005.006     | 2831   |            |           |            |
|                                 | Simples sobre Faturamento Mês 06/2023          |                    |        | 30/06/2023 | 11.370,58 |            |
| Salários e Ordenados            |                                                | 5.7.03.001.001     | 4328   |            |           |            |
|                                 | Valor Referente Salários e Ordenados - 06/2023 |                    |        | 30/06/2023 | 15.857,09 |            |
| FGTS                            |                                                | 5.7.03.001.008     | 4335   |            |           |            |
|                                 | Saldo a Transportar:                           |                    |        |            |           | -45.505,17 |

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

| Conta                                  | Histórico                                                             | Classificação             | Código      | Data                 | Débito    | Crédito    |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|----------------------|-----------|------------|
|                                        |                                                                       |                           |             | Saldo Transportado:  |           | -45.505,17 |
| <b>FGTS</b>                            |                                                                       | <b>5.7.03.001.008</b>     | <b>4335</b> |                      |           |            |
|                                        | Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 06/2023                   |                           |             | 30/06/2023           | 1.228,56  |            |
| <b>Férias</b>                          |                                                                       | <b>5.7.03.001.006</b>     | <b>4333</b> |                      |           |            |
|                                        | Valor Referente Provisão de Férias - 06/2023                          |                           |             | 30/06/2023           | 1.275,09  |            |
| <b>Provisão Para Férias</b>            |                                                                       | <b>2.1.07.005.001</b>     | <b>1684</b> |                      |           |            |
|                                        | Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 06/2023          |                           |             | 30/06/2023           | 68,15     |            |
| <b>Férias</b>                          |                                                                       | <b>5.7.03.001.006</b>     | <b>4333</b> |                      |           |            |
|                                        | Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 06/2023                      |                           |             | 30/06/2023           | 425,03    |            |
| <b>Provisão Para Férias</b>            |                                                                       | <b>2.1.07.005.001</b>     | <b>1684</b> |                      |           |            |
|                                        | Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 06/2023      |                           |             | 30/06/2023           | 22,72     |            |
| <b>FGTS</b>                            |                                                                       | <b>5.7.03.001.008</b>     | <b>4335</b> |                      |           |            |
|                                        | Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 06/2023                      |                           |             | 30/06/2023           | 136,01    |            |
| <b>Provisão Fgts Sobre Férias</b>      |                                                                       | <b>2.1.07.005.003</b>     | <b>1686</b> |                      |           |            |
|                                        | Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 06/2023   |                           |             | 30/06/2023           | 7,27      |            |
| <b>13º Salário</b>                     |                                                                       | <b>5.7.03.001.005</b>     | <b>4332</b> |                      |           |            |
|                                        | Valor Referente Provisao 13o Salario - 06/2023                        |                           |             | 30/06/2023           | 1.254,74  |            |
| <b>Provisão Para 13o Salário</b>       |                                                                       | <b>2.1.07.005.005</b>     | <b>1688</b> |                      |           |            |
|                                        | Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 06/2023     |                           |             | 30/06/2023           | 49,83     |            |
| <b>FGTS</b>                            |                                                                       | <b>5.7.03.001.008</b>     | <b>4335</b> |                      |           |            |
|                                        | Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 06/2023                 |                           |             | 30/06/2023           | 100,38    |            |
| <b>Provisão Fgts Sobre 13o Salário</b> |                                                                       | <b>2.1.07.005.007</b>     | <b>1690</b> |                      |           |            |
|                                        | Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 06/2023 |                           |             | 30/06/2023           | 3,98      |            |
| <b>Pró Labore</b>                      |                                                                       | <b>5.7.03.001.002</b>     | <b>4329</b> |                      |           |            |
|                                        | Valor Referente Pro-Labore - 06/2023                                  |                           |             | 30/06/2023           | 14.800,00 |            |
| <b>FGTS</b>                            |                                                                       | <b>5.7.03.001.008</b>     | <b>4335</b> |                      |           |            |
|                                        | Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 06/2023               |                           |             | 30/06/2023           | 0,01      |            |
| <b>Prestação de Serviços a Vista</b>   |                                                                       | <b>4.1.01.005.001.001</b> | <b>2702</b> |                      |           |            |
|                                        | Prestação Serviço Conforme NF 487                                     |                           |             | 30/06/2023           |           | 11.392,50  |
|                                        | Prestação Serviço Conforme NF 486                                     |                           |             | 30/06/2023           |           | 6.885,00   |
| <b>Simplex a Recolher</b>              |                                                                       | <b>2.1.05.001.001</b>     | <b>1550</b> |                      |           |            |
|                                        | Simplex sobre Faturamento Mês 06/2023                                 |                           |             | 30/06/2023           |           | 11.370,58  |
| <b>INSS a Recolher</b>                 |                                                                       | <b>2.1.07.003.001</b>     | <b>1659</b> |                      |           |            |
|                                        | Valor Referente INSS Normal - 06/2023                                 |                           |             | 30/06/2023           |           | 2.793,35   |
| <b>IRRS sobre Trabalho Assalariado</b> |                                                                       | <b>2.1.05.001.001</b>     | <b>1544</b> |                      |           |            |
|                                        | Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 06/2023            |                           |             | 30/06/2023           |           | 815,48     |
| <b>FGTS a Recolher</b>                 |                                                                       | <b>2.1.07.003.002</b>     | <b>1660</b> |                      |           |            |
|                                        | Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 06/2023                   |                           |             | 30/06/2023           |           | 1.228,56   |
| <b>Salários e Ordenados a Pagar</b>    |                                                                       | <b>2.1.07.001.001</b>     | <b>1634</b> |                      |           |            |
|                                        | Valor Referente Líquido da Folha - 06/2023                            |                           |             | 30/06/2023           |           | 14.297,86  |
| <b>Provisão Para Férias</b>            |                                                                       | <b>2.1.07.005.001</b>     | <b>1684</b> |                      |           |            |
|                                        | Valor Referente Provisão de Férias - 06/2023                          |                           |             | 30/06/2023           |           | 1.275,09   |
| <b>Férias</b>                          |                                                                       | <b>5.7.03.001.006</b>     | <b>4333</b> |                      |           |            |
|                                        | Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 06/2023          |                           |             | 30/06/2023           |           | 68,15      |
| <b>Provisão Para Férias</b>            |                                                                       | <b>2.1.07.005.001</b>     | <b>1684</b> |                      |           |            |
|                                        | Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 06/2023                      |                           |             | 30/06/2023           |           | 425,03     |
| <b>Férias</b>                          |                                                                       | <b>5.7.03.001.006</b>     | <b>4333</b> |                      |           |            |
|                                        | Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 06/2023      |                           |             | 30/06/2023           |           | 22,72      |
| <b>Provisão Fgts Sobre Férias</b>      |                                                                       | <b>2.1.07.005.003</b>     | <b>1686</b> |                      |           |            |
|                                        | Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 06/2023                      |                           |             | 30/06/2023           |           | 136,01     |
| <b>FGTS</b>                            |                                                                       | <b>5.7.03.001.008</b>     | <b>4335</b> |                      |           |            |
|                                        |                                                                       |                           |             | Saldo a Transportar: |           | -14.166,61 |

Valores expressos em Reais (R\$)

**DIÁRIO**

| Conta                           | Histórico                                                             | Classificação      | Código               | Data       | Débito    | Crédito    |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------|-----------|------------|
|                                 |                                                                       |                    | Saldo Transportado:  |            |           | -14.166,64 |
| FGTS                            |                                                                       | 5.7.03.001.008     | 4335                 |            |           |            |
|                                 | Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 06/2023   |                    |                      | 30/06/2023 |           | 7,28       |
| Provisão Para 13o Salário       |                                                                       | 2.1.07.005.005     | 1688                 |            |           |            |
|                                 | Valor Referente Provisao 13o Salario - 06/2023                        |                    |                      | 30/06/2023 |           | 1.254,74   |
| 13º Salário                     |                                                                       | 5.7.03.001.005     | 4332                 |            |           |            |
|                                 | Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 06/2023     |                    |                      | 30/06/2023 |           | 49,83      |
| Provisão Fgts Sobre 13o Salário |                                                                       | 2.1.07.005.007     | 1690                 |            |           |            |
|                                 | Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 06/2023                 |                    |                      | 30/06/2023 |           | 100,38     |
| FGTS                            |                                                                       | 5.7.03.001.008     | 4335                 |            |           |            |
|                                 | Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 06/2023 |                    |                      | 30/06/2023 |           | 3,98       |
| Pró Labore a Pagar              |                                                                       | 2.1.07.001.002     | 1635                 |            |           |            |
|                                 | Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 06/2023                       |                    |                      | 30/06/2023 |           | 12.750,40  |
|                                 |                                                                       |                    | Totais do dia        | 30/06/2023 | 64.876,94 | 64.876,94  |
| Caixa                           |                                                                       | 1.1.01.001.001     | 5                    |            |           |            |
|                                 | Prestação Serviço Conforme NF 488                                     |                    |                      | 03/07/2023 | 6.245,26  |            |
|                                 | Prestação Serviço Conforme NF 489                                     |                    |                      | 03/07/2023 | 4.700,64  |            |
|                                 | Prestação Serviço Conforme NF 490                                     |                    |                      | 03/07/2023 | 7.500,00  |            |
| Prestação de Serviços a Vista   |                                                                       | 4.1.01.005.001.001 | 2702                 |            |           |            |
|                                 | Prestação Serviço Conforme NF 488                                     |                    |                      | 03/07/2023 |           | 6.245,26   |
|                                 | Prestação Serviço Conforme NF 489                                     |                    |                      | 03/07/2023 |           | 4.700,64   |
|                                 | Prestação Serviço Conforme NF 490                                     |                    |                      | 03/07/2023 |           | 7.500,00   |
|                                 |                                                                       |                    | Totais do dia        | 03/07/2023 | 18.445,90 | 18.445,90  |
| Salários e Ordenados a Pagar    |                                                                       | 2.1.07.001.001     | 1634                 |            |           |            |
|                                 | Pagamento de salários neste mês                                       |                    |                      | 06/07/2023 | 14.297,86 |            |
| Pró Labore a Pagar              |                                                                       | 2.1.07.001.002     | 1635                 |            |           |            |
|                                 | Pagamento de pró-labore neste mês                                     |                    |                      | 06/07/2023 | 12.750,40 |            |
| Caixa                           |                                                                       | 1.1.01.001.001     | 5                    |            |           |            |
|                                 | Pagamento de salários neste mês                                       |                    |                      | 06/07/2023 |           | 14.297,86  |
|                                 | Pagamento de pró-labore neste mês                                     |                    |                      | 06/07/2023 |           | 12.750,40  |
|                                 |                                                                       |                    | Totais do dia        | 06/07/2023 | 27.048,26 | 27.048,26  |
| FGTS a Recolher                 |                                                                       | 2.1.07.003.002     | 1660                 |            |           |            |
|                                 | Pagamento Guia FGTS Referente 06/2023                                 |                    |                      | 07/07/2023 | 1.228,56  |            |
| Caixa                           |                                                                       | 1.1.01.001.001     | 5                    |            |           |            |
|                                 | Pagamento Guia FGTS Referente 06/2023                                 |                    |                      | 07/07/2023 |           | 1.228,56   |
|                                 |                                                                       |                    | Totais do dia        | 07/07/2023 | 1.228,56  | 1.228,56   |
| Caixa                           |                                                                       | 1.1.01.001.001     | 5                    |            |           |            |
|                                 | Prestação Serviço Conforme NF 491                                     |                    |                      | 17/07/2023 | 21.748,30 |            |
| Prestação de Serviços a Vista   |                                                                       | 4.1.01.005.001.001 | 2702                 |            |           |            |
|                                 | Prestação Serviço Conforme NF 491                                     |                    |                      | 17/07/2023 |           | 21.748,30  |
|                                 |                                                                       |                    | Totais do dia        | 17/07/2023 | 21.748,30 | 21.748,30  |
| Simples a Recolher              |                                                                       | 2.1.05.001.001     | 1550                 |            |           |            |
|                                 | Pagamento Guia Simples Referente 06/2023                              |                    |                      | 20/07/2023 | 11.370,58 |            |
| IRRS sobre Trabalho Assalariado |                                                                       | 2.1.05.001.001     | 1544                 |            |           |            |
|                                 | Pagamento da Guia IRRF Referente ( PeríodoFim)                        |                    |                      | 20/07/2023 | 699,19    |            |
| INSS a Recolher                 |                                                                       | 2.1.07.003.001     | 1659                 |            |           |            |
|                                 | Pagamento Guia INSS Referente 06/2023                                 |                    |                      | 20/07/2023 | 2.793,35  |            |
| Caixa                           |                                                                       | 1.1.01.001.001     | 5                    |            |           |            |
|                                 |                                                                       |                    | Saldo a Transportar: |            |           | -14.863,14 |

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

| Conta                         | Histórico                                                           | Classificação      | Código | Data       | Débito    | Crédito    |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|------------|-----------|------------|
| Saldo Transportado:           |                                                                     |                    |        |            |           | -14.863,12 |
| Caixa                         |                                                                     | 1.1.01.001.001     | 5      |            |           |            |
|                               | Pagamento Guia Simples Referente 06/2023                            |                    |        | 20/07/2023 |           | 11.370,58  |
|                               | Pagamento da Guia IRRF Referente ( PeríodoFim)                      |                    |        | 20/07/2023 |           | 699,19     |
|                               | Pagamento Guia INSS Referente 06/2023                               |                    |        | 20/07/2023 |           | 2.793,35   |
|                               | Totais do dia                                                       |                    |        | 20/07/2023 | 14.863,12 | 14.863,12  |
| ISS a Recuperar               |                                                                     | 1.1.04.021.009     | 389    |            |           |            |
|                               | ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 492                             |                    |        | 21/07/2023 | 181,39    |            |
| Caixa                         |                                                                     | 1.1.01.001.001     | 5      |            |           |            |
|                               | Prestação Serviço Conforme NF 492                                   |                    |        | 21/07/2023 | 5.091,46  |            |
| Prestação de Serviços a Vista |                                                                     | 4.1.01.005.001.001 | 2702   |            |           |            |
|                               | Prestação Serviço Conforme NF 492                                   |                    |        | 21/07/2023 |           | 5.272,85   |
|                               | Totais do dia                                                       |                    |        | 21/07/2023 | 5.272,85  | 5.272,85   |
| Caixa                         |                                                                     | 1.1.01.001.001     | 5      |            |           |            |
|                               | Prestação Serviço Conforme NF 493                                   |                    |        | 31/07/2023 | 13.230,00 |            |
|                               | Prestação Serviço Conforme NF 494                                   |                    |        | 31/07/2023 | 4.717,50  |            |
| (-) SIMPLES Federal           |                                                                     | 4.1.03.005.006     | 2831   |            |           |            |
|                               | Simples sobre Faturamento Mês 07/2023                               |                    |        | 31/07/2023 | 6.672,83  |            |
| Salários e Ordenados          |                                                                     | 5.7.03.001.001     | 4328   |            |           |            |
|                               | Valor Referente Salários e Ordenados - 07/2023                      |                    |        | 31/07/2023 | 17.421,03 |            |
| FGTS                          |                                                                     | 5.7.03.001.008     | 4335   |            |           |            |
|                               | Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 07/2023                 |                    |        | 31/07/2023 | 1.353,68  |            |
| Férias                        |                                                                     | 5.7.03.001.006     | 4333   |            |           |            |
|                               | Valor Referente Provisão de Férias - 07/2023                        |                    |        | 31/07/2023 | 1.275,34  |            |
| Provisão Para Férias          |                                                                     | 2.1.07.005.001     | 1684   |            |           |            |
|                               | Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 07/2023        |                    |        | 31/07/2023 | 1,61      |            |
| Férias                        |                                                                     | 5.7.03.001.006     | 4333   |            |           |            |
|                               | Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 07/2023                    |                    |        | 31/07/2023 | 425,11    |            |
| Provisão Para Férias          |                                                                     | 2.1.07.005.001     | 1684   |            |           |            |
|                               | Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 07/2023    |                    |        | 31/07/2023 | 0,54      |            |
| FGTS                          |                                                                     | 5.7.03.001.008     | 4335   |            |           |            |
|                               | Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 07/2023                    |                    |        | 31/07/2023 | 136,03    |            |
| Provisão Fgts Sobre Férias    |                                                                     | 2.1.07.005.003     | 1686   |            |           |            |
|                               | Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 07/2023 |                    |        | 31/07/2023 | 0,16      |            |
| 13º Salário                   |                                                                     | 5.7.03.001.005     | 4332   |            |           |            |
|                               | Valor Referente Provisao 13o Salario - 07/2023                      |                    |        | 31/07/2023 | 1.258,92  |            |
|                               | Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 07/2023               |                    |        | 31/07/2023 | 25,08     |            |
| FGTS                          |                                                                     | 5.7.03.001.008     | 4335   |            |           |            |
|                               | Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 07/2023               |                    |        | 31/07/2023 | 100,70    |            |
|                               | Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 07/2023        |                    |        | 31/07/2023 | 2,00      |            |
| Pró Labore                    |                                                                     | 5.7.03.001.002     | 4329   |            |           |            |
|                               | Valor Referente Pro-Labore - 07/2023                                |                    |        | 31/07/2023 | 14.800,00 |            |
| FGTS                          |                                                                     | 5.7.03.001.008     | 4335   |            |           |            |
|                               | Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 07/2023             |                    |        | 31/07/2023 | 0,81      |            |
| Férias                        |                                                                     | 5.7.03.001.006     | 4333   |            |           |            |
|                               | Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 07/2023                 |                    |        | 31/07/2023 | 7,46      |            |
|                               | Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 07/2023             |                    |        | 31/07/2023 | 2,48      |            |
| Prestação de Serviços a Vista |                                                                     | 4.1.01.005.001.001 | 2702   |            |           |            |
|                               | Prestação Serviço Conforme NF 493                                   |                    |        | 31/07/2023 |           | 13.230,00  |
| Saldo a Transportar:          |                                                                     |                    |        |            |           | -48.201,28 |

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

| Conta                           | Histórico                                                           | Classificação      | Código | Data       | Débito    | Crédito    |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|------------|-----------|------------|
| Saldo Transportado:             |                                                                     |                    |        |            |           | -48.201,28 |
| Prestação de Serviços a Vista   |                                                                     | 4.1.01.005.001.001 | 2702   |            |           |            |
|                                 | Prestação Serviço Conforme NF 494                                   |                    |        | 31/07/2023 |           | 4.717,50   |
| Simples a Recolher              |                                                                     | 2.1.05.001.001     | 1550   |            |           |            |
|                                 | Simples sobre Faturamento Mês 07/2023                               |                    |        | 31/07/2023 |           | 6.672,83   |
| INSS a Recolher                 |                                                                     | 2.1.07.003.001     | 1659   |            |           |            |
|                                 | Valor Referente INSS Normal - 07/2023                               |                    |        | 31/07/2023 |           | 3.019,22   |
| IRRS sobre Trabalho Assalariado |                                                                     | 2.1.05.001.001     | 1544   |            |           |            |
|                                 | Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 07/2023          |                    |        | 31/07/2023 |           | 1.223,52   |
| FGTS a Recolher                 |                                                                     | 2.1.07.003.002     | 1660   |            |           |            |
|                                 | Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 07/2023                 |                    |        | 31/07/2023 |           | 1.353,68   |
| Salários e Ordenados a Pagar    |                                                                     | 2.1.07.001.001     | 1634   |            |           |            |
|                                 | Valor Referente Líquido da Folha - 07/2023                          |                    |        | 31/07/2023 |           | 15.227,89  |
| Provisão Para Férias            |                                                                     | 2.1.07.005.001     | 1684   |            |           |            |
|                                 | Valor Referente Provisão de Férias - 07/2023                        |                    |        | 31/07/2023 |           | 1.275,34   |
| Férias                          |                                                                     | 5.7.03.001.006     | 4333   |            |           |            |
|                                 | Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 07/2023        |                    |        | 31/07/2023 |           | 9,07       |
| Provisão Para Férias            |                                                                     | 2.1.07.005.001     | 1684   |            |           |            |
|                                 | Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 07/2023                    |                    |        | 31/07/2023 |           | 425,11     |
| Férias                          |                                                                     | 5.7.03.001.006     | 4333   |            |           |            |
|                                 | Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 07/2023    |                    |        | 31/07/2023 |           | 3,02       |
| Provisão Fgts Sobre Férias      |                                                                     | 2.1.07.005.003     | 1686   |            |           |            |
|                                 | Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 07/2023                    |                    |        | 31/07/2023 |           | 136,03     |
| FGTS                            |                                                                     | 5.7.03.001.008     | 4335   |            |           |            |
|                                 | Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 07/2023 |                    |        | 31/07/2023 |           | 0,97       |
| Provisão Para 13o Salário       |                                                                     | 2.1.07.005.005     | 1688   |            |           |            |
|                                 | Valor Referente Provisão 13o Salario - 07/2023                      |                    |        | 31/07/2023 |           | 1.258,92   |
|                                 | Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 07/2023               |                    |        | 31/07/2023 |           | 25,08      |
| Provisão Fgts Sobre 13o Salário |                                                                     | 2.1.07.005.007     | 1690   |            |           |            |
|                                 | Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 07/2023               |                    |        | 31/07/2023 |           | 100,70     |
|                                 | Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 07/2023        |                    |        | 31/07/2023 |           | 2,00       |
| Pró Labore a Pagar              |                                                                     | 2.1.07.001.002     | 1635   |            |           |            |
|                                 | Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 07/2023                     |                    |        | 31/07/2023 |           | 12.750,40  |
| Totais do dia                   |                                                                     |                    |        | 31/07/2023 | 61.431,28 | 61.431,28  |
| Caixa                           |                                                                     | 1.1.01.001.001     | 5      |            |           |            |
|                                 | Prestação Serviço Conforme NF 496                                   |                    |        | 03/08/2023 | 5.000,00  |            |
| Prestação de Serviços a Vista   |                                                                     | 4.1.01.005.001.001 | 2702   |            |           |            |
|                                 | Prestação Serviço Conforme NF 496                                   |                    |        | 03/08/2023 |           | 5.000,00   |
| Totais do dia                   |                                                                     |                    |        | 03/08/2023 | 5.000,00  | 5.000,00   |
| Pró Labore a Pagar              |                                                                     | 2.1.07.001.002     | 1635   |            |           |            |
|                                 | Pagamento de pró-labore neste mês                                   |                    |        | 06/08/2023 | 12.750,40 |            |
| Caixa                           |                                                                     | 1.1.01.001.001     | 5      |            |           |            |
|                                 | Pagamento de pró-labore neste mês                                   |                    |        | 06/08/2023 |           | 12.750,40  |
| Totais do dia                   |                                                                     |                    |        | 06/08/2023 | 12.750,40 | 12.750,40  |
| Caixa                           |                                                                     | 1.1.01.001.001     | 5      |            |           |            |
|                                 | Prestação Serviço Conforme NF 499                                   |                    |        | 07/08/2023 | 3.446,96  |            |
|                                 | Prestação Serviço Conforme NF 498                                   |                    |        | 07/08/2023 | 3.957,03  |            |
|                                 | Prestação Serviço Conforme NF 497                                   |                    |        | 07/08/2023 | 4.296,88  |            |
| Salários e Ordenados a Pagar    |                                                                     | 2.1.07.001.001     | 1634   |            |           |            |
| Saldo a Transportar:            |                                                                     |                    |        |            |           | -11.700,87 |

Valores expressos em Reais (R\$)

**DIÁRIO**

| Conta                           | Histórico                                               | Classificação      | Código              | Data                 | Débito    | Crédito    |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|-----------|------------|
|                                 |                                                         |                    | Saldo Transportado: |                      |           | -11.700,8  |
| Salários e Ordenados a Pagar    |                                                         | 2.1.07.001.001     | 1634                |                      |           |            |
|                                 | Pagamento de salários neste mês                         |                    |                     | 07/08/2023           | 15.227,89 |            |
| FGTS a Recolher                 |                                                         | 2.1.07.003.002     | 1660                |                      |           |            |
|                                 | Pagamento Guia FGTS Referente 07/2023                   |                    |                     | 07/08/2023           | 1.353,68  |            |
| Prestação de Serviços a Vista   |                                                         | 4.1.01.005.001.001 | 2702                |                      |           |            |
|                                 | Prestação Serviço Conforme NF 499                       |                    |                     | 07/08/2023           |           | 3.446,96   |
|                                 | Prestação Serviço Conforme NF 498                       |                    |                     | 07/08/2023           |           | 3.957,03   |
|                                 | Prestação Serviço Conforme NF 497                       |                    |                     | 07/08/2023           |           | 4.296,86   |
| Caixa                           |                                                         | 1.1.01.001.001     | 5                   |                      |           |            |
|                                 | Pagamento de salários neste mês                         |                    |                     | 07/08/2023           |           | 15.227,89  |
|                                 | Pagamento Guia FGTS Referente 07/2023                   |                    |                     | 07/08/2023           |           | 1.353,68   |
| Totais do dia                   |                                                         |                    |                     | 07/08/2023           | 28.282,44 | 28.282,44  |
| ISS a Recuperar                 |                                                         | 1.1.04.021.009     | 389                 |                      |           |            |
|                                 | ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 500                 |                    |                     | 11/08/2023           | 998,66    |            |
| Caixa                           |                                                         | 1.1.01.001.001     | 5                   |                      |           |            |
|                                 | Prestação Serviço Conforme NF 500                       |                    |                     | 11/08/2023           | 36.126,34 |            |
| Prestação de Serviços a Vista   |                                                         | 4.1.01.005.001.001 | 2702                |                      |           |            |
|                                 | Prestação Serviço Conforme NF 500                       |                    |                     | 11/08/2023           |           | 37.125,00  |
| Totais do dia                   |                                                         |                    |                     | 11/08/2023           | 37.125,00 | 37.125,00  |
| IRRS sobre Trabalho Assalariado |                                                         | 2.1.05.001.001     | 1544                |                      |           |            |
|                                 | Pagamento da Guia IRRF Referente ( PeríodoFim)          |                    |                     | 18/08/2023           | 815,48    |            |
| INSS a Recolher                 |                                                         | 2.1.07.003.001     | 1659                |                      |           |            |
|                                 | Pagamento Guia INSS Referente 07/2023                   |                    |                     | 18/08/2023           | 3.019,22  |            |
| Caixa                           |                                                         | 1.1.01.001.001     | 5                   |                      |           |            |
|                                 | Pagamento da Guia IRRF Referente ( PeríodoFim)          |                    |                     | 18/08/2023           |           | 815,48     |
|                                 | Pagamento Guia INSS Referente 07/2023                   |                    |                     | 18/08/2023           |           | 3.019,22   |
| Totais do dia                   |                                                         |                    |                     | 18/08/2023           | 3.834,70  | 3.834,70   |
| Simples a Recolher              |                                                         | 2.1.05.001.001     | 1550                |                      |           |            |
|                                 | Pagamento Guia Simples Referente 07/2023                |                    |                     | 20/08/2023           | 6.672,83  |            |
| Caixa                           |                                                         | 1.1.01.001.001     | 5                   |                      |           |            |
|                                 | Pagamento Guia Simples Referente 07/2023                |                    |                     | 20/08/2023           |           | 6.672,83   |
| Totais do dia                   |                                                         |                    |                     | 20/08/2023           | 6.672,83  | 6.672,83   |
| (-) SIMPLES Federal             |                                                         | 4.1.03.005.006     | 2831                |                      |           |            |
|                                 | Simples sobre Faturamento Mês 08/2023                   |                    |                     | 31/08/2023           | 4.571,77  |            |
| Salários e Ordenados            |                                                         | 5.7.03.001.001     | 4328                |                      |           |            |
|                                 | Valor Referente Salários e Ordenados - 08/2023          |                    |                     | 31/08/2023           | 18.034,27 |            |
| FGTS                            |                                                         | 5.7.03.001.008     | 4335                |                      |           |            |
|                                 | Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 08/2023     |                    |                     | 31/08/2023           | 1.402,72  |            |
| Férias                          |                                                         | 5.7.03.001.006     | 4333                |                      |           |            |
|                                 | Valor Referente Provisão de Férias - 08/2023            |                    |                     | 31/08/2023           | 1.438,84  |            |
|                                 | Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 08/2023     |                    |                     | 31/08/2023           | 137,09    |            |
|                                 | Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 08/2023        |                    |                     | 31/08/2023           | 479,61    |            |
|                                 | Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 08/2023 |                    |                     | 31/08/2023           | 45,71     |            |
| FGTS                            |                                                         | 5.7.03.001.008     | 4335                |                      |           |            |
|                                 | Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 08/2023        |                    |                     | 31/08/2023           | 153,47    |            |
|                                 | Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 08/2023 |                    |                     | 31/08/2023           | 14,64     |            |
| 13º Salário                     |                                                         | 5.7.03.001.005     | 4332                |                      |           |            |
|                                 |                                                         |                    |                     | Saldo a Transportar: |           | -26.278,14 |

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Conta                           | Histórico                                                             | Classificação      | Código | Data       | Débito    | Crédito    |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|------------|-----------|------------|
| Saldo Transportado:             |                                                                       |                    |        |            |           | -26.278,12 |
| 13º Salário                     |                                                                       | 5.7.03.001.005     | 4332   |            |           |            |
|                                 | Valor Referente Provisao 13o Salario - 08/2023                        |                    |        | 31/08/2023 | 1.430,52  |            |
|                                 | Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 08/2023                 |                    |        | 31/08/2023 | 154,88    |            |
| FGTS                            |                                                                       | 5.7.03.001.008     | 4335   |            |           |            |
|                                 | Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 08/2023                 |                    |        | 31/08/2023 | 114,43    |            |
|                                 | Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 08/2023          |                    |        | 31/08/2023 | 12,41     |            |
| Pró Labore                      |                                                                       | 5.7.03.001.002     | 4329   |            |           |            |
|                                 | Valor Referente Pro-Labore - 08/2023                                  |                    |        | 31/08/2023 | 12.700,00 |            |
| Simplex a Recolher              |                                                                       | 2.1.05.001.001     | 1550   |            |           |            |
|                                 | Simplex sobre Faturamento Mês 08/2023                                 |                    |        | 31/08/2023 |           | 4.571,77   |
| INSS a Recolher                 |                                                                       | 2.1.07.003.001     | 1659   |            |           |            |
|                                 | Valor Referente INSS Normal - 08/2023                                 |                    |        | 31/08/2023 |           | 2.741,89   |
| IRRS sobre Trabalho Assalariado |                                                                       | 2.1.05.001.001     | 1544   |            |           |            |
|                                 | Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 08/2023            |                    |        | 31/08/2023 |           | 981,41     |
| FGTS a Recolher                 |                                                                       | 2.1.07.003.002     | 1660   |            |           |            |
|                                 | Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 08/2023                   |                    |        | 31/08/2023 |           | 1.402,72   |
| Salários e Ordenados a Pagar    |                                                                       | 2.1.07.001.001     | 1634   |            |           |            |
|                                 | Valor Referente Líquido da Folha - 08/2023                            |                    |        | 31/08/2023 |           | 16.297,31  |
| Provisão Para Férias            |                                                                       | 2.1.07.005.001     | 1684   |            |           |            |
|                                 | Valor Referente Provisão de Férias - 08/2023                          |                    |        | 31/08/2023 |           | 1.438,84   |
|                                 | Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 08/2023                   |                    |        | 31/08/2023 |           | 135,71     |
|                                 | Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 08/2023                      |                    |        | 31/08/2023 |           | 479,61     |
|                                 | Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 08/2023               |                    |        | 31/08/2023 |           | 45,25      |
| Provisão Fgts Sobre Férias      |                                                                       | 2.1.07.005.003     | 1686   |            |           |            |
|                                 | Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 08/2023                      |                    |        | 31/08/2023 |           | 153,47     |
|                                 | Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 08/2023               |                    |        | 31/08/2023 |           | 14,48      |
| Provisão Para 13o Salário       |                                                                       | 2.1.07.005.005     | 1688   |            |           |            |
|                                 | Valor Referente Provisao 13o Salario - 08/2023                        |                    |        | 31/08/2023 |           | 1.430,52   |
|                                 | Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 08/2023                 |                    |        | 31/08/2023 |           | 151,15     |
| Provisão Fgts Sobre 13o Salário |                                                                       | 2.1.07.005.007     | 1690   |            |           |            |
|                                 | Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 08/2023                 |                    |        | 31/08/2023 |           | 114,43     |
|                                 | Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 08/2023          |                    |        | 31/08/2023 |           | 12,11      |
| FGTS                            |                                                                       | 5.7.03.001.008     | 4335   |            |           |            |
|                                 | Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 08/2023   |                    |        | 31/08/2023 |           | 0,16       |
| Pró Labore a Pagar              |                                                                       | 2.1.07.001.002     | 1635   |            |           |            |
|                                 | Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 08/2023                       |                    |        | 31/08/2023 |           | 10.713,66  |
| 13º Salário                     |                                                                       | 5.7.03.001.005     | 4332   |            |           |            |
|                                 | Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 08/2023     |                    |        | 31/08/2023 |           | 3,73       |
| Férias                          |                                                                       | 5.7.03.001.006     | 4333   |            |           |            |
|                                 | Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 08/2023          |                    |        | 31/08/2023 |           | 1,38       |
|                                 | Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 08/2023      |                    |        | 31/08/2023 |           | 0,46       |
| FGTS                            |                                                                       | 5.7.03.001.008     | 4335   |            |           |            |
|                                 | Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 08/2023 |                    |        | 31/08/2023 |           | 0,30       |
| Totais do dia                   |                                                                       |                    |        | 31/08/2023 | 40.690,36 | 40.690,36  |
| Caixa                           |                                                                       | 1.1.01.001.001     | 5      |            |           |            |
|                                 | Prestação Serviço Conforme NF 502                                     |                    |        | 01/09/2023 | 8.925,00  |            |
|                                 | Prestação Serviço Conforme NF 501                                     |                    |        | 01/09/2023 | 7.927,00  |            |
| Prestação de Serviços a Vista   |                                                                       | 4.1.01.005.001.001 | 2702   |            |           |            |
|                                 | Prestação Serviço Conforme NF 502                                     |                    |        | 01/09/2023 |           | 8.925,00   |
| Saldo a Transportar:            |                                                                       |                    |        |            |           | -7.927,00  |

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

| Conta                                  | Histórico                                           | Classificação             | Código      | Data              | Débito           | Crédito          |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------|
| Saldo Transportado:                    |                                                     |                           |             |                   |                  | -7.927,00        |
| <b>Prestação de Serviços a Vista</b>   |                                                     | <b>4.1.01.005.001.001</b> | <b>2702</b> |                   |                  |                  |
|                                        | Prestação Serviço Conforme NF 501                   |                           |             | 01/09/2023        |                  | 7.927,00         |
|                                        | <b>Totais do dia</b>                                |                           |             | <b>01/09/2023</b> | <b>16.852,00</b> | <b>16.852,00</b> |
| <b>Salários e Ordenados a Pagar</b>    |                                                     | <b>2.1.07.001.001</b>     | <b>1634</b> |                   |                  |                  |
|                                        | Pagamento de salários neste mês                     |                           |             | 06/09/2023        | 16.297,31        |                  |
| <b>Pró Labore a Pagar</b>              |                                                     | <b>2.1.07.001.002</b>     | <b>1635</b> |                   |                  |                  |
|                                        | Pagamento de pró-labore neste mês                   |                           |             | 06/09/2023        | 10.713,66        |                  |
| <b>FGTS a Recolher</b>                 |                                                     | <b>2.1.07.003.002</b>     | <b>1660</b> |                   |                  |                  |
|                                        | Pagamento Guia FGTS Referente 08/2023               |                           |             | 06/09/2023        | 1.402,72         |                  |
| <b>Caixa</b>                           |                                                     | <b>1.1.01.001.001</b>     | <b>5</b>    |                   |                  |                  |
|                                        | Pagamento de salários neste mês                     |                           |             | 06/09/2023        |                  | 16.297,31        |
|                                        | Pagamento de pró-labore neste mês                   |                           |             | 06/09/2023        |                  | 10.713,66        |
|                                        | Pagamento Guia FGTS Referente 08/2023               |                           |             | 06/09/2023        |                  | 1.402,72         |
|                                        | <b>Totais do dia</b>                                |                           |             | <b>06/09/2023</b> | <b>28.413,69</b> | <b>28.413,69</b> |
| <b>Caixa</b>                           |                                                     | <b>1.1.01.001.001</b>     | <b>5</b>    |                   |                  |                  |
|                                        | Prestação Serviço Conforme NF 503                   |                           |             | 11/09/2023        | 20.888,32        |                  |
| <b>Prestação de Serviços a Vista</b>   |                                                     | <b>4.1.01.005.001.001</b> | <b>2702</b> |                   |                  |                  |
|                                        | Prestação Serviço Conforme NF 503                   |                           |             | 11/09/2023        |                  | 20.888,32        |
|                                        | <b>Totais do dia</b>                                |                           |             | <b>11/09/2023</b> | <b>20.888,32</b> | <b>20.888,32</b> |
| <b>Simples a Recolher</b>              |                                                     | <b>2.1.05.001.001</b>     | <b>1550</b> |                   |                  |                  |
|                                        | Pagamento Guia Simples Referente 08/2023            |                           |             | 20/09/2023        | 4.571,77         |                  |
| <b>IRRS sobre Trabalho Assalariado</b> |                                                     | <b>2.1.05.001.001</b>     | <b>1544</b> |                   |                  |                  |
|                                        | Pagamento da Guia IRRF Referente ( PeríodoFim)      |                           |             | 20/09/2023        | 1.223,52         |                  |
| <b>INSS a Recolher</b>                 |                                                     | <b>2.1.07.003.001</b>     | <b>1659</b> |                   |                  |                  |
|                                        | Pagamento Guia INSS Referente 08/2023               |                           |             | 20/09/2023        | 2.741,89         |                  |
| <b>Caixa</b>                           |                                                     | <b>1.1.01.001.001</b>     | <b>5</b>    |                   |                  |                  |
|                                        | Pagamento Guia Simples Referente 08/2023            |                           |             | 20/09/2023        |                  | 4.571,77         |
|                                        | Pagamento da Guia IRRF Referente ( PeríodoFim)      |                           |             | 20/09/2023        |                  | 1.223,52         |
|                                        | Pagamento Guia INSS Referente 08/2023               |                           |             | 20/09/2023        |                  | 2.741,89         |
|                                        | <b>Totais do dia</b>                                |                           |             | <b>20/09/2023</b> | <b>8.537,18</b>  | <b>8.537,18</b>  |
| <b>Caixa</b>                           |                                                     | <b>1.1.01.001.001</b>     | <b>5</b>    |                   |                  |                  |
|                                        | Prestação Serviço Conforme NF 506                   |                           |             | 29/09/2023        | 11.730,00        |                  |
|                                        | Prestação Serviço Conforme NF 505                   |                           |             | 29/09/2023        | 5.735,80         |                  |
|                                        | Prestação Serviço Conforme NF 504                   |                           |             | 29/09/2023        | 48.496,33        |                  |
| <b>Prestação de Serviços a Vista</b>   |                                                     | <b>4.1.01.005.001.001</b> | <b>2702</b> |                   |                  |                  |
|                                        | Prestação Serviço Conforme NF 506                   |                           |             | 29/09/2023        |                  | 11.730,00        |
|                                        | Prestação Serviço Conforme NF 505                   |                           |             | 29/09/2023        |                  | 5.735,80         |
|                                        | Prestação Serviço Conforme NF 504                   |                           |             | 29/09/2023        |                  | 48.496,33        |
|                                        | <b>Totais do dia</b>                                |                           |             | <b>29/09/2023</b> | <b>65.962,13</b> | <b>65.962,13</b> |
| <b>(-) SIMPLES Federal</b>             |                                                     | <b>4.1.03.005.006</b>     | <b>2831</b> |                   |                  |                  |
|                                        | Simples sobre Faturamento Mês 09/2023               |                           |             | 30/09/2023        | 11.218,39        |                  |
| <b>Salários e Ordenados</b>            |                                                     | <b>5.7.03.001.001</b>     | <b>4328</b> |                   |                  |                  |
|                                        | Valor Referente Salários e Ordenados - 09/2023      |                           |             | 30/09/2023        | 20.577,46        |                  |
| <b>FGTS</b>                            |                                                     | <b>5.7.03.001.008</b>     | <b>4335</b> |                   |                  |                  |
|                                        | Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 09/2023 |                           |             | 30/09/2023        | 1.606,19         |                  |
| <b>Férias</b>                          |                                                     | <b>5.7.03.001.006</b>     | <b>4333</b> |                   |                  |                  |
|                                        | Valor Referente Provisão de Férias - 09/2023        |                           |             | 30/09/2023        | 1.503,46         |                  |
| Saldo a Transportar:                   |                                                     |                           |             |                   |                  | -34.905,50       |

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Conta                           | Histórico                                                             | Classificação  | Código | Data                 | Débito    | Crédito    |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------------------|-----------|------------|
|                                 |                                                                       |                |        | Saldo Transportado:  |           | -34.905,50 |
| Férias                          |                                                                       | 5.7.03.001.006 | 4333   |                      |           |            |
|                                 | Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 09/2023                      |                |        | 30/09/2023           | 501,15    |            |
| FGTS                            |                                                                       | 5.7.03.001.008 | 4335   |                      |           |            |
|                                 | Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 09/2023                      |                |        | 30/09/2023           | 160,36    |            |
| 13º Salário                     |                                                                       | 5.7.03.001.005 | 4332   |                      |           |            |
|                                 | Valor Referente Provisao 13o Salario - 09/2023                        |                |        | 30/09/2023           | 1.452,21  |            |
| FGTS                            |                                                                       | 5.7.03.001.008 | 4335   |                      |           |            |
|                                 | Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 09/2023                 |                |        | 30/09/2023           | 116,17    |            |
| Pró Labore                      |                                                                       | 5.7.03.001.002 | 4329   |                      |           |            |
|                                 | Valor Referente Pro-Labore - 09/2023                                  |                |        | 30/09/2023           | 12.700,00 |            |
| Férias                          |                                                                       | 5.7.03.001.006 | 4333   |                      |           |            |
|                                 | Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 09/2023                   |                |        | 30/09/2023           | 47,57     |            |
|                                 | Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 09/2023               |                |        | 30/09/2023           | 15,85     |            |
| FGTS                            |                                                                       | 5.7.03.001.008 | 4335   |                      |           |            |
|                                 | Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 09/2023               |                |        | 30/09/2023           | 5,08      |            |
| 13º Salário                     |                                                                       | 5.7.03.001.005 | 4332   |                      |           |            |
|                                 | Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 09/2023                 |                |        | 30/09/2023           | 100,06    |            |
| FGTS                            |                                                                       | 5.7.03.001.008 | 4335   |                      |           |            |
|                                 | Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 09/2023          |                |        | 30/09/2023           | 8,00      |            |
| Simples a Recolher              |                                                                       | 2.1.05.001.001 | 1550   |                      |           |            |
|                                 | Simples sobre Faturamento Mês 09/2023                                 |                |        | 30/09/2023           |           | 11.218,39  |
| INSS a Recolher                 |                                                                       | 2.1.07.003.001 | 1659   |                      |           |            |
|                                 | Valor Referente INSS Normal - 09/2023                                 |                |        | 30/09/2023           |           | 3.004,47   |
| IRRS sobre Trabalho Assalariado |                                                                       | 2.1.05.001.001 | 1544   |                      |           |            |
|                                 | Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 09/2023            |                |        | 30/09/2023           |           | 1.153,50   |
| FGTS a Recolher                 |                                                                       | 2.1.07.003.002 | 1660   |                      |           |            |
|                                 | Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 09/2023                   |                |        | 30/09/2023           |           | 1.606,19   |
| Salários e Ordenados a Pagar    |                                                                       | 2.1.07.001.001 | 1634   |                      |           |            |
|                                 | Valor Referente Líquido da Folha - 09/2023                            |                |        | 30/09/2023           |           | 18.405,83  |
| Provisão Para Férias            |                                                                       | 2.1.07.005.001 | 1684   |                      |           |            |
|                                 | Valor Referente Provisão de Férias - 09/2023                          |                |        | 30/09/2023           |           | 1.503,46   |
| Férias                          |                                                                       | 5.7.03.001.006 | 4333   |                      |           |            |
|                                 | Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 09/2023          |                |        | 30/09/2023           |           | 33,74      |
| Provisão Para Férias            |                                                                       | 2.1.07.005.001 | 1684   |                      |           |            |
|                                 | Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 09/2023                      |                |        | 30/09/2023           |           | 501,15     |
| Férias                          |                                                                       | 5.7.03.001.006 | 4333   |                      |           |            |
|                                 | Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 09/2023      |                |        | 30/09/2023           |           | 11,25      |
| Provisão Fgts Sobre Férias      |                                                                       | 2.1.07.005.003 | 1686   |                      |           |            |
|                                 | Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 09/2023                      |                |        | 30/09/2023           |           | 160,36     |
| FGTS                            |                                                                       | 5.7.03.001.008 | 4335   |                      |           |            |
|                                 | Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 09/2023   |                |        | 30/09/2023           |           | 3,60       |
| Provisão Para 13o Salário       |                                                                       | 2.1.07.005.005 | 1688   |                      |           |            |
|                                 | Valor Referente Provisao 13o Salario - 09/2023                        |                |        | 30/09/2023           |           | 1.452,21   |
| 13º Salário                     |                                                                       | 5.7.03.001.005 | 4332   |                      |           |            |
|                                 | Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 09/2023     |                |        | 30/09/2023           |           | 24,54      |
| Provisão Fgts Sobre 13o Salário |                                                                       | 2.1.07.005.007 | 1690   |                      |           |            |
|                                 | Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 09/2023                 |                |        | 30/09/2023           |           | 116,17     |
| FGTS                            |                                                                       | 5.7.03.001.008 | 4335   |                      |           |            |
|                                 | Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 09/2023 |                |        | 30/09/2023           |           | 1,96       |
| Pró Labore a Pagar              |                                                                       | 2.1.07.001.002 | 1635   |                      |           |            |
|                                 |                                                                       |                |        | Saldo a Transportar: |           | -10.815,13 |

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Conta                           | Histórico                                                    | Classificação      | Código | Data       | Débito    | Crédito    |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|--------|------------|-----------|------------|
| Saldo Transportado:             |                                                              |                    |        |            |           | -10.815,13 |
| Pró Labore a Pagar              |                                                              | 2.1.07.001.002     | 1635   |            |           |            |
|                                 | Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 09/2023              |                    |        | 30/09/2023 |           | 10.713,66  |
| Provisão Para Férias            |                                                              | 2.1.07.005.001     | 1684   |            |           |            |
|                                 | Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 09/2023          |                    |        | 30/09/2023 |           | 13,83      |
|                                 | Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 09/2023      |                    |        | 30/09/2023 |           | 4,60       |
| Provisão Fgts Sobre Férias      |                                                              | 2.1.07.005.003     | 1686   |            |           |            |
|                                 | Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 09/2023      |                    |        | 30/09/2023 |           | 1,48       |
| Provisão Para 13o Salário       |                                                              | 2.1.07.005.005     | 1688   |            |           |            |
|                                 | Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 09/2023        |                    |        | 30/09/2023 |           | 75,52      |
| Provisão Fgts Sobre 13o Salário |                                                              | 2.1.07.005.007     | 1690   |            |           |            |
|                                 | Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 09/2023 |                    |        | 30/09/2023 |           | 6,04       |
| Totais do dia                   |                                                              |                    |        | 30/09/2023 | 50.011,95 | 50.011,95  |
| ISS a Recuperar                 |                                                              | 1.1.04.021.009     | 389    |            |           |            |
|                                 | ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 507                      |                    |        | 03/10/2023 | 1.075,28  |            |
| Caixa                           |                                                              | 1.1.01.001.001     | 5      |            |           |            |
|                                 | Prestação Serviço Conforme NF 507                            |                    |        | 03/10/2023 | 29.299,72 |            |
| Prestação de Serviços a Vista   |                                                              | 4.1.01.005.001.001 | 2702   |            |           |            |
|                                 | Prestação Serviço Conforme NF 507                            |                    |        | 03/10/2023 |           | 30.375,00  |
| Totais do dia                   |                                                              |                    |        | 03/10/2023 | 30.375,00 | 30.375,00  |
| Salários e Ordenados a Pagar    |                                                              | 2.1.07.001.001     | 1634   |            |           |            |
|                                 | Pagamento de salários neste mês                              |                    |        | 06/10/2023 | 18.405,83 |            |
| Pró Labore a Pagar              |                                                              | 2.1.07.001.002     | 1635   |            |           |            |
|                                 | Pagamento de pró-labore neste mês                            |                    |        | 06/10/2023 | 10.713,66 |            |
| FGTS a Recolher                 |                                                              | 2.1.07.003.002     | 1660   |            |           |            |
|                                 | Pagamento Guia FGTS Referente 09/2023                        |                    |        | 06/10/2023 | 1.606,19  |            |
| Caixa                           |                                                              | 1.1.01.001.001     | 5      |            |           |            |
|                                 | Pagamento de salários neste mês                              |                    |        | 06/10/2023 |           | 18.405,83  |
|                                 | Pagamento de pró-labore neste mês                            |                    |        | 06/10/2023 |           | 10.713,66  |
|                                 | Pagamento Guia FGTS Referente 09/2023                        |                    |        | 06/10/2023 |           | 1.606,19   |
| Totais do dia                   |                                                              |                    |        | 06/10/2023 | 30.725,68 | 30.725,68  |
| Caixa                           |                                                              | 1.1.01.001.001     | 5      |            |           |            |
|                                 | Prestação Serviço Conforme NF 508                            |                    |        | 09/10/2023 | 57.428,80 |            |
| Prestação de Serviços a Vista   |                                                              | 4.1.01.005.001.001 | 2702   |            |           |            |
|                                 | Prestação Serviço Conforme NF 508                            |                    |        | 09/10/2023 |           | 57.428,80  |
| Totais do dia                   |                                                              |                    |        | 09/10/2023 | 57.428,80 | 57.428,80  |
| Simples a Recolher              |                                                              | 2.1.05.001.001     | 1550   |            |           |            |
|                                 | Pagamento Guia Simples Referente 09/2023                     |                    |        | 20/10/2023 | 11.218,39 |            |
| INSS a Recolher                 |                                                              | 2.1.07.003.001     | 1659   |            |           |            |
|                                 | Pagamento Guia INSS Referente 09/2023                        |                    |        | 20/10/2023 | 3.004,47  |            |
| Caixa                           |                                                              | 1.1.01.001.001     | 5      |            |           |            |
|                                 | Pagamento Guia Simples Referente 09/2023                     |                    |        | 20/10/2023 |           | 11.218,39  |
|                                 | Pagamento Guia INSS Referente 09/2023                        |                    |        | 20/10/2023 |           | 3.004,47   |
| Totais do dia                   |                                                              |                    |        | 20/10/2023 | 14.222,86 | 14.222,86  |
| Caixa                           |                                                              | 1.1.01.001.001     | 5      |            |           |            |
|                                 | Prestação Serviço Conforme NF 509                            |                    |        | 25/10/2023 | 12.874,54 |            |
| Prestação de Serviços a Vista   |                                                              | 4.1.01.005.001.001 | 2702   |            |           |            |
|                                 | Prestação Serviço Conforme NF 509                            |                    |        | 25/10/2023 |           | 12.874,54  |

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Conta                           | Histórico                                                        | Classificação  | Código | Data       | Débito    | Crédito    |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|--------|------------|-----------|------------|
| Totais do dia                   |                                                                  |                |        | 25/10/2023 | 12.874,54 | 12.874,54  |
| (-) SIMPLES Federal             |                                                                  | 4.1.03.005.006 | 2831   |            |           |            |
|                                 | Simple sobre Faturamento Mês 10/2023                             |                |        | 31/10/2023 | 10.100,05 |            |
| Salários e Ordenados            |                                                                  | 5.7.03.001.001 | 4328   |            |           |            |
|                                 | Valor Referente Salários e Ordenados - 10/2023                   |                |        | 31/10/2023 | 17.826,44 |            |
| FGTS                            |                                                                  | 5.7.03.001.008 | 4335   |            |           |            |
|                                 | Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 10/2023              |                |        | 31/10/2023 | 1.386,11  |            |
| Férias                          |                                                                  | 5.7.03.001.006 | 4333   |            |           |            |
|                                 | Valor Referente Provisão de Férias - 10/2023                     |                |        | 31/10/2023 | 1.573,87  |            |
|                                 | Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 10/2023              |                |        | 31/10/2023 | 92,01     |            |
|                                 | Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 10/2023                 |                |        | 31/10/2023 | 524,62    |            |
|                                 | Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 10/2023          |                |        | 31/10/2023 | 30,67     |            |
| FGTS                            |                                                                  | 5.7.03.001.008 | 4335   |            |           |            |
|                                 | Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 10/2023                 |                |        | 31/10/2023 | 167,88    |            |
|                                 | Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 10/2023          |                |        | 31/10/2023 | 9,82      |            |
| 13º Salário                     |                                                                  | 5.7.03.001.005 | 4332   |            |           |            |
|                                 | Valor Referente Provisao 13o Salario - 10/2023                   |                |        | 31/10/2023 | 1.632,49  |            |
|                                 | Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 10/2023            |                |        | 31/10/2023 | 150,80    |            |
| FGTS                            |                                                                  | 5.7.03.001.008 | 4335   |            |           |            |
|                                 | Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 10/2023            |                |        | 31/10/2023 | 130,59    |            |
|                                 | Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 10/2023     |                |        | 31/10/2023 | 12,07     |            |
| Pró Labore                      |                                                                  | 5.7.03.001.002 | 4329   |            |           |            |
|                                 | Valor Referente Pro-Labore - 10/2023                             |                |        | 31/10/2023 | 12.700,00 |            |
| Provisão Para Férias            |                                                                  | 2.1.07.005.001 | 1684   |            |           |            |
|                                 | Valor Referente Férias Pagas - 10/2023 - MILTON DARCKSON STRELOW |                |        | 31/10/2023 | 2.928,75  |            |
| Provisão Fgts Sobre Férias      |                                                                  | 2.1.07.005.003 | 1686   |            |           |            |
|                                 | Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 10/2023                |                |        | 31/10/2023 | 234,29    |            |
| Férias                          |                                                                  | 5.7.03.001.006 | 4333   |            |           |            |
|                                 | Valor Referente Diferença Provisão de Férias - 10/2023           |                |        | 31/10/2023 | 0,04      |            |
| Adiantamentos de Férias         |                                                                  | 1.1.04.015.002 | 313    |            |           |            |
|                                 | Lançamento de ajuste de pagamento de férias                      |                |        | 31/10/2023 | 2.652,59  |            |
| Simple a Recolher               |                                                                  | 2.1.05.001.001 | 1550   |            |           |            |
|                                 | Simple sobre Faturamento Mês 10/2023                             |                |        | 31/10/2023 |           | 10.100,05  |
| INSS a Recolher                 |                                                                  | 2.1.07.003.001 | 1659   |            |           |            |
|                                 | Valor Referente INSS Normal - 10/2023                            |                |        | 31/10/2023 |           | 2.686,84   |
| IRRS sobre Trabalho Assalariado |                                                                  | 2.1.05.001.001 | 1544   |            |           |            |
|                                 | Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 10/2023       |                |        | 31/10/2023 |           | 808,21     |
| FGTS a Recolher                 |                                                                  | 2.1.07.003.002 | 1660   |            |           |            |
|                                 | Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 10/2023              |                |        | 31/10/2023 |           | 1.386,11   |
| Salários e Ordenados a Pagar    |                                                                  | 2.1.07.001.001 | 1634   |            |           |            |
|                                 | Valor Referente Líquido da Folha - 10/2023                       |                |        | 31/10/2023 |           | 16.317,73  |
| Provisão Para Férias            |                                                                  | 2.1.07.005.001 | 1684   |            |           |            |
|                                 | Valor Referente Provisão de Férias - 10/2023                     |                |        | 31/10/2023 |           | 1.573,87   |
|                                 | Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 10/2023              |                |        | 31/10/2023 |           | 90,26      |
|                                 | Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 10/2023                 |                |        | 31/10/2023 |           | 524,62     |
|                                 | Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 10/2023          |                |        | 31/10/2023 |           | 30,09      |
| Provisão Fgts Sobre Férias      |                                                                  | 2.1.07.005.003 | 1686   |            |           |            |
|                                 | Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 10/2023                 |                |        | 31/10/2023 |           | 167,88     |
|                                 | Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 10/2023          |                |        | 31/10/2023 |           | 9,63       |
| Provisão Para 13o Salário       |                                                                  | 2.1.07.005.005 | 1688   |            |           |            |
| Saldo a Transportar:            |                                                                  |                |        |            |           | -18.457,80 |

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Conta                           | Histórico                                                             | Classificação      | Código | Data       | Débito    | Crédito    |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|------------|-----------|------------|
| Saldo Transportado:             |                                                                       |                    |        |            |           | -18.457,80 |
| Provisão Para 13o Salário       |                                                                       | 2.1.07.005.005     | 1688   |            |           |            |
|                                 | Valor Referente Provisao 13o Salario - 10/2023                        |                    |        | 31/10/2023 |           | 1.632,49   |
|                                 | Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 10/2023                 |                    |        | 31/10/2023 |           | 149,05     |
| Provisão Fgts Sobre 13o Salário |                                                                       | 2.1.07.005.007     | 1690   |            |           |            |
|                                 | Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 10/2023                 |                    |        | 31/10/2023 |           | 130,59     |
|                                 | Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 10/2023          |                    |        | 31/10/2023 |           | 11,93      |
| Pró Labore a Pagar              |                                                                       | 2.1.07.001.002     | 1635   |            |           |            |
|                                 | Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 10/2023                       |                    |        | 31/10/2023 |           | 10.713,66  |
| Adiantamentos de Férias         |                                                                       | 1.1.04.015.002     | 313    |            |           |            |
|                                 | Valor Referente Líquido de Férias - 10/2023                           |                    |        | 31/10/2023 |           | 2.652,59   |
| INSS a Recolher                 |                                                                       | 2.1.07.003.001     | 1659   |            |           |            |
|                                 | Valor Referente INSS S/Férias - 10/2023                               |                    |        | 31/10/2023 |           | 254,50     |
| IRRS sobre Trabalho Assalariado |                                                                       | 2.1.05.001.001     | 1544   |            |           |            |
|                                 | Valor Referente IRRF S/Férias - 10/2023                               |                    |        | 31/10/2023 |           | 21,66      |
| FGTS a Recolher                 |                                                                       | 2.1.07.003.002     | 1660   |            |           |            |
|                                 | Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 10/2023                     |                    |        | 31/10/2023 |           | 234,29     |
| Provisão Para Férias            |                                                                       | 2.1.07.005.001     | 1684   |            |           |            |
|                                 | Valor Referente Diferença Provisão de Férias - 10/2023                |                    |        | 31/10/2023 |           | 0,04       |
| Férias                          |                                                                       | 5.7.03.001.006     | 4333   |            |           |            |
|                                 | Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 10/2023          |                    |        | 31/10/2023 |           | 1,75       |
|                                 | Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 10/2023      |                    |        | 31/10/2023 |           | 0,58       |
| FGTS                            |                                                                       | 5.7.03.001.008     | 4335   |            |           |            |
|                                 | Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 10/2023   |                    |        | 31/10/2023 |           | 0,19       |
| 13º Salário                     |                                                                       | 5.7.03.001.005     | 4332   |            |           |            |
|                                 | Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 10/2023     |                    |        | 31/10/2023 |           | 1,75       |
| FGTS                            |                                                                       | 5.7.03.001.008     | 4335   |            |           |            |
|                                 | Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 10/2023 |                    |        | 31/10/2023 |           | 0,14       |
| Caixa                           |                                                                       | 1.1.01.001.001     | 5      |            |           |            |
|                                 | Lançamento de ajuste de pagamento de férias                           |                    |        | 31/10/2023 |           | 2.652,59   |
| Totais do dia                   |                                                                       |                    |        | 31/10/2023 | 52.153,09 | 52.153,09  |
| Salários e Ordenados a Pagar    |                                                                       | 2.1.07.001.001     | 1634   |            |           |            |
|                                 | Pagamento de salários neste mês                                       |                    |        | 06/11/2023 | 16.317,73 |            |
| Pró Labore a Pagar              |                                                                       | 2.1.07.001.002     | 1635   |            |           |            |
|                                 | Pagamento de pró-labore neste mês                                     |                    |        | 06/11/2023 | 10.713,66 |            |
| Caixa                           |                                                                       | 1.1.01.001.001     | 5      |            |           |            |
|                                 | Pagamento de salários neste mês                                       |                    |        | 06/11/2023 |           | 16.317,73  |
|                                 | Pagamento de pró-labore neste mês                                     |                    |        | 06/11/2023 |           | 10.713,66  |
| Totais do dia                   |                                                                       |                    |        | 06/11/2023 | 27.031,39 | 27.031,39  |
| FGTS a Recolher                 |                                                                       | 2.1.07.003.002     | 1660   |            |           |            |
|                                 | Pagamento Guia FGTS Referente 10/2023                                 |                    |        | 07/11/2023 | 1.620,41  |            |
| Caixa                           |                                                                       | 1.1.01.001.001     | 5      |            |           |            |
|                                 | Pagamento Guia FGTS Referente 10/2023                                 |                    |        | 07/11/2023 |           | 1.620,41   |
| Totais do dia                   |                                                                       |                    |        | 07/11/2023 | 1.620,41  | 1.620,41   |
| Caixa                           |                                                                       | 1.1.01.001.001     | 5      |            |           |            |
|                                 | Prestação Serviço Conforme NF 512                                     |                    |        | 14/11/2023 | 6.752,05  |            |
|                                 | Prestação Serviço Conforme NF 511                                     |                    |        | 14/11/2023 | 1.020,00  |            |
|                                 | Prestação Serviço Conforme NF 510                                     |                    |        | 14/11/2023 | 5.367,21  |            |
| Prestação de Serviços a Vista   |                                                                       | 4.1.01.005.001.001 | 2702   |            |           |            |
| Saldo a Transportar:            |                                                                       |                    |        |            |           | -13.139,26 |

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Conta                         | Histórico                                                    | Classificação      | Código | Data       | Débito     | Crédito    |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|--------|------------|------------|------------|
| Saldo Transportado:           |                                                              |                    |        |            |            | -13.139,26 |
| Prestação de Serviços a Vista |                                                              | 4.1.01.005.001.001 | 2702   |            |            |            |
|                               | Prestação Serviço Conforme NF 512                            |                    |        | 14/11/2023 |            | 6.752,05   |
|                               | Prestação Serviço Conforme NF 511                            |                    |        | 14/11/2023 |            | 1.020,00   |
|                               | Prestação Serviço Conforme NF 510                            |                    |        | 14/11/2023 |            | 5.367,21   |
|                               | Totais do dia                                                |                    |        | 14/11/2023 | 13.139,26  | 13.139,26  |
| INSS a Recolher               |                                                              | 2.1.07.003.001     | 1659   |            |            |            |
|                               | Pagamento Guia INSS Referente 10/2023                        |                    |        | 20/11/2023 | 2.941,34   |            |
| Caixa                         |                                                              | 1.1.01.001.001     | 5      |            |            |            |
|                               | Pagamento Guia INSS Referente 10/2023                        |                    |        | 20/11/2023 |            | 2.941,34   |
|                               | Totais do dia                                                |                    |        | 20/11/2023 | 2.941,34   | 2.941,34   |
| Caixa                         |                                                              | 1.1.01.001.001     | 5      |            |            |            |
|                               | Prestação Serviço Conforme NF 514                            |                    |        | 21/11/2023 | 26.959,23  |            |
| Prestação de Serviços a Vista |                                                              | 4.1.01.005.001.001 | 2702   |            |            |            |
|                               | Prestação Serviço Conforme NF 514                            |                    |        | 21/11/2023 |            | 26.959,23  |
|                               | Totais do dia                                                |                    |        | 21/11/2023 | 26.959,23  | 26.959,23  |
| Caixa                         |                                                              | 1.1.01.001.001     | 5      |            |            |            |
|                               | Prestação Serviço Conforme NF 515                            |                    |        | 22/11/2023 | 90.203,88  |            |
| Prestação de Serviços a Vista |                                                              | 4.1.01.005.001.001 | 2702   |            |            |            |
|                               | Prestação Serviço Conforme NF 515                            |                    |        | 22/11/2023 |            | 90.203,88  |
|                               | Totais do dia                                                |                    |        | 22/11/2023 | 90.203,88  | 90.203,88  |
| Caixa                         |                                                              | 1.1.01.001.001     | 5      |            |            |            |
|                               | Prestação Serviço Conforme NF 521                            |                    |        | 24/11/2023 | 2.881,03   |            |
|                               | Prestação Serviço Conforme NF 520                            |                    |        | 24/11/2023 | 3.322,78   |            |
|                               | Prestação Serviço Conforme NF 519                            |                    |        | 24/11/2023 | 6.974,52   |            |
|                               | Prestação Serviço Conforme NF 518                            |                    |        | 24/11/2023 | 17.314,80  |            |
|                               | Prestação Serviço Conforme NF 517                            |                    |        | 24/11/2023 | 16.355,88  |            |
|                               | Prestação Serviço Conforme NF 516                            |                    |        | 24/11/2023 | 94.974,00  |            |
| Prestação de Serviços a Vista |                                                              | 4.1.01.005.001.001 | 2702   |            |            |            |
|                               | Prestação Serviço Conforme NF 521                            |                    |        | 24/11/2023 |            | 2.881,03   |
|                               | Prestação Serviço Conforme NF 520                            |                    |        | 24/11/2023 |            | 3.322,78   |
|                               | Prestação Serviço Conforme NF 519                            |                    |        | 24/11/2023 |            | 6.974,52   |
|                               | Prestação Serviço Conforme NF 518                            |                    |        | 24/11/2023 |            | 17.314,80  |
|                               | Prestação Serviço Conforme NF 517                            |                    |        | 24/11/2023 |            | 16.355,88  |
|                               | Prestação Serviço Conforme NF 516                            |                    |        | 24/11/2023 |            | 94.974,00  |
|                               | Totais do dia                                                |                    |        | 24/11/2023 | 141.823,01 | 141.823,01 |
| (-) SIMPLES Federal           |                                                              | 4.1.03.005.006     | 2831   |            |            |            |
|                               | Simple sobre Faturamento Mês 11/2023                         |                    |        | 30/11/2023 | 30.861,97  |            |
| Salários e Ordenados          |                                                              | 5.7.03.001.001     | 4328   |            |            |            |
|                               | Valor Referente Salários e Ordenados - 11/2023               |                    |        | 30/11/2023 | 17.581,20  |            |
| FGTS                          |                                                              | 5.7.03.001.008     | 4335   |            |            |            |
|                               | Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 11/2023          |                    |        | 30/11/2023 | 1.359,19   |            |
| Férias                        |                                                              | 5.7.03.001.006     | 4333   |            |            |            |
|                               | Valor Referente Provisão de Férias - 11/2023                 |                    |        | 30/11/2023 | 1.593,29   |            |
| Provisão Para Férias          |                                                              | 2.1.07.005.001     | 1684   |            |            |            |
|                               | Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 11/2023 |                    |        | 30/11/2023 | 97,68      |            |
| Férias                        |                                                              | 5.7.03.001.006     | 4333   |            |            |            |
|                               | Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 11/2023             |                    |        | 30/11/2023 | 531,09     |            |
| Saldo a Transportar:          |                                                              |                    |        |            |            | -52.024,42 |

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Conta                           | Histórico                                                                             | Classificação  | Código | Data       | Débito    | Crédito    |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|------------|-----------|------------|
| Saldo Transportado:             |                                                                                       |                |        |            |           | -52.024,42 |
| Provisão Para Férias            |                                                                                       | 2.1.07.005.001 | 1684   |            |           |            |
|                                 | Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 11/2023                      |                |        | 30/11/2023 | 32,53     |            |
| FGTS                            |                                                                                       | 5.7.03.001.008 | 4335   |            |           |            |
|                                 | Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 11/2023                                      |                |        | 30/11/2023 | 169,97    |            |
| Provisão Fgts Sobre Férias      |                                                                                       | 2.1.07.005.003 | 1686   |            |           |            |
|                                 | Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 11/2023                   |                |        | 30/11/2023 | 10,46     |            |
| 13º Salário                     |                                                                                       | 5.7.03.001.005 | 4332   |            |           |            |
|                                 | Valor Referente Provisao 13o Salario - 11/2023                                        |                |        | 30/11/2023 | 1.466,22  |            |
| FGTS                            |                                                                                       | 5.7.03.001.008 | 4335   |            |           |            |
|                                 | Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 11/2023                                 |                |        | 30/11/2023 | 117,28    |            |
| Férias                          |                                                                                       | 5.7.03.001.006 | 4333   |            |           |            |
|                                 | Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 11/2023                               |                |        | 30/11/2023 | 7,17      |            |
| Pró Labore                      |                                                                                       | 5.7.03.001.002 | 4329   |            |           |            |
|                                 | Valor Referente Pro-Labore - 11/2023                                                  |                |        | 30/11/2023 | 12.700,00 |            |
| Provisão Para Férias            |                                                                                       | 2.1.07.005.001 | 1684   |            |           |            |
|                                 | Valor Referente Férias Pagas - 11/2023 - MILTON DARCKSON STRELOW                      |                |        | 30/11/2023 | 1.368,92  |            |
| Férias                          |                                                                                       | 5.7.03.001.006 | 4333   |            |           |            |
|                                 | Valor Referente Diferença de Férias - 11/2023                                         |                |        | 30/11/2023 | 13,37     |            |
| Provisão Fgts Sobre Férias      |                                                                                       | 2.1.07.005.003 | 1686   |            |           |            |
|                                 | Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 11/2023                                     |                |        | 30/11/2023 | 109,51    |            |
| Férias                          |                                                                                       | 5.7.03.001.006 | 4333   |            |           |            |
|                                 | Valor Referente Diferença Provisão de Férias - 11/2023                                |                |        | 30/11/2023 | 249,72    |            |
|                                 | Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 11/2023                                   |                |        | 30/11/2023 | 21,47     |            |
| FGTS                            |                                                                                       | 5.7.03.001.008 | 4335   |            |           |            |
|                                 | Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 11/2023                               |                |        | 30/11/2023 | 2,28      |            |
| 13º Salário                     |                                                                                       | 5.7.03.001.005 | 4332   |            |           |            |
|                                 | Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 11/2023                                 |                |        | 30/11/2023 | 235,60    |            |
| FGTS                            |                                                                                       | 5.7.03.001.008 | 4335   |            |           |            |
|                                 | Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 11/2023                          |                |        | 30/11/2023 | 18,87     |            |
| Provisão Para Férias            |                                                                                       | 2.1.07.005.001 | 1684   |            |           |            |
|                                 | Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 11/2023 - CRISTHIAN RAFAEL CEDENO BALBUENA |                |        | 30/11/2023 | 1.103,46  |            |
| Provisão Para 13o Salário       |                                                                                       | 2.1.07.005.005 | 1688   |            |           |            |
|                                 | Valor Referente 13o Salário Indenizado - 11/2023                                      |                |        | 30/11/2023 | 165,52    |            |
| Provisão Fgts Sobre 13o Salário |                                                                                       | 2.1.07.005.007 | 1690   |            |           |            |
|                                 | Valor Referente FGTS 13o Salário Indenizado na Rescisão - 11/2023                     |                |        | 30/11/2023 | 13,24     |            |
| Provisão Fgts Sobre Férias      |                                                                                       | 2.1.07.005.003 | 1686   |            |           |            |
|                                 | Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 11/2023                   |                |        | 30/11/2023 | 106,50    |            |
| Provisão Para 13o Salário       |                                                                                       | 2.1.07.005.005 | 1688   |            |           |            |
|                                 | Valor Referente Diferença Negativa Provisão 13o Salário - 11/2023                     |                |        | 30/11/2023 | 647,41    |            |
| Provisão Fgts Sobre 13o Salário |                                                                                       | 2.1.07.005.007 | 1690   |            |           |            |
|                                 | Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/13o Salário - 11/2023              |                |        | 30/11/2023 | 25,32     |            |
| Provisão Para Férias            |                                                                                       | 2.1.07.005.001 | 1684   |            |           |            |
|                                 | Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 11/2023 - MAIARA PINHEIRO                  |                |        | 30/11/2023 | 477,36    |            |
| Provisão Para 13o Salário       |                                                                                       | 2.1.07.005.005 | 1688   |            |           |            |
|                                 | Valor Referente 13o Salário Proporcional - 11/2023                                    |                |        | 30/11/2023 | 179,07    |            |
| Provisão Fgts Sobre 13o Salário |                                                                                       | 2.1.07.005.007 | 1690   |            |           |            |
|                                 | Valor Referente FGTS S/13o Salário Proporcional na Rescisão - 11/2023                 |                |        | 30/11/2023 | 14,32     |            |
| 13º Salário                     |                                                                                       | 5.7.03.001.005 | 4332   |            |           |            |
|                                 | Valor Referente Diferença Provisão 13o Salário - 11/2023                              |                |        | 30/11/2023 | 14,68     |            |
| FGTS                            |                                                                                       | 5.7.03.001.008 | 4335   |            |           |            |
| Saldo a Transportar:            |                                                                                       |                |        |            |           | -71.294,67 |

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Conta                           | Histórico                                                             | Classificação  | Código | Data                 | Débito   | Crédito    |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------------------|----------|------------|
|                                 |                                                                       |                |        | Saldo Transportado:  |          | -71.294,67 |
| FGTS                            |                                                                       | 5.7.03.001.008 | 4335   |                      |          |            |
|                                 | Valor Referente Diferença Provisão FGTS S/13o Salário - 11/2023       |                |        | 30/11/2023           | 1,17     |            |
| Adiantamentos de 13º Salário    |                                                                       | 1.1.04.015.003 | 314    |                      |          |            |
|                                 | Valor Referente 13o Salário Adiantamento - 11/2023                    |                |        | 30/11/2023           | 8.135,24 |            |
| Provisão Fgts Sobre 13o Salário |                                                                       | 2.1.07.005.007 | 1690   |                      |          |            |
|                                 | Valor Referente FGTS S/13o Salário - 11/2023                          |                |        | 30/11/2023           | 650,80   |            |
| Adiantamentos de Férias         |                                                                       | 1.1.04.015.002 | 313    |                      |          |            |
|                                 | Lançamento de ajuste de pagamento de férias                           |                |        | 30/11/2023           | 1.265,52 |            |
| Caixa                           |                                                                       | 1.1.01.001.001 | 5      |                      |          |            |
|                                 | Lançamento de ajuste de pagamento de 13º                              |                |        | 30/11/2023           | 8.135,24 |            |
| Simplex a Recolher              |                                                                       | 2.1.05.001.001 | 1550   |                      |          |            |
|                                 | Simplex sobre Faturamento Mês 11/2023                                 |                |        | 30/11/2023           |          | 30.861,97  |
| INSS a Recolher                 |                                                                       | 2.1.07.003.001 | 1659   |                      |          |            |
|                                 | Valor Referente INSS Normal - 11/2023                                 |                |        | 30/11/2023           |          | 2.692,48   |
| IRRS sobre Trabalho Assalariado |                                                                       | 2.1.05.001.001 | 1544   |                      |          |            |
|                                 | Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 11/2023            |                |        | 30/11/2023           |          | 820,26     |
| FGTS a Recolher                 |                                                                       | 2.1.07.003.002 | 1660   |                      |          |            |
|                                 | Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 11/2023                   |                |        | 30/11/2023           |          | 1.359,19   |
| Salários e Ordenados a Pagar    |                                                                       | 2.1.07.001.001 | 1634   |                      |          |            |
|                                 | Valor Referente Líquido da Folha - 11/2023                            |                |        | 30/11/2023           |          | 14.047,10  |
| Provisão Para Férias            |                                                                       | 2.1.07.005.001 | 1684   |                      |          |            |
|                                 | Valor Referente Provisão de Férias - 11/2023                          |                |        | 30/11/2023           |          | 1.593,29   |
| Férias                          |                                                                       | 5.7.03.001.006 | 4333   |                      |          |            |
|                                 | Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 11/2023          |                |        | 30/11/2023           |          | 119,15     |
| Provisão Para Férias            |                                                                       | 2.1.07.005.001 | 1684   |                      |          |            |
|                                 | Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 11/2023                      |                |        | 30/11/2023           |          | 531,09     |
| Férias                          |                                                                       | 5.7.03.001.006 | 4333   |                      |          |            |
|                                 | Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 11/2023      |                |        | 30/11/2023           |          | 39,70      |
| Provisão Fgts Sobre Férias      |                                                                       | 2.1.07.005.003 | 1686   |                      |          |            |
|                                 | Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 11/2023                      |                |        | 30/11/2023           |          | 169,97     |
| FGTS                            |                                                                       | 5.7.03.001.008 | 4335   |                      |          |            |
|                                 | Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 11/2023   |                |        | 30/11/2023           |          | 12,74      |
| Provisão Para 13o Salário       |                                                                       | 2.1.07.005.005 | 1688   |                      |          |            |
|                                 | Valor Referente Provisao 13o Salario - 11/2023                        |                |        | 30/11/2023           |          | 1.466,22   |
| 13º Salário                     |                                                                       | 5.7.03.001.005 | 4332   |                      |          |            |
|                                 | Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 11/2023     |                |        | 30/11/2023           |          | 105,52     |
| Provisão Fgts Sobre 13o Salário |                                                                       | 2.1.07.005.007 | 1690   |                      |          |            |
|                                 | Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 11/2023                 |                |        | 30/11/2023           |          | 117,28     |
| FGTS                            |                                                                       | 5.7.03.001.008 | 4335   |                      |          |            |
|                                 | Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 11/2023 |                |        | 30/11/2023           |          | 8,43       |
| Pró Labore a Pagar              |                                                                       | 2.1.07.001.002 | 1635   |                      |          |            |
|                                 | Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 11/2023                       |                |        | 30/11/2023           |          | 10.713,66  |
| Adiantamentos de Férias         |                                                                       | 1.1.04.015.002 | 313    |                      |          |            |
|                                 | Valor Referente Líquido de Férias - 11/2023                           |                |        | 30/11/2023           |          | 1.265,52   |
| INSS a Recolher                 |                                                                       | 2.1.07.003.001 | 1659   |                      |          |            |
|                                 | Valor Referente INSS S/Férias - 11/2023                               |                |        | 30/11/2023           |          | 103,40     |
| FGTS a Recolher                 |                                                                       | 2.1.07.003.002 | 1660   |                      |          |            |
|                                 | Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 11/2023                     |                |        | 30/11/2023           |          | 109,51     |
| Provisão Para Férias            |                                                                       | 2.1.07.005.001 | 1684   |                      |          |            |
|                                 | Valor Referente Diferença Provisão de Férias - 11/2023                |                |        | 30/11/2023           |          | 249,72     |
|                                 |                                                                       |                |        | Saldo a Transportar: |          | -23.096,44 |

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Conta                           | Histórico                                                                | Classificação      | Código | Data       | Débito    | Crédito    |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|------------|-----------|------------|
| Saldo Transportado:             |                                                                          |                    |        |            |           | -23.096,44 |
| Provisão Para 13o Salário       |                                                                          | 2.1.07.005.005     | 1688   |            |           |            |
|                                 | Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 11/2023                    |                    |        | 30/11/2023 |           | 130,08     |
| Provisão Fgts Sobre 13o Salário |                                                                          | 2.1.07.005.007     | 1690   |            |           |            |
|                                 | Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 11/2023             |                    |        | 30/11/2023 |           | 10,44      |
| Salários e Ordenados            |                                                                          | 5.7.03.001.001     | 4328   |            |           |            |
|                                 | Valor Referente Horas Faltas - 11/2023                                   |                    |        | 30/11/2023 |           | 105,00     |
|                                 | Valor Referente Aviso Prévio Reavido - 11/2023                           |                    |        | 30/11/2023 |           | 1.986,27   |
| Salários e Ordenados a Pagar    |                                                                          | 2.1.07.001.001     | 1634   |            |           |            |
|                                 | Valor Referente Líquido Rescisão - 11/2023                               |                    |        | 30/11/2023 |           | 1.829,37   |
| INSS a Recolher                 |                                                                          | 2.1.07.003.001     | 1659   |            |           |            |
|                                 | Valor Referente INSS S/13o Salário - 11/2023                             |                    |        | 30/11/2023 |           | 25,84      |
| FGTS a Recolher                 |                                                                          | 2.1.07.003.002     | 1660   |            |           |            |
|                                 | Valor Referente FGTS 13o Salário Indenizado na Rescisão - 11/2023        |                    |        | 30/11/2023 |           | 13,24      |
| FGTS                            |                                                                          | 5.7.03.001.008     | 4335   |            |           |            |
|                                 | Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 11/2023      |                    |        | 30/11/2023 |           | 106,50     |
| 13º Salário                     |                                                                          | 5.7.03.001.005     | 4332   |            |           |            |
|                                 | Valor Referente Diferença Negativa Provisão 13o Salário - 11/2023        |                    |        | 30/11/2023 |           | 662,09     |
| FGTS                            |                                                                          | 5.7.03.001.008     | 4335   |            |           |            |
|                                 | Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/13o Salário - 11/2023 |                    |        | 30/11/2023 |           | 26,49      |
| FGTS a Recolher                 |                                                                          | 2.1.07.003.002     | 1660   |            |           |            |
|                                 | Valor Referente FGTS S/13o Salário Proporcional na Rescisão - 11/2023    |                    |        | 30/11/2023 |           | 14,32      |
|                                 | Valor Referente FGTS S/13o Salário - 11/2023                             |                    |        | 30/11/2023 |           | 650,80     |
| Salários e Ordenados a Pagar    |                                                                          | 2.1.07.001.001     | 1634   |            |           |            |
|                                 | Valor Referente Líquido do 13o Salário Adiantamento - 11/2023            |                    |        | 30/11/2023 |           | 8.135,24   |
| Caixa                           |                                                                          | 1.1.01.001.001     | 5      |            |           |            |
|                                 | Lançamento de ajuste de pagamento de férias                              |                    |        | 30/11/2023 |           | 1.265,52   |
| Adiantamentos de 13º Salário    |                                                                          | 1.1.04.015.003     | 314    |            |           |            |
|                                 | Lançamento de ajuste de pagamento de 13º                                 |                    |        | 30/11/2023 |           | 8.135,24   |
| Totais do dia                   |                                                                          |                    |        | 30/11/2023 | 89.482,64 | 89.482,64  |
| Caixa                           |                                                                          | 1.1.01.001.001     | 5      |            |           |            |
|                                 | Prestação Serviço Conforme NF 526                                        |                    |        | 01/12/2023 | 19.005,86 |            |
|                                 | Prestação Serviço Conforme NF 527                                        |                    |        | 01/12/2023 | 5.028,48  |            |
|                                 | Prestação Serviço Conforme NF 528                                        |                    |        | 01/12/2023 | 5.620,59  |            |
|                                 | Prestação Serviço Conforme NF 523                                        |                    |        | 01/12/2023 | 3.556,37  |            |
|                                 | Prestação Serviço Conforme NF 524                                        |                    |        | 01/12/2023 | 2.074,68  |            |
|                                 | Prestação Serviço Conforme NF 522                                        |                    |        | 01/12/2023 | 12.825,37 |            |
|                                 | Prestação Serviço Conforme NF 525                                        |                    |        | 01/12/2023 | 27.685,00 |            |
|                                 | Prestação Serviço Conforme NF 529                                        |                    |        | 01/12/2023 | 16.906,96 |            |
| Prestação de Serviços a Vista   |                                                                          | 4.1.01.005.001.001 | 2702   |            |           |            |
|                                 | Prestação Serviço Conforme NF 526                                        |                    |        | 01/12/2023 |           | 19.005,86  |
|                                 | Prestação Serviço Conforme NF 527                                        |                    |        | 01/12/2023 |           | 5.028,48   |
|                                 | Prestação Serviço Conforme NF 528                                        |                    |        | 01/12/2023 |           | 5.620,59   |
|                                 | Prestação Serviço Conforme NF 523                                        |                    |        | 01/12/2023 |           | 3.556,37   |
|                                 | Prestação Serviço Conforme NF 524                                        |                    |        | 01/12/2023 |           | 2.074,68   |
|                                 | Prestação Serviço Conforme NF 522                                        |                    |        | 01/12/2023 |           | 12.825,37  |
|                                 | Prestação Serviço Conforme NF 525                                        |                    |        | 01/12/2023 |           | 27.685,00  |
|                                 | Prestação Serviço Conforme NF 529                                        |                    |        | 01/12/2023 |           | 16.906,96  |
| Totais do dia                   |                                                                          |                    |        | 01/12/2023 | 92.703,31 | 92.703,31  |

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Conta                                  | Histórico                                                   | Classificação             | Código      | Data              | Débito            | Crédito           |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Salários e Ordenados a Pagar</b>    |                                                             | <b>2.1.07.001.001</b>     | <b>1634</b> |                   |                   |                   |
|                                        | Pagamento de salários neste mês                             |                           |             | 06/12/2023        | 24.011,71         |                   |
| <b>Pró Labore a Pagar</b>              |                                                             | <b>2.1.07.001.002</b>     | <b>1635</b> |                   |                   |                   |
|                                        | Pagamento de pró-labore neste mês                           |                           |             | 06/12/2023        | 10.713,66         |                   |
| <b>Caixa</b>                           |                                                             | <b>1.1.01.001.001</b>     | <b>5</b>    |                   |                   |                   |
|                                        | Pagamento de salários neste mês                             |                           |             | 06/12/2023        |                   | 24.011,71         |
|                                        | Pagamento de pró-labore neste mês                           |                           |             | 06/12/2023        |                   | 10.713,66         |
|                                        | <b>Totais do dia</b>                                        |                           |             | <b>06/12/2023</b> | <b>34.725,37</b>  | <b>34.725,37</b>  |
| <b>FGTS a Recolher</b>                 |                                                             | <b>2.1.07.003.002</b>     | <b>1660</b> |                   |                   |                   |
|                                        | Pagamento Guia FGTS Referente 11/2023                       |                           |             | 07/12/2023        | 2.147,06          |                   |
| <b>Caixa</b>                           |                                                             | <b>1.1.01.001.001</b>     | <b>5</b>    |                   |                   |                   |
|                                        | Pagamento Guia FGTS Referente 11/2023                       |                           |             | 07/12/2023        |                   | 2.147,06          |
|                                        | <b>Totais do dia</b>                                        |                           |             | <b>07/12/2023</b> | <b>2.147,06</b>   | <b>2.147,06</b>   |
| <b>Caixa</b>                           |                                                             | <b>1.1.01.001.001</b>     | <b>5</b>    |                   |                   |                   |
|                                        | Prestação Serviço Conforme NF 530                           |                           |             | 13/12/2023        | 7.300,00          |                   |
| <b>Prestação de Serviços a Vista</b>   |                                                             | <b>4.1.01.005.001.001</b> | <b>2702</b> |                   |                   |                   |
|                                        | Prestação Serviço Conforme NF 530                           |                           |             | 13/12/2023        |                   | 7.300,00          |
|                                        | <b>Totais do dia</b>                                        |                           |             | <b>13/12/2023</b> | <b>7.300,00</b>   | <b>7.300,00</b>   |
| <b>Caixa</b>                           |                                                             | <b>1.1.01.001.001</b>     | <b>5</b>    |                   |                   |                   |
|                                        | Prestação Serviço Conforme NF 531                           |                           |             | 15/12/2023        | 90.395,14         |                   |
|                                        | Prestação Serviço Conforme NF 532                           |                           |             | 15/12/2023        | 10.902,50         |                   |
|                                        | Prestação Serviço Conforme NF 533                           |                           |             | 15/12/2023        | 3.697,50          |                   |
|                                        | Prestação Serviço Conforme NF 534                           |                           |             | 15/12/2023        | 4.287,50          |                   |
|                                        | Prestação Serviço Conforme NF 536                           |                           |             | 15/12/2023        | 18.900,00         |                   |
|                                        | Prestação Serviço Conforme NF 535                           |                           |             | 15/12/2023        | 1.912,50          |                   |
| <b>Prestação de Serviços a Vista</b>   |                                                             | <b>4.1.01.005.001.001</b> | <b>2702</b> |                   |                   |                   |
|                                        | Prestação Serviço Conforme NF 531                           |                           |             | 15/12/2023        |                   | 90.395,14         |
|                                        | Prestação Serviço Conforme NF 532                           |                           |             | 15/12/2023        |                   | 10.902,50         |
|                                        | Prestação Serviço Conforme NF 533                           |                           |             | 15/12/2023        |                   | 3.697,50          |
|                                        | Prestação Serviço Conforme NF 534                           |                           |             | 15/12/2023        |                   | 4.287,50          |
|                                        | Prestação Serviço Conforme NF 536                           |                           |             | 15/12/2023        |                   | 18.900,00         |
|                                        | Prestação Serviço Conforme NF 535                           |                           |             | 15/12/2023        |                   | 1.912,50          |
|                                        | <b>Totais do dia</b>                                        |                           |             | <b>15/12/2023</b> | <b>130.095,14</b> | <b>130.095,14</b> |
| <b>Provisão Para 13o Salário</b>       |                                                             | <b>2.1.07.005.005</b>     | <b>1688</b> |                   |                   |                   |
|                                        | Valor Referente 13o Salário Integral - 12/2023              |                           |             | 20/12/2023        | 15.635,26         |                   |
| <b>Provisão Fgts Sobre 13o Salário</b> |                                                             | <b>2.1.07.005.007</b>     | <b>1690</b> |                   |                   |                   |
|                                        | Valor Referente FGTS S/13o Salário - 12/2023                |                           |             | 20/12/2023        | 626,46            |                   |
| <b>IRRS sobre Trabalho Assalariado</b> |                                                             | <b>2.1.05.001.001</b>     | <b>1544</b> |                   |                   |                   |
|                                        | Pagamento da Guia IRRF Referente ( PeríodoFim)              |                           |             | 20/12/2023        | 808,21            |                   |
| <b>INSS a Recolher</b>                 |                                                             | <b>2.1.07.003.001</b>     | <b>1659</b> |                   |                   |                   |
|                                        | Pagamento Guia INSS Referente 12/2023                       |                           |             | 20/12/2023        | 1.189,98          |                   |
|                                        | Pagamento Guia INSS Referente 11/2023                       |                           |             | 20/12/2023        | 2.821,72          |                   |
| <b>Adiantamentos de 13º Salário</b>    |                                                             | <b>1.1.04.015.003</b>     | <b>314</b>  |                   |                   |                   |
|                                        | Valor Referente Desconto 13o Salário Adiantamento - 12/2023 |                           |             | 20/12/2023        |                   | 7.804,19          |
| <b>INSS a Recolher</b>                 |                                                             | <b>2.1.07.003.001</b>     | <b>1659</b> |                   |                   |                   |
|                                        | Valor Referente INSS S/13o Salário - 12/2023                |                           |             | 20/12/2023        |                   | 1.189,98          |
| <b>IRRS sobre Trabalho Assalariado</b> |                                                             | <b>2.1.05.001.001</b>     | <b>1544</b> |                   |                   |                   |
|                                        | Valor Referente IRRF S/13o Salário - 12/2023                |                           |             | 20/12/2023        |                   | 384,46            |
|                                        | <b>Saldo a Transportar:</b>                                 |                           |             |                   |                   | <b>-11.703,00</b> |

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

| Conta                               | Histórico                                                                      | Classificação         | Código      | Data       | Débito    | Crédito    |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|------------|-----------|------------|
| Saldo Transportado:                 |                                                                                |                       |             |            |           | -11.703,00 |
| <b>FGTS a Recolher</b>              |                                                                                | <b>2.1.07.003.002</b> | <b>1660</b> |            |           |            |
|                                     | Valor Referente FGTS S/13o Salário - 12/2023                                   |                       |             | 20/12/2023 |           | 626,46     |
| <b>Salários e Ordenados a Pagar</b> |                                                                                | <b>2.1.07.001.001</b> | <b>1634</b> |            |           |            |
|                                     | Valor Referente Líquido de 13o Salário - 12/2023                               |                       |             | 20/12/2023 |           | 6.256,63   |
| <b>Caixa</b>                        |                                                                                | <b>1.1.01.001.001</b> | <b>5</b>    |            |           |            |
|                                     | Pagamento da Guia IRRF Referente ( PeríodoFim)                                 |                       |             | 20/12/2023 |           | 808,21     |
|                                     | Pagamento Guia INSS Referente 12/2023                                          |                       |             | 20/12/2023 |           | 1.189,98   |
|                                     | Pagamento Guia INSS Referente 11/2023                                          |                       |             | 20/12/2023 |           | 2.821,72   |
| Totais do dia                       |                                                                                |                       |             | 20/12/2023 | 21.081,63 | 21.081,63  |
| <b>Salários e Ordenados a Pagar</b> |                                                                                | <b>2.1.07.001.001</b> | <b>1634</b> |            |           |            |
|                                     | Pagamento de salários neste mês                                                |                       |             | 21/12/2023 | 6.256,63  |            |
| <b>Caixa</b>                        |                                                                                | <b>1.1.01.001.001</b> | <b>5</b>    |            |           |            |
|                                     | Pagamento de salários neste mês                                                |                       |             | 21/12/2023 |           | 6.256,63   |
| Totais do dia                       |                                                                                |                       |             | 21/12/2023 | 6.256,63  | 6.256,63   |
| <b>(-) SIMPLES Federal</b>          |                                                                                | <b>4.1.03.005.006</b> | <b>2831</b> |            |           |            |
|                                     | Simple sobre Faturamento Mês 12/2023                                           |                       |             | 31/12/2023 | 28.273,47 |            |
| <b>Salários e Ordenados</b>         |                                                                                | <b>5.7.03.001.001</b> | <b>4328</b> |            |           |            |
|                                     | Valor Referente Salários e Ordenados - 12/2023                                 |                       |             | 31/12/2023 | 9.492,99  |            |
| <b>Provisão Para Férias</b>         |                                                                                | <b>2.1.07.005.001</b> | <b>1684</b> |            |           |            |
|                                     | Valor Referente Férias Pagas - 12/2023 - CLAUDIOMIR FERREIRA                   |                       |             | 31/12/2023 | 2.642,36  |            |
| <b>Provisão Fgts Sobre Férias</b>   |                                                                                | <b>2.1.07.005.003</b> | <b>1686</b> |            |           |            |
|                                     | Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 12/2023                              |                       |             | 31/12/2023 | 821,52    |            |
| <b>FGTS</b>                         |                                                                                | <b>5.7.03.001.008</b> | <b>4335</b> |            |           |            |
|                                     | Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 12/2023                            |                       |             | 31/12/2023 | 719,49    |            |
| <b>Férias</b>                       |                                                                                | <b>5.7.03.001.006</b> | <b>4333</b> |            |           |            |
|                                     | Valor Referente Provisão de Férias - 12/2023                                   |                       |             | 31/12/2023 | 1.259,92  |            |
|                                     | Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 12/2023                               |                       |             | 31/12/2023 | 419,96    |            |
| <b>FGTS</b>                         |                                                                                | <b>5.7.03.001.008</b> | <b>4335</b> |            |           |            |
|                                     | Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 12/2023                               |                       |             | 31/12/2023 | 134,39    |            |
| <b>13º Salário</b>                  |                                                                                | <b>5.7.03.001.005</b> | <b>4332</b> |            |           |            |
|                                     | Valor Referente Provisao 13o Salario - 12/2023                                 |                       |             | 31/12/2023 | 1.306,88  |            |
| <b>FGTS</b>                         |                                                                                | <b>5.7.03.001.008</b> | <b>4335</b> |            |           |            |
|                                     | Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 12/2023                          |                       |             | 31/12/2023 | 104,55    |            |
| <b>13º Salário</b>                  |                                                                                | <b>5.7.03.001.005</b> | <b>4332</b> |            |           |            |
|                                     | Valor Referente Diferença Provisão 13o Salário - 12/2023                       |                       |             | 31/12/2023 | 82,09     |            |
| <b>FGTS</b>                         |                                                                                | <b>5.7.03.001.008</b> | <b>4335</b> |            |           |            |
|                                     | Valor Referente Diferença Provisão FGTS S/13o Salário - 12/2023                |                       |             | 31/12/2023 | 6,56      |            |
| <b>Provisão Para Férias</b>         |                                                                                | <b>2.1.07.005.001</b> | <b>1684</b> |            |           |            |
|                                     | Valor Referente Férias Pagas - 12/2023 - DANILO CARLOS EDUARDO CHAVEZ CALDERON |                       |             | 31/12/2023 | 3.498,13  |            |
| <b>Pró Labore</b>                   |                                                                                | <b>5.7.03.001.002</b> | <b>4329</b> |            |           |            |
|                                     | Valor Referente Pro-Labore - 12/2023                                           |                       |             | 31/12/2023 | 12.700,00 |            |
| <b>Provisão Para Férias</b>         |                                                                                | <b>2.1.07.005.001</b> | <b>1684</b> |            |           |            |
|                                     | Valor Referente Férias Pagas - 12/2023 - MILTON DARCKSON STRELOW               |                       |             | 31/12/2023 | 1.643,74  |            |
| <b>Férias</b>                       |                                                                                | <b>5.7.03.001.006</b> | <b>4333</b> |            |           |            |
|                                     | Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 12/2023                            |                       |             | 31/12/2023 | 59,68     |            |
|                                     | Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 12/2023                        |                       |             | 31/12/2023 | 19,90     |            |
| <b>FGTS</b>                         |                                                                                | <b>5.7.03.001.008</b> | <b>4335</b> |            |           |            |
|                                     | Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 12/2023                        |                       |             | 31/12/2023 | 6,37      |            |
| Saldo a Transportar:                |                                                                                |                       |             |            |           | -63.192,00 |

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Conta                                | Histórico                                                                | Classificação      | Código | Data       | Débito       | Crédito       |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|------------|--------------|---------------|
| Saldo Transportado:                  |                                                                          |                    |        |            |              | -63.192,00    |
| 13º Salário                          |                                                                          | 5.7.03.001.005     | 4332   |            |              |               |
|                                      | Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 12/2023                    |                    |        | 31/12/2023 | 233,92       |               |
| FGTS                                 |                                                                          | 5.7.03.001.008     | 4335   |            |              |               |
|                                      | Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 12/2023             |                    |        | 31/12/2023 | 18,71        |               |
| Provisão Para 13o Salário            |                                                                          | 2.1.07.005.005     | 1688   |            |              |               |
|                                      | Valor Referente Diferença Negativa Provisão 13o Salário - 12/2023        |                    |        | 31/12/2023 | 47,18        |               |
| Provisão Fgts Sobre 13o Salário      |                                                                          | 2.1.07.005.007     | 1690   |            |              |               |
|                                      | Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/13o Salário - 12/2023 |                    |        | 31/12/2023 | 3,80         |               |
| Provisão Para Férias                 |                                                                          | 2.1.07.005.001     | 1684   |            |              |               |
|                                      | Valor Referente Férias Pagas - 12/2023 - MARIA EDUARDA BEUTING ARAGAO    |                    |        | 31/12/2023 | 1.270,72     |               |
| Férias                               |                                                                          | 5.7.03.001.006     | 4333   |            |              |               |
|                                      | Valor Referente Diferença Provisão de Férias - 12/2023                   |                    |        | 31/12/2023 | 726,11       |               |
| FGTS                                 |                                                                          | 5.7.03.001.008     | 4335   |            |              |               |
|                                      | Valor Referente Diferença Provisão FGTS S/Férias - 12/2023               |                    |        | 31/12/2023 | 58,08        |               |
| Provisão Para Férias                 |                                                                          | 2.1.07.005.001     | 1684   |            |              |               |
|                                      | Valor Referente Férias Pagas - 12/2023 - ANA PAULA MUNIZ DO AMARAL       |                    |        | 31/12/2023 | 1.214,40     |               |
| Adiantamentos de Férias              |                                                                          | 1.1.04.015.002     | 313    |            |              |               |
|                                      | Lançamento de ajuste de pagamento de férias                              |                    |        | 31/12/2023 | 9.099,47     |               |
| Adiantamentos de 13º Salário         |                                                                          | 1.1.04.015.003     | 314    |            |              |               |
|                                      | Lançamento de ajuste de pagamento de 13º                                 |                    |        | 31/12/2023 | 7.804,19     |               |
| FGTS a Recolher                      |                                                                          | 2.1.07.003.002     | 1660   |            |              |               |
|                                      | Lançamento de ajuste de FGTS a recolher                                  |                    |        | 31/12/2023 | 2.690,04     |               |
| IRRS sobre Trabalho Assalariado      |                                                                          | 2.1.05.001.001     | 1544   |            |              |               |
|                                      | Lançamento de ajuste de IRRF a recolher                                  |                    |        | 31/12/2023 | 14.449,30    |               |
| INSS a Recolher                      |                                                                          | 2.1.07.003.001     | 1659   |            |              |               |
|                                      | Lançamento de ajuste de INSS a recolher                                  |                    |        | 31/12/2023 | 9.800,25     |               |
| Simples a Recolher                   |                                                                          | 2.1.05.001.001     | 1550   |            |              |               |
|                                      | Lançamento de ajuste de SIMPLES a recolher                               |                    |        | 31/12/2023 | 47.648,34    |               |
| Parcelamento PERT - Simples Nacional |                                                                          | 2.2.03.001.002     | 5002   |            |              |               |
|                                      | Lançamento de ajuste de saldo devedor de parcelamento                    |                    |        | 31/12/2023 | 821,22       |               |
| Parcelamento Simples Nacional        |                                                                          | 2.2.03.001.001     | 5001   |            |              |               |
|                                      | Lançamento de ajuste de saldo devedor de parcelamento                    |                    |        | 31/12/2023 | 2.629,60     |               |
| Caixa                                |                                                                          | 1.1.01.001.001     | 5      |            |              |               |
|                                      | Lançamento de saldo de empréstimo em 31/12/2023                          |                    |        | 31/12/2023 | 43.837,46    |               |
|                                      | Lançamento de saldo de empréstimo em 31/12/2023                          |                    |        | 31/12/2023 | 44.806,45    |               |
| (-) SIMPLES Federal                  |                                                                          | 4.1.03.005.006     | 2831   |            |              |               |
|                                      | Lançamento de ajusta de ISS a recuperar                                  |                    |        | 31/12/2023 | 2.255,33     |               |
| Custo dos Serviços Prestados         |                                                                          | 5.1.05.001.001     | 3065   |            |              |               |
|                                      | Lçto referente custo da prestação de serviços no ano                     |                    |        | 31/12/2023 | 365.496,14   |               |
| Lucros Acumulados                    |                                                                          | 2.4.05.001.001     | 2515   |            |              |               |
|                                      | Distribuição de lucros SIDNEI BOSSE                                      |                    |        | 31/12/2023 | 50.000,00    |               |
|                                      | Distribuição de lucros GABRIELA S. BOSSE                                 |                    |        | 31/12/2023 | 50.000,00    |               |
|                                      | Distribuição de lucros ANTONIO C. DE OLIVEIRA                            |                    |        | 31/12/2023 | 50.000,00    |               |
| Prestação de Serviços a Vista        |                                                                          | 4.1.01.005.001.001 | 2702   |            |              |               |
|                                      | Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício               |                    |        | 31/12/2023 | 1.150.137,50 |               |
| Encerramento do Exercício            |                                                                          | 6.1.01.005.001     | 4851   |            |              |               |
|                                      | Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício               |                    |        | 31/12/2023 | 129.391,68   |               |
|                                      | Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício               |                    |        | 31/12/2023 | 365.496,14   |               |
|                                      | Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício               |                    |        | 31/12/2023 | 191.406,98   |               |
|                                      | Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício               |                    |        | 31/12/2023 | 167.100,00   |               |
| Saldo a Transportar:                 |                                                                          |                    |        |            |              | -2.771.635,01 |

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Conta                           | Histórico                                                             | Classificação  | Código | Data       | Débito     | Crédito       |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|--------|------------|------------|---------------|
| Saldo Transportado:             |                                                                       |                |        |            |            | -2.771.635,01 |
| Encerramento do Exercício       |                                                                       | 6.1.01.005.001 | 4851   |            |            |               |
|                                 | Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício            |                |        | 31/12/2023 | 16.563,18  |               |
|                                 | Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício            |                |        | 31/12/2023 | 28.646,09  |               |
|                                 | Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício            |                |        | 31/12/2023 | 18.637,24  |               |
|                                 | Lucro Líquido do Exercício                                            |                |        | 31/12/2023 | 232.896,19 |               |
| Banco Inter                     |                                                                       | 1.1.01.002.004 | 5009   |            |            |               |
|                                 | Lançamento de ajuste de saldo bancário                                |                |        | 31/12/2023 | 299,01     |               |
| Banco C6                        |                                                                       | 1.1.01.002.003 | 5007   |            |            |               |
|                                 | Lançamento de ajuste de saldo bancário                                |                |        | 31/12/2023 | 5.978,72   |               |
| Banco Viacred Alto Vale         |                                                                       | 1.1.01.003.002 | 5008   |            |            |               |
|                                 | Lançamento de ajuste de aplicação                                     |                |        | 31/12/2023 | 51.193,26  |               |
| Simples a Recolher              |                                                                       | 2.1.05.001.001 | 1550   |            |            |               |
|                                 | Simples sobre Faturamento Mês 12/2023                                 |                |        | 31/12/2023 |            | 28.273,47     |
| Adiantamentos de Férias         |                                                                       | 1.1.04.015.002 | 313    |            |            |               |
|                                 | Valor Referente Líquido de Férias - 12/2023                           |                |        | 31/12/2023 |            | 9.099,47      |
| INSS a Recolher                 |                                                                       | 2.1.07.003.001 | 1659   |            |            |               |
|                                 | Valor Referente INSS S/Férias - 12/2023                               |                |        | 31/12/2023 |            | 942,42        |
|                                 | Valor Referente INSS Normal - 12/2023                                 |                |        | 31/12/2023 |            | 2.295,46      |
| IRRS sobre Trabalho Assalariado |                                                                       | 2.1.05.001.001 | 1544   |            |            |               |
|                                 | Valor Referente IRRF S/Férias - 12/2023                               |                |        | 31/12/2023 |            | 227,46        |
| FGTS a Recolher                 |                                                                       | 2.1.07.003.002 | 1660   |            |            |               |
|                                 | Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 12/2023                     |                |        | 31/12/2023 |            | 821,52        |
|                                 | Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 12/2023                   |                |        | 31/12/2023 |            | 719,49        |
| Salários e Ordenados a Pagar    |                                                                       | 2.1.07.001.001 | 1634   |            |            |               |
|                                 | Valor Referente Líquido da Folha - 12/2023                            |                |        | 31/12/2023 |            | 8.594,53      |
| Provisão Para Férias            |                                                                       | 2.1.07.005.001 | 1684   |            |            |               |
|                                 | Valor Referente Provisão de Férias - 12/2023                          |                |        | 31/12/2023 |            | 1.259,92      |
| Férias                          |                                                                       | 5.7.03.001.006 | 4333   |            |            |               |
|                                 | Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 12/2023          |                |        | 31/12/2023 |            | 58,37         |
| Provisão Para Férias            |                                                                       | 2.1.07.005.001 | 1684   |            |            |               |
|                                 | Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 12/2023                      |                |        | 31/12/2023 |            | 419,96        |
| Férias                          |                                                                       | 5.7.03.001.006 | 4333   |            |            |               |
|                                 | Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 12/2023      |                |        | 31/12/2023 |            | 19,46         |
| Provisão Fgts Sobre Férias      |                                                                       | 2.1.07.005.003 | 1686   |            |            |               |
|                                 | Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 12/2023                      |                |        | 31/12/2023 |            | 134,39        |
| FGTS                            |                                                                       | 5.7.03.001.008 | 4335   |            |            |               |
|                                 | Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 12/2023   |                |        | 31/12/2023 |            | 6,22          |
| Provisão Para 13o Salário       |                                                                       | 2.1.07.005.005 | 1688   |            |            |               |
|                                 | Valor Referente Provisao 13o Salario - 12/2023                        |                |        | 31/12/2023 |            | 1.306,88      |
| 13º Salário                     |                                                                       | 5.7.03.001.005 | 4332   |            |            |               |
|                                 | Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 12/2023     |                |        | 31/12/2023 |            | 166,03        |
| Provisão Fgts Sobre 13o Salário |                                                                       | 2.1.07.005.007 | 1690   |            |            |               |
|                                 | Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 12/2023                 |                |        | 31/12/2023 |            | 104,55        |
| FGTS                            |                                                                       | 5.7.03.001.008 | 4335   |            |            |               |
|                                 | Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 12/2023 |                |        | 31/12/2023 |            | 13,29         |
| IRRS sobre Trabalho Assalariado |                                                                       | 2.1.05.001.001 | 1544   |            |            |               |
|                                 | Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 12/2023            |                |        | 31/12/2023 |            | 589,34        |
| Pró Labore a Pagar              |                                                                       | 2.1.07.001.002 | 1635   |            |            |               |
|                                 | Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 12/2023                       |                |        | 31/12/2023 |            | 10.713,66     |
| Provisão Para Férias            |                                                                       | 2.1.07.005.001 | 1684   |            |            |               |
| Saldo a Transportar:            |                                                                       |                |        |            |            | -3.060.082,81 |

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Conta                           | Histórico                                                                | Classificação  | Código | Data       | Débito | Crédito       |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|------------|--------|---------------|
| Saldo Transportado:             |                                                                          |                |        |            |        | -3.060.082,81 |
| Provisão Para Férias            |                                                                          | 2.1.07.005.001 | 1684   |            |        |               |
|                                 | Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 12/2023                      |                |        | 31/12/2023 |        | 1,31          |
|                                 | Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 12/2023                  |                |        | 31/12/2023 |        | 0,44          |
| Provisão Fgts Sobre Férias      |                                                                          | 2.1.07.005.003 | 1686   |            |        |               |
|                                 | Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 12/2023                  |                |        | 31/12/2023 |        | 0,15          |
| Provisão Para 13o Salário       |                                                                          | 2.1.07.005.005 | 1688   |            |        |               |
|                                 | Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 12/2023                    |                |        | 31/12/2023 |        | 67,89         |
| Provisão Fgts Sobre 13o Salário |                                                                          | 2.1.07.005.007 | 1690   |            |        |               |
|                                 | Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 12/2023             |                |        | 31/12/2023 |        | 5,42          |
| 13º Salário                     |                                                                          | 5.7.03.001.005 | 4332   |            |        |               |
|                                 | Valor Referente Diferença Negativa Provisão 13o Salário - 12/2023        |                |        | 31/12/2023 |        | 129,27        |
| FGTS                            |                                                                          | 5.7.03.001.008 | 4335   |            |        |               |
|                                 | Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/13o Salário - 12/2023 |                |        | 31/12/2023 |        | 10,36         |
| Provisão Para Férias            |                                                                          | 2.1.07.005.001 | 1684   |            |        |               |
|                                 | Valor Referente Diferença Provisão de Férias - 12/2023                   |                |        | 31/12/2023 |        | 726,11        |
| Provisão Fgts Sobre Férias      |                                                                          | 2.1.07.005.003 | 1686   |            |        |               |
|                                 | Valor Referente Diferença Provisão FGTS S/Férias - 12/2023               |                |        | 31/12/2023 |        | 58,08         |
| Caixa                           |                                                                          | 1.1.01.001.001 | 5      |            |        |               |
|                                 | Lançamento de ajuste de pagamento de férias                              |                |        | 31/12/2023 |        | 9.099,47      |
|                                 | Lançamento de ajuste de pagamento de 13º                                 |                |        | 31/12/2023 |        | 7.804,19      |
|                                 | Lançamento de ajuste de FGTS a recolher                                  |                |        | 31/12/2023 |        | 2.690,04      |
|                                 | Lançamento de ajuste de IRRF a recolher                                  |                |        | 31/12/2023 |        | 14.449,30     |
|                                 | Lançamento de ajuste de INSS a recolher                                  |                |        | 31/12/2023 |        | 9.800,25      |
|                                 | Lançamento de ajuste de SIMPLES a recolher                               |                |        | 31/12/2023 |        | 47.648,34     |
|                                 | Lançamento de ajuste de saldo devedor de parcelamento                    |                |        | 31/12/2023 |        | 821,22        |
|                                 | Lançamento de ajuste de saldo devedor de parcelamento                    |                |        | 31/12/2023 |        | 2.629,60      |
| Empréstimo VIACRED/BNDES        |                                                                          | 2.2.01.001.002 | 5004   |            |        |               |
|                                 | Lançamento de saldo de empréstimo em 31/12/2023                          |                |        | 31/12/2023 |        | 43.837,46     |
| Empréstimo VIACRED              |                                                                          | 2.2.01.001.003 | 5005   |            |        |               |
|                                 | Lançamento de saldo de empréstimo em 31/12/2023                          |                |        | 31/12/2023 |        | 44.806,45     |
| ISS a Recuperar                 |                                                                          | 1.1.04.021.009 | 389    |            |        |               |
|                                 | Lançamento de ajusta de ISS a recuperar                                  |                |        | 31/12/2023 |        | 2.255,33      |
| Caixa                           |                                                                          | 1.1.01.001.001 | 5      |            |        |               |
|                                 | Lçto referente custo da prestação de serviços no ano                     |                |        | 31/12/2023 |        | 365.496,14    |
|                                 | Distribuição de lucros SIDNEI BOSSE                                      |                |        | 31/12/2023 |        | 50.000,00     |
|                                 | Distribuição de lucros GABRIELA S. BOSSE                                 |                |        | 31/12/2023 |        | 50.000,00     |
|                                 | Distribuição de lucros ANTONIO C. DE OLIVEIRA                            |                |        | 31/12/2023 |        | 50.000,00     |
| Encerramento do Exercício       |                                                                          | 6.1.01.005.001 | 4851   |            |        |               |
|                                 | Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício               |                |        | 31/12/2023 |        | 1.150.137,50  |
| (-) SIMPLES Federal             |                                                                          | 4.1.03.005.006 | 2831   |            |        |               |
|                                 | Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício               |                |        | 31/12/2023 |        | 129.391,68    |
| Custo dos Serviços Prestados    |                                                                          | 5.1.05.001.001 | 3065   |            |        |               |
|                                 | Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício               |                |        | 31/12/2023 |        | 365.496,14    |
| Salários e Ordenados            |                                                                          | 5.7.03.001.001 | 4328   |            |        |               |
|                                 | Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício               |                |        | 31/12/2023 |        | 191.406,98    |
| Pró Labore                      |                                                                          | 5.7.03.001.002 | 4329   |            |        |               |
|                                 | Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício               |                |        | 31/12/2023 |        | 167.100,00    |
| 13º Salário                     |                                                                          | 5.7.03.001.005 | 4332   |            |        |               |
|                                 | Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício               |                |        | 31/12/2023 |        | 16.563,18     |
| Férias                          |                                                                          | 5.7.03.001.006 | 4333   |            |        |               |
| Saldo a Transportar:            |                                                                          |                |        |            |        | -337.650,51   |

Valores expressos em Reais (R\$)

**DIÁRIO**

| Conta               | Histórico                                                  | Classificação  | Código | Data                | Débito       | Crédito      |
|---------------------|------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------------------|--------------|--------------|
|                     |                                                            |                |        | Saldo Transportado: |              | -337.650,51  |
| Férias              |                                                            | 5.7.03.001.006 | 4333   |                     |              |              |
|                     | Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício |                |        | 31/12/2023          |              | 28.646,09    |
| FGTS                |                                                            | 5.7.03.001.008 | 4335   |                     |              |              |
|                     | Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício |                |        | 31/12/2023          |              | 18.637,24    |
| Lucros do Exercício |                                                            | 2.4.05.003.001 | 2538   |                     |              |              |
|                     | Lucro Líquido do Exercício                                 |                |        | 31/12/2023          |              | 232.896,19   |
| Caixa               |                                                            | 1.1.01.001.001 | 5      |                     |              |              |
|                     | Lançamento de ajuste de saldo bancário                     |                |        | 31/12/2023          |              | 299,01       |
|                     | Lançamento de ajuste de saldo bancário                     |                |        | 31/12/2023          |              | 5.978,72     |
|                     | Lançamento de ajuste de aplicação                          |                |        | 31/12/2023          |              | 51.193,26    |
|                     | Totais do dia                                              |                |        | 31/12/2023          | 3.125.848,70 | 3.125.848,70 |

Figure 1 is a 2D plot showing the distribution of the number of clusters (K) for two methods, K-means and Fuzzy C-Means, across different sample sizes (n). The x-axis represents the number of clusters (K) from 1 to 10, and the y-axis represents the number of samples (n) from 100 to 1000. The plot shows that for both methods, the number of clusters increases as the sample size increases. Fuzzy C-Means generally shows a higher number of clusters than K-means for the same sample size.

SOCRATES BRANGER  
CRC: 1-SC-023163/O-0 - Tecnico Contabil  
CPF: 950.550.459-49

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| ATIVO                                        |              |
| CIRCULANTE                                   |              |
| DISPONÍVEL                                   |              |
| BENS NUMERÁRIOS                              |              |
| Caixa                                        | 593.997,28   |
| *** Total de BENS NUMERÁRIOS                 | 593.997,28   |
| DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA                  |              |
| Banco C6                                     | 5.978,72     |
| Banco Inter                                  | 299,01       |
| *** Total de DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA     | 6.277,73     |
| APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA              |              |
| Banco Viacred Alto Vale                      | 51.193,26    |
| *** Total de APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 51.193,26    |
| *** Total de DISPONÍVEL                      | 651.468,27   |
| *** Total de CIRCULANTE                      | 651.468,27   |
| NÃO CIRCULANTE                               |              |
| IMOBILIZADO                                  |              |
| IMÓVEIS                                      |              |
| Terrenos                                     | 388.000,00   |
| *** Total de IMÓVEIS                         | 388.000,00   |
| *** Total de IMOBILIZADO                     | 388.000,00   |
| *** Total de NÃO CIRCULANTE                  | 388.000,00   |
| *** Total de ATIVO                           | 1.039.468,27 |

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Valores expressos em Reais (R\$)

SIDNEI BOSSE  
Administrador  
CPF: 586.391.959-00

SOCRATES BRANGER  
CRC: 1-SC-023163/O-0 - Tecnico Contabil  
CPF: 950.550.459-49

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Valores expressos em Reais (R\$)

|                                                       |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| <b>PASSIVO</b>                                        |           |
| <b>C I R C U L A N T E</b>                            |           |
| <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                         |           |
| <b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>            |           |
| IRRS sobre Trabalho Assalariado                       | 1.561,73  |
| Simples a Recolher                                    | 40.962,02 |
| *** Total de IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER      | 42.523,75 |
| *** Total de OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                   | 42.523,75 |
| <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS</b>       |           |
| <b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>                       |           |
| Salários e Ordenados a Pagar                          | 8.594,53  |
| Pró Labore a Pagar                                    | 10.713,66 |
| *** Total de OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL                 | 19.308,19 |
| <b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>                     |           |
| INSS a Recolher                                       | 2.908,59  |
| FGTS a Recolher                                       | 2.167,47  |
| *** Total de OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS               | 5.076,06  |
| <b>PROVISÕES</b>                                      |           |
| Provisão Para Férias                                  | 26.233,91 |
| Provisão Fgts Sobre Férias                            | 2.161,04  |
| Provisão Para 13o Salário                             | 66,67     |
| *** Total de PROVISÕES                                | 28.461,62 |
| *** Total de OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS | 52.845,87 |
| *** Total de C I R C U L A N T E                      | 95.369,62 |
| <b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>                         |           |
| <b>INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>                       |           |
| <b>EMPRÉSTIMOS</b>                                    |           |
| Empréstimo VIACRED/BNDES                              | 43.837,46 |
| Empréstimo VIACRED                                    | 44.806,45 |
| *** Total de EMPRÉSTIMOS                              | 88.643,91 |
| *** Total de INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS                 | 88.643,91 |

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Valores expressos em Reais (R\$)

|                                               |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
| <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                 |                     |
| <b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>               |                     |
| Parcelamento Simples Nacional                 | 16.249,40           |
| Parcelamento PERT - Simples Nacional          | 4.214,32            |
| *** Total de IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES         | 20.463,72           |
| *** Total de OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS           | 20.463,72           |
| <b>*** Total de EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>    | <b>109.107,63</b>   |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                     |                     |
| <b>CAPITAL SOCIAL</b>                         |                     |
| <b>CAPITAL SUBSCRITO</b>                      |                     |
| Capital Social                                | 200.000,00          |
| *** Total de CAPITAL SUBSCRITO                | 200.000,00          |
| *** Total de CAPITAL SOCIAL                   | 200.000,00          |
| <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>         |                     |
| <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>         |                     |
| Lucros Acumulados                             | 402.094,83          |
| *** Total de LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS   | 402.094,83          |
| <b>LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO</b>       |                     |
| Lucros do Exercício                           | 232.896,19          |
| *** Total de LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO | 232.896,19          |
| *** Total de LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS   | 634.991,02          |
| <b>*** Total de PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>        | <b>834.991,02</b>   |
| <b>*** Total de PASSIVO</b>                   | <b>1.039.468,27</b> |

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Valores expressos em Reais (R\$)

SIDNEI BOSSE  
Administrador  
CPF: 586.391.959-00

SOCRATES BRANGER  
CRC: 1-SC-023163/O-0 - Tecnico Contabil  
CPF: 950.550.459-49

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R\$)

|                                             |              |
|---------------------------------------------|--------------|
| RECEITA OPERACIONAL BRUTA                   | 1.150.137,50 |
| Prestação de Serviços a Vista               | 1.150.137,50 |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA               | (129.391,68) |
| IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS            | (129.391,68) |
| (-) SIMPLES Federal                         | (129.391,68) |
| (-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS | (365.496,14) |
| Custo dos Serviços Prestados                | (365.496,14) |
| (=) LUCRO BRUTO                             | 655.249,68   |
| (+/-) DESPESAS OPERACIONAIS                 | (422.353,49) |
| ADMINISTRATIVAS                             | (422.353,49) |
| Salários e Ordenados                        | (191.406,98) |
| Pró Labore                                  | (167.100,00) |
| 13º Salário                                 | (16.563,18)  |
| Férias                                      | (28.646,09)  |
| FGTS                                        | (18.637,24)  |
| (=) LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO               | 232.896,19   |
| (=) PREJUIZO OPERACIONAL LIQUIDO            |              |
| RESULTADO ANTES DA CS E IR                  | 232.896,19   |
| (=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO              | 232.896,19   |

SIDNEI BOSSE

Administrador

CPF: 586.391.959-00

SOCRATES BRANGER

CRC: 1-SC-023163/O-0 - Tecnico Contabil

CPF: 950.550.459-49

**NOTAS EXPLICATIVAS**

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 31 DE DEZEMBRO DE 2023.**

1) CONTEXTO OPERACIONAL – A empresa GEOMAPA ENGENHARIA LTDA, inscrita perante o CNPJ/MF 03.339.646/0001-96, é uma sociedade limitada, constituída por prazo indeterminado, com sede e foro na cidade de Rio do Sul-SC, tendo como objeto social principal a prestação de serviços de engenharia, serviços de cartografia, topografia e geodesia e serviços de arquitetura.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS – As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com a Resolução n. 1418/2012 do CFC e a NBC ITG-1000, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais normas emanadas da legislação societária brasileira.

**3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

3.1) Direitos e obrigações – Estão demonstrados pelos valores históricos, observados o regime de competência.

3.2) Impostos federais – A empresa está no regime do SIMPLES NACIONAL (L.C. 123/2006) e contabiliza encargos tributários pelo regime de competência. A empresa possui parcelamentos de SIMPLES NACIONAL de curto e longo prazo que totalizam R\$ 20.463,72(...).

3.3) Imobilizado – Demonstrado pelo custo de aquisição e deduzida a depreciação acumulada, quando for o caso.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS – A empresa possui empréstimos de longo prazo (acima de 12 meses) que totalizam R\$ 88.643,91(...).

5) RESPONSABILIDADES E CONTIGÊNCIAS – A empresa não possui reservas de contingências de quaisquer natureza, pois não há necessidade até o presente momento.

6) CAPITAL SOCIAL – O capital social é de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), já totalmente integralizado, representado por 200.000 (duzentos mil) cotas de capital, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, e está assim distribuído:

a) ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA, CPF 601.166.339-72, possui 100.000 (cem mil) quotas perfazendo o total de R\$ 100.000,00 (cem mil reais).

b) GABRIELA SKOWASCH BOSSE, CPF 043.647.309-71 possui 100.000 (cem mil) quotas perfazendo o total de R\$ 100.000,00 (cem mil reais).

7) EVENTOS SUBSEQÜENTES – Não existem fatos ou eventos ocorridos subsequentemente que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa, ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

SIDNEI BOSSE  
Administrador  
CPF: 586.391.959-00

SOCRATES BRANGER  
CRC: 1-SC-023163/O-0 - Técnico Contabil  
CPF: 950.550.459-49

# TERMO DE ENCERRAMENTO

## DIARIO

Nº de Ordem 25

Contém este livro 43 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 43 e servirá de DIARIO nº 25, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: GEOMAPA ENGENHARIA LTDA  
Endereço: AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, 99 - SALA 02  
Bairro: BUDAG  
C.E.P.: 89165472  
Cidade.: RIO DO SUL / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42202708815 e arquivado em 11/08/1999.  
Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 03339646000196

RIO DO SUL/SC, 22 de Março de 2024

---

SOCRATES BRANGER  
CONTADOR  
C.P.F.:95055045949  
R.G.:3394277 SESPDC-SC  
C.R.C.:1SC02316304

---

SIDNEI BOSSE  
ADMINISTRADOR  
C.P.F.:58639195900  
R.G.:2503008500 CONFEA

## CAPACIDADE FINANCEIRA

Proponente: **GEOMAPA ENGENHARIA LTDA**  
CNPJ/CPF: **03.339.646/0001-96**  
Endereço: **AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 99 (SALA02)**  
Bairro: **BUDAG**  
CEP: **89.165-472**  
Cidade: **RIO DO SUL**  
Estado: **SANTA CATARINA**  
Telefone: **(47) 3521-4857**  
E-mail: **geomapa@geomapa.com.br**

Prezados Senhores,

Pelo presente instrumento, a empresa **GEOMAPA ENGENHARIA LTDA**, CNPJ nº **03.339.646/0001-96**, com sede na **AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 99, SALA 02, BAIRRO BUDAG, CIDADE DE RIO DO SUL/SC**, declaramos que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no balanço do exercício social/ano base 2023 em anexo.

| Tipo de Índice                                                   | Valor em Reais                                                      | Índice |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|
| Índice de Liquidez Corrente<br>(LC)<br>$LC = AC / PC$            | 651.468,27/95.369,62                                                | 6,82   |
| Índice de Liquidez Geral<br>(LG)<br>$LG = (AC + RLP)/(PC + ELP)$ | $(651.468,27+0,00)/(95.369,62+109.107,63)$<br>651.468,27/204.477,25 | 3,17   |
| Grau de Endividamento<br>(GE)<br>$GE = (PC + ELP) / AT$          | $(95.369,62+109.107,63)/(1.039.468,27)$<br>204.477,25/1.039.468,27  | 0,19   |

|                                                                                         |                                                                                           |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <p>Índice de Endividamento</p> <p>Geral (EG)</p> <p>EG = (PC + ELP)/(AC + RLP + AP)</p> | <p>(95.369,62+109.107,63)/(651.468,27+0,00+388.000,00)</p> <p>204.477,25/1.039.468,27</p> | <p>0,19</p> |
| <p>Grau de Solvência (GS)</p> <p>SG = AT/(PC+ELP)</p>                                   | <p>1.039.468,27/(95.369,62+109.107,63)</p> <p>1.039.468,27/204.477,51</p>                 | <p>5,08</p> |

Onde:

### Descrição

|                                |
|--------------------------------|
| GE = Grau de Endividamento     |
| LC = Liquidez Corrente         |
| LG = Liquidez Geral            |
| PC = Passivo Circulante        |
| AC = Ativo Circulante          |
| RPL = Realizável a Longo Prazo |
| ELP = Exigível a Longo Prazo   |
| AT = Ativo Total               |
| PL = Patrimônio Líquido        |
| AP = Ativo permanente          |

Rio do Sul (SC), 12 de agosto de 2025.

**GEOMAPA ENGENHARIA LTDA**

CNPJ N°: 03.339.646/0001-96

**Eng.<sup>a</sup> Gabriela S. Bosse**

Sócia Administradora

CPF nº 043.647.309-71

## SÓCRATES BRANGER

CRC N°: 023.163/O4

CPF N° 950.550.459-49

## Técnico Contábil

## CAPACIDADE FINANCEIRA

Proponente: **GEOMAPA ENGENHARIA LTDA**  
CNPJ/CPF: **03.339.646/0001-96**  
Endereço: **AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 99 (SALA02)**  
Bairro: **BUDAG**  
CEP: **89.165-472**  
Cidade: **RIO DO SUL**  
Estado: **SANTA CATARINA**  
Telefone: **(47) 3521-4857**  
E-mail: **geomapa@geomapa.com.br**

Prezados Senhores,

Pelo presente instrumento, a empresa **GEOMAPA ENGENHARIA LTDA**, CNPJ nº **03.339.646/0001-96**, com sede na **AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 99, SALA 02, BAIRRO BUDAG, CIDADE DE RIO DO SUL/SC**, declaramos que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social (ano base 2024) em anexo.

| <b>Tipo de Índice</b>                                                     | <b>Valor em Reais</b>                                                         | <b>Índice</b> |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Índice de Liquidez Corrente</b><br>(LC)<br>$LC = AC / PC$              | $909.376,53 / 92.346,77$                                                      | 9,84          |
| <b>Índice de Liquidez Geral</b><br>(LG)<br>$LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)$ | $(909.376,53 + 0,00) / (92.346,77 + 232.862,10)$<br>$909.376,53 / 325.208,87$ | 2,79          |
| <b>Grau de Endividamento</b><br>(GE)<br>$GE = (PC + ELP) / AT$            | $(92.346,77 + 232.862,10) / (1.297.376,53)$<br>$325.208,87 / 1.297.376,53$    | 0,25          |

|                                                                            |                                                                                          |      |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Índice de Endividamento<br>Geral (EG)<br>$EG = (PC + ELP)/(AC + RLP + AP)$ | $(92.346,77 + 232.862,10)/(909.376,53 + 0,00 + 388.000,00)$<br>$325.208,87/1.297.376,53$ | 0,25 |
| Grau de Solvência (GS)<br>$SG = AT/(PC + ELP)$                             | $1.297.376,53/(92.346,77 + 232.862,10)$<br>$1.297.376,53/325.208,87$                     | 3,98 |

Onde:

**Descrição**

GE = Grau de Endividamento

LC = Liquidez Corrente

LG = Liquidez Geral

PC = Passivo Circulante

AC = Ativo Circulante

RLP = Realizável a Longo Prazo

ELP = Exigível a Longo Prazo

AT = Ativo Total

PL = Patrimônio Líquido

AP = Ativo permanente

Rio do Sul (SC), 12 de agosto de 2025.

**GEOMAPA ENGENHARIA LTDA**

CNPJ Nº: 03.339.646/0001-96

**Eng.ª Gabriela S. Bosse**

Sócia Administradora

CPF nº 043.647.309-71

**SÓCRATES BRANGER**

CRC Nº: 023.163/O4

CPF Nº 950.550.459-49

Técnico Contábil





Secretaria da Micro e Pequena Empresa  
Secretaria de Racionalização e Simplificação  
Departamento de Registro Empresarial e Integração



### CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

| EMPRESA                                                                                     |                    |                                     |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------|
| Nome Empresarial: GEOMAPA ENGENHARIA LTDA                                                   |                    |                                     |                     |
| Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA                                            |                    |                                     |                     |
| NIRE(sede)                                                                                  | CNPJ               | Arquivamento do ato<br>Constitutivo | Início da atividade |
| 42202708815                                                                                 | 03.339.646/0001-96 | 11/08/1999                          | 05/08/1999          |
| Endereço:<br>AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, 99 SALA 02, BUDAG, RIO DO SUL, SC - CEP: 89165472 |                    |                                     |                     |

FLORIANOPOLIS - SC, 16 de Setembro de 2025

**ASSINADA ELETRONICAMENTE POR**

LUCIANO LEITE KOWALSKI  
SECRETÁRIO-GERAL

255447060

página: 2/2

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
CONTROLE: 21382174667703 EMITIDA: 16/09/2025 PROTOCOLO: 255447060

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**

Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

**252025169531**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **GABRIELA SKOWASCH BOSSE**

Registro.....: SC S1 178970-0

C.P.F.....: 043.647.309-71

Data Nasc.....: 03/01/1999

Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL

DIPLOMADO EM 05/03/2021 PELO(A)

UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU

FLORIANOPOLIS - SC

**•ART 9502557-2**

Empresa.....: GEOMAPA ENGENHARIA LTDA.

Proprietário.: MUNICIPIO DE LAURENTINO

Endereço Obra: ESTRADA BAIXO AMUADO S N PREFEITURA MUNICIPAL

Bairro.....: AMUADO

89170 - LAURENTINO - SC

Registrada em: 02/10/2024

Baixada em.. 12/03/2025

Período (Previsto) - Início: 12/09/2023 Término.....: 02/10/2024

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo....: NORMAL

PROJETO

DIMENSIONAMENTO

GALERIA

Dimensão do Trabalho ... 65,00 METRO(S) QUADRADO(S)

ORCAMENTO

COORDENACAO

GALERIA

Dimensão do Trabalho ... 65,00 METRO(S) QUADRADO(S)

PROJETO DE GALERIA COM 16 00M DE EXTENCAO E 65 00M2

**•ART 9547464-6**

Empresa.....: GEOMAPA ENGENHARIA LTDA.

Proprietário.: MUNICIPIO DE LAURENTINO

Endereço Obra: RUA TIRADENTES SN SEC DE AGRICULTURA

Bairro.....: CENTRO

89170 - LAURENTINO - SC

Registrada em: 30/10/2024

Baixada em.. 12/03/2025

Período (Previsto) - Início: 29/10/2024 Término.....: 30/10/2024

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo....: NORMAL

PROJETO

DIMENSIONAMENTO

**Certidão de Acervo Técnico nº 252025169531 emitida em 12/03/2025**

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**

Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

**252025169531**

Atividade concluída

MUROS DE ARRIMO DE CONCRETO ARMADO

Dimensão do Trabalho ...:

35,70 METRO(S) QUADRADO(S)

ORCAMENTO

MUROS DE ARRIMO DE CONCRETO ARMADO

Dimensão do Trabalho ...:

35,70 METRO(S) QUADRADO(S)

PROJETO

DIMENSIONAMENTO

MUROS DE ARRIMO DE CONCRETO ARMADO

Dimensão do Trabalho ...:

18,52 METRO(S) CUBICO(S)

ORCAMENTO

MUROS DE ARRIMO DE CONCRETO ARMADO

Dimensão do Trabalho ...:

18,52 METRO(S) CUBICO(S)

PROJETO

DIMENSIONAMENTO

MUROS DE ARRIMO DE CONCRETO ARMADO

Dimensão do Trabalho ...:

11,90 METRO(S)

ORCAMENTO

MUROS DE ARRIMO DE CONCRETO ARMADO

Dimensão do Trabalho ...:

11,90 METRO(S)

PROJETO

DIMENSIONAMENTO

MURO DE CONTENCAO

Dimensão do Trabalho ...:

76,92 METRO(S) QUADRADO(S)

MEMORIAL DESCRITIVO

ORCAMENTO

MURO DE CONTENCAO

Dimensão do Trabalho ...:

76,92 METRO(S) QUADRADO(S)

PROJETO

DIMENSIONAMENTO

MURO DE CONTENCAO

Dimensão do Trabalho ...:

27,54 METRO(S) CUBICO(S)

MEMORIAL DESCRITIVO

ORCAMENTO

MURO DE CONTENCAO

Dimensão do Trabalho ...:

27,54 METRO(S) CUBICO(S)

PROJETO

DIMENSIONAMENTO

MURO DE CONTENCAO

Dimensão do Trabalho ...:

26,32 METRO(S)

MEMORIAL DESCRITIVO

ORCAMENTO

MURO DE CONTENCAO

Dimensão do Trabalho ...:

26,32 METRO(S)

PROJETO

DIMENSIONAMENTO

DRENO

Dimensão do Trabalho ...:

35,22 METRO(S)

MEMORIAL DESCRITIVO

ORCAMENTO

**Certidão de Acervo Técnico nº 252025169531 emitida em 12/03/2025**

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**

Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

**252025169531**

Atividade concluída

**DRENO**

Dimensão do Trabalho ... 35,22 METRO(S)

**PROJETO****MEMORIAL DESCRITIVO****IMPERMEABILIZACAO**

Dimensão do Trabalho ... 112,62 METRO(S) QUADRADO(S)

**ORCAMENTO****IMPERMEABILIZACAO**

Dimensão do Trabalho ... 112,62 METRO(S) QUADRADO(S)

**PROJETO****ORCAMENTO****FUNDACOES SUPERFICIAIS**

Dimensão do Trabalho ... 25,58 METRO(S) QUADRADO(S)

PROJETO DE MURO DE ARRIMO EM 35 70 METROS QUADRADOS COM FUNDACAO  
 SUPERFICIAL DE 25 58 METROS QUADRADOS PROJETO DE MURO DE CONTENCAO EM 76 92 METROS  
 QUADRADOS

**•ART 9594574-4**

Empresa.....: GEOMAPA ENGENHARIA LTDA.

Proprietário.: MUNICIPIO DE LAURENTINO

Endereço Obra: RUA TIRADENTES S N

Bairro..... CENTRO

89170 - LAURENTINO - SC

Registrada em: 30/11/2024

Baixada em.. 12/03/2025

Período (Previsto) - Início: 18/11/2024 Término.....: 30/11/2024

Autoria: EQUIPE

Profissional: 178970-0 GABRIELA SKOWASCH BOSSE

Tipo...: NORMAL

**REFORMA****PROJETO****PISO EM CONCRETO**

Dimensão do Trabalho ... 427,88 METRO(S) QUADRADO(S)

**ORCAMENTO****COORDENACAO****PISO EM CONCRETO**

Dimensão do Trabalho ... 427,88 METRO(S) QUADRADO(S)

**LEVANTAMENTO****DESENHO TECNICO****EDIFICIO DE ALVENARIA P/FINS ESPECIAIS**

Dimensão do Trabalho ... 427,88 METRO(S) QUADRADO(S)

**ORCAMENTO****COORDENACAO****EDIFICIO DE ALVENARIA P/FINS ESPECIAIS**

Dimensão do Trabalho ... 427,88 METRO(S) QUADRADO(S)

**REFORMA****PROJETO****ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO**

Dimensão do Trabalho ... 427,88 METRO(S) QUADRADO(S)

**ORCAMENTO****Certidão de Acervo Técnico nº 252025169531 emitida em 12/03/2025**

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesso o código QR impresso na CAT  
 vinculada ou diretamente no site: [https://www.crea-sc.org.br/createlvalcertidao\\_acervo.php](https://www.crea-sc.org.br/createlvalcertidao_acervo.php),  
 informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72500026261  
 CAT nº 252025169531 de 12/03/2025, página 3 de 22



**Certidão de Acervo Técnico - CAT**

Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

**252025169531**

Atividade concluída

**COORDENACAO****ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO**

Dimensão do Trabalho ... 427,88 METRO(S) QUADRADO(S)

**PROJETO****ORCAMENTO****SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - CONJUNTO DE EXTINTORES**

Dimensão do Trabalho ... 427,88 METRO(S) QUADRADO(S)

**MEMORIAL DESCRITIVO****SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - CONJUNTO DE EXTINTORES**

Dimensão do Trabalho ... 427,88 METRO(S) QUADRADO(S)

**PROJETO****ORCAMENTO****SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - ILUMINACAO DE EMERGENCIA**

Dimensão do Trabalho ... 427,88 METRO(S) QUADRADO(S)

**SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - SAIDAS DE EMERGENCIA**

Dimensão do Trabalho ... 427,88 METRO(S) QUADRADO(S)

**MEMORIAL DESCRITIVO****SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - SAIDAS DE EMERGENCIA**

Dimensão do Trabalho ... 427,88 METRO(S) QUADRADO(S)

**PROJETO****ORCAMENTO****SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - SINALIZACAO DE EMERGENCIA**

Dimensão do Trabalho ... 427,88 METRO(S) QUADRADO(S)

**MEMORIAL DESCRITIVO****SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - SINALIZACAO DE EMERGENCIA**

Dimensão do Trabalho ... 427,88 METRO(S) QUADRADO(S)

TRATA SE DO LEVANTAMENTO IN LOCO PARA A REFORMA DE PISO EM CONCRETO E  
REGULARIZACAO PERANTE AS NORMAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE UMA EDIFICACAO  
PUBLICA DO MUNICIPIO DE LAURENTINO

**•ART 9594581-7**

Empresa.....: GEOMAPA ENGENHARIA LTDA.

Proprietário.: MUNICIPIO DE LAURENTINO

Endereço Obra: RUA LEONELO LOSI S N

Bairro..... CENTRO

89170 - LAURENTINO - SC

Registrada em: 30/11/2024

Baixada em.. 12/03/2025

Período (Previsto) - Início: 18/11/2024 Término.....: 30/11/2024

Autoria: EQUIPE

Profissional: 178970-0 GABRIELA SKOWASCH BOSSE

Tipo....: NORMAL

**PROJETO****ORCAMENTO****SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - ILUMINACAO DE EMERGENCIA**

Dimensão do Trabalho ... 856,62 METRO(S) QUADRADO(S)

**LEVANTAMENTO****DESENHO TECNICO****EDIFICIO DE ALVENARIA P/FINS ESPECIAIS**

Dimensão do Trabalho ... 856,62 METRO(S) QUADRADO(S)

**Certidão de Acervo Técnico nº 252025169531 emitida em 12/03/2025**

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesso o código QR impresso na CAT  
vinculada ou diretamente no site: [https://www.crea-sc.org.br/createlva/certidao\\_acervo.php](https://www.crea-sc.org.br/createlva/certidao_acervo.php),  
informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72500026261  
CAT nº 252025169531 de 12/03/2025, página 4 de 22



**Certidão de Acervo Técnico - CAT**

Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

**252025169531**

Atividade concluída

ORCAMENTO

COORDENACAO

EDIFICIO DE ALVENARIA P/FINS ESPECIAIS

Dimensão do Trabalho ... 856,62 METRO(S) QUADRADO(S)

PROJETO

ORCAMENTO

SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - SAIDAS DE EMERGENCIA

Dimensão do Trabalho ... 856,62 METRO(S) QUADRADO(S)

MEMORIAL DESCRITIVO

SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - SAIDAS DE EMERGENCIA

Dimensão do Trabalho ... 856,62 METRO(S) QUADRADO(S)

PROJETO

ORCAMENTO

SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - SINALIZACAO DE EMERGENCIA

Dimensão do Trabalho ... 856,62 METRO(S) QUADRADO(S)

MEMORIAL DESCRITIVO

SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - SINALIZACAO DE EMERGENCIA

Dimensão do Trabalho ... 856,62 METRO(S) QUADRADO(S)

PROJETO

ORCAMENTO

SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - CONJUNTO DE EXTINTORES

Dimensão do Trabalho ... 856,62 METRO(S) QUADRADO(S)

MEMORIAL DESCRITIVO

SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - CONJUNTO DE EXTINTORES

Dimensão do Trabalho ... 856,62 METRO(S) QUADRADO(S)

TRATA SE DA REGULARIZACAO AS NORMAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA DE UMA EDIFICACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE LAURENTINO SC

**•ART 9626274-1**

Empresa.....: GEOMAPA ENGENHARIA LTDA.

Proprietário.: MUNICIPIO DE LAURENTINO

Endereço Obra: AV COLOMBO MACHADO SALLES SN PREFEITURA MUNIC

Bairro..... VILA NOVA

89170 - LAURENTINO - SC

Registrada em: 18/12/2024

Baixada em.. 12/03/2025

Período (Previsto) - Início: 02/12/2024 Término.....: 18/12/2024

Autoria: EQUIPE

Profissional: 178970-0 GABRIELA SKOWASCH BOSSE

Tipo...: NORMAL

PROJETO

DIMENSIONAMENTO

GALERIA

Dimensão do Trabalho ... 136,50 METRO(S) QUADRADO(S)

ORCAMENTO

COORDENACAO

GALERIA

Dimensão do Trabalho ... 136,50 METRO(S) QUADRADO(S)

PROJETO

**Certidão de Acervo Técnico nº 252025169531 emitida em 12/03/2025**

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: [https://www.crea-sc.org.br/createlva/certidao\\_acervo.php](https://www.crea-sc.org.br/createlva/certidao_acervo.php), informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72500026261 CAT nº 252025169531 de 12/03/2025, página 5 de 22



**Certidão de Acervo Técnico - CAT**

Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

**252025169531**

Atividade concluída

**DIMENSIONAMENTO****GALERIA**

Dimensão do Trabalho ...: 17,00 METRO(S)

**ORCAMENTO****COORDENACAO****GALERIA**

Dimensão do Trabalho ...: 17,00 METRO(S)

**PROJETO****ORCAMENTO****ESCAVACAO EM ROCHA COM USO DE EQUIPAMENTO MECANICO**

Dimensão do Trabalho ...: 68,42 METRO(S) CUBICO(S)

**COORDENACAO****ESCAVACAO EM ROCHA COM USO DE EQUIPAMENTO MECANICO**

Dimensão do Trabalho ...: 68,42 METRO(S) CUBICO(S)

**PROJETO****ORCAMENTO****ESCAVACAO EM TERRA**

Dimensão do Trabalho ...: 409,12 METRO(S) CUBICO(S)

**COORDENACAO****ESCAVACAO EM TERRA**

Dimensão do Trabalho ...: 409,12 METRO(S) CUBICO(S)

**PROJETO****ORCAMENTO****GUARDA CORPO**

Dimensão do Trabalho ...: 21,00 METRO(S)

**ESTUDO****LAUDO****HIDROLOGIA**

Dimensão do Trabalho ...: 15,90 MILHOES METROS QUADRADOS

**PARECER****HIDROLOGIA**

Dimensão do Trabalho ...: 15,90 MILHOES METROS QUADRADOS

PROJETO DIMENSIONAMENTO MEMORIAL DESCRITIVO E ORCAMENTO DE UMA GALERIA  
 TRIPLA DE 2X3M COM 136 50M2 E 17 METROS LINEARES

**•ART 9704031-8**

Empresa.....: GEOMAPA ENGENHARIA LTDA.

Proprietário.: MUNICIPIO DE LAURENTINO

Endereço Obra: RODOVIA SC 350 SN PREFEITURA MUNICIPAL

Bairro..... CENTRO

89170 - LAURENTINO

- SC

Registrada em: 21/02/2025

Baixada em.. 12/03/2025

Período (Previsto) - Início: 25/11/2024 Término.....: 21/02/2025

Autoria: EQUIPE

Profissional: 178970-0 GABRIELA SKOWASCH BOSSE

Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 9588159-0

Profissional: 178970-0 GABRIELA SKOWASCH BOSSE

PROJETO ARQUITETONICO

**Certidão de Acervo Técnico nº 252025169531 emitida em 12/03/2025**

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesso o código QR impresso na CAT  
 vinculada ou direcionamento no site: [https://www.crea-sc.org.br/createlvalcertidao\\_acervo.php](https://www.crea-sc.org.br/createlvalcertidao_acervo.php),  
 informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72500026261  
 CAT nº 252025169531 de 12/03/2025, página 6 de 22





**Certidão de Acervo Técnico - CAT**

Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

**252025169531**

Atividade concluída

**COORDENACAO****ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO**

Dimensão do Trabalho ... 696,58 METRO(S) QUADRADO(S)

**PROJETO****MEMORIAL DESCRITIVO****MURO DE CONTENCAO**

Dimensão do Trabalho ... 78,72 METRO(S) QUADRADO(S)

**ORCAMENTO****COORDENACAO****MURO DE CONTENCAO**

Dimensão do Trabalho ... 78,72 METRO(S) QUADRADO(S)

**PROJETO****ORCAMENTO****FUNDACOES PROFUNDAS**

Dimensão do Trabalho ... 1.776,00 METRO(S)

**COORDENACAO****FUNDACOES PROFUNDAS**

Dimensão do Trabalho ... 1.776,00 METRO(S)

**PROJETO****ORCAMENTO****PAVIMENTACAO EM PAVER**

Dimensão do Trabalho ... 503,79 METRO(S) QUADRADO(S)

**COORDENACAO****PAVIMENTACAO EM PAVER**

Dimensão do Trabalho ... 503,79 METRO(S) QUADRADO(S)

**PROJETO****ORCAMENTO****IMPERMEABILIZACAO**

Dimensão do Trabalho ... 404,82 METRO(S) QUADRADO(S)

**COORDENACAO****IMPERMEABILIZACAO**

Dimensão do Trabalho ... 404,82 METRO(S) QUADRADO(S)

PROJETO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE PAC EDIFICACAO 696 58M2 TORRE DA  
C AGUA TACA LIXEIRA 9 50M2 MURO DE CONTENCAO 78 72 PAISAGISMO COM CANTEIROS109 55M2  
CALCADAS 57 90M2

**•ART 9729928-5**

Empresa.....: GEOMAPA ENGENHARIA LTDA.

Proprietário.: MUNICIPIO DE LAURENTINO

Endereço Obra: RODOVIA SC 350 SN PREFEITURA MUNICIPAL

Bairro..... CENTRO

89170 - LAURENTINO

- SC

Registrada em: 11/03/2025

Baixada em.. 12/03/2025

Período (Previsto) - Início: 26/11/2024 Término.....: 11/03/2025

Autoria: EQUIPE

Profissional: 178970-0 GABRIELA SKOWASCH BOSSE

Tipo...: NORMAL

PROJETO ARQUITETONICO

MEMORIAL DESCRITIVO

**Certidão de Acervo Técnico nº 252025169531 emitida em 12/03/2025**

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT  
vinculada ou diretamente no site: [https://www.crea-sc.org.br/crea/valcertidao\\_acervo.php](https://www.crea-sc.org.br/crea/valcertidao_acervo.php),  
informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72500026261  
CAT nº 252025169531 de 12/03/2025, página 8 de 22



**Certidão de Acervo Técnico - CAT**

Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

**252025169531**

Atividade concluída

**EDIFICIO DE ALVENARIA P/FINS DIVERSOS**

Dimensão do Trabalho ... 558,11 METRO(S) QUADRADO(S)

**ORCAMENTO****COORDENACAO****EDIFICIO DE ALVENARIA P/FINS DIVERSOS**

Dimensão do Trabalho ... 558,11 METRO(S) QUADRADO(S)

**PROJETO****ORCAMENTO****REDE HIDROSSANITARIA**

Dimensão do Trabalho ... 558,11 METRO(S) QUADRADO(S)

**DIMENSIONAMENTO****COORDENACAO****REDE HIDROSSANITARIA**

Dimensão do Trabalho ... 558,11 METRO(S) QUADRADO(S)

**PROJETO****ORCAMENTO****REDE DE AGUAS PLUVIAIS**

Dimensão do Trabalho ... 558,11 METRO(S) QUADRADO(S)

**DIMENSIONAMENTO****COORDENACAO****REDE DE AGUAS PLUVIAIS**

Dimensão do Trabalho ... 558,11 METRO(S) QUADRADO(S)

**PROJETO****ORCAMENTO****REDE DE ESGOTO**

Dimensão do Trabalho ... 558,11 METRO(S) QUADRADO(S)

**DIMENSIONAMENTO****COORDENACAO****REDE DE ESGOTO**

Dimensão do Trabalho ... 558,11 METRO(S) QUADRADO(S)

**PROJETO****ORCAMENTO****FOSSA**

Dimensão do Trabalho ... 1,00 UNIDADE(S)

**DIMENSIONAMENTO****FOSSA**

Dimensão do Trabalho ... 1,00 UNIDADE(S)

**PROJETO****ORCAMENTO****INSTALACAO ELETRICA RESIDENCIAL E COMERCIAL EM BAIXA TENSAO COM MEDICA**

Dimensão do Trabalho ... 558,11 METRO(S) QUADRADO(S)

**DIMENSIONAMENTO****COORDENACAO****INSTALACAO ELETRICA RESIDENCIAL E COMERCIAL EM BAIXA TENSAO COM MEDICA**

Dimensão do Trabalho ... 558,11 METRO(S) QUADRADO(S)

**PROJETO****ORCAMENTO****RAMAL DE ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSAO**

Dimensão do Trabalho ... 1,00 UNIDADE(S)

**Certidão de Acervo Técnico nº 252025169531 emitida em 12/03/2025**

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**

Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

**252025169531**

Atividade concluída

**DIMENSIONAMENTO****COORDENACAO****RAMAL DE ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSAO**

Dimensão do Trabalho ... 1,00 UNIDADE(S)

**PROJETO****ORCAMENTO****ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO**

Dimensão do Trabalho ... 558,11 METRO(S) QUADRADO(S)

**DIMENSIONAMENTO****COORDENACAO****ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO**

Dimensão do Trabalho ... 558,11 METRO(S) QUADRADO(S)

**PROJETO****ORCAMENTO****MURO DE CONTENCAO**

Dimensão do Trabalho ... 45,84 METRO(S) QUADRADO(S)

**DIMENSIONAMENTO****COORDENACAO****MURO DE CONTENCAO**

Dimensão do Trabalho ... 45,84 METRO(S) QUADRADO(S)

**PROJETO****ORCAMENTO****FUNDACOES PROFUNDAS**

Dimensão do Trabalho ... 784,00 METRO(S)

**DIMENSIONAMENTO****COORDENACAO****FUNDACOES PROFUNDAS**

Dimensão do Trabalho ... 784,00 METRO(S)

**PROJETO****ORCAMENTO****PAVIMENTACAO EM PAVER**

Dimensão do Trabalho ... 178,49 METRO(S) QUADRADO(S)

**DIMENSIONAMENTO****COORDENACAO****PAVIMENTACAO EM PAVER**

Dimensão do Trabalho ... 178,49 METRO(S) QUADRADO(S)

**PROJETO****ORCAMENTO****IMPERMEABILIZACAO**

Dimensão do Trabalho ... 388,18 METRO(S) QUADRADO(S)

**DIMENSIONAMENTO****COORDENACAO****IMPERMEABILIZACAO**

Dimensão do Trabalho ... 388,18 METRO(S) QUADRADO(S)

PROJETO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE TIPO 1 PAC EDIFICACAO 558 11M2  
 TORRE DA C AGUA 16M2 LIXEIRA 10 39M2 MURO DE CONTENCAO 45 84M2 PAISAGISMO COM  
 CANTEIROS 72 65M2 CALCADAS 163 97M2

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT  
 vinculada ou diretamente no site: [https://www.crea-sc.org.br/createlvalcertidao\\_acervo.php](https://www.crea-sc.org.br/createlvalcertidao_acervo.php),  
 informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72500026261  
 CAT nº 252025169531 de 12/03/2025, página 10 de 22

**CREA-SC**  
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**Certidão de Acervo Técnico nº 252025169531 emitida em 12/03/2025**



**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023  
do Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo

# CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.  
**252025169531**  
Atividade concluída

**Informações complementares:**

O Atestado está registrado apenas para as atividades técnicas e quantidades constantes na(s) ART(s) acima certificada(s), desenvolvidas de acordo com as atribuições do(a) profissional na área de Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72500026261, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252025169531  
12/03/2025, 17:01:10

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC ([www.crea-sc.org.br](http://www.crea-sc.org.br)) ou no site do CONFEA ([www.confea.org.br](http://www.confea.org.br)). A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina  
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001  
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br




Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: [https://www.crea-sc.org.br/crea/valcertidao\\_acervo.php](https://www.crea-sc.org.br/crea/valcertidao_acervo.php), informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72500026261  
CAT nº 252025169531 de 12/03/2025, página 11 de 22



**Certidão de Acervo Técnico nº 252025169531 emitida em 12/03/2025**



Atestamos para fins de comprovação de Capacidade Técnica, que a empresa **GEOMAPA ENGENHARIA LTDA**, pessoa Jurídica de direito privado, com sede na Avenida Barão do Rio Branco, 99, Sala 02, Bairro Budag, Rio do Sul – SC, inscrita no CNPJ 03.339.646/0001-96, registrada no CREA-SC sob o número 053.143-4, através do Contrato de Nº 75/2024, executou para o Município de Laurentino/SC, os serviços de: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E ENGENHARIA, ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES E ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE OBRA DE ARTE ESPECIAL CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA**, conforme atividades técnicas e quantitativos descritos abaixo:

**GABRIELA SKOWASCH BOSSE** – Engenheira Civil – CREA-SC  
178970-0 – RNP 2519939940.

Localização da Obra: Estrada Baixo Amuado, Bairro Amuado, Laurentino – SC.  
Período de execução: 12/09/2023 a 02/10/2024.

**OBS:** Elaboração de projeto de pavimentação utilizando a plataforma BIM.

Localização da Obra: Rua Tiradentes, Bairro Centro, Laurentino – SC.  
Período de execução: 29/10/2024 a 30/10/2024.

| ÍTEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                           | QUANTIDADE |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 01   | (Classificação) – <b>Muros de Arrimo de Concreto Armado</b><br>(Atividade) – Projeto, Dimensionamento, Orçamento | 35,70 m²   |
| 02   | (Classificação) – <b>Muros de Arrimo de Concreto Armado</b><br>(Atividade) – Projeto, Dimensionamento, Orçamento | 18,52 m³   |
| 03   | (Classificação) – <b>Muros de Arrimo de Concreto Armado</b><br>(Atividade) – Projeto, Dimensionamento, Orçamento | 11,90 m    |
| 04   | (Classificação) – <b>Muro de Contenção</b>                                                                       | 76,92 m²   |



|    |                                                                                                                      |           |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|    | (Atividade) – Projeto, Dimensionamento, Memorial Descritivo, Orçamento                                               |           |
| 05 | (Classificação) – <b>Muro de Contenção</b><br>(Atividade) – Projeto, Dimensionamento, Memorial Descritivo, Orçamento | 27,54m³   |
| 06 | (Classificação) – <b>Muro de Contenção</b><br>(Atividade) – Projeto, Dimensionamento, Memorial Descritivo, Orçamento | 26,32 m   |
| 07 | (Classificação) – <b>Dreno</b><br>(Atividade) – Projeto, Dimensionamento, Memorial Descritivo, Orçamento             | 35,22 m   |
| 08 | (Classificação) – <b>Impermeabilização</b><br>(Atividade) – Projeto, Memorial Descritivo, Orçamento                  | 112,62 m² |
| 09 | (Classificação) – <b>Fundação Superficial</b><br>(Atividade) – Projeto, Orçamento                                    | 25,58 m²  |

**OBS:** Elaboração de projeto de pavimentação utilizando a plataforma BIM.

→ **ART nº 9594574-4**

Localização da Obra: Rua Tiradentes, Bairro Centro, Laurentino – SC.

Período de execução: 18/11/2024 a 30/11/2024.

| ÍTEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                                       | QUANTIDADE |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 01   | (Classificação) – <b>Piso em concreto</b><br>(Atividade) – Reforma, Projeto, Orçamento, Coordenação                                          | 427,88 m²  |
| 02   | (Classificação) – <b>Edificação de Alvenaria Para Fins Especiais</b><br>(Atividade) – Levantamento, Desenho Técnico, Orçamento, Coordenação  | 427,88 m²  |
| 03   | (Classificação) – <b>Estrutura de concreto armado</b><br>(Atividade) – Reforma, Projeto, Orçamento, Coordenação                              | 427,88 m²  |
| 04   | (Classificação) – <b>Sistema Preventivo de Incêndio - Conjunto de Extintores</b><br>(Atividade) – Projeto, Orçamento, Memorial Descritivo    | 427,88 m²  |
| 05   | (Classificação) – <b>Sistema Preventivo de Incêndio - Iluminação de Emergência</b><br>(Atividade) – Projeto, Orçamento                       | 427,88 m²  |
| 06   | (Classificação) – <b>Sistema Preventivo de Incêndio - Saídas de Emergência</b><br>(Atividade) – Projeto, Orçamento, Memorial Descritivo      | 427,88 m²  |
| 07   | (Classificação) – <b>Sistema Preventivo de Incêndio - Sinalização de Emergência</b><br>(Atividade) – Projeto, Orçamento, Memorial Descritivo | 427,88 m²  |





**OBS:** Trata-se do levantamento "in loco" para a reforma de piso em concreto e regularização perante às Normas do Corpo de Bombeiros Militar de uma edificação pública do município de Laurentino.

→ **ART nº 9594581-7**

Localização da Obra: Rua Leonelo Losi, Bairro Centro, Laurentino – SC.

Período de execução: 18/11/2024 a 30/11/2024.

| ÍTEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                                       | QUANTIDADE |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 01   | (Classificação) – <b>Sistema Preventivo de Incêndio - Iluminação de Emergência</b><br>(Atividade) – Projeto, Orçamento                       | 856,62 m²  |
| 02   | (Classificação) – <b>Edificação de Alvenaria Para Fins Especiais</b><br>(Atividade) – Levantamento, Desenho Técnico, Orçamento, Coordenação  | 856,62 m²  |
| 03   | (Classificação) – <b>Sistema Preventivo de Incêndio - Saídas de Emergência</b><br>(Atividade) – Projeto, Orçamento, Memorial Descritivo      | 856,62 m²  |
| 04   | (Classificação) – <b>Sistema Preventivo de Incêndio - Sinalização de Emergência</b><br>(Atividade) – Projeto, Orçamento, Memorial Descritivo | 856,62 m²  |
| 05   | (Classificação) – <b>Sistema Preventivo de Incêndio - Conjunto de Extintores</b><br>(Atividade) – Projeto, Orçamento, Memorial Descritivo    | 856,62 m²  |


**OBS:** Regularização às Normas do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina de uma edificação pública do município de Laurentino/SC.

→ **ART nº 9626274-1**

Localização da Obra: Av. Colombo Machado Salles, Bairro Vila Nova, Laurentino – SC.

Período de execução: 02/12/2024 a 18/12/2024.

| ÍTEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                       | QUANTIDADE |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 01   | (Classificação) – <b>Galeria</b><br>(Atividade) – Projeto, Dimensionamento, Orçamento, Coordenação                           | 136,50 m²  |
| 02   | (Classificação) – <b>Galeria</b><br>(Atividade) – Projeto, Dimensionamento, Orçamento, Coordenação                           | 17,00 m    |
| 03   | (Classificação) – <b>Escavação em Rocha com Uso de Equipamento Mecânico</b><br>(Atividade) – Projeto, Orçamento, Coordenação | 68,42 m³   |
| 04   | (Classificação) – <b>Escavação em Terra</b><br>(Atividade) – Projeto, Orçamento, Coordenação                                 | 409,12 m²  |



**OBS:** Elaboração de projeto de galeria tripla de 2,00x3,00m utilizando a plataforma BIM.

Localização da Obra: Rodovia SC 350, Bairro Centro, Laurentino – SC.  
Período de execução: 25/11/2024 a 21/02/2025.

vinculada ou diretamente no site: [https://www.crea-sc.org.br/creaetvalcertidao\\_acervo.php](https://www.crea-sc.org.br/creaetvalcertidao_acervo.php), informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.



**OBS:** Projeto de uma Unidade Básica de Saúde - PAC - Edificação 696,58m<sup>2</sup> - Torre da C'Água Taça - Lixeira 9,50m<sup>2</sup> - Muro de Contenção 78,72- Paisagismo com canteiros 109,55m<sup>2</sup> - Calçadas 57,90m<sup>2</sup>.

→ **ART nº 9729928-5**

Localização da Obra: Rodovia SC 350, Bairro Centro, Laurentino – SC.

Período de execução: 26/11/2024 a 11/03/2025.

| ÍTEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                                                                                       | QUANTIDADE            |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 01   | (Classificação) – <b>Edificação de Alvenaria Para Fins Diversos</b><br>(Atividade) – Projeto Arquitetônico, Memorial Descritivo, Orçamento, Coordenação                                      | 558,11 m <sup>2</sup> |
| 02   | (Classificação) – <b>Rede Hidrossanitária</b><br>(Atividade) – Projeto, Orçamento, Dimensionamento, Coordenação                                                                              | 558,11 m <sup>2</sup> |
| 03   | (Classificação) – <b>Rede de Águas Pluviais</b><br>(Atividade) – Projeto, Orçamento, Dimensionamento, Coordenação                                                                            | 558,11 m <sup>2</sup> |
| 04   | (Classificação) – <b>Rede de Esgoto</b><br>(Atividade) – Projeto, Orçamento, Dimensionamento, Coordenação                                                                                    | 558,11 m <sup>2</sup> |
| 05   | (Classificação) – <b>Fossa</b><br>(Atividade) – Projeto, Orçamento, Dimensionamento                                                                                                          | 1,00 un.              |
| 06   | (Classificação) – <b>Instalação elétrica residencial e/ou comercial em baixa tensão com medição individual ou coletiva</b><br>(Atividade) – Projeto, Orçamento, Dimensionamento, Coordenação | 558,11 m <sup>2</sup> |
| 07   | (Classificação) – <b>Ramal de Entrada de Energia em Baixa Tensão</b><br>(Atividade) – Projeto, Orçamento, Dimensionamento, Coordenação                                                       | 1,00 un.              |
| 08   | (Classificação) – <b>Estrutura de concreto armado</b><br>(Atividade) – Projeto, Orçamento, Dimensionamento, Coordenação                                                                      | 558,11 m <sup>2</sup> |
| 09   | (Classificação) – <b>Muro de Contenção</b><br>(Atividade) – Projeto, Orçamento, Dimensionamento, Coordenação                                                                                 | 45,84 m <sup>2</sup>  |
| 10   | (Classificação) – <b>Fundação Profunda</b><br>(Atividade) – Projeto, Orçamento, Dimensionamento, Coordenação                                                                                 | 784,00 m              |
| 11   | (Classificação) – <b>Pavimentação em Paver</b>                                                                                                                                               | 178,49 m <sup>2</sup> |



|    |                                                                                                              |           |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|    | (Atividade) – Projeto, Orçamento, Dimensionamento, Coordenação                                               |           |
| 12 | (Classificação) – <b>Impermeabilização</b><br>(Atividade) – Projeto, Orçamento, Dimensionamento, Coordenação | 388,18 m² |

**OBS:** Projeto de uma Unidade Básica de Saúde-Tipo 1 - PAC - Edificação 558,11m² - Torre da C'Água - 16m² - Lixeira 10,39m² - Muro de Contenção 45,84m² - Paisagismo com canteiros 72,65m² – Calçadas 163,97m².

**JUAN PERES DE OLIVEIRA** – Engenheiro Civil – CREA-SC 155753-9  
– RNP 2517299900.

→ **ART nº 8193965-9**

Localização da Obra: Avenida Colombo Machado Salles, Bairro Vila Nova, Laurentino – SC.

Período de execução: 15/03/2022 a 15/03/2023.

| ÍTEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                                                            | QUANTIDADE |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 01   | (Classificação) – <b>Edificação de Materiais Mistos e/ou Especiais Para Fins Especiais</b><br>(Atividade) – Projeto Arquitetônico, Memorial Descritivo, Orçamento | 525,00 m²  |
| 02   | (Classificação) – <b>Fundação Superficial Tipo Radier</b><br>(Atividade) – Projeto, Orçamento                                                                     | 525,00 m²  |
| 03   | (Classificação) – <b>Fundação Profunda Tipo Estaca Escavada</b><br>(Atividade) – Projeto, Orçamento                                                               | 16,00 m    |
| 04   | (Classificação) – <b>Estrutura de concreto armado</b><br>(Atividade) – Projeto, Orçamento                                                                         | 32,00 m²   |
| 05   | (Classificação) – <b>Cobertura</b><br>(Atividade) – Projeto, Orçamento                                                                                            | 525,00 m²  |
| 06   | (Classificação) – <b>Rede de Águas Pluviais</b><br>(Atividade) – Projeto, Orçamento                                                                               | 525,00 m²  |
| 07   | (Classificação) – <b>Rede Hidrossanitária</b><br>(Atividade) – Projeto, Orçamento                                                                                 | 525,00 m²  |
| 08   | (Classificação) – <b>Instalação elétrica residencial e/ou comercial em baixa tensão com medição individual ou coletiva</b><br>(Atividade) – Projeto, Orçamento    | 525,00 m²  |
| 09   | (Classificação) – <b>Sistema Preventivo de Incêndio - Conjunto de Extintores</b><br>(Atividade) – Projeto, Orçamento                                              | 525,00 m²  |
| 10   | (Classificação) – <b>Sistema Preventivo de Incêndio - Iluminação de Emergência</b>                                                                                | 525,00 m²  |



|    |                                                                                                                         |           |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|    | (Atividade) – Projeto, Orçamento                                                                                        |           |
| 11 | (Classificação) – <b>Sistema Preventivo de Incêndio - Saídas de Emergência</b><br>(Atividade) – Projeto, Orçamento      | 525,00 m² |
| 12 | (Classificação) – <b>Sistema Preventivo de Incêndio - Sinalização de Emergência</b><br>(Atividade) – Projeto, Orçamento | 525,00 m² |

**OBS:** Trata-se da elaboração do projeto, memorial descritivo e orçamento de uma Unidade Educacional contendo 5 salas de aula na cidade de Laurentino. Emenda especial SED 118598/2021. Portaria nr 466/SEF.

→ **ART nº 9252209-4**

Localização da Obra: Rua Narciso Fachini, Bairro Centro, Laurentino – SC.

Período de execução: 02/04/2024 a 19/04/2024.

| ÍTEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                        | QUANTIDADE  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 01   | (Classificação) – <b>Serviço topográfico Planialtimétrico</b><br>(Atividade) – Levantamento, Desenho Técnico, Análise, Estudo | 5.700,00 m² |
| 02   | (Classificação) – <b>Drenagem</b><br>(Atividade) – Projeto, Dimensionamento, Orçamento, Coordenação                           | 390,62 m    |
| 03   | (Classificação) – <b>Muros de Gabião</b><br>(Atividade) – Projeto, Dimensionamento, Orçamento, Coordenação                    | 48,41 m     |
| 04   | (Classificação) – <b>Terraplenagem</b><br>(Atividade) – Projeto, Dimensionamento, Orçamento, Coordenação                      | 48,41 m     |
| 05   | (Classificação) – <b>Muros de Gabião</b><br>(Atividade) – Projeto, Dimensionamento, Orçamento, Coordenação                    | 350,00 m³   |

**OBS:** Elaboração de projeto de pavimentação utilizando a plataforma BIM.

→ **ART nº 9576224-2**

Localização da Obra: Rua Leonelo Losi, Bairro Centro, Laurentino – SC.

Período de execução: 18/11/2024 a 31/12/2024.

| ÍTEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                         | QUANTIDADE |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 01   | (Classificação) – <b>Edificação de Alvenaria Para Fins Especiais</b><br>(Atividade) – Levantamento, Desenho Técnico            | 715,16 m²  |
| 02   | (Classificação) – <b>Sistema Preventivo de Incêndio - Conjunto de Extintores</b><br>(Atividade) – Projeto, Memorial Descritivo | 715,16 m²  |



MUNICÍPIO DE LAURENTINO - SANTA CATARINA  
CNPJ 83.102.657/0001-97  
Rua XV de Novembro, 408 – Centro – CEP 89170-000  
Fone/Fax: 0\*\*47 3546-1346

|    |                                                                                                                                   |           |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 03 | (Classificação) – <b>Sistema Preventivo de Incêndio - Sinalização de Emergência</b><br>(Atividade) – Projeto, Memorial Descritivo | 715,16 m² |
| 04 | (Classificação) – <b>Sistema Preventivo de Incêndio - Saídas de Emergência</b><br>(Atividade) – Projeto, Memorial Descritivo      | 715,16 m² |
| 05 | (Classificação) – <b>Sistema Preventivo de Incêndio - Iluminação de Emergência</b><br>(Atividade) – Projeto                       | 715,16 m² |

**OBS:** Trata-se da regularização às Normas do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina de uma edificação pública do município de Laurentino/SC.

→ **ART nº 9594584-1**

Localização da Obra: Rua Leonelo Losi, Bairro Centro, Laurentino – SC.

Período de execução: 18/11/2024 a 30/11/2024.

| ÍTEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                                       | QUANTIDADE |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 01   | (Classificação) – <b>Sistema Preventivo de Incêndio - Iluminação de Emergência</b><br>(Atividade) – Projeto, Orçamento                       | 856,62 m²  |
| 02   | (Classificação) – <b>Sistema Preventivo de Incêndio - Saídas de Emergência</b><br>(Atividade) – Projeto, Orçamento, Memorial Descritivo      | 856,62 m²  |
| 03   | (Classificação) – <b>Sistema Preventivo de Incêndio - Sinalização de Emergência</b><br>(Atividade) – Projeto, Orçamento, Memorial Descritivo | 856,62 m²  |
| 04   | (Classificação) – <b>Sistema Preventivo de Incêndio - Conjunto de Extintores</b><br>(Atividade) – Projeto, Orçamento, Memorial Descritivo    | 856,62 m²  |
| 05   | (Classificação) – <b>Edificação de Alvenaria Para Fins Especiais</b><br>(Atividade) – Levantamento, Desenho Técnico, Orçamento               | 856,62 m²  |

**OBS:** Regularização às Normas do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina de uma edificação pública do município de Laurentino/SC.

→ **ART nº 9594587-6**

Localização da Obra: Rua Tiradentes, Bairro Centro, Laurentino – SC.

Período de execução: 18/11/2024 a 30/11/2024.

| ÍTEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                                    | QUANTIDADE |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 01   | (Classificação) – <b>Sistema Preventivo de Incêndio - Conjunto de Extintores</b><br>(Atividade) – Projeto, Orçamento, Memorial Descritivo | 427,88 m²  |



|    |                                                                                                                                              |           |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 02 | (Classificação) – <b>Sistema Preventivo de Incêndio - Iluminação de Emergência</b><br>(Atividade) – Projeto, Orçamento                       | 427,88 m² |
| 03 | (Classificação) – <b>Sistema Preventivo de Incêndio - Saídas de Emergência</b><br>(Atividade) – Projeto, Orçamento, Memorial Descritivo      | 427,88 m² |
| 04 | (Classificação) – <b>Sistema Preventivo de Incêndio - Sinalização de Emergência</b><br>(Atividade) – Projeto, Orçamento, Memorial Descritivo | 427,88 m² |
| 05 | (Classificação) – <b>Piso em concreto</b><br>(Atividade) – Reforma, Projeto, Orçamento                                                       | 427,88 m² |
| 06 | (Classificação) – <b>Edificação de Alvenaria Para Fins Especiais</b><br>(Atividade) – Levantamento, Desenho Técnico, Orçamento               | 427,88 m² |
| 07 | (Classificação) – <b>Estrutura de concreto armado</b><br>(Atividade) – Reforma, Projeto, Orçamento                                           | 427,88 m² |

**OBS:** Trata-se do levantamento "in loco" para a reforma de piso em concreto e regularização perante às Normas do Corpo de Bombeiros Militar de uma edificação pública do município de Laurentino.

→ **ART nº 9704034-2**

Localização da Obra: Rodovia SC 350, Bairro Centro, Laurentino – SC.

Período de execução: 25/11/2024 a 21/02/2025.

| ÍTEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                                                                              | QUANTIDADE |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 01   | (Classificação) – <b>Edificação de Alvenaria Para Fins Diversos</b><br>(Atividade) – Projeto Arquitetônico, Memorial Descritivo, Orçamento                                          | 696,58 m²  |
| 02   | (Classificação) – <b>Rede Hidrossanitária</b><br>(Atividade) – Projeto, Orçamento                                                                                                   | 696,58 m²  |
| 03   | (Classificação) – <b>Rede de Águas Pluviais</b><br>(Atividade) – Projeto, Orçamento                                                                                                 | 696,58 m²  |
| 04   | (Classificação) – <b>Rede de Esgoto</b><br>(Atividade) – Projeto, Orçamento                                                                                                         | 696,58 m²  |
| 05   | (Classificação) – <b>Instalação elétrica residencial e/ou comercial em baixa tensão com medição individual ou coletiva</b><br>(Atividade) – Projeto, Memorial Descritivo, Orçamento | 696,58 m²  |
| 06   | (Classificação) – <b>Ramal de Entrada de Energia em Baixa Tensão</b><br>(Atividade) – Projeto, Orçamento                                                                            | 1,00 un.   |
| 07   | (Classificação) – <b>Fossa</b><br>(Atividade) – Projeto, Orçamento                                                                                                                  | 1,00 un.   |
| 08   | (Classificação) – <b>Estrutura de concreto armado</b>                                                                                                                               | 696,58 m²  |



MUNICIPIO DE LAURENTINO - SANTA CATARINA  
CNPJ 83.102.657/0001-97  
Rua XV de Novembro, 408 – Centro – CEP 89170-000  
Fone/Fax: 0\*\*47 3546-1346

|    |                                                                                                     |            |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|    | (Atividade) – Projeto, Orçamento                                                                    |            |
| 09 | (Classificação) – <b>Muro de Contenção</b><br>(Atividade) – Projeto, Memorial Descritivo, Orçamento | 78,72 m²   |
| 10 | (Classificação) – <b>Fundação Profunda</b><br>(Atividade) – Projeto, Orçamento                      | 1.776,00 m |
| 11 | (Classificação) – <b>Pavimentação em Paver</b><br>(Atividade) – Projeto, Orçamento                  | 503,79 m²  |
| 12 | (Classificação) – <b>Impermeabilização</b><br>(Atividade) – Projeto, Orçamento                      | 404,82 m²  |

**OBS:** Projeto de uma Unidade Básica de Saúde - PAC - Edificação 696,58m² - Torre da C'Água Taça - Lixeira 9,50m² - Muro de Contenção 78,72- Paisagismo com canteiros 109,55m² - Calçadas 57,90m².

→ **ART nº 9729950-1**

Localização da Obra: Rodovia SC 350, Bairro Centro, Laurentino – SC.  
Período de execução: 26/11/2024 a 11/03/2025.

| ÍTEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                                                                          | QUANTIDADE |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 01   | (Classificação) – <b>Edificação de Alvenaria Para Fins Diversos</b><br>(Atividade) – Projeto Arquitetônico, Memorial Descritivo, Orçamento                                      | 558,11 m²  |
| 02   | (Classificação) – <b>Rede Hidrossanitária</b><br>(Atividade) – Projeto, Orçamento, Dimensionamento                                                                              | 558,11 m²  |
| 03   | (Classificação) – <b>Rede de Águas Pluviais</b><br>(Atividade) – Projeto, Orçamento, Dimensionamento                                                                            | 558,11 m²  |
| 04   | (Classificação) – <b>Rede de Esgoto</b><br>(Atividade) – Projeto, Orçamento, Dimensionamento                                                                                    | 558,11 m²  |
| 05   | (Classificação) – <b>Fossa</b><br>(Atividade) – Projeto, Orçamento, Dimensionamento                                                                                             | 1,00 un.   |
| 06   | (Classificação) – <b>Instalação elétrica residencial e/ou comercial em baixa tensão com medição individual ou coletiva</b><br>(Atividade) – Projeto, Orçamento, Dimensionamento | 558,11 m²  |
| 07   | (Classificação) – <b>Ramal de Entrada de Energia em Baixa Tensão</b><br>(Atividade) – Projeto, Orçamento, Dimensionamento                                                       | 1,00 un.   |
| 08   | (Classificação) – <b>Estrutura de concreto armado</b><br>(Atividade) – Projeto, Orçamento, Dimensionamento                                                                      | 558,11 m²  |
| 09   | (Classificação) – <b>Muro de Contenção</b><br>(Atividade) – Projeto, Orçamento, Dimensionamento                                                                                 | 45,84 m²   |
| 10   | (Classificação) – <b>Fundação Profunda</b><br>(Atividade) – Projeto, Orçamento, Dimensionamento                                                                                 | 784,00 m   |
| 11   | (Classificação) – <b>Pavimentação em Paver</b>                                                                                                                                  | 178,49 m²  |





MUNICÍPIO DE LAURENTINO - SANTA CATARINA  
CNPJ 83.102.657/0001-97  
Rua XV de Novembro, 408 – Centro – CEP 89170-000  
Fone/Fax: 0\*\*47 3546-1346

|    |                                                                                                 |           |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|    | (Atividade) – Projeto, Orçamento, Dimensionamento                                               |           |
| 12 | (Classificação) – <b>Impermeabilização</b><br>(Atividade) – Projeto, Orçamento, Dimensionamento | 388,18 m² |

**OBS:** Projeto de uma Unidade Básica de Saúde-Tipo 1 - PAC - Edificação 558,11m² - Torre da C'Água - 16m² - Lixeira 10,39m² - Muro de Contenção 45,84m² - Paisagismo com canteiros 72,65m² – Calçadas 163,97m².

Laurentino (SC), 12 de março de 2025.



Documento assinado digitalmente  
**DEIVID HEIDEMANN**  
Data: 12/03/2025 16:09:40-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**MUNICÍPIO DE LAURENTINO**  
CNPJ nº 83.102.657/0001-97  
**DEIVID HEIDEMANN**  
ENGENHEIRO CIVIL

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesso o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: [https://www.crea-sc.org.br/creane/valcertidao\\_acevo.php](https://www.crea-sc.org.br/creane/valcertidao_acevo.php), informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72500026261  
CAT nº 252025169531 de 12/03/2025, página 22 de 22



**Certidão de Acervo Técnico - CAT**

Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

**252024160910**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **JUAN PERES DE OLIVEIRA**

Registro.....: SC S1 155753-9

C.P.F.....: 044.526.579-58

Data Nasc.....: 27/01/1994

Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL

DIPLOMADO EM 23/02/2018 PELO(A)

UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU

FLORIANOPOLIS - SC

**•ART 8971732-6**

Empresa.....: GEOMAPA ENGENHARIA LTDA.

Proprietário.: MUNICIPIO DE CARAMBEI

Endereço Obra: RIO TAMADUA S N

Bairro.....: CARAMBEI

84145 - CARAMBEI - PR

Registrada em: 26/09/2023

Baixada em.. 03/05/2024

Período (Previsto) - Início: 13/07/2023 Término.....: 26/09/2023

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo....: NORMAL

PROJETO

MEMORIAL DESCRITIVO

PONTE EM CONCRETO

Dimensão do Trabalho ... 13,81 METRO(S)

DIMENSIONAMENTO

ORCAMENTO

PONTE EM CONCRETO

Dimensão do Trabalho ... 13,81 METRO(S)

LEVANTAMENTO

DESENHO TECNICO

SERVICO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO

Dimensão do Trabalho ... 2.170,00 METRO(S) QUADRADO(S)

ESTUDO

SERVICO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO

Dimensão do Trabalho ... 2.170,00 METRO(S) QUADRADO(S)

PROJETO DE PONTE REALIZADO NA PLATAFORMA BIM

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: [https://www.crea-sc.org.br/crea/valcertidao\\_acervo.php](https://www.crea-sc.org.br/crea/valcertidao_acervo.php), informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72400068119 CAT nº 252024160910 de 03/05/2024, página 1 de 7

**CREA-SC**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina



**Certidão de Acervo Técnico nº 252024160910 emitida em 03/05/2024**



**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC** | CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.  
**252024160910**  
Atividade concluída

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: [https://www.crea-sc.org.br/createlva/certidao\\_acervo.php](https://www.crea-sc.org.br/createlva/certidao_acervo.php), informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72400068119 CAT nº 252024160910 de 03/05/2024, página 2 de 7



**•ART 9038875-3**

Empresa.....: GEOMAPA ENGENHARIA LTDA.  
Proprietário.: MUNICIPIO DE CARAMBEI  
Endereço Obra: RIO VASSOURA S N  
Bairro..... CARAMBEI  
84145 - CARAMBEI - PR  
Registrada em: 14/11/2023 Baixada em.. 03/05/2024  
Período (Previsto) - Início: 13/07/2023 Término.....: 14/11/2023  
Autoria: INDIVIDUAL  
Tipo...: NORMAL  
LEVANTAMENTO  
DESENHO TECNICO  
SERVICO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO  
Dimensão do Trabalho ...: 3.900,00 METRO(S) QUADRADO(S)  
ESTUDO  
SERVICO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO  
Dimensão do Trabalho ...: 3.900,00 METRO(S) QUADRADO(S)  
PROJETO  
MEMORIAL DESCRITIVO  
PONTE EM CONCRETO  
Dimensão do Trabalho ...: 23,84 METRO(S)  
DIMENSIONAMENTO  
ORCAMENTO  
PONTE EM CONCRETO  
Dimensão do Trabalho ...: 23,84 METRO(S)  
PROJETO DE PONTE REALIZADO NA PLATAFORMA BIM

**•ART 9039266-8**

Empresa.....: GEOMAPA ENGENHARIA LTDA.  
Proprietário.: MUNICIPIO DE CARAMBEI  
Endereço Obra: RIO SAO FRANCISCO S N  
Bairro..... CARAMBEI  
84145 - CARAMBEI - PR  
Registrada em: 14/11/2023 Baixada em.. 03/05/2024  
Período (Previsto) - Início: 13/07/2023 Término.....: 14/11/2023  
Autoria: INDIVIDUAL  
Tipo...: NORMAL  
LEVANTAMENTO  
DESENHO TECNICO  
SERVICO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO  
Dimensão do Trabalho ...: 3.280,00 METRO(S) QUADRADO(S)  
ESTUDO  
SERVICO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO  
Dimensão do Trabalho ...: 3.280,00 METRO(S) QUADRADO(S)  
PROJETO

**Certidão de Acervo Técnico nº 252024160910 emitida em 03/05/2024**



**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.  
**252024160910**  
Atividade concluída

MEMORIAL DESCRITIVO

PONTE EM CONCRETO

Dimensão do Trabalho ... 11,97 METRO(S)

DIMENSIONAMENTO

ORCAMENTO

PONTE EM CONCRETO

Dimensão do Trabalho ... 11,97 METRO(S)

PROJETO DE PONTE REALIZADO NA PLATAFORMA BIM

•ART 9039497-6

Empresa.....: GEOMAPA ENGENHARIA LTDA.

Proprietário.: MUNICIPIO DE CARAMBEI

Endereço Obra: RIO LAGEADO S N

Bairro..... CARAMBEI

84145 - CARAMBEI - PR

Registrada em: 14/11/2023

Baixada em.. 03/05/2024

Período (Previsto) - Início: 13/07/2023 Término.....: 14/11/2023

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: NORMAL

LEVANTAMENTO

DESENHO TECNICO

SERVICO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO

Dimensão do Trabalho ... 2.030,00 METRO(S) QUADRADO(S)

ESTUDO

SERVICO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO

Dimensão do Trabalho ... 2.030,00 METRO(S) QUADRADO(S)

PROJETO

MEMORIAL DESCRITIVO

PONTE EM CONCRETO

Dimensão do Trabalho ... 17,03 METRO(S)

DIMENSIONAMENTO

ORCAMENTO

PONTE EM CONCRETO

Dimensão do Trabalho ... 17,03 METRO(S)

PROJETO DE PONTE REALIZADO NA PLATAFORMA BIM

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: [https://www.crea-sc.org.br/createlvalcertidao\\_acervo.php](https://www.crea-sc.org.br/createlvalcertidao_acervo.php), informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72400068119 CAT nº 252024160910 de 03/05/2024, página 3 de 7





**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.  
**252024160910**  
Atividade concluída

**•ART 9041164-4**

Empresa.....: GEOMAPA ENGENHARIA LTDA.  
Proprietário.: MUNICIPIO DE CARAMBEI  
Endereço Obra: SANTA ROSA S N  
Bairro..... CARAMBEI  
84145 - CARAMBEI - PR  
Registrada em: 16/11/2023 Baixada em.. 03/05/2024  
Período (Previsto) - Início: 13/07/2023 Término.....: 16/11/2023  
Autoria: INDIVIDUAL  
Tipo...: NORMAL  
LEVANTAMENTO  
DESENHO TECNICO  
SERVICO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO  
Dimensão do Trabalho ...: 7.830,00 METRO(S) QUADRADO(S)  
ESTUDO  
SERVICO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO  
Dimensão do Trabalho ...: 7.830,00 METRO(S) QUADRADO(S)  
PROJETO  
DIMENSIONAMENTO  
GALERIA  
Dimensão do Trabalho ...: 12,00 METRO(S)  
ORCAMENTO  
DESENHO TECNICO  
GALERIA  
Dimensão do Trabalho ...: 12,00 METRO(S)  
PROJETO  
DIMENSIONAMENTO  
BUEIRO  
Dimensão do Trabalho ...: 2,00 UNIDADE(S)  
ORCAMENTO  
DESENHO TECNICO  
BUEIRO  
Dimensão do Trabalho ...: 2,00 UNIDADE(S)  
PROJETO DE ADUEKA REALIZADO NA PLATAFORMA BIM

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT  
vinculada ou diretamente no site: [https://www.crea-sc.org.br/createl/valcertidao\\_acervo.php](https://www.crea-sc.org.br/createl/valcertidao_acervo.php),  
informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72400068119  
CAT nº 252024160910 de 03/05/2024, página 4 de 7



CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico  
- CAT, certificado conforme processo n. 72400068119, o atestado anexo expedido pelo  
contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão  
das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252024160910  
03/05/2024,10:39:31

**Certidão de Acervo Técnico nº 252024160910 emitida em 03/05/2024**



**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.  
**252024160910**  
Atividade concluída

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC ([www.crea-sc.org.br](http://www.crea-sc.org.br)) ou no site do CONFEA ([www.confea.org.br](http://www.confea.org.br)).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina  
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001  
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: [crea-sc@crea-sc.org.br](mailto:crea-sc@crea-sc.org.br)



**CREA-SC**  
Conselho Regional de Engenharia  
e Agronomia de Santa Catarina

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: [https://www.crea-sc.org.br/crea/valcertidao\\_acervo.php](https://www.crea-sc.org.br/crea/valcertidao_acervo.php), informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72400068119  
CAT nº 252024160910 de 03/05/2024, página 5 de 7



**Certidão de Acervo Técnico nº 252024160910 emitida em 03/05/2024**





Período de execução: 13/07/2023 a 14/11/2023

| ÍTEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                                  | QUANTIDADE             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 01   | Classificação: <b>Ponte em Concreto</b><br>Atividade: Projeto de alargamento de ponte, Memorial Descritivo, Dimensionamento e Orçamento | 11,97m                 |
| 02   | Classificação: <b>Serviço topográfico Planialtimétrico</b><br>Atividade: Levantamento, Desenho Técnico e Estudo                         | 3.280,00m <sup>2</sup> |

OBS.: Elaboração de projeto básico e projeto executivo de ponte utilizando a plataforma BIM.

ART nº 9039497-6

Responsável Técnico pelas atividades:

**JUAN PERES DE OLIVEIRA**

Engenheiro Civil - CREA-SC n.º 155753-9 - RNP 2517299900

Localização da Obra: Rio Lageado, Carambeí/PR

Período de execução: 13/07/2023 a 14/11/2023

| ÍTEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                                  | QUANTIDADE             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 01   | Classificação: <b>Ponte em Concreto</b><br>Atividade: Projeto de alargamento de ponte, Memorial Descritivo, Dimensionamento e Orçamento | 17,03m                 |
| 02   | Classificação: <b>Serviço topográfico Planialtimétrico</b><br>Atividade: Levantamento, Desenho Técnico e Estudo                         | 2.030,00m <sup>2</sup> |

OBS.: Elaboração de projeto básico e projeto executivo de ponte utilizando a plataforma BIM.

ART nº 9041164-4

Responsável Técnico pelas atividades:

**JUAN PERES DE OLIVEIRA**

Engenheiro Civil - CREA-SC n.º 155.753-9 - RNP 2517299900

Localização da Obra: Santa Rosa, Carambeí/PR

Período de execução: 13/07/2023 a 16/11/2023

| ÍTEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                          | QUANTIDADE             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 01   | Classificação: <b>Serviço topográfico Planialtimétrico</b><br>Atividade: Levantamento, Desenho Técnico e Estudo | 7.830,00m <sup>2</sup> |
| 02   | Classificação: <b>Galeria</b><br>Atividade: Projeto, Dimensionamento, Orçamento e Desenho Técnico               | 12,00m                 |
| 03   | Classificação: <b>Bueiro</b><br>Atividade: Projeto, Dimensionamento, Orçamento e Desenho Técnico                | 2,00un.                |

OBS.: Elaboração de projeto básico e projeto executivo de ponte utilizando a plataforma BIM;  
Galeria dupla com as dimensões 12,00 x 3,00 x 3,00.

Carambeí, 03 de maio de 2.024.

**ADRIANE PATRICIA  
CURTES:01603189980**

**Adriane Patrícia Curtes**

Eng. Civil – CREA-PR n.º 29.071/D  
Funcionária Pública

Assinado digitalmente por ADRIANE PATRICIA CURTES:01603189980  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla vs,  
OU=29284231000156, OU=Presencial, OU=Certificado PF A3,  
CN=ADRIANE PATRICIA CURTES:01603189980  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2024-05-03 09:25:09  
Foxit Reader Versão: 9.0.1

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**

Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

**252025169533**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **JUAN PERES DE OLIVEIRA**

Registro.....: SC S1 155753-9

C.P.F.....: 044.526.579-58

Data Nasc.....: 27/01/1994

Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL

DIPLOMADO EM 23/02/2018 PELO(A)

UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU

FLORIANOPOLIS - SC

**•ART 9447160-7**

Empresa.....: GEOMAPA ENGENHARIA LTDA.

Proprietário.: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO OESTE

Endereço Obra: RUA ARTHUR NARDELLI S N

Bairro.....: CENTRO

89180 - RIO DO OESTE - SC

Registrada em: 28/08/2024

Baixada em.. 12/03/2025

Período (Previsto) - Início: 19/07/2024 Término.....: 28/08/2024

Autoria: EQUIPE VINCULADA A ART: 9447154-2

Profissional: 178970-0 GABRIELA SKOWASCH BOSSE

Tipo...: NORMAL

**PROJETO****ORCAMENTO**

DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO E PANICO

Dimensão do Trabalho ...: 657,49 METRO(S) QUADRADO(S)

**PROJETO****MEMORIAL DESCRITIVO**

SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - CONJUNTO DE EXTINTORES

Dimensão do Trabalho ...: 2,00 UNIDADE(S)

**ORCAMENTO**

SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - CONJUNTO DE EXTINTORES

Dimensão do Trabalho ...: 2,00 UNIDADE(S)

**PROJETO****MEMORIAL DESCRITIVO**

SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - SINALIZACAO DE EMERGENCIA

Dimensão do Trabalho ...: 4,00 UNIDADE(S)

**ORCAMENTO**

SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - SINALIZACAO DE EMERGENCIA

Dimensão do Trabalho ...: 4,00 UNIDADE(S)

**PROJETO****ORCAMENTO**

SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - ILUMINACAO DE EMERGENCIA

Dimensão do Trabalho ...: 6,00 UNIDADE(S)

**PROJETO****MEMORIAL DESCRITIVO****Certidão de Acervo Técnico nº 252025169533 emitida em 12/03/2025**

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou direcionamento no site: [https://www.crea-sc.org.br/creane/valcertidao\\_acervo.php](https://www.crea-sc.org.br/creane/valcertidao_acervo.php), informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72500026284 CAT nº 252025169533 de 12/03/2025, página 1 de 7



**Certidão de Acervo Técnico - CAT**

Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

**252025169533**

Atividade concluída

**SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - SAIDAS DE EMERGENCIA**

Dimensão do Trabalho ...: 657,49 METRO(S) QUADRADO(S)

**ORCAMENTO****SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - SAIDAS DE EMERGENCIA**

Dimensão do Trabalho ...: 657,49 METRO(S) QUADRADO(S)

**PROJETO ARQUITETONICO****MEMORIAL DESCRITIVO****EDIFICIO DE MATERIAIS MISTOS E/OU ESPECIAIS P/FINS ESPECIAIS**

Dimensão do Trabalho ...: 657,49 METRO(S) QUADRADO(S)

**ORCAMENTO****EDIFICIO DE MATERIAIS MISTOS E/OU ESPECIAIS P/FINS ESPECIAIS**

Dimensão do Trabalho ...: 657,49 METRO(S) QUADRADO(S)

**PROJETO****ORCAMENTO****REDE HIDROSSANITARIA**

Dimensão do Trabalho ...: 657,49 METRO(S) QUADRADO(S)

**FUNDACAO SUPERFICIAL TIPO RADIER**

Dimensão do Trabalho ...: 720,00 METRO(S) QUADRADO(S)

**FUNDACAO SUPERFICIAL TIPO RADIER**

Dimensão do Trabalho ...: 100,80 METRO(S) CUBICO(S)

**ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO**

Dimensão do Trabalho ...: 16,00 METRO(S) QUADRADO(S)

**ESTRUTURA DE MATERIAL MISTO E/OU ESPECIAL**

Dimensão do Trabalho ...: 657,49 METRO(S) QUADRADO(S)

**PROJETO****MEMORIAL DESCRITIVO****INSTALACAO ELETRICA RESIDENCIAL E COMERCIAL EM BAIXA TENSAO COM MEDICA**

Dimensão do Trabalho ...: 657,49 METRO(S) QUADRADO(S)

**ORCAMENTO****INSTALACAO ELETRICA RESIDENCIAL E COMERCIAL EM BAIXA TENSAO COM MEDICA**

Dimensão do Trabalho ...: 657,49 METRO(S) QUADRADO(S)

**ELABORACAO DO PROJETO EXECUTIVO DA CRECHE MODULAR A SER CONSTRUIDA NA RUA ARTHUR NARDELLI****Informações complementares:**

O Atestado está registrado apenas para as atividades técnicas e quantidades constantes na(s) ART(s) acima certificada(s), desenvolvidas de acordo com as atribuições do(a) profissional na área de Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72500026284, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252025169533

12/03/2025, 17:11:49

**Certidão de Acervo Técnico nº 252025169533 emitida em 12/03/2025**



**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.  
**252025169533**  
Atividade concluída

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC ([www.crea-sc.org.br](http://www.crea-sc.org.br)) ou no site do CONFEA ([www.confea.org.br](http://www.confea.org.br)).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina  
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001  
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: [crea-sc@crea-sc.org.br](mailto:crea-sc@crea-sc.org.br)



Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: [https://www.crea-sc.org.br/crea/valcertidao\\_acervo.php](https://www.crea-sc.org.br/crea/valcertidao_acervo.php), informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72500026284  
CAT nº 252025169533 de 12/03/2025, página 3 de 7



**Certidão de Acervo Técnico nº 252025169533 emitida em 12/03/2025**



PREFEITURA DE RIO DO OESTE  
Estado de Santa Catarina  
Rua Paulo Sardagna, 797 – Bairro Bela Vista  
CEP 89180-000 – Fone/Fax 47-3543.0261/0292  
[Home page: www.riodooste.sc.gov.br](http://www.riodooste.sc.gov.br)  
[E-mail: pmro@riodooste.sc.gov.br](mailto:pmro@riodooste.sc.gov.br)

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação de Capacidade Técnica, que a empresa **GEOMAPA ENGENHARIA LTDA**, pessoa Jurídica de direito privado, com sede na Avenida Barão do Rio Branco, 99, Sala 02, Bairro Budag, Rio do Sul – SC, inscrita no CNPJ 03.339.646/0001-96, registrada no CREA-SC sob o número 053.143-4, através do Contrato de Nº 53/2024, executou para o Município de Rio do Oeste/SC, os serviços de: **ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DA CRECHE MODULAR A SER CONSTRUÍDA NA RUA ARTHUR NARDELLI**, conforme equipe técnica, atividades técnicas e quantitativos descritos abaixo:

| Nome do profissional                           | Registro  | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eng <sup>a</sup> Civil Gabriela Skowasch Bosse | 178.970-0 | <b>Coordenador dos serviços técnicos de:</b> Edificação de Materiais Mistos e/ou Especiais Para Fins Especiais; Rede Hidrossanitária; Fundação Superficial Tipo Radier; Fundação Superficial Tipo Radier; Estrutura de concreto armado; Estrutura de Material Misto e/ou Especial.<br><b>Membro de Equipe dos serviços técnicos de:</b> de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico; Sistema Preventivo de Incêndio - Conjunto de Extintores; Sistema Preventivo de Incêndio - Sinalização de Emergência; Sistema Preventivo de Incêndio - Iluminação de Emergência; Sistema Preventivo de Incêndio - Saídas de Emergência; Instalação elétrica residencial e/ou comercial em baixa tensão com medição individual ou coletiva. |
| Eng. Civil Juan Peres de Oliveira              | 155.753-9 | <b>Chefe de Equipe dos serviços técnicos de:</b> de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico; Sistema Preventivo de Incêndio - Conjunto de Extintores; Sistema Preventivo de Incêndio - Sinalização de Emergência; Sistema Preventivo de Incêndio - Iluminação de Emergência; Sistema Preventivo de Incêndio - Saídas de Emergência; Edificação de Materiais Mistos e/ou Especiais Para Fins Especiais; Rede Hidrossanitária; Fundação Superficial Tipo Radier; Fundação Superficial Tipo Radier; Estrutura de concreto armado; Estrutura de Material Misto e/ou Especial; Instalação elétrica residencial e/ou comercial em baixa tensão com medição individual ou coletiva.                                                  |

Registro realizado eletronicamente, para atestar o código QR impresso na CAT vinculada ou direcionar ao site: [https://www.crea-sc.org.br/crea/validacao\\_acervo.php](https://www.crea-sc.org.br/crea/validacao_acervo.php), informando o número da Certidão de Atividade Técnica e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72500026284 CAT nº 252025169533 de 12/03/2025, página 4 de 7



ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 12/03/2025 15:44 -03:00 -03  
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR <https://c.ipm.com.br/pd9e676b9b113d>.





PREFEITURA DE RIO DO OESTE  
Estado de Santa Catarina  
Rua Paulo Sardagna, 797 – Bairro Bela Vista  
CEP 89180-000 – Fone/Fax 47-3543.0261/0292  
[Home page: www.riodooste.sc.gov.br](http://www.riodooste.sc.gov.br)  
[E-mail: pmro@riodooste.sc.gov.br](mailto:pmro@riodooste.sc.gov.br)

## DOS SERVIÇOS:

### → ART nº 9447154-2

Responsável Técnico pelas atividades:

**GABRIELA SKOWASCH BOSSE** – Engenheira Civil – CREA-SC 178970-0 – RNP 2519939940.

Localização da Obra: Rua Arthur Nardelli, Bairro Centro, Rio do Oeste – SC.

Período de execução: 19/07/2024 a 28/08/2024.

| ÍTEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                                                                                           | QUANTIDADE           |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 01   | (Classificação) - <b>Edificação de Materiais Mistos e/ou Especiais Para Fins Especiais</b><br>(Atividade) – Projeto Arquitetônico, Memorial Descritivo, Orçamento, Coordenação                   | 657,49m <sup>2</sup> |
| 02   | (Classificação) - <b>Rede Hidrossanitária</b><br>(Atividade) – Projeto, Orçamento, Coordenação                                                                                                   | 657,49m <sup>2</sup> |
| 03   | (Classificação) - <b>Fundação Superficial Tipo Radier</b><br>(Atividade) – Projeto, Orçamento, Coordenação                                                                                       | 720,00m <sup>2</sup> |
| 04   | (Classificação) - <b>Fundação Superficial Tipo Radier</b><br>(Atividade) – Projeto, Orçamento, Coordenação                                                                                       | 100,80m <sup>3</sup> |
| 05   | (Classificação) - <b>Estrutura de concreto armado</b><br>(Atividade) – Projeto, Orçamento, Coordenação                                                                                           | 16,00m <sup>2</sup>  |
| 06   | (Classificação) - <b>Estrutura de Material Misto e/ou Especial</b><br>(Atividade) – Projeto, Orçamento, Coordenação                                                                              | 657,49m <sup>2</sup> |
| 07   | (Classificação) - <b>de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico</b><br>(Atividade) – Projeto, Orçamento                                                                                          | 657,49m <sup>2</sup> |
| 08   | (Classificação) - <b>Sistema Preventivo de Incêndio - Conjunto de Extintores</b><br>(Atividade) – Projeto, Memorial Descritivo, Orçamento                                                        | 2,00 un.             |
| 09   | (Classificação) - <b>Sistema Preventivo de Incêndio - Sinalização de Emergência</b><br>(Atividade) – Projeto, Memorial Descritivo, Orçamento                                                     | 4,00 un.             |
| 10   | (Classificação) - <b>Sistema Preventivo de Incêndio - Iluminação de Emergência</b><br>(Atividade) – Projeto, Orçamento                                                                           | 6,00 un.             |
| 11   | (Classificação) - <b>Sistema Preventivo de Incêndio - Saídas de Emergência</b><br>(Atividade) – Projeto, Memorial Descritivo, Orçamento                                                          | 657,49m <sup>2</sup> |
| 12   | (Classificação) - <b>Instalação elétrica residencial e/ou comercial em baixa tensão com medição individual ou coletiva</b><br>(Atividade) – Projeto, Memorial Descritivo, Orçamento, Coordenação | 657,49m <sup>2</sup> |





PREFEITURA DE RIO DO OESTE  
Estado de Santa Catarina  
Rua Paulo Sardagna, 797 – Bairro Bela Vista  
CEP 89180-000 – Fone/Fax 47-3543.0261/0292  
[Home page: www.riodooste.sc.gov.br](http://www.riodooste.sc.gov.br)  
[E-mail: pmro@riodooste.sc.gov.br](mailto:pmro@riodooste.sc.gov.br)

→ ART nº 9447160-7

Responsável Técnico pelas atividades:

**JUAN PERES DE OLIVEIRA** – Engenheiro Civil – CREA-SC 155753-9 – RNP 2517299900.

Localização da Obra: Rua Arthur Nardelli, Bairro Centro, Rio do Oeste – SC.

Período de execução: 19/07/2024 a 28/08/2024.

| ÍTEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                                                                              | QUANTIDADE           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 01   | (Classificação) - <b>de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico</b><br>(Atividade) – Projeto, Orçamento                                                                             | 657,49m <sup>2</sup> |
| 02   | (Classificação) - <b>Sistema Preventivo de Incêndio - Conjunto de Extintores</b><br>(Atividade) – Projeto, Memorial Descritivo, Orçamento                                           | 2,00 un.             |
| 03   | (Classificação) - <b>Sistema Preventivo de Incêndio - Sinalização de Emergência</b><br>(Atividade) – Projeto, Memorial Descritivo, Orçamento                                        | 4,00 un.             |
| 04   | (Classificação) - <b>Sistema Preventivo de Incêndio - Iluminação de Emergência</b><br>(Atividade) – Projeto, Orçamento                                                              | 6,00 un.             |
| 05   | (Classificação) - <b>Sistema Preventivo de Incêndio - Saídas de Emergência</b><br>(Atividade) – Projeto, Memorial Descritivo, Orçamento                                             | 657,49m <sup>2</sup> |
| 06   | (Classificação) - <b>Edificação de Materiais Mistos e/ou Especiais Para Fins Especiais</b><br>(Atividade) – Projeto Arquitetônico, Memorial Descritivo, Orçamento                   | 657,49m <sup>2</sup> |
| 07   | (Classificação) - <b>Rede Hidrossanitária</b><br>(Atividade) – Projeto, Orçamento                                                                                                   | 657,49m <sup>2</sup> |
| 08   | (Classificação) - <b>Fundação Superficial Tipo Radier</b><br>(Atividade) – Projeto, Orçamento                                                                                       | 720,00m <sup>2</sup> |
| 09   | (Classificação) - <b>Fundação Superficial Tipo Radier</b><br>(Atividade) – Projeto, Orçamento                                                                                       | 100,80m <sup>3</sup> |
| 10   | (Classificação) - <b>Estrutura de concreto armado</b><br>(Atividade) – Projeto, Orçamento                                                                                           | 16,00m <sup>2</sup>  |
| 11   | (Classificação) - <b>Estrutura de Material Misto e/ou Especial</b><br>(Atividade) – Projeto, Orçamento                                                                              | 657,49m <sup>2</sup> |
| 12   | (Classificação) - <b>Instalação elétrica residencial e/ou comercial em baixa tensão com medição individual ou coletiva</b><br>(Atividade) – Projeto, Memorial Descritivo, Orçamento | 657,49m <sup>2</sup> |





PREFEITURA DE RIO DO OESTE  
Estado de Santa Catarina  
Rua Paulo Sardagna, 797 – Bairro Bela Vista  
CEP 89180-000 – Fone/Fax 47-3543.0261/0292  
[Home page: www.riodooeste.sc.gov.br](http://www.riodooeste.sc.gov.br)  
[E-mail: pmro@riodooeste.sc.gov.br](mailto:pmro@riodooeste.sc.gov.br)

Rio do Oeste (SC), 12 de março de 2025.



Assinado Digitalmente por:  
**BRUNO PESSATTI**  
Prefeito Municipal  
12/03/2025 15:44:28

**MUNICÍPIO DE RIO DO OESTE**  
CNPJ nº 83.102.715/0001-82  
**BRUNO PESSATTI**  
**PRFEITO MUNICIPAL**

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: [https://www.crea-sc.org.br/creane/valcertidao\\_acevo.php](https://www.crea-sc.org.br/creane/valcertidao_acevo.php), informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72500026284  
CAT nº 252025169533 de 12/03/2025, página 7 de 7



ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 12/03/2025 15:44 -03:00 -03  
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE <https://c.ipm.com.br/pd9e676b9b113d>.



**Certidão de Acervo Técnico - CAT**

Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

**252024162239**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **JUAN PERES DE OLIVEIRA**

Registro.....: SC S1 155753-9

C.P.F.....: 044.526.579-58

Data Nasc.....: 27/01/1994

Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL

DIPLOMADO EM 23/02/2018 PELO(A)

UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU

FLORIANOPOLIS - SC

**•ART 9083685-8**

Empresa.....: GEOMAPA ENGENHARIA LTDA.

Proprietário.: MUNICIPIO DE CHAPECO

Endereço Obra: RUA LAURO MULLER S N

Bairro.....: BOM PASTOR

89800 - CHAPECO - SC

Registrada em: 14/12/2023

Baixada em.. 19/06/2024

Período (Previsto) - Início: 05/09/2022 Término.....: 30/01/2024

Autoria: EQUIPE VINCULADA A ART: 9071174-3

Profissional: 178970-0 GABRIELA SKOWASCH BOSSE

Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 8909395-2

Profissional: 155753-9 JUAN PERES DE OLIVEIRA

**PROJETO****MEMORIAL DESCRITIVO****LOTEAMENTO**

Dimensão do Trabalho ...: 45.259,05 METRO(S) QUADRADO(S)

**ESTUDO IMPACTO AMBIENTAL****DIAGNOSTICO AMBIENTAL****LOTEAMENTO**

Dimensão do Trabalho ...: 45.259,05 METRO(S) QUADRADO(S)

**LEVANTAMENTO****DESENHO TECNICO****SERVICO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO**

Dimensão do Trabalho ...: 107.141,00 METRO(S) QUADRADO(S)

**PROJETO****MEMORIAL DESCRITIVO****LOTEAMENTO**

Dimensão do Trabalho ...: 81,00 LOTE(S)

**ESTUDO IMPACTO AMBIENTAL****DIAGNOSTICO AMBIENTAL****LOTEAMENTO**

Dimensão do Trabalho ...: 81,00 LOTE(S)

**PROJETO****DIMENSIONAMENTO****PASSEIO****Certidão de Acervo Técnico nº 252024162239 emitida em 19/06/2024**

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**

Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

**252024162239**

Atividade concluída

Dimensão do Trabalho ... 2.046,99 METRO(S) QUADRADO(S)

**ORCAMENTO****PASSEIO**

Dimensão do Trabalho ... 2.046,99 METRO(S) QUADRADO(S)

**PROJETO****DIMENSIONAMENTO****PAVIMENTACAO ASFALTICA**

Dimensão do Trabalho ... 1.049,54 METRO(S)

**ORCAMENTO****PAVIMENTACAO ASFALTICA**

Dimensão do Trabalho ... 1.049,54 METRO(S)

**PROJETO****ORCAMENTO****SINALIZACAO VIARIA HORIZONTAL**

Dimensão do Trabalho ... 1.049,54 METRO(S)

**SINALIZACAO VIARIA VERTICAL**

Dimensão do Trabalho ... 1.049,54 METRO(S)

**PROJETO****MEMORIAL DESCRITIVO****TERRAPLENAGEM**

Dimensão do Trabalho ... 31.232,51 METRO(S) QUADRADO(S)

**ORCAMENTO****TERRAPLENAGEM**

Dimensão do Trabalho ... 31.232,51 METRO(S) QUADRADO(S)

**PROJETO****DIMENSIONAMENTO****CICLOVIA**

Dimensão do Trabalho ... 405,91 METRO(S)

**MEMORIAL DESCRITIVO****ORCAMENTO****CICLOVIA**

Dimensão do Trabalho ... 405,91 METRO(S)

**PROJETO****DIMENSIONAMENTO****REDE DE AGUA**

Dimensão do Trabalho ... 1.155,16 METRO(S)

**MEMORIAL DESCRITIVO****ORCAMENTO****REDE DE AGUA**

Dimensão do Trabalho ... 1.155,16 METRO(S)

**PROJETO****DIMENSIONAMENTO****REDE DE ESGOTO**

Dimensão do Trabalho ... 647,00 METRO(S)

**MEMORIAL DESCRITIVO****ORCAMENTO****REDE DE ESGOTO**

Dimensão do Trabalho ... 647,00 METRO(S)

**PROJETO****Certidão de Acervo Técnico nº 252024162239 emitida em 19/06/2024**

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**

Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

**252024162239**

Atividade concluída

**DIMENSIONAMENTO****DRENAGEM**

Dimensão do Trabalho ... 1.162,00 METRO(S)

**MEMORIAL DESCRITIVO****ORCAMENTO****DRENAGEM**

Dimensão do Trabalho ... 1.162,00 METRO(S)

ELABORACAO DE EST E PROJETOS PARA IMPLANTACAO DE LOTEAMENTO POPULAR DE INTERESSE SOCIAL NO BAIRRO BOM PASTOR INCLUINDO EST E PROJ PARA A OBTENCAO DAS LICANCAS AMBIENTAIS LAP E LAI EM MET BIM

**•ART 9083718-0**

Empresa.....: GEOMAPA ENGENHARIA LTDA.

Proprietário.: MUNICIPIO DE CHAPECO

Endereço Obra: RUA LAURO MULLER S N

Bairro..... BOM PASTOR

89800 - CHAPECO - SC

Registrada em: 14/12/2023

Baixada em.. 19/06/2024

Período (Previsto) - Início: 05/09/2022 Término.....: 30/01/2024

Autoria: EQUIPE VINCULADA A ART: 9071174-3

Profissional: 178970-0 GABRIELA SKOWASCH BOSSE

Tipo...: COMPLEMENTAÇÃO VINCULADA A ART: 9083685-8

Profissional: 155753-9 JUAN PERES DE OLIVEIRA

**DETALHAMENTO****MEMORIAL DESCRITIVO****PROJETO URBANISTICO**

Dimensão do Trabalho ... 45.023,99 METRO(S) QUADRADO(S)

**ESTUDO IMPACTO AMBIENTAL****DIAGNOSTICO AMBIENTAL****PROJETO URBANISTICO**

Dimensão do Trabalho ... 45.023,99 METRO(S) QUADRADO(S)

**PROJETO****DIMENSIONAMENTO****TRACADO VIARIO - PROJETO GEOMETRICO**

Dimensão do Trabalho ... 1.049,54 METRO(S)

**ELABORACAO****ORCAMENTO****TRACADO VIARIO - PROJETO GEOMETRICO**

Dimensão do Trabalho ... 1.049,54 METRO(S)

**ESTUDO****LEVANTAMENTO****DE IMPACTO AMBIENTAL**

Dimensão do Trabalho ... 1,00 UNIDADE(S)

**LAUDO****DE IMPACTO AMBIENTAL**

Dimensão do Trabalho ... 1,00 UNIDADE(S)

**EXECUCAO****ENSAIO****SONDAGEM****Certidão de Acervo Técnico nº 252024162239 emitida em 19/06/2024**

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: [https://www.crea-sc.org.br/createlva/certidao\\_acervo.php](https://www.crea-sc.org.br/createlva/certidao_acervo.php), informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72400085630 CAT nº 252024162239 de 19/06/2024, página 3 de 9



**Certidão de Acervo Técnico - CAT**

Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

**252024162239**

Atividade concluída

Dimensão do Trabalho ... 16,00 METRO(S)

**ANALISE****ESTUDO****SONDAGEM**

Dimensão do Trabalho ... 16,00 METRO(S)

**GEOTECNIA**

Dimensão do Trabalho ... 1,00 UNIDADE(S)

**LAUDO****MEMORIAL DESCRITIVO****GEOTECNIA**

Dimensão do Trabalho ... 1,00 UNIDADE(S)

**ELABORACAO****PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA CONSTRUCAO CIVIL**

Dimensão do Trabalho ... 1,00 UNIDADE(S)

**DETALHAMENTO****ESTUDO****CONTROLE A EROSAO E CONSERVACAO DO SOLO APLICADA A AREA DA ENGENHARIA**

Dimensão do Trabalho ... 1,00 UNIDADE(S)

ELABORACAO DE EST E PROJETOS PARA IMPLANTACAO DE LOTEAMENTO POPULAR DE INTERESSE SOCIAL NO BAIRRO BOM PASTOR INCLUINDO EST E PROJ PARA A OBTENCAO DAS LICANCAS AMBIENTAIS LAP E LAI EM MET BIM

**Informações complementares:**

O Atestado está registrado apenas para as atividades técnicas e quantidades constantes na(s) ART(s) acima certificada(s), desenvolvidas de acordo com as atribuições do(a) profissional na área de Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72400085830, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252024162239

19/06/2024, 10:35:38

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC ([www.crea-sc.org.br](http://www.crea-sc.org.br)) ou no site do CONFEA ([www.confea.org.br](http://www.confea.org.br)).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina  
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001  
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: [crea-sc@crea-sc.org.br](mailto:crea-sc@crea-sc.org.br)



**CREA-SC**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**Certidão de Acervo Técnico nº 252024162239 emitida em 19/06/2024**



## Prefeitura Municipal de Chapecó

### Diretoria de Regularização Fundiária e Habitação

Rua Clevelândia, 727E, Arena Condá, Ala Sul, Centro, Chapecó/SC

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação de Capacidade Técnica, que a empresa **GEOMAPA ENGENHARIA LTDA**, pessoa Jurídica de direito privado, com sede na Avenida Barão do Rio Branco, 99, Sala 02, Bairro Budag, Rio do Sul – SC, inscrita no CNPJ 03.339.646/0001-96, registrada no CREA-SC sob o número 053.143-4, através do Contrato de Nº 322/2022, executou para o Município de Chapecó/SC, os serviços de: **ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA IMPLANTAÇÃO DE LOTEAMENTO DE INTERESSE SOCIAL, NO BAIRRO BOM PASTOR, INCLUINDO OS LICENCIAMENTOS AMBIENTAIS PRÉVIO (LAP) E DE INSTALAÇÃO (LAI)**, conforme equipe técnica, atividades técnicas e quantitativos descritos abaixo:

| Nome do profissional                           | Registro  | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eng <sup>a</sup> Civil Gabriela Skowasch Bosse | 178.970-0 | <b>Coordenador dos serviços técnicos de:</b> Loteamento, Serviço topográfico Planialtimétrico, Loteamento, Pavimentação Asfáltica, Passeio, Terraplenagem, Ciclovia, Rede de Água, Rede de Esgoto, Drenagem, Projeto Urbanístico, de impacto ambiental e Controle à Erosão e Conservação do Solo Aplicada à Área da Engenharia Civil.<br><b>Membro de Equipe dos serviços técnicos de:</b> Sinalização Viária Horizontal, Sinalização Viária Vertical, Traçado viário - projeto geométrico, Sondagem, Geotecnia e Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil. |
| Eng. Civil Juan Peres de Oliveira              | 155.753-9 | <b>Membro de Equipe dos serviços técnicos de:</b> Loteamento, Serviço topográfico Planialtimétrico, Loteamento, Passeio, Pavimentação Asfáltica, Sinalização Viária Horizontal, Sinalização Viária Vertical, Terraplenagem, Ciclovia, Rede de Água, Rede de Esgoto, Drenagem, Projeto Urbanístico, Traçado viário - projeto geométrico, de impacto ambiental, Sondagem, Geotecnia, Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, Controle à Erosão e Conservação do Solo Aplicada à Área da Engenharia Civil.                                                   |
| Eng. Ana Paula Muniz do Amaral                 | 170.334-2 | <b>Membro de Equipe dos serviços técnicos de:</b> de impacto ambiental, Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, Controle à Erosão e Conservação do Solo Aplicada à Área da Engenharia Sanitária e Ambiental, Educação Ambiental e Qualidade/Característica do Ar                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eng. Fernando Lucio Reineher | 068.093-9 | <b>Membro de Equipe dos serviços técnicos de:</b><br>Rede compacta de distribuição de energia elétrica, Rede isolada multiplexada de distribuição de energia elétrica, Rede energizada de energia elétrica em alta tensão, Iluminação pública, Rede de distribuição de energia elétrica, Rede de distribuição de energia elétrica, Rede de distribuição de energia elétrica e Aterramento de instalação elétrica |
|------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## DOS SERVIÇOS:

### → ART nº 9071174-3 e 8381989-0

Responsável Técnico pelas atividades:

**GABRIELA SKOWASCH BOSSE** – Engenheira Civil – CREA-SC 178970-0 – RNP 2519939940.

Localização da Obra: Rua Lauro Muller, Bairro Bom Pastor, Chapecó – SC.

Período de execução: 05/09/2022 a 30/01/2024.

| ÍTEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                              | QUANTIDADE      |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 01   | (Classificação) - <b>Loteamento</b><br>(Atividade) - Coordenação                                                    | 45.259,05m²     |
| 02   | (Classificação) - <b>Serviço topográfico Planialtimétrico</b><br>(Atividade) - Coordenação                          | 107.141,00m²    |
| 03   | (Classificação) - <b>Loteamento</b><br>(Atividade) - Coordenação                                                    | 81,00 Lote(s)   |
| 04   | (Classificação) - <b>Pavimentação Asfáltica</b><br>(Atividade) - Coordenação e Orçamento                            | 1.049,54m       |
| 05   | (Classificação) - <b>Passeio</b><br>(Atividade) - Coordenação e Orçamento                                           | 2.046,99m²      |
| 06   | (Classificação) - <b>Sinalização Viária Horizontal</b><br>(Atividade) - Orçamento                                   | 1.049,54m       |
| 07   | (Classificação) - <b>Sinalização Viária Vertical</b><br>(Atividade) - Orçamento                                     | 1.049,54m       |
| 08   | (Classificação) - <b>Terraplenagem</b><br>(Atividade) - Coordenação e Orçamento                                     | 31.232,51m²     |
| 09   | (Classificação) - <b>Ciclovía</b><br>(Atividade) - Coordenação e Orçamento                                          | 405,91m         |
| 10   | (Classificação) - <b>Rede de Água</b><br>(Atividade) - Coordenação e Orçamento                                      | 1.155,16m       |
| 11   | (Classificação) - <b>Rede de Esgoto</b><br>(Atividade) - Coordenação e Orçamento                                    | 647,00m         |
| 12   | (Classificação) - <b>Drenagem</b><br>(Atividade) - Coordenação e Orçamento                                          | 1.162,00m       |
| 13   | (Classificação) - <b>Projeto Urbanístico</b><br>(Atividade) - Coordenação                                           | 45.023,99m²     |
| 14   | (Classificação) - <b>Traçado viário - projeto geométrico</b><br>(Atividade) - Elaboração, Dimensionamento e Projeto | 1.049,54m       |
| 15   | (Classificação) - <b>de impacto ambiental</b><br>(Atividade) - Coordenação e Estudo                                 | 1,00 unidade(s) |

|    |                                                                                                                                   |                 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 16 | (Classificação) - <b>Sondagem</b><br>(Atividade) - Execução, Ensaio, Análise e Estudo                                             | 16,00m          |
| 17 | (Classificação) - <b>Geotecnia</b><br>(Atividade) - Análise, Estudo, Laudo e Memorial Descritivo                                  | 1,00 unidade(s) |
| 18 | (Classificação) - <b>Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil</b><br>(Atividade) - Elaboração                       | 1,00 unidade(s) |
| 19 | (Classificação) - <b>Controle à Erosão e Conservação do Solo Aplicada à Área da Engenharia Civil</b><br>(Atividade) - Coordenação | 1,00 unidade(s) |

**Obs.:** Elaboração de projetos básicos e projetos executivos utilizando a plataforma BIM.

→ **ART nº 9083685-8 e 9083718-0**

Responsável Técnico pelas atividades:

**JUAN PERES DE OLIVEIRA** – Engenheiro Civil – CREA-SC 155753-9 – RNP 2517299900.

Localização da Obra: Rua Lauro Muller, Bairro Bom Pastor, Chapecó – SC.

Período de execução: 05/09/2022 a 30/01/2024.

| ÍTEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                              | QUANTIDADE               |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 01   | (Classificação) - <b>Loteamento</b><br>(Atividade) – Projeto, Memorial Descritivo, Estudo Impacto Ambiental e Diagnóstico Ambiental | 45.259,05m <sup>2</sup>  |
| 02   | (Classificação) - <b>Serviço topográfico Planialtimétrico</b><br>(Atividade) – Levantamento e Desenho Técnico                       | 107.141,00m <sup>2</sup> |
| 03   | (Classificação) - <b>Loteamento</b><br>(Atividade) – Projeto, Memorial Descritivo, Estudo Impacto Ambiental e Diagnóstico Ambiental | 81,00 Lote(s)            |
| 04   | (Classificação) - <b>Passeio</b><br>(Atividade) – Projeto, Dimensionamento e Orçamento                                              | 2.046,99m <sup>2</sup>   |
| 05   | (Classificação) - <b>Pavimentação Asfáltica</b><br>(Atividade) – Projeto, Dimensionamento e Orçamento                               | 1.049,54m                |
| 06   | (Classificação) - <b>Sinalização Viária Horizontal</b><br>(Atividade) - Projeto e Orçamento                                         | 1.049,54m                |
| 07   | (Classificação) - <b>Sinalização Viária Vertical</b><br>(Atividade) - Projeto e Orçamento                                           | 1.049,54m                |
| 08   | (Classificação) - <b>Terraplenagem</b><br>(Atividade) – Projeto, Memorial Descritivo e Orçamento                                    | 31.232,51m <sup>2</sup>  |
| 09   | (Classificação) - <b>Ciclovía</b><br>(Atividade) – Projeto, Dimensionamento, Memorial Descritivo e Orçamento                        | 405,91m                  |
| 10   | (Classificação) - <b>Rede de Água</b><br>(Atividade) - Projeto, Dimensionamento, Memorial Descritivo e Orçamento                    | 1.155,16m                |
| 11   | (Classificação) - <b>Rede de Esgoto</b><br>(Atividade) - Projeto, Dimensionamento, Memorial Descritivo e Orçamento                  | 647,00m                  |
| 12   | (Classificação) - <b>Drenagem</b>                                                                                                   | 1.162,00m                |

|    |                                                                                                                                                   |                 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|    | (Atividade) - Projeto, Dimensionamento, Memorial Descritivo e Orçamento                                                                           |                 |
| 13 | (Classificação) - <b>Projeto Urbanístico</b><br>(Atividade) – Detalhamento, Memorial Descritivo, Estudo Impacto Ambiental e Diagnóstico Ambiental | 45.023,99m²     |
| 14 | (Classificação) - <b>Traçado viário - projeto geométrico</b><br>(Atividade) – Projeto, Dimensionamento, Elaboração e Orçamento                    | 1.049,54m       |
| 15 | (Classificação) - <b>de impacto ambiental</b><br>(Atividade) – Estudo, Levantamento e Laudo                                                       | 1,00 unidade(s) |
| 16 | (Classificação) - <b>Sondagem</b><br>(Atividade) - Execução, Ensaio, Análise e Estudo                                                             | 16,00m          |
| 17 | (Classificação) - <b>Geotecnia</b><br>(Atividade) - Análise, Estudo, Laudo e Memorial Descritivo                                                  | 1,00 unidade(s) |
| 18 | (Classificação) - <b>Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil</b><br>(Atividade) - Elaboração                                       | 1,00 unidade(s) |
| 19 | (Classificação) - <b>Controle à Erosão e Conservação do Solo Aplicada à Área da Engenharia Civil</b><br>(Atividade) - Detalhamento e Estudo       | 1,00 unidade(s) |

**Obs.:** Elaboração de projetos básicos e projetos executivos utilizando a plataforma BIM.

→ **ART nº 8970259-4**

Responsável Técnico pelas atividades:

**ANA PAULA MUNIZ DO AMARAL** – Engenheira Sanitarista e Ambiental – CREA-SC 170.334-2 – RNP 2519071834.

Localização da Obra: Rua Lauro Muller, Bairro Bom Pastor, Chapecó – SC.

Período de execução: 05/09/2022 a 31/12/2023.

| ÍTEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                                                                 | QUANTIDADE  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 01   | (Classificação) - <b>de impacto ambiental</b><br>(Atividade) – Estudo Levantamento Laudo Elaboração                                                                    | 45.023,99m² |
| 02   | (Classificação) - <b>Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil</b><br>(Atividade) – Elaboração Execução Da Mitigação Impac.Amb.                           | 45.023,99m² |
| 03   | (Classificação) - <b>Controle à Erosão e Conservação do Solo Aplicada à Área da Engenharia Sanitária e Ambiental</b><br>(Atividade) – Controle Da Mitigação Impac.Amb. | 45.023,99m² |
| 04   | (Classificação) - <b>Educação Ambiental</b><br>(Atividade) – Execução Estudo                                                                                           | 45.023,99m² |
| 05   | (Classificação) - <b>Qualidade/Característica do Ar</b><br>(Atividade) – Controle Da Mitigação Impac. Amb. Execução                                                    | 2,00 ano(s) |

→ ART nº 8351149-7

Responsável Técnico pelas atividades:

**FERNANDO LUCIO REINEHER** – Engenheiro Eletricista – CREA-SC 068.093-9 – RNP 2501370899.

Localização da Obra: Rua Lauro Muller, Bairro Bom Pastor, Chapecó – SC.

Período de execução: 01/07/2023 a 31/12/2023.

| ÍTEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                   | QUANTIDADE         |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 01   | (Classificação) – Rede compacta de distribuição de energia elétrica<br>(Atividade) – Projeto             | 90,00m             |
| 02   | (Classificação) – Rede isolada multiplexada de distribuição de energia elétrica<br>(Atividade) – Projeto | 898,00m            |
| 03   | (Classificação) – Rede energizada de energia elétrica em alta tensão<br>(Atividade) – Projeto            | 3,00 Poste(s)      |
| 04   | (Classificação) – Iluminação pública<br>(Atividade) – Projeto                                            | 33,00 Luminária(s) |
| 05   | (Classificação) – Rede de distribuição de energia elétrica<br>(Atividade) – Projeto                      | 23,10 Quilovolt(s) |
| 06   | (Classificação) – Rede de distribuição de energia elétrica<br>(Atividade) – Projeto                      | 380,00 Volt(s)     |
| 07   | (Classificação) – Rede de distribuição de energia elétrica<br>(Atividade) – Projeto                      | 37,00 Poste(s)     |
| 08   | (Classificação) – Aterramento de instalação elétrica<br>(Atividade) – Projeto                            | 10,00 Ohms         |

Chapecó (SC), 14 de junho de 2024.

SABRINA  
ANTONINI:08821  
662985

Assinado de forma digital  
por SABRINA  
ANTONINI:08821662985  
Dados: 2024.06.18 16:35:56  
-03'00'

SABRINA ANTONINI

DIRETORA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ / CNPJ nº: 83.021.808/0001-82

LUIS FERNANDO  
MAITO  
PRADO:04402625939

Assinado de forma digital por  
LUIS FERNANDO MAITO  
PRADO:04402625939  
Dados: 2024.06.14 14:05:19  
-03'00'

LUIS FERNANDO MAITO PRADO

GERENTE DE HABITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ / CNPJ nº: 83.021.808/0001-82



Serviço Público Federal  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA-SC

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

1. EMPRESA

Razão social: Geomapa Engenharia Ltda.  
Número de registro: 053143-4  
Tipo de registro: Registro Matriz

Data de aprovação: 12/05/2000  
CNPJ: 03.339.646/0001-96

Endereço de contrato:

Avenida Barão do Rio Branco, 99 - sala 02  
CEP: 89165-472  
Telefone: (47) 3521-8457

Cidade: Rio do Sul

Bairro: Budag  
Estado: SC

2. CONTRATO SOCIAL

Número da alteração contratual: 11

Data da certificação: 18/08/2023

Capital social atual: R\$200.000,00 - (duzentos mil reais)

Objeto social aprovado junto ao CREA-SC:

Atividades técnicas aprovadas pelo CREA-SC, limitada(s) a(s) área(s) de engenharia de agrimensura, engenharia civil, engenharia elétrica, engenharia sanitária e ambiental e engenharia florestal, para: serviços de engenharia, serviços de cartografia, topografia e geodésia.

3. FILIAIS

Empresa sem filiais cadastradas.

4. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Registro: 030984-9

RNP: 2503008500

Nome: Sidnei Bosse

Pedido para anotação: 07/05/2009

Data de validade: Indeterminada

Títulos:

Engenheiro Agrimensor

Atribuições do profissional:

Artigo 4 da resolução 218/73 do CREA, conforme decisão do CREA, no mérito CR-1089/92 de 16.12.92, o referido prof. passa também a ter atribuições: para se responsabilizar por projetos e execução dos serviços de loteamento e desmembramento ou remembramento de solo urbano. O profissional possui atribuições para executar as atividades de georreferenciamento de imóveis rurais, conforme preceitua a Lei 10.267/01.

Vínculo técnico aprovado em: 07/05/2009

Órgão: Não Informado

Filial: Não consta

Registro: 032895-5

RNP: 2500678954

Nome: Antonio Carlos De Oliveira

Pedido para anotação: 09/12/2009

Data de validade: Indeterminada

Título:

Engenheiro Agrimensor

Atribuições do profissional:

Artigo 4 da resolução nº 218/73, do CREA, conforme decisão do CREA nº CR-1089/92 de 16.12.1992, o referido prof. passa também a ter atribuições: para se responsabilizar por projetos e execução dos serviços de loteamento e desmembramento ou remembramento de solo urbano. O profissional possui atribuições para executar as atividades de georreferenciamento de imóveis rurais, conforme preceitua a Lei 10.267/01.

Vínculo técnico aprovado em: 05/02/2010

Órgão: Não Informado

Filial: Não consta

Registro: 044911-4

RNP: 2500947254

Nome: Danilo Carlos Eduardo Chavez Calderon

Pedido para anotação: 10/04/2017

Data de validade: Indeterminada

Títulos:

Engenheiro Civil

Técnico em Eletrotécnica



Rod. Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi, Florianópolis, SC 88034-001  
(48) 3331.2000 - falecom@crea-sc.org.br - www.crea-sc.org.br  
A autenticidade do documento pode ser verificada no site  
<https://sicweb.crea-sc.org.br/autenticidade/> mediante o preenchimento do  
Token: 58110c79-42cf-4a25-ba46-7523b986d4b2



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA-SC**

**4. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS (CONT.)**

Atribuições do profissional:

Decreto 90.922/85, observado o disposto no artigo 10 do referido de -creto. artigo 7 da resolução 218 de 29/06/1973, do confea.

Vínculo técnico aprovado em: 12/07/2017

Órgão: Não Informado

Filial: Não consta

**Registro: 068093-9**

RNP: 2501370899

Nome: Fernando Lucio Reineher

Pedido para anotação: 04/07/2019

Data de validade: Indeterminada

Título:

Engenheiro Eletricista

Atribuições do profissional:

artigos 8 e 9 da resolução nr.218 de 29/06/1973, do confea.

Vínculo técnico aprovado em: 04/07/2019

Órgão: Não Informado

Filial: Não consta

**Registro: 155753-9**

RNP: 2517299900

Nome: Juan Peres De Oliveira

Pedido para anotação: 27/03/2018

Data de validade: Indeterminada

Títulos:

Engenheiro Civil

Atribuições do profissional:

Artigo 7 da lei 5.194/66, decreto 23.569/33, artigo 28 e artigo 29 exceto alinea a combinado com o artigo 7 da resolução 218/73 do confea, exceto portos, rios e canais.

Vínculo técnico aprovado em: 10/04/2018

Órgão: Não Informado

Filial: Não consta

**Registro: 170334-2**

RNP: 2519071834

Nome: Ana Paula Muniz Do Amaral

Pedido para anotação: 08/09/2022

Data de validade: Indeterminada

Título:

Engenheira Sanitarista e Ambiental

Atribuições do profissional:

Art. 7 da lei 5194/66 e o desempenho das atividades de 1 a 18 do art. 5, paragrafo 1 da resolução 1073/16, relacionadas as atividades profissionais previstas no art. 2 da resolução 447/00 e art. 1 da resolução 310/86, ambas do confea.

Vínculo técnico aprovado em: 09/09/2022

Órgão: Não Informado

Filial: Não consta

**Registro: 178970-0**

RNP: 2519939940

Nome: Gabriela Skowasch Bosse

Pedido para anotação: 10/03/2021

Data de validade: Indeterminada

Títulos:

Engenheira Civil

Atribuições do profissional:

Artigo 7 da lei 5.194/66, decreto 23.569/33, artigo 28 e artigo 29 exceto alinea a combinado com o artigo 7 da resolução 218/73 do confea, exceto portos, rios e canais.

Vínculo técnico aprovado em: 10/03/2021

Órgão: Não Informado

Filial: Não consta

**Registro: 050226-1**

RNP: 1701050196

Nome: Alexandre De Paula Martins

Pedido para anotação: 22/07/2025

Data de validade: Indeterminada

Título:

Engenheiro Florestal

Atribuições do profissional:

artigo 10 da resolução nr.218, de 29.06.1973, do confea.

Vínculo técnico aprovado em: 24/07/2025

Órgão: Não Informado



Rod. Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi. Florianópolis, SC 88034-001

(48) 3331.2000 - falecom@crea-sc.org.br - www.crea-sc.org.br

A autenticidade do documento pode ser verificada no site

<https://sicweb.crea-sc.org.br/autenticidade/> mediante o preenchimento do

Token: 58110c79-42cf-4a25-ba46-7523b986d4b2



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA-SC**

Filial: Não consta

**5. QUADRO TÉCNICO**

Empresa sem quadro técnico

**6. CERTIDÃO**

Certificamos que a pessoa jurídica acima citada, encontra-se devidamente registrada junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, mais, que esta certidão não concede a firma o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, direta e efetiva dos encarregados técnicos acima citados, dentro das respectivas atribuições.

Este documento perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nele contido e desde que não represente a situação correta ou atualizada do registro ou visto.

Emitida em 24/07/2025 11:07:46, válida até 31/03/2026.



Rod. Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi, Florianópolis, SC 88034-001  
(48) 3331.2000 - falecom@crea-sc.org.br - www.crea-sc.org.br  
A autenticidade do documento pode ser verificada no site  
<https://sicweb.crea-sc.org.br/autenticidade/> mediante o preenchimento do  
Token: 58110c79-42cf-4a25-ba46-7523b986d4b2

Ao: **MUNICÍPIO DE Balsa Nova**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**  
**Balsa Nova – PR**

Ref.: **CREDENCIAMENTO Nº 002/2025**

## **ANEXO VI**

### **DECLARAÇÃO UNIFICADA**

A pessoa jurídica denominada **GEOMAPA ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº **03.339.646/0001-96**, com sede na **AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 99 (SALA 02), BAIRRO BUDAG, CIDADE DE RIO DO SUL/SC**, e por intermédio de seu representante legal, devidamente credenciado:

- a) Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório na modalidade **Edital de Chamamento para CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS PARA SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA, ABRANGENDO AS ÁREAS DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA, BEM COMO PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA E GEOTECNIA, ENSAIOS LABORATORIAIS E SERVIÇOS DE SONDAGEM 001/2025**, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.
- b) Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório na modalidade **Edital de Chamamento para CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS PARA SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA, ABRANGENDO AS ÁREAS DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA, BEM COMO PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA E GEOTECNIA, ENSAIOS LABORATORIAIS E SERVIÇOS DE SONDAGEM 001/2025**, instaurado pelo Município de Balsa Nova que se nossa empresa for declarada adjudicatária do objeto, disporemos dos produtos e das condições necessárias para a execução do preconizado por este procedimento licitatório.
- c) Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório na modalidade **Edital de Chamamento para CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS PARA SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA, ABRANGENDO AS ÁREAS DE EDIFICAÇÕES E**

**INFRAESTRUTURA, BEM COMO PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA E GEOTECNIA, ENSAIOS LABORATORIAIS E SERVIÇOS DE SONDAÇÃO 001/2025**, instaurado pelo Município de Balsa Nova, que recebemos os documentos e tomamos conhecimento do Edital, de todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

- d) Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório na modalidade **Edital de Chamamento para CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS PARA SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA, ABRANGENDO AS ÁREAS DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA, BEM COMO PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA E GEOTECNIA, ENSAIOS LABORATORIAIS E SERVIÇOS DE SONDAÇÃO 001/2025**, instaurado pelo Município de Balsa Nova, em cumprimento ao inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal de que não possuímos em nosso quadro funcional pessoas menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de menores de 16 (dezesesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos.

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

Rio do Sul (SC), 22 de outubro de 2025.

**GEOMAPA ENGENHARIA LTDA**  
CNPJ Nº: 03.339.646/0001-96  
**Eng.ª Civil Gabriela Skowasch Bosse**  
Sócia Proprietária

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**

Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

**252025171823**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **GABRIELA SKOWASCH BOSSE**

Registro..... SC S1 178970-0

C.P.F..... 043.647.309-71

Data Nasc..... 03/01/1999

Títulos..... ENGENHEIRO CIVIL

DIPLOMADO EM 05/03/2021 PELO(A)

UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU

BLUMENAU

- SC

**•ART 8384855-1**

Empresa..... GEOMAPA ENGENHARIA LTDA.

Proprietário.: MUNICIPIO DE IMBITUBA

Endereço Obra: RUA JOVINO TOME SOARES S N

Bairro..... CAMPO D AVIACAO

88780 - IMBITUBA

- SC

Registrada em: 27/07/2022

Baixada em.. 11/04/2025

Período (Previsto) - Início: 16/03/2022 Término.....: 27/07/2022

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo.... NORMAL

LEVANTAMENTO

DESENHO TECNICO

SERVICO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO

Dimensão do Trabalho ... 2.961,68 METRO(S) QUADRADO(S)

ESTUDO

SERVICO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO

Dimensão do Trabalho ... 2.961,68 METRO(S) QUADRADO(S)

ELABORACAO

ESTUDO

DESENHO GEOMETRICO

Dimensão do Trabalho ... 191,93 METRO(S)

PROJETO

ORCAMENTO

TERRAPLENAGEM

Dimensão do Trabalho ... 191,93 METRO(S)

DESENHO TECNICO

TERRAPLENAGEM

Dimensão do Trabalho ... 191,93 METRO(S)

PROJETO

ORCAMENTO

DRENAGEM

Dimensão do Trabalho ... 270,00 METRO(S)

DIMENSIONAMENTO

DESENHO TECNICO

DRENAGEM

**Certidão de Acervo Técnico nº 252025171823 emitida em 27/05/2025**

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**

Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

**252025171823**

Atividade concluída

Dimensão do Trabalho ... 270,00 METRO(S)

LEVANTAMENTO

ENSAIO

SONDAGEM

Dimensão do Trabalho ... 2,00 METRO(S)

ANALISE

ESTUDO

SONDAGEM

Dimensão do Trabalho ... 2,00 METRO(S)

PROJETO

ORCAMENTO

SINALIZACAO HORIZONTAL

Dimensão do Trabalho ... 191,93 METRO(S)

SINALIZACAO VERTICAL

Dimensão do Trabalho ... 191,93 METRO(S)

PROJETO

DIMENSIONAMENTO

PAVIMENTACAO EM LAJOTAS

Dimensão do Trabalho ... 191,93 METRO(S)

ORCAMENTO

PAVIMENTACAO EM LAJOTAS

Dimensão do Trabalho ... 191,93 METRO(S)

ESTUDO

ANALISE

HIDROLOGIA

Dimensão do Trabalho ... 2.300,00 METRO(S) QUADRADO(S)

ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA DE PAVIMENTACAO UTILIZANDO  
A PLATAFORMA BIM REALIZACAO DOS ENSAIOS EM LABORATORIO UMIDADE NATURAL LL LP  
GRANULOMETRIA COMPACTACAO CBR E EXPANSAO

**•ART 8422240-8**

Empresa.....: GEOMAPA ENGENHARIA LTDA.

Proprietário.: MUNICIPIO DE IMBITUBA

Endereço Obra: RUA ORLANDINO MANOEL IDALINO S N

Bairro..... VILA NOVA ALVORADA

88780 - IMBITUBA - SC

Registrada em: 22/08/2022

Baixada em.. 11/04/2025

Período (Previsto) - Início: 16/03/2022 Término.....: 22/08/2022

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: NORMAL

LEVANTAMENTO

ENSAIO

SONDAGEM

Dimensão do Trabalho ... 2,00 METRO(S)

ANALISE

ESTUDO

SONDAGEM

Dimensão do Trabalho ... 2,00 METRO(S)

LEVANTAMENTO

**Certidão de Acervo Técnico nº 252025171823 emitida em 27/05/2025**

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**

Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

**252025171823**

Atividade concluída

**DESENHO TECNICO****SERVICO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO**

Dimensão do Trabalho ... 1.436,00 METRO(S) QUADRADO(S)

**ESTUDO****SERVICO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO**

Dimensão do Trabalho ... 1.436,00 METRO(S) QUADRADO(S)

**ELABORACAO****ESTUDO****DESENHO GEOMETRICO**

Dimensão do Trabalho ... 91,92 METRO(S)

**PROJETO****ORCAMENTO****TERRAPLENAGEM**

Dimensão do Trabalho ... 91,92 METRO(S)

**DESENHO TECNICO****TERRAPLENAGEM**

Dimensão do Trabalho ... 91,92 METRO(S)

**PROJETO****ORCAMENTO****DRENAGEM**

Dimensão do Trabalho ... 78,00 METRO(S)

**DIMENSIONAMENTO****DESENHO TECNICO****DRENAGEM**

Dimensão do Trabalho ... 78,00 METRO(S)

**PROJETO****ORCAMENTO****SINALIZACAO HORIZONTAL**

Dimensão do Trabalho ... 91,92 METRO(S)

**SINALIZACAO VERTICAL**

Dimensão do Trabalho ... 91,92 METRO(S)

**PROJETO****DIMENSIONAMENTO****PAVIMENTACAO EM LAJOTAS**

Dimensão do Trabalho ... 91,92 METRO(S)

**ORCAMENTO****PAVIMENTACAO EM LAJOTAS**

Dimensão do Trabalho ... 91,92 METRO(S)

**ESTUDO****ANALISE****HIDROLOGIA**

Dimensão do Trabalho ... 3.400,00 METRO(S) QUADRADO(S)

ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA DE PAVIMENTACAO UTILIZANDO  
A PLATAFORMA BIM REALIZACAO DOS ENSAIOS EM LABORATORIO UMIDADE NATURAL LL LP  
GRANULOMETRIA COMPACTACAO CBR E EXPANSAO

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT  
vinculada ou diretamente no site: [https://www.crea-sc.org.br/createlva/certidao\\_acervo.php](https://www.crea-sc.org.br/createlva/certidao_acervo.php),  
informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72500062521  
CAT nº 252025171823 de 27/05/2025, página 3 de 134

**CREA-SC**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina



**Certidão de Acervo Técnico - CAT**

Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

**252025171823**

Atividade concluída

**•ART 8422288-2**

Empresa.....: GEOMAPA ENGENHARIA LTDA.

Proprietário.: MUNICIPIO DE IMBITUBA

Endereço Obra: RUA OLIRIA LEONEL EDUARDO S N

Bairro..... CAMPO D AVIACAO

88780 - IMBITUBA

- SC

Registrada em: 22/08/2022

Baixada em.. 11/04/2025

Período (Previsto) - Início: 16/03/2022 Término.....: 22/08/2022

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: NORMAL

LEVANTAMENTO

ENSAIO

SONDAGEM

Dimensão do Trabalho ... 2,00 METRO(S)

ANALISE

ESTUDO

SONDAGEM

Dimensão do Trabalho ... 2,00 METRO(S)

LEVANTAMENTO

DESENHO TECNICO

SERVICO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO

Dimensão do Trabalho ... 2.808,00 METRO(S) QUADRADO(S)

ESTUDO

SERVICO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO

Dimensão do Trabalho ... 2.808,00 METRO(S) QUADRADO(S)

ELABORACAO

ESTUDO

DESENHO GEOMETRICO

Dimensão do Trabalho ... 202,36 METRO(S)

PROJETO

ORCAMENTO

TERRAPLENAGEM

Dimensão do Trabalho ... 202,36 METRO(S)

DESENHO TECNICO

TERRAPLENAGEM

Dimensão do Trabalho ... 202,36 METRO(S)

PROJETO

ORCAMENTO

DRENAGEM

Dimensão do Trabalho ... 404,72 METRO(S)

DIMENSIONAMENTO

DESENHO TECNICO

DRENAGEM

Dimensão do Trabalho ... 404,72 METRO(S)

PROJETO

ORCAMENTO

SINALIZACAO HORIZONTAL

**Certidão de Acervo Técnico nº 252025171823 emitida em 27/05/2025**

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**

Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

**252025171823**

Atividade concluída

Dimensão do Trabalho ... 202,36 METRO(S)  
SINALIZACAO VERTICAL

Dimensão do Trabalho ... 202,36 METRO(S)

**PROJETO****DIMENSIONAMENTO****PAVIMENTACAO EM LAJOTAS**

Dimensão do Trabalho ... 202,36 METRO(S)

**ORCAMENTO****PAVIMENTACAO EM LAJOTAS**

Dimensão do Trabalho ... 202,36 METRO(S)

**ESTUDO****ANALISE****HIDROLOGIA**

Dimensão do Trabalho ... 5.200,00 METRO(S) QUADRADO(S)

ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA DE PAVIMENTACAO UTILIZANDO  
A PLATAFORMA BIM REALIZACAO DOS ENSAIOS EM LABORATORIO UMIDADE NATURAL LL LP  
GRANULOMETRIA COMPACTACAO CBR E EXPANSAO

**•ART 8436294-7**

Empresa..... GEOMAPA ENGENHARIA LTDA.

Proprietário.: MUNICIPIO DE IMBITUBA

Endereço Obra: RUA VOLNEI SOARES S N

Bairro..... GUAIUBA

88780 - IMBITUBA - SC

Registrada em: 31/08/2022

Baixada em.. 11/04/2025

Período (Previsto) - Início: 16/03/2022 Término.....: 31/08/2022

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 8435738-3

Profissional: 178970-0 GABRIELA SKOWASCH BOSSE

**LEVANTAMENTO****ENSAIO****SONDAGEM**

Dimensão do Trabalho ... 2,00 METRO(S)

**ANALISE****ESTUDO****SONDAGEM**

Dimensão do Trabalho ... 2,00 METRO(S)

**PROJETO****ORCAMENTO****CALCADA DE CONCRETO**

Dimensão do Trabalho ... 308,64 METRO(S)

**DIMENSIONAMENTO****DESENHO TECNICO****CALCADA DE CONCRETO**

Dimensão do Trabalho ... 308,64 METRO(S)

**ELABORACAO****ESTUDO****DESENHO GEOMETRICO**

Dimensão do Trabalho ... 308,64 METRO(S)

**Certidão de Acervo Técnico nº 252025171823 emitida em 27/05/2025**

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT  
vinculada ou diretamente no site: [https://www.crea-sc.org.br/crea/valcertidao\\_acervo.php](https://www.crea-sc.org.br/crea/valcertidao_acervo.php),  
informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72500062521  
CAT nº 252025171823 de 27/05/2025, página 5 de 134

**CREA-SC**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina



**Certidão de Acervo Técnico - CAT**

Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

**252025171823**

Atividade concluída

**PROJETO****ORCAMENTO****TERRAPLENAGEM**

Dimensão do Trabalho ... 308,64 METRO(S)

**DESENHO TECNICO****TERRAPLENAGEM**

Dimensão do Trabalho ... 308,64 METRO(S)

**PROJETO****ORCAMENTO****SINALIZACAO HORIZONTAL**

Dimensão do Trabalho ... 308,64 METRO(S)

**SINALIZACAO VERTICAL**

Dimensão do Trabalho ... 308,64 METRO(S)

**PROJETO****DIMENSIONAMENTO****PAVIMENTACAO EM LAJOTAS**

Dimensão do Trabalho ... 308,64 METRO(S)

**ORCAMENTO****PAVIMENTACAO EM LAJOTAS**

Dimensão do Trabalho ... 308,64 METRO(S)

**ESTUDO****ANALISE****HIDROLOGIA**

Dimensão do Trabalho ... 15.900,00 METRO(S) QUADRADO(S)

**LEVANTAMENTO****DESENHO TECNICO****SERVICO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO**

Dimensão do Trabalho ... 7.670,00 METRO(S) QUADRADO(S)

**ESTUDO****SERVICO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO**

Dimensão do Trabalho ... 7.670,00 METRO(S) QUADRADO(S)

**PROJETO****ORCAMENTO****DRENAGEM**

Dimensão do Trabalho ... 352,00 METRO(S)

**DIMENSIONAMENTO****DESENHO TECNICO****DRENAGEM**

Dimensão do Trabalho ... 352,00 METRO(S)

ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA DE PAVIMENTACAO UTILIZANDO A PLATAFORMA BIM REALIZACAO DOS ENSAIOS EM LABORATORIO UMIDADE NATURAL LL LP GRANULOMETRIA COMPACTACAO CBR E EXPANSAO

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou direitamento no site: [https://www.crea-sc.org.br/certidao/valecertidao\\_acervo.php](https://www.crea-sc.org.br/certidao/valecertidao_acervo.php), informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72500062521 CAT nº 252025171823 de 27/05/2025, página 6 de 134

**CREA-SC**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina



**Certidão de Acervo Técnico - CAT**

Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

**252025171823**

Atividade concluída

**•ART 8444837-3**

Empresa.....: GEOMAPA ENGENHARIA LTDA.

Proprietário.: MUNICIPIO DE IMBITUBA

Endereço Obra: RUA JOAO DA SILVEIRA S N

Bairro..... NOVA ALVORADA

88780 - IMBITUBA

- SC

Registrada em: 06/09/2022

Baixada em.. 11/04/2025

Período (Previsto) - Início: 16/03/2022 Término.....: 06/09/2022

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: NORMAL

LEVANTAMENTO

ENSAIO

SONDAGEM

Dimensão do Trabalho ... 2,00 METRO(S)

ANALISE

ESTUDO

SONDAGEM

Dimensão do Trabalho ... 2,00 METRO(S)

ESTUDO

ANALISE

HIDROLOGIA

Dimensão do Trabalho ... 10.650,00 METRO(S) QUADRADO(S)

PROJETO

ORCAMENTO

CALCADA DE CONCRETO

Dimensão do Trabalho ... 140,74 METRO(S)

DIMENSIONAMENTO

DESENHO TECNICO

CALCADA DE CONCRETO

Dimensão do Trabalho ... 140,74 METRO(S)

ELABORACAO

ESTUDO

DESENHO GEOMETRICO

Dimensão do Trabalho ... 140,74 METRO(S)

PROJETO

ORCAMENTO

TERRAPLENAGEM

Dimensão do Trabalho ... 140,74 METRO(S)

DESENHO TECNICO

TERRAPLENAGEM

Dimensão do Trabalho ... 140,74 METRO(S)

PROJETO

ORCAMENTO

SINALIZACAO HORIZONTAL

Dimensão do Trabalho ... 140,74 METRO(S)

SINALIZACAO VERTICAL

Dimensão do Trabalho ... 140,74 METRO(S)

**Certidão de Acervo Técnico nº 252025171823 emitida em 27/05/2025**

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**

Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

**252025171823**

Atividade concluída

**PROJETO****DIMENSIONAMENTO****PAVIMENTACAO EM LAJOTAS**

Dimensão do Trabalho ... 140,74 METRO(S)

**ORCAMENTO****PAVIMENTACAO EM LAJOTAS**

Dimensão do Trabalho ... 140,74 METRO(S)

**LEVANTAMENTO****DESENHO TECNICO****SERVICO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO**

Dimensão do Trabalho ... 1.869,00 METRO(S) QUADRADO(S)

**ESTUDO****SERVICO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO**

Dimensão do Trabalho ... 1.869,00 METRO(S) QUADRADO(S)

**PROJETO****ORCAMENTO****DRENAGEM**

Dimensão do Trabalho ... 149,00 METRO(S)

**DIMENSIONAMENTO****DESENHO TECNICO****DRENAGEM**

Dimensão do Trabalho ... 149,00 METRO(S)

ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA DE PAVIMENTACAO UTILIZANDO  
A PLATAFORMA BIM REALIZACAO DOS ENSAIOS EM LABORATORIO UMIDADE NATURAL LL LP  
GRANULOMETRIA COMPACTACAO CBR E EXPANSAO

**•ART 8464774-3**

Empresa.....: GEOMAPA ENGENHARIA LTDA.

Proprietário.: MUNICIPIO DE IMBITUBA

Endereço Obra: RUA ROGERIO TAVARES S N

Bairro..... VILA NOVA

88780 - IMBITUBA

- SC

Registrada em: 21/09/2022

Baixada em.. 29/12/2022

Período (Previsto) - Início: 16/03/2022 Término.....: 21/09/2022

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: NORMAL

**PROJETO****ORCAMENTO****CALCADA DE CONCRETO**

Dimensão do Trabalho ... 3.197,18 METRO(S)

**DIMENSIONAMENTO****DESENHO TECNICO****CALCADA DE CONCRETO**

Dimensão do Trabalho ... 3.197,18 METRO(S)

**ELABORACAO****ESTUDO****DESENHO GEOMETRICO**

Dimensão do Trabalho ... 3.197,18 METRO(S)

**PROJETO****Certidão de Acervo Técnico nº 252025171823 emitida em 27/05/2025**

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**

Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

**252025171823**

Atividade concluída

**ORCAMENTO****TERRAPLENAGEM**

Dimensão do Trabalho ... 3.197,18 METRO(S)

**DESENHO TECNICO****TERRAPLENAGEM**

Dimensão do Trabalho ... 3.197,18 METRO(S)

**PROJETO****ORCAMENTO****SINALIZACAO HORIZONTAL**

Dimensão do Trabalho ... 3.197,18 METRO(S)

**SINALIZACAO VERTICAL**

Dimensão do Trabalho ... 3.197,18 METRO(S)

**PROJETO****DIMENSIONAMENTO****CALCADA DE PAVER**

Dimensão do Trabalho ... 3.197,18 METRO(S)

**ORCAMENTO****DESENHO TECNICO****CALCADA DE PAVER**

Dimensão do Trabalho ... 3.197,18 METRO(S)

**LEVANTAMENTO****DESENHO TECNICO****SERVICO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO**

Dimensão do Trabalho ... 68.647,00 METRO(S) QUADRADO(S)

**ESTUDO****SERVICO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO**

Dimensão do Trabalho ... 68.647,00 METRO(S) QUADRADO(S)

**PROJETO****DIMENSIONAMENTO****CICLOVIA**

Dimensão do Trabalho ... 3.197,18 METRO(S)

**DESENHO TECNICO****ORCAMENTO****CICLOVIA**

Dimensão do Trabalho ... 3.197,18 METRO(S)

**ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA DE CICLOVIA UTILIZANDO A PLATAFORMA BIM****•ART 8467914-2**

Empresa.....: GEOMAPA ENGENHARIA LTDA.

Proprietário.: MUNICIPIO DE IMBITUBA

Endereço Obra: RUA MARGARIDA ALVES DAMAZIO S N

Bairro..... CAMPO D AVIACAO

88780 - IMBITUBA - SC

Registrada em: 22/09/2022

Baixada em.. 11/04/2025

Período (Previsto) - Início: 16/03/2022 Término.....: 22/09/2022

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: NORMAL

**Certidão de Acervo Técnico nº 252025171823 emitida em 27/05/2025**

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**

Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

**252025171823**

Atividade concluída

LEVANTAMENTO

ENSAIO

SONDAGEM

Dimensão do Trabalho ... 2,00 METRO(S)

ANALISE

ESTUDO

SONDAGEM

Dimensão do Trabalho ... 2,00 METRO(S)

ESTUDO

ANALISE

HIDROLOGIA

Dimensão do Trabalho ... 8.000,00 METRO(S) QUADRADO(S)

PROJETO

ORCAMENTO

CALCADA DE CONCRETO

Dimensão do Trabalho ... 120,24 METRO(S)

DIMENSIONAMENTO

DESENHO TECNICO

CALCADA DE CONCRETO

Dimensão do Trabalho ... 120,24 METRO(S)

ELABORACAO

ESTUDO

DESENHO GEOMETRICO

Dimensão do Trabalho ... 120,24 METRO(S)

PROJETO

ORCAMENTO

TERRAPLENAGEM

Dimensão do Trabalho ... 120,24 METRO(S)

DESENHO TECNICO

TERRAPLENAGEM

Dimensão do Trabalho ... 120,24 METRO(S)

PROJETO

ORCAMENTO

SINALIZACAO HORIZONTAL

Dimensão do Trabalho ... 120,24 METRO(S)

SINALIZACAO VERTICAL

Dimensão do Trabalho ... 120,24 METRO(S)

PROJETO

DIMENSIONAMENTO

PAVIMENTACAO EM LAJOTAS

Dimensão do Trabalho ... 120,24 METRO(S)

ORCAMENTO

PAVIMENTACAO EM LAJOTAS

Dimensão do Trabalho ... 120,24 METRO(S)

LEVANTAMENTO

DESENHO TECNICO

SERVICO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO

Dimensão do Trabalho ... 2.784,00 METRO(S) QUADRADO(S)

ESTUDO

**Certidão de Acervo Técnico nº 252025171823 emitida em 27/05/2025**

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**

Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

**252025171823**

Atividade concluída

**SERVICO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO**

Dimensão do Trabalho ... 2.784,00 METRO(S) QUADRADO(S)

**PROJETO****ORCAMENTO****DRENAGEM**

Dimensão do Trabalho ... 130,00 METRO(S)

**DIMENSIONAMENTO****DESENHO TECNICO****DRENAGEM**

Dimensão do Trabalho ... 130,00 METRO(S)

**ANALISE****ESTUDO****GEOTECNIA**

Dimensão do Trabalho ... 1,00 UNIDADE(S)

**LAUDO****MEMORIAL DESCRITIVO****GEOTECNIA**

Dimensão do Trabalho ... 1,00 UNIDADE(S)

ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA DE PAVIMENTACAO UTILIZANDO  
A PLATAFORMA BIM REALIZACAO DOS ENSAIOS EM LABORATORIO UMIDADE NATURAL LL LP  
GRANULOMETRIA COMPACTACAO CBR E EXPANSAO

**•ART 8473555-8**

Empresa.....: GEOMAPA ENGENHARIA LTDA.

Proprietário.: MUNICIPIO DE IMBITUBA

Endereço Obra: RUA PARA S N

Bairro..... CAMPESTRE

88780 - IMBITUBA

- SC

Registrada em: 27/09/2022

Baixada em.. 10/05/2023

Período (Previsto) - Início: 16/03/2022 Término.....: 27/09/2022

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo....: NORMAL

**ANALISE****ESTUDO****GEOTECNIA**

Dimensão do Trabalho ... 1,00 UNIDADE(S)

**LAUDO****MEMORIAL DESCRITIVO****GEOTECNIA**

Dimensão do Trabalho ... 1,00 UNIDADE(S)

**LEVANTAMENTO****ENSAIO****SONDAGEM**

Dimensão do Trabalho ... 4,00 METRO(S)

**ANALISE****ESTUDO****SONDAGEM**

Dimensão do Trabalho ... 4,00 METRO(S)

**ESTUDO****Certidão de Acervo Técnico nº 252025171823 emitida em 27/05/2025**

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**

Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

**252025171823**

Atividade concluída

**ANALISE****HIDROLOGIA**

Dimensão do Trabalho ... 15.700,00 METRO(S) QUADRADO(S)

**PROJETO****ORCAMENTO****CALCADA DE CONCRETO**

Dimensão do Trabalho ... 257,38 METRO(S)

**DIMENSIONAMENTO****DESENHO TECNICO****CALCADA DE CONCRETO**

Dimensão do Trabalho ... 257,38 METRO(S)

**ELABORACAO****ESTUDO****DESENHO GEOMETRICO**

Dimensão do Trabalho ... 257,38 METRO(S)

**PROJETO****ORCAMENTO****TERRAPLENAGEM**

Dimensão do Trabalho ... 257,38 METRO(S)

**DESENHO TECNICO****TERRAPLENAGEM**

Dimensão do Trabalho ... 257,38 METRO(S)

**PROJETO****ORCAMENTO****SINALIZACAO HORIZONTAL**

Dimensão do Trabalho ... 257,38 METRO(S)

**SINALIZACAO VERTICAL**

Dimensão do Trabalho ... 257,38 METRO(S)

**PROJETO****DIMENSIONAMENTO****PAVIMENTACAO EM LAJOTAS**

Dimensão do Trabalho ... 257,38 METRO(S)

**ORCAMENTO****PAVIMENTACAO EM LAJOTAS**

Dimensão do Trabalho ... 257,38 METRO(S)

**LEVANTAMENTO****DESENHO TECNICO****SERVICO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO**

Dimensão do Trabalho ... 3.372,00 METRO(S) QUADRADO(S)

**ESTUDO****SERVICO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO**

Dimensão do Trabalho ... 3.372,00 METRO(S) QUADRADO(S)

**PROJETO****ORCAMENTO****DRENAGEM**

Dimensão do Trabalho ... 320,00 METRO(S)

**DIMENSIONAMENTO****DESENHO TECNICO****DRENAGEM****Certidão de Acervo Técnico nº 252025171823 emitida em 27/05/2025**

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**

Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

**252025171823**

Atividade concluída

Dimensão do Trabalho ... 320,00 METRO(S)

ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA DE PAVIMENTACAO UTILIZANDO  
A PLATAFORMA BIM REALIZACAO DOS ENSAIOS EM LABORATORIO UNIDADE NATURAL LL LP  
GRANULOMETRIA COMPACTACAO CBR E EXPANSAO

**•ART 8501375-6**

Empresa.....: GEOMAPA ENGENHARIA LTDA.

Proprietário.: MUNICIPIO DE IMBITUBA

Endereço Obra: RUA VERGILINO SOARES S N

Bairro.....: GUAIUBA

88780 - IMBITUBA

- SC

Registrada em: 17/10/2022

Baixada em.. 10/05/2023

Período (Previsto) - Início: 16/03/2022 Término.....: 17/10/2022

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo....: SUBST. ART VINCULADA A ART: 8488466-2

Profissional: 178970-0 GABRIELA SKOWASCH BOSSE

LEVANTAMENTO

ENSAIO

SONDAGEM

Dimensão do Trabalho ... 12,00 METRO(S)

ANALISE

ESTUDO

SONDAGEM

Dimensão do Trabalho ... 12,00 METRO(S)

ESTUDO

ANALISE

HIDROLOGIA

Dimensão do Trabalho ... 461.000,00 METRO(S) QUADRADO(S)

ANALISE

ESTUDO

GEOTECNIA

Dimensão do Trabalho ... 1,00 UNIDADE(S)

LAUDO

MEMORIAL DESCRITIVO

GEOTECNIA

Dimensão do Trabalho ... 1,00 UNIDADE(S)

PROJETO

ORCAMENTO

CALCADA DE CONCRETO

Dimensão do Trabalho ... 1.381,68 METRO(S)

DIMENSIONAMENTO

DESENHO TECNICO

CALCADA DE CONCRETO

Dimensão do Trabalho ... 1.381,68 METRO(S)

ELABORACAO

ESTUDO

DESENHO GEOMETRICO

Dimensão do Trabalho ... 1.381,68 METRO(S)

PROJETO

**Certidão de Acervo Técnico nº 252025171823 emitida em 27/05/2025**

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**

Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

**252025171823**

Atividade concluída

**ORCAMENTO****TERRAPLENAGEM**

Dimensão do Trabalho ... 1.381,68 METRO(S)

**DESENHO TECNICO****TERRAPLENAGEM**

Dimensão do Trabalho ... 1.381,68 METRO(S)

**PROJETO****ORCAMENTO****SINALIZACAO HORIZONTAL**

Dimensão do Trabalho ... 1.381,68 METRO(S)

**SINALIZACAO VERTICAL**

Dimensão do Trabalho ... 1.381,68 METRO(S)

**PROJETO****DIMENSIONAMENTO****PAVIMENTACAO EM PAVER**

Dimensão do Trabalho ... 1.381,68 METRO(S)

**ORCAMENTO****PAVIMENTACAO EM PAVER**

Dimensão do Trabalho ... 1.381,68 METRO(S)

**LEVANTAMENTO****DESENHO TECNICO****SERVICO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO**

Dimensão do Trabalho ... 34.536,85 METRO(S) QUADRADO(S)

**ESTUDO****SERVICO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO**

Dimensão do Trabalho ... 34.536,85 METRO(S) QUADRADO(S)

**PROJETO****ORCAMENTO****DRENAGEM**

Dimensão do Trabalho ... 1.928,00 METRO(S)

**DIMENSIONAMENTO****DESENHO TECNICO****DRENAGEM**

Dimensão do Trabalho ... 1.928,00 METRO(S)

ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA DE PAVIMENTACAO UTILIZANDO  
A PLATAFORMA BIM REALIZACAO DOS ENSAIOS EM LABORATORIO UMIDADE NATURAL LL LP  
GRANULOMETRIA COMPACTACAO CBR E EXPANSAO

**•ART 8537625-8**

Empresa..... GEOMAPA ENGENHARIA LTDA.

Proprietário.. MUNICIPIO DE IMBITUBA

Endereço Obra: RUA LUIZ GONZAGA AMORIM S N

Bairro..... SAGRADA FAMILIA

88780 - IMBITUBA

- SC

Registrada em: 10/11/2022

Baixada em.. 10/05/2023

Período (Previsto) - Início: 16/03/2022 Término.....: 12/11/2022

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: NORMAL

**ANALISE****Certidão de Acervo Técnico nº 252025171823 emitida em 27/05/2025**

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**

Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

**252025171823**

Atividade concluída

**ESTUDO****GEOTECNIA**

Dimensão do Trabalho ... 1,00 UNIDADE(S)

**LAUDO****MEMORIAL DESCRITIVO****GEOTECNIA**

Dimensão do Trabalho ... 1,00 UNIDADE(S)

**LEVANTAMENTO****ENSAIO****SONDAGEM**

Dimensão do Trabalho ... 4,00 METRO(S)

**ANALISE****ESTUDO****SONDAGEM**

Dimensão do Trabalho ... 4,00 METRO(S)

**ESTUDO****ANALISE****HIDROLOGIA**

Dimensão do Trabalho ... 28.754,50 METRO(S) QUADRADO(S)

**PROJETO****ORCAMENTO****CALCADA DE PAVER**

Dimensão do Trabalho ... 464,83 METRO(S)

**DIMENSIONAMENTO****DESENHO TECNICO****CALCADA DE PAVER**

Dimensão do Trabalho ... 464,83 METRO(S)

**ELABORACAO****ESTUDO****DESENHO GEOMETRICO**

Dimensão do Trabalho ... 464,83 METRO(S)

**PROJETO****ORCAMENTO****TERRAPLENAGEM**

Dimensão do Trabalho ... 464,83 METRO(S)

**DESENHO TECNICO****TERRAPLENAGEM**

Dimensão do Trabalho ... 464,83 METRO(S)

**PROJETO****ORCAMENTO****SINALIZACAO HORIZONTAL**

Dimensão do Trabalho ... 464,83 METRO(S)

**SINALIZACAO VERTICAL**

Dimensão do Trabalho ... 464,83 METRO(S)

**PROJETO****DIMENSIONAMENTO****PAVIMENTACAO ASFALTICA**

Dimensão do Trabalho ... 464,83 METRO(S)

**ORCAMENTO****Certidão de Acervo Técnico nº 252025171823 emitida em 27/05/2025**

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**

Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

**252025171823**

Atividade concluída

## PAVIMENTACAO ASFALTICA

Dimensão do Trabalho ... 464,83 METRO(S)

## LEVANTAMENTO

## DESENHO TECNICO

## SERVICO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO

Dimensão do Trabalho ... 18.400,00 METRO(S) QUADRADO(S)

## ESTUDO

## SERVICO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO

Dimensão do Trabalho ... 18.400,00 METRO(S) QUADRADO(S)

## PROJETO

## ORCAMENTO

## DRENAGEM

Dimensão do Trabalho ... 839,00 METRO(S)

## DIMENSIONAMENTO

## DESENHO TECNICO

## DRENAGEM

Dimensão do Trabalho ... 839,00 METRO(S)

ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA DE PAVIMENTACAO UTILIZANDO  
A PLATAFORMA BIM REALIZACAO DOS ENSAIOS EM LABORATORIO UMIDADE NATURAL LL LP  
GRANULOMETRIA COMPACTACAO CBR E EXPANSAO

**•ART 8538383-6**

Empresa.....: GEOMAPA ENGENHARIA LTDA.

Proprietário.: MUNICIPIO DE IMBITUBA

Endereço Obra: RUA MANOEL JOAO BARTOLOMEU PACHECO S N

Bairro..... PENHA

88780 - IMBITUBA - SC

Registrada em: 11/11/2022

Baixada em.. 10/05/2023

Período (Previsto) - Início: 16/03/2022 Término.....: 12/11/2022

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 8536992-3

Profissional: 178970-0 GABRIELA SKOWASCH BOSSE

## ANALISE

## ESTUDO

## GEOTECNIA

Dimensão do Trabalho ... 1,00 UNIDADE(S)

## LAUDO

## MEMORIAL DESCRITIVO

## GEOTECNIA

Dimensão do Trabalho ... 1,00 UNIDADE(S)

## LEVANTAMENTO

## ENSAIO

## SONDAGEM

Dimensão do Trabalho ... 10,00 METRO(S)

## ANALISE

## ESTUDO

## SONDAGEM

Dimensão do Trabalho ... 10,00 METRO(S)

## ESTUDO

**Certidão de Acervo Técnico nº 252025171823 emitida em 27/05/2025**

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**

Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

**252025171823**

Atividade concluída

**ANALISE****HIDROLOGIA**

Dimensão do Trabalho ... 837.000,00 METRO(S) QUADRADO(S)

**LEVANTAMENTO****DESENHO TECNICO****SERVICO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO**

Dimensão do Trabalho ... 23.300,00 METRO(S) QUADRADO(S)

**ESTUDO****SERVICO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO**

Dimensão do Trabalho ... 23.300,00 METRO(S) QUADRADO(S)

**PROJETO****ORCAMENTO****CALCADA DE PAVER**

Dimensão do Trabalho ... 860,00 METRO(S)

**DIMENSIONAMENTO****DESENHO TECNICO****CALCADA DE PAVER**

Dimensão do Trabalho ... 860,00 METRO(S)

**ELABORACAO****ESTUDO****DESENHO GEOMETRICO**

Dimensão do Trabalho ... 860,00 METRO(S)

**PROJETO****ORCAMENTO****TERRAPLENAGEM**

Dimensão do Trabalho ... 860,00 METRO(S)

**DESENHO TECNICO****TERRAPLENAGEM**

Dimensão do Trabalho ... 860,00 METRO(S)

**PROJETO****ORCAMENTO****SINALIZACAO HORIZONTAL**

Dimensão do Trabalho ... 860,00 METRO(S)

**SINALIZACAO VERTICAL**

Dimensão do Trabalho ... 860,00 METRO(S)

**PROJETO****DIMENSIONAMENTO****PAVIMENTACAO EM LAJOTAS**

Dimensão do Trabalho ... 860,00 METRO(S)

**ORCAMENTO****PAVIMENTACAO EM LAJOTAS**

Dimensão do Trabalho ... 860,00 METRO(S)

**PROJETO****ORCAMENTO****DRENAGEM**

Dimensão do Trabalho ... 1.041,00 METRO(S)

**DIMENSIONAMENTO****DESENHO TECNICO****DRENAGEM**

Registro realizado eletronicamente, para ativar acesse o código QR impresso na CAT  
vinculada ou diretamente no site: [https://www.crea-sc.org.br/createlva/certidao\\_acervo.php](https://www.crea-sc.org.br/createlva/certidao_acervo.php),  
informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72500062521  
CAT nº 252025171823 de 27/05/2025, página 17 de 134

**Certidão de Acervo Técnico nº 252025171823 emitida em 27/05/2025**

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**

Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

**252025171823**

Atividade concluída

Dimensão do Trabalho ... 1.041,00 METRO(S)

ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA DE PAVIMENTACAO UTILIZANDO  
A PLATAFORMA BIM REALIZACAO DOS ENSAIOS EM LABORATORIO UNIDADE NATURAL LL LP  
GRANULOMETRIA COMPACTACAO CBR E EXPANSAO

**•ART 8546284-6**

Empresa.....: GEOMAPA ENGENHARIA LTDA.

Proprietário.: MUNICIPIO DE IMBITUBA

Endereço Obra: RUA RUTH SILVERIO DE SOUZA S N

Bairro..... NOVA BRASILIA

88780 - IMBITUBA

- SC

Registrada em: 17/11/2022

Baixada em.. 11/04/2025

Período (Previsto) - Início: 16/03/2022 Término.....: 18/11/2022

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo....: SUBST. ART VINCULADA A ART: 8546256-0

Profissional: 178970-0 GABRIELA SKOWASCH BOSSE

ANALISE

ESTUDO

GEOTECNIA

Dimensão do Trabalho ... 1,00 UNIDADE(S)

LAUDO

MEMORIAL DESCRITIVO

GEOTECNIA

Dimensão do Trabalho ... 1,00 UNIDADE(S)

ESTUDO

ANALISE

HIDROLOGIA

Dimensão do Trabalho ... 10.000,00 METRO(S) QUADRADO(S)

LEVANTAMENTO

ENSAIO

SONDAGEM

Dimensão do Trabalho ... 2,00 METRO(S)

ANALISE

ESTUDO

SONDAGEM

Dimensão do Trabalho ... 2,00 METRO(S)

PROJETO

ORCAMENTO

CALCADA DE CONCRETO

Dimensão do Trabalho ... 166,27 METRO(S)

DIMENSIONAMENTO

DESENHO TECNICO

CALCADA DE CONCRETO

Dimensão do Trabalho ... 166,27 METRO(S)

ELABORACAO

ESTUDO

DESENHO GEOMETRICO

Dimensão do Trabalho ... 166,27 METRO(S)

PROJETO

**Certidão de Acervo Técnico nº 252025171823 emitida em 27/05/2025**

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**

Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

**252025171823**

Atividade concluída

**ORCAMENTO****TERRAPLENAGEM**

Dimensão do Trabalho ... 166,27 METRO(S)

**DESENHO TECNICO****TERRAPLENAGEM**

Dimensão do Trabalho ... 166,27 METRO(S)

**PROJETO****ORCAMENTO****SINALIZACAO HORIZONTAL**

Dimensão do Trabalho ... 166,27 METRO(S)

**SINALIZACAO VERTICAL**

Dimensão do Trabalho ... 166,27 METRO(S)

**PROJETO****DIMENSIONAMENTO****PAVIMENTACAO EM LAJOTAS**

Dimensão do Trabalho ... 166,27 METRO(S)

**ORCAMENTO****PAVIMENTACAO EM LAJOTAS**

Dimensão do Trabalho ... 166,27 METRO(S)

**LEVANTAMENTO****DESENHO TECNICO****SERVICO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO**

Dimensão do Trabalho ... 2.680,00 METRO(S) QUADRADO(S)

**ESTUDO****SERVICO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO**

Dimensão do Trabalho ... 2.680,00 METRO(S) QUADRADO(S)

**PROJETO****ORCAMENTO****DRENAGEM**

Dimensão do Trabalho ... 156,00 METRO(S)

**DIMENSIONAMENTO****DESENHO TECNICO****DRENAGEM**

Dimensão do Trabalho ... 156,00 METRO(S)

ELABORACAO DE PROJETO DE PAVIMENTACAO E DESAPROPRIACAO UTILIZANDO A  
 PLATAFORMA BIM ENSAIOS EM LABORATORIO UMIDADE NATURAL LL LP GRANULOMETRIA  
 COMPACTACAO CBR E EXPANSAO

**•ART 8550836-9**

Empresa..... GEOMAPA ENGENHARIA LTDA.

Proprietário.. MUNICIPIO DE IMBITUBA

Endereço Obra: RUA SADI CANDIDO S N

Bairro..... SAGRADA FAMILIA

88780 - IMBITUBA - SC

Registrada em: 21/11/2022

Baixada em.. 11/04/2025

Período (Previsto) - Início: 16/03/2022 Término.....: 21/11/2022

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 8550820-2

Profissional: 178970-0 GABRIELA SKOWASCH BOSSE

**Certidão de Acervo Técnico nº 252025171823 emitida em 27/05/2025**

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**

Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

**252025171823**

Atividade concluída

PROJETO

ORCAMENTO

CALCADA DE CONCRETO

Dimensão do Trabalho ... 99,65 METRO(S)

DIMENSIONAMENTO

DESENHO TECNICO

CALCADA DE CONCRETO

Dimensão do Trabalho ... 99,65 METRO(S)

ELABORACAO

ESTUDO

DESENHO GEOMETRICO

Dimensão do Trabalho ... 99,65 METRO(S)

PROJETO

ORCAMENTO

TERRAPLENAGEM

Dimensão do Trabalho ... 99,65 METRO(S)

DESENHO TECNICO

TERRAPLENAGEM

Dimensão do Trabalho ... 99,65 METRO(S)

PROJETO

ORCAMENTO

SINALIZACAO HORIZONTAL

Dimensão do Trabalho ... 99,65 METRO(S)

SINALIZACAO VERTICAL

Dimensão do Trabalho ... 99,65 METRO(S)

PROJETO

DIMENSIONAMENTO

PAVIMENTACAO EM LAJOTAS

Dimensão do Trabalho ... 99,65 METRO(S)

ORCAMENTO

PAVIMENTACAO EM LAJOTAS

Dimensão do Trabalho ... 99,65 METRO(S)

LEVANTAMENTO

DESENHO TECNICO

SERVICO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO

Dimensão do Trabalho ... 2.767,00 METRO(S) QUADRADO(S)

ESTUDO

SERVICO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO

Dimensão do Trabalho ... 2.767,00 METRO(S) QUADRADO(S)

ELABORACAO DE PROJETO DE PAVIMENTACAO E DESAPROPRIACAO UTILIZANDO A  
 PLATAFORMA BIM ENSAIOS EM LABORATORIO UMIDADE NATURAL LL LP GRANULOMETRIA  
 COMPACTACAO CBR E EXPANSAO

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT  
 vinculada ou diretamente no site: [https://www.crea-sc.org.br/creane/valecertidao\\_acervo.php](https://www.crea-sc.org.br/creane/valecertidao_acervo.php),  
 informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72500062521  
 CAT nº 252025171823 de 27/05/2025, página 20 de 134

**CREA-SC**  
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**Certidão de Acervo Técnico nº 252025171823 emitida em 27/05/2025**

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**

Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

**252025171823**

Atividade concluída

**•ART 8565662-8**

Empresa.....: GEOMAPA ENGENHARIA LTDA.

Proprietário.: MUNICIPIO DE IMBITUBA

Endereço Obra: RUA MARLENE MEDEIROS S N

Bairro..... NOVA BRASILIA

88780 - IMBITUBA

- SC

Registrada em: 30/11/2022

Baixada em.. 11/04/2025

Período (Previsto) - Início: 16/03/2022 Término.....: 30/11/2022

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: NORMAL

ANALISE

ESTUDO

GEOTECNIA

Dimensão do Trabalho ... 1,00 UNIDADE(S)

LAUDO

MEMORIAL DESCRITIVO

GEOTECNIA

Dimensão do Trabalho ... 1,00 UNIDADE(S)

LEVANTAMENTO

ENSAIO

SONDAGEM

Dimensão do Trabalho ... 2,00 METRO(S)

ANALISE

ESTUDO

SONDAGEM

Dimensão do Trabalho ... 2,00 METRO(S)

ESTUDO

ANALISE

HIDROLOGIA

Dimensão do Trabalho ... 11.500,00 METRO(S) QUADRADO(S)

PROJETO

ORCAMENTO

CALCADA DE CONCRETO

Dimensão do Trabalho ... 183,02 METRO(S)

DIMENSIONAMENTO

DESENHO TECNICO

CALCADA DE CONCRETO

Dimensão do Trabalho ... 183,02 METRO(S)

ELABORACAO

ESTUDO

DESENHO GEOMETRICO

Dimensão do Trabalho ... 183,02 METRO(S)

PROJETO

ORCAMENTO

TERRAPLENAGEM

Dimensão do Trabalho ... 183,02 METRO(S)

DESENHO TECNICO

**Certidão de Acervo Técnico nº 252025171823 emitida em 27/05/2025**

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**

Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

**252025171823**

Atividade concluída

**TERRAPLENAGEM**

Dimensão do Trabalho ... 183,02 METRO(S)

**PROJETO****ORCAMENTO****SINALIZACAO HORIZONTAL**

Dimensão do Trabalho ... 183,02 METRO(S)

**SINALIZACAO VERTICAL**

Dimensão do Trabalho ... 183,02 METRO(S)

**PROJETO****DIMENSIONAMENTO****PAVIMENTACAO EM LAJOTAS**

Dimensão do Trabalho ... 183,02 METRO(S)

**ORCAMENTO****PAVIMENTACAO EM LAJOTAS**

Dimensão do Trabalho ... 183,02 METRO(S)

**LEVANTAMENTO****DESENHO TECNICO****SERVICO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO**

Dimensão do Trabalho ... 4.100,00 METRO(S) QUADRADO(S)

**ESTUDO****SERVICO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO**

Dimensão do Trabalho ... 4.100,00 METRO(S) QUADRADO(S)

**PROJETO****ORCAMENTO****DRENAGEM**

Dimensão do Trabalho ... 241,00 METRO(S)

**DIMENSIONAMENTO****DESENHO TECNICO****DRENAGEM**

Dimensão do Trabalho ... 241,00 METRO(S)

ELABORACAO DE PROJETO DE PAVIMENTACAO E DESAPROPRIACAO UTILIZANDO A  
 PLATAFORMA BIM ENSAIOS EM LABORATORIO UMIDADE NATURAL LL LP GRANULOMETRIA  
 COMPACTACAO CBR E EXPANSAO

**•ART 8584140-8**

Empresa..... GEOMAPA ENGENHARIA LTDA.

Proprietário.: MUNICIPIO DE IMBITUBA

Endereço Obra: RUA ATLANTICA S N

Bairro..... SAO TOMAS

88780 - IMBITUBA

- SC

Registrada em: 12/12/2022

Baixada em.. 11/04/2025

Período (Previsto) - Início: 16/03/2022 Término.....: 06/12/2022

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo.... SUBST. ART VINCULADA A ART: 8573548-4

Profissional: 178970-0 GABRIELA SKOWASCH BOSSE

**ANALISE****ESTUDO****GEOTECNIA**

Dimensão do Trabalho ... 1,00 UNIDADE(S)

**Certidão de Acervo Técnico nº 252025171823 emitida em 27/05/2025**

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**

Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

**252025171823**

Atividade concluída

LAUDO

MEMORIAL DESCRITIVO

GEOTECNIA

Dimensão do Trabalho ... 1,00 UNIDADE(S)

LEVANTAMENTO

ENSAIO

SONDAGEM

Dimensão do Trabalho ... 2,00 METRO(S)

ANALISE

ESTUDO

SONDAGEM

Dimensão do Trabalho ... 2,00 METRO(S)

ESTUDO

ANALISE

HIDROLOGIA

Dimensão do Trabalho ... 14.800,00 METRO(S) QUADRADO(S)

LEVANTAMENTO

DESENHO TECNICO

SERVICO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO

Dimensão do Trabalho ... 9.100,00 METRO(S) QUADRADO(S)

ESTUDO

SERVICO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO

Dimensão do Trabalho ... 9.100,00 METRO(S) QUADRADO(S)

PROJETO

ORCAMENTO

DRENAGEM

Dimensão do Trabalho ... 417,00 METRO(S)

DIMENSIONAMENTO

DESENHO TECNICO

DRENAGEM

Dimensão do Trabalho ... 417,00 METRO(S)

ELABORACAO

ESTUDO

DESENHO GEOMETRICO

Dimensão do Trabalho ... 296,13 METRO(S)

PROJETO

ORCAMENTO

TERRAPLENAGEM

Dimensão do Trabalho ... 296,13 METRO(S)

DESENHO TECNICO

TERRAPLENAGEM

Dimensão do Trabalho ... 296,13 METRO(S)

PROJETO

ORCAMENTO

SINALIZACAO HORIZONTAL

Dimensão do Trabalho ... 296,13 METRO(S)

SINALIZACAO VERTICAL

Dimensão do Trabalho ... 296,13 METRO(S)

PROJETO

**Certidão de Acervo Técnico nº 252025171823 emitida em 27/05/2025**

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**

Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

**252025171823**

Atividade concluída

**DIMENSIONAMENTO****PAVIMENTACAO EM LAJOTAS**

Dimensão do Trabalho ... 296,13 METRO(S)

**ORCAMENTO****PAVIMENTACAO EM LAJOTAS**

Dimensão do Trabalho ... 296,13 METRO(S)

ELABORACAO DE PROJETO DE PAVIMENTACAO E DESAPROPRIACAO UTILIZANDO A  
 PLATAFORMA BIM ENSAIOS EM LABORATORIO UMIDADE NATURAL LL LP GRANULOMETRIA  
 COMPACTACAO CBR E EXPANSAO

**•ART 8626756-0**

Empresa..... GEOMAPA ENGENHARIA LTDA.

Proprietário.. MUNICIPIO DE IMBITUBA

Endereço Obra: RUA PEDRO BITTENCOURT E JOAO DOMINGOS DE MELO

Bairro..... VILA NOVA

88780 - IMBITUBA

- SC

Registrada em: 19/01/2023

Baixada em.. 10/05/2023

Período (Previsto) - Início: 16/03/2022 Término.....: 19/01/2023

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: NORMAL

**ANALISE****ESTUDO****GEOTECNIA**

Dimensão do Trabalho ... 1,00 UNIDADE(S)

**LAUDO****MEMORIAL DESCRITIVO****GEOTECNIA**

Dimensão do Trabalho ... 1,00 UNIDADE(S)

**LEVANTAMENTO****ENSAIO****SONDAGEM**

Dimensão do Trabalho ... 6,00 METRO(S)

**ANALISE****ESTUDO****SONDAGEM**

Dimensão do Trabalho ... 6,00 METRO(S)

**ESTUDO****ANALISE****HIDROLOGIA**

Dimensão do Trabalho ... 110.000,00 METRO(S) QUADRADO(S)

**LEVANTAMENTO****DESENHO TECNICO****SERVICO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO**

Dimensão do Trabalho ... 29.517,50 METRO(S) QUADRADO(S)

**ESTUDO****SERVICO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO**

Dimensão do Trabalho ... 29.517,50 METRO(S) QUADRADO(S)

**PROJETO****ORCAMENTO****Certidão de Acervo Técnico nº 252025171823 emitida em 27/05/2025**

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**

Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

**252025171823**

Atividade concluída

**DRENAGEM**

Dimensão do Trabalho ... 2.306,00 METRO(S)

**DIMENSIONAMENTO****DESENHO TECNICO****DRENAGEM**

Dimensão do Trabalho ... 2.306,00 METRO(S)

**ELABORACAO****ESTUDO****DESENHO GEOMETRICO**

Dimensão do Trabalho ... 1.180,70 METRO(S)

**PROJETO****ORCAMENTO****TERRAPLENAGEM**

Dimensão do Trabalho ... 1.180,70 METRO(S)

**DESENHO TECNICO****TERRAPLENAGEM**

Dimensão do Trabalho ... 1.180,70 METRO(S)

**PROJETO****ORCAMENTO****SINALIZACAO HORIZONTAL**

Dimensão do Trabalho ... 1.180,70 METRO(S)

**SINALIZACAO VERTICAL**

Dimensão do Trabalho ... 1.180,70 METRO(S)

**PROJETO****DIMENSIONAMENTO****PAVIMENTACAO ASFALTICA**

Dimensão do Trabalho ... 1.180,70 METRO(S)

**ORCAMENTO****RESTAURACAO****PAVIMENTACAO ASFALTICA**

Dimensão do Trabalho ... 1.180,70 METRO(S)

**ORCAMENTO****PROJETO****ACESSO VIARIO**

Dimensão do Trabalho ... 1,00 UNIDADE(S)

**DIMENSIONAMENTO****ACESSO VIARIO**

Dimensão do Trabalho ... 1,00 UNIDADE(S)

UTILIZANDO A PLATAFORMA BIM ENSAIOS EM LABORATORIO UMIDADE NATURAL LL LP  
 GRANULOMETRIA COMPACTACAO CBR E EXPANSAO

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT  
 vinculada ou diretamente no site: [https://www.crea-sc.org.br/certidao/valcertidao\\_acervo.php](https://www.crea-sc.org.br/certidao/valcertidao_acervo.php),  
 informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72500062521  
 CAT nº 252025171823 de 27/05/2025, página 25 de 134

**CREA-SC**  
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**Certidão de Acervo Técnico nº 252025171823 emitida em 27/05/2025**

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**

Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

**252025171823**

Atividade concluída

**•ART 8627719-4**

Empresa.....: GEOMAPA ENGENHARIA LTDA.

Proprietário..: MUNICIPIO DE IMBITUBA

Endereço Obra: RUA PEDRO BITTENCOURT S N

Bairro..... VILA NOVA

88780 - IMBITUBA

- SC

Registrada em: 19/01/2023

Baixada em.. 10/05/2023

Período (Previsto) - Início: 16/03/2022 Término.....: 19/01/2023

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: NORMAL

ANALISE

ESTUDO

GEOTECNIA

Dimensão do Trabalho ... 1,00 UNIDADE(S)

LAUDO

MEMORIAL DESCRITIVO

GEOTECNIA

Dimensão do Trabalho ... 1,00 UNIDADE(S)

LEVANTAMENTO

ENSAIO

SONDAGEM

Dimensão do Trabalho ... 2,00 METRO(S)

ANALISE

ESTUDO

SONDAGEM

Dimensão do Trabalho ... 2,00 METRO(S)

ESTUDO

ANALISE

HIDROLOGIA

Dimensão do Trabalho ... 1.320.000,00 METRO(S) QUADRADO(S)

LEVANTAMENTO

DESENHO TECNICO

SERVICO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO

Dimensão do Trabalho ... 11.200,00 METRO(S) QUADRADO(S)

ESTUDO

SERVICO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO

Dimensão do Trabalho ... 11.200,00 METRO(S) QUADRADO(S)

PROJETO

ORCAMENTO

DRENAGEM

Dimensão do Trabalho ... 758,00 METRO(S)

DIMENSIONAMENTO

DESENHO TECNICO

DRENAGEM

Dimensão do Trabalho ... 758,00 METRO(S)

ELABORACAO

ESTUDO

**Certidão de Acervo Técnico nº 252025171823 emitida em 27/05/2025**

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**

Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

**252025171823**

Atividade concluída

**DESENHO GEOMETRICO**

Dimensão do Trabalho ... 359,62 METRO(S)

**PROJETO****ORCAMENTO****TERRAPLENAGEM**

Dimensão do Trabalho ... 359,62 METRO(S)

**DESENHO TECNICO****TERRAPLENAGEM**

Dimensão do Trabalho ... 359,62 METRO(S)

**PROJETO****ORCAMENTO****SINALIZACAO HORIZONTAL**

Dimensão do Trabalho ... 359,62 METRO(S)

**SINALIZACAO VERTICAL**

Dimensão do Trabalho ... 359,62 METRO(S)

**PROJETO****DIMENSIONAMENTO****PAVIMENTACAO ASFALTICA**

Dimensão do Trabalho ... 359,62 METRO(S)

**ORCAMENTO****RESTAURACAO****PAVIMENTACAO ASFALTICA**

Dimensão do Trabalho ... 359,62 METRO(S)

ELABORACAO DE PROJETO DE REPAVIMENTACAO DRENAGEM E DESAPROPRIACAO  
 UTILIZANDO A PLATAFORMA BIM ENSAIOS EM LABORATORIO UMIDADE NATURAL LL LP  
 GRANULOMETRIA COMPACTACAO CBR E EXPANSAO

**•ART 8628398-6**

Empresa.....: GEOMAPA ENGENHARIA LTDA.

Proprietário.: MUNICIPIO DE IMBITUBA

Endereço Obra: RUA 12 DE OUTUBRO S N

Bairro.....: SAO TOMAS

88780 - IMBITUBA

- SC

Registrada em: 20/01/2023

Baixada em.. 10/05/2023

Período (Previsto) - Início: 16/03/2022 Término.....: 20/01/2023

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: NORMAL

**ANALISE****ESTUDO****GEOTECNIA**

Dimensão do Trabalho ... 1,00 UNIDADE(S)

**LAUDO****MEMORIAL DESCRITIVO****GEOTECNIA**

Dimensão do Trabalho ... 1,00 UNIDADE(S)

**LEVANTAMENTO****ENSAIO****SONDAGEM**

Dimensão do Trabalho ... 2,00 METRO(S)

**Certidão de Acervo Técnico nº 252025171823 emitida em 27/05/2025**

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT  
 vinculada ou direitamento no site: [https://www.crea-sc.org.br/crea/valcertidao\\_acervo.php](https://www.crea-sc.org.br/crea/valcertidao_acervo.php),  
 informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72500062521  
 CAT nº 252025171823 de 27/05/2025, página 27 de 134



**Certidão de Acervo Técnico - CAT**

Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

**252025171823**

Atividade concluída

ANALISE

ESTUDO

SONDAGEM

Dimensão do Trabalho ... 2,00 METRO(S)

PROJETO

DIMENSIONAMENTO

SARJETA

Dimensão do Trabalho ... 347,77 METRO(S)

ORCAMENTO

SARJETA

Dimensão do Trabalho ... 347,77 METRO(S)

ESTUDO

ANALISE

HIDROLOGIA

Dimensão do Trabalho ... 10.850,00 METRO(S) QUADRADO(S)

LEVANTAMENTO

DESENHO TECNICO

SERVICO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO

Dimensão do Trabalho ... 8.694,25 METRO(S) QUADRADO(S)

ESTUDO

SERVICO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO

Dimensão do Trabalho ... 8.694,25 METRO(S) QUADRADO(S)

ELABORACAO

ESTUDO

DESENHO GEOMETRICO

Dimensão do Trabalho ... 347,77 METRO(S)

PROJETO

ORCAMENTO

TERRAPLENAGEM

Dimensão do Trabalho ... 347,77 METRO(S)

DESENHO TECNICO

TERRAPLENAGEM

Dimensão do Trabalho ... 347,77 METRO(S)

PROJETO

ORCAMENTO

SINALIZACAO HORIZONTAL

Dimensão do Trabalho ... 347,77 METRO(S)

SINALIZACAO VERTICAL

Dimensão do Trabalho ... 347,77 METRO(S)

PROJETO

DIMENSIONAMENTO

PAVIMENTACAO EM LAJOTAS

Dimensão do Trabalho ... 347,77 METRO(S)

ORCAMENTO

PAVIMENTACAO EM LAJOTAS

Dimensão do Trabalho ... 347,77 METRO(S)

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: [https://www.crea-sc.org.br/crea/valcertidao\\_acervo.php](https://www.crea-sc.org.br/crea/valcertidao_acervo.php), informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72500062521 CAT nº 252025171823 de 27/05/2025, página 28 de 134

**CREA-SC**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**Certidão de Acervo Técnico nº 252025171823 emitida em 27/05/2025**

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**

Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

**252025171823**

Atividade concluída

ELABORACAO DE PROJETO DE PAVIMENTACAO E DESAPROPRIACAO UTILIZANDO A  
 PLATAFORMA BIM ENSAIOS EM LABORATORIO UMIDADE NATURAL LL LP GRANULOMETRIA  
 COMPACTACAO CBR E EXPANSAO

**•ART 8633496-5**

Empresa.....: GEOMAPA ENGENHARIA LTDA.

Proprietário.: MUNICIPIO DE IMBITUBA

Endereço Obra: RUA MAR A VISTA S N

Bairro.....: SAO TOMAS

88780 - IMBITUBA

- SC

Registrada em: 24/01/2023

Baixada em.. 11/04/2025

Período (Previsto) - Início: 16/03/2022 Término.....: 24/01/2023

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: NORMAL

ANALISE

ESTUDO

GEOTECNIA

Dimensão do Trabalho ... 1,00 UNIDADE(S)

LAUDO

MEMORIAL DESCRITIVO

GEOTECNIA

Dimensão do Trabalho ... 1,00 UNIDADE(S)

LEVANTAMENTO

ENSAIO

SONDAGEM

Dimensão do Trabalho ... 2,00 METRO(S)

ANALISE

ESTUDO

SONDAGEM

Dimensão do Trabalho ... 2,00 METRO(S)

ESTUDO

ANALISE

HIDROLOGIA

Dimensão do Trabalho ... 16.000,00 METRO(S) QUADRADO(S)

LEVANTAMENTO

DESENHO TECNICO

SERVICO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO

Dimensão do Trabalho ... 5.114,68 METRO(S) QUADRADO(S)

ESTUDO

SERVICO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO

Dimensão do Trabalho ... 5.114,68 METRO(S) QUADRADO(S)

PROJETO

ORCAMENTO

DRENAGEM

Dimensão do Trabalho ... 236,00 METRO(S)

DIMENSIONAMENTO

DESENHO TECNICO

DRENAGEM

Dimensão do Trabalho ... 236,00 METRO(S)

ELABORACAO

ESTUDO

**Certidão de Acervo Técnico nº 252025171823 emitida em 27/05/2025**

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**

Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

**252025171823**

Atividade concluída

**DESENHO GEOMETRICO**

Dimensão do Trabalho ... 204,59 METRO(S)

**PROJETO****ORCAMENTO****TERRAPLENAGEM**

Dimensão do Trabalho ... 204,59 METRO(S)

**DESENHO TECNICO****TERRAPLENAGEM**

Dimensão do Trabalho ... 204,59 METRO(S)

**PROJETO****ORCAMENTO****SINALIZACAO HORIZONTAL**

Dimensão do Trabalho ... 204,59 METRO(S)

**SINALIZACAO VERTICAL**

Dimensão do Trabalho ... 204,59 METRO(S)

**PROJETO****DIMENSIONAMENTO****PAVIMENTACAO EM LAJOTAS**

Dimensão do Trabalho ... 204,59 METRO(S)

**ORCAMENTO****PAVIMENTACAO EM LAJOTAS**

Dimensão do Trabalho ... 204,59 METRO(S)

ELABORACAO DE PROJETO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM UTILIZANDO A PLATAFORMA  
 BIM ENSAIOS EM LABORATORIO UMIDADE NATURAL LL LP GRANULOMETRIA COMPACTACAO CBR E  
 EXPANSAO

**•ART 8633501-8**

Empresa.....: GEOMAPA ENGENHARIA LTDA.

Proprietário.: MUNICIPIO DE IMBITUBA

Endereço Obra: RUA LEONOR SOUZA DE OLIVEIRA S N

Bairro.....: SAO TOMAS

88780 - IMBITUBA

- SC

Registrada em: 24/01/2023

Baixada em.. 11/04/2025

Período (Previsto) - Início: 16/03/2022 Término.....: 24/01/2023

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: NORMAL

**ANALISE****ESTUDO****GEOTECNIA**

Dimensão do Trabalho ... 1,00 UNIDADE(S)

**LAUDO****MEMORIAL DESCRITIVO****GEOTECNIA**

Dimensão do Trabalho ... 1,00 UNIDADE(S)

**LEVANTAMENTO****ENSAIO****SONDAGEM**

Dimensão do Trabalho ... 2,00 METRO(S)

**ANALISE****Certidão de Acervo Técnico nº 252025171823 emitida em 27/05/2025**

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**

Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

**252025171823**

Atividade concluída

**ESTUDO****SONDAGEM**

Dimensão do Trabalho ... 2,00 METRO(S)

**ESTUDO****ANALISE****HIDROLOGIA**

Dimensão do Trabalho ... 12.000,00 METRO(S) QUADRADO(S)

**LEVANTAMENTO****DESENHO TECNICO****SERVICO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO**

Dimensão do Trabalho ... 4.560,50 METRO(S) QUADRADO(S)

**ESTUDO****SERVICO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO**

Dimensão do Trabalho ... 4.560,50 METRO(S) QUADRADO(S)

**PROJETO****ORCAMENTO****DRENAGEM**

Dimensão do Trabalho ... 260,00 METRO(S)

**DIMENSIONAMENTO****DESENHO TECNICO****DRENAGEM**

Dimensão do Trabalho ... 260,00 METRO(S)

**ELABORACAO****ESTUDO****DESENHO GEOMETRICO**

Dimensão do Trabalho ... 182,42 METRO(S)

**PROJETO****ORCAMENTO****TERRAPLENAGEM**

Dimensão do Trabalho ... 182,42 METRO(S)

**DESENHO TECNICO****TERRAPLENAGEM**

Dimensão do Trabalho ... 182,42 METRO(S)

**PROJETO****ORCAMENTO****SINALIZACAO HORIZONTAL**

Dimensão do Trabalho ... 182,42 METRO(S)

**SINALIZACAO VERTICAL**

Dimensão do Trabalho ... 182,42 METRO(S)

**PROJETO****DIMENSIONAMENTO****PAVIMENTACAO EM LAJOTAS**

Dimensão do Trabalho ... 182,42 METRO(S)

**ORCAMENTO****PAVIMENTACAO EM LAJOTAS**

Dimensão do Trabalho ... 182,42 METRO(S)

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT  
vinculada ou diretamente no site: [https://www.crea-sc.org.br/crea/valcertidao\\_acervo.php](https://www.crea-sc.org.br/crea/valcertidao_acervo.php),  
informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72500062521  
CAT nº 252025171823 de 27/05/2025, página 31 de 134

**CREA-SC**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**Certidão de Acervo Técnico nº 252025171823 emitida em 27/05/2025**

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**

Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

**252025171823**

Atividade concluída

ELABORACAO DE PROJETO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM UTILIZANDO A PLATAFORMA  
BIM ENSAIOS EM LABORATORIO UMIDADE NATURAL LL LP GRANULOMETRIA COMPACTACAO CBR E  
EXPANSAO

**•ART 8645556-9**

Empresa.....: GEOMAPA ENGENHARIA LTDA.

Proprietário.: MUNICIPIO DE IMBITUBA

Endereço Obra: RUA DOS MALAQUIAS S N

Bairro..... MIRIM

88780 - IMBITUBA

- SC

Registrada em: 02/02/2023

Baixada em.. 10/05/2023

Período (Previsto) - Início: 16/03/2022 Término.....: 02/02/2023

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: NORMAL

ANALISE

ESTUDO

GEOTECNIA

Dimensão do Trabalho ... 1,00 UNIDADE(S)

LAUDO

MEMORIAL DESCRITIVO

GEOTECNIA

Dimensão do Trabalho ... 1,00 UNIDADE(S)

LEVANTAMENTO

ENSAIO

SONDAGEM

Dimensão do Trabalho ... 6,00 METRO(S)

ANALISE

ESTUDO

SONDAGEM

Dimensão do Trabalho ... 6,00 METRO(S)

LEVANTAMENTO

DESENHO TECNICO

SERVICO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO

Dimensão do Trabalho ... 13.590,00 METRO(S) QUADRADO(S)

ESTUDO

SERVICO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO

Dimensão do Trabalho ... 13.590,00 METRO(S) QUADRADO(S)

PROJETO

ORCAMENTO

DRENAGEM

Dimensão do Trabalho ... 964,00 METRO(S)

DIMENSIONAMENTO

DESENHO TECNICO

DRENAGEM

Dimensão do Trabalho ... 964,00 METRO(S)

ELABORACAO

ESTUDO

DESENHO GEOMETRICO

Dimensão do Trabalho ... 543,60 METRO(S)

PROJETO

ORCAMENTO

**Certidão de Acervo Técnico nº 252025171823 emitida em 27/05/2025**

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**

Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

**252025171823**

Atividade concluída

**TERRAPLENAGEM**

Dimensão do Trabalho ... 543,60 METRO(S)

**DESENHO TECNICO****TERRAPLENAGEM**

Dimensão do Trabalho ... 543,60 METRO(S)

**PROJETO****ORCAMENTO****SINALIZACAO HORIZONTAL**

Dimensão do Trabalho ... 543,60 METRO(S)

**SINALIZACAO VERTICAL**

Dimensão do Trabalho ... 543,60 METRO(S)

**PROJETO****DIMENSIONAMENTO****PAVIMENTACAO EM LAJOTAS**

Dimensão do Trabalho ... 543,60 METRO(S)

**ORCAMENTO****PAVIMENTACAO EM LAJOTAS**

Dimensão do Trabalho ... 543,60 METRO(S)

**ESTUDO****ANALISE****HIDROLOGIA**

Dimensão do Trabalho ... 108.000,00 METRO(S) QUADRADO(S)

ELABORACAO DE PROJETO DE PAVIMENTACAO E DESAPROPRIACAO UTILIZANDO A  
 PLATAFORMA BIM ENSAIOS EM LABORATORIO UMIDADE NATURAL LL LP GRANULOMETRIA  
 COMPACTACAO CBR E EXPANSAO

**•ART 8650200-2**

Empresa.....: GEOMAPA ENGENHARIA LTDA.

Proprietário.: MUNICIPIO DE IMBITUBA

Endereço Obra: RUA DOS MALAQUIAS S N

Bairro..... MIRIM

88780 - IMBITUBA

- SC

Registrada em: 06/02/2023

Baixada em.. 16/02/2023

Período (Previsto) - Início: 16/03/2022 Término.....: 06/02/2023

Autoria: EQUIPE

Profissional: 178970-0 GABRIELA SKOWASCH BOSSE

Tipo...: NORMAL

**ANALISE****ESTUDO****GEOTECNIA**

Dimensão do Trabalho ... 1,00 UNIDADE(S)

**LAUDO****COORDENACAO****GEOTECNIA**

Dimensão do Trabalho ... 1,00 UNIDADE(S)

**LEVANTAMENTO****ENSAIO****SONDAGEM**

Dimensão do Trabalho ... 6,00 METRO(S)

**Certidão de Acervo Técnico nº 252025171823 emitida em 27/05/2025**

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT  
 vinculada ou diretamente no site: [https://www.crea-sc.org.br/crea/valcertidao\\_acervo.php](https://www.crea-sc.org.br/crea/valcertidao_acervo.php),  
 informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72500062521  
 CAT nº 252025171823 de 27/05/2025, página 33 de 134

**CREA-SC**  
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina



**Certidão de Acervo Técnico - CAT**

Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

**252025171823**

Atividade concluída

ANALISE

ESTUDO

SONDAGEM

Dimensão do Trabalho ... 6,00 METRO(S)

LEVANTAMENTO

DESENHO TECNICO

SERVICO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO

Dimensão do Trabalho ... 16.050,00 METRO(S) QUADRADO(S)

ESTUDO

COORDENACAO

SERVICO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO

Dimensão do Trabalho ... 16.050,00 METRO(S) QUADRADO(S)

PROJETO

ORCAMENTO

DRENAGEM

Dimensão do Trabalho ... 879,00 METRO(S)

DIMENSIONAMENTO

COORDENACAO

DRENAGEM

Dimensão do Trabalho ... 879,00 METRO(S)

ELABORACAO

ESTUDO

DESENHO GEOMETRICO

Dimensão do Trabalho ... 642,00 METRO(S)

COORDENACAO

DESENHO GEOMETRICO

Dimensão do Trabalho ... 642,00 METRO(S)

PROJETO

ORCAMENTO

TERRAPLENAGEM

Dimensão do Trabalho ... 642,00 METRO(S)

DESENHO TECNICO

COORDENACAO

TERRAPLENAGEM

Dimensão do Trabalho ... 642,00 METRO(S)

PROJETO

ORCAMENTO

SINALIZACAO HORIZONTAL

Dimensão do Trabalho ... 642,00 METRO(S)

SINALIZACAO VERTICAL

Dimensão do Trabalho ... 642,00 METRO(S)

PROJETO

DIMENSIONAMENTO

PAVIMENTACAO ASFALTICA

Dimensão do Trabalho ... 642,00 METRO(S)

ORCAMENTO

COORDENACAO

PAVIMENTACAO ASFALTICA

Dimensão do Trabalho ... 642,00 METRO(S)

**Certidão de Acervo Técnico nº 252025171823 emitida em 27/05/2025**

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**

Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

**252025171823**

Atividade concluída

ESTUDO

ANALISE

HIDROLOGIA

Dimensão do Trabalho ... 50.500,00 METRO(S) QUADRADO(S)

PROJETO

ORCAMENTO

ACESSO VIARIO

Dimensão do Trabalho ... 1,00 UNIDADE(S)

DIMENSIONAMENTO

DESENHO TECNICO

ACESSO VIARIO

Dimensão do Trabalho ... 1,00 UNIDADE(S)

UTILIZANDO A ELABORACAO DE PROJETO DE PAVIMENTACAO DRENAGEM E DESAPROPRIACAO  
 GRANULOMETRIA PLATAFORMA BIM ENSAIOS EM LABORATORIO UMIDADE NATURAL LL LP  
 COMPACTACAO CBR E EXPANSAO

**•ART 8651624-4**

Empresa.....: GEOMAPA ENGENHARIA LTDA.

Proprietário.: MUNICIPIO DE IMBITUBA

Endereço Obra: RUA ASCENDINO HERMINIO JOAQUIM S N

Bairro..... VILA NOVA

88780 - IMBITUBA - SC

Registrada em: 07/02/2023

Baixada em.. 11/04/2025

Período (Previsto) - Início: 16/03/2022 Término.....: 07/02/2023

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: NORMAL

ANALISE

ESTUDO

GEOTECNIA

Dimensão do Trabalho ... 1,00 UNIDADE(S)

LAUDO

MEMORIAL DESCRITIVO

GEOTECNIA

Dimensão do Trabalho ... 1,00 UNIDADE(S)

LEVANTAMENTO

ENSAIO

SONDAGEM

Dimensão do Trabalho ... 2,00 METRO(S)

ANALISE

ESTUDO

SONDAGEM

Dimensão do Trabalho ... 2,00 METRO(S)

LEVANTAMENTO

DESENHO TECNICO

SERVICO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO

Dimensão do Trabalho ... 3.036,25 METRO(S) QUADRADO(S)

ESTUDO

SERVICO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO

Dimensão do Trabalho ... 3.036,25 METRO(S) QUADRADO(S)

**Certidão de Acervo Técnico nº 252025171823 emitida em 27/05/2025**

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT  
 vinculada ou direitamento no site: [https://www.crea-sc.org.br/createlvalcertidao\\_acervo.php](https://www.crea-sc.org.br/createlvalcertidao_acervo.php),  
 informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72500062521  
 CAT nº 252025171823 de 27/05/2025, página 35 de 134



**Certidão de Acervo Técnico - CAT**

Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

**252025171823**

Atividade concluída

PROJETO

ORCAMENTO

DRENAGEM

Dimensão do Trabalho ... 175,00 METRO(S)

DIMENSIONAMENTO

DESENHO TECNICO

DRENAGEM

Dimensão do Trabalho ... 175,00 METRO(S)

ELABORACAO

ESTUDO

DESENHO GEOMETRICO

Dimensão do Trabalho ... 121,45 METRO(S)

PROJETO

ORCAMENTO

TERRAPLENAGEM

Dimensão do Trabalho ... 121,45 METRO(S)

DESENHO TECNICO

TERRAPLENAGEM

Dimensão do Trabalho ... 121,45 METRO(S)

PROJETO

ORCAMENTO

SINALIZACAO HORIZONTAL

Dimensão do Trabalho ... 121,45 METRO(S)

SINALIZACAO VERTICAL

Dimensão do Trabalho ... 121,45 METRO(S)

PROJETO

DIMENSIONAMENTO

PAVIMENTACAO EM LAJOTAS

Dimensão do Trabalho ... 121,45 METRO(S)

ORCAMENTO

PAVIMENTACAO EM LAJOTAS

Dimensão do Trabalho ... 121,45 METRO(S)

ESTUDO

ANALISE

HIDROLOGIA

Dimensão do Trabalho ... 6.072,50 METRO(S) QUADRADO(S)

ELABORACAO DE PROJETO DE PAVIMENTACAO E DESAPROPRIACAO UTILIZANDO A  
 PLATAFORMA BIM ENSAIOS EM LABORATORIO UMIDADE NATURAL LL LP GRANULOMETRIA  
 COMPACTACAO CBR E EXPANSAO

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT  
 vinculada ou diretamente no site: [https://www.crea-sc.org.br/crea/valcertidao\\_acervo.php](https://www.crea-sc.org.br/crea/valcertidao_acervo.php),  
 informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72500062521  
 CAT nº 252025171823 de 27/05/2025, página 36 de 134

**CREA-SC**  
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**Certidão de Acervo Técnico nº 252025171823 emitida em 27/05/2025**

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**

Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

**252025171823**

Atividade concluída

**•ART 8652669-2**

Empresa.....: GEOMAPA ENGENHARIA LTDA.

Proprietário.: MUNICIPIO DE IMBITUBA

Endereço Obra: RUA MANOEL JOAO BARTOLOMEU PACHECO S N

Bairro..... PENHA

88780 - IMBITUBA

- SC

Registrada em: 08/02/2023

Baixada em.. 11/04/2025

Período (Previsto) - Início: 16/03/2022 Término.....: 08/02/2023

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: NORMAL

ANALISE

ESTUDO

GEOTECNIA

Dimensão do Trabalho ... 1,00 UNIDADE(S)

LAUDO

MEMORIAL DESCRITIVO

GEOTECNIA

Dimensão do Trabalho ... 1,00 UNIDADE(S)

LEVANTAMENTO

ENSAIO

SONDAGEM

Dimensão do Trabalho ... 4,00 METRO(S)

ANALISE

ESTUDO

SONDAGEM

Dimensão do Trabalho ... 4,00 METRO(S)

LEVANTAMENTO

DESENHO TECNICO

SERVICO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO

Dimensão do Trabalho ... 8.466,50 METRO(S) QUADRADO(S)

ESTUDO

SERVICO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO

Dimensão do Trabalho ... 8.466,50 METRO(S) QUADRADO(S)

PROJETO

ORCAMENTO

DRENAGEM

Dimensão do Trabalho ... 304,00 METRO(S)

DIMENSIONAMENTO

DESENHO TECNICO

DRENAGEM

Dimensão do Trabalho ... 304,00 METRO(S)

ELABORACAO

ESTUDO

DESENHO GEOMETRICO

Dimensão do Trabalho ... 338,66 METRO(S)

PROJETO

ORCAMENTO

**Certidão de Acervo Técnico nº 252025171823 emitida em 27/05/2025**

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**

Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

**252025171823**

Atividade concluída

**TERRAPLENAGEM**

Dimensão do Trabalho ... 338,66 METRO(S)

**DESENHO TECNICO****TERRAPLENAGEM**

Dimensão do Trabalho ... 338,66 METRO(S)

**PROJETO****ORCAMENTO****SINALIZACAO HORIZONTAL**

Dimensão do Trabalho ... 338,66 METRO(S)

**SINALIZACAO VERTICAL**

Dimensão do Trabalho ... 338,66 METRO(S)

**PROJETO****DIMENSIONAMENTO****PAVIMENTACAO EM LAJOTAS**

Dimensão do Trabalho ... 338,66 METRO(S)

**ORCAMENTO****PAVIMENTACAO EM LAJOTAS**

Dimensão do Trabalho ... 338,66 METRO(S)

**ESTUDO****ANALISE****HIDROLOGIA**

Dimensão do Trabalho ... 632.000,00 METRO(S) QUADRADO(S)

ELABORACAO DE PROJETO DE PAVIMENTACAO E DESAPROPRIACAO UTILIZANDO A  
 PLATAFORMA BIM ENSAIOS EM LABORATORIO UMIDADE NATURAL LL LP GRANULOMETRIA  
 COMPACTACAO CBR E EXPANSAO

**•ART 8652900-2**

Empresa.....: GEOMAPA ENGENHARIA LTDA.

Proprietário.: MUNICIPIO DE IMBITUBA

Endereço Obra: RUA MANOEL JOAO BARTOLOMEU PACHECO S N

Bairro..... PENHA

88780 - IMBITUBA - SC

Registrada em: 08/02/2023

Baixada em.. 11/04/2025

Período (Previsto) - Início: 16/03/2022 Término.....: 08/02/2023

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: NORMAL

**LEVANTAMENTO****DESENHO TECNICO****SERVICO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO**

Dimensão do Trabalho ... 19.550,00 METRO(S) QUADRADO(S)

**ESTUDO****SERVICO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO**

Dimensão do Trabalho ... 19.550,00 METRO(S) QUADRADO(S)

ELABORACAO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO UTILIZANDO A PLATAFORMA BIM

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT  
 vinculada ou diretamente no site: [https://www.crea-sc.org.br/crea/valcertidao\\_acervo.php](https://www.crea-sc.org.br/crea/valcertidao_acervo.php),  
 informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72500062521  
 CAT nº 252025171823 de 27/05/2025, página 38 de 134



**Certidão de Acervo Técnico - CAT**

Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

**252025171823**

Atividade concluída

**•ART 8829056-0**

Empresa.....: GEOMAPA ENGENHARIA LTDA.

Proprietário.: MUNICIPIO DE IMBITUBA

Endereço Obra: AVENIDA ATLANTICA S N

Bairro..... ITAPIRUBA

88780 - IMBITUBA

- SC

Registrada em: 16/06/2023

Baixada em.. 11/04/2025

Período (Previsto) - Início: 16/03/2022 Término.....: 16/06/2023

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: NORMAL

ANALISE

ESTUDO

GEOTECNIA

Dimensão do Trabalho ... 1,00 UNIDADE(S)

LAUDO

MEMORIAL DESCRITIVO

GEOTECNIA

Dimensão do Trabalho ... 1,00 UNIDADE(S)

LEVANTAMENTO

ENSAIO

SONDAGEM

Dimensão do Trabalho ... 10,00 METRO(S)

ANALISE

ESTUDO

SONDAGEM

Dimensão do Trabalho ... 10,00 METRO(S)

LEVANTAMENTO

DESENHO TECNICO

SERVICO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO

Dimensão do Trabalho ... 24.318,50 METRO(S) QUADRADO(S)

ESTUDO

SERVICO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO

Dimensão do Trabalho ... 24.318,50 METRO(S) QUADRADO(S)

PROJETO

ORCAMENTO

DRENAGEM

Dimensão do Trabalho ... 972,74 METRO(S)

DIMENSIONAMENTO

DESENHO TECNICO

DRENAGEM

Dimensão do Trabalho ... 972,74 METRO(S)

ELABORACAO

ESTUDO

DESENHO GEOMETRICO

Dimensão do Trabalho ... 972,74 METRO(S)

PROJETO

ORCAMENTO

**Certidão de Acervo Técnico nº 252025171823 emitida em 27/05/2025**

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**

Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

**252025171823**

Atividade concluída

**TERRAPLENAGEM**

Dimensão do Trabalho ... 972,74 METRO(S)

**DESENHO TECNICO****TERRAPLENAGEM**

Dimensão do Trabalho ... 972,74 METRO(S)

**PROJETO****ORCAMENTO****SINALIZACAO HORIZONTAL**

Dimensão do Trabalho ... 972,74 METRO(S)

**SINALIZACAO VERTICAL**

Dimensão do Trabalho ... 972,74 METRO(S)

**PROJETO****DIMENSIONAMENTO****PAVIMENTACAO EM PAVER**

Dimensão do Trabalho ... 972,74 METRO(S)

**ORCAMENTO****PAVIMENTACAO EM PAVER**

Dimensão do Trabalho ... 972,74 METRO(S)

**ESTUDO****ANALISE****HIDROLOGIA**

Dimensão do Trabalho ... 757.000,00 METRO(S) QUADRADO(S)

**DETALHAMENTO****DIMENSIONAMENTO****PROJETO URBANISTICO**

Dimensão do Trabalho ... 972,74 METRO(S)

**MEMORIAL DESCRITIVO****PROJETO URBANISTICO**

Dimensão do Trabalho ... 972,74 METRO(S)

ELABORACAO DE PROJETO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM UTILIZANDO A PLATAFORMA  
BIM ENSAIOS EM LABORATORIO UMIDADE NATURAL LL LP GRANULOMETRIA COMPACTACAO CBR E  
EXPANSAO

**•ART 8866353-7**

Empresa.....: GEOMAPA ENGENHARIA LTDA.

Proprietário.: MUNICIPIO DE IMBITUBA

Endereço Obra: RUA 9 DE JULHO S N

Bairro..... NOVA BRASILIA

88780 - IMBITUBA

- SC

Registrada em: 12/07/2023

Baixada em.. 11/04/2025

Período (Previsto) - Início: 15/03/2023 Término.....: 12/07/2023

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: NORMAL

**ANALISE****ESTUDO****GEOTECNIA**

Dimensão do Trabalho ... 1,00 UNIDADE(S)

**LAUDO****MEMORIAL DESCRITIVO****Certidão de Acervo Técnico nº 252025171823 emitida em 27/05/2025**

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT  
vinculada ou diretamente no site: [https://www.crea-sc.org.br/createlva/certidao\\_acervo.php](https://www.crea-sc.org.br/createlva/certidao_acervo.php),  
informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72500062521  
CAT nº 252025171823 de 27/05/2025, página 40 de 134



**Certidão de Acervo Técnico - CAT**

Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

**252025171823**

Atividade concluída

**GEOTECNIA**

Dimensão do Trabalho ... 1,00 UNIDADE(S)

**LEVANTAMENTO****ENSAIO****SONDAGEM**

Dimensão do Trabalho ... 2,00 METRO(S)

**ANALISE****ESTUDO****SONDAGEM**

Dimensão do Trabalho ... 2,00 METRO(S)

**LEVANTAMENTO****DESENHO TECNICO****SERVICO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO**

Dimensão do Trabalho ... 6.133,25 METRO(S) QUADRADO(S)

**ESTUDO****SERVICO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO**

Dimensão do Trabalho ... 6.133,25 METRO(S) QUADRADO(S)

**PROJETO****ORCAMENTO****DRENAGEM**

Dimensão do Trabalho ... 245,33 METRO(S)

**DIMENSIONAMENTO****DESENHO TECNICO****DRENAGEM**

Dimensão do Trabalho ... 245,33 METRO(S)

**ELABORACAO****ESTUDO****DESENHO GEOMETRICO**

Dimensão do Trabalho ... 245,33 METRO(S)

**PROJETO****ORCAMENTO****TERRAPLENAGEM**

Dimensão do Trabalho ... 245,33 METRO(S)

**DESENHO TECNICO****TERRAPLENAGEM**

Dimensão do Trabalho ... 245,33 METRO(S)

**PROJETO****ORCAMENTO****SINALIZACAO HORIZONTAL**

Dimensão do Trabalho ... 245,33 METRO(S)

**SINALIZACAO VERTICAL**

Dimensão do Trabalho ... 245,33 METRO(S)

**PROJETO****DIMENSIONAMENTO****PAVIMENTACAO EM LAJOTAS**

Dimensão do Trabalho ... 245,33 METRO(S)

**ORCAMENTO****PAVIMENTACAO EM LAJOTAS**

Dimensão do Trabalho ... 245,33 METRO(S)

**Certidão de Acervo Técnico nº 252025171823 emitida em 27/05/2025**

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**

Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

**252025171823**

Atividade concluída

ESTUDO

ANALISE

HIDROLOGIA

Dimensão do Trabalho ... 15.500,00 METRO(S) QUADRADO(S)

ELABORACAO DE PROJETO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM UTILIZANDO A PLATAFORMA  
BIM ENSAIOS EM LABORATORIO UMIDADE NATURAL LL LP GRANULOMETRIA COMPACTACAO CBR E  
EXPANSAO**•ART 8867519-3**

Empresa.....: GEOMAPA ENGENHARIA LTDA.

Proprietário.: MUNICIPIO DE IMBITUBA

Endereço Obra: RUA DOS ACORES E ZE DA BARRA S N

Bairro..... BARRA DE IBIRAQUERA

88780 - IMBITUBA

- SC

Registrada em: 13/07/2023

Baixada em.. 11/04/2025

Período (Previsto) - Início: 15/03/2023 Término.....: 13/07/2023

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: NORMAL

ANALISE

ESTUDO

GEOTECNIA

Dimensão do Trabalho ... 1,00 UNIDADE(S)

LAUDO

MEMORIAL DESCRITIVO

GEOTECNIA

Dimensão do Trabalho ... 1,00 UNIDADE(S)

LEVANTAMENTO

ENSAIO

SONDAGEM

Dimensão do Trabalho ... 2,00 METRO(S)

ANALISE

ESTUDO

SONDAGEM

Dimensão do Trabalho ... 2,00 METRO(S)

PROJETO

DIMENSIONAMENTO

PASSEIO

Dimensão do Trabalho ... 216,11 METRO(S)

ORCAMENTO

PASSEIO

Dimensão do Trabalho ... 216,11 METRO(S)

LEVANTAMENTO

DESENHO TECNICO

SERVICO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO

Dimensão do Trabalho ... 5.402,75 METRO(S) QUADRADO(S)

ESTUDO

SERVICO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO

Dimensão do Trabalho ... 5.402,75 METRO(S) QUADRADO(S)

PROJETO

**Certidão de Acervo Técnico nº 252025171823 emitida em 27/05/2025**

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**

Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

**252025171823**

Atividade concluída

**ORCAMENTO****DRENAGEM**

Dimensão do Trabalho ... 256,00 METRO(S)

**DIMENSIONAMENTO****DESENHO TECNICO****DRENAGEM**

Dimensão do Trabalho ... 256,00 METRO(S)

**ELABORACAO****ESTUDO****DESENHO GEOMETRICO**

Dimensão do Trabalho ... 216,11 METRO(S)

**PROJETO****ORCAMENTO****TERRAPLENAGEM**

Dimensão do Trabalho ... 216,11 METRO(S)

**DESENHO TECNICO****TERRAPLENAGEM**

Dimensão do Trabalho ... 216,11 METRO(S)

**PROJETO****ORCAMENTO****SINALIZACAO HORIZONTAL**

Dimensão do Trabalho ... 216,11 METRO(S)

**SINALIZACAO VERTICAL**

Dimensão do Trabalho ... 216,11 METRO(S)

**PROJETO****DIMENSIONAMENTO****PAVIMENTACAO EM LAJOTAS**

Dimensão do Trabalho ... 216,11 METRO(S)

**ORCAMENTO****PAVIMENTACAO EM LAJOTAS**

Dimensão do Trabalho ... 216,11 METRO(S)

**ESTUDO****ANALISE****HIDROLOGIA**

Dimensão do Trabalho ... 7.500,00 METRO(S) QUADRADO(S)

ELABORACAO DE PROJETO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM UTILIZANDO A PLATAFORMA BIM ENSAIOS EM LABORATORIO UMIDADE NATURAL LL LP GRANULOMETRIA COMPACTACAO CBR E EXPANSAO

**•ART 8871487-7**

Empresa.....: GEOMAPA ENGENHARIA LTDA.

Proprietário.: MUNICIPIO DE IMBITUBA

Endereço Obra: RUA BONIFACIO DAVID S N

Bairro..... NOVA BRASILIA

88780 - IMBITUBA

- SC

Registrada em: 17/07/2023

Baixada em.. 11/04/2025

Período (Previsto) - Início: 15/03/2023 Término.....: 17/07/2023

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: NORMAL

**Certidão de Acervo Técnico nº 252025171823 emitida em 27/05/2025**

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**

Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

**252025171823**

Atividade concluída

ANALISE

ESTUDO

GEOTECNIA

Dimensão do Trabalho ... 1,00 UNIDADE(S)

LAUDO

MEMORIAL DESCRITIVO

GEOTECNIA

Dimensão do Trabalho ... 1,00 UNIDADE(S)

LEVANTAMENTO

ENSAIO

SONDAGEM

Dimensão do Trabalho ... 2,00 METRO(S)

ANALISE

ESTUDO

SONDAGEM

Dimensão do Trabalho ... 2,00 METRO(S)

PROJETO

DIMENSIONAMENTO

PASSEIO

Dimensão do Trabalho ... 133,34 METRO(S)

ORCAMENTO

PASSEIO

Dimensão do Trabalho ... 133,34 METRO(S)

PROJETO

ORCAMENTO

DRENAGEM

Dimensão do Trabalho ... 133,34 METRO(S)

DIMENSIONAMENTO

DESENHO TECNICO

DRENAGEM

Dimensão do Trabalho ... 133,34 METRO(S)

ELABORACAO

ESTUDO

DESENHO GEOMETRICO

Dimensão do Trabalho ... 133,34 METRO(S)

PROJETO

ORCAMENTO

TERRAPLENAGEM

Dimensão do Trabalho ... 133,34 METRO(S)

DESENHO TECNICO

TERRAPLENAGEM

Dimensão do Trabalho ... 133,34 METRO(S)

PROJETO

ORCAMENTO

SINALIZACAO HORIZONTAL

Dimensão do Trabalho ... 133,34 METRO(S)

SINALIZACAO VERTICAL

Dimensão do Trabalho ... 133,34 METRO(S)

PROJETO

**Certidão de Acervo Técnico nº 252025171823 emitida em 27/05/2025**

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**

Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

**252025171823**

Atividade concluída

**DIMENSIONAMENTO****PAVIMENTACAO EM LAJOTAS**

Dimensão do Trabalho ... 133,34 METRO(S)

**ORCAMENTO****PAVIMENTACAO EM LAJOTAS**

Dimensão do Trabalho ... 133,34 METRO(S)

**ESTUDO****ANALISE****HIDROLOGIA**

Dimensão do Trabalho ... 7.000,00 METRO(S) QUADRADO(S)

**LEVANTAMENTO****DESENHO TECNICO****SERVICO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO**

Dimensão do Trabalho ... 3.333,50 METRO(S) QUADRADO(S)

**ESTUDO****SERVICO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO**

Dimensão do Trabalho ... 3.333,50 METRO(S) QUADRADO(S)

**BIM ENSAIOS EM LABORATORIO UMIDADE NATURAL LL LP GRANULOMETRIA COMPACTACAO CBR E EXPANSAO**

**•ART 8894451-5**

Empresa..... GEOMAPA ENGENHARIA LTDA.

Proprietário.. MUNICIPIO DE IMBITUBA

Endereço Obra: RUA ITARARE S N

Bairro..... NOVA BRASILIA

88780 - IMBITUBA - SC

Registrada em: 02/08/2023

Baixada em.. 11/04/2025

Período (Previsto) - Início: 15/03/2023 Término.....: 02/08/2023

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 8869345-0

Profissional: 178970-0 GABRIELA SKOWASCH BOSSE

**ANALISE****ESTUDO****GEOTECNIA**

Dimensão do Trabalho ... 1,00 UNIDADE(S)

**LAUDO****MEMORIAL DESCRITIVO****GEOTECNIA**

Dimensão do Trabalho ... 1,00 UNIDADE(S)

**ESTUDO****ANALISE****HIDROLOGIA**

Dimensão do Trabalho ... 20.100,00 METRO(S) QUADRADO(S)

**LEVANTAMENTO****ENSAIO****SONDAGEM**

Dimensão do Trabalho ... 6,00 METRO(S)

**ANALISE****Certidão de Acervo Técnico nº 252025171823 emitida em 27/05/2025**

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT  
vinculada ou diretamente no site: [https://www.crea-sc.org.br/createlva/certidao\\_acervo.php](https://www.crea-sc.org.br/createlva/certidao_acervo.php),  
informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72500062521  
CAT nº 252025171823 de 27/05/2025, página 45 de 134



**Certidão de Acervo Técnico - CAT**

Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

**252025171823**

Atividade concluída

**ESTUDO****SONDAGEM**

Dimensão do Trabalho ... 6,00 METRO(S)

**PROJETO****DIMENSIONAMENTO****PASSEIO**

Dimensão do Trabalho ... 178,37 METRO(S)

**ORCAMENTO****PASSEIO**

Dimensão do Trabalho ... 178,37 METRO(S)

**PROJETO****ORCAMENTO****DRENAGEM**

Dimensão do Trabalho ... 178,37 METRO(S)

**DIMENSIONAMENTO****DESENHO TECNICO****DRENAGEM**

Dimensão do Trabalho ... 178,37 METRO(S)

**ELABORACAO****ESTUDO****DESENHO GEOMETRICO**

Dimensão do Trabalho ... 178,37 METRO(S)

**PROJETO****ORCAMENTO****TERRAPLENAGEM**

Dimensão do Trabalho ... 178,37 METRO(S)

**DESENHO TECNICO****TERRAPLENAGEM**

Dimensão do Trabalho ... 178,37 METRO(S)

**PROJETO****ORCAMENTO****SINALIZACAO HORIZONTAL**

Dimensão do Trabalho ... 178,37 METRO(S)

**SINALIZACAO VERTICAL**

Dimensão do Trabalho ... 178,37 METRO(S)

**PROJETO****DIMENSIONAMENTO****PAVIMENTACAO EM LAJOTAS**

Dimensão do Trabalho ... 178,37 METRO(S)

**ORCAMENTO****PAVIMENTACAO EM LAJOTAS**

Dimensão do Trabalho ... 178,37 METRO(S)

**LEVANTAMENTO****DESENHO TECNICO****SERVICO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO**

Dimensão do Trabalho ... 4.459,25 METRO(S) QUADRADO(S)

**ESTUDO****SERVICO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO**

Dimensão do Trabalho ... 4.459,25 METRO(S) QUADRADO(S)

**Certidão de Acervo Técnico nº 252025171823 emitida em 27/05/2025**

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**

Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

**252025171823**

Atividade concluída

ELABORACAO DE PROJETO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM UTILIZANDO A PLATAFORMA  
BIM ENSAIOS EM LABORATORIO UMIDADE NATURAL LL LP GRANULOMETRIA COMPACTACAO CBR E  
EXPANSAO

**•ART 8909031-9**

Empresa.....: GEOMAPA ENGENHARIA LTDA.

Proprietário.: MUNICIPIO DE IMBITUBA

Endereço Obra: RUA ELZA ONDINA CARVALHO S N

Bairro..... NOVA BRASILIA

88780 - IMBITUBA

- SC

Registrada em: 11/08/2023

Baixada em.. 11/04/2025

Período (Previsto) - Início: 15/03/2023 Término.....: 11/08/2023

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 8876998-9

Profissional: 178970-0 GABRIELA SKOWASCH BOSSE

ANALISE

ESTUDO

GEOTECNIA

Dimensão do Trabalho ...: 1,00 UNIDADE(S)

LAUDO

MEMORIAL DESCRITIVO

GEOTECNIA

Dimensão do Trabalho ...: 1,00 UNIDADE(S)

PROJETO

ORCAMENTO

DRENAGEM

Dimensão do Trabalho ...: 860,00 METRO(S)

DIMENSIONAMENTO

DESENHO TECNICO

DRENAGEM

Dimensão do Trabalho ...: 860,00 METRO(S)

LEVANTAMENTO

DESENHO TECNICO

SERVICO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO

Dimensão do Trabalho ...: 27.857,00 METRO(S) QUADRADO(S)

ESTUDO

SERVICO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO

Dimensão do Trabalho ...: 27.857,00 METRO(S) QUADRADO(S)

LEVANTAMENTO

ENSAIO

SONDAGEM

Dimensão do Trabalho ...: 18,00 METRO(S)

ANALISE

ESTUDO

SONDAGEM

Dimensão do Trabalho ...: 18,00 METRO(S)

PROJETO

DIMENSIONAMENTO

PASSEIO

**Certidão de Acervo Técnico nº 252025171823 emitida em 27/05/2025**

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**

Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

**252025171823**

Atividade concluída

Dimensão do Trabalho ... 558,92 METRO(S)

**ORCAMENTO****PASSEIO**

Dimensão do Trabalho ... 558,92 METRO(S)

**ELABORACAO****ESTUDO****DESENHO GEOMETRICO**

Dimensão do Trabalho ... 558,92 METRO(S)

**PROJETO****ORCAMENTO****TERRAPLENAGEM**

Dimensão do Trabalho ... 558,92 METRO(S)

**DESENHO TECNICO****TERRAPLENAGEM**

Dimensão do Trabalho ... 558,92 METRO(S)

**PROJETO****ORCAMENTO****SINALIZACAO HORIZONTAL**

Dimensão do Trabalho ... 558,92 METRO(S)

**SINALIZACAO VERTICAL**

Dimensão do Trabalho ... 558,92 METRO(S)

**PROJETO****DIMENSIONAMENTO****PAVIMENTACAO EM LAJOTAS**

Dimensão do Trabalho ... 558,92 METRO(S)

**ORCAMENTO****PAVIMENTACAO EM LAJOTAS**

Dimensão do Trabalho ... 558,92 METRO(S)

**ESTUDO****ANALISE****HIDROLOGIA**

Dimensão do Trabalho ... 213.900,00 METRO(S) QUADRADO(S)

ELABORACAO DE PROJETO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM UTILIZANDO A PLATAFORMA  
 BIM ENSAIOS EM LABORATORIO UMIDADE NATURAL LL LP GRANULOMETRIA COMPACTACAO CBR E  
 EXPANSAO

**•ART 8909463-3**

Empresa.....: GEOMAPA ENGENHARIA LTDA.

Proprietário.: MUNICIPIO DE IMBITUBA

Endereço Obra: RUA ALVINA BARREIROS FERREIRA S N

Bairro..... BARRA DE IBIRAQUERA

88780 - IMBITUBA

- SC

Registrada em: 11/08/2023

Baixada em.. 11/04/2025

Período (Previsto) - Início: 15/03/2023 Término.....: 11/08/2023

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 8877405-1

Profissional: 178970-0 GABRIELA SKOWASCH BOSSE

**ANALISE****ESTUDO****Certidão de Acervo Técnico nº 252025171823 emitida em 27/05/2025**

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**

Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

**252025171823**

Atividade concluída

**GEOTECNIA**

Dimensão do Trabalho ... 1,00 UNIDADE(S)

**LAUDO****MEMORIAL DESCRITIVO****GEOTECNIA**

Dimensão do Trabalho ... 1,00 UNIDADE(S)

**PROJETO****ORCAMENTO****DRENAGEM**

Dimensão do Trabalho ... 407,00 METRO(S)

**DIMENSIONAMENTO****DESENHO TECNICO****DRENAGEM**

Dimensão do Trabalho ... 407,00 METRO(S)

**ESTUDO****ANALISE****HIDROLOGIA**

Dimensão do Trabalho ... 10.000,00 METRO(S) QUADRADO(S)

**LEVANTAMENTO****ENSAIO****SONDAGEM**

Dimensão do Trabalho ... 10,00 METRO(S)

**ANALISE****ESTUDO****SONDAGEM**

Dimensão do Trabalho ... 10,00 METRO(S)

**PROJETO****DIMENSIONAMENTO****PASSEIO**

Dimensão do Trabalho ... 361,19 METRO(S)

**ORCAMENTO****PASSEIO**

Dimensão do Trabalho ... 361,19 METRO(S)

**ELABORACAO****ESTUDO****DESENHO GEOMETRICO**

Dimensão do Trabalho ... 361,19 METRO(S)

**PROJETO****ORCAMENTO****TERRAPLENAGEM**

Dimensão do Trabalho ... 361,19 METRO(S)

**DESENHO TECNICO****TERRAPLENAGEM**

Dimensão do Trabalho ... 361,19 METRO(S)

**PROJETO****ORCAMENTO****SINALIZACAO HORIZONTAL**

Dimensão do Trabalho ... 361,19 METRO(S)

**SINALIZACAO VERTICAL**

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT  
vinculada ou diretamente no site: [https://www.crea-sc.org.br/crea/valcertidao\\_acervo.php](https://www.crea-sc.org.br/crea/valcertidao_acervo.php),  
informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72500062521  
CAT nº 252025171823 de 27/05/2025, página 49 de 134

**CREA-SC**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**Certidão de Acervo Técnico nº 252025171823 emitida em 27/05/2025**

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**

Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

**252025171823**

Atividade concluída

Dimensão do Trabalho ... 361,19 METRO(S)

**PROJETO****DIMENSIONAMENTO****PAVIMENTACAO EM LAJOTAS**

Dimensão do Trabalho ... 361,19 METRO(S)

**ORCAMENTO****PAVIMENTACAO EM LAJOTAS**

Dimensão do Trabalho ... 361,19 METRO(S)

**LEVANTAMENTO****DESENHO TECNICO****SERVICO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO**

Dimensão do Trabalho ... 9.029,75 METRO(S) QUADRADO(S)

**ESTUDO****SERVICO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO**

Dimensão do Trabalho ... 9.029,75 METRO(S) QUADRADO(S)

ELABORACAO DE PROJETO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM UTILIZANDO A PLATAFORMA  
 BIM ENSAIOS EM LABORATORIO UMIDADE NATURAL LL LP GRANULOMETRIA COMPACTACAO CBR E  
 EXPANSAO

**•ART 8913813-1**

Empresa.....: GEOMAPA ENGENHARIA LTDA.

Proprietário.: MUNICIPIO DE IMBITUBA

Endereço Obra: RUA JOAO FRANCISCO VARGAS S N

Bairro..... NOVA BRASILIA

88780 - IMBITUBA - SC

Registrada em: 15/08/2023

Baixada em.. 11/04/2025

Período (Previsto) - Início: 15/03/2023 Término.....: 15/08/2023

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 8875149-0

Profissional: 178970-0 GABRIELA SKOWASCH BOSSE

**ANALISE****ESTUDO****GEOTECNIA**

Dimensão do Trabalho ... 1,00 UNIDADE(S)

**LAUDO****MEMORIAL DESCRITIVO****GEOTECNIA**

Dimensão do Trabalho ... 1,00 UNIDADE(S)

**ESTUDO****ANALISE****HIDROLOGIA**

Dimensão do Trabalho ... 26.300,00 METRO(S) QUADRADO(S)

**LEVANTAMENTO****ENSAIO****SONDAGEM**

Dimensão do Trabalho ... 10,00 METRO(S)

**ANALISE****ESTUDO****SONDAGEM****Certidão de Acervo Técnico nº 252025171823 emitida em 27/05/2025**

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**

Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

**252025171823**

Atividade concluída

Dimensão do Trabalho ... 10,00 METRO(S)

PROJETO

DIMENSIONAMENTO

PASSEIO

Dimensão do Trabalho ... 382,02 METRO(S)

ORCAMENTO

PASSEIO

Dimensão do Trabalho ... 382,02 METRO(S)

PROJETO

ORCAMENTO

DRENAGEM

Dimensão do Trabalho ... 382,02 METRO(S)

DIMENSIONAMENTO

DESENHO TECNICO

DRENAGEM

Dimensão do Trabalho ... 382,02 METRO(S)

ELABORACAO

ESTUDO

DESENHO GEOMETRICO

Dimensão do Trabalho ... 382,02 METRO(S)

PROJETO

ORCAMENTO

TERRAPLENAGEM

Dimensão do Trabalho ... 382,02 METRO(S)

DESENHO TECNICO

TERRAPLENAGEM

Dimensão do Trabalho ... 382,02 METRO(S)

PROJETO

ORCAMENTO

SINALIZACAO HORIZONTAL

Dimensão do Trabalho ... 382,02 METRO(S)

SINALIZACAO VERTICAL

Dimensão do Trabalho ... 382,02 METRO(S)

PROJETO

DIMENSIONAMENTO

PAVIMENTACAO EM LAJOTAS

Dimensão do Trabalho ... 382,02 METRO(S)

ORCAMENTO

PAVIMENTACAO EM LAJOTAS

Dimensão do Trabalho ... 382,02 METRO(S)

LEVANTAMENTO

DESENHO TECNICO

SERVICO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO

Dimensão do Trabalho ... 9.550,50 METRO(S) QUADRADO(S)

ESTUDO

SERVICO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO

Dimensão do Trabalho ... 9.550,50 METRO(S) QUADRADO(S)

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou direitamento no site: [https://www.crea-sc.org.br/creane/va/certidao\\_acervo.php](https://www.crea-sc.org.br/creane/va/certidao_acervo.php), informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72500062521 CAT nº 252025171823 de 27/05/2025, página 51 de 134

**CREA-SC**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**Certidão de Acervo Técnico nº 252025171823 emitida em 27/05/2025**

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**

Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

**252025171823**

Atividade concluída

ELABORACAO DE PROJETO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM UTILIZANDO A PLATAFORMA  
BIM ENSAIOS EM LABORATORIO UMIDADE NATURAL LL LP GRANULOMETRIA COMPACTACAO CBR E  
EXPANSAO

**•ART 8913943-2**

Empresa.....: GEOMAPA ENGENHARIA LTDA.

Proprietário.: MUNICIPIO DE IMBITUBA

Endereço Obra: RUA ANTONIO JOVINO DE SOUZA S N

Bairro..... NOVA BRASILIA

88780 - IMBITUBA

- SC

Registrada em: 15/08/2023

Baixada em.. 11/04/2025

Período (Previsto) - Início: 15/03/2023 Término.....: 15/08/2023

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 8875396-0

Profissional: 178970-0 GABRIELA SKOWASCH BOSSE

ANALISE

ESTUDO

GEOTECNIA

Dimensão do Trabalho ...: 1,00 UNIDADE(S)

LAUDO

MEMORIAL DESCRITIVO

GEOTECNIA

Dimensão do Trabalho ...: 1,00 UNIDADE(S)

ESTUDO

ANALISE

HIDROLOGIA

Dimensão do Trabalho ...: 19.500,00 METRO(S) QUADRADO(S)

LEVANTAMENTO

ENSAIO

SONDAGEM

Dimensão do Trabalho ...: 4,00 METRO(S)

ANALISE

ESTUDO

SONDAGEM

Dimensão do Trabalho ...: 4,00 METRO(S)

PROJETO

DIMENSIONAMENTO

PASSEIO

Dimensão do Trabalho ...: 166,39 METRO(S)

ORCAMENTO

PASSEIO

Dimensão do Trabalho ...: 166,39 METRO(S)

PROJETO

ORCAMENTO

DRENAGEM

Dimensão do Trabalho ...: 166,39 METRO(S)

DIMENSIONAMENTO

DESENHO TECNICO

DRENAGEM

Dimensão do Trabalho ...: 166,39 METRO(S)

ELABORACAO

**Certidão de Acervo Técnico nº 252025171823 emitida em 27/05/2025**

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**

Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

**252025171823**

Atividade concluída

**ESTUDO****DESENHO GEOMETRICO**

Dimensão do Trabalho ... 166,39 METRO(S)

**PROJETO****ORCAMENTO****TERRAPLENAGEM**

Dimensão do Trabalho ... 166,39 METRO(S)

**DESENHO TECNICO****TERRAPLENAGEM**

Dimensão do Trabalho ... 166,39 METRO(S)

**PROJETO****ORCAMENTO****SINALIZACAO HORIZONTAL**

Dimensão do Trabalho ... 166,39 METRO(S)

**SINALIZACAO VERTICAL**

Dimensão do Trabalho ... 166,39 METRO(S)

**PROJETO****DIMENSIONAMENTO****PAVIMENTACAO EM LAJOTAS**

Dimensão do Trabalho ... 166,39 METRO(S)

**ORCAMENTO****PAVIMENTACAO EM LAJOTAS**

Dimensão do Trabalho ... 166,39 METRO(S)

**LEVANTAMENTO****DESENHO TECNICO****SERVICO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO**

Dimensão do Trabalho ... 4.159,75 METRO(S) QUADRADO(S)

**ESTUDO****SERVICO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO**

Dimensão do Trabalho ... 4.159,75 METRO(S) QUADRADO(S)

ELABORACAO DE PROJETO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM UTILIZANDO A PLATAFORMA BIM ENSAIOS EM LABORATORIO UMIDADE NATURAL LL LP GRANULOMETRIA COMPACTACAO CBR E EXPANSAO

**•ART 8981791-9**

Empresa..... GEOMAPA ENGENHARIA LTDA.

Proprietário.: MUNICIPIO DE IMBITUBA

Endereço Obra: RUA DOS MALAQUIAS S N

Bairro..... MIRIM

88780 - IMBITUBA

- SC

Registrada em: 02/10/2023

Baixada em.. 11/04/2025

Período (Previsto) - Início: 15/03/2023 Término.....: 02/10/2023

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo.... NORMAL

**ANALISE****ESTUDO****GEOTECNIA**

Dimensão do Trabalho ... 1,00 UNIDADE(S)

**LAUDO****Certidão de Acervo Técnico nº 252025171823 emitida em 27/05/2025**



**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.  
**252025171823**  
Atividade concluída

**MEMORIAL DESCRITIVO**

**GEOTECNIA**

Dimensão do Trabalho ... 1,00 UNIDADE(S)

**LEVANTAMENTO**

**DESENHO TECNICO**

**SERVICO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO**

Dimensão do Trabalho ... 13.590,00 METRO(S) QUADRADO(S)

**ESTUDO**

**SERVICO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO**

Dimensão do Trabalho ... 13.590,00 METRO(S) QUADRADO(S)

**ELABORACAO**

**ESTUDO**

**DESENHO GEOMETRICO**

Dimensão do Trabalho ... 543,60 METRO(S)

**PROJETO**

**ORCAMENTO**

**TERRAPLENAGEM**

Dimensão do Trabalho ... 543,60 METRO(S)

**DESENHO TECNICO**

**TERRAPLENAGEM**

Dimensão do Trabalho ... 543,60 METRO(S)

**PROJETO**

**ORCAMENTO**

**SINALIZACAO HORIZONTAL**

Dimensão do Trabalho ... 543,60 METRO(S)

**SINALIZACAO VERTICAL**

Dimensão do Trabalho ... 543,60 METRO(S)

**PROJETO**

**DIMENSIONAMENTO**

**PAVIMENTACAO EM LAJOTAS**

Dimensão do Trabalho ... 543,60 METRO(S)

**ORCAMENTO**

**PAVIMENTACAO EM LAJOTAS**

Dimensão do Trabalho ... 543,60 METRO(S)

**LEVANTAMENTO**

**ENSAIO**

**SONDAGEM**

Dimensão do Trabalho ... 12,00 METRO(S)

**ANALISE**

**ESTUDO**

**SONDAGEM**

Dimensão do Trabalho ... 12,00 METRO(S)

**ESTUDO**

**ANALISE**

**HIDROLOGIA**

Dimensão do Trabalho ... 101.450,00 METRO(S) QUADRADO(S)

**PROJETO**

**ORCAMENTO**

**DRENAGEM**

**Certidão de Acervo Técnico nº 252025171823 emitida em 27/05/2025**

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**

Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

**252025171823**

Atividade concluída

Dimensão do Trabalho ... 600,00 METRO(S)

DIMENSIONAMENTO

DESENHO TECNICO

DRENAGEM

Dimensão do Trabalho ... 600,00 METRO(S)

PROJETO

DIMENSIONAMENTO

PASSEIO

Dimensão do Trabalho ... 543,60 METRO(S)

ORCAMENTO

PASSEIO

Dimensão do Trabalho ... 543,60 METRO(S)

ELABORACAO DE PROJETO DE PAVIMENTACAO E DESAPROPRIACAO UTILIZANDO A  
 PLATAFORMA BIM ENSAIOS EM LABORATORIO UMIDADE NATURAL LL LP GRANULOMETRIA  
 COMPACTACAO CBR E EXPANSAO

**•ART 8983856-6**

Empresa.....: GEOMAPA ENGENHARIA LTDA.

Proprietário.: MUNICIPIO DE IMBITUBA

Endereço Obra: RUA FLAMBOYANT S N

Bairro..... MIRIM

88780 - IMBITUBA

- SC

Registrada em: 03/10/2023

Baixada em.. 11/04/2025

Período (Previsto) - Início: 15/03/2023 Término.....: 03/10/2023

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: NORMAL

ANALISE

ESTUDO

GEOTECNIA

Dimensão do Trabalho ... 1,00 UNIDADE(S)

LAUDO

MEMORIAL DESCRITIVO

GEOTECNIA

Dimensão do Trabalho ... 1,00 UNIDADE(S)

LEVANTAMENTO

DESENHO TECNICO

SERVICO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO

Dimensão do Trabalho ... 2.846,25 METRO(S) QUADRADO(S)

ESTUDO

SERVICO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO

Dimensão do Trabalho ... 2.846,25 METRO(S) QUADRADO(S)

ELABORACAO

ESTUDO

DESENHO GEOMETRICO

Dimensão do Trabalho ... 113,85 METRO(S)

PROJETO

ORCAMENTO

TERRAPLENAGEM

Dimensão do Trabalho ... 113,85 METRO(S)

**Certidão de Acervo Técnico nº 252025171823 emitida em 27/05/2025**

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT  
 vinculada ou direitamento no site: [https://www.crea-sc.org.br/createlvalcertidao\\_acervo.php](https://www.crea-sc.org.br/createlvalcertidao_acervo.php),  
 informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72500062521  
 CAT nº 252025171823 de 27/05/2025, página 55 de 134



**Certidão de Acervo Técnico - CAT**

Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

**252025171823**

Atividade concluída

**DESENHO TECNICO****TERRAPLENAGEM**

Dimensão do Trabalho ... 113,85 METRO(S)

**PROJETO****ORCAMENTO****SINALIZACAO HORIZONTAL**

Dimensão do Trabalho ... 113,85 METRO(S)

**SINALIZACAO VERTICAL**

Dimensão do Trabalho ... 113,85 METRO(S)

**PROJETO****DIMENSIONAMENTO****PAVIMENTACAO EM LAJOTAS**

Dimensão do Trabalho ... 113,85 METRO(S)

**ORCAMENTO****PAVIMENTACAO EM LAJOTAS**

Dimensão do Trabalho ... 113,85 METRO(S)

**LEVANTAMENTO****ENSAIO****SONDAGEM**

Dimensão do Trabalho ... 4,00 METRO(S)

**ANALISE****ESTUDO****SONDAGEM**

Dimensão do Trabalho ... 4,00 METRO(S)

**PROJETO****ORCAMENTO****DRENAGEM**

Dimensão do Trabalho ... 113,85 METRO(S)

**DIMENSIONAMENTO****DESENHO TECNICO****DRENAGEM**

Dimensão do Trabalho ... 113,85 METRO(S)

**PROJETO****DIMENSIONAMENTO****PASSEIO**

Dimensão do Trabalho ... 113,85 METRO(S)

**ORCAMENTO****PASSEIO**

Dimensão do Trabalho ... 113,85 METRO(S)

**ESTUDO****ANALISE****HIDROLOGIA**

Dimensão do Trabalho ... 41.250,00 METRO(S) QUADRADO(S)

ELABORACAO DE PROJETO DE PAVIMENTACAO E DESAPROPRIACAO UTILIZANDO A  
 PLATAFORMA BIM ENSAIOS EM LABORATORIO UMIDADE NATURAL LL LP GRANULOMETRIA  
 COMPACTACAO CBR E EXPANSAO

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT  
 vinculada ou direitamento no site: [https://www.crea-sc.org.br/createlvalcertidao\\_acervo.php](https://www.crea-sc.org.br/createlvalcertidao_acervo.php),  
 informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72500062521  
 CAT nº 252025171823 de 27/05/2025, página 56 de 134

**CREA-SC**  
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**Certidão de Acervo Técnico nº 252025171823 emitida em 27/05/2025**

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**

Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

**252025171823**

Atividade concluída

**•ART 8983932-8**

Empresa.....: GEOMAPA ENGENHARIA LTDA.

Proprietário.: MUNICIPIO DE IMBITUBA

Endereço Obra: RUA AROEIRA S N

Bairro..... MIRIM

88780 - IMBITUBA

- SC

Registrada em: 03/10/2023

Baixada em.. 11/04/2025

Período (Previsto) - Início: 15/03/2023 Término.....: 03/10/2023

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: NORMAL

ANALISE

ESTUDO

GEOTECNIA

Dimensão do Trabalho ... 1,00 UNIDADE(S)

LAUDO

MEMORIAL DESCRITIVO

GEOTECNIA

Dimensão do Trabalho ... 1,00 UNIDADE(S)

LEVANTAMENTO

DESENHO TECNICO

SERVICO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO

Dimensão do Trabalho ... 1.776,00 METRO(S) QUADRADO(S)

ESTUDO

SERVICO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO

Dimensão do Trabalho ... 1.776,00 METRO(S) QUADRADO(S)

ELABORACAO

ESTUDO

DESENHO GEOMETRICO

Dimensão do Trabalho ... 71,04 METRO(S)

PROJETO

ORCAMENTO

TERRAPLENAGEM

Dimensão do Trabalho ... 71,04 METRO(S)

DESENHO TECNICO

TERRAPLENAGEM

Dimensão do Trabalho ... 71,04 METRO(S)

PROJETO

ORCAMENTO

SINALIZACAO HORIZONTAL

Dimensão do Trabalho ... 71,04 METRO(S)

SINALIZACAO VERTICAL

Dimensão do Trabalho ... 71,04 METRO(S)

PROJETO

DIMENSIONAMENTO

PAVIMENTACAO EM LAJOTAS

Dimensão do Trabalho ... 71,04 METRO(S)

ORCAMENTO

**Certidão de Acervo Técnico nº 252025171823 emitida em 27/05/2025**

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**

Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

**252025171823**

Atividade concluída

## PAVIMENTACAO EM LAJOTAS

Dimensão do Trabalho ... 71,04 METRO(S)

## PROJETO

## ORCAMENTO

## DRENAGEM

Dimensão do Trabalho ... 71,04 METRO(S)

## DIMENSIONAMENTO

## DESENHO TECNICO

## DRENAGEM

Dimensão do Trabalho ... 71,04 METRO(S)

## PROJETO

## DIMENSIONAMENTO

## PASSEIO

Dimensão do Trabalho ... 71,04 METRO(S)

## ORCAMENTO

## PASSEIO

Dimensão do Trabalho ... 71,04 METRO(S)

## LEVANTAMENTO

## ENSAIO

## SONDAGEM

Dimensão do Trabalho ... 2,00 METRO(S)

## ANALISE

## ESTUDO

## SONDAGEM

Dimensão do Trabalho ... 2,00 METRO(S)

## ESTUDO

## ANALISE

## HIDROLOGIA

Dimensão do Trabalho ... 6.000,00 METRO(S) QUADRADO(S)

ELABORACAO DE PROJETO DE PAVIMENTACAO E DESAPROPRIACAO UTILIZANDO A  
 PLATAFORMA BIM ENSAIOS EM LABORATORIO UMIDADE NATURAL LL LP GRANULOMETRIA  
 COMPACTACAO CBR E EXPANSAO

**•ART 8987980-0**

Empresa.....: GEOMAPA ENGENHARIA LTDA.

Proprietário.: MUNICIPIO DE IMBITUBA

Endereço Obra: RUA ARISTIDES B FRANCALAC S N

Bairro..... CENTRO

88780 - IMBITUBA

- SC

Registrada em: 05/10/2023

Baixada em.. 11/04/2025

Período (Previsto) - Início: 15/03/2023 Término.....: 05/10/2023

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: NORMAL

## ANALISE

## ESTUDO

## GEOTECNIA

Dimensão do Trabalho ... 1,00 UNIDADE(S)

## LAUDO

## MEMORIAL DESCRITIVO

**Certidão de Acervo Técnico nº 252025171823 emitida em 27/05/2025**

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**

Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

**252025171823**

Atividade concluída

**GEOTECNIA**

Dimensão do Trabalho ... 1,00 UNIDADE(S)

**ESTUDO****ANALISE****HIDROLOGIA**

Dimensão do Trabalho ... 154.500,00 METRO(S) QUADRADO(S)

**LEVANTAMENTO****DESENHO TECNICO****SERVICO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO**

Dimensão do Trabalho ... 22.129,25 METRO(S) QUADRADO(S)

**ESTUDO****SERVICO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO**

Dimensão do Trabalho ... 22.129,25 METRO(S) QUADRADO(S)

**ELABORACAO****ESTUDO****DESENHO GEOMETRICO**

Dimensão do Trabalho ... 885,17 METRO(S)

**PROJETO****ORCAMENTO****TERRAPLENAGEM**

Dimensão do Trabalho ... 885,17 METRO(S)

**DESENHO TECNICO****TERRAPLENAGEM**

Dimensão do Trabalho ... 885,17 METRO(S)

**PROJETO****ORCAMENTO****SINALIZACAO HORIZONTAL**

Dimensão do Trabalho ... 885,17 METRO(S)

**SINALIZACAO VERTICAL**

Dimensão do Trabalho ... 885,17 METRO(S)

**PROJETO****DIMENSIONAMENTO****PAVIMENTACAO ASFALTICA**

Dimensão do Trabalho ... 885,17 METRO(S)

**ORCAMENTO****PAVIMENTACAO ASFALTICA**

Dimensão do Trabalho ... 885,17 METRO(S)

**PROJETO****ORCAMENTO****DRENAGEM**

Dimensão do Trabalho ... 905,00 METRO(S)

**DIMENSIONAMENTO****DESENHO TECNICO****DRENAGEM**

Dimensão do Trabalho ... 905,00 METRO(S)

**PROJETO****DIMENSIONAMENTO****PASSEIO**

Dimensão do Trabalho ... 885,17 METRO(S)

**Certidão de Acervo Técnico nº 252025171823 emitida em 27/05/2025**

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**

Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

**252025171823**

Atividade concluída

**ORCAMENTO****PASSEIO**

Dimensão do Trabalho ... 885,17 METRO(S)

**LEVANTAMENTO****ENSAIO****SONDAGEM**

Dimensão do Trabalho ... 16,00 METRO(S)

**ANALISE****ESTUDO****SONDAGEM**

Dimensão do Trabalho ... 16,00 METRO(S)

**PROJETO****DIMENSIONAMENTO****CICLOVIA**

Dimensão do Trabalho ... 885,17 METRO(S)

**ORCAMENTO****CICLOVIA**

Dimensão do Trabalho ... 885,17 METRO(S)

ELABORACAO DE PROJETO DE PAVIMENTACAO E DESAPROPRIACAO UTILIZANDO A  
 PLATAFORMA BIM ENSAIOS EM LABORATORIO UMIDADE NATURAL LL LP GRANULOMETRIA  
 COMPACTACAO CBR E EXPANSAO

**•ART 9011463-1**

Empresa.....: GEOMAPA ENGENHARIA LTDA.

Proprietário.: MUNICIPIO DE IMBITUBA

Endereço Obra: RUA JOAO CONCEICAO DE MELLO S N

Bairro.....: GUAIUBA

88780 - IMBITUBA

- SC

Registrada em: 24/10/2023

Baixada em.. 11/04/2025

Período (Previsto) - Início: 15/03/2023 Término.....: 24/10/2023

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo....: NORMAL

**ANALISE****ESTUDO****GEOTECNIA**

Dimensão do Trabalho ... 1,00 UNIDADE(S)

**LAUDO****MEMORIAL DESCRITIVO****GEOTECNIA**

Dimensão do Trabalho ... 1,00 UNIDADE(S)

**LEVANTAMENTO****DESENHO TECNICO****SERVICO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO**

Dimensão do Trabalho ... 6.893,75 METRO(S) QUADRADO(S)

**ESTUDO****SERVICO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO**

Dimensão do Trabalho ... 6.893,75 METRO(S) QUADRADO(S)

**ELABORACAO****ESTUDO****Certidão de Acervo Técnico nº 252025171823 emitida em 27/05/2025**

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**

Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

**252025171823**

Atividade concluída

**DESENHO GEOMETRICO**

Dimensão do Trabalho ... 275,75 METRO(S)

**PROJETO****ORCAMENTO****TERRAPLENAGEM**

Dimensão do Trabalho ... 275,75 METRO(S)

**DESENHO TECNICO****TERRAPLENAGEM**

Dimensão do Trabalho ... 275,75 METRO(S)

**PROJETO****ORCAMENTO****SINALIZACAO HORIZONTAL**

Dimensão do Trabalho ... 275,75 METRO(S)

**SINALIZACAO VERTICAL**

Dimensão do Trabalho ... 275,75 METRO(S)

**PROJETO****DIMENSIONAMENTO****PAVIMENTACAO EM LAJOTAS**

Dimensão do Trabalho ... 275,75 METRO(S)

**ORCAMENTO****PAVIMENTACAO EM LAJOTAS**

Dimensão do Trabalho ... 275,75 METRO(S)

**PROJETO****ORCAMENTO****DRENAGEM**

Dimensão do Trabalho ... 275,75 METRO(S)

**DIMENSIONAMENTO****DESENHO TECNICO****DRENAGEM**

Dimensão do Trabalho ... 275,75 METRO(S)

**PROJETO****DIMENSIONAMENTO****PASSEIO**

Dimensão do Trabalho ... 275,75 METRO(S)

**ORCAMENTO****PASSEIO**

Dimensão do Trabalho ... 275,75 METRO(S)

**LEVANTAMENTO****ENSAIO****SONDAGEM**

Dimensão do Trabalho ... 4,00 METRO(S)

**ANALISE****ESTUDO****SONDAGEM**

Dimensão do Trabalho ... 4,00 METRO(S)

**ESTUDO****ANALISE****HIDROLOGIA**

Dimensão do Trabalho ... 17.550,00 METRO(S) QUADRADO(S)

**Certidão de Acervo Técnico nº 252025171823 emitida em 27/05/2025**

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT  
vinculada ou direitamento no site: [https://www.crea-sc.org.br/crea/valcertidao\\_acervo.php](https://www.crea-sc.org.br/crea/valcertidao_acervo.php),  
informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72500062521  
CAT nº 252025171823 de 27/05/2025, página 61 de 134



**Certidão de Acervo Técnico - CAT**

Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

**252025171823**

Atividade concluída

ELABORACAO DE PROJETO DE PAVIMENTACAO E DESAPROPRIACAO UTILIZANDO A  
 PLATAFORMA BIM ENSAIOS EM LABORATORIO UMIDADE NATURAL LL LP GRANULOMETRIA  
 COMPACTACAO CBR E EXPANSAO

**•ART 9011474-7**

Empresa.....: GEOMAPA ENGENHARIA LTDA.

Proprietário.: MUNICIPIO DE IMBITUBA

Endereço Obra: RUA JOAO CONCEICAO DE MELLO S N

Bairro.....: GUAIUBA

88780 - IMBITUBA

- SC

Registrada em: 24/10/2023

Baixada em.. 11/04/2025

Período (Previsto) - Início: 15/03/2023 Término.....: 24/10/2023

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: NORMAL

ANALISE

ESTUDO

GEOTECNIA

Dimensão do Trabalho ...: 1,00 UNIDADE(S)

LAUDO

MEMORIAL DESCRITIVO

GEOTECNIA

Dimensão do Trabalho ...: 1,00 UNIDADE(S)

LEVANTAMENTO

ENSAIO

SONDAGEM

Dimensão do Trabalho ...: 4,00 METRO(S)

ANALISE

ESTUDO

SONDAGEM

Dimensão do Trabalho ...: 4,00 METRO(S)

LEVANTAMENTO

DESENHO TECNICO

SERVICO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO

Dimensão do Trabalho ...: 5.732,75 METRO(S) QUADRADO(S)

ESTUDO

SERVICO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO

Dimensão do Trabalho ...: 5.732,75 METRO(S) QUADRADO(S)

ELABORACAO

ESTUDO

DESENHO GEOMETRICO

Dimensão do Trabalho ...: 229,31 METRO(S)

PROJETO

ORCAMENTO

TERRAPLENAGEM

Dimensão do Trabalho ...: 229,31 METRO(S)

DESENHO TECNICO

TERRAPLENAGEM

Dimensão do Trabalho ...: 229,31 METRO(S)

PROJETO

**Certidão de Acervo Técnico nº 252025171823 emitida em 27/05/2025**

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**

Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

**252025171823**

Atividade concluída

**ORCAMENTO****SINALIZACAO HORIZONTAL**

Dimensão do Trabalho ... 229,31 METRO(S)

**SINALIZACAO VERTICAL**

Dimensão do Trabalho ... 229,31 METRO(S)

**PROJETO****DIMENSIONAMENTO****PAVIMENTACAO EM LAJOTAS**

Dimensão do Trabalho ... 229,31 METRO(S)

**ORCAMENTO****PAVIMENTACAO EM LAJOTAS**

Dimensão do Trabalho ... 229,31 METRO(S)

**PROJETO****ORCAMENTO****DRENAGEM**

Dimensão do Trabalho ... 229,31 METRO(S)

**DIMENSIONAMENTO****DESENHO TECNICO****DRENAGEM**

Dimensão do Trabalho ... 229,31 METRO(S)

**PROJETO****DIMENSIONAMENTO****PASSEIO**

Dimensão do Trabalho ... 229,31 METRO(S)

**ORCAMENTO****PASSEIO**

Dimensão do Trabalho ... 229,31 METRO(S)

**ESTUDO****ANALISE****HIDROLOGIA**

Dimensão do Trabalho ... 16.500,00 METRO(S) QUADRADO(S)

ELABORACAO DE PROJETO DE PAVIMENTACAO E DESAPROPRIACAO UTILIZANDO A  
 PLATAFORMA BIM ENSAIOS EM LABORATORIO UMIDADE NATURAL LL LP GRANULOMETRIA  
 COMPACTACAO CBR E EXPANSAO

**•ART 9014150-7**

Empresa..... GEOMAPA ENGENHARIA LTDA.

Proprietário.: MUNICIPIO DE IMBITUBA

Endereço Obra: RUA SEBASTIAO PAULO CAMPOS S N

Bairro..... VILA ALVORADA

88780 - IMBITUBA

- SC

Registrada em: 25/10/2023

Baixada em.. 11/04/2025

Período (Previsto) - Início: 15/03/2023 Término.....: 25/10/2023

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: NORMAL

**ANALISE****ESTUDO****GEOTECNIA**

Dimensão do Trabalho ... 1,00 UNIDADE(S)

**Certidão de Acervo Técnico nº 252025171823 emitida em 27/05/2025**

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**

Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

**252025171823**

Atividade concluída

LAUDO

MEMORIAL DESCRITIVO

GEOTECNIA

Dimensão do Trabalho ... 1,00 UNIDADE(S)

LEVANTAMENTO

ENSAIO

SONDAGEM

Dimensão do Trabalho ... 18,00 METRO(S)

ANALISE

ESTUDO

SONDAGEM

Dimensão do Trabalho ... 18,00 METRO(S)

LEVANTAMENTO

DESENHO TECNICO

SERVICO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO

Dimensão do Trabalho ... 16.178,75 METRO(S) QUADRADO(S)

ESTUDO

SERVICO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO

Dimensão do Trabalho ... 16.178,75 METRO(S) QUADRADO(S)

ELABORACAO

ESTUDO

DESENHO GEOMETRICO

Dimensão do Trabalho ... 647,15 METRO(S)

PROJETO

ORCAMENTO

TERRAPLENAGEM

Dimensão do Trabalho ... 647,15 METRO(S)

DESENHO TECNICO

TERRAPLENAGEM

Dimensão do Trabalho ... 647,15 METRO(S)

PROJETO

ORCAMENTO

SINALIZACAO HORIZONTAL

Dimensão do Trabalho ... 647,15 METRO(S)

SINALIZACAO VERTICAL

Dimensão do Trabalho ... 647,15 METRO(S)

PROJETO

DIMENSIONAMENTO

PAVIMENTACAO EM PAVER

Dimensão do Trabalho ... 647,15 METRO(S)

ORCAMENTO

PAVIMENTACAO EM PAVER

Dimensão do Trabalho ... 647,15 METRO(S)

PROJETO

ORCAMENTO

DRENAGEM

Dimensão do Trabalho ... 647,15 METRO(S)

DIMENSIONAMENTO

DESENHO TECNICO

**Certidão de Acervo Técnico nº 252025171823 emitida em 27/05/2025**

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**

Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

**252025171823**

Atividade concluída

**DRENAGEM**

Dimensão do Trabalho ... 647,15 METRO(S)

**PROJETO****DIMENSIONAMENTO****PASSEIO**

Dimensão do Trabalho ... 647,15 METRO(S)

**ORCAMENTO****PASSEIO**

Dimensão do Trabalho ... 647,15 METRO(S)

**ESTUDO****ANALISE****HIDROLOGIA**

Dimensão do Trabalho ... 60.000,00 METRO(S) QUADRADO(S)

ELABORACAO DE PROJETO DE PAVIMENTACAO E DESAPROPRIACAO UTILIZANDO A  
 PLATAFORMA BIM ENSAIOS EM LABORATORIO UNIDADE NATURAL LL LP GRANULOMETRIA  
 COMPACTACAO CBR E EXPANSAO

**•ART 9079807-6**

Empresa.....: GEOMAPA ENGENHARIA LTDA.

Proprietário.: MUNICIPIO DE IMBITUBA

Endereço Obra: RUA MANOEL GONCALVES S N

Bairro..... VILA NOVA

88780 - IMBITUBA

- SC

Registrada em: 12/12/2023

Baixada em.. 11/04/2025

Período (Previsto) - Início: 15/03/2023 Término.....: 12/12/2023

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo....: NORMAL

**ANALISE****ESTUDO****GEOTECNIA**

Dimensão do Trabalho ... 1,00 UNIDADE(S)

**LAUDO****MEMORIAL DESCRITIVO****GEOTECNIA**

Dimensão do Trabalho ... 1,00 UNIDADE(S)

**LEVANTAMENTO****ENSAIO****SONDAGEM**

Dimensão do Trabalho ... 6,00 METRO(S)

**ANALISE****ESTUDO****SONDAGEM**

Dimensão do Trabalho ... 6,00 METRO(S)

**LEVANTAMENTO****DESENHO TECNICO****SERVICO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO**

Dimensão do Trabalho ... 5.781,00 METRO(S) QUADRADO(S)

**ESTUDO****SERVICO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO****Certidão de Acervo Técnico nº 252025171823 emitida em 27/05/2025**

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**

Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

**252025171823**

Atividade concluída

Dimensão do Trabalho ... 5.781,00 METRO(S) QUADRADO(S)

ELABORACAO

ESTUDO

DESENHO GEOMETRICO

Dimensão do Trabalho ... 231,24 METRO(S)

PROJETO

ORCAMENTO

TERRAPLENAGEM

Dimensão do Trabalho ... 231,24 METRO(S)

DESENHO TECNICO

TERRAPLENAGEM

Dimensão do Trabalho ... 231,24 METRO(S)

PROJETO

ORCAMENTO

SINALIZACAO HORIZONTAL

Dimensão do Trabalho ... 231,24 METRO(S)

SINALIZACAO VERTICAL

Dimensão do Trabalho ... 231,24 METRO(S)

PROJETO

DIMENSIONAMENTO

PAVIMENTACAO EM PAVER

Dimensão do Trabalho ... 231,24 METRO(S)

ORCAMENTO

PAVIMENTACAO EM PAVER

Dimensão do Trabalho ... 231,24 METRO(S)

PROJETO

ORCAMENTO

DRENAGEM

Dimensão do Trabalho ... 231,24 METRO(S)

DIMENSIONAMENTO

DESENHO TECNICO

DRENAGEM

Dimensão do Trabalho ... 231,24 METRO(S)

PROJETO

DIMENSIONAMENTO

PASSEIO

Dimensão do Trabalho ... 231,24 METRO(S)

ORCAMENTO

PASSEIO

Dimensão do Trabalho ... 231,24 METRO(S)

ESTUDO

ANALISE

HIDROLOGIA

Dimensão do Trabalho ... 13.620,00 METRO(S) QUADRADO(S)

ELABORACAO DE PROJETO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM UTILIZANDO A PLATAFORMA  
 BIM ENSAIOS EM LABORATORIO UMIDADE NATURAL LL LP GRANULOMETRIA COMPACTACAO CBR E  
 EXPANSAO

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT  
 vinculada ou diretamente no site: [https://www.crea-sc.org.br/crea/valcertidao\\_acervo.php](https://www.crea-sc.org.br/crea/valcertidao_acervo.php),  
 informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72500062521  
 CAT nº 252025171823 de 27/05/2025, página 66 de 134

**CREA-SC**  
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**Certidão de Acervo Técnico nº 252025171823 emitida em 27/05/2025**

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**

Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

**252025171823**

Atividade concluída

**•ART 9089185-1**

Empresa.....: GEOMAPA ENGENHARIA LTDA.

Proprietário.: MUNICIPIO DE IMBITUBA

Endereço Obra: RUA MANOEL J MACHADO S N

Bairro..... VILA NOVA

88780 - IMBITUBA

- SC

Registrada em: 18/12/2023

Baixada em.. 11/04/2025

Período (Previsto) - Início: 15/03/2023 Término.....: 13/12/2023

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 9081383-8

Profissional: 178970-0 GABRIELA SKOWASCH BOSSE

ANALISE

ESTUDO

GEOTECNIA

Dimensão do Trabalho ... 1,00 UNIDADE(S)

LAUDO

MEMORIAL DESCRITIVO

GEOTECNIA

Dimensão do Trabalho ... 1,00 UNIDADE(S)

LEVANTAMENTO

DESENHO TECNICO

SERVICO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO

Dimensão do Trabalho ... 4.996,50 METRO(S) QUADRADO(S)

ESTUDO

SERVICO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO

Dimensão do Trabalho ... 4.996,50 METRO(S) QUADRADO(S)

ELABORACAO

ESTUDO

DESENHO GEOMETRICO

Dimensão do Trabalho ... 199,86 METRO(S)

PROJETO

ORCAMENTO

TERRAPLENAGEM

Dimensão do Trabalho ... 199,86 METRO(S)

DESENHO TECNICO

TERRAPLENAGEM

Dimensão do Trabalho ... 199,86 METRO(S)

PROJETO

ORCAMENTO

SINALIZACAO HORIZONTAL

Dimensão do Trabalho ... 199,86 METRO(S)

SINALIZACAO VERTICAL

Dimensão do Trabalho ... 199,86 METRO(S)

PROJETO

DIMENSIONAMENTO

PAVIMENTACAO EM PAVER

Dimensão do Trabalho ... 199,86 METRO(S)

**Certidão de Acervo Técnico nº 252025171823 emitida em 27/05/2025**

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**

Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

**252025171823**

Atividade concluída

**ORCAMENTO****PAVIMENTACAO EM PAVER**

Dimensão do Trabalho ... 199,86 METRO(S)

**PROJETO****ORCAMENTO****DRENAGEM**

Dimensão do Trabalho ... 199,86 METRO(S)

**DIMENSIONAMENTO****DESENHO TECNICO****DRENAGEM**

Dimensão do Trabalho ... 199,86 METRO(S)

**PROJETO****DIMENSIONAMENTO****PASSEIO**

Dimensão do Trabalho ... 199,86 METRO(S)

**ORCAMENTO****PASSEIO**

Dimensão do Trabalho ... 199,86 METRO(S)

**ESTUDO****ANALISE****HIDROLOGIA**

Dimensão do Trabalho ... 11.700,00 METRO(S) QUADRADO(S)

**LEVANTAMENTO****ENSAIO****SONDAGEM**

Dimensão do Trabalho ... 6,00 METRO(S)

**ANALISE****ESTUDO****SONDAGEM**

Dimensão do Trabalho ... 6,00 METRO(S)

ELABORACAO DE PROJETO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM UTILIZANDO A PLATAFORMA  
 BIM ENSAIOS EM LABORATORIO UMIDADE NATURAL LL LP GRANULOMETRIA COMPACTACAO CBR E  
 EXPANSAO

**•ART 9089200-1**

Empresa..... GEOMAPA ENGENHARIA LTDA.

Proprietário.: MUNICIPIO DE IMBITUBA

Endereço Obra: RUA ROZENDO I DE FREITAS S N

Bairro..... PAES LEME

88780 - IMBITUBA

- SC

Registrada em: 18/12/2023

Baixada em.. 11/04/2025

Período (Previsto) - Início: 15/03/2023 Término.....: 18/12/2023

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo.... SUBST. ART VINCULADA A ART: 9088051-0

Profissional: 178970-0 GABRIELA SKOWASCH BOSSE

**ANALISE****ESTUDO****GEOTECNIA**

Dimensão do Trabalho ... 1,00 UNIDADE(S)

**Certidão de Acervo Técnico nº 252025171823 emitida em 27/05/2025**

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**

Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

**252025171823**

Atividade concluída

LAUDO

MEMORIAL DESCRITIVO

GEOTECNIA

Dimensão do Trabalho ... 1,00 UNIDADE(S)

ELABORACAO

ESTUDO

DESENHO GEOMETRICO

Dimensão do Trabalho ... 118,74 METRO(S)

PROJETO

ORCAMENTO

TERRAPLENAGEM

Dimensão do Trabalho ... 118,74 METRO(S)

DESENHO TECNICO

TERRAPLENAGEM

Dimensão do Trabalho ... 118,74 METRO(S)

PROJETO

ORCAMENTO

SINALIZACAO HORIZONTAL

Dimensão do Trabalho ... 118,74 METRO(S)

SINALIZACAO VERTICAL

Dimensão do Trabalho ... 118,74 METRO(S)

PROJETO

DIMENSIONAMENTO

PAVIMENTACAO EM LAJOTAS

Dimensão do Trabalho ... 118,74 METRO(S) QUADRADO(S)

ORCAMENTO

PAVIMENTACAO EM LAJOTAS

Dimensão do Trabalho ... 118,74 METRO(S) QUADRADO(S)

PROJETO

ORCAMENTO

DRENAGEM

Dimensão do Trabalho ... 118,74 METRO(S)

DIMENSIONAMENTO

DESENHO TECNICO

DRENAGEM

Dimensão do Trabalho ... 118,74 METRO(S)

PROJETO

DIMENSIONAMENTO

PASSEIO

Dimensão do Trabalho ... 118,74 METRO(S)

ORCAMENTO

PASSEIO

Dimensão do Trabalho ... 118,74 METRO(S)

ESTUDO

ANALISE

HIDROLOGIA

Dimensão do Trabalho ... 5.950,00 METRO(S) QUADRADO(S)

LEVANTAMENTO

DESENHO TECNICO

**Certidão de Acervo Técnico nº 252025171823 emitida em 27/05/2025**

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**

Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

**252025171823**

Atividade concluída

**SERVICO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO**

Dimensão do Trabalho ... 2.968,50 METRO(S) QUADRADO(S)

**MEMORIAL DESCRITIVO****SERVICO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO**

Dimensão do Trabalho ... 2.968,50 METRO(S) QUADRADO(S)

**LEVANTAMENTO****ENSAIO****SONDAGEM**

Dimensão do Trabalho ... 6,00 METRO(S)

**ANALISE****ESTUDO****SONDAGEM**

Dimensão do Trabalho ... 6,00 METRO(S)

ELABORACAO DE PROJETO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM UTILIZANDO A PLATAFORMA  
 BIM ENSAIOS EM LABORATORIO UMIDADE NATURAL LL LP GRANULOMETRIA COMPACTACAO CBR E  
 EXPANSAO

**•ART 9090686-9**

Empresa.....: GEOMAPA ENGENHARIA LTDA.

Proprietário.: MUNICIPIO DE IMBITUBA

Endereço Obra: RUA ATALIBA MANOEL DA SILVA S N

Bairro..... VILA NOVA ALVORADA

88780 - IMBITUBA - SC

Registrada em: 19/12/2023

Baixada em.. 11/04/2025

Período (Previsto) - Início: 15/03/2023 Término.....: 19/12/2023

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo....: SUBST. ART VINCULADA A ART: 8878613-9

Profissional: 178970-0 GABRIELA SKOWASCH BOSSE

**ANALISE****ESTUDO****GEOTECNIA**

Dimensão do Trabalho ... 1,00 UNIDADE(S)

**LAUDO****MEMORIAL DESCRITIVO****GEOTECNIA**

Dimensão do Trabalho ... 1,00 UNIDADE(S)

**LEVANTAMENTO****ENSAIO****SONDAGEM**

Dimensão do Trabalho ... 14,00 METRO(S)

**ANALISE****ESTUDO****SONDAGEM**

Dimensão do Trabalho ... 14,00 METRO(S)

**PROJETO****DIMENSIONAMENTO****PASSEIO**

Dimensão do Trabalho ... 783,31 METRO(S)

**ORCAMENTO****Certidão de Acervo Técnico nº 252025171823 emitida em 27/05/2025**

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT  
 vinculada ou direitamento no site: [https://www.crea-sc.org.br/createlvalcertidao\\_acervo.php](https://www.crea-sc.org.br/createlvalcertidao_acervo.php),  
 informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72500062521  
 CAT nº 252025171823 de 27/05/2025, página 70 de 134



**Certidão de Acervo Técnico - CAT**

Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

**252025171823**

Atividade concluída

**PASSEIO**

Dimensão do Trabalho ... 783,31 METRO(S)

**ELABORACAO****ESTUDO****DESENHO GEOMETRICO**

Dimensão do Trabalho ... 783,31 METRO(S)

**PROJETO****ORCAMENTO****TERRAPLENAGEM**

Dimensão do Trabalho ... 783,31 METRO(S)

**DESENHO TECNICO****TERRAPLENAGEM**

Dimensão do Trabalho ... 783,31 METRO(S)

**PROJETO****ORCAMENTO****SINALIZACAO HORIZONTAL**

Dimensão do Trabalho ... 783,31 METRO(S)

**SINALIZACAO VERTICAL**

Dimensão do Trabalho ... 783,31 METRO(S)

**PROJETO****DIMENSIONAMENTO****PAVIMENTACAO EM LAJOTAS**

Dimensão do Trabalho ... 783,31 METRO(S)

**ORCAMENTO****PAVIMENTACAO EM LAJOTAS**

Dimensão do Trabalho ... 783,31 METRO(S)

**PROJETO****ORCAMENTO****DRENAGEM**

Dimensão do Trabalho ... 783,31 METRO(S)

**DIMENSIONAMENTO****DESENHO TECNICO****DRENAGEM**

Dimensão do Trabalho ... 783,31 METRO(S)

**LEVANTAMENTO****DESENHO TECNICO****SERVICO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO**

Dimensão do Trabalho ... 19.582,75 METRO(S) QUADRADO(S)

**ESTUDO****SERVICO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO**

Dimensão do Trabalho ... 19.582,75 METRO(S) QUADRADO(S)

**ESTUDO****ANALISE****HIDROLOGIA**

Dimensão do Trabalho ... 13.336,00 METRO(S) QUADRADO(S)

BIM ENSAIOS EM LABORATORIO UMIDADE NATURAL LL LP GRANULOMETRIA COMPACTACAO CBR E EXPANSAO

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculado ou diretamente no site: [https://www.crea-sc.org.br/crea/valcertidao\\_acervo.php](https://www.crea-sc.org.br/crea/valcertidao_acervo.php), informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72500062521 CAT nº 252025171823 de 27/05/2025, página 71 de 134

**CREA-SC**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**Certidão de Acervo Técnico nº 252025171823 emitida em 27/05/2025**

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**

Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

**252025171823**

Atividade concluída

**•ART 9145173-5**

Empresa.....: GEOMAPA ENGENHARIA LTDA.

Proprietário.: MUNICIPIO DE IMBITUBA

Endereço Obra: RUA ALMERINDO JORGE S N

Bairro..... CENTRO

88780 - IMBITUBA

- SC

Registrada em: 07/02/2024

Baixada em.. 11/04/2025

Período (Previsto) - Início: 16/03/2022 Término.....: 05/10/2022

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 8485192-0

Profissional: 178970-0 GABRIELA SKOWASCH BOSSE

ANALISE

ESTUDO

GEOTECNIA

Dimensão do Trabalho ... 1,00 UNIDADE(S)

LAUDO

MEMORIAL DESCRITIVO

GEOTECNIA

Dimensão do Trabalho ... 1,00 UNIDADE(S)

LEVANTAMENTO

ENSAIO

SONDAGEM

Dimensão do Trabalho ... 4,00 METRO(S)

ANALISE

ESTUDO

SONDAGEM

Dimensão do Trabalho ... 4,00 METRO(S)

ESTUDO

ANALISE

HIDROLOGIA

Dimensão do Trabalho ... 9.100,00 METRO(S) QUADRADO(S)

LEVANTAMENTO

DESENHO TECNICO

SERVICO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO

Dimensão do Trabalho ... 5.464,00 METRO(S) QUADRADO(S)

ESTUDO

SERVICO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO

Dimensão do Trabalho ... 5.464,00 METRO(S) QUADRADO(S)

PROJETO

ORCAMENTO

CALCADA DE CONCRETO

Dimensão do Trabalho ... 160,01 METRO(S)

DIMENSIONAMENTO

DESENHO TECNICO

CALCADA DE CONCRETO

Dimensão do Trabalho ... 160,01 METRO(S)

ELABORACAO

**Certidão de Acervo Técnico nº 252025171823 emitida em 27/05/2025**

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**

Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

**252025171823**

Atividade concluída

**ESTUDO****DESENHO GEOMETRICO**

Dimensão do Trabalho ... 160,01 METRO(S)

**PROJETO****ORCAMENTO****TERRAPLENAGEM**

Dimensão do Trabalho ... 160,01 METRO(S)

**DESENHO TECNICO****TERRAPLENAGEM**

Dimensão do Trabalho ... 160,01 METRO(S)

**PROJETO****ORCAMENTO****SINALIZACAO HORIZONTAL**

Dimensão do Trabalho ... 160,01 METRO(S)

**SINALIZACAO VERTICAL**

Dimensão do Trabalho ... 160,01 METRO(S)

**PROJETO****DIMENSIONAMENTO****PAVIMENTACAO EM LAJOTAS**

Dimensão do Trabalho ... 160,01 METRO(S)

**ORCAMENTO****PAVIMENTACAO EM LAJOTAS**

Dimensão do Trabalho ... 160,01 METRO(S)

**PROJETO****ORCAMENTO****DRENAGEM**

Dimensão do Trabalho ... 160,01 METRO(S)

**DIMENSIONAMENTO****DESENHO TECNICO****DRENAGEM**

Dimensão do Trabalho ... 160,01 METRO(S)

**PLANEJAMENTO****DESENHO TECNICO****PROJETO URBANISTICO**

Dimensão do Trabalho ... 809,77 METRO(S) QUADRADO(S)

**DETALHAMENTO****MEMORIAL DESCRITIVO****PROJETO URBANISTICO**

Dimensão do Trabalho ... 809,77 METRO(S) QUADRADO(S)

PROJETO DE PAVIMENTACAO E PRACA A PLATAFORMA BIM REALIZACAO DOS ENSAIOS  
EM LABORATORIO UNIDADE NATURAL LL LP GRANULOMETRIA COMPACTACAO CBR E EXPANSAO

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT  
vinculada ou diretamente no site: [https://www.crea-sc.org.br/crea/valcertidao\\_acervo.php](https://www.crea-sc.org.br/crea/valcertidao_acervo.php),  
informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72500062521  
CAT nº 252025171823 de 27/05/2025, página 73 de 134

**CREA-SC**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**Certidão de Acervo Técnico nº 252025171823 emitida em 27/05/2025**

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**

Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

**252025171823**

Atividade concluída

**•ART 9196964-3**

Empresa.....: GEOMAPA ENGENHARIA LTDA.

Proprietário.: MUNICIPIO DE IMBITUBA

Endereço Obra: ALTO ARROIO S N

Bairro..... ALTO ARROIO

88780 - IMBITUBA

- SC

Registrada em: 14/03/2024

Baixada em.. 11/04/2025

Período (Previsto) - Início: 16/03/2023 Término.....: 14/03/2024

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: NORMAL

PROJETO

DETALHAMENTO

DESMEMBRAMENTO

Dimensão do Trabalho ... 1.356,66 METRO(S)

ANALISE

LAUDO

DESMEMBRAMENTO

Dimensão do Trabalho ... 1.356,66 METRO(S)

LEVANTAMENTO

DESENHO TECNICO

SERVICO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO

Dimensão do Trabalho ... 8.129,96 METRO(S) QUADRADO(S)

ESTUDO

SERVICO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO

Dimensão do Trabalho ... 8.129,96 METRO(S) QUADRADO(S)

ELABORACAO

ESTUDO

DESENHO GEOMETRICO

Dimensão do Trabalho ... 678,33 METRO(S)

PROJETO DE DESAPROPRIACAO UTILIZANDO A PLATAFORMA BIM

**•ART 9281204-7**

Empresa.....: GEOMAPA ENGENHARIA LTDA.

Proprietário.: MUNICIPIO DE IMBITUBA

Endereço Obra: RUA JEREMIAS JOSE MARTINS S N

Bairro..... NOVA BRASILIA

88780 - IMBITUBA

- SC

Registrada em: 09/05/2024

Baixada em.. 11/04/2025

Período (Previsto) - Início: 16/03/2022 Término.....: 08/04/2024

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: SUBST. ART

VINCULADA A ART: 9231359-7

Profissional: 178970-0 GABRIELA SKOWASCH BOSSE

ANALISE

ESTUDO

GEOTECNIA

**Certidão de Acervo Técnico nº 252025171823 emitida em 27/05/2025**

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**

Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

**252025171823**

Atividade concluída

Dimensão do Trabalho ... 1,00 UNIDADE(S)

LAUDO

MEMORIAL DESCRITIVO

GEOTECNIA

Dimensão do Trabalho ... 1,00 UNIDADE(S)

LEVANTAMENTO

ENSAIO

SONDAGEM

Dimensão do Trabalho ... 6,00 METRO(S)

ANALISE

ESTUDO

SONDAGEM

Dimensão do Trabalho ... 6,00 METRO(S)

LEVANTAMENTO

DESENHO TECNICO

SERVICO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO

Dimensão do Trabalho ... 4.832,00 METRO(S) QUADRADO(S)

ESTUDO

SERVICO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO

Dimensão do Trabalho ... 4.832,00 METRO(S) QUADRADO(S)

PROJETO

DIMENSIONAMENTO

PASSEIO

Dimensão do Trabalho ... 193,28 METRO(S)

ORCAMENTO

PASSEIO

Dimensão do Trabalho ... 193,28 METRO(S)

ELABORACAO

ESTUDO

DESENHO GEOMETRICO

Dimensão do Trabalho ... 193,28 METRO(S)

PROJETO

ORCAMENTO

TERRAPLENAGEM

Dimensão do Trabalho ... 193,28 METRO(S)

DESENHO TECNICO

TERRAPLENAGEM

Dimensão do Trabalho ... 193,28 METRO(S)

PROJETO

ORCAMENTO

SINALIZACAO HORIZONTAL

Dimensão do Trabalho ... 193,28 METRO(S)

SINALIZACAO VERTICAL

Dimensão do Trabalho ... 193,28 METRO(S)

PROJETO

DIMENSIONAMENTO

PAVIMENTACAO EM LAJOTAS

Dimensão do Trabalho ... 193,28 METRO(S)

ORCAMENTO

**Certidão de Acervo Técnico nº 252025171823 emitida em 27/05/2025**

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**

Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

**252025171823**

Atividade concluída

**PAVIMENTACAO EM LAJOTAS**

Dimensão do Trabalho ... 193,28 METRO(S)

PROJETO DE PAVIMENTACAO UTILIZANDO A PLATAFORMA BIM REALIZACAO DOS  
 ENSAIOS EM LABORATORIO UMIDADE NATURAL LL LP GRANULOMETRIA COMPACTACAO CBR E  
 EXPANSAO

**•ART 9291592-0**

Empresa..... GEOMAPA ENGENHARIA LTDA.

Proprietário.: MUNICIPIO DE IMBITUBA

Endereço Obra: RUA PARANA S N

Bairro..... VILA NOVA

88780 - IMBITUBA

- SC

Registrada em: 16/05/2024

Baixada em.. 11/04/2025

Período (Previsto) - Início: 16/03/2022 Término.....: 16/05/2024

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: NORMAL

ANALISE

ESTUDO

GEOTECNIA

Dimensão do Trabalho ... 1,00 UNIDADE(S)

MEMORIAL DESCRITIVO

COORDENACAO

GEOTECNIA

Dimensão do Trabalho ... 1,00 UNIDADE(S)

LEVANTAMENTO

ENSAIO

SONDAGEM

Dimensão do Trabalho ... 6,00 METRO(S)

ANALISE

ESTUDO

SONDAGEM

Dimensão do Trabalho ... 6,00 METRO(S)

LEVANTAMENTO

DESENHO TECNICO

SERVICO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO

Dimensão do Trabalho ... 3.524,00 METRO(S) QUADRADO(S)

ESTUDO

COORDENACAO

SERVICO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO

Dimensão do Trabalho ... 3.524,00 METRO(S) QUADRADO(S)

PROJETO

DIMENSIONAMENTO

PASSEIO

Dimensão do Trabalho ... 140,96 METRO(S)

ORCAMENTO

COORDENACAO

PASSEIO

Dimensão do Trabalho ... 140,96 METRO(S)

ELABORACAO

**Certidão de Acervo Técnico nº 252025171823 emitida em 27/05/2025**

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**

Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

**252025171823**

Atividade concluída

**ESTUDO****DESENHO GEOMETRICO**

Dimensão do Trabalho ... 140,96 METRO(S)

**PROJETO****ORCAMENTO****TERRAPLENAGEM**

Dimensão do Trabalho ... 140,96 METRO(S)

**DESENHO TECNICO****TERRAPLENAGEM**

Dimensão do Trabalho ... 140,96 METRO(S)

**PROJETO****ORCAMENTO****SINALIZACAO HORIZONTAL**

Dimensão do Trabalho ... 140,96 METRO(S)

**SINALIZACAO VERTICAL**

Dimensão do Trabalho ... 140,96 METRO(S)

**PROJETO****DIMENSIONAMENTO****PAVIMENTACAO EM LAJOTAS**

Dimensão do Trabalho ... 140,96 METRO(S)

**ORCAMENTO****PAVIMENTACAO EM LAJOTAS**

Dimensão do Trabalho ... 140,96 METRO(S)

PROJETO DE PAVIMENTACAO UTILIZANDO A PLATAFORMA BIM REALIZACAO DOS  
 ENSAIOS EM LABORATORIO UMIDADE NATURAL LL LP GRANULOMETRIA COMPACTACAO CBR E  
 EXPANSAO

**•ART 9293248-2**

Empresa.....: GEOMAPA ENGENHARIA LTDA.

Proprietário.: MUNICIPIO DE IMBITUBA

Endereço Obra: RUA NOVA ESPERANCA S N

Bairro..... CAMPESTRE

88780 - IMBITUBA

- SC

Registrada em: 17/05/2024

Baixada em.. 11/04/2025

Período (Previsto) - Início: 16/03/2022 Término.....: 17/05/2024

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: NORMAL

**ANALISE****ESTUDO****GEOTECNIA**

Dimensão do Trabalho ... 1,00 UNIDADE(S)

**MEMORIAL DESCRITIVO****COORDENACAO****GEOTECNIA**

Dimensão do Trabalho ... 1,00 UNIDADE(S)

**LEVANTAMENTO****ENSAIO****SONDAGEM**

Dimensão do Trabalho ... 6,00 METRO(S)

**Certidão de Acervo Técnico nº 252025171823 emitida em 27/05/2025**

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT  
 vinculada ou diretamente no site: [https://www.crea-sc.org.br/crea/valcertidao\\_acervo.php](https://www.crea-sc.org.br/crea/valcertidao_acervo.php),  
 informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72500062521  
 CAT nº 252025171823 de 27/05/2025, página 77 de 134

**CREA-SC**  
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina



**Certidão de Acervo Técnico - CAT**

Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

**252025171823**

Atividade concluída

ANALISE

ESTUDO

SONDAGEM

Dimensão do Trabalho ... 6,00 METRO(S)

LEVANTAMENTO

DESENHO TECNICO

SERVICO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO

Dimensão do Trabalho ... 5.169,75 METRO(S) QUADRADO(S)

ESTUDO

COORDENACAO

SERVICO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO

Dimensão do Trabalho ... 5.169,75 METRO(S) QUADRADO(S)

PROJETO

DIMENSIONAMENTO

DRENAGEM

Dimensão do Trabalho ... 206,79 METRO(S)

ORCAMENTO

COORDENACAO

DRENAGEM

Dimensão do Trabalho ... 206,79 METRO(S)

PROJETO

DIMENSIONAMENTO

PASSEIO

Dimensão do Trabalho ... 206,79 METRO(S)

ORCAMENTO

COORDENACAO

PASSEIO

Dimensão do Trabalho ... 206,79 METRO(S)

ELABORACAO

ESTUDO

DESENHO GEOMETRICO

Dimensão do Trabalho ... 206,79 METRO(S)

PROJETO

ORCAMENTO

TERRAPLENAGEM

Dimensão do Trabalho ... 206,79 METRO(S)

DESENHO TECNICO

TERRAPLENAGEM

Dimensão do Trabalho ... 206,79 METRO(S)

PROJETO

ORCAMENTO

SINALIZACAO HORIZONTAL

Dimensão do Trabalho ... 206,79 METRO(S)

SINALIZACAO VERTICAL

Dimensão do Trabalho ... 206,79 METRO(S)

PROJETO

DIMENSIONAMENTO

PAVIMENTACAO EM LAJOTAS

Dimensão do Trabalho ... 206,79 METRO(S)

**Certidão de Acervo Técnico nº 252025171823 emitida em 27/05/2025**

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**

Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

**252025171823**

Atividade concluída

**ORCAMENTO****PAVIMENTACAO EM LAJOTAS**

Dimensão do Trabalho ... 206,79 METRO(S)

PROJETO DE PAVIMENTACAO UTILIZANDO A PLATAFORMA BIM REALIZACAO DOS  
 ENSAIOS EM LABORATORIO UMIDADE NATURAL LL LP GRANULOMETRIA COMPACTACAO CBR E  
 EXPANSAO

**•ART 9294151-1**

Empresa..... GEOMAPA ENGENHARIA LTDA.

Proprietário.: MUNICIPIO DE IMBITUBA

Endereço Obra: RUA CUSTODIO J M SILVA S N

Bairro..... NOVA BRASILIA

88780 - IMBITUBA

- SC

Registrada em: 20/05/2024

Baixada em.. 11/04/2025

Período (Previsto) - Início: 16/03/2022 Término.....: 20/05/2024

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: NORMAL

**ANALISE****ESTUDO****GEOTECNIA**

Dimensão do Trabalho ... 1,00 UNIDADE(S)

**MEMORIAL DESCRITIVO****COORDENACAO****GEOTECNIA**

Dimensão do Trabalho ... 1,00 UNIDADE(S)

**LEVANTAMENTO****ENSAIO****SONDAGEM**

Dimensão do Trabalho ... 6,00 METRO(S)

**ANALISE****ESTUDO****SONDAGEM**

Dimensão do Trabalho ... 6,00 METRO(S)

**LEVANTAMENTO****DESENHO TECNICO****SERVICO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO**

Dimensão do Trabalho ... 5.011,25 METRO(S) QUADRADO(S)

**ESTUDO****COORDENACAO****SERVICO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO**

Dimensão do Trabalho ... 5.011,25 METRO(S) QUADRADO(S)

**PROJETO****DIMENSIONAMENTO****DRENAGEM**

Dimensão do Trabalho ... 200,45 METRO(S)

**ORCAMENTO****COORDENACAO****DRENAGEM**

Dimensão do Trabalho ... 200,45 METRO(S)

**Certidão de Acervo Técnico nº 252025171823 emitida em 27/05/2025**

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT  
 vinculada ou diretamente no site: [https://www.crea-sc.org.br/createl/valcertidao\\_acervo.php](https://www.crea-sc.org.br/createl/valcertidao_acervo.php),  
 informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72500062521  
 CAT nº 252025171823 de 27/05/2025, página 79 de 134



**Certidão de Acervo Técnico - CAT**

Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

**252025171823**

Atividade concluída

**PROJETO****DIMENSIONAMENTO****PASSEIO**

Dimensão do Trabalho ... 200,45 METRO(S)

**ORCAMENTO****COORDENACAO****PASSEIO**

Dimensão do Trabalho ... 200,45 METRO(S)

**ELABORACAO****ESTUDO****DESENHO GEOMETRICO**

Dimensão do Trabalho ... 200,45 METRO(S)

**PROJETO****ORCAMENTO****TERRAPLENAGEM**

Dimensão do Trabalho ... 200,45 METRO(S)

**DESENHO TECNICO****TERRAPLENAGEM**

Dimensão do Trabalho ... 200,45 METRO(S)

**PROJETO****ORCAMENTO****SINALIZACAO HORIZONTAL**

Dimensão do Trabalho ... 200,45 METRO(S)

**SINALIZACAO VERTICAL**

Dimensão do Trabalho ... 200,45 METRO(S)

**PROJETO****DIMENSIONAMENTO****PAVIMENTACAO EM LAJOTAS**

Dimensão do Trabalho ... 200,45 METRO(S)

**ORCAMENTO****PAVIMENTACAO EM LAJOTAS**

Dimensão do Trabalho ... 200,45 METRO(S)

PROJETO DE PAVIMENTACAO UTILIZANDO A PLATAFORMA BIM REALIZACAO DOS  
 ENSAIOS EM LABORATORIO UNIDADE NATURAL LL LP GRANULOMETRIA COMPACTACAO CBR E  
 EXPANSAO

**•ART 9362715-0**

Empresa.....: GEOMAPA ENGENHARIA LTDA.

Proprietário.: MUNICIPIO DE IMBITUBA

Endereço Obra: RUA EVARISTO LIMA S N

Bairro..... CAMPO DE AVIACAO

88780 - IMBITUBA

- SC

Registrada em: 04/07/2024

Baixada em.. 11/04/2025

Período (Previsto) - Início: 16/03/2022 Término.....: 04/07/2024

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: NORMAL

**ANALISE****ESTUDO****GEOTECNIA****Certidão de Acervo Técnico nº 252025171823 emitida em 27/05/2025**

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**

Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

**252025171823**

Atividade concluída

Dimensão do Trabalho ... 1,00 UNIDADE(S)

MEMORIAL DESCRITIVO

COORDENACAO

GEOTECNIA

Dimensão do Trabalho ... 1,00 UNIDADE(S)

LEVANTAMENTO

ENSAIO

SONDAGEM

Dimensão do Trabalho ... 6,00 METRO(S)

ANALISE

ESTUDO

SONDAGEM

Dimensão do Trabalho ... 6,00 METRO(S)

LEVANTAMENTO

DESENHO TECNICO

SERVICO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO

Dimensão do Trabalho ... 5.810,50 METRO(S) QUADRADO(S)

ESTUDO

COORDENACAO

SERVICO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO

Dimensão do Trabalho ... 5.810,50 METRO(S) QUADRADO(S)

PROJETO

DIMENSIONAMENTO

DRENAGEM

Dimensão do Trabalho ... 232,42 METRO(S)

ORCAMENTO

COORDENACAO

DRENAGEM

Dimensão do Trabalho ... 232,42 METRO(S)

PROJETO

DIMENSIONAMENTO

PASSEIO

Dimensão do Trabalho ... 232,42 METRO(S)

ORCAMENTO

COORDENACAO

PASSEIO

Dimensão do Trabalho ... 232,42 METRO(S)

PROJETO

ORCAMENTO

SINALIZACAO HORIZONTAL

Dimensão do Trabalho ... 232,42 METRO(S)

SINALIZACAO VERTICAL

Dimensão do Trabalho ... 232,42 METRO(S)

PROJETO

DIMENSIONAMENTO

PAVIMENTACAO EM PAVER

Dimensão do Trabalho ... 232,42 METRO(S)

ORCAMENTO

COORDENACAO

**Certidão de Acervo Técnico nº 252025171823 emitida em 27/05/2025**

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**

Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

**252025171823**

Atividade concluída

## PAVIMENTACAO EM PAVER

Dimensão do Trabalho ... 232,42 METRO(S)

## ELABORACAO

## ESTUDO

## DESENHO GEOMETRICO

Dimensão do Trabalho ... 232,42 METRO(S)

## COORDENACAO

## DESENHO GEOMETRICO

Dimensão do Trabalho ... 232,42 METRO(S)

## PROJETO

## ORCAMENTO

## TERRAPLENAGEM

Dimensão do Trabalho ... 232,42 METRO(S)

## DESENHO TECNICO

## COORDENACAO

## TERRAPLENAGEM

Dimensão do Trabalho ... 232,42 METRO(S)

PROJETO DE PAVIMENTACAO UTILIZANDO A PLATAFORMA BIM REALIZACAO DOS  
 ENSAIOS EM LABORATORIO UNIDADE NATURAL LL LP GRANULOMETRIA COMPACTACAO CBR E  
 EXPANSAO

**•ART 9362738-0**

Empresa.....: GEOMAPA ENGENHARIA LTDA.

Proprietário.: MUNICIPIO DE IMBITUBA

Endereço Obra: RUA SAO PAULO S N

Bairro..... CAMPO DE AVIACAO

88780 - IMBITUBA

- SC

Registrada em: 04/07/2024

Baixada em.. 11/04/2025

Período (Previsto) - Início: 16/03/2022 Término.....: 04/07/2024

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: NORMAL

## ANALISE

## ESTUDO

## GEOTECNIA

Dimensão do Trabalho ... 1,00 UNIDADE(S)

## MEMORIAL DESCRITIVO

## COORDENACAO

## GEOTECNIA

Dimensão do Trabalho ... 1,00 UNIDADE(S)

## LEVANTAMENTO

## ENSAIO

## SONDAGEM

Dimensão do Trabalho ... 6,00 METRO(S)

## ANALISE

## ESTUDO

## SONDAGEM

Dimensão do Trabalho ... 6,00 METRO(S)

## LEVANTAMENTO

## DESENHO TECNICO

**Certidão de Acervo Técnico nº 252025171823 emitida em 27/05/2025**

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**

Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

**252025171823**

Atividade concluída

**SERVICO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO**

Dimensão do Trabalho ... 4.487,50 METRO(S) QUADRADO(S)

**ESTUDO****COORDENACAO****SERVICO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO**

Dimensão do Trabalho ... 4.487,50 METRO(S) QUADRADO(S)

**PROJETO****DIMENSIONAMENTO****DRENAGEM**

Dimensão do Trabalho ... 179,50 METRO(S)

**ORCAMENTO****COORDENACAO****DRENAGEM**

Dimensão do Trabalho ... 179,50 METRO(S)

**PROJETO****DIMENSIONAMENTO****PASSEIO**

Dimensão do Trabalho ... 179,50 METRO(S)

**ORCAMENTO****COORDENACAO****PASSEIO**

Dimensão do Trabalho ... 179,50 METRO(S)

**PROJETO****ORCAMENTO****SINALIZACAO HORIZONTAL**

Dimensão do Trabalho ... 179,50 METRO(S)

**SINALIZACAO VERTICAL**

Dimensão do Trabalho ... 179,50 METRO(S)

**PROJETO****DIMENSIONAMENTO****PAVIMENTACAO EM PAVER**

Dimensão do Trabalho ... 179,50 METRO(S)

**ORCAMENTO****COORDENACAO****PAVIMENTACAO EM PAVER**

Dimensão do Trabalho ... 179,50 METRO(S)

**ELABORACAO****ESTUDO****DESENHO GEOMETRICO**

Dimensão do Trabalho ... 179,50 METRO(S)

**COORDENACAO****DESENHO GEOMETRICO**

Dimensão do Trabalho ... 179,50 METRO(S)

**PROJETO****ORCAMENTO****TERRAPLENAGEM**

Dimensão do Trabalho ... 179,50 METRO(S)

**DESENHO TECNICO****COORDENACAO****Certidão de Acervo Técnico nº 252025171823 emitida em 27/05/2025**

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**

Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

**252025171823**

Atividade concluída

**TERRAPLENAGEM**

Dimensão do Trabalho ... 179,50 METRO(S)

PROJETO DE PAVIMENTACAO UTILIZANDO A PLATAFORMA BIM REALIZACAO DOS  
 ENSAIOS EM LABORATORIO UMIDADE NATURAL LL LP GRANULOMETRIA COMPACTACAO CBR E  
 EXPANSAO

**•ART 9362790-8**

Empresa..... GEOMAPA ENGENHARIA LTDA.

Proprietário.: MUNICIPIO DE IMBITUBA

Endereço Obra: RUA EXPEDICIONARIO S N

Bairro..... CAMPO DE AVIACAO

88780 - IMBITUBA

- SC

Registrada em: 04/07/2024

Baixada em.. 11/04/2025

Período (Previsto) - Início: 16/03/2022 Término.....: 04/07/2024

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: NORMAL

ANALISE

ESTUDO

GEOTECNIA

Dimensão do Trabalho ... 1,00 UNIDADE(S)

MEMORIAL DESCRITIVO

COORDENACAO

GEOTECNIA

Dimensão do Trabalho ... 1,00 UNIDADE(S)

LEVANTAMENTO

ENSAIO

SONDAGEM

Dimensão do Trabalho ... 6,00 METRO(S)

ANALISE

ESTUDO

SONDAGEM

Dimensão do Trabalho ... 6,00 METRO(S)

LEVANTAMENTO

DESENHO TECNICO

SERVICO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO

Dimensão do Trabalho ... 5.757,25 METRO(S) QUADRADO(S)

ESTUDO

COORDENACAO

SERVICO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO

Dimensão do Trabalho ... 5.757,25 METRO(S) QUADRADO(S)

PROJETO

DIMENSIONAMENTO

DRENAGEM

Dimensão do Trabalho ... 230,29 METRO(S)

ORCAMENTO

COORDENACAO

DRENAGEM

Dimensão do Trabalho ... 230,29 METRO(S)

PROJETO

**Certidão de Acervo Técnico nº 252025171823 emitida em 27/05/2025**



**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.  
**252025171823**  
Atividade concluída

**DIMENSIONAMENTO**

**PASSEIO**

Dimensão do Trabalho ... 230,29 METRO(S)

**ORCAMENTO**

**COORDENACAO**

**PASSEIO**

Dimensão do Trabalho ... 230,29 METRO(S)

**PROJETO**

**ORCAMENTO**

**SINALIZACAO HORIZONTAL**

Dimensão do Trabalho ... 230,29 METRO(S)

**SINALIZACAO VERTICAL**

Dimensão do Trabalho ... 230,29 METRO(S)

**PROJETO**

**DIMENSIONAMENTO**

**PAVIMENTACAO EM PAVER**

Dimensão do Trabalho ... 230,29 METRO(S)

**ORCAMENTO**

**COORDENACAO**

**PAVIMENTACAO EM PAVER**

Dimensão do Trabalho ... 230,29 METRO(S)

**ELABORACAO**

**ESTUDO**

**DESENHO GEOMETRICO**

Dimensão do Trabalho ... 230,29 METRO(S)

**COORDENACAO**

**DESENHO GEOMETRICO**

Dimensão do Trabalho ... 230,29 METRO(S)

**PROJETO**

**ORCAMENTO**

**TERRAPLENAGEM**

Dimensão do Trabalho ... 230,29 METRO(S)

**DESENHO TECNICO**

**COORDENACAO**

**TERRAPLENAGEM**

Dimensão do Trabalho ... 230,29 METRO(S)

PROJETO DE PAVIMENTACAO UTILIZANDO A PLATAFORMA BIM REALIZACAO DOS  
ENSAIOS EM LABORATORIO UMIDADE NATURAL LL LP GRANULOMETRIA COMPACTACAO CBR E  
EXPANSAO

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT  
vinculada ou direitamento no sítio: [https://www.crea-sc.org.br/crea/valcertidao\\_acervo.php](https://www.crea-sc.org.br/crea/valcertidao_acervo.php),  
informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72500062521  
CAT nº 252025171823 de 27/05/2025, página 85 de 134



**Certidão de Acervo Técnico - CAT**

Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

**252025171823**

Atividade concluída

**•ART 9399902-6**

Empresa.....: GEOMAPA ENGENHARIA LTDA.

Proprietário.: MUNICIPIO DE IMBITUBA

Endereço Obra: RUA JOSE QUINTINO CORREA S N

Bairro..... ALTO ARROIO

88780 - IMBITUBA

- SC

Registrada em: 29/07/2024

Baixada em.. 11/04/2025

Período (Previsto) - Início: 16/03/2022 Término.....: 29/07/2024

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: NORMAL

ANALISE

ESTUDO

GEOTECNIA

Dimensão do Trabalho ... 1,00 UNIDADE(S)

MEMORIAL DESCRITIVO

COORDENACAO

GEOTECNIA

Dimensão do Trabalho ... 1,00 UNIDADE(S)

LEVANTAMENTO

ENSAIO

SONDAGEM

Dimensão do Trabalho ... 36,00 METRO(S)

ANALISE

ESTUDO

SONDAGEM

Dimensão do Trabalho ... 36,00 METRO(S)

LEVANTAMENTO

DESENHO TECNICO

SERVICO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO

Dimensão do Trabalho ... 42.169,00 METRO(S) QUADRADO(S)

ESTUDO

COORDENACAO

SERVICO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO

Dimensão do Trabalho ... 42.169,00 METRO(S) QUADRADO(S)

PROJETO

DIMENSIONAMENTO

DRENAGEM

Dimensão do Trabalho ... 1.686,76 METRO(S)

ORCAMENTO

COORDENACAO

DRENAGEM

Dimensão do Trabalho ... 1.686,76 METRO(S)

PROJETO

DIMENSIONAMENTO

PASSEIO

Dimensão do Trabalho ... 1.686,76 METRO(S)

ORCAMENTO

**Certidão de Acervo Técnico nº 252025171823 emitida em 27/05/2025**

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**

Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

**252025171823**

Atividade concluída

**COORDENACAO****PASSEIO**

Dimensão do Trabalho ... 1.686,76 METRO(S)

**PROJETO****ORCAMENTO****SINALIZACAO HORIZONTAL**

Dimensão do Trabalho ... 1.686,76 METRO(S)

**SINALIZACAO VERTICAL**

Dimensão do Trabalho ... 1.686,76 METRO(S)

**PROJETO****DIMENSIONAMENTO****PAVIMENTACAO EM PAVER**

Dimensão do Trabalho ... 1.686,76 METRO(S)

**ORCAMENTO****COORDENACAO****PAVIMENTACAO EM PAVER**

Dimensão do Trabalho ... 1.686,76 METRO(S)

**ELABORACAO****ESTUDO****DESENHO GEOMETRICO**

Dimensão do Trabalho ... 1.686,76 METRO(S)

**COORDENACAO****DESENHO GEOMETRICO**

Dimensão do Trabalho ... 1.686,76 METRO(S)

**PROJETO****ORCAMENTO****TERRAPLENAGEM**

Dimensão do Trabalho ... 1.686,76 METRO(S)

**DESENHO TECNICO****COORDENACAO****TERRAPLENAGEM**

Dimensão do Trabalho ... 1.686,76 METRO(S)

PROJETO DE PAVIMENTACAO UTILIZANDO A PLATAFORMA BIM REALIZACAO DOS  
 ENSAIOS EM LABORATORIO UNIDADE NATURAL LL LP GRANULOMETRIA COMPACTACAO CBR E  
 EXPANSAO

**•ART 9407540-0**

Empresa.....: GEOMAPA ENGENHARIA LTDA.

Proprietário.: MUNICIPIO DE IMBITUBA

Endereço Obra: RUA ARISTIDES COELHO S N

Bairro..... NOVA BRASILIA

88780 - IMBITUBA

- SC

Registrada em: 02/08/2024

Baixada em.. 11/04/2025

Período (Previsto) - Início: 16/03/2022 Término.....: 02/08/2024

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: NORMAL

**ANALISE****ESTUDO****GEOTECNIA****Certidão de Acervo Técnico nº 252025171823 emitida em 27/05/2025**

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**

Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

**252025171823**

Atividade concluída

Dimensão do Trabalho ... 1,00 UNIDADE(S)

MEMORIAL DESCRITIVO

COORDENACAO

GEOTECNIA

Dimensão do Trabalho ... 1,00 UNIDADE(S)

LEVANTAMENTO

ENSAIO

SONDAGEM

Dimensão do Trabalho ... 6,00 METRO(S)

ANALISE

ESTUDO

SONDAGEM

Dimensão do Trabalho ... 6,00 METRO(S)

LEVANTAMENTO

DESENHO TECNICO

SERVICO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO

Dimensão do Trabalho ... 4.725,25 METRO(S) QUADRADO(S)

ESTUDO

COORDENACAO

SERVICO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO

Dimensão do Trabalho ... 4.725,25 METRO(S) QUADRADO(S)

PROJETO

DIMENSIONAMENTO

DRENAGEM

Dimensão do Trabalho ... 189,01 METRO(S)

ORCAMENTO

COORDENACAO

DRENAGEM

Dimensão do Trabalho ... 189,01 METRO(S)

PROJETO

DIMENSIONAMENTO

PASSEIO

Dimensão do Trabalho ... 189,01 METRO(S)

ORCAMENTO

COORDENACAO

PASSEIO

Dimensão do Trabalho ... 189,01 METRO(S)

PROJETO

ORCAMENTO

SINALIZACAO HORIZONTAL

Dimensão do Trabalho ... 189,01 METRO(S)

SINALIZACAO VERTICAL

Dimensão do Trabalho ... 189,01 METRO(S)

PROJETO

DIMENSIONAMENTO

PAVIMENTACAO EM PAVER

Dimensão do Trabalho ... 189,01 METRO(S)

ORCAMENTO

COORDENACAO

**Certidão de Acervo Técnico nº 252025171823 emitida em 27/05/2025**

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**

Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

**252025171823**

Atividade concluída

## PAVIMENTACAO EM PAVER

Dimensão do Trabalho ... 189,01 METRO(S)

## ELABORACAO

## ESTUDO

## DESENHO GEOMETRICO

Dimensão do Trabalho ... 189,01 METRO(S)

## COORDENACAO

## DESENHO GEOMETRICO

Dimensão do Trabalho ... 189,01 METRO(S)

## PROJETO

## ORCAMENTO

## TERRAPLENAGEM

Dimensão do Trabalho ... 189,01 METRO(S)

## DESENHO TECNICO

## COORDENACAO

## TERRAPLENAGEM

Dimensão do Trabalho ... 189,01 METRO(S)

PROJETO DE PAVIMENTACAO UTILIZANDO A PLATAFORMA BIM REALIZACAO DOS  
 ENSAIOS EM LABORATORIO UNIDADE NATURAL LL LP GRANULOMETRIA COMPACTACAO CBR E  
 EXPANSAO

**•ART 9407565-5**

Empresa.....: GEOMAPA ENGENHARIA LTDA.

Proprietário.: MUNICIPIO DE IMBITUBA

Endereço Obra: RUA GERALDO ELIO DE OLIVEIRA S N

Bairro..... NOVA BRASILIA

88780 - IMBITUBA

- SC

Registrada em: 02/08/2024

Baixada em.. 11/04/2025

Período (Previsto) - Início: 16/03/2022 Término.....: 02/08/2024

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: NORMAL

## ANALISE

## ESTUDO

## GEOTECNIA

Dimensão do Trabalho ... 1,00 UNIDADE(S)

## MEMORIAL DESCRITIVO

## COORDENACAO

## GEOTECNIA

Dimensão do Trabalho ... 1,00 UNIDADE(S)

## LEVANTAMENTO

## ENSAIO

## SONDAGEM

Dimensão do Trabalho ... 6,00 METRO(S)

## ANALISE

## ESTUDO

## SONDAGEM

Dimensão do Trabalho ... 6,00 METRO(S)

## LEVANTAMENTO

## DESENHO TECNICO

**Certidão de Acervo Técnico nº 252025171823 emitida em 27/05/2025**

Registro realizado eletronicamente, para ativar acesse o código QR impresso na CAT  
 vinculada ou diretamente no site: [https://www.crea-sc.org.br/crea/valcertidao\\_acervo.php](https://www.crea-sc.org.br/crea/valcertidao_acervo.php),  
 informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72500062521  
 CAT nº 252025171823 de 27/05/2025, página 89 de 134

**CREA-SC**  
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina



**Certidão de Acervo Técnico - CAT**

Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

**252025171823**

Atividade concluída

**SERVICO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO**

Dimensão do Trabalho ... 3.301,75 METRO(S) QUADRADO(S)

**ESTUDO****COORDENACAO****SERVICO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO**

Dimensão do Trabalho ... 3.301,75 METRO(S) QUADRADO(S)

**PROJETO****DIMENSIONAMENTO****DRENAGEM**

Dimensão do Trabalho ... 132,07 METRO(S)

**ORCAMENTO****COORDENACAO****DRENAGEM**

Dimensão do Trabalho ... 132,07 METRO(S)

**PROJETO****DIMENSIONAMENTO****PASSEIO**

Dimensão do Trabalho ... 132,07 METRO(S)

**ORCAMENTO****COORDENACAO****PASSEIO**

Dimensão do Trabalho ... 132,07 METRO(S)

**PROJETO****ORCAMENTO****SINALIZACAO HORIZONTAL**

Dimensão do Trabalho ... 132,07 METRO(S)

**SINALIZACAO VERTICAL**

Dimensão do Trabalho ... 132,07 METRO(S)

**PROJETO****DIMENSIONAMENTO****PAVIMENTACAO EM PAVER**

Dimensão do Trabalho ... 132,07 METRO(S)

**ORCAMENTO****COORDENACAO****PAVIMENTACAO EM PAVER**

Dimensão do Trabalho ... 132,07 METRO(S)

**ELABORACAO****ESTUDO****DESENHO GEOMETRICO**

Dimensão do Trabalho ... 132,07 METRO(S)

**COORDENACAO****DESENHO GEOMETRICO**

Dimensão do Trabalho ... 132,07 METRO(S)

**PROJETO****ORCAMENTO****TERRAPLENAGEM**

Dimensão do Trabalho ... 132,07 METRO(S)

**DESENHO TECNICO****COORDENACAO**

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT  
vinculada ou diretamente no site: [https://www.crea-sc.org.br/createlvalcertidao\\_acervo.php](https://www.crea-sc.org.br/createlvalcertidao_acervo.php),  
informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72500062521  
CAT nº 252025171823 de 27/05/2025, página 90 de 134

**Certidão de Acervo Técnico nº 252025171823 emitida em 27/05/2025**

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**

Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

**252025171823**

Atividade concluída

**TERRAPLENAGEM**

Dimensão do Trabalho ... 132,07 METRO(S)

PROJETO DE PAVIMENTACAO UTILIZANDO A PLATAFORMA BIM REALIZACAO DOS  
 ENSAIOS EM LABORATORIO UMIDADE NATURAL LL LP GRANULOMETRIA COMPACTACAO CBR E  
 EXPANSAO

**•ART 9423157-0**

Empresa..... GEOMAPA ENGENHARIA LTDA.

Proprietário.: MUNICIPIO DE IMBITUBA

Endereço Obra: RUA ANDRE MANOEL DE OLIVEIRA S N

Bairro..... VILLAGE

88780 - IMBITUBA

- SC

Registrada em: 13/08/2024

Baixada em.. 11/04/2025

Período (Previsto) - Início: 16/03/2022 Término.....: 13/08/2024

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: NORMAL

ANALISE

ESTUDO

GEOTECNIA

Dimensão do Trabalho ... 1,00 UNIDADE(S)

MEMORIAL DESCRITIVO

COORDENACAO

GEOTECNIA

Dimensão do Trabalho ... 1,00 UNIDADE(S)

LEVANTAMENTO

ENSAIO

SONDAGEM

Dimensão do Trabalho ... 16,00 METRO(S)

ANALISE

ESTUDO

SONDAGEM

Dimensão do Trabalho ... 16,00 METRO(S)

LEVANTAMENTO

DESENHO TECNICO

SERVICO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO

Dimensão do Trabalho ... 21.783,00 METRO(S) QUADRADO(S)

ESTUDO

COORDENACAO

SERVICO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO

Dimensão do Trabalho ... 21.783,00 METRO(S) QUADRADO(S)

PROJETO

DIMENSIONAMENTO

DRENAGEM

Dimensão do Trabalho ... 622,79 METRO(S)

ORCAMENTO

COORDENACAO

DRENAGEM

Dimensão do Trabalho ... 622,79 METRO(S)

PROJETO

**Certidão de Acervo Técnico nº 252025171823 emitida em 27/05/2025**

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**

Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

**252025171823**

Atividade concluída

**DIMENSIONAMENTO****PASSEIO**

Dimensão do Trabalho ... 622,79 METRO(S)

**ORCAMENTO****COORDENACAO****PASSEIO**

Dimensão do Trabalho ... 622,79 METRO(S)

**PROJETO****ORCAMENTO****SINALIZACAO HORIZONTAL**

Dimensão do Trabalho ... 622,79 METRO(S)

**SINALIZACAO VERTICAL**

Dimensão do Trabalho ... 622,79 METRO(S)

**PROJETO****DIMENSIONAMENTO****PAVIMENTACAO EM PAVER**

Dimensão do Trabalho ... 622,79 METRO(S)

**ORCAMENTO****COORDENACAO****PAVIMENTACAO EM PAVER**

Dimensão do Trabalho ... 622,79 METRO(S)

**ELABORACAO****ESTUDO****DESENHO GEOMETRICO**

Dimensão do Trabalho ... 622,79 METRO(S)

**COORDENACAO****DESENHO GEOMETRICO**

Dimensão do Trabalho ... 622,79 METRO(S)

**PROJETO****ORCAMENTO****TERRAPLENAGEM**

Dimensão do Trabalho ... 622,79 METRO(S)

**DESENHO TECNICO****COORDENACAO****TERRAPLENAGEM**

Dimensão do Trabalho ... 622,79 METRO(S)

PROJETO DE PAVIMENTACAO UTILIZANDO A PLATAFORMA BIM REALIZACAO DOS  
 ENSAIOS EM LABORATORIO UMIDADE NATURAL LL LP GRANULOMETRIA COMPACTACAO CBR E  
 EXPANSAO

Registro realizado eletronicamente, para ativar acesse o código QR impresso na CAT  
 vinculada ou diretamente no site: [https://www.crea-sc.org.br/crea/valcertidao\\_acervo.php](https://www.crea-sc.org.br/crea/valcertidao_acervo.php),  
 informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72500062521  
 CAT nº 252025171823 de 27/05/2025, página 92 de 134

**CREA-SC**  
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina



**Certidão de Acervo Técnico - CAT**

Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

**252025171823**

Atividade concluída

**•ART 9439295-8**

Empresa.....: GEOMAPA ENGENHARIA LTDA.

Proprietário.: MUNICIPIO DE IMBITUBA

Endereço Obra: RUA DA POUSADA S N

Bairro..... VILA ESPERANCA

88780 - IMBITUBA

- SC

Registrada em: 23/08/2024

Baixada em.. 11/04/2025

Período (Previsto) - Início: 16/03/2022 Término.....: 23/08/2024

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: NORMAL

ANALISE

ESTUDO

GEOTECNIA

Dimensão do Trabalho ... 1,00 UNIDADE(S)

MEMORIAL DESCRITIVO

COORDENACAO

GEOTECNIA

Dimensão do Trabalho ... 1,00 UNIDADE(S)

LEVANTAMENTO

ENSAIO

SONDAGEM

Dimensão do Trabalho ... 6,00 METRO(S)

ANALISE

ESTUDO

SONDAGEM

Dimensão do Trabalho ... 6,00 METRO(S)

LEVANTAMENTO

DESENHO TECNICO

SERVICO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO

Dimensão do Trabalho ... 3.437,75 METRO(S) QUADRADO(S)

ESTUDO

COORDENACAO

SERVICO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO

Dimensão do Trabalho ... 3.437,75 METRO(S) QUADRADO(S)

PROJETO

DIMENSIONAMENTO

DRENAGEM

Dimensão do Trabalho ... 137,51 METRO(S)

ORCAMENTO

COORDENACAO

DRENAGEM

Dimensão do Trabalho ... 137,51 METRO(S)

PROJETO

DIMENSIONAMENTO

PASSEIO

Dimensão do Trabalho ... 137,51 METRO(S)

ORCAMENTO

**Certidão de Acervo Técnico nº 252025171823 emitida em 27/05/2025**



**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.  
**252025171823**  
Atividade concluída

COORDENACAO

PASSEIO

Dimensão do Trabalho ... 137,51 METRO(S)

PROJETO

ORCAMENTO

SINALIZACAO HORIZONTAL

Dimensão do Trabalho ... 137,51 METRO(S)

SINALIZACAO VERTICAL

Dimensão do Trabalho ... 137,51 METRO(S)

PROJETO

DIMENSIONAMENTO

PAVIMENTACAO EM PAVER

Dimensão do Trabalho ... 137,51 METRO(S)

ORCAMENTO

COORDENACAO

PAVIMENTACAO EM PAVER

Dimensão do Trabalho ... 137,51 METRO(S)

ELABORACAO

ESTUDO

DESENHO GEOMETRICO

Dimensão do Trabalho ... 137,51 METRO(S)

COORDENACAO

DESENHO GEOMETRICO

Dimensão do Trabalho ... 137,51 METRO(S)

PROJETO

ORCAMENTO

TERRAPLENAGEM

Dimensão do Trabalho ... 137,51 METRO(S)

DESENHO TECNICO

COORDENACAO

TERRAPLENAGEM

Dimensão do Trabalho ... 137,51 METRO(S)

PROJETO DE PAVIMENTACAO UTILIZANDO A PLATAFORMA BIM REALIZACAO DOS  
ENSAIOS EM LABORATORIO UNIDADE NATURAL LL LP GRANULOMETRIA COMPACTACAO CBR E  
EXPANSAO

•ART 9442407-7

Empresa.....: GEOMAPA ENGENHARIA LTDA.

Proprietário.: MUNICIPIO DE IMBITUBA

Endereço Obra: RUA THIAGO BORGES DA ROSA S N

Bairro..... VILA ESPERANCA

88780 - IMBITUBA - SC

Registrada em: 26/08/2024 Baixada em.. 11/04/2025

Período (Previsto) - Início: 16/03/2022 Término.....: 26/08/2024

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: NORMAL

ANALISE

ESTUDO

GEOTECNIA

**Certidão de Acervo Técnico nº 252025171823 emitida em 27/05/2025**

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**

Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

**252025171823**

Atividade concluída

Dimensão do Trabalho ... 1,00 UNIDADE(S)

MEMORIAL DESCRITIVO

COORDENACAO

GEOTECNIA

Dimensão do Trabalho ... 1,00 UNIDADE(S)

LEVANTAMENTO

ENSAIO

SONDAGEM

Dimensão do Trabalho ... 6,00 METRO(S)

ANALISE

ESTUDO

SONDAGEM

Dimensão do Trabalho ... 6,00 METRO(S)

LEVANTAMENTO

DESENHO TECNICO

SERVICO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO

Dimensão do Trabalho ... 5.146,25 METRO(S) QUADRADO(S)

ESTUDO

COORDENACAO

SERVICO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO

Dimensão do Trabalho ... 5.146,25 METRO(S) QUADRADO(S)

PROJETO

DIMENSIONAMENTO

DRENAGEM

Dimensão do Trabalho ... 205,85 METRO(S)

ORCAMENTO

COORDENACAO

DRENAGEM

Dimensão do Trabalho ... 205,85 METRO(S)

PROJETO

DIMENSIONAMENTO

PASSEIO

Dimensão do Trabalho ... 205,85 METRO(S)

ORCAMENTO

COORDENACAO

PASSEIO

Dimensão do Trabalho ... 205,85 METRO(S)

PROJETO

ORCAMENTO

SINALIZACAO HORIZONTAL

Dimensão do Trabalho ... 205,85 METRO(S)

SINALIZACAO VERTICAL

Dimensão do Trabalho ... 205,85 METRO(S)

ELABORACAO

ESTUDO

DESENHO GEOMETRICO

Dimensão do Trabalho ... 205,85 METRO(S)

COORDENACAO

DESENHO GEOMETRICO

**Certidão de Acervo Técnico nº 252025171823 emitida em 27/05/2025**

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**

Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

**252025171823**

Atividade concluída

Dimensão do Trabalho ... 205,85 METRO(S)

PROJETO

ORCAMENTO

TERRAPLENAGEM

Dimensão do Trabalho ... 205,85 METRO(S)

DESENHO TECNICO

COORDENACAO

TERRAPLENAGEM

Dimensão do Trabalho ... 205,85 METRO(S)

PROJETO

DIMENSIONAMENTO

PAVIMENTACAO EM LAJOTAS

Dimensão do Trabalho ... 205,85 METRO(S)

ORCAMENTO

COORDENACAO

PAVIMENTACAO EM LAJOTAS

Dimensão do Trabalho ... 205,85 METRO(S)

PROJETO DE PAVIMENTACAO UTILIZANDO A PLATAFORMA BIM REALIZACAO DOS  
 ENSAIOS EM LABORATORIO UNIDADE NATURAL LL LP GRANULOMETRIA COMPACTACAO CBR E  
 EXPANSAO

**•ART 9442426-3**

Empresa..... GEOMAPA ENGENHARIA LTDA.

Proprietário.: MUNICIPIO DE IMBITUBA

Endereço Obra: RUA ANTOLINO ESTEVAO MARTINS S N

Bairro..... VILA ESPERANCA

88780 - IMBITUBA

- SC

Registrada em: 26/08/2024

Baixada em.. 11/04/2025

Período (Previsto) - Início: 16/03/2022 Término.....: 26/08/2024

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: NORMAL

ANALISE

ESTUDO

GEOTECNIA

Dimensão do Trabalho ... 1,00 UNIDADE(S)

MEMORIAL DESCRITIVO

COORDENACAO

GEOTECNIA

Dimensão do Trabalho ... 1,00 UNIDADE(S)

LEVANTAMENTO

ENSAIO

SONDAGEM

Dimensão do Trabalho ... 10,00 METRO(S)

ANALISE

ESTUDO

SONDAGEM

Dimensão do Trabalho ... 10,00 METRO(S)

LEVANTAMENTO

DESENHO TECNICO

**Certidão de Acervo Técnico nº 252025171823 emitida em 27/05/2025**

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**

Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

**252025171823**

Atividade concluída

**SERVICO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO**

Dimensão do Trabalho ... 12.329,00 METRO(S) QUADRADO(S)

**ESTUDO****COORDENACAO****SERVICO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO**

Dimensão do Trabalho ... 12.329,00 METRO(S) QUADRADO(S)

**PROJETO****DIMENSIONAMENTO****DRENAGEM**

Dimensão do Trabalho ... 493,16 METRO(S)

**ORCAMENTO****COORDENACAO****DRENAGEM**

Dimensão do Trabalho ... 493,16 METRO(S)

**PROJETO****DIMENSIONAMENTO****PASSEIO**

Dimensão do Trabalho ... 493,16 METRO(S)

**ORCAMENTO****COORDENACAO****PASSEIO**

Dimensão do Trabalho ... 493,16 METRO(S)

**PROJETO****ORCAMENTO****SINALIZACAO HORIZONTAL**

Dimensão do Trabalho ... 493,16 METRO(S)

**SINALIZACAO VERTICAL**

Dimensão do Trabalho ... 493,16 METRO(S)

**ELABORACAO****ESTUDO****DESENHO GEOMETRICO**

Dimensão do Trabalho ... 493,16 METRO(S)

**COORDENACAO****DESENHO GEOMETRICO**

Dimensão do Trabalho ... 493,16 METRO(S)

**PROJETO****ORCAMENTO****TERRAPLENAGEM**

Dimensão do Trabalho ... 493,16 METRO(S)

**DESENHO TECNICO****COORDENACAO****TERRAPLENAGEM**

Dimensão do Trabalho ... 493,16 METRO(S)

**PROJETO****DIMENSIONAMENTO****PAVIMENTACAO EM LAJOTAS**

Dimensão do Trabalho ... 493,16 METRO(S)

**ORCAMENTO****COORDENACAO****Certidão de Acervo Técnico nº 252025171823 emitida em 27/05/2025**