PLANILHA DE SERVIÇOS - RESUMO - EDITAL LICITAÇÃO

Município:	BALSA NOVA	SAM	46
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL	LOTE nº	1

SEQUÊNCIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL DA MÃO DE OBRA	TOTAL DO MATERIAL	(R$) - PM TOTAIS	Grandes Itens (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	27.680,77	3.679,27	31.360,04	0,15%
2	TERRAPLENAGEM	220.235,24	-	220.235,24	1,08%
3	DRENAGEM	169.181,48	204.395,97	373.577,45	1,83%
4	BASE / SUB-BASE	2.620.621,29	3.337.776,23	5.958.397,52	29,25%
5	REVESTIMENTO	3.314.641,81	8.552.357,57	11.866.999,38	58,25%
6	MEIO-FIO E SARJETA	375.885,97	522.410,61	898.296,58	4,41%
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	-	-	-	
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	178.641,32	510.111,91	688.753,23	3,38%
9	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	-	-	
10	SERVIÇOS DIVERSOS	124.613,39	1.992,75	126.606,14	0,62%
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	201.285,84	8.530,42	209.816,26	1,03%
		7.232.787,11	13.141.254,73	20.374.041,84	100,00%
		35,50%	64,50%		

Experiência :	Quantidade (projeto)	Unid	Quantidade Edital (50%)
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA	79.711,97	m²	39.855,98

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):	19/05/2026 - ter
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO COM O PARANACIDADE	
Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25 | SINAPI de SETEMBRO/2025	

ALEXSANDER MASCHIO:02764098928

Assinado de forma digital por ALEXSANDER MASCHIO:02764098928
Dados: 2026.05.19 09:52:23 -03'00'

Assinado por:
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSA NOVA
Wildener Tadeu Justino
19/05/2026 13:59:02