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AVISO DE LICITAGAO
MODALIDADE CONCORRENCIA ELETRONICA
PROCESSO DE LICITAGAO n.° 92679/2025
CONCORRENCIA N.° 001/2025
UASG 925532

OBJETO: Contratagdo de empresa de engenharia para execug¢ao de servigos para
Reforma do Telhado do Hospital Municipal de Araucaria — HMA, nos termos
estabelecidos no Edital e seus Anexos.

VALOR TOTAL DA CONTRATAGAO: R$ 2.243.340,53 (Dois milhées, duzentos e
quarenta e trés mil, trezentos e quarenta reais e cinquenta e trés centavos).

CRITERIO DE JULGAMENTO: Menor Preco Global

MODO DE DISPUTA: aberto e fechado

PREFERENCIA ME/EPP/EQUIPARADAS: sim

PROCESSO DIGITAL: 92.679/2025 COD. VERIFICADOR: J45Y591C

O recebimento das propostas, abertura e disputa de precgos, sera exclusivamente
por meio eletrénico, no enderecgo https://www.gov.br/compras/pt-br conforme datas e
horarios definidos abaixo:

DATA E HORARIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS Até 08:59 hs do dia 16/09/2025

DATA E HORARIO DA ABERTURA DA SESSAO PUBLICA As 09:00 hs do dia 16/09/2025

O edital completo e possiveis alteragdes esta(ao) disponivel(eis) no Portal Nacional
de Contratacbes Publicas — PNCP (https://pncp.gov.br/) e no sitio eletrénico da
Prefeitura de Araucaria, no enderego https://www.araucaria.pr.gov.br (menu
Licitagcdes).

O acesso a integra do processo licitatorio, edital e anexos também encontra-se
disponivel mediante consulta direta ao processo administrativo digital, com a
indicagdo do numero do Processo e Codigo Verificador, através do link:
https://araucaria.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-processo-digital/
detalhar/1

Demais informag¢des podem ser obtidas diretamente no Departamento de Licitagdes
e Contratos, das 9h00 as 12h00 e das 13h00 as 16h00, telefone (41) 3614-1509 —
(DLC) / 3614-1400 — Ramal: 2308, e-mail: wagner.prado@araucaria.pr.gov.br

Araucaria, 08 de agosto de 2025.

Assinado digitalmente por:
RENATA KNOPIK
| BOTOGOSKI
Araucaria 031.099.959-64
"""""" 08/08/2025 11:35:42

RENATA KNOPIK BOTOGOSKI
Secretaria Municipal de Saude
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PREFEITURA

EDITAL DE LICITAGAO
MODALIDADE CONCORRENCIA (ELETRONICA)
PROCESSO LICITATORIO DIGITAL n.° 92679/2025
CONCORRENCIA PUBLICA N.° 001/2025
TIPO MENOR PRECO
REGIME DE EXECUGAO EMPREITADA POR PREGO UNITARIO

O Municipio de Araucaria, Parana, pela Autoridade que ao final assina, torna publico
que estd aberta licitacdo, na modalidade CONCORRENCIA, na forma
ELETRONICA, do tipo MENOR PRECO, nos termos da Lei Federal n.° 14.133/2021
e Decretos Municipais n.° 39.132/2023, 42.262/2025, Lei Complementar n.° 123/06 e
alteragdes posteriores e Lei Complementar Municipal n.° 17/2018, visando a
contratagdo de empresa de engenharia para execucdo dos servicos objeto da
presente licitagdo para atender a solicitagcdo da Secretaria Municipal de Saude,
através do oficio n° 190/2025 e requisicdo n.° 2437/2025.

DATA DA SESSAO: 16 de setembro de 2025

HORARIO: 09h00 (horario de Brasilia/DF)

ENDEREGO ELETRONICO: https://www.gov.br/compras/pt-br
CODIGO UASG: 925532

1. DO OBJETO DA LICITAGAO

1.1 A presente licitagdo tem por objeto a “Contratagao de empresa de engenharia
para execucao de servigcos para Reforma do Telhado do Hospital Municipal de
Araucaria — HMA” localizado na rua Rozalia Wzorek, n® 77, bairro Sabia, Araucaria -
PR, sendo que a descricdo detalhada, bem como todos os elementos necessarios a
identificacdo da execugao do objeto, constam do Anexo | deste Edital.

2. DAS CONDIGOES PARA PARTICIPAGAO

2.1 Poderéao participar da presente licitagdo, pessoas juridicas que atuem no ramo
pertinente ao objeto desta licitacdo e que atendam a todas as condi¢des contidas na
Lei n.° 14.133/2021, bem como as demais exigéncias contidas no presente edital, e
previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores — SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal
(www.gov.br/compras).

2.1.1 Sera permitida a participagado de empresas em regime de consorcio, atendidas
as condigdes do art. 15 da Lei Federal n® 14.133, de 2021, e do Decreto n°® 39.132,
de 2023 e aquelas estabelecidas neste edital, conforme justificativa técnica e
econdmica constante do procedimento administrativo.

2.1.2 As empresas consorciadas deverao ter objeto social pertinente e compativel
com o objeto licitado.

2.1.3 O arrematante entregara, junto com os documentos de habilitagao:

a) o compromisso publico ou particular registrado em cartério de constituigao
de consorcio, subscrito pelos consorciados, que discriminara os poderes e
encargos de cada consorciado e indicara a etapa do objeto a que cada um
ficara responsavel, com o respectivo percentual de participagao;
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b) documento com indicagdo da empresa responsavel pelo consoércio, a qual
devera atender as condi¢gdes de lideranca, fixadas neste edital. No consorcio
de empresas brasileiras e estrangeiras, a lideranga cabera, obrigatoriamente, a
empresa brasileira.

2.1.4 Os Documentos de Habilitagao deverdo ser apresentados por parte de cada
consorciado, admitindo-se, para efeito de qualificacdo técnica, o somatério dos
quantitativos de cada consorciado, na proporcao de sua respectiva participacéao, e,
para efeito de qualificacdo econémico-financeira, o somatério dos valores de cada
consorciado, também na proporcao de sua respectiva participagao.

2.1.5 A empresa consorciada esta impedida de participar desta licitagdo por
intermédio de mais de um consércio ou isoladamente, inclusive na condicdo de
subcontratada de outro licitante.

21.6 Os integrantes do consorcio respondem de forma solidaria pelos atos
praticados em consoércio, tanto na fase de licitacdo, quanto na de execucdo do
contrato.

2.1.7 A empresa lider sera a representante do consorcio perante a Contratante e
devera subscrever a proposta de precos, em nome do consorcio.

2.1.8 Qualquer uma das consorciadas podera apresentar, em nome do consorcio, a
garantia da execugao, quando exigida.

2.1.9 O prazo de duracédo do consorcio deve, ho minimo, coincidir com o prazo de
conclusao do objeto licitado, até sua aceitagédo definitiva.

2.1.10 Estara impedida de participar do consércio a empresa na qual figure, entre
seus diretores, responsaveis técnicos ou socios, pessoa que seja funcionario,
diretor, responsavel técnico ou sécio de outra empresa consorciada.

2.1.11 Tratando-se de consoércio, o licitante vencedor fica obrigado a promover, antes
da celebragédo do contrato, a constituicdo e o registro do consércio no 6rgao oficial
competente, nos termos do compromisso.

2.2 Os licitantes deveréo utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.

2.3 Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas, empresas de
pequeno porte e para o microempreendedor individual — MEI, nos limites previstos
da Lei Complementar n.° 123, de 2006 e Lei Complementar Municipal n.° 17/2018.

2.3.1 O tratamento favorecido as empresas locais ou regionais de que trata o art. 18,
§ 4° da Lei Complementar Municipal n.° 17/2018, sera concedido somente mediante
expressa previsao editalicia, quando devidamente justificado nos autos do processo
licitatério.

2.4 As disposi¢des constantes no subitem 2.3 ndo se aplicam aos casos previstos
nos incisos | e Il do § 1.° do art. 4.° da Lei Federal 14.133/2021.

2.5 A obtencao dos beneficios a que se refere a Lei Complementar n.° 123, de 2006
e a Lei Complementar Municipal n.° 17/2018 fica limitada as microempresas e as
empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de realizacéo da licitacao, ainda
nao tenham celebrado contratos com a Administragdo Publica cujos valores
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somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento
como empresa de pequeno porte.

2.6 Em observancia aos artigos 18, § 1°, IV e 24 da Lei Complementar Municipal n.°
17/2018, no caso de sagrar-se vencedora da licitagdo empresa ndo enquadrada na
condicdo ME e/ou EPP, esta devera, obrigatoriamente, subcontratar ME e/ou EPP
visando a execugao do objeto da licitagdo, no percentual minimo de 10% e maximo
de 30% dos servigos a serem executados.

2.6.1 A subcontratacado de que trata o subitem 2.6 devera ocorrer preferencialmente
com empresa (ME/EPP) sediada no municipio de Araucaria (local).

2.6.2 No caso de nao ser possivel a subcontratacdo de empresa local, a
subcontratacdo devera ocorrer com empresa regional, assim definidas aquelas
sediadas nas cidades territorialmente limitrofes ao Municipio de Araucaria, nos
termos do §5.° do art. 18 da Lei Complementar Municipal n.° 17/2018.

2.6.3 A exigéncia de que trata o subitem 2.6 sera dispensada, nos termos do inciso |l
do § 3° do art. 24 da Lei Complementar Municipal n.° 17/2018, quando a
subcontratacdo for inviavel, ndo for vantajosa para a Administragcdo Publica ou
representar prejuizo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado.

2.6.4 E vedada a subcontratacdo de ME ou EPP pertencente ao mesmo grupo
econdmico ou que possuam sOcios em comum.

2.7 Nao poderao participar da presente licitagao os interessados:

2.7.1 Proibidos de participar de licitagdes e celebrar contratos administrativos, na
forma da legislagao vigente;

2.7.2 Que se enquadrem nas vedacdes previstas no art. 14 da Lei n.° 14.133, de 1.°
de abril de 2021, a saber:

2.7.2.1 O autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa
fisica ou juridica, quando a licitagdo versar sobre obra, servigos ou fornecimento de
bens a ele relacionados;

2.7.2.2 Empresa, isoladamente ou em consoércio, responsavel pela elaboragcdo do
projeto basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja
dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento)
do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a
licitacdo versar sobre obra, servicos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

2.7.2.3 A pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagao,
impossibilitada de participar da licitagdo em decorréncia de sancado que lhe foi
imposta;

2.7.2.4 Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdémica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com
agente publico que desempenhe fungdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na
gestdo do contrato, ou que deles seja cbnjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;
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2.7.2.5 Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n°
6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.7.2.6 A pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagao do
edital, tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragéo
de trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a condigbes analogas as de
escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagao
trabalhista.

2.7.3 Que estejam sob faléncia, concurso de credores, em processo de dissolugéo
ou liquidacéao, observado o disposto no Anexo |l deste Edital,

2.7.4 Organizacéo da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa
condicéo;

2.8 Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execugao do
contrato agente publico do érgédo ou entidade contratante, devendo ser observadas
as situagdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apos o
exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagdo que disciplina a matéria,
conforme § 1° do art. 9° da Lei n.° 14.133, de 2021.

2.9 A vedagao de que trata o subitem anterior estende-se a terceiro que auxilie a
conducéao da contratagdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional
especializado, funcionario ou representante de empresa que preste assessoria
técnica.

2.10 O impedimento de que trata o subitem 2.7.2 sera também aplicado ao licitante
que atue em substituigdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a
efetividade da sang¢do a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou
coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagao fraudulenta da
personalidade juridica do licitante.

2.11 A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servigo, nos termos do §2.°
do art. 14 da Lei n.° 14.133, de 2021, o autor dos projetos e a empresa a que se
referem os subitens 2.7.2.1 e 2.7.2.2 poderao participar no apoio das atividades de
planejamento da contratacdo, de execugao da licitagdo ou de gestdo do contrato,
desde que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do 6érgéo ou entidade.

2.12 Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
econdmico.

2.13 O disposto nos subitens 2.7.2.1 e 2.7.2.2 nao impede a licitacdo ou a
contratagcdo de servigo que inclua como encargo do contratado a elaboragdo do
projeto basico e do projeto executivo, nas contratagdes integradas, e do projeto
executivo, nos demais regimes de execugao.

3. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

3.1 Até 03 (trés) dias uteis anteriores a data fixada para recebimento das propostas,
qualquer pessoa € parte legitima para impugnar este Edital, devendo protocolar
impugnagao ao ato convocatério da Concorréncia Publica no Departamento de
Licitacoes e Contratos da Prefeitura do Municipio de Araucaria, sito na Rua Pedro
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Druszcz, 111, 2° andar, Centro - Araucaria/PR - CEP 83.702-080, ou encaminha-la
através de forma eletronica, pelo e-mail:wagner.prado@araucaria.pr.gov.br

3.1.1 Cabera ao Agente de Contratagao receber e autuar os pedidos de impugnagao
e remeter a autoridade subscritora do instrumento convocatério que, auxiliado pelos
responsaveis pela elaboracao deste Edital e seus anexos, decidira no prazo de até 3
(trés) dias uteis, contados da data de recebimento da impugnagao, limitado ao ultimo
dia util anterior a data da abertura do certame.

3.1.2 Acolhida a petigdo contra o ato convocatoério, sera designada nova data para a
realizacao do certame.

3.2 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatorio deverao ser
enviados ao Agente de Contratagdo, até 03 (trés) dias uteis anteriores a data
designada para abertura da sess&o publica, exclusivamente por meio eletrénico via
internet, no enderego de e-mail: wagner.prado@araucaria.pr.gov.br

3.21 O Agente de Contratagdo respondera aos pedidos de esclarecimentos no
prazo de 03 (trés) dias uteis, contado da data de recebimento do pedido e limitado
ao ultimo dia util anterior a data da abertura do certame, e podera requisitar
subsidios formais aos responsaveis pela elaborag¢ao do edital e dos anexos.

3.3 As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos nao suspendem o0s prazos
previstos no certame.

3.3.1 A concessao de efeito suspensivo a impugnacdo € medida excepcional e
devera ser motivada pela autoridade subscritora do edital nos autos do
processo de licitagéo.

3.3.2 As respostas aos pedidos de esclarecimentos serao divulgadas pelo sistema e
vincularao os participantes e a administracao.

4. DAS DISPOSIGOES E RECOMENDAGOES PRELIMINARES

4.1 Serado utilizados para a realizagdo deste certame recursos de tecnologia da
informagéo, compostos por um conjunto de programas de computador que permitem
confrontagao sucessiva através do envio de propostas e/ou lances dos licitantes com
plena visibilidade para o Agente de Contratagao e total transparéncia dos resultados
para a sociedade. O sistema encontra-se inserido diretamente na INTERNET,
mediante condi¢des de seguranga utilizando-se de chave de criptografia e
autenticagdo em todas as suas fases.

4.2 Os trabalhos serdo conduzidos por servidor publico da Prefeitura do Municipio
de Araucaria, doravante denominado Agente de Contratagdo, mediante a insergéo e
monitoramento de dados gerados ou transferidos para o sistema
COMPRAS.GOV.BR, constante na pagina eletronica https://www.gov.br/compras/pt-
br.

4.3 O Agente de Contratacdo designado para o presente procedimento licitatério
exercera as atribuicbes previstas no artigo 4° do Decreto Municipal n.° 39.132, de
2023.

4.4 Incumbira ao licitante acompanhar as operagées no sistema eletrénico
durante toda a sessao publica, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da
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perda de negécios ou eventual responsabilizagdo diante da inobservancia de
quaisquer mensagens ou convocagdes emitidas pelo sistema ou de sua
desconexao.

4.5 Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca
a realizagdo do certame na data e horario agendados, o Agente de Contratagao
afixara aviso no sistema COMPRAS.GOV.BR comunicando a nova data e horario
para retomada do certame, o qual ndo podera ser inferior a 24 (vinte e quatro) horas
a contar do horario de registro do aviso.

4.5.1 Em casos em que a fase de lances tenha sido iniciada automaticamente pelo
sistema, conforme configuragcdo prévia da sessdo publica, mesmo mediante
desconexao do Agente de Contratagcédo, esta transcorrera até o encerramento da
etapa fechada e a sessao sera reagendada nas mesmas condigdes estabelecidas
no subitem anterior, caso a desconexao do Agente de Contratagdo perdure por
prazo superior a 10 (dez) minutos a contar do horario de encerramento da etapa de
lances.

4.6 Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica
observarao o horario de Brasilia — DF.

4.6.1 Serao consideradas horas uteis aquelas compreendidas das 08h as 17h, em
dias de expediente normal na Prefeitura do Municipio de Araucaria.

4.7 Em caso de divergéncia entre disposi¢oes deste Edital e de seus anexos ou
demais pecas que compdem o processo, prevalecerao as informagoes
contidas neste Edital.

4.8 Em caso de existéncia de discordancia entre as especificacées do objeto
descritas no sistema COMPRAS.GOV.BR, prevalecerao as constantes neste
Edital.

4.9 O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas (PNCP) e no sitio eletrénico da Prefeitura do Municipio de
Araucaria, nos enderecos https://www.gov.br/pncp/pt-br e
https://araucaria.atende.net, onde podera ser realizado o acesso dos autos e
acompanhamento dos avisos, resultados, recursos e atas.

4.10 No julgamento das propostas e da habilitagdo, o Agente de Contratagao podera
sanar erros ou falhas que nao alterem a substancia das propostas, dos documentos
e sua validade juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e
acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de habilitacdo e
classificacao.

5. DO CREDENCIAMENTO DOS LICITANTES JUNTO AO COMPRAS.GOV.BR

5.1 Para se cadastrar no Sistema Eletrénico, o Licitante devera escolher e se dirigir
a Unidade Credenciadora dentre as fornecidas pelo Sistema. As informacgdes
necessarias ao cadastramento estdo disponiveis no seguinte endereco:
http://www.comprasnet.gov.br/cadastro/CadastroNovo.asp
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5.2 Para realizar o credenciamento, os Licitantes deverdo estar previamente
cadastrados junto ao Sistema de Cadastramento de Fornecedores SICAF, onde
obterdo o credenciamento (senha) para participar da licitago.

5.3 O credenciamento do licitante no Sistema de Pregdo Eletrénico implica nas
seguintes responsabilidades:

5.3.1 O uso da senha de acesso pelo licitante € de sua responsabilidade exclusiva,
incluindo qualquer transacédo efetuada diretamente ou por seu representante, nao
cabendo ao provedor do sistema ou ao 6rgéo promotor da licitagdo responsabilidade
por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros;

5.3.2 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade
legal do licitante e a presuncdo de sua capacidade técnica para realizagdo das
transacdes inerentes ao pregao na forma eletrénica;

5.3.3 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes
efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus
lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida
a responsabilidade do provedor do sistema ou do érgéo ou entidade promotora da
licitacdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de
acesso, ainda que por terceiros;

5.3.4 O licitante se responsabiliza por conferir a exatidao dos seus dados cadastrais
no SICAF e manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela informagao,
devendo proceder, imediatamente, a corre¢céo ou a alteragao dos registros tdo logo
identifique incorregao ou aqueles se tornem desatualizados.

5.4 O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato
bloqueio de acesso.

6.DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITAGAO

6.1 Na presente licitacao, a fase de habilitacido sucedera as fases de apresentacao
de propostas e lances e de julgamento, de acordo com o rito definido nos incisos |l
a V do artigo 17 da Lei 14.133/2021.

6.2 Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a
proposta com a descrigdo do objeto ofertado e o preco ou o percentual de
desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o
horario estabelecidos para abertura da sessao publica, quando entdo encerrar-se-a
automaticamente a etapa de envio dessa documentacgéo.

6.2.1 Caso a fase de habilitacdo anteceda as fases de apresentacao de propostas e
lances, os licitantes encaminhardo, na forma e no prazo estabelecidos no item
anterior, simultaneamente, os documentos de habilitacdo e a proposta,
observado o disposto nos itens 9.1.1 e 9.4 deste Edital.

6.3 O envio da proposta e, quando for o caso, acompanhada dos documentos de
habilitagdo exigidos neste Edital, ocorrera por meio de chave de acesso e senha.
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6.4 Até a abertura da sessao publica, os licitantes poderdo retirar ou substituir a
proposta ou, na hipotese de a fase de habilitacdo anteceder as fases de
apresentacao de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitagdo
anteriormente inseridos no sistema. Apds o prazo previsto para acolhimento das
propostas, o sistema eletrénico n&o aceitara inclusao, alteragédo ou desisténcia da(s)
proposta(s).

6.5 Nao sera estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificagao entre as
propostas e documentos de habilitacdo apresentados, o que somente ocorrera apos
a realizagao dos procedimentos de abertura da sessao publica e da fase de envio de
lances.

6.6 Os documentos que compdem a proposta e a habilitagcdo do licitante melhor
classificado somente serdo disponibilizados para avaliagdo do Agente de
Contratacao e Equipe de Apoio e para acesso publico apds o encerramento do envio
de lances.

6.7 O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletrénico, dos seguintes campos:

6.7.1 Valor global do item, utilizando 02 (duas) casas decimais para cada um dos
valores;

6.7.2 Quantidade cotada, que NAO podera ser inferior ao estabelecido no quadro
de quantidades e custos do Anexo | para contratacao;

6.7.3 Indicar as especificagbes técnicas, garantia e demais caracteristicas, para a
perfeita identificacdo e individualizacdo do bem ou servico ofertado, que deverao
ser _informados, no campo “Descricao” do Formulario Eletrénico da Proposta — tal
formulario € disponibilizado para os fornecedores quando efetuam o acesso no site
https://www.gov.br/compras/pt-br;

6.7.4 As propostas deverao ser formuladas contendo a descricdo detalhada do item.
Caso néao informada a licitante se compromete a ofertar o produto de acordo com as
especificagdes contidas em edital.

6.7.5 Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

6.8 Como condigdo para participacdo na Licitacdo, ao cadastrar sua proposta no
sistema, a licitante assinalara “sim” ou “n&o” em campo proprio relativo as seguintes
declaragoes:

6.8.1 Que esta ciente e concorda com as condi¢gdes contidas no Edital e seus
anexos;

6.8.2 Que cumpre os requisitos para a habilitacdo definidos no Edital e estd em
conformidade com as exigéncias editalicias;

6.8.3 Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

6.8.4 Que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na
condigao de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIIl, da Constitui¢ao.
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6.8.5 Que a proposta foi elaborada de forma independente.

6.8.6 Que nao possui empregados executando trabalho degradante ou forgado,
observando o disposto nos incisos Ill e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da
Constituicao Federal;

6.9 O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio
do sistema eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n.°
14.133, de 2021.

6.10 Que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e
para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas
especificas.

6.11 O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema
eletrénico, (“sim” ou “n&0”) que nao ultrapassou o limite de faturamento e cumpre os
requisitos estabelecidos no art. 3° da Lei Complementar n.° 123, de 2006, estando
apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49,
observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021.

6.11.1 Nos itens exclusivos para participagdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalacdo do campo “nao” impedird o prosseguimento no
certame,

6.11.2 Nos itens em que a participagdo ndo for exclusiva para microempresas e
empresas de pequeno porte, a assinalagdo do campo “nao” apenas produzira o
efeito de o licitante ndo ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei
Complementar n.° 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno
porte.

6.12 A falsidade da declaragédo de que trata os itens 6.8, 6.9, 6.10 ou 6.11 sujeitara o
licitante as sancdes previstas na Lei n.° 14.133, de 2021, e neste Edital.

6.13 Nos valores propostos estarao inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam
direta ou indiretamente no fornecimento dos bens e servicos.

6.14 Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances,
serao de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito
de pleitear qualquer alteracdo sob alegacdo de erro, omissao ou qualquer
outro pretexto.

6.15 Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em
percentuais variaveis, a cotacdo adequada sera a que corresponde a média dos
efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos doze meses.

6.16 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento
serao retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislagao vigente.

6.17 A apresentagdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das
disposi¢gbes nelas contidas, em conformidade com o que dispbe o Termo de
Referéncia, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado
nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e
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utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execucao
contratual, promovendo, quando requerido, sua substituigao.

6.18 O prazo de validade da proposta nao sera inferior a 90 (noventa) dias, a
contar da data de sua apresentacdo. Caso o prazo de validade da proposta, nao
esteja expresso no sistema COMPRAS.GOV.BR, a licitante se compromete a
cumprir o prazo estipulado neste item.

6.19 Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as
operagdes no sistema eletrénico durante o processo licitatorio e se responsabilizar
pelo énus decorrente da perda de negdcios ou eventual responsabilizagao diante da
inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua desconexao.

6.20 E vedada 3 licitante, sob pena de desclassificacdo, a identificacdo da proposta
de pregos no sistema eletrénico (esta vedacdo nao se refere a proposta de
precos anexada, e sim as informacoes digitadas no sistema).

6.21 As ofertas de propostas dos licitantes devem respeitar os precos maximos
estabelecidos neste Edital.

7.DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E
FORMULAGAO DE LANCES

7.1 A abertura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente em sessao publica,
por meio de sistema eletrénico, na data, horario e local indicados neste Edital.

7.2 Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de
habilitacdo, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da
sessao publica.

7.3 O Agente de Contratacdo verificara as propostas apresentadas, desclassificando
desde logo aquelas que nao estejam em conformidade com os requisitos
estabelecidos neste Edital ou que contenham vicios insanaveis.

7.3.1 A desclassificagdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.3.2 Anao desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em
sentido contrario, levado a efeito na fase de aceitagao.

7.4 O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que
somente estas participardo da fase de lances.

7.5 O sistema disponibilizara campo préprio para mensagens do Agente de
Contratacao aos licitantes.

7.6 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverao encaminhar lances
exclusivamente por meio de sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do
seu recebimento e do valor consignado no registro.

7.6.1 Os lances deverao ser ofertados pelo VALOR UNITARIO DO ITEM cotado;

7.6.2 Em caso de licitagdo do tipo menor pregco por lote ou menor prego global,
conforme critério estabelecido no subitem 11.1 deste Edital, os lances também
deverao ser ofertados pelos valores unitarios de cada item integrante do lote
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cotado, sendo que o sistema efetuara automaticamente o calculo para aferir o
menor valor total ofertado para o lote;

7.6.3 Deverao ser cotados todos os itens constantes no lote de interesse.

7.7 Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado
para abertura da sessao e as regras estabelecidas no Edital.

7.8 O licitante somente podera oferecer lance inferior ao ultimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

7.9 O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que
incidira tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em relagao a proposta
que cobrir a melhor oferta devera ser de R$ 10,00.

7.10 O licitante podera, uma unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo
de quinze segundos apos o registro no sistema, na hipotese de lance inconsistente
ou inexequivel.

7.11 Sera adotado para o envio de lances na Concorréncia Eletronica o modo
de disputa “aberto e fechado”, em que os licitantes apresentardo lances
publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

712 A etapa de lances da sessao publica tera duragao inicial de quinze
minutos. Apds esse prazo, o sistema encaminhara aviso de fechamento
iminente dos lances, apés o que transcorrera o periodo de tempo de até dez
minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera automaticamente
encerrada a recepgao de lances.

7.13 Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrira
oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas
com pregos até dez por cento superiores aquela possam ofertar um lance final
e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste
prazo.

7.13.1 Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condicdées definidas neste
item, poderao os autores dos melhores lances, na ordem de classificagao, até
o maximo de trés, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o
qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.14 Apods o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema
ordenara os lances segundo a ordem crescente de valores.

7.14.1 Nao havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida
nos itens anteriores, havera o reinicio da etapa fechada, para que os demais
licitantes, até o maximo de trés, na ordem de classificagao, possam ofertar um
lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o
encerramento deste prazo.

7.15 Podera o Agente de Contratagdo, auxiliado pela equipe de apoio,
justificadamente, admitir o reinicio da etapa fechada, caso nenhum licitante
classificado na etapa de lance fechado atender as exigéncias de habilitagao.
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7.16 Nao serao aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele
que for recebido e registrado em primeiro lugar.

7.17 Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados pelo
sistema, em tempo real, do valor do menor lance registrado (exceto na etapa
fechada), vedada a identificagcdo do licitante via sistema ou por quaisquer outros
meios;

7.18 No caso de desconexdo com o Agente de Contratagdo, no decorrer da etapa
competitiva do Pregdo, o sistema eletrbnico podera permanecer acessivel aos
licitantes para a recepcao dos lances.

7.19 Quando a desconexdao do sistema eletrénico para o Agente de
Contratagao persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessao publica
sera suspensa e reiniciada somente apos decorridas 24 (vinte e quatro) horas
da comunicacgao do fato pelo Agente de Contratagao aos participantes, na area
de “AVISOS” do respectivo Pregao no sistema COMPRAS.GOV.BR.

7.20 Caso o licitante nao apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

7.21 Em relacdo a itens ndo exclusivos para participagdo de microempresas,
empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais, uma vez encerrada
a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica, junto a Receita Federal,
do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna propria as
microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais
participantes, procedendo a comparacao com os valores da primeira colocada, se
esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim
de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n.° 123, de 2006.

7.21.1 Nessas condi¢des, as propostas de microempresas, empresas de pequeno
porte e microempreendedores individuais que se encontrarem na faixa de até 10%
(dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo consideradas
empatadas com a primeira colocada.

7.21.2 A melhor classificada nos termos do item anterior tera o direito de encaminhar
uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira
colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a
comunicagao automatica para tanto.

7.21.3 Caso a licitante qualificada como microempresa, empresa de pequeno porte
ou microempreendedor individual, melhor classificada, desista ou ndo se manifeste
no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes qualificadas como
microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual que se
encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificagao,
para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

7.22 No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas,
empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais que se encontrem
nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio entre
elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

‘.::' 41 3514-1462 IQ Rua Pedro Druszez, 111 - CEP B3702-080 - Centro - Araucdria - PR

PARA COMFERENCIA DO SEU COMTEUDO ACESSE hitps:/ic.ipm.com brip683084d4hE641 .

e ESTE DOCUMENTO FOIASSINADO EM: 08/08/2025 11:35-03:00-03

op



-g; Araucariﬂ EREE'EHR.&DORIA :';_fil l> argucaria.prgouwk
sl

PREFEITURA

7.23 A ordem de apresentacado de lances pelos licitantes € utilizada como um dos
critérios de classificacdo, de maneira que sé podera haver empate entre propostas
iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de
disputa aberto e fechado.

7.24 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate
sera aquele previsto no art. 60 da Lei n.° 14.133, de 2021, nesta ordem:

7.24.1 Disputa final, hipoétese em que os licitantes empatados poderao apresentar
nova proposta em ato continuo a classificagao;

7.24.2 Avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual
deveréo preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de
cumprimento de obrigagdes previstos nesta Lei;

7.24.3 Desenvolvimento pelo licitante de acbes de equidade entre homens e
mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

7.24.4 Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme
orientagdes dos orgaos de controle.

7.25 Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens
e servigcos produzidos ou prestados por:

7.25.1 Empresas estabelecidas no territério do Estado do Paran3;

7.25.2 Empresas brasileiras;

7.25.3 Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no
Pais;

7.25.4 Empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos da Lei n.°
12.187, de 29 de dezembro de 2009.

7.26 As regras de desempate previstas nos subitens anteriores ndo prejudicarao a
aplicacao do disposto no art. 44 da Lei Complementar n.° 123, de 14 de dezembro
de 2006.

7.27 Persistindo o empate, a proposta vencedora sera sorteada pelo sistema
eletrénico dentre as propostas ou os lances empatados.

7.28 Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, o Agente de
Contratacdo negociara condigbes mais vantajosas, apos definido o resultado do
julgamento.

7.29 A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.

7.30 A negociagao podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificagao inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apos a
negociacao, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do
preco maximo definido pela Administracao.

7.31 O resultado da negociagao sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos
autos do processo licitatorio.
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7.32 O ultimo lance ofertado devera levar em consideracdo o numero maximo de
casas decimais permitidas para o valor unitario, de acordo com o estabelecido no
subitem 6.7.1 deste edital, oportunidade em que os valores unitarios e totais deverao
ser ajustados sempre para menor em caso de arredondamentos.

7.33 Apdés a negociagcao do prego, o Agente de Contratagdo iniciara a fase de
aceitacao e julgamento da proposta.

8. DA FASE DE JULGAMENTO DA PROPOSTA

8.1 Encerrada a etapa de negociagdo, o Agente de Contratacdo verificara se o
licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condigdes de
participacdo no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n.° 14.133/2021,
legislacdo correlata e no subitem 2.7.2 do edital, especialmente quanto a existéncia
de sancao que impecga a participagao no certame ou a futura contratagcdo, mediante
a consulta aos seguintes cadastros:

8.1.1 SICAF;

8.1.2 Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas — CEIS e de
Empresas Punidas — CNEP, mantidos pela Controladoria-Geral da Uniao;

8.1.3 Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do Tribunal de Contas da Unido
(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/ e
https://www.cnj.jus.br/improbidade _adm/consultar_requerido.php?validar=form para
pessoa fisica);

8.1.4 Cadastro de Impedidos de Licitar, mantido pelo Tribunal de Contas do Estado
do Parana — TCE/PR;

8.2 A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e
também de seu socio majoritario (sendo o CPF consultado no sitio, por forga do
artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé, dentre as sangdes impostas ao
responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibicdo de
contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual
seja sécio majoritario.

8.21 Caso conste na Consulta de Situacdo do Fornecedor a existéncia de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas, sera efetuada diligéncia para verificar se houve
fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas.

8.2.2 Atentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

8.2.3 O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual
desclassificacao.

8.2.4 Constatada a existéncia de sang¢do, o Agente de Contratagdo reputara o
licitante inabilitado por falta de condi¢cdo de participagéo, conforme abrangéncia da
penalidade.

8.2.5 Na hipotese de inversdo das fases de habilitacdo e julgamento, caso
atendidas as condicdes de participacao, sera iniciado o procedimento de habilitacao.
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8.3 Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado
de algum tratamento favorecido as ME/EPPs, o Agente de Contratag&o verificara se
faz jus ao beneficio, em conformidade com os subitens 2.5 e 6.11 deste edital.

8.4 Verificadas as condicbes de participacdo e de utilizagdo do tratamento
favorecido, o Agente de Contratagdo examinara a proposta classificada em primeiro
lugar quanto a adequagéao ao objeto e a compatibilidade do preco em relagédo ao
maximo estipulado para contratacdo neste Edital e em seus anexos, nos termos dos
arts. 71 e 92 do Decreto Municipal n.° 39.132/2023, observado o disposto no arts. 29
a 35 da IN SEGES n.° 73/2022.

8.4.1 O Agente de Contratacdo podera solicitar manifestagdo técnica de outros
setores da Administracdo Publica, a fim de subsidiar sua decisao.

8.5 Sera desclassificada a proposta ou o lance vencedor com valores unitario e total
superior ao preco maximo fixado ou que apresentar preco manifestamente
inexequivel, que contiver vicios insanaveis, ndo obedecer as especificagdes técnicas
contidas no Termo de Referéncia ou apresentar desconformidade com quaisquer
outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde que insanavel.

8.5.1 Considera-se inexequivel a proposta que apresente precos global ou unitarios
simbdlicos, irrisdrios ou de valor zero, incompativeis com os precos dos insumos e
salarios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato
convocatoério da licitagdo ndo tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se
referirem a materiais e instalagdes de propriedade do préprio licitante, para os quais
ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracéo.

8.5.1.1 A analise da exequibilidade da proposta de precos devera ser realizada com
o auxilio da Planilha de Custos e Formacdo de Pregos, a ser preenchida pelo
licitante em relagao a sua proposta final, conforme anexo deste Edital.

8.5.2 No caso de servi¢os de engenharia:

8.5.2.1 Nos regimes de execugdo por tarefa, empreitada por prego global ou
empreitada integral, semi-integrada ou integrada, a caracterizagdo do sobrepreco se
dara pela superagéo do valor global estimado;

8.5.2.2 No regime de empreitada por prego unitario, a caracterizagdo do sobreprecgo
se dara pela superagao do valor global estimado e pela superacéo de custo unitario
tido como relevante, conforme planilha anexa ao edital;

8.5.2.3 Serédo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores
a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragéo,
independentemente do regime de execugéo.

8.5.2.4 Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior
a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragdo, equivalente a
diferenga entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias
exigiveis de acordo com a Lei.

8.5.3 Em se tratando de servicos de engenharia, o licitante vencedor sera
convocado a apresentar a Administragdo, por meio eletrdnico, as planilhas
“Composicao de Precos Unitarios” com indicacdo dos quantitativos e dos custos
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unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administracdo, bem como com
detalhamento das Bonificagdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais
(ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora,
admitida a utilizagdo dos pregos unitarios, no caso de empreitada por preco global,
empreitada integral, contratagdo semi-integrada e contratagdo integrada,
exclusivamente para eventuais adequacgdes indispensaveis no cronograma fisico-
financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

8.5.4 Erros no preenchimento da planilha de composi¢ao de custos ndao constituem
motivo para a desclassificagcdo da proposta. A planilha podera ser ajustada pelo
fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que n&o haja majoragéo do prego
e que se comprove que este € o bastante para arcar com todos os custos da
contratagao.

8.5.4.1 Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha orcamentaria
deverado refletir com fidelidade os custos especificados, a margem de lucro
pretendida e as despesas indiretas;

8.5.4.2 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que
nao alterem a substancia das propostas.

8.5.4.3 Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcao a
indicacdo de recolhimento de impostos e contribuicbes na forma do Simples
Nacional, quando nao cabivel esse regime.

8.5.44 O Agente de Contratacdo analisara a viabilidade da proposta e a
compatibilidade dos precos unitarios apresentados na Planilha de Composicdo de
Custos e Formacéao de Precos com os da planilha orcamentaria referencial;

8.5.4.5 A analise da planilha dar-se-a mediante a comprovacdo de que os
coeficientes de produtividade sdo compativeis com a execugdo do objeto da
proposta.

8.6 Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preg¢o, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas
diligéncias, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

8.7 Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir a
exequibilidade, adequabilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as
provas ou os indicios que fundamentam a suspeita;

8.8 Na hipdtese de necessidade de suspensdo da sessao publica para a realizagao
de diligéncias, com vistas ao saneamento das propostas, a sessdo publica somente
podera ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, 24 (vinte e
quatro) horas de antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata.

8.9 O Agente de Contratagdo podera convocar o licitante para enviar documento
digital complementar por meio da funcionalidade “enviar anexo”, disponivel no
sistema COMPRAS.GOV.BR, no prazo de até 02 (duas) horas, sob pena de nao
aceitagdo da proposta, quando a descricdo detalhada do objeto, constante na
proposta ou no sistema, nao for suficiente para analise da area técnica, caso em
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que, individualmente, o Agente de Contratagdo comunicara a necessidade do envio
via chat, estabelecendo prazo para tal.

8.9.1 O prazo estabelecido podera ser prorrogado por decisédo fundamentada do
Agente de Contratagdo ou por solicitagdo escrita e justificada do licitante formulada
antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Agente de Contratacéo.

8.9.2 Dentre os documentos passiveis de solicitagcdo pelo Agente de Contratagéo,
destacam-se os que contenham as caracteristicas do material ofertado, tais como
marca, modelo, tipo, fabricante e procedéncia, além de outras informacgdes
pertinentes, a exemplo de catalogos, folhetos, fichas técnicas ou propostas;

8.9.3 Somente mediante autorizagdo do Agente de Contratagdo e em caso de
indisponibilidade do sistema, sera aceito o envio da documentagado por meio do e-
mail: wagner.prado@araucaria.pr.gov.br , sem prejuizo do seu ulterior envio pelo
sistema eletrdnico;

8.9.4 O licitante que deixar de enviar a documentagao solicitada conforme
especificado anteriormente, tera sua proposta desclassificada, sem prejuizo da
aplicacao de sangoes previstas neste edital.

8.10 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Agente de Contratagao
examinara a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de
classificacao.

8.11 Havendo necessidade, o Agente de Contratagdo suspendera a sessao,
informando no “chat” a nova data e horario para a continuidade da mesma.

8.12 Também nas hipdteses em que o Agente de Contratagdo ndo aceitar a proposta
e passar a subsequente, podera negociar com o licitante para que seja obtido preco
melhor.

8.13 A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.

8.14 Nos itens n&o exclusivos para a participacdo de microempresas, empresas de
pequeno porte e microempreendedores individuais, sempre que a proposta nao for
aceita, e antes do Agente de Contratagdo passar a subsequente, havera nova
verificacdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos
artigos 44 e 45 da Lei Complementar n.° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina
antes estabelecida, se for o caso.

8.15 Somente havera a necessidade de comprovagcao do preenchimento de
requisitos mediante apresentagcdo dos documentos originais n&o-digitais quando
houver duvida em relagao a integridade do documento digital.

8.15.1 Os originais ou copias autenticadas, CASO SEJAM SOLICITADOS, deverao
ser encaminhados ao Departamento de Licitagbes e Contratos da Prefeitura
Municipal de Araucaria, aos cuidados do Agente de Contratagdo no enderego: Rua
Pedro Druszcz, 111, 2° andar, Centro - Araucaria/PR - CEP 83.702-080, no prazo
estabelecido pelo Agente de Contratagdo no sistema COMPRAS.GOV.BR.

8.16 Encerrada a analise quanto a aceitagcado da proposta, o Agente de Contratagao
verificara a habilitagdo do licitante, observado o disposto neste Edital.
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9. DA FASE DE HABILITAGAO

9.1 Para fins de habilitagdo, serdo exigidos da licitante vencedora proviséria os
documentos previstos no Projeto Basico/Termo de Referéncia e indicados no
instrumento convocatdrio, necessarios e suficientes para demonstrar a capacidade
do licitante de realizar o objeto da licitagcdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n.°
14.133, de 2021.

9.1.1 A documentagdo exigida para fins de habilitagdo juridica, fiscal, social e
trabalhista, econémico-financeira e de qualificacdo técnica podera ser substituida
pelo registro cadastral no SICAF e sera verificada diretamente no sistema nos
documentos por ele abrangidos, conforme o disposto na Instru¢do Normativa n.° 03
de 2018 da SECRETARIA DE GESTAO DO MINISTERIO DO PLANEJAMENTO,
DESENVOLVIMENTO E GESTAO (SEGES/MP), sendo assegurado aos demais
licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.

9.1.2 O interessado, para efeitos de habilitagdo prevista na Instrucdo Normativa n.°
03 de 2018-SEGES/MP, mediante utilizacdo do sistema, devera atender as
condigbes exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia util anterior a data
prevista para recebimento das propostas;

9.1.3 E dever do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no SICAF e
manté-los atualizados junto aos 6rgédos responsaveis pela informacéo para que
estejam vigentes na data de abertura da sessdo publica, devendo proceder,
imediatamente, a corre¢ao ou alteragcao dos registros tdo logo identifique incorregao
ou desatualizagao. (IN n.° 3/2018, art. 7°, caput).

914 A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar
desclassificagdo no momento da habilitagédo. (IN n.° 3/2018, art. 7°, paragrafo unico).

9.2 Somente havera a necessidade de comprovacgao do preenchimento de requisitos
mediante apresentagdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver duvida
em relagdo a integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o
exigir. (IN n.° 3/2018, art. 4°, §1°, e art. 6°, §4°).

9.2.1 Os originais ou copias autenticadas, CASO SEJAM SOLICITADOS, deverao
ser encaminhados ao Departamento de Licitagdes e Contratos da Prefeitura
Municipal de Araucaria, aos cuidados do Agente de Contratagdo no enderego: Rua
Pedro Druszcz, 111, 2° andar, Centro - Araucaria/PR - CEP 83.702-080, no prazo
estabelecido pelo Agente de Contratagdo no sistema COMPRAS.GOV.BR.

9.3 Nao serao aceitos documentos de habilitagdo com indicacdo de CNPJ/CPF
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

9.3.1 Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da
matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da
filial, exceto aqueles documentos que, pela propria natureza, comprovadamente,
forem emitidos somente em nome da matriz;

9.3.2 Serédo aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferengas de
numeros de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for
comprovada a centralizagao do recolhimento dessas contribuigdes.
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9.4 Ressalvado o disposto no subitem 9.1.1, os documentos relacionados no Anexo
Il do presente edital para fins de habilitagdo que n&o estejam contemplados no
SICAF ou que estejam desatualizados na data da sessdo deverdo ser
encaminhados pela licitante através de funcionalidade do sistema, em formato
digital, no prazo de até 02 (duas) horas, contadas da solicitacdo do Agente de
Contratacao.

9.4.1 E facultado ao Agente de Contratacdo prorrogar o prazo estabelecido no
subitem anterior, a partir de solicitagdo fundamentada feita no chat pelo licitante,
antes de findo o prazo.

9.4.2 Na hipétese de a fase de habilitagcdo anteceder a fase de apresentacédo de
propostas e lances, os licitantes encaminhardo, por meio do sistema,
simultaneamente os documentos de habilitacdo e a proposta, observado o disposto
no art. 101 do Decreto Municipal n.° 39.132, de 2023, bem como no § 1° do art. 36 e
no § 1° do art. 39 da Instrugdo Normativa SEGES n.° 73, de 30 de setembro de
2022.

9.5 A verificagdo no SICAF ou a exigéncia dos documentos nele n&o contidos
somente sera feita em relacéo ao licitante vencedor.

9.5.1 Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Projeto Basico/
Termo de Referéncia somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento
posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado;

9.5.2 Respeitada a excegdo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, na
hipétese da fase de habilitagdo anteceder as fases de apresentagao de propostas e
lances e de julgamento, nos termos do § 1.° do art. 17 da Lei 14.133/21, a
verificagcdo ou exigéncia do presente subitem ocorrera em relacdo a todos os
licitantes.

9.6 Ap6és a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a
substituicdo ou a apresentagdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia,
nos termos do § 2.° do art. 92 do Decreto Municipal n.° 39.132/23 e art. 64 da Lei
14.133/21, para:

9.6.1 Complementacao de informagbes acerca dos documentos ja apresentados
pelos licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da
abertura do certame; e

9.6.2 Atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apdés a data de
recebimento das propostas.

9.7 Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitagdo
complementares, necessarios a confirmagdo daqueles exigidos neste Edital e ja
apresentados, o licitante sera convocado a encaminha-los, em formato digital, via
sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitagéo.

9.8 A verificagdo pelo Agente de Contratagdo, em sitios eletronicos oficiais de 6rgaos
e entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de
habilitagao.
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9.9 As Microempresas, Empresas de Pequeno Porte, Microempreendedores
Individuais e equiparados na forma da lei deverdo encaminhar a documentagéo de
habilitagdo, ainda que haja alguma restricdo de regularidade fiscal e trabalhista, nos
termos do art. 43, § 1° da Lei Complementar n.° 123, de 2006.

9.10 Na analise dos documentos de habilitacdo, poderdo ser sanados erros ou
falhas, que n&o alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica,
mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-
Ihes eficacia para fins de habilitagao e classificacao.

9.11 O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais nao importara o
afastamento do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato,
observados os principios da isonomia e do interesse publico.

9.12 Na hipdtese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, o Agente
de Contratacdo examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na
ordem de classificagdo, até a apuracdo de uma proposta que atenda ao presente
edital.

9.13 Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de
habilitagdo do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitagdo, apds concluidos
os procedimentos de que trata o subitem anterior.

9.14 A comprovagao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das
empresas de pequeno porte, nos termos do art. 115 do Decreto Municipal n.° 39.132,
de 2023, somente sera exigida para efeito de habilitagdo e contratagdo, e ndo como
condigcao para participagao na licitacao.

9.15 A existéncia de restricdo relativamente a regularidade fiscal e trabalhista n&o
impede que a licitante qualificada como microempresa, empresa de pequeno porte
ou microempreendedor individual seja declarada vencedora, uma vez que atenda a
todas as demais exigéncias do edital.

9.16 Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como
microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual, e uma
vez constatada a existéncia de alguma restricdo no que tange a regularidade fiscal e
trabalhista, a mesma sera convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, apos
a declaragdo do vencedor, comprovar a regularizacdo. O prazo podera ser
prorrogado por igual periodo, a critério da administragao publica.

9.17 A nao-regularizagao fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior
acarretara a inabilitagdo do licitante, sem prejuizo das sang¢des previstas neste
Edital, sendo facultada a convocacao dos licitantes remanescentes, na ordem de
classificagdo. Se, na ordem de classificagdo, seguir-se outra microempresa,
empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual com alguma restrigao
na documentacdo fiscal e trabalhista, sera concedido o mesmo prazo para
regularizagao.

9.18 Nos itens ndo exclusivos a microempresas, empresas de pequeno porte e
microempreendedores individuais, em havendo inabilitagdo, havera nova verificagao,
pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da
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Lei Complementar n.° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida
para aceitacao da proposta subsequente.

9.19 Quando a fase de habilitagdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido
encerrada, ndo cabera exclusao de licitante por motivo relacionado a habilitacao,
salvo em razao de fatos supervenientes ou sé conhecidos apds o julgamento.

9.20 Quando permitida a participagdo de empresas estrangeiras que n&o funcionem
no Pais, as exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos
equivalentes, inicialmente apresentados em traducéo livre.

9.20.1 O licitante estrangeiro, caso seja considerado o vencedor desta licitagao,
devera apresentar os documentos de habilitagdo equivalentes, de seu pais de
origem, aos exigidos dos licitantes nacionais;

9.20.2 Na hipotese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione
no Pais, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de pregos, os
documentos exigidos para a habilitagédo serao traduzidos por tradutor juramentado
no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n.° 8.660, de 29 de janeiro
de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos
consulados ou embaixadas.

9.21 Quando permitida a participagdo de consorcio de empresas, a habilitagéo
técnica, quando exigida, sera feita por meio do somatdrio dos quantitativos de cada
consorciado e, para efeito de habilitagcdo econdmico-financeira, quando exigida, sera
observado o somatério dos valores de cada consorciado.

9.21.1 Se o consorcio ndo for formado integralmente por microempresas ou
empresas de pequeno porte e o termo de referéncia exigir requisitos de habilitagao
econdmico-financeira, havera um acréscimo de [10% a 30 %], sobre o valor exigido
para o consorcio em relacdo ao valor exigido para os licitantes individuais, nos

termos da alinea “a” do inciso IV do art. 102 c/c § 6.° do Decreto Municipal n.°
39.132, de 2023.

9.22 Sera verificado se o licitante apresentou declaragdo de que atende aos
requisitos de habilitagdo e o declarante respondera pela veracidade das informacdes
prestadas, na forma da lei (art. 63, |, da Lei n.° 14.133/2021).

9.23 Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacéo, a
declaracdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com
deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras
normas especificas.

9.24 Nos termos do § 1° do art. 63 da Lei n.° 14.133, de 2021, o licitante devera
apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que suas propostas
econbmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicao Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de
conduta vigentes na data de entrega das propostas.
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9.25 Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o
Agente de Contratacdo suspendera a sessé&o, informando no “chat’ a nova data e
horario para a continuidade da mesma.

9.26 Se nao constar prazo de validade no préprio documento ou no SICAF, sera
considerada valida a Certiddo expedida até 90 (noventa) dias imediatamente
anteriores a data limite estabelecida para apresentacao de propostas.

9.27 Sera inabilitado o licitante que nao atender as condigdes necessarias a
habilitacdo estabelecidas neste Edital.

9.28 Se o licitante ndo atender as exigéncias de habilitagdo, o Agente de
Contratagcdo examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem
de classificacao, até a selegao da proposta que melhor atenda as necessidades da
Prefeitura descrita no presente edital e seus anexos.

9.29 Constatado o atendimento as exigéncias fixadas neste edital, o licitante sera
declarado vencedor.

9.30 Os requisitos de habilitacdo para o presente certame foram definidos com base
nas conclusdes do estudo técnico preliminar realizado pela equipe de planejamento
do 6rgao contratante e serdo aqueles estabelecidos no Anexo Il do presente edital.

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

10.1 O Agente de Contratagao solicitara ao licitante melhor classificado e habilitado
que envie por meio de funcionalidade disponivel no sistema COMPRAS.GOV.BR, a
proposta adequada ao ultimo lance ofertado apdés a negociagcéo realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios
a confirmagéao daqueles exigidos neste Edital;

10.2 A proposta de pregos escrita devera ser redigida em lingua portuguesa, sem
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, em uma via, datada e assinada pelo
representante ou procurador legalmente constituido, com endereco, telefone,
nuamero do CNPJ e timbre da empresa, contendo o objeto da licitagdo, o prazo de
validade da proposta, o prazo de execugao do objeto e o prego global em algarismos
e por extenso.

10.3 Junto com a proposta, deverao ser apresentados:

10.3.1 Planilha de composig¢ao de custos, contendo o quadro de quantidades com os
precos unitarios e o preco total, de acordo com o Anexo |l deste Edital, devidamente
assinada por engenheiro ou arquiteto Responsavel Técnico designado pela
empresa;

10.3.2 Cronograma fisico-financeiro, devidamente assinado por engenheiro ou
arquiteto Responsavel Técnico designado pela empresa, observado o valor
proposto, contemplando o prazo de execucgao previsto no edital;

10.4 O prazo para envio do anexo da proposta e documentacdo complementar
através do sistema Compras Governamentais pelo licitante convocado é de até 24
(vinte e quatro) horas, contadas do registro da convocagédo no chat, sob pena de
desclassificagao.

‘:_" 41 3514-1462 lf;ﬂ Rua Pedro Druszez, 111 - CEP B3702-080 - Centro - Araucdria - PR

e ESTE DOCUMENTO FOIASSINADO EM: 08/08/2025 11:35-03:00-03

op

PARA COMFERENCIA DO SEU COMTEUDO ACESSE hitps:/ic.ipm.com brip683084d4hE641 .



-g; Araucaria EREE'EHR.&DORIA :'_'_f'il l> argucaria.prgouwk
sl

PREFEITURA

10.4.1 E facultado ao Agente de Contratacdo prorrogar o prazo estabelecido no
subitem anterior, de oficio ou a partir de solicitacdo feita antes de findo o prazo pelo
licitante convocado, ambas devidamente justificadas;

10.5 A proposta final devera ser documentada nos autos e sera levada em
consideracao no decorrer da execugao do objeto e aplicagdo de eventual sangao a
Contratada, se for o caso.

10.6 Todas as especificagbes do objeto contidas na proposta, vinculam a
Contratada.

10.7 Os precos deverao ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitario
em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso, nos termos do inciso Il
do art. 12 da Lei 14.133, de 2021.

10.8 Ocorrendo divergéncia entre os precos unitarios e o prego global, prevalecerao
os primeiros, observado o disposto no subitem 7.32 deste edital.

10.9 A oferta devera ser firme e precisa, limitada rigorosamente, ao objeto deste
Edital, sem conter alternativas de preco ou de qualquer outra condi¢do que induza o
julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificagéo.

10.10 A proposta devera obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, nao
sendo considerada aquela que nao corresponda as especificagdes ali contidas ou
que estabeleca vinculo a proposta de outro licitante.

10.11 As propostas que contenham a descrigdo do objeto, o valor e os documentos
complementares estardo disponiveis no Portal da Transparéncia da Prefeitura do
Municipio de Araucaria, apés o encerramento da sessao publica, em prazo suficiente
para autuacdo dos documentos.

10.12 Junto a proposta ajustada, a licitante vencedora devera encaminhar as
seguintes declaragdes:

10.12.1 Declaracao de indicacao de representante legal para assinatura da ata
de registros de pregos, conforme modelo que consta no Anexo |V

10.12.2 Declaragao de responsabilidade pela atualizagcao dos dados cadastrais
e bancarios, conforme modelo que consta no Anexo V,

10.13 As declarag¢des de que trata o subitem 10.12 justificam-se para otimizagdo dos
fluxos de elaboracdo e encaminhamento dos termos de Contrato; notas de
empenho, bem como de pagamentos, ndo caracterizando no entanto, condigéo
desclassificatoria ou inabilitatoria.

11. DO CRITERIO DE JULGAMENTO
11.1 Para julgamento sera adotado o critério de MENOR PRECO GLOBAL.

11.2 N&o sera considerada qualquer oferta de vantagem n&o prevista neste Edital,
nem precgos ou vantagens baseadas nas ofertas dos demais licitantes.

11.3 Nos casos em que a licitante seja vencedora do mesmo item de grupos/lotes
distintos, estes serao adjudicados pelo menor valor proposto.

12. DOS RECURSOS
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12.1 A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo
ou inabilitagdo de licitantes, a anulacdo ou revogacédo da licitagdo, observara o
disposto no art. 165 da Lei n.° 14.133, de 2021.

12.2 O prazo recursal é de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimagao ou de
lavratura da ata.

12.3 Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato
de habilitagédo ou inabilitagdo do licitante:

12.3.1 A intengdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente em campo
préprio do sistema, sob pena de precluséo;

12.3.2 O prazo para a manifestagdo da intengcdo de recorrer sera de 10 (dez)
minutos, contados da declaragédo do vencedor;

12.3.3 Havendo quem se manifeste, cabera ao Agente de Contratagédo verificar a
tempestividade e a existéncia de motivacédo da intencédo de recorrer, para decidir se
admite ou ndo a intencio de recurso, fundamentadamente.

12.3.3.1 Nesse momento o Agente de Contratacdo ndo adentrara no mérito recursal,
mas apenas verificara as condicdes de admissibilidade da intengao de recurso.

12.3.3.2 Uma vez admitida a intengao de recurso, o Agente de Contratagao intimara,
desde logo, recorrente(s) e recorrido(s) para apresentar pelo sistema eletrénico as
razbes e contrarrazbes recursais no prazo legal, sendo-lhes assegurada vista
imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

12.3.4 O prazo para apresentagcdo das razdes recursais sera iniciado na data de
intimagao ou de lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitagao;

12.3.5 Na hipdtese de adogéo da inversao de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei
n.° 14.133, de 2021, o prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado
na data de intimac&o da ata de julgamento.

12.4 Os recursos deverao ser encaminhados em campo proéprio do sistema.

12.5 O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a
decisdo recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias
uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a
qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do
recebimento dos autos.

12.6 Os recursos interpostos fora do prazo nao serdo conhecidos.

12.7 O prazo para apresentagédo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes
sera de 3 (trés) dias uteis, contados da data da intimagao pessoal ou da divulgacao
da interposicdo do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos
indispensaveis a defesa de seus interesses.

12.8 O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da
decisdo recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

12.9 O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de
aproveitamento.
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12.10 Os autos do processo permanecerdao com vista franqueada aos interessados
no Portal da Transparéncia da Prefeitura do Municipio de Araucaria.

13. DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA
13.1 A sesséo publica podera ser reaberta:

13.1.1 Nas hipdteses de provimento de recurso que leve a anulacdo de atos
anteriores a realizagdo da sessao publica precedente ou em que seja anulada a
propria sessao publica, situagdo em que serao repetidos os atos anulados e os que
dele dependam.

13.1.2 Quando houver erro na aceitagdo do preco melhor classificado ou quando o
licitante declarado vencedor nao formalizar a contratagdo ou ndo comprovar a
regularizagao fiscal, nos termos do art. 43, §1° da Lei Complementar n.° 123, de
2006, e alteragdes. Nessas hipoteses, serdo adotados os procedimentos
imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

13.2 Todos os licitantes remanescentes deverao ser convocados para acompanhar a
sessao reaberta.

13.3 A convocacgéao se dara por meio do sistema eletrénico (na area de avisos do
sistema COMPRAS.GOV.BR) ou, e-mail ou, sitio eletrébnico da Prefeitura do
Municipio de Araucaria, de acordo com a fase do procedimento licitatorio;

13.3.1 A convocacdo quando feita por e-mail dar-se-a de acordo com os dados
contidos na proposta e, no caso de omissao, de acordo com os dados contidos no
SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais
atualizados.

13.4 Da sesséo publica do Pregéo divulgar-se-a Ata no sistema eletrénico.
14. DA ADJUDICAGAO E HOMOLOGAGAO

14.1 Constatada a regularidade dos atos praticados, a aceitabilidade da proposta e a
habilitagdo do licitante vencedor, a autoridade competente homologara o
procedimento licitatério e adjudicara o objeto ao licitante declarado vencedor.

14.2 Sera permitida a adjudicagdo e a homologagdo parcial do procedimento
licitatério, quando o seu objeto possuir mais de um lote.

15. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

15.1 Executar o objeto contratado, conforme as condi¢gdes prescritas no presente
instrumento e de acordo com as especificacdes e termos mencionados na proposta.

15.2 Assumir inteira responsabilidade pela entrega dos produtos, de acordo com as
especificagdes constantes da proposta e/ou instru¢cdes deste Edital e seus anexos.

15.3 Reparar, corrigir, remover ou substituir os produtos que entregar, as suas
expensas, no todo ou em parte, em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes, salvo quando o defeito for, comprovadamente, provocado por uso
indevido.
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15.4 Responder civil e criminalmente por todos e quaisquer danos pessoais,
materiais ou morais ocasionados a Administragdo e/ou a terceiros, na execucio da
presente licitagao, isentando o Municipio de toda e qualquer responsabilidade.

15.5 Fornecer e utilizar toda a competente e indispensavel mao de obra habilitada
para a execucado do objeto da presente licitacdo, atendidas todas as exigéncias
legais pertinentes, tais como trabalhistas, inclusive no que se refere as normas de
seguranga no trabalho e previstas na legislagdo especifica; encargos sociais,
tributarios, previdenciarios, fundiarios e demais que incidam ou venham a incidir
sobre o objeto da presente licitagdo, por mais especiais que sejam e mesmo que
aqui ndo mencionadas, para com as quais ficara unica e exclusivamente
responsabilizada, nos termos do art. 121, da Lei 14.133, de 2021.

15.6 Se necessario ou solicitado pela Administracdo Publica, custear ensaios, testes
e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execugado do
objeto de que trata a presente licitacdo, conforme § 4.° do art. 140 da Lei n.° 14.133,
de 2021.

15.7 Custos relativos a deslocamento, para transporte do objeto licitado, serao
exclusivamente por conta da Contratada, bem como o transporte de equipamentos
(necessarios a descarga), serdao de responsabilidade da mesma, observadas as
normas de seguranga do trabalho e de transito, ndo cabendo nenhum énus a
Contratante.

15.8 A Contratada devera manter durante toda a execugdo do contrato, ou outro
instrumento equivalente, em compatibilidade as obrigagbes assumidas, todas as
condigbes de habilitagdo e qualificacdo exigidas neste Edital, nos termos do inciso
XVI do art. 92 da Lei n.° 14.133, de 2021.

15.9 Comunicar expressamente a Administracdo, a quem competira deliberar a
respeito, toda e qualquer discrepancia entre as reais condi¢cdes existentes e os
elementos apresentados.

15.10 Repor, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer objeto da
Administracdo e/ou de terceiros que tenha sido danificado ou extraviado por seus
empregados.

15.11 Prestar a Administracdo, sempre que necessario, esclarecimentos sobre os
produtos, fornecendo toda e qualquer orientagdo que necessaria para a perfeita
utilizagdo dos mesmos.

15.12 Responsabilizar-se pela manutengao do seu cadastro (tais como telefone, e-
mail, endereco e dados bancarios) atualizado perante o Municipio, bem como pela
tempestividade de suas certidées para fins de pagamento dentro do prazo de
vigéncia, consoante regra preceituada pelo SIM-AM/TCEPR.

15.13 Cumprir demais obriga¢des constantes do Anexo | do presente Edital.

15.14 Quando se tratar de contratagao de grande vulto, nos termos do § 4° do art. 25
c/c inciso XXIl do art. 5° da lei 14.133, de 2021, a contratada devera apresentar o
programa de integridade com o cronograma de implantagdo do citado programa, no
prazo de 6 (seis) meses a contar da celebragao do contrato.
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15.14.1 O programa de integridade devera ser elaborado de acordo com o disposto
nos artigos 528 a 538 do Decreto Municipal n.° 39.132, de 2023, no que couber.

15.14.2 Na hipétese de ndo implantagdo do programa de integridade de que trata o
subitem, o contratado estara sujeito a multa por inexecugédo parcial, nos termos
previstos no instrumento convocatério e no contrato.

16. DA CONTRATAGAO
16.1 TERMO DE CONTRATO

16.1.1 Apds a homologagéao da licitagdo, consoante art. 95 da Lei 14.133, de 2021,
em sendo realizada a contratagéo, sera(ao) firmado(s) Termo(s) de Contrato.

16.1.2 A licitante adjudicataria devera, no prazo de até 05 (cinco) dias uteis,
contados da data da convocacgao, assinar Termo de Contrato, sob pena de decair do
direito, sem prejuizo das sangdes previstas na Lei n.° 14.133, de 2021 e Decreto
Municipal n.° 39.132, de 2023, e no presente edital.

16.1.3 O prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual
periodo, por solicitagao justificada da adjudicataria e aceita pela Administracéao;

16.1.4 A convocagado podera se dar através de correio eletrébnico (e-mail),
correspondéncia com aviso de recebimento ou por meio de publicagdo no Diario
Oficial Eletrénico do Municipio de Araucaria.

16.1.5 A contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas no edital e
Seus anexos.

16.1.6 Toda a comunicagdao, convocag¢oées, comunicados e envio de
documentos pertinentes a contratacao serao enviados através dos enderecgos
registrados no cadastro de fornecedores da Prefeitura de Araucaria e dados
registrados no SICAF, sendo responsabilidade da adjudicataria manter
atualizados seus dados cadastrais e comunicar ao Departamento de Licitagoes
e Contratos' eventuais alteragées, inclusive de e-mail e telefones de contato.

16.1.7 Quando o licitante convocado dentro do prazo de validade de sua proposta
nao formalizar a contratacdo no prazo e condicbes estabelecidas neste Edital, a
Administracdo podera convocar os proponentes remanescentes, na ordem de
classificagdo, sem prejuizo da aplicagdo das sangdes previstas neste Edital.

16.1.8 Como condig¢ao para celebragao do contrato, o licitante vencedor devera
manter as mesmas condi¢coes de habilitacao, sob pena de aplicagcao das
penalidades previstas neste instrumento convocatério e legislagao vigente.

16.1.9 Farao parte integrante da contratagdo o presente Edital e seus anexos, bem
como os documentos constantes do processo e que tenham servido de base para a
presente licitag&o.

16.1.10 A contratacdo se regera pelas clausulas e disposigdes constantes no
instrumento contratual, pelas demais disposicdes constantes do presente Edital,
pelas disposi¢des contidas na Lei n.° 14.133, de 2021, bem como pelas demais
disposicdes legais aplicaveis a espécie do objeto da presente licitagdo, por mais

1 Informagdes poderéo ser solicitadas através do e-mail compras@araucaria.pr.gov.br ou pelos telefones (41) 3614-1400 Ramal: 1490
ou 2309.
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especiais que sejam e mesmo que no Edital ou instrumento contratual ndo tenham
sido mencionadas.

16.1.11 E permitida a subcontratacdo parcial do objeto, ndo sera fixado percentual
maximo para subcontratacdo, ficando sua admissibilidade condicionada a analise
técnica e a anuéncia expressa da Administracdo, nas seguintes condigdes:

16.1.11.1 é vedada a subcontratacdo das parcelas de maior relevancia e valor
significativo submetidas a prova de capacidade técnica, assim definidas no
instrumento convocatorio;

16.1.11.2 é vedada a subcontratacdo de microempresas e empresas de pequeno
porte e microempreendedor individual que tenham participado da licitagao;

16.1.11.3 é vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os
dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econémica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com
agente publico que desempenhe fungdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na
gestdo do contrato, ou se deles forem cdnjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

16.1.11.4 a subcontratacdo depende de autorizacdo prévia do contratante, a quem
incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica
necessarios para a execugao do objeto.

16.1.12 Em caso de autorizagdo de subcontratagao total ou parcial do objeto, fica a
Contratada obrigada a apresentar previamente a autorizagdo da Contratante o
contrato de subempreitada para apreciagado e aprovagao das condigbes do ajuste,
bem como os documentos comprobatorios de idoneidade, qualificagado e habilitagao
da subcontratada.

16.1.12.1 O disposto no subitem anterior aplica-se somente para os servicos e
projetos que ultrapassem a competéncia técnica do responsavel pelos servigos.

16.1.13 Autorizada qualquer das hipoteses retro, a contratada permanecera
solidariamente responsavel pelo cumprimento de todas as condi¢des ajustadas na
contratacao.

16.1.14 Os servigos licitados serdo liberados para execugdo mediante Ordem de
Servigo, subordinando-se as condi¢gdes estabelecidas no contrato a ser firmado
entre as partes, devendo a referida Ordem de Servico ser assinada pelo
representante legal do Contratado.

16.1.15 O recebimento do objeto se dara conforme as disposi¢des contidas no artigo
140 da Lei n.° 14.133, de 2021, e Decreto Municipal n.° 39.132, de 2023.

16.1.16 A empresa contratada fica obrigada a aceitar os acréscimos ou supressoes,
nos limites e nas hipoteses previstas no art. 124 da Lei n.° 14.133, de 2021, nas
mesmas condigdes contratuais, quando aplicavel ao objeto contratado.

16.1.17 A Administracado reserva o direito de paralisar ou suspender, a qualquer
tempo, a execugéo do objeto da contratagao, no caso de conveniéncia administrativa
e/ou financeira, devidamente autorizada e fundamentada, caso em que a contratada
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tera direito de receber os produtos efetivamente entregues e demais ressarcimentos
garantidos e previstos na Lei n.° 14.133, de 2021.

16.1.18 A Administracdo reserva o direito de recusar todo e qualquer produto ou
servigo que nao atender as especificagdes contidas no presente Edital ou que sejam
considerados inadequados, conforme § 1° do art. 140 da Lei n.° 14.133, de 2021.

16.1.19 A Contratac&o podera ser rescindida pelos motivos previstos no artigo 137, e
na forma disposta pelo artigo 138 e consequéncias previstas no artigo 139, todos da
Lei n.° 14.133, de 2021.

16.2 DA GARANTIA DE EXECUGAO

16.2.1 Na presente contratagcédo sera exigida a Garantia de Execugao em percentual
de 5 % (cinco por cento) sobre o valor global do contrato, que sera liberada de
acordo com as disposigdes previstas neste Edital, nos termos do artigo 96 a 102 da
Lei 14.133, de 2021, desde que cumpridas as obriga¢des contratuais.

16.2.2 A proponente vencedora, em até 05 (cinco) dias uteis apés a publicacdo
do contrato em Diario Oficial, devera apresentar comprovagao de formalizacédo da
garantia de execugado, que servira de garantia a fiel observancia das obrigagbes
contratuais.

16.2.3 Cabera ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia
previstas no § 1° do art. 96 da Lei 14.133, de 2021:

16.2.3.1 Caugao em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econémicos,
conforme definido pelo Ministério da Economia;

16.2.3.2 Seguro-garantia;

16.2.3.3 Fianca bancaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente
autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.

16.2.3.4 Titulo de capitalizagdo custeado por pagamento unico, com resgate pelo
valor total.

16.2.4 A garantia em dinheiro devera ser depositada em favor do Municipio de
Araucaria, através de deposito no Banco do Brasil (001), Agéncia Araucaria (1467-
2), Conta-Corrente (45251-3), Identificagdo do Depdsito CNPJ DA EMPRESA.

16.2.5 No caso de alteragao do valor do contrato ou prorrogagéo de sua vigéncia, a
garantia devera ser readequada ou renovada nas mesmas condigdes.

16.2.6 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de
qualquer obrigacao, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo
maximo de 05 ( cinco ) dias uteis, contados da data em que for notificada.

16.2.7 No caso de inadimplemento das obrigagdes contratuais e/ou rescisdo do
termo de contrato por culpa da contratada, a Contratante executara a garantia na
forma prevista na legislagdo que rege a matéria.
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16.2.8 A garantia prestada pela contratada ou o valor que dela restar sera liberada
ou restituida apds a fiel execugdo do contrato mediante apresentagcéo do Termo de
Recebimento Definitivo ou apdés a sua extingdo por culpa exclusiva da
Administracdo, sendo que, quando em dinheiro, atualizada monetariamente, nos
termos do art.100 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021.

16.2.8.1 No caso da caucédo efetuada em dinheiro, a devolucédo devera ser solicitada
pela interessada através de processo administrativo digital, protocolado junto a
Secretaria gestora do contrato, e sera devolvida no prazo de até 15 (quinze) dias
uteis apds o protocolo do mesmo;

16.2.9 No caso de seguro-garantia, a adjudicataria tera 1 (um) més, contado da data
de homologacgao da licitagdo e anterior a assinatura do contrato, para a prestacao da
garantia, nos termos do §3.° do art. 96 da Lei 14.133, de 2021.

16.2.10 Sera permitida a substituicdo da apolice de seguro-garantia na data de
renovagdo ou de aniversario, desde que mantidas as mesmas condicbes e
coberturas da apolice vigente e desde que nenhum periodo fique descoberto.

17. DA PRORROGAGCAO E RENOVAGAO DO CONTRATO

17.1 A prorrogagao e renovagao do contrato se dardo conforme disposto nos artigos
105 a 114 e 124 da Lei n.° 14.133, de 2021.

17.2 O contrato tera vigéncia de 16 (dezesseis) meses, contados de sua publicagao,
podendo ser prorrogado por meio de Termo Aditivo, por um ou mais periodos, desde
que satisfeitos os requisitos dos artigos 106 e 107 da Lei Federal n.° 14.133/2021.

17.2.1 O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo
for concluido no periodo firmado no contrato. Quando a ndo conclusao decorrer de
culpa do contratado este sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas
sancgoes administrativas, podendo a Administracao optar pela extincdo do contrato e,
nesse caso, adotara as medidas admitidas em lei para a continuidade da execugao
contratual.

17.3 O reajustamento dos precos podera ser concedido quando transcorrer 0 prazo
de 12 (doze) meses da data da planilha orgamentaria, mediante a aplicagdo do
indice INCC DI/FGV, devendo ser aplicada a seguinte formula:

SR =S8 (112/10)

R=SR-S

12 = indice INCC DI/FGV no 12° més apo6s o orgamento estimado
|0 = indice INCC DI/FGV do més do orgcamento estimado

S = saldo de contrato apds a medicao referente ao 12° més

SR = saldo reajustado

R = valor do reajuste

17.4 No caso de licitagdo de obras e servigos de engenharia, cujo prazo inicial dos
servigos seja inferior a 12 (doze) meses e ultrapassado o prazo de que trata este
subitem, somente sera concedido reajuste nos casos em que a contratada n&o der
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PREFEITURA

causa a dilacdo de prazos, mediante comprovacdo devidamente atestada pela
Secretaria solicitante da licitagéo.

18. SANCOES

18.1 Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou
culpa:

18.1.1 Dar causa a inexecucao total ou parcial do contrato;

18.1.2 Deixar de entregar a documentagao exigida para o certame ou nao entregar
qualquer documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratagdo durante o
certame.

18.1.3 Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, nao
mantiver a proposta em especial quando:

18.1.3.1 Nao enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a
negociagao;

18.1.3.2 Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
18.1.3.3 Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

18.1.3.4 Deixar de apresentar amostra ou apresentar proposta ou amostra em
desacordo com as especificagdes do edital.

18.1.4 Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a
contratagdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta,
incorrendo na infragdo aquele que:

18.1.4.1 Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de
preco, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administracao.

18.1.5 Ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da licitagdo sem
motivo justificado.

18.1.6 Apresentar declaracdo ou documentagédo falsa exigida para o certame ou
prestar declaracio falsa durante a licitacao;

18.1.7 Fraudar a licitacao ou praticar ato fraudulento na execugao do contrato;

18.1.8 Comportar-se de modo inidbneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em
especial quando:

18.1.8.1 Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

18.1.8.2 Induzir deliberadamente a erro no julgamento;

18.1.8.3 Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

18.1.9 Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao.
18.1.10 Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei Federal n.° 12.846, de 2013.

18.2 A inexecucao total ou parcial das obrigagdes assumidas, bem como a execugao
irregular ou com atraso injustificado, tem como consequéncia a aplicagédo combinada
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das penalidades de natureza pecuniaria e restritivas de direitos, previstas em lei e no
Edital.

18.3 O licitante e o contratado que incorram em infragdes sujeitam-se as sangdes
administrativas previstas no art. 156 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021 e nos arts.
193 ao 227 do Decreto Municipal n.° 39.132, de 2023, sem prejuizo de eventuais
implicagdes penais nos termos do que prevé o Capitulo 1I-B do Titulo XI do Cdédigo
Penal.

18.4 As san¢des deverdo ser aplicadas, obedecidos aos principios da razoabilidade
e da proporcionalidade e mediante regular processo administrativo, garantida a
prévia defesa e o devido processo legal.

18.5 Com fulcro no art. 156 da Lei n.° 14.133, de 2021, garantida a prévia defesa, a
inexecugao total ou parcial do objeto, assim como a execugao irregular, com atraso
injustificado ou nos casos em que o licitante/contratado ensejar o retardamento da
execugao de seu objeto, ndo mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execugao do
objeto, comportar-se de modo inidéneo, imoral ou cometer fraude fiscal, sujeitara o
licitante/contratado a aplicagdo das seguintes sangdes:

18.5.1 Adverténcia, nos termos do inciso | do art. 156 da Lei 14.133, de 2021;
18.5.2 Multa, nos termos do inciso Il do art. 156 da Lei 14.133, de 2021;

18.5.3 Impedimento de licitar e contratar, nos termos do inciso Ill e § 4.° do art. 156
da Lei 14.133, de 2021 e

18.5.4 Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar no ambito da
Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, nos termos do
inciso IV e § 5.° do art. 156 da Lei 14.133, de 2021, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punigdo ou até que seja promovida sua reabilitagcdo perante a
propria autoridade que aplicou a penalidade.

18.6 Na aplicagdo das sang¢des, nos termos do § 1° do art. 156 da Lei 14.133, de
2021, e arts. 210 a 212 do Decreto Municipal n.° 39.132, de 2023, serao
considerados a natureza e a gravidade da infragdo cometida, as peculiaridades do
caso concreto, as circunstancias agravantes ou atenuantes, os danos que dela
provierem para a Administracdo Publica e a implantacdo ou o aperfeicoamento de
programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos 6rgaos de controle.

18.7 A pena pecuniaria de multa, propria para a punicdo de infragdes
administrativas, atrasos injustificados, para compensar execugao irregular ou
inexecucao pode ser aplicada cumulativamente com as demais sangdes previstas.

18.8 A multa sera recolhida em percentual ndo inferior a 0,5% (cinco décimos por
cento) e néo superior a 30% (trinta por cento) incidente sobre o valor total do
contrato licitado, recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, a contar da
comunicacgéo oficial, observadas as seguintes variagdes:

18.8.1 Para as infragdes punidas com a sancao prevista no art. 195 do Decreto
Municipal n.° 39.132, de 2023, cabera multa de 0,5% (cinco décimos por cento) a 5%
(cinco por cento);

‘:_" 41 3514-1462 lf;ﬂ Rua Pedro Druszez, 111 - CEP B3702-080 - Centro - Araucdria - PR

e ESTE DOCUMENTO FOIASSINADO EM: 08/08/2025 11:35-03:00-03

op

PARA COMFERENCIA DO SEU COMTEUDO ACESSE hitps:/ic.ipm.com brip683084d4hE641 .



PREFEITURA

-g; Araucaria EREE'EHR.&DORIA :'_'_f'il l> argucaria.prgouwk
sl

18.8.2 Para as infragdes punidas com a sangéo prevista no art. 196 do Decreto
Municipal n.° 39.133, de 2023, previstas nos subitens 18.1.1 ao 18.1.5, a multa sera
de 5% (cinco por cento) a 30% (trinta por cento).

18.8.3 Para as infragdes punidas com a sancao prevista no art. 197 do Decreto
Municipal n.° 39.133, de 2023, previstas nos subitens 18.1.6 ao 18.1.10, a multa sera
de 15% (quinze por cento) a 30% trinta por cento).

18.9 O calculo da multa sera justificado e levara em conta o disposto no subitem
19.8 do presente edital.

18.10 Nos termos do art. 162 da Lei n.° 14.133, de 2021, a multa sera de 0,5% (meio
por cento) por dia de atraso sobre o valor da contratagdo, ou instrumento
equivalente, ou sobre o valor correspondente da parcela em atraso, caracterizando a
mora, no limite de 30 (trinta) dias.

18.11 A multa podera ser descontada do pagamento devido pela Administragao
Publica municipal, decorrente de outros contratos firmados entre as partes, caso em
que a Administragao retera o pagamento até o adimplemento da multa, com o que
concorda o licitante ou contratante.

18.11.1 A retencdo de pagamento de outros contratos, pela Administracdo Publica,
no periodo compreendido entre a decisdao final que impds a multa e seu
adimplemento, suspende a fluéncia de prazo para a Administragao, nao importando
em mora, nem gera compensacao financeira.

18.12 Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, a Prefeitura Municipal de Araucaria
podera considerar o atraso como descumprimento total ou parcial da obrigagao,
recusando-se a receber o objeto da licitagdo e aplicando as multas previstas no
subitem 18.10.

18.13 As sancdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracéo de
inidoneidade para licitar ou contratar poderao ser aplicadas cumulativamente ou nao
a penalidade de multa.

18.14 Na aplicacdo da sancido de multa sera facultada a defesa do interessado no
prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagéo.

18.15 A sancgado de impedimento de licitar e contratar, prevista no subitem 18.5.3,
sera aplicada ao responsavel em decorréncia das infragdes administrativas
relacionadas nos itens 18.1.1 a 18.1.5, quando ndo se justificar a imposi¢cdo de
penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no &mbito da
Administracdo Publica direta e indireta do Municipio de Araucaria, pelo prazo
maximo de 3 (trés) anos.

18.16 A sancao de declaragcao de inidoneidade prevista no subitem 18.7.4 podera
ser aplicada ao responsavel em decorréncia da pratica das infracdes dispostas nos
subitens 18.1.6 ao 18.1.10, bem como pelas infragbes administrativas previstas nos
itens 18.1.1 ao 18.1.5 que justifiqguem a imposicdo de penalidade mais grave que a
sancao prevista no subitem 18.8.3, e impedira o responsavel de licitar ou contratar
no ambito da Administragdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos,
cuja duragéo observara o prazo previsto no art. 156, §5°, da Lei n.° 14.133/2021.
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18.17 A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de
registro de prego, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administragdo caracterizara o descumprimento total da obrigagéo
assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda da garantia de proposta
em favor da Administragdo Municipal.

18.18 A apuracao de responsabilidade relacionada as san¢des de impedimento de
licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar
demandara a instauracdo de processo de responsabilizagcdo a ser conduzido pela
Comissao Processante de Sang¢des do Municipio de Araucaria.

18.19 A aplicacdo das sancgdes previstas neste edital ndo exclui, em hipétese
alguma, a obrigacéo de reparacao integral dos danos causados.

18.20 Aos casos omissos se aplicam as disposi¢des pertinentes a Lei n.° 14.133, de
2021 e Decreto Municipal n.° 39.132, de 2023.

18.21 As sangbes ora previstas poderdao ser aplicadas sem prejuizo das demais
penas e cominagdes que se verificarem aplicaveis a espécie do objeto da presente
licitacdo, em especial em decorréncia de perdas e danos (danos materiais, morais e
outros), por mais especiais que sejam e mesmo que nao expressos no Edital.

18.22 As sancbes previstas neste Edital serdo aplicadas de acordo com o Decreto
Municipal n.° 39.132, de 2023.

18.23 Quaisquer penalidades aplicadas serdo transcritas no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas (PNCP), sitio eletrdnico do Municipio de Araucaria e demais
cadastros pertinentes.

19. NORMAS E CRITERIOS PARA A EXECUGAO DOS SERVICOS

19.1 Competira a licitante vencedora a admissdo dos operarios, operadores,
motoristas e técnicos necessarios ao desempenho dos servigos, correndo por sua
conta encargos sociais, seguro, uniformes, equipamentos de seguranga e demais
exigéncias das leis trabalhistas, podendo o Municipio solicitar, a qualquer momento,
documentos comprobatorios.

19.1.1 O ndo cumprimento podera acarretar a paralisagdo dos servicos e/ou
suspensao do pagamento até a regularizagdo das pendéncias por parte da
contratada, ficando a contratante isenta de conceder qualquer reajuste nas faturas
retidas. Todos os equipamentos deverao ser colocados a disposicdo com operadores
e/ou motoristas devidamente habilitados e qualificados para a funcgao;

19.2 A contratada fica obrigada a apresentar a relagdo dos funcionarios que
executardo o servigo bem como cépia da ficha de registro e carteira de trabalho
destes funcionarios.

19.3 O responsavel da Contratante pela fiscalizagdo do contrato podera exigir a
dispensa de todo empregado cuja conduta seja julgada prejudicial ao bom
andamento do servico, mediante notificacao formal a Contratada.

19.3.1 As providéncias necessarias para a regularizagdo de que trata o subitem
anterior devera ser realizada no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas,
contadas da notificacdo da Contratante;
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19.3.2 Toda e qualquer consequéncia resultante da dispensa ou afastamento de que
trata o subitem anterior sera de responsabilidade exclusiva da Contratada, incluindo
acdes e demandas judiciais, ndo cabendo em nenhuma hipotese responsabilidade
ao Municipio.

19.4 A vencedora obriga-se a apresentar, até o inicio dos servigos, as guias de
recolhimento da “Anotacao de Responsabilidade Técnica — ART/Execucéo de Obras
ou Servigos”, junto ao CREA, ou do “Registro de Responsabilidade Técnica — RRT”
junto ao CAU.

19.5 A Contratada devera apresentar a Contratante o Plano de Gerenciamento de
Residuos da Construgao Civil (PGRCC).

19.6 Quando forem executadas obras de terraplenagem, a contratada devera obter o
Licenciamento Ambiental para a execug¢ao dos servicos.

19.7 As despesas com ferramentas e materiais, inclusive consumo de agua e
energia elétrica, necessarias a execugao dos servigos, serao de responsabilidade da
contratada e deverao obedecer aos padrdes estabelecidos pelo Municipio.

19.8 A vencedora devera tomar todas as medidas de seguranga cabiveis aos
servicos que executara, ndo arcando o Municipio com qualquer 6nus em caso de
acidente.

19.9 O transporte dos funcionarios até o local dos servicos, as despesas com
alimentagdo e demais custos inerentes ao quadro de funcionarios empregados na
obra sera de responsabilidade exclusiva da Contratada e as suas expensas.

19.10 Os servigos que constituem o objeto do presente Edital, deverdo ser
executados de acordo com os padrdes e normas técnicas aplicaveis e conforme
orientacao/fiscalizacado da Secretaria Municipal de Obras Publicas e Transportes.

19.11 Deverdo ser respeitadas as leis ambientais vigentes no ambito Federal,
Estadual e Municipal.

20. FRAUDE E CORRUPGAO

20.1 Ao participar da licitacdo, as partes declaram conhecimento e se comprometem
em cumprir com as normas de prevengao a corrupgao, previstas na legislagéao
brasileira, bem como declaram conhecimento do contido no art. 5° inciso IV da Lei
n.° 12.846/2013 e Decreto n.° 11.129, de 2022.

21. PAGAMENTO, DOTAGAO ORGAMENTARIA E PREGO MAXIMO

21.1 Observado o disposto nos arts. 141 a 146 da Lei n.° 14.133, de 2021, e o
paragrafo unico do art. 35 do Decreto Municipal n.° 39.132, de 2023, o pagamento
sera efetuado de acordo com as medigdes realizadas no més e as quantidades
efetivamente adimplidas, em até 30 (trinta) dias, contados da apresentagao da nota
fiscal atestada pela Secretaria solicitante, acompanhada das certiddes de
regularidade da Unido e Previdenciarios, FGTS e de Débitos Trabalhistas, dentro do
prazo de validade.
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2111 Em caso de atraso de pagamento motivado exclusivamente pelo
CONTRATANTE, o valor devido devera ser acrescido de atualizagao financeira, e
sua apuracdo se fara desde a data de seu vencimento até a data do efetivo
pagamento, em que os juros de mora serdo calculados a taxa de 0,5% (meio por
cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante a aplicagdo das seguintes
férmulas:

I=(TX/100) /365
EM=1x N x VP, onde:

I = indice de atualizacdo financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratorios;

N = N. de dias entre a data prevista para pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.

21.2 Por ocasiao dos pagamentos devera ser apresentado:

21.2.1 A nota fiscal emitida em favor do CNPJ constante na nota de empenho e/ou
contrato, devidamente acompanhada das certiddes negativas ou positivas com efeito
de negativa de débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, da
Previdéncia Social, do Fundo de Garantia por Tempo de Servico e de Débitos
Trabalhistas, dentro do prazo de validade.

21.2.2 0 prazo mencionado no subitem 21.1 para pagamento refere-se a
documentacdo apresentada sem incorregdes. No caso de documentagcao
apresentada com incorre¢des, os mesmos serao devolvidos a contratada para nova
apresentacgao.

21.2.3 Caso a contratada entregue certiddo com data expirada ou que venha
expirar-se antes da liquidacdo da despesa, ela sera comunicada para substituir a
certidao irregular por uma atualizada.

21.3 Nenhum pagamento sera efetuado sem apresentagdo dos documentos a que
alude o item anterior.

21.4 Os pregos propostos serdo considerados fixos, ressalvadas as hipoteses de
admissibilidade de reajuste previstos na Lei 14.133, de 2021.

21.5 O Municipio (CONTRATANTE) podera promover a retencdo de tributos e
encargos na fonte, conforme legislacao vigente.

21.6 O valor total maximo desta licitagdo é de R$ 2.243.340,53 (Dois milhdes,
duzentos e quarenta e trés mil, trezentos e quarenta reais e cinquenta e trés
centavos), sendo que o valor estimado para pagamento no ano de 2025 correra
pelo orcamento de 2025, em dotagdo orgamentaria prépria, conforme tabela
abaixo, previsto na LDO e no PPA, e o valor restante para o exercicio de 2026,
estara previsto na lei orcamentaria anual e na lei de diretrizes orgamentarias
do exercicio de 2026 bem como no PPA:

ORGAO DOTAGAO FONTE
SMSA 12.01.0010.0302.0005.2120.4.4.90.51.01.99.00 1000/1303
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21.7 As despesas que seguirem nos exercicios subsequentes correrdo a conta das
rubricas ou verbas especificas consignadas nos orgamentos do Municipio e as
alteracbes se processarao por meio de simples apostilamento, que devera ser
anexado aos autos do processo e comunicado a contratada.

22. DISPOSICOES GERAIS

22.1 A presente licitagcdo ndo importa necessariamente em contratagdo, podendo a
Prefeitura Municipal de Araucaria revoga-la, no todo ou em parte, por razbes de
interesse publico, ou anula-la por ilegalidade, de oficio ou por provocagdo, nos
termos do artigo 71 da Lei n.° 14.133, de 2021, mediante ato escrito e fundamentado
disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes da licitagcdo, sendo
oportunizada prévia manifestagdo dos interessados nos termos do § 3° do mesmo
artigo, ndo cabendo as licitantes direito a indenizagcdo, nem pela elaboragdo da
proposta e/ou apresentagao de documentos. O Municipio podera, ainda, prorrogar, a
qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas ou para sua abertura.

22.2 O proponente é responsavel pela fidelidade e legitimidade das informagdes
prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitagdo. A
falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informacdes nele
contidas implicara na imediata desclassificacdo do proponente que o tiver
apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, na rescisdo do contrato ou da Ordem
de Fornecimento, ou instrumento equivalente, sem prejuizo das demais sangdes
cabiveis.

22.3 A falsidade de declaracdo prestada objetivando os beneficios instituidos a
Microempresa e Empresa de Pequeno Porte caracteriza o crime de que trata o artigo
299 do Codigo Penal, sem prejuizo de enquadramento em outras figuras penais,
bem como sujeitara a pessoa juridica as san¢des previstas na Lei de Licitagdes.

22.4 Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas
propostas e a Administracdo ndao sera, em nenhum caso, responsavel por esses
custos, independentemente da condugao ou do resultado do processo licitatorio.

2250 Agente de Contratacdo podera, no interesse publico, relevar faltas
meramente formais que ndo comprometam a lisura e o real conteudo da proposta.

22.6 E facultado ao Agente de Contratacdo, ou a Autoridade a ele superior, em
qualquer fase da licitagdo, promover diligéncias com vistas a esclarecer ou a
complementar a instrucdo do processo.

22.7 Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais
deverao fazé-lo no prazo determinado pelo Agente de Contratagdo, sob pena de
desclassificacdo/inabilitacao.

22.8 O desatendimento de exigéncias formais nd&o essenciais n&o importara o
afastamento do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato,
observados os principios da isonomia e do interesse publico.

22.9 As normas disciplinadoras da presente licitagdo serdo sempre interpretadas em
favor da ampliacdo da disputa entre os interessados, desde que ndao comprometam

‘:_" 41 3514-1462 lf;ﬂ Rua Pedro Druszez, 111 - CEP B3702-080 - Centro - Araucdria - PR

PARA COMFERENCIA DO SEU COMTEUDO ACESSE hitps:/ic.ipm.com brip683084d4hE641 .

e ESTE DOCUMENTO FOIASSINADO EM: 08/08/2025 11:35-03:00-03

op



PREFEITURA

-g; Araucariﬂ EREE'EHR.&DORIA :';_fil l> argucaria.prgouwk
sl

o interesse da Prefeitura Municipal de Araucaria, a finalidade e a seguranca da
contratagao e que nao afrontem a legislagéo pertinente.

22.10 As decisdes, comunicados e informagdes referentes a este processo licitatério
serdo disponibilizadas no site https://www.gov.br/compras/pt-br. O Resultado da
Licitacao sera também publicado no Diario Oficial Eletrdbnico do Municipio de
Araucaria através do endereco eletrénico https://www.araucaria.pr.gov.br.

22.11 Os casos omissos serao decididos pelo Agente de Contratagdo, com base na
legislac&o vigente.

2212 Conforme regra propria do sistema COMPRAS.GOV.BR, sempre que
publicado um evento de suspensao ou alteracdo do edital, o sistema excluira as
propostas e, quando for o caso, os documentos de habilitacdo que foram enviados
pelos proponentes. Assim, para garantir a participagdo no certame, as
propostas e demais documentos deverao ser cadastradas novamente, apés a
republicacao de novo edital.

22.13 A participacado do proponente implica em aceitacdo de todos os termos deste
Edital.

22.14 Serdo desconsideradas, para todos os efeitos, quaisquer manifestagdes que
pretenda o licitante atribuir ao Agente de Contratagcédo ou a Equipe de Apoio, que néao
tenham sido exaradas de modo expresso, escrito e disponibilizado a todos os
licitantes, necessariamente decorrentes de impugnacoes, recursos,
questionamentos, ou qualquer tipo de provocagdo devidamente protocolada em
tempo habil.

22.15 Deveréo ser respeitadas as leis ambientais vigentes.

22.16 Fica eleito, para julgamento de quaisquer questdes judiciais resultantes deste
Edital, o Foro Regional de Araucaria, Comarca da Regido Metropolitana de Curitiba/
PR, local da realizagao do certame.

22.17 O Edital, atas de sessao publica e resultados deverao ser disponibilizados, na
integra, no endereco eletrénico https://www.araucaria.pr.gov.br.

22.18 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-
a o dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento. SO se iniciam e vencem 0s prazos
em dias de expediente na Administragéo.

22.19 Duvidas poderao ser dirimidas pelo Agente de Contratagao em dias uteis, das
09h00 as 12h00 e das 13h00 as 16h00, através dos seguintes meios:

22.19.1 De forma eletronica através do e-mail: wagner.prado@araucaria.pr.gov.br ;
22.19.2 Via telefone: (41) 3614-1400 — Ramal:

22.19.3 Enderego para contato: Departamento de Licitagdes e Contratos da
Prefeitura do Municipio de Araucaria sito a Rua Pedro Druszcz, 111, 2° andar, Centro
- Araucaria/PR - CEP 83.702-080.

23. ANEXOS
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23.1 Integra(m) este Edital, para todos os fins e efeitos, como se nele
estivesse(m) transcrito(s), os anexos abaixo relacionados, dispostos na
seguinte ordem:

Anexo | — Termo de referéncia: Quadro de Quantidades e Custos, Cronograma de
Desembolso Fisico-financeiro, Especificagdes e Condi¢cdes Gerais de Entrega e
Execucao;

Anexo Il — Requisitos de Habilitagéo;
Anexo Ill — Modelo de proposta;

Anexo IV — Modelo de declaragdo de indicagdo do representante legal para
assinatura da ata de registro de pregos e/ou contrato;

Anexo V — Modelo de declaracdo de ciéncia quanto a responsabilidade pela
atualizacao de dados cadastrais e bancarios;

Anexo VI — Modelo de Declaragao LGPD
Anexo VII — Modelo de declarag¢des gerais
Anexo VIII — Modelo de declaragao de enquadramento ME/EPP;

Anexo IX — Modelo de declaragdo de ciéncia quanto a obrigatoriedade da
subcontratacao de ME ou EPP;

Anexo X — Modelo de termo de ciéncia das condi¢des locais — vistoria

Anexo XI — Modelo de declaragao de contratos firmados com a iniciativa privada e a
Administracao publica;

Anexo XlI — Minuta de Contrato.
Link Decreto Municipal 39.132/2023:

https://leismunicipais.com.br/a/pr/a/araucaria/decreto/2023/3914/39132/decreto-n-
39132-2023

Memorial descritivo e Projetos s&o disponibilizados junto ao Edital, no portal https://
araucaria.pr.gov.br no menu: Autoatendimento/Licitagées na pasta “Anexos” da
respectiva licitacao.

Araucaria, 08 de agosto de 2025.

RENATA KNOPIK BOTOGOSKI
Secretaria Municipal de Saude
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ANEXO |

TERMO DE REFERENC[A - PROJETO BASICO
PROCESSO LICITATORIO N.° 92679/2025
CONCORRENCIA PUBLICA (ELETRONICA) N.° 001/2025

1. QUADRO DE QUANTIDADES E CUSTOS

Item

IPM

CARTSER

Quantidade Unidade

Descrigao

Valor Unitario

Valor Total

1

238205

1627

1 Servigo

Manutengédo Reforma Predial

R$ 2.243.340,53

R$ 2.243.340,53

Obs.: Em caso de existéncia de discordancia entre as especificagées do objeto descritas no sistema Compras.gov.br, prevaleceréo as

constantes neste Edital.

1.1 PLANILHA DE CUSTOS

, ] PREGO UNIT. (R$)| PREGO UNIT.
ITEM | CODIGO | FONTE DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. | QUANT. (R$) VALOR (R$)
SEM BDI COM BDI
A CANTEIRO RS 281.536,80
A1 001 |COMPOSICAO | PLACA DA OBRA - PADRAO PMA (2,00X4,00M) M2 8,00 R$536,87 | RS 656,22 5.249,76
A2 004 |COMPOSICAO |ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRA MES 8,00 R$ 23.675,80 | R$ 28.938,93 231.511,44
A3 175 |COMPOSIGAO |LOCACAO DE CONTAINER PARA ALMOXARIFADO - 6,00 x 2,40 M MES 8,00 R$ 800,00|  R$ 977,84 7.822,72
Ad 183 |COMPOSIGAO |LOCACAO DE CONTAINER PARA REFEITORIO - 6,00 x 2,40 M MES 8,00 R$ 1.800,00| R$ 2.200,14 17.601,12
A5 184  |coMPOSICAO ';%g’?g‘?%la'z CONTAINER PARA BANHEIRO COM CHUVEIROS EVASOS -| /g 8,00 R$1.979,03| R$ 241897 19.351,76
c EDIFICAGAO RS 1.961.803,73
C.1 SISTEMAS DE COBERTURA RS 1.387.619,95
REMOGAO DE TELHADO
REMOGCAO DE TRAMA METALICA PARA COBERTURA, DE FORMA
CA1 | 97655 snaPl UKL SEM REAPROVEITAVENTO AR 0072023 M2 3.214,00 RS 42,77 RS 52,28 R$ 168.027,92
REMOCAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE
C12 | 97649 SINAPI  |[FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM M2 3.214,00 RS 5,86 R$ 7,16 RS 23.012,24
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
REMOGAO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM
C13 | 104803 | SNAPI  |oe U TAMENTO. AF 0012023 M 243573 RS 6,17 RS 7,54 RS 18.365,42
C14 | 188 |COMPOSIGAO |REMOCAO DE MANTAASFALTICA E CONTRAPISO DE M2 418,33 R$ 32,15 RS 39,30 R$ 16.440,37
IMPERMEABILIZACAO — MANUAL, COM USO DE FERRAMENTAS
MANUAIS
C15 | 99814 SINAPI  |LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 M2 418,33 R$ 2,60 RS 3,18 RS 1.330,29
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C1.4

176

COMPOSIGAO

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 10 M? - CARGA MANUAL E DESCARGA LIVRE (UNIDADE:
M3).

M3

26,99

R$ 28,71

R$ 35,09

R$ 946,99

C.1.5

95875

SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM

809,62

R$ 2,65

R$ 3,24

R$ 2.623,18

INSTALAGAO DE TELHADO

C.1.6

177

COMPOSIGAO

ESTRUTURA METALICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM ACO
ESTRUTURAL ASTM A36, COM PERFIL ENRIJECIDO "U" 75X40X15
#3,00MM, CONEXOES PARAFUSADAS COM CHUMBADOR TIPO
PARABOLT 1/2"X4", CHAPA DE AGO 5/16" #8,00MM. INCLUSIVE MAO DE
OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE.

KG

15.995,00

15,68

R$ 19,17

R$ 306.624,15

CA1.7

94213

SINAPI

TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2
AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

M2

3.214,00

73,11

R$ 89,36

R$ 287.203,04

100326

SINAPI

CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE ACO, E = 0,5 MM,
INCLUSO ACESSORIOS DE FIXACAO E ICAMENTO. AF_07/2019

122,00

19,25

R$ 23,53

R$ 2.870,66

INSTALAGAO DE CALHAS E RUFOS

178

COMPOSIGAO

CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, FORMATO U ASSIMETRICO
35X30X50CM, CONFORME DETALHE DE PROJETO

M2

574,94

R$ 215,90

R$ 263,89

R$ 151.721,58

C.1.10

179

COMPOSIGAO

PINGADEIRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, FORMATO U 5X25CM,
CONFORME DETALHE DE PROJETO

937,59

R$ 56,57

R$ 69,15

R$ 64.834,35

cin

180

COMPOSIGAO

RUFO DE ENCOSTO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, FORMATO L
10X25CM, CONFORME DETALHE DE PROJETO

423,25

R$ 61,06

R$ 74,63

R$ 31.587,15

C.1.12

182

COMPOSIGAO

CONTRA RUFO DE ENCOSTO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO,
FORMATO RETO 12CM, CONFORME DETALHE DE PROJETO

499,95

R$ 40,87

R$ 49,96

R$ 24.977,50

PINTURA DE ACABAMENTO DOS PERFIS

C.1.13

100751

SINAPI

PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA
SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (02 DEMAOS).
AF_01/2020_PE

M2

1.637,20

R$ 42,57

R$ 52,03

R$ 79.980,62

PINTURA DAS TELHAS

C.1.14

100754

SINAPI

PINTURA COM TINTA ACRiLICA DE ACABAMENTO APLICADAA ROLO OU
PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020

M2

3.214,00

R$ 38,40

R$ 46,94

R$ 150.865,16

PINTURA DAS CALHAS

C.1.15

100754

SINAPI

PINTURA COM TINTA ACRiLICA DE ACABAMENTO APLICADAA ROLO OU
PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020

M2

1.197,47

R$ 38,40

R$ 46,94

R$ 56.209,33

C.2

IMPERMEABILIZAGAO

R$ 159.618,42

LAJES

c.2.1

98547

SINAPI

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, DUAS
CAMADAS, INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM E
E=4MM. AF_09/2023

M2

418,33

R$ 232,71

R$ 284,44

R$ 118.989,79
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PROTEGAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA

C22 | 98563 SINAPI | 5E CIMENTO E AREIA. TRAGO 13, E=2CM. AF. 0012023 M2 418,33 R$ 44,20 R$ 54,03 R$ 22.602,37
- ITRATAMENTO DE RODAPE COM MANTA ASFALTICA COLADA COM
c23 189 | COMPOSIGAO |\ Ger) 75 DERRETIDO, E<4MM. AF. 09/2023 M 220,91 R$ 66,76 R$ 81,60 R$ 18.026,26
c.3 SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) RS 376.493,28

REMOGAO DE SPDA
REMOCAO DE CABOS ELETRICOS, COM SECAO MAIOR QUE 2,5 MM? E

C.3.1 | 104793 SINAPI  |MENOR QUE 10 MM?, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M 1.098,00 R$ 0,73 R$ 0,89 R$ 977,22
AF_09/2023
REMOGAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA

C3.2 | 97660 SINAPI |1/ NUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF 0012023 UN 550,00 R$ 0,89 R$ 1,09 R$ 599,50
INSTALAGAO DE SPDA
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-

c3.3 | 97881 SINAPI  |MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. UN 44,00 R$ 146,60 R$ 179,19 RS 7.884,36
AF_12/2020
HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4", COM 3 METROS -

C34 | 96986 SINAPL | CRNECIMENTO E INSTALAGAO. AF. 08/2053 UN 44,00 R$ 107,79 R$ 131,75 R$ 5.797,00
CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATE 50 MM2 -

C35 | 104753 SINAPL | 5 NECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2023 UN 104,00 R$ 28,16 R$ 34,42 R$ 3.579,68

C3.6 | 104746 SINAPI  |MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023 UN 79,00 R$ 30,89 R$ 37,76 R$ 2.983,04

c37 174 | COMPOSIGAO | BARRA CHATA DE ALUMINIO 7/8"x1/8" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M 2.815,69 R$ 20,72 R$ 25,33 R$ 71.321,43
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM2, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR -

C38 | 96974 SINAPI | ENECIMENTO E INSTALAGAO. AF. 08/2023 757,29 R$ 98,41 R$ 120,29 R$ 91.094,41
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM?, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR -

C3.9 | 96973 SINAPL | 5O NECIMENTO E INSTALAGRO. AF._08/2023 M 560,56 R$ 76,98 R$ 94,09 R$ 52.743,09
ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE -

C.3.10 | 95728 SINAPI | EOENECIMENTO E INSTALAGAO. AF. 10/2022 M 312,00 R$ 34,01 RS 41,57 RS 12.969,84

c311 | os989 SINAPI E?P()Tscl);) ;épo FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 1.00 RS 150,50 RS 183,96 RS 163,96

+ |DISCO ESPACADOR INOX 63MM COM PARAFUSO 1/4", INCLUSIVE

C3.12| 190 | COMPOSIGAO | £ uas > FCRNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1.624,00 R$ 17,89 RS 21,87 R$ 35.516,88
MASTRO 1 %", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E

C.313 | 96988 SINAPL | |NSTALAGAO. AF_08/2023 UN 1,00 R$ 179,86 R$ 219,84 R$ 219,84
RECOMPOSICAO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE

C.3.14 | 101840 SINAPI  |VALAS DE SOLO COM CIMENTO (TEOR DE 8%) - INCLUSO RETIRADA E M3 113,59 R$ 214,14 R$ 261,74 R$ 29.731,96
COLOCAGAO DO MATERIAL. AF_12/2020
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM

C.3.15| 94994 SINAPI  |CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO M2 227,19 R$ 101,44 R$ 123,99 R$ 28.168,92
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

C.3.16 | 98504 SINAPI  |PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 M2 132,40 R$ 11,57 RS 14,14 R$ 1.872,14
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO

C3.17 | 92398 SINAPI  |RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. M2 310,80 R$ 81,21 R$ 99,26 R$ 30.850,01
AF_10/2022

c.a4 SISTEMA DE CLIMATIZAGAO R$ 10.269,66
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C.41

185

COMPOSIGAO

RELOCAGAO DE CONDENSADORAS DE AR CONDICIONADO

UN

13,00

R$ 287,27

R$ 351,13

R$ 4.564,69

LAJES PARA FIXAGAO DE EQUIPAMENTOS

C4.2

91593

SINAPI

ARMAGAO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM
PAREDES DE EDIFICACOES MULTIFAMILIARES, TELA Q-138.
AF_12/2024 PS

KG

84,70

R$ 11,56

R$ 14,13

R$ 1.196,81

C43

103679

SINAPI

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS
OU NERVURADAS COM JERICAS EM CREMALHEIRA EM EDIFICAGAO DE
MULTIPAVIMENTOS ATE 16 ANDARES - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_02/2022

M3

3,95

R$ 774,99

R$ 947,27

R$ 3.741,72

C4.4

92268

SINAPI

FABRICAGAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020

M2

7,84

R$ 79,98

R$ 97,76

R$ 766,44

C.5

DRENAGEM

R$ 27.802,42

C.51

89744

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

65,00

R$ 29,91

R$ 36,56

R$ 2.376,40

C5.2

89851

SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR
AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

1,00

R$ 36,30

R$ 44,37

R$ 44,37

C53

89834

SINAPI

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X
100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

UN

1,00

R$ 56,07

R$ 68,53

R$ 68,53

Cb54

102705

SINAPI

TUBO DE PVC CORRUGADO RIGIDO PERFURADO, DN 100 MM, PARA
DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021

319,25

R$ 59,67

R$ 72,93

R$ 23.282,90

C.55

191

COMPOSIGAO

RALO ABACAXI PVC 100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

UN

62,00

R$ 19,27

R$ 23,55

R$ 1.460,10

C.5.6

192

COMPOSIGAO

RALO COLETOR PVC 150X150 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

UN

12,00

R$ 38,87

R$ 47,51

R$ 570,12

TOTAL

R$ 2.243.340,53

2. CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

MESES

ITEM |CODIGO| FONTE SERVICOS VALOR % TOTAL 1 N 3 B S B 7 s

R$ 2.243.340,53 100,00% 8,10% 6,79% 6,40% 12,88% 11,85% 17,01% 19,22% 17,74%
A [CANTEIRO R$ 281.536,80 100,00% 14,13% 12,27% 12,27% 12,27% 12,27% 12,27% 12,27% 12,27%

Al 1| COMPOSIGAO [PLACA DA OBRA - PADRAO PMA (2,00X4,00M) R$ 5.249,76 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
A2 4 COMPOSICAO |ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRA R$ 231.511,44 100,00% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%
A3 175 | COMPOSICAO [LOCAGAO DE CONTAINER PARA ALMOXARIFADO - 6,00 x 2,40 M RS 7.822,72 100,00% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%
Ad 183 | COMPOSIGAO |LOCACAO DE CONTAINER PARA REFEITORIO - 6,00 x 2,40 M R$ 17.601,12 100,00% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%
A5 184 | COMPOSIGAO |LOCACAO DE CONTAINER PARA BANHEIRO COM CHUVEIROS E VASOS - 4,30 X 2,30M RS 19.351,76 100,00% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%
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[ Psluclo R$ 1.961.803,73 100,00% 7,23% 6,01% 5,56% 12,97% 11,79% 17,69% 20,21% 18,53%
C.1 ISISTEMAS DE COBERTURA R$ 1.387.619,95 100,00% 4,99% 4,99% 4,99% 18,34% 16,67% 25,01% 16,67% 8,34%
REMOCAO DE TELHADO
Cc1.1 | 97655 SINAPI REMOCAO DE TRAMA METALICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 R$ 168.027,92 100,00% 30,00% 30,00% 30,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
REMOGAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM
97649 SINAPI  [REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 RS 23.012,24 100,00% 30,00% 30,00% 30,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
104803 SINAPI___|REMOGAO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 RS 18.365,42 100,00% ,00% ,00% ,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
188 | COMPOSICAO [REMOCAO DE MANTA ASFALTICA E CONTRAPISO DE IMPERMEABILIZAGAO —~ MANUAL, COM USO DE FERRAMENTAS MANUAIS RS 16.440,37 100,00% ,00% ,00% ,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
99814 SINAPI__[LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 RS 1.330,29 100,00% ,00% ,00% ,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
176 | COMPOSICAO [CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA MANUAL E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). RS 946,99 100,00% ,00% ,00% ,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
95875 SINAPI__[TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 RS 2.623,18 100,00% ,00% ,00% ,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
INSTALACAO DE TELHADO
[ESTRUTURA MIETALICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM ACO ESTRUTURAL ASTM A36, COM PERFIL ENRJECIDO "U" 75X40X15 #3,00MM,
ICONEXOES PARAFUSADAS COM CHUMBADOR TIPO PARABOLT 1/2"X4", CHAPA DE AGO 5/16" #8,00MM. INCLUSIVE MAO DE OBRA, TRANSPORTE 0,00% 0,00% 0,00%
C.1.6 177 | COMPOSIGAO |E ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE. R$ 306.624,15 100,00% 20,00% 20,00% 30,00% 20,00% 10,00%
c17 | 94213 SINAPI__[TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E =0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 RS 287.203,04 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 30,00% 20,00% 10,00%
C18 | 100326 SINAPI___|CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE ACO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSORIOS DE FIXAGAO E ICAMENTO. AF_07/2019 R$ 2.870,66 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 30,00% 20,00% 10,00%
INSTALACAO DE CALHAS E RUFOS 0,00%
c19 | 178 | cCOMPOSICAO [CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, FORMATO U ASSIMETRICO 35X30X50CM, CONFORME DETALHE DE PROJETO RS 151.721,58 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% ,00% 20,00% 10,
C.110 | 179 | COMPOSICAO [PINGADEIRA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, FORMATO U 5X25CM, CONFORME DETALHE DE PROJETO RS 64.834,35 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20, I 20,00% X
C111 | 180 | COMPOSICAO [RUFO DE ENCOSTO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, FORMATO L 10X25CM, CONFORME DETALHE DE PROJETO RS 31.587,15 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,009 20, i 20,009 X
C112 | 182 | COMPOSICAO [CONTRA RUFO DE ENCOSTO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, FORMATO RETO 12CM, CONFORME DETALHE DE PROJETO RS 24.977,50 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,009 20, i 20,009 ,007
PINTURA DE ACABAMENTO DOS PERFIS
PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (02 DEMAQS).
C113 100751 |  SINAPI _|AF 01/2020 PE RS 79.980,62 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 30,00% 20,00% 10,00%
PINTURA DAS TELHAS
PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM|
c1.14 | 100754 |  SINAPI _ |OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020 RS 150.865,16 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 30,00% 20,00% 10,00%
PINTURA DAS CALHAS
PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM 0,00% 0.00% 0,00%
C.1.15 | 100754 SINAPI [OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020 R$ 56.209,33 100,00% 4 4 4 20,00% 20,00% 30,00% 20,00% 10,00%
©n IMPERMEABILIZAGAO R$ 159.618,42 100,00% 45,00% 30,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
LAJES
a7 et E\S:IEWWEG%\QZ/Z\%?? DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM E =5 15,9897 <000 e00% oloo olo0n] 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
98563 SINAPI PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=2CM. AF_09/2023 R$ 22.602,37 100,00% 45,00% 30,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
189 | COMPOSICAO [TRATAMENTO DE RODAPE COM MANTA ASFALTICA COLADA COM ASFALTO DERRETIDO, E=4MM. AF_09/2023 R$ 18.026,26 100,00% 45,00% 30,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
c3 ISISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) R$ 376.493,28 100,00% 0,21% 0,21% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 39,83% 59,75%
REMOCAO DE SPDA
a1 | 100708 et ZEMOg%\gZ ?E CABOS ELETRICOS, COM SEGAO MAIOR QUE 2,5 MM E MENOR QUE 10 MIVP?, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. =5 7122 <0000 o000 oo 0,00% 0,00% 0.00% 0,00% 0,00% 0,00%
c3.2 | 97660 SINAPI @ou‘\o DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 RS 599,50 100,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
INSTALACAO DE SPDA
N el f\ﬁljﬁ /EZI\[I)EE)RRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIVIENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. =5 785430 000 0.00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% O oo
c3.4 | 96986 SINAPI___[HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023 RS 5.797,00 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,009 ,00%
€35 | 104753 SINAPI___[CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATE 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023 RS 3.579,68 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,009 ,00%
C3.6_| 104746 SINAPI [ MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023 RS 2.983,04 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,007 ,00%
€3.7 | 174 | COMPOSICAO [BARRA CHATA DE ALUMINIO 7/8"x1/8" - FORNECIMENTO E INSTALACAO RS 71.321,43 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,007 60,00%
c3.8 | 96974 SINAPI__[CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023 RS 91.094.41 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,009 ,00%
c3.9 | 96973 SINAPI___[CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM?, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023 RS 52.743,09 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,009 ,00%
€3.10 | 95728 SINAPI___[ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 32 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2022 RS 12.969,84 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,007 ,00%
C3.11 | 96989 SINAPI___[CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023 RS 183,96 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,007 ,00%
€312 | 190 | COMPOSICAO [DISCO ESPACADOR INOX 63MM COM PARAFUSO 1/4", INCLUSIVE FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO RS 35.516,88 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% ,00%
C3.13 | 96988 SINAPI | MASTRO 1 %", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023 RS 219,84 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 60,00%
310 | 10110 et lmcég ’35\ $EA§|EA Eaté _sluzalrz%/;fjs PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO COM CIMENTO (TEOR DE 8%) - INCLUSO RETIRADA E =5 26.731.96 L0000% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% loon o000
C5 | oaooa | omapi[COWVERCIONAL ESPESSUNAS G ARMIADG AF-05/3083 1 oo oL 00 INLOCO,FETO EMOBRA ACREAMIENTO RS 2816892 100.00% 0.00% 000% 0.00% 000% 000% 0.00% 40,00% 60,00%
C.3.16 | 98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 R$ 1.872,14 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 60,00%
C3.17 | 92398 SINAPI__[EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | R$ 30.850,01 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 60,00%
ca [SISTEMA DE CLIMATIZACAO RS 10.269,66 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 60,00%
C4.1 | 185 | COMPOSICAO [RELOCACAO DE CONDENSADORAS DE AR CONDICIONADO RS 4.564,69 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,00 60,00%
LAJES PARA FIXACAO DE EQUIPAMENTOS 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,00 60,00%
c4.2 | 91593 SINAPI___|ARMACAO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PAREDES DE EDIFICACOES MULTIFAMILIARES, TELA Q-138. AF_12/2024_PS | RS 1.196,81 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,00 60,00%
ca3 [ 10367 | smapi[MULTIDAVIVENTOSATE 16 ANDRRES  LANGAMENTO, ADENSAMERTO E ACABAIENTD, A7 02/5020 - 0 OB | g ara172 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 000% 000% 000% 40,00% 60,00%
ca4 | 92268 SINAPI__[FABRICAGAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 RS 76644 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 60,00%
C.5 IDRENAGEM R$ 27.802,42 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 60,00%
x| | s 5o A T A DU AT [0 SRR B O {3 | o e | oo [ os | om o oars wove | enom
P el :;2&;00 455A ﬁﬁ’}ﬁﬁ?jﬁ'}‘z % IZ\IZORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE = a7 100005 0.00% 0.00% 0,00% 0,00% 0.00% 0.00% O O
a3 | o | sy [EERS Ta RR F: DYX O TRESTIR T ERACO B PR | o . oo oo | enome
c5.4 | 102705 SINAPI__[TUBO DE PVC CORRUGADO RIGIDO PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021 RS 23.282,.90 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,00¥ 60,00%
€55 | 191 | COMPOSICAO [RALO ABACAXI PVC 100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO RS 1.460,10 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,009 60,00%
€56 192 | COMPOSICAO |RALO COLETOR PVC 150X150 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO R$ 570,12 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 60,00%
VALOR TOTAL 2.243.340,53 100,00% 8,10% 6,79% 6,40% 12,88% 11,85% 17,01% 19,22% 17,74%
[VALOR ACUMULADO RS 2.243.340,53 100,00% 8,10% 14,89% 21,30% 34,18% 46,03% 63,04% 82,26% 100,00%
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PREFEITURA

2.1 A Contratada podera fazer seu proprio planejamento, levando em conta a
produtividade de suas maquinas, equipamentos e mao de obra, observando,
contudo, o prazo estipulado. Este planejamento devera considerar a estratégia de
ataque para o cumprimento dos prazos, levando em consideracao a possibilidade de
ocorréncia de chuvas, o lead time dos fornecedores, dentre outros fatores
intervenientes. Como resultado deste planejamento a Contratada devera fornecer
cronograma fisico-financeiro, seguindo as descrigbes dos servigcos da planilha
orcamentaria para ser aprovado pela fiscalizagdo em até 10 dias corridos do prazo
de inicio da obra.

2.2 A Contratada devera, sempre que solicitado, apresentar novo cronograma com a
situacao real da execucao do contrato.

3. ESPECIFICAGOES
3.1 DO OBJETO

3.1.1 O presente Termo de Referéncia tem por objeto a Contratagdo de empresa de
engenharia especializada para reforma do telhado do Hospital Municipal de
Araucaria — HMA, a ser executado na Rua Rozalia Wzorek, n® 77, bairro Sabia,
Araucaria - PR o que inclui substituicio da cobertura metalica, substituicdo da
camada de prote¢cdo mecanica e impermeabilizacdo das lajes sem cobertura, pintura
das platibandas e substituicio do Sistema de Protegcdo contra Descargas
Atmosféricas (SPDA), conforme dimensionamentos e especificagdes constantes em
projetos  arquitetdnicos, projetos complementares, projetos executivos,
levantamentos topografico, sondagens, ensaios de percolagdo e memoriais
descritivos, nos moldes estabelecidos da lei federal de licitagdes n.° 14.133 de 1° de
abril de 2021 e decreto municipal n.° 39.132 de 15 de marco de 2023 e suas
alteracdes, os arquivos estarao disponiveis no anexo da licitacao.

3.1.2 A descricao da solucdo como um todo se encontra nas pecgas técnicas
elaboradas para pormenorizar as particularidades do objeto e que possuem as
informacdes necessarias, com nivel de precisdo adequado, para definir e
dimensionar a obra, como os projetos arquitetbnicos, projetos complementares,
projetos executivos, levantamentos topografico, sondagens, ensaios de percolagéo,
memorial descritivo, com suas respectivas especificagcdes técnicas, de acordo com
as normas técnicas pertinentes.

3.1.3 As quantidades estdo especificadas e detalhadas nos projetos, memoriais e
orcamentos, disponibilizado em arquivo digital anexo.

3.2 ESPECIFICAGOES TECNICAS E NORMAS

3.2.1 Os materiais a serem empregados, as obras e 0s servigos a serem executados
deverdo obedecer rigorosamente:

3.2.1.1 As normas e especificacdes constantes deste caderno;
3.2.1.2 As normas regulamentadoras;

- ABNT NBR 6123 — Forcas devidas ao vento em edificagdes;
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- ABNT NBR 10844 — Instalacio de calhas, rufos e condutores pluviais;

- ABNT NBR 8681 — Agbes e seguranga nas estruturas das edificagoes;

- ABNT NBR 16280 — Reforma em edificagbes — Sistema de gestédo de reformas;

- ABNT NBR 6118 — Projeto de estruturas de concreto — Procedimento

- ABNT NBR 9575 — Impermeabilizagado — Selegao e projeto;

- ABNT NBR 5419-1 — Protecéo de estruturas contra descargas atmosféricas, Parte
1: Principios gerais;

- ABNT NBR 5419-2 — Protecéo de estruturas contra descargas atmosféricas, Parte
2: Gerenciamento de risco;

- ABNT NBR 5419-3 — Protecéo de estruturas contra descargas atmosféricas, Parte
3: Danos fisicos a estruturas e perigos a vida;

- ABNT NBR 5419-4 — Protecao de estruturas contra descargas atmosféricas, Parte
4: Sistemas elétricos e eletrbnicos internos;

- ABNT NBR 5410 — Instalacbes elétricas de baixa tensao;

- NTC 910900/COPEL - Equipotencializacdo em instalagdes prediais;

- NTC 910910/COPEL - Dispositivos de protecado contra surtos DPS;

- NR-10 — Seguranca em Instalagdes e Servicos em Eletricidade

- NR-35 — Trabalho em Altura;

- NR-06 — Equipamentos de Protecéo Individual;

- NR-12 — Seguranca no Trabalho em Maquinas e Equipamentos;

- NR-18 — Seguranca na Construcao Civil;

- Leis Complementares n.°s 23 e 26, de 22 de outubro de 2020 e de 07 de dezembro
de 2020, que dispdem sobre o Cédigo de Posturas e o Cédigo de Obras do

Municipio de Araucaria

3.2.1.3 Aos regulamentos das empresas concessionarias;

3.2.1.4 As prescricdes e recomendacdes dos fabricantes;

3.2.1.5 As normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT:
3.2.1.6 As normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho;

3.2.2 Possiveis indefinicbes, omissdes, falhas ou incorregdes dos projetos ora
fornecidos deverdo ser comunicados previamente & FISCALIZACAO e ndo poderéo
constituir pretexto para a Contratada cobrar ou executar “servigcos extras” e/ou
alterar a composicdo de precos unitarios sem autorizagdo formal da fiscalizagao.
Considerar-se-a a Contratada como competente para executar os servigos em
questdo e que, por conseguinte, devera ter computado, no valor global da sua
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proposta, também, as complementacdes e acessorios por acaso omitidos nos
projetos, mas implicitos e necessarios ao perfeito e completo funcionamento de
todas as instalagdes, maquinas e equipamentos.

3.2.3 Os casos nao abordados neste termo de referéncia serdo definidos pela
Fiscalizacdo, de maneira a manter o padrao de qualidade previsto para a obra em
questao.

3.2.4 No caso de divergéncia de informacdes entre os desenhos de execugdo dos
projetos e as especificagdes, prevalecera primeiramente o contido nos projetos,
seguido das especificagdes e por ultimo a planilha orgamentaria, sempre consultada
a FISCALIZACAO.

3.2.5 Em caso de divergéncia entre desenho de escalas diferentes, prevaleceréo
sempre os de maior escala. Na divergéncia entre cotas dos desenhos e suas
dimensdes medidas em escala, prevalecerdo as primeiras, devendo sempre ser
consultada previamente a FISCALIZACAO.

3.2.6 Nenhuma modificacdo podera ser feita nos desenhos e nas especificagdes dos
projetos sem autorizagédo expressa da FISCALIZACAO.

3.2.7 O cronograma fisico-financeiro apresentado pela CONTRATADA e aprovado
pela FISCALIZACAO, em até 10 (dez) dias Uteis contados de sua entrega, servira
como base também para o acompanhamento da evolugcido dos servicos e eventual
indicativo de atraso, passivel de sancdes, devendo ser observado o0s marcos
temporais.

3.2.8 Os equipamentos que a CONTRATADA levar para o canteiro ou as instalagbes
por ele executadas e destinadas ao desenvolvimento de seus trabalhos, s6 poderao
ser retirados com autorizagéo formal da FISCALIZACAO.

3.2.9 Todos os materiais a serem empregados nos servicos deverao ser novos,
comprovadamente de primeiro uso e devem atender rigorosamente aos padroes
especificados e as normas da ABNT, devendo ser submetidos a aprovacdo da
FISCALIZACAO, ndo se admitindo a aplicacdo de materiais usados,
recondicionados ou recuperados

3.2.10 A FISCALIZACAO nao aceitara a alegagéo de atraso dos servigos devido ao
nao fornecimento tempestivo dos materiais pelos fornecedores.

3.2.11 As marcas e produtos indicados nas plantas, especificacbes e listas de
material admitem o similar se devidamente comprovado seu desempenho através de
testes e ensaios previstos por normas e desde que previamente aceito pela
FISCALIZACAO.

3.2.12 A similaridade indicada é em relacdo ao atendimento aos requisitos e critérios
minimos de desempenho especificados e normatizados, coincidéncia de aspectos
visuais (aparéncia/acabamento), de materiais de fabricagdo, de funcionalidade e de
ergonomia. A similaridade sera avaliada pela FISCALIZACAO, antes do
fornecimento efetivo, mediante apresentacdo do material proposto pelo
CONTRATADO, laudos técnicos do material ou produto, laudos técnicos
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comparativos entre o produto especificado e o produto alternativo, emitidos por
laboratérios conceituados, com 6nus para a CONTRATADA.

3.2.13 Se julgar necessario, a FISCALIZACAO podera solicitar a CONTRATADA a
apresentacgao de informacéao, por escrito, dos locais de origem ou de certificados de
conformidade ou de ensaios relativos aos materiais, aparelhos e equipamentos que
pretende aplicar, empregar ou utilizar, para comprovagdo da sua qualidade. Os
ensaios e as verificagdes serdo providenciados pela CONTRATADA sem 6nus para
o CONTRATANTE e executados por laboratorios reconhecidos pela ABNT ou outros
aprovados pela FISCALIZACAO.

3.2.14 A CONTRATADA devera submeter a aprovacdo da FISCALIZACAO amostras
dos materiais a serem empregados, e cada lote ou partida de material sera
confrontado com respectiva amostra previamente aprovada pela FISCALIZACAO.

3.2.15 Depois de autenticadas pela FISCALIZACAO e pelo CONTRATADO, as
amostras serdo cuidadosamente conservadas no canteiro de obras, até o final dos
trabalhos, de forma a facultar, a qualquer tempo, a verificacdo de sua perfeita
correspondéncia com os materiais fornecidos ou ja empregados.

3.2.16 Cabera a CONTRATADA executar, na presenca da FISCALIZACAO, os testes
de recebimento dos equipamentos especificados. Tais testes serdo executados de
acordo com as normas pertinentes.

3.2.17 A CONTRATADA devera levar em conta todas as precaucbes e zelar
permanentemente para que as suas operacdes nao provoquem danos fisicos ou
materiais a terceiros, cabendo-lhe, exclusivamente, todos os 6nus para reparacao de
eventuais danos causados.

3.2.18 Os detritos resultantes das operagdes de transporte ao longo de qualquer via
publica serdo removidos imediatamente pela CONTRATADA, as suas expensas.

3.2.19 A remocgao de todo entulho gerado na obra para fora do canteiro e para local
permitido pelo Governo Estadual e/ou Municipal sera feita pela CONTRATADA e o
pagamento realizado em item especifico da planilha orgamentaria.

3.2.20 A CONTRATADA sera responsavel, nas areas em que estiver executando os
servicos, pela protecdo de toda a propriedade publica e privada, linhas de
transmissao de energia elétrica, telégrafo ou telefone, dutos de agua, esgoto e
drenagem pluvial e outros servicos de utilidade publica, devendo corrigir
imediatamente, as suas expensas, quaisquer avarias que nelas provocar, deixando-
as conforme seu estado original.

3.2.21 No caso em que a CONTRATADA venha a, como resultado das suas
operagdes, prejudicar areas ndo incluidas no setor de seu trabalho, ele devera
recupera-las deixando-as conforme seu estado original.

3.2.22 Correra por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade por
quaisquer acidentes na execucdo das obras e servigos contratados, pelo uso
indevido de patentes registradas e pela destruigcdo ou danificagdo das demais obras
em construgdo até sua definitiva aceitagéo.
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3.2.23 As normas de seguranga constantes destas especificagdes ndo desobrigam a
CONTRATADA do cumprimento de outras disposi¢cdes legais, federais e estaduais
pertinentes, sendo de sua inteira responsabilidade os processos, acbdes ou
reclamagdes movidas por pessoas fisicas ou juridicas em decorréncia de culpa nas
precaugcdes exigidas no trabalho ou da utilizagdo de materiais inaceitaveis na
execucao dos servigos.

3.2.24 A CONTRATADA cuidara para que as obras a serem executadas acarretem a
menor perturbacdo possivel aos servicos publicos as vias de acesso e a todo e
qualquer bem, publico ou privado, adjacente da obra.

3.2.25 Todas as questdes, reclamacgdes, demandas judiciais, agdes por perdas ou
danos e indenizacdes oriundas de danos causados pelo CONTRATADO serédo de
sua inteira responsabilidade, ndo cabendo responsabilidade solidaria ou subsidiaria
por parte do CONTRATANTE.

3.2.26 Cumpre a CONTRATADA providenciar o pessoal habilitado necessario para a
execugao da obra até o cumprimento integral do Contrato.

3.2.27 Os representantes da FISCALIZACAO da obra dardo suas instrucdes
diretamente ao preposto da CONTRATADA.

3.2.28 A equipe técnica da CONTRATADA responsavel pelos servicos devera contar
com profissionais especializados e devidamente habilitados para desenvolverem as
diversas atividades necessarias a execugao da obra, priorizando a seguranga na
instalagdo os profissionais deverdo seguir as Normas Regulamentadoras NR10 e
NR35, utilizando EPIs e procedimentos seguros.

3.2.29 A qualquer tempo a FISCALIZACAO podera solicitar a substituicdo de
membro da equipe técnica da CONTRATADA, desde que entenda que seja benéfico
ao desenvolvimento dos trabalhos.

3.2.30 Os representantes da FISCALIZACAO e toda pessoa autorizada pela mesma
terdo livre acesso as obras, ao canteiro e a todos os locais onde estejam sendo
realizados trabalhos, estocados e/ou fabricados materiais e equipamentos relativos a
execucao dos servigos contratados.

3.2.31 Todas as atividades que ocorrerem fora do horario padrdo de execucao de
servigos (entre 7h e 18h) deverao ser precedidas de autorizagdo expressa da
FISCALIZACAO, registrada no Diario de Obras.

3.2.32 A CONTRATADA interrompera total ou parcialmente a execugdo dos
trabalhos sempre que:

3.2.32.1 Assim estiver previsto e determinado no Contrato;

3.2.32.2 For necessario para execugao correta e fiel dos trabalhos, nos termos de
Contrato e de acordo com o projeto;

3.2.32.3 Houver influéncias atmosféricas sobre a qualidade ou a seguranga dos
trabalhos na forma prevista no Contrato;

3.2.32.4 Houver alguma falta cometida pela CONTRATADA, desde que esta, a juizo
da FISCALIZACAO, possa comprometer a qualidade dos trabalhos subsequentes; e
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3.2.32.5 A FISCALIZACAO assim o determinar ou autorizar por escrito, no Diario de
Obra.

3.2.33 A CONTRATADA cuidara para que todas as partes do canteiro de obras e da
prépria obra permanegam sempre limpas e organizadas, com o0s materiais
estocados e empilhados em local apropriado, por tipo e qualidade. Devera ainda
promover a coleta seletiva dos residuos (entulhos) para reciclagem e instalar
sistema de retencdo de material particulado nos acessos ao canteiro.

3.2.34 As instalagbes deverao apresentar sempre bom aspecto, ndo sendo
admitidas construgdes desalinhadas, desleixo, barracdes que n&o inspirem
segurancga e que sejam desconfortaveis a vista e ao uso.

3.2.350s niveis de seguranga e higiene a serem providenciados pela
CONTRATADA aos usuarios das instalagdes na obra serdo, no minimo, os
determinados pelo Departamento Nacional de Higiene e Seguranga do Trabalho do
Ministério do Trabalho.

3.2.36 Se, para facilitar seus trabalhos, a CONTRATADA necessitar elaborar
desenhos de execucdo adicionais, além dos detalhamentos constantes dos
desenhos apresentados pela FISCALIZACAO, devera fazé-lo as suas expensas
exclusivas, submetendo-os a aprovacéo da FISCALIZACAO.

3.2.37 Os desenhos de execugao adicionais, se necessarios, poderao ser entregues
por partes, de acordo com as prioridades e em fungao do cronograma da obra, em
trés vias, sendo uma delas devolvida a CONTRATADA apds analise. Os servicos
contidos nestes desenhos ndo poderdao ser iniciados sem aprovacao formal da
FISCALIZACAO.

3.2.38 Para as obras e servigos objetos destas especificagbes e projetos, cabera a
CONTRATADA fornecer e conservar equipamento mecanico e o ferramental
necessarios, usar mao de obra habil e idénea, agrupando permanentemente em
servico uma equipe homogénea e suficiente de operarios, mestres e encarregados
que assegurem progresso satisfatorio as obras, bem como obter os materiais
necessarios € em quantidades suficientes para a conclusdo da obra no prazo fixado.

3.2.39 A FISCALIZACAO nao aceitara a transferéncia de qualquer responsabilidade
da CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos,
subempreiteiros, entre outros.

3.240 A FISCALIZACAO podera admitir os subempreiteiros previamente
autorizados pela Administragcdo, sem que tal aprovacao implique qualquer aceitacao
de transferéncia de responsabilidade.

3.2.41 N&o acarretardo quaisquer acréscimos aos pregos propostos as exigéncias
da FISCALIZACAO relativas a instalagéo, colocagédo, emprego ou utilizagdo de
equipamentos de protecdo individual, coletiva e ambiental e outros que julgar
necessarios, visto que ja deverao estar previstos em seus pregos unitarios.

3.2.42 A CONTRATADA fornecera as maquinas, os equipamentos, as ferramentas,
0os materiais, a mao de obra (inclusive os encargos sociais), os insumos, todos os
tipos de transporte e tudo mais que for necessario para a execugao, a conclusao e a
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manutencgéo das obras, sejam eles definitivos ou temporarios. Os custos relativos a
esses itens deverao estar embutidos nos respectivos custos unitarios ou no BDI.

3.2.43 Também serdao de responsabilidade da CONTRATADA todos os impostos,
taxas, emolumentos, alvaras e encargos necessarios a execugao dos Servigos.
Nenhum pagamento adicional sera efetuado em remuneragao aos servigos descritos
nesse documento.

3.2.44 Considera-se sempre que a CONTRATADA dispde da totalidade dos
conhecimentos técnicos, gerenciais e administrativos e dos meios de produgao
necessarios, suficientes e adequados a execucéo dos servigos para a realizacado do
objeto, os quais devera mobilizar e empregar com eficiéncia e eficacia no
cumprimento do Contrato que celebrar. Nao cabera qualquer pleito de alteragao dos
valores contratados pela substituicdo de métodos e meios de producgao
incompativeis com o conjunto dos servigos a realizar nas quantidades, prazos e
qualidade requeridos.

3.2.45 A CONTRATADA deve elaborar suas composi¢cdes de custos incluindo todos
os materiais, equipamentos € mao de obra que entenderem necessario para a
conclusao do servigo de acordo com a especificagao técnica.

3.2.46 O julgamento da compatibilidade de métodos e meios de produgcdo com a
obra sera sempre faculdade intransferivel e irrecorrivel da FISCALIZACAO.

3.2.47 E da competéncia da CONTRATADA registrar no Diario de Obras todas as
ocorréncias diarias, bem como especificar detalhadamente os servicos em
execugdo, devendo a FISCALIZACAO, neste mesmo Diario, confirmar ou retificar o
registro.

3.2.48 A abertura do diario de obras devera ser feita em conjunto com a Fiscalizag&o
no dia de inicio dos servigos. Sera tolerado um prazo maximo de 48 horas, em casos
excepcionais, para o preenchimento do Diario de Obras durante a execugdo do
objeto. A partir desse prazo poderédo ser aplicadas as sang¢des previstas no Edital.

3.2.49 As despesas com despachantes, deslocamentos de funcionarios, utilizaciao
de veiculos, entre outros, que ndo forem computados nos itens proprios da Planilha
Orcamentaria serdo sempre consideradas como incluidas no custo de administracao
central do CONTRATADO e nao devem, portanto, constar nas composicdes de
precos de servicos.

3.2.50 De acordo com as condi¢cbes do Edital, serdo incorporadas nos preg¢os dos
servicos, além das despesas com fornecimento dos materiais e da mao de obra
essenciais a execugao dos servigos, todas as decorrentes do emprego, aplicagao ou
utilizacao de:

3.2.50.1 Ferramentas manuais, elétricas ou nao;
3.2.50.2 Ferramentas de corte e/ou desbaste;
3.2.50.3 Andaimes, exceto fachadeiros;

3.2.50.4 Escoramentos;
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3.2.50.5 Outros servigos auxiliares necessarios e nao individualizados como itens de
custo préprio na Planilha Orgamentaria.

3.2.51 Deverao ser incorporadas nos pregos dos servigos, quaisquer que sejam, as
perdas ou desperdicios de insumos diretos ou indiretos, inclusive mao de obra.

3.2.52 Nas hipéteses de sinistro, abandono da obra, faléncia da CONTRATADA ou
rescisao unilateral, os valores dos insumos que porventura ja tenham sido adquiridos
por forca de contrato anterior devem ser suprimidos ou disponibilizados, no que
couber, pelos seus valores atuais nos contratos posteriormente firmados para
continuagao da execugao do objeto da licitagao.

3.2.53 A CONTRATANTE devera disponibilizar os locais para execugado dos servigcos
e fornecer acesso as areas da edificagdo conforme cronograma aprovado.

3.2.54 A CONTRATANTE garantira que os setores hospitalares impactados pelas
obras sejam previamente informados para minimizar transtornos.

4. CONDICOES DE EXECUCAO
4.1 CONDICOES ESPECIFICAS

4.1.1 Toda a equipe de trabalho devera estar vinculada a CONTRATADA pela CLT,
nao se admitindo trabalhadores em condi¢des ilegais;

4.1.2 Durante a execugao do contrato todos os funcionarios da equipe de trabalho
deverao estar identificados.

4.1.2.1 A equipe técnica devera incluir:

4.1.2.1.1. Engenheiro  Civil, responsavel pela execugdo da cobertura e
impermeabilizagdo das lajes sem cobertura;

4.1.2.1.2. Engenheiro Eletricista, responsavel pela instalacdo e homologagao do
SPDA junto a concessionaria;

4.1.2.1.3. Técnico de Seguranga do Trabalho, para acompanhamento e cumprimento
das normas de seguranca e mitigagao de riscos;

4.1.2.1.4. Encarregado de obras, com experiéncia em execugdo de servigos em
ambientes hospitalares ou de grande circulagao.

4.1.2.1.5. Devera apresentar declaragao formal garantindo que possui a estrutura
minima para execucao dos servigos, incluindo:

41.21.5.1. Andaimes tubulares e plataformas certificadas para trabalho em
altura;

4.1.2.1.5.2. Equipamentos de corte, soldagem e montagem de estruturas
metalicas;

4.1.2.1.5.3. Testadores e analisadores de SPDA para garantir a

conformidade do sistema;

4.1.21.54. Ferramentas e insumos necessarios para aplicacdo da manta
asfaltica e impermeabilizacao;
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4.1.2.1.5.5. Equipamentos de Protecédo Individual (EPIs) e de Protegéo
Coletiva (EPCs) adequados a seguranga da equipe.

4.1.2.1.5.6. Comprovar experiéncia na gestdo de residuos de construgao,
apresentando plano de destinacéo via PGRS (Plano de Gerenciamento de Residuos
Sdlidos), conforme a Politica Nacional de Residuos Sdlidos (Lei n°® 12.305/2010);

4.1.21.5.7. Garantir que os novos materiais aplicados sejam certificados,
assegurando que ndo causem impactos negativos ao meio ambiente.

4.1.3 Sera de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA a indenizagcdo de
quaisquer acidentes de trabalho, resultantes da execucdo das obras e servigos
contratados, ou qualquer caso fortuito.

4.1.4 Sera de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA a eventual destruicdo ou
danificagdo, por terceiros, dos servigos executados, até a aceitacdo definitiva da
mesma, bem como as indenizagbes que possam vir a ser devida a terceiros por
fatos oriundos dos servigos contratados, ainda que ocorridos em via publica.

4.1.5 Realizar impermeabilizagdo das areas identificadas com problemas, garantindo
a eliminacéo de infiltragées e vazamentos.

4.1.6 Implementar um novo Sistema de Protecdo contra Descargas Atmosféricas
(SPDA) conforme as normas técnicas vigentes, assegurando a protegdo da
edificagao contra descargas elétricas atmosféricas.

4.1.7 Adotar medidas de seguranga rigorosas, evitando riscos para pacientes,
funcionarios e visitantes do hospital durante a execug¢ao da obra.

4.1.8 Executar os servicos de maneira planejada, evitando ruidos excessivos e
minimizando impactos operacionais no hospital.

4.1.9 Fornecer toda a documentacdo técnica necessaria, que podera incluir
relatorios fotograficos, ensaios laboratoriais, laudos estruturais e certificagdes dos
materiais empregados;

4.1.10 Cumprir todas as exigéncias ambientais e normativas aplicaveis, incluindo
destinagdo adequada de residuos sélidos gerados pela obra, conforme as diretrizes
do PGRS — Programa de Gerenciamento de Residuos Sélidos;

4.1.11 Responsabilizar-se pelo treinamento da equipe técnica envolvida na
execucao do servico e pela correta aplicacao dos materiais e técnicas construtivas;

4.1.12 Fornecer um manual de uso do objeto, detalhando as caracteristicas dos
materiais instalados, especificagdes técnicas, instru¢des de manutencao e limpeza,
modo de operagao, diretrizes de seguranga e precaugdes, entre outras informagoes
essenciais para seu correto manuseio e conservacgao.

4.1.13 Antes de iniciar a montagem, devera ser verificada a condi¢do do telhado ou
laje,assegurando que sua superficie esteja livre de quaisquer obstrugdes que
possam comprometer o processo de instalagio.
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4.1.14 Os profissionais devem observar rigorosamente as normas de seguranga no
trabalho, a fim de prevenir acidentes.

4.1.15 E obrigatéria a utilizacdo de Equipamentos de Protecdo Individual (EPIs),
como capacetes, sapatos antiderrapantes, luvas, 6culos de protecdo, entre outros
necessarios.

4.1.16 Também € necessario o uso de equipamentos de prote¢cao contra quedas,
como cintos de segurancga e talabartes.

4.1.17 Para trabalhos em altura, os profissionais devem possuir a habilitagdo
exigida pela NR 35.

4.1.18 Todos os materiais empregados e servigos obedecerdo rigorosamente aos
desenhos de projetos e respectivos detalhes, as exigéncias e prescrigdes contidas
neste memorial, as normas e especificacbes da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas — ABNT, bem como as prescrigdes e recomendacgdes dos fabricantes.

4.1.19 Nao é permitida nenhuma alteragdo nos projetos sem o consentimento e/ou
autorizagéo por escrito da CONTRATANTE e do responsavel técnico pelo projeto.

4.1.20 Os materiais utilizados na obra, de equivaléncia com as referéncias indicadas
neste memorial, deverdo apresentar qualidade, custo, aparéncia, textura, formato,
dimensdes, cor, peso e funcionamento similares ou equivalentes ao produto
indicado, cabendo a fiscalizagdo a aceitacdo ou a rejeicdo do produto que se
pretende aplicar em substituicdo. Desta forma, os materiais deverdao ser submetidos
a aprovacao prévia da fiscalizacdo, que para isto, analisara as amostras e protétipos
comerciais apresentados pela CONTRATADA, para que se comprove a qualidade
deles.

4.1.21 Nestas especificacbes de caracterizacdo de materiais ou equipamentos, por
determinada marca, denominacao ou fabricagao, fica subentendida a alternativa a
juizo da CONTRATANTE.

4.1.22 Todas as modificagbes de projeto ou troca de materiais especificados deverao
ser solicitadas por escrito a Prefeitura Municipal através da Fiscalizacdo, com
antecedéncia necessaria para a analise, sem a qual os servigos ndao poderao ser
executados.

4.2 CONDIGOES GERAIS

4.2.1 Os servicos referentes ao objeto do contrato, deverédo estar de acordo com o
projeto basico fornecido pelo municipio no momento da licitacdo. Qualquer
modificacdo devera ser autorizada previamente pela FISCALIZACAO, mediante
avaliacido das eventuais correcdes.

4.2.2 Todos os servigos deverdao ser executados em consonancia com os projetos,
as prescri¢cdes contidas neste Termo de Referéncia, as normas técnicas da ABNT, os
decretos municipais e outras regulamentag¢des aplicaveis.

4.2.3 Na existéncia de servicos ndo especificados, a Contratada somente podera
executa-los apds devida aprovacio da Fiscalizagao.
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4.2.4 A omissao de qualquer procedimento neste Termo de Referéncia ou nos
projetos ndo exime a Contratada da obrigatoriedade da utilizagdo das melhores
técnicas padronizadas para os trabalhos, respeitando os objetivos basicos do
funcionamento e adequacéao dos resultados.

4.2.5 No caso de divergéncia entre os projetos e a planilha orcamentaria, tera
prioridade os projetos. Conflitos entre este Termo de Referéncia e a Planilha
Orcamentaria ou os Projetos deverdo ser informados & FISCALIZACAO para
definicdo a respeito.

4.2.6 As especificagdes técnicas somente poderao ser modificadas com autorizagao
por escrito, emitida pela FISCALIZACAO e concordancia dos autores dos projetos.

4.2.7 Eventuais modificagdes nos elementos originais s6 poderdo ser efetuadas com
autorizagdo formal e escrita do CONTRATANTE, e devidamente aprovados pela
fiscalizacdo quanto a sua exequibilidade técnica financeira e as normas da ABNT. A
execucdo de qualquer modificagdo somente podera ser posta em pratica apds
aprovacao da Fiscalizagcao responsavel pela obra.

4.2.8 A CONTRATADA, sem prejuizo das suas responsabilidades, devera comunicar
imediatamente a FiscalizacdGo do CONTRATANTE, por escrito, qualquer
anormalidade verificada na execugdao das obras e servicos, como também,
comunicar qualquer fato que resultar em risco de seguranga e estabilidade, ou
comprometer a qualidade da obra.

4.2.9 Ocorrendo o previsto no item anterior, com o objetivo de ndo causar danos a
nenhuma das partes, a Fiscalizacgo do CONTRATANTE podera autorizar
modificagdes de carater urgente, justificando a sua autorizagao.

4.2.10 Cabera a CONTRATADA todo o planejamento da execugdo das obras e
servigos, nos seus aspectos administrativos e técnicos, conforme programacéo fisica
especificada da obra, integrante da proposta, obrigando-se a manter no local das
obras:

4.2.10.1 Um Livro de Registro da Fiscalizagdo, com folhas numeradas (Diario de
Obra);

4.2.10.2 O documento relacionado no item anterior, constituira o processo da obra,
que devera permanecer no canteiro durante toda a sua execugao e ser entregue ao
CONTRATANTE, apds a conclusao da mesma.

4.2.11 No Livro de Registros da Fiscalizagdo, mencionado no subitem anterior, serdo
lancados pelo CONTRATANTE as solicitagdes e informacdes necessarias para
conhecimento da CONTRATADA, a qual devera responder utilizando-se do mesmo
meio.

4.2.12 A CONTRATADA colocara na dire¢ao funcional das obras e servigos, na parte
que lhe compete, profissional devidamente habilitado, que sera seu responsavel, na
forma da legislagao vigente.

4.2.13 Os encarregados da obra deverado ser pessoas com respectiva experiéncia,
idoneidade técnica e moral, que deverao permanecer no local de execucido durante
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as horas de trabalho, além de estarem habilitados a prestar esclarecimentos a ela
pertinentes, sempre que solicitados por representantes do CONTRATANTE.

4.2.14 A CONTRATADA mantera no local das obras e servigos, os técnicos e a mao
de obra necessarios a perfeita execugdo dos mesmos, por cujos encargos
respondera, unilateralmente, em toda a sua plenitude.

4.2.15 A CONTRATADA fornecera e utilizara equipamentos adequados a obra, de
acordo com o objetivo da mesma. O transporte, a guarda e manutengdo dos
mesmos sao de sua exclusiva responsabilidade e 6nus.

4.2.16 A CONTRATADA se responsabiliza, desde ja, por toda e qualquer servigo que
resulte em danos ou prejuizos a CONTRATANTE ou a terceiros em decorréncia dos
servigos executados.

4.2.17 A execucdo e operagao das obras provisorias e definitivas, bem como o
transporte de materiais e/ou equipamentos, deverao ser realizadas de modo a nao
interferir, desnecessariamente ou indevidamente, no acesso e/ou uso das vias e
bens publicos ou particulares.

4.2.18 Cabera a CONTRATADA, desde o inicio até o recebimento definitivo da obra,
a manutengdo e seguranga de todas as obras localizadas no canteiro, sob sua
responsabilidade, inclusive as executadas por terceiros, desde que concluidas ou
paralisadas, correndo assim, a sua conta, as mesmas, ressalvando-se os danos
comprovadamente causados pelos ocupantes.

4.2.19 Correrao por conta da CONTRATADA todas as despesas relativas a protecgao,
sinalizagdo, tapumes e vigilancia das obras provisorias ou definitivas, até a
ocupacao e recebimento definitivo das mesmas, pelo CONTRATANTE.

4.2.20 Apods a conclusao das obras e servigos a CONTRATADA devera remover todo
equipamento utilizado, o material excedente, os entulhos e as obras provisérias, o
escritorio de obras, entregando os servigos, o local e as areas contiguas livres e em
condigdes de limpeza e de uso imediato.

4.2.21 A Fiscalizagao podera exigir, a qualquer momento, de pleno direito, que sejam
adotadas pela Contratada providéncias suplementares necessarias a seguranca dos
servicos e ao bom andamento da obra.

4.2.22 A Fiscalizagdo tera plena autoridade para suspender, por meios amigaveis ou
ndo, os servigos da obra, total ou parcialmente, sempre que julgar conveniente, por
motivos técnicos, disciplinares, de seguranga ou outros.

4.2.23 A Fiscalizagao, constatando inoperancia, desleixo, incapacidade, falta de
exacao ou ato desabonador, podera determinar o afastamento do preposto ou de
qualquer empregado da CONTRATADA, bem como de subempreiteiras e/ou
subcontratadas.

4.2.24 Compete a Fiscalizagdo, em conjunto com as demais areas do
CONTRATANTE, resolver as duvidas e as questdes expostas pela CONTRATADA,
dando-lhes solugdes rapidas e adequadas.

4.2.25 Qualquer erro ou impericia na execugao constatada pela Fiscalizagao ou pela
propria CONTRATADA, obrigara a mesma, a sua conta e risco, a corregao, remogao
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e nova execugao das partes impugnadas, mesmo que o erro resulte da insuficiéncia
dos levantamentos e/ou projetos, sem prejuizo ao prazo de execugao.

4.2.26 A inobservancia ou desobediéncia as instrucbes e ordens da Fiscalizagao
importara na aplicagao das multas contratuais, relacionadas com o andamento das
obras e servicos, e no desconto das faturas das despesas a que a CONTRATADA
tenha dado causa, por agao ou omissao.

4.2.27 No prazo de observagédo das obras, a CONTRATADA devera executar, sob
sua inteira responsabilidade, os trabalhos de reparos, consertos, reconstrucao,
retificacao e restauracdo de defeitos ou falhas verificadas pela Fiscalizacdo, apos a
emissao do Termo de Recebimento Provisorio.

4.2.28 Nao se podera alegar, em hipotese alguma, como justificativa ou defesa, pela
Contratada, desconhecimento, incompreensdo, duvidas ou esquecimento das
clausulas e condi¢des desta Especificagao, do contrato ou do projeto, bem como de
tudo que estiver contido nas normas, especificacdes e métodos da ABNT.

4.2.29 A Contratada devera manter permanentemente e colocar a disposicao da
Fiscalizacdo os meios necessarios e aptos a permitir a medicdo dos servigos
executados, bem como a inspecéo das instalagcbes das obras, dos materiais e dos
equipamentos, independentemente das inspecdes de medicbes para efeito de
faturamento e, ainda, independentemente do estado da obra e do canteiro.

4.2.30 A existéncia e a atuagdo da Fiscalizacdo em nada diminuem a
responsabilidade unica, integral e exclusiva da Contratada no que concerne as obras
e suas implicacdes proximas ou remotas, sempre em conformidade com o contrato,
o Cadigo Civil e demais leis ou regulamentos vigentes.

4.2.31 Cabe a CONTRATADA o fornecimento de todos os equipamentos pessoais e
de segurangca do trabalho, obedecendo a orientagdo da Fiscalizagdo do
CONTRATANTE.

4.2.32 A Contratada devera assegurar livre acesso e transito no canteiro de obras,
bem como permitir visitas e fornecer informagdes a todos os consultores técnicos ou
projetistas do CONTRATANTE ou contratados por ele, e que por este forem
previamente credenciados.

4.2.33 Durante e apds a vigéncia deste contrato, a CONTRATADA devera manter o
CONTRATANTE a margem de quaisquer agdes judiciais, reivindicacbes ou
reclamacdes, sendo a CONTRATADA, em quaisquer circunstancias, nesse particular
considerada como unica e exclusiva empregadora e responsavel por quaisquer 6nus
que o CONTRATANTE venha a arcar em qualquer época, decorrente de tais agoes,
reivindicagdes ou reclamacoes.

4.3 DO ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS

4.3.1 A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias necessarias para o
perfeito armazenamento e respectivo acondicionamento dos materiais, a fim de
preservar a sua natureza, evitando a mistura com elementos estranhos;
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4.3.2 No tocante ao armazenamento dos materiais necessarios a confecgdo do
concreto, a CONTRATADA devera obedecer rigorosamente as Normas Técnicas da
ABNT e mais as recomendacgdes deste Termo de Referéncia.

4.4 DAS ALTERAGOES CONTRATUAIS

4.4.1 Caso durante a execugdo do objeto se faga necessario firmar termos aditivos
para acréscimos, supressdes ou reequilibrio econbmico-financeiro, serao
observados os requisitos constantes no Art. 471 do decreto n® 39.132, de 15 de
marc¢o de 2023, bem como a legislagao aplicavel.

4.4.2 Servicos Extracontratuais: caso durante a execugdo do objeto se faca
necessario firmar termos aditivos com servigos novos ou previamente existentes na
planilha orgamentaria, serdo observados os seguintes requisitos:

4.4.2.1 Para itens que ja estejam contemplados no contrato, os pregos unitarios
serao os mesmos ja contratados, constantes da proposta vencedora;

4.4.2.2 Para itens novos a serem incluidos na planilha orcamentaria da obra, a
inclusdo dos itens devera atender ao que segue:

4.4.2.2.1. Caso o SINAPI contemple o servico e todos os seus insumos também
sejam novos, O preco unitario devera corresponder ao encontrado naqueles
sistemas aplicados sobre este 0 mesmo desconto dado pelo vencedor com relagao
ao orcamento base utilizado na licitacao;

4.4.2.2.2. Caso o SINAPI contemple o servigo e algum de seus insumos ja esteja
presente nas composi¢des dos outros servicos apresentadas pela CONTRATADA, o
custo deste insumo sera o mesmo apresentado na proposta vencedora, o qual
também esta condicionado ao limite maximo orgado pelo érgdo. Os demais insumos
receberdao o mesmo tratamento recomendado No item anterior;

4.4.2.2.3. No caso do item anterior, quando nas composi¢cdes apresentadas pela
CONTRATADA seja observada a atribuicdo de dois ou mais pre¢os para o0 mesmo
insumo, prevalecera o menor;

4.4.2.2.4. A justificativa técnica para a inclusdo devera ser detalhada e compativel
com o escopo do contrato;

4.4.2.2.5. O novo servico devera ser essencial para a adequada execugao da obra e
sua necessidade devera estar formalmente embasada;

4.4.2.2.6. Todos os insumos e servigos adicionais deverao ser inéditos na planilha
orcamentaria e ndo poderdo substituir servicos ja contratados sem justificativa
técnica.

4.4.2.3 O prego dos itens novos devera ser formado da seguinte maneira:
4.4.2.3.1. Aplicagao do BDI de 22,23% sobre os custos diretos do servigo adicional;

4.4.2.3.2. Aplicagdo do mesmo desconto ofertado na proposta vencedora da
licitacao;
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44.2.3.3.Caso o novo servigo envolva insumos ja presentes em outras
composi¢des do contrato, o custo desse insumo devera ser o mesmo apresentado
na proposta vencedora, respeitando o limite maximo orgado pelo érgéo.

4.4.2.4 Quando um item ndo se enquadrar em nenhuma das situagdes anteriores,
seu preco sera definido com base na menor cotacdo entre trés orcamentos de
mercado.

4.4.3 Supressao de Servigos;

4.4.3.1 Caso seja necessaria a supressdao de parte do servico, devido a
impedimentos técnicos, mudangas de projeto ou adequagdo da execugdo, a
excluséo devera abranger:

4.4.3.1.1. Todos os insumos e materiais relacionados ao servico suprimido,
garantindo que nao haja cobrangas indevidas;

4.4.3.1.2. Alteragdo dos quantitativos impactados, com registro documental
formalizado pela fiscalizagcdo e pela CONTRATADA.

4.5 PERIODO DE EXECUGAO DAS OBRAS — DISPOSIGOES GERAIS

4.5.1 O suprimento de agua, energia elétrica e telefone para todos os fins, bem
como o afastamento e disposicao final de aguas residuais e metralhas serdo de
responsabilidade da CONTRATADA. O abastecimento de agua ao canteiro sera
efetuado, obrigatoriamente, sem interrupgdo, mesmo que a CONTRATADA tenha
que se valer de caminh&o-pipa;

4.5.2 A ligagdo de energia elétrica ao canteiro obedecera, rigorosamente, as
prescricbes da concessionaria local. Os ramais e sub-ramais internos serao
executados com condutores isolados por camada termoplastica, corretamente
dimensionada para atender as respectivas demandas dos pontos de utilizacio;

4.5.3 As emendas de fios e cabos serdo executadas com conectores apropriados e
guarnecidos com fita isolante, ndo sendo admitidos fios desencapados. Todos os
circuitos serédo dotados de disjuntores termomagnéticos;

4.5.4 Cada maquina e equipamento devera receber protecio individual de acordo
com respectiva poténcia por disjuntor termomagnético, fixado préoximo ao local de
operacao;

4.5.5 Devera ser prevista a limpeza e remog¢ao dos entulhos de obra ao longo de

todo o tempo de servigo, de modo a manter a obra limpa e segura conforme as
recomendagdes em Norma (NR18);

4.5.6 Devera ser cumprido pela CONTRATADA o PGRCC - Plano de
Gerenciamento de Residuos da Construgédo Civil (Lei N° 2.343/2011), o qual sera
exigido protocolo de abertura de processo no momento para afericdo da primeira
medicao.

4.6 DO RECEBIMENTO DA OBRA
4.6.1 Regras Gerais
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4.6.1.1 Cabe a CONTRATADA comunicar, por intermédio da fiscalizagcdo, a
conclusao da obra ou servigo ou de suas etapas, solicitar o seu recebimento e
apresentar a fatura ou nota fiscal correspondente, conforme o contrato;

4.6.1.2 Na ocorréncia de imperfeicoes, vicios, defeitos ou deficiéncias no servigo ou
obra nao pode ser efetuado o seu recebimento provisério ou definitivo, podendo
nesse caso, se presente interesse administrativo, ser efetuado o seu recebimento
parcial, pelas parcelas realmente executadas a contento;

4.6.1.3 No caso de recebimento parcial, as parcelas sao recebidas em carater
provisorio, sendo necessario o recebimento definitivo que ocorrera junto com o
recebimento das parcelas restantes.

4.6.2 Recebimento Provisorio

4.6.2.1 O recebimento de obras e servicos deve ser feito pelo responsavel pela
fiscalizacdo e acompanhamento do contrato, mediante termo circunstanciado e
assinado pelas partes, dentro de 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita da
CONTRATADA,;

4.6.2.2 O recebimento provisorio € o que se efetua, em carater experimental,
relativamente a totalidade da obra ou servigo executado apds realizacao de vistoria,
objetivando a verificagdo do fiel cumprimento de todos os aspectos técnicos e das
obrigagdes contratuais, providenciando, se necessario, sua adequagao aos termos
do contrato;

4.6.2.3 Imediatamente apds o recebimento da notificagdo da CONTRATADA sobre a
conclusdo do objeto do contrato ou apods o registro da conclusao no Diario de Obras
no caso de obras, a fiscalizacdo deve vistoriar previamente a obra ou servigo e
verificar se foram atendidas ou nao pela CONTRATADA todas as condicbes
contratuais, observado que:

4.6.2.3.1. Se tiverem sido atendidas as condi¢cdes contratuais, a fiscalizacdo deve
adotar as medidas necessarias a realizagdo do recebimento provisério como
marcagao de data e comunicagdo a CONTRATADA;

4.6.2.3.2. Em caso de nao conformidade, a fiscalizagdo deve impugnar a obra ou
servigo, apontando as falhas ou irregularidades que motivaram a impugnacao.

4.6.2.4 A CONTRATADA deve ser notificada, por escrito, da data em que sera
realizada a vistoria, para fins do recebimento provisério, podendo acompanhar a sua
realizagao;

4.6.2.5 Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de
qualquer das condi¢des contratuais, a fiscalizacdo ou a Comissdo de Recebimento
deve:

4.6.2.5.1. Lavrar relatério circunstanciado, apontando as falhas ou defeitos
encontrados durante a vistoria, bem como as providéncias necessarias a respectiva
solugdo, com prazos definidos para regularizagao, que dara conhecimento ao setor
responsavel pela realizacao de compras e contratagdes;

4.6.2.5.2. Solicitar a CONTRATADA, por escrito, a respectiva regularizagao;
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4.6.2.5.3. Devolver a CONTRATADA a fatura, porventura entregue para pagamento,
com informagdes dos motivos de sua rejeigéo.

4.6.2.6 A CONTRATADA deve sanar as falhas apontadas, submetendo a nova
verificacdo a etapa impugnada;

4.6.2.7 O recebimento provisério s6 pode ser formalizado apoés finalizada a obra ou
servico e sanadas todas as pendéncias porventura constatadas durante a vistoria,
devendo ser objeto do Termo de Recebimento Provisoério, emitido em 2 (duas) vias.

4.6.2.8 O recebimento provisorio devera ser acompanhado da documentagcao
minima abaixo:

4.6.2.8.1. Termo de Vistoria emitido pela fiscalizacao.

4.6.2.8.2. Laudos de estanqueidade de cobertura e/ou impermeabilizacdo, se
aplicavel.

4.6.2.8.3. Relatério de conformidade do SPDA conforme NBR 5419.
4.6.2.8.4. Projeto “as built” (digital e impresso) com ART o responsavel técnico.

4.6.2.8.5. Manual de uso, operacdo e manutencdo, conforme NBR 14037 e NBR
5674.

4.6.2.8.6. Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil (PGRCC) e
CVACO.

4.6.2.8.7. Certiddes de quitagao junto as concessionarias, quando aplicavel
4.6.3 Recebimento Definitivo

4.6.3.1 O Recebimento definivo € o que se faz em carater permanente,
incorporando, no caso de obras, o objeto ao seu patriménio e considerando o
contrato regularmente executado e somente deve ser efetivado se a CONTRATADA
tiver cumprido as exigéncias do instrumento convocatério e do contrato;

4.6.3.2 Recebida definitvamente a obra ou servico de engenharia, a
responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade, corregdo e seguranga dos
trabalhos subsistira por, no minimo, 5 (cinco) anos, contados da data da assinatura
do Termo de Recebimento Definitivo, nos termos do §6.° do artigo 140 da Lei 14.133,
e 2021 e conforme Caodigo Civil Brasileiro;

4.6.3.3 Verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e das obrigagdes
pactuadas, bem como sanados eventuais defeitos ou imperfeicbes observados no
curso da execugao, no prazo maximo de 60 (sessenta) dias apés a emissao do
Termo de Recebimento Provisério, a FISCALIZACAO devera solicitar a formacéo de
comissao para o Recebimento Definitivo do objeto, nos termos do artigo 179 do
Decreto Municipal 39.132, de 2023;

4.6.3.4 O Termo de Recebimento Definitivo somente sera emitido mediante:
4.6.3.4.1. Apresentacao da certiddo negativa de débitos do INSS relativo a obra;
4.6.3.4.2. Apresentacao do Certificado de Vistoria de Conclusédo de Obras (CVCO);

4.6.3.4.3. Apresentacao do laudo de vistoria do Corpo de Bombeiros;
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4.6.3.4.4. Entrega do projeto as built (digital e impresso) relativo a obra;

4.6.3.4.5. Atestado emitido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente — SMMA
comprovando o cumprimento por parte da Contratada do PGRCC - Plano de
Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil, conforme critérios estabelecidos
na Lei Municipal n°® 2.343, de2011.

4.6.3.5 A emissao de Atestado de Execucgao para fins de acervo técnico devera ser
solicitada através de protocolo ao Departamento de Apoio em Contratos — DAC em
procedimento proprio, seguindo o rito estabelecido em instrugdo normativa
especifica.

4.7 DOS CRITERIOS DE MEDIGAO

4.71 As medicbes serao realizadas com base nos servicos efetivamente
executados, conforme demonstrado na planilha orcamentaria desta licitacao,
observando os critérios estabelecidos no caderno de encargos fornecido pela
contratante;

4.7.2 Na auséncia de caderno de encargos especifico, deverdo ser adotados
critérios previstos nos cadernos técnicos da SINAPI. Em sua falta, utilizar-se-do os
critérios de medigcdo do TCPO (Editora PINI) para dirimir quaisquer duvidas que
porventura possam ocorrer durante as medi¢cdes dos servigos;

4.7.3 Periodicidade e Procedimento:

4.7.3.1 As medicbes ocorrerao mensalmente. A contratada devera apresentar
planilha preliminar de medigdo acompanhada de:

4.7.3.1.1. Relatorio fotografico dos servigos executados no periodo;
4.7.3.1.2. Memoria de calculo que justifique os quantitativos informados;
4.7.3.1.3. Demais documentos técnicos exigidos pela fiscalizagéo.

4.7.4 Afiscalizagao tera o prazo de até 10 (dez) dias uteis para analise da medicéo e
liberacdo dos documentos necessarios para abertura do processo de liquidagao da
nota fiscal;

4.7.5 Verificacdo Técnica e Glosas:

4.7.5.1 A homologacdo da medicdo dependera do atesto do fiscal técnico, com base
em evidéncias da execucao fisica;

4.7.5.2 Havendo inconformidades, inconsisténcias ou documentagao incompleta, a
fiscalizagdo podera glosar total ou parcialmente a medigao;

4.7.6 Disposicoes Especificas:

4.7.6.1 A ultima medigéo e respectivo pagamento deveréo corresponder, no minimo,
a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato. A penultima medi¢do deve ser
programada de modo a reservar esse percentual;

4.7.6.2 Quando prevista, a remuneragdo de Administracdo Local da Obra
considerara os efetivos minimamente necessarios a sua execug¢ao adequada,;
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4.7.6.3 A medicdo dos servicos de Administracdo Local ocorrera de forma
proporcional ao percentual executado do restante do contrato, sendo integralizada
com a conclusao da obra;

4.7.6.4 A medicao cuja data coincida ou se aproxime de evento gerador de reajuste
contratual podera ter seu periodo ajustado (encurtado ou estendido) para apuragao
correta do saldo contratual a reajustar, resguardada a periodicidade mensal.

5. LOCAL DE ENTREGA/EXECUGAO

5.1 A execucdo dos servigos ocorrera no Hospital Municipal de Araucaria — HMA,
localizado na Rua Rozalia Wzorek, n°® 77, Bairro Sabia, Araucaria/PR,;

5.2 O acesso ao local sera autorizado mediante cronograma prévio, garantindo que
0s servigos sejam compativeis com a rotina hospitalar.

6. DOS PRAZOS

6.1 O prazo de inicio dos servigos sera de até 10 (dez) dias, ap6s a publicagdo do
contrato;

6.1.1 Considerar-se-a em mora no dia seguinte ao vencimento do prazo
estabelecido no subitem anterior.

6.2 O prazo de execucao do Contrato é de 8 (0ito) meses, a partir da emissao da
Ordem de Servico pela Contratante.

6.3 O prazo de vigéncia do Contrato é de 16 (dezesseis) meses, na forma do
artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021, contados da data da divulgag¢ao do contrato no
Portal Nacional de Contrata¢des Publicas — PNCP.

7. DAVISTORIA

7.1 A visita é facultativa, porém ¢é assegurado aos proponentes o direito de
realizacédo de vistoria prévia, acompanhados por servidor designado para esse fim,
de segunda-feira a sexta-feira, das 8h as 12h e das 13h as 17h;

711 Ela deverda ser agendada através do telefone 3614-7609 ou e-mail
smopddc@araucaria.pr.gov.br;

7.1.2 O agendamento devera ser feito em até dois dias anteriores a data da abertura
da sessao do pregéo eletrénico e sera realizado de modo que nao coincida com o
agendamento de outros licitantes.

7.1.3 Ainda que os licitantes optem por n&o realizar a vistoria, deverdao apresentar
declaragcdo formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do
conhecimento pleno das condicbes e peculiaridades da contratagdo, conforme
modelo constante no Anexo X deste Edital.

7.2 A nédo realizagado da vistoria ndo podera fundamentar alegagdes posteriores de
desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes
dos locais de execucao da prestacdo dos servicos, devendo o licitante vencedor
assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

7.3 Nenhum licitante podera alegar desconhecimento das condi¢gdes e grau de
dificuldade existentes como justificativa para se eximir das obrigagdes assumidas ou
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em favor de eventuais pretensdes de acréscimos de precos em decorréncia da
execugao do objeto.

8. INFORMAGOES COMPLEMENTARES

8.1 E de responsabilidade da Licitante vencedora, manter os dados cadastrais
atualizados junto a Prefeitura do Municipio de Araucaria (PMA), conforme
estabelecido no subitem 16.1.6 do edital;

8.2 Os empenhos quando encaminhados através de correio eletrénico, serao
remetidos ao enderec¢o de e-mail cadastrado no sistema da Prefeitura do Municipio
de Araucaria, sendo que, para tal cadastro, sera utilizado o endereco de e-mail
registrado na proposta, ou, outro informado pela requerente através de solicitagao
expressa ao setor de cadastro do Departamento de Licitacdes e Contratos, mediante
processo administrativo digital® ou, através de e-mail®.

9. GESTOR DA CONTRATAGAO

9.1 A contratacdo decorrente deste processo sera gerida pela SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAUDE, para atuar como Gestor do Contrato o servidor Fabricio de
Lima Gomes de Melo, Matricula n° 10.832 e Gestora Substituta a servidora
Fernanda Mello Ribeiro, Matricula n® 11.039

9.2 E-mail de contato do gestor: naf.smsa@araucaria.pr.gov.br
9.3 Telefone de contato do gestor: (41) 3614-1470;

9.4 Formalizada a contratacdo, eventuais solicitagdes relativas a execugao
contratual deverdo ser solicitadas diretamente ao gestor, visto que tais demandas
nao serdo analisadas ou decididas pelo Agente de Contratagao signatario do edital.

10. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

10.1 O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
clausulas avencadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte
respondera pelas consequéncias de sua inexecucgao total ou parcial.

10.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensido do contrato, o
cronograma de execugdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

10.3 As comunicacbes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser
realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de
mensagem eletronica para esse fim.

10.4 O 6rgéo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogao
de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

10.5 Ap6s a assinatura do contrato a Administracdo podera convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do
plano de fiscalizagdo, que contera informagbes acerca das obrigagdes contratuais,
dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execugdo do objeto, do plano

2 https://araucaria.atende.net/autoatendimento/servicos/e-solicitacao-de-cadastro-de-fornecedor
3 compras@araucaria.pr.gov.br
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complementar de execucgdo da contratada, quando houver, do método de afericdo
dos resultados e das sancdes aplicaveis, dentre outros.

10.6 Da Fiscalizagao do Contrato

10.6.1 A execugcdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s)
fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos, nos termos do artigo 117 da
Lei n°® 14.133, de 2021, e artigos 11 e 12 do Decreto 39.132, de 2023.

10.6.2 Fiscalizagao Técnica

10.6.2.1 Fiscal Técnico o servidor Robinson Thomazi, matricula 17761-1 e Fiscal
Técnica Susbstituta a servidora Caroliny Ataide Spindola Moreira, matricula 20071-1

10.6.2.2 O fiscal técnico do contrato acompanhara a execug¢éo do contrato, para que
sejam cumpridas todas as condigbes estabelecidas no contrato, de modo a
assegurar os melhores resultados para a Administragao.

10.6.2.2.1. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do
contrato todas as ocorréncias relacionadas a execugao do contrato, com a descricao
do que for necessario para a regularizagao das faltas ou dos defeitos observados.
(Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, §1°, e Decreto n® 39.132, de 2023, art. 11, § 1°);

10.6.2.2.2. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do
contrato emitira notificagdes para a corregcao da execucgao do contrato, determinando
prazo para a corregao;

10.6.2.2.3. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo
habil, a situagdo que demandar decisdo ou adogao de medidas que ultrapassem sua
competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso;

10.6.2.2.4. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execug¢ao do contrato
nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente
ao gestor do contrato;

10.6.2.2.5. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo
habil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a renovacao
tempestiva ou a prorrogagao contratual;

10.6.3 Fiscalizacao Administrativa

10.6.3.1 Fiscal de Contrato a servidora Ana Maria Taborda, matricula n° 8481 e
Fiscal Substituto o servidor Samoel Lourengo dos Santos , matricula n® 18093.

10.6.3.2 O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencado das condi¢cdes
de habilitagdo da contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias,
as glosas e a formalizagado de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer
documentos comprobatdrios pertinentes, caso necessario.

10.6.3.2.1. Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal
administrativo do contrato atuara tempestivamente na solugdo do problema,
reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando
ultrapassar a sua competéncia;

10.7 Da Gestao do Contrato
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10.7.1 A execugdo da contratagdo sera acompanhada pelo gestor do contrato, que
coordenara a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do
contrato contendo todos os registros formais da execugdo no historico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de
ocorréncias, das alteragcbes e das prorrogagdes contratuais, elaborando relatorio
com vistas a verificacdo da necessidade de adequacgdes do contrato para fins de
atendimento da finalidade da administracao.

10.7.2 O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do
contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a execug¢ao do contrato e as medidas
adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que
ultrapassarem a sua competéncia.

10.7.3 O gestor do contrato acompanhara a manutencdo das condigbes de
habilitagdo da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara
os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagdo e do pagamento da despesa
no relatoério de riscos eventuais.

10.7.4 O gestor do contrato acompanhara a execugdo global do contrato,
articulando-se com os fiscais técnico e administrativo.

10.7.5 O gestor do contrato verificara a conformidade da documentagdo que
antecede os pagamentos, incluindo certiddes fiscais e previdenciarias.

10.7.6 O gestor do contrato analisara pleitos de reequilibrio econdmico-financeiro,
reajustes e alteragdes contratuais, com manifestacéo prévia da fiscalizagao.

10.7.7 O gestor do contrato avaliara os relatérios e demais documentos
apresentados pelos fiscais ao longo da execugédo contratual.

10.7.8 O gestor do contrato sera responsavel pela elaboragdo do Termo de
Consolidagao de Informagdes que subsidiara o recebimento definitivo do objeto pela
autoridade superior.

10.7.9 O gestor do contrato mantera atualizados os sistemas internos de gestado
contratual, assegurando a rastreabilidade dos atos administrativos.

10.7.10 O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliagado
realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de
obrigagdes assumidas pelo contratado, com mencdo ao seu desempenho na
execugao contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e
a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigagdes.

10.7.11 O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo
administrativo de responsabilizacdo para fins de aplicagcdo de sangdes, a ser
conduzido pela comissao de que trata o art. 158 da Lei n°® 14.133, de 2021, ou pelo
agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.

10.7.12 O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagdes sobre a
consecugao dos objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais
condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administracao.
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10.7.13 O gestor do contrato devera enviar a documentagéo pertinente ao setor de
contratos para a formalizagdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no
valor dimensionado pela fiscalizagao e gestdo nos termos do contrato.

10.7.14 A designacao do gestor do contrato e seu suplente constara do instrumento
contratual, nos termos do §2° do artigo 10 do Decreto Municipal n.° 39.132, de 2023.

11. Garantia de Materiais e de Servigos

11.1 Todos os materiais e equipamentos fornecidos deverao ser novos, certificados e
compativeis com as especificagbes técnicas do projeto;

11.2 As garantias minimas exigidas para os componentes fornecidos séo:

11.2.1 Telhas metalicas e estruturas de fixagao: minimo de 5 (cinco) anos contra
corrosao e defeitos de fabricagao;

11.2.2 Manta asfaltica para impermeabilizagao: minimo de 5 (cinco) anos contra
descolamento, infiltracdo e deterioragcao precoce;

11.2.3 Sistema de Proteg¢ao contra Descargas Atmosféricas (SPDA): minimo de
5 (cinco) anos contra falhas de funcionamento, observando a manutencgao periodica;

11.2.4 Demais insumos e materiais aplicados: deverao ter garantia minima de 12
(doze) meses.

11.3 A CONTRATADA devera fornecer os termos de garantia originais do fabricante,
acompanhados de certificados de conformidade técnica,;

11.4 Se houver deslocamento, desprendimento, vazamento ou fissuras nos materiais
instalados dentro do periodo de garantia, a CONTRATADA devera refazer os
servigos sem O6nus para a CONTRATANTE;

11.5 A garantia da instalagdo nao se aplica a danos causados por terceiros, falta de
manutencido adequada ou eventos de forga maior;

11.6 A CONTRATADA devera fornecer um manual de manutencdo preventiva,
orientando a CONTRATANTE sobre os cuidados necessarios para preservar a
integridade da instalagao;

11.7 A CONTRATADA devera fornecer um manual de manutencdo preventiva,
orientando a CONTRATANTE sobre os cuidados necessarios para preservar a
integridade da instalagao;

11.8 Caso qualquer material apresente falhas dentro do prazo de garantia, a
CONTRATADA devera providenciar a substituicdo sem custos adicionais a
CONTRATANTE, conforme disposto no art. 140, paragrafo sexto da Lei 14.133/2021.

12. Garantia de Desempenho do Sistema

12.1 CONTRATADA garante que os servigos executados atenderdo plenamente os
requisitos técnicos e operacionais, sendo obrigatéria a realizagdo de testes e
ensaios de conformidade antes da entrega definitiva;

12.2 A CONTRATADA devera apresentar relatérios técnicos e testes de
estanqueidade da manta asfaltica antes da finalizagcado dos servigos;
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12.3 O Sistema de Protegdo contra Descargas Atmosféricas (SPDA) devera ser
submetido a medigbes e ensaios técnicos, garantindo a conformidade com a NBR
5419;

12.4 Caso sejam constatados problemas de desempenho ou falhas decorrentes da
execucao inadequada dos servicos, a CONTRATADA devera realizar os reparos
necessarios sem custo adicional a CONTRATANTE.

13. Comprovagao da Garantia

13.1 Todas as garantias estabelecidas neste item deverdo ser comprovadas por
meio da apresentagédo dos seguintes documentos:

13.1.1 Termos de garantia originais do fabricante dos equipamentos fornecidos,
incluindo:

13.1.1.1 Prazo de validade da garantia de cada item;

13.1.1.2 Cobertura especificada (o que esta coberto e quais as condigbes para
acionamento da garantia);

13.1.1.3 Responsabilidade da fabricante e da CONTRATADA durante o periodo da
garantia;

13.1.2 Documentos técnicos que atestem a conformidade dos equipamentos e
servigos com as exigéncias do contrato;

13.1.3 Declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico da CONTRATADA,
atestando a correta execucdo dos servicos e a conformidade dos materiais
empregados com as especificagdes contratuais;

13.1.4 No caso de acionamento da garantia dentro do periodo estipulado, a
CONTRATADA devera fornecer uma confirmacao escrita de que sera responsavel
pela substituicdo e reparo dos itens cobertos sem custos adicionais, conforme
estipulado em contrato.

14. CONDICOES GERAIS DE EXECUGAO

14.1 Execugao Conforme Projeto: Nenhuma alteragdo podera ser feita sem
aprovacao da fiscalizacao.

14.2 Segurancga na Instalagao: Profissionais deverdo seguir as normas NR10 e
NR35, utilizando EPIs e procedimentos seguros.

14.3 Qualidade dos Materiais: Todos os materiais aplicados durante a execugao
das obras deverao ser novos, em conformidade com o especificado em cada projeto,
nao se admitindo a aplicacdo de materiais usados, recondicionados ou recuperados.

14.4 Controle de Qualidade: A fiscalizagdo do contrato podera solicitar amostras e
certificagdes técnicas dos insumos empregados para verificagdo da conformidade
com as especificagdes técnicas e normativas aplicaveis.

14.5 Responsabilidade por Danos

14.5.1 A CONTRATADA devera considerar todas as precaucbes e zelar
permanentemente para que as suas operacdes nao provoquem danos fisicos ou
materiais a CONTRATANTE e a terceiros.
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14.5.2 Caso haja algum dano, a CONTRATADA assume a responsabilidade de
sanar/restituir o prejuizo causado a propria expensa;
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ANEXO Il 3
REQUISITOS DE HABILITACAO

1. DOS REQUISITOS DE HABILITAGAO
1.1 HABILITAGAO JURIDICA

1.1.1 No caso de empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

11.2 Em se tratando de microempreendedor individual — MEI: Certificado da
Condicdo de Microempreendedor Individual - CCMEIl, na forma da Resolugao
CGSIM n.° 16, de 2009, cuja aceitagcdo ficara condicionada a verificagdo da
autenticidade no sitio www.portaldoempreendedor.gov.br;

1.1.3 No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento
comprobatério de seus administradores;

1.1.4 No caso de sociedade simples: inscrigdo do ato constitutivo no Registro Civil
das Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicacéo
dos seus administradores;

1.1.5 Para empresa que se declarou na condicdo de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte devera apresentar:

1.1.5.1 Declaracido de que o licitante se enquadra na condi¢gao de Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte, ndo se incluindo nas situagdes de que trata o artigo 3°,
paragrafo 4°, da Lei Complementar Federal n° 123/2006 e suas alteragdes, conforme
Anexo VIII.

1.1.5.1.1. A falsidade de declaragéo prestada objetivando os beneficios instituidos a
Microempresa e Empresa de Pequeno Porte pode caracterizar o crime de que trata
o artigo 299 do Cdédigo Penal, sem prejuizo de enquadramento em outras figuras
penais, bem como podera sujeitar a pessoa juridica a sangdo de impedimento de
participar de licitacbes e de ser contratada por qualquer érgdo ou entidade da
Administracdo Publica pelo prazo de até cinco anos.

1.1.5.2 Certiddo Simplificada da Junta Comercial emitida com a antecedéncia
maxima de 60 (sessenta) dias da data do recebimento das propostas. No caso de
sociedade civil, apresentar Certiddo do Cartério de Titulos e Documentos com
mesmo prazo de antecedéncia de emissao.

1.1.6 Empresas que ndo se enquadram na condicdo de Microempresa ou Empresa
de Pequeno Porte, ou ainda, que nao desejarem usufruir do tratamento diferenciado
e favorecido que estabelece a Lei Complementar Federal n° 123/2006 e suas
alteracbes, estdo dispensadas de apresentar a documentacdo de que trata o
subitem 1.1.5. A ndo comprovacado da condicdo de Microempresa e Empresa de
Pequeno Porte, implica participacdo no pleito sem os beneficios da Lei
Complementar Federal n°® 123/2006 e suas alteracoes.
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1.1.7 No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais,
devera ser apresentado o decreto de autorizagéo.

1.2 REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA
1.2.1 Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;

1.2.2 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentacao de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN),
referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por
elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da
Portaria Conjunta n.° 1.751, de 02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do
Brasil e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;

1.2.3 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do
licitante;

1.2.4 Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do
licitante;

1.2.5 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

1.2.6 Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacao de Certiddo Negativa ou Positiva com efeito de Negativa
de Débitos Trabalhistas (CNDT), dentro do prazo de validade, conforme Lei n.°
12.440, de 2011;

1.2.7 Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se
houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compativel com o objeto contratual,

1.2.7.1 Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais ou
municipais relacionados ao objeto licitatério, devera comprovar tal condigédo
mediante a apresentacdo de declaracdo da Fazenda Estadual ou Municipal do
domicilio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei;

1.2.8 Caso o licitante detentor do menor prego seja qualificado como microempresa,
empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual devera apresentar toda
a documentacdo exigida para efeito de comprovagdo de regularidade fiscal e
trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restricao, sob pena de inabilitag&o.

1.3 QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

1.3.1 Certidao negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede
do licitante.

1.3.1.1 Se nao constar prazo de validade no préprio documento ou no SICAF, sera
considerada valida a Certiddo expedida até 90 (noventa) dias imediatamente
anteriores a data de apresentagao das propostas.

1.3.2 Comprovagado de que possui Capital Social ou Patriménio Liquido de no
minimo 10% (dez por cento) do valor estimado da contratagao;
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1.3.3 Balango Patrimonial e Demonstracdo do Resultado do Exercicio — DRE do
ultimo exercicio social encerrado, ja exigivel e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situacio financeira da empresa, sendo vedada a sua substituicao
por balancetes ou balangos provisorios;

1.3.3.1 Serdo consideradas e aceitas, na forma da lei, as demonstracbes contabeis
que atendam as seguintes exigéncias:

1.3.3.1.1. Quando se tratar de empresa S/A apresentar as publica¢gdes do Balangco
Patrimonial e Demonstracdo do Resultado do Exercicio — DRE no Diario Oficial e/ou
jornais de grande circulagao.

1.3.3.1.2. Quando se tratar de empresa de outra forma societaria apresentar cépias
do Balango Patrimonial e Demonstragdo do Resultado do Exercicio — DRE, extraidas
do Livro Diario com a devida numeracéo de pagina e acompanhadas das cépias dos
Termos de abertura e encerramento, devidamente registrado na Junta Comercial da
sede ou domicilio da licitante e/ou em outro o6rgdo equivalente, contendo:
identificacdo e assinaturas legiveis do proprietario e/ou responsavel pela
administragdo da empresa; identificacdo e assinaturas legiveis do responsavel
contabil da empresa, devidamente registrado no CRC (Conselho Regional de
Contabilidade).

1.3.3.1.3. Quanto a exigibilidade dos documentos: até abril de cada ano apresentar
os referidos documentos do exercicio anterior ao ultimo, e apds abril somente do
ultimo exercicio. Para empresa optante pelo SPED até junho de cada ano
apresentar os referidos documentos do exercicio anterior ao ultimo, e apds junho
somente do ultimo exercicio.

1.3.4 Declaragao assinada pelo representante legal e pelo contador da empresa, de
boa situagao financeira comprovada por meio dos indices econémicos (LG — liquidez
geral; LC — liquidez corrente e GE — grau de endividamento) obtidos através das
férmulas abaixo:

Liquidez Geral
Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
LG =
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
Liquidez Corrente
Ativo Circulante
LC =

Passivo Circulante
Grau de Endividamento — Opc¢éao 01

Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

GE =

Patriménio Liquido
Grau de Endividamento — Opcéao 02

Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

GE =

Ativo Total
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1.3.4.1 Sera considerada habilitada empresa que possua, na declaracao
apresentada, indice de Liquidez Geral e de indice de Liquidez Corrente igual ou
maior que 1 (um inteiro) e Grau de Endividamento igual ou menor que 1 (um inteiro),
a ser demonstrado pela opcéo 1, ou, Grau de endividamento igual ou menor que 0,5
(cinco décimos), a ser demostrado pela opgéo 2.

1.3.4.2 Os indices financeiros exigidos no caput, visam demonstrar que o licitante
possui capacidade financeira suficiente para dar cobertura ao seu passivo com
sobra de recursos, fato este que demonstrara sua boa condicdo financeira e
consequentemente trara maior seguranga a administracdo publica para a sua
contratacao.

1.4 QUALIFICAGAO TECNICA
1.4.1 Capacidade Técnico-operacional

1.4.1.1 Certidao de Registro da Empresa no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (CREA) ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), dentro de
seu prazo de validade.

1.4.1.1.1. As empresas que n&o possuam registro no CREA ou CAU no Estado do
Parana deverdo apresentar a certiddo de registro de pessoa juridica no CREA ou
CAU do seu estado e, no caso de sagrar-se vencedora do certame, devera
apresentar, quando da assinatura do contrato, visto do CREA/PR ou CAU/PR.

1.4.1.2 Atestado de aptidao técnica fornecido por pessoa juridica de direito publico
ou privado, em nome da empresa, comprovando a execugao de servico com
caracteristicas semelhantes ao objeto da licitagdo, considerando-se
cumulativamente as parcelas de maior relevancia e quantitativos minimos a seguir
definidos:

a) Execugéo/Instalagdo de ESTRUTURA METALICA EM PERFIL LAMINADO OU
SOLDADO EM ACO ESTRUTURAL ASTM A36, INCLUSIVE MAO DE OBRA,
TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE, no minimo 7.997,50 kg de aco;

b) Comprovacdo de execucgdo/instalacdo de TELHAMENTO COM TELHA DE
AQO/ALUM/NIO, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO, no minimo 1.607 m?;

C) Comprovagdo de execugdo de REMOCAO DE TRAMA METALICA PARA
COBERTURA, DE FORMA MANUAL, no minimo 1.607 m?;

d) Comprovagdo de execugdo/instalagio de CALHA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, no minimo 287,47 m?

e) Comprovagado de execucdo de PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL),
no minimo 1.607 m?;

f) Comprovagdo de execugdo de IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM
MANTA ASFALTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICACAO DE PRIMER
ASFALTICO, E=3MM E E=4MM, no minimo 209,16 mZ

9) Comprovacdo de execucgado/instalacdo de SISTEMA DE PROTECAO CONTRA
DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA), composto por: CORDOALHA DE COBRE NU 50
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MM? NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO, no minimo
378,64 metros.

1.4.1.2.1. A comprovacao de execucado dos servicos elencados em cada uma das
alineas acima, nos quantitativos minimos informados, podera ocorrer através do
somatorio de 03 (trés) atestados.

1.4.1.2.2. Quando existir duvida em relagao a veracidade do atestado, ou quando
nele ndo constarem informagdes suficientes a comprovar a qualificagdo minima
exigida, o Agente de Contratacdo podera realizar diligéncia juntamente aos
emissores ou solicitar a licitante a apresentagado de documentos comprobatorios, tais
como, copias de notas fiscais, recibos, contratos, nota de empenho, Demonstrativo
de Resultados, devendo ser enviados através da funcao “enviar anexo” via sistema
COMPRAS.GOV.BR, no prazo de até 2 (duas) horas’, contadas do registro da
solicitacdo no “chat”;

1.4.1.2.3. O prazo estabelecido podera ser prorrogado por decisdo fundamentada do
Agente de Contratagdo ou por solicitagdo escrita e justificada do licitante formulada
antes de findo o prazo, e formalmente aceita pela Administragao.

1.4.1.3 Declaragcdo de que dispoe de pessoal e equipamentos necessarios a
perfeita e completa execugao do objeto da licitagéo.

1.4.1.4 Declaracéao de Vistoria Técnica, nos termos do §2° do art. 63 da Lei
14.133, de 2021, atestando a realizacdo de avaliagao prévia do local de execugao e
o conhecimento pleno das peculiaridades do objeto a ser contratado e das
condi¢des de realizagao do servigo.

1.4.1.4.1. A licitante que optar pela realizagdo de vistoria prévia devera fazer o
agendamento prévio diretamente com a Secretaria Municipal de Obras Publicas,
através do telefone 3614-7609 ou e-mail smopddc@araucaria.pr.gov.br.

1.4.1.4.2. O agendamento devera ser feito com, no maximo, 02 (dois) dias uteis de
antecedéncia da data de abertura da licitacdo para que a Administragdo possa
disponibilizar data e horario diferentes para os eventuais interessados.

1.4.1.4.3. Caso o licitante opte por nao realizar vistoria, podera substituir a
declaracdo exigida no presente item por declaragdao formal assinada pelo seu
responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades
da contratagdo, nos termos do §2° do art. 63 da Lei 14.133, conforme modelo do
Anexo X do presente Edital.

1.4.2 Capacidade Técnico-profissional

1.4.2.1 Certidao de Acervo Técnico emitido pelo Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia (CREA) ou pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), o qual
comprove a aptiddao do(s) Responsavel(is) Técnico(s) indicado(s) pela proponente
para execugao dos servigos, devendo constar no Acervo Técnico o(s) atestado(s)
apresentado(s). O atestado de capacidade técnica e a certiddo de acervo técnico
deveréo referir-se as atividades técnicas que fagam parte das atribui¢cdes legais do
profissional, sendo que somente serdo aceitas as atribuicbes de execucido e
fiscalizacao.
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1.4.2.2 Oficio indicando o engenheiro ou arquiteto que atuara como responsavel
técnico pela execugao dos servigos contratados.

1.4.2.3 Prova de o profissional indicado pertencer ao quadro permanente de
funcionarios da empresa (comprovagao através de apresentagdo de contrato social,
no caso de socio; copia da carteira de trabalho ou contrato particular de prestacao
de servigo; prova de sua eleicdo como Diretor(a) da proponente; ou Certiddo de
Registro de Pessoa Juridica junto ao CREA ou CAU onde conste como responsavel
técnico).

1.4.2.4 Oficio do engenheiro ou arquiteto indicado aceitando a incumbéncia de
responsabilidade técnica pelo lote/objeto e cujo nome devera constar na ART ou
RRT dos servicos.
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ANEXO Il
MODELO DE CARTA PROPOSTA

(MODELO PARA PROPOSTA INICIAL E AJUSTADA)

PROCESSO LICITATORIO 92676/2025
CONCORRENCIA PUBLICA (ELETRONICA) 001/2025

A PREFFITURA DO MUNICIPIO DE ARAUCARIA
REFERENCIA: Concorréncia Eletronica n.° 001/2025
OBJETO: x300000000 XXX XXX XXX

A Empresa , CNPJ/MF , com sede
na cidade de , estado do , Sito , N.° ,
CEP - , Telefone (_) , E-mail , pelo

presente propoe a Prefeitura do Municipio de araucaria a execugao do objeto
da Licitagcao supra referenciada, tudo em conformidade com o edital, o
contrato e os anexos da licitagao em referéncia:

O preco proposto é de R$ ( ), sendo _ %
( por cento) referente aos materiais e __ % ( por cento) referente a
mao de obra.

Quantidade | Unidade de | Valor unitario | Valor total

Item Especificagdo total medida proposto/R$ | proposto/R$

Valor total da proposta/R$

Informagdes bancarias:

Banco: Agéncia: Conta-corrente:

Telefone para contato (setor de licitagdes e para envio de nota de empenho):
E-mail (setor de licitacbes e para envio de nota de empenho):

Validade da proposta: 90 (noventa) dias, a contar da data limite para as apresentac¢des das
propostas.

O arrematante atesta o atendimento das exigéncias técnicas conforme Anexo | do Edital.

O arrematante DECLARA que, para fins do disposto no § 1.° do art. 63 da Lei Federal n.°
14.133/2021, a proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de entrega desta proposta.

Araucaria, de de 2025.

Nome e assinatura do representante legal ou procurador da empresa, devidamente identificado
através da documentacgao apresentada.

‘:_" 41 3514-1462 (@:u Rua Pedro Druszez, 111 - CEP B3702-080 - Centro - Araucdria - PR

511:35-03:00-03

e ESTE DOCUMENTO FOIASSINADO EM: 08/08/202

op

PARA COMFERENCIA DO SEU COMTEUDO ACESSE hitps:/ic.ipm.com brip683084d4hE641 .



‘F—'\—f.\ - L] i o
|=$ ( Araucqua PROCURADORIA (f) (@ argucaria.prgouk
a‘__!#: PREFEITURA GERAL 7

ANEXO IV
MODELO DE DECLARAGAO DE INDICAGAO DE REPRESENTANTE LEGAL PARA ASSINATURA
DO CONTRATO

Ref.: Edital de Concorréncia Eletronica n.° _ /2025

Declaramos que o Responsavel Legal da proponente (inserir o nome da proponente), para

assinatura do contrato, no caso de sagrar-se vencedora da presente licitagio, € o (a) Sr. (a) (inserir o

nome completo, numero dos documentos de identidade e CPF, profissdo e endereco)

Local, data

(Nome, RG n° e assinatura do responsavel pelo licitador).

OBSERVAGAO: A apresentacdo da declaragdo acima, ndo exclui a necessidade de apresentacdo de
quaisquer documentos exigidos no Edital, bem como da apresentagdo de procuragdo especifica
quando for o caso.
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ANEXO V
DECLARAGAO DE RESPONSABILIDADE PELA ATUALIZAGAO DOS DADOS CADASTRAIS E

BANCARIOS
A empresa , inscrita no CNPJ sob n.° , por intermédio de seu
representante legal, o(a) Sr.(a) , portador da carteira de identidade n.° e
CPF n.° , para fins de participagdo na Concorréncia Eletrénica n.° / , sob as
penas da lei, pelo presente;

DECLARA:

1. Estar ciente da RESPONSABILIDADE de manter atualizados os seus dados cadastrais junto a
Prefeitura do Municipio de Araucaria, mediante os canais de atendimento indicados no subitem 16.1.6
do Edital;

2. Que os contatos oficiais para recebimento de Atas, Termos de Contratos, Ordens de Servigos e/ou
Notas de Empenho, notificagdes e demais documentos sao os seguintes:

Endereco de e-mail:
Telefone fixo para contato: ( )
Telefone celular contato: ( )
Funcionario Responsavel:

3. Que as informagbes bancarias para fins de pagamento, conforme comprovante que encaminhamos
em anexo*, s&o as seguintes:
Banco: Agéncia: Conta-corrente:

4. Que os dados informados acima sao verdadeiros e suficientes para as tratativas durante a
execucao do objeto, e que qualquer alteragdo nas informagdes ora prestadas, serdo prontamente
informadas ao Departamento de Licitacbes e Contratos da Prefeitura do Municipio de Araucaria,
através do enderego de e-mail compras@araucaria.pr.gov.br®, com cépia ao gestor do contrato no
e-mail: naf.smsa@araucaria.pr.gov.br, ou mediante abertura de processo administrativo digital®.

Local e Data

(Nome, RG n° e assinatura do responsavel pelo licitador).

4 Requer-se a juntada de comprovante em anexo a fim de evitar eventuais incongruéncias por erros
de digitagao;

5 Telefones para contato (41) 3614-1400. Ramais: 1490 ou 2309.

6 https://araucaria.atende.net/autoatendimento/servicos/e-solicitacao-de-cadastro-de-fornecedor
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ANEXOVI
MODELO DE DECLARAGAO LGPD

Ref.: Edital de Concorréncia Eletronica n.° _ /2025

A empresa , inscrita no CNPJ sob n.° , por intermédio de seu
representante legal, o(a) Sr.(a) , portador da carteira de identidade n.° e
CPF n.° , para fins de participagdo na Concorréncia Eletrénica n.° / , sob as

penas da lei, pelo presente;

DECLARA:

Que tem pleno conhecimento das regras contidas no edital de licitagdo e tem ciéncia de que:

1. Como condigdo para participar desta licitagdo e ser contratado(a), o(a) interessado(a) deve
fornecer para a Administracdo Publica diversos dados pessoais, entre eles:
* Agqueles inerentes a documentos de identificagao;
* Referentes a participagbes societarias;
* Informagdes inseridas em contratos sociais;
» Enderecos fisicos e eletrdnicos, numeros de telefone e demais meios de contato;
» Estado civil, eventuais informagdes sobre conjuges ou relagbes de parentesco;
» Sangdes administrativas que esteja cumprindo perante a Administragcao Publica;
* Informagbes sobre eventuais condenagbes no plano criminal ou por improbidade
administrativa; dentre outros necessarios a contratacéo.

2. Essas informagbes constardo do processo administrativo e serdo objeto de tratamento por
parte da Administragao Publica.

3. O tratamento dos dados pessoais relacionados aos processos de contratagdo se presume
valido, legitimo e, portanto, juridicamente adequado;

4. A integra do processo licitatério, nos termos da Lei Estadual 19.581, de 2018, é disponibilizada
no Portal da Transparéncia do Municipio, ficando disponivel para acesso de qualquer
interessado.

Local e Data.

(Nome, RG n° e assinatura do responsavel pelo licitador).
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ANEXO Vi
MODELO DE DECLARACOES GERAIS - UNIFICADA

A empresa , inscrita no CNPJ sob n.° , por intermédio de seu
representante legal, o(a) Sr.(a) , portador da carteira de identidade n.° e
CPF n.° , para fins de participagcdo na Concorréncia Eletrénica n.° / , sob as

penas da lei, pelo presente;

DECLARA:

. Que atende plenamente os requisitos de habilitagdo exigidos no edital do pregao eletrdnico,
nos termos do inciso | do artigo 63 da Lei 14.133, de 2021, sob pena das sang¢bes cabiveis.

. Que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas, nos termos do
inciso IV do artigo 63 da Lei 14.133, de 2021.

. Que, para fins do disposto no § 1.° do art. 63 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021, a proposta
apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega desta
proposta.

. Que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem
como nao emprega menor de dezesseis anos, salvo na condicao de aprendiz a partir dos quatorze
anos, para fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7.° da Constituicdo Federal e inciso VI do artigo 68
da Lei 14.133, de 2021.

. Que nado possui em seu quadro de pessoal servidor ou dirigente do 6rgdo ou entidade
contratante ou responsavel pela licitagao.

. Que nao esta suspensa ou impedida de licitar ou contratar com a Administragao nos termos
do inciso Ill do artigo 156 da Lei 14.133, de 2021, nem foi declarada inidénea nos termos do inciso IV
do mesmo dispositivo, e que se obrigando a levar ao conhecimento da Prefeitura Municipal de
Araucaria todo e qualquer fato superveniente que venha a impossibilitar a habilitagdo ou alterar sua
capacidade juridica, técnica ou de regularidade fiscal e econdmico-financeira.

. Que tem pleno conhecimento dos termos do instrumento convocatério que rege a licitagéo,
bem como todos os anexos que o integram.

. Que se responsabiliza pela fidelidade e legitimidade das informagbes apresentadas e que
todos os documentos anexados ao sistema sao auténticos, ciente das consequéncias administrativas,
civeis e penais.

Local e data

Representante Legal
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ANEXO ViiI
MODELO DE DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO

A empresa , inscrita no CNPJ sob n.° , por intermédio de seu
representante legal, o(a) Sr.(a) , portador da carteira de identidade n.° e
CPF n.° , para fins de participagdo na Concorréncia Eletrénica n.° / , sob as

penas da lei, pelo presente;

DECLARA ser:

() MICROEMPRESA, conforme Inciso | do artigo 3° da Lei Complementar n°® 123, de 2006;

() EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso Il do artigo 3° da Lei Complementar n°® 123,
de 2006;

( ) MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, conforme paragrafo 1° do artigo 18-A da Lei
Complementar n°® 123, 2006, com redacao dada pela Lei Complementar n° 188, de 2021.

() COOPERATIVA, nos termos do Art. 34, da Lei Federal n® 11488/2007.

DECLARA ainda:

1. Que a empresa estd excluida das vedagbes constantes do paragrafo 4° do artigo 3° da Lei
Complementar n.° 123, de 14 de dezembro de 2006;

2. Que nao extrapolou a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como

microempresa ou empresa de pequeno porte no ano-calendario de realizagéo da licitagao, nos termos
do § 2° do Art. 4° da Lei Federal n.° 14.133/2021.

Local e data

Representante Legal
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ANEXO IX
MODELO DE DECLARAGAO DE CIENCI@ QUANTO A OBRIGATORIEDADE DE
SUBCONTRATACAO DE ME/EPP

Ref Edital de Concorréncia Eletrénica n.° /

A empresa , inscrita no CNPJ sob n.° , por intermédio de seu
representante legal, o(a) Sr.(a) , portador da carteira de identidade n.° e
CPF n.° , para fins de participagdo na Concorréncia Eletrénica n.° / , sob as

penas da lei, pelo presente;

DECLARA:

Para fins de execugdo do objeto da presente licitagdo, declaramos estar cientes
quanto a obrigatoriedade da contratacdo de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte no
percentual minimo de 10% e maximo de 30% dos servigos a serem executados.

Por ser expressao da verdade, firmamos a presente.

Local e data

Assinatura e identificagao do representante legal
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ANEXO X
MODELO DE TERMO DE CIENCIA DAS CONDIGOES LOCAIS (VISTORIA)

Ref. Edital de Concorréncia Eletronica n.° /

A empresa , inscrita no CNPJ sob n.° , por intermédio de seu
representante legal, o(a) Sr.(a) , portador da carteira de identidade n.° e
CPF n.° , para fins de participagdo na Concorréncia Eletrénica n.° / , sob as

penas da lei, pelo presente;

DECLARA:

Pleno conhecimento das condicdes locais e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos
e assume total responsabilidade por este fato, de forma que a falta de conhecimento das condigoes
do local, onde serdo executados os servigos, ndo sera utilizada para quaisquer questionamentos
futuros e jamais poderéo ser alegadas em favor de eventuais pretensdes de inclusdo de servigos,
quantitativos de material ou acréscimo dos precos.

Local e data

Assinatura e identificagio do RESPONSAVEL TECNICO
Nome Completo e assinatura
CREA e/ou CAU N.°
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ANEXO XI
MODELO DE DECLARAGAO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADAE A
ADMINISTRAGCAO PUBLICA

Ref Edital de Concorréncia Eletrénica n.° /

A empresa , inscrita no CNPJ sob n.° , por intermédio de seu
representante legal, o(a) Sr.(a) , portador da carteira de identidade n.° e
CPF n.° , para fins de participagdo na Concorréncia Eletrénica n.° / , sob as

penas da lei, pelo presente, declara que possui 0s seguintes contratos firmados com a iniciativa

privada e a Administragao Publica:

Nome do Orgéo / Empresa Vigéncia do Contrato Valor total do Contrato*

Valor total dos Contratos R$

* Considera-se o valor remanescente do contrato, excluindo-se o ja executado

Local e Data

Assinatura e identificagao do representante legal
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ANEXO XII

MINUTA DE CONTRATO DE EMPREITADA/OBRA DE ENGENHARIA
LEI FEDERAL N° 14.133/2021

CONTRATO ADMINISTRATIVO N°
/2025, QUE FAZEM ENTRE SI O
MUNICIPIO DE ARAUCARIA, POR

INTERMEDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE URBANISMO E A
EMPRESA

O MUNICIPIO DE ARAUCARIA, pessoa juridica de direito publico, inscrito no CNPJ n°
76.105.535./0001-99, com sede na Rua Pedro Druszcz, n.°, Pago Municipal Ignacio Kampa, CEP
83.702-080, neste ato representado pelaSecretaria Municipal de , , homeada

por Decreto n°® , publicado no Diario Oficial do Municipio n° ,hodia __ de de ,

e em conformidade com as atribuicdes que Ihe foram delegadas pela Lei Municipal n® 1547/2005

doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e a inscrito no
CNPJ/MF sob o n° , sediada na Rua , n°°
, Bairro , CEP , ha cidade de
/| _, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo
Sr. , conforme atos constitutivos da empresa ou procuragdo apresentada

nos autos, tendo em vista o que consta no Processo n°® 92679/2025, e em observancia as disposicoes
da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legislagcéo aplicavel, resolvem celebrar o presente
Termo de Contrato, decorrente do Concorréncian® /2025, mediante as clausulas e condig¢des a

seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO (art. 92, e Il)
1.1. O objeto do presente instrumento é contratagdo de empresa de engenharia para execugao da
obra dereforma do telhado do Hospital Municipal de Araucaria — HMA, nas condi¢bes estabelecidas

no Termo de Referéncia.

1.2. Objeto da contratagdo:

MEDIDA

ITEM CAT UNIDADE DE | CUSTO UNITARIO | CUSTO GLOBAL

1.3. Vinculam esta contratacao, independentemente de transcrigao:
1.3.1. O Termo de Referéncia;

1.3.2. O Edital da Licitagao;

1.3.3. A Proposta do contratado;
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1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.
2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGAGCAO

2.1. O prazo de vigéncia e execugao da contratagdo é de ( ) meses, a contar da

publicacao do ato no PNCP, podendo ser prorrogado, na forma da Lei n°® 14.133, de 2021.

2.2. A prorrogagao de que trata este item € condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de
que as condigdes e 0s pregos permanecem vantajosos para a Administragdo, permitida a negociacao

com o contratado.

3. CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS(art. 92, IV, VII
e XVIII)

3.1. O regime de execucgédo contratual, os modelos de gestdo e de execugao, assim como 0s prazos e
condigdes de conclusdo, entrega, observagcdo e recebimento do objeto constam no Termo de
Referéncia, anexo a este Contrato.

4. CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATAGAO

Nos termos do subitem 2.6 do Edital de Licitagdo n°® /2025.

5. CLAUSULA QUINTA - PREGO

5.1. O valor total da contratagdo é de R$ ( ),

5.2. No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragido, frete, seguro e outros necessarios ao

cumprimento integral do objeto da contratagéo.

5.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado

dependerao dos quantitativos efetivamente fornecidos.

6. CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condicbes a ele referentes encontram-se

definidos no projeto basico, anexo a este Contrato.

7. CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)
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O reajustamento dos pregos podera ser concedido quando transcorrer o prazo de 12 (doze) meses da
data do orgamento estimado, por solicitagdo e comprovacdo formal do interessado, mediante a

aplicacdo do indice INCC DI/FGV, devendo ser aplicada a seguinte férmula:
SR =S (I112/10)

R=SR-S

112 = indice INCC DI/FGV no 12° més apds o orgamento estimado
10 = indice INCC DI/FGV do més do orgamento estimado

S = saldo de contrato apés a medigao referente ao 12° més

SR = saldo reajustado

R = valor do reajuste
8. CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)

8.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagées assumidas pelo Contratado, de acordo com o

contrato e seus anexos.
8.2. Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia.

8.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregdes verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas

expensas.

8.4. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo
Contratado.

8.5. Comunicar a empresa para emissao de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da
execucao do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a
execucao do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n°
14.133, de 2021.

8.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execugédo do objeto, no prazo,
forma e condicdes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia.

8.7. Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato.

8.8. Cientificar o 6rgdo de representagao judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogdo das

medidas cabiveis quando do descumprimento de obriga¢cdes pelo Contratado.
8.9. Explicitamente emitir decisao sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a execugao

do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente

protelatorios ou de nenhum interesse para a boa execugao do ajuste.
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8.9.1. A Administragao tera o prazo de 1 (um) més, a contar da data do protocolo do requerimento

para decidir, admitida a prorrogagao motivada, por igual periodo.

8.10. Responder eventuais pedidos de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pelo

contratado no prazo méaximo de 1 (um) més.

8.11. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragao
de descumprimento de clausulas contratuais.

8.12. Comunicar o Contratado na hipétese de posterior alteragao do projeto pelo Contratante, no caso
do art. 93, §2°, da Lei n® 14.133, de 2021.

8.13. N&o praticar atos de ingeréncia na administragdo da Contratada, tais como:

8.13.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo
reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o
objeto da contratagao previr o atendimento direto, tais como nos servigos de recepgao e
apoio ao usuario;

8.13.2. direcionar a contratagdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;
8.13.3. promover ou aceitar o desvio de fungbes dos trabalhadores da Contratada,
mediante a utilizacdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da
contratagao e em relagao a fungao especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e
8.13.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do
préprio érgdo ou entidade responsavel pela contratacdo, especialmente para efeito de
concessao de diarias e passagens.

8.14.A Administracdo nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com
terceiros, ainda que vinculados a execug¢ao do contrato, bem como por qualquer dano causado a

terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
9. CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigagbes constantes deste Contrato e de seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus o0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita

execugao do objeto.

9.2. A Contratada devera indicar um preposto para representa-la na execugao do contrato
9.2.1. A indicagao ou a manutengao do preposto da empresa podera ser recusada pelo
6rgao ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar
outro para o exercicio da atividade.

9.3. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art.
137, 1)
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9.4. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com
habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais equipamentos, ferramentas e
utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendagdes

de boa técnica e a legislacao de regéncia.

9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou

incorregdes resultantes da execugao ou dos materiais empregados.

9.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com o
Cdédigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), incluindo a garantia quinquenal, bem como
por todo e qualquer dano causado a Administragao ou terceiros, nao reduzindo essa responsabilidade
a fiscalizagdo ou 0 acompanhamento da execugao contratual pelo Contratante, que ficara autorizado
a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente
aos danos sofridos.

9.7. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, cénjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do

contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo unico, da Lei n® 14.133, de 2021.

9.8. Quando néo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores
— SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia
trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servigcos, os seguintes documentos: 1) prova de
regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida
Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital
do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certidao
Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

9.9. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengéo, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as
obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacao

especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao Contratante.

9.10. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia

anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.
9.11.Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,

garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos
relativos a execugao do empreendimento.
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9.12.Prestar todo esclarecimento ou informagdo solicitada pela Contratante, apresentando a
documentagdo nos formatos digitais de acordo com a solicitagdo da UFBA e apresentando toda

documentagédo comprobatodria solicitada.

9.13.Paralisar, por determinagao do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada

de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurancga de pessoas ou bens de terceiros.

9.14.Promover a guarda, manutengcdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for

necessario a execugao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

9.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo
as determinacgdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos € nas melhores

condi¢des de seguranca, higiene e disciplina.

9.16.Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovagdo, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo ou

instrumento congénere.

9.17. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢cao
de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de

dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

9.18. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas,
todas as condi¢des exigidas para habilitagcao na licitagao.

9.19. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as

reservas de cargos previstas na legislacao (art. 116).

9.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo

unico).
9.21.Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato.

9.22.Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de
sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos,
devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o
atendimento do objeto da contratagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art.
124,11, d, da Lei n® 14.133, de 2021.
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9.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as

normas de seguranga do Contratante.

10. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA DE EXECUGAO (art. 92, Xll e XIlI)

10.1.A contratagcédo conta com garantia de execugao, nos moldes do art. 96 da Lei n® 14.133, de 2021,

em valor correspondente a ( ) do valor inicial/total/anual do contrato.

11. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV
11.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa a inexecugao parcial do contrato;

b) der causa a inexecugcdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecucéo total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo
justificado;

e) apresentar documentacao falsa ou prestar declaragéo falsa durante a execugdo do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;

g) comportar-se de modo iniddbneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

11.2. Seréo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragées acima descritas as seguintes sangdes:

i) Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugéo parcial do contrato, sempre que nio se
justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n°® 14.133, de 2021);

i) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e
“d” do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se justificar a imposicédo de penalidade mais
grave (art. 156, § 4°, da Lei n® 14.133, de 2021);

iii) Declaracéo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “e”, “f", “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que
justifiquem a imposigéo de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei n°® 14.133, de 2021).

iv) Multa:

(1) moratodria de 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias;

(2) moratédria de 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do
contrato, até o maximo de 15% (quinze por cento), pela inobservancia do prazo fixado para
apresentagao, suplementagao ou reposi¢do da garantia.

a. O atraso superior a 15 (quinze) dias autoriza a Administracdo a promover a extingdo do contrato

por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme disp&e o inciso | do art.
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137 da Lei n. 14.133, de 2021. (3) compensatdria de 1% (um por cento) sobre o valor total do

contrato, no caso de inexecugéo total do objeto.

11.3. A aplicacéo das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigagéo

de reparacao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei n® 14.133, de 2021)

11.4. Todas as sangoes previstas neste Contrato poderao ser aplicadas cumulativamente com a multa
(art. 156, §7°, da Lei n® 14.133, de 2021).

11.4.1. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)

dias uteis, contado da data de sua intimacgao (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021)

11.4.2. Se a multa aplicada e as indenizagbes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenga sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lei n° 14.133, de
2021).

11.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da

comunicagao enviada pela autoridade competente.

11.5. A aplicagéo das sancgdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério
e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do
art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de

declaracgéo de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.6. Na aplicacdo das sangdes serao considerados (art. 156, §1°, da Lei n°® 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

C) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantagao ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes

dos 6rgaos de controle

11.7. Os atos previstos como infragbes administrativas na Lei n°® 14.133, de 2021, ou em outras leis
de licitagbes e contratos da Administragcao Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na
Lei n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o

rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).
11.8.A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com

abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste

Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangdes
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aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e s6cios com poderes de
administragdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligagao
ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditorio,

a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da Lei n® 14.133, de 2021).

11.9. O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias uteis, contado da data de aplicagcéo da
sangao, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro
Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161,
da Lei n° 14.133, de 2021)

11.10. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou

contratar sao passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n°® 14.133/21.

11.11. Os débitos do contratado para com a Administracdo contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizagdes, ndo inscritos em divida ativa, poderdao ser compensados, total ou
parcialmente, com os créditos devidos pelo referido érgao decorrentes deste mesmo contrato ou de
outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo orgao ora contratante, na
forma da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.

12. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINGAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

12.1.0 contrato se extingue quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem

sido cumpridas ou nao as obrigagdes de ambas as partes contraentes.

12.2.0 contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigagbes nele estipuladas, ou antes do
prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n° 14.133/21, bem como
amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

12.2.1. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.2.2. A alteragao social ou a modificagao da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a

rescisdo se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.2.2.1. Se a operagdo implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado

termo aditivo para alteracao subjetiva.

12.3. O termo de rescisado, sempre que possivel, sera precedido:

12.3.1. Balancgo dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.3.2. Relagao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
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12.3.3. Indenizagdes e multas.

12.4. A extingdo do contrato ndo configura dbice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-
financeiro, hipdétese em que sera concedida indenizagdo por meio de termo indenizatério ( art. 131,
caput, da Lei n.° 14.133, de 2021).

13. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOTAGAO ORGAMENTARIA (art. 92, VIII)

13.1.As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos

consignados no orgamento do municipio deste exercicio, na dotagéo abaixo discriminada:

Incluir dotagao

14. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS (art. 92, IlI)

14.1. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposigdes contidas na Lei n°
14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢bes
contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais
dos contratos.

14.2 Em caso de realizagao de obras aplica-se o disposto no art. 618 do Cddigo Civil.

15. CLAUSULA DECIMA SEXTA — ALTERAGOES
15.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ado pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n°
14.133, de 2021.

15.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou
supressodes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial

atualizado do contrato.

15.3. Registros que nao caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples

apostila, dispensada a celebragao de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n°® 14.133, de 2021.

16. CLAUSULA DECIMA SETIMA - FISCALIZAGAO E GESTAO

16.1. Fica indicado o servidor para funcionar como fiscal do contrato.

16.1.1 Fica indicado o servidor para funcionar como fiscal substituto do contrato.
16.2. Fica indicado o servidor para funcionar como gestor do contrato.

16.2.1 Fica indicado o servidor para funcionar como gestor substituto do contrato.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA PRIMEIRA - PUBLICAGAO
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17.1. Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagbes
Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio

oficial na Internet, c/c art. do Decreto Municipal n° /.
18. CLAUSULA DECIMA NONA- FORO (art. 92, §1°)
18.1.Fica eleito o Foro da Sec¢éo Judiciaria de Araucaria/PR para dirimir os litigios que decorrerem da

execucao deste Termo de Contrato que nao puderem ser compostos pela conciliagao, conforme art.
92, §1°, da Lei n°® 14.133/21.

Araucéria, de de 2025.
CONTRATADA
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE CNPJ/MF n°
Ordenador da Despesa REPRESENTANTE LEGAL

CPF/MF n°
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