
BDI:
21,35%

Item Órgão Descrição Unid. Quant. Unit. (R$) C/BDI Total (R$)

1.1 IPPUC

Levantamento Topográfico planialtimetrico 
cadastral georreferenciado, destinado a 
elaboração  de projetos viários considerando 
uma largura média de 20 metros - 
infraestrutura e de urbanização - Locação / 
nivelamento / Seções transversais / cadastro de 
interferências / bueiros e tubulações de 
drenagem existentes / desapropriações

Km 100,00 15.366,92 18.647,76 1.864.776,00

1.2 DER / SP
Cadastro de propriedade rural 
p/desapropriação < 5000 m² com memorial / 
relatório

un. 10,00 9.907,50 12.022,75 120.227,50

1.3 DER / SP
Cadastro de propriedade rural 
p/desapropriação > 5000 m² com memorial / 
relatório

un. 8,00 13.052,00 15.838,60 126.708,80

1.4 DER / SP
Cadastro de propriedade urbana p/ 
desapropriação com memorial / relatório

un. 25,00 3.267,27 3.964,83 99.120,75

2.210.833,05

2.1 IPPUC

Estudos Geológicos e Geotécnicos (CBR) -
Sondagem e coleta de material com trado ou 
poço de inspeção para ensaios e elaboração de 
CBR completo acompanhado de medidas de 
N.A. (nível de água) – deverá ser entregue 
relatório fotográfico com boletim de sondagem 
e caracterização expedita do solo até 5,00 
metros. Quantidade de ensaios previstas por 
KM = 3 (três) unidades por KM ( composição em 
anexo).

m 100.000,00    3,06 3,71 371.000,00

371.000,00

1 - ESTUDOS TOPOGRÁFICOS

Total Estudos Topográficos

2 - SONDAGENS

Total Sondagem
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3- PROJETOS

3.1 IPPUC Projeto Geométrico Km 100,00 6.873,62 8.341,14 834.114,00

3.2 IPPUC Projeto de Terraplenagem Km 100,00 2.784,36 3.378,82 337.882,00

3.3 IPPUC Projeto de Drenagem Km 100,00 13.747,24 16.682,28 1.668.228,00

3.4 IPPUC Projeto de Pavimentação Km 100,00 9.164,83 11.121,52 1.112.152,00

3.5 IPPUC Projeto de Sinalização Km 100,00 6.873,62 8.341,14 834.114,00

3.6 IPPUC
Projeto de Obras Complementares, Calçadas e 

Ciclofaixas, Paisagismo e Acessibilidade
Km 100,00 9.164,83 11.121,52 1.112.152,00

3.7 IPPUC
ETP- Estudo Técnico Preliminar, Memorial 

Técnico Descritivo, Termo de Referencia 
Km 100,00 6.873,62 8.341,14 834.114,00

Total Projetos 6.732.756,00

4- ORÇAMENTO

4.1 IPPUC

Avaliação Econômica / Orçamentos e 
Cronograma com Etapalização padrão Caixa 
Econômica / SEDU-PR, Plano de Execução da 
Obra.

Km 100,00 7.724,41 9.373,57 937.357,00

Total diversos 937.357,00

5.1 DAER/RS
Estudo de Tráfego Simplificado um posto 
(contagem 1dia - 16h e Cálculo Nº N)

un. 10,00 2.595,75 3.149,94 31.499,40

31.499,40

6.1
PM SÃO PAULO 

20-004-041

Cadastramento de vegetação arbórea até 30 
exemplares

un. 12,00 3.778,90 4.585,70 55.028,40

6.2 DER / SP
Relatorio Tenico Estudo Ambiental de rodovias 
ou pavimentação urbanas para Licença Prévia e 
de Instalação ou dispensa de licenciamento 

un. 10,00 6.880,68 8.349,71 83.497,10

138.525,50

7.1
PM SÃO PAULO 

20-003-021

Desenvolvimento de prancha de desenho 
técnico / detalhamento formato A1

un. 50,00 1.686,28 2.046,30 102.315,00

7.2
PM SÃO PAULO                   

03-018-000

Vistoria técnica de vias para programa de 
revitalização de vias pavimentadas

ml/via 20.000,00 4,28 5,19 103.800,00

7.3

COMPOSIÇÃO 

PMSJP/DER-PR

Fornecimento de equipe de topografia para 
serviços diversos, composta por 1 técnico 
profissional, 2 auxiliares , 1 nivelador , 1 
desenhista cadista e equipamentos necessários 
e veiculo com combustível

horas 1.500,00 215,54 261,56 392.340,00

7.4

COMPOSIÇÃO Fornecimento de equipe e laboratório com 
equipamentos para controle de qualidade , 
composta de 1 laboratorista , 2 auxiliares e 
veiculo com combustível

horas 1.500,00 173,87 210,99 316.485,00

5 - ESTUDO TRÁFEGO 

Total Estudos de Tráfego

6 - PLANO GESTÃO AMBIETAL

Total Plano de Gestão Ambiental

7 - APOIO TECNICO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E ENGENHARIA

PMSJP/DER-PR veiculo com combustível

7.5
DAER / 

PARANACIDADE

Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco 
de Areia (Grau de Compactação) - Terraplenagem 

un. 120,00 164,77 199,95 23.994,00

7.6
DAER / 

PARANACIDADE

Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco 
de Areia (Grau de Compactação) - Reforço do 
Subleito 

un. 60,00 164,77 199,95 11.997,00
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7.7
DAER / 

PARANACIDADE

Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco 
de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e 
Compactação do Subleito

un. 120,00 164,77 199,95 23.994,00

7.8
DAER / 

PARANACIDADE

Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco 
de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base un. 120,00 164,77 199,95 23.994,00

7.9
DAER / 

PARANACIDADE

Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco 
de Areia (Grau de Compactação) - Base

un. 120,00 164,77 199,95 23.994,00

7.10
DAER / 

PARANACIDADE
Ensaio de Granulométrica do Agregado un. 60,00 169,89 206,16 12.369,60

7.11 SINAPI
Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante 
Betuminoso

un. 120,00 120,30 145,98 17.517,60

7.12 SINAPI
Ensaio de Determinação da Taxa de Espalhamento 
do Agregado

un. 60,00 85,92 104,26 6.255,60

7.13
DAER / 

PARANACIDADE

Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas 
Betuminosas

un. 200,00 201,79 244,87 48.974,00

7.14 SINAPI
Ensaio de Controle do Grau de Compactação da 
Mistura Asfáltica

un. 200,00 154,67 187,69 37.538,00

7.15
DAER / 

PARANACIDADE
Ensaio de Densidade do Material Betuminoso un. 200,00 55,28 67,08 13.416,00

7.16
DAER / 

PARANACIDADE

Ensaio de tração por compressão diametral - 
misturas betuminosas

un. 200,00 113,79 138,08 27.616,00

7.17
DAER / 

PARANACIDADE

Extração de corpo de prova de concreto asfáltico 
com sonda rotativa

un. 500,00 112,36 136,35 68.175,00

7.18
DAER / 

PARANACIDADE

Ensaio de Abrasão Los Angeles - Macadame seco 
com brita graduada

un. 20,00 356,08 432,10 8.642,00

7.19 LACTEC
Determinação do Abatimento (Slump Test) - 
aproximadamente 1 teste por caminhão betoneira. 

un. 50,00 120,00 145,62 7.281,00

7.20 LACTEC
Determinação de Resistência a Compressão por 
Moldagem, Cura e Ruptura de Corpos de Provas 

un. 50,00 30,00 36,41 1.820,50

Total Apoio Técnico 1.272.518,30

8 - PROJETO DE MACRO E MICRO DRENAGEM GERAL PARA O DEPARTAMENTO DE DRENAGEM

8.1 IPPUC Projeto de Drenagem Km 50,00 9.665,20 11.728,72 586.436,00

8.2 IPPUC
Estudo Hidráulico e Hidrológicos de bueiros e 
pontes existentes, melhoria, readequação e un. 30,00 1.933,40 2.346,18 70.385,408.2 IPPUC pontes existentes, melhoria, readequação e 
redimensionamento.

un. 30,00 1.933,40 2.346,18 70.385,40

8.3 IPPUC

Avaliação Econômica / Orçamentos e 
Cronograma com Etapalização padrão Caixa 
Econômica / SEDU-PR, Plano de Execução da 
Obra.

Km 50,00 6.365,40 7.724,41 386.220,50

8.4
PM SÃO PAULO 

01-022-000
RELATÓRIO TÉCNICO un. 50,00 190,51 231,18 11.559,00

8.5
PM SÃO PAULO 

01-019-000
NIVELAMENTO GEOMÉTRICO NO INTERIOR DA GALERIA m 2.000,00 10,24 12,43 24.860,00

8.6
PM SÃO PAULO 

01-020-000
CADASTRO ESPECIAL DE GALERIA MOLDADA (1:500) m 4.000,00 12,85 15,59 62.360,00

8.7
PM SÃO PAULO 

01-021-000

NIVELAMENTO GEOMÉTRICO DE FUNDO DO CANAL OU 
CÓRREGO

m 5.000,00 8,60 10,44 52.200,00

8.8
PM SÃO PAULO 

01-023-000
CADASTRO DE CANALIZAÇÕES CIRCULARES m 20.000,00 6,42 7,79 155.800,00

8.9
PM SÃO PAULO 

01-024-000

CADASTRO E AMARRAÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO, OU 
CAIXA DE CONCORDÂNCIA, OU CAIXA MORTA

un. 500,00 103,99 126,19 63.095,00

8.10
PM SÃO PAULO 

01-025-000
CADASTRO E AMARRAÇÂO DE BOCA DE LOBO OU LEÃO un. 1.000,00 56,87 69,01 69.010,00

8.11
PM SÃO PAULO 

01-026-000
CADASTRO E AMARRAÇÃO DE PV un. 500,00 83,97 101,90 50.950,00

8.12
PM SÃO PAULO 

01-027-000
CADASTRO E AMARRAÇÃO DE PV RECOBERTO un. 100,00 234,47 284,53 28.453,00

1.561.328,90

9.1 IPPUC
Projeto Executivo de Engenharia - Projeto 

Estrutural de Ponte
m² 300,00 786,00 953,81 286.143,00

9.2 IPPUC
Projeto Executivo de Engenharia - Projeto 

Contenção de Ponte
m² 200,00 136,30 165,40 33.080,00

9.3 IPPUC
Sondagem à percussão SPT, perfuração de solo 
em área urbana.

m 450,00            174,44 211,68 95.256,00

9.4 IPPUC
Sondagem à percussão SPT – taxa de 
mobilização e desmobilização e deslocamento 
de equipamento e equipe

un. 3,00                 1.193,78 1.448,65 4.345,95

9.5 IPPUC

Sondagem Rotativa em alteração ou rocha sã 
com diamentro nq coroa diamantada com saída 
de aguau lateral, barrilete duplo livre e 
recuperação de testemunho wire line (furo 
vertical)

m 75,00               419,27 508,78 38.158,50

9.5 IPPUC
Sondagem Rotativa – taxa de mobilização, 
desmobilização e deslocamento de 
equipamento e equipe

un. 3,00                 7.912,73 9.602,10 28.806,30

9.6 IPPUC
ETP- Estudo Técnico Preliminar, Memorial 

Técnico Descritivo, Termo de Referencia 
un. 3,00 6.873,62 8.341,14 25.023,42

Total Macro e Micro Drenagem

9 - OBRAS DE ARTES ESPECIAIS / CONTENÇÃO (Projeto Basico e Executivo) 

Técnico Descritivo, Termo de Referencia 

9.7 IPPUC

Avaliação Econômica / Orçamentos e 
Cronograma com Etapalização padrão Caixa 
Econômica / SEDU-PR, Plano de Execução da 
Obra.

un. 3,00 7.724,41 9.373,57 28.120,71

538.933,88

ORÇAMENTO APROVADO EM 28 DE FEVEREIRO DE 2026

Total OAE
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13.794.752,03TOTAL 


