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Estudo Teécnico Preliminar 36/2024

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 1641/2024

2. Descricao da necessidade

A aquisicdo de artefatos de cimento é essencial para atender as demandas de infraestrutura e urbanismo no
municipio. Esta medida visa garantir a disponibilidade de materiais duraveis e versateis, essenciais para projetos de
construgdo e manutencdo de espacos publicos, tais como: obras de drenagem de aguas pluviais, esgotamento
sanitario, vias publicas, calgadas e passeios, dentre outros. Ao investir nesses artefatos, busca-se assegurar a
eficiéncia na execuc¢éo de obras, promocao da seguranga e funcionalidade em areas urbanas, e contribuicdo para o
desenvolvimento sustentavel do ambiente municipal. Isso se reflete ndo apenas em infraestruturas mais resistentes,
mas também em espacos publicos bem planejados, beneficiando a qualidade de vida da populagéo local.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO Bernardo Rosaldo da Rocha Junior
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E

TRANSPORTE Guilherme Antonio Chupel de Castro

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

Os materiais a serem adquiridos se enquadram como bens comuns, pois os padrées de desempenho e qualidade
podem ser objetivamente definidos, por meio de especificagfes usuais de mercado.

Os materiais, objeto da aquisicdo, devem ser entregues apés a notificagdo do empenho ao fornecedor no enderego
indicado no Edital, dentro da padronizagéo seguida pelo 6rgéo e conforme especificacdes técnicas e requisitos de
desempenho constantes do Catalogo Unificado de Materiais - CATMAT.

O prazo de validade para os itens sera de acordo com especificagbes normativas para cada item, considerando que
o material foi fabricado no més da entrega, seja esta no almoxarifado municipal ou nos locais de obra para uso
imediato, conforme necessidade da Prefeitura.

Para afericdo da qualidade, é necessaria a aplicacdo de normas técnicas para os itens em questdo, sendo
minimamente: NBR 16697:2018 - Cimento Portland - Requisitos; NBR8890:2020 - Tubo de concreto de se¢éo
circular para agua pluvial e esgoto sanitario — Requisitos e métodos de ensaios; ABNT NBR 15396:2018 - Aduelas
(galerias celulares) de concreto armado pré-moldadas - Requisitos e métodos de ensaio

Os materiais devem obedecer ao que se segue:

1. Os itens deverdo ser novos de primeiro uso;

2. N&o deverdo conter substancias perigosas em concentragdo acima da recomendada na diretiva RoHS
(Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente
(Cr (V1)), cadmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenilpolibromados (PBDES).

3. Os bens devem ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor
volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima protecéo durante o transporte
€ 0 armazenamento;
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4. Conformidade dos produtos, insumos e servigos com 0s regulamentos técnicos pertinentes em vigor
expedidos pelo Inmetro de forma a assegurar aspectos relativos a salde, a seguran¢a, ao meio ambiente, ou
a protecao do consumidor e da concorréncia justa (Lei n° 9.933, de 20 de dezembro de 1999).

5. Levantamento de Mercado

Para definir a melhor solugdo de contratagdo dos itens em tela, observou-se que no mercado, predominam dois
principais tipos de soluc¢des, conforme seguem detalhamentos:

Solugédo 1: Aquisicdo de material de consumo através de Sistema de Registro de Precos-SRP.

O licitante vencedor, assina a Ata de Registro de Pregos, compromete-se a fornecer os materiais pelo prego
acordado e no momento em que for solicitado.

Solugéo 2: Contratacéo Direta de servigos de engenharia por Licitagdo ou Dispensa

Neste caso, além de fornecer os materiais, a empresa Contratada é responsavel por executar 0s servigos
necessarios, como por exemplo: instalar grelhas de concreto em bocas de lobo. Dessa forma, realizar-se-ia uma
Licitacdo na modalidade correspondente ou a Dispensa (em caso emergencial), para contratagdo de servicos de
engenharia de forma direta.

6. Descricao da solucao como um todo

Por se tratar de material comum, com necessidade de contracdes frequentes com previsdes de entregas parceladas
para atender demandas de quantitativos varidveis e mediante disponibilidade de espaco fisico para
acondicionamento no almoxarifado, optou-se pelo registro de precgos, que é o instrumento que melhor atende a
necessidade da municipalidade, pois apresenta menor custo, uma vez que a Prefeitura ja realiza os servigos
necessarios e possui maquinario e pessoal disponivel para tal, além disso, conhece os procedimentos necessarios a
execucdo de manutengBes em sistemas de drenagem, esgotos, meios-fios, bocas de lobo, bem como de outros
servigos afins.

Ja a contratacéo Direta do Servigo de médo de obra, neste momento, ndo atende a demanda de forma plena porque
ndo ha previsibilidade de ocorréncia de deformacg@es, degradacdes, que precisam de refazimento, 0 que ensejaria
na ociosidade da empresa contratada ao longo do periodo em que suas atividades ndo sejam demandadas, o que
geraria custos altos e ineficiéncia do poder publico.

No caso da Dispensa, ndo ha nenhuma situacdo emergencial no periodo atual que configure aquisicdes e/ou
contratagdes sem necessidade de Licitacao.
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7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

As quantidades estimadas para suprir as necessidades do Municipio séo:

QUANTIDADE POR
. SECRETARIA
ITEM |ESPECIFICACAO UND Secretaria de | Secretaria g:?’::l'lg‘:
Tranzsportes | de Obras
1 TUBO 0,401,000 CONCRETO SIMPLES N 100 2170 2.270
2 |TUBO 0,401,000 PA1 CONCRETO ARMADO N 400 600 1.000
3 |TUBO 0,60X1,00M CONCRETO SIMPLES N 100 360 460
4 |TUBO 0,60X1,00M PA1 CONCRETO ARMADO N 200 260 460
5 |TUBO 0,80X1,00M PA1 CONCRETO ARMADO N 50 41 90
& |TUBO 1,00X1,00M PAZ CONCRETO ARMADO N 50 41 90
7 |TUBO 1,50X1,00M PA2Z CONCRETO ARMADO N 40 G5 135
5 EtgggEDElf ﬁEANEEEETD COM ENCAIKE 121935 UN 25 000 15000
5 |GRELHA DE COMCRETO B0X50X10CM UM 230 230
10 [MEIQ FIO ALTO DE CONCRETO B0X25X25CHM UM 1.140 1.140
11 [MEIQ FIO BALO DE CONCRETO B0X25X15CM UM 3.440 3.440
12 |CAD{A DE LIGACAD DE CONCRETO PARA TUBO DE 40 UM 170 170
PISO INTERTRAVADC DE CONCRETO MODE
13 |RETANGULAR 20X10X6CHM RESISTENCLA 35MPA W= 1.000 1.000

(MBR 8781/COR NATURAL)

Tomando-se por base o Plano de Contrata¢cdes Anuais, nota-se que houve acréscimo na solicitacao de
quantidades, em decorréncia do aumento da demanda pela Secretaria de Obras e Urbanismo, especificamente

nos itens a seguir:

ITENS ESPECIFICA{;ED UND [QUANTIDADE EXCEDENTE
1 TUBO 0,401,008 CONCRETO SIMPLES UN 170({cento e setenta) unidades a mais
3 BLOCO DE CONCRETO COM ENCAIKE 12X15%X35 CLASSE B UN 15.000 (quinze mil) unidades a mais
MPA> 45
! GRELHA DE CONCRETO 80X50X10CH UN 30 (trinta) unidades a mais

440 (guatrocentos e quarenta)

11 MEIQ FIO BAKO DE CONCRETO 025X 15CH UM . .
unidades a mais
12 CADA DE LIGAI;qu DE CONCRETO PARA TUBO DE 40 UM 20 (vinte) unidades a mais
13 PISO INTERTRANVADOD DE CONCRETO MODE RETANGULAR
NOVO) 20X10¥6CHM RESISTENCLA 35MPA (NBR S781/COR W= 1.000 (um mil) metros guadrados
( ! |naTURAL)
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8. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 974.180,00

Estudo Técnico Preliminar 36/2024

Para estimar o valor da Contratacdo foi realizada cotacdo, foram levantados orgcamentos com empresas
fornecedoras do ramo a fim de parametrizar os pregos dos insumos, dentre os quais foram extraidos os menores
valores por item. Deste modo, o custo total estimado para contratagcdo resultou em R$ 974.180,00 (novecentos e
setenta e quatro mil e cento e oitenta reais), conforme discriminado na tabela a seguir:

ITEM ESPECI FICA{;ED UND QUANTIDADE U:‘I?I':{;TD VALOR TOTAL
1 |TUBO 0,40X1,00KM CONCRETO SIMPLES N 2270 RS65,00 | RS 147.550,00
2 |TUBO 0,40X1,00M PA1T CONCRETO ARMADO N 1.0040 RS 70,00 RS 70.000,00
3 |TUBO 0,80X1,00M CONCRETO SIMPLES N 451 RS 110,00 | RS S50.600,00
4 |(TUBO 0,80X1,00M PAT CONCRETO ARMADD N 451 RS 18500 | RS 75.900,00
3 |TUBO 0,80X1,00M PAT CONCRETO ARMADD N 50 RS337.00 | RS30.330,00
g (TUBO 1,00X1,00M PAZ CONCRETO ARMADO N 50 RS 450,00 | RS 40.500,00
7 |TUBO 1,50X1,00M PAZ CONCRETO ARMADD N 135 RS 1.350,00 | RS 182.250,00
5 BLOCO DE CONCRETO COM ENCALKE 12319X35 U 25,000 né 3 95 Rt 128 250,00

CLASSE B MPA= 4,5 ' '
5 [GRELHA DE CONCRETO 80X50x10CHM N 230 RS 180,00 | RS41.400,00
10 |MEID FIO ALTO DE CONCRETO 80X25X25CH N 1.140 RS 28,00 RS 31.920,00
11 |MEID FIO BALO DE CONCRETO 80X25X15CM N 3.440 RS 27.00 RS 92.880,00
12 |CADA DE LIGAQE&U DE CONCRETO PARA TUBO DE 40 N 1710 RS 180,00 | RS30.600,00
PISO INTERTRANMADOD DE CONCRETO MODE
13 |RETANGULAR 20X10X8CH RESISTENCLA 35MPA, M= 1.0040 RS 42,00 RS 42.000,00
(NBR §781/COR NATURAL)
VALORTOTAL R%974.180,00

Tomando-se por base o Plano de Contratacdes Anuais (PCA), que previa um gasto estimativo total de R$
775.669,00 (setecentos e setenta e cinco mil e seiscentos e sessenta e nove reais) nota-se que houve acréscimo no
preco em funcdo das quantidades aumentadas, resultando em uma diferenca de R$ 198.511,00 (cento e noventa e
oito mil e quinhentos e onze reais) a mais em relacéo ao PCA.
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9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

A licitacdo sera realizada por item, considerando que o objeto é divisivel, ndo havendo prejuizo para o conjunto da
solucdo ou perda de economia de escala, visando propiciar a ampla participacao de licitantes, que embora nao
disponham de capacidade para execucdo da totalidade do objeto, possam fazé-lo com relacdo a itens ou unidades
autbnomas.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

N&o hé& contratagdes que guardam relacéo afinidade com o objeto da compra contratagdo pretendida, sejam elas ja
realizadas, ou contratacdes futuras.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

Esta contratagdo esta prevista no Plano Anual de Contratacéo para o exercicio de 2024, e esta previsto no Plano
Plurianual e respectivas leis orgcamentarias do Municipio.

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

Os beneficios da Contratagdo estdo determinados de acordo com o melhor interesse publico, isso porque, as vias
publicas, os sistemas de drenagem de aguas pluviais e de esgotamento sanitario, bem como os passeios e as
calcadas precisam atender a populacdo de um modo geral, e necessitam constantemente de manutengdes e
ampliacdes para atender as necessidades da municipalidade. Deste modo, é imprescindivel que o estado de
conservacao das redes de infraestrutura urbana e seus equipamentos esteja bom/6timo, e isso requer que a compra
dos artefatos de cimento, que sdo essenciais para execucdo das tubulacdes, meios-fios, pisos intertravados, etc.,
seja realizada pelo Municipio.

13. Providencias a serem Adotadas

Os pedidos serdo feitos de acordo com a necessidade da Secretaria solicitante, dentre todos os itens registrados,
por meio da emissdo de Solicitacdo de Fornecimento enviada por correio eletrbnico a Contratada, nos termos
consignados em Contrato.

Apos este procedimento, a Contratada devera entregar os insumos nos enderecgos correspondentes, conforme
listagem dos itens que lhe forem adjudicados, nos prazos e nas formas estabelecidas no Termo de Referéncia, e
devera substituir os itens que apresentarem quaisquer divergéncias com as especificacdes deste Edital, sem 6énus
para o Municipio de Mandirituba.

Por fim, sendo recebidos os materiais, devera emitir Nota Fiscal e encaminhar ao Setor responsavel, de acordo com
o Contrato.
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14. Possiveis Impactos Ambientais

Os impactos ambientais provenientes desta contratacdo estdo na geracéo de residuos da construcéo civil sélidos,
gasosos ou liquidos, derivados do processo de industrializacdo para a fabricacdo dos artefatos de cimento, bem
como para seu transporte, embalagem e armazenamento. H4 ainda possiveis impactos na utilizagdo da agua e da
energia.

Para mitigar tais impactos, deve-se atender a critérios de sustentabilidade, nos seguintes termos:

® A Contratada devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestéo dos residuos da
construcao civil estabelecidos na Lei n® 12.305, de 2010 — Politica Nacional de Residuos Sdlidos, artigos 3° e
10° da Resolugéo n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA, e Instruc¢éo
Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010;

® Art. 5° da Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n° 01, de 19 de janeiro de 2010, aplica-se ao objeto deste termo,
no minimo: "Os 6rgédos e entidades da Administragcao Publica Federal direta, autarquica e fundacional,
guando da aquisicao de bens, poderdo exigir os seguintes critérios de sustentabilidade ambiental: Ill — que
os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor
volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima protecéo durante o transporte
€ 0 armazenamento;

® Art. 4° do Decreto n°® 7.746, de 5 de junho de 2012: | - baixo impacto sobre recursos naturais como flora,
fauna, ar, solo e 4gua; Il - uso de inovagdes que reduzam a pressao sobre recursos naturais; Ill - origem
sustentavel dos recursos naturais utilizados nos bens, nos servigos e nas obras.

15. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacdo.
15.1. Justificativa da Viabilidade

Analisando-se os beneficios em confronto com as dificuldades desta solicitacdo, verificou-se que a solucédo é
razoavel e, portanto, viavel, pois, 0 Municipio precisa proporcionar infraestrutura adequada ao uso de todos os seus
cidaddos, sendo fundamentalmente importante a aquisicdo dos artefatos de cimento com a finalidade de garantir a
disponibilidade de materiais duréveis e versateis, essenciais para projetos de constru¢do e manutencdo de espacos
publicos, tais como: obras de drenagem de aguas pluviais, esgotamento sanitario, vias publicas, calcadas e
passeios, dentre outros, que ndo s6 auxiliam, como promovem 0 acesso a infraestrutura basica para a populagao
local.
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16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

SIGNATARIO

Guilherme A. C. de Castro

Data: 27/03/2024 14:40
#502b503eec5f11ee834642010a2b60d8

GUILHERME ANTONIO CHUPEL DE CASTRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE

SIGNATARIO

(Rt L
d Bernardo R. da R. Junior

Data: 27/03/2024 14:51
#5029509eec5f11ee834642010a2b60d8

BERNARDO ROSALDO DA ROCHA JUNIOR
SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO
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