—PREFEITURA MUNICIPAL ——

QUATRO BARRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAGAO,
FINANCAS E PLANEJAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS
EDITAL DE LICITACAO
MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N° 61/2026
TIPO: Menor Prego Por Item
SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS

EDITAL RETIFICADO AVISO 02
O Municipio de QUATRO BARRAS, Estado do Parana, através da Comissdo nomeada pelo Decreto n°
11.926/2026, torna publico, para o conhecimento dos interessados, que de acordo com a Lei n®
14.133/2021, Lei Complementar Federal n® 123/2006, Decreto Municipal 10.811/2025, fara realizar na
modalidade de PREGAO ELETRONICO, do tipo Menor Preco Por Item - Sistema Registro de Precos.

OBJETO: Registro de Pregos para uma eventual necessidade de fornecimento de artefatos de concreto
(tubos, calhas, tampas para caixas armadas, PAVERS, guias, blocos, meio-fio e galeria de concreto),
conforme especificagdes contidas no Termo de Referéncias (Anexo 01)e no Estudo Técnico Preliminar (Anexo
02) do referido Edital.

centavos): . R

MODALIDADE / TIPO: PREGAO ELETRONICO SRP / Menor Preco Por Item.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 17h00m do dia 04/08/2026 as 08h:29min do dia 05/10/2026.
INICIO DA SESSAO DE DISPUTA DE PRECOS: 08h:30min do dia 05/10/2026

MODO DE DISPUTA: ABERTO E FECHADO

VALOR GLOBAL: 540.249,32 (Quinhentos e quarenta mil, duzentos e quarenta e nove reais e trinta e dois
centavos.

LOCAL: www.comprasbr.com.br“Acesso Identificado”

Para todas as referéncias de tempo serd observado o horario de Brasilia (DF).

1-DA SOLICITAQAO E ANEXOS DO EDITAL
1.1 —Solicitagcao feita através do(s) processo(s) n°® 8078/2026, protocolado pela Secretaria Municipal de
Infraestrutura, Logistica e Frotas.

1.2 — Integram este Edital os seguintes anexos:

ANEXO 01 — Termo de Referéncias;

ANEXO 02—-Estudo Técnico Preliminar;

ANEXO 03-Modelo de proposta de precos;

ANEXO 04— Modelo de declaragéo unificada;
ANEXO 05.A - Minuta do Contrato;

ANEXO 05.B — Minuta da Ata de Registro de Precos.

2-DO OBJETO E DA QUANTIDADE ESTIMADA

2.1 — Tem por objeto o presente Edital de Pregdo Eletrbnico de Registro de Precos para uma eventual
necessidade de Fornecimento de Artefatos de Concreto (tubos, calhas, tampas para caixas armadas,
PAVERS, guias, blocos, meio-fio e galeria de concreto), conforme especificagbes contidas no Termo de
Referéncias (Anexo 01) e no Estudo Técnico Preliminar (Anexo 02) do referido Edital.

2.2 — Os quantitativos dos itens constantes no Anexo 01 ndo ser8o necessariamente solicitados em sua
totalidade. As quantidades s&o estimadas, sendo consideradas apenas para fins de registro e posterior
convocacao para assinatura da Ata de Registro de Precos. Alertamos a todos os licitantes, para fins de seus
planejamentos or¢camentarios, que a Ata de Registro de Precos ndo obriga a Administracdo a firmar
contratacdes nas quantidades estimadas neste Edital. As licitantes para as quais forem registrados os itens
constantes no Anexo N° 01 e forem convocadas para a assinatura da Ata de Registro de Precos, obterdo
apenas a preferéncia de entrega dos produtos dos referidos itens até o término de sua vigéncia. Durante este
periodo, os fornecedores assumem o compromisso de atender aos pedidos realizados pela Prefeitura e se
obrigam a cumprir, na integra, todas as condi¢gfes estabelecidas, ficando sujeitos, inclusive, as penalidades
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legalmente cabiveis pelo descumprimento de quaisquer exigéncias contidas em Edital. O Municipio de Quatro
Barras ndo se responsabilizara por prejuizos financeiros, ndo cabendo por parte dos licitantes qualquer
recurso sob alegacéo da expectativa da compra por parte da Prefeitura.

2.3 — As quantidades estimadas para o presente processo licitatorio, relacionadas no edital de embasamento,
servem apenas como orientag¢do, nao constituindo, sob hipétese alguma garantia de faturamento.

3 -DO VALOR GLOBA

3.1 — O valor global para a presente licitacdo é de R$ 540.249,32 (Quinhentos e quarenta mil, duzentos e
quarenta e nove reais e trinta e dois centavos.

3.2 —Os valores méximos unitarios estéo relacionados no Anexo 01.

3.3 — A licitacéo sera dividida em itens, conforme tabela Constante do Termo de Referéncias (Anexo 01),
facultando-se ao licitante a participagdo em quantos itens forem de seu interesse.

4 -DAS DISPOSI(;C)ES PRELIMINARES

4.1- O Pregéo sera realizado exclusivamente por meio da INTERNET, mediante condi¢cdes de seguranca —
criptografia e autenticacdo — em todas as suas fases, através do Sistema de Pregéo Eletrénico do Compras
BR, no enderego — www.comprasbr.com.br “Acesso Identificado”, conforme datas e horarios definidos
neste Edital.

4.2 —Os trabalhos seréo conduzidos pela Pregoeira mediante a inser¢do e monitoramento dos dados gerados
ou transferidos pelos licitantes para a plataforma de pregéo eletrénico indicada no item 4.1 deste Edital.

4.3 -0 Sistema de Registro de Precos (SRP) é um conjunto de procedimentos para registro formal de precos
relativos a prestagdo de servigos, as obras e a aquisicédo e a locacdo de bens para contrata¢des futuras.

4.4 —A Ata de Registro de Precos é um documento, com caracteristica de compromisso para futura
contratacdo, onde os licitantes manterdo seus precos registrados, durante seu periodo de vigéncia e, caso
necessite, a Prefeitura Municipal de Quatro Barras efetuara as aquisi¢cdes ou solicitagbes nas quantidades
julgadas necessérias e a0s mesmos pre¢os registrados no certame.

4.5 — Ao prego do primeiro colocado serd mantido no processo o registro dos licitantes que aceitarem cotar
0s bens, as obras ou 0s servicos com precos iguais aos do adjudicatario, observada a classificacdo na
licitagdo. O registro tem por objetivo a formacdo de cadastro reserva, para o caso de impossibilidade de
atendimento pelo signatario da Ata.

4.5.1 — DA REVISAO DE PRECOS E CONSULTA AO CADASTRO RESERVA

4.5.1.1 — Caso o detentor da ata de registro de precos solicite revisao de precos ou reequilibrio econémico-
financeiro, o Departamento de Licitacdes e Contratos acionard o Cadastro Reserva de fornecedores,
conforme ordem de classificacéo original.

4.5.1.2 — Os fornecedores do Cadastro Reserva serdo formalmente consultados sobre:

a) A disponibilidade de fornecer o bem ou servi¢o pelo mesmo preco do vencedor original; e

b) O melhor pre¢co que possam oferecer;

4.5.1.3 — DA CONSULTA AOS FORNECEDORES E EXIGENCIA DE AMOSTRAS

1. A consulta sera realizada com todos os fornecedores do Cadastro Reserva, obedecendo a ordem de
classificagéo, até que se esgotem as possibilidades ou que um fornecedor apresente proposta mais vantajosa.
2. Caso algum fornecedor do Cadastro Reserva ofereca preco inferior ao solicitado na reviséo, devera:

a) Apresentar amostra do produto (quando exigido), em conformidade com as especificagfes do edital;

b) Comprovar que atende aos requisitos de habilitacdo.

3. A falta de apresentacdo da amostra no prazo ou a ndo conformidade com as especificagdes implicara a
desconsideracgédo da proposta, seguindo-se a consulta ao proximo fornecedor classificado.

4.5.1.4 — DO CANCELAMENTO DO REGISTRO

1. O cancelamento do registro com o vencedor original ocorrerd apés a comprovacdo de que 0 novo
fornecedor:

a) Apresentou pre¢co mais vantajoso; e

b) Cumpriu com a exigéncia de amostra (quando aplicavel), atestando a qualidade conforme exigido.

¢) Cumpriu os requisitos de habilitacdo estabelecidos em edital.

2. A Administracdo reserva-se o direito de rejeitar propostas que, mesmo com preco inferior, ndo atendam
aos critérios de qualidade, prazos ou demais condi¢des do edital.

4.5.1.5 — DA FORMALIZACAO
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1. O fornecedor que apresentar o melhor preco valido, comprovar a qualidade mediante amostra (se exigido)
e preencher os requisitos de habilitacdo sera formalmente convocado para assinatura da Ata de Registro de
Precos, no prazo maximo de 03 (trés) dias Uteis, sob pena de desclassificacéo.

4.5.1.6 — DAS DISPOSICOES FINAIS

1. Se o detentor da ata de registro de precos desistir do pedido de revisédo (ou reequilibrio) durante o tramite
e/lou ndo comprovar as condicBes imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis que
fundamentaram o pedido respondera por descumprimento da proposta (art. 155, V, da Lei 14.133/2021).

2. Os casos omissos serdo resolvidos pela Administragdo, com base nos principios da economicidade,
legalidade e garantia de qualidade.

4.6 — Para fins da ordem de classificacédo, os licitantes que aceitarem cotar os bens, as obras, ou 0s servicos
com precos iguais aos do adjudicatario precederao os licitantes que mantiverem sua proposta original.

4.7 — Esta licitacdo esta dispensada da publicacdo do IRP (intencdo de registro de preco) a partir da
justificativa apresentada pela central de planejamento desta prefeitura, conforme art. 86, 81° da Lei n
14.133/2021.

5 - DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO
5.1 —Poderao participar deste pregéo todas as empresas que apresentarem os documentos necessarios para
0 respectivo cadastramento junto ao Sistema de Pregao Eletrénico indicado no item 4.1 deste Edital.
5.2—-Poderéo participar desta Licitacdo qualquer firma individual ou sociedade regularmente estabelecida no
Pais que:
5.2.1 — Estejam com o credenciamento regular no Sistema Compras BR;
5.2.2 —Atuem no ramo pertinente ao objeto da presente licitagéo;
5.2.3 —Satisfagam todas as exigéncias, especificacdes e normas contidas neste Edital e seus Anexos,
inclusive todas as legisla¢6es citadas por estes;
5.3 —Alicitante, como condig¢ao de participagéo, devera assinalar “sim” ou “ndo”, em campo proprio do sistema
eletrdnico, relativo as seguintes declaragdes:
5.3.1.— Toda empresa que assinalar o campo “sim” para esse requisito devera apresentar
declaracédo da condicdo para analise da(o) Pregoeira(o), conforme modelo constante no Anexo 04
do edital.
5.3.1.2— Nos itens onde a participagdo é exclusiva para microempresas, empresas de pequeno porte e
microempreendedores individuais, a assinalagdo do campo “n&do”, impedira o prosseguimento da
empresa na disputa dos respectivos itens;
5.3.1.3— Nos itens abertos a ampla participagdo, a assinalagdo do campo “ndo” acarretara apenas na
perda do direito de usufruir dos beneficios concedidos pela Lei Complementar n° 123/2006.
5.3.2 — Que esta ciente e concorda com as condi¢fes contidas no Edital e seus anexos;
5.3.3 — Que cumpre os requisitos de habilitagdo definidos no Edital e que a proposta apresentada esta em
conformidade com as exigéncias editalicias; e
5.3.4 —Que correspondam a todas as declara¢des relacionadas no Anexo 04 deste Edital.
5.3.5 —Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021, em se tratando de
licitante organizado em cooperativa.
5.4 — E vedada a participacao:
5.4.1 — Das pessoas indicadas pelo art. 14 da Lei Federal n° 14.133/2021;
5.4.2 — Direta ou indiretamente, de servidor dirigente do Municipio de Quatro Barras, bem como as empresas
cujos sécios, administradores, empregados, controladores sejam servidores da mesma.

6 — DOS ESCLARECIMENTOS E IMPUGNACOES

6.1 —Qualquer pessoa € parte legitima para solicitar esclarecimentos ou impugnar edital de licitagdo por
irregularidade na aplicagcdo da Lei Federal n° 14.133/2021, devendo protocolar ou encaminhar o pedido até
03 (trés) dias Uteis antes da data fixada para a abertura da sesséo publica.

6.2 —Nao serdo conhecidos os pedidos de esclarecimentos solicitados ou as impugnacdes apresentadas fora
do prazo legal.

6.3— Os pedidos de esclarecimentos poderdo ser enviados ao Departamento de LicitacBes através do Portal
Compras BR ou do e-mail licitacao@quatrobarras.pr.gov.br.

6.3.1 — A pregoeira respondera os pedidos de esclarecimentos no prazo de até 03 (trés) dias Uteis, contados
da data de recebimento do pedido. O prazo de resposta se limitara ao UGltimo dia Util anterior a data prevista
para a abertura do certame.

6.3.2 — Para prestar os devidos esclarecimentos, a pregoeira podera requisitar subsidios formais aos
responsaveis pela elaboracéo das condi¢des do edital e anexos.
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6.4 — As impugnacdes poderao ser enviadas ao Departamento de LicitacBes através do Portal Compras BR
ou do e-mail licitacao@quatrobarras.pr.gov.br.

6.4.1 — Compete a pregoeira auxiliado pelo setor técnico responséavel pela elaboragéo das condi¢des do edital
e anexos, decidir sobre a impugnacéo. Devera a Administragcao responder a impugnacao no prazo de até 03
(trés) uteis e o prazo de resposta se limitar4 ao ultimo dia Util anterior a data prevista para a abertura do
certame.

6.5 — As respostas aos pedidos de esclarecimentos e impugnacg@es serdo divulgadas no Sistema de Pregéo
Eletrénico do Compras BR e no Portal da Transparéncia da Prefeitura Municipal de Quatro Barras
(www.quatrobarras.pr.gov.br).

6.6 — Os pedidos de esclarecimentos e as impugnacdes ndo suspendem 0s prazos previstos no certame.
6.6.1 — A concessao de efeito suspensivo é medida excepcional e devera ser motivada pela pregoeira, nos
autos do processo da licitacao.

6.6.2 — A concessdo de efeito suspensivo poderd ocorrer em virtude da necessidade de andlise
pormenorizada por parte do setor técnico da secretaria requisitante e/ou departamento juridico.

6.7 — O presente edital e seus anexos poderdo ser alterados pela Administragdo antes da abertura da licitagéo,
pelo interesse publico, por sua iniciativa ou decorrente de provocagdo de terceiros, atendendo com o
estabelecido no art. 55 da lei Federal n° 14.133/2021.

6.8 — Decaira do direito de impugnar os termos do edital de licitagdo perante a administracdo aquele que ndo
o fizer na forma prevista acima.

7 — DO CREDENCIAMENTO NO SISTEMA ELETRONICO

7.1- Os interessados deverdo cadastrar-se junto no Sistema de Pregdo Eletrénico do Compras BR, no
endereco — www.comprasbr.com.br, por meio da apresentacdo de documentos necessarios para o
respectivo registro.

7.1.1 — Ao licitante cadastrado sera atribuida chave de identificac@o e senha, pessoal e intransferivel.

7.1.2 — O credenciamento sera o registro cadastral do licitante no sistema.

7.1.3 — A chave de identificacdo e a senha privativa do licitante poderdo ser utilizadas em qualquer pregéo
eletrdnico, salvo quando canceladas por solicitacdo do credenciado ou por iniciativa do provedor do sistema.
7.2 — O licitante devera observar as datas e os horéarios limites previstos no presente Edital para o
credenciamento junto ao provedor do sistema para participacdo da licitacdo, bem como o cadastramento e a
abertura da proposta, atentando também para a data e horario para inicio da disputa.

7.3—A participagdo do licitante no Pregédo Eletrénico se dara por meio de seu operador designado, que
declarard, em campo proprio do sistema, pleno conhecimento, aceitagdo e atendimento as exigéncias de
habilitacdo previstas no Edital.

7.4-0 acesso do operador ao Pregdo Eletronico, para efeito de encaminhamento de proposta de preco e
lances sucessivos de precos, em nome do licitante, somente se dard mediante a prévia definicdo da senha
privativa.

7.5—E de exclusiva responsabilidade do usuério o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transagéo
efetuada diretamente ou por seu representante, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e seus
lances, ndo cabendo a plataforma eletrénica ou & Prefeitura Municipal de Quatro Barras a responsabilidade
por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso e senha, ainda que por terceiros.
7.6— O credenciamento do licitante e de seu representante legal junto ao Sistema Eletrbnico implica a
responsabilidade legal pelos atos praticados e a presuncdo de capacidade técnica para realizagdo das
transacgOes inerentes a presente licitagao.

7.7-E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sistema Eletrénico
do Compras BR e manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela informacgéo, devendo proceder,
imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorrecédo ou aqueles se tornem
desatualizados.

7.8—Eventuais davidas para obtencao da senha deverao ser solicitadas pelos telefones: (67) 3303-2702 / (67)
3303-2730 ou pelo e-mail: contato@comprasbr.com.br.

8 — DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

8.1 —Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo sucederd as fases de apresentacdo de propostas e lances,
e de julgamento.

8.2 -0 registro da proposta devera ocorrer exclusivamente por meio do sistema eletrénico do Compras BR,
conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario estabelecidos para abertura da
sessdao publica.
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8.3 — O registro da proposta no sistema eletrdnico pressupde pleno conhecimento, aceitacdo e atendimento
das condicdes previstas neste Edital.

8.4 — Os licitantes arcardo com todos os custos decorrentes da elaboracéo e apresentacéo de suas propostas,
sendo que o Municipio de Quatro Barras ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independente da conducgao ou do resultado do processo licitatério.

8.5 —No cadastramento da proposta inicial, o licitante devera observar e atender as condi¢des de participacéo
no processo estabelecidas item 05 deste Edital.

8.6—A declaracao falsa relativa ao cumprimento de qualquer condigcdo, sujeitara o licitante as sancdes
previstas na Lei n° 14.133, de 2021, e neste Edital.

8.7 — Até a abertura da sessao publica, os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta anteriormente
inserida no sistema, ndo sendo permitido o encaminhamento apds o horario estabelecido. Esta instrucédo, é
valida, igualmente, para a insercdo dos documentos de habilitacdo na hipétese de a fase de habilitacdo
anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances, e de julgamento.

8.8—Nao havera ordem de classificacao na etapa de apresentacéo da proposta pelo licitante, o que ocorrera
somente apds os procedimentos de abertura da sesséo publica e da fase de envio de lances.

8.9—Caberd ao licitante interessado em participar da licitacdo acompanhar as operacdes no Sistema
Eletrénico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo énus decorrente da perda de negdcios
diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua desconexao.

8.10-0 licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do Sistema Eletrénico qualquer acontecimento
que possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

9 — DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
9.1 - O licitante devera cadastrar sua proposta no sistema eletrénico mediante o preenchimento dos seguintes
campos:
9.1.1-Valor unitéario e total dos itens ou, quando for o caso, percentual de desconto;
9.1.2 — Marca/Fabricante;
9.1.2.1 — Quando o licitante possuir marca e/ou fabricacdo prépria, ou quando o processo licitatério
tratar de prestacéo de servicos, no ato do preenchimento da proposta no sistema eletrénico, o licitante
podera preencher com a redagédo “marca prépria” ou, quando for o caso, “servigo”, a fim de nao
identificar a empresa.
9.1.3-Descricdo do objeto, contendo informagdes que atendam todas as especificagBes técnicas do
Anexo | — Termo de Referéncia.
9.1.3.1 —-Em caso de divergéncia existente entre as especificagfes dos itens que compdem o objeto
descrito no sistema eletrénico e as especificagdes constantes no Termo de Referéncias, prevalecerao
as Ultimas.
9.2-Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.
9.3 — O licitante ndo podera oferecer proposta em quantitativo inferior a prevista neste Edital.
9.4 — Nos valores propostos estardo inclusos todos o0s custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execuc¢do do
objeto.
9.5 — Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob alegac¢éo de erro,
omissao ou qualquer outro pretexto.
9.6 — A apresentacdo da proposta implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢cdes nela contida,
assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado em conformidade com todos os termos
e condicdes estabelecidas no Termo de Referéncias (Anexo 01).
9.6.1 — O prazo de validade da proposta nao serd inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentacao.
9.6.2 — Os licitantes devem respeitar 0s precos maximos estabelecidos neste edital.
9.7-Somente apls a etapa de lances e negociacao, a pregoeira convocara o licitante detentor da melhor
oferta para que, por meio de funcionalidade disponivel no sistema e no prazo de até 02 (duas) horas
contados da sua convocacgdo, envie a proposta adequada (conforme modelo constante do Anexo 03),
acompanhada, quando for o caso, da documentagcao complementar.
9.7.1 - E facultado & Pregoeira prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitacdo fundamentada feita no
chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

10 — DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGCAO DE LANCES
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10.1-A abertura da presente licitacdo dar-se-4 em sessao publica, por meio de sistema eletrénico, na data,
horério e local indicados neste Edital.
10.2 — O sistema disponibilizard campo préprio para troca de mensagens entre a Pregoeira e os licitantes.
10.3 — Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletrdnico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
10.4 — O lance devera ser ofertado conforme critério de julgamento disposto no predmbulo deste Edital.
10.5 - Os licitantes poderé&o oferecer lances sucessivos, observando o horério fixado para abertura da sesséo
e as regras estabelecidas neste Edital.
10.6 — O licitante somente podera oferecer valor inferior ou, quando for o caso, maior percentual de desconto
ao Ultimo lance por ele ofertado e registrado pelo sistema.
10.7 — O intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidira tanto em relacdo aos lances
intermediarios quanto em relacéo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de R$ 0,01 (um) centavo.
10.8 — Sera adotado para o envio de lances o modo de disputa “aberto e fechado”, os licitantes apresentaréo
lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.
10.8.1 — A etapa de lances da sessédo publica terd duracgéo inicial de quinze minutos. Apos esse prazo, o
sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apés o que transcorrera o periodo de até
dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual ser4 automaticamente encerrada a recepgéo de
lances.
10.8.2 — Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrir4 oportunidade para que o autor
da oferta de maior desconto e os das ofertas com descontos até 10% (dez por cento) inferiores aquela
possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento
deste prazo.
10.8.3 — No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o seu ultimo
lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.
10.8.4 — N&o havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢des definidas neste item, poderdo os autores
dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificacdo, até o maximo de trés, oferecer um lance
final e fechado em até cinco minutos, o qual seré sigiloso até o encerramento deste prazo.
10.8.5 — Ap6s o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os
lances segundo a ordem decrescente de descontos.
10.9 —Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.
10.10 —Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do
menor lance ou, quando for o caso, maior desconto registrado, vedada a identificacdo do licitante.
10.11 —No caso de desconexdo com a Pregoeira, no decorrer da etapa competitiva da licitagéo, o Sistema
Eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recep¢éo dos lances.
10.12—-Quando a desconexao do sistema eletrbnico para a Pregoeira persistir por tempo superior a 10 (dez)
minutos, a sessdo publica sera suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e quatro horas da
comunicacao do fato pela Pregoeira aos participantes, no sitio eletrénico utilizado para divulgacao.
10.13-Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.
10.14-Encerrada a etapa de lances da sessdo publica, a pregoeira podera negociar condicdes mais
vantajosas com o primeiro classificado, apds definido o resultado do julgamento.
10.14.1-A negociacéo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificacdo
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apés a negociacao, for desclassificado
em raz&o de sua proposta permanecer acima do pregco maximo ou abaixo do desconto minimo definido
pela Administracgéo.
10.14.2—-A negociacgado sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.
10.14.3-0 resultado da negociacao sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do
processo licitatdrio.
10.15- A Pregoeira solicitard ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta
adequada ao ultimo lance ofertado apdés a negociacdo realizada, acompanhada, se for o caso, dos
documentos complementares.
10.15.1-E facultado & Pregoeira prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitacdo fundamentada
feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

10.17 — Apresentar juntamente com a proposta os documentos solicitados no item 4.1 do termo de
referéncia.
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10.18-Apds a negociacdo e o envio da proposta adequada, a Pregoeira iniciara a fase de aceitacédo e
julgamento da proposta.

11 — DA FASE DE JULGAMENTO
11.1-Nesta fase, a Pregoeira verificara se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende
as condi¢cBes de participacdo no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n° 14.133/2021, legislagao
correlata e Edital, especialmente quanto a existéncia de sangdo que impeca a participagdo no certame ou a
futura contrata¢@o, mediante consulta nos seguintes cadastros:
11.1.1 - SICAF;
11.1.2 — Cadastro Nacional mantido pela Controladoria- Geral da Unido - CGU;
11.1.3 —Cadastro Consolidado de Pessoa Juridica do Tribunal de Contas da Unido — TCU,;
11.1.4 — Cadastro de restricBes ao direito de contratar com a Administracdo Publica do Tribunal de
Contas do Estado do Parani — TCE/PR.
11.1.5 —Cadastro Nacional de Condenagfes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido
pelo Conselho Nacional de Justica — CNJ;
11.2 — A consulta aos cadastros relacionadas no item anterior sera realizada em nome da empresa licitante e
também de seu socio majoritario, por forca da vedacao de que trata o artigo 12 da Lei n® 8.429, de 1992.
11.3 —Caso conste na situacéo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, a Pregoeira
diligenciara para verificar se houve fraude por conta das empresas apontadas no Relatério de ocorréncias
Impeditivas Indiretas. (IN n° 3/2018, art. 29, caput)
11.3.1 — A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros. (IN n°® 3/2018, art. 29, §1°)
11.3.2 —O licitante ser4 convocado para manifestacéo previamente a uma eventual desclassificacao.
(IN n° 3/2018, art. 29, §2°)
11.3.3 — Constatada a existéncia de sancéao, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condigcdo
de participacgéo.
11.4—-Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento
favorecido as ME/EPPs, a Pregoeira verificara se faz jus ao beneficio.
11.5-Verificadas as condi¢Bes de participacdo e de utilizacdo do tratamento favorecido, a Pregoeira
examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequac¢éo ao objeto e & compatibilidade do
preco em relagdo ao méximo ou, quando for o caso, desconto minimo estipulado para a contratacdo conforme
o Edital e seus anexos.
11.6-Sera desclassificada a proposta vencedora que:
11.6.1-Contiver vicios insanaveis;
11.6.2 - N&o obedecer as especificacbes técnicas contidas no Anexo 01 - Termo de Referéncia;
11.6.3 - Apresentar pregos/descontos inexequiveis ou permanecerem acima do pre¢co maximo/abaixo
do desconto minimo definido para a contratagéo;
11.6.4 - N&o tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;
11.6.5 - Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos,
desde que insanavel.
11.7-A Pregoeira podera realizar diligéncias para aferir a exequibilidade da proposta ou exigir do licitante que
ela seja demonstrada.
11.8 — Erros no preenchimento ndo constituem motivo para a desclassificacdo automatica da proposta. A
proposta podera ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pela Pregoeira, desde que ndo haja majoragao
do preco e que se comprove que este é o0 bastante para arcar com todos os custos da contratacéo.
11.8.1 — O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que néo alterem a
substancia da proposta.
11.9 — Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificagfes do objeto, podera ser
colhida a manifestacao escrita do setor requisitante ou da area especializada no objeto.

12 - DA FASE DE HABILITACAO

12.1-Os licitantes vencedores de forma OBRIGATORIA, no prazo de até02 (duas) horas contados da
convocacgao pela Pregoeira, deverdo enviar no Sistema Eletrénico do COMPRAS BR todos os documentos
necessarios para fins de Habilitacdo. OS documentos que deverdo ser incluidos na plataforma séo:

12.1.1-HABILITACAO JURIDICA
a) Empresario individual: inscrigdo no Registro Publico em Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;
7
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b) Sociedade empresaria, sociedade unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa individual
de responsabilidade limitada — EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro
Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada do
documento comprobatério de seus administradores;
c) Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacéo de funcionamento no Brasil, publicada no
Diario Oficial da Uniéo e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial,
agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede, conforme Instrugao
Normativa DREI/ME n° 77, de 18 de marc¢o de 2020.
d) Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua
sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;
e) Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial,
sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas
Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacao no Registro onde
tem sede e matriz;
12.1.1.1 — Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragBes ou da
consolidagédo respectiva.

12.1.2-REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA
a)Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da Fazenda (CNPJ) ou no
Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;
b)Prova de inscrigdo no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, relativa a sede ou ao domicilio
do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto do certame;
c)Certiddo Negativa de Débitos ou Positiva com Efeito de Negativa relativa aos Tributos Federais,
mediante certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a
Divida Ativa da Unido (DAU) por ela administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretério da Receita Federal do
Brasil e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, dentro do seu prazo de validade;
d)Certiddo Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa de Tributos Estaduais do domicilio ou sede do
licitante, dentro do seu prazo de validade;
e) Certiddo Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa de Tributos Municipais, do domicilio ou sede do
licitante, dentro do seu prazo de validade;
f)Certidao de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Servi¢o (FGTS), dentro
do seu prazo de validade;
g)Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT ou Positiva de Débitos Trabalhistas com Efeito de
Negativa, dentro do seu prazo de validade.

12.1.3—-QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

a)Certiddo Negativa de Faléncia ou Concordata/Recuperacdo Judicial e Extrajudicial expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa juridica, dentro de seu prazo de validade.

a.1) Na hipétese de o licitante estar em recuperacgdo judicial, deve ser apresentado comprovante da
homologacao/deferimento pelo juizo competente do plano de recuperacgéo judicial/extrajudicial em vigor”.

12.1.4—- QUALIFICACAO TECNICA

a) Capacidade Técnico-Operacional, comprovada por meio da apresentagéo de, no minimo, 01 (um) Atestado
de Capacidade Técnica, em nome da licitante, fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou privado,
gue comprove que esta executou de forma satisfatoria, objeto com caracteristicas e complexidade
semelhantes as da presente licitacdo; a.l) Os atestados deverdo conter, no minimo, o nome da
empresa/érgao declarante, nimero de CNPJ e 0 nome do responséavel pela emissdo do mesmo.

b) Prova de atendimento aos requisitos de conformidade técnica com as normas e padrfes vigentes da
ABNT/NBR e do INMETRO aplicaveis aos artefatos de concreto ofertados.

c¢) Alvara de Funcionamento: Apresentagdo do Alvara de Funcionamento da empresa licitante expedido pelo
Municipio onde a empresa esta instalada.




—PREFEITURA MUNICIPAL ——

QUATRO BARRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAGAO,
FINANCAS E PLANEJAMENTO

12.1.5-DECLARACAO PARA OUTRAS COMPROVACOES, em conformidade com o modelo constante do
Anexo 04:

a)Declaragéo de que atende aos requisitos de habilitagéo;

b)Declaracdo de que esta ciente e concorda com as condi¢gfes contidas no Edital e seus anexos, bem
como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais,
nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua
entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no instrumento
convocatorio;

c)Declaracdo de que inexiste quaisquer fatos impeditivos & sua participacdo na licitacdo, bem como que
se compromete a comunicar ocorréncia de fatos supervenientes;

d)Declaragéo de que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos termos do
artigo 7°, XXXIll, da Constituicéo;

e)Declaragéo de que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante
ou forgado, observando o disposto nos incisos Ill e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituic&do
Federal;

f)Declaracdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas;

g)No caso de licitante organizado em cooperativa, devera declarar ainda, que cumpre 0s requisitos
estabelecidos no artigo 16 da Lei n° 14.133, de 2021,

h)No caso de licitante enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada devera
declarar, ainda, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 2006,
estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto
nos 88 1° ao 3° do art. 4° da Lei n.° 14.133, de 2021;

i)Declaracéo de que esta ciente sobre a observagéo das disposi¢des da Lei Federal n® 13.709, de 14 de
agosto de 2018 (Lei Geral de Protecéo de Dados Pessoais), e alteracdes, quando do tratamento de dados
pessoais e dados pessoais sensiveis a que tenha acesso, para o propdsito de execugdo e
acompanhamento do objeto licitado, ndo podendo divulgar, revelar, produzir, utilizar ou deles dar
conhecimento a terceiros estranhos a esta contratacdo, a ndo ser por forca de obrigacdo legal ou
regulatéria.

12.2 -Os licitantes que nao apresentarem todos os documentos exigidos para fins de habilitacdo, ou que os
apresentarem incompletos, incorretos, serdo considerados inabilitados.

12.3 — O prazo para envio dos documentos de que trata o item 12.1, de até 02 (duas) horas, podera ser
prorrogado motivadamente pela(o) Pregoeira(o) a depender das circunstancias ou, havendo justo motivo,
mediante solicitacdo formal de prorrogacéo por parte do licitante.

12.3.1 — Em caso de ndo envio dos documentos no prazo indicado ou expirada eventual prorrogacao
concedida, a licitante serd INABILITADA e sujeitar-se-a as sangdes previstas neste Edital.

9
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12.3.2 — Em caso de problemas técnicos ou operacionais que inviabilizem o envio pelo sistema, sera admitido
0 envio dos respectivos documentos para o e-mail licitacao@quatrobarras.pr.gov.br, devendo a Pregoeira
nessa hipotese, informar no “chat” a data e o horario do recebimento e disponibilizar o conteddo para os
demais licitantes interessados.
12.4— Os documentos exigidos, quando n&o contiverem o prazo de validade expressamente determinado,
ndo poderdo ter suas datas de expedi¢do superior a 90 (noventa) dias.
12.4.1 — Excetua-se o documento que, por imposic¢ao legal, tenha prazo de vigéncia indeterminado.
12.5 — As microempresas ou empresas de pequeno porte, assim declaradas para efeito dos beneficios da Lei
Complementar n°® 123/2006, deverdo apresentar toda a documentacdo exigida para a comprovacao de
regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restricao.
12.5.1 — Havendo alguma restricdo na comprovacao da regularidade fiscal e trabalhista, serd assegurado
0 prazo de 5 (cinco) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério da Administracéo, que tera inicio
no momento em que o proponente for declarado vencedor, para a regularizacao da documentacéo com
emissao de certiddes negativas ou positivas com efeito de negativas;
12.5.2 — A ndo regularizacdo da documentagdo no prazo previsto no subitem 12.3.4.1. implicara na
decadéncia do direito a contratacéo, sem prejuizo das san¢des legais, procedendo-se a convocac¢do dos
licitantes remanescentes para, em sessao publica, retomar os atos referentes ao procedimento licitatério.
12.6 — Constatado o cumprimento dos requisitos e condi¢Bes estabelecidos no Edital, o licitante sera
habilitado e declarado vencedor do certame.
12.7 — Se o licitante desatender as exigéncias para a habilitagdo, a Pregoeira, respeitada a ordem de
classificagéo, examinara a oferta subsequente de menor pre¢co ou maior desconto, negociara com o seu autor,
decidird sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificard as condi¢cdes de habilitagdo e assim
sucessivamente, até a apuracéo de uma oferta aceitavel cujo autor atenda aos requisitos de habilitacéo, caso
em que sera declarado vencedor.
12.8 — Ap0s a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a apresentacéo
de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para:
12.8.1 —Complementacédo de informacfes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e
desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e
12.8.2 — Atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apés a data de recebimento das
propostas.
12.9 — Na andlise dos documentos de habilitacdo, a pregoeira podera sanar erros ou falhas, que ndo alterem
a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e
acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagdo e classificacéo.
12.10 - O licitante se responsabiliza pela veracidade e autenticidade dos documentos por ele encaminhados.
12.10.1 — A pregoeira podera solicitar a documentacéo fisica para efeitos de comprovacéo da habilitagédo do
licitante, caso julgue necesséario. A necessidade da apresentacdo dos documentos originais ndo-digitais
somente serd exigida quando houver divida razoavel em relagéo a integridade do documento digital ou em
raz&o de motivo devidamente justificado.
12.11 — Serd verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos de habilitacdo, e o
declarante respondera pela veracidade das informagfes prestadas, na forma da lei (art. 63, |, da Lei n°
14.133/2021).
12.11.1 — A declaracdo falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitacdo, podera sujeitar o licitante
as sancoes previstas em lei e neste Edital.
12.12-Somente seréo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do licitante cuja
proposta atenda ao Edital de licitagdo, apos concluidos todos os procedimentos.
12.13-Do resultado do julgamento da habilitagdo cabera recurso na forma definida no presente Edital.

13 - DOS RECURSOS E CONTRARRAZOES

13.1- A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagcdo ou inabilitacdo de
licitantes, a anulacdo ou revogacéao da licitacdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n® 14.133, de 2021.
13.2-Declarado o vencedor, qualquer licitante podera, no prazo de 30 (trinta) minutos, de forma imediata, em
campo préprio do sistema, manifestar sua intencé@o de recorrer. O licitante devera motivar sua deciséo.

13.3 — Havendo manifestacdo, cabera a pregoeira verificar a tempestividade e a existéncia de motivacdo de
intencdo de recorrer. Nesta fase, a pregoeira ndo adentara no mérito recursal, apenas verificara as condi¢cdes
de admissibilidade do recurso.

13.4 — Nao sera concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatérios ou quando nao
justificada a intencdo de interpor o recurso pelo proponente;

10
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13.5 — Admitido o recurso, o recorrente terd, a partir de entdo, o prazo de até 03 (trés) dias Uteis para
apresentar as razdes do recurso, pelo sistema eletrénico. Os demais licitantes ficardo intimados para se
desejarem, apresentar suas contrarrazfes, no prazo de até 03 (trés) dias Uteis, contados da data final do
prazo do recorrente, assegurada vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa dos seus interesses.
13.6-A falta de manifestacdo imediata e motivada do licitante quanto a intencéo de recorrer, importara na
decadéncia desse direito, ficando a pregoeira autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor,
encaminhado para a autoridade superior competente para a homologacdo do mesmo.

13.7 — A pregoeira podera reconsiderar ou ndo a decisdo recorrida e, em caso de ndo reconsideracdo, 0s
autos serdo encaminhados ao Prefeito Municipal para julgamento do recurso, observados os prazos previstos
no paragrafo. 2° do art. 165 da Lei 14.133/2021.

13.8—- O acolhimento de recurso importara a invalidacao apenas dos atos insuscetiveis de aproveitamento.
13.9- Decididos os recursos, a autoridade competente fara a homologacéo do objeto da licitagcao aos licitantes
vencedores.

14 — DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA

14.1 — A sesséo publica podera ser reaberta:

14.1.1 — Nas hipéteses de provimento de recurso que leve a anulagdo de atos anteriores a realizacdo da
sessdo publica precedente ou em que seja anulada a prépria sessado publica, situacdo em que seréo repetidos
0s atos anulados e os que dele dependam.

14.1.2 — Quanto houver erro na aceitagdo da proposta melhor classificada ou quando o licitante declarado
vencedor ndo assinar a/o ata de registro de pregos/contrato ou ndo comprovar a regularizagéo fiscal e
trabalhista, nos termos do art. 43, §1° da Lei Complementar n° 123/2006. Nessas hipéteses, a sessao sera
reaberta na etapa posterior ao encerramento da fase de lances.

14.2 — Todos os licitantes remanescentes deverdo ser convocados para acompanhar a sessao reaberta.
14.3 — A convocacgdo se dard por meio do sistema eletrnico e via e-mail.

14.3.1 — A convocacgéo feita por e-mail dar-se-a a partir de dados obtidos junto a plataforma eletrénica, sendo
responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

15 - DA ADJUDICAGCAO E DA HOMOLOGACAO

15.1 - Inexistindo manifestacao recursal ou decididos 0s recursos porventura interpostos e constatada a
regularidade dos atos procedimentais, a Pregoeira encaminhard o processo a Autoridade Superior que
adjudicara o objeto ao licitante classificado em primeiro lugar e homologara o procedimento licitatorio.

15.2 - A homologacéao do resultado desta licitacdo nao implicara direito a contratacao.

16 — DA FORMALIZACAO DO CONTRATO/ATA DE REGISTRO DE PRECOS

16.1 — Homologada a licitagéo pela autoridade competente, a Administracao firmara contrato especifico com
o licitante vencedor visando o fornecimento ou a execucéo do objeto desta licitacdo nos termos das minutas
(Anexo 05.A ou Anexo 05.B) que integram este Edital.

16.2 — O prazo para assinatura da ata de registro de precos e/ou do contrato sera no maximo 03 (trés) dias
Uteis, contados da convocacdo expressa do licitante vencedor.

16.2.1 — Serdo aceitas assinaturas digitais.

16.3—Por ocasido da assinatura da Ata de Registro de Precos/do Contrato, sera exigida a comprovacao das
condi¢cdes de habilitagdo consignadas neste Edital, que deverdo ser mantidas pelo licitante durante toda a
vigéncia da Ata de Registro de Precos/do Contrato, em atendimento ao 84° do art. 91 da Lei n°® 14.133/2021.
16.4 — Se, por ocasido da formalizacdo da Ata de Registro de Precos/do Contrato, a documentacao relativa a
regularidade fiscal e trabalhista estiver com os prazos de validade vencidos, o Municipio verificara a situacéo
por meio eletrénico habil, certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os documentos
passiveis de obtencao por tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada.

16.4.1 — Se nao for possivel atualiza-las por meio eletrénico habil de informacdes, a adjudicataria sera
notificada para comprovar a situacdo de regularidade mediante a apresentacéo da respectiva documentacao,
com prazos de validade em vigéncia, sob pena de decair do direito a contratacéo.

16.5 — Nas hipoteses de o licitante vencedor ndo comprovar as condi¢cdes de habilitagdo consignadas no
Edital ou se recursar a assinar a Ata de Registro de Precos ou Contrato, dentro do prazo estabelecido, serdo
convocados os licitantes que aceitarem fornecer os bens, executar a obra ou os servi¢os, seguindo a ordem
de classificagdo ou o cadastro reserva, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades previstas em Edital e na
legislacédo vigente.
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16.6 — O contrato decorrente da Ata de Registro de Precos podera, a critério da Administracao, ser substituido
por meio de carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorizacdo de compra, ordem de execucéo de
servico ou outro instrumento equivalente, conforme prevé o art. 95 da Lei Federal n°® 14.133, de 2021.

16.7— O contrato decorrente da Ata de Registro de Precos tera sua vigéncia estabelecida em conformidade
com as disposi¢des nela contida, observado o disposto no art. 107 da Lei n°® 14.133/2021.

16.8— A existéncia de precos registrados ndo obriga a Administracdo a firmar as contratacBes que deles
possam advir, facultada a realizacdo de contratacdo especifica para a aquisicdo pretendida, sendo
assegurado ao beneficiario do registro preferéncia de fornecimento em igualdade de condicdes.

16.9 - N&o serdo admitidas adesfes as Atas de Registro de Precos decorrentes desta licitacao.

17 -DA ALTERACAO DO CONTRATO E DA ALTERACAO DOS PRECOS REGISTRADOS

17.1 — Eventuais alteracdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n°® 14.133,
de 2021.

17.2 — A CONTRATADA sera obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢fes contratuais, acréscimos ou
supressdes de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas
obras, nos servigos ou nas compras, e, no caso de reforma de edificio ou de equipamento, o limite para os
acréscimos sera de 50% (cinquenta por cento).

17.3 — Registros que nado caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebrag&o de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n°® 14.133, de 2021.

17.4 — Nao sera permitido efetuar acréscimos nos quantitativos estabelecidos na Ata de Registro de Precos.
17.5 — Do Sistema de Registro de Precgos, das condi¢cBes para alteragdo, atualizacdo e cancelamento dos
precos registrado e da Ata, vide Minuta do Anexo 05.B que integra este Edital.

18 - DOS PRAZOS, LOCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS E CONDICOES DE FORNECIMENTO
18.1 — O prazo de vigéncia do contrato sera de até 01 (um) ano, contados da assinatura do mesmo, podendo
ser prorrogado na forma do Art. 107 da Lei n® 14.133, de 2021.
18.2 — A vigéncia da Ata de Registro de Pre¢o proveniente desta contratacdo serd de 1 (um) ano contado do
primeiro dia util subsequente & data de divulgacdo no Portal Nacional de Contratacdes Publicas (PNCP) ou
até o término das quantidades registradas.
18.2.1 - Ser4 admitida a prorrogacao do prazo de vigéncia da Ata de Registro de Pre¢o por mais 12
(doze) meses, desde que comprovado que 0s precos registrados permanecem vantajosos, conforme
previsto no art. 84, paragrafo Unico, da Lei 14.133/2021.
18.2.2 - No momento da prorrogacdo da ata de registro de preco serdo renovados os quantitativos
inicialmente previstos conforme autorizado no regulamento Decreto Municipal 11.734/2026.
18.2.3 - A comprovacao da vantagem do preco deverd ser demonstrada em Justificativa de Precos
elaborada de acordo com o Decreto Municipal 9.618/2024 ou outro que venha a substitui-lo.
18.3 — O prazo para assinatura do contrato e da ata de registro de precos serd no maximo de 03 (trés) dias
Uteis a contar da convocacao expressa do licitante vencedor, observadas as condi¢cfes dispostas nos itens
16.3, 16.4 e 16.5 do edital.
18.4-0 prazo de entrega dos produtos sera de até 02 (dois) dias corridos contados do recebimento da
ordem de compra pelo licitante vencedor.
18.5 -0 local de entrega dos produtos serd no Pétio da Secretaria, situada na Rua Severiano Rolim de Moura,
n° 100, Bairro Jardim Pinheiros - Quatro Barras — PR.
Locais Descentralizados (Obras e Interven¢cdes Urbanas/Rurais):Diretamente nos locais de obras,
servigos ou logradouros publicos indicados pelo Departamento de Infraestrutura, pela Subprefeitura do Jardim
Menino Deus ou pela Subprefeitura da Borda do Campo, no ambito do Municipio de Quatro Barras/PR.
Horério para Entrega e Descarregamento: De segunda a sexta-feira, nos periodos das 08h30 as 11h00 e
das 14h00 as 16h30.
Nota Logistica: Lembramos que todos os custos referentes ao transporte, frete, seguro, movimentacao,
motorista e equipe/equipamento para o descarregamento integral dos materiais nos pontos designados séo
de responsabilidade e custeio exclusivo da Contratada.
18.6 — Os produtos ao serem entregues deverdo estar em conformidade com o solicitado em edital e Termo
de Referéncias (Anexo 01). O recebimento sera feito na forma determinada pelo Decreto Municipal
n°11.925/2026.
18.7 — Demais condi¢cdes de fornecimento e entrega dos produtos estdo descritas no Anexo 01 (Termo
de Referéncia) do referido edital.

19-DA FORMA DE PAGAMENTO
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19.1 — Deveréao ser apresentadas as notas fiscais/faturamentos nas dependéncias da secretaria municipal
solicitante, devendo conter no corpo da nota fiscal as informacdes a seguir;

a) Descricao dos produtos, o nimero do empenho, banco, a agéncia bancaria e o nimero da conta corrente
para deposito do pagamento;

b) Juntamente com a nota fiscal, deverdo ser apresentadas as cépias dos seguintes documentos de suporte:
b.1) certiddo Negativa de Débito — CND do Instituto Nacional de Seguridade Social conjunta com a Certidao
Federal - PGFN;

b.2) certificado de Regularidade do FGTS;

b.3) certificado de Regularidade dos Débitos Trabalhistas (CNDT);

b.4) certificado de Regularidade do Municipio (do Municipio sede do licitante);

b.5) cépia do empenho encaminhado para a empresa para agilizar o recebimento.

¢)O prazo para o pagamento sera de 30 (trinta) dias Uteis em conformidade com os Decretos Municipais
9.469/2023 e 10.279/2024.

d) Quando a documentacéo para cobrancga estiver incompleta e/ou apresentar elementos que a invalide,
devera ser substituida pela licitante, dispondo a PREFEITURA de 08 (oito) dias corridos a partir do
recebimento da documentacao correta, para analise e pagamento.

e) O CNPJ do estabelecimento que participar do certame, matriz/sede ou filial, devera ser o mesmo a constar
no Contrato/Ata de Registro de Pre¢os e nas Notas Fiscais/Faturas emitidas, quando do fornecimento
contratado. Dessa forma, ndo serd admitida a emissdo de Notas Fiscais/Faturas por CNPJ de
estabelecimento diverso daquele participante da Licitag&o.

f) Ser& efetuado retencdo tributéria prevista na legislagéo aplicavel.

20-DOS RECURSOS FINANCEIROS

20.1-Os recursos financeiros para o pagamento de despesas correrdo por conta da dota¢éo orcamentaria:
14.001.15.451.0021.2.072.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
15.001.15.451.0032.1.062.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
15.001.15.451.0032.2.175.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
16.001.15.451.0021.2.187.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO

21- DA EXECUCAO E DA FISCALIZACAO DO CONTRATO E DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
21.1-Cabera aos fiscais e aos gestores de Contrato/Ata de Registro de Precos, designados pela autoridade
competente por meio do Decreto Municipal n°® 11.924/2026, acompanhar e fiscalizar o cumprimento das
obrigag8es contratuais e promover todas as a¢des necessarias ao fiel cumprimento do Contrato/Ata de Registro
de Precos.

21.2 — As Secretarias Municipais serdo as unidades responsaveis pelos atos de controle e administracao da
Ata de Registro de Precos decorrentes desta licitacéo, incluindo a afericdo e comprovacgéo da continuidade
da vantajosidade dos precos registrados.

22 — DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS
22.1 — Comete infracdo administrativa a empresa e/ou a Contratada que cometer quaisquer das infracdes
previstas no art. 155 da Lei n°14.133/2021, quais sejam:

1 — Dar causa a inexecucao parcial do Contrato/Ata de Registro de Registro de Pregos;

2 — Dar causa a inexecucao parcial do Contrato/Ata de Registro de Pregcos que cause grave dano a
Administracéo, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

3 - Dar causa a inexecugéo total do Contrato/Ata de Registro de Pregos;

4 — Deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;

5 — N&o manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

6 — N&o celebrar o Contrato/Ata de Registro de Precos ou ndo entregar a documentagéo exigida para a
contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

7 — Ensejar o retardamento da execucao ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo justificado;

8 — Apresentar declaracéo ou documentacéo falsa exigida para o certame ou prestar declaracdo falsa durante
0 certame ou a execuc¢do do Contrato/Ata de Registro de Precos;

9 — Fraudar o processo ou praticar ato fraudulento na execu¢do do Contrato/Ata de Registro de Precos;

10 — Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

a) Considera-se comportamento iniddneo, entre outros, a declaragdo falsa quanto as condi¢cdes de
participacdo, quando ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os fornecedores, em qualquer
momento do processo, mesmo apds o encerramento da fase de lances;
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11 — Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos do certame;
12 — Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846/2013.

22.2 — Serao aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas previstas na Lei as seguintes sangoes:
a) Adverténcia, quando a contratada der causa a inexecucdo parcial do Contrato/Ata de Registro de
Precos, sempre que néo se justificar a imposi¢céo de penalidade mais grave (art. 156, §82°, da Lei);

b) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos subitens 2 a 7 do item
22.1, sempre que ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156 84°, da Lei);

c) Declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar no &mbito da Administracdo Publica Direta e
Indireta do Ente Federativo que tiver aplicado a SANCAO, quando praticadas as condutas descritas nos
subitens 8 a 12, bem como nos subitens 2 a 7 que justifiguem a imposicao de penalidade mais grave
(art. 156, 85, da Lei).

d) Multa:

d.1 — moratéria de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida,
até o limite de 30 (trinta) dias;

d.1.1 - o atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administracdo a promover a rescisdo do Contrato/Ata
de Registro de Precos por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme o
disposto no inciso I, do art. 137, da Lei n°® 14.133/2021.

d.2 — moratéria de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do Contrato/Ata
de Registro de Precos, até o0 maximo de 30% (trinta por cento) pela inobservancia do prazo fixado para
apresentacéo, suplementacéo ou reposi¢cédo da garantia;

d.3 — compensatoria de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do Contrato/Ata de Registro de Precgos,
no caso de inexecuc¢éo do objeto.

22.3 — A aplicacéo das sancdes previstas ndo exclui, em hip6tese alguma, a obrigacéo de reparacao integral

do dano causado ao Contratante (art.156, § 9°).

22.4 — Todas as sanc¢0fes previstas poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, § 79);

1 - Antes da aplicagdo da multa, sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,
contados da data de sua intimacao (art. 157);

2 — Se a multa aplicada e as indeniza¢Bes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente
devido pelo Contratante a Contratada, além da perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia
prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, § 8°);

3 — Previamente ao encaminhamento a cobrancga judicial, a multa poderda ser recolhida administrativamente
no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data de recebimento da comunica¢do enviada pela
autoridade competente.

22.5 — A aplicagdo das sancdes realizar-se-a4 em processo administrativo que assegure o contraditdrio e a

ampla defesa a Contratada, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei

n° 14.133/2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragéo de inidoneidade
para licitar e contratar.

§ 1° - Na aplicacéo das sancdes serdo considerados (art. 156 §1°):

a) A natureza e a gravidade da infracdo cometida;

b) As peculiaridades do caso concreto;

¢) As circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) Os danos que dela provierem para a Administracéo Publica;

e) A implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacdes dos

Orgaos de controle.

22.6 — Os atos previstos como infracdes administrativas na Lei n® 14.133/2021, ou em outras leis de licitacdes

e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n°® 12.846, de

1° de agosto de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito

procedimental e a autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

22.7 — A personalidade juridica da contratada podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do

direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos nesta Lei ou para provocar

confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢bes aplicadas a pessoa juridica serédo
estendidos aos seus administradores e sdcios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora
ou a empresa do mesmo ramo com relagéo de coligagédo ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado,
observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia

(art. 160).

22.8 — Os orgaos e entidades dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciario de todos os entes federativos

deverao, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicagdo da sancao, informar e manter
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atualizados os dados relativos as sancdes por eles aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional
de Empresas Inidéneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP),
instituidos no ambito do Poder Executivo federal. (art. 161)

22.9 — As sancdes de impedimento de licitar e contratar e declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar
sédo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n°® 14.133/2021.

23 — DAS DISPOSICOES FINAIS

23.1 — A presente licitagcao, ndo importa necessariamente em contratacao, pode o promotor revoga-la, no todo
ou em parte, por razdes de interesse publico, derivada de fato superveniente comprovado ou anula-la por
ilegalidade, de oficio ou por provocacdo mediante ato escrito e fundamentado. O promotor podera, ainda,
prorrogar, a qualquer tempo, 0s prazos para recebimento das propostas ou para sua abertura.

23.2 — O proponente é responsavel pela fidelidade e legitimidade das informacdes prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitacao. A falsidade de qualquer documento apresentado ou
a inverdade das informacdes nele contidas implicara a imediata desclassificagdo do proponente que o tiver
apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisdo do contrato/ata de registro de pre¢os, sem prejuizo
das demais sancdes cabiveis.

23.3 — E facultado a pregoeira ou a autoridade a ela superior, em qualquer fase da licitagdo, promover
diligéncias com vistas a esclarecer ou a complementar a instru¢éo do processo.

23.4 — Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverdo fazé-lo no prazo
determinado pela pregoeira, sob pena de desclassificagéo/inabilitacéo.

23.5 — O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara no afastamento do proponente,
desde que seja possivel a afericdo da sua qualificacdo e a exata compreensao da sua proposta.

23.6 — As normas que disciplinam este Pregao Eletrdnico serdo sempre interpretadas em favor da ampliagao
da disputa entre os proponentes, desde que ndo comprometam o interesse da Administracéo, a finalidade e
a seguranca da contratacéo.

23.7 —A integra do Edital sera divulgada no Portal Compras BR, Portal Nacional de ContratagBes Publicas —
PNCP e no site <https://quatrobarras.pr.gov.br/home.php>, na aba licitacdes.

23.8 —O extrato do Aviso de Licitagdo sera divulgado no Diario Oficial do Municipio e diario de grande
circulagéo.

23.9— Os casos nao previstos neste Edital serdo decididos pela pregoeira.

23.10- A participacdo do proponente nesta licitagcdo implica em aceitacdo de todos os termos deste Edital.
23.11 — N&o cabe a plataforma eletrdnica qualquer responsabilidade pelas obrigagdes assumidas pelo licitante
com o licitador, em especial com relacdo a forma e as condi¢des de entrega dos bens e quanto a quitagao
financeira da negociacéo realizada.

23.12- O foro designado para julgamento de quaisquer questdes judiciais resultantes deste Edital sera da
Comarca de QUATRO BARRAS, considerado aquele a que esta vinculado a pregoeira.

23.13 — A pregoeira e sua Equipe de Apoio, atendera aos interessados no horario compreendido das 8h00
as 12h00 e das 13h30 as 17h30, de segunda a sexta-feira, no Endereco Av. D. Pedro Il, n°® 110 — Centro, ou
telefone (41) 3671-8800 ou e-mail licitacao@gquatrobarras.pr.gov.br, para melhores esclarecimentos.

23.14— A documentacdo apresentada para fins de habilitacdo da empresa vencedora fara parte dos autos da
licitag&o.

23.15—- Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacdo do
certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente,
no mesmo horario e local anteriormente estabelecidos, desde que néo haja comunicacdo da pregoeira em
contrario.

QUATRO BARRAS, 22 de SETEMBRO 2026.

Atenciosamente

JUCILENE DE FATIMA OLIVEIRA
Pregoeira Municipal
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ANEXO 01
TERMO DE REFERENCIAS

1-OBJETO:
O presente Pregdo Eletrénico tem por objeto o Registro de Pregcos para uma eventual necessidade de
fornecimento de Artefatos de Concreto (tubos, calhas, tampas para caixas armadas, PAVERS, guias, blocos,
meio-fio e galeria de concreto).

1.1- ESPECIFICACOES DOS PRODUTOS/ PRECO ESTIMADO:
Em caso de divergéncia existente entre as especificacbes dos itens que compdem o objeto descrito no
sistema eletrénico e as especificacdes constantes neste Termo de Referéncias, prevalecerdo as Ultimas.

Valor total maximo de contratacdo: R$540.249,32 (Quinhentos e quarenta mil, duzentos e quarente e
nove reais e trinta e dois centavos)

Valor Valor
- ~ Max. Max.
Item Especificacéo Und | Quant. Unit. Total.
(R$) (R$)
Tubo de concreto tamanho de 0,20 x 1,00 m simples (de acordo com as normas
1 ABNT vigentes) und 70 19,01 1.330,70
2 Tubo de_ concreto tamanho de 0,30 x 1,00 m simples (de acordo com as normas und 150 24,52 3.678,00
ABNT vigentes)
3 Tubo de_ concreto tamanho de 0,40 x 1,00 m simples (de acordo com as normas und 400 44,98 17.992,00
ABNT vigentes)
4 Tubo dg concreto tamanho de 0,40 x 1,00 m PAl (de acordo com as normas und 450 71,37 32.116,50
ABNT vigentes)
Tubo de concreto tamanho de 0,60 x 1,00 m simples (de acordo com as normas
5 ABNT vigentes) und 270 73,60 19.872,00
6 Tubo de_ concreto tamanho de 0,60 x 1,00 m PAl (de acordo com as normas und 200 173,15 | 69.260,00
ABNT vigentes)
7 Tubo dg concreto tamanho de 0,80 x 1,00 m PAl (de acordo com as normas und 200 35420 | 70.840,00
ABNT vigentes)
8 Tubo dg concreto tamanho de 1,00 x 1,00 m PA2 (de acordo com as normas und 100 500,46 | 50.046,00
ABNT vigentes)
Tubo de concreto tamanho de 1,50 x 1,00 m PA2 (de acordo com as normas
9 ABNT vigentes) und 65 984,98 | 64.023,70
10 Calha de concreto tamanho de 0,30 x 1,00 m und 70 28,78 2.014,60
11 Calha de concreto tamanho de 0,40 x 1,00 m und 100 29,03 2.903,00
12 Calha de concreto tamanho de 0,60 x 1,00 m und 200 33,52 6.704,00
Tampa para caixa armada tamanho de 1,00 x 0,70 m (de acordo com as normas
13 ABNT vigentes) und 70 216,72 15.170,40
14 Tampa para caixa armada tamanho de 1,20 x 1,20 m (de acordo com as normas und 70 216,72 | 15.170.40
ABNT vigentes)
15 Paver em concreto, cor natural tamanho de 10 x 20 x 6 cm M2 500 53,93 26.965,00
16 Paver em concreto, cor natural tamanho de 10 x 20 x 8 cm M2 500 60,00 30.000,00
17 | Guia paver (fincadinha) de concreto tamanho de 39 x 19 x 9 cm und 200 7,66 1.532,00
18 Bloco de concreto tamanho de 14 x 19 x 39 cm und 3.000 4,76 14.280,00
19 Meio bloco de concreto tamanho de 14x19x19cm und 600 3,00 1.800,00
vigentes).
20 \Iigleomcéi) concreto armado (boca de lobo) (de acordo com as normas ABNT und 500 14336 | 71.680,00
21 Meio fio baixo tamanho de 0,80 x 0,25 x 0,15 m und 350 27,10 9.485,00
22 Meio fio alto tamanho de 0,80 x 0,25 x 0,25 m und 350 28,14 9.849,00
23 Galeria de concreto tamanho de 2,00x2,00x1,20 m und 1 3.537,02 | 3.537,02

1.2.Da natureza do objeto
(X) Nao se enquadra como sendo bem de luxo, conforme Decreto Federal n.° 10818/2021

16



—PREFEITURA MUNICIPAL ——

QUATRO BARRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAGAO,
FINANCAS E PLANEJAMENTO

(X) Os bens objeto desta contratacédo séo caracterizados como comuns, com caracteristicas e especificacdes
usuais de mercado.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO
2.1. Da Necessidade da Contratacdo e do Problema a Ser Resolvido
A Secretaria Municipal de Infraestrutura, Logistica e Frotas (SMIF) é a unidade responsavel pela execugéo,
conservagdo e manutencao das vias publicas do Municipio de Quatro Barras/PR, abrangendo servigos
essenciais de drenagem pluvial, mobilidade urbana e infraestrutura basica na sede municipal e nas
Subprefeituras do Jardim Menino Deus e da Borda do Campo.
A auséncia ou o desabastecimento de artefatos de concreto (tubos, calhas, tampas, PAVERS, blocos, meio-
fio e galerias) compromete diretamente a capacidade operacional do Municipio. Sob a perspectiva do
interesse publico, a desassisténcia no fornecimento desses insumos gera consequéncias graves para a
coletividade, tais como:
Risco de deterioracdo estrutural: Danos progressivos e colapso em galerias pluviais, calcadas e
pavimentacdo urbana e rural;
Ameaca a seguranca e trafegabilidade: Riscos de acidentes com pedestres e veiculos em razéo de
buracos, passeios danificados e valas abertas;
Prejuizos ambientais e patrimoniais: Ocorréncia de enxurradas, alagamentos, processos erosivos severos
e assoreamento de cursos d'agua causados por falhas no escoamento das dguas da chuva.
A aquisicéo justifica-se, portanto, pela imperiosa necessidade de garantir a continuidade ininterrupta das
obras e servicos de manutencdo realizados pela Secretaria. As atividades englobam manilhamento,
construcédo e recuperacdo de calcadas, execucdo de travessias viarias, confec¢do de bocas de lobo e
contengdo de encostas, assegurando melhores condi¢8es de vida, seguranca e mobilidade a populagdo de
Quatro Barras/PR.
2.2. Do Alinhamento com o Planejamento e Previsdo no PCA
A presente contratacdo encontra-se devidamente alinhada ao planejamento estratégico municipal e prevista
no Plano de Contrata¢des Anual (PCA) do Municipio de Quatro Barras/PR.
A demanda foi formalizada no Documento de Formalizacdo de Demanda (DFD) n°® 10/2026 SMIF, dando
origem ao Processo Administrativo n® 8078/2026, cumprindo o rito instrutorio exigido pela Lei Federal n®
14.133/2021.
2.3. Da Readequagdo dos Quantitativos e do Atendimento a Jurisprudéncia do TCE/PR
Em estrita atencdo aos principios do planejamento, da eficiéncia, da razoabilidade e da economicidade
insculpidos no art. 5° da Lei n°® 14.133/2021 e as orienta¢bes do Tribunal de Contas do Estado do Parana
(TCE/PR), o dimensionamento da presente licitagdo passou por rigorosa revisdo metodoldgica.

1. Atendimento a Diligéncia do Controle Interno:
ApOs provocagdo do Departamento de Compras / Planejamento de Contratagbes (SMAFP) mediante
diligéncia no Processo n°® 8078/2026, verificou-se que a Ata de Registro de Precos do Pregdo n° 37/2025
apresentava saldos remanescentes elevados em itens de menor rotatividade.

2. Revisdo com Base na Série Histdrica (2021-2025):
A Secretaria Requisitante ampliou a memaria de célculo para contemplar o histérico de consumo fisico unitario
dos ultimos 5 (cinco) anos (Pregbes 49/2021, 146/2022, 11/2024 e 37/2025).

3. Adequacdo para Prevencédo de Saldos Ociosos:
Os quantitativos do DFD original foram significativamente reduzidos e ajustados ao perfil real de consumo do
municipio (com reducdes expressivas em tubos PA1/PA2, calhas e galerias), coibindo o
superdimensionamento da ata licitada e alinhando o certame as decis6es do TCE/PR sobre o correto
planejamento de registros de pregos.

4. Margem de Seguranca para Imprevisibilidades Climaticas:
A definicéo final dos quantitativos conciliou a média historica com a necessidade de manter uma reserva tatica
para atendimentos emergenciais e corretivos decorrentes de eventos climéticos intensos (chuvas e
enxurradas), cuja ocorréncia e volume sdo imprevisiveis, mas exigem pronta resposta da Administracdo
Publica.
2.4. Da adocao do Sistema de Registro de Precos (SRP)
A opcéo pelo Sistema de Registro de Precos (SRP) fundamenta-se no art. 82 da Lei Federal n°® 14.133/2021,
justificando-se pelos seguintes fatores:
Necessidade de Fornecimento Parcelado e Frequente: Os artefatos de concreto sdo demandados
continuamente ao longo do ano, conforme o surgimento de novas obras, reparos e emergéncias;
Inconveniéncia de Armazenamento Unico: A aquisicdo imediata e total dos lotes exigiria espaco fisico
excessivo e causaria riscos de avaria por estocagem no Patio da Secretaria;
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Eficiéncia Orcamentario-Financeira: O SRP permite que o Municipio emita empenhos e realize pagamentos
estritamente pelas quantidades necessarias em cada Ordem de Compra, evitando a imobilizacéo prévia de
recursos financeiros.
2.5. Do Parcelamento do Objeto e Critério de Adjudicagao Por ltem
O parcelamento da solugdo mediante a adjudicagdo pelo critério de Menor Preco por Item fundamenta-se no
art. 47, § 1°, da Lei n® 14.133/2021:
Divisibilidade Técnica: O objeto engloba 23 itens autbnomos de fabricacdo padronizada, ndo havendo
dependéncia de conjunto entre eles;
Ampliacdo da Competitividade: Permite que empresas especializadas em segmentos especificos
participem do certame, aumentando a disputa e reduzindo os prec¢os unitarios;
Preservacdo da Economia de Escala: Os quantitativos agregados por item garantem escala suficiente para
obtencao de precos competitivos de fabrica no mercado do Parana.
2.6. Dos Resultados Esperados e Beneficios Pretendidos
Com a formalizagéo da presente contratacdo, a Administracdo Municipal almeja alcancar os seguintes
resultados diretos:
e Garantia de trafegabilidade, acessibilidade e mobilidade urbana e rural com seguranca para pedestres
e veiculos;
e Mitigagdo de alagamentos, enxurradas e eroséo do solo por meio do fortalecimento e manutengéo
das redes de drenagem pluvial;
e Agilidade no atendimento das solicitagBes da populagéo, evitando paralisa¢cdes nos servigos publicos
essenciais;
e Reducdo de custos a médio e longo prazo com intervencbes preventivas que evitam o colapso
estrutural das vias publicas;
e Otimizacdo da mao de obra propria, visto que a logistica e o descarregamento dos materiais nos
locais das obras ficam a encargo exclusivo da empresa contratada.

3. DOS PARAMETROS DA LICITACAO
3.1.Sera adotado o Sistema de Registro de Pre¢cos — SRP?
(X) Sim
3.1.1Justificativa para adoc¢do do Sistema de Registro de Pre¢cos
(X) guando, pelas caracteristicas do bem ou servi¢o, houver necessidade de contratagbes frequentes, com
maior celeridade e transparéncia
(X) quando, pela natureza do objeto, nao for possivel definir previamente o quantitativo a ser demandado pela
Administracéo Publica.
Fundamentacéo Detalhada do Enquadramento
A adocéo do Sistema de Registro de Precos para a presente contratacdo fundamenta-se no art. 82 da Lei
Federal n® 14.133/2021 e nos decretos municipais regulamentadores, justificando-se simultaneamente pelas
trés hipdteses legais assinaladas:

1. Necessidade de Contratacdes Frequentes com Celeridade (Inciso I):

Os artefatos de concreto (tubos, calhas, blocos, meio-fio, etc.) sdo insumos essenciais de consumo continuo
para as rotinas de conservacdao viaria e drenagem urbana. O Registro de Precos confere celeridade ao permitir
que a Administracdo solicite os materiais via Ordem de Compra com entrega em até 02 (dois) dias corridos,
evitando paralisacdes nos servi¢os publicos e dispensando a abertura de sucessivos processos licitatorios ao
longo do ano.

2. Impossibilidade de Definicdo Exata dos Quantitativos Prévios (Inciso lll):

Embora os quantitativos globais tenham sido estimadamente readequados com base no histérico de consumo
do quinquénio 2021-2025, grande parte da utilizacdo desses materiais destina-se a manutencgdes corretivas
e intervengBes emergenciais imprevisiveis (desobstrucao de redes, substituicdo de galerias colapsadas por
chuvas intensas e reparos de enxurradas). Por dependerem do surgimento aleatério de demandas e de
eventos climéticos ao longo do exercicio, é invidvel estabelecer previamente 0 momento exato e a quantidade
rigida a ser consumida més a més, tornando o SRP o instrumento juridico perfeito para a gestao fiscal
responsavel.

3.2.Sera adotado tratamento diferenciado a microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP),
conforme o disposto no art. 48 da Lei Complementar n° 123/2006 (alterado pela Lei Complementar n°
147/2014):
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(X) Valor referencial inferior a R$ 80.000,00 de natureza divisivel, porém n&do sendo aplicavel tratamento
diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte por ndo ser mais vantajoso
para a administracéo publica.

fioativa:

Justificativa:

Conforme apontado técnica e operacionalmente pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, Logistica e Frotas
(SMILF), o afastamento do tratamento diferenciado (exclusividade e cota reservada) justifica-se pela
necessidade de assegurar o abastecimento continuo e mitigar riscos a vantajosidade, com fulcro nas
excecdes do art. 49, incisos Il e lll, da Lei Complementar n® 123/2006. A fabricacdo e o fornecimento de
artefatos de concreto (tubos, galerias e pecgas para pavimentacdo) demandam estrutura adequada de
producéo, transporte rodoviario e capacidade logistica operacional pesada. Restringir a participa¢&o ou dividir
itens do certame limitaria severamente o rol de fornecedores aptos a realizar as entregas de modo &gil e
massivo, gerando sérios riscos de desabastecimento em intervengdes viarias e emergenciais do Municipio, o
que comprometeria a continuidade dos servigcos essenciais de infraestrutura. Sendo assim, opta-se pelo
certame em modelo de Ampla Concorréncia para a totalidade dos itens.

3.3.Havera necessidade de vistoria prévia (visita técnica)?
(X) Nao sera exigida vistoria.
Justificativa:
A néo exigéncia de vistoria prévia (visita técnica) fundamenta-se no art. 63, § 2°, da Lei Federal n® 14.133/2021
e nas orientacdes de governancga e controle do Tribunal de Contas do Estado do Paran& (TCE/PR), pautando-
se nos seguintes pontos:

1. Natureza do Objeto (Bens Comuns Padronizados):
O objeto licitado consiste no fornecimento parcelado de artefatos de concreto pré-moldados. Trata-se de bens
comuns de mercado, amplamente conhecidos, cujas especificages técnicas, dimensdes e requisitos de
gqualidade estéo integralmente descritos e normatizados no Termo de Referéncia conforme os padrées ABNT
e INMETRO.

2. Garantia da Ampla Competitividade e Vedagdo de Onus Desnecessarios:
Exigir vistoria prévia ou visita técnica para a simples entrega de insumos/materiais em patio ou locais de obras
configuraria restricdo injustificada ao carater competitivo do certame (art. 9°, |, da Lei n® 14.133/2021),
impondo custos logisticos e operacionais desnecessarios aos potenciais licitantes, o que afronta a
jurisprudéncia consolidada do TCE/PR e dos érgaos de controle.

3. Autossuficiéncia das Informag¢des do Edital:
As condicdes de entrega estdo detalhadamente fixadas no Termo de Referéncia, sendo perfeitamente
compreensiveis pelas empresas do ramo sem a necessidade de inspec¢éo prévia dos locais.

3.4.Sera admitida a participagcdo de consorcios?

(X) Nao
Justificativa:
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A vedacéo a participacdo de empresas reunidas em consércio fundamenta-se no art. 15 da Lei Federal n°
14.133/2021 e na jurisprudéncia consolidada do Tribunal de Contas do Estado do Parana (TCE/PR),
pautando-se nos seguintes aspectos técnicos e operacionais:

1. Objeto Comum e Simplicidade do Mercadologico:
O objeto da presente licitagdo consiste no fornecimento de artefatos de concreto, tratando-se de bens de
natureza comum e de baixa complexidade técnica/operacional. Nao se exige alta especializagdo concorrente
nem tecnologias inéditas que demandem a fusdo de capacidades de diferentes empresas.

2. Ampla Oferta no Mercado e Preservacdo da Competitividade:
Existe um numero expressivo de fornecedores e fabricantes regionais e nacionais atuantes no setor de pré-
moldados e materiais de construcao civil aptos a atender individualmente aos quantitativos e as exigéncias
do edital. Permitir consércios em mercados altamente competitivos e atomizados poderia, ao contrario do
pretendido, promover a concentracdo de mercado e diminuir a disputa do certame.

3. Inexisténcia de Alta Vultuosidade ou Complexidade Financeira:
A permissao de consoércios justifica-se prioritariamente em grandes obras de engenharia, servigos de altissima
complexidade ou aquisi¢Bes de grande vulto financeiro, situacdes em que empresas isoladas nédo teriam
capacidade individual de habilitagdo. No presente caso, os itens sdo divisiveis e possuem quantitativos
fracionaveis compativeis com o porte das empresas do setor.

3.5.Sera admitida a participacédo de cooperativas?
(X) Nao
Justificativa:
A vedacéo a participacao de sociedades cooperativas fundamenta-se no art. 16 da Lei Federal n® 14.133/2021
e na jurisprudéncia consolidada do Tribunal de Contas do Estado do Parana (TCE/PR) e do Tribunal de
Contas da Unido (Sumula n°® 281/TCU), pautando-se pelas seguintes razdes juridicas e operacionais:

1. Incompatibilidade com a Natureza do Objeto:
O objeto licitado consiste no fornecimento de artefatos de concreto pré-moldados, o que envolve processo de
fabricacdo industrial, transporte rodoviario de cargas pesadas e operac¢ao logistica de descarregamento nos
locais das obras. Tal atividade possui nitido carater mercantil e produtivo, ndo se enquadrando como
prestacdo de servigcos decorrentes de trabalho pessoal e direto dos préprios associados em regime de
autonomia (art. 16, I, da Lei n°® 14.133/2021).

2. Prevencéo de Intermediagdo Comercial llicita:
A contratagcdo de cooperativas para a entrega de insumos e produtos manufaturados que demandam estrutura
fabril, frota pesada e contratacdo de terceiros descaracteriza o cooperativismo genuino (Lei Federal n°
5.764/1971). A vedacgédo visa impedir a intermediacdo comercial ilicita de mao de obra e a utilizacéo
inadequada de imunidades fiscais, garantindo a isonomia entre os licitantes e a seguranca juridica do certame.

3.6.Sera admitida a subcontratagédo?

(X) Nao

A vedacéo a subcontratacdo fundamenta-se no art. 122 da Lei Federal n® 14.133/2021 e nos principios da
eficiéncia e do controle contratual, pautando-se pelas seguintes raz6es operacionais e juridicas:

Trata-se de aquisicdo de bens comuns sob o regime de fornecimento parcelado. A empresa licitante deve
possuir capacidade técnica, logistica e comercial prépria para fornecer e entregar diretamente os materiais
solicitados pela Administragdo Municipal.

O Termo de Referéncia estabelece um prazo maximo de entrega de até 02 (dois) dias corridos a contar do
recebimento da Ordem de Compra, além da exigéncia de rigoroso padrdo de qualidade atestado via laudos
laboratoriais de conformidade com as normas ABNT/NBR. Permitir a subcontratagdo fragmentaria a
responsabilidade operacional, elevando o risco de descumprimento dos prazos de entrega em atendimentos
emergenciais de drenagem urbana e dificultando a sanadura de vicios em materiais defeituosos.

Admitir a subcontratacdo permitiria que a execucao das obrigacdes contratuais fosse repassada a terceiros
cuja qualificacdo técnica, regularidade fiscal e laudos laboratoriais ndo passaram pelo devido crivo de
avaliacdo e julgamento do processo licitatorio.

3.7. Do agrupamento de itens em lotes

A aquisi¢cado/contratacao se dara em lotes?

(X) Nao

Justificativa:

A contratagdo ndo se dara em lotes agrupados, optando-se pela adjudicagdo por ITEM individualizado para
0s 23 itens do certame, em conformidade com o art. 47, § 1°, da Lei Federal n° 14.133/2021 e com a
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jurisprudéncia do Tribunal de Contas do Estado do Parana (TCE/PR). O agrupamento de materiais com
processos produtivos e caracteristicas distintas em lotes Gnicos restringiria a participacao de fornecedores e
fabricantes especializados em segmentos especificos.

Os itens sdo auténomos, divisiveis e perfeitamente padronizados segundo as normas da ABNT/NBR. A
adjudicacao individualizada por item garante a obtencdo do menor preco de mercado para cada insumo,
preservando a economia de escala sem afastar pequenos fornecedores e MES/EPPs.

4. DOS CRITERIOS DE ACEITACAO DA PROPOSTA

4.1.Serdo exigidos documentos adicionais juntamente com a proposta de precos (para analise da
equipe técnica na fase de julgamento da proposta final de precos):

(X) Sim

Se sim, quais?

Para fins de analise técnica e julgamento da aceitabilidade do objeto ofertado (fase de julgamento das
propostas), a empresa licitante arrematante devera apresentar, no prazo fixado pelo Pregoeiro, 0 seguinte
documento complementar:

e Ficha Técnica / Catalogo / Prospecto Informativo ou Declaracdo de Especificacdo do
Fabricante: Documento descritivo dos produtos ofertados (emitido pelo fabricante ou pela prépria
licitante), contendo as especificagfes técnicas, dimensdes e caracteristicas estruturais de cada um
dos itens, a fim de permitir que a equipe técnica analise e ateste a perfeita conformidade dos materiais
com 0s requisitos contidos no Termo de Referéncia e com as normas ABNT/NBR e INMETRO
vigentes.

4.2. Sera exigido amostra do(s) produto(s)/demonstragédo do(s) servi¢o(s):
(X) Nao

4.3.Sera exigida prova de conceito?

(X) Nao

4.4. Sera exigida carta de solidariedade?

(X) Nao

4.5. Sera exigida garantia de proposta?

(X) Nao

5. DOS CRITERIOS DE HABILITACAO

Conforme item 12 do edital.

6.DA EXECUCAO DO OBJETO
6.1.Prazo de entrega
Até 02 (dois) dias corridos, contados do dia seguinte ao recebimento da Ordem de Compra, Nota de Empenho,
Autorizacéo de Fornecimento ou documento equivalente.
6.2. Local, horario e endereco de entrega
Endereco Principal (Patio da Secretaria):Rua Severiano Rolim de Moura, n° 100, Bairro Jardim Pinheiros
— Quatro Barras/PR.
Locais Descentralizados (Obras e Interven¢cdes Urbanas/Rurais):Diretamente nos locais de obras,
servigos ou logradouros publicos indicados pelo Departamento de Infraestrutura, pela Subprefeitura do Jardim
Menino Deus ou pela Subprefeitura da Borda do Campo, no ambito do Municipio de Quatro Barras/PR.
Horario para Entrega e Descarregamento: De segunda a sexta-feira, nos periodos das 08h30 as 11h00 e
das 14h00 as 16h30.
Nota Logistica: Lembramos que todos os custos referentes ao transporte, frete, seguro, movimentacéo,
motorista e equipe/equipamento para o descarregamento integral dos materiais nos pontos designados séo
de responsabilidade e custeio exclusivo da Contratada.
6.3. Bens pereciveis
(X) Nao
6.4. Garantia de execuc¢do do contrato
Seré exigida garantia de execucao do contrato, nos moldes do Arts 96 a 102 da Lei n® 14.133/21, em valor
correspondente a .......... % do valor total do contrato?
(X) Nao
6.5. Garantia do produto/servi¢co, manutencéao e assisténcia técnica
(X) Garantia e/ou assisténcia técnica
Especificar condi¢bes:
A garantia dos artefatos de concreto obedecera as seguintes regras e condicfes minimas:
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1. Prazo de Garantia: O prazo minimo de garantia contra defeitos de fabricacdo, falhas de cura ou
vicios de qualidade sera de 12 (doze) meses, contados a partir da data de emissdo do Recebimento
Definitivo de cada lote fornecido, sem prejuizo da responsabilidade legal por vicios ocultos e pela
seguranca/solidez das estruturas (art. 618 do Cadigo Civil Brasileiro e Lei n°® 8.078/1990 — Cédigo de
Defesa do Consumidor).

2. Abrangéncia da Garantia: A garantia cobre integralmente: Trincas, fissuras, esfarelamento ou
quebras decorrentes de falhas de dosagem, mistura ou cura do concreto; Pegcas com resisténcia
mecanica a compressao/carga inferior as normas da ABNT/NBR e aos laudos técnicos apresentados;
Divergéncias de dimensdes, espessuras ou diametros em relacdo as especificacdes estipuladas no
Termo de Referéncia; Quaisquer avarias provocadas durante as etapas de carregamento, transporte
e descarregamento efetuados pela empresa contratada.

3. Condicbes de Substituicdo e Reprovacdao: Verificada qualquer inconformidade, defeito ou avaria
no material durante o recebimento, estocagem ou assentamento/aplicacdo, o fiscal do contrato
notificara formalmente a Contratada. A empresa contratada fica obrigada a refazer a entrega e
substituir integralmente os itens rejeitados no prazo méximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados
do recebimento da notificacdo. Todos os custos decorrentes da substituicdo (como novos materiais,
frete, transporte, recolhimento dos refugos defeituosos e descarregamento) serdo de
responsabilidade e custeio exclusivo da Contratada, sem qualquer encargo financeiro ao Municipio
de Quatro Barras/PR.

4. Inaplicabilidade de Manutencdo Preventiva/Assisténcia Técnica: Por se tratar de fornecimento
exclusivo de insumos e materiais de construgéo civil pré-moldados (sem componentes mecanicos ou
eletroeletrénicos), ndo se aplicam exigéncias de planos de manutencédo preventiva continuada ou
assisténcia técnica presencial periédica.

7.0BRIGACOES ESPECIFICAS DAS PARTES
7.1 Da contratada
Obriga-se a empresa vencedora:

a)

b)
c)
d)

f)
9)

h)

k)

Entregar os artefatos de concreto (tubos, calhas, tampas, PAVERS, blocos, meio-fio e galerias)
rigorosamente dentro das especificacdes técnicas, quantitativos, dimensdes, marcas e padrées
estabelecidos na proposta, neste Termo de Referéncia e nas normas ABNT/NBR e INMETRO vigentes.
Entregar os materiais solicitados no prazo maximo de até 02 (dois) dias corridos, contados do dia seguinte
ao recebimento formal da Ordem de Compra / Nota de Empenho.
Respeitar rigorosamente os horarios de recebimento estipulados pelo Municipio (de segunda a sexta-
feira, das 08h30 as 11h00 e das 14h00 as 16h30).
Responsabilizar-se integralmente por todos os custos diretos e indiretos incidentes sobre o fornecimento,
incluindo frete, transporte, seguro, tributos, taxas, encargos sociais e trabalhistas, motoristas e
equipe/equipamento para a operacdo de carga e descarregamento completo das pecas nos pontos
indicados pelo Municipio.
Atender integralmente a cada Ordem de Compra emitida, sendo vedada a exigéncia de valor minimo ou
guantitativo minimo por pedido.
Prestar garantia minima de 12 (doze) meses sobre 0s materiais entregues, contados do Recebimento
Definitivo.
Refazer a entrega e substituir integralmente, no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, qualquer
lote de material que apresente trincas, quebras, defeitos de fabricacdo, falhas de cura ou divergéncias
em relacdo as normas ABNT e laudos aprovados, sem qualquer dnus financeiro ao Municipio.
Indicar e manter, durante a execucédo da Ata/Contrato, um Preposto formalmente designado, informando
nome completo, telefone e e-mail, com poderes para representa-la junto a fiscalizagdo municipal, receber
notificacBes e providenciar o pronto atendimento das demandas administrativas e operacionais.
Manter, durante toda a vigéncia da Ata de Registro de Precos e das contratacdes dela decorrentes, todas
as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagdo, comprovando a regularidade fiscal,
trabalhista e previdenciaria a cada emissdo de Nota Fiscal/Fatura.
Responder diretamente por quaisquer danos ou prejuizos causados ao patrimdnio do Municipio de Quatro
Barras ou a terceiros, decorrentes de acdo, omisséo, culpa ou dolo de seus empregados, prepostos ou
transportadores na execucdo do fornecimento ou nas operacfes de descarregamento.
Emitir a Nota Fiscal/Fatura correspondente aos materiais efetivamente entregues e atestados pelo Fiscal
do Contrato, fazendo constar a indicagdo do nimero da Ordem de Compra/Nota de Empenho, niimero
do processo administrativo, descri¢éo do item, quantidade, valor unitario, valor total e dados bancérios da
contratada.
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I) Executar o fornecimento diretamente, sendo terminantemente vedado ceder, transferir ou subcontratar o
objeto licitado, no todo ou em parte, a terceiros.

7.2 Da contratante

Obriga-se a Administrag&o/Contratante:

a) comunicar a Contratada toda e quaisquer ocorréncias relacionadas aos objetos entregues;

b) efetuar o pagamento da Contratada de acordo com a forma de pagamento estipulada na licitacdo e no
Contrato;

c) promover o acompanhamento e a fiscalizacdo do fornecimento/prestacao dos servicos, sob os aspectos
gualitativo e quantitativo, anotando em registro proprio as falhas e solicitando as medidas corretivas;

d) rejeitar, no todo ou em parte, o objeto entregue pela Contratada fora das especificacées do contrato;

e) observar para que durante a vigéncia do Contrato sejam cumpridas as obrigacdes assumidas pela
Contratada, bem como sejam mantidas todas as condicBes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na
licitac&o;

f) aplicar as san¢gBes administrativas, quando se fizerem necessarias;

g) prestar & CONTRATADA informagdes e esclarecimentos que venham a ser solicitados;

h) demais condi¢des constantes do edital de licitacéo.

8.DO CONTRATO
8.1.INSTRUMENTO CONTRATUAL
(X) Outro. ATA DE REGISTRO DE PRECOS

8.2.VIGENCIA

(X) A vigéncia da Ata de Registro de Precos serda de 01 (um) ano, contado a partir de sua
assinatura/publicagdo, podendo ser prorrogada por igual periodo, na forma do artigo 84 da Lei Federal n®
14.133/2021 e da jurisprudéncia consolidada do TCE/PR (Aco6rdao n° 392/2026 - Tribunal Pleno).
Detalhamento da Vigéncia e Regras de Prorrogacgao

1. Vigéncia da Ata de Registro de Precos (ARP)

Prazo Inicial: A Ata de Registro de Precos tera validade inicial de 12 (doze) meses, contados a partir da data
de sua formalizag&o e publicacdo no Portal Nacional de ContratacGes Publicas (PNCP) / Imprensa Oficial.
Prorrogabilidade (Art. 84 da NLLC): A vigéncia da Ata poderd ser prorrogada por igual periodo (até o limite
maximo de 24 meses), desde que haja interesse publico motivado e seja devidamente comprovada a
manutenc¢do da vantajosidade dos precos registrados em relacdo ao mercado.

2. Condicbes para Prorrogacdo e Renovacado de Quantitativos

Em estrita observancia ao Acérdédo n° 392/2026 do Tribunal Pleno do Tribunal de Contas do Estado do Parana
(TCE/PR), a eventual prorrogagdo da Ata de Registro de Precos observara obrigatoriamente os seguintes
requisitos operacionais:

Momentum de Exercicio: A decisé@o pela prorrogacdo devera ser formalizada dentro do prazo de vigéncia
original da Ata (antes de expirado o seu prazo temporal ou de esgotado integralmente o seu objeto);
Renovacado dos Quantitativos: No ato de prorrogacdo da vigéncia da Ata, serd permitida a renovacao dos
quantitativos registrados (disponibilizacéo de quantidade até o limite original do edital para o novo periodo de
12 meses), desde que tecnicamente justificavel e conveniente para a Administracéo;

Demonstracdo de Vantajosidade: A renovacéo ficard condicionada a pesquisa de mercado atualizada
promovida pelo Gestor da Ata, atestando que 0s prec¢os registrados permanecem iguais ou inferiores aos
praticados no mercado;

Alinhamento ao Planejamento (PCA): A contratacdo e sua continuidade devem guardar estrita consonancia
com as previsfes do Plano de Contrata¢des Anual (PCA) do Municipio.

3. Vigéncia das Notas de Empenho / Ordens de Compra As Notas de Empenho e Ordens de Compra
emitidas durante a vigéncia da Ata terdo vigéncia suficiente para abarcar o prazo de entrega, o recebimento
definitivo e o respectivo pagamento.

A responsabilidade da Contratada em relacdo a garantia dos produtos (12 meses) subsistira
independentemente do encerramento da vigéncia da Ata de Registro de Precos.

4. Vigéncia dos Ajustes Decorrentes (Contratos / Ordens de Fornecimento Continuado): As
contratacdes de fornecimento continuo decorrentes da Ata poderao ter vigéncia inicial de até 5 (cinco) anos,
prorrogavel por até 10 (dez) anos, na forma dos arts. 106 e 107 da Lei n° 14.133/2021, mediante atestacao
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da existéncia de créditos orcamentarios no inicio de cada exercicio e da comprovacao de que as condicdes
€ precos permanecem vantajosos para a Administracdo Publica.

8.3.GESTAO E FISCALIZACAO

Gestor:
Nome: FABIO CREPLIVE CORDEIRO
Cargo: Secretario Municipal
Matricula: 8647

Fiscal:

Nome: ERON BERLEZ

Cargo: Coordenador Geral

Matricula: 8710

9.CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO
9.1 Prazos
Prazo de pagamento do documento fiscal: regulamentada pelo Decreto Municipal n° 10.279/2024, esse prazo

total m

aximo é de 30 (trinta) dias Uteis.

Atendendo ao decreto de n° 11.925/2026, Recebimento Provisorio: No ato da entrega e descarregamento dos
materiais no local indicado. Recebimento Definitivo: Em até 05 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data do

Recebimento Provisorio.
10.DA DOTACAO ORCAMENTARIA
As despesas correrdo a conta da dotacéo:
Orgéo |Codigo Reduzido Subacéo Natureza Fonte
14.001 337 14.001.15.451.0021.2.072.3.3.90.30.00.00. | Material De Consumo | 1000 — Recurso Livre
15.001 340 15.001.15.451.0032.1.062.3.3.90.30.00.00. | Material De Consumo | 1000 — Recurso Livre
15.001 354 15.001.15.451.0032.2.175.3.3.90.30.00.00. | Material De Consumo | 1000 — Recurso Livre
16.001 391 16.001.15.451.0021.2.187.3.3.90.30.00.00. | Material De Consumo | 1000 — Recurso Livre
11.DO VALOR ESTIMADO
Item Descrigcao Qtd Und Pr_ef;c_) Total
unitario
Tubo de concreto tamanho de 0,20 x 1,00 m simples (de acordo com as
1 normas ABNT vigentes) 70 Und R$ 19,01 R$ 1.330,70
Tubo de concreto tamanho de 0,30 x 1,00 m simples (de acordo com as
2 normas ABNT vigentes) 150 Und R$ 24,52 R$ 3.678,00
3 Tubo de concreto tamanho de 0,40 x 1,00 m simples (de acordo com as 400 Und RS 44,98 R$ 17.992,00
normas ABNT vigentes)
4 Tubo de concreto tamanho de 0,40 x 1,00 m PA1 (de acordo com as 450 Und R$ 71,37 R$ 32.116,50
normas ABNT vigentes)
Tubo de concreto tamanho de 0,60 x 1,00 m simples (de acordo com as
5 normas ABNT vigentes) 270 Und R$ 73,60 R$ 19.872,00
Tubo de concreto tamanho de 0,60 x 1,00 m PAl (de acordo com as
6 normas ABNT vigentes) 400 Und R$ 173,15 R$ 69.260,00
7 Tubo de concreto tamanho de 0,80 x 1,00 m PA1 (de acordo com as 200 Und R$ 354,20 R$ 70.840,00
normas ABNT vigentes)
8 Tubo de concre_to tamanho de 1,00 x 1,00 m PA2 (de acordo com as 100 Und R$ 500,46 R$ 50.046,00
normas ABNT vigentes)
Tubo de concreto tamanho de 1,50 x 1,00 m PA2 (de acordo com as
9 normas ABNT vigentes) 65 Und R$ 984,98 R$ 64.023,70
10 | Calha de concreto tamanho de 0,30 x 1,00 m 70 Und R$ 28,78 R$ 2.014,60
11 | Calha de concreto tamanho de 0,40 x 1,00 m 100 Und R$ 29,03 R$ 2.903,00
12 | Calha de concreto tamanho de 0,60 x 1,00 m 200 Und R$ 33,52 R$ 6.704,00
Tampa para caixa armada tamanho de 1,00 x 0,70 m (de acordo com as
13 normas ABNT vigentes) 70 Und R$ 216,72 R$ 15.170,40
14 Tampa para caixa armada tamanho de 1,20 x 1,20 m (de acordo com as 70 Und R$ 216,72 R$ 15.170,40
normas ABNT vigentes)
15 | Paver em concreto, cor natural tamanho de 10 x 20 x 6 cm 500 M2 53,93 26.965,00
16 | Paver em concreto, cor natural tamanho de 10 x 20 x 8 cm 500 M2 60,00 30.000,00
17 | Guia PAVER (fincadinha) de concreto tamanho de 39 x 19 x 9 cm. 200 Und R$ 7,66 R$ 1.532,00

24



—PREFEITURA MUNICIPAL ——

QUATRO BARRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAGAO,
FINANCAS E PLANEJAMENTO

18 | Bloco de concreto tamanho de 14 x 19 x 39 cm 3.000 Und R$ 4,76 R$ 14.280,00

19 | Meio bloco de concreto tamanho de 14x19x19cm 600 Und R$ 3,00 R$ 1.800,00

20 Ralo dg concreto armado (boca de lobo) (de acordo com as normas 500 Und R$ 143,36 R$ 71,680,00
ABNT vigentes)

21 | Meio fio baixo tamanho de 0,80 x 0,25 x 0,15 m 350 Und R$ 27,10 R$ 9.485,00

22 | Meio fio alto tamanho de 0,80 x 0,25 x 0,25 m 350 Und R$ 28,14 R$ 9.849,00

23 | Galeria de concreto tamanho de 2,00x2,00x1,20 m 1 Und R$ 3.537,02 R$ 3.537,02

VALORTOTAL DE | R$484.349.32
VALOR TOTAL DE | 540.249,32

O valor maximo estimado sera de R$ 540.249,32(quinhentos e quarenta mil, duzentos e quarenta e nove
reais e trinta e dois centavos).

12.INFORMACOES ADICIONAIS

12.1. Vinculagao ao Documento de Formaliza¢do da Demanda (DFD) e ao Estudo Técnico Preliminar (ETP)
O presente Termo de Referéncia foi elaborado em estrita consonancia com as diretrizes, justificativas e
especificacdes consolidadas no Documento de Formalizagdo da Demanda (DFD) e no Estudo Técnico
Preliminar (ETP) do processo.

Todos os quantitativos globais, estimativas de consumo e especificacfes técnicas dos artefatos de concreto
foram dimensionados e readequados com base no histérico de utilizacdo do municipio (2021-2025) e nas
demandas projetadas pelas unidades requisitantes.

12.2. Alinhamento ao Plano de ContratacGes Anual (PCA)

A presente aquisicdo encontra-se devidamente registrada e alinhada ao Plano de Contratacdes Anual (PCA)
do Municipio de Quatro Barras/PR para o presente exercicio financeiro, atendendo aos objetivos institucionais
de eficiéncia, racionaliza¢éo dos recursos e planejamento de infraestrutura urbana.

12.3. Adequacéo Or¢camentaria e Natureza do Registro de Precos

Por tratar-se de licitacdo processada pelo Sistema de Registro de Precos (SRP), a assinatura da Ata de
Registro de Precos ndo obriga a Administracéo a aquisicdo imediata nem ao bloqueio or¢gamentario integral.
A indicacgdo e reserva da dotacéo orgcamentéria especifica e a emissdo da correspondente Nota de Empenho
ocorrerdo obrigatoriamente no momento da emissdo de cada Ordem de Compra / Autorizacdo de
Fornecimento, conforme a necessidade efetiva dos 6rgéos participantes (art. 82 e art. 150 da Lei Federal n°
14.133/2021).

12.4. Transparéncia, Publicidade e Lei Anticorrupgao

Publicidade Eletrénica: O Edital e a Ata de Registro de Precos decorrente seréo integralmente divulgados
no Portal Nacional de Contratacdes Publicas (PNCP) e no Diario Oficial do Municipio, garantindo o controle
social e a transparéncia publica.

Lei Anticorrupcédo (Lei Federal n°® 12.846/2013): As partes deverdo observar os mais elevados padrdes
éticos e de integridade durante a licitacdo e a execugdo da Ata/Contrato, sendo vedada qualquer prética de
fraude, corrupgdo ou ato lesivo a Administragdo Publica.

Protecdo de Dados (LGPD - Lei Federal n°® 13.709/2018): As partes comprometem-se a proteger e tratar os
dados pessoais eventualmente acessados durante o certame e a execucgdo contratual em conformidade com
as disposicdes legais vigentes.

FUNCIONARIO QUE ELABOROU O TERMO DE REFERENCIA:
Loana Cavalli da Conceicéo
Equipe de Planejamento - Central de Compras
ANUENCIA DA SECRETARIA DA PASTA:
Viviane Sautner Bernardi
Secretaria Mun. de Administracéo,
Financas e Planejamento
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ANEXO 02
ESTUDO TECNICO PRELIMINAR
Processo Administrativo n® 8078/2026
O objeto da presente contratacdo consiste na aquisicéo parcelada de artefatos de concreto para atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Logistica e Frotas e das Subprefeituras do Jardim
Menino Deus e Borda do Campo do Municipio de Quatro Barras/PR.

1.INTRODUCAO

1.1.0 presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os devidos
estudos para a contratacao de solucdo que atendera a necessidade abaixo especificada. O objetivo principal
é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a melhor solugdo para supri-la, em
observancia as normas vigentes e aos principios que regem a Administracdo Publica.

2.INFORMACOES GERAIS

2.1. Numero do Processo: N° 8078/2026

2.2. Secretaria solicitante: Secretaria Municipal de Infraestrutura, Logistica e Frotas.

2.3. Objeto: O objeto da presente contratacao consiste na aquisi¢cdo parcelada de artefatos de concreto para
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Logistica e Frotas e das Subprefeituras
do Jardim Menino Deus e Borda do Campo do Municipio de Quatro Barras/PR.

3.DESCRICAO DA NECESSIDADE

3.1. A Secretaria Municipal de Infraestrutura, Logistica e Frotas (SMIF) € a unidade encarregada da execugéo,
conservagdo e manutengdo continua das vias publicas, do sistema de drenagem pluvial e do ordenamento
da mobilidade urbana no Municipio de Quatro Barras/PR, abrangendo a sede e as Subprefeituras do Jardim
Menino Deus e da Borda do Campo.

O problema central a ser resolvido reside na degradacdo natural e no desgaste estrutural continuo da
infraestrutura viaria e do sistema de escoamento de aguas pluviais, somados a constante ocorréncia de
intempéries climaticas que demandam repara¢des imediatas.

A auséncia ou o desabastecimento de artefatos de concreto impede a realizacao de intervengfes essenciais.
Sob a perspectiva do interesse publico, tal desassisténcia gera riscos diretos e severos a coletividade, tais
como:

Riscos a segurancga fisica e a integridade dos municipes: buracos, calcadas danificadas e galerias
rompidas aumentam a ocorréncia de acidentes com pedestres e veiculos;

Danos ambientais e materiais: a auséncia ou falha em redes de drenagem ocasiona enxurradas,
alagamentos, processos erosivos severos e o colapso de vias publicas;

Descontinuidade de servi¢os publicos essenciais: 0 comprometimento do trafego em vias urbanas e rurais
afeta diretamente o transporte escolar, a circulacdo de ambulancias e o fluxo de mercadorias no municipio.
Portanto, sob o prisma do interesse publico e da continuidade do servico publico, a contratagdo é
indispenséavel para assegurar a trafegabilidade, a seguranca viaria, 0 manejo adequado de aguas pluviais e
a preservacao do patrimdnio publico municipal.

3.2. Fundamentagao: Lei Federal n® 14.133, de 1° de abril de 2021 e Jurisprudéncia do TCE/PR

A presente se¢do fundamenta-se nos seguintes dispositivos normativos e diretrizes do Tribunal de Contas do
Estado do Parana (TCE/PR):

Art. 18, § 1°, inciso |, da Lei n® 14.133/2021: Estabelece que a descricdo da necessidade da contratagéo,
considerado o problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse publico, é elemento obrigatorio do
Estudo Técnico Preliminar (ETP).

Art. 5° da Lei n° 14.133/2021: Atendimento aos principios da eficiéncia, do planejamento, da eficacia, do
interesse publico, da continuidade do servico publico e da economicidade.

Art. 40, 8 2°,1, da Lei n® 14.133/2021: Diretrizes para o planejamento de compras sob a Gtica da adequacao
dos quantitativos ao consumo historico e as reais necessidades da Administracao.

Jurisprudéncia do TCE/PR (Precedentes sobre Planejamento e Registro de Precos): O TCE/PR orienta
que as estimativas de quantitativos em atas de registro de precos devem ser adequadamente motivadas e
respaldadas em memorias de célculo fundamentadas na série histérica de consumo, evitando tanto o
superdimensionamento (que fere a economicidade e a transparéncia) quanto o subdimensionamento (que
coloca em risco a continuidade dos servigos publicos).

3.3. Comentarios

A demanda originou-se formalmente no Documento de Formalizacdo de Demanda (DFD) n°® 10/2026 SMIF
(Processo Administrativo n°® 8078/2026).
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A necessidade de contratacdo desdobra-se em duas frentes operacionais complementares:

Manutencdo Preventiva e Obras de Rotina: Demandas programadas que envolvem a construcdo e
recomposicdo de calgadas, assentamento de meio-fio, pavimentacdo em PAVER, edificacdo de caixas de
escoamento e montagem de bocas de lobo com blocos de concreto. Atende diretamente a manutencgéo
ordinéria do municipio e das subprefeituras.

Manutencao Corretiva e Emergencial: Demandas de carater imprevisivel decorrentes do desgaste natural
das estruturas subterraneas ou de eventos climaticos intensos. Nessas situagfes, ocorrem rompimentos de
tubulagdes de drenagem, solapamento de vias publicas, obstrugédo severa ou colapso de galerias pluviais,
exigindo pronta resposta da equipe de infraestrutura com a substituicdo imediata de artefatos de concreto.
Refinamento dos Quantitativos e Mitigacdo de Riscos no Planejamento

Em atencao a diligéncia realizada pelo Departamento de Compras (Central de Compras - SMAFP), identificou-
se que a estimativa inicial do DFD precisava de readequacdo em relacdo aos consumos fisicos reais do
Pregao n° 37/2025.

Em resposta e alinhamento as orientagdes de governanca e controle do TCE/PR, a Secretaria Requisitante
ampliou a analise histérica para o quinquénio 2021-2025 (composto pelos Pregdes 49/2021, 146/2022,
11/2024 e 37/2025):

Readequacéo do Quantitativo: Os itens com baixo histérico de consumo continuo tiveram suas quantidades
reduzidas em relagédo ao DFD inicial, alinhando a contratacdo & média real e evitando a sobra excessiva de
saldo ao final da vigéncia.

Garantia de Margem de Segurancga: Manteve-se um quantitativo tatico indispensavel para dar suporte a
intervencdes emergenciais imprevisiveis decorrentes de chuvas e colapsos estruturais de drenagem,
cumprindo assim com o dever administrativo de prote¢éo a populacao.

4. ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DE BENS E SERVICOS
4.1. A estimativa dos quantitativos para a presente contratacdo foi formulada com base no levantamento
minucioso do perfil de consumo histérico do municipio e na projecdo de demandas futuras para manutencéo
das infraestruturas urbanas e rurais.
Interdependéncia com Outras Contratagdes e Economia de Escala
Adocao do Sistema de Registro de Precos (SRP): Por se tratar de aquisicdo parcelada e de demanda
continua, porém imprevisivel em seus quantitativos exatos instantidneos (sobretudo nas demandas
emergenciais), a licitagdo via Registro de Precos otimiza a gestdo orcamentéria e evita a imobilizagéo
financeira de recursos e estocagem excessiva.
Atendimento Centralizado a Mdultiplas Unidades: A contratagdo engloba em um Unico certame as
demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Logistica e Frotas (SMIF) e das Subprefeituras do Jardim
Menino Deus e da Borda do Campo. Essa centralizagdo consolida o quantitativo global, gerando ganho de
escala e atraindo maior competitividade entre os fabricantes do setor de artefatos de concreto.
Interdependéncia de Insumos: A eficiéncia na manutencdo da drenagem urbana depende da
disponibilidade conjunta dos diferentes itens (ex: a confec¢cdo de uma boca de lobo exige simultaneamente
blocos, ralos/grelhas e tubos de ligacdo). A aquisi¢cdo reunida em lotes/itens operacionais evita paralisacdes
de obras por falta de componentes complementares.
Logistica de Entrega Parcelada: As entregas serdo efetuadas de forma fracionada no prazo de 02 (dois)
dias corridos ap6s o envio da Ordem de Compra, diretamente nos locais das obras ou no Patio da Secretaria
(Rua Severiano Rolim de Moura, n® 100, Jardim Pinheiros). O frete, carga e descarregamento ficam sob
responsabilidade do fornecedor, desonerando a logistica do Municipio.
4.2. Memorias de Célculo e Justificativa dos Quantitativos
Em atencgédo a diligéncia expedida pela Central de Compras (SMAFP), que apontou saldos remanescentes
elevados na Ata do Pregdo n° 37/2025, a Secretaria Requisitante efetuou a revisao e ampliagdo da memoria
de calculo, substituindo a andlise puramente financeira por um estudo minucioso da série histérica de
consumo fisico unitario referente ao quinquénio 2021-2025 (Pregbes 49/2021, 146/2022, 11/2024 e 37/2025).
A definicdo dos quantitativos finais resultou da ponderacéo entre:

1. O consumo histérico apurado (2021-2025): Identificacdo de padrédo de uso real dos itens.

2. Ajuste paraitens de alta utilizacdo: O item Meio bloco de concreto (Item 19), por exemplo, registrou
100% de utilizagcdo na ata vigente (1.000 unidades consumidas), justificando a manuten¢éo de nova
estimativa expressiva (600 unidades) para continuidade dos trabalhos.

3. Reducéo e adequacéo do saldo de itens de baixa rotatividade: Itens como PAVERS, galerias de
concreto e tubos de grandes didmetros tiveram seus quantitativos significativamente reduzidos frente
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ao DFD inicial. Manteve-se um quantitativo reserva estratégico capaz de cobrir eventuais colapsos
estruturais ou estragos causados por intempéries climaticas sem gerar excesso em ata.

Histdrico de Consumo Fisico (2021 a 2025)

Abaixo, demonstra-se a evolugdo do consumo fisico unitario extraido dos certames anteriores:

. . . PE PE PE
Iltem Descrigcdo Resumida Unid. 49/2021 146/2022 11/2024 PE 37/2025

01 Tubo Concreto 0,20x1,00 Simples Und 105 0 35 16
02 Tubo Concreto 0,30x1,00 Simples Und 211 60 105 12
03 Tubo Concreto0,40x1,00 Simples Und 56 323 174 300
04 Tubo Concreto 0,40x 1,00 PA1 Und 422 0 116 43
05 Tubo Concreto 0,60x1,00 Simples Und 0 60 170 139
06 Tubo Concreto 0,60x1,00 PA1 Und 331 0 66 24
07 Tubo Concreto 0,80x1,00 PA1 Und 117 0 30 0
08 Tubo Concreto 1,00x1,00 PA2 Und 64 0 33 2
09 Tubo Concreto 1,50x1,00PA2 Und 0 0 0 9
10 Calha Concreto 0,30x1,00 Und 0 20 0 8
11 Calha Concreto 0,40x1,00 Und 75 0 50 8
12 Calha Concreto 0,60x1,00 Und 0 0 0 156
13 Tampa p/ Caixa Armada 1,00x0,70 Und 0 0 22 27
14 Tampa p/ Caixa Armada 1,20x1,20 Und 15 11 30 28
15 PAVER Concreto Natural 10x20x6 M2 0 0 122 0
16 PAVER Concreto Natural 10x20x8 M2 0 0 0 0
17 Guia PAVER (Fincadinha) Und 0 0 0 30
18 Bloco Concreto 14x19x39 Und 1.400 836 370 762
19 Meio Bloco Concreto 14x19x19 Und 0 0 0 1.000
20 Ralo de Concreto Armado (Boca Lobo) Und 50 209 116 105
21 Meio Fio Baixo 0,80x0,25x0,15 Und 50 122 55 173
22 Meio Fio Alto 0,80x0,25x0,25 Und 700 132 85 170
23 Galeria Concreto 2,00x 2,00x1,20 Und 0 0 0 0

(NOVA Descricdo ETP modificado conforme resposta de impugnacgao)

Quadro Definitivo de Quantidades Readequadas
Confrontando a série histérica acima com os imperativos de prevencado a desastres e manutencdo urbana,

fixou-se a seguinte tabela quantitativa final para instrucao do edital:

Item Descricao Resumida do Objeto Unid. R Qud Justificativa Sintética
eadequada

01 | Tubo Concreto 0,20x1,00 Simples uUnd 70 Reduzido de 100 p/ 70 und (alinhamento & média).
02 | Tubo Concreto 0,30x1,00 Simples Und 150 Mantido p/ atendimento de drenagens secundarias.
03 Tubo Concreto0,40x1,00 Simples Und 400 Reduzido de 500 p/ 400 und (ajuste ao uso).

04 | Tubo Concreto 0,40x 1,00 PA1 uUnd 450 Reduzido significativamente de 800 p/ 450 und.

05 | Tubo Concreto 0,60x1,00 Simples Und 270 Reduzido de 500 p/ 270 und (ajuste histérico).

06 Tubo Concreto 0,60x1,00 PA1 Und 400 Reduzido de 800 p/ 400 und (adequacdo a ata).

07 | Tubo Concreto 0,80x1,00 PA1 Und 200 Reduzido de 500 p/ 200 und (reserva emergencial).
08 | Tubo Concreto 1,00x1,00 PA2 uUnd 100 Reduzido de 300 p/ 100 und (margem de seguranca).
09 | Tubo Concreto 1,50x1,00PA2 Und 65 Mantido (obras de grande porte/travessias rurais).
10 | Calha Concreto 0,30x1,00 Und 70 Reduzido de 200 p/ 70 und.

11 Calha Concreto 0,40x1,00 Und 100 Reduzido de 200 p/ 100 und.

12 | Calha Concreto 0,60x1,00 Und 200 Reduzido de 300 p/ 200 und (alto uso em 2025).
13 | Tampa p/ Caixa Armada 1,00x0,70 uUnd 70 Reduzido de 100 p/ 70 und.

14 | Tampa p/ Caixa Armada 1,20x1,20 Und 70 Reduzido de 100 p/ 70 und.

15 PAVER Concreto Natural 10x20x6 M2 500 Mantido p/ recomposicdo de passeios publicos.

16 PAVER Concreto Natural 10x20x8 M2 500 Mantido p/ trechos de trafego pesado.

17 Guia PAVER (Fincadinha) Und 200 Mantido p/ travamento de calcadas.

18 Bloco Concreto 14x19x39 Und 3.000 Mantido (alta demanda continua em caixas/bocas).
19 Meio Bloco Concreto 14x19x19 Und 600 Justificado pelo esgotamento da ata anterior.

20 Ralo de Concreto Armado (Boca Lobo) Und 500 Reduzido de 650 p/ 500 und.

21 Meio Fio Baixo 0,80x0,25x0,15 Und 350 Reduzido de 500 p/ 350 und.

22 | Meio Fio Alto 0,80x0,25x0,25 Und 350 Reduzido de 500 p/ 350 und.

23 Galeria Concreto 2,00x 2,00x1,20 Und 1 Reduzido de 2 p/ 1 und (reserva emergencial).

(NOVA Descricdo ETP modificado conforme resposta de impugnacéao)

5.ESTIMATIVA DO PRECO DA CONTRATACAO
5.1. Estimativa do Valor da Contratagéo, Precos Unitarios Referenciais e Memdéria de Calculo
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Carater Preliminar no ETP: Em conformidade com o art. 18, § 1°, VI, da Lei Federal n° 14.133/2021 e com
as diretrizes do TCE/PR, a estimativa praticada nesta etapa possui carater preliminar, visando comprovar a
adequacao orcamentaria do empreendimento e aferir a viabilidade econdmica do dimensionamento do objeto.
Base de Quantitativos Readequados: A projec¢ao financeira preliminar considera as quantidades revisadas
no Estudo de Demanda da Secretaria Requisitante (Processo Administrativo n° 8078/2026), contendo 23 itens
de artefatos de concreto (tubos, calhas, tampas, PAVERS, blocos, ralos, meio-fio e galeria).
Consolidagdo do Orcamento no Termo de Referéncia e Possibilidade de Sigilo: A elaborac@o das
planilhas orcamentarias definitivas, com o mapa de cotagfes e a discriminacdo analitica de cada preco
unitario referencial, sera formalizada no Termo de Referéncia (TR). A Administracdo podera optar por manter
o sigilo do orcamento estimado até a concluséo da fase de lances/julgamento do certame (art. 24 da Lei n°®
14.133/2021), como estratégia para fomentar maior competitividade e incentivar a oferta de propostas mais
vantajosas pelos licitantes.
Histérico de Execucdo Financeira: A execucdo financeira histérica da Secretaria registrou valores
empenhados na ordem de R$ 115.075,64 em 2023, R$ 54.318,14 em 2024 e R$ 85.814,44 em 2025. A
readequacdo dos quantitativos efetuada para esta licitacdo alinha a projecdo de gastos a capacidade
or¢camentéria real e ao histérico efetivo de consumo do municipio.
5.2. Parametros do Decreto Municipal n°® 9.618/2024 e Analise de Viabilidade Econémico-Financeira
Atendimento aos Par@metros do Decreto Municipal n° 9.618/2024:
A pesquisa de precos para a confeccdo do orgamento de referéncia do certame observara rigorosamente a
disciplina do Decreto Municipal n°® 9.618/2024 (que regulamenta o procedimento de pesquisa de precos no
ambito do Municipio de Quatro Barras/PR, em harmonia com o art. 23 da Lei Federal n° 14.133/2021 e
jurisprudéncia do TCE/PR), utilizando as seguintes fontes preferenciais:
1.Painel de Precos / Bancos de Dados Publicos: Consulta a aquisi¢cdes similares homologadas por
outros 6rgédos e entidades publicas (dando-se preferéncia a municipios paranaenses e 6rgaos estaduais
do Parana), realizadas no periodo de até 1 (um) ano anterior a pesquisa;
2.Contratacdes Anteriores da Prefeitura de Quatro Barras: Dados extraidos do histérico do sistema de
compras municipal e atas de registro de precos recentes;
3.Tabelas de Custos Oficiais: Consulta aos sistemas operacionais de custos de referéncia (como
SINAPI, SISCRO ou tabelas de precos estaduais), caso aplicavel ao fornecimento de artefatos pré-
moldados de concreto;
4.Pesquisa Direta com Fornecedores Especializados: Solicitagdo de cotagdes formais junto a
empresas atuantes no setor de fabricac@o/comercializagdo de artefatos de concreto (minimo de 3 cotacdes
validas).
Tratamento Estatistico dos Dados: Para mitigar sobrepreco ou subestimativa, o valor unitario estimado de
cada item serd apurado por meio da média, mediana ou menor dos valores obtidos, exigindo-se a realizagédo
prévia de expurgo metodologico (desconsideracdo de valores manifestamente inexequiveis ou
excessivamente elevados).
Anélise de Viabilidade Orgcamentéria: A contratacdo demonstra plena viabilidade econbmica e
orcamentéria, havendo disponibilidade de dotacdo para suporte das futuras despesas decorrentes das
Ordens de Compra, conforme apontado no Documento de Formalizagdo de Demanda (DFD n° 10/2026
SMIF):
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Logistica e Frotas: Cddigo reduzido n° 340 e n® 354 — Material de
Consumo;
Subprefeitura Jardim Menino Deus: Cdadigo reduzido n® 391 — Material de Consumo;
Subprefeitura Borda do Campo: Cdadigo reduzido n°® 337 — Material de Consumo.

6.REQUISITOS DA CONTRATACAO
6.1. Para assegurar o correto atendimento do interesse publico e a continuidade dos servigos prestados pela
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Logistica e Frotas e Subprefeituras, os requisitos da contratacao foram
estabelecidos de modo a selecionar a proposta mais vantajosa sem impor restricdes injustificadas a
competitividade.
Préticas e Critérios de Sustentabilidade (Lei n°® 14.133/2021, Art. 5° e Art. 18, § 1°, XII)
A contratacdo observara o principio do desenvolvimento nacional sustentdvel sob trés dimensdes
fundamentais:
e Dimensdo Ambiental:

Conformidade de Matéria-Prima: Exigéncia de que os insumos utilizados na fabricacdo dos artefatos de
concreto (areia, brita, cimento e aditivos) sejam provenientes de jazidas devidamente licenciadas junto aos
O6rgdos ambientais competentes.
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Durabilidade e Vida Util Elevada: A escolha por artefatos de concreto pré-moldado padronizados reduz a
necessidade de manutencdes frequentes, descarte prematuro de residuos de construcéo civil e degradacao
ambiental prematura.
Logistica Sustentavel: A entrega fracionada e direta no local das obras e intervengBes otimiza o
deslocamento da frota do municipio, reduzindo a emissdo de gases de efeito estufa e o consumo de
combustivel da Administragéo Publica.

e Dimenséo Social:
Melhoria da Qualidade de Vida e Saude Publica: A correta implantacédo de tubulacdes, calhas, galerias e
bocas de lobo combate o represamento de aguas pluviométricas, minimizando riscos de alagamentos,
proliferacédo de vetores de doencas e contaminacao do solo em areas urbanas e rurais.
Acessibilidade e Seguranca: O fornecimento de PAVERS e meio-fio possibilita a adequacao de calcadas e
travessias urbanas, garantindo a acessibilidade para pedestres e maior seguranca no trafego de veiculos.

e Dimenséo Econdmica:
Otimizacdo de Custos Indiretos: Responsabilizagdo da Contratada por todos 0s custos operacionais
(transporte, frete, motorista, descarregamento), evitando despesas administrativas extras com mao de obra
municipal para descarga.
Prevencado ao Desperdicio: Vedacéo da exigéncia de quantidade ou valor minimo de pedido por parte do
fornecedor, permitindo que a Prefeitura solicite estritamente o quantitativo necessario para cada intervengao
publica.
6.2. Os requisitos essenciais a realizagdo do certame e a futura execucéo contratual estéo distribuidos nos
eixos abaixo descritos:
1. Requisitos de Fornecimento e Logistica de Entrega
Prazo de Entrega: Até 02 (dois) dias corridos, contados a partir do recebimento formal da Ordem de Compra
/ Nota de Empenho emitida pela Secretaria Requisitante.
Regime de Entrega: Parcelado de acordo com as necessidades operacionais e os empenhos emitidos ao
longo da vigéncia da Ata de Registro de Precos.
Locais e Horarios de Entrega:
Diretamente nos locais das obras/servi¢os indicados pelo Departamento de Infraestrutura no ambito do
Municipio de Quatro Barras/PR;
Ou no Pétio da Secretaria, situado na Rua Severiano Rolim de Moura, n® 100, Bairro Jardim Pinheiros —
Quatro Barras/PR,;
Horario de recebimento: de segunda a sexta-feira, das 08h30 as 11h00 e das 14h00 as 16h30.
Custeio e Descarga: Todos os custos com frete, seguro, transporte, motorista e descarregamento integral
dos materiais nos pontos indicados sé@o de responsabilidade exclusiva da contratada.
Auséncia de Pedido Minimo: A empresa contratada ndo poderd estipular valor minimo nem faturamento
minimo por pedido, devendo precificar seus custos logisticos globais na proposta inicial do certame.
2. Requisitos de Qualidade e Conformidade Técnica
Normas Aplicaveis: Os produtos deverdo estar rigorosamente alinhados com as normas da ABNT
(Associacao Brasileira de Normas Técnicas), NBRs especificas do setor de pré-moldados e regulamentacdes
do INMETRO.
Comprovacdo de Conformidade: A qualidade e durabilidade dos materiais deverdo ser comprovadas
mediante apresentacao de certificacdes de conformidade técnica validas.
3. Requisitos de Habilitacdo Técnica
Para demonstrar a capacidade operacional e a qualidade do material, o fornecedor devera apresentar no
certame licitatério:
Atestado(s) de Capacidade Técnica: Expedido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado,
comprovando aptiddo e desempenho satisfatério no fornecimento de artefatos de concreto em caracteristicas
e prazos compativeis com o objeto licitado.
Alvara de Funcionamento: Comprovante de regularidade e localizagdo da sede/fabrica da empresa licitante
emitido pelo Municipio correspondente.

(excluséo da exigéncia ETP modificado conforme resposta de impugnacéao)
4. Garantia da Ampla Competitividade e Vedacado de Exigéncias Excessivas
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A definicao desses requisitos pautou-se pelo principio da razoabilidade e pelas orientacfes fixadas no ambito
da jurisprudéncia do TCE/PR:

Dispensou-se a exigéncia de amostras prévias ou Prova de Conceito (POC) na fase de habilitagcao, por tratar-
se de bem comum padronizado no mercado, cujas especificacdes e testes sdo aferidos via laudos e
fiscalizag&@o no recebimento.

Absteve-se da inclusdo de marcas exclusivas, metodologias patenteadas ou indices de qualificagao
econdmico-financeira desproporcionais, garantindo a participacdo isonémica de fabricantes regionais e
pequenos fornecedores do ramo de pré-moldados.

7.LEVANTAMENTO DE MERCADO

7.1. Levantamento de Mercado, Prospeccédo e Analise das Alternativas Possiveis

Em cumprimento ao art. 18, § 1°, V, da Lei Federal n® 14.133/2021 e as diretrizes de governanc¢a do TCE/PR,
a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Logistica e Frotas de Quatro Barras/PR realizou a prospeccao de
mercado para identificar as melhores praticas e solucdes disponiveis capazes de suprir as demandas de
drenagem pluvial, pavimentacdo e conservacgéo urbana do municipio.

A analise de mercado contemplou as seguintes frentes:

Consulta a Licitagbes e Praticas de Orgdos Congéneres: Foi verificado que municipios de porte
semelhante e entes da Regido Metropolitana de Curitiba (RMC) utilizam ostensivamente a aquisicdo de
artefatos de concreto pré-moldados por meio do Sistema de Registro de Precos (SRP). Essa metodologia
consolidou-se como o padrdao de mercado devido a elevada durabilidade estrutural, facilidade de
assentamento e padronizacdo das pecas pelas normas da ABNT e INMETRO.

Tecnologias e Materiais Alternativos: Avaliou-se a utilizacéo de tubulagdes plasticas de grande diametro
(como PEAD - Polietileno de Alta Densidade e PVC corrugado) em substituicdo aos tubos de concreto.
Contudo, constatou-se que, para o perfil de obras de infraestrutura e drenagem pesada executadas
diretamente pelas equipes municipais (travessias rurais, galerias e bocas de lobo), o concreto armado e
simples apresenta maior resisténcia mecanica a cargas de trafego pesado, menor custo relativo por metro
linear e facilidade de manutencdo sem exigéncia de maquinario ultra especializado.

Mecanismos de Didlogo e Pesquisa: A prospec¢do fundamentou-se no histérico de contratacdes do
Municipio de Quatro Barras (Pregbes 49/2021, 146/2022, 11/2024 e 37/2025) e em dados de fornecedores
do ramo de pré-moldados do Parana, confirmando a ampla competitividade e a presenca de multiplos
fabricantes aptos a fornecer os insumos com laudos técnicos e certificados de qualidade.

7.2. Analise das Alternativas Possiveis e Justificativa Técnica e Econdmica do Tipo de Solucéo

Para responder de forma satisfatéria aos problemas identificados no item 3 (degradacédo do sistema de
drenagem e necessidade de manutencdes preventivas e emergenciais), foram ponderadas as alternativas
operacionais viaveis para a Administragdo Municipal.

Justificativa Técnica:

A escolha pelo fornecimento parcelado de artefatos pré-moldados de concreto justifica-se pelo fato de o
Municipio de Quatro Barras possuir equipe operacional e maquinario préprio na Secretaria de Infraestrutura,
Logistica e Frotas. As pec¢as pré-moldadas chegam prontas para assentamento, reduzindo drasticamente o
tempo de interrupcdo de vias publlcas durante reparos emergenC|a|s (como o romplmento de galerlas em
epISOdIOS de chuvas mtensas) Alem :

(exclusao da eX|genC|a ETP modlflcado conforme resposta de |mpugnagao)
Justificativa Econdmica:
A adocdo do Sistema de Registro de Precos (SRP) é a solucdo economicamente mais vantajosa, pois:
1. Elimina a necessidade de grandes estocagens fisicas e o risco de deterioracdo de materiais no patio
municipal,
2. Nao obriga o Municipio ao desembolso financeiro imediato da totalidade do contrato, realizando os
empenhos estritamente conforme a demanda real apurada;
3. Garante prazos de entrega ageis (02 dias corridos a contar da Ordem de Compra), com custos de
frete, carga e descarga totalmente incorporados pelo fornecedor.
7.3. Descricao e Comparativo das Solu¢8es Existentes no Mercado
Foram estruturadas e comparadas duas solu¢des principais para o atendimento da necessidade publica:
SOLUCAO 1: Aquisicdo Parcelada de Artefatos de Concreto Pré-moldados via Sistema de Registro de
Precos (SRP) com Execuc¢éo por Mao de Obra Prépria
Descricdo Completa: Aquisicdo de artefatos de concreto (tubos simples e armados, calhas, tampas,
PAVERS, blocos, ralos, meio-fio e galerias) fabricados industrialmente de acordo com as normas NBR/ABNT
e INMETRO. A entrega é efetuada de forma parcelada pela contratada nos locais das intervengdes no prazo
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de até 02 (dois) dias corridos. A aplicacdo, assentamento e manutencdo das obras sdo executados pela
prépria equipe de servidores da Secretaria Municipal de Infraestrutura.

Preco Estimado / Modelo de Custo: Custo direto focado exclusivamente no valor unitario dos materiais
registrados em ata, sem incidéncia de BDI (Beneficios e Despesas Indiretas) de empreiteiras sobre a mao
de obra.

SOLUCAO 2: Contratagcdo de Empresa de Engenharia para Empreitada Integral de Servigos de
Manutencdo Urbana e Drenagem

Descricdo Completa: Licitacdo de servico de engenharia para contratacdo de empresa especializada
responsavel pelo fornecimento dos materiais de drenagem e pela execucdo das obras e reparos nas vias
publicas por preco unitario/global.

Preco Estimado / Modelo de Custo: Custo global significativamente elevado, pois inclui o preco dos insumos
acrescido de BDI da empreiteira (encargos sociais, lucros, tributos e custos indiretos da empresa), além de
custos fixos de mobilizacdo de canteiro de obras.

Comparativo Objetiva entre as Solu¢des de Mercado

A tabela a seguir demonstra a avaliacdo comparativa sob os critérios do ciclo de vida, conveniéncia,
economicidade e eficiéncia:

Solugéo 2: Contratagdo de
Empreitada Integral de
Engenharia
Baixa. Exige medigbes formais,

Critério de
Analise

Solucgdo 1: Aquisicdo de Materiais via SRP
+ Mao de Obra Prépria

Alta. Entrega dos materiais em até 2 dias
Conveniéncia e

Agilidade

corridos no local da obra, permitindo resposta
imediata a emergéncias e  estragos
provocados por chuvas.

ordens de servico complexas e
dependéncia do cronograma de
terceiros para reparos simples.

Economicidade

Alta. O Municipio paga estritamente o valor de
fabrica dos insumos, aproveitando a
capacidade instalada e o pessoal ja
contratado pela Prefeitura.

Baixa. BDI de empreiteira incide
sobre todo o contrato, elevando o
custo final em 20% a 30% em
relacdo ao custo do insumo.

Eficiéncia e
Controle

Elevada. Exigéncia de laudos laboratoriais
prévios e fiscalizacdo direta no recebimento
pela equipe técnica de engenharia da
Prefeitura.

Média. Requer fiscalizagdo continua
sobre a prestacdo do servico da
empresa terceirizada para evitar
aditivos contratuais.

Ciclo de Vida do
Objeto

Longo. Artefatos de concreto normatizados
(ABNT/INMETRO) possuem vida 0til estimada
superior a 20 anos, com baixissima
manutencdo pds-assentamento.

Longo. Vida util equivalente, porém,
com custo total do ciclo de vida muito
superior devido ao desembolso em
servicos terceirizados.

Excelente. O SRP ndo obriga a execuc¢ao do
saldo total da ata, prevenindo desperdicios.

Rigido. Compromete dotagéo
orcamentéria expressiva em
contratos de prestacdo de servicos
continuados.

Concluséo do Levantamento de Mercado: A Solugéo 1 (Aquisicdo Parcelada de Artefatos de Concreto via
SRP) revela-se a opgdo mais vantajosa para a Administracdo Publica de Quatro Barras/PR sob os aspectos
técnico, econdmico e operacional, apresentando a melhor relacéo custo-beneficio para o atendimento das
demandas da Secretaria de Infraestrutura e Subprefeituras.

Gestéo de Risco
Orcamentério

8.DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

8.1. Detalhamento da Solucéo Integral e Justificativas Técnica e Econdmica

A solucéo selecionada para suprir integralmente as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura,
Logistica e Frotas (SMIF) e das Subprefeituras de Quatro Barras/PR consiste na aquisicdo parcelada de
artefatos de concreto pré-moldados por meio do Sistema de Registro de Precos (SRP), abrangendo 23 itens
padronizados e com quantitativos readequados ao perfil histérico de consumo e as demandas de manutengao
preventiva, corretiva e emergencial do municipio.

Componentes da Soluc¢éo Integrada:

Fornecimento de Artefatos de Concreto Normatizados: Fornecimento de tubos de concreto (simples e
armados PA1/PA2 em diversos didmetros), calhas, tampas para caixas armadas, PAVERS, guias, blocos,
meio-fio e galeria de concreto. Obrigatoriedade de conformidade dos produtos com as normas técnicas da
ABNT (Associacao Brasileira de Normas Técnicas), NBRs especificas e regulamentacdes do INMETRO.
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Logistica e Atendimento Descentralizado: Entregas fracionadas/parceladas no prazo maximo de 02 (dois)
dias corridos, contados do recebimento formal da Ordem de Compra/Nota de Empenho. Descarregamento e
transporte sob responsabilidade e custeio exclusivo da Contratada (incluindo frete, seguro, motorista e méo
de obra de descarga), nos locais das obras ou no Patio da Secretaria (Rua Severiano Rolim de Moura, n°®
100, Jardim Pinheiros) e Subprefeituras. Vedacao a estipulagédo de faturamento ou quantitativo minimo por
pedido pelo fornecedor.
Garantia da Qualidade e Substituicdo de Materiais (Assisténcia Técnica / Garantia): Por se tratar de
fornecimento de bens e insumos fisicos (matéria-prima de construcao civil), ndo ha incidéncia de "assisténcia
técnica continuada" ou "manutencao pés-venda" nos moldes de bens equipamentos/tecnolégicos.
Garantia de Qualidade e Troca: A Contratada fica obrigada a garantir a higidez estrutural das pecas
fornecidas. Qualquer artefato que apresente trincas, quebras no transporte/descarga, divergéncia de
dimensé&o ou desconformidade com as normas da ABNT/NBR deverd ser recusado no ato do recebimento ou
fiscalizacdo, cabendo a Contratada sua substituicdo imediata no prazo de até 48 horas, sem qualquer dnus
adicional ao Municipio. Comprovacao de qualidade via apresentacao de laudos técnicos laboratoriais recentes
(maximo 60 dias) emitidos por laboratérios credenciados e assinados por profissional habilitado (CREA/CAU).
Aplicacdo e Execucdo: Aplicacdo e assentamento dos materiais realizados pelas equipes operacionais e
maquinario préprio da Secretaria Requisitante, garantindo agilidade no atendimento & populagcdo sem custo
de terceirizacdo de méo de obra.
Justificativas Técnica e Econémica da Escolha:
Justificativa Técnica: A padronizacdo dos pré-moldados conforme a norma NBR possibilita o encaixe
perfeito de tubulacdes e o assentamento rapido de calgadas e bocas de lobo. A rapidez na entrega (02 dias
corridos) assegura que a Administracdo possa responder a emergéncias causadas por chuvas e enxurradas
antes que a infraestrutura se deteriore gravemente ou cause acidentes aos municipes.
Justificativa Econdmica: O modelo SRP desonera os cofres publicos ao evitar a imobilizagéo financeira
prévia e o custo de armazenagem de grandes estoques. Além disso, a responsabilidade da contratada pelo
frete e pela descarga otimiza a alocacdo dos servidores municipais, que ficam focados na execugéao direta
das obras e manutencgdes.
8.2. Caracterizacdo da Solucéo Escolhida e Transi¢cao para o Termo de Referéncia
A solucao que se mostrou mais vantajosa para o Municipio de Quatro Barras/PR é o Registro de Precgos para
Aquisicdo Parcelada de Artefatos de Concreto, pelo critério de julgamento de Menor Preco por Item, com
entrega e descarga por conta do fornecedor nos pontos solicitados no territério municipal.
Essa solucao atende integralmente aos principios do planejamento, da eficiéncia, da economicidade e do
interesse publico preconizados pela Lei Federal n° 14.133/2021 e pelas orientacdes do TCE/PR.
Detalhamento no Termo de Referéncia (TR):
Os aspectos operacionais e contratuais desta solugdo serdo minuciosamente especificados e regrados no
Termo de Referéncia (TR), incluindo:
e A descrigdo detalhada de cada um dos 23 itens e seus respectivos codigos CATMAT;
e A planilha de precgos referenciais e estimativa orcamentaria final apurada conforme o Decreto
Municipal n® 9.618/2024;
e As obrigaces e responsabilidades detalhadas da Contratada e da Contratante;
As regras e procedimentos de fiscalizagdo, recebimento provisério e definitivo dos materiais;
As sancdes e penalidades administrativas aplicaveis em caso de descumprimento de prazos ou
fornecimento de materiais com vicio de qualidade.

9.JUSTIFICATIVA DO PARCELAMENTO

9.1. Justificativa quanto ao Parcelamento do Objeto

A adogdo ou ndo do parcelamento na aquisi¢cdo publica é balizada pelo art. 47, 8§ 1°, da Lei Federal n°
14.133/2021, bem como pelas orientacdes do Tribunal de Contas do Estado do Parana (TCE/PR). O
ordenamento legal estabelece o parcelamento como a regra geral nas compras publicas, devendo o objeto
ser dividido em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente viaveis, visando ao
amplo aproveitamento do mercado e a ampliacdo da competitividade, sem perda de economia de escala.
Para o presente caso, o parcelamento da solucdo mediante a adjudicacdo por item revela-se plenamente
viavel, técnico e juridicamente recomendado, fundando-se nas seguintes razdes:

Inexisténcia de Prejuizo Técnico ou Perda de Conjunto: Os artefatos de concreto (tubos, calhas, tampas,
PAVERS, blocos, ralos, meio-fio e galerias) sdo produtos padronizados segundo normas da ABNT e
INMETRO. A fabricacao ou fornecimento de um item nao guarda dependéncia tecnolégica exclusiva em
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relacdo aos demais, permitindo que sejam fornecidos por empresas distintas sem qualquer prejuizo a
qualidade ou a aplicacao nas obras municipais.

Preservacdo da Economia de Escala: A adjudicacdo por item ndo compromete a economia de escala, visto
que as quantidades consolidadas por item no certame (ex: 3.000 unidades de blocos de concreto ou 500 m?
de PAVER) séo suficientemente atrativas para atrair propostas com precos competitivos de fabrica.

9.2. Divisibilidade do Objeto e Critério de Adjudicacao

O objeto da futura contratacéo é plenamente divisivel, sendo composto por 23 (vinte e trés) itens autdnomos
e individualizados.

Itens Relacionados

Categoria / Grupo de Itens no DED

Caracteristica de Comercializagdo e Autonomia

Pecas de drenagem de variados diametros e classes de resisténcia
Itens 01 ao 09 (Simples, PA1, PA2), comercializadas por metro/unidade e fornecidas
de forma independente.

Pecas de escoamento superficial, padronizadas e produzidas de
forma autbnoma.

Componentes de fechamento e captacdo para redes de drenagem,

Tubos de Concreto (Simples e
Armados)

Calhas de Concreto m?2 Itens 10 ao 12

Tampas para Caixas Armadas e ltens 13, 14 e 20

Ralos intercambiaveis.
Pavimentagao e Guias (Pavers e Revestimentos pré-moldados para passeios e vias, produzidos por
. : Itens 15, 16 e 17 h -
Fincadinha) empresas de pavimentacao intertravada.
Alvenaria Estrutural (Blocos e Elementos de alvenaria em concreto para confecgdo de caixas e
. Itens 18 e 19
Meio Blocos) estruturas.
Guias e Meio-Fio Itens 21 e 22 Guias de meio-fio baixo e alto para limitacdo de pistas e passeios.
Galerias de Concreto Iltem 23 Estruturas celulares de grande dimenséao para travessias.

Decisado do Critério de Adjudicacgéo:
Fica definido o critério de adjudicacdo de Menor Preco Por Item.
Safeguardas Logisticas e Operacionais:
A adjudicacdo por item ndo causara impacto negativo na gestdo operacional da Prefeitura de Quatro
Barras/PR, uma vez que o edital e o Termo de Referéncia preconizam que:
1. As entregas serdo realizadas por ordem de compra emitida, diretamente nos locais indicados pelo
Departamento de Infraestrutura ou no patio da Secretaria;
2. Os custos de frete, carga, descarga e transporte correm por conta de cada fornecedor vencedor do
item correspondente;
3.0 prazo de entrega rigoroso de até 02 (dois) dias corridos aplica-se individualmente a qualquer
contratado.

10.CONTRATAQC)ES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES
10.1. Visdo Global, Mapeamento de Interdependéncia e Cuidados no Planejamento
Em atendimento ao art. 18, § 1° X, da Lei Federal n°® 14.133/2021 e as boas préaticas de governanca
recomendadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Parand (TCE/PR), a Secretaria Municipal de
Infraestrutura, Logistica e Frotas (SMIF) realizou o levantamento das contratacdes existentes no ambito do
Municipio de Quatro Barras/PR, mediante consulta e cruzamento de dados do Portal da Transparéncia do
Municipio.
A andlise buscou identificar eventuais sobreposi¢cfes, riscos de desabastecimento ou necessidade de
alinhamento logistico e orcamentario.
1. Contrata¢des Interdependentes
Entendem-se por contratacfes interdependentes aquelas cuja execucdo guarda direta relagdo de
continuidade ou transicdo temporal com o objeto planejado:

e Pregdo n° 37/2025 (Ata de Registro de Precos Vigente):

Situacdo Atual: Trata-se da Ata de Registro de Precos atualmente em vigor para fornecimento de artefatos
de concreto.

Impacto no Planejamento: Conforme apurado no processo de diligéncia conduzido pelo Departamento de
Compras (Central de Compras - SMAFP), a maioria dos itens da Ata 37/2025 encontra-se com saldos
remanescentes sendo monitorados e utilizados até o encerramento da sua vigéncia.

Cuidados Adotados: A deflagracédo do presente Processo Administrativo n® 8078/2026 ocorre em momento
oportuno e planejado para garantir a transicdo tempestiva entre a ata atual e o novo certame. ISso previne o
risco de descontinuidade na prestacdo de servi¢cos essenciais de drenagem e manutencdo urbana, ao mesmo
tempo que assegura a ndo superposicdo indevida de atas de registro de precos para 0 mesmo objeto.

2. Contratacbes Correlatas
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Entendem-se por contratacdes correlatas aquelas que fornecem insumos ou servicos complementares,
essenciais para que os artefatos de concreto adquiridos possam ser efetivamente assentados e aplicados
nas vias publicas:

Aquisi¢cdo de Agregados e Materiais de Construgao Civil (Areia, Brita e Cimento): A instala¢éo de tubos
de concreto, calhas, caixas de passagem e meio-fio exige o uso de areia para assentamento, pedra brita para
drenagem/colchdo de assentamento e cimento/argamassa para rejuntamento e fixagdo das pecas. O
Municipio possui contratagBes de insumos bésicos de construgdo ativas para suprir tais necessidades
operacionais.

Locacédo e Manutencéo de Equipamentos de Frota Pesada: A movimentacao, escavacao e manuseio de
pecas de grande porte e peso elevado dependem do suporte de retroescavadeiras, escavadeiras hidraulicas
e caminhdes basculantes da frota municipal ou suplementados por atas de locacdo de maquinas amarelas
operadas pela SMIF.

Aquisicdo de Asfalto a Frio / CBUQ:Em intervencdes de drenagem que exigem o corte do pavimento
asfaltico em vias publicas para substituicdo de manilhas, a recomposi¢éo imediata do leito viario é realizada
com massa asféltica fornecida por contratos especificos da Secretaria.

3. Sintese dos Cuidados e Medidas de Mitigac&o no Planejamento

. . . Ponto de Atencéo / Cuidado no -
Categoria Objeto / Registro Planejamento Medida de Controle Adotada no ETP
Risco de esgotamento de itens de alta Sincronizagao do cronograma licitatério
Interdependente Pregdo n°® 37/2025 | demanda (ex: meio bloco) ou expiragao de para emissdo da nova Ata logo apés o
P (Ata Vigente) vigéncia sem nova ata homologada. término da atual, readequando os
guantitativos ao consumo real.
| Indisponibilidade de insumos de Verificagao de disponibilidade de saldo nos
nsumos e - .
. assentamento paralisar as obras de contratos de insumos da SMIF antes do
Correlata Agregados (Areia, - .
- . manilhamento. disparo das Ordens de Compra de tubos e
Brita, Cimento)
blocos.
Manutencao da clausula contratual que
Frota e Maquinas Falta de maquinério para descarregamento obriga a empresa contratada a realizar o
Correlata Pesadas e escavacdo de tubos de grande diametro. descarregamento nos Iocals_d_as obras,
desonerando a frota municipal no
recebimento.

Concluséo sobre Contrata¢cdes Correlatas e Interdependentes:

A andlise global demonstra que as contratacdes correlatas e interdependentes estdo devidamente mapeadas
e sob controle operacional da Administracdo Municipal de Quatro Barras/PR. O planejamento do Processo n°
8078/2026 encontra-se harmonizado com o ciclo de vida das atas vigentes e com a capacidade operacional
da Secretaria Requisitante.

11.ALINHAMENTO COM O PLANO DE CONTRATA(;C)ES ANUAL

11.1.0 objeto deste Estudo Técnico Preliminar encontra-se devidamente previsto no Plano de Contratacdes
Anual do municipio. Tal previsdo assegura que a demanda foi antecipada pela fase de planejamento macro
da administracdo, permitindo a organizagdo orcamentéria das secretarias envolvidas.

Devidamente publicado no site através do link:
https://quatrobarras.eloweb.net/portaltransparencia/l/publicacoes/1128/508
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12. DEMONSTRA(;AO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS
12.1. Demonstrativo dos Resultados Pretendidos
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A contratacdo pretendida busca alcancar resultados diretos e mensuraveis em termos de economicidade,
eficiéncia no uso dos recursos publicos e otimizacdo dos meios humanos, materiais e financeiros do Municipio
de Quatro Barras/PR, em cumprimento ao art. 18, § 1°, I1X, da Lei Federal n® 14.133/2021 e as orienta¢des de
governancga do Tribunal de Contas do Estado do Parana (TCE/PR).

Abaixo, detalham-se os resultados esperados sob as diferentes perspectivas de gestéo:

1. Economicidade e Gestao Orgamentario-Financeira

Racionalizacdo Financeira pela Readequacgao de Quantitativos: A partir da analise critica promovida pelo
Departamento de Compras e da revisdo da série historica de consumo (2021-2025) realizada pela Secretaria
Requisitante, foi efetuada uma reducao expressiva nas estimativas de itens de menor rotatividade, prevenindo
a criacdo de saldos ociosos em ata e o0 sobre prestamento orcamentario.

Tubo de Concreto 0,40x1,00 PA1l: Reducdo de 800 para 450 unidades (economia de 350 unidades
estimadas em edital).

Tubo de Concreto 0,60x1,00 PALl: Reducdo de 800 para 400 unidades (reducdo de 50% na estimativa
inicial).

Tubo de Concreto 0,80x1,00 PALl: Redugéo de 500 para 200 unidades (reducéo de 60%).

Tubo de Concreto 1,00x1,00 PA2: Redugé&o de 300 para 100 unidades (redugéo de 66,7%).

Calhas de Concreto (0,30, 0,40, 0,60): Reducao total de 700 para 370 unidades somadas as trés bitolas.
Ralo de Concreto Armado (Boca de Lobo): Reduc¢do de 650 para 500 unidades.

Adocdao do Sistema de Registro de Precos (SRP): Evita a imobilizacao financeira de recursos em estoque
e garante que o0 pagamento ocorra estritamente pela quantidade efetivamente demandada e entregue no
decorrer do periodo de vigéncia.

Mitigacdo de Custos Indiretos com Manutencéo Preventiva: A disponibilizacdo tempestiva de materiais
de drenagem previne danos severos ao pavimento asfaltico e as vias ndo pavimentadas causados por
enxurradas e erosodes, resultando em uma reducgéo estimada de custos com reformas estruturais de grande
porte a médio e longo prazo.

2. Melhor Aproveitamento dos Recursos Humanos e Logisticos

Transferéncia Integral dos Encargos Logisticos e de Carga/Descarga: A obrigatoriedade de que a
empresa contratada execute o transporte, frete e descarregamento das pecas diretamente nos locais das
obras ou patio da Secretaria no prazo de até 02 (dois) dias corridos traz ganhos operacionais expressivos:
Otimizacdo da M&o de Obra Municipal: Liberacdo de 100% da equipe de servidores e operarios municipais
para execucdao direta de assentamento, reparo e obras, eliminando o desvio de mao de obra para operacdes
pesadas de movimentacéo e descarga de materiais nos depositos.

Agilidade no Atendimento de Demandas Emergenciais: Prazo de entrega de 48 horas assegura resposta
rapida a desastres climaticos e colapsos de galerias, mantendo as equipes operacionais atuando sem
paralisa¢bes por falta de insumos.

3. Melhor Aproveitamento dos Recursos Materiais e Garantia de Qualidade

Padronizacdo e Conformidade Técnica (ABNT/ INMETRO): A exigéncia de laudos técnicos laboratoriais
recentes (méaximo 60 dias) e certificados de conformidade emitidos por profissionais habilitados (CREA/CAU)
garante a aquisicao de pecas pré-moldadas de alta resisténcia e durabilidade.

Minimizacdo do Desperdicio de Insumos: Pecas pré-moldadas de concreto normatizadas apresentam
perda material residual virtualmente nula durante a aplicagdo nas obras, ao contrario do concreto moldado in
loco que sujeita a Administracdo a desperdicios e variacbes de dosagem.

4. Quadro Sintético de Resultados e Indicadores Quantitativos Pretendidos

A tabela a seguir consolida os principais indicadores de desempenho e os resultados quantitativos projetados
com a futura contratacao:

Indicador de Resultado Meta / Pardmetro Esperado Impacto Prético na Gestéo Publica
. . Readequacao da estimativa global de Maior precisao no planejamento licitatério e
Reducéo do Risco de linh - e
Saldo Ocioso em Ata tubos e pegas com base no consumo alinhamento com a jurisprudéncia do
real (2021-2025). TCE/PR.
. ~ 100% dos custos e esforcos de Redirecionamento exclusivo dos servidores
Aproveitamento da Mao . ~ ~
. carga/descarga e frete assumidos pela da SMIF para a execuc¢do e manutengéo de
de Obra Operacional e
Contratada. obras publicas.
Entrega dos materiais em até 02 (dois) Mitigagdo agil de riscos a seguranca viaria e
Tempo de Resposta em . ) ) ~
. dias corridos ap6s a Ordem de Compra. prevencédo de alagamentos na sede e
Reparos Emergenciais .
subprefeituras.
Atendimento de Fornecimento parcelado de 23 itens Continuada recuperacao de galerias pluviais,
Infraestrutura Urbana e estratégicos de concreto (tubos, blocos, calcadas e travessias nos bairros e zona rural
Rural PAVERS, meio-fio, etc.). de Quatro Barras.
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Garantia de Qualidade 100% dos lotes respaldados por laudos Aumento da vida (til das obras de

dos Insumos laboratoriais recentes (maximo 60 dias). infraestrutura e reducao de retrabalho.
Conclusao: A contratacdo pretendida proporcionara uma gestdo fiscalmente responsavel e
operacionalmente eficiente, alinhando a necessidade fisica de materiais para a infraestrutura do Municipio de
Quatro Barras/PR ao uso racional dos recursos orcamentarios e a maxima utilizacéo da capacidade produtiva
das equipes de trabalho da Prefeitura.

13. PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO
13.1. Providéncias a Serem Adotadas pela Administracao
Previamente a formalizacdo da Ata de Registro de Precos ou do instrumento contratual decorrente do
Processo Administrativo n® 8078/2026, a Administragcao Publica do Municipio de Quatro Barras/PR adotara
um conjunto de providéncias administrativas, operacionais e de capacitagdo para assegurar a perfeita
execucao do objeto, alinhadas a Lei Federal n°® 14.133/2021, ao Decreto Municipal n® 9.626/2024 e ao Decreto
Municipal n°® 11.768/2026:
Alinhamento e Orientacdo das Equipes de Fiscalizacdo e Gestdo: Cientificacdo formal dos servidores
designados como Gestores e Fiscais da Ata/Contrato sobre suas atribui¢cdes legais e operacionais, reforcando
as rotinas de acompanhamento mensal exigidas pela legislagédo municipal.
Padronizac&o das Rotinas de Recebimento e Controle de Qualidade: Instrugdo do setor de recebimento
e dos fiscais para conferéncia rigorosa dos critérios de qualidade no momento da entrega dos artefatos de
concreto (verificacdo de dimensdes, fissuras, integridade das pecas e exigéncia dos laudos laboratoriais
atestando conformidade com as normas ABNT com validade maxima de 60 dias).
Implementacéo do Relatério Mensal de Acompanhamento: Sistemética de preenchimento obrigatério do
Relatério Mensal de Acompanhamento do Contrato/Ata (conforme Anexo | e Anexo Il do Decreto Municipal
n°® 11.768/2026), que deveréa ser submetido a ciéncia do Secretario Municipal até o dia 5 do més subsequente.
13.2. Agdes Préticas Executadas Antes da Formaliza¢c&o Contratual
Com vistas a garantir a fluidez da execuc¢édo contratual desde a emissdo da primeira Ordem de Compra, seréo
executadas as seguintes a¢des preparatorias:
1. Ajustes de Sistemas e Emissdo de Empenhos:
Cadastro detalhado dos 23 itens e seus respectivos quantitativos readequados e cédigos NUC/CATMAT no
sistema integrado de gestao e compras do Municipio;
Configuracao das dotacdes orgcamentarias indicadas pela SMIF e Subprefeituras (Codigos reduzidos n° 340,
354, 391 e 337) para assegurar a pronta emissao dos empenhos fracionados a medida que surgirem as
demandas.
2. Adequacdo Logistica e Espago Fisico de Estocagem:
Organizacédo do Pétio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Rua Severiano Rolim de Moura, n° 100, Bairro
Jardim Pinheiros) para o correto descarregamento e armazenamento temporario de pecas pré-moldadas de
maior porte (como tubos PA1, PA2 e galerias), prevenindo acidentes e quebras;
Mapeamento dos trechos viarios e obras em andamento que receberdo entregas diretas da contratada no
prazo de até 02 (dois) dias corridos.
3. Capacitacao e Reunido Técnica de Alinhamento:
Realizagéo de reunido prévia com a equipe de engenharia e fiscais designados para alinhar as rotinas de
emissdo de notificagbes prévias em caso de vicios nos materiais ou atrasos na entrega, bem como os
procedimentos de recusa de lotes defeituosos.
13.3. Indicacdo do Gestor e dos Fiscais do Contrato / Ata
Em estrito cumprimento ao Decreto Municipal n® 11.924, (que designa gestores e fiscais de contratos e atas
em conformidade com a Lei Federal n® 14.133/2021 e Decreto Municipal n°® 9.626/2024), ficam indicados os
seguintes servidores para a conducao do futuro ajuste:
I. Gestores da Ata de Registro de Pre¢cos / Contrato
e Secretaria Municipal de Infraestrutura, Logistica e Frotas (SMIF):
o Gestor Titular: FABIO CREPLIVE CORDEIRO (Secretario Municipal de Infraestrutura, Logistica e
Frotas).
e Subprefeitura do Jardim Menino Deus:
o Gestor Titular: SIDINNEI SERGIO DA SILVA.
e Subprefeitura da Borda do Campo:
o Gestor Titular: WAGNER PERTEL DOS SANTOS.
AtribuicGes do Gestor:
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Decidir sobre pedidos de adeséo (carona), analisar e decidir pedidos de reequilibrio econémico-financeiro no
prazo maximo de 90 dias e supervisionar o preenchimento dos relatérios mensais de acompanhamento
elaborados pela fiscalizagéo.
Il. Fiscais do Contrato / Ata de Registro de Precos
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Logistica e Frotas (SMIF):
Fiscal de Conservacao e Manutencgdao Viaria / Frotas: ERON BERLEZ.
Subprefeitura do Jardim Menino Deus:
Fiscal Responsavel: SANDRA ALVES.
Subprefeitura da Borda do Campo:

o Fiscal Responsavel: LUCIO MAURO BIZ.
Atribui¢cBes dos Fiscais :
Acompanhar o prazo de vigéncia contratual (comunicando necessidades de renovagdo com 90 dias de
antecedéncia); ser o elo de contato entre a Secretaria e 0 setor de compras; preencher mensalmente o
Relatorio Mensal de Acompanhamento (Anexo 1); e expedir notificagdes prévias a contratada diante de
eventuais descumprimentos de prazos ou fornecimento de materiais fora dos padrdes ABNT/NBR exigidos
no edital.

e 0O e O o

14.IMPACTOS AMBIENTAIS

14.1. Descricédo dos Possiveis Impactos Ambientais e Medidas Mitigadoras

A execucdo de obras e servigos de infraestrutura urbana e rural, bem como a aplicacdo de artefatos de
concreto no sistema de drenagem e pavimentacao, gera impactos ambientais que devem ser adequadamente
mapeados e geridos no ambito do planejamento publico.

Em estrito cumprimento ao art. 18, § 1° XIl, da Lei Federal n® 14.133/2021 e as diretrizes do Tribunal de
Contas do Estado do Parand (TCE/PR) para contratacdes publicas sustentaveis, detalham-se abaixo os
potenciais impactos ambientais decorrentes do ciclo de vida dos produtos e suas respectivas medidas
mitigadoras:

1. Extracédo de Insumos Minerais e Producéo Industrial dos Artefatos

Impacto Identificado: Consumo de recursos naturais ndo renovaveis (areia, brita e argila/calcario para
cimento) e emissdo de gases de efeito estufa no processo de fabricacéo e cura dos blocos, tubos e PAVERS.
Medidas Mitigadoras e de Prevencdo: Licenciamento Ambiental das Fontes de Matéria-Prima:
Exigéncia de que as empresas licitantes comprovem que as matérias-primas utilizadas na confeccao do
concreto (agregados) sejam oriundas de jazidas e pedreiras devidamente licenciadas junto aos érgaos
ambientais estaduais/federais (ex: IAT/PR e ANM).Conformidade de Processo: Exigéncia de laudos e
certificados laboratoriais (ABNT/NBR) que comprovem a dosagem correta do concreto, evitando o excesso
de consumo de cimento por peg¢a e garantindo a maxima resisténcia estrutural.

2. Transporte e Logistica de Entrega

Impacto Identificado: Emissdo de poluentes atmosféricos (CO2, material particulado) e consumo de
combustiveis fosseis pelo transporte rodoviario dos materiais pesados do parque industrial até o Municipio de
Quatro Barras/PR.

Medidas Mitigadoras e de Prevencédo: Roteirizac8o e Entrega Fracionada e Direta: As entregas seréo
efetuadas por Ordens de Compra e direcionadas diretamente aos locais das obras/servicos ou ao pétio da
Secretaria, reduzindo a movimentacao dupla e a rodagem desnecessaria da frota de caminhdes pesados.
Otimizacdo de Carga: Exigéncia de que o transporte atenda aos limites de peso por eixo estabelecidos pelas
normas do CONTRAN, evitando o desgaste prematuro das vias publicas e reduzindo o consumo de
combustivel por tonelada transportada.

3.Geracdo de Residuos e Inserviveis

Impacto Identificado: Geracéo de refugos de concreto (pecas danificadas, restos de tubos e quebras no
assentamento) e descarte inadequado de entulho de construcéo civil (RCD).

Medidas Mitigadoras e Logistica Reversa: Garantia de Qualidade e Troca Imputada ao Fornecedor:
Obrigatoriedade de a empresa contratada substituir, as suas custas, qualquer artefato que apresente trincas
ou defeitos de fabricagdo/transporte, impedindo o recebimento e o acumulo de residuos inserviveis nos
depdsitos municipais. Reaproveitamento e Britagem de Refugos de Concreto: As sobras de corte e pegas
danificadas no manuseio serdo destinadas para triagem e posterior britagem/reaproveitamento como sub-
base para pavimentacdo de vias rurais ou passeios, alinhando-se as diretrizes da Resolugdo CONAMA n°
307/2002 sobre Residuos da Construgdo Civil.

14.2. Mapeamento de Impactos e Matriz de Riscos Ambientais

A tabela a seguir sistematiza a matriz de prevencéo e contingéncia sob a 6ética da sustentabilidade ambiental:
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Fase da Impacto Ambiental Acao de Prevencdo / Requisito Acdao de Contingéncia/
Solucao Mapeado Sustentavel Tratamento do Risco
Degradacao de areas | Cobrar comprovante de Inabilitacdo do fornecedor
Fabricacéo de extracdo de regularidade ambiental das jazidas | ou rejeicdo de lotes cujos
dos Artefatos | agregados e pedreiras do fornecedor. insumos venham de fontes
(areia/brita). ilegais.

Transporte e

Poluigdo atmosférica
e ruido por veiculos

Exigéncia de veiculos com
manutengé&o preventiva atualizada

Roteirizacéo eficiente das
entregas parceladas para

Descarga de carga. e respeito aos limites de carga. os locais finais das
intervencdes.
Riscos de eroséo do Exigéncia de tubos e galerias com | Substituicdo imediata de
Aplicacio no solo, alagamentos e laudos de resisténcia estrutural pecas com vicios )
Sisterna de assoreamento de rios A_BNT/I\_IBR (PAL, PA2) e estruturais e execucéo de
em caso de falha nos | dimensionamento adequado ao obras de contencgéo e
Drenagem . N .
tubos. fluxo pluvial. dissipagéo de energia do
fluxo de agua.
Acumulo de entulho e | Pratica de descarte zero: reuso de | Destinacao final
Descarte / residuos sélidos de pecas antigas reaproveitaveis e ambientalmente adequada
Final de Vida | construcéo civil. encaminhamento de refugos para em aterros de residuos de
Util britagem/pavimentacéo. construcéo civil (RCD)

licenciados.

Concluséo: A contratacdo pretendida incorpora os critérios essenciais de sustentabilidade ambiental,
assegurando que o fornecimento de artefatos de concreto atenda as exigéncias legais de preservacédo do
meio ambiente, reducdo do desperdicio de insumos e correta destinacéo dos residuos gerados.

15. SERVICO OU FORNECIMENTO CONTINUO

15.1. Enquadramento e Justificativa quanto ao Carater Continuo do Fornecimento

Sim, a presente aquisicéo trata-se de um fornecimento continuo de bens, enquadrando-se nas disposi¢des
do art. 6°, inciso XV, e do art. 106 da Lei Federal n°® 14.133/2021, bem como nos entendimentos consolidados
pelo Tribunal de Contas do Estado do Parana (TCE/PR).

A manutencao das vias publicas, a conservacao do sistema de drenagem pluvial, a reparacgao de calcadas e
a execuc¢do de contencdes em areas rurais e urbanas de Quatro Barras/PR constituem atividades essenciais
e ininterruptas do Poder Executivo Municipal. A necessidade de artefatos de concreto (como tubos, blocos,
tampas e meio-fio) ndo se exaure em um evento pontual ou obra Unica, mas renova-se continuamente ao
longo de todos os exercicios financeiros, seja para manutencdes preventivas rotineiras ou para reparacdes
emergenciais decorrentes de intempéries climaticas.

O desabastecimento de tais materiais paralisa a capacidade operacional da Secretaria Municipal de
Infraestrutura, Logistica e Frotas e das Subprefeituras, gerando riscos iminentes de colapso em galerias,
alagamentos, processos erosivos e acidentes viarios. Trata-se, portanto, de compra realizada para a
manutencdo da atividade administrativa e de prestacdo de servicos publicos essenciais, cuja interrupcéo
causaria prejuizos diretos a coletividade e ao patriménio publico.

Por se tratar de fornecimento continuo de bens padronizados, a contratacdo € formalizada por meio do
Sistema de Registro de Pregcos (SRP), permitindo pedidos fracionados conforme a demanda. Sendo
enquadrado como fornecimento continuo de bens essenciais, o instrumento contratual/Ata decorrente podera,
se demonstrada a vantajosidade econdmica e a concordéncia das partes, observar as regras de vigéncia e
prorrogacéo previstas na Lei n® 14.133/2021, art. 106 e art. 107, garantindo a estabilidade do abastecimento
ao Municipio.

16.VIABILIDADE DA CONTRATACAO

16.1. Posicionamento Conclusivo sobre a Viabilidade e Razoabilidade da Contratacéo

Diante do conjunto de estudos, analises de mercado, levantamentos histéricos e justificativas operacionais
desenvolvidos ao longo do presente Estudo Técnico Preliminar (ETP), este drgdo requisitante manifesta-se
de forma conclusiva pela plena viabilidade e razoabilidade da contratacdo para a aquisicdo parcelada de
artefatos de concreto, sob o regramento da Lei Federal n° 14.133/2021 e das diretrizes do Tribunal de Contas
do Estado do Parana (TCE/PR).
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A contratacao resolve diretamente o problema da degradacao natural e manutencéo das redes de drenagem
pluvial e vias publicas em Quatro Barras/PR, afastando riscos a integridade fisica dos municipes, alagamentos
e danos ambientais.

A readequacéo fundamentada dos quantitativos — resultante da analise do histérico de consumo fisico do
quinquénio 2021-2025 promovida no &mbito do Processo Administrativo n°® 8078/2026 — harmoniza o
certame com os principios da economicidade, evitando a formacéo de saldos ociosos em ata e o desperdicio
de recursos orcamentarios.

A adocdo do Sistema de Registro de Precos (SRP) com adjudicacédo por item amplia a competitividade,
fraciona os desembolsos financeiros e garante agilidade nas entregas parceladas.

16.2. Andlise Final da Solucéo

A solucéo pretendida demonstra integral alinhamento sob todas as dimensdes de analise da gestao publica:
Os artefatos de concreto objeto da contratacdo (tubos, calhas, tampas, PAVERS, blocos, meio-fio e galerias)
séo bens comuns e padronizados no mercado de construcao civil, cujas especificacbes seguem estritamente
as normas da ABNT, NBRs aplicaveis e regramentos do INMETRO.

O modelo de entrega parcelada no prazo de até 02 (dois) dias corridos apds a emissédo da Ordem de Compra,
com frete, carga e descarregamento sob responsabilidade e custeio exclusivo da Contratada, desonera a
logistica municipal e viabiliza respostas ageis a situagdes emergenciais e de manutencao preventiva.

As equipes operacionais e 0s equipamentos da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Subprefeituras
possuem plena capacidade de realizar o assentamento e a aplicacdo dos materiais fornecidos.

As providéncias prévias de governanca contratual estdo formalizadas, contando com a indicacdo dos
Gestores e Fiscais de Atas/Contratos nomeados pelo Decreto Municipal n°® 11.768/2026.

A contratacdo encontra-se devidamente respaldada pelas dotacdes or¢camentarias indicadas no DFD n°
10/2026 SMIF (Codigos reduzidos n° 340, 354, 391 e 337), assim como prevista no Plano de Contratacdes
Anual do Municipio.

A utilizacdo do Sistema de Registro de Precos garante que a execug¢do or¢camentdria ocorra de forma
gradativa, conforme as reais e efetivas necessidades demonstradas ao longo da vigéncia da ata.

A solug@o escolhida atende com precisdo as demandas formalizadas pela Secretaria Municipal de
Infraestrutura, Logistica e Frotas e pelas Subprefeituras do Jardim Menino Deus e Borda do Campo.

O dimensionamento equilibrado dos bens garante a continuidade Ininterrupta dos servigos essenciais de
infraestrutura publica, prevenindo o desabastecimento sem acarretar sobrecarga fiscal ao Municipio.

Quatro Barras, 20 de julho de 2026.

FUNCIONARIO QUE ELABOROU O ETP:

Loana Cavalli da Conceicéo

Equipe de Planejamento - Central de Compras

ANUENCIA DA SECRETARIA DA PASTA:

Viviane Sautner Bernardi

Secretéria Mun. de Administracéo,

Financas e Planejamento
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ANEXO 03
MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

Referente: Pregéo Eletronico n® 61/2026
Objeto: Registro de Precos para uma eventual necessidade de fornecimento de artefatos de concreto (tubos,
calhas, tampas para caixas armadas, pavers, guias, blocos, meio-fio e galeria de concreto).

1.

IDENTIFICACAO DO PROPONENTE:
RAZAO SOCIAL:

CNPJ:

REPRESENTANTE E CARGO:
CARTEIRA DE IDENTIDADE E CPF:
ENDERECO e TELEFONE:

AGENCIA e N° DA CONTA BANCARIA:
ENDERECO ELETRONICO:

CONDICOES GERAIS

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatoério que rege o presente processo
licitatorio.

PRECO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR)

VALOR GLOBAL: R$ (por extenso).

Iltem Descricdo Marca | Unidade | Quant. | Valor Unit. | Valor Total

3.1 - A validade da proposta € de 60 (sessenta) dias, a partir da data de abertura do pregéo eletrénico.

3.2 - O prego proposto acima contempla todas as despesas necessarias ao pleno fornecimento dos produtos,
inclusive custos diretos e indiretos, para a perfeita execugao do objeto, tais como os encargos (obrigacdes
sociais, impostos, taxas etc.), cotados separados e incidentes sobre o fornecimento.

3.3 - Declaramos estar de acordo com as especificagdes e condigdes expostas no Edital e seus Anexos.

LOCAL E DATA
ASSINATURA E CARIMBO DA PROPONENTE
(OBS.: REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)
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ANEXO 04
MODELO DE DECLARAGAO UNIFICADA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS
Pregao Eletrdnico n° 61/2026.

Pelo presente instrumento, a empresa (nome da empresa), inscrita no CNPJ n° (nimero do CNPJ), com sede
na (endereco da empresa), através do seu representante legal infra-assinado, DECLARA, sob as penas da
Lei e para fins de participacdo no presente certame que:

(1) atende aos requisitos de habilitacao;

(2) esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no Edital e seus anexos, bem como de que a proposta
apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados
na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencgdes coletivas de trabalho
e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre
plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no instrumento convocatério;

(3) inexiste quaisquer fatos impeditivos & sua participacdo na licitagcdo, bem como que se compromete a
comunicar ocorréncia de fatos supervenientes;

(4) ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16
anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢cdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIlI, da
Constituigao;

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condi¢cdo de aprendiz ( )

Obs.: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.

(5) ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forcado,
observando odisposto nos incisos Ill e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal;

(6) cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia
Social, previstas em lei e em outras normas especificas;

(7) cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, estando apto a
usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos 88 1° ao 3°
do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021, no caso de licitante enquadrado como microempresa, empresa de
pequeno porte ou equiparada;

(7) estéa ciente sobre a observacéo das disposicfes da Lei Federal n® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei
Geral de Protecdo de Dados Pessoais), e alteragdes, quando do tratamento de dados pessoais e dados
pessoais sensiveis a que tenha acesso, para o propdésito de execu¢do e acompanhamento do objeto licitado,
ndo podendo divulgar, revelar, produzir, utilizar ou deles dar conhecimento a terceiros estranhos a esta
contratacdo, a ndo ser por forca de obrigacdo legal ou regulatéria.

, em de 2026.

(Assinatura do Representante Legal da Empresa Proponente).
(apontado no contrato social ou procuracao com poderes especificos).
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ANEXO 05.A
MINUTA DO CONTRATO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS
CONTRATO DE FORNECIMENTO N°© XX/XXXX
PROCESSO LICITATORIO N° 61/2026 — Preg&o Eletronico
TIPO: Menor Prego Por Item

Aos XX dias do més de XXX de 2026,através do presente instrumento particular de “CONTRATO DE
FORNECIMENTO?”, de um lado, o MUNICIPIO DE QUATRO BARRAS, pessoa juridica de direito plblico
interno, inscrito no CNPJ sob n° 76.105.568/0001-39, com sede na Avenida Dom Pedro Il, n° 110, nesta
cidade, neste ato representado Prefeito Municipal, Senhor Loreno Bernardo Tolardo, em conjunto com o
Secretario Municipal de Infraestrutura, Logistica e Frotas, Senhor Fabio Creplive Cordeiro, doravante
denominado “CONTRATANTE”, e de outro lado, a empresa (NOME DA EMPRESA), pessoa juridica de
direito privado, inscrita no CNPJ sob n° (NUMERO DO CNPJ), com sede na (ENDERECO DA EMPRESA),
neste ato representada pelo Senhor(a) (NOME DO REPRESENTANTE), portador(a) da CI/RG n° (NUMERO
DO RG) da (ORGAO EMISSOR DO RG) e inscrito no CPF/MF n° (NUMERO DO CPF), doravante denominada
“CONTRATADA”, tem justo e convencionado o presente CONTRATO, atendidas as clausulas e condi¢es
seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: “DO OBJETO”

1.1 O presente CONTRATO tem por objeto o fornecimento de artefatos de concreto (tubos, calhas, tampas
para caixas armadas, pavers, guias, blocos, meio-fio e galeria de concreto), devidamente autorizado pelo
Processo Licitatério de Pregao Eletrdnico n° 61/2026, através do Edital e seus anexos*, que ficam fazendo
parte integrante do presente em todos os seus itens e condigdes.

Iltem Descricéo Unidade | Quant. Valor Unit. Valor Total

1° § Vinculam a esta contratacdo, independentemente de transcri¢ao:
a) O Termo de Referéncia;
b) O Edital da Licitacao;
c) A Proposta do contratado;
d) Eventuais anexos dos documentos supracitados.

§ 2° - As quantidades e os valores supra indicados sdo meramente estimativos de forma que os pagamentos
devidos ao contratado dependerdo dos quantitativos dos produtos efetivamente fornecidos.

CLAUSULA SEGUNDA - “DA VIGENCIA E PRORROGACAQO”
Art 2°. O prazo de vigéncia do contrato sera de até 01 (um) ano, contados da assinatura do mesmo, podendo
ser prorrogado na forma do Art. 107 da Lei n® 14.133, de 2021.

CLAUSULA TERCEIRA — “DAS CONDIGOES DE FORNECIMENTO”

Art 3° As condi¢Bes de fornecimento reger-se-8o pelas seguintes disposicdes:

§ 1° -O prazo de entrega dos produtos sera de até 02 (dois) dias corridos contados do recebimento da ordem
de compra pela “CONTRATADA”.

§ 2°- O prazo para aceite da ordem de compra seré de até 02 (dois) dias Uteis a contar da data da convocagéo
expressa da “CONTRATADA”.

§ 3° - Os produtos ao serem entregues deverdo estar em conformidade com o solicitado em edital e Termo
de Referéncias (Anexo 01). O recebimento serd feito na forma determinada pelo Decreto Municipal n°
11.767/2026.

§ 4° -Demais condi¢cBes de fornecimento e entrega dos produtos estdo descritas no Anexo 01 (Termo de
Referéncia) do referido edital.

CLAUSULA QUARTA — “DA SUBCONTRATACAO”
Art 4° N&o serd admitida a subcontratacéo do objeto contratual.
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CLAUSULA QUINTA: “DO VALOR E DO PAGAMENTO?”.

Art 5° O “CONTRATANTE” pagara em razdo do fornecimento dos produtos ora contratados, respeitando o
valor global da contratagdo de R$ «Valor_Contratado».

§ 1° - Deverdo ser apresentadas as notas fiscais/faturamentos nas dependéncias da secretaria municipal
solicitante, devendo conter no corpo da nota fiscal as informagdes a seguir:

a) Descricao dos produtos, o nimero do empenho, banco, a agéncia bancaria e o nimero da conta corrente
para deposito do pagamento;

b) Juntamente com a nota fiscal, deverdo ser apresentadas as copias dos seguintes documentos de suporte:
b.1) certiddo Negativa de Déhito — CND do Instituto Nacional de Seguridade Social conjunta com a Certidao
Federal - PGFN;

b.2) certificado de Regularidade do FGTS;

b.3) certificado de Regularidade dos Débitos Trabalhistas (CNDT);

b.4) certificado de Regularidade do Municipio (do Municipio sede do licitante);

b.5) cédpia do empenho encaminhado para a empresa para agilizar o recebimento.

¢)O prazo para o pagamento sera de 30 (trinta) dias Uteis em conformidade com os Decretos Municipais
9.469/2023 e 10.279/2024.

d) Quando a documentacéo para cobrancga estiver incompleta e/ou apresentar elementos que a invalide,
devera ser substituida pela licitante, dispondo a PREFEITURA de 08 (oito) dias corridos a partir do
recebimento da documentagéo correta, para analise e pagamento.

e) O CNPJ do estabelecimento que participar do certame, matriz/sede ou filial, devera ser o mesmo a
constar no contrato e nas Notas Fiscais/Faturas emitidas, quando do fornecimento contratado. Dessa
forma, ndo sera admitida a emissdo de Notas Fiscais/Faturas por CNPJ de estabelecimento diverso
daquele participante da Licitac&o.

f) Ser4 efetuado retencao tributéria prevista na legislacéo aplicavel.

§ 2° - As despesas decorrentes da aquisicdo dos produtos, objeto do presente CONTRATO, serdo suportadas
com recursos da dotacdo orgcamentaria:

14.001.15.451.0021.2.072.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
15.001.15.451.0032.1.062.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
15.001.15.451.0032.2.175.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
16.001.15.451.0021.2.187.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO

CLAUSULA SEXTA - “DO REAJUSTE, REEQUILIBRIO E REPACTUAGAO?”

Art 6° Os precos inicialmente contratados séo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do
orcamento estimado.

§ 1° O presente contrato poderd ser objeto de reajuste, reequilibrio e/ou repactuacdo, esta Ultima
exclusivamente para contratos com dedicacdo exclusiva de mao de obra, com o objetivo de preservar o
equilibrio-financeiro pactuado, nos termos do artigo 37, inciso XXl, da Constituicdo Federal, e em
conformidade com os artigos 6°, inc. LVIII, 134 a 136 da Lei n° 14.133/2021.

§2° Podera ocorrer, no mesmo contrato, a aplicagdo concomitante de mais de um dos institutos acima
descritos, desde que devidamente fundamentada e que ndo haja sobreposicdo de fatos geradores ou
duplicidade de compensacdes.

83° O reajuste de precos sera aplicado anualmente, contado da data do orcamento estimado com base no
indice IPCA ou outro que melhor reflita a variagdo efetiva dos custos do objeto, conforme previsto no edital e
neste instrumento contratual.

| - Formula Padrdo para Aplicagéo de Reajuste por indice Econdmico

O reajuste sera aplicado de acordo com a formula a seguir:

Formula Padrdo: VR =VO x (1 + IVA)

Onde:
* VR = Valor Reajustado
» VO = Valor Original (valor base do contrato ou mensal)
+ IVA = indice de Variagdo Acumulada, correspondente a inflacio do periodo (em valor decimal)

Forma de céalculo do IVA:
* Quando se utiliza o indice acumulado ja divulgado (ex: IPCA acumulado em 12 meses):
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IVA = percentual acumulado + 100

* Quando se dispde dos valores dos indices no inicio e fim do periodo:
II-No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, 0 CONTRATANTE concedera a
CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida e a apuracdo da diferenga ocorrera
tdo logo seja divulgada a variagdo completa do indice.
Il - Independentemente do requerimento de reajuste dos custos decorrentes do mercado, o CONTRATANTE
verificara, a cada anualidade, se houve deflagcdo do indice adotado que justifique o recalculo dos custos em
valor menor, promovendo, em caso positivo, a reducdo dos valores correspondentes da planilha contratual.
IV- Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos
financeiros do ultimo reajuste.
V- Nas aferi¢des finais, os indices utilizados para reajuste seréo, obrigatoriamente, os definitivos.
VI - Caso os indices estabelecidos para reajustamento venham a ser extintos ou de qualquer forma néo
possam mais ser utilizados, serdo adotados, em substituicdo, os que vierem a ser determinados pela
legislacéo entdo em vigor.
VII- Na auséncia de previséo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do prec¢o do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
§ 4° Reequilibrio Econémico-Financeiro:
| - O reequilibrio econdmico-financeiro poderéa ser requerido a qualquer tempo durante a execucao contratual,
independentemente de previsdo no edital ou no contrato, quando ocorrerem fatos supervenientes a
contratacdo que alterem substancialmente as condi¢fes iniciais pactuadas, desde que tais fatos sejam:

a) Imprevisiveis ou previsiveis, porém de consequéncias incalculaveis;

b) Decorrentes de caso fortuito ou forga maior;

¢) Resultantes de atos do Poder Publico que impactem direta ou indiretamente na execuc¢éo contratual (fato
do principe).
Il - O prazo maximo para analise de pedido de reequilibrio serd de 90 dias, conforme art. 92, XI da Lei
14.133/2021.
Il - O reequilibrio econébmico financeiro poderad ser solicitado tanto pela Administragdo quanto pela
Contratada, devendo ser formalmente justificada e instruida com os documentos comprobatoérios necessarios,
observando-se, em qualquer caso, os critérios legais e a vedacao ao enriquecimento sem causa.
§5° - Repactuacéo:
I- Os contratos com dedicacdo exclusiva de médo de obra ou com predominancia de mao-de-obra serédo
repactuados mediante demonstragdo analitica da variagdo dos custos contratuais, com data vinculada:
a) a da apresentacao da proposta, para custos decorrentes do mercado;
b) ao acordo, a convengéo coletiva ou ao dissidio coletivo ao qual a proposta esteja vinculada, para os custos
de méo de obra.

CLAUSULA SETIMA- “DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE”

Art. 7° Constituem obrigac6es do CONTRATANTE:

a) Comunicar a Contratada toda e quaisquer ocorréncias relacionadas a execu¢do do objeto contratual,

b) Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execucdo do objeto, no prazo, forma e
condicdes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia.

¢) Promover o acompanhamento e a fiscaliza¢éo do fornecimento, sob os aspectos qualitativo e quantitativo,
anotando em registro proprio as falhas e solicitando as medidas corretivas;

d) Rejeitar, no todo ou em parte, o objeto fornecido pela Contratada fora das especificagdes do contrato;

e) Observar para que durante a vigéncia do Contrato sejam cumpridas as obrigacdes assumidas pela
Contratada, bem como sejam mantidas todas as condi¢Bes de habilitacdo e qualificacédo exigidas no edital de
licitagao;

f) Aplicar as san¢8es administrativas, quando se fizerem necessarias;

g) Prestar & CONTRATADA informacdes e esclarecimentos que venham a ser solicitados;

h) Demais condic¢des constantes do edital de licitacdo.

CLAUSULA OITAVA- “DAS OBRIGAGOES DO CONTRATADO”

Art. 8° Constituem obrigac6es do CONTRATADO:

a) atender a todas as solicitacdes de contratacdo efetuadas durante a vigéncia do Contrato, limitada ao
quantitativo de cada item;

b) fornecer o objeto, de acordo com as especificacdes constantes no edital de licitacdo, em consonéncia com
a proposta apresentada e com a qualidade e especificacdes determinadas;

c) responsabilizar-se pela boa execucéo e eficiéncia no fornecimento do produto;
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d) reparar, corrigir, remover as suas expensas, no todo ou em parte o(s) objeto(s) em que se verifiquem danos
em decorréncia do transporte, bem como, providenciar a imediata substituicdo dos mesmos;

e) providenciar a imediata correcdo das deficiéncias apontadas pelo contratante quando da entrega do
produto;

f) apresentar, sempre que solicitado documentos que comprovem a procedéncia do produto/material
fornecido, quando for o caso, assim como amostra para analise pela Administracdo, sem qualquer 6nus
adicional;

g) ndo subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o objeto do contrato;

h) manter, durante a vigéncia do contrato, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacdes exigidas no edital
de licitacéo;

i) estender ao contrato, os beneficios e promocdes oferecidas aos demais clientes da contratada;

j) responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuizos fisicos ou materiais causados a Administracdo ou a
terceiros, pelos seus prepostos, advindos de impericia, negligéncia, imprudéncia ou desrespeito as normas
de seguranca, quando da execuc¢do do objeto contratual;

k) responsabilizar-se por todas e quaisquer despesas, inclusive, despesa de natureza previdenciéria, fiscal,
trabalhista ou civil, bem como emolumentos, dnus ou encargos de qualquer espécie e origem, pertinentes a
execucao do objeto contratado;

I) mesmo ndo sendo a fabricante da matéria prima empregada na fabricagdo de seus produtos/materiais, a
contratada, respondera inteira e solidariamente pela qualidade e autenticidade destes, obrigando-se a
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto da contratacdo, em que se verificarem vicios,
defeitos, incorrecdes, resultantes da fabricacdo ou transporte, constatado visualmente ou em laboratério,
correndo estes custos por sua conta;

m) manter endereco eletrdnico (e-mail) valido para fins de comunica¢éo com a contratante por todo o periodo
de contratacdo, comunicando, imediatamente, o Contratante em caso de alteracéo;

n) Observar as demais obriga¢gfes do Termo de Referéncia;

0) Observar as demais condi¢cBes de recebimento do Termo de Referéncia.

p) Entregar os artefatos de concreto (tubos, calhas, tampas, pavers, blocos, meio-fio e galerias) rigorosamente
dentro das especifica¢gBes técnicas, quantitativos, dimensdes, marcas e padrdes estabelecidos na proposta,
neste Termo de Referéncia e nas normas ABNT/NBR e INMETRO vigentes.

q) Entregar os materiais solicitados no prazo maximo de até 02 (dois) dias corridos, contados do dia seguinte
ao recebimento formal da Ordem de Compra / Nota de Empenho.

r) Respeitar rigorosamente os horarios de recebimento estipulados pelo Municipio (de segunda a sexta-feira,
das 08h30 as 11h00 e das 14h00 as 16h30).

s) Responsabilizar-se integralmente por todos os custos diretos e indiretos incidentes sobre o fornecimento,
incluindo frete, transporte, seguro, tributos, taxas, encargos sociais e trabalhistas, motoristas e
equipe/equipamento para a operacéo de carga e descarregamento completo das pecas nos pontos indicados
pelo Municipio.

t) Atender integralmente a cada Ordem de Compra emitida, sendo vedada a exigéncia de valor minimo ou
guantitativo minimo por pedido.

u) Prestar garantia minima de 12 (doze) meses sobre os materiais entregues, contados do Recebimento
Definitivo.

V) Refazer a entrega e substituir integralmente, no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, qualquer lote
de material que apresente trincas, quebras, defeitos de fabricac&o, falhas de cura ou divergéncias em relacéo
as normas ABNT e laudos aprovados, sem qualquer 6nus financeiro ao Municipio.

X) Indicar e manter, durante a execucdo do Contrato, um Preposto formalmente designado, informando nome
completo, telefone e e-mail, com poderes para representa-la junto a fiscalizagdo municipal, receber
notificacdes e providenciar o pronto atendimento das demandas administrativas e operacionais.

y) Responder diretamente por quaisquer danos ou prejuizos causados ao patriménio do Municipio de Quatro
Barras ou a terceiros, decorrentes de acao, omissdo, culpa ou dolo de seus empregados, prepostos ou
transportadores na execucdo do fornecimento ou nas operagdes de descarregamento.

z) Emitir a Nota Fiscal/Fatura correspondente aos materiais efetivamente entregues e atestados pelo Fiscal
do Contrato, fazendo constar a indicacdo do nimero da Ordem de Compra/Nota de Empenho, nimero do
processo administrativo, descricdo do item, quantidade, valor unitario, valor total e dados bancarios da
contratada.

CLAUSULA NONA - “DAS OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD”
Art. 9° As partes observacao as diretrizes relativas a Protecdo de Dados Pessoais nos seguintes termos:
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§ 1° - As partes deverdo cumprir a Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados
pessoais a que tenham acesso em razao do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha
a ser firmado, a partir da apresentagcdo da proposta no procedimento de contratacdo, independentemente de
declaracdo ou de aceitacdo expressa.

§ 2° - Os dados obtidos somente poderéo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de
acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

§ 3°- E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses permitidas em Lei.

§ 4° - A Administracdo devera ser informada no prazo de 05 (cinco) dias Uteis sobre todos os contratos de
suboperacdao firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

§ 5° - Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado elimina-los,
com excecdao das hipéteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de
documentacao para fins de comprovacao do cumprimento de obrigacfes legais ou contratuais e somente
enquanto ndo prescritas essas obrigacdes.

§ 6% E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD.

§ 7° - O Contratado devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente
clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.

§ 8°- O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo o
Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovagéo formulados.

§ 9° - O Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel justificadamente, quaisquer
informacgbes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte
realizado.

§ 10° - Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se
proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, comregistro
individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horario e registro da
finalidade, para efeito de responsabilizacdo, em caso de eventuais omissdes, desvios ou abusos.

§ 11° - Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de garantir a
reutilizacdo desses dados pela Administracdo nas hipoteses previstas na LGPD.

§ 12° - O contrato esté sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais,
quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinides técnicas ou
recomendacg0es, editadas na forma da LGPD.

§ 13° - Os contratos e convénios de que trata o § 1° do art. 26 da LGPD deverédo ser comunicados a autoridade
nacional.

CLAUSULA DECIMA - “DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS”
Art 10°— Comete infracdo administrativa a empresa e/ou a Contratada que cometer quaisquer das infracdes
previstas no art. 155 da Lei n°14.133/2021, quais sejam:

| — Dar causa a inexecuc¢do parcial do contrato;

Il — Dar causa a inexecuc¢édo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao funcionamento

dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

Il - Dar causa a inexecucao total do contrato;

IV— Deixar de entregar a documentacéo exigida para o certame;

V — Nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

VI — N&o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagéo exigida para a contratacéo, quando convocado

dentro do prazo de validade de sua proposta;

VIlI- Ensejar o retardamento da execucéo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;

VIl- Apresentar declaracdo ou documentacéo falsa exigida para o certame ou prestar declaracédo falsa

durante o certame ou a execugao do contrato;

IX - Fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execug¢ao do contrato;

X — Comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
a) Considera-se comportamento iniddneo, entre outros, a declaracdo falsa quanto as condi¢des de
participacdo, quando ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os fornecedores, em qualquer
momento da contratacdo, mesmo apos o encerramento da fase de lances;

XI — Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos do certame;

XIl — Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846/2013.

§ 1° - Seréo aplicadas ao responséavel pelas infragBes administrativas previstas na Lei as seguintes sangoes:
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a) Adverténcia, quando a contratada der causa a inexecuc¢do parcial do contrato, sempre que nao se
justificar a imposicéo de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei);
b) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos itens 2 a 7 do
paragrafo 1°, sempre que nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave (art. 156 84°, da Lei);
c) Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar no ambito da Administragdo Publica Direta e
Indireta do Ente Federativo que tiver aplicado a SANCAO, quando praticadas as condutas descritas nos
itens 8 a 12, bem como nos itens 2 a 7 que justifiguem a imposi¢do de penalidade mais grave (art. 156,
85, da Lei).
d)Multa:
d.1 — moratéria de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida,
até o limite de 30 (trinta) dias;
d.1.1 — o atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administracdo a promover a rescisdo do contrato
por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme o disposto no inciso |, do art.
137, da Lei n°® 14.133/2021.
d.2 — moratdria de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o
méaximo de 30% (trinta por cento) pela inobservancia do prazo fixado para apresentacao, suplementagéo
ou reposicdo da garantia;
d.3 — compensatdria de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecucdo do
objeto.
§ 2° — A aplicagdo das sancdes previstas ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacéo de reparacao integral
do dano causado ao Contratante (art.156, § 9°).
§ 3° — Todas as sang0Oes previstas poder&o ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, § 7°);
| — Antes da aplicacao da multa, sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,
contados da data de sua intimacéo (art. 157);
Il — Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente
devido pelo Contratante a Contratada, além da perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia
prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, § 8°);
Il — Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa poder4d ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data de recebimento da comunicagéo
enviada pela autoridade competente.
§ 4° — A aplicacdo das sancfes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditério e a
ampla defesa a Contratada, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei
n° 14.133/2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade
para licitar e contratar.
85° - Na aplicacéo das sancdes serdo considerados (art. 156 §1°):
a) A natureza e a gravidade da infracdo cometida;
b) As peculiaridades do caso concreto;
) As circunstancias agravantes ou atenuantes;
d) Os danos que dela provierem para a Administragéo Publica;
e) A implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos
Orgéos de controle.
§ 6° - Os atos previstos como infracdes administrativas na Lei n° 14.133/2021, ou em outras leis de licitacdes
e contratos da Administracéo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n° 12.846, de
1° de agosto de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e a autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).
§ 7° - A personalidade juridica da contratada podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do
direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos nesta Lei ou para provocar
confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancdes aplicadas a pessoa juridica serdo
estendidos aos seus administradores e sdcios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora
ou a empresa do mesmo ramo com relagéo de coligagédo ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado,
observados, em todos 0s casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia
(art. 160).
§ 8° - Os 6rgdos e entidades dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciario de todos os entes federativos
deverdo, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacdo da sanc¢éo, informar e manter
atualizados os dados relativos as sancdes por eles aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional
de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos
no &mbito do Poder Executivo federal. (art. 161)
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§ 9° — As san¢fes de impedimento de licitar e contratar e declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar
séo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n° 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - “DA EXTINCAO CONTRATUAL”

Art. 11. O contrato sera extinto segundo as seguintes diretrizes:

§ 1° - O contrato sera extinto quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido
cumpridas ou ndo as obrigacdes de ambas as partes contraentes.

§ 2° -0 contrato podera ser extinto antes do prazo nele fixado, sem 6nus para o contratante, quando esta nao
dispuser de créditos orcamentarios para sua continuidade ou quando entender que o contrato ndo mais lhe
oferece vantagem.

§ 3° - A extingdo nesta hipotese seré precedida de notificagcéo do contratado pelo contratante com pelo menos
2 (dois) meses de antecedéncia.

§ 4° - O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou antes do prazo nele
fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da NLLC, bem como amigavelmente, assegurados o
contraditorio e a ampla defesa.

1.Nesta hipétese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

2.A alteracdo social ou modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara rescisdo se néo
restringir sua capacidade de concluir o contrato.

a)Se a operacdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo aditivo para
alteracéo subjetiva.

§ 5° - O termo de resciséo, sempre que possivel, sera precedido:

1.Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

2.Relacgao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

3.Indenizagbes e multas.

8§ 6°- A extingdo do contrato ndo configura Obice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-
financeiro, hipétese em que sera concedida indeniza¢do por meio de termo indenizatério (art. 131, caput, da
Lei n.° 14.133, de 2021).

§ 7° - O contrato poder& ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza técnica,
comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgdo ou entidade contratante ou com
agente publico que tenha desempenhado funcao na licitagcdo ou atue na fiscaliza¢do ou na gestao do contrato,
ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau (art. 14, inciso 1V, da Lei n.° 14.133, de 2021).

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - “DOS CASOS OMISSOS”

Art.12.1 - Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢cdes contidas na Lei n®
14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas
na Lei n® 8.078, de 1990 — Cdadigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA- “DAS ALTERACOES”

Art. 13. Eventuais altera¢des contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lein® 14.133,
de 2021.

§ 1° - Eventuais altera¢cBes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n°® 14.133,
de 2021.

§ 2° - O CONTRATADO ¢é obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, 0os acréscimos ou
supressodes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado
do contrato.

§ 3° - As supressdes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderdo exceder o limite
de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do termo de contrato.

§ 4° - As alteragBes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo, submetido a
prévia aprovacdo da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justifica da necessidade de
antecipacao de seus efeitos ou previsdo normativa, hipétese em que a formalizagdo do aditivo devera ocorrer
no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n°® 14.133, de 2021).

§ 5° - Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebracéo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - “DA PUBLICACAO”
Art 14. - O presente instrumento sera inserido no Portal Nacional de Contratacdes Publicas (PNCP), na forma
prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet, em atencdo ao
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art. 91, caput, da Lei n.° 14,133, de 2021, e ao art. 8°, §2° da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7°, 83°, inciso V,
do Decreto n. 7.724, de 2012.

CLAUSULA DECIMA QUINTA- “DA FISCALIZACAO”

Art 15 - Cabera aos fiscais de Contrato e aos gestores de Contrato, designados pela autoridade competente por
meio do Decreto Municipal n° 11.924/2026, acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacdes contratuais e
promover todas as agdes necessarias ao fiel cumprimento do contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - “DAS DISPOSIGOES FINAIS”

Artl6 - A “CONTRATADA” declara aceitar, integralmente, todos os métodos e processos de inspecéo,
verificagado e controle a serem adotados pelo “CONTRATANTE”.

§ 1° - Verificada pela fiscalizagao do “CONTRATANTE”, o abandono do fornecimento dos produtos ou o seu
retardamento indevido, podera a mesma assumir 0 objeto contratual na situacdo em que se encontrar,
constituindo os valores ndo pagos como créditos passiveis de cobranga por parte do “CONTRATANTE”
perante a “CONTRATADA”, servindo o presente CONTRATO como titulo executivo, na forma do disposto no
art. 784, inciso Il, do Cédigo de Processo Civil.

§ 2° - |gualmente, se verificada na entrega dos produtos ora contratados, a superveniéncia de insolvéncia,
concordata ou faléncia da “CONTRATADA”, serdo considerados os valores ndo pagos como créditos
privilegiados do “CONTRATANTE”, podendo o mesmo prosseguir no final da execu¢cdo do CONTRATO.

§ 3°- O “CONTRATANTE” reserva-se, ainda, o direito de paralisar ou suspender a qualquer tempo a entrega
dos produtos, mediante o pagamento Unico e exclusivo daqueles ja entregues.

§ 4° - O “CONTRATANTE”, direta ou indiretamente, fiscalizara e acompanhara a entrega dos produtos.

§ 5° - No recebimento dos produtos, objeto deste CONTRATO, serdo observadas as disposicbes
estabelecidas na Lei n° 8.078 de 11.09.90 (Cddigo de Defesa do Consumidor).

CLAUSULA DECIMA SETIMA - “DO FORO”

Art 17- Fica eleito o Foro da Comarca de QUATRO BARRAS para dirimir quaisquer questdes relativas a
interpretacdes, aplicacdo e execucdo do presente CONTRATO, renunciando as partes outro qualquer por
mais privilegiado que possa ser.

E, por estarem justos e acordados, firmam o presente CONTRATO em 02 (duas) vias de igual teor e forma.
Quatro Barras, XX de XXX de 20XX.

p/ CONTRATANTE:-
LORENO BERNARDO TOLARDO
Prefeito Municipal
FABIO CREPLIVE CORDEIRO
Secretario Municipal de Infraestrutura, Logistica e Frotas
p/ CONTRATADA:

Representante Legal da empresa
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ANEXO 05.B
B . ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° XX/XXX
PREGAO ELETRONICO n° 61/2026

Aos XX dias do més de XXX do ano de 2026, autorizado pelo processo de PREGAO ELETRONICO
N° 61/2026 foi expedida a presente Ata de Registro de Precos, de acordo com o disposto da Lei Federal n°
14.133, de 2021 e Decreto Municipal 10.811/2025 que, conjuntamente com as condi¢cfes adiante estipuladas,
regem o relacionamento obrigacional entre a Administragdo Municipal e a Licitante Vencedora, neste ato
representado pelo Prefeito Municipal, Senhor Loreno Bernardo Tolardo, em conjunto com o Secretario
Municipal de Infraestrutura, Logistica e Frotas, Senhor Fabio Creplive Cordeiro.

CLAUSULA PRIMEIRA:DO OBJETO
A presente ata tem por objeto o registro de precos para uma eventual necessidade de fornecimento de
artefatos de concreto (tubos, calhas, tampas para caixas armadas, PAVERS, guias, blocos, meio-fio e galeria
de concreto), devidamente autorizado pelo Processo Licitatério Pregdo n°® 61/2026, conforme especificacoes,
previsfes e exigéncias do Edital do certame supracitado.
§ 1° -Vinculam a esta ata, independente de transcri¢éo:

a) O Termo de Referéncia;

b) O Edital da licitacao;

c) A Proposta da detentora da ata;

d) Eventuais anexos e documentos supracitados.
§ 2° - Nao serdo admitidas ades@es a(s) Ata(s) de Registro de Precos decorrente(s) do Pregao Eletrdnico N°
61/2026.

CLAUSULA SEGUNDA: DO FORNECEDOR, DOS PRECOS E CONDICOES DE FORNECIMENTO
§ 1° - A partir desta data, fica registrado nesta Administracdo o(s) PRECO(s) e o respectivo fornecedor, nos
seguintes termos:

ITEM(NS) XXX — adjudicado(s) para: (NOME, CNPJ, ENDERECO DA EMPRESA), neste ato representado
por (NOME DO REPRESENTANTE LEGAL) RG n° XXX (ORGAO EMISSOR) e CPF n° XXX, EMAIL e
TELEFONE, homologado no valor de R$ XX (por extenso), nos termos da proposta de acordo com o0 Anexo
01 do edital da licitag&o.

Item Descricao Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total

§ 2° -O prazo de entrega dos produtos sera de até 02 (dois) dias corridos contados do recebimento da
ordem de compra pela “REGISTRADA”.

§ 3°- O prazo para aceite da ordem de compra sera de até 02 (dois) dias Uteis a contar da data da convocagao
expressa da “REGISTRADA”.

§ 4° - Os produtos ao serem entregues deverdo estar em conformidade com o solicitado em edital e Termo
de Referéncias (Anexo 01). O recebimento sera feito na forma determinada pelo Decreto Municipal n°
11.925/2026.

§ 5° -Demais condig8es de fornecimento e entrega dos produtos estdo descritas no Anexo 01 (Termo
de Referéncia) do referido edital.

CLAUSULA TERCEIRA: DO PAGAMENTO
§ 1° - Deverdo ser apresentadas as notas fiscais/faturamentos nas dependéncias da secretaria municipal
solicitante, devendo conter no corpo da nota fiscal as informagdes a seguir:
a) Descricdo dos produtos, o nimero do empenho, banco, a agéncia bancéaria e o nimero da conta corrente
para depdsito do pagamento;
b) Juntamente com a nota fiscal, deverdo ser apresentadas as copias dos seguintes documentos de suporte:
b.1) certiddo Negativa de Débito — CND do Instituto Nacional de Seguridade Social conjunta com a Certidao
Federal - PGFN;
b.2) certificado de Regularidade do FGTS;
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b.3) certificado de Regularidade dos Débitos Trabalhistas (CNDT);

b.4) certificado de Regularidade do Municipio (do Municipio sede do licitante);

b.5) copia do empenho encaminhado para a empresa para agilizar o recebimento.

¢)O prazo para o pagamento sera de 30 (trinta) dias Uteis em conformidade com os Decretos Municipais
9.469/2023 e 10.279/2024.

d) Quando a documentacéo para cobrancga estiver incompleta e/ou apresentar elementos que a invalide,
deverd ser substituida pela licitante, dispondo a PREFEITURA de 08 (oito) dias corridos a partir do
recebimento da documentacgéo correta, para andlise e pagamento.

e) O CNPJ do estabelecimento que participar do certame, matriz/sede ou filial, devera ser o mesmo a constar
na Ata de Registro de Precos e nas Notas Fiscais/Faturas emitidas, quando do fornecimento contratado.
Dessa forma, nao sera admitida a emissédo de Notas Fiscais/Faturas por CNPJ de estabelecimento diverso
daquele participante da Licitacéo.

f) Sera efetuado retencao tributaria prevista na legislacéo aplicavel.

§ 2° - As despesas decorrentes da aquisicdo dos produtos, objeto do presente REGISTRO, seréo suportadas
com recursos da dotacéo orgcamentaria:

14.001.15.451.0021.2.072.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
15.001.15.451.0032.1.062.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
15.001.15.451.0032.2.175.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
16.001.15.451.0021.2.187.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO

CLAUSULA QUARTA: DA VIGENCIA E DA PRORROGACAO
§ 1° - A vigéncia da Ata de Registro de Prec¢o sera de 1 (um) ano contado do primeiro dia util subsequente a
data de divulgacao no Portal Nacional de Contratacdes Publicas (PNCP) ou até o término das quantidades
registradas.
1 - Ser4 admitida a prorrogacao do prazo de vigéncia da Ata de Registro de Preco por mais 12 (doze)
meses, desde que comprovado que 0s precos registrados permanecem vantajosos, conforme previsto
no art. 84, paragrafo Unico, da Lei 14.133/2021.
2 — No momento da prorrogacdo da ata de registro de preco serdo renovados o0s quantitativos
inicialmente previstos conforme autorizado no regulamento Decreto Municipal 11.734/2026.
3 — A comprovacdo da vantagem do preco devera ser demonstrada em Justificativa de Precos
elaborada de acordo com o Decreto Municipal 9.618/2024 ou outro que venha a substitui-lo.
§ 2° - O contrato decorrente da Ata de Registro de Precos poderd, a critério da Administragéo, ser substituido
por meio de carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorizacdo de compra, ordem de execucdo de
servigo ou outro instrumento equivalente, conforme prevé o art. 95 da Lei Federal n°® 14.133, de 2021.
§ 3° - O contrato decorrente da Ata de Registro de Precos tera sua vigéncia estabelecida em conformidade
com as disposi¢des nela contida, observado o disposto no art. 105 da Lei n® 14.133/2021.

CLAUSULA QUINTA: DAS CONDIGOES PARA ALTERAGCAO, ATUALIZACAO E CANCELAMENTO DO
PRECO REGISTRADO E DO CADASTRO RESERVA

§ 1° - Os precos registrados poderdo ser alterados ou atualizados em decorréncia de eventual reducdo dos
precos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos servigos registrados,
nas seguintes situacdes:

| - Em caso de for¢a maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou
previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execuc¢éo da ata tal como pactuada, nos termos
do disposto na alinea “d” do inciso Il do caput do art. 124 da Lei n°® 14.133, de 2021;

Il - Em caso de criacao, alteracéo ou extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou superveniéncia de
disposic¢fes legais, com comprovada repercussao sobre 0s pre¢os registrados; ou

Il - Na hip6tese de previsdo no edital de clausula de reajustamento ou repactuacdo sobre 0s precos
registrados, nos termos do disposto na Lei n° 14.133, de 2021.

§ 2° - Na hip6tese de o preco registrado tornar-se superior ao preco praticado no mercado, por motivo
superveniente, 0 6rgéo ou a entidade gerenciadora convocara o fornecedor para negociar a redugéo do preco
registrado.

a) Caso nédo aceite reduzir seu preco aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor sera liberado do
compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicacdo de penalidades administrativas.

b) Na hipétese prevista na alinea ‘a’, o gerenciador convocara os fornecedores do cadastro reserva, na ordem
de classificacao, para verificar se aceitam reduzir seus pre¢os aos valores de mercado, observado o disposto
no § 3° do art. 25 de Decreto Municipal n°® 10.811/2025.
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¢) Se nao obtiver éxito nas negociacdes, 0 6rgdo ou a entidade gerenciadora procedera ao cancelamento da
ata de registro de precos e adotara as medidas cabiveis para a obtencao de contratacdo mais vantajosa.

d) Na hipotese de reducgédo do preco registrado, o 6rgdo ou a entidade gerenciadora comunicara aos 6rgaos
e as entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de pregos, para que avaliem a
conveniéncia e a oportunidade de diligenciarem negociagao com vistas a alteracédo contratual.

§ 3° - Na hipotese de o preco de mercado tornar-se superior ao prego registrado e o fornecedor nao poder
cumprir as obrigacdes estabelecidas na ata, sera facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteracao
do preco registrado, mediante comprovacdo de fato superveniente que o impossibilite de cumprir o
compromisso.

a) Para fins do disposto no caput, o fornecedor encaminhard, juntamente com o pedido de alteracao, a
documentacao comprobatéria ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preco registrado em
relacdo as condi¢des inicialmente pactuadas.

b) Na hip6tese de ndo comprovacéo da existéncia de fato superveniente que inviabilize o preco registrado, o
pedido sera indeferido pelo 6rgéo ou pela entidade gerenciadora e o fornecedor devera cumprir as obrigacoes
estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, sem prejuizo da aplicacdo das sancdes
previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e na legislacdo aplicavel.

¢) Na hipétese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do disposto na alinea ‘b’, o gerenciador
convocara os fornecedores do cadastro reserva, na ordem de classificacédo, para verificar se aceitam manter
seus precos registrados, observado o disposto no § 3° do art. 15 do Decreto Municipal n® 10.811/2025.

d) Se nédo obtiver éxito nas negociacdes, o 6rgdo ou a entidade gerenciadora procedera ao cancelamento da
ata de registro de precos e adotara as medidas cabiveis para a obtencao da contratacdo mais vantajosa.

e) Na hip6tese de comprovacao do disposto no caput e na alinea ‘a’, o érgdo ou a entidade gerenciadora
atualizara o preco registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

e) O 6rgao ou a entidade gerenciadora comunicara aos 6rgaos e as entidades que tiverem firmado contratos
decorrentes da ata de registro de precos sobre a efetiva alteracdo do preco registrado, para que avaliem a
necessidade de alteracdo contratual.

§ 4° - O reajuste de precos sera aplicado anualmente, contado da data do orcamento estimado com base no
indice IPCA ou outro que melhor reflita a variacdo efetiva dos custos do objeto, conforme previsto no edital e
neste instrumento contratual.

1. Férmula Padréo para Aplicacdo de Reajuste por indice Econémico
O reajuste serd aplicado de acordo com a férmula a seguir:

Formula Padrdo: VR =VO x (1 + IVA)

Onde:
* VR = Valor Reajustado
* VO = Valor Original (valor base do contrato ou mensal)
« IVA = indice de Variacdo Acumulada, correspondente & inflagdo do periodo (em valor decimal)

Forma de calculo do IVA:
*Quando se utiliza o indice acumulado ja divulgado (ex: IPCA acumulado em 12 meses):
IVA = percentual acumulado + 100
*Quando se dispbe dos valores dos indices no inicio e fim do periodo:

2 - No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, 0 CONTRATANTE concedera a
CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variacdo conhecida e a apuracéo da diferenca ocorrera
tdo logo seja divulgada a variagdo completa do indice.

3 - Independentemente do requerimento de reajuste dos custos decorrentes do mercado, 0o CONTRATANTE
verificara, a cada anualidade, se houve deflagcao do indice adotado que justifique o recalculo dos custos em
valor menor, promovendo, em caso positivo, a reducdo dos valores correspondentes da planilha contratual.
4 - Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos
financeiros do Ultimo reajuste.

5 - Nas aferi¢@es finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).
6 - Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma
nao possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.
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7 - Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdao novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo

8 5° - O registro do prestador de servigo sera cancelado pelo 6rgéo ou pela entidade gerenciadora, quando o
prestador de servigo:

| - Descumprir as condi¢cGes da ata de registro de pre¢os sem motivo justificado;

Il - N&o retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administracdo sem
justificativa razoavel,

Il - Nao aceitar manter seu preco registrado, na hipétese prevista na alinea ‘b’ do § 3°; ou

IV - Sofrer sancdo prevista nos incisos Il ou IV do caput do art. 156 da Lei n°® 14.133, de 2021.

a) Na hipotese prevista no inciso IV do caput, caso a penalidade aplicada ao prestador de servico néo
ultrapasse o prazo de vigéncia da ata de registro de precos, o 6rgao ou a entidade gerenciadora podera,
mediante decisdo fundamentada, decidir pela manutencao do registro de precos, vedadas novas contratacfes
derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sancao.

b) O cancelamento do registro nas hipoteses previstas no caput sera formalizado por despacho do 6rgdo ou
da entidade gerenciadora, garantidos os principios do contraditério e da ampla defesa.

¢) Na hipotese de cancelamento do registro do prestador de servico, 0 rgdo ou a entidade gerenciadora
podera convocar os licitantes que comp&em o cadastro de reserva, observada a ordem de classificagao.

§ 6° - O cancelamento dos precos registrados poderéa ser realizado pelo gerenciador, total ou parcialmente,
nas seguintes hipéteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

| - Por razédo de interesse publico;

Il - A pedido do prestador de servico, decorrente de caso fortuito ou for¢ca maior; ou

Il - Se ndo houver éxito nas negociagdes, nos termos do disposto na alinea ‘c’ do § 2° e na alinea ‘d’ do § 3°.
§ 7° - DA REVISAO DE PRECOS E CONSULTA AO CADASTRO RESERVA

7.1 - Caso o detentor da ata de registro de precgos solicite revisdo de pregos ou reequilibrio econémico-
financeiro, o Departamento de Licitacdes e Contratos acionara o Cadastro Reserva de prestadores de
servigos, conforme ordem de classifica¢éo original.

7.2 - Os prestadores de servigos do Cadastro Reserva serdo formalmente consultados sobre:

a) A disponibilidade de executar o servico pelo mesmo preco do vencedor original; e

b) O melhor preco que possam oferecer;

7.3 - DA CONSULTA AOS PRESTADORES DE SERVICOS

1. A consulta sera realizada com todos os prestadores de servicos do Cadastro Reserva, obedecendo a ordem
de classificagéo, até que se esgotem as possibilidades ou que um prestador de servigo apresente proposta
mais vantajosa.

2. Caso algum prestador de servico do Cadastro Reserva ofereca preco inferior ao solicitado na reviséo,
devera:

a) Atender aos servigos em conformidade com as especificagfes do edital;

b) Comprovar que atende aos requisitos de habilitacdo.

3. A ndo conformidade com as especificacdes implicard a desconsideracdo da proposta, seguindo-se a
consulta ao proximo prestador de servigo classificado.

7.4 - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO

1. O cancelamento do registro com o vencedor original ocorrera apés a comprovagao de que o0 hovo prestador
de servigos:

a) Apresentou preco mais vantajoso;

b) Atestou a qualidade do servico, conforme exigido; e

¢) Cumpriu os requisitos de habilitacdo estabelecidos em edital.

2. A Administracdo reserva-se o direito de rejeitar propostas que, mesmo com preco inferior, ndo atendam
aos critérios de qualidade, prazos ou demais condi¢des do edital.

7.5 - DA FORMALIZACAO

1. O prestador de servicos que apresentar o melhor preco valido, comprovar a qualidade dos servigcos e
preencher os requisitos de habilitacdo sera formalmente convocado para assinatura da Ata de Registro de
Precos, no prazo maximo de 03 (trés) dias Uteis, sob pena de desclassificacéo.

7.6 - DAS DISPOSIQCES FINAIS

1. Se o detentor da ata de registro de precos desistir do pedido de revisédo (ou reequilibrio) durante o tramite
e/lou ndo comprovar as condicBes imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis que
fundamentaram o pedido respondera por descumprimento da proposta (art. 155, V, da Lei 14.133/2021).

2. Os casos omissos serdo resolvidos pela Administracdo, com base nos principios da economicidade,
legalidade e garantia de qualidade.
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CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES DAS PARTES
Constituem obrigacées do Orgao participante:

a) Comunicar a empresa registrada toda e quaisquer ocorréncias relacionadas a execugdo do objeto
registrado;

b) Efetuar o pagamento a empresa registrada do valor correspondente a execucéo do objeto, no prazo,
forma e condicdes estabelecidos na presente Ata de Registro de Precos e no Termo de Referéncia.

c) Promover o acompanhamento e a fiscalizagdo do fornecimento, sob os aspectos qualitativo e
quantitativo, anotando em registro préprio as falhas e solicitando as medidas corretivas;

d) Rejeitar, no todo ou em parte, o objeto fornecido pela empresa registrada fora das especificacdes da
Ata de Registro de Precos;

e) Observar para que durante a vigéncia da Ata de Registro de Precos sejam cumpridas as obrigacdes
assumidas pela empresa registrada, bem como sejam mantidas todas as condi¢cdes de habilitacdo e
qualificagcéo exigidas na licitagéo;

f) Aplicar as san¢6es administrativas, quando se fizerem necessérias;

g) Prestar & empresa registrada informacdes e esclarecimentos que venham a ser solicitados;

h) Demais condicdes constantes do edital de licitacao.

Constituem obrigacdes gerais do FORNECEDOR:

a) Atender a todas as solicitagfes efetuadas durante a vigéncia da Ata de Registro de Precos, limitada ao
gquantitativo de cada item;
b) Fornecer, de acordo com as especificagbes constantes no edital de licitagdo, em consonancia com a
proposta apresentada e com a qualidade e especificagdes determinadas;
¢) Responsabilizar-se pela boa execucao e eficiéncia no fornecimento do produto;
d) Reparar, corrigir, remover as suas expensas, no todo ou em parte o(s) objeto(s) em que se verifiquem
danos em decorréncia do transporte, bem como, providenciar a imediata substituicio dos mesmos;
e) Providenciar a imediata correcéo das deficiéncias apontadas pelo 6érgdo participante quando da entrega
do produto;
f) Apresentar, sempre que solicitado documentos que comprovem a procedéncia do produto/material
fornecido, quando for o caso, assim como amostra para analise pela Administracdo, sem qualquer énus
adicional,
g) N&o subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o objeto da Ata de Registro de Precos;
h) Manter, durante a vigéncia da Ata de Registro de Precos, todas as condi¢cdes de habilitacdo e
qualificagcbes exigidas no processo;
i) Estender aos contratos objeto da Ata de Registro de Precos, os beneficios e promogbes oferecidas aos
demais clientes da empresa registrada;
J) Responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuizos fisicos ou materiais causados a Administragédo ou
a terceiros, pelos seus prepostos, advindos de impericia, negligéncia, imprudéncia ou desrespeito as
normas de seguranca, quando da execuc¢do do objeto da Ata de Registro de Precos;
k) Responsabilizar-se por todas e quaisquer despesas, inclusive, despesa de natureza previdenciaria,
fiscal, trabalhista ou civil, bem como emolumentos, 6nus ou encargos de qualquer espécie e origem,
pertinentes a execucao do objeto da Ata de Registro de Precos;
I) Mesmo néo sendo a fabricante da matéria prima empregada na fabricacéo de seus produtos/materiais,
a empresa registrada respondera inteira e solidariamente pela qualidade e autenticidade destes,
obrigando-se a substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios,
defeitos, incorre¢des, resultantes da fabricacédo ou transporte, constatado visualmente ou em laboratério,
correndo estes custos por sua conta;
m) Manter endereco eletrénico (e-mail) valido para fins de comunicacéo com o 6rgdo participante por todo
o periodo de vigéncia da Ata de Registro de Precos, comunicando, imediatamente, o 6rgéo participante
em caso de alteracao;
n) Entregar os artefatos de concreto (tubos, calhas, tampas, PAVERS, blocos, meio-fio e galerias)
rigorosamente dentro das especificagbes técnicas, quantitativos, dimensdes, marcas e padrdes
estabelecidos na proposta, neste Termo de Referéncia e nas normas ABNT/NBR e INMETRO vigentes.
0) Entregar os materiais solicitados no prazo maximo de até 02 (dois) dias corridos, contados do dia
seguinte ao recebimento formal da Ordem de Compra / Nota de Empenho.
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p) Respeitar rigorosamente os horarios de recebimento estipulados pelo Municipio (de segunda a sexta-
feira, das 08h30 as 11h00 e das 14h00 as 16h30).

g) Responsabilizar-se integralmente por todos os custos diretos e indiretos incidentes sobre o
fornecimento, incluindo frete, transporte, seguro, tributos, taxas, encargos sociais e trabalhistas, motoristas
e equipe/equipamento para a operacdo de carga e descarregamento completo das pegas nos pontos
indicados pelo Municipio.

r) Atender integralmente a cada Ordem de Compra emitida, sendo vedada a exigéncia de valor minimo ou
quantitativo minimo por pedido.

s) Prestar garantia minima de 12 (doze) meses sobre 0s materiais entregues, contados do Recebimento
Definitivo.

t) Refazer a entrega e substituir integralmente, no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, qualquer
lote de material que apresente trincas, quebras, defeitos de fabricacdo, falhas de cura ou divergéncias em
relacdo as normas ABNT e laudos aprovados, sem qualquer énus financeiro ao Municipio.

u) Indicar e manter, durante a execucédo do Contrato, um Preposto formalmente designado, informando
nome completo, telefone e e-mail, com poderes para representa-la junto a fiscaliza¢cdo municipal, receber
notificacdes e providenciar o pronto atendimento das demandas administrativas e operacionais.

v) Responder diretamente por quaisquer danos ou prejuizos causados ao patrimdnio do Municipio de
Quatro Barras ou a terceiros, decorrentes de a¢éo, omisséo, culpa ou dolo de seus empregados, prepostos
ou transportadores na execucao do fornecimento ou nas operactes de descarregamento.

X) Emitir a Nota Fiscal/Fatura correspondente aos materiais efetivamente entregues e atestados pelo Fiscal
do Contrato, fazendo constar a indicacéo do niimero da Ordem de Compra/Nota de Empenho, nimero do
processo administrativo, descricdo do item, quantidade, valor unitario, valor total e dados bancérios da
contratada.

w) Observar as demais obriga¢des do Termo de Referéncia;

y) Observar as demais condi¢des de recebimento do Termo de Referéncia.

CLAUSULA SETIMA -DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS
§ 1° — Comete infracdo administrativa o licitante e/ou a empresa registrada que cometer quaisquer das
infracdes previstas no art. 155 da Lei n°14.133/2021, quais sejam:

1 — Dar causa a inexecuc¢do parcial da Ata de Registro de Precos;

2 — Dar causa a inexecucao parcial da Ata de Registro de Precos que cause grave dano a Administragdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

3 - Dar causa a inexecucao total da Ata de Registro de Precos;

4 — Deixar de entregar a documentacao exigida no processo;

5 — Nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

6 — N&o celebrar a Ata de Registro de Precos ou ndo entregar a documentacéo exigida para a formalizacéo
do registro, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

7 — Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto sem motivo justificado;

8 — Apresentar declaracdo ou documentacgdo falsa exigida para o processo ou prestar declaracdo falsa
durante o certame ou a execuc¢ao da Ata de Registro de Precos;

9 — Fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execucdo da Ata de Registro de Precos;

10 — Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

a) Considera-se comportamento iniddneo, entre outros, a declaragdo falsa quanto as condigbes de
participacdo, quando ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os fornecedores, em qualquer
momento do processo de contratacdo, mesmo apos o encerramento da fase de lances;

11 — Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos do certame;

12 — Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846/2013.

§ 2° - Serdo aplicadas ao responsavel pelas infracdes administrativas previstas na Lei as seguintes sanc¢des:
a) Adverténcia, quando a contratada der causa a inexecucdo parcial da Ata de Registro de Precos,
sempre que ndo se justificar a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei);

b) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos itens 2 a 7 do
paragrafo 1°, sempre que nao se justificar a imposicéo de penalidade mais grave (art. 156 84°, da Lei);
c) Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar no ambito da Administracdo Publica Direta e
Indireta do Ente Federativo que tiver aplicado a SANCAO, quando praticadas as condutas descritas nos
itens 8 a 12, bem como nos itens 2 a 7 que justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156,
85, da Lei).
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d)Multa:
d.1 — moratéria de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida,
até o limite de 30 (trinta) dias;
d.1.1 — o atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administragéo a promover a rescisdo da Ata de
Registro de Precos por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme o
disposto no inciso I, do art. 137, da Lei n°® 14.133/2021.
d.2 — morat6ria de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total da Ata de Registro
de Precos, até o maximo de 30% (trinta por cento) pela inobservancia do prazo fixado para apresentacao,
suplementacédo ou reposicdo da garantia;
d.3 — compensatdria de 30% (trinta por cento) sobre o valor total da Ata de Registro de Precos, no caso
de inexecucao do objeto.
§ 3° — A aplicacdo das sanc¢des previstas ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigagcéo de reparacéo integral
do dano causado ao érgéo participante (art.156, § 9°).
§ 4° — Todas as sang0des previstas poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, § 7°);
1 - Antes da aplicagdo da multa, sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,
contados da data de sua intimacao (art. 157);
2 — Se a multa aplicada e as indenizagfes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente
devido pelo 6rgéo participante a empresa registrada, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, § 8°);
3 — Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida administrativamente
no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data de recebimento da comunicac¢do enviada pela
autoridade competente.
§ 5° — A aplicacéo das sanc0es realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditorio e a
ampla defesa a empresa registrada, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art.
158 da Lei n°® 14.133/2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de
inidoneidade para licitar e contratar.
§ 1° - Na aplicacéo das sancdes serdo considerados (art. 156 §1°):
a) A natureza e a gravidade da infracdo cometida;
b) As peculiaridades do caso concreto;
) As circunstancias agravantes ou atenuantes;
d) Os danos que dela provierem para a Administracéo Publica;
e) A implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacdes dos
orgéaos de controle.
§ 6° - Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n° 14.133/2021, ou em outras leis de licitagbes
e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846, de
1° de agosto de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e a autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).
§ 7° - A personalidade juridica da empresa registrada podera ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos nesta Lei ou para
provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanc¢des aplicadas a pessoa juridica seréo
estendidos aos seus administradores e sdcios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora
ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligag&o ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado,
observados, em todos o0s casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia
(art. 160).
§ 8° - Os 6rgéos e entidades dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciario de todos os entes federativos
deverao, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicagdo da sancao, informar e manter
atualizados os dados relativos as sancdes por eles aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional
de Empresas Inidbneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP),
instituidos no &mbito do Poder Executivo federal. (art. 161)
§ 9% — As sanc¢des de impedimento de licitar e contratar e declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar
séo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n° 14.133/2021.

CLAUSULA OITAVA - DA FISCALIZACAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECO

§ 1° - Caberé aos fiscais e aos gestores da Ata de Registro de Precos, designados pela autoridade competente
por meio do Decreto Municipal n® 11.924/2026, acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigac6es assumidas
e promover todas as acdes necessarias ao fiel cumprimento da Ata de Registro de Pregos.
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§ 2° - A(s) Secretaria(s) Municipal(is) sera(do) a(s) unidade(s) responsavel(is) pelos atos de controle e
administracdo da Ata de Registro de Precos, incluindo a afericdo e comprovacdo da continuidade da
vantajosidade dos precos registrados.

CLAUSULA NONA - DAS PRERROGATIVAS DA ADMINISTRACAO
§ 1° - O DETENTOR DA ATA podera fazer uso das prerrogativas previstas no art. 104, da Lei Federal n°
14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA — DOS CASOS OMISSOS

§ 1° - Os casos omissos serdo dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na legislagdo em vigor,
sobretudo na Lei n° 14.133/2021 e pelos preceitos de direito publico, sendo aplicados, supletivamente, os
principios da teoria geral dos contratos e as disposicdes de direito privado. Os casos omissos serdo resolvidos
a luz da referida lei, recorrendo-se a analogia, aos costumes e aos principios gerais do direito.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA PUBLICACAO

§ 1° - O presente instrumento sera inserido no Portal Nacional de Contrata¢des Publicas (PNCP), na forma
prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet, em atencdo ao
art. 91, caput, da Lei n.° 14,133, de 2021, e ao art. 8°, 82°, da Lein. 12.527, de 2011, c/c art. 7°, 83°, inciso V,
do Decreto n. 7.724, de 2012.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO FORO

§ 1° - Fica eleito o Foro da Comarca de QUATRO BARRAS para dirimir quaisquer questfes relativas a
interpretacdes, aplicacdo e execucdo da presente ata, renunciando as partes outro qualquer por mais
privilegiado que possa ser.

Quatro Barras, XX de XXX de 20XX.
LORENO BERNARDO TOLARDO
Prefeito Municipal
FABIO CREPLIVE CORDEIRO

Secretario Municipal de Infraestrutura, Logistica e Frotas

Representante Legal da empresa
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