



**RIO BRANCO DO SUL**  
PREFEITURA MUNICIPAL

|       |                                                   |              | Empresa<br>Jefferson<br>Cardoso | Empresa<br>Rogério<br>Machado | Empresa Iury<br>Paulin |                                      |                              |                        |
|-------|---------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------|
| Linha | Descrição                                         | Km<br>diário | Varlor KM                       | Varlor KM                     | Varlor KM              | Valor<br>Unitário/<br>preço<br>médio | Valor Mensal(Apx<br>13 dias) | Valor para 12<br>meses |
| 1     | Mina de Ferro/Pernambuco/Campinados Pintos        | 51           | R\$ 5,26                        | R\$ 5,14                      | R\$ 5,20               | R\$ 5,20                             | R\$ 3.447,6                  | R\$ 41.371,2           |
| 2     | Santa Cruz/Tacaniça                               | 52,6         | R\$ 5,26                        | R\$ 5,14                      | R\$ 5,20               | R\$ 5,20                             | R\$ 3.555,76                 | R\$ 42.669,12          |
| 3     | Oristela/Santana/Boqueirão da serra               | 60,6         | R\$ 5,26                        | R\$ 5,14                      | R\$ 5,20               | R\$ 5,20                             | R\$ 4.096,56                 | R\$ 49.158,72          |
| 4     | Bromado/Pinta                                     | 50,1         | R\$ 5,26                        | R\$ 5,14                      | R\$ 5,20               | R\$ 5,20                             | R\$ 3.386,76                 | R\$ 40.641,12          |
| 5     | São Vicente/Areia do Rosário/Três Barras          | 71           | R\$ 5,26                        | R\$ 5,14                      | R\$ 5,20               | R\$ 5,20                             | R\$ 4.799,60                 | R\$ 57.595,2           |
| 6     | Açungui/Jacaré                                    | 73,2         | R\$ 5,26                        | R\$ 5,14                      | R\$ 5,20               | R\$ 5,20                             | R\$ 4.948,32                 | R\$ 59.379,84          |
| 7     | Corriolinha/Corriola dos França/Florestal/Pinhais | 60,6         | R\$ 5,26                        | R\$ 5,14                      | R\$ 5,20               | R\$ 5,20                             | R\$ 4.096,56                 | R\$ 49.158,72          |

**Total**

**R\$ 339.973,92**