
OBRA: Museu Histórico RBS

PRAZO DE OBRA: 180 DIAS

COMPOSIÇÃO DE BDI PARA EDIFICAÇÕES

DESCRIÇÃO VALOR (R$) %
MATERIAL 352.817,47 79,22%
MÃO DE OBRA 92.520,73 20,78%
EQUIPAMENTO 0 0,00%
TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS 445.338,20 100,00%

MUNICÍPIO ITEM ISS DO MUNICÍPIO
CURITIBA 7.02 5,00%

1,04%

INCIDÊNCIA IDENTIFICAÇÃO %
Administração central 4,00%

Riscos 1,27%
Garantia 0,80%
Lucros 7,40%

Despesas Financeiras 1,23%
PIS/PASEP 0,65%

COFINS 3,00%
CPRB 4,50%

ISS 1,04%
26,99%

R$ 120.196,77
R$ 565.534,97

 FÓRMULA:

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

PREFEITURA DE RIO BRANCO DO SUL

VALOR DO BDI

(com dedução do material aplicado)   ISS =

ANÁLISE DO ISS

CUSTOS INDIRETOS

BDI

CUSTOS DIRETOS

BDI COM DESONERAÇÃO
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

VALOR TOTAL
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