RIO BRANCO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL

PROJETO BASICO - CONCORRENCIA

EXECUCAO DE OBRA DE ENGENHARIA DA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE

SAUDE NA ESTRADA RURAL DO JACARE, EM RIO BRANCO DO SUL / PR

1 OBIJETO

1.1 Contratacdo de empresa especializada para realizar a execucdo de obra de
engenharia da construcdo da Unidade Basica de Saude Jacaré, localizada na estrada
rural do Jacaré, em Rio Branco do Sul / PR. O terreno possui area total de 475,00 m?,

sendo a area construida da quadra de 145,10 m2.

Valor estimado

Item Descri¢cao do Objeto Qtd (RS) Fonte de Recurso
R
Unidade basica de saude
Jacaré 01 635.923,41 Recursos préprios do Municipio
TOTAL RS 635.923,41

1.2 Os quantitativos e respectivos cddigos dos itens sdo os discriminados no Anexo lll.

1.3 O objeto desta contratacdo é caracterizado como servico comum de engenharia,

conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

- PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE: https://c.ipm.com bripead82ed0d64fe

1.4 O prazo de vigéncia da contratacdo é de 6 meses, podendo ser prorrogado conforme
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Lei n214.133, de 2021.
1.5 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serao aplicadas em relagdo a

vigéncia da contratacdo.

2 FUNDAMENTAGAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

2.1 A Fundamentacdo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se
pormenorizada em topico especifico do Estudo Técnico Preliminar, apéndice deste

Projeto Basico.

Rua Horacy Santos, 222 - Centro - Rio Branco do Sul - Parana - CEP 83.540-000
Pagina 1



RIO BRANCO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL

2.2 Este objeto de contratagdao encontra-se devidamente previsto no Plano de
Contratacdes Anual (PCA) deste Municipio, estando alinhado ao planejamento
estratégico da Administracdo Publica. A inclusdo no referido instrumento evidencia a
programacgao prévia da demanda, bem como a compatibilidade da contratagdao com
as diretrizes orcamentdrias e administrativas estabelecidas para o exercicio, visando
ao adequado atendimento das necessidades da populacdo local, como demanda

emergente e estratégica para atendimento a populacado local.

3 DESCRICAO DA SOLUCAO

3.1 A descricdo da solucdo como um todo encontra-se pormenorizada em toépico

especifico do Estudo Técnico Preliminar, apéndice deste Projeto Basico.

4 REQUISITOS DA CONTRATAGCAO

Conforme Estudos Técnicos Preliminares, os requisitos da contratacdo abrangem o
seguinte:

4.1 Art. 45. As licitacdes de obras e servicos de engenharia devem respeitar,
especialmente, as normas relativas a:

| - Disposicao final ambientalmente adequada dos residuos sdlidos gerados pelas
obras contratadas;

Il - Mitigacdo por condicionantes e compensacdo ambiental, que serdo definidas no
procedimento de licenciamento ambiental;

Il - Utilizacdo de produtos, de equipamentos e de servicos que, comprovadamente,
favorecam a reducdo do consumo de energia e de recursos naturais;

IV - Avaliagdao de impacto de vizinhanga, na forma da legislagdao urbanistica;

V - Protec¢do do patrimonio histdrico, cultural, arqueoldgico e imaterial, inclusive por
meio da avaliacdo do impacto direto ou indireto causado pelas obras contratadas;

VI - Acessibilidade para pessoas com deficiéncia ou com mobilidade reduzida.

4.2 Requisitos de sustentabilidade:
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4.1.1 O objeto contratado deve atender a legislacdo federal, estadual e municipal
referente a sustentabilidade, dentre estas: a Lei Federal n?. 14.133/21, artigo 59;
o Decreto Federal n? 7.746/ 12; a Instru¢do Normativa n? 01/2010 — SLTI/MP e a
Lei n2 12.305/10 — Politica Nacional de Residuos Sélidos.

4.1.2 A Contratada deve utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos
termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal,
realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS
devidamente aprovado pelo 6rgdao competente do Sistema Nacional do Meio
Ambiente - SISNAMA; (b) supressdo da vegetacdo natural, devidamente
autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente -
SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal,
definidas em normas especificas do érgao ambiental competente.

4.1.3 A Contratada deve comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos
florestais utilizados em cada etapa da execucdo contratual, nos termos do artigo
4°, inciso IX, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da
respectiva medi¢do, conforme o caso.

4.1.4 A Contratada deve observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a
gestdo dos residuos da construcdo civil estabelecidos na Resolugdo n? 307, de
05/07/2002, com as alteracGes posteriores, do Conselho Nacional de Meio
Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrucdo Normativa
SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010.

PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE: hitps://c.ipm.com br/pead82ed0d64fe

4.1.5 Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere

ou emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na

"-::TEI,. ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 08/03/2026 19:56 -03:00 -03

execugdao contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de
poluentes admitidos na Resolucdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacdo
correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

4.1.6 Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissdao de ruidos ndo podera
ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagao
do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associa¢do
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 -

Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacdo Brasileira de Normas
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Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e
legislacdo correlata.

Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de
19/01/2010, deverdo ser utilizados, na execu¢do contratual, agregados
reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de
suprimento e custo inferior em relacdao aos agregados naturais, inserindo-se na
planilha de formacdo de precgos os custos correspondentes.

Além dos critérios ja mencionados, devem ser atendidos os requisitos de

sustentabilidade do Guia Nacional de Contratacdes Sustentaveis.

Subcontratagdo: E permitida a subcontratacgdo parcial do objeto, até o limite de 30%

(trinta por cento) do valor total do contrato, nas seguintes condic¢des:

4.2.1
4.2.2

4.2.3

424

4.2.5

4.2.6

E vedada a sub-rogacdo completa ou da parcela principal da obrigac3o.

Parcelas do objeto que poderao ser subcontratadas:

4.2.2.1 Servicos técnico-profissionais especializados;

4.2.2.2 Servigcos ou fornecimento de materiais/equipamentos cuja instalagdo
depende de m3o de obra especializada; e

4.2.2.3 Fornecimento de mao de obra especializada.

Sdo vedadas as subcontratacoes de:

4.2.3.1 Parcelas de maior relevancia técnica;

4.2.3.2 Prestacao de servicos com dedicacdo de m3o de obra exclusiva;

4.2.3.3 Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte que tenham um ou mais
sécios em comum com a empresa contratante.

A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia da Contratante, a quem

incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica

necessarios para a execucao do objeto.

Somente serd autorizada a subcontratagdo de empresas que expressamente

aceitem o cumprimento das clausulas assecuratorias de direitos trabalhistas.

Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral

da Contratada pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a

supervisdo e coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como
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responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes

contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao.

4.3 Garantia da contratacao
4.3.1 Serd exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da
Lei n? 14.133, de 2021, no percentual de 1% (um por cento) do valor contratual,

conforme regras previstas no contrato.

4.4  Transi¢ao contratual
4.4.1 O Contratado deverd realizar a transicdo contratual com transferéncia de
conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informacdes,
podendo exigir, inclusive, a capacitacdo dos técnicos do contratante ou da nova

empresa que continuara a execugao dos servicos.

4.5  Vistoria

4.5.1 Para o correto dimensionamento e elaboracdo da proposta, recomenda-se aos
licitantes que realizem vistoria nas instalacdes do local de execucdo da obra,
acompanhado por servidor designado para esse fim.

4.5.2 A vistoria poderd ser realizada a partir do primeiro dia util seguinte ao da
publicacdo do edital, estendendo-se até o segundo dia util anterior a data
prevista para a abertura do certame (sessao publica de abertura dos envelopes).

4.5.3 A vistoria deve ocorrer mediante hora marcada. O pedido de agendamento deve

ser encaminhado por e-mail para o seguinte endere¢co, com antecedéncia

- PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE: https://c.ipm.com bripead82ed0d64fe
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minima de 48h: diego.araujo@riobrancodosul.pr.gov.br

o |

4,54 Para a vistoria, o representante da licitante devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento
expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para a realizagdo da
vistoria.

4.5.5 A empresa vencedora da Concorréncia ndo podera eximir-se da responsabilidade
assumida com a apresentacdo da proposta, nem do fiel cumprimento do
contrato, alegando desconhecimento das instalacdes, da edificacdo, do imdvel

ou de suas condicdes ou peculiaridades.
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4.5.6 A licitante emitird declaracdo de que tomou conhecimento de todas as
informacdes e das condicdes locais para o cumprimento das obrigacdes objeto
da licitacdo, ou de que dispensou voluntariamente a realizacdo da vistoria,

conforme modelos do Anexo VIl deste Projeto Basico.

5 MODELO DE EXECUGCAO DO OBJETO

5.1 A execucao do objeto seguira a seguinte dinamica:
5.1.1 |Inicio da execucdo do objeto: 15 (quinze) dias da emissdo da Ordem de Servico.
5.1.2 Prazo de execuc¢do do objeto: 180 (cento e oitenta) dias, conforme Cronograma
Fisico Financeiro (Anexo IV).
5.1.3 Descricdo detalhada dos métodos: Conforme o Memorial Descritivo, Anexo Il
deste Projeto Basico.
5.1.4 Cronograma: Anexo IV deste Projeto Basico.
5.1.5 Etapas: Conforme o Cronograma, Anexo IV deste Projeto Basico.
5.2 Os servicos serdo prestados no seguinte endereco: Estrada Rural do Jacaré s/n,
Rio Branco do Sul / PR. (-24.92998949628082, -49.48805136470346).
5.3 Para a perfeita execucdo dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades
estimadas e qualidades estabelecidas, promovendo sua substituicdo quando

necessario.

e PARA CONFERENCIA DO SEU COMTEUDO ACESSE: hitps:/ic.ipm.com br/pead82ed0d64fe

5.4 Informagoes relevantes para o dimensionamento da proposta
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5.4.1 A execucdo do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da
contratada e a administragdo municipal, vedando-se qualquer relagao entre
estes que caracterize pessoalidade e subordinacdo direta.

5.4.2 A descricdo detalhada da solucdo e o modelo de execucdo do objeto estdo
descritos nos anexos deste Projeto Basico.

5.4.3 Apods emissao da Ordem de Servigo, ocorrerd uma reunido inicial preparatodria,
com representantes da Contratada, gestores e fiscais nomeados, para orientar

sobre as rotinas, procedimentos e particularidades da execugao de servigos.
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5.4.4 Os procedimentos, metodologias e tecnologias empregadas estdo determinadas
no Memorial Descritivo/e projeto executivo.
5.4.5 O cronograma fisico-financeiro anexo a este projeto orienta a realizacdo dos
servigos, com todas as tarefas significativas e respectivos prazos.
5.4.6 Em caso de divergéncias nas pecas técnicas do objeto da presente licitacdo
prevalecerd o contido nos projetos executivos.
5.4.7 Considerando a opc¢do pelo regime de empreitada por preco global é necessario
definir os “erros substanciais” que podem ensejar pedido de revisao.
5.4.8 Para determinacdo objetiva dos servicos de materialidade relevante, serd
utilizada a metodologia da curva ABC de servicos do objeto, conforme definido
na Orientacdo Técnica do IBRAOP, OT — IBR 005/2012:
5.4.8.1 S3o denominados servicos da Faixa A, aqueles que correspondem aos
servicos que representam até 50% de percentual acumulado do
orgamento;
5.4.8.2 Faixa B, os itens que correspondem aos servicos compreendidos entre
50% e 80% do percentual acumulado; e
5.4.8.3 Faixa C, os itens que correspondem aos servicos compreendidos entre
80% e 100% do percentual acumulado;
5.4.8.4 S3o considerados Servicos de Materialidade Relevante os que compdem
as Faixas A e B da curva.
5.4.9 Segundo Orientagdo Técnica IBRAOP (OT IBR 004/2012), com projetos executivos

de engenharia a faixa de precisdao do orcamento publico esperada é de em torno

e PARA CONFERENCIA DO SEU COMTEUDO ACESSE: hitps:/ic.ipm.com br/pead82ed0d64fe
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de 5%. Ja aqueles com projetos basicos de engenharia, em torno de 10%.
5.4.10 Utilizando esses graus de precisdo, serdo considerados “Erros Substanciais”
passiveis de pedido de revisdo os:
5.4.10.1 Erros de quantitativos unitarios superiores ou iguais a 5%, nos servicos
da Faixa A; e
5.4.10.2 Erros de quantitativos unitarios superiores ou iguais a 10%, nos servicos

da FaixaB e C.
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5.4.11 Erros unitdrios inferiores aos estabelecidos serdao considerados como erros
acidentais tolerados pelas partes e serdo alea ordinaria da contratada, desde que
a variacdo de quantitativos ndo seja fruto de alteragGes no projeto.

5.4.12 Ainda que satisfaga uma das condi¢des apresentadas anteriormente, o pedido de
revisdao sera analisado com cautela pela contratante e a aceitacdo ndo é

obrigatoria.

5.5 Especificacdo da garantia do servigo
5.5.1 O prazo de garantia contratual dos servicos é aquele estabelecido na Lei n?

8.078, de 11 de setembro de 1990 (Cddigo de Defesa do Consumidor).

6 MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1 O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n2 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

6.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o
cronograma de execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3 As comunicacdes entre o érgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem

eletronica para esse fim.

- PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE: https://c.ipm.com bripead82ed0d64fe
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6.4 O ¢4rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogdo de

o |

providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.5 Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgao ou entidade
podera convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para
apresentagdao do plano de fiscalizagdo, que conterd informagdes acerca das
obrigacBes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para
execucdo do objeto, do plano complementar de execucdo da contratada, quando
houver, do método de afericio dos resultados e das sanc¢Oes aplicaveis, dentre

outros.
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A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo gestor e fiscais do
contrato, que realizardo suas fun¢des de acordo com a norma local vigente.

Gestor do contrato: Diego Guilherme Pontes de Araujo, Diretor do Departamento de
Arquitetura e Engenharia.

Fiscal requisitante/contrato: Diego Araujo, arquiteto.

Fiscal Técnico: Edvando Eduardo Gomes da Silva, engenheiro.

Fiscal administrativo: Vanessa de Oliveira — SEMDU.

As atividades de gestao e fiscalizacdo da execucdo contratual devem ser realizadas de
forma preventiva, rotineira e sistematica.

A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucdo dos
servicos devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que
contenha a relacdo detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste
Projeto Basico, informando as respectivas quantidades e especificacdes técnicas, tais
como: marca, qualidade e forma de uso.

Os fiscais do contrato acompanhardo a execucdo do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condi¢cGes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os
melhores resultados para a Administracao.

6.12.1 Os fiscais deverdo vistar o diario de obras emitido pela Contratada, certificando-
se de seu correto preenchimento.

6.12.2 Os ficais deverdo anotar no histdrico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execuc¢do, com a descricdo do que for necessario para
a regularizacao das faltas ou dos defeitos observados.

6.12.3 Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, os fiscais emitirdo
notificacdes para a correcao da execucdo do contrato, determinando prazo para
tal.

6.12.4 Os fiscais do contrato informardo ao gestor, em tempo habil, a situacdo que
demandar decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia,
para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

6.12.5 No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢do do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicard o fato imediatamente ao

gestor do contrato.

Rua Horacy Santos, 222 - Centro - Rio Branco do Sul - Parana - CEP 83.540-000
Pagina 9

- PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE: https://c.ipm.com bripead82ed0d64fe

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 08/03/2026 19:56 -03:00 -03

o |



RIO BRANCO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL

6.12.6 Os fiscais comunicardo ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do
contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacdao ou a
prorrogacdo contratual.

6.12.7 O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do
contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato e as
medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que

ultrapassarem a sua competéncia.

6.14 Durante a execucdo do objeto, os fiscais deverdo monitorar constantemente o nivel de

6.15

6.16

gualidade dos servicos para evitar a sua degeneracdo, devendo intervir para requerer
a correcdo das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

Os fiscais do contrato verificardo a manutencdo das condi¢Ges de habilitacdo da
contratada, acompanhardao o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a
formalizagdao de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos
comprobatdrios pertinentes, caso necessario.

6.14.1 Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal do contrato
atuara tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do
contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua
competéncia.

O gestor do contrato coordenard a atualizagao do processo de acompanhamento e
fiscalizacdo do contrato, contendo todos os registros formais da execug¢do no histdrico
de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de
ocorréncias, das alteracdes e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatério com
vistas a verificacdo da necessidade de adequacdes do contrato para fins de
atendimento da finalidade da administracao.

6.15.1 O gestor do contrato devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas
contratuais, conforme o disposto nos §§ 12 e 22 do art. 117 da Lei n? 14.133/21;

6.15.2 O gestor do contrato devera manter a pasta da obra atualizada, com os projetos
basicos e executivos e as respectivas aprovagdes nos orgaos competentes,

alvard, ARTs do CREA ou CAU conforme o caso, orgcamentos, documentos da
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6.17

6.18

6.19

6.20

6.21
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licitagdo e dos procedimentos fiscalizatérios, cronograma e demais elementos
instrutores.

6.15.3 O gestor do contrato acompanhard a manutencdo das condi¢cGes de habilitacdo
da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os
problemas que obstem o fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da despesa
no relatério de riscos eventuais.

6.15.4 O gestor do contrato emitird documento comprobatodrio da avaliacdo realizada
pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de
obrigacGes assumidas pelo contratado, com mencdo ao seu desempenho na
execucdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de
atesto de cumprimento de obrigacdes.

6.15.5 O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo
administrativo de responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sancbes, a ser
conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n2 14.133, de 2021, ou
pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.

O fiscal administrativo do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil,
o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacao
ou prorrogacdo contratual.

O gestor do contrato deverd elaborar relatério final com informacdes sobre a
consecucdo dos objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a
serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administracao.

O gestor do contrato deverd enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos
para a formalizacdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor
dimensionado pela fiscaliza¢do e gestdo nos termos do contrato.

O contratado deverd manter preposto aceito pela Administracdo no local do servico
para representd-lo na execugdo do contrato.

O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas pela
Contratada podera ensejar a aplicacdo de san¢bGes administrativas, previstas na
legislagao vigente, podendo culminar em rescisao contratual, conforme disposto nos

artigos 155 e 156 da Lei 14.133, de 2021.
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6.22

6.23

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

RIO BRANCO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL

Na hipdtese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servigo
em relacdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos
tolerdveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas
as san¢des a Contratada de acordo com as regras previstas no ato convocatério.

A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfeicGes técnicas, vicios redibitéorios, ou emprego de material
inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, nao implica
corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de

conformidade com o art. 120 da Lei 14.133, de 2021.

CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

A avaliacdo da execucdo do objeto utilizara o disposto neste item.
Serd indicada a retencdao ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade
verificada, sem prejuizo das sanc¢des cabiveis, caso se constate que a Contratada:
7.2.1 Nao produzir os resultados acordados,
7.2.2 Deixar de executar, ou ndao executar com a qualidade minima exigida as
atividades contratadas; ou
7.2.3 Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execug¢do do
servico, ou utilizd-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.
Os fiscais do contrato deverdo proceder a cada 30 (trinta) dias, ou fracdo menor,
conforme Cronograma fisico-financeiro, as medi¢cdes dos servicos executados e avaliar
a planilha de medi¢ao emitida pela Contratada, na qual constardo todos os servigos
executados.
A aprovagao da medigdo prévia apresentada pela Contratada nao a exime de qualquer
das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacdo definitiva dos servigos
executados.
A conformidade dos servigos serd analisada pela Fiscalizacdo, levando-se em conta os
projetos executivos, memorial descritivo, caderno de encargos, as normas técnicas

cabiveis, orcamento e cronograma fisico-financeiro.
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7.6

7.7

7.8

7.9

RIO BRANCO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL

Em cada medicdo deverdo ser fornecidos os Didrios de Obra devidamente
preenchidos, atualizados e assinados, os comprovantes de recolhimento das
contribuicGes previdenciarias e trabalhistas bem como a Folha de Pagamentos dos
trabalhadores que atuaram direta ou indiretamente na execugdo da obra.
O ndo atendimento das metas, por infima ou pequena diferenca, em indicadores ndo
relevantes ou criticos, a critério do érgao ou entidade, podera ser objeto apenas de
notificacdo nas primeiras ocorréncias, de modo a ndo comprometer a continuidade da
contratagao.
A Contratante realizara inspecdo minuciosa de todos os servigos executados, por meio
de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados
pelo servico, com a finalidade de verificar a adequacdo dos servicos e constatar e
relacionar os arremates, retoques e revisées finais que se fizerem necessarios.
Os servigos serdao recebidos provisoriamente conforme as etapas do cronograma, de
forma mensal a cada 30 (trinta) dias, pelos fiscais mediante termos detalhados,
guando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo.
7.10.1 O prazo da disposicdo acima sera contado do recebimento de comunicacdo de
cobranga oriunda do contratado com a comprovagao da prestagao dos servigos a

gue se referem a parcela a ser paga.

7.10 Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o

fiscal do contrato ird apurar o resultado das avaliacGes da execucdo do objeto e, se for
0 caso, a analise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizados em
consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento
de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatdrio a ser encaminhado ao
gestor do contrato.

7.11.1 O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou materiais empregados,
cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a ultima e/ou Unica medigdo de servigos até
gue sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser

apontadas no Recebimento Provisério.
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RIO BRANCO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL

7.11.2 A fiscalizacdo ndo efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medicdo de servigos até
gue sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no Recebimento Provisério.

7.11.3 O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de
todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

7.11.4 Os servicos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo
com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem
prejuizo da aplicagdo das penalidades.

7.11 Os servicos serdao recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do
recebimento provisorio, por servidor ou comissao designada pela autoridade
competente, ap0ds a verificacdo da qualidade e quantidade do servico e conseqiliente
aceitacdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.12.1 Emitir documento comprobatdrio da avaliagcdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigacGes
assumidas pelo contratado, com mencdo ao seu desempenho na execucdo
contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigacdes, conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto n®
11.246, de 2022).

7.12.2 Realizar a andlise dos relatodrios e de toda a documentacdo apresentada pela
fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o

pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a
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CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregoes.

7.12.3 Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos
prestados, com base nos relatérios e documentacgdes apresentadas.

7.12.4 Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizacdo.

7.12.5 Enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagao dos
procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela

fiscalizagdo e gestao.
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7.18

7.19
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No caso de controvérsia sobre a execucao do objeto, quanto a dimensao, qualidade e
guantidade, deverd ser observado o teor do art. 143 da Lei n? 14.133, de 2021,
comunicando-se a empresa para emissao de Nota Fiscal no que concerne a parcela
incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de liquidacao e pagamento.
Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solugdo, pelo
contratado, de inconsisténcias verificadas na execugdo do objeto ou no instrumento
de cobranca.
O recebimento provisdério ou definitivo ndao excluirda a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela
perfeita execucdo do contrato.
A emissdo da Nota Fiscal/Fatura serd precedida do recebimento definitivo do servico,
conforme este Projeto Basico.
Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correrd o prazo de dez
dias Uteis para fins de liquidacdo, na forma desta secdo, prorrogdveis por igual
periodo, nos termos do art. 72, §22 da Instrugcdo Normativa SEGES/ME n2 77/2022.
Para fins de liquidacdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissao;

c) os dados do contrato e do érgdo contratante;

d) o periodo respectivo de execug¢do do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.
Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a
liguidagcdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as
medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovacao da regularizacdo da
situacdo, sem Onus a contratante.
As Notas Fiscais deverdo ser obrigatoriamente acompanhadas da comprovacdo da
regularidade fiscal, e serdo conferidas e certificadas/atestadas pelas fiscais e pelo
gestor do contrato, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a

documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n? 14.133, de 2021.

Rua Horacy Santos, 222 - Centro - Rio Branco do Sul - Parana - CEP 83.540-000
Pagina 15

- PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE: https://c.ipm.com bripead82ed0d64fe

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 08/03/2026 19:56 -03:00 -03

o |



7.20

7.21
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7.20.1 Constatando-se a situacdo de irregularidade do fornecedor contratado, serd
providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias
Uteis, regularize sua situagao ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo
poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

7.20.2 N3o havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o
Contratante deverd comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do Contratado, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.20.3 Persistindo a irregularidade, o Contratante deverd adotar as medidas necessarias
a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente,
assegurada ao Contratado a ampla defesa.

7.20.4 Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado
ndo regularize sua situacao.

Quando houver glosa parcial dos servigos, a contratante devera comunicar a empresa
para que emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado.
Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, o valor devido devera ser acrescido de
atualizagdo financeira, e sua apuracdo se fard desde a data de seu vencimento até a
data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serdo calculados a taxa de 0,5%
(meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicacdo das
seguintes formulas:

EM=1xN x VP
Sendo:
EM = Encargos moratérios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensac3o financeira = 0,00016438, assim apurado:

6%)

(1 =TX =355
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RIO BRANCO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL

7.22 O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias uteis,
contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.
7.23 O pagamento serd realizado através de ordem bancéria, para crédito em banco,
agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.
7.24 Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.
7.25 Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislacdo
aplicavel.
7.26.1 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando
houver, serdo retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, os

percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.

8 FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

8.1 O fornecedor sera selecionado por meio da realiza¢do de procedimento de LICITACAO,
na modalidade CONCORRENCIA, com adocdo do critério de julgamento pelo critério
MENOR PRECO GLOBAL.

8.2 Ressalvado o objeto sujeito ao regime de execucdo de EMPREITADA POR PRECO
GLOBAL, o critério de aceitabilidade de precos serda o valor global estimado para a
contratacao.

8.2.1 Justificativa da escolha do regime de execucgdo: Adotar-se-a empreitada por
preco global porque o processo esta instruido com elementos técnicos feitos
com elevada capacidade técnica e alto grau de detalhamento, tais como o
projeto basico, os projetos executivos (arquitetonico e complementares de
engenharia), memoriais descritivos, planilha de quantidades, orcamento e
cronograma fisico-financeiro. Dessa forma, a precisdao dos elementos constantes
no processo mitiga os riscos, que podem ser adequados e seguramente previstos
pelos licitantes na composi¢ao do BDI. O regime de empreitada por prego global
mostra-se o mais adequado, dadas as suas vantagens, nos termos do Acérdao

TCU n® 1.977/2013 - Plenério.
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8.2.2 Em se tratando do regime empreitada por prego global a participagao na
licitagdo ou a assinatura do contrato implica a concordancia do licitante ou
contratado com a adequacdo de todos os projetos anexos ao edital, de modo
gue eventuais alegacdes de falhas ou omissGes em qualquer das pecas,
orcamentos, plantas, especificacdes e memoriais ndo poderdo ultrapassar, no
seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do
art. 13, Il do Decreto n. 7.983/2013.

8.3 E vedada a participagdo de consdércios de empresas.

8.3.1 Justificativa para a vedag¢do: Ha diversas empresas especializadas em engenharia
que, sozinhas, tém condicdes de suprir os requisitos de habilitacdo e possuem
capacidade técnica, juridica e financeira para executar a obra objeto deste
Projeto Basico. Isso porque o objeto ndo apresenta complexidade a tal ponto de
tornar-se restrito o universo de licitantes, de modo que a vedagao nao configura
restricdo a competitividade do certame. Cabe destacar que, por se tratar de obra
de relevante interesse coletivo, é preciso garantir a contratagdo mais vantajosa
para a administracdo, aquela que incorra em menores riscos e dificuldades a
gestdo da obra, de forma a evitar prejuizos a contratante. Além disso, a aceitacao
de consorcios ndo necessariamente amplia a competicdo, pois pode também

cercea-la, quando empresas de grande porte se associam em vez de concorrer
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entre si. Neste sentido, o Contratante exerce seu Poder Discricionario para optar
pela vedacdo.

8.4  Os requisitos de habilitacdo juridica, fiscal, social e trabalhista sdo os descritos neste

P
<
o
&
&
<
©
o
£
@
o
P
&
&
o
)
3
E.
L
=
=
2
]
i
@]
E
_—
w
=
=
Q
Q
]
L
'_
w
L

Projeto Basico e na minuta do edital.

8.5 Caso a licitante ndo comprove indice financeiro igual ou superior a 1,00 (um), devera
comprovar que possui capital social ou patrimonio liqguido minimo de 10% (dez por
cento) do valor maximo da licitacdo, de acordo com o art. 69, §4°, da Lei n’
14.133/21.

8.5.1 Justificativa da exigéncia de capital social ou patriménio liquido minimo: em
primeiro lugar, a lei de licitacbes prevé a exigéncia. Em segundo lugar, a
exigéncia é pertinente. Nao é aconselhavel contratar com empresa que nao

tenha condicdes de arcar com os prejuizos de eventual inexecugdo contratual. A
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qualificagdo econdmica tem por objetivo avaliar se o licitante possui condigdes
minimas, sob o prisma financeiro, de garantir a execuc¢do contratual (ou sua
inexecucdo), suportando os custos que advirdo. Em ultima analise, serve como
indicativo de sua capacidade e salde financeira. E uma exigéncia amplamente
utilizada em licitagGes no pais todo, notadamente quando o contratante busca se
resguardar da participacdo de licitantes que ndo detenham capacidade
econOmica para assumir um contrato de maior monta.
8.6 Requisitos referentes a qualificagdo técnica:

8.6.1 Os licitantes deverdo comprovar sua qualificacdo técnica por meio de registro ou
inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as
areas de atuacdo previstas nos projetos, em plena validade.

8.6.2 Quanto a capacitacdo técnico-operacional: apresentacdo de atestados de

capacidade técnica, fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou privado
devidamente identificada, em nome do licitante, relativo a execucdo de obra ou
servico de engenharia, compativel em caracteristicas e quantidades com o objeto
da presente licitacdo, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor

significativo do objeto:
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Descrigcdo do servigo Qntd. Minima

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS 216,895m?
MASSA UNICA, EM ARGAMASSA 366,79m?
PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO

138,775m?
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO
ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIAMETRO 151,5m
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E
TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS 66,135m?
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA

45,525m?
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES 7om?2

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME 66,38m?
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO

67,625m?
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE

72,655m?
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS

45,525m?
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8.6.3 Para determinagao dos servicos de materialidade relevante, foi utilizada a
metodologia da curva ABC de servicos do objeto, conforme definido na
Orientacdo Técnica do IBRAOP, OT — IBR 005/2012.

8.6.4 Veda-se a soma de atestados, sendo necessaria a comprovacao de execucdo de
cada um dos servigos indicados em uma uUnica contratagdo, e ndao por meio de
diversas contratacdes separadas.
8.6.4.1 Justificativa: Em funcdo da complexidade técnica do objeto é necessaria

a comprovacdo de capacidade operativa e gerencial da licitante para o
minimo dos quantitativos solicitados para cada tipo de servico, o que é
de suma importancia para o cumprimento eficaz da execucdo do objeto
no prazo determinado.

8.6.5 Os atestados, para serem aceitos, deverdo ter as seguintes informacdes: 1)
descricdo das caracteristicas técnicas das obras ou servicos e atestar execucao
parcial ou total do objeto do contrato; 2) assinatura do representante legal do
contratante, indicando sua data de emissdo; 3) identificacdo do documento de
responsabilidade técnica expedido em razao das obras ou servicos executados.

8.6.6 Quanto a capacitacdo técnico-profissional: apresentacdo de Certiddo de Acervo

Técnico — CAT, expedida pelo CREA, CAU ou CRT da regido pertinente, nos
termos da legislacdo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou

membros da equipe técnica que participarao da obra, que demonstre a Anotacao

PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE: hitps://c.ipm.com br/pead82ed0d64fe

de Responsabilidade Técnica — ART, o Registro de Responsabilidade Técnica —

RRT ou o Termo de Responsabilidade Técnica — TRT, relativo a execucdo dos
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servicos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor

significativo da contratacdo, a saber:

Descricdo do servigo

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS
MASSA UNICA, EM ARGAMASSA

PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO
ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIAMETRO
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8.6.8

8.6.9
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TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E
TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS

N3o serdo aceitos como prova de capacidade profissional Certidées de Acervo

Técnico sem Atestados ou somente Atestados sem a Certidao de Acervo Técnico.

Se os atestados de capacidade técnica operacional forem apresentados

desacompanhados de CertidGes de Acervo Técnico, podera haver diligéncias.

A licitante devera apresentar Declaracdo Formal, assinada pelo representante

legal da empresa, de disponibilidade dos profissionais abaixo listados (sem

necessidade de relacdo nominal dos integrantes), a qual serda comprovada no

momento da contratacdo:

8.6.8.1 01 (um) profissional de nivel superior legalmente habilitado a ser
designado como Coordenador da execugdo da obra;

8.6.8.2 01 (um) profissional(is) de nivel superior legalmente habilitado a ser
designado como responsdvel técnico pela execucdo dos Sistemas
Estruturais;

8.6.8.3 01 (um) ou mais profissional(is) de nivel superior legalmente
habilitado(s) a ser(em) designado(s) como responsavel(is) técnico(s) pela
execugao das Instalagdes Elétricas;

8.6.8.4 01 (um) ou mais profissional(is) de nivel superior legalmente
habilitado(s) a ser(em) designado(s) como responsavel(is) técnico(s)
pelas Instalagdes Hidraulicas;

8.6.8.5 01 (um) profissional legalmente habilitado a ser designado como
responsdavel técnico pela Seguranca do Trabalho;

A empresa deverd comprovar a referida disponibilidade e o vinculo de

contratacdo dos profissionais no momento da assinatura do contrato. A

Rua Horacy Santos, 222 - Centro - Rio Branco do Sul - Parana - CEP 83.540-000
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comprovacgdo do vinculo profissional dos responsaveis técnicos e/ou membros
da equipe técnica acima elencados serd admitida mediante a apresentacdo de
copia da carteira de trabalho, do contrato social da empresa, do contrato de
prestacdo de servicos ou, ainda, de declaracdo de contratacdo futura do
profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada da
anuéncia deste.

8.6.10 A empresa atendera a exigéncia quanto a indicacdo dos responsaveis técnicos
desde que haja, no minimo, um profissional que atenda aos requisitos para cada
especialidade.

8.6.11 No decorrer da execucdo do objeto, os profissionais de que trata o item acima
poderdo ser substituidos, nos termos do artigo 67, §6, da Lei n° 14.133, de 2021,
por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que a

substituicdo seja aprovada pela Administracao.

9 OBRIGACOES DO CONTRATANTE

9.1 Exigir o cumprimento das obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo com as
disposicbes do edital, as clausulas contratuais e os termos de sua proposta.

9.2 Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo, por meio do gestor e do fiscal do
contrato, anotando em registro proprio as eventuais falhas detectadas, indicando dia,
més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e

encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias

- PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE: https://c.ipm.com bripead82ed0d64fe
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cabiveis.
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9.3 Notificar a Contratada por escrito, quando da ocorréncia de eventuais imperfei¢des,
falhas ou irregularidades constatadas no curso da execucdo, fixando prazo para a sua
correcao, certificando-se que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas.

9.4 Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servico, no prazo e condi¢Ges
estabelecidas neste Projeto Bdsico, mais precisamente conforme o cronograma
fisico-financeiro e medi¢Ges de obra realizadas.

9.5 Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da Nota Fiscal, no que couber.

9.6 N3o praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada.

Rua Horacy Santos, 222 - Centro - Rio Branco do Sul - Parana - CEP 83.540-000
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9.7 Fornecer por escrito as informacgdes necessdrias para o desenvolvimento dos servigos
objeto do contrato.

9.8 Realizar avaliacoes periddicas da qualidade dos servicos, apds seu recebimento.

9.9 Cientificar a Secretaria competente e, quando necessario, a Procuradoria Geral do
Municipio, para adocdo das medidas cabiveis quando do descumprimento das
obrigacdes pela Contratada.

9.10 Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentacdao como condicao
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto:

9.10.1 "As built", elaborado pelo responsavel por sua execugdo, indicando as anotacdes
e registros nos projetos originais das alteracdes havidas ao longo da execuc¢do da
obra, devidamente aprovado pelos fiscais da obra.

9.10.2 Comprovacdo das liga¢Oes definitivas de energia, agua, telefone e gas.

9.10.3 Laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo.

9.10.4 Carta "habite-se", emitida pela prefeitura.

9.10.5 Certiddao Negativa de Débitos Previdenciarios, especifica para o registro da obra
junto ao cartorio de registro de imodveis.

9.11 Arquivar todos os documentos relacionados a obra, inclusive os relatérios de
inspecOes técnicas, eventuais notificacbes expedidas e os boletins de medicdo de
obra realizados.

9.12 Requerer da Contratada, testes, exames, ensaios e provas, quando necessario, no
sentido de promocdo de controle de qualidade dos materiais, servicos e

equipamentos utilizados.

- PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE: https://c.ipm.com bripead82ed0d64fe
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10 OBRIGAGOES DO CONTRATADO

10.1 Executar o contrato conforme os projetos executivos, o memorial descritivo, o
caderno de encargos, as planilhas orcamentarias e o cronograma fisico-financeiro
(Anexos 1l a V), com a alocacdio dos empregados necessdrios ao perfeito
cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade

minimas especificadas neste Projeto Basico e seus anexos e em sua proposta.
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Cumprir o prazo de entrega da obra.

Observar o principio da vinculagdo ao instrumento convocatério.

Atender as normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais
normas internacionais pertinentes ao objeto contratado.

Registrar o contrato decorrente deste certame no CREA e/ou no CAU-PR, na forma da
lei, e apresentar comprovante das Anotacbes e Registros de Responsabilidade
Técnica correspondente, antes da apresentacdo da primeira fatura perante o
contratante, sob pena de retardar o processo de pagamento.

Registrar o contrato decorrente deste certame no Cadastro Nacional de Obras — CNO
do INSS, antes da apresentacdao da primeira fatura ao contratante, sob pena de
retardar o processo de pagamento.

Fornecer toda e qualquer documentacao, calculo estrutural, projetos etc., produzidos
durante a execucado do objeto do contrato, de forma convencional e em meio digital.
Adquirir e fornecer Equipamentos de Protecdo Coletiva — EPC e Equipamentos de
Protecdo Individual — EPI, a todos os empregados, bem como orientd-los quanto a
necessidade e obrigatoriedade de seu uso em servico.

Manter, durante a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condicGes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo.
Declarar que tem pleno conhecimento das condigdes necessarias ao cumprimento do
contrato.

Responsabilizar-se pela conformidade, adequacdo, desempenho e qualidade dos
servicos e bens, bem como de cada material, matéria-prima ou componentes
individualmente considerados, mesmo que ndao sejam de sua fabricacdo, garantindo
seu perfeito desempenho.

Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, bem
como por todo e qualquer dano causado ao Municipio, devendo ressarcir
imediatamente a Administracdo em sua integralidade.

Utilizar empregados habilitados e com conhecimento dos servicos a serem
executados, em conformidade com as normas e determinagGes em vigor.
Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo,

Convencao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas
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10.19

10.20

10.21

10.22

10.23
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pelo contrato, por todas as obrigacbes trabalhistas, sociais, previdenciarias,
tributdrias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia nao
transfere a responsabilidade a Contratante.

Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalacbes, em condi¢cdes adequadas ao cumprimento das normas de salde,
seguranca e bem-estar no trabalho, conforme orientacdo em obra e NR18.

Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pela Contratante, representada
pelo gestor e fiscais de contrato, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao
local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execucdo da obra.
Comunicar ao gestor ou aos fiscais do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
gualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.
Paralisar, por determinagdo da contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de
pessoas ou bens de terceiros.

Promover, as suas expensas, a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais,
ferramentas, e tudo o que for necessario a execucdo dos servicos, durante toda a
vigéncia do contrato.

Promover a organiza¢do técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificacdes que
integram este Projeto Basico, no prazo determinado.

Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local
dos servicos e nas melhores condi¢cGes de seguranca, higiene e disciplina.

Ndo permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de 16 (dezesseis) anos,
exceto na condicdao de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a
utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre.

Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social,
bem como as regras de acessibilidade previstas na legislacdo, quando a contratada

houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n? 13.146, de 2015.
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10.25

10.26

10.27

10.28

10.29

10.30

10.31

10.32

10.33

10.34
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Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento
do contrato.

Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
guantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de
fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale
transporte, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta
ndo seja satisfatério para o atendimento do objeto da licitacdo.

Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos
0os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia
adequadas, com a observancia as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e
legislacao.

E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da contratada com/em outra pessoa
juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de
habilitacdo exigidos na licitacdo original; sejam mantidas as demais clausulas e
condi¢des do contrato; ndo haja prejuizo a execucdo do objeto pactuado e haja a
anuéncia expressa da Administracdo a continuidade do contrato.

Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante.

Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.
Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que
adentrardo no érgdo para a execuc¢do do servico.

Apresentar, quando solicitado pela Administracdo, atestado de antecedentes
criminais e distribuicao civel de toda a mao de obra oferecida para atuar nas
instalacGes do 6rgdo.

Atender as solicitacdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados
alocados, no prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar
constatado descumprimento das obrigacdes relativas a execucdo do servico.

Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacdo de
servigo para representar a Contratada na execu¢do do contrato, com capacidade para
tomar decisdes compativeis com os compromissos assumidos.

Instruir os seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas bem

como quanto a prevencao de incéndios nas areas da Contratante.
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10.36

10.37

10.38

10.39
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Obter junto aos érgdaos competentes, conforme o caso, as licengas necessdrias e
demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagao aplicavel.

Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos
6rgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes
hidrossanitarios, elétricas e de comunicacdo.

Elaborar o Diario de Obra, relatando diariamente, pelo preposto responsavel, as
informacdes sobre o andamento da obra, tais como, niumero de funcionarios, de
equipamentos, condicdes de trabalho, condicdes meteoroldgicas, servigos
executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os
comunicados a Fiscalizagao e situagdo das atividades em relagdao ao cronograma
previsto.

Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construcdo civil estabelecidos na Resolugdo n2 307, de 05/07/2002, com as
alteracGes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA.

Em nenhuma hipdétese a Contratada podera dispor os residuos origindrios da
contratacdo em aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas,
corpos d’agua, lotes vagos e dreas protegidas por Lei, bem como em areas nao
licenciadas.

Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

10.41.1 Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere

ou emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na
execugdao contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de
poluentes admitidos na Resolucdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacdo

correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

10.41.2 Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndao podera

ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagao
do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associa¢do
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 -
Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e

legislagdo correlata.
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10.41

10.42

10.43

10.44

10.45

10.46
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Submeter a aprovacdo da fiscalizacdo os protétipos ou amostras dos materiais e
equipamentos a serem aplicados nos servicos e obras objeto do contrato.

Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela
fiscalizacdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao
controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos
trabalhos, conforme procedimento previsto neste Projeto Basico e demais
documentos anexos.

Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de
destruicdo, danificacdo, defeitos ou incorrecbes dos servicos ou dos bens da
Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica
junto a obra.

Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no
projeto (agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos
orgaos federais, estaduais e municipais e concessionarias de servigos publicos para a
obtencdo de licencas e regularizacdo dos servicos e atividades concluidas (ex.:
Habite-se, Licenga Ambiental de Operagao, etc.).

O responsavel técnico da empresa contratada, que coordenara a execuc¢do dos
servicos em questdo e serd o preposto e interlocutor com a Fiscalizacdo da
Contratante, devera acompanhar, gerenciar e validar a execuc¢do dos servicos
durante todo o tempo de execugdo da obra.

Os materiais provenientes de demolicdes, desmontagens ou substituicdes deverdao
ser cuidadosamente retirados e acondicionados pela contratada, ficando
expressamente vedado seu descarte sem prévia andlise e autorizagao da fiscalizagao.
Caberd a Contratante avaliar a possibilidade de reaproveitamento total ou parcial dos
referidos materiais, definindo formalmente sua destinacdo (reutilizacdo na prépria

obra, incorporac¢do ao patrimonio municipal ou descarte).
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11  ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO

11.1 O custo estimado total da contratacdo é de RS 635.923,41 (seiscentos e trinta e cinco
mil, novecentos e vinte e trés reais, e quarenta e um centavos). Conforme custos
unitarios apostos no Anexo lll.

11.2 Na presente licitacdo, foram juntadas a planilha sintética e a planilha de composicoes
dos itens cotados, compondo o Anexo Ill deste projeto bdsico. A ART relativa as
planilhas orcamentarias consta também no Anexo lIl.

11.3 O orgamento da obra utilizou como base a Tabela de custos unitarios de referéncia
do SINAPI, para todos os itens relacionados a construcao civil.

11.4 Nos casos em que o item ndo esteja contemplado no SINAPI, o orcamento da obra
adotou custos obtidos em tabela de referéncia formalmente aprovada por érgaos ou
entidades da administracdo publica, em publicacGes técnicas especializadas, em
sistema especifico instituido para o setor ou em pesquisa de mercado.

11.5 A pesquisa direta com fornecedores se deu mediante solicitacdo formal de cotacdo,
sendo utilizada como método para a obtencdo do preco estimado a média dos

valores obtidos.

12 ADEQUAGAO ORCAMENTARIA

12.1 As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos

préprios do municipio.
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12.2 A contratacdo sera atendida pelas seguintes dotacdes:
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Dotacdo Convénio — 309

13 SANGOES ADMINISTRATIVAS

13.1 O licitante e o contratado que incorram em infracGes sujeitam-se as sancoes
administrativas previstas no art. 156 da Lei Federal n.2 14.133, de 2021 e no capitulo

XVl do Decreto Municipal n.2 6621 de marco 2023, sem prejuizo de eventuais
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implicagBes penais nos termos do que prevé o Capitulo II-B do Titulo XI do Cdédigo

Penal.

14 DECRETO MUNICIPAL N.2 6621, de 2023

14.1 Os servidores que subscrevem este Termo de Referéncia atestam que observaram
integralmente a regulamentacdo estabelecida pelo Decreto n.2 6621 de 2023 e as
orientacdes constantes da Minuta Padronizada aprovada pelo Procurador-Geral do

Estado do Municipio.

15 ANEXOS

15.1 Integram este Termo de Referéncia, para todos os fins e feitos, os seguintes anexos:
15.1.1 ANEXO | = RRT
15.1.2 ANEXO Il — Memorial
15.1.3 ANEXO llI- Planilhas Orcamentarias
15.1.4 ANEXO IV = Cronograma Fisico Financeiro
15.1.5 ANEXO V — Projetos Executivos
15.1.6 ANEXO VI = Curva ABC
15.1.7 ANEXO VIl — Modelo Visita Técnica
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16  ASSINATURAS DOS RESPONSAVEIS

Rio Branco do Sul, 05 de marco de 2026.

De acordo:

DIEGO GUILHERME PONTES
DE ARAUJO

MUNICIPIO DE RIO BRANCO DO SUL
09/03/2026 08:18:25 -03:00

Diego Guilherme Pontes de Araujo
Diretor do Departamento de Arquitetura e Engenharia

wilig LUANDRA PRISCILA SANSAO

l - ‘ MUNICIPIO DE RIO BRANCO DO SUL
\ &y 08/03/2026 19:55:55

Luandra Priscila Sansao
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

NICE ANDREIA DE MORAES
ALMEIDA LARA
Secretaria de Saude

> PARA CONFERENCIA DO SEU COMTEUDO ACESSE: hitps://c.ipm.com br/pea98 2ed0d64fe

MUNICIPIO DE RIO BRANCO DO SUL
09/03/2026 12:20:56

Nice Andreia de Moraes Almeida Lara
Secretaria Municipal de Saude
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