
 
 

 
 

 
 

 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS DO SUL 

 

        CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2025 

 

CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E 

ARQUITETURA NAS ATIVIDADES DE: ELABORAÇÃO DE PROJETOS E 

ESTUDOS, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS E ELABORAÇÃO “AS 

BUILT” NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE TIJUCAS DO SUL. 

1. DO PREÂMBULO 

1.1. O MUNICÍPIO DE TIJUCAS DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, inscrito no 

CNPJ sob o nº 76.105.584/0001-21, com sede à Rua XV de Novembro, nº 1458, 

Centro, Tijucas do Sul, Estado do Paraná, Cep. 83.190-000 através da 

Comissão de Contratação TORNA PÚBLICO, para conhecimento de 

interessados, que está realizando CHAMAMENTO PÚBLICO, com utilização 

de procedimento auxiliar de CREDENCIAMENTO, com o objetivo de 

Contratação de empresas especializadas para prestação de serviços técnicos 

de engenharia e arquitetura nas atividades de: elaboração de projetos e 

estudos, elaboração de orçamentos e elaboração “as built” no âmbito do 

município de Tijucas do Sul, nos termos e nas condições estabelecido no 

presente instrumento convocatório e seus anexos, que se subordinam às 

normas gerais da Lei Federal nº 14.133/2021, de 1º de abril de 2021, com 

alterações posteriores, Decreto Federal nº 11.878/2024, Decreto Municipal nº 

4411/2023 e demais legislações aplicáveis à espécie. 

 

2. DO OBJETO DO CREDENCIAMENTO 

2.1. O presente Chamamento Público tem por objeto o CREDENCIAMENTO 

DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

TÉCNICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA NAS ATIVIDADES DE: 

ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ESTUDOS, ELABORAÇÃO DE 

ORÇAMENTOS E ELABORAÇÃO “AS BUILT” NO ÂMBITO DO 

MUNICÍPIO DE TIJUCAS DO SUL conforme condições, quantidades e 
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exigências estabelecidas neste instrumento. 

2.2. O presente processo administrativo de chamamento público tem por 

objetivo a fixação de normas e regras prévias para posterior credenciamento 

com a finalidade de contratação de empresas especializadas para prestação 

de serviços técnicos de engenharia e arquitetura nas atividades de: 

elaboração de projetos e estudos, elaboração de orçamentos e elaboração 

“as built” no âmbito do município de Tijucas do Sul. 

2.3. O processo de credenciamento contempla a análise documental dos 

interessados, e o cumprimento das demais exigências contidas no presente 

Edital. 

2.4. Conforme art. 6º, inciso XLIII, da Lei Federal nº 14.133/2021, define-se 

credenciamento como o processo administrativo de chamamento público em 

que a Administração Pública convoca interessados em prestar serviços ou 

fornecer bens para que, preenchidos os requisitos necessários, se credenciem 

no órgão ou na entidade para executar o objeto quando convocados. 

2.5. O critério de seleção definido para este Edital está previsto no art. 79, 

inciso I, da Lei Federal nº 14.133/2021, ou seja, paralela e não excludente: 

caso em que é viável e vantajosa para a Administração a realização de 

contratações simultâneas em condições padronizadas, e o critério de 

distribuição de demanda adotado para este Edital será considerada a data de 

envio da documentação. 

2.6. A forma de execução dos serviços, seus quantitativos, valores, prazos 

etc. estão previstos no Anexo I – Termo de Referência deste Edital. 

2.7. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:  

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

ANEXO II - MODELO DE REQUERIMENTO PARA CREDENCIAMENTO – PESSOA  

JURIDICA  

ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO UNIFICADA; 

ANEXO IV – MINUTA DO TERMO DE CREDENCIAMENTO. 

2.8. O prazo de vigência do credenciamento será até 03/04/2026 
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2.9. Os contratos de prestação de serviços decorrentes do Credenciamento 

serão formalizados com o prazo de vigência de 12 (doze) meses, podendo ser 

prorrogado com base nas hipóteses do artigo 105 da Lei 14.133 de 2021. 

2.10. Incumbirá ao Credenciante divulgar o presente instrumento no Portal 

Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 

14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, sendo o 

Diário Oficial do Município de Tijucas do Sul/PR, no prazo previsto na Lei 

14.133/21. 

 

3. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DO ENVELOPE DA DOCUMENTAÇÃO 

DE HABILITAÇÃO 

3.1. Os interessados poderão protocolar o envelope com o requerimento de 

participação no Credenciamento juntamente com toda a documentação de 

habilitação e anexos a partir da publicação deste Edital, até 03/04/2026, no 

setor de protocolo da Prefeitura de Tijucas do Sul/PR, situada na Rua XV de 

novembro, nº 1458, Centro, Tijucas do Sul/Paraná, Cep. 83.190-000. Em 

horário de expediente do órgão, das 8h00min, às 12h00min, ou das 13h00min 

às 17h00min. 

3.1.1. Serão realizados os recebimentos e protocolos dos envelopes somente 

em horário de funcionamento do órgão. 

3.1.2. Não serão considerados envelopes entregues e protocolados em 

outras Secretarias e/ou Departamentos. 

3.1.3. A análise da documentação será realizada exclusivamente pelos 

membros da Comissão Núcleo BIM-TJS, nomeados através do Decreto 

Municipal nº 5301/2024, em conformidade com os parâmetros e requisitos 

estabelecidos neste Edital; 

3.2. A documentação exigida nesse Edital deverá vir em 01 (um) único 

envelope fechado, contendo em sua parte frontal externa os seguintes dizeres: 
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PREFEITURA DE TIJUCAS DO SUL/PR 

A COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 

Chmamamento Público nº 01/2025 

DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 

 

OBJETO: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS 

PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E 

ARQUITETURA NAS ATIVIDADES DE: ELABORAÇÃO DE 

PROJETOS E ESTUDOS, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS E 

ELABORAÇÃO “AS BUILT” NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE TIJUCAS 

DO SUL. 

EMPRESA:                                                                           CNPJ: 

ENDEREÇO: 

TELEFONE:                                                              e-mail: 

 

4. DA REGÊNCIA LEGAL 

4.1. O presente credenciamento é regido pela Lei Federal nº 14.133, de 1º de 

abril de 2021, Decreto Municipal nº 4411/2023 e demais legislações pertinentes, 

aplicando-se, caso necessário, os princípios de direito público, 

suplementados pelo direito privado. 

 

5. DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO 

5.1. Poderão participar do presente credenciamento pessoas jurídicas 

pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da licitação, 

conforme disposto nos respectivos atos constitutivos, que atenderem a todas 

as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e 

OBS: OS ENVELOPES QUE FOREM RECEBIDOS SEM AS INFORMAÇÕES 

MÍNIMAS DE IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO, SERÃO DESCONSIDERADOS. 
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seus Anexos. 

5.2. Os interessados arcarão com todos os custos decorrentes da 

apresentação de sua documentação, sendo que o Município de Tijucas do Sul 

não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 

independentemente da condução ou do resultado do presente procedimento. 

5.3. A participação no credenciamento implica, automaticamente, na 

aceitação integral dos termos deste Edital e seus Anexos e legislação 

aplicável. 

5.4. Os interessados que não se credenciar ou não entregar a documentação 

exigida e aprovada não poderão prestar os serviços, objeto deste 

credenciamento. 

5.5. Como condição prévia ao exame da documentação de Habilitação a 

Comissão de Contratação verificará o eventual descumprimento das 

condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que 

impeça a participação no certame ou a futura contratação, conforme previsto nas 

Leis n° 8.429/92, 12.846/13 entre outras, mediante a consulta aos seguintes 

cadastros: 

• Sistema de Certidões da Controladoria-Geral da União 

Serviço automatizado para emitir ou validar certidões negativas referentes a 

punições vigentes contidas no sistema CGU-PAD (no caso de servidores e 

empregados públicos federais do Poder Executivo Federal) e nos Sistemas, 

CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM (no caso de pessoas jurídicas) 

https://certidoes.cgu.gov.br/ 

• Conselho Nacional de Justiça 

Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 

Administrativa e Inelegibilidade 

https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php?validar=form

Cadastro 

• Consultar Restrição Contratar Administração Pública 

https://www3.comprasnet.gov.br/sicaf- 

https://certidoes.cgu.gov.br/
https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php?validar=formCadastro
https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php?validar=formCadastro
https://www3.comprasnet.gov.br/sicaf-web/public/pages/consultas/consultarRestricaoContratarAdministracaoPublica.jsf
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web/public/pages/consultas/consultarRestricaoContratarAdministracaoPublica.j

sf 

• Consultar restrições ao direito de contratar com a Administração Pública 

https://crcap.tce.pr.gov.br/ConsultarImpedidos.aspx 

• Consulta consolidada de pessoa jurídica. 

https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/ 

5.5.1. A consulta aos cadastros na fase de habilitação constitui verificação da 

própria condição de participação na licitação, nos termos do Acórdão n° 

1.793/2011 (Plenário- TCU). 

5.5.2. Constatada a existência de sanção, que impeça a participação no 

certame, a Comissão de Contratação reputará o licitante inabilitado, por 

falta de condição de participação. 

5.6. Não poderá participar no credenciamento a pessoa jurídica que 

se encontrar enquadrada em uma das seguintes condições: 

A) Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 

B) Entidades empresariais que estejam sob falência, concurso de credores, 

em processo de dissolução total ou liquidação; 

C) Que estejam suspensas de licitar e impedidas de contratar com qualquer 

órgão ou entidade da Administração Pública, seja na esfera federal, estadual, 

do Distrito Federal ou municipal, nos termos do art. 156, III, § 4º, da Lei n. 

14.133/2021; 

D) declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

na forma do art. 156, IV, § 5º, da Lei n. 14.133/2021; 

E) Que estejam proibidas de contratar com a Administração Pública, em razão 

de sanção restritiva de direito decorrente de infração administrativa ambiental, 

nos termos do artigo 72, § 8°, inciso V, da Lei n° 9.605, de 1998; 

F) Que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si; 

G) Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes  

https://www3.comprasnet.gov.br/sicaf-web/public/pages/consultas/consultarRestricaoContratarAdministracaoPublica.jsf
https://www3.comprasnet.gov.br/sicaf-web/public/pages/consultas/consultarRestricaoContratarAdministracaoPublica.jsf
https://crcap.tce.pr.gov.br/ConsultarImpedidos.aspx
https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/
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expressos para receber citação e responder administrativa e judicialmente; 

H) Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no 

artigo 9º da Lei nº 14.133/21. 

I) Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, 

financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou da entidade 

credenciante ou com agente público que desempenhe função no processo de 

contratação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles 

seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por 

afinidade, até o terceiro grau. 

J) cujos sócios, administradores, empregados, controladores ou profissionais 

do corpo técnico sejam servidores ou empregados públicos integrantes do 

quadro pessoal do Município de Lobato (art. 9º, §1º, da Lei 14.133/2021). 

 

6. DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS 

6.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA 

6.1.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de 

Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

6.1.2. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de 

Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à 

verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-

negocios/pt-br/empreendedor; 

6.1.3. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou 

sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada 

- EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro 

Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva 

sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores; 

6.1.4. Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de 

funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na 

Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência,  

http://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor%3B
http://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor%3B
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sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, 

conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 

2020.Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de 

Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento 

comprobatório de seus administradores; 

6.1.5. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: 

inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade 

simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas 

Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com 

averbação no Registro onde tem sede a matriz; 

6.1.6. Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da 

assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou 

inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do 

registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971. 

6.1.7. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas 

as alterações ou da consolidação respectiva. 

 

6.2. HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA: 

6.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

6.2.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita 

Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

(PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da 

União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade 

Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário 

da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

6.2.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço  
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(FGTS); 

6.2.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito 

de negativa, nos termos do Título VII - A da Consolidação das Leis do Trabalho, 

aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452/1943; 

6.2.5. Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual, através da Certidão 

Negativa conjunta junto aos Tributos Estaduais, emitida pela Secretaria da 

Fazenda Estadual onde a empresa for sediada; 

6.2.6. Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal, através da Certidão 

Negativa junto aos Tributos Municipais, emitida pela Secretaria da Fazenda 

Municipal onde a empresa for sediada; 

 

6.3. HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

6.3.1. Certidão Negativa de Falência expedida pelo cartório distribuidor da 

comarca da sede da pessoa jurídica ou de execução de pessoa física, 

devendo ter sido emitida em um prazo máximo de 90 (noventa) dias da data 

do recebimento dos envelopes caso não especifique outra data de validade. - 

Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II; 

6.3.2. No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o 

licitante deverá apresentar a comprovação de que o respectivo plano de 

recuperação foi acolhido judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.º 11.101, 

de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitação, devendo, ainda, 

comprovar todos os demais requisitos de habilitação. 

6.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA OPERACIONAL 

6.4.1. A capacidade tecnico operacional da empresa será comprovada 

mediante a apresentação dos seguintes documentos: 

a) Registro ou inscrição da licitante no Conselho de classe competente da 

sede da empresa (conforme Lei Federal nº 14.133/2021 e suas 

alterações). 
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6.5. QUALIFICAÇÃO TECNICA PROFISSIONAL 

6.5.1. Registro ou inscrição do responsavel técnico, indicado no Conselho 

Profissional, CREA ou CAU, ao qual estiver vinculado; 

6.5.2 A capacidade técnico-profissional do profissional indicado pela empresa 

será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos: 

a) Registro ou inscrição do responsável técnico, indicado no seu Conselho 

Profissional, CREA ou CAU, ao qual estiver vinculado; 

b) Comprovação de que a empresa credenciada dispõe, em seu quadro 

permanente, profissional devidamente capacitado, em conformidade com as 

atribuições profissionais estabelecidas pela legislação vigente, e devidamente 

registrados no conselho competente, e que possuam, no mínimo, uma Certidão 

de Acervo Técnico (CAT) relativa à execução de serviços com características 

semelhantes às Atividades Técnicas indicadas para cada item selecionado, 

considerando quantidade mínima de 250m² por item, ou de pelo menos três dos 

principais itens de maior relevância constantes no ANEXO A deste Termo de 

Referência, também com quantidade de 250m² por item. Para os Projetos de 

Edificações (tabela 1A) e de “as built” (tabela 3), os itens de maior relevância 

são: projeto arquitetônico, projeto estrutural e projeto elétrico. Para os 

Projetos de Pavimentação (tabela 1B), os itens de maior relevância são: projetos 

de pavimentação, drenagem e levantamento topográfico. 

c) Um Responsável Técnico (RT) só poderá estar associado a uma única 

empresa credenciada, ou seja, o CREA/CAU e o CPF poderão constar apenas 

para um único CNPJ. 

d) Formação com as atribuições profissionais estabelecidas pela legislação 

vigente conforme atribuição profissional definida em legislação. 

e) Comprovação de experiência mínima de 05(cinco) anos na elaboração de 

projetos de edificações e/ou de infraestrutura nas atividades técnicas que 

pretende desenvolver os projetos, comprovando por meio de acervo técnico do 

CREA ou CAU. 
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f) Apresentar certificados de capacitação em BIM e ou/ acervo técnico em 

BIM do CREA ou CAU. 

6.6 DOS APONTAMENTOS DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 

6.6.2 Os documentos exigidos, quando não for possível a validação digital, 

poderão ser apresentados em original ou em qualquer outro processo de 

cópia autenticada, sendo recepcionado o pedido de credenciamento 

somente mediante a documentação completa estabelecida. 

6.6.2.1 As autenticações poderão ser feitas por servidores dessa 

administração mediante apresentação do documento original. 

(Diretamente no Departamento de Licitações, em horário de 

funcionamento do órgão) 

6.6.3 Se a empresa for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome 

da matriz, e se a empresa for a filial, todos os documentos deverão estar em 

nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, 

comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz; 

6.6.4 Serão aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com 

diferenças de números de documentos pertinentes à Certidão Negativa de 

Débitos e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do 

recolhimento dessas contribuições. 

6.6.5 A documentação exigida deverá ser obrigatoriamente da empresa que 

lançará a Nota Fiscal/Fatura. 

6.6.6 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, por ocasião da 

participação em contratações públicas, deverão apresentar toda a 

documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, 

mesmo que esta apresente alguma restrição. 

6.6.7 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e 

trabalhista, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial 

corresponderá ao momento em que o participante for declarado habilitado, 

prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a  
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regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e 

emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 

negativa; 

6.6.8 A não regularização da documentação, no prazo previsto no item 6.5.6, 

implicará decadência do direito à contratação, sendo facultado à 

Administração convocar os participantes remanescentes, na ordem de 

classificação. 

6.6.9 Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação 

complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e 

já apresentados, o fornecedor será convocado a encaminhá-los, em formato 

digital, após solicitação da Administração, sob pena de inabilitação. 

6.6.10 Será inabilitado o participante que não comprovar sua habilitação, seja 

por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 

desacordo com o estabelecido neste Edital. 

6.6.11 Constatado o atendimento às exigências de habilitação, o participante 

será habilitado. 

6.7 A entrega da documentação exigida neste edital implica manifestação de 

interesse no credenciamento, bem como aceitação e submissão, 

independente de manifestação expressa, a todas as normas e condições 

deste Edital. 

6.8.Não poderá ser habilitada, a pessoa que deixar de apresentar toda 

documentação prevista no item 6, ou deixar de prestar informações 

complementares solicitadas durante o processo de credenciamento pela 

Comissão de Contratação. 

6.9 A Comissão de contratação concluirá pela habilitação das interessadas, 

mediante parecer circunstanciado e individualizado por pretendente, que 

cumprirem as exigências do item 6; 

6.10 A Comissão de contratação divulgará lista de todos os credenciados 

com suas inscrições deferidas no Diário Oficial do Município de Tijucas do  
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Sul/PR; no Portal Nacional de Compras Públicas (PNCP). 

 

7 .DA IMPUGNAÇÃO E DA INTENÇÃO DE RECORRER 

7.1.As impugnações aos termos do presente edital deverão obedecer aos 

critérios do artigo 16 e artigo 17 do Decreto Federal nº 11.878/2024: 

Art. 16. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar 

edital de credenciamento por irregularidade ou para solicitar 

esclarecimento sobre os seus termos. 

§ 1º A comissão de contratação responderá aos pedidos de 

esclarecimentos ou à impugnação no prazo de três dias 

úteis, contado da data de recebimento do pedido. 

§ 2º Em caso de acolhimento da impugnação, o edital 

retificado será publicado no PNCP. 

§ 3º A impugnação não terá efeito suspensivo e a decisão 

da comissão de contratação será motivada nos autos. 

§ 4º As respostas aos pedidos de esclarecimentos e 

impugnações serão divulgadas no Compras.gov.br no prazo 

estabelecido no § 1º. 

Art. 17. Após a decisão da administração sobre a 

habilitação, o interessado poderá, conforme definido em 

edital, manifestar sua intenção de recorrer, sob pena de 

preclusão. 

§ 1º O interessado poderá interpor recurso, no prazo de três 

dias úteis, contado da data de publicação da decisão. 

§ 2º O recurso será dirigido à comissão de contratação, que, 

se não reconsiderar o ato ou a decisão no prazo de três dias 

úteis, encaminhará o recurso com a sua motivação à 

autoridade superior. 

§ 3º A autoridade superior deverá proferir a sua decisão no 
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prazo máximo de dez dias úteis, contado da 

data de recebimento dos autos. 

8. PRAZO PARA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO 

8.1.Os documentos serão analisados na medida em que forem protocolados, em 

até 60 dias, e, caso estejam de acordo com o edital, o interessado será 

credenciado junto ao MUNICÍPIO TIJUCAS DO SUL/PR, e após atender os 

requisitos deverá aguardar a convocação da Secretaria de Urbanismo, 

Segurança e Transito, quando então estará apto a celebrar o contrato e iniciar 

a respectiva prestação de serviço a depender das demandas, 

independentemente do final do prazo estipulado no edital para credenciamento 

dos demais interessados; 

8.1. O requerimento apresentado de forma incompleta, rasurado ou em 

desacordo com o estabelecido neste Edital será considerado inapto, podendo o 

interessado apresentar novo requerimento corrigindo as causas que ensejaram 

sua inabilitação; 

8.2. Depois de instruído com os documentos pertinentes, aludido processo será 

encaminhado à Assessoria Jurídica do Município, que verificará a regularidade 

do procedimento e a viabilidade jurídica da contratação. 

9.DA DIVULGAÇÃO DA LISTA DE CREDENCIADOS 

9.1. PUBLICAÇÃO DOS CREDENCIADOS 

9.1.1. O resultado, com a lista de credenciados relacionados de acordo com o 

critério estabelecido no edital, será publicado e estará permanentemente 

disponível e atualizado no Diário Oficial do Município de Tijucas do Sul/PR e no 

PNCP, conforme preceitua o artigo 18 do Decreto Federal nº 11.878/2024. 

10. DA CONTRATAÇÃO 

10.1. As empresas que forem habilitadas ao credenciamento serão 

convocadas de acordo com a ordem de inscrição, como critério a primeira 

empresa inscrita que atender todos os requisitos necessários para realizar 

o projeto, permanecendo as empresas que não atenderem os requisitos 

necessários para a elaboração daquele projeto na mesma ordem na lista  
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de credenciadas, para a formalização dos contratos, onde se estabelecerão os 

direitos, obrigações e responsabilidades das partes, podendo o contrato ser 

rescindido, a qualquer tempo, sem que caibam às Contratadas quaisquer 

direitos, vantagens ou indenizações. 

10.2. O habilitado e convocado terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados 

da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de 

decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste 

Instrumento. 

10.3. O prazo previsto para assinatura do contrato ou para o aceite em 

instrumento equivalente poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, por 

solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 

10.4. Cada vez que a Contratada for convocada para desenvolver a atividade 

técnica para a qual foi credenciada, será emitida uma respectiva Ordem de 

Serviço (OS), que estabelecerá as condições técnicas para a prestação do 

serviço, de acordo com a demanda da Administração, respeitados os termos 

deste Termo de Referência (TR), do Edital correspondente e do contrato 

celebrado com a Administração. 

10.5. Quando se tratar de demanda vinculada, derivada ou complementar a 

uma demanda já cadastrada, a distribuição será dirigida, preferencialmente, para 

a empresa que esteja atuando no serviço ou, no caso de impossibilidade desta, 

para outra que já atuou no processo, se houver. Isto é, poderá ocorrer escolha 

dirigida, ou seja, serviço direcionado à empresa fora da ordem sequencial 

apontada pelo sistema, quando for necessária a complementação de serviço já 

realizado. 

10.6. O prazo de vigência da contratação será de 12 (doze) meses, contados 

da data de sua assinatura, tendo eficácia legal após a publicação de seu extrato 

no Portal Nacional de Compras Públicas e no Diário Oficial dos Municípios do 

Paraná e podendo ser prorrogado nos termos do art. 106, da Lei Federal nº 

14.133/2021: 
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Art. 106. A Administração poderá celebrar contratos com 

prazo de até 5 (cinco) anos nas hipóteses de serviços e 

fornecimentos contínuos, observadas as seguintes diretrizes: 

I - a autoridade competente do órgão ou entidade 

contratante deverá atestar a maior vantagem econômica 

vislumbrada em razão da contratação plurianual; 

II - a Administração deverá atestar, no início da contratação 

e de cada exercício, a existência de créditos orçamentários 

vinculados à contratação e a vantagem em sua manutenção; 

III - a Administração terá a opção de extinguir o contrato, sem 

ônus, quando não dispuser de créditos orçamentários para 

sua continuidade ou quando entender que o contrato não 

mais lhe oferece vantagem. 

§ 1º A extinção mencionada no inciso III do caput deste artigo 

ocorrerá apenas na próxima data de aniversário do contrato 

e não poderá ocorrer em prazo inferior a 2 (dois) meses, 

contado da referida data(...) 

10.7. Na assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições 

de habilitação e contratação consignadas neste edital, as quais deverão ser 

mantidas pela empresa durante toda a vigência do contrato. 

10.8. São de inteira responsabilidade das empresas e profissionais 

contratados, as obrigações pelos encargos previdenciários, fiscais, 

trabalhistas e comerciais resultantes de execução do Contrato. 

10.9. As empresas e profissionais contratados são responsáveis pelos danos 

causados diretamente à Secretaria Municipal de Urbanismo, segurança e 

Transito, e seus segurados ou terceiros, decorrentes da execução do contrato. 

10.10. O Credenciamento não garante a efetiva contratação dos 

participantes do Chamamento Público devidamente habilitados pela 

Administração, ocorrendo somente por iniciativa do órgão ou entidade  
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requisitante, observadas as condições de regularidade das exigências 

previstas no instrumento convocatório. 

11 - DA ANULAÇÃO, DA REVOGAÇÃO E DO DESCREDENCIAMENTO 

11.1 ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO 

11.1.1 O edital de credenciamento poderá ser anulado, a qualquer tempo, em 

caso de vício de legalidade, ou revogado, por motivos de conveniência e de 

oportunidade da administração. 

Art. 22 do Decreto Federal nº 11.878/2024. 

§ 1º Na hipótese de anulação do edital de 

credenciamento, os instrumentos que dele resultaram 

ficarão sujeitos ao disposto nos art. 147 ao art. 150 da Lei nº 

14.133, de 2021. 

§ 2º A revogação do edital de credenciamento não 

repercutirá nos  instrumentos já celebrados que dele 

resultaram. 

11.2. DESCREDENCIAMENTO 

11.2.1. O órgão ou a entidade credenciante poderá realizar o 

descredenciamento quando houver: 

Art. 23 do Decreto Federal nº 11.878/2024. 

I - pedido formalizado pelo credenciado; 

II - perda das condições de habilitação do credenciado; 

III - descumprimento injustificado do contrato pelo contratado; 

e 

IV - sanção de impedimento de licitar e contratar ou de 

declaração de inidoneidade superveniente ao 

credenciamento. 

§ 1º O pedido de descredenciamento de que trata o inciso I 

do caput não desincumbirá o credenciado do cumprimento 
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de eventuais contratos assumidos e das 

responsabilidades deles recorrentes. 

§ 2º Nas hipóteses previstas nos incisos II e III do caput, além 

do descredenciamento, deverá ser aberto processo 

administrativo, assegurados o contraditório e a ampla 

defesa, para possível aplicação de penalidade, na forma 

estabelecida na legislação. 

§ 3º Se houver a efetiva prestação de serviços ou o 

fornecimento dos bens, os pagamentos serão realizados 

normalmente, até decisão no sentido de rescisão contratual, 

caso o fornecedor não regularize a sua situação. 

§ 4º Somente por motivo de economicidade, segurança 

nacional ou no interesse da administração, devidamente 

justificado, em qualquer caso, pela autoridade máxima do 

órgão ou da entidade contratante, não será rescindido o 

contrato em execução com empresa ou profissional que 

estiver irregular. 

12. DO VALOR DA CONTRATAÇÃO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

12.1. Os valores destinados para a execução dos serviços constantes no Termo 

de Referência , sendo os pagamentos serão realizados a conforme execução 

dos serviços, tendo o município o prazo de até 30 dias após o protocolo de 

recebimento da fatura e dos relatórios de serviços executados, com a certificação 

do fiscal do contrato e pela auditoria da Secretaria Municipal de Urbanismo, 

Segurnaça e Transito. 

12.2. Nas atividades técnicas em que a unidade de medida seja área (m²), a 

medição será realizada de acordo com a faixa de metragem correspondente ao 

total da área que foi projetada considerando: 

12.3.Para o cálculo da remuneração devida, será utilizado os seguintes 

critérios: 

 

 

Será considerado a área total 

edificada estimada no anteprojeto a 
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PROJETOS DE EDIFICAÇÕES complementar conforme constar no 

projeto arquitetônico. 

 

PROJETOS EXTERNOS (P/ 

EDIFICAÇÕES) 

Será considerado a área total de 

intervenção estimada no anteprojeto a 

complementar conforme constar no 

projeto arquitetônico. 

 

 

PROJETOS DE IMPLANTAÇÃO 

Será considerado a área total de 

intervenção estimada no anteprojeto a 

complementar conforme constar no 

projeto arquitetônico. 

 

 

PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO 

Será considerado a área total de 

intervenção (caixa da via) estimada no 

anteprojeto a complementar conforme 

constar no projeto geométrico. 

 

PROJETO DE "AS BUILT" DE 

EDIFICAÇÕES 

Será considerado a área total 

edificada estimada no anteprojeto a 

complementar conforme constar no 

projeto arquitetônico. 

 

PROJETO DE "AS BUILT" DE 

PAVIMENTAÇÕES 

Será considerado a área total de 

intervenção (caixa da via) estimada no 

anteprojeto a complementar conforme 

constar no projeto geométrico. 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, 

MEMORIAL DESCRITIVO, CADERNO 

DE ENCARGOS, MAQUETE 

ELETRÔNICA – DE EDIFICAÇÕES 

Será considerado a área total 

edificada estimada no anteprojeto a 

complementar conforme constar no 

projeto arquitetônico. 

 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, 

MEMORIAL DESCRITIVO, CADERNO 

Será considerado a área total de 

intervenção (caixa da via) estimada no 

anteprojeto a complementar conforme 
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DE ENCARGOS, MAQUETE 

ELETRÔNICA – DE PAVIMENTAÇÕES 

constar no projeto geométrico. 

 

12.4.Os projetos serão divididos em três fases que poderão, a critério do 

contratante, serem contratados e remunerados em separado, a saber:  

a) Anteprojeto (10%);  

b) Projeto Básico e/ou Projeto Legal (20%);  

c) Projeto Executivo (30%). 

c) Após aprovação do projeto final (40%). 

 

12.4.1. Nos casos de projetos que exigem aprovação por outros órgãos 

(Estaduais ou Federais) para obtenção de recursos, a empresa deverá realizar 

todas as correções solicitadas, sendo que o pagamento final será efetuado 

somente após a aprovação do projeto, pelo orgão detentor do recurso. 

12.5. Nenhum pagamento será efetuado, enquanto pendente de liquidação 

qualquer obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência 

contratual, sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza. 

12.6. O Município fará as retenções de acordo com a legislação vigente e/ou 

exigirá a comprovação dos recolhimentos exigidos em lei. 

12.7. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à 

Contratada e seu vencimento ocorrerá após sua reapresentação. 

12.8. O pagamento será realizado mediante crédito aberto em conta-corrente 

em nome do Credenciado (Pessoa Jurídica). 

12.9. O Credenciado deve manter durante toda a execução do contrato todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação/contratação de 

acordo com o Artigo 92, inciso XVI da Lei Federal nº 14.133/2021. 

12.10. Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à 

irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate 

que o Credenciado: 

a) não produza os resultados acordados; 
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b) deixe de executar, ou não execute com a qualidade mínima exigida as 

atividades contratadas; 

c) deixe de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução 

do serviço, ou os utilize com qualidade ou quantidade inferior à 

demandada. 

13. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

13.1.Para atender as despesas decorrentes do credenciamento, a Secretaria 

Municipal de Urbanismo, Segurança e Transito valer-se-ão de recursos próprios, 

por conta da seguinte dotação orçamentária: 

13 Secretaria Municipal de Urbanismo, Segurança e Transito  

001 Diretoria Geral de Urbanismo, Segurança e Transito 

15.452.0009.2038 Diretoria Geral de Urbanismo, Segurança e Transito 

6020 (0000) 3.3.90.39.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – pessoa 

Juridica  

 

14. DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

14.1 Comete infração administrativa a empresa que cometer quaisquer das 

infrações previstas no art. 155 da Lei nº 14.133, de 2021, quais sejam: 

a) Dar causa à inexecução parcial do contrato; 

b) Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à 

Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 

c) Dar causa à inexecução total do contrato; 

14.5.1. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 

a) Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente 

devidamente justificado; 

b) Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida 

para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua 

proposta; 
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c) Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação 

sem motivo justificado; 

a) Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou 

prestar declaração falsa durante a dispensa eletrônica ou a execução do 

contrato; 

b) Fraudar a dispensa eletrônica ou praticar ato fraudulento na execução do 

contrato; 

c) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

d) Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa 

quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP 

ou o conluio entre os fornecedores, em qualquer momento; 

e) Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame; 

f) Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 

14.1.1. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas acima 

descritas as seguintes sanções: 

a) Advertência por escrito, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não 

acarretem prejuízos significativos para a Contratante; 

b) Multa; 

c) Impedimento de licitar e contratar; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. 

14.1.2. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administração a promover a 

rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas 

cláusulas, conforme dispõe o inciso I, do art. 137, da Lei nº 14.133/2021. 

a) moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor 

total do contrato, até o máximo de 30% (trinta por cento) pela inobservância do 

prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia; 

b) compensatória de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, no 

caso de inexecução total do objeto; 

c) A aplicação das sanções previstas neste Edital não exclui, em hipótese alguma,  
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a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º). 

d) Todas as sanções previstas neste Aviso poderão ser aplicadas 

cumulativamente com a multa (art. 156,§7º). 

14.1.3. Antes da aplicação da multa, será facultada a defesa do interessado no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados da data de sua intimação (art. 157); 

• A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais 

sanções. 

• Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do 

pagamento eventualmente devido pelo Contratante à Contratada, além da perda 

desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada 

judicialmente (art. 156, §8º); 

• Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser 

recolhida administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da 

data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente; 

• A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que 

assegure o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o 

procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, 

para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de 

inidoneidade para licitar ou contratar. 

• Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º): 

• A natureza e a gravidade da infração cometida; 

• As peculiaridades do caso concreto; 

• As circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

• Os danos que dela provierem para o Contratante; 

• A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme 

normas e orientações dos órgãos de controle. 

• Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em 

outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam 

tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados  
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conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade 

competente definidos na referida Lei (art. 159). 

• A personalidade jurídica da Contratada poderá ser desconsiderada sempre que 

utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos  

• atos ilícitos previstos neste Aviso ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse 

caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos 

aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa 

jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou 

controle, de fato ou de direito, com a Contratada, observados, em todos os casos, 

o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 

160). 

• O Credenciante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contados da 

data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos 

às sanções por ele aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de 

Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas 

Punidas (CNEP), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal (Art. 161). 

• As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade 

para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 

14.133/21. 

• A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, 

observando-se o procedimento previsto na Lei nº 14.133/2021. 

• As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos 

valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Prefeitura Municipal de Tijucas 

do Sul/PR, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos  

na Dívida Ativa e cobrados judicialmente. 

14.11.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação 

enviada pela autoridade competente. 
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• Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados 

pela conduta do credenciado, a Prefeitura Municipal de Tijucas do Sul/PR poderá 

cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil. 

• A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração 

a natureza e a gravidade da conduta do infrator, as peculiaridades do caso 

concreto, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e o caráter educativo da  

pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da 

proporcionalidade. 

• Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de 

prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846/2013, como ato 

lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo 

administrativo necessário à apuração da responsabilidade da empresa deverão 

ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para 

ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar. 

• A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não 

consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira 

nos termos da Lei nº 12.846/2013, seguirão seu rito normal na unidade 

administrativa. 

• As penalidades serão obrigatoriamente publicadas no órgão Oficial de 

Imprensa do órgão ou entidade pública. 

 

15. DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES 

15.1 - DO CREDENCIADO: 

15.1.1. O CREDENCIADO deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, 

seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as 

despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto; 

15.1.2. Efetuar a execução do serviço em perfeitas condições, conforme 

especificações, prazo e local constantes no acordo que será estabelecido entre 

as partes, e manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e  
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administrativa, sobre qualquer assunto de interesse do CREDENCIADO ou de 

terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução dos serviços; 

15.1.3. O CREDENCIADO não poderá ultrapassar os limites estabelecidos neste 

edital, sendo de total responsabilidade do profissional os serviços excedentes e 

que não estiver com autorização do Ordenador de Despesas. 

15.1.4. Todas as despesas com encargos sociais, taxas, impostos de qualquer 

natureza, especialmente os de natureza previdenciária ou trabalhista, incidentes 

sobre o objeto do presente, são de inteira responsabilidade e risco do 

CREDENCIADO, não cabendo, portanto, qualquer obrigação ao 

CREDENCIANTE com relação aos mesmos. 

15.1.5. Assumir inteira responsabilidade administrativa, civil e penal por quaisquer 

danos e prejuízos materiais ou pessoais que possa advir, direta ou indiretamente, 

ao CREDENCIANTE, ou ainda a terceiros, por ela causados ou por seus 

prepostos, no cumprimento deste contrato. 

15.1.6. Prestar o serviço conforme as condições estipuladas neste Edital. 

15.1.7. Prestar serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, com 

observância as recomendações, normas e legislação. 

15.1.8. Cumprir os prazos previstos na requisição de serviços, respeitando-se as 

condições deste Edital. 

15.1.9. Comunicar ao CREDENCIANTE, por escrito, quando verificar condições 

inadequadas ou iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita prestação 

dos serviços; 

15.1.10. Emitir e apresentar ao CREDENCIANTE, as notas fiscais, de acordo as horas 

dos serviços efetivamente prestados; 

15.1.11. Responsabilizar-se integralmente pelo fiel cumprimento da prestação dos 

serviços conforme contratados; 

15.1.12. Prestar prontamente todos os esclarecimentos que forem solicita

dos pelo CREDENCIANTE, cujas reclamações se obriga a atender; 

15.1.13. Manter atualizada a documentação solicitada neste Edital, durante todo o  
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tempo que estiver credenciado, conforme previsto no art. 66 da lei 14.133/2021. 

15.1.14. Cumprir com as obrigações exigidas de cada serviço descriminado no 

Termo de Referência e demais obrigações. 

15.1.15. Preencher com exatidão e clareza todos os formulários e documentos 

obrigatórios na execução de suas atividades/serviços, bem como toda 

documentação junto aos órgãos competentes. 

15.1.16. Apresentar a nota fiscal/fatura (pessoa jurídica), relativo aos serviços 

realizados com a devida comprovação, até o 1° (primeiro) dia do mês 

subsequente ao da prestação dos serviços, devidamente certificada. 

15.1.17. Cumprir rigorosamente a demanda. 

15.1.18. Observar todas as recomendações e normatizações relativas à 

capacitação e à titulação, emanadas pelo Conselho Federal pertinente à 

profissão regulamentada. 

15.1.19. Responsabilizar-se, em todos os aspectos, pelos profissionais que designar 

para prestar serviços nas dependências da Rede Pública de Ensino, fazendo com 

que seus prepostos observem rigorosamente as normas internas. 

15.1.20. Substituir ou afastar de imediato o profissional que não atender as 

necessidades da prestação de serviços contratados, observando a comprovação 

das qualificações mínimas exigidas no Edital. 

15.1.21. Os serviços de elaboração de projetos deverão ser desenvolvidos nos 

níveis de ANTEPROJETO, PROJETO BÁSICO e PROJETO EXECUTIVO 

(suficientemente detalhado), conforme definições descritas nas orientações 

técnicas da IBRAOP (EX: OT–IBR 006/2016; OT–IBR 001/2006 OT–IBR 

008/2020) e da Lei Federal 14133/21 e suas alterações, por profissionais 

habilitados legalmente e que comprovem experiência prévia na elaboração dos 

serviços discriminados; 

15.1.22.A elaboração dos projetos deve ser realizada por profissional 

devidamente capacitado, em conformidade com as atribuições profissionais 

estabelecidas pela legislação vigente.  
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O profissional deve comprovar experiência mínima de 05 (cinco) anos na 

elaboração de projetos de edificações e/ou infraestrutura, nas atividades 

técnicas para as quais pretende desenvolver os projetos. A experiência deve ser 

comprovada por meio de acervo técnico registrado no CREA ou CAU, além de 

demonstrar conhecimento em BIM (Building Information Modeling). 

15.1.23. Os serviços de elaboração de projetos deverão ser desenvolvidos 

conforme as seguintes premissas: 

a. De acordo com o Programa de Necessidades fornecido pela SMUST 

(Secretaria Municipal de Urbanismo, Segurança e Trânsito); 

b. De acordo com as normas técnicas da ABNT; 

c. A entrega em BIM será determinada conforme exigência dos órgão/ convênio 

concedente do recurso. 

d. De acordo com manuais, orientações e diretrizes de órgãos municipais, 

estaduais e federais, tais como: TCU, TCE-PR, SEIL-PR; 

e. De acordo com as leis municipais, estaduais e federais, código de obras, 

Plano Diretor, inclusive aprovando os projetos nos órgãos competentes (Paraná 

Cidades, Caixa, SEAB, SESA, dentre outros); 

f. De acordo com as exigências das concessionárias de água, esgoto e energia, 

inclusive avaliando a viabilidade técnica e aprovando os projetos, quando for o 

caso, junto às concessionárias. 

g. De acordo com os manuais de elaboração de projetos da SMUST (quando 

houver para a respectiva atividade técnica). 

h. De acordo com a especialidade do projetista (cuja experiência prévia deverá 

ser comprovada). 

i. A Elaboração dos Projetos abrange toda a área do terreno e do entorno, com 

o conjunto de elementos necessários e suficientes para definir e dimensionar a 

obra ou o serviço objeto da licitação. 
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j. Adotando soluções e especificações adequadas ao tipo de ambiente e de uso 

da edificação de forma a promover uma maior vida útil da edificação e de suas 

partes e redução dos custos de manutenção. 

k. Desenvolvendo detalhamento das partes necessárias ao perfeito 

entendimento e orçamentação da obra; 

l. Promover economicidade através de soluções construtivas racionais; 

m. Promover flexibilidade das instalações, estruturas e layout; 

n. Promover funcionalidade, considerando a relação entre os ambientes, o 

layout; dos móveis, a disposição e as instalações dos equipamentos; 

o. De acordo com as condições climáticas, visando o conforto ambiental e a 

eficiência energética; 

p. Possibilitar pleno acesso e implantação de facilidades para atendimento a 

pessoas portadoras de necessidades especiais (tanto usuários quanto 

servidores); 

q. Adotar soluções de infraestrutura que reduzam os custos de implantação e 

manutenção; 

r. Fazer modificações/adequações nos projetos em desenvolvimento no caso de 

inobservância ou alteração de norma técnica ou legislação que possa ocorrer 

durante o desenvolvimento dos projetos; 

s. Ceder os direitos patrimoniais do projeto relativo ao objeto contratado para o 

fim de a Administração utilizá-lo a seu critério, nos termos do disposto na Lei 

Federal 14.133/2021 e suas alterações; 

t. Arcar com os custos diretos e indiretos, incluindo as licenças, taxas e demais 

documentos necessários e incidentes na aprovação dos projetos, junto às 

autoridades competentes; 

u. Encaminhar à SMUST, cópia da correspondência de entrega do projeto no 

órgão competente para aprovação, solicitação de viabilidade ou emissão de 

licença, até 02(dois) dias após o seu protocolo, possibilitando assim o 

acompanhamento do processo; 
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v. restar esclarecimentos e dirimir as dúvidas que, por ventura, apareçam sobre 

os projetos, especificações e orçamentos contratados, até a completa finalização 

da obra, sem custo adicional à SMUST; 

w. Autorizar, eventuais ajustes e adequações, que se fizerem necessários; 

x. Providenciar as Anotações ou Registros de Responsabilidades Técnicas 

(ARTs ou RRTs), junto aos órgãos reguladores da profissão – CREA ou CAU, 

referentes a todas as atividades técnicas no início de cada atividade. 

15.1.24. Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá 

disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, 

nas quantidades estimadas e qualidades estabelecidas em normas vigentes 

para atender a demanda e promover sua substituição quando necessário. 

15.1.25. Os serviços deverão ser desenvolvidos por profissionais habilitados 

legalmente e que comprovem experiência prévia na elaboração dos itens 

discriminados. 

15.1.26. Os serviços de elaboração de orçamentos deverão ser desenvolvidos  

conforme orientação da SMUST, manuais e orientações do TCU, normas e leis 

federais e no atendimento ao Orçamento da Prefeitura Municipal de Tijucas do 

Sul. 

a. Utilizando sempre que possível os insumos constantes em tabelas 

referenciais: SINAPI/SICRO/DER/ORÇAPAV. 

b. Utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela 

de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sítios 

eletrônicos especializados ou de domínio amplo. (Lei 14.133/2021) 

c. Contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou 

concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, 

observado o índice de atualização de preços correspondente. (Lei 14.133/2021) 

d. Utilizar pesquisa de preço local com a indicação de especificação de no 

mínimo 03(três) fornecedores com equivalência técnica. 
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15.1.27. A Elaboração de Orçamentos compreende todos os projetos envolvidos 

no escopo do serviço, e conforme a Ordem de Serviço (OS). 

15.1.28. Faz parte do serviço de Elaboração de Orçamento, a planilha 

orçamentária que deverá conter: ARTs, planilha de quantitativos, memória de 

cálculo, composições de custos, cronograma físico-financeiro, cotações de 

preços e outras solicitações que poderão constar na OS. 

15.1.29. Os serviços de elaboração de Memorial Descritivo e Caderno de 

Encargos deverão descrever detalhadamente todos os aspectos do projeto de 

arquitetura, de forma clara e objetiva, com informações que complementem o 

desenho técnico e que sirvam como guia para a execução da obra garantindo 

que o projeto seja construído conforme planejado. Além disso, deve ser descrito 

de forma a garantir a conformidade com as normas de segurança e 

regulamentações. 

15.1.30. O memorial descritivo deve apresentar um foco mais na descrição 

detalhada do projeto executivo, concentrando mais nas questões técnicas do 

projeto e do método executivo com indicação de normas técnicas a serem 

observadas, referentes aos detalhes construtivos. Deve constar também a 

memória de cálculo e dimensionamento quando necessário. 

15.1.31. O caderno de encargos estabelece as obrigações do contratante e do 

contratado, assim como as condições de execução da obra deve focar na parte 

contratual e operacional do projeto. Descrição das obrigações e incumbências, 

dos procedimentos a serem cumpridos, determinações legais, administrativas e 

técnicas, normas, instruções e procedimentos técnicos além de orientações e 

referências a serem respeitadas. 

15.1.31. As maquetes eletrônicas deverão ser apresentadas de forma que a 

equipe técnica da prefeitura possa estudar o projeto e visualizar previamente a 

“obra” antes de iniciar a execução, com o objetivo de reduzir o número de 

alterações no projeto. Além disto, tem o objetivo de apresentar o projeto de forma 

mais realista e interativa para os gestores e a população (renderização). 
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15.1.32. Os serviços de Elaboração de “as built” deverão ser desenvolvidos em 

conformidade com as normas técnicas vigentes por profissionais habilitados 

legalmente e que comprovem experiência prévia na elaboração dos serviços 

discriminados. 

15.1.33. Os serviços de “as built” deverão ser desenvolvidos conforme as 

seguintes premissas: 

a) Compreende o levantamento de peças gráficas da edificação e visitas técnicas 

ao local objetivando realizar um conjunto de desenhos técnicos que registra o 

estado final de uma construção, incluindo todas as alterações realizadas em 

relação ao projeto original. 

15.1.34. A Contratada deverá verificar se as informações recebidas serão 

suficientes e compatíveis com o trabalho a ser realizado, solicitando, quando 

necessário, formalmente, a complementação de documentação para prestação 

do serviço. 

15.1.35. Exige-se a realização de, no mínimo, 3 (três) reuniões presenciais 

em Tijucas do Sul, para discussão e acompanhamento dos projetos, bem 

como para o entendimento detalhado dos serviços a serem executados. As 

reuniões serão agendadas e coordenadas pela Secretaria de Urbanismo, 

Segurança e Trânsito. 

15.1.36. Havendo impedimento da Contratada em realizar o serviço, a recusa 

deverá ser formalizada, com a devida justificativa, no dia útil seguinte ao do 

recebimento da OS. 

 

15.2. DO CREDENCIANTE: 

15.2.1. Efetuar o pagamento no tempo, lugar e forma estabelecidos no contrato; 

15.2.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo 

CREDENCIADO, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos do Ato 

Convocatório. 

15.2.3. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor  
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especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, 

indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente 

envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para 

as providências cabíveis. 

15.2.4. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais 

imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos 

serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se que as soluções 

por ela propostas sejam as mais adequadas. 

15.2.5. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no 

prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência. 

15.2.6. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu 

recebimento. 

15.2.7. Cientificar o Gestor do Contrato quanto a adoção das medidas cabíveis 

quando do descumprimento das obrigações pelo CREDENCIADO. 

15.2.8. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando o 

CREDENCIADO houver se beneficiado da preferência estabelecida pelo art. 

26 da Lei nº 14.133/2021. 

15.2.9. Realizar diligências no posto de trabalho, objetivando controlar se o 

atendimento aos usuários está sendo realizado adequadamente. 

 

16. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO 

16.5. Os licitantes devem observar e o CREDENCIADO deve observar e fazer 

observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida 

subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de 

licitação, de contratação e de execução do objeto/serviço contratual. 

16.6. Para os propósitos deste item, definem-se as seguintes práticas: 

a) “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou 

indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de 

servidor público no processo de licitação ou na execução de Contrato; 
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b) “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de 

influenciar o processo de licitação ou de execução de Contrato; 

c) “prática colusivas”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou 

mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos 

do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não 

competitivos; 

d) “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou 

indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua 

participação em um processo licitatório ou afetar a execução do Contrato; 

e) “prática obstrutiva”: destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em 

inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo 

financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração 

de alegações de prática prevista neste edital e nas cláusulas do Contrato; 

atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o 

organismo financeiro multilateral promover inspeção. 

16.7. Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo 

financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo 

imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a 

inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de 

Contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o 

envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas 

corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da 

licitação ou da execução um Contrato financiado pelo organismo. 

16.8. Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor,  

como condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na 

hipótese de o Contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por 

organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, 

permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente 

indicadas possam inspecionar o local de execução do Contrato e todos os  
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documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do 

Contrato. 

 

17. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

17.1 O Credenciante poderá, a qualquer tempo, motivadamente, aditar, 

revogar total ou parcialmente, ou mesmo anular o presente processo, sem que 

disso decorra qualquer direito ou indenização ou ressarcimento para os 

interessados, seja de que natureza for. 

17.2 O Credenciante poderá, a qualquer tempo, realizar novos 

credenciamentos, através da divulgação de um novo regulamento. 

17.3 Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas de 

interpretação do presente Edital deverá ser encaminhado por escrito à 

Comissão de Contratação do Município de Tijucas do Sul, através do e-mail: 

licitacoes@tijucasdosul.pr.gov.br.  

17.4 E facultada à autoridade competente, em qualquer fase do 

procedimento, a promoção de diligencia destinada a esclarecer ou 

complementar a instrução do processo, inclusive com a fixação de prazo de 

resposta. 

17.5 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, 

excluir-se-á o dia do inicio e incluir-se-á o do vencimento. 

17.6 Os prazos somente se iniciam e vencem em dias de expediente no 

Órgão do CREDENCIANTE. 

17.7 Os casos omissos e as situações não previstas no presente edital serão 

avaliados e resolvidos pelo Município de Tijucas do Sul/PR, por intermédio 

por da Assessoria Jurídica, à luz da legislação vigente. 

17.8 O presente certame será regido pela Lei 14.133/2021, e suas alterações. 

17.9 Fica eleito o foro da Cidade de São Jose dos Pinhais, Estado do Paraná, 

como o competente para dirimir todas as questões decorrentes do 

credenciamento. 

mailto:licitacoes@tijucasdosul.pr.gov.br.
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Tijucas do Sul/PR, 03 de abril de 2025. 

 

 

 

 

Jose Altair Moreira 

PREFEITO MUNICIPAL 
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TERMO DE REFERÊNCIA  - ANEXO I 

 

1 – DO OBJETO 

1.1 Credenciamento de empresas especializadas para prestação de serviços 

técnicos de Engenharia e Arquitetura nas atividades de: Elaboração de Projetos 

e Estudos, Elaboração de Orçamentos e Elaboração “as built” no âmbito do 

Município de Tijucas do Sul. 

 

1.2 - CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO 

1.2.1 O objeto tem a natureza de serviço comum e de caráter continuado, o 

procedimento auxiliar a ser aplicado nesta contratação é o credenciamento, nos 

termos solicitados no Estudo Técnico Preliminar. 

1.2.2 O Edital de Credenciamento terá vigência a partir da data da publicação do 

seu extrato no Diário Oficial, perdurando os seus efeitos enquanto houver 

interesse da Administração. 

1.2.3 Em relação ao Ciclo de Vida do Objeto, não incidem critérios diretos de 

sustentabilidade para o serviço, entretanto entende-se que a sustentabilidade é 

importante para a organização, e a empresa deve adotar práticas 

ambientalmente responsáveis, não apenas na sua sede, mas na efetiva 

prestação de serviços no município, como uso de materiais reciclados ou 

biodegradáveis, gestão de resíduos em sua sede, uso eficiente de energia e de 

água, dentre outros. 

 

2 – DA JUSTIFICATIVA 

2.1 Considerando o Planejamento Estratégico do Município 2024-2025, há uma 

grande demanda por obras que precisam ser executadas. Essas atividades 

exigirão uma quantidade significativa de projetos de engenharia, tanto para 

edificações quanto para infraestrutura, o que demandará uma equipe técnica 

qualificada e equipamentos especializados. Diante disso, torna-se necessária a  
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contratação desses serviços, uma vez que a Prefeitura não dispõe, em seu  

quadro de funcionários, de pessoal capacitado nem de equipamentos suficientes 

para atender a essa demanda. 

2.2 A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se 

pormenorizada em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, 

apêndice deste Termo de Referência.  

2.3 A justificativa para a exigência de entrega dos projetos em BIM baseia-se no 

Decreto Estadual nº 10.086/2022, que estabelece que, a partir de 31 de 

dezembro de 2025, os projetos de obras e serviços de arquitetura e engenharia, 

realizados por meio de convênios ou financiamentos com recursos estaduais, 

deverão ser apresentados no formato BIM. 

2.4 Os preços apresentados estão em conformidade com o artigo 23 da Lei 14.133/21, 

que estabelece que “[o] valor previamente estimado da contratação deverá ser 

compatível com os valores praticados pelo mercado, considerando os preços 

constantes de bancos de dados públicos e as quantidades a serem contratadas, 

observadas a potencial economia de escala e as peculiaridades do local de execução 

do objeto.” A pesquisa de preços é o mecanismo utilizado pela Administração 

Pública para obter os valores de referência necessários à fixação do valor 

estimado da contratação, conforme os parâmetros indicados no §1º do mesmo 

artigo. Para isso, foi realizada uma “cesta de preços” com valores de orçamentos 

e de contratações similares feitas por Administração Pública. Após a pesquisa, 

os valores obtidos foram tratados utilizando o método adequado para determinar 

o preço final, que corresponderá ao valor a ser pago pela prestação do serviço. 

Esse tratamento seguiu as diretrizes da IN nº 65/2021-SEGES/ME, que no artigo 

6º dispõe: "Serão utilizados, como métodos para obtenção do preço estimado, a 

média, a mediana ou o menor dos valores obtidos na pesquisa de preços, desde 

que o cálculo incida sobre um conjunto de três ou mais preços, oriundos de um 

ou mais dos parâmetros de que trata o art. 5º, desconsiderados os valores 

inexequíveis, inconsistentes e os excessivamente elevados." Dessa forma, para  
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os valores de projetos de edificação, foi calculada a média dos preços obtidos 

na pesquisa, excluindo-se os valores superiores a 50% da média (considerados 

excessivamente elevados) e os valores inferiores a 25% da média (considerados 

inexequíveis). Para os projetos de pavimentação, o critério utilizado foi a 

exclusão dos valores excessivamente elevados, com base no contrato nº 

51/2024, oriundo da dispensa nº 30/2024, realizado por esta Administração 

Pública. Após essa análise, foi calculada a média dos três orçamentos com os 

menores valores. 

 

3. DA GESTÃO DO CONTRATO/ATA E FISCALIZAÇÃO  

3.1 A execução do instrumento de contratação deverá ser acompanhada e 

fiscalizada pelo(s) fiscal(is), ou pelo respectivo substituto (Lei nº 14.133, de 2021, 

art. 117, caput). 

3.2 Fiscal da obra 

3.2.1 O fiscal do instrumento de contratação acompanhará a execução do 

mesmo, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no referido 

instrumento de contratação, de modo a assegurar os melhores resultados para 

a Administração.  

3.2.2 O fiscal do instrumento de contratação anotará no diário de obras do 

mesmo todas as ocorrências relacionadas à execução do referido instrumento 

de contratação, com a descrição do que for necessário para a regularização das 

faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º). 

3.2.3 Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal do instrumento 

de contratação emitirá notificações para a correção da execução do mesmo, 

determinando prazo para a correção.  

3.2.4. O fiscal do instrumento de contratação informará ao respectivo gestor, em 

tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que 

ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e 

saneadoras, se for o caso.  
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3.2.5. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do  

instrumento de contratação nas datas aprazadas, o fiscal comunicará o fato 

imediatamente ao gestor.  

3.2.6. O fiscal do instrumento de contratação comunicará ao gestor, em tempo 

hábil, o término da vigência sob sua responsabilidade, com vistas à prorrogação 

tempestiva, se for o caso. 

3.2.7. O fiscal do instrumento de contratação verificará a manutenção das 

condições de habilitação do fornecedor, acompanhará o empenho, o pagamento, 

as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, 

solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário. 

3.3. Gestor do Contrato 

3.3.1 O gestor coordenará a atualização do processo de acompanhamento e 

fiscalização contendo todos os registros formais da execução no histórico de 

gerenciamento do instrumento de contratação, a exemplo da ordem de serviço, 

do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, 

elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações 

para fins de atendimento da finalidade da administração.  

3.3.2. O gestor do instrumento de contratação acompanhará a manutenção das 

condições de habilitação do fornecedor, para fins de empenho de despesa e 

pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e 

do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais. 

3.3.3. O gestor acompanhará os registros realizados pelos fiscais, de todas as 

ocorrências relacionadas à execução do instrumento de contratação e as 

medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que 

ultrapassarem a sua competência. 

3.3.4. O gestor emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pela 

fiscalização quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo fornecedor, 

com menção ao seu desempenho na execução do instrumento de contratação, 

baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais  
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penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento 

de obrigações.  

3.3.5. O gestor tomará providências para a formalização de processo 

administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser 

conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021.  

3.3.6. O gestor deverá elaborar relatório final com informações sobre a 

consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais 

condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da 

Administração.  

3.4. Os agentes públicos designados para a fiscalização e gestão do contrato, 

serão: 

I- Fiscal: Aleksander Versalli Pereira, CREA PR 52101/D, matrícula nº 445. 

II - Fiscal: Substituto: Amanda Valenga Schelbauer, CREA PR 145252/D, 

matrícula nº 118688. 

III -Gestor do contrato: Luan Henrique de Souza Silva, Decreto nº 5396/2025. 

 

4. DA ABRANGÊNCIA DE ATENDIMENTO 

4.1 O objeto tem a natureza de serviço comum e de caráter continuado, conforme 

justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar. 

4.2 O local de prestação de serviço será na sede do município, com execução 

programada em cronograma junto a Secretaria de Urbanismo, localizado na Rua 

XV de Novembro, 1458, centro, Tijucas do Sul/PR, de projetos de obras com 

área de abrangência de atendimento da empresa correspondente ao município 

de Tijucas do Sul, no estado do Paraná. 

4.3 O procedimento auxiliar a ser aplicado nesta contratação é o 

credenciamento, nos termos solicitados no Estudo Técnico Preliminar. 

4.4 O Edital de Credenciamento terá vigência a partir da data da publicação do 

seu extrato no Diário Oficial, perdurando os seus efeitos enquanto houver 

interesse da Administração. 
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5. DESCRIÇÃO DOS ITENS 

5.1 - Elaboração de Projetos  

5.1.1 Os serviços de elaboração de projetos deverão ser desenvolvidos nos 

níveis de ANTEPROJETO, PROJETO BÁSICO e PROJETO EXECUTIVO 

(suficientemente detalhado), conforme definições descritas nas orientações 

técnicas da IBRAOP (EX: OT–IBR 006/2016; OT–IBR 001/2006 OT–IBR 

008/2020) e da Lei Federal 14133/21 e suas alterações, por profissionais 

habilitados legalmente e que comprovem experiência prévia na elaboração dos 

serviços discriminados na Tabela 1 do ANEXO A. 

5.1.2 A elaboração dos projetos deve ser realizada por profissional devidamente 

capacitado, em conformidade com as atribuições profissionais estabelecidas 

pela legislação vigente. O profissional deve comprovar experiência mínima de 

05 (cinco) anos na elaboração de projetos de edificações e/ou infraestrutura, nas 

atividades técnicas para as quais pretende desenvolver os projetos. A 

experiência deve ser comprovada por meio de acervo técnico registrado no 

CREA ou CAU, além de demonstrar conhecimento em BIM (Building Information 

Modeling). 

5.1.3 - Os serviços de elaboração de projetos deverão ser desenvolvidos 

conforme as seguintes premissas: 

a) De acordo com o Programa de Necessidades fornecido pela SMUST 

(Secretaria Municipal de Urbanismo, Segurança e Trânsito); 

b) De acordo com as normas técnicas da ABNT; 

c) A entrega em BIM será determinada conforme exigência dos órgão/ convênio 

concedente do recurso. 

d) De acordo com manuais, orientações e diretrizes de órgãos municipais, 

estaduais e federais, tais como: TCU, TCE-PR, SEIL-PR; 

e) De acordo com as leis municipais, estaduais e federais, código de obras, 

Plano Diretor, inclusive aprovando os projetos nos órgãos competentes (Paraná 

Cidades, Caixa, SEAB, SESA, dentre outros); 
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f) De acordo com as exigências das concessionárias de água, esgoto e 

energia, inclusive avaliando a viabilidade técnica e aprovando os projetos, 

quando for o caso, junto às concessionárias. 

g) De acordo com os manuais de elaboração de projetos da SMUST (quando 

houver para a respectiva atividade técnica). 

h) De acordo com a especialidade do projetista (cuja experiência prévia deverá 

ser comprovada). 

i) A Elaboração dos Projetos abrange toda a área do terreno e do entorno, com 

o conjunto de elementos necessários e suficientes para definir e dimensionar a 

obra ou o serviço objeto da licitação. 

j) Adotando soluções e especificações adequadas ao tipo de ambiente e de 

uso da edificação de forma a promover uma maior vida útil da edificação e de 

suas partes e redução dos custos de manutenção. 

k) Desenvolvendo detalhamento das partes necessárias ao perfeito 

entendimento e orçamentação da obra; 

l) Promover economicidade através de soluções construtivas racionais; 

m) Promover flexibilidade das instalações, estruturas e layout; 

n) Promover funcionalidade, considerando a relação entre os ambientes, o 

layout; dos móveis, a disposição e as instalações dos equipamentos; 

o) De acordo com as condições climáticas, visando o conforto ambiental e a 

eficiência energética; 

p) Possibilitar pleno acesso e implantação de facilidades para atendimento a 

pessoas portadoras de necessidades especiais (tanto usuários quanto 

servidores); 

q) Adotar soluções de infraestrutura que reduzam os custos de implantação e 

manutenção; 

r) Fazer modificações/adequações nos projetos em desenvolvimento no caso 

de inobservância ou alteração de norma técnica ou legislação que possa 

ocorrer durante o desenvolvimento dos projetos; 
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s) Ceder os direitos patrimoniais do projeto relativo ao objeto contratado para o 

fim de a Administração utilizá-lo a seu critério, nos termos do disposto na Lei 

Federal 14.133/2021 e suas alterações; 

t) Arcar com os custos diretos e indiretos, incluindo as licenças, taxas e demais 

documentos necessários e incidentes na aprovação dos projetos, junto às 

autoridades competentes; 

u) Encaminhar à SMUST, cópia da correspondência de entrega do projeto no 

órgão competente para aprovação, solicitação de viabilidade ou emissão de 

licença, até 02(dois) dias após o seu protocolo, possibilitando assim o 

acompanhamento do processo; 

v) Prestar esclarecimentos e dirimir as dúvidas que, por ventura, apareçam 

sobre os projetos, especificações e orçamentos contratados, até a completa 

finalização da obra, sem custo adicional à SMUST; 

w) Autorizar, eventuais ajustes e adequações, que se fizerem necessários; 

l) Providenciar as Anotações ou Registros de Responsabilidades Técnicas 

(ARTs ou RRTs), junto aos órgãos reguladores da profissão – CREA ou CAU, 

referentes a todas as atividades técnicas no início de cada atividade. 

Obs1: Ficam vedados à empresa contratada, seus empregados, 

colaboradores e/ou profissionais contratados, dar conhecimento, 

transmitir ou ceder a terceiros, qualquer documento, administrativo ou 

técnico, descritivo ou gráfico, preparado ou recebido, para a execução dos 

serviços, salvo com prévia autorização da Secretaria de Urbanismo, 

Segurança e Trânsito. 

Obs2: A cessão dos direitos para a replicação, bem como a autorização 

expressa para promover adequações, não isenta ou exime, de forma 

alguma, a empresa contratada e os respectivos autores dos projetos 

elaborados, de suas obrigações e responsabilidades, nem tampouco 

transfere à SMUST, a responsabilidade pela não aplicação das normas e 

procedimentos técnicos. 
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5.1.4 Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá 

comunicar as razões respectivas com pelo menos 5 dias de antecedência para 

que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas 

situações de caso fortuito e força maior. 

5.1.5 Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar 

os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas 

quantidades estimadas e qualidades estabelecidas em normas vigentes para 

atender a demanda e promover sua substituição quando necessário. 

5.1.6 Os itens apresentados na Tabelas 1A serão organizados por setor de 

atuação e agrupados conforme as quantidades, podendo incluir categorias 

como: Edificações Educacionais, Edifícios Esportivos, Quadras Esportivas, 

Edifícios Administrativos, Edificações de Saúde e Hospitalares, Edifícios 

Históricos.  

TABELA 1 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ESTUDOS 

 

TABELA 1A - ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA EDIFICAÇÃO 
 
 

EDIFICAÇÕES 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA 

ATIVIDADE TÉCNICA 

ESCOPO 

EPE-01 ELABORAÇÃO DE 

PROJETO ARQUITETÔNICO 
Compreende o projeto dos 
seguintes elementos de uma 
edificação: alvenaria de vedação, 

chapisco, emboço, reboco, 
esquadrias, grades, gradis, 
sistema de impermeabilização, 

vidros, espelhos, cobertura, 
telhado, acabamentos de parede 

e piso, bancadas, pavimentação, 
guarda corpo, corrimão e demais 
elementos constituintes dos 

projetos de arquitetura. Além do 
levantamento, deverá ser  

apontado os serviços que estão 
em “não conformidade” aos 
projetos. É composto por planta 
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de implantação, planta de 

cobertura, planta baixa, cortes, 
elevações e layout gráfico.  

EPE-02 ELABORAÇÃO DE 

PROJETO DE 

IMPLANTAÇÃO 

(LOCAÇÃO) E SITUAÇÃO 

compreende o desenvolvimento 
do projeto que define a posição e 
a localização da edificação no 

terreno, considerando o contexto 
do lote e as normas urbanísticas. 
Esse projeto tem como objetivo 

demonstrar como a edificação 
será posicionada em relação aos 

limites do terreno, vias públicas, 
áreas de servidão, alinhamentos 
e outras edificações ao redor. 

EPE-03 ELABORAÇÃO DE 

PROJETO ESTRUTURAL, 

INCLUSIVE FUNDAÇÃO 

Compreende o projeto estrutural 
de uma edificação, incluindo 

fundações, elementos de 
concreto armado, metálico ou 
madeira, conforme necessário, 

com detalhes das ligações entre 
os elementos estruturais. 

EPE-04 ELABORAÇÃO DE 

PROJETO DE ESTRUTURA 

METÁLICA 

Compreende o projeto dos 
seguintes elementos de uma 
edificação: perfis metálicos e 

demais elementos constituintes 
dos projetos de estrutura 
metálica.  

EPE -05 ELABORAÇÃO DE 

PROJETO 

HIDROSSANITÁRIO 

(INCLUINDO REÚSO DE 

ÁGUA PLUVIAL) 

Compreende projeto dos 
seguintes elementos de uma 
edificação: tubulações, aparelhos 
sanitários, caixas de passagem, 
sumidouro, fossa e demais 
elementos constituintes dos 
projetos hidrossanitários.  

EPE -06 ELABORAÇÃO DE 

PROJETO DE 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

(INCLUINDO ENERGIA 

FOTOVOLTÁICA) 

Compreende o projeto dos 

seguintes elementos de uma 

edificação: eletrodutos, cabos e 

fios, quadros elétricos, 

luminárias, eletrocalhas, 

tomadas e interruptores, 

motores, caixas de passagem, e 

demais elementos constituintes 

dos projetos de instalação 

elétrica. 
EPE -07 ELABORAÇÃO DE Compreende o projeto dos 
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PROJETO DE SISTEMA 

CABEAMENTO 

ESTRUTURADO E LÓGICA 

seguintes elementos de uma 

edificação: tubulações, aparelhos 
lógica, caixas de passagem, 

cabos, e demais elementos 
constituintes dos projetos de 
cabeamento estuturado e lógica. 

EPE -08 ELABORAÇÃO DE 

PROJETO DE PREVENÇÃO 

E COMBATE A INCÊNDIO 

Compreende o projeto dos 
seguintes elementos de uma 
edificação: tubulações 

galvanizadas, hidrantes de 
parede, hidrante de recalque, 

botoeiras, sirenes, centrais de 
alarme, sistema de bomba, 
extintores, placas de sinalização 

de rota de fuga, luminárias de 
emergência, placa de sinalização 

de equipamentos de incêndio, e 
demais elementos constituintes 
dos projetos de combate de 

incêndio. 
EPE -09 ELABORAÇÃO DE 

PROJETO DE 

SONORIZAÇÃO, ANTENA 

DE TV E MULTIMÍDIA  

Compreende o projeto de 
sistemas de sonorização, antenas 

de TV e multimídia, incluindo a 
instalação de equipamentos de 
áudio e vídeo, cabos, conectores 

e sistemas de controle de áudio e 
vídeo para ambientes de uso 

específico. 
EPE -10 ELABORAÇÃO DE 

PROJETO DE 

CLIMATIZAÇÃO E 

CONFORTO AMBIENTAL 

Compreende o projeto de 
sistemas de climatização, como 

ar condicionado, ventilação, 
controle de temperatura e 

umidade, além de soluções para 
o conforto ambiental dos 
espaços, considerando eficiência 

energética e conforto térmico. 
EPE -11 ELABORAÇÃO DE 

PROJETO DE SISTEMA 
DE DETECÇÃO E 
ALARME DE INCÊNDIO 
(SDAI), COM 
INDICAÇÃO DE 
PONTOS E 
INTERLIGAÇÃO. 

Compreende o projeto de 
sistemas de detecção e 
alarme de incêndio (SDAI), 
com a indicação dos pontos de 
sensores de fumaça, calor e 
alarmes, interligação com 
sistemas de combate a 
incêndio e sinalização. 

EPE -12 ELABORAÇÃO DE Compreende o projeto de 
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PROJETO DE ALARME E 

CFTV (CÂMARAS DE 

SEGURANÇA) 

sistemas de segurança, incluindo 

câmeras de vigilância (CFTV), 
alarmes, sensores de movimento 

e outros equipamentos de 
segurança eletrônica. 

EPE -13 ELABORAÇÃO DE 

PROJETO DE SPDA 
Compreende o projeto de 
Sistema de Proteção contra 
Descargas Atmosféricas (SPDA), 
com a definição dos pontos de 

aterramento, condutores e 
dispositivos de proteção para a 

edificação. 
EPE -14 ELABORAÇÃO DE 

PROJETO DE REDE E 

ARMAZENAMENTO DE 

GASES E GLP 

Compreende o projeto de redes 
de distribuição de gases e GLP, 
incluindo a instalação de 

tubulações, válvulas, reguladores 
de pressão e sistemas de 

segurança para armazenamento 
e uso de gases em edificações. 

EPE -15 ELABORAÇÃO DE 

PROJETO DE GASES 

MEDICINAIS 

Compreende o projeto de redes e 
sistemas para gases medicinais, 
incluindo tubulações, 
equipamentos de 

armazenamento e controle de 
pressão, atendendo as normas de 

segurança e especificações para 
uso hospitalar. 

EPE -16 PROJETO DE 

URBANIZAÇÃO 

(INCLUSIVE 

PAVIMENTAÇÃO 

VIÁRIA/URBANA) 

Compreende o desenvolvimento 
de projetos para urbanização, 
que inclui o planejamento e 

execução de pavimentação viária 
e urbana, levando em 
consideração a funcionalidade e a 

estética da infraestrutura urbana. 
EPE -17 PROJETO DE PAISAGISMO Compreende o projeto de 

paisagismo, focando na 

concepção de áreas externas, 
jardins e elementos naturais que 

integram a edificação ao seu 
entorno, considerando aspectos 
estéticos e ambientais. 

EPE -18 PROJETO 

HIDROSSANITÁRIO: ÁREA 

EXTERNA 

Compreende o projeto das 
instalações hidrossanitárias 

externas, incluindo redes de 
abastecimento de água, esgoto e 
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drenagem de águas pluviais para 

a edificação. 
EPE-19 PROJETO DE REDES 

ELÉTRICAS EXTERNA 
tem como objetivo o 
planejamento, o 

dimensionamento e a execução 
das instalações elétricas que 

distribuem energia fora da 
edificação, ligando-a à rede 
elétrica pública ou a outras fontes 

de energia. Esse tipo de projeto é 
essencial para garantir o 

fornecimento de energia elétrica 
de forma segura e eficiente para 

a edificação ou área em questão. 
EPE -20 PROJETO DE 

TERRAPLANAGEM 
Compreende o projeto de 
terraplanagem, que envolve a 

preparação do terreno para 
construção, com nivelamento e 
remoção de obstáculos para 

permitir a execução da obra de 
acordo com as especificações. 

EPE -21 PROJETO DE DRENAGEM 

EXTERNA 
Compreende o projeto de 
drenagem de águas pluviais e 
subterrâneas nas áreas externas, 

com o objetivo de evitar 
alagamentos e garantir o 
adequado escoamento da água. 

EPE -22 LEVANTAMENTO 

TOPOGRÁFICO 
Compreende o levantamento 
detalhado das características 
topográficas do terreno, incluindo 

a medição de altitudes, contornos 
e elementos existentes no local, 

essencial para o planejamento e 
execução do projeto. 

 

5.1.7 Os itens apresentados na Tabela 1B serão organizados por setor de 

atuação e agrupados conforme as quantidades, podendo incluir categorias 

como: Pavimentação Viária com CBUQ, Pavimentação com Bloco Intertravado, 

Pavimentação com Revestimento Primário e Pavimentação com Tratamento 

Superficial (TSD ou TST). 

 

TABELA 1 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ESTUDOS 
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TABELA 1B - ELABORAÇÃO DE PROJETOS PAVIMENTAÇÃO 
 
 

URBANISMO E PAVIMENTAÇÃO  

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA 

ATIVIDADE TÉCNICA 

ESCOPO 

EPP-01 LEVANTAMENTO 

TOPOGRÁFICO 

Compreende o levantamento das 

condições do terreno, incluindo a 

medição e a representação de suas 

características físicas e geográficas, 

como declives, pontos de referência, 

limites de propriedade, entre outros. 

Este levantamento é essencial para 

o planejamento de obras e 

infraestrutura. 

EPP-02 URBANIZAÇÃO Compreende os trabalhos 

necessários para a transformação de 

áreas rurais ou não urbanizadas em 

áreas adequadas para o 

desenvolvimento urbano. Inclui 

obras de infraestrutura como redes 

de drenagem, pavimentação, 

iluminação pública, redes de água e 

esgoto, e o planejamento da 

distribuição do espaço. 

EPP-03 CONTAGEM DE TRÁFEGO 

3 DIAS 24H 

Consiste na medição do fluxo de 

veículos e pedestres ao longo de um 

período de três dias consecutivos, 

durante as 24 horas, para analisar o 

tráfego e sua variação. As 

informações obtidas são 

fundamentais para o planejamento 

de vias e melhoria da mobilidade 

urbana. 

EPP-04 CONTAGEM DE TRÁFEGO 

7 DIAS 24H 

Semelhante à atividade anterior, 

mas com a extensão do período de 

observação para sete dias 

consecutivos, 24 horas por dia, 

proporcionando uma análise mais 

detalhada do tráfego. Isso é 

importante para a avaliação de 

sazonalidades e fluxos durante 

diferentes dias da semana. 

EPP-05 ENSAIOS GEOTÉCNICOS Compreende a realização de estudos 

e testes no solo para determinar 

suas características físicas e 

mecânicas, como resistência e 

capacidade de carga, além de sua 
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composição. Esses ensaios são 

fundamentais para o projeto de 

fundações e de infraestrutura de 

pavimentação. 

EPP-06 SONDAGENS 

GEOTÉCNICAS A TRADO 

Realização de sondagens manuais 

com trado (equipamento que 

remove amostras de solo), para 

análise das condições do terreno, 

especialmente quando o acesso é 

restrito ou o solo não permite 

sondagens mecânicas. 

EPP-07 SONDAGENS 

GEOTÉCNICAS A 

PERCUSSÃO 

Realização de sondagens 

geotécnicas por meio de percussão, 

para avaliação da composição e 

resistência do solo, permitindo a 

obtenção de informações sobre a 

profundidade da camada de solo e as 

condições para a construção. 

EPP-08 ESTUDO HIDROLÓGICO 

COM INSPEÇÃO 

Estudo que analisa as condições 

hídricas do local, como o 

comportamento da água no terreno, 

as redes de drenagem existentes, o 

risco de alagamento e as 

possibilidades de captação e 

escoamento de águas pluviais. Inclui 

inspeção no local para verificar 

pontos críticos. 

EPP-09 ESTUDO GEOLÓGICO – 

GEOTÉCNICO 

Realização de um estudo geológico 

detalhado do terreno, que envolve a 

análise da formação geológica, 

propriedades dos materiais do solo, 

e o impacto potencial de tais 

condições na construção e 

estabilidade das obras. 

EPP-10 ESTUDO DE TRÁFEGO Estudo que analisa o fluxo de 

veículos e pedestres em 

determinado local, avaliando as 

condições de tráfego, os pontos de 

congestionamento e as necessidades 

de intervenção para melhorar a 

mobilidade urbana. 

EPP-11 PLANO FUNCIONAL Desenvolvimento do planejamento 

funcional da área urbana, que inclui 

a definição dos usos do solo, a 

localização de equipamentos 

urbanos (escolas, hospitais, praças, 

etc.), e a organização do espaço 

público para atender às 

necessidades da população. 
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EPP-12 ESTUDO DE 

INTERFERÊNCIA 

Estudo que analisa possíveis 

interferências ou conflitos entre a 

infraestrutura planejada (como 

redes de água, esgoto, energia) e 

outros elementos existentes, como 

edificações, sistemas viários ou 

áreas de proteção ambiental. 

EPP-13 GEOMETRIA Refere-se ao estudo da geometria de 

vias e ruas, incluindo o alinhamento, 

o projeto de seções transversais, 

curvas, inclinações e a integração de 

diferentes tipos de tráfego (veículos, 

pedestres, ciclistas). 

EPP-14 TERRAPLANAGEM Compreende a movimentação de 

terra e a preparação do terreno para 

a construção de obras, como 

escavações, aterramentos e 

nivelamento, ajustando o solo de 

acordo com os projetos de 

urbanização ou pavimentação. 

EPP-15 DRENAGEM Projetos e execução de sistemas de 

drenagem urbana, incluindo canais, 

bueiros, valas e sistemas 

subterrâneos, para controlar a água 

da chuva e evitar alagamentos, 

promovendo a drenagem eficiente 

do solo e da infraestrutura urbana. 

EPP-16 PAVIMENTAÇÃO Execução de obras de pavimentação 

de ruas, avenidas, calçadas e outros 

espaços públicos, utilizando 

materiais como asfalto, concreto ou 

paralelepípedos, de acordo com o 

projeto de urbanização. 

EPP-17 SINALIZAÇÃO Instalação de sistemas de 

sinalização viária, incluindo placas, 

faixas de pedestres, semáforos, 

sinais luminosos e outros 

dispositivos de orientação e 

segurança no trânsito. 

EPP-18 OBRAS 

COMPLEMENTARES 

Realização de obras 

complementares necessárias para a 

execução de um projeto urbano, 

como a construção de muros, cercas, 

contenções, instalações de 

iluminação pública, entre outras. 

EPP-19 PAISAGISMO Planejamento e execução de 

projetos paisagísticos em áreas 

urbanas, incluindo o plantio de 

árvores, arbustos, gramas e a 



 
 

 
 

 
 

 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS DO SUL 

 

criação de espaços verdes, praças e 

áreas de lazer, com o objetivo de 

melhorar a qualidade ambiental e 

estética da cidade. 

EPP-20 DESAPROPRIAÇÃO Levantamento das áreas 

necessárias, elaboração de mapas, 

identificação dos proprietários e 

demais documentos necessários 

para a realização do processo legal e 

administrativo de desapropriação. 

EPP-21 INVENTÁRIO DE FAUNA E 

FAUNA ATROPELADA 

Levantamento das espécies de fauna 

presentes em determinada área, 

incluindo o registro de animais 

atropelados ou mortos, com o 

objetivo de minimizar impactos 

ambientais e promover soluções de 

segurança para a fauna local. 

EPP-22 COMPONENTE AMBIENTAL Análise de impacto ambiental e 

estudo das soluções necessárias 

para preservar o meio ambiente no 

processo de urbanização, incluindo 

gestão de resíduos, conservação de 

recursos naturais e mitigação de 

impactos. 

EPP-23 LICENCIAMENTO Obtenção das licenças ambientais e 

urbanísticas necessárias para a 

execução de projetos urbanos e 

obras de infraestrutura, atendendo 

às normas e regulamentações locais 

e federais. 

EPP-24 INTERVENÇÕES Ações corretivas ou adaptativas para 

resolver problemas urbanos, como 

reformas, ampliações ou 

modificações em infraestruturas já 

existentes, adaptando-as às novas 

demandas e regulamentações. 

 

5.2  Elaboração de produtos diversos  

5.2.1 Os itens apresentados na Tabela 2 serão organizados por setor de atuação 

e agrupados conforme as quantidades, podendo incluir categorias como: 

edificações, pavimentação I e pavimentação II. 

5.2.1.1 Os serviços deverão ser desenvolvidos por profissionais habilitados 

legalmente e que comprovem experiência prévia na elaboração dos itens 

discriminados na Tabela 2 do ANEXO A. 
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5.2.2 - Os serviços de elaboração de orçamentos deverão ser desenvolvidos 

conforme orientação da SMUST, manuais e orientações do TCU, normas e leis 

federais e no atendimento ao Orçamento da Prefeitura Municipal de Tijucas do 

Sul. 

b) Utilizando sempre que possível os insumos constantes em tabelas 

referenciais: SINAPI/SICRO/DER/ORÇAPAV. 

c) Utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela 

de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sítios 

eletrônicos especializados ou de domínio amplo. (Lei 14.133/2021) 

d) Contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou 

concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, 

observado o índice de atualização de preços correspondente. (Lei 14.133/2021) 

e) Utilizar pesquisa de preço local com a indicação de especificação de no 

mínimo 03(três) fornecedores com equivalência técnica. 

5.2.2.1 A Elaboração de Orçamentos compreende todos os projetos envolvidos 

no escopo do serviço, e conforme a Ordem de Serviço (OS). 

5.2.2.2 - Faz parte do serviço de Elaboração de Orçamento, a planilha 

orçamentária que deverá conter: ARTs, planilha de quantitativos, memória de 

cálculo, composições de custos, cronograma físico-financeiro, cotações de 

preços e outras solicitações que poderão constar na OS. 

5.2.3 – Os serviços de elaboração de Memorial Descritivo e Caderno de 

Encargos deverão descrever detalhadamente todos os aspectos do projeto de 

arquitetura, de forma clara e objetiva, com informações que complementem o 

desenho técnico e que sirvam como guia para a execução da obra garantindo 

que o projeto seja construído conforme planejado. Além disso, deve ser descrito 

de forma a garantir a conformidade com as normas de segurança e 

regulamentações. 

5.2.3.1 - O memorial descritivo deve apresentar um foco mais na descrição 

detalhada do projeto executivo, concentrando mais nas questões técnicas do  
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projeto e do método executivo com indicação de normas técnicas a serem 

observadas, referentes aos detalhes construtivos. Deve constar também a 

memória de cálculo e dimensionamento quando necessário. 

5.2.3.2 - O caderno de encargos estabelece as obrigações do contratante e do 

contratado, assim como as condições de execução da obra deve focar na parte 

contratual e operacional do projeto. Descrição das obrigações e incumbências, 

dos procedimentos a serem cumpridos, determinações legais, administrativas e 

técnicas, normas, instruções e procedimentos técnicos além de orientações e 

referências a serem respeitadas. 

5.2.4 - As maquetes eletrônicas deverão ser apresentadas de forma que a 

equipe técnica da prefeitura possa estudar o projeto e visualizar previamente a 

“obra” antes de iniciar a execução, com o objetivo de reduzir o número de 

alterações no projeto. Além disto, tem o objetivo de apresentar o projeto de forma 

mais realista e interativa para os gestores e a população (renderização). 

TABELA 2 - ELABORAÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS 

 
TABELA 2A - ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS  

CÓDIGO DISCIPLINAS ESCOPO 

ORC-01 ELABORAÇÃO DE PLANILHA 
ORÇAMENTÁRIA 

A elaboração de uma planilha 
orçamentária compreende o 
conjunto de atividades e detalhes 
que devem ser abordados para 
planejar e controlar os custos de 
um projeto, atividade ou 
operação. Essa planilha é uma 
ferramenta essencial para o 
gerenciamento financeiro e deve 
ser bem estruturada para garantir 
precisão nas estimativas de gastos 
e no acompanhamento dos custos.  

 
TABELA 2B - ELABORAÇÃO DE MEMORIAL DESCRITIVO 

CÓDIGO DISCIPLINAS ESCOPO 

EMD-01 ELABORAÇÃO DE MEMORIAL 
DESCRITIVO  

O memorial descritivo é um 
documento que detalha as 
características técnicas e 
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funcionais do projeto, servindo 
como uma explicação escrita dos 
elementos e soluções adotadas no 
projeto. Ele descreve o que será 
executado na obra, incluindo os 
materiais, métodos de construção 
e critérios técnicos adotados. 

 
TABELA 2C - ELABORAÇÃO DE CADERNO DE ENCARGOS  

CÓDIGO DISCIPLINAS ESCOPO 

ECE-02 ELABORAÇÃO DE CADERNO 
DE ENCARGOS 

O Caderno de encargos é um 
documento que complementa o 
contrato e detalha as obrigações e 
responsabilidades dos 
profissionais e empresas 
envolvidas na obra. Ele formaliza 
os requisitos que a obra deve 
seguir, tanto no âmbito da 
execução quanto no dos prazos, 
custos e qualidade. 

 
TABELA 2D - ELABORAÇÃO DE MAQUETE ELETRÔNICA (IMAGEM 3D)  

CÓDIGO DISCIPLINAS ESCOPO 

EME-02 ELABORAÇÃO DE MAQUETE 
ELESTRÔNICA (IMAGEM 3D) 

A elaboração de maquete 
eletrônica (imagem 3D) visa criar 
uma representação tridimensional 
detalhada e realista do projeto 
arquitetônico, permitindo a 
visualização do edifício ou espaço 
de diferentes ângulos e 
perspectivas. O escopo inclui a 
modelagem do projeto conforme 
as plantas e especificações 
fornecidas, aplicação de texturas e 
materiais adequados, definição de 
iluminação, renderização final das 
imagens, e, se necessário, criação 
de animações ou apresentações 
interativas para facilitar a 
compreensão e comunicação do 
projeto com a equipe técnica, 
gestores e a população. 

 

5.3. Elaboração de “as built” 
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5.3.1 Os serviços de Elaboração de “as built” deverão ser desenvolvidos em 

conformidade com as normas técnicas vigentes por profissionais habilitados 

legalmente e que comprovem experiência prévia na elaboração dos serviços 

discriminados na Tabela 3 do ANEXO A. 

5.3.2 Os serviços de “as built” deverão ser desenvolvidos conforme as seguintes 

premissas: 

5.3.3 Compreende o levantamento de peças gráficas da edificação e visitas 

técnicas ao local objetivando realizar um conjunto de desenhos técnicos que 

registra o estado final de uma construção, incluindo todas as alterações 

realizadas em relação ao projeto original nos termos do Quadro A, a seguir: 

TABELA 3 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS 
 

TABELA 3A – ELABORAÇÃO DE PROJETO “AS BIULT” 
 

CÓDIGO DISCIPLINAS ESCOPO 

EAB-01 

ARQUITETURA 

Compreende o levantamento e projeto 
dos seguintes elementos de uma 
edificação: alvenaria de vedação, 

chapisco, emboço, reboco, esquadrias, 
grades, gradis, sistema de 

impermeabilização, vidros, espelhos, 
cobertura, telhado, acabamentos de 
parede e piso, bancadas, pavimentação, 

guarda corpo, corrimão e demais 
elementos constituintes dos projetos de 

arquitetura. Além do levantamento, 
deverá ser  apontado os serviços que 
estão em “não conformidade” aos 

projetos. 
EAB-02 

COMBATE 

DE 
INCÊNDIO 

Compreende o levantamento e projeto 

dos seguintes elementos de uma 
edificação: tubulações galvanizadas, 

hidrantes de parede, hidrante de 
recalque, botoeiras, sirenes, centrais de 
alarme, sistema de bomba, extintores, 

placas de sinalização de rota de fuga, 
luminárias de emergência, placa de 

sinalização de equipamentos de incêndio, 
e demais elementos constituintes dos 
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projetos de combate de incêndio. Além do 

levantamento, deverá ser apontado os 
serviços que estão em “não 

conformidade” aos projetos. 
EAB-03 

INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA 

Compreende o levantamento e projeto 
dos seguintes elementos de uma 
edificação: eletrodutos, cabos e fios, 
quadros elétricos, luminárias, 
eletrocalhas, tomadas e interruptores, 
motores, caixas de passagem, e demais 
elementos constituintes dos projetos de 
instalação elétrica. Além do 
levantamento, deverá ser apontado os 
serviços  que  estão  em  “não 
conformidade” aos projetos. 

EAB -04 

ESTRUTURA 
DE 

CONCRETO 
ARMADO 

Compreende o levantamento e projeto dos 
seguintes elementos de uma edificação: 
concreto, aço, fôrma e demais elementos 
constituintes dos projetos de estrutura de 
concreto. Além do levantamento, deverá 
ser apontado os  serviços que estão 
em “não conformidade” aos projetos. 

EAB -05 

ESTRUTURA 
METÁLICA 

Compreende o levantamento e projeto dos 
seguintes elementos de uma edificação: 
perfis metálicos e demais elementos 
constituintes dos projetos de estrutura 
metálica. Além do levantamento, deverá 
ser apontado os serviços  que estão 
em “não conformidade” aos projetos. 

EAB -06 

INSTALAÇÃO 
HIDROSSANI 

TÁRIAS 

Compreende o levantamento e projeto 
dos seguintes elementos de uma 
edificação: tubulações, aparelhos 
sanitários, caixas de passagem, e demais 
elementos constituintes dos projetos 
hidrossanitários. Além do levantamento, 
deverá ser apontado os serviços que  
estão em “não conformidade” aos 
projetos. 

EAB-07 

CABEAMENT O 

ESTRUTURA 
DO OU CFTV 
OU ALARME 

OU LÓGICA 

Compreende o levantamento dos 
seguintes elementos de uma edificação: 
tubulações, aparelhos lógica, caixas de 

passagem, cabos, e demais elementos 
constituintes dos projetos de cabeamento 
estuturado. Além do levantamento, 

deverá ser apontado os serviços que 
estão em “não conformidade” aos 

projetos. 
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EAB-08 

DRENAGEM 

Compreende o levantamento e projeto dos 
principais elementos de sistema de 
drenagem. Nas redes de drenagem, 
deverão ser cadastrados os poços de 
visita, caixas-ralo/boca de lobo, todas as 
geratrizes inferiores das tubulações 
interligadas aos poços de visita e 
dispositivos de captação, apresentando 
também o material da tubulação, diâmetro 
de declividades, para os sitemas 
tradicionais de sistemas de drenagem. 
Para reservatórios e estações de 
bombeamento, seguir o descritivo dos 
escopos dos inventários de Arquitetura. 
Além do levantamento, deverá ser 
apontado os serviços que estão em 
“não conformidade” aos projetos. 

EAB-09 

PAVIMENTA 
ÇÃO VIÁRIA 

/ URBANA 

Compreende o levantamento e projeto do 
tipo do pavimento, elementos da 
geometria da via, como meio-fio, rampas, 
passagens elevadas, calçadas, largura, 
extensão, área e demais pontos notaveis 
da via e/ou praça. Além do levantamento, 
deverá ser apontado os serviços que  
estão em “não conformidade” aos 
projetos. 

EAB -10 

CONTENÇÃO 
DE ENCOSTA 

Compreende o levantamento e projeto do 
tipo de contenção, área de cada tipo 

empregado, extensão e quantidade de 
grampos/tirantes/contra-fortes. A 

drenagem utilizada nas estruturas da 
contenção deverá ser levantada, como os 

barbacãs, canaletas, caixas e redes de 
drenagem. Além do levantamento, 
deverá ser  apontado os serviços que 

estão em “não conformidade” aos 
projetos. 

EAB -11 

“AS BUILT” 
GERAL 

Compreende todo o escopo das atividades 
anteriores. Além do levantamento e 
projeto, deverá ser apontado  os 
serviços que estão em “não 
conformidade” aos projetos. 

 

5.4 PRAZOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

5.4.1 Os prazos serão definidos pela SMUST, de forma a permitir as condições  
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necessárias à realização do trabalho com qualidade, levando em conta a 

complexidade do serviço. 

5.4.2 Caso seja verificada insuficiência no prazo estipulado, a Contratada poderá 

formalizar pedido de prorrogação, devidamente justificado, para apreciação e 

decisão da administração. 

 

5.5. ENTREGA DO TRABALHO 

5.5.1 A entrega do trabalho será feita diretamente a SMUST, observado o 

descrito no escopo dos serviços, em uma ou mais de uma etapa, em meio físico, 

em meio eletrônico ou em ambos os meios (físico e eletrônico), conforme 

solicitado para cada atividade. 

5.5.2 A assinatura de servidor no trabalho realizado pela Contratada não 

caracteriza concordância com o conteúdo do serviço, referindo-se única e 

exclusivamente ao seu recebimento. 

5.5.3 Todos os trabalhos técnicos deverão ser executados na forma estabelecida 

neste documento e deverão ser assinados, obrigatoriamente, pelo representante 

legal da empresa ou seu procurador legalmente constituído e registrado na 

Prefeitura de Tijucas do Sul e pelo responsável técnico pela elaboração do 

serviço devidamente habilitado/autorizado pelo processo licitatório quando da 

análise curricular, não sendo permitida procuração no último caso. 

5.5.4 Os projetos e orçamentos deverão ser desenvolvidos baseados nas 

definições e orientações da Secretaria de Urbanismo, Segurança e Trânsito; e 

de acordo com a área e especificidades de cada projeto. 

5.5.5 A contratada deverá entregar uma via dos projetos e estudos impressos e 

assinados em papel sulfite e por meio de arquivos PDF; entregar também os 

projetos nas versões originais editável. Os projetos quando não exigidos serem 

elaborados em BIM, preferencialmente devem ser entregues em BIM. 

5.5.6 Faz parte do serviço de Elaboração de Orçamento, a planilha orçamentária 

que deverá conter: ARTs, planilha de quantitativos, memória de cálculo,  
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composições de custos, cronograma físico-financeiro, cotações de preços e 

outras solicitações que poderão constar na OS. 

5.5.7 Faz parte do serviço de Elaboração de Projeto de “as built”: ARTs, tabelas 

de quantitativos e outras solicitações que poderão constar na OS. 

5.5.8 O instrumento de contratação deverá ser executado fielmente pelas partes, 

de acordo com as cláusulas estabelecidas no processo de credenciamento e nas 

normas da Lei nº 14.133, de 2021 e, e cada parte responderá pelas 

consequências de sua inexecução total ou parcial. 

5.5.9 A critério da Administração Pública a empresa poderá ser submetida a 

avaliação de desempenho na execução de serviços de engenharia e arquitetura 

conforme anexo D.  

 

5.6 REMUNERAÇÃO DAS ATIVIDADES 

5.6.1 Os valores da remuneração das atividades técnicas serão os definidos no 

ANEXO C. 

5.6.2 É vedada qualquer remuneração não prevista neste Termo de Referência. 

5.6.3 A SMUST, após a execução dos serviços e o exato cumprimento das 

obrigações assumidas, efetuará o pagamento à Contratada, de acordo com as 

condições estabelecidas no presente TR e seus Anexos. 

5.6.4 Nas atividades técnicas em que a unidade de medida seja área (m²), a 

medição será realizada de acordo com a faixa de metragem correspondente ao 

total da área que foi projetada considerando: 

5.6.5 Para o cálculo da remuneração devida, será utilizado os seguintes critérios: 

 

 

PROJETOS DE EDIFICAÇÕES 

Será considerado a área total 

edificada estimada no anteprojeto a 

complementar conforme constar no 

projeto arquitetônico. 

 

PROJETOS EXTERNOS (P/ 

Será considerado a área total de 

intervenção estimada no anteprojeto a 
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EDIFICAÇÕES) complementar conforme constar no 

projeto arquitetônico. 

 

 

PROJETOS DE IMPLANTAÇÃO 

Será considerado a área total de 

intervenção estimada no anteprojeto a 

complementar conforme constar no 

projeto arquitetônico. 

 

 

PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO 

Será considerado a área total de 

intervenção (caixa da via) estimada no 

anteprojeto a complementar conforme 

constar no projeto geométrico. 

 

PROJETO DE "AS BUILT" DE 

EDIFICAÇÕES 

Será considerado a área total 

edificada estimada no anteprojeto a 

complementar conforme constar no 

projeto arquitetônico. 

 

PROJETO DE "AS BUILT" DE 

PAVIMENTAÇÕES 

Será considerado a área total de 

intervenção (caixa da via) estimada no 

anteprojeto a complementar conforme 

constar no projeto geométrico. 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, 

MEMORIAL DESCRITIVO, CADERNO 

DE ENCARGOS, MAQUETE 

ELETRÔNICA – DE EDIFICAÇÕES 

Será considerado a área total 

edificada estimada no anteprojeto a 

complementar conforme constar no 

projeto arquitetônico. 

 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, 

MEMORIAL DESCRITIVO, CADERNO 

DE ENCARGOS, MAQUETE 

ELETRÔNICA – DE PAVIMENTAÇÕES 

Será considerado a área total de 

intervenção (caixa da via) estimada no 

anteprojeto a complementar conforme 

constar no projeto geométrico. 

 

5.7. Elaboração de Projetos 

5.7.1 O valor da remuneração das atividades técnicas de Elaboração de Projetos  
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são os estabelecidos na Planilha 1A e 1B do ANEXO C. 

5.7.2 O valor da remuneração das atividades técnicas de “As Built” são os 

estabelecidos na Planilha 3A do ANEXO C 

5.7.3 O valor da remuneração das atividades técnicas de Elaboração de 

Produtos Diversos são os estabelecidos nas Planilhas 2A, 2B, 2C e 2D do 

ANEXO C. 

5.7.4 Os projetos serão divididos em três fases que poderão, a critério do 

contratante, serem contratados e remunerados em separado, a saber:  

a) Anteprojeto (10%);  

b) Projeto Básico e/ou Projeto Legal (20%);  

c) Projeto Executivo (30%). 

c) Após aprovação do projeto final (40%). 

5.7.5 Nos casos de projetos que exigem aprovação por outros órgãos 

(Estaduais ou Federais) para obtenção de recursos, a empresa deverá realizar 

todas as correções solicitadas, sendo que o pagamento final será efetuado 

somente após a aprovação do projeto. 

 

6. ESCOPO DOS SERVIÇOS 

6.1 Nos itens a seguir descreve-se as especificações e orientações quanto a 

participação no credenciamento. As empresas interessadas deverão se 

inscrever para o credenciamento, identificando os tipos de atividades que 

pretendam realizar conforme ANEXO A. 
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ANEXO A 

ATIVIDADES TÉCNICAS 

Os itens apresentados na Tabelas 1A serão organizados por setor de 

atuação e agrupados conforme as quantidades, podendo incluir categorias 

como: Edificações Educacionais, Edifícios Esportivos, Quadras Esportivas, 

Edifícios Administrativos, Edificações de Saúde e Hospitalares, Edifícios 

Históricos. 

TABELA 1 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

 
TABELA 1A - ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA EDIFICAÇÃO 

EDIFICAÇÕES 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE TÉCNICA 

EPE-01 ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO 

EPE-02 ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO (LOCAÇÃO) 
E SITUAÇÃO 

EPE-03 ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL, INCLUSIVE 
FUNDAÇÃO 

EPE-04 ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA 

EPE -05 ELABORAÇÃO DE PROJETO HIDROSSANITÁRIO 

(INCLUINDO REÚSO DE ÁGUA PLUVIAL) 

EPE -06 ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REDES ELÉTRICAS 

(INCLUINDO ENERGIA FOTOVOLTÁICA) 

EPE -07 ELABORAÇÃO DE PROJETO DE SISTEMA CABEAMENTO 
ESTRUTURADO E LÓGICA 

EPE -08 ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A 
INCÊNDIO 

EPE -09 ELABORAÇÃO DE PROJETO DE SONORIZAÇÃO, ANTENA 
DE TV E MULTIMÍDIA 

EPE -10 ELABORAÇÃO DE PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO E 
CONFORTO AMBIENTAL 

EPE -11 ELABORAÇÃO DE PROJETO DE SISTEMA DE DETECÇÃO E 

ALARME DE INCÊNDIO (SDAI), COM INDICAÇÃO DE 
PONTOS E INTERLIGAÇÃO. 

EPE -12 ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ALARME E CFTV (CÂMARAS 
DE SEGURANÇA) 

EPE -13 ELABORAÇÃO DE PROJETO DE SPDA 

EPE -14 ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REDE E ARMAZENAMENTO 

DE GASES E GLP 

EPE -15 ELABORAÇÃO DE PROJETO DE GASES MEDICINAIS 

EPE -16 PROJETO DE URBANIZAÇÃO (INCLUSIVE PAVIMENTAÇÃO 
VIÁRIA/URBANA) 
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EPE -17 PROJETO DE PAISAGISMO 

EPE -18 PROJETO HIDROSSANITÁRIO: ÁREA EXTERNA 

EPE -19 PROJETO DE REDES ELÉTRICAS EXTERNA 

EPE -20 PROJETO DE TERRAPLANAGEM 

EPE -21 PROJETO DE DRENAGEM EXTERNA 

EPE -22 LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO 

 

Os itens apresentados na Tabela 1B serão organizados por setor de atuação e 

agrupados conforme as quantidades, podendo incluir categorias como: 

Pavimentação Viária com CBUQ, Pavimentação com Bloco Intertravado, 

Pavimentação com Revestimento Primário e Pavimentação com Tratamento 

Superficial (TSD ou TST). 

 

TABELA 1 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

 
TABELA 1B - ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO 

URBANISMO E PAVIMENTAÇÃO  

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE TÉCNICA 

EPP-01 LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO 

EPP-02 URBANIZAÇÃO 

EPP-03 CONTAGEM DE TRÁFEGO 3 DIAS 24H 

EPP-04 CONTAGEM DE TRÁFEGO 7 DIAS 24H 

EPP-05 ENSAIOS GEOTÉCNICOS 

EPP-06 SONDAGENS GEOTÉCNICAS A TRADO 

EPP-07 SONDAGENS GEOTÉCNICAS A PERCUSSÃO 

EPP-08 ESTUDO HIDROLÓGICO COM INSPEÇÃO 

EPP-09 ESTUDO GEOLÓGICO – GEOTÉCNICO 

EPP-10 ESTUDO DE TRÁFEGO 

EPP-11 PLANO FUNCIONAL 

EPP-12 ESTUDO DE INTERFERÊNCIA 

EPP-13 GEOMETRIA 

EPP-14 TERRAPLANAGEM 

EPP-15 DRENAGEM 

EPP-16 PAVIMENTAÇÃO 

EPP-17 SINALIZAÇÃO 

EPP-18 OBRAS COMPLEMENTARES 

EPP-19 PAISAGISMO 

EPP-20 DESAPROPRIAÇÃO 
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EPP-21 INVENTÁRIO DE FAUNA E FAUNA ATROPELADA 

EPP-22 COMPONENTE AMBIENTAL 

EPP-23 LICENCIAMENTO 

EPP-24 INTERVENÇÕES 

 

Os itens apresentados na Tabela 2 serão organizados por setor de atuação e 

agrupados conforme as quantidades, podendo incluir categorias como: edificações, 

pavimentação I e pavimentação II. 

 

TABELA 2 - ELABORAÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS 

 
TABELA 2A - ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS  

CÓDIG
O 

DISCIPLINAS 

ORC-01 ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

 
TABELA 2B - ELABORAÇÃO DE MEMORIAL DESCRITIVO 

CÓDIG
O 

DISCIPLINAS 

EMD-01 ELABORAÇÃO DE MEMORIAL DESCRITIVO  

 
TABELA 2C - ELABORAÇÃO DE CADERNO DE ENCARGOS  

CÓDIG
O 

DISCIPLINAS 

ECE-02 ELABORAÇÃO DE CADERNO DE ENCARGOS 

 
TABELA 2D - ELABORAÇÃO DE MAQUETE ELETRÔNICA (IMAGEM 3D)  

CÓDIG
O 

DISCIPLINAS 

EME-02 ELABORAÇÃO DE MAQUETE ELESTRÔNICA (IMAGEM 3D) 

 

TABELA 3 - ELABORAÇÃO DE “AS BUILT” 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE TÉCNICA 

EAB-01 ELABORAÇÃO DE “AS BUILT” DE ARQUITETURA 

EAB-02 ELABORAÇÃO DE “AS BUILT” DE PREVENÇÃO E COMBATE À 
INCÊNDIO 

EAB-03 ELABORAÇÃO DE “AS BUILT” DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
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EAB-04 ELABORAÇÃO DE “AS BUILT” DE ESTRUTURAS DE CONCRETO 

ARMADO 

EAB-05 ELABORAÇÃO DE “AS BUILT” DE ESTRUTURAS METÁLICAS 

EAB-06 ELABORAÇÃO DE “AS BUILT” DE INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS 

EAB-07 ELABORAÇÃO DE “AS BUILT” DE CABEAMENTO 

ESTRUTURADO, CFTV, ALARME E LÓGICA 

EAB-08 ELABORAÇÃO DE “AS BUILT” DE DRENAGEM 

EAB-09 ELABORAÇÃO DE “AS BUILT” DE PAVIMENTAÇÃO 
VIÁRIA/URBANA 

EAB-10 ELABORAÇÃO DE “AS BUILT” DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS 

EAB-11 ELABORAÇÃO DE “AS BUILT” GERAL 
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                               ANEXO B 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

ATIVIDADES DE INTERESSE PARA CREDENCIAMENTO 

 

Referência: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E 

ARQUITETURA, nas atividades descritas neste Termo de Referência. 

 

1- IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA PROPONENTE 

 

Razão Social:   

CNPJ:  

Inscrição Municipal:   

Registro CREA/CAU:  

 

2- ATIVIDADES DE INTERESSE DE CREDENCIAMENTO 

Os itens apresentados na Tabelas 1A serão organizados por setor de atuação e 

agrupados conforme as quantidades, podendo incluir categorias como: 

Edificações Educacionais, Edifícios Esportivos, Quadras Esportivas, Edifícios 

Administrativos, Edificações de Saúde e Hospitalares, Edifícios Históricos. 

(Marcar as atividades de interesse com um “X”) 

TABELA 1 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS  

 
TABELA 1A - ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE EDIFICAÇÃO 

EDIFICAÇÕES 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE TÉCNICA X 

EPE-01 ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO  

EPE-02 ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO 
(LOCAÇÃO) E SITUAÇÃO 

 

EPE-03 ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL, INCLUSIVE 
FUNDAÇÃO 

 

EPE-04 ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA  

EPE -05 ELABORAÇÃO DE PROJETO HIDROSSANITÁRIO 

(INCLUINDO REÚSO DE ÁGUA PLUVIAL) 

 

EPE -06 ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REDES ELÉTRICAS  
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(INCLUINDO ENERGIA FOTOVOLTÁICA) 

EPE -07 ELABORAÇÃO DE PROJETO DE SISTEMA 

CABEAMENTO ESTRUTURADO E LÓGICA 

 

EPE -08 ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PREVENÇÃO E 
COMBATE A INCÊNDIO 

 

EPE -09 ELABORAÇÃO DE PROJETO DE SONORIZAÇÃO, 
ANTENA DE TV E MULTIMÍDIA 

 

EPE -10 ELABORAÇÃO DE PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO E 
CONFORTO AMBIENTAL 

 

EPE -11 ELABORAÇÃO DE PROJETO DE SISTEMA DE 
DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO (SDAI), COM 
INDICAÇÃO DE PONTOS E INTERLIGAÇÃO. 

 

EPE -12 ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ALARME E CFTV 
(CÂMARAS DE SEGURANÇA) 

 

EPE -13 ELABORAÇÃO DE PROJETO DE SPDA  

EPE -14 ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REDE E 

ARMAZENAMENTO DE GASES E GLP 

 

EPE -15 ELABORAÇÃO DE PROJETO DE GASES MEDICINAIS  

 

Os itens apresentados na Tabela 1B serão organizados por setor de atuação e 

agrupados conforme as quantidades, podendo incluir categorias como: 

Pavimentação Viária com CBUQ, Pavimentação com Bloco Intertravado, 

Pavimentação com Revestimento Primário e Pavimentação com Tratamento 

Superficial (TSD ou TST). 

 

(Marcar as atividades de interesse com um “X”) 

TABELA 1 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

 
TABELA 1B - ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO 

URBANISMO E PAVIMENTAÇÃO   

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE TÉCNICA X 

EPP-01 LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO  
EPP-02 URBANIZAÇÃO  

EPP-03 CONTAGEM DE TRÁFEGO 3 DIAS 24H  

EPP-04 CONTAGEM DE TRÁFEGO 7 DIAS 24H  

EPP-05 ENSAIOS GEOTÉCNICOS  

EPP-06 SONDAGENS GEOTÉCNICAS A TRADO  

EPP-07 SONDAGENS GEOTÉCNICAS A PERCUSSÃO  
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EPP-08 ESTUDO HIDROLÓGICO COM INSPEÇÃO  

EPP-09 ESTUDO GEOLÓGICO – GEOTÉCNICO  

EPP-10 ESTUDO DE TRÁFEGO  

EPP-11 PLANO FUNCIONAL  

EPP-12 ESTUDO DE INTERFERÊNCIA  

EPP-13 GEOMETRIA  

EPP-14 TERRAPLANAGEM  

EPP-15 DRENAGEM  

EPP-16 PAVIMENTAÇÃO  

EPP-17 SINALIZAÇÃO  

EPP-18 OBRAS COMPLEMENTARES  

EPP-19 PAISAGISMO  

EPP-20 DESAPROPRIAÇÃO  

EPP-21 INVENTÁRIO DE FAUNA E FAUNA ATROPELADA  

EPP-22 COMPONENTE AMBIENTAL  

EPP-23 LICENCIAMENTO  

EPP-24 INTERVENÇÕES  

(Marcar as atividades de interesse com um “X”) 

TABELA 2 – ELABORAÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS 

TABELA 2A - ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS  

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE TÉCNICA X 

ORC-01 PARA EDIFICAÇÃO  

ORC-02 PARA PAVIMENTAÇÃO I  

ORC-03 PARA PAVIMENTAÇÃO II  

TABELA 2B - ELABORAÇÃO MEMORIAL DESCRITIVO 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE TÉCNICA X 

EMD-01 PARA EDIFICAÇÃO  

EMD-02 PARA PAVIMENTAÇÃO I  

EMD-03 PARA PAVIMENTAÇÃO II  

TABELA 2C - ELABORAÇÃO DE CARDERNO DE ENCARGOS 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE TÉCNICA X 

ECE-01 PARA EDIFICAÇÃO  

ECE-02 PARA PAVIMENTAÇÃO I  

ECE-03 PARA PAVIMENTAÇÃO II  

TABELA 5 - ELABORAÇÃO DE MAQUETE ELETRÔNICA (IMAGEM 3D) 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE TÉCNICA X 

EME-01 PARA EDIFICAÇÃO  

EME-02 PARA PAVIMENTAÇÃO I  
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EME-03 PARA PAVIMENTAÇÃO II  

 

(Marcar as atividades de interesse com um “X”) 

TABELA 3 – ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

TABELA 3A - ELABORAÇÃO DE “AS BUILT” 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE TÉCNICA X 

EAB-01 ELABORAÇÃO DE “AS BUILT” DE ARQUITETURA  

EAB-02 ELABORAÇÃO DE “AS BUILT” DE PREVENÇÃO E 
COMBATE À INCÊNDIO 

 

EAB-03 ELABORAÇÃO DE “AS BUILT” DE INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS 

 

EAB-04 ELABORAÇÃO DE “AS BUILT” DE ESTRUTURAS DE 
CONCRETO ARMADO 

 

EAB-05 ELABORAÇÃO DE “AS BUILT” DE ESTRUTURAS 
METÁLICAS 

 

EAB-06 ELABORAÇÃO DE “AS BUILT” DE INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS 

 

EAB-07 ELABORAÇÃO DE “AS BUILT” DE CABEAMENTO 

ESTRUTURADO, CFTV, ALARME E LÓGICA 

 

EAB-08 ELABORAÇÃO DE “AS BUILT” DE DRENAGEM  

EAB-09 ELABORAÇÃO DE “AS BUILT” DE PAVIMENTAÇÃO 
VIÁRIA/URBANA 

 

EAB-10 ELABORAÇÃO DE “AS BUILT” DE CONTENÇÃO DE 
ENCOSTAS 

 

EAB-11 ELABORAÇÃO DE “AS BUILT” GERAL  
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 ANEXO C 

PLANILHAS DE PREÇOS DAS ATIVIDADES TÉCNICAS 

VALORES DE PROJETOS E ESTUDOS PARA 
EDIFICAÇÕES 

 
 

UNIDADE 

1  
EDIFICAÇÕES 
EDUCACIONAI

S 
R$ 

2  
EDIFÍCIOS 

ESPORTIVO
S 

R$ 

3  
QUADRAS 
ESPORTIV

AS 
R$ 

4 
 EDIFÍCIOS 

ADMINSTRA
TIVOS 

R$ 

5 
 SAÚDE E 
HOSPITAL

ARES 
R$ 

6 
 EDIFÍCIOS 

HISTÓRICOS 
R$  

EPE-
01 

ELABORAÇÃO DE PROJETO 
ARQUITETÔNICO 

 
            

_0101 
Para projeto arquitetônico com área até 500 
m2 

m² R$ 25,68 R$ 25,79 R$ 26,28 R$ 25,55 R$ 29,12 R$ 30,44 

_0102 
Para projeto arquitetônico com área de 501 
até 1.000 m2  

m² 
R$ 23,81 R$ 25,61 R$ 23,20 R$ 24,95 R$ 27,61 R$ 28,88 

_0103 
Para projeto arquitetônico com área de 1.001 
à 2.000 m2  

m² 
R$ 20,26 R$ 20,88 R$ 21,80 R$ 20,71 R$ 26,10 R$ 26,94 

_0104 
Para projeto arquitetônico com área de 2.001 
à 5.000 m2  

m² 
R$ 23,60 R$ 20,40 R$ 19,20 R$ 22,17 R$ 25,08 R$ 26,12 

_0105 
Para projeto arquitetônico com área acima de 
5.000 m2 

m² 
R$ 21,60 R$ 18,00 R$ 13,40 R$ 20,50 R$ 23,48 R$ 25,55 

EPE-
02 

ELABORAÇÃO DE PROJETO DE 
IMPLANTAÇÃO (LOCAÇÃO) E SITUAÇÃO 

 

      

_0201 
Para projeto arquitetônico com área até 500 
m2 

m² R$ 8,39 R$ 9,00 R$ 9,00 R$ 8,32 R$ 10,12 R$ 9,06 

_0202 
Para projeto arquitetônico com área de 501 
até 1.000 m2  

m² 
R$ 7,39 R$ 8,00 R$ 8,00 R$ 8,00 R$ 9,11 R$ 8,15 
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_0203 
Para projeto arquitetônico com área de 1.001 
à 2.000 m2  

m² 
R$ 5,99 R$ 6,50 R$ 6,50 R$ 6,50 R$ 7,70 R$ 6,85 

_0204 
Para projeto arquitetônico com área de 2.001 
à 5.000 m2  

m² 
R$ 4,59 R$ 5,00 R$ 5,00 R$ 5,00 R$ 7,11 R$ 6,18 

_0205 
Para projeto arquitetônico com área acima de 
5.000 m2 

m² 
R$ 4,67 R$ 4,67 R$ 4,67 R$ 4,67 R$ 5,84 R$ 4,64 

EPE-
03 

ELABORAÇÃO DE PROJETO 
ESTRUTURAL, INCLUSIVE FUNDAÇÃO 

 

      

_0301 
Para projeto arquitetônico com área até 500 
m2 

m² R$ 13,84 R$ 14,33 R$ 10,97 R$ 14,50 R$ 15,56 R$ 14,85 

_0302 
Para projeto arquitetônico com área de 501 
até 1.000 m2  

m² 
R$ 12,67 R$ 11,73 R$ 11,07 R$ 13,89 R$ 15,64 R$ 14,06 

_0303 
Para projeto arquitetônico com área de 1.001 
à 2.000 m2  

m² 
R$ 11,47 R$ 11,27 R$ 10,07 R$ 11,47 R$ 12,89 R$ 11,46 

_0304 
Para projeto arquitetônico com área de 2.001 
à 5.000 m2  

m² 
R$ 9,87 R$ 9,67 R$ 10,09 R$ 11,23 R$ 11,26 R$ 10,46 

_0305 
Para projeto arquitetônico com área acima de 
5.000 m2 

m² 
R$ 9,73 R$ 8,87 R$ 9,34 R$ 10,91 R$ 11,34 R$ 9,52 

EPE-
04 

ELABORAÇÃO DE PROJETO DE 
ESTRUTURA METÁLICA 

 

      

_0401 
Para projeto arquitetônico com área até 500 
m2 

m² R$ 14,47 R$ 14,29 R$ 15,88 R$ 13,18 R$ 12,31 R$ 11,78 
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_0402 
Para projeto arquitetônico com área de 501 
até 1.000 m2  

m² 
R$ 11,69 R$ 10,54 R$ 15,01 R$ 11,61 R$ 10,20 R$ 10,57 

_0403 
Para projeto arquitetônico com área de 1.001 
à 2.000 m2  

m² 
R$ 8,48 R$ 8,29 R$ 12,31 R$ 8,41 R$ 8,40 R$ 7,80 

_0404 
Para projeto arquitetônico com área de 2.001 
à 5.000 m2  

m² 
R$ 6,94 R$ 6,79 R$ 10,17 R$ 6,88 R$ 7,11 R$ 6,58 

_0405 
Para projeto arquitetônico com área acima de 
5.000 m2 

m² 
R$ 5,63 R$ 5,29 R$ 8,42 R$ 5,59 R$ 6,12 R$ 5,59 

EPE -
05 

ELABORAÇÃO DE PROJETO 
HIDROSSANITÁRIO (INCLUINDO REÚSO 
DE ÁGUA PLUVIAL) 

 

      

_0501 
Para projeto arquitetônico com área até 500 
m2 

m² R$ 9,49 R$ 8,99 R$ 9,17 R$ 9,44 R$ 13,33 R$ 10,20 

_0502 
Para projeto arquitetônico com área de 501 
até 1.000 m2  

m² 
R$ 8,82 R$ 7,94 R$ 8,56 R$ 8,77 R$ 13,56 R$ 9,50 

_0503 
Para projeto arquitetônico com área de 1.001 
à 2.000 m2  

m² 
R$ 7,53 R$ 6,19 R$ 6,22 R$ 7,47 R$ 12,48 R$ 7,25 

_0504 
Para projeto arquitetônico com área de 2.001 
à 5.000 m2  

m² 
R$ 5,58 R$ 5,36 R$ 5,43 R$ 5,53 R$ 10,53 R$ 6,25 

_0505 
Para projeto arquitetônico com área acima de 
5.000 m2 

m² 
R$ 4,59 R$ 4,54 R$ 4,97 R$ 4,56 R$ 10,62 R$ 6,20 
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EPE -
06 

ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REDES 
ELÉTRICAS (INCLUINDO ENERGIA 
FOTOVOLTÁICA) 

 

      

_0601 
Para projeto arquitetônico com área até 500 
m2 

m² R$ 10,61 R$ 9,85 R$ 11,00 R$ 10,13 R$ 13,51 R$ 11,40 

_0602 
Para projeto arquitetônico com área de 501 
até 1.000 m2  

m² 
R$ 10,19 R$ 10,60 R$ 9,05 R$ 10,08 R$ 12,81 R$ 11,00 

_0603 
Para projeto arquitetônico com área de 1.001 
à 2.000 m2  

m² 
R$ 10,68 R$ 7,10 R$ 7,85 R$ 10,68 R$ 10,75 R$ 10,00 

_0604 
Para projeto arquitetônico com área de 2.001 
à 5.000 m2  

m² 
R$ 7,06 R$ 5,85 R$ 6,45 R$ 7,48 R$ 10,23 R$ 8,00 

_0605 
Para projeto arquitetônico com área acima de 
5.000 m2 

m² 
R$ 8,85 R$ 5,65 R$ 5,65 R$ 8,33 R$ 8,48 R$ 6,80 

EPE -
07 

ELABORAÇÃO DE PROJETO DE SISTEMA 
CABEAMENTO ESTRUTURADO E LÓGICA 

 

      

_0701 
Para projeto arquitetônico com área até 500 
m2 

m² R$ 10,02 R$ 9,56 R$ 10,60 R$ 10,10 R$ 10,89 R$ 10,80 

_0702 
Para projeto arquitetônico com área de 501 
até 1.000 m2  

m² 
R$ 9,99 R$ 10,20 R$ 9,25 R$ 10,00 R$ 11,40 R$ 9,75 

_0703 
Para projeto arquitetônico com área de 1.001 
à 2.000 m2  

m² 
R$ 8,99 R$ 7,08 R$ 8,00 R$ 9,60 R$ 9,75 R$ 8,50 

_0704 
Para projeto arquitetônico com área de 2.001 
à 5.000 m2  

m² 
R$ 5,91 R$ 5,79 R$ 6,50 R$ 6,94 R$ 7,15 R$ 7,00 
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_0705 
Para projeto arquitetônico com área acima de 
5.000 m2 

m² 
R$ 5,09 R$ 5,11 R$ 5,50 R$ 5,06 R$ 6,50 R$ 6,00 

EPE -
08 

ELABORAÇÃO DE PROJETO DE 
PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 

 

      

_0801 
Para projeto arquitetônico com área até 500 
m2 

m² R$ 8,47 R$ 7,81 R$ 7,96 R$ 8,42 R$ 9,28 R$ 9,90 

_0802 
Para projeto arquitetônico com área de 501 
até 1.000 m2  

m² 
R$ 8,42 R$ 7,35 R$ 8,20 R$ 8,37 R$ 9,40 R$ 9,00 

_0803 
Para projeto arquitetônico com área de 1.001 
à 2.000 m2  

m² 
R$ 7,41 R$ 7,90 R$ 7,90 R$ 7,90 R$ 8,15 R$ 8,26 

_0804 
Para projeto arquitetônico com área de 2.001 
à 5.000 m2  

m² 
R$ 7,25 R$ 6,60 R$ 6,60 R$ 7,25 R$ 6,66 R$ 6,28 

_0805 
Para projeto arquitetônico com área acima de 
5.000 m2 

m² 
R$ 6,88 R$ 6,17 R$ 5,38 R$ 6,88 R$ 6,77 R$ 7,21 

EPE -
09 

ELABORAÇÃO DE PROJETO DE 
SONORIZAÇÃO, ANTENA DE TV E 
MULTIMÍDIA 

 

      

_0901 
Para projeto arquitetônico com área até 500 
m2 

m² R$ 10,00 R$ 10,00 R$ 10,00 R$ 10,00 R$ 11,33 R$ 7,50 

_0902 
Para projeto arquitetônico com área de 501 
até 1.000 m2  

m² 
R$ 7,17 R$ 7,17 R$ 6,38 R$ 7,17 R$ 11,00 R$ 8,17 

_0903 
Para projeto arquitetônico com área de 1.001 
à 2.000 m2  

m² 
R$ 6,33 R$ 6,33 R$ 6,33 R$ 6,33 R$ 9,33 R$ 7,00 
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_0904 
Para projeto arquitetônico com área de 2.001 
à 5.000 m2  

m² 
R$ 5,50 R$ 5,50 R$ 5,50 R$ 5,50 R$ 5,14 R$ 5,83 

_0905 
Para projeto arquitetônico com área acima de 
5.000 m2 

m² 
R$ 4,67 R$ 4,67 R$ 4,67 R$ 4,67 R$ 4,44 R$ 5,00 

EPE -
10 

ELABORAÇÃO DE PROJETO DE 
CLIMATIZAÇÃO E CONFORTO 
AMBIENTAL 

 

      

_1001 
Para projeto arquitetônico com área até 500 
m2 

m² R$ 10,34 R$ 9,61 R$ 9,75 R$ 10,25 R$ 10,72 R$ 11,00 

_1002 
Para projeto arquitetônico com área de 501 
até 1.000 m2  

m² 
R$ 9,69 R$ 8,99 R$ 10,00 R$ 9,62 R$ 9,91 R$ 11,00 

_1003 
Para projeto arquitetônico com área de 1.001 
à 2.000 m2  

m² 
R$ 8,04 R$ 7,37 R$ 7,45 R$ 7,98 R$ 8,70 R$ 9,00 

_1004 
Para projeto arquitetônico com área de 2.001 
à 5.000 m2  

m² 
R$ 6,89 R$ 6,24 R$ 5,95 R$ 6,84 R$ 7,07 R$ 7,00 

_1005 
Para projeto arquitetônico com área acima de 
5.000 m2 

m² 
R$ 5,91 R$ 5,45 R$ 5,35 R$ 5,86 R$ 7,89 R$ 6,00 

EPE -
11 

ELABORAÇÃO DE PROJETO DE SISTEMA 
DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO 
(SDAI), COM INDICAÇÃO DE PONTOS E 
INTERLIGAÇÃO. 

 

      

_1101 
Para projeto arquitetônico com área até 500 
m2 

m² R$ 9,67 R$ 8,50 R$ 8,50 R$ 9,67 R$ 12,50 R$ 8,50 
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_1102 
Para projeto arquitetônico com área de 501 
até 1.000 m2  

m² 
R$ 8,25 R$ 3,08 R$ 3,50 R$ 8,25 R$ 6,44 R$ 8,25 

_1103 
Para projeto arquitetônico com área de 1.001 
à 2.000 m2  

m² 
R$ 7,00 R$ 2,60 R$ 3,00 R$ 7,00 R$ 5,56 R$ 7,00 

_1104 
Para projeto arquitetônico com área de 2.001 
à 5.000 m2  

m² 
R$ 5,75 R$ 5,75 R$ 5,75 R$ 5,75 R$ 4,68 R$ 5,75 

_1105 
Para projeto arquitetônico com área acima de 
5.000 m2 

m² 
R$ 5,00 R$ 5,00 R$ 5,00 R$ 5,00 R$ 4,05 R$ 4,11 

EPE -
12 

ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ALARME 
E CFTV (CÂMARAS DE SEGURANÇA) 

 

      

_1201 
Para projeto arquitetônico com área até 500 
m2 

m² R$ 10,00 R$ 7,40 R$ 7,40 R$ 10,00 R$ 11,33 R$ 7,80 

_1202 
Para projeto arquitetônico com área de 501 
até 1.000 m2  

m² 
R$ 7,17 R$ 5,63 R$ 5,63 R$ 7,17 R$ 11,00 R$ 4,28 

_1203 
Para projeto arquitetônico com área de 1.001 
à 2.000 m2  

m² 
R$ 3,53 R$ 5,33 R$ 4,75 R$ 3,50 R$ 9,33 R$ 6,33 

_1204 
Para projeto arquitetônico com área de 2.001 
à 5.000 m2  

m² 
R$ 2,62 R$ 4,17 R$ 4,17 R$ 2,59 R$ 4,94 R$ 4,31 

_1205 
Para projeto arquitetônico com área acima de 
5.000 m2 

m² 
R$ 2,50 R$ 3,67 R$ 2,50 R$ 2,50 R$ 4,24 R$ 2,40 

EPE -
13 

ELABORAÇÃO DE PROJETO DE SPDA  

      

_1301 
Para projeto arquitetônico com área até 500 
m2 

m² R$ 6,83 R$ 7,20 R$ 6,00 R$ 7,20 R$ 8,33 R$ 6,00 
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_1302 
Para projeto arquitetônico com área de 501 
até 1.000 m2  

m² 
R$ 6,00 R$ 6,00 R$ 6,00 R$ 6,00 R$ 5,85 R$ 5,38 

_1303 
Para projeto arquitetônico com área de 1.001 
à 2.000 m2  

m² 
R$ 5,33 R$ 5,33 R$ 5,33 R$ 5,33 R$ 5,25 R$ 4,78 

_1304 
Para projeto arquitetônico com área de 2.001 
à 5.000 m2  

m² 
R$ 4,50 R$ 4,50 R$ 4,50 R$ 4,50 R$ 5,93 R$ 3,77 

_1305 
Para projeto arquitetônico com área acima de 
5.000 m2 

m² 
R$ 4,00 R$ 4,00 R$ 4,00 R$ 4,00 R$ 5,05 R$ 3,59 

EPE -
14 

ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REDE E 
ARMAZENAMENTO DE GASES E GLP 

 

      

_1401 
Para projeto arquitetônico com área até 500 
m2 

m² R$ 6,33 R$ 6,33 R$ 6,33 R$ 6,33 R$ 8,83 R$ 5,33 

_1402 
Para projeto arquitetônico com área de 501 
até 1.000 m2  

m² 
R$ 5,83 R$ 5,83 R$ 5,83 R$ 5,83 R$ 6,15 R$ 4,88 

_1403 
Para projeto arquitetônico com área de 1.001 
à 2.000 m2  

m² 
R$ 5,00 R$ 5,00 R$ 5,00 R$ 5,00 R$ 5,25 R$ 4,78 

_1404 
Para projeto arquitetônico com área de 2.001 
à 5.000 m2  

m² 
R$ 4,50 R$ 4,50 R$ 4,50 R$ 4,50 R$ 5,93 R$ 3,77 

_1405 
Para projeto arquitetônico com área acima de 
5.000 m2 

m² 
R$ 4,00 R$ 4,00 R$ 4,00 R$ 4,00 R$ 5,30 R$ 3,59 

EPE -
15 

ELABORAÇÃO DE PROJETO DE GASES 
MEDICINAIS 
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_1501 
Para projeto arquitetônico com área 
construída até 500 m2 

m² 
R$ 10,75 R$ 8,58 R$ 10,68 R$ 8,56 R$ 10,92 R$ 8,56 

_1502 
Para projeto arquitetônico com área 
construída de 501 até 1.000 m2  

m² 
R$ 10,75 R$ 8,58 R$ 10,68 R$ 8,56 R$ 11,90 R$ 8,56 

_1503 
Para projeto arquitetônico com área 
construída de 1.001 à 2.000 m2  

m² 
R$ 7,65 R$ 9,00 R$ 7,61 R$ 9,00 R$ 7,47 R$ 9,00 

_1504 
Para projeto arquitetônico com área 
construída de 2.001 à 5.000 m2  

m² 
R$ 6,90 R$ 6,40 R$ 6,86 R$ 5,79 R$ 7,59 R$ 9,00 

_1505 
Para projeto arquitetônico com área 
construída acima de 5.000 m2 

m² 
R$ 5,10 R$ 6,00 R$ 5,07 R$ 6,00 R$ 5,81 R$ 7,33 

EPE -
16 

PROJETO DE URBANIZAÇÃO (INCLUSIVE 
PAVIMENTAÇÃO VIÁRIA/URBANA) 

 

      

_1601 
Para projeto com área do terreno de até 500 
m2 

m² 
R$ 8,52 R$ 7,85 R$ 7,93 R$ 8,45 R$ 8,26 R$ 9,00 

_1602 
Para projeto com área do terreno de 501 até 
1.000 m2  

m² 
R$ 6,83 R$ 6,71 R$ 5,31 R$ 6,79 R$ 5,25 R$ 5,70 

_1603 
Para projeto com área do terreno de 1.001 à 
2.000 m2  

m² 
R$ 4,76 R$ 4,66 R$ 5,25 R$ 4,72 R$ 6,20 R$ 5,25 

_1604 
Para projeto com área do terreno de 2.001 à 
5.000 m2  

m² 
R$ 6,63 R$ 6,63 R$ 6,63 R$ 6,63 R$ 6,63 R$ 6,63 

_1605 
Para projeto com área do terreno acima de 
5.000 m2 

m² 
R$ 5,33 R$ 5,33 R$ 8,33 R$ 8,33 R$ 5,33 R$ 5,33 
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EPE -
17 

PROJETO DE PAISAGISMO  

      

_1701 
Para projeto com área do terreno de até 500 
m2 

m² R$ 7,85 R$ 7,66 R$ 7,27 R$ 7,78 R$ 7,46 R$ 7,40 

_1702 
Para projeto com área do terreno de 501 até 
1.000 m2  

m² 
R$ 5,39 R$ 6,49 R$ 4,95 R$ 6,59 R$ 6,65 R$ 4,90 

_1703 
Para projeto com área do terreno de 1.001 à 
2.000 m2  

m² 
R$ 4,04 R$ 4,00 R$ 4,00 R$ 4,06 R$ 4,21 R$ 3,85 

_1704 
Para projeto com área do terreno de 2.001 à 
5.000 m2  

m² 
R$ 3,34 R$ 3,21 R$ 3,50 R$ 3,25 R$ 4,64 R$ 3,23 

_1705 
Para projeto com área do terreno acima de 
5.000 m2 

m² 
R$ 3,43 R$ 3,00 R$ 3,00 R$ 3,00 R$ 3,86 R$ 2,92 

EPE -
18 

PROJETO HIDROSSANITÁRIO: ÁREA 
EXTERNA 

 

      

_1801 
Para projeto com área do terreno de até 500 
m2 

m² 
R$ 5,00 R$ 5,00 R$ 5,00 R$ 5,00 R$ 5,06 R$ 4,53 

_1802 
Para projeto com área do terreno de 501 até 
1.000 m2  

m² 
R$ 4,17 R$ 4,17 R$ 4,17 R$ 4,17 R$ 4,15 R$ 3,72 

_1803 
Para projeto com área do terreno de 1.001 à 
2.000 m2  

m² 
R$ 3,33 R$ 3,33 R$ 3,33 R$ 3,33 R$ 3,24 R$ 2,92 

_1804 
Para projeto com área do terreno de 2.001 à 
5.000 m2  

m² 
R$ 2,67 R$ 2,67 R$ 2,38 R$ 2,67 R$ 2,63 R$ 2,37 

_1805 
Para projeto com área do terreno acima de 
5.000 m2 

m² 
R$ 2,17 R$ 2,17 R$ 2,17 R$ 2,17 R$ 2,12 R$ 1,91 
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EPE -
19 

PROJETO DE REDES ELÉTRICAS  

      

_1901 
Para projeto com área do terreno de até 500 
m2 

m² 
R$ 10,23 R$ 9,86 R$ 8,08 R$ 10,09 R$ 7,86 R$ 7,80 

_1902 
Para projeto com área do terreno de 501 até 
1.000 m2  

m² 
R$ 8,78 R$ 8,49 R$ 5,92 R$ 8,67 R$ 5,04 R$ 5,50 

_1903 
Para projeto com área do terreno de 1.001 à 
2.000 m2  

m² 
R$ 6,95 R$ 6,74 R$ 6,33 R$ 6,87 R$ 4,67 R$ 4,63 

_1904 
Para projeto com área do terreno de 2.001 à 
5.000 m2  

m² 
R$ 5,87 R$ 5,69 R$ 5,34 R$ 5,80 R$ 3,91 R$ 3,88 

_1905 
Para projeto com área do terreno acima de 
5.000 m2 

m² 
R$ 5,09 R$ 4,94 R$ 4,06 R$ 5,04 R$ 4,50 R$ 4,50 

EPE -
20 PROJETO DE TERRAPLANAGEM 

 

      

_2001 
Para projeto com área do terreno de até 500 
m2 

m² 
R$ 6,25 R$ 6,25 R$ 6,25 R$ 6,25 R$ 5,88 R$ 5,78 

_2002 
Para projeto com área do terreno de 501 até 
1.000 m2  

m² 
R$ 3,45 R$ 3,37 R$ 3,75 R$ 3,42 R$ 5,04 R$ 3,52 

_2003 
Para projeto com área do terreno de 1.001 à 
2.000 m2  

m² 
R$ 3,33 R$ 3,50 R$ 3,50 R$ 3,50 R$ 3,53 R$ 3,50 

_2004 
Para projeto com área do terreno de 2.001 à 
5.000 m2  

m² 
R$ 2,66 R$ 2,80 R$ 2,80 R$ 2,80 R$ 3,03 R$ 2,66 
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_2005 
Para projeto com área do terreno acima de 
5.000 m2 

m² 
R$ 1,92 R$ 2,00 R$ 2,00 R$ 1,90 R$ 2,22 R$ 1,87 

EPE -
21 

PROJETO DE DRENAGEM EXTERNA  

      

_2101 
Para projeto com área do terreno de até 500 
m2 

m² 
R$ 5,75 R$ 5,75 R$ 5,75 R$ 5,75 R$ 5,55 R$ 5,11 

_2102 
Para projeto com área do terreno de 501 até 
1.000 m2  

m² 
R$ 2,80 R$ 3,00 R$ 5,00 R$ 3,00 R$ 3,65 R$ 3,22 

_2103 
Para projeto com área do terreno de 1.001 à 
2.000 m2  

m² 
R$ 3,38 R$ 3,38 R$ 3,38 R$ 3,38 R$ 3,54 R$ 3,22 

_2104 
Para projeto com área do terreno de 2.001 à 
5.000 m2  

m² 
R$ 3,17 R$ 3,17 R$ 3,17 R$ 3,17 R$ 2,93 R$ 2,67 

_2105 
Para projeto com área do terreno acima de 
5.000 m2 

m² 
R$ 2,17 R$ 2,17 R$ 2,17 R$ 2,17 R$ 2,12 R$ 1,91 

EPE -
22 

LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO  

      

_2201 
Para projeto com área do terreno de até 500 
m2 

m² R$ 5,40 R$ 5,37 R$ 5,38 R$ 5,36 R$ 5,37 R$ 5,36 

_2202 
Para projeto com área do terreno de 501 até 
1.000 m2  

m² 
R$ 5,18 R$ 5,14 R$ 5,16 R$ 5,13 R$ 5,15 R$ 5,13 

_2203 
Para projeto com área do terreno de 1.001 à 
2.000 m2  

m² 
R$ 4,08 R$ 4,04 R$ 3,80 R$ 4,03 R$ 4,05 R$ 4,03 

_2204 
Para projeto com área do terreno de 2.001 à 
5.000 m2  

m² 
R$ 3,77 R$ 2,86 R$ 2,87 R$ 2,85 R$ 3,73 R$ 2,85 
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_2205 
Para projeto com área do terreno acima de 
5.000 m2 

m² 
R$ 3,10 R$ 3,05 R$ 2,29 R$ 3,04 R$ 3,06 R$ 3,04 
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VALORES DE PROJETOS E 
ESTUDOS PARA 

PAVIMENTAÇÃO I 

 
 
 

UN 

1 
PAVIMENTAÇÃO 

VIÁRIA  
COM CBUQ 

R$ 

2 
PAVIMENTAÇÃO 

COM  
BLOCO 

INTERTRAVADO  
R$ 

EPP-
01 

LEVANTAMENTO 
TOPOGRÁFICO 

 
    

_1001 
Para projeto de pavimentação 
com área até 1.000 m2 

m² 
R$ 0,27  R$ 0,27  

_1002 
Para projeto de pavimentação 
com área de 1.001 à 5.000 m2 

m² 
R$ 0,23  R$ 0,23  

_1003 
Para projeto de pavimentação 
com área de 5.001 à 25.000 
m2 

m² 
R$ 0,15  R$ 0,15  

_1004 
Para projeto de pavimentação 
com área de 25.001 à 60.000 
m2 

m² 
R$ 0,14  R$ 0,14  

EPP-
02 

URBANIZAÇÃO  

  

_0201 
Para projeto de pavimentação 
com área até 1.000 m2 

m² 
R$ 0,33  R$ 0,33  

_0202 
Para projeto de pavimentação 
com área de 1.001 à 5.000 m2 

m² 
R$ 0,23  R$ 0,23  

_0203 
Para projeto de pavimentação 
com área de 5.001 à 25.000 
m2 

m² 
R$ 0,13  R$ 0,13  

_0204 
Para projeto de pavimentação 
com área de 25.001 à 60.000 
m2 

m² 
R$ 0,09  R$ 0,09  

EPP-
03 

CONTAGEM DE TRÁFEGO 3 
DIAS 24H 

 

 
 

_0301 
Para projeto de pavimentação 
com área até 1.000 m2 

m² 
R$ 0,41  R$ 0,41  

_0302 
Para projeto de pavimentação 
com área de 1.001 à 5.000 m2 

m² 
R$ 0,20  R$ 0,20  

_0303 
Para projeto de pavimentação 
com área de 5.001 à 25.000 
m2 

m² 
R$ 0,11  R$ 0,11  

_0304 
Para projeto de pavimentação 
com área de 25.001 à 60.000 

m² 
R$ 0,09  R$ 0,09  
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m2 

EPP-
04 

CONTAGEM DE TRÁFEGO 7 
DIAS 24H 

 

 
 

_0401 
Para projeto de pavimentação 
com área até 1.000 m2 

m² 
R$ 1,03  R$ 1,03  

_0402 
Para projeto de pavimentação 
com área de 1.001 à 5.000 m2 

m² 
R$ 0,79  R$ 0,79  

_0403 
Para projeto de pavimentação 
com área de 5.001 à 25.000 
m2 

m² 
R$ 0,57  R$ 0,57  

_0404 
Para projeto de pavimentação 
com área de 25.001 à 60.000 
m2 

m² 
R$ 0,23  R$ 0,23  

EPP-
05 

ENSAIOS GEOTÉCNICOS  

 
 

_0501 
Para projeto de pavimentação 
com área até 1000 m2 

m² 
R$ 1,53  R$ 1,53  

_0502 
Para projeto de pavimentação 
com área de 1001 à 5.000 m2 

m² 
R$ 1,10  R$ 1,10  

_0503 
Para projeto de pavimentação 
com área de 5.001 à 25.000 
m2 

m² 
R$ 0,50  R$ 0,50  

_0504 
Para projeto de pavimentação 
com área de 25.001 à 60.000 
m2 

m² 
R$ 0,35  R$ 0,35  

EPP-
06 

SONDAGENS 
GEOTÉCNICAS A TRADO 

 

 
 

_0601 
Para projeto de pavimentação 
com área até 1.000 m2 

m² 
R$ 0,50  R$ 0,50  

_0602 
Para projeto de pavimentação 
com área de 1.001 à 5.000 m2 

m² 
R$ 0,45  R$ 0,45  

_0603 
Para projeto de pavimentação 
com área de 5.001 à 25.000 
m2 

m² 
R$ 0,24  R$ 0,24  

_0604 
Para projeto de pavimentação 
com área de 25.001 à 60.000 
m2 

m² 
R$ 0,19  R$ 0,19  

EPP-
07 

SONDAGENS 
GEOTÉCNICAS A 
PERCUSSÃO 

 

 
 

_0701 
Para projeto de pavimentação 
com área até 1.000 m2 

m² 
R$ 1,38  R$ 1,38  

_0702 
Para projeto de pavimentação 
com área de 1.001 à 5.000 m2 

m² 
R$ 1,17  R$ 1,17  
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_0703 
Para projeto de pavimentação 
com área de 5.001 à 25.000 
m2 

m² 
R$ 1,06  R$ 1,06  

_0704 
Para projeto de pavimentação 
com área de 25.001 à 60.000 
m2 

m² 
R$ 0,85  R$ 0,85  

EPP-
08 

ESTUDO HIDROLÓGICO 
COM INSPEÇÃO 

 

 
 

_0801 
Para projeto de pavimentação 
com área até 1.000 m2 

m² 
R$ 0,72  R$ 0,72  

_0802 
Para projeto de pavimentação 
com área de 1.001 à 5.000 m2 

m² 
R$ 0,39  R$ 0,39  

_0803 
Para projeto de pavimentação 
com área de 5.001 à 25.000 
m2 

m² 
R$ 0,22  R$ 0,22  

_0804 
Para projeto de pavimentação 
com área de 25.001 à 60.000 
m2 

m² 
R$ 0,07  R$ 0,07  

EPP-
09 

ESTUDO GEOLÓGICO – 
GEOTÉCNICO 

 

 
 

_0901 
Para projeto de pavimentação 
com área até 1.000 m2 

m² 
R$ 0,83  R$ 0,83  

_0902 
Para projeto de pavimentação 
com área de 1.001 à 5.000 m2 

m² 
R$ 0,84  R$ 0,84  

_0903 
Para projeto de pavimentação 
com área de 5.001 à 25.000 
m2 

m² 
R$ 0,58  R$ 0,58  

_0904 
Para projeto de pavimentação 
com área de 25.001 à 60.000 
m2 

m² 
R$ 0,45  R$ 0,45  

EPP-
10 

ESTUDO DE TRÁFEGO  

 
 

_1001 
Para projeto de pavimentação 
com área até 1.000 m2 

m² 
R$ 0,58  R$ 0,58  

_1002 
Para projeto de pavimentação 
com área de 1.001 à 5.000 m2 

m² 
R$ 0,14  R$ 0,14  

_1003 
Para projeto de pavimentação 
com área de 5.001 à 25.000 
m2 

m² 
R$ 0,08  R$ 0,08  

_1004 
Para projeto de pavimentação 
com área de 25.001 à 60.000 
m2 

m² 
R$ 0,06  R$ 0,06  

EPP-
11 

PLANO FUNCIONAL  
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_1101 
Para projeto de pavimentação 
com área até 1.000 m2 

m² 
R$ 0,75  R$ 0,75  

_1102 
Para projeto de pavimentação 
com área de 1.001 à 5.000 m2 

m² 
R$ 0,49  R$ 0,49  

_1103 
Para projeto de pavimentação 
com área de 5.001 à 25.000 
m2 

m² 
R$ 0,23  R$ 0,23  

_1104 
Para projeto de pavimentação 
com área de 25.001 à 60.000 
m2 

m² 
R$ 0,08  R$ 0,08  

EPP-
12 

ESTUDO DE 
INTERFERÊNCIA 

 

 
 

_1201 
Para projeto de pavimentação 
com área até 1.000 m2 

m² 
R$ 0,23  R$ 0,23  

_1202 
Para projeto de pavimentação 
com área de 1.001 à 5.000 m2 

m² 
R$ 0,19  R$ 0,19  

_1203 
Para projeto de pavimentação 
com área de 5.001 à 25.000 
m2 

m² 
R$ 0,14  R$ 0,14  

_1204 
Para projeto de pavimentação 
com área de 25.001 à 60.000 
m2 

m² 
R$ 0,08  R$ 0,08  

EPP-
13 

GEOMETRIA  

 
 

_1301 
Para projeto de pavimentação 
com área até 1.000 m2 

m² 
R$ 0,88  R$ 0,91  

_1302 
Para projeto de pavimentação 
com área de 1.001 à 5.000 m2 

m² 
R$ 0,61  R$ 0,46  

_1303 
Para projeto de pavimentação 
com área de 5.001 à 25.000 
m2 

m² 
R$ 0,42  R$ 0,20  

_1304 
Para projeto de pavimentação 
com área de 25.001 à 60.000 
m2 

m² 
R$ 0,18  R$ 0,18  

EPP-
14 

TERRAPLANAGEM  

 
 

_1301 
Para projeto de pavimentação 
com área até 1.000 m2 

m² 
R$ 0,49  R$ 0,49  

_1302 
Para projeto de pavimentação 
com área de 1.001 à 5.000 m2 

m² 
R$ 0,36  R$ 0,36  

_1303 
Para projeto de pavimentação 
com área de 5.001 à 25.000 
m2 

m² 
R$ 0,22  R$ 0,22  

_1304 Para projeto de pavimentação m² R$ 0,17  R$ 0,17  
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com área de 25.001 à 60.000 
m2 

EPP-
15 

DRENAGEM  

 
 

_1501 
Para projeto de pavimentação 
com área até 1.000 m2 

m² 
R$ 0,39  R$ 0,39  

_1502 
Para projeto de pavimentação 
com área de 1.001 à 5.000 m2 

m² 
R$ 0,35  R$ 0,35  

_1503 
Para projeto de pavimentação 
com área de 5.001 à 25.000 
m2 

m² 
R$ 0,27  R$ 0,27  

_1504 
Para projeto de pavimentação 
com área de 25.001 à 60.000 
m2 

m² 
R$ 0,17  R$ 0,17  

EPP-
16 

PAVIMENTAÇÃO  

 
 

_1601 
Para projeto de pavimentação 
com área até 1.000 m2 

m² 
R$ 0,42  R$ 0,42  

_1602 
Para projeto de pavimentação 
com área de 1.001 à 5.000 m2 

m² 
R$ 0,37  R$ 0,37  

_1603 
Para projeto de pavimentação 
com área de 5.001 à 25.000 
m2 

m² 
R$ 0,20  R$ 0,20  

_1604 
Para projeto de pavimentação 
com área de 25.001 à 60.000 
m2 

m² 
R$ 0,12  R$ 0,12  

EPP-
17 

SINALIZAÇÃO  

 
 

_1701 
Para projeto de pavimentação 
com área até 1000 m2 

m² 
R$ 0,27  R$ 0,27  

_1702 
Para projeto de pavimentação 
com área de 1001 à 5.000 m2 

m² 
R$ 0,23  R$ 0,23  

_1703 
Para projeto de pavimentação 
com área de 5.001 à 25.000 
m2 

m² 
R$ 0,18  R$ 0,18  

_1704 
Para projeto de pavimentação 
com área de 25.001 à 60.000 
m2 

m² 
R$ 0,08  R$ 0,08  

EPP-
18 

OBRAS 
COMPLEMENTARES 

 

 
 

_1801 
Para projeto de pavimentação 
com área até 1.000 m2 

m² 
R$ 0,30  R$ 0,30  

_1802 
Para projeto de pavimentação 
com área de 1.001 à 5.000 m2 

m² 
R$ 0,24  R$ 0,24  
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_1803 
Para projeto de pavimentação 
com área de 5.001 à 25.000 
m2 

m² 
R$ 0,18  R$ 0,18  

_1804 
Para projeto de pavimentação 
com área de 25.001 à 60.000 
m2 

m² 
R$ 0,15  R$ 0,15  

EPP-
19 

PAISAGISMO  

 
 

_1901 
Para projeto de pavimentação 
com área até 1.000 m2 

m² 
R$ 0,60  R$ 0,60  

_1902 
Para projeto de pavimentação 
com área de 1.001 à 5.000 m2 

m² 
R$ 0,37  R$ 0,37  

_1903 
Para projeto de pavimentação 
com área de 5.001 à 25.000 
m2 

m² 
R$ 0,15  R$ 0,15  

_1904 
Para projeto de pavimentação 
com área de 25.001 à 60.000 
m2 

m² 
R$ 0,09  R$ 0,09  

EPP-
20 

DESAPROPRIAÇÃO  

 
 

_2001 
Para projeto de pavimentação 
com área até 1.000 m2 

m² 
R$ 0,95  R$ 0,95  

_2002 
Para projeto de pavimentação 
com área de 1.001 à 5.000 m2 

m² 
R$ 0,43  R$ 0,43  

_2003 
Para projeto de pavimentação 
com área de 5.001 à 25.000 
m2 

m² 
R$ 0,24  R$ 0,24  

_2004 
Para projeto de pavimentação 
com área de 25.001 à 60.000 
m2 

m² 
R$ 0,15  R$ 0,15  

EPP-
21 

INVENTÁRIO DE FAUNA E 
FAUNA ATROPELADA 

 

 
 

_2101 
Para projeto de pavimentação 
com área até 1.000 m2 

m² 
R$ 2,22  R$ 2,22  

_2102 
Para projeto de pavimentação 
com área de 1.001 à 5.000 m2 

m² 
R$ 1,72  R$ 1,72  

_2103 
Para projeto de pavimentação 
com área de 5.001 à 25.000 
m2 

m² 
R$ 1,21  R$ 1,21  

_2104 
Para projeto de pavimentação 
com área de 25.001 à 60.000 
m2 

m² 
R$ 0,66  R$ 0,66  

EPP-
22 

COMPONENTE AMBIENTAL  
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_2201 
Para projeto de pavimentação 
com área até 1.000 m2 

m² 
R$ 2,22  R$ 2,22  

_2202 
Para projeto de pavimentação 
com área de 1.001 à 5.000 m2 

m² 
R$ 1,71  R$ 1,71  

_2203 
Para projeto de pavimentação 
com área de 5.001 à 25.000 
m2 

m² 
R$ 1,20  R$ 1,20  

_2204 
Para projeto de pavimentação 
com área de 25.001 à 60.000 
m2 

m² 
R$ 0,72  R$ 0,72  

EPP-
23 

LICENCIAMENTO  

 
 

_2301 
Para projeto de pavimentação 
com área até 1.000 m2 

m² 
R$ 2,22  R$ 2,22  

_2302 
Para projeto de pavimentação 
com área de 1.001 à 5.000 m2 

m² 
R$ 1,72  R$ 1,72  

_2303 
Para projeto de pavimentação 
com área de 5.001 à 25.000 
m2 

m² 
R$ 1,02  R$ 1,02  

_2304 
Para projeto de pavimentação 
com área de 25.001 à 60.000 
m2 

m² 
R$ 0,57  R$ 0,57  

EPP-
24 

INTERVENÇÕES  

 
 

_2401 
Para projeto de pavimentação 
com área até 1.000 m2 

m² 
R$ 0,88  R$ 0,88  

_2402 
Para projeto de pavimentação 
com área de 1.001 à 5.000 m2 

m² 
R$ 0,42  R$ 0,42  

_2403 
Para projeto de pavimentação 
com área de 5.001 à 25.000 
m2 

m² 
R$ 0,23  R$ 0,23  

_2404 
Para projeto de pavimentação 
com área de 25.001 à 60.000 
m2 

m² 
R$ 0,13  R$ 0,13  

 

 

  

VALORES DE PROJETOS E 
ESTUDOS PARA 

PAVIMENTAÇÃO II 
UN 

3 
PAVIMENTAÇÃO 

COM 
REVESTIMENTO 

PRIMÁRIO  
R$ 

4 
PAVIMENTAÇÃO 

COM 
TRATAMENTO 
SUPERFICIAL 
(TSD ou TST)  

R$ 

EPP- LEVANTAMENTO      
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01 TOPOGRÁFICO 

_1001 
Para projeto de pavimentação 
com área até 5.000 m2 

m² 
R$ 0,27 R$ 0,27 

_1002 
Para projeto de pavimentação 
com área de 5.001 à 20.000 m2 

m² 
R$ 0,23 R$ 0,23 

_1003 
Para projeto de pavimentação 
com área de 20.001 à 60.000 m2 

m² 
R$ 0,15 R$ 0,15 

_1004 
Para projeto de pavimentação 
com área de 60.001 à 100.000 
m2 

m² 
R$ 0,14 R$ 0,14 

EPP-
02 

URBANIZAÇÃO  

  

_0201 
Para projeto de pavimentação 
com área até 5.000 m2 

m² 
R$ 0,17 R$ 0,17 

_0202 
Para projeto de pavimentação 
com área de 5.001 à 20.000 m2 

m² 
R$ 0,16 R$ 0,16 

_0203 
Para projeto de pavimentação 
com área de 20.001 à 60.000 m2 

m² 
R$ 0,10 R$ 0,10 

_0204 
Para projeto de pavimentação 
com área de 60.001 à 100.000 
m2 

m² 
R$ 0,07 R$ 0,07 

EPP-
03 

CONTAGEM DE TRÁFEGO 3 
DIAS 24H 

 

  

_0301 
Para projeto de pavimentação 
com área até 5.000 m2 

m² 
R$ 0,70 R$ 0,70 

_0302 
Para projeto de pavimentação 
com área de 5.001 à 20.000 m2 

m² 
R$ 0,59 R$ 0,59 

_0303 
Para projeto de pavimentação 
com área de 20.001 à 60.000 m2 

m² 
R$ 0,52 R$ 0,52 

_0304 
Para projeto de pavimentação 
com área de 60.001 à 100.000 
m2 

m² 
R$ 0,23 R$ 0,23 

EPP-
04 

CONTAGEM DE TRÁFEGO 7 
DIAS 24H 

 

  

_0401 
Para projeto de pavimentação 
com área até 5.000 m2 

m² 
R$ 1,03 R$ 1,03 

_0402 
Para projeto de pavimentação 
com área de 5.001 à 20.000 m2 

m² 
R$ 0,79 R$ 0,79 

_0403 
Para projeto de pavimentação 
com área de 20.001 à 60.000 m2 

m² 
R$ 0,60 R$ 0,60 

_0404 
Para projeto de pavimentação 
com área de 60.001 à 100.000 
m2 

m² 
R$ 0,43 R$ 0,43 

EPP- ENSAIOS GEOTÉCNICOS  
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05 

_0501 
Para projeto de pavimentação 
com área até 5.000 m2 

m² 
R$ 1,12 R$ 1,12 

_0502 
Para projeto de pavimentação 
com área de 5.001 à 20.000 m2 

m² 
R$ 1,10 R$ 1,10 

_0503 
Para projeto de pavimentação 
com área de 20.001 à 60.000 m2 

m² 
R$ 0,50 R$ 0,50 

_0504 
Para projeto de pavimentação 
com área de 60.001 à 100.000 
m2 

m² 
R$ 0,35 R$ 0,35 

EPP-
06 

SONDAGENS GEOTÉCNICAS 
A TRADO 

 

  

_0601 
Para projeto de pavimentação 
com área até 5.000 m2 

m² 
R$ 0,50 R$ 0,50 

_0602 
Para projeto de pavimentação 
com área de 5.001 à 20.000 m2 

m² 
R$ 0,45 R$ 0,45 

_0603 
Para projeto de pavimentação 
com área de 20.001 à 60.000 m2 

m² 
R$ 0,24 R$ 0,24 

_0604 
Para projeto de pavimentação 
com área de 60.001 à 100.000 
m2 

m² 
R$ 0,19 R$ 0,19 

EPP-
07 

SONDAGENS GEOTÉCNICAS 
A PERCUSSÃO 

 

  

_0701 
Para projeto de pavimentação 
com área até 5.000 m2 

m² 
R$ 1,38 R$ 1,38 

_0702 
Para projeto de pavimentação 
com área de 5.001 à 20.000 m2 

m² 
R$ 1,17 R$ 1,17 

_0703 
Para projeto de pavimentação 
com área de 20.001 à 60.000 m2 

m² 
R$ 1,06 R$ 1,06 

_0704 
Para projeto de pavimentação 
com área de 60.001 à 100.000 
m2 

m² 
R$ 0,85 R$ 0,92 

EPP-
08 

ESTUDO HIDROLÓGICO COM 
INSPEÇÃO 

 

  

_0801 
Para projeto de pavimentação 
com área até 5.000 m2 

m² 
R$ 0,71 R$ 0,71 

_0802 
Para projeto de pavimentação 
com área de 5.001 à 20.000 m2 

m² 
R$ 0,39 R$ 0,39 

_0803 
Para projeto de pavimentação 
com área de 20.001 à 60.000 m2 

m² 
R$ 0,21 R$ 0,21 

_0804 
Para projeto de pavimentação 
com área de 60.001 à 100.000 
m2 

m² 
R$ 0,06 R$ 0,06 

EPP- ESTUDO GEOLÓGICO –  
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09 GEOTÉCNICO 

_0901 
Para projeto de pavimentação 
com área até 5.000 m2 

m² 
R$ 0,83 R$ 0,83 

_0902 
Para projeto de pavimentação 
com área de 5.001 à 20.000 m2 

m² 
R$ 0,84 R$ 0,84 

_0903 
Para projeto de pavimentação 
com área de 20.001 à 60.000 m2 

m² 
R$ 0,58 R$ 0,58 

_0904 
Para projeto de pavimentação 
com área de 60.001 à 100.000 
m2 

m² 
R$ 0,45 R$ 0,45 

EPP-
10 

ESTUDO DE TRÁFEGO  

  

_1001 
Para projeto de pavimentação 
com área até 5.000 m2 

m² 
R$ 0,58 R$ 0,58 

_1002 
Para projeto de pavimentação 
com área de 5.001 à 20.000 m2 

m² 
R$ 0,14 R$ 0,14 

_1003 
Para projeto de pavimentação 
com área de 20.001 à 60.000 m2 

m² 
R$ 0,08 R$ 0,08 

_1004 
Para projeto de pavimentação 
com área de 60.001 à 100.000 
m2 

m² 
R$ 0,06 R$ 0,06 

EPP-
11 

PLANO FUNCIONAL  

  

_1101 
Para projeto de pavimentação 
com área até 5.000 m2 

m² 
R$ 0,75 R$ 0,75 

_1102 
Para projeto de pavimentação 
com área de 5.001 à 20.000 m2 

m² 
R$ 0,49 R$ 0,49 

_1103 
Para projeto de pavimentação 
com área de 20.001 à 60.000 m2 

m² 
R$ 0,23 R$ 0,23 

_1104 
Para projeto de pavimentação 
com área de 60.001 à 100.000 
m2 

m² 
R$ 0,08 R$ 0,08 

EPP-
12 

ESTUDO DE INTERFERÊNCIA  

  

_1201 
Para projeto de pavimentação 
com área até 5.000 m2 

m² 
R$ 0,23 R$ 0,23 

_1202 
Para projeto de pavimentação 
com área de 5.001 à 20.000 m2 

m² 
R$ 0,19 R$ 0,19 

_1203 
Para projeto de pavimentação 
com área de 20.001 à 60.000 m2 

m² 
R$ 0,14 R$ 0,14 

_1204 
Para projeto de pavimentação 
com área de 60.001 à 100.000 
m2 

m² 
R$ 0,08 R$ 0,08 

EPP- GEOMETRIA  
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13 

_1301 
Para projeto de pavimentação 
com área até 5.000 m2 

m² 
R$ 0,91 R$ 0,91 

_1302 
Para projeto de pavimentação 
com área de 5.001 à 20.000 m2 

m² 
R$ 0,46 R$ 0,46 

_1303 
Para projeto de pavimentação 
com área de 20.001 à 60.000 m2 

m² 
R$ 0,20 R$ 0,20 

_1304 
Para projeto de pavimentação 
com área de 60.001 à 100.000 
m2 

m² 
R$ 0,18 R$ 0,18 

EPP-
14 

TERRAPLANAGEM  

  

_1301 
Para projeto de pavimentação 
com área até 5.000 m2 

m² 
R$ 0,48 R$ 0,48 

_1302 
Para projeto de pavimentação 
com área de 5.001 à 20.000 m2 

m² 
R$ 0,36 R$ 0,36 

_1303 
Para projeto de pavimentação 
com área de 20.001 à 60.000 m2 

m² 
R$ 0,22 R$ 0,22 

_1304 
Para projeto de pavimentação 
com área de 60.001 à 100.000 
m2 

m² 
R$ 0,16 R$ 0,16 

EPP-
15 

DRENAGEM  

  

_1501 
Para projeto de pavimentação 
com área até 5.000 m2 

m² 
R$ 0,40 R$ 0,40 

_1502 
Para projeto de pavimentação 
com área de 5.001 à 20.000 m2 

m² 
R$ 0,34 R$ 0,34 

_1503 
Para projeto de pavimentação 
com área de 20.001 à 60.000 m2 

m² 
R$ 0,27 R$ 0,27 

_1504 
Para projeto de pavimentação 
com área de 60.001 à 100.000 
m2 

m² 
R$ 0,17 R$ 0,17 

EPP-
16 

PAVIMENTAÇÃO  

  

_1601 
Para projeto de pavimentação 
com área até 5.000 m2 

m² 
R$ 0,40 R$ 0,40 

_1602 
Para projeto de pavimentação 
com área de 5.001 à 20.000 m2 

m² 
R$ 0,33 R$ 0,33 

_1603 
Para projeto de pavimentação 
com área de 20.001 à 60.000 m2 

m² 
R$ 0,17 R$ 0,17 

_1604 
Para projeto de pavimentação 
com área de 60.001 à 100.000 
m2 

m² 
R$ 0,10 R$ 0,10 

EPP- SINALIZAÇÃO  
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17 

_1701 
Para projeto de pavimentação 
com área até 5.000 m2 

m² 
R$ 0,30 R$ 0,30 

_1702 
Para projeto de pavimentação 
com área de 5.001 à 20.000 m2 

m² 
R$ 0,22 R$ 0,22 

_1703 
Para projeto de pavimentação 
com área de 20.001 à 60.000 m2 

m² 
R$ 0,15 R$ 0,15 

_1704 
Para projeto de pavimentação 
com área de 60.001 à 100.000 
m2 

m² 
R$ 0,07 R$ 0,07 

EPP-
18 

OBRAS COMPLEMENTARES  

  

_1801 
Para projeto de pavimentação 
com área até 5.000 m2 

m² 
R$ 0,28 R$ 0,28 

_1802 
Para projeto de pavimentação 
com área de 5.001 à 20.000 m2 

m² 
R$ 0,20 R$ 0,20 

_1803 
Para projeto de pavimentação 
com área de 20.001 à 60.000 m2 

m² 
R$ 0,15 R$ 0,15 

_1804 
Para projeto de pavimentação 
com área de 60.001 à 100.000 
m2 

m² 
R$ 0,05 R$ 0,12 

EPP-
19 

PAISAGISMO  

  

_1901 
Para projeto de pavimentação 
com área até 5.000 m2 

m² 
R$ 0,62 R$ 0,62 

_1902 
Para projeto de pavimentação 
com área de 5.001 à 20.000 m2 

m² 
R$ 0,36 R$ 0,36 

_1903 
Para projeto de pavimentação 
com área de 20.001 à 60.000 m2 

m² 
R$ 0,13 R$ 0,13 

_1904 
Para projeto de pavimentação 
com área de 60.001 à 100.000 
m2 

m² 
R$ 0,08 R$ 0,08 

EPP-
20 

DESAPROPRIAÇÃO  

  

_2001 
Para projeto de pavimentação 
com área até 5.000 m2 

m² 
R$ 0,95 R$ 0,95 

_2002 
Para projeto de pavimentação 
com área de 5.001 à 20.000 m2 

m² 
R$ 0,43 R$ 0,43 

_2003 
Para projeto de pavimentação 
com área de 20.001 à 60.000 m2 

m² 
R$ 0,24 R$ 0,24 

_2004 
Para projeto de pavimentação 
com área de 60.001 à 100.000 
m2 

m² 
R$ 0,15 R$ 0,15 

EPP- INVENTÁRIO DE FAUNA E  
  



 
 
 
 

 
 

 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS DO SUL 

 

21 FAUNA ATROPELADA 

_2101 
Para projeto de pavimentação 
com área até 5.000 m2 

m² 
R$ 1,22 R$ 1,22 

_2102 
Para projeto de pavimentação 
com área de 5.001 à 20.000 m2 

m² 
R$ 1,05 R$ 1,05 

_2103 
Para projeto de pavimentação 
com área de 20.001 à 60.000 m2 

m² 
R$ 0,87 R$ 0,87 

_2104 
Para projeto de pavimentação 
com área de 60.001 à 100.000 
m2 

m² 
R$ 0,66 R$ 0,66 

EPP-
22 

COMPONENTE AMBIENTAL  

  

_2201 
Para projeto de pavimentação 
com área até 5.000 m2 

m² 
R$ 1,22 R$ 1,22 

_2202 
Para projeto de pavimentação 
com área de 5.001 à 20.000 m2 

m² 
R$ 1,04 R$ 1,04 

_2203 
Para projeto de pavimentação 
com área de 20.001 à 60.000 m2 

m² 
R$ 0,86 R$ 0,86 

_2204 
Para projeto de pavimentação 
com área de 60.001 à 100.000 
m2 

m² 
R$ 0,72 R$ 0,72 

EPP-
23 

LICENCIAMENTO  

  

_2301 
Para projeto de pavimentação 
com área até 5.000 m2 

m² 
R$ 1,22 R$ 1,22 

_2302 
Para projeto de pavimentação 
com área de 5.001 à 20.000 m2 

m² 
R$ 1,05 R$ 1,05 

_2303 
Para projeto de pavimentação 
com área de 20.001 à 60.000 m2 

m² 
R$ 0,74 R$ 0,74 

_2304 
Para projeto de pavimentação 
com área de 60.001 à 100.000 
m2 

m² 
R$ 0,57 R$ 0,57 

EPP-
24 

INTERVENÇÕES  

  

_2401 
Para projeto de pavimentação 
com área até 5.000 m2 

m² 
R$ 0,88 R$ 0,88 

_2402 
Para projeto de pavimentação 
com área de 5.001 à 20.000 m2 

m² 
R$ 0,42 R$ 0,42 

_2403 
Para projeto de pavimentação 
com área de 20.001 à 60.000 m2 

m² 
R$ 0,23 R$ 0,23 

_2404 
Para projeto de pavimentação 
com área de 60.001 à 100.000 
m2 

m² 
R$ 0,13 R$ 0,13 
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VALORES PARA ELABORAÇÃO DE 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
UN R$ 

ORC-01 EDIFICAÇÕES    

10101 Para construção com área até 500 m2 m²  R$ 5,81  

10102 
Para construção com área de 501 até 
1.000 m2  

m² 
 R$ 3,98  

10103 
Para construção com área de 1.001 à 
2.000 m2  

m² 
 R$ 4,49  

10104 
Para construção com área de 2.001 à 
5.000 m2  

m² 
 R$ 3,25  

10105 
Para construção com área acima de 5.000 
m2 

m² 
 R$ 4,23  

ORC-02 PAVIMENTAÇÃO I   

10201 
Para projeto de pavimentação com área 
até 1.000 m2 

m² 
 R$ 0,68  

10202 
Para projeto de pavimentação com área 
de 1.001 à 5.000 m2 

m² 
 R$ 0,32  

10203 
Para projeto de pavimentação com área 
de 5.001 à 25.000 m2 

m² 
 R$ 0,18  

10204 
Para projeto de pavimentação com área 
de 25.001 à 60.000 m2 

m² 
 R$ 0,11  

ORC-03 PAVIMENTAÇÃO II   

10301 
Para projeto de pavimentação com área 
até 5.000 m2 

m² 
 R$ 0,68  

10302 
Para projeto de pavimentação com área 
de 5.001 à 20.000 m2 

m² 
 R$ 0,32  

10303 
Para projeto de pavimentação com área 
de 20.001 à 60.000 m2 

m² 
 R$ 0,18  

10304 
Para projeto de pavimentação com área 
de 60.001 à 100.000 m2 

m² 
 R$ 0,11  

 
 
 

  
VALORES PARA ELABORAÇÃO DE 

MEMORIAL DESCRITIVO 
UN R$ 

EMD-01 EDIFICAÇÕES    

10101 Para construção com área até 500 m2 m²  R$ 3,96  

10102 
Para construção com área de 501 até 
1.000 m2  

m² 
 R$ 3,20  

10103 
Para construção com área de 1.001 à 
2.000 m2  

m² 
 R$ 2,59  

10104 
Para construção com área de 2.001 à 
5.000 m2  

m² 
 R$ 2,35  
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10105 
Para construção com área acima de 5.000 
m2 

m² 
 R$ 2,25  

EMD-02 PAVIMENTAÇÃO I  
 

10201 
Para projeto de pavimentação com área 
até 1.000 m2 

m² 
 R$ 0,68  

10202 
Para projeto de pavimentação com área 
de 1.001 à 5.000 m2 

m² 
 R$ 0,40  

10203 
Para projeto de pavimentação com área 
de 5.001 à 25.000 m2 

m² 
 R$ 0,25  

10204 
Para projeto de pavimentação com área 
de 25.001 à 60.000 m2 

m² 
 R$ 0,17  

EMD-03 PAVIMENTAÇÃO II   

10301 
Para projeto de pavimentação com área 
até 5.000 m2 

m² 
 R$ 0,68  

10302 
Para projeto de pavimentação com área 
de 5.001 à 20.000 m2 

m² 
 R$ 0,40  

10303 
Para projeto de pavimentação com área 
de 20.001 à 60.000 m2 

m² 
 R$ 0,25  

10304 
Para projeto de pavimentação com área 
de 60.001 à 100.000 m2 

m² 
 R$ 0,17  

 

  
VALORES PARA ELABORAÇÃO DE 

CADERNO DE ENCARGOS 
UN R$ 

ECE-01 EDIFICAÇÕES    

10101 Para construção com área até 500 m2 m²  R$ 3,61  

10102 
Para construção com área de 501 até 
1.000 m2  

m² 
 R$ 2,81  

10103 
Para construção com área de 1.001 à 
2.000 m2  

m² 
 R$ 2,22  

10104 
Para construção com área de 2.001 à 
5.000 m2  

m² 
 R$ 1,77  

10105 
Para construção com área acima de 5.000 
m2 

m² 
 R$ 0,99  

ECE-02 PAVIMENTAÇÃO I  
 

10201 
Para projeto de pavimentação com área 
até 1.000 m2 

m² 
 R$ 0,68  

10202 
Para projeto de pavimentação com área 
de 1.001 à 5.000 m2 

m² 
 R$ 0,35  

10203 
Para projeto de pavimentação com área 
de 5.001 à 25.000 m2 

m² 
 R$ 0,18  

10204 
Para projeto de pavimentação com área 
de 25.001 à 60.000 m2 

m² 
 R$ 0,10  

ECE-03 PAVIMENTAÇÃO II  
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10301 
Para projeto de pavimentação com área 
até 5.000 m2 

m² 
 R$ 0,68  

10302 
Para projeto de pavimentação com área 
de 5.001 à 20.000 m2 

m² 
 R$ 0,35  

10303 
Para projeto de pavimentação com área 
de 20.001 à 60.000 m2 

m² 
 R$ 0,18  

10304 
Para projeto de pavimentação com área 
de 60.001 à 100.000 m2 

m² 
 R$ 0,10  

 

  
VALORES PARA ELABORAÇÃO DE 

MAQUETE ELETRÔNICA (IMAGEM 3D) 
UN R$ 

EME-01 EDIFICAÇÕES    

10101 Para construção com área até 500 m2 m² R$               4,12 

10102 
Para construção com área de 501 até 
1.000 m2  

m² 
R$               4,12 

10103 
Para construção com área de 1.001 à 
2.000 m2  

m² 
R$               4,16 

10104 
Para construção com área de 2.001 à 
5.000 m2  

m² 
R$               4,16 

10105 
Para construção com área acima de 5.000 
m2 

m² 
R$               4,62 

EME-02 PAVIMENTAÇÃO I   

10201 
Para projeto de pavimentação com área 
até 1.000 m2 

m² 
R$               0,81 

10202 
Para projeto de pavimentação com área 
de 1.001 à 5.000 m2 

m² 
R$               0,64 

10203 
Para projeto de pavimentação com área 
de 5.001 à 25.000 m2 

m² 
R$               0,51 

10204 
Para projeto de pavimentação com área 
de 25.001 à 60.000 m2 

m² 
R$               0,49 

EME-03 PAVIMENTAÇÃO II   

10301 
Para projeto de pavimentação com área 
até 5.000 m2 

m² 
R$               0,78 

10302 
Para projeto de pavimentação com área 
de 5.001 à 20.000 m2 

m² 
R$               0,58 

10303 
Para projeto de pavimentação com área 
de 20.001 à 60.000 m2 

m² 
R$               0,45 

10304 
Para projeto de pavimentação com área 
de 60.001 à 100.000 m2 

m² 
R$               0,43 

 

  
VALORES PARA PROJETOS DE "AS 

BUILT" 
UN 

1  
EDIFICAÇÃO 

R$ 



 
 
 
 

 
 

 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS DO SUL 

 

EAB-01 
ELABORAÇÃO DE “AS BUILT” DE 
ARQUITETURA 

 
  

10101 Para construção com área até 500 m2 m² R$ 8,70 

10102 
Para construção com área de 501 até 1.000 
m2  

m² 
R$ 7,54 

10103 
Para construção com área de 1.001 à 2.000 
m2  

m² 
R$ 6,33 

10104 
Para construção com área de 2.001 à 5.000 
m2  

m² 
R$ 5,68 

10105 
Para construção com área acima de 5.000 
m2 

m² 
R$ 12,50 

EAB-02 
ELABORAÇÃO DE “AS BUILT” DE 
PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO 

 
 

_0201 Para construção com área até 500 m2 m² R$ 8,75 

_0202 
Para construção com área de 501 até 1.000 
m2  

m² 
R$ 9,67 

_0203 
Para construção com área de 1.001 à 2.000 
m2  

m² 
R$ 7,50 

_0204 
Para construção com área de 2.001 à 5.000 
m2  

m² 
R$ 3,75 

_0205 
Para construção com área acima de 5.000 
m2 

m² 
R$ 3,50 

EAB-03 
ELABORAÇÃO DE “AS BUILT” DE 
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

 

 

_0301 Para construção com área até 500 m2 m² R$ 9,76 

_0302 
Para construção com área de 501 até 1.000 
m2  

m² 
R$ 8,63 

_0303 
Para construção com área de 1.001 à 2.000 
m2  

m² 
R$ 7,16 

_0304 
Para construção com área de 2.001 à 5.000 
m2  

m² 
R$ 7,25 

_0305 
Para construção com área acima de 5.000 
m2 

m² 
R$ 5,04 

EAB-04 
ELABORAÇÃO DE “AS BUILT” DE 
ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO 

 
 

_0401 Para construção com área até 500 m2 m² R$ 10,56 

_0402 
Para construção com área de 501 até 1.000 
m2  

m² 
R$ 8,04 

_0403 
Para construção com área de 1.001 à 2.000 
m2  

m² 
R$ 6,06 

_0404 
Para construção com área de 2.001 à 5.000 
m2  

m² 
R$ 5,54 

_0405 Para construção com área acima de 5.000 m² R$ 6,33 
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m2 

EAB-05 
ELABORAÇÃO DE “AS BUILT” DE 
ESTRUTURAS METÁLICAS 

 

 

_0501 Para construção com área até 500 m2 m² R$ 9,20 

_0502 
Para construção com área de 501 até 1.000 
m2  

m² 
R$ 8,04 

_0503 
Para construção com área de 1.001 à 2.000 
m2  

m² 
R$ 6,06 

_0504 
Para construção com área de 2.001 à 5.000 
m2  

m² 
R$ 5,54 

_0505 
Para construção com área acima de 5.000 
m2 

m² 
R$ 6,33 

EAB-06 
ELABORAÇÃO DE “AS BUILT” DE 
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

 
 

_0601 Para construção com área até 500 m2 m² R$ 9,96 

_0602 
Para construção com área de 501 até 1.000 
m2  

m² 
R$ 8,83 

_0603 
Para construção com área de 1.001 à 2.000 
m2  

m² 
R$ 7,36 

_0604 
Para construção com área de 2.001 à 5.000 
m2  

m² 
R$ 7,50 

_0605 
Para construção com área acima de 5.000 
m2 

m² 
R$ 6,00 

EAB-07 
ELABORAÇÃO DE “AS BUILT” DE 
CABEAMENTO ESTRUTURADO, CFTV, 
ALARME E LÓGICA 

 

 

_0701 Para construção com área até 500 m2 m² R$ 9,76 

_0702 
Para construção com área de 501 até 1.000 
m2  

m² 
R$ 8,63 

_0703 
Para construção com área de 1.001 à 2.000 
m2  

m² 
R$ 7,16 

_0704 
Para construção com área de 2.001 à 5.000 
m2  

m² 
R$ 7,25 

_0705 
Para construção com área acima de 5.000 
m2 

m² 
R$ 5,04 

EAB-08 
ELABORAÇÃO DE “AS BUILT” DE 
DRENAGEM 

 
 

_0801 Para construção com área até 500 m2 m² R$ 9,20 

_0802 
Para construção com área de 501 até 1.000 
m2  

m² 
R$ 7,43 

_0803 
Para construção com área de 1.001 à 2.000 
m2  

m² 
R$ 6,06 

_0804 Para construção com área de 2.001 à 5.000 m² R$ 5,54 
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m2  

_0805 
Para construção com área acima de 5.000 
m2 

m² 
R$ 6,33 

EAB-09 
ELABORAÇÃO DE “AS BUILT” DE 
PAVIMENTAÇÃO VIÁRIA/URBANA 

 

 

_0901 Para construção com área até 500 m2 m² R$ 8,63 

_0902 
Para construção com área de 501 até 1.000 
m2  

m² 
R$ 5,63 

_0903 
Para construção com área de 1.001 à 2.000 
m2  

m² 
R$ 4,63 

_0904 
Para construção com área de 2.001 à 5.000 
m2  

m² 
R$ 4,58 

_0905 
Para construção com área acima de 5.000 
m2 

m² 
R$ 4,00 

EAB-10 
ELABORAÇÃO DE “AS BUILT” DE 
CONTENÇÃO DE ENCOSTAS 

 
 

_1001 Para construção com área até 500 m2 m² R$ 11,13 

_1002 
Para construção com área de 501 até 1.000 
m2  

m² 
R$ 10,00 

_1003 
Para construção com área de 1.001 à 2.000 
m2  

m² 
R$ 9,67 

_1004 
Para construção com área de 2.001 à 5.000 
m2  

m² 
R$ 9,00 

_1005 
Para construção com área acima de 5.000 
m2 

m² 
R$ 8,33 

EAB-11 ELABORAÇÃO DE “AS BUILT” GERAL  
 

_1101 Para construção com área até 500 m2 m² R$ 10,36 

_1102 
Para construção com área de 501 até 1.000 
m2  

m² 
R$ 11,33 

_1103 
Para construção com área de 1.001 à 2.000 
m2  

m² 
R$ 9,67 

_1104 
Para construção com área de 2.001 à 5.000 
m2  

m² 
R$ 9,00 

_1105 
Para construção com área acima de 5.000 
m2 

m² 
R$ 10,50 

  



 
 
 
 

 
 

 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS DO SUL 

 

ANEXO III CHAMAMENTO PÚBLICO Nº xx/2025 

DECLARAÇÃO UNIFICADA 

 

À Comissão de Contratação  

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº xx/2025 

Objeto; CREDENCIAMENTO DE xxxxxxxxxxx. 

A Empresa  --, devidamente inscrita no CNPJ nº  , 

com endereço na Rua   , nº , CEP: na cidade de   Estado do , por 

intermédio de seu representante legal, o (a) Sr (a)   , inscrito (a) no CPF   nº e RG nº 

,DECLARA expressamente: 

(  ) Declara, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação 

de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, nos termos da Lei 

Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, bem assim que 

inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta 

situação. 

*Marcar este item caso se enquadre na situação de microempresa, empresa de 

pequeno porte ou cooperativa. 

a) Aceita as condições estabelecidas neste Edital; 

b) Tem pleno conhecimento dos valores do Anexo I – Termo de Referência; e que nos 

valores já estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da 

execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, materiais de 

consumo, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto contratado. 

c) Fornecerá a documentação complementar que lhe for solicitada; 

d) Assume inteira responsabilidade pela prestação dos serviços e se sujeita a todas as 

condições do presente Edital; 

e) Responderá pela veracidade das informações constantes da documentação e 

proposta que apresentar; a) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no 



 
 
 
 

 
 

 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS DO SUL 

 

certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

f) para fins de participação no processo de credenciamento em pauta, sob as penas da 

Lei, que inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação no credenciamento citado, 

que não foi declarada inidônea e não está impedida de contratar com o Poder Publico 

de qualquer esfera, ou suspensa de contratar com a Administração, e que se 

compromete a comunicar ocorrência de fatos supervenientes. 

g) para todos os fins legais, que, em atendimento e ao disposto no art. 68, inciso IV, da Lei 

Federal nº 14.133/2021 e no art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição da República Federativa do 

Brasil de 1988, não utiliza mão de obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos 

em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de menores de 16 (dezesseis) anos em 

qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 

h) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho 

degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do 

art. 5º da Constituição Federal; 

i) que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para 

reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas; 

j) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 

2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 

49; 

k) para os devidos fins que não possuímos em nosso quadro societário e de empregados, 

servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, nos 

termos do inciso IV, do artigo 13° da Lei n° 14.133/2021. 

l) Comprometo-me a manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com 

as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação. 

m) Declaramos, para os devidos fins que a natureza do bem fornecido ou do serviço 

prestado pela empresa, conforme tabela de retenção de tributos incidentes sobre 
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pagamentos efetuados a pessoas jurídicas pelo fornecimento de bens ou prestação de 

serviços com base na Instrução Normativa RFB nº 1234/2012: 

( ) a empresa está enquadrada no código ....................... da tabela REINF. 

( ) a empresa é imune da retenção de tributos. (Justificar: ..................................... ) 

n) Declaramos que teremos disponível para a execução do serviço objeto desta licitação 

profissionais com formação na especialidade exigida para a prestação de serviços e que 

todos os profissionais disponibilizados pela Licitante possuirão Registro de Qualificação de 

Especialidade (RQE) junto ao Conselho de classe pertinente à profissão. 

o) Declaramos, para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura 

referente a este Credenciamento, bem como em caso de eventual contratação, concordo 

que o Contrato e qualquer outro documento ou NOTIFICAÇÃO seja encaminhado para 

o seguinte endereço eletrônico, presumindo-se o recebimento caso não haja a 

confirmação. 

p) E-mail: 

q) Declaramos que profissional técnico indicado (prestador de serviço – pessoa física), 

está devidamente habilitado e capacitado para supervisionar e garantir a execução dos 

serviços dentro das normas de boa prática e qualidade estabelecidas pela legislação 

vigente. 

 

 

, , de 2025. 

 

 

 

 

 

Assinatura do Responsável pela Empresa (Nome Legível Cargo) 
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ANEXO IV 

MINUTA DE CONTRATO Nº XX/2025 

 

O MUNICÍPIO DE TIJUCAS DO SUL, pessoa jurídica de direito público interno, com sede 

na Rua XV de novembro, nº 1458, Centro,Cep. 83.190-000 –   Tijucas do Sul/PR, inscrito 

no CNPJ sob n.º 76.105.584/0001-21, neste ato representado pelo Senhor Prefeito Municipal – 

Jose Altair Moreira doravante designado simplesmente de CREDENCIANTE e do outro 

lado, a empresa pessoa jurídica de direito privado, com sede na inscrita no CNPJ/MF 

sob nº  /   , neste ato representada por seu(sua) 

Sócio administrador(a), , portador(a) do RG   e CPF  , a seguir 

denominada CREDENCIADO, habilitado no CHAMAMENTO PÚBLICO nº xxx/2025, 

sendo do tipo procedimento auxiliar de CREDENCIAMENTO, resolvem celebrar o 

presente Contrato de pessoa jurídica para prestação de serviço, que se regerá pela Lei 

Federal 14.133/21, pelas demais condições previstas no edital do Chamamento Público 

n.º xx/2025, bem como mediante as cláusulas e condições a seguir ajustadas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO 

1.1 - O presente instrumento é celebrado com fundamento na modalidade 

Inexigibilidade de Licitação n°  /2025, conforme previsto no Inciso IV do caput do art. 74 

da Lei Federal nº 14.133/2021,bem como nas demais legislações aplicáveis. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 

2.1 - O presente contrato tem por objeto a contratação de empresas especializadas para 

prestação de serviços técnicos de Engenharia e Arquitetura nas atividades de: Elaboração 

de Projetos e Estudos, Elaboração de Orçamentos e Elaboração “as built” no âmbito do 

Município de Tijucas do Sul, conforme Edital de Chamamento Público nº /2025. 

Parágrafo Primeiro: Os serviços objeto da presente contratação são caracterizados 

como comuns e possuem natureza contínua, nos termos do art. 6º, incisos XIII e XV, 

respectivamente, da Lei Federal nº 14.133/2021. 

Parágrafo Segundo: Vincula esta contratação, independente de transcrição: as 
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disposições e condições do Edital de Credenciamento xx/2025, anexos e documentos 

presentes no Processo de Inexigibilidade nºxx/2025. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA FISCALIZAÇÃO 

3.1 - De acordo com os requisitos exigidos, indica-se como fiscal do Termo de 

Credenciamento de empresas especializadas para prestação de serviços técnicos de 

Engenharia e Arquitetura nas atividades de: Elaboração de Projetos e Estudos, Elaboração 

de Orçamentos e Elaboração “as built” no âmbito do Município de Tijucas do Sul. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO 

4.1 - O prazo de vigência dos contratos decorrentes do credenciamento será observado o 

disposto no art. 105 da Lei Federal nº 14.133/2021; 

Art. 105. A duração dos contratos regidos por 

esta Lei será a prevista em edital, e deverão 

ser observadas, no momento da contratação 

e a cada exercício financeiro, a 

disponibilidade de créditos orçamentários, 

bem como a previsão no plano plurianual, 

quando ultrapassar 1 (um) exercício 

financeiro. 

Define-se o prazo de vigência contratual o período de 12 (doze) meses contados da data 

de assinatura, e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o 

preço vantajoso, e deverão ser observadas, no momento da contratação e a cada 

exercício financeiro, a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão 

no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO 

5.1 - O valor anual do objeto do presente Termo de Credenciamento é de R$  (  ), de 

acordo com os valores constantes Anexo I – Termo de Referência. 

a) No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 

decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, 

    /  até / /2026. 
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trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, 

seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação; 

b) O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à 

Contratada dependerão dos quantitativos efetivamente fornecidos; 

Parágrafo Primeiro: Dos valores que a se refere esta cláusula, será abatido o montante 

devido a título de ISSQN, nos termos da Legislação Municipal em vigor. 

CLÁUSULA SEXTA – DA FORMA DE PAGAMENTO 

6.1 Os valores destinados para a execução dos serviços constantes no Termo de 

Referência , sendo os pagamentos serão realizados a conforme execução dos serviços, 

tendo o município o prazo de até 30 dias após o protocolo de recebimento da fatura e dos 

relatórios de serviços executados, com a certificação do fiscal do contrato e pela auditoria da 

Secretaria Municipal de Urbanismo, Segurnaça e Transito. 

6.2 Nas atividades técnicas em que a unidade de medida seja área (m²), a medição será 

realizada de acordo com a faixa de metragem correspondente ao total da área que foi 

projetada considerando: 

6.3 Para o cálculo da remuneração devida, será utilizado os seguintes critérios: 

 

 

PROJETOS DE EDIFICAÇÕES 

Será considerado a área total edificada estimada 

no anteprojeto a complementar conforme constar 

no projeto arquitetônico. 

 

PROJETOS EXTERNOS (P/ 

EDIFICAÇÕES) 

Será considerado a área total de intervenção 

estimada no anteprojeto a complementar 

conforme constar no projeto arquitetônico. 

 

 

PROJETOS DE IMPLANTAÇÃO 

Será considerado a área total de intervenção 

estimada no anteprojeto a complementar 

conforme constar no projeto arquitetônico. 

 

 

PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO 

Será considerado a área total de intervenção 

(caixa da via) estimada no anteprojeto a 

complementar conforme constar no projeto 

geométrico. 

 Será considerado a área total edificada estimada 



 
 
 
 

 
 

 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS DO SUL 

 

PROJETO DE "AS BUILT" DE 

EDIFICAÇÕES 

no anteprojeto a complementar conforme constar 

no projeto arquitetônico. 

 

PROJETO DE "AS BUILT" DE 

PAVIMENTAÇÕES 

Será considerado a área total de intervenção 

(caixa da via) estimada no anteprojeto a 

complementar conforme constar no projeto 

geométrico. 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, 

MEMORIAL DESCRITIVO, CADERNO 

DE ENCARGOS, MAQUETE 

ELETRÔNICA – DE EDIFICAÇÕES 

Será considerado a área total edificada estimada 

no anteprojeto a complementar conforme constar 

no projeto arquitetônico. 

 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, 

MEMORIAL DESCRITIVO, CADERNO 

DE ENCARGOS, MAQUETE 

ELETRÔNICA – DE PAVIMENTAÇÕES 

Será considerado a área total de intervenção 

(caixa da via) estimada no anteprojeto a 

complementar conforme constar no projeto 

geométrico. 

 

6.4.Os projetos serão divididos em três fases que poderão, a critério do contratante, serem 

contratados e remunerados em separado, a saber:  

a) Anteprojeto (10%);  

b) Projeto Básico e/ou Projeto Legal (20%);  

c) Projeto Executivo (30%). 

c) Após aprovação do projeto final (40%). 

 

6.4.1Nos casos de projetos que exigem aprovação por outros órgãos (Estaduais ou 

Federais) para obtenção de recursos, a empresa deverá realizar todas as correções 

solicitadas, sendo que o pagamento final será efetuado somente após a aprovação do 

projeto. 

6.5.Nenhum pagamento será efetuado, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 

financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual, sem que isso gere direito 

a acréscimos de qualquer natureza. 

6.6.O Município fará as retenções de acordo com a legislação vigente e/ou exigirá a 

comprovação dos recolhimentos exigidos em lei. 
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6.7.As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e 

seu vencimento ocorrerá após sua reapresentação. 

6.8.O pagamento será realizado mediante crédito aberto em conta-corrente em nome do 

Credenciado (Pessoa Jurídica). 

6.9.O Credenciado deve manter durante toda a execução do contrato todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação/contratação de acordo com o Artigo 92, inciso 

XVI da Lei Federal nº 14.133/2021. 

6.10.Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade 

verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que o Credenciado: 

a) não produza os resultados acordados; 

b) deixe de executar, ou não execute com a qualidade mínima exigida as atividades 

contratadas; 

c) deixe de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, 

ou os utilize com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 

CLÁUSULA SETIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CREDENCIADO 

7.1 O CREDENCIADO obriga-se a: 

7.1.2 O CREDENCIADO deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos 

e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da 

boa e perfeita execução do objeto; 

7.1.3 Efetuar a execução do serviço em perfeitas condições, conforme especificações, prazo 

e local constantes no acordo que será estabelecido entre as partes, e manter sigilo, sob pena 

de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre qualquer assunto de interesse do 

CREDENCIADO ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução dos 

serviços; 

7.1.4 O CREDENCIADO não poderá ultrapassar os limites estabelecidos neste edital, sendo 

de total responsabilidade do profissional os serviços excedentes e que não estiver com 

autorização do Ordenador de Despesas. 

7.1.5 Todas as despesas com encargos sociais, taxas, impostos de qualquer natureza, 

especialmente os de natureza previdenciária ou trabalhista, incidentes sobre o objeto do 

presente, são de inteira responsabilidade e risco do CREDENCIADO, não cabendo, portanto, 

qualquer obrigação ao CREDENCIANTE com relação aos mesmos. 
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7.1.6 Assumir inteira responsabilidade administrativa, civil e penal por quaisquer danos e 

prejuízos materiais ou pessoais que possa advir, direta ou indiretamente, ao CREDENCIANTE, 

ou ainda a terceiros, por ela causados ou por seus prepostos, no cumprimento deste contrato. 

7.1.7 Prestar o serviço conforme as condições estipuladas neste Edital. 

7.1.8 Prestar serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, com observância as 

recomendações, normas e legislação. 

7.1.9 Cumprir os prazos previstos na requisição de serviços, respeitando-se as condições 

deste Edital. 

7.1.10 Comunicar ao CREDENCIANTE, por escrito, quando verificar condições inadequadas 

ou iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita prestação dos serviços; 

7.1.11 Emitir e apresentar ao CREDENCIANTE, as notas fiscais, de acordo as horas dos serviços 

efetivamente prestados; 

7.1.12 Responsabilizar-se integralmente pelo fiel cumprimento da prestação dos serviços 

conforme contratados; 

7.1.13 Prestar prontamente todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo 

CREDENCIANTE, cujas reclamações se obriga a atender; 

7.1.14 Manter atualizada a documentação solicitada neste Edital, durante todo o tempo que 

estiver credenciado, conforme previsto no art. 66 da lei 14.133/2021. 

7.1.15 Cumprir com as obrigações exigidas de cada serviço descriminado no Termo de 

Referência e demais obrigações. 

7.1.16 Preencher com exatidão e clareza todos os formulários e documentos obrigatórios na 

execução de suas atividades/serviços, bem como toda documentação junto aos órgãos 

competentes. 

7.1.17 Apresentar a nota fiscal/fatura (pessoa jurídica), relativo aos serviços realizados com a 

devida comprovação, até o 1° (primeiro) dia do mês subsequente ao da prestação dos 

serviços, devidamente certificada. 

7.1.18 Cumprir rigorosamente a demanda. 

7.1.19 Observar todas as recomendações e normatizações relativas à capacitação e à 

titulação, emanadas pelo Conselho Federal pertinente à profissão regulamentada. 

7.1.20 Responsabilizar-se, em todos os aspectos, pelos profissionais que designar para prestar 

serviços nas dependências da Rede Pública de Ensino, fazendo com que seus prepostos 
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observem rigorosamente as normas internas. 

7.1.21 Substituir ou afastar de imediato o profissional que não atender as necessidades da 

prestação de serviços contratados, observando a comprovação das qualificações mínimas 

exigidas no Edital. 

7.1.22 Os serviços de elaboração de projetos deverão ser desenvolvidos nos níveis de 

ANTEPROJETO, PROJETO BÁSICO e PROJETO EXECUTIVO (suficientemente 

detalhado), conforme definições descritas nas orientações técnicas da IBRAOP (EX: OT–

IBR 006/2016; OT–IBR 001/2006 OT–IBR 008/2020) e da Lei Federal 14133/21 e suas 

alterações, por profissionais habilitados legalmente e que comprovem experiência prévia na 

elaboração dos serviços discriminados; 

7.1.23 A elaboração dos projetos deve ser realizada por profissional devidamente 

capacitado, em conformidade com as atribuições profissionais estabelecidas pela legislação 

vigente. O profissional deve comprovar experiência mínima de 05 (cinco) anos na elaboração 

de projetos de edificações e/ou infraestrutura, nas atividades técnicas para as quais pretende 

desenvolver os projetos. A experiência deve ser comprovada por meio de acervo técnico 

registrado no CREA ou CAU, além de demonstrar conhecimento em BIM (Building 

Information Modeling). 

7.1.24 Os serviços de elaboração de projetos deverão ser desenvolvidos conforme as 

seguintes premissas: 

a) De acordo com o Programa de Necessidades fornecido pela SMUST (Secretaria Municipal 

de Urbanismo, Segurança e Trânsito); 

b) De acordo com as normas técnicas da ABNT; 

c) A entrega em BIM será determinada conforme exigência dos órgão/ convênio concedente 

do recurso. 

d) De acordo com manuais, orientações e diretrizes de órgãos municipais, estaduais e 

federais, tais como: TCU, TCE-PR, SEIL-PR; 

e) De acordo com as leis municipais, estaduais e federais, código de obras, Plano Diretor, 

inclusive aprovando os projetos nos órgãos competentes (Paraná Cidades, Caixa, SEAB, 

SESA, dentre outros); 
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f) De acordo com as exigências das concessionárias de água, esgoto e energia, inclusive 

avaliando a viabilidade técnica e aprovando os projetos, quando for o caso, junto às 

concessionárias. 

g) De acordo com os manuais de elaboração de projetos da SMUST (quando houver para a 

respectiva atividade técnica). 

h) De acordo com a especialidade do projetista (cuja experiência prévia deverá ser 

comprovada). 

i) A Elaboração dos Projetos abrange toda a área do terreno e do entorno, com o conjunto 

de elementos necessários e suficientes para definir e dimensionar a obra ou o serviço objeto 

da licitação. 

j) Adotando soluções e especificações adequadas ao tipo de ambiente e de uso da 

edificação de forma a promover uma maior vida útil da edificação e de suas partes e redução 

dos custos de manutenção. 

k) Desenvolvendo detalhamento das partes necessárias ao perfeito entendimento e 

orçamentação da obra; 

l) Promover economicidade através de soluções construtivas racionais; 

m) Promover flexibilidade das instalações, estruturas e layout; 

n) Promover funcionalidade, considerando a relação entre os ambientes, o layout; dos 

móveis, a disposição e as instalações dos equipamentos; 

o) De acordo com as condições climáticas, visando o conforto ambiental e a eficiência 

energética; 

p) Possibilitar pleno acesso e implantação de facilidades para atendimento a pessoas 

portadoras de necessidades especiais (tanto usuários quanto servidores); 

q) Adotar soluções de infraestrutura que reduzam os custos de implantação e manutenção; 

r) Fazer modificações/adequações nos projetos em desenvolvimento no caso de 

inobservância ou alteração de norma técnica ou legislação que possa ocorrer durante o 

desenvolvimento dos projetos; 

s) Ceder os direitos patrimoniais do projeto relativo ao objeto contratado para o fim de a 

Administração utilizá-lo a seu critério, nos termos do disposto na Lei Federal 14.133/2021 e 

suas alterações; 
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t) Arcar com os custos diretos e indiretos, incluindo as licenças, taxas e demais documentos 

necessários e incidentes na aprovação dos projetos, junto às autoridades competentes; 

u) Encaminhar à SMUST, cópia da correspondência de entrega do projeto no órgão 

competente para aprovação, solicitação de viabilidade ou emissão de licença, até 02(dois) 

dias após o seu protocolo, possibilitando assim o acompanhamento do processo; 

v) Prestar esclarecimentos e dirimir as dúvidas que, por ventura, apareçam sobre os projetos, 

especificações e orçamentos contratados, até a completa finalização da obra, sem custo 

adicional à SMUST; 

w) Autorizar, eventuais ajustes e adequações, que se fizerem necessários; 

x) Providenciar as Anotações ou Registros de Responsabilidades Técnicas (ARTs ou RRTs), 

junto aos órgãos reguladores da profissão – CREA ou CAU, referentes a todas as atividades 

técnicas no início de cada atividade. 

7.1.25 Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os 

materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas  

e qualidades estabelecidas em normas vigentes para atender a demanda e promover sua 

substituição quando necessário. 

7.1.26 Os serviços deverão ser desenvolvidos por profissionais habilitados legalmente e que 

comprovem experiência prévia na elaboração dos itens discriminados. 

7.1.27  Os serviços de elaboração de orçamentos deverão ser desenvolvidos conforme 

orientação da SMUST, manuais e orientações do TCU, normas e leis federais e no 

atendimento ao Orçamento da Prefeitura Municipal de Tijucas do Sul. 

a) Utilizando sempre que possível os insumos constantes em tabelas referenciais: 

SINAPI/SICRO/DER/ORÇAPAV. 

b) Utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de 

referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sítios eletrônicos 

especializados ou de domínio amplo. (Lei 14.133/2021) 

c) Contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no 

período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, observado o índice de 

atualização de preços correspondente. (Lei 14.133/2021) 

d) Utilizar pesquisa de preço local com a indicação de especificação de no mínimo 03(três) 

fornecedores com equivalência técnica. 



 
 
 
 

 
 

 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS DO SUL 

 

7.1.28 A Elaboração de Orçamentos compreende todos os projetos envolvidos no escopo do 

serviço, e conforme a Ordem de Serviço (OS). 

7.1.29 Faz parte do serviço de Elaboração de Orçamento, a planilha orçamentária que 

deverá conter: ARTs, planilha de quantitativos, memória de cálculo, composições de custos, 

cronograma físico-financeiro, cotações de preços e outras solicitações que poderão constar 

na OS. 

7.1.30 Os serviços de elaboração de Memorial Descritivo e Caderno de Encargos deverão 

descrever detalhadamente todos os aspectos do projeto de arquitetura, de forma clara e 

objetiva, com informações que complementem o desenho técnico e que sirvam como guia 

para a execução da obra garantindo que o projeto seja construído conforme planejado. Além 

disso, deve ser descrito de forma a garantir a conformidade com as normas de segurança e 

regulamentações. 

7.1.31 O memorial descritivo deve apresentar um foco mais na descrição detalhada do 

projeto executivo, concentrando mais nas questões técnicas do projeto e do método 

executivo com indicação de normas técnicas a serem observadas, referentes aos detalhes 

construtivos. Deve constar também a memória de cálculo e dimensionamento quando 

necessário. 

7.1.32 O caderno de encargos estabelece as obrigações do contratante e do contratado, 

assim como as condições de execução da obra deve focar na parte contratual e operacional 

do projeto. Descrição das obrigações e incumbências, dos procedimentos a serem 

cumpridos, determinações legais, administrativas e técnicas, normas, instruções e 

procedimentos técnicos além de orientações e referências a serem respeitadas. 

7.1.33 As maquetes eletrônicas deverão ser apresentadas de forma que a equipe técnica  

da prefeitura possa estudar o projeto e visualizar previamente a “obra” antes de iniciar a 

execução, com o objetivo de reduzir o número de alterações no projeto. Além disto, tem o 

objetivo de apresentar o projeto de forma mais realista e interativa para os gestores e a 

população (renderização). 

7.1.34 Os serviços de Elaboração de “as built” deverão ser desenvolvidos em conformidade 

com as normas técnicas vigentes por profissionais habilitados legalmente e que comprovem 

experiência prévia na elaboração dos serviços discriminados. 

7.1.35 Os serviços de “as built” deverão ser desenvolvidos conforme as seguintes premissas: 
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a) Compreende o levantamento de peças gráficas da edificação e visitas técnicas ao local 

objetivando realizar um conjunto de desenhos técnicos que registra o estado final de uma 

construção, incluindo todas as alterações realizadas em relação ao projeto original. 

7.1.36 A Contratada deverá verificar se as informações recebidas serão suficientes e 

compatíveis com o trabalho a ser realizado, solicitando, quando necessário, formalmente, a 

complementação de documentação para prestação do serviço. 

7.1.37 Exige-se a realização de, no mínimo, 3 (três) reuniões presenciais em Tijucas do 

Sul, para discussão e acompanhamento dos projetos, bem como para o entendimento 

detalhado dos serviços a serem executados. As reuniões serão agendadas e 

coordenadas pela Secretaria de Urbanismo, Segurança e Trânsito. 

7.1.38 Havendo impedimento da Contratada em realizar o serviço, a recusa deverá ser 

formalizada, com a devida justificativa, no dia útil seguinte ao do recebimento da OS. 

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO CREDENCIANTE 

8.1 A CREDENCIANTE obriga-se a: 

8.1.1 Emitir a Ordem de Serviço; 

8.1.2 Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente 

designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, 

bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os 

apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis; 

8.1.3 Prestar as informações e orientações necessárias para viabilizar e promover a 

execução do serviço, objeto do edital de credenciamentos; 

8.1.4 Designar um gestor operacional para acompanhamento deste credenciamento, 

fiscalizar o cumprimento das obrigações do CREDENCIADO; 

8.1.5 Efetuar o pagamento no tempo, lugar e forma estabelecidos no contrato; 

8.1.6 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo CREDENCIADO, de 

acordo com as cláusulas contratuais e os termos do Ato Convocatório. 

8.1.7 Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou 

irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua 

correção, certificando-se que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas. 

8.1.8 Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições 

estabelecidas no Termo de Referência. 
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8.1.9 Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento. 

8.1.10 Cientificar o Gestor do Contrato quanto a adoção das medidas cabíveis quando do 

descumprimento das obrigações pelo CREDENCIADO. 

8.1.11 Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando o CREDENCIADO houver 

se beneficiado da preferência estabelecida pelo art. 26 da Lei nº 14.133/2021. 

8.1.12 Realizar diligências no posto de trabalho, objetivando controlar se o atendimento 

aos usuários está sendo realizado adequadamente. 

CLÁUSULA NONA – DA ALTERAÇÃO DOS CONTRATOS E DOS PREÇOS 

9.1 Os preços fixados no edital de credenciamento poderão ser: 

 9.1.1 Revisados, a qualquer tempo, em razão de variações imprevisíveis ou previsíveis, 

porém de consequências incalculáveis, nos termos do art. 124, inciso II, "d" da Lei n. 

14.133/2021 para reduzi-los, a pedido da Secretaria demandante, ou aumentá-los, por 

solicitação de interessados ou credenciados. 

9.1.2 Constatada a alteração dos preços praticados no mercado para os serviços 

contratados, a administração poderá reduzir ou aumentar os preços previstos em edital  

9.1.3 caberá às CREDENCIADAS, depois de comunicadas, a decisão de se manterem ou 

não credenciadas. 

9.2 Os novos valores decorrentes da atualização ou da repactuação serão aplicados aos 

credenciamentos vigentes e àqueles credenciamentos realizados depois de concretizada 

a alteração dos preços constantes aos praticados no mercado, respeitada a data dos 

efeitos da alteração e a prévia comunicação às CREDENCIADAS, em caso de redução. 

9.3 O reajuste será realizado por meio de termo aditivo. 

9.4 A repactuação deverá observar o interregno mínimo de 1 (um) ano, contado da data 

da apresentação da assinatura do termo inicial ou da data da última repactuação, 

conforme disposto no art. 135, § 3º, da lei federal nº 14.133/2021. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

10.1 Para cobertura das despesas do presente contrato, os recursos correrão por conta 

da seguinte dotação orçamentária: 

xxxxxxxxxxxxxx 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO MODELO DE GESTÃO CONTRATUAL 

11.1 O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas  
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avençadas e as normas da Lei Federal nº 14.133/2021, e cada parte responderá pelas 

consequências de sua inexecução total ou parcial. 

11.2.Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o 

cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, 

anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila. 

11.3 As comunicações entre o órgão ou entidade e a Contratada devem ser realizadas 

por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem 

eletrônica para esse fim. 

11.4 O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de 

providências que devam ser cumpridas de imediato. 

11.5 Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade 

poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para 

apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações 

contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, 

do plano complementar de execução da Contratada, quando houver, do método de 

aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros. 

11.6 A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do 

contrato, ou pelos respectivos substitutos. 

11.7 O fiscal acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as 

condições estabelecidas, de modo a assegurar os melhores resultados para a 

Administração. 

11.8 O fiscal anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências 

relacionadas à execução, com a descrição do que for necessário para a regularização 

das faltas ou dos defeitos observados. 

11.9 Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal emitirá notificações para 

a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção. 

11.10 O fiscal informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar 

decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as 

medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. 

11.11 No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas 
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aprazadas, o fiscal comunicará o fato imediatamente ao gestor. 

11.12 O fiscal deverá comunicar ao gestor, em tempo hábil, o término do contrato sob 

sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual. 

11.13 O fiscal verificará a manutenção das condições de habilitação da Contratada, 

acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de 

apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios 

pertinentes, caso necessário. 

11.13.1. Caso ocorram descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal atuará 

tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que 

tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência. 

11.14 O gestor coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização 

do contrato, contendo todos os registros formais da execução no histórico de 

gerenciamento, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das 

alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação 

da necessidade de adequações para o atendimento da finalidade da administração. 

11.15 O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da 

Contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas 

que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de 

riscos eventuais. 

11.16 O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais, de todas 

as ocorrências relacionadas à execução e as medidas adotadas, informando à 

autoridade superior, se for o caso, aquelas que ultrapassarem a sua competência. 

11.17 O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada 

pelos fiscais, quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo CREDENCIADO, 

com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores 

objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas. 

11.18 O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo 

administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido 

pela comissão de que trata o art. 158 da Lei Federal n.º 14.133/2021, ou pelo agente ou pelo 

setor com competência para tal, conforme o caso. 

11.19 O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a 



 
 
 
 

 
 

 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS DO SUL 

 

consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a 

serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração. 

 

 CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA SUBCONTRATAÇÃO 

12.1 Não será admitida a subcontratação do objeto contratual. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO CONTROLE E DA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

13.1 O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na 

verificação da conformidade das entregas realizadas, de forma a assegurar o perfeito 

cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais representantes da 

Contratante, especialmente designados, na forma dos artigos 117 e incisos da Lei Federal 

nº 14.133/2021; 

13.2 A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base 

nos critérios previstos no Edital e no presente contrato; 

13.3 - O fiscal do contrato anotará em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas 

à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas 

ou dos defeitos observados, conforme §1º, do artigo 117, da Lei Federal nº 14.133/2021; 

13.4  A conformidade da prestação dos serviços deverá ser verificada junto ao documento 

da Contratada que contenha a relação detalhada destes, de acordo com o estabelecido 

no Termo de Referência e na proposta, informando as respectivas quantidades e 

especificações técnicas; 

13.5 - A Contratada deverá manter preposto, aceito pelo Contratante, com poderes para 

solucionar demandas oriundas da execução do contrato, nos termos do art. 118, da Lei 

Federal nº 14.133/2021; 

13.6  O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades 

assumidas pelo CREDENCIADO, ensejará a aplicação de sanções administrativas previstas 

na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos 

artigos 155 e 156 da Lei Federal nº 14.133/2021; 

13.7 - Ficam designados para as funções de gestor, fiscal e fiscal substituto, nos termos 

dos artigos 7º e 117, Lei Federal nº 14.133/2021, os servidores indicados na cláusula 

terceira do presente contrato; 

13.8 - A fiscalização de que trata esta cláusula, não exclui, nem reduz a responsabilidade 
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da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante 

de imperfeições técnicas, vícios redibitórios ou emprego de material inadequado ou de 

qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da 

Contratante ou de seus agentes e prepostos, conforme artigo 120 da Lei Federal nº 

14.133/2021. 

Parágrafo Primeiro: A fiscalização exercida pelo CREDENCIANTE sobre os serviços 

contratados, não eximirá o CREDENCIADO de suas responsabilidades perante o próprio 

CREDENCIANTE, ou para com os pacientes ou terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na 

execução do contrato. 

Parágrafo Segundo: A CONTRATADA facilitará ao CONTRATANTE o acompanhamento 

e a fiscalização permanente dos serviços, e prestará todos os esclarecimentos que lhes 

forem solicitados. 

Parágrafo Terceiro: Em qualquer hipótese estará assegurado ao CREDENCIADO o direito à 

ampla defesa e ao contraditório, nos moldes da legislação em vigor. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

14.1 Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 14.133/21, quem: 

14.2. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em 

decorrência do credenciamento; 

14.3. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

14.3.1. Falhar ou fraudar na execução do objeto; 

14.3.2. Comportar-se de modo inidôneo; 

14.3.3. Cometer fraude fiscal; 

14.3.4  Não mantiver a proposta; e, 

14.3.5 Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não iniciar a execução    

do objeto, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o 

credenciamento. 

14.4. O Credenciado que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima 

ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

14.4.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem 

prejuízos significativos para a Credenciante; 

14.4.2. Descredenciamento; 
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14.4.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo 

de até dois anos; 

14.4.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 

sempre que o Credenciado ressarcir a Credenciante pelos prejuízos causados. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS PENALIDADES 

15.1 O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas ou o cumprimento em 

desacordo com o pactuado acarretará ao(a) credenciado(a) as penalidades previstas 

na Lei 14.133/21, conforme a gravidade da infração e independentemente da incidência 

de multa e sem prejuízo do descredenciamento. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA ANULAÇÃO, DA REVOGAÇÃO E DO 

DESCREDENCIAMENTO 

Anulação e revogação 

16.1 O edital de credenciamento poderá ser anulado, a qualquer tempo, em caso de vício 

de legalidade, ou revogado, por motivos de conveniência e de oportunidade da 

administração. (Art. 22, DECRETO FEDERAL Nº 11.878, DE 9 DE JANEIRO DE 2024) 

§ 1º Na hipótese de anulação do edital de credenciamento, os instrumentos que dele 

resultaram ficarão sujeitos ao disposto nos art. 147 ao art. 150 da Lei nº 14.133, de 2021. 

§ 2º A revogação do edital de credenciamento não repercutirá nos instrumentos já 

celebrados que dele resultaram descredenciamento 

16.2 O órgão ou a entidade CREDENCIANTE poderá realizar o descredenciamento 

quando houver: (Art. 23, DECRETO FEDERAL Nº 11.878, DE 9 DE JANEIRO DE 2024) 

I - pedido formalizado pelo credenciado; 

II - perda das condições de habilitação do credenciado; 

III - descumprimento injustificado do contrato pelo contratado; e 

IV - sanção de impedimento de licitar e contratar ou de declaração de inidoneidade 

superveniente ao credenciamento. 

§ 1º O pedido de descredenciamento de que trata o inciso I do caput não desincumbirá o 
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credenciado do cumprimento de eventuais contratos assumidos e das responsabilidades 

deles recorrentes. 

§ 2º Nas hipóteses previstas nos incisos II e III do caput, além do descredenciamento, deverá 

ser aberto processo administrativo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, para 

possível aplicação de penalidade, na forma estabelecida na legislação. 

§ 3º Se houver a efetiva prestação de serviços ou o fornecimento dos bens, os pagamentos 

serão realizados normalmente, até decisão no sentido de rescisão contratual, caso o 

fornecedor não regularize a sua situação. 

§ 4º Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou no interesse da 

administração, devidamente justificado, em qualquer caso, pela autoridade máxima do 

órgão ou da entidade contratante, não será rescindido o contrato em execução com 

empresa ou profissional que estiver irregular. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA – DA EXTINÇÃO DO CONTRATO 

17.1 O contrato se extingue quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente 

de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes; 

17.2. A extinção do presente termo de contrato poderá ocorrer: 

a) Por ato unilateral e escrito da Administração, exceto no caso de descumprimento 

decorrente de sua própria conduta; 

b) De forma consensual, por acordo entre as partes, conciliação, mediação ou comitê de 

resolução de disputas, desde que haja interesse da Administração; 

c) Por decisão arbitral, em decorrência de cláusula compromissória ou compromisso 

arbitral, ou por decisão judicial; 

17.3. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido de: 

a) Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

b) Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

c) Indenizações e multas; 

Parágrafo Primeiro: A extinção por ato unilateral do CREDENCIANTE, sujeitará ao 

CREDENCIADO à multa rescisória de até 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo do 

contrato existente na data da extinção, independentemente de outras penalidades. 
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Parágrafo Segundo: Caso o valor do prejuízo do CREDENCIANTE, advindo da extinção 

contratual por culpa do CREDENCIADO, exceder o valor da Cláusula Penal prevista no 

parágrafo anterior, esta valerá como mínimo de indenização, na forma do disposto no art. 

416, parágrafo único, do Código Civil. 

Parágrafo Terceiro: A extinção determinada por ato unilateral da Administração e a extinção 

consensual, deverão ser precedidas de autorização escrita e fundamentada da autoridade 

competente e reduzidas a termo no respectivo processo. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO 

18.1 Os licitantes devem observar e o CONTRATADO deve observar e fazer observar, por 

seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de 

ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto/serviço 

contratual. 

18.2. Para os propósitos deste item, definem-se as seguintes práticas: 

a)- “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer 

vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação 

ou na execução de Contrato; 

b)- “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o 

processo de licitação ou de execução de Contrato; 

c)- “prática colusivas”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, 

com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando 

estabelecer preços em níveis artificiais e não competitivos; 

d)- “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às 

pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo 

licitatório ou afetar a execução do Contrato; 

e)- “prática obstrutiva”: destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer 

declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo 

de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista neste edital e nas 

cláusulas do Contrato; atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito 

de o organismo financeiro multilateral promover inspeção. 

18.3 Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro 

multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre 
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uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por 

prazo determinado, para a outorga de Contratos financiados pelo organismo se, em 

qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um 

agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao 

participar da licitação ou da execução um Contrato financiado pelo organismo. 

18.4 Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como 

condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o Contrato 

vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, 

mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas 

por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do Contrato e 

todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do Contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA CESSÃO/TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO 

19.1 O CREDENCIADO não poderá ceder a terceiros, no todo ou em parte, os direitos 

e as obrigações oriundas deste instrumento, sem prévio e expresso consentimento do 

CREDENCIANTE, sob pena de rescisão de pleno direito, sujeitando o inadimplemento às 

sanções previstas neste instrumento. 

 

  CLÁUSULA VIGÉSIMA – DESPESAS E ENCARGOS SOCIAIS 

20.1 Correrão à conta do CREDENCIADO todas as despesas e encargos de natureza 

trabalhista, previdenciária, social ou tributária, incidentes sobre os serviços/execução do 

objeto deste instrumento. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD 

21.1 As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto 

a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato 

administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta 

no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação 

expressa. 

21.2 Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram 

seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD. 
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21.3 É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses 

permitidas em Lei. 

21.4 A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos 

os contratos de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado. 

21.5 Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do 

contratado eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas 

em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do 

cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas 

essas obrigações. 

21.6 É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos 

e responsabilidades decorrentes da LGPD. 

21.7 O Contratado deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos 

deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua 

observância. 

21.8 O Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, 

devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovação 

formulados. 

21.9 O Contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável 

justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da 

LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado. 

21.10 Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente 

aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em 

ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados 

(LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de 

responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos. 

21.11 Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a 

fim de garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na 

LGPD. 
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21.12 O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento 

de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD 

por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD. 

21.13 Os contratos e convênios de que trata o § 1º do art. 26 da LGPD deverão ser 

comunicados à autoridade competente. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DOS CASOS OMISSOS 

22.1 Os casos omissos serão dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na 

legislação em vigor, sobretudo na Lei nº 14.133/2021 e pelos preceitos de direito público, 

sendo aplicados, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as 

disposições de direito privado. 

Parágrafo Único: Os casos omissos serão resolvidos à luz da referida lei, recorrendo-se à 

analogia, aos costumes e aos princípios gerais do direito. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO 

23.1 O CREDECIANTE providenciará a publicação do extrato do presente contrato, no 

Diário Oficial do Município de Tijucas do Sul/PR e/ou em jornal de circulação local ou 

regional, bem como no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), para fins de 

garantia à ampla publicidade, conforme artigo 94, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – DO FORO 

24.1 É eleito o Foro da Comarca de São Jose dos Pinhais, Estado do Paraná, para dirimir 

os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato, que não possam ser 

compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º da Lei nº 14.133/21. 

24.2 E por estarem justos e contratados, assinam o presente, por si e seus sucessores, em 

02 (duas) vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito. 

              Tijucas do Sul/PR, de de 2025. 
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Jose Altair Moreira 

PREFEITO MUNICIPAL 

CREDENCIANTE 

 

 

EMPRESA 

CREDENCIADA 
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