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DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO

ETP - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA FORNECIMENTO DE LICENCAS DE
SOFTWARES DESTINADOS A MODELAGEM 3D,
RENDERIZACAO E DESENVOLVIMENTO DE
PROJETOS DE INFRAESTRUTURA,
COMPREENDENDO SKETCHUP PRO, ENSCAPE
PREMIUM E AUTODESK CIVIL 3D, PARA
ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE URBANISMO.
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1. DESCRIGAO DA NECESSIDADE

Art. 18, § 1° inciso |, da Lei Federal n° 14.133/21: “lI - descricao da necessidade da
contratacao, considerado o problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse
publico;”

A Secretaria Municipal de Urbanismo necessita da contratacido de empresa especializada
para fornecimento de licengas dos softwares SketchUp Pro, Enscape Premium e Autodesk
Civil 3D, destinados a utilizagdo nas atividades técnicas de modelagem tridimensional,
renderizacdo, compatibilizagdo, apresentagao, desenvolvimento de projetos e elaboragéo de
projetos de infraestrutura vinculados a arquitetura, urbanismo, engenharia e infraestrutura
publica municipal.

Atualmente, a equipe técnica da Secretaria Municipal de Urbanismo desenvolve, acompanha,
analisa e apresenta projetos relacionados a edificagbes publicas, equipamentos urbanos,
espagos publicos, estudos urbanisticos, mobilidrio urbano, revitalizagdes, projetos de
infraestrutura urbana, drenagem, sistema viario, levantamentos topograficos e demais
intervencdes vinculadas ao planejamento e a execugao das a¢des promovidas pelo Municipio.

Nesse contexto, a utilizacao de ferramentas tecnoldgicas especificas voltadas a modelagem
3D, renderizacdo arquitetbnica e desenvolvimento de projetos de infraestrutura mostra-se
necessaria para garantir maior qualidade técnica, agilidade operacional, melhor
representacdo grafica e maior precisdo no desenvolvimento dos projetos elaborados
internamente pela equipe técnica.

O software SketchUp Pro sera empregado principalmente nas atividades de modelagem
tridimensional, estudos volumétricos, detalhamento técnico, compatibilizacdo e
desenvolvimento grafico dos projetos arquiteténicos e urbanisticos elaborados pela Secretaria
Municipal de Urbanismo.

De forma complementar, o software Enscape Premium sera utilizado para renderizagdo em
tempo real, produgéo de imagens, videos, visualizagbes imersivas e apresentagdes técnicas,
permitindo melhor comunicagéo visual das propostas desenvolvidas, apoio a analise técnica
interna e maior qualidade na apresentacao institucional dos projetos perante Administragéo,
orgaos parceiros e comunidade.

Ja o software Autodesk Civil 3D sera utilizado como ferramenta técnica voltada ao
desenvolvimento de projetos de infraestrutura urbana e engenharia civil, incluindo modelagem
de terreno, superficies, estudos topogréaficos, perfis longitudinais e transversais,
terraplenagem, drenagem urbana, alinhamentos viarios, parcelamento do solo, redes de
infraestrutura e demais solugdes técnicas relacionadas as demandas desenvolvidas pela
Secretaria Municipal de Urbanismo.

A contratagao contribuira diretamente para o fortalecimento da capacidade técnica interna da
Secretaria Municipal de Urbanismo, promovendo modernizagao tecnoldgica dos fluxos de
trabalho, maior eficiéncia no desenvolvimento dos projetos, melhor aproveitamento da equipe
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técnica disponivel e ampliacdo da autonomia institucional na elaboracédo, compatibilizagao e
apresentagao dos projetos publicos municipais.

Além disso, a contratacdo com vigéncia de 36 (trinta e seis) meses mostra-se
administrativamente vantajosa, por assegurar continuidade operacional na utilizacdo das
ferramentas pela equipe técnica, reduzir a necessidade de abertura de processos recorrentes
para renovacao anual das licengas e proporcionar maior previsibilidade administrativa, técnica
e orgamentaria a Administragdo Publica Municipal.

2, ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAGAO E O PLANEJAMENTO

Art. 18, § 1°, inciso Il, da Lei Federal n° 14.133/21: “ll - demonstracao da previsdao da
contratagcao no plano de contratagcées anual, sempre que elaborado, de modo a indicar
o seu alinhamento com o planejamento da Administracao;”

A contratagdo encontra-se alinhada as necessidades institucionais da Secretaria Municipal de
Urbanismo e aos objetivos estratégicos da Administragdo Publica Municipal voltados ao
fortalecimento da capacidade técnica interna, modernizagcdo tecnolégica dos servigos
publicos, qualificacdo dos processos de desenvolvimento e apresentagdo de projetos e
melhoria continua da gestéo publica municipal.

A solugao pretendida esta diretamente relacionada as atividades desenvolvidas pelo corpo
técnico da Secretaria Municipal de Urbanismo, especialmente nas areas de planejamento
urbano, elaboracdo e desenvolvimento de projetos arquitetdnicos e urbanisticos, estudos
volumétricos, modelagem tridimensional, representacdo grafica, compatibilizagao técnica,
apresentagao institucional de projetos, obras publicas, infraestrutura urbana, drenagem,
topografia e sistema viario.

A contratagdo também guarda compatibilidade com o planejamento administrativo municipal
voltado a melhoria da estrutura técnica disponibilizada aos servidores, ao fortalecimento
institucional da capacidade interna de desenvolvimento de projetos publicos e de
infraestrutura urbana e a busca permanente pela eficiéncia, economicidade, inovacgao
tecnolodgica e interesse publico.

A disponibilizacao das licencgas dos softwares SketchUp Pro, Enscape Premium e Autodesk
Civil 3D contribuira diretamente para a modernizacado dos fluxos de trabalho desenvolvidos
pela Secretaria Municipal de Urbanismo, proporcionando maior agilidade na elaboragéo de
estudos técnicos, modelagens tridimensionais, projetos de infraestrutura urbana,
levantamentos e andlises técnicas, melhor qualidade visual na apresentacao dos projetos,
otimizacdo dos processos internos e apoio qualificado a tomada de decisdo técnica e
administrativa no ambito municipal.

Além disso, a contratagcao com vigéncia de 36 (trinta e seis) meses encontra-se alinhada ao
planejamento administrativo da Secretaria Municipal de Urbanismo, assegurando
continuidade operacional no uso das ferramentas, redugao de procedimentos recorrentes para
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renovacao anual de licengcas e maior previsibilidade técnica, administrativa e orgamentaria
para a Administragao Publica Municipal.

3. REQUISITOS DA CONTRATACAO
Art. 18, § 1°, inciso lll, da Lei Federal n® 14.133/21: “lll - requisitos da contratagcao;”

A fim de garantir maior eficiéncia técnica, compatibilidade operacional, continuidade dos
servicos desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Urbanismo, qualidade no
desenvolvimento e apresentacido dos projetos técnicos e economicidade na contratacao da
solugéo tecnolégica pretendida, definem-se os seguintes requisitos minimos para a presente
contratagao:

Especificagoes da solugao
A contratacao devera contemplar o fornecimento das seguintes licengas de software:

o 03 (trés) licengcas de uso do software SketchUp Pro, em sua versdo mais atual
disponibilizada pelo fabricante, por subscricdo pelo periodo de 36 (trinta e seis)
meses, incluindo suporte técnico, manutengao e atualizagdes;

e 01 (uma) licenga de uso do software Enscape Premium (Flutuante), em sua versao
mais atual disponibilizada pelo fabricante, por subscricao pelo periodo de 36 (trinta e
seis) meses, incluindo suporte técnico, manutengéo e atualizacdes;

e 01 (uma) licenga de uso do software Autodesk Civil 3D, em sua versado mais atual
disponibilizada pelo fabricante Autodesk, por subscricdo pelo periodo de 36 (trinta e
seis) meses, na modalidade Single-user / Named User, incluindo suporte técnico,
manutencao, atualizacoes, releases e demais funcionalidades disponibilizadas pelo
fabricante.

As solugbes contratadas deverao atender, no minimo, aos seguintes requisitos funcionais:

e possibilitar modelagem tridimensional, estudos volumétricos, detalhamento técnico,
edicdo e desenvolvimento grafico de projetos arquitetdnicos, urbanisticos e
institucionais;

e permitir renderizagdo em tempo real, geracdo de imagens técnicas, videos,
perspectivas eletronicas, visualizagdo arquitetbnica e navegagao virtual dos projetos
desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Urbanismo;

e possibilitar desenvolvimento de projetos de infraestrutura urbana, modelagem de
terreno, superficies, drenagem urbana, terraplenagem, perfis longitudinais e
transversais, alinhamentos viarios, parcelamento do solo, redes de infraestrutura e
demais solugdes relacionadas a engenharia civil e urbanismo;
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e assegurar compatibilidade e integracédo entre modelagem tridimensional, renderizacéo
e desenvolvimento de projetos técnicos e de infraestrutura, garantindo fluxo continuo
de trabalho entre elaboragao técnica, visualizagao e apresentagcéo dos projetos;

e permitir compatibilidade com arquivos técnicos atualmente utilizados pela Secretaria
Municipal de Urbanismo e integracdo com os fluxos de trabalho desenvolvidos pela
equipe técnica;

e contemplar suporte técnico remoto durante toda a vigéncia contratual,

e contemplar manutencdo, atualizacbes, novas versdes, releases, melhorias e
correcgoes disponibilizadas pelos fabricantes durante o periodo contratado;

o fornecimento eletrbnico mediante disponibilizagdo de credenciais de acesso, login
institucional, chaves de ativacao, conta Autodesk ou outro mecanismo oficial adotado
pelos fabricantes;

e licenciamento original, oficial e devidamente autorizado pelos fabricantes ou canais
oficiais de comercializagido, vedado o fornecimento de licencas paralelas, irregulares
ou sem comprovagao de origem.

Quantidade e prazo de entrega

A contratacao sera formalizada mediante contrato administrativo com vigéncia de 36 (trinta e
seis) meses, contados da assinatura do contrato ou emissdo da nota de empenho,
compreendendo o periodo de disponibilizacdo das licencas, suporte técnico, manutencao e
atualizagdes.

O fornecimento e disponibilizagao das licengas devera ocorrer no prazo de até 10 (dez) dias
uteis, contados do recebimento da Nota de Empenho, Autorizacdo de Fornecimento ou
instrumento equivalente.

A entrega devera ocorrer integralmente por meio eletronico, mediante disponibilizacdo dos
acessos necessarios para instalagdo, ativagdo e regular utilizagdo das solugdes pela
Secretaria Municipal de Urbanismo.

Critérios de selecao e qualificagdo do fornecedor

O fornecedor contratado devera comprovar regularidade juridica, fiscal, trabalhista e
econdmico-financeira, mediante apresentagdo da documentagédo exigida pela legislagao
aplicavel, especialmente nos termos da Lei Federal n® 14.133/2021.

Devera ainda comprovar aptidao para fornecimento das licengas objeto da contratagao, bem
como capacidade técnica e comercial compativel com o fornecimento das solugbes
pretendidas.
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Quando aplicavel, devera ser apresentada comprovagao de autorizagdo comercial, revenda
oficial, parceria ou credenciamento junto aos fabricantes ou distribuidores autorizados dos
softwares ofertados.

Modelo de fornecimento e gestdao do contrato

O fornecimento ocorrera de forma integral, por meio eletrénico, mediante disponibilizagdo das
licengas, acesso as plataformas, suporte técnico, manutencéo e atualizagdes previstas nas
condi¢cbes comerciais apresentadas pela contratada.

A gestéo contratual sera acompanhada pela Secretaria Municipal de Urbanismo, mediante
fiscalizacdo administrativa do fornecimento, da disponibilizacdo das licengas, da regularidade
de funcionamento das solu¢des e do atendimento das obrigag¢des contratuais relacionadas ao
suporte técnico, manutencao e atualizagdes durante toda a vigéncia contratual.

Aspectos econdémicos e orgamentarios

Devera ser indicada previsdo orcamentaria adequada e disponibilidade de recursos
suficientes para cobertura das despesas decorrentes da contratacao, observadas as dotagdes
préprias da Secretaria Municipal de Urbanismo.

A estimativa preliminar do valor da contratagdo observara os valores constantes em proposta
comercial obtida junto a fornecedor especializado, complementada por levantamento de
mercado e analise de contratacbes similares realizadas por outros 6rgdos da Administragao
Publica, conforme documentagao constante nos autos do processo administrativo.

As condi¢des de pagamento serdo estabelecidas no Termo de Referéncia e no instrumento
contratual correspondente, observando critérios objetivos, clareza administrativa e
compatibilidade com a execugao do objeto contratado.

Com esses requisitos, a contratacdo mostra-se tecnicamente adequada, administrativamente
necessaria e alinhada as necessidades operacionais da Secretaria Municipal de Urbanismo,
em conformidade com a Lei Federal n° 14.133/2021.

4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

Art. 18, § 1° inciso IV, da Lei Federal n°® 14.133/21: “IV - estimativas das quantidades para
a contratagao, acompanhadas das memdrias de calculo e dos documentos que lhes
dao suporte, que considerem interdependéncias com outras contratagées, de modo a
possibilitar economia de escala;”

Conforme a demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Urbanismo, a quantidade
total estimada para a presente contratagdo corresponde ao fornecimento de 03 (trés)
licengas do software SketchUp Pro, 01 (uma) licenga do software Enscape Premium
(Flutuante) e 01 (uma) licenga do software Autodesk Civil 3D, todas com vigéncia de 36
(trinta e seis) meses.
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A definigdo dos quantitativos considera as necessidades operacionais atuais da equipe
técnica vinculada a Secretaria Municipal de Urbanismo, especialmente no desenvolvimento
de projetos arquitetbnicos, urbanisticos, estudos volumétricos, detalhamento técnico,
modelagem tridimensional, visualizacdo arquitetdnica, renderizagao, apresentacao grafica,
bem como elaboragao de projetos de infraestrutura urbana, drenagem, topografia e sistema
viario vinculados as demandas institucionais do Municipio.

A estimativa de 03 (trés) licengas do SketchUp Pro foi definida considerando a necessidade
de utilizagao simultanea do software por servidores da equipe técnica diretamente envolvidos
nas atividades de elaboracdo, edicdo, modelagem tridimensional, compatibilizagdo e
desenvolvimento grafico dos projetos técnicos desenvolvidos pela Secretaria Municipal de
Urbanismo.

Ja a estimativa de 01 (uma) licenga do Enscape Premium (Flutuante) foi definida
considerando sua utilizagdo como ferramenta complementar de renderizagao em tempo real,
producao de imagens, videos, perspectivas eletrOnicas, visualizagdo arquitetbnica e apoio a
apresentacgao técnica dos projetos desenvolvidos internamente pela Secretaria.

A opcgao por licenca flutuante para o Enscape Premium mostra-se adequada a dindmica
operacional da equipe, permitindo compartilhamento controlado de uso entre os profissionais
vinculados as atividades técnicas, promovendo melhor aproveitamento da ferramenta e maior
racionalidade na aplicagao dos recursos publicos.

A estimativa de 01 (uma) licenga do Autodesk Civil 3D foi definida considerando a
necessidade de utilizacdo da ferramenta no desenvolvimento de projetos de infraestrutura
urbana elaborados pela Secretaria Municipal de Urbanismo, especialmente relacionados a
modelagem de terreno, superficies, estudos topograficos, perfis longitudinais e transversais,
drenagem urbana, terraplenagem, alinhamentos viarios, parcelamento do solo e demais
atividades técnicas vinculadas a engenharia civil e infraestrutura puablica municipal.

O quantitativo estimado observa ainda a estrutura atualmente disponivel na Secretaria
Municipal de Urbanismo, o numero de servidores envolvidos diretamente no desenvolvimento
técnico dos projetos, a demanda operacional existente e a necessidade de utilizag&do continua
das solugdes no fluxo de trabalho interno do Departamento.

A contratagdo pelo periodo de 36 (trinta e seis) meses também contribui para melhor
planejamento administrativo e operacional, assegurando continuidade na utilizagdo das
ferramentas, reduzindo a necessidade de renovacgdes anuais recorrentes e promovendo maior
eficiéncia administrativa e previsibilidade orcamentéaria para o Municipio.

Dessa forma, os quantitativos definidos mostram-se adequados, proporcionais a necessidade
administrativa atual e compativeis com o objeto pretendido pela Administragdo Publica,
atendendo satisfatoriamente as demandas técnicas da Secretaria Municipal de Urbanismo.
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5. LEVANTAMENTO DE MERCADO

Art. 18, § 1°, inciso V, da Lei Federal n°® 14.133/21: “V - levantamento de mercado, que
consiste na analise das alternativas possiveis, e justificativa técnica e econémica da
escolha do tipo de solugao a contratar;”

O levantamento de mercado constitui etapa essencial da fase preparatéria da contratagao,
permitindo a Administracdo Publica analisar as solugdes disponiveis, avaliar alternativas
tecnoldgicas existentes e justificar tecnicamente a solugéo adotada, observando os principios
da eficiéncia, economicidade, interesse publico, continuidade do servico publico e
vantajosidade administrativa.

A presente contratacdo refere-se ao fornecimento de 03 (trés) licengas do software
SketchUp Pro, 01 (uma) licengca do software Enscape Premium (Flutuante) e 01 (uma)
licenca do software Autodesk Civil 3D, com vigéncia de 36 (trinta e seis) meses,
destinados a utilizacédo pela Secretaria Municipal de Urbanismo nas atividades relacionadas
a modelagem tridimensional, desenvolvimento grafico, estudos volumétricos, renderizacao
arquitetodnica, apresentacao técnica, compatibilizacdo de projetos e desenvolvimento de
projetos de infraestrutura urbana vinculados as areas de arquitetura, urbanismo, engenharia
e infraestrutura publica.

Durante o levantamento de mercado realizado pela Secretaria Municipal de Urbanismo,
verificou-se a existéncia de diferentes solugcbes tecnoldgicas voltadas a modelagem 3D,
visualizacdo arquitetdnica, renderizagdo e desenvolvimento de projetos de infraestrutura
disponiveis no mercado nacional e internacional.

No segmento de modelagem tridimensional, foram identificadas ferramentas utilizadas para
desenvolvimento de estudos volumétricos, detalhamento e representagéo grafica de projetos
arquiteténicos e urbanisticos. Da mesma forma, no segmento de renderizacao e visualizagao
arquiteténica, verificaram-se plataformas voltadas a geragao de imagens, videos, visualizagao
em tempo real e navegacéo virtual aplicadas ao desenvolvimento e apresenta¢do de projetos
técnicos.

Também foram avaliadas solugdes voltadas ao desenvolvimento de projetos de infraestrutura
urbana e engenharia civil, especialmente relacionadas a modelagem de terreno, superficies,
topografia, drenagem urbana, perfis longitudinais e transversais, terraplenagem, sistema
viario e parcelamento do solo.

Apods analise das alternativas disponiveis, observou-se que a combinagao entre SketchUp
Pro, Enscape Premium e Autodesk Civil 3D apresenta compatibilidade técnica com as
necessidades atualmente demandadas pela Secretaria Municipal de Urbanismo,
especialmente quanto a modelagem tridimensional, estudos preliminares, detalhamento
técnico, renderizagdo em tempo real, producdo de imagens técnicas, apresentacéo visual
qualificada e desenvolvimento de projetos de infraestrutura urbana.
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O software SketchUp Pro destaca-se pela ampla utilizagdo no mercado de arquitetura,
urbanismo, engenharia e design, oferecendo ferramenta consolidada para modelagem
tridimensional, estudos volumétricos, desenvolvimento grafico e compatibilizagdo visual de
projetos.

O software Enscape Premium, por sua vez, apresenta-se como solugdo complementar
voltada a renderizacao em tempo real e visualizacao arquitetdnica avangada, possibilitando
geracado de imagens, videos, perspectivas eletrOnicas, navegacgao virtual e apresentagdes
técnicas com elevado nivel de qualidade gréfica.

Ja o software Autodesk Civil 3D apresenta-se como solugdo técnica consolidada para
desenvolvimento de projetos de infraestrutura urbana e engenharia civil, possibilitando
modelagem de terreno, superficies, levantamentos topograficos, perfis, terraplenagem,
drenagem urbana, alinhamentos viarios, parcelamento do solo e demais solug¢des aplicadas
as demandas desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Urbanismo.

A integracdo entre as plataformas representa diferencial relevante sob o ponto de vista
técnico, permitindo fluxo continuo entre modelagem tridimensional, renderizagdo e
desenvolvimento de projetos técnicos e de infraestrutura, sem necessidade de retrabalho ou
conversdes complexas entre ambientes distintos, proporcionando maior produtividade, melhor
qualidade visual e otimizacdo dos fluxos internos desenvolvidos pela equipe técnica da
Secretaria Municipal de Urbanismo.

Além da adequacéo técnica, a solugédo apresenta vantajosidade administrativa e econémica
a Administracao Publica, especialmente pela contratacdo com vigéncia de 36 (trinta e seis)
meses, assegurando continuidade operacional no uso das ferramentas, reduzindo a
necessidade de abertura de procedimentos recorrentes destinados a renovagao anual das
licengas e proporcionando maior previsibilidade administrativa, técnica e orgcamentaria ao
Municipio.

A contratacdo contempla ainda suporte técnico, manutengao, atualizagdes, novas versdes e
releases disponibilizados pelos fabricantes durante toda a vigéncia contratual, garantindo
estabilidade operacional, regularidade no uso das solu¢des e acesso continuo as melhorias
disponibilizadas pelas plataformas contratadas.

Também foram analisadas contratagdes similares realizadas por outros 6rgdos da
Administragdo Publica, identificando-se compatibilidade entre o objeto pretendido, os
quantitativos estimados e os valores praticados no mercado, servindo como parametro
complementar a definigdo da solugao adotada pela Secretaria Municipal de Urbanismo.

Dessa forma, considerando a necessidade técnica especifica da Secretaria Municipal de
Urbanismo, a compatibilidade funcional das solugbes com os fluxos de trabalho atualmente
desenvolvidos, a integracdo entre modelagem tridimensional, renderizacdo e
desenvolvimento de projetos de infraestrutura, a ampla consolidagao das plataformas no
mercado, a disponibilidade de suporte técnico e atualizagdo continua durante a vigéncia
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contratual, bem como a vantajosidade administrativa e econémica da contratacao, conclui-se
que a solucado adotada mostra-se tecnicamente adequada, administrativamente necessaria e
economicamente vantajosa a Administracao Publica.

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

Art. 18, § 1°,inciso VI, da Lei Federal n°® 14.133/21: “VI - estimativa do valor da contratacao,
acompanhada dos precos unitarios referenciais, das memdrias de calculo e dos
documentos que lhe dao suporte, que poderao constar de anexo classificado, se a
Administragao optar por preservar o seu sigilo até a conclusao da licitagao;”

A estimativa preliminar do valor da contratagcdo constitui etapa essencial do Estudo Técnico
Preliminar, permitindo a Administracdo Publica avaliar a viabilidade econdmica da solugao
pretendida, bem como verificar a adequacao orcamentaria da futura contratagao.

Nos termos do artigo 18, §1°, inciso VI, da Lei Federal n°® 14.133/2021, a estimativa constante
neste ETP possui carater preliminar e ndo se confunde com a pesquisa de precos detalhada
realizada posteriormente na fase preparatdria do processo licitatorio, destinada a formacgéao
do valor de referéncia definitivo da contratagao.

Conforme entendimento consolidado pelo Acérdao n°® 2.273/2024 — Plenario do Tribunal de
Contas da Uniao, a estimativa preliminar constante do Estudo Técnico Preliminar pode ser
elaborada de forma simplificada, desde que fundamentada em parametros compativeis com
a natureza e complexidade do objeto, servindo como instrumento de analise da viabilidade
econdmica da contratagao.

Para a presente contratacéo, a estimativa preliminar foi elaborada com base em:

a) proposta comercial encaminhada por fornecedor especializado no licenciamento dos
softwares pretendidos;

b) levantamento de contratacbes similares realizadas por outros érgaos e entidades
publicas;

c) analise de editais, termos de referéncia, contratos administrativos e demais
documentos publicos relacionados ao fornecimento de licencas dos softwares
SketchUp Pro, Enscape Premium e Autodesk Civil 3D;

d) demais documentos aptos a demonstragcao da compatibilidade e razoabilidade dos
valores praticados no mercado.

LOTE 01 - SKETCHUP PRO
Fornecimento de 03 (trés) licengas pelo periodo de 36 (trinta e seis) meses

VALOR VALOR

FONTE CONSULTADA QUANTIDADE | VIGENCIA )
UNITARIO TOTAL
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Proposta comercial
TOTALCAD 03 36 meses R$ 8.264,00 | R$ 24.792,00
Municipio de Maringa — Edital n°
03/2025 01 12 meses R$ 3.250,00 R$ 3.250,00
Forca Aérea Brasileira— TR n°
145/2023 02 12 meses R$ 2.077,00 R$ 4.154,00
Ministério da Educagao —
Processo n° 39/2025 04 12 meses R$ 8.332,92 | R$ 33.331,68
Projecao estimada equivalente ao objeto pretendido
(03 licengcas / 36 meses)

- VALOR
REFERENCIA ESTIMADO
Base Maringa — R$ 3.250,00 x 03 x 03 anos R$ 29.250,00
Base Forca Aérea Brasileira — R$ 2.077,00 x 03 x 03 anos R$ 18.693,00
Base proposta comercial TOTALCAD - 03 anos R$ 24.792,00

LOTE 02 - ENSCAPE PREMIUM (Flutuante)
Fornecimento de 01 (uma) licenga pelo periodo de 36 (trinta e seis) meses

FONTE CONSULTADA QUANTIDADE | VIGENCIA | VALOR VALOR
UNITARIO TOTAL
Proposta comercial
TOTALCAD 01 36 meses | R$19.797,00 | R$ 19.797,00
Municipio de Maringa — Edital n°
03/2025 01 12 meses R$ 3.531,75 R$ 3.531,75
Forgca Aérea Brasileira— TR n°
145/2023 02 12 meses R$ 4.397,26 R$ 8.794,52
Ministério da Educagao —
Processo n° 39/2025 04 12 meses | R$ 11.898,22 | R$ 47.592,88
Projecao estimada equivalente ao objeto pretendido
(01 licenga / 36 meses)

- VALOR
REFERENCIA ESTIMADO
Base Maringa — R$ 3.531,75 x 03 anos R$ 10.595,25
Base Forga Aérea Brasileira — R$ 4.397,26 x 03 anos R$ 13.191,78
Base proposta comercial TOTALCAD - 3 anos R$ 19.797,00
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LOTE 03 - AUTODESK CIVIL 3D
Fornecimento de 01 (uma) licenca pelo periodo de 36 (trinta e seis) meses

SECRETARIA MUNICIPAL DE
URBANISMO

FONTE CONSULTADA | QUANTIDADE | VIGENCIA | VALOR VALOR
UNITARIO TOTAL
Proposta comercial Autodesk 01 12 meses | R$ 10.245,00 | R$ 10.245,00
Departamento de Aguas e
Esgotos de Valinhos/SP — 02 36 meses | R$36.975,32 | R$ 73.950,63
Pregéo Eletrénico n° 07/2023
Municipio de Fraiburgo/SC —
Pregao Eletrénico n® 014/2026 03 36 meses | R$ 32.680,40 | R$ 98.041,23
Municipio de Araruama/RJ —
Pregao Eletrénico n° 071/2025 07 12 meses | R$41.613,99 | R$ 291.297,93

Projecao estimada equivalente ao objeto pretendido
(01 licenca / 36 meses)

REFERENCIA canLOR
Base Municipio de Valinhos — R$ 36.975,32 (valor unitario 36 meses) R$ 36.975,32
Base Municipio de Fraiburgo — R$ 32.680,40 (valor unitario 36 meses) R$ 32.680,40
Base Autodesk — R$ 10.245,00 x 3 anos R$ 30.735,00
RESUMO GERAL ESTIMADO DA CONTRATAGAO
. VALOR
LOTE DESCRICAO MEDIO
ESTIMADO
Lote 01 | 03 licengas SketchUp Pro — vigéncia 36 meses R$ 24.245,00
Lote 02 | 01 licenga Enscape Premium (Flutuante) — vigéncia 36 meses R$ 14.528,01
Lote 03 | 01 licenga Autodesk Civil 3D — vigéncia 36 meses R$ 33.463,57
VALOR GLOBAL MEDIO ESTIMADO DA CONTRATAGAO R$ 72.236,58

Valor total estimado da contratagdo: R$ 72.236,58 (setenta e dois mil, duzentos e trinta
e seis reais e cinquenta e oito centavos).

Os valores levantados demonstram compatibilidade com os pregos praticados em
contratagdes similares realizadas por outros 6rgaos publicos, bem como com a proposta
comercial obtida pela Secretaria Municipal de Urbanismo, servindo como paréametro preliminar
para afericdo da viabilidade econdmica da contratagao.

A contratagdo pelo periodo de 36 (trinta e seis) meses mostra-se técnica e
administrativamente vantajosa, por proporcionar continuidade operacional das atividades
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desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Urbanismo, reduzir a necessidade de renovagdes
anuais recorrentes, otimizar procedimentos administrativos relacionados a gestao contratual
e garantir maior previsibilidade orgcamentaria ao Municipio.

Ressalta-se que o valor médio estimado adotado para a presente contratagcao foi obtido a
partir da consolidacdo dos valores constantes na proposta comercial recebida pela
Administracao e dos valores identificados em contratagdes similares promovidas por outros
orgaos publicos, observadas as devidas proporcionalidades de quantitativo e vigéncia
contratual, servindo como parametro referencial preliminar para subsidiar a pesquisa de
precos definitiva e a futura definicdo do valor maximo aceitavel da contratacio.

A estimativa final da contratacao sera consolidada em documento préprio de pesquisa de
precos elaborado pelo setor competente, integrando os autos do processo administrativo.

7. DESCRIGAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

Art. 18, § 1°, inciso VII, da Lei Federal n°® 14.133/21: “VII - descri¢cdao da solugdo como um
todo, inclusive das exigéncias relacionadas a manutencdo e a assisténcia técnica,
quando for o caso;”

A solucao consiste na contratagdo de empresa especializada para fornecimento de licencas
de software destinadas a modelagem tridimensional, renderizacdo em tempo real e
desenvolvimento de projetos técnicos pela Secretaria Municipal de Urbanismo.

A contratac&o contempla:

e Lote 01
fornecimento de 03 (trés) licengas do software SketchUp Pro, pelo periodo de 36
(trinta e seis) meses, destinadas ao desenvolvimento de modelagem tridimensional,
estudos volumétricos, representacao grafica, compatibilizagdo espacial e apoio a
elaboragao de projetos técnicos;

e Lote 02
fornecimento de 01 (uma) licenga do software Enscape Premium (flutuante), pelo
periodo de 36 (trinta e seis) meses, destinada a renderizagdo em tempo real,
producdo de imagens técnicas, apresentacdes visuais, estudos de ambientacdo e
apoio a visualizagao arquitetbnica dos projetos desenvolvidos pela Secretaria;

e Lote 03
fornecimento de 01 (uma) licenga do software Autodesk Civil 3D, pelo periodo de
36 (trinta e seis) meses, destinada ao desenvolvimento de projetos de infraestrutura
urbana, modelagem de terreno, superficies, estudos topograficos, perfis longitudinais
e transversais, drenagem urbana, terraplenagem, sistema viario, parcelamento do solo
e demais projetos técnicos relacionados as atividades desenvolvidas pela Secretaria
Municipal de Urbanismo.
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A solucao sera utilizada nas atividades técnicas vinculadas ao desenvolvimento de projetos
de arquitetura, urbanismo, paisagismo, desenho urbano, estudos volumétricos, apresentacao
institucional de projetos publicos, analise técnica, compatibilizacdo espacial, projetos de
infraestrutura urbana, drenagem, topografia e sistema viario relacionados as demandas da
Secretaria Municipal de Urbanismo.

Os softwares deverao possibilitar compatibilidade com os arquivos e fluxos de trabalho
atualmente adotados pelo setor técnico, permitindo maior produtividade no desenvolvimento
dos projetos, melhoria na representacao grafica das propostas, otimizacao dos processos
internos de trabalho e melhor comunicagéo visual dos estudos e projetos elaborados pela
Administracao Publica Municipal.

As licencas deverdo ser fornecidas por meio eletrénico, mediante disponibilizacdo do
licenciamento digital, credenciais de acesso, orientagdes de instalagdo, suporte técnico e
demais informacgbes necessarias para sua regular utilizacdo pela Secretaria Municipal de
Urbanismo.

A contratacdo contempla suporte técnico remoto e acesso as atualizagbes disponibilizadas
pelos fabricantes durante todo o periodo contratado, assegurando estabilidade operacional,
regularidade do licenciamento, funcionamento adequado das plataformas e continuidade dos
servigos técnicos desenvolvidos pela equipe.

A adocao conjunta das solucbes SketchUp Pro, Enscape Premium e Autodesk Civil 3D
proporcionara ampliacdo da capacidade técnica institucional da Secretaria Municipal de
Urbanismo, contribuindo para maior agilidade no desenvolvimento de projetos, melhoria da
qualidade grafica e visual das apresentacdes técnicas, qualificacdo dos projetos de
infraestrutura urbana, modernizacdo dos fluxos internos de trabalho, fortalecimento da
capacidade técnica da equipe e maior eficiéncia administrativa.

Considerando todo o ciclo de vida da solugdo, a contratagdo apresenta vantajosidade técnica
e econdbmica a Administragao Publica, especialmente em razdo da ampla aplicabilidade das
ferramentas nas rotinas técnicas da Secretaria, da continuidade operacional proporcionada
pelo periodo contratado, da reducao da necessidade de renovagdes anuais recorrentes e da
contribuicdo direta para modernizagao e qualificacdo dos servicos técnicos prestados pelo
Municipio.

8. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATAGAO
Art. 18, § 1° inciso VI, da Lei Federal n° 14.133/21: “VIll - justificativas para o
parcelamento ou nao da contratagdo;”

A presente contratagdo sera realizada com parcelamento do objeto em 03 (trés) lotes
distintos, considerando a natureza técnica especifica de cada solugao a ser adquirida, bem
como a necessidade de ampliar a competitividade do certame e possibilitar maior participacao
de fornecedores especializados.

O objeto foi estruturado da seguinte forma:

Praca Bento Munhoz da Rocha Neto, 20 - Centro - Campina Grande do Sul - PR
CEP: 834320-000 - Fone: (41) 3162-7000
www.campinagrandedosul.pr.gov.br Pagina 14 de 20




CpFiFﬁTg:iANDE SECRETARIA MUNICIPAL DE

GRANDE DO SUL URBANISMO

e Lote 01: fornecimento de 03 (trés) licengas do software SketchUp Pro, destinadas
a modelagem tridimensional, estudos volumétricos e desenvolvimento de projetos
técnicos;

e Lote 02: fornecimento de 01 (uma) licenca do software Enscape Premium
(flutuante), destinada a renderizacdo em tempo real, visualizacdo arquitetbnica e
apoio a apresentagao grafica dos projetos desenvolvidos pela Secretaria Municipal de
Urbanismo;

e Lote 03: fornecimento de 01 (uma) licenga do software Autodesk Civil 3D,
destinada ao desenvolvimento de projetos de infraestrutura urbana, modelagem de
terreno, drenagem, topografia, sistema viario, terraplenagem e demais projetos
técnicos relacionados as atividades da Secretaria Municipal de Urbanismo.

Embora os softwares possuam utilizagdo complementar no fluxo técnico de trabalho da
Secretaria Municipal de Urbanismo, tratam-se de solugcbes com licenciamento préprio,
fabricantes distintos, condicdes comerciais especificas e possibilidade de fornecimento
independente.

O parcelamento em lotes mostra-se tecnicamente viavel e administrativamente recomendavel,
permitindo que empresas interessadas possam participar da licitacdo para fornecimento de
apenas um ou de mais lotes, ampliando a competitividade, favorecendo a disputa entre
fornecedores e contribuindo para obteng¢ao da proposta mais vantajosa para a Administragcao
Publica.

Além disso, a divisdo por lotes preserva a autonomia funcional de cada solugao contratada,
sem prejuizo a execugao do objeto, a compatibilidade operacional entre os softwares ou ao
atendimento das necessidades técnicas da Secretaria Municipal de Urbanismo.

Dessa forma, o parcelamento adotado atende aos principios da economicidade,
competitividade, eficiéncia, vantajosidade e interesse publico, mostrando-se a solugdo mais
adequada a Administragao Publica Municipal.

9. BENEFICIOS A SEREM ALCANCADOS COM A CONTRATACAO

Art. 18, § 1°, inciso IX, da Lei Federal n° 14.133/21: “IX - demonstrativo dos resultados
pretendidos em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos
humanos, materiais e financeiros disponiveis;”

A contratacio proporcionara beneficios diretos e imediatos a Administragao Publica Municipal,
especialmente no tocante ao fortalecimento da capacidade técnica interna, modernizagao dos
processos de desenvolvimento de projetos e maior eficiéncia nas atividades desenvolvidas
pela Secretaria Municipal de Urbanismo. Entre os principais resultados esperados, destacam-
se:
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o ampliacao da capacidade técnica da Secretaria Municipal de Urbanismo no
desenvolvimento de modelagens tridimensionais, estudos volumétricos,
representacdes graficas, visualizagdes arquitetbnicas e projetos de infraestrutura
urbana vinculados as demandas institucionais do Municipio;

o melhoria da qualidade técnica e visual dos projetos desenvolvidos pela Secretaria
Municipal de Urbanismo, com maior precisdo na representagcdo espacial,
detalhamento volumétrico, desenvolvimento técnico e apresentagdo grafica das
propostas;

e maior agilidade no desenvolvimento, revisdo, compatibilizacao e apresentagao
de projetos técnicos relacionados a arquitetura, urbanismo, paisagismo, desenho
urbano, infraestrutura urbana, drenagem, topografia e sistema viario;

o fortalecimento da comunicagao visual e institucional dos projetos publicos
municipais, permitindo melhor compreensao técnica das propostas por equipes
internas, gestores publicos, 6rgaos externos e populagao em geral;

o otimizacao dos fluxos internos de trabalho da equipe técnica, com melhor
aproveitamento dos recursos humanos disponiveis e maior produtividade nas
atividades relacionadas ao desenvolvimento de projetos, estudos técnicos e
infraestrutura urbana;

e apoio técnico a elaboracao de imagens, perspectivas, estudos preliminares,
apresentagoes institucionais, projetos de infraestrutura e materiais graficos
vinculados aos projetos desenvolvidos pela Administracdo Publica Municipal;

e« modernizagao tecnolégica dos servicos técnicos prestados pela Secretaria
Municipal de Urbanismo, mediante utilizacdo de ferramentas amplamente
reconhecidas no mercado de arquitetura, urbanismo, engenharia, infraestrutura e
visualizacao arquitetbnica;

o« melhoria no desenvolvimento técnico de projetos de infraestrutura urbana,
especialmente relacionados a modelagem de terreno, superficies, drenagem urbana,
terraplenagem, topografia, perfis e sistema viario, contribuindo para maior precisao
técnica e qualidade dos projetos publicos municipais;

e maior eficiéncia administrativa e continuidade operacional, considerando a
contratagdo pelo periodo de 36 (trinta e seis) meses, reduzindo a necessidade de
procedimentos administrativos recorrentes destinados a renovagao anual de licengas;

e maior previsibilidade orcamentaria e melhor aproveitamento dos recursos
financeiros disponiveis, permitindo planejamento administrativo mais eficiente
durante toda a vigéncia contratual.
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Dessa forma, a contratacdo mostra-se alinhada aos principios da eficiéncia, economicidade,
interesse publico, continuidade do servico publico, modernizacdo administrativa e
fortalecimento da capacidade técnica institucional, contribuindo diretamente para o
aprimoramento da gestao técnica e administrativa do Municipio.

10. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS

Art. 18, § 1°, inciso X, da Lei Federal n® 14.133/21: “X - providéncias a serem adotadas pela
Administragcao previamente a celebragcao do contrato, inclusive quanto a capacitagao
de servidores ou de empregados para fiscalizagao e gestao contratual;”

Para a presente contratagao, nao se identificam providéncias técnicas complexas ou medidas
administrativas adicionais relevantes a serem adotadas previamente pela Administragido
Publica para formaliza¢ao contratual.

A solucdo a ser contratada consiste no fornecimento de licengcas de software com
disponibilizagdo eletrénica, incluindo acesso digital, credenciais de uso, orientacbes de
instalacao, suporte técnico e atualizagbes disponibilizadas pelos fabricantes durante o periodo
contratado, ndo demandando adequacoes fisicas, estruturais ou implantagao de infraestrutura
complementar especifica pela Administracao Municipal.

Também nao se verifica necessidade de aquisicdo complementar de equipamentos ou
contratagdo acessoéria vinculada a utilizacdo da solugdo, considerando que a Secretaria
Municipal de Urbanismo ja dispde da estrutura tecnoldgica necessaria para instalagéo e
utilizacao dos softwares pretendidos.

A utilizagéo das solugdes propostas sera incorporada as rotinas ja desenvolvidas pela equipe
técnica da Secretaria Municipal de Urbanismo, especialmente nas atividades relacionadas a
modelagem tridimensional, estudos volumétricos, desenvolvimento de projetos arquitetonicos
e urbanisticos, renderizagao, visualizagcado arquitetbnica, apresentagao técnica de propostas,
bem como elaboragdo de projetos de infraestrutura urbana, topografia, drenagem,
terraplenagem e sistema viario vinculados as demandas institucionais do Municipio.

Previamente a formalizagao da contratagao, a Administracdo devera promover:

a designacéo do fiscal e gestor contratual;

e aconferéncia da documentacgéao de habilitagéo juridica, fiscal, trabalhista e econdmico-
financeira das licitantes vencedoras, conforme exigéncias previstas no Termo de
Referéncia e edital;

e a confirmacgéao da disponibilidade orgamentaria para cobertura da despesa;

e a verificagdo da compatibilidade das propostas apresentadas com as especificagbes
técnicas definidas para cada lote;
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e e os demais procedimentos administrativos relacionados a homologagao do certame,
emissao da nota de empenho e formalizagio contratual.

Quanto a capacitacdo dos servidores, ndo se identifica necessidade de treinamento prévio
obrigatério como condi¢cdo para celebragdo do contrato, considerando que os softwares
pretendidos possuem interface amplamente difundida no mercado técnico de arquitetura e
urbanismo, além de suporte técnico disponibilizado pela contratada durante a vigéncia
contratual.

Dessa forma, considerando a natureza da solugao contratada, sua forma de fornecimento
eletrénico e a inexisténcia de fatores condicionantes relevantes, conclui-se pela plena
viabilidade da contratacao, sem necessidade de providéncias preparatérias adicionais
relevantes por parte da Administracdo Publica.

11. CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES
Art. 18, § 1°, inciso Xl, da Lei Federal n°® 14.133/21: “XI - contratagc6es correlatas e/ou
interdependentes;”’

A presente contratagdo nao possui vinculo direto com outras contratagbes administrativas
correlatas ou interdependentes, constituindo solugdo suficiente para atendimento das
necessidades técnicas e operacionais da Secretaria Municipal de Urbanismo.

O objeto contempla o fornecimento de licengas dos softwares SketchUp Pro, Enscape
Premium e Autodesk Civil 3D, destinados as atividades de modelagem tridimensional,
renderizacdo em tempo real, desenvolvimento de projetos técnicos, estudos volumétricos,
apresentacgao grafica, bem como elaboracao de projetos de infraestrutura urbana vinculadas
as demandas institucionais do Municipio.

Embora os softwares previstos nesta contratacdo possuam utilizacdo complementar entre si
no fluxo técnico de trabalho desenvolvido pela Secretaria Municipal de Urbanismo, sua
utilizacdo nao depende da celebragdo de contratos administrativos adicionais, aquisicao
complementar de equipamentos especificos ou contratagao vinculada de servigos acessorios
para seu regular funcionamento.

As solugdes poderao ser utilizadas de forma imediata apdés o fornecimento, instalacao,
ativacao e disponibilizacdo dos acessos pela contratada, observadas as condigcbes previstas
no Termo de Referéncia e no futuro instrumento contratual.

Dessa forma, ndo se identificam contratacdes correlatas ou interdependentes diretamente
vinculadas ao objeto pretendido, estando a presente contratagéo apta a atender de forma
autdbnoma e suficiente as necessidades administrativas e técnicas da Secretaria Municipal de
Urbanismo.
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12. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

Art. 18, § 1°, inciso XllI, da Lei Federal n° 14.133/21: “Xll - descri¢do de possiveis impactos
ambientais e respectivas medidas mitigadoras, incluidos requisitos de baixo consumo
de energia e de outros recursos, bem como logistica reversa para desfazimento e
reciclagem de bens e refugos, quando aplicavel;”

Considerando tratar-se de contratacdo de solucao tecnolégica fornecida integralmente por
meio digital, ndo se identificam impactos ambientais significativos relacionados a geracéo de
residuos fisicos, descarte de materiais, transporte de bens ou necessidade de logistica
reversa.

A disponibilizagao eletrénica das licengas, credenciais de acesso, atualizagdes e suporte
técnico remoto contribui para redugao da utilizacdo de materiais fisicos, impressoes,
deslocamentos operacionais e consumo de papel, favorecendo a digitalizacdo dos fluxos
administrativos e técnicos desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Urbanismo.

A utilizacao dos softwares também contribui para modernizacdo dos processos técnicos
municipais por meio da elaboragdo digital de modelagens tridimensionais, estudos
volumétricos, renderizagdes, apresentacdes visuais e desenvolvimento de projetos técnicos e
projetos de infraestrutura urbana, reduzindo a necessidade de producéo e circulagao fisica de
documentos impressos.

Além disso, a Administracao Publica adota praticas voltadas ao uso racional dos recursos
tecnoldgicos, armazenamento digital de arquivos técnicos, compartilhamento eletronico de
documentos e otimizagdo dos processos administrativos internos, alinhando a contratacéo
aos principios da sustentabilidade, eficiéncia administrativa e responsabilidade ambiental.

Dessa forma, conclui-se que a presente contratagdo nao gera impactos ambientais relevantes,
apresentando compatibilidade com as diretrizes de sustentabilidade aplicaveis a
Administragdo Publica.

13. DECLARAGAO DE VIABILIDADE

Art. 18, § 1°, inciso XllI, da Lei Federal n°® 14.133/21: “Xlll - posicionamento conclusivo
sobre a adequacdo da contratacdo para o atendimento da necessidade a que se
destina.”

Conclui-se que a presente contratacao mostra-se viavel, adequada, necessaria e compativel
com o interesse publico, sob os aspectos técnicos, administrativos, juridicos e orgamentarios.

A contratacdo de empresa especializada para fornecimento de licengas dos softwares
SketchUp Pro, Enscape Premium e Autodesk Civil 3D, conforme especificagcdes previstas
neste Estudo Técnico Preliminar e no respectivo Termo de Referéncia, atendera
adequadamente as necessidades técnicas e operacionais da Secretaria Municipal de
Urbanismo, contribuindo diretamente para o fortalecimento da capacidade técnica interna da
Administracao Publica Municipal.
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A solugdo mostra-se tecnicamente adequada as atividades desenvolvidas pela Secretaria
Municipal de Urbanismo, especialmente nas demandas relacionadas a modelagem
tridimensional, estudos volumétricos, desenvolvimento de projetos, renderizagdo em tempo
real, apresentagdo grafica, visualizagdo arquitetdnica, elaboracdo de projetos de
infraestrutura urbana, terraplenagem, drenagem, projetos viarios e apoio técnico aos projetos
vinculados as areas de arquitetura, urbanismo, paisagismo, desenho urbano e infraestrutura
publica.

A contratacao apresenta vantajosidade técnica e econémica ao Municipio, especialmente em
razao da ampla aplicabilidade das ferramentas nas rotinas técnicas da Secretaria, da melhoria
da produtividade operacional da equipe, da qualificacdo da representacao grafica e técnica
dos projetos publicos e da contratacdo pelo periodo de 36 (trinta e seis) meses,
proporcionando continuidade operacional, redugcdo da necessidade de renovacgdes
administrativas anuais e maior previsibilidade orcamentaria a Administracdo Publica.

A solugédo também se mostra compativel com a estrutura tecnoldgica atualmente disponivel
na Secretaria Municipal de Urbanismo, nao exigindo adequagdes complementares relevantes
para sua implementagdo, permitindo utilizagdo imediata pela equipe técnica apods
disponibilizagao das licencgas.

Dessa forma, conclui-se pela plena viabilidade da contratagao, considerando sua adequacéao
as necessidades institucionais da Secretaria Municipal de Urbanismo, sua conformidade legal,
sua compatibilidade orcamentaria e sua contribuicdo direta para o aprimoramento da
eficiéncia administrativa, modernizacdo dos servigos técnicos e melhoria da qualidade dos
projetos e servigos publicos prestados pelo Municipio.

14. RESPONSAVEIS PELA ELABORAGAO

Keli Coradin Rhaiza Talissa de Aguiar Bero
Secretaria Municipal de Urbanismo Diretora de Planejamento Urbano

Campina Grande do Sul, 22 de maio de 2026.
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