CAMPO LARGO

PREFEITURA MUNICIPAL

TERMO DE REFERENCIA
Aquisicao de CBUQ
SECRETARIA REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA VIARIA

1.CONDICOES GERAIS DA CONTRATAGAO

1.1. O presente Termo de Referéncia tem por objeto a aquisicdo de Concreto Betuminoso
Usinado a Quente — CBUQ - Faixa C (camada de rolamento), destinado a execugéo de
servicos de pavimentacdo, manutencao, conservacao e reparo das vias publicas do Municipio
de Campo Largo/PR, a ser contratado por meio de Pregéo Eletrénico, pelo prazo de vigéncia
de 12 (doze) meses, nos termos da Lei Federal n® 14.133/2021.

1.2.0 objeto caracteriza-se como bem comum, nos termos do art. 28, § 1°, da Lei n°® 14.133/2021,
razao pela qual é adotado o critério de julgamento pelo menor prego por tonelada, visando a
selecdo da proposta mais vantajosa para a Administragao Publica.

1.3.0 objeto ndo se enquadra como bem de luxo, conforme art. 38 do Decreto Municipal n°
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cODIGO CATMAT ESPECIFICAGAO UNIDADE QUANTIDADE VALOR VALOR &
UNI TOTAL i
153 619005 Contratagdo de CBUQ TONELADA 16.500 R$450,00 | R$7.425.000

(Concreto Betuminoso ,00
Usinado a Quente).

1.4. Os bens desta contratacdo sio caracterizados como comuns, conforme justificativa

constante do Estudo Técnico Preliminar.
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1.5.Ressalta-se que a presente contratacdo se dara mediante contrato administrativo, com
quantitativos previamente definidos, ndo se tratando de contratacdo sob o sistema de
Registro de Precos.

1.6. Nao ha catalogo eletronico de padronizagéo para o presente objeto.

2.FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGCAO

A presente contratacdo tem por finalidade atender a execugao das obras de pavimentagao e
recapeamento asfaltico previstas na fase 2 do Planejamento Municipal de Infraestrutura Viaria,
contemplando os bairros Jardim Tropical, Aparecida, Aguas Claras, Jardim Florestal e
Partenope, conforme programacao estabelecida por esta Secretaria Municipal.

As referidas intervencdes estdo inseridas no planejamento estratégico da Administragédo
Municipal e serdo viabilizadas por meio de recursos oriundos de operacdo de crédito firmada
junto ao Banco do Brasil, destinados especificamente a execugcdo de obras de infraestrutura
viaria, garantindo a ampliacdo, modernizagdo e melhoria da malha viaria urbana.

Importante destacar que a licitagdo anteriormente realizada, formalizada por meio do Contrato n°
86/2026, foi estruturada com a finalidade de atender demandas emergenciais e a execucao de
emendas parlamentares impositivas, possuindo quantitativo ja comprometido com tais
finalidades, ndo sendo suficiente para absorver as demandas decorrentes dos projetos ora
previstos.

Nesse contexto, verifica-se que a presente contratacao possui objeto, finalidade e destinacao
distintos, estando diretamente vinculada a execugéo das obras planejadas no ambito da fase 2
do planejamento municipal, o que justifica a necessidade de instauragédo de novo procedimento
licitatério, com quantitativos proprios e adequados a execugao dos referidos projetos.

Ademais, a contratacdo do fornecimento de Concreto Betuminoso Usinado a Quente — CBUQ —
Faixa C mostra-se indispensavel a execucdo dos servigos de pavimentacdo e recapeamento
asfaltico, sendo insumo essencial para garantir a adequada trafegabilidade, segurancga viaria e
durabilidade das vias publicas.

Importante destacar, ainda, que a presente contratacdo observa o entendimento juridico
consolidado no ambito do Poder Judiciario, conforme deciséo proferida nos autos do Agravo de
Instrumento n° 0064988-38.2025.8.16.0000, em tramite perante o Tribunal de Justica do Estado
do Parana, a qual reconheceu que a realizagao de licitacdo especifica para contratacdo de
Concreto Betuminoso Usinado a Quente — CBUQ, por meio de contrato administrativo, ndo
configura afronta ou burla a eventual suspensdo de certame anteriormente realizado sob a
sistematica de Registro de Pregos, nos termos da Lei Federal n® 14.133/2021.

Referida decisédo esclarece que o Sistema de Registro de Pregos constitui procedimento auxiliar,
que nao obriga a Administracdo a contratacido, tampouco impede a realizacdo de nova licitagao
com objeto semelhante, desde que observada a modalidade de contratagdo adequada e
respeitados os principios da legalidade, da eficiéncia, do interesse publico e da selegdo da
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proposta mais vantajosa.

Dessa forma, a presente contratacdo encontra-se juridicamente respaldada, administrativa e
financeiramente justificada, atendendo ao interesse publico, as necessidades da Administragao
Municipal e as diretrizes da Lei Federal n® 14.133/2021, cuja deciséo judicial pertinente integra o
presente processo administrativo como documento anexo.

3.DESCRICAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO
OBJETO

3.1. Planejamento e identificagdo da necessidade:

A necessidade da contratagdo decorre da programacéao estabelecida pela Secretaria Municipal
de Infraestrutura Viaria para execugao de obras de pavimentacio e recapeamento asfaltico,
contemplando os bairros Jardim Tropical, Aparecida, Aguas Claras, Jardim Florestal e
Partenope, visando garantir condigdes adequadas de trafegabilidade, seguranca viaria e
durabilidade da malha viaria urbana.

Jicipm.com. br/p10fb564dad6ec

As intervengdes encontram-se devidamente previstas no planejamento municipal e serdo
viabilizadas por meio de recursos oriundos de operacao de crédito firmada junto ao Banco do
Brasil, destinados especificamente a execucao das obras de infraestrutura viaria.

3.2. Estudo de viabilidade e definicdo de requisitos:

Com base no Estudo Técnico Preliminar, foi avaliada a viabilidade técnica, econémica e
operacional da contratagdo, sendo definida como solugao mais adequada o fornecimento de
Concreto Betuminoso Usinado a Quente — CBUQ — Faixa C (camada de rolamento), conforme
especificagdes técnicas reconhecidas em ambito municipal e adotadas como referéncia pelo
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Municipio de Curitiba. S
Foram estabelecidos requisitos técnicos minimos indispensaveis a garantia da qualidade do
material fornecido, incluindo a realizagdo obrigatéria dos seguintes ensaios e controles
tecnoldgicos: equivalente de areia, ensaio Rice, teor de CAP (com variagdo maxima admitida de
0,3 pontos percentuais), analise granulométrica, determinacdo de densidades, verificacao do
indice de lamelaridade (= 20% para brita 0 e brita 1), ensaio Marshall e ensaio de azul de
metileno (inferior a 10%).
Exige-se, ainda, que a usina produtora disponha de laboratoério proprio ou terceirizado
devidamente habilitado, balanga rodoviaria com aferi¢cao valida pelo IPEM/INMETRO, bem como
licengas ambientais vigentes da usina de produgao e da pedreira fornecedora dos agregados.
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3.3.Processo de licitagao e execugao contratual

Para a implementacao da solugao definida, sera realizado procedimento licitatério na modalidade
Pregao Eletrénico, com critério de julgamento pelo menor prego por tonelada, nos termos da Lei
Federal n° 14.133/2021, assegurando-se a ampla concorréncia, a transparéncia e a selecédo da
proposta mais vantajosa para a Administragdo Publica.

O procedimento licitatério resultara na formalizagcdo de contrato administrativo, com quantitativos
previamente definidos, por meio do qual a contratada sera responsavel pela produgéo, controle
tecnoldgico e fornecimento do CBUQ, observadas as condigdes, prazos e padrdes de qualidade
estabelecidos neste Termo de Referéncia.

Jicipm.com. br/p10fb564dad6ec

Ao longo do ciclo de vida do objeto, a execugao contratual sera acompanhada e fiscalizada pela
Administragdo Municipal, garantindo o atendimento das especificacbes técnicas, a adequada
aplicacao dos recursos publicos e a efetiva entrega do material necessario a consecuc¢ao das
obras de pavimentacao previstas.

3.4.Selecédo e contratagao do fornecedor:

O fornecedor sera selecionado por meio de procedimento licitatorio, em estrita observancia as
exigéncias legais, fiscais, trabalhistas, econdmico-financeiras e técnicas estabelecidas no edital
e no presente Termo de Referéncia, sendo a contratacdo formalizada mediante contrato
administrativo.

» PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE: hitps

O contrato decorrente do certame tera vigéncia de 12 (doze) meses, contados a partir de sua
assinatura, podendo ser prorrogado nos termos do art. 107 da Lei Federal n°® 14.133/2021, desde
que mantidas as condi¢des iniciais, demonstrada a vantajosidade para a Administracdo e
atendido o interesse publico, assegurando a continuidade do fornecimento do CBUQ necessario
a execucao das obras viarias.
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3.5. Execucao do contrato e monitoramento:

Durante a execucdo contratual, a contratada sera responsavel pela producdo do Concreto
Betuminoso Usinado a Quente — CBUQ — Faixa C em usina devidamente licenciada, localizada a
uma distdncia maxima de 40 (quarenta) quildbmetros do Parque de Maquinas da Secretaria
Municipal de Infraestrutura Viaria.
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Compete a Administragao Municipal o transporte e a aplicacdo do material nas vias publicas,
conforme a programacao definida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Viaria.

A execugdo do contrato sera acompanhada e fiscalizada por servidores formalmente
designados, que verificardo a conformidade da produgéo, a realizagdo dos ensaios de controle
tecnoldgico, a regularidade do fornecimento e o atendimento as especificagdes técnicas, sendo
aplicado o Instrumento de Medicao de Resultados — IMR como ferramenta de avaliacdo do
desempenho contratual.

3.6.Avaliagao e manutengao:

O desempenho do pavimento executado com o CBUQ fornecido sera avaliado periodicamente
pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Viaria, considerando critérios como durabilidade,
resisténcia mecanica e comportamento sob as condi¢des de trafego a que for submetido.

Jicipm.com. br/p10fb564dad6ec

Sempre que necessario, a Administragao Municipal podera executar servicos de manutencao
corretiva ou preventiva, utilizando o mesmo tipo de material especificado neste Termo de
Referéncia, visando a preservagao da qualidade, da segurancga e da vida util do pavimento.

3.7.Descarte e renovagao:

Ao final do ciclo de vida do pavimento, poderdo ser adotadas técnicas de fresagem,
reaproveitamento e reciclagem do revestimento asfaltico, em conformidade com a legislagéo
ambiental vigente, normas técnicas aplicaveis e boas praticas de engenharia, possibilitando a
reutilizacdo de materiais em novas aplicagcbes, sempre que tecnicamente viavel.

Bl ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EN: 26/05/2026 12:31 -03:00 -03
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Eventual necessidade de continuidade do fornecimento de CBUQ apds o término da vigéncia
contratual devera observar os limites legais aplicaveis, mediante prorrogagao contratual, quando
cabivel, ou pela instauragao de novo procedimento licitatorio, conforme o interesse publico e a
legislacao vigente.

4.REQUISITOS DA CONTRATAGAO

Para garantir a eficiéncia, a transparéncia, a economicidade e a qualidade na aquisigao de
Concreto Betuminoso Usinado a Quente — CBUQ — Faixa C (camada de rolamento), deverao ser
observados os requisitos técnicos, ambientais, legais e operacionais aplicaveis ao objeto da
contratagéo, conforme disposto neste Termo de Referéncia, no edital e na legislagdo vigente.

4.1. Praticas de sustentabilidade
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Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente previstos na descrigdo do objeto,
deverdo ser atendidos os requisitos estabelecidos no Guia Nacional de Contratagdes
Sustentaveis, no que couber ao objeto da contratagéo.

A contratada devera adotar praticas de gestdo ambiental compativeis com a atividade
desenvolvida, incluindo:

a observancia das condicbes e exigéncias constantes das licengas ambientais da

usina de produgéo e das demais instalagdes envolvidas no fornecimento do CBUQ;

e 0 controle e a mitigacdo de emissdes atmosféricas decorrentes do processo
produtivo;

e a destinagdo ambientalmente adequada de residuos gerados, bem como a adogéo
de praticas de descarte e/ou reciclagem, sempre que tecnicamente viavel e em
conformidade com a legislagdo ambiental vigente;

e 0 uso eficiente de recursos naturais, observados os principios da razoabilidade e da

viabilidade técnica.

Jicipm.com. br/p10fb564dad6ec

4.2. Condigoes técnicas do fornecimento

4.3. O material a ser fornecido devera ser exclusivamente Concreto Betuminoso Usinado a
Quente — CBUQ - Faixa C (camada de rolamento), em conformidade com as especificagcdes
técnicas municipais e com as normas aplicaveis.

4.4. O fornecimento do CBUQ devera ser realizado por usina localizada a uma distancia maxima

de 40 (quarenta) quildbmetros do Parque de Maquinas da Secretaria Municipal de

» PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE: hitps

Infraestrutura Viaria, no Municipio de Campo Largo/PR.
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4.4.1. O CBUQ ¢é um material produzido e aplicado em temperaturas elevadas, sendo que sua
perda térmica durante o transporte compromete diretamente:

a trabalhabilidade da mistura;

a adequada compactacao;

a aderéncia entre camadas;

a durabilidade do pavimento;

a qualidade final do servigo executado.

Distancias superiores podem ocasionar resfriamento excessivo do material, exigindo
reaquecimento ou resultando em aplicagao fora da faixa técnica recomendada, o que implica:

risco de retrabalho;
desperdicio de material;
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e aumento de custos operacionais;
e prejuizo a eficiéncia da execucgao das obras;
e potencial dano ao erario.

A limitagdo de distancia ndo possui carater restritivo indevido, mas sim natureza estritamente
técnica e operacional, fundamentada na necessidade de preservar a qualidade do pavimento
e assegurar a economicidade da contratacdo, nos termos dos arts. 9° e 11 da Lei n°
14.133/2021.

Ademais, o levantamento de mercado realizado no Estudo Técnico Preliminar demonstrou a
existéncia de numero suficiente de fornecedores aptos na regido, nado havendo
comprometimento da competitividade do certame.

Assim, a exigéncia mostra-se proporcional, razoavel e tecnicamente justificada, atendendo ao
interesse publico e aos principios da eficiéncia e da economicidade.

4.5. O produto devera estar disponivel para retirada no prazo maximo de 03 (trés) dias uteis,
contados a partir da emissao da Nota de Empenho ou da solicitagao formal da Administracao,
conforme estabelecido no contrato.

4.6. A producdo do material devera observar padrdes de qualidade que assegurem a
conformidade com as normas técnicas e ambientais aplicaveis, garantindo a durabilidade, o
desempenho e a adequada aplicacdo do CBUQ nas obras viarias.

4.7. A contratada ndo devera possuir inscricdo no Cadastro de Empregadores que tenham
submetido trabalhadores a condicbes analogas as de escravo, instituido pela Portaria
Interministerial MTE/SDH n°® 2, de 12 de maio de 2011, ou outro que venha a substitui-lo.

4.7.1. A contratada, bem como seus dirigentes, ndo devera ter sido condenada por infragdes as
normas de combate a discriminacao de raga ou de género, ao trabalho infantil ou ao trabalho
em condi¢des analogas as de escravo, em afronta aos artigos 1° e 170 da Constituicao Federal
de 1988, ao artigo 149 do Cdédigo Penal, ao Decreto n° 5.017, de 12 de margco de 2004
(Protocolo de Palermo), bem como as Convengdes n° 29 e n° 105 da Organizagao

Internacional do Trabalho — OIT.

4.8. Da exigéncia de carta de solidariedade

Jicipm.com. br/p10fb564dad6ec
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4.9. Em razado da natureza do objeto, consistente no fornecimento de material de consumo, n&o
se aplica a exigéncia de apresentacdo de carta de solidariedade, ficando dispensada a
aplicacéo do disposto no art. 41, inciso 1V, da Lei Federal n® 14.133/2021.

Subcontratagao
4.10. Nao sera admitida a subcontratacdo do objeto contratual.
Garantia da contratacao
4.11.A Administracdo opta por ndo exigir garantia contratual, nos termos do art. 96 da Lei n°
14.133/2021, considerando a natureza do objeto, o pagamento condicionado a entrega e
afericdo do material e o histérico de baixa inadimpléncia em contratagdes similares.
A exigéncia de garantia poderia restringir a competitividade sem trazer beneficio proporcional
a protecao do erario.
Vistoria

4.12. Nao ha necessidade de realizacio de avaliagdo prévia do local de entrega do objeto.

5.MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO
Condicodes de execugéo

5.1. A execugédo do objeto seguira a seguinte dinamica:

: PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE: hitps://cipm.com.brip10fb564dadéce
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5.1.1. Vigéncia.
5.1.1.1. O contrato administrativo tera validade de 12 (doze) meses, contados da assinatura, podendo  EWis5
ser prorrogado por igual periodo, desde que comprovada a vantajosidade e observada a
legislacao vigente.
5.2.Local de entrega:
5.2.1. O fornecimento do CBUQ sera realizado na usina da contratada, localizada em até 40 km do
Parque de Maquinas da Secretaria Municipal de Infraestrutura Viaria, em Campo Largo/PR.
Cabera a contratada proceder ao carregamento do material e a pesagem em balancga aferida
pelo IPEM/INMETRO, antes e apds o carregamento nos veiculos da Prefeitura.
5.2.2. Prazo para carregamento do material:
Prefeitura Municipal de Campo Largo
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5.2.3. A CONTRATADA devera disponibilizar o carregamento do Concreto Betuminoso
Usinado a Quente — CBUQ — Faixa C no prazo maximo de até 2 (duas) horas, contadas
a partir da chegada do caminhdo da CONTRATANTE ou por ela autorizado no local de
retirada.

5.2.4. O ndo cumprimento do prazo estabelecido podera ensejar a aplicagdo das sancoes
previstas neste Termo de Referéncia e no instrumento contratual, sem prejuizo das
demais penalidades cabiveis.

5.2.5. A contratada devera manter estrutura operacional compativel com a demanda, de modo
a assegurar a continuidade do fornecimento e evitar atrasos que possam comprometer a
execugao das obras.

5.2.6. O prazo estabelecido visa garantir a eficiéncia operacional, a economicidade e a

continuidade dos servigos publicos de infraestrutura viaria.

5.3.Prazo de disponibilizagao:
5.3.1.1. O produto devera estar disponivel para retirada no prazo maximo de 03 (trés) dias uteis

apo6s a emissao da Nota de Empenho pela Administracao.

: PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE: hitps://cipm.com.brip10fb564dadéce

5.4.Condic¢oes de fornecimento:
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5.41.1. O CBUQ devera ser entregue em conformidade com o trago Faixa C, atendendo aos

=
&

parametros técnicos previstos neste Termo de Referéncia e as normas vigentes, sendo
submetido a ensaios de controle tecnoldgico durante a execugéo do contrato.
5.5.Fiscalizagao:
5.5.1.1. A entrega do material sera acompanhada por fiscais designados pela Secretaria Municipal de
Infraestrutura Viaria, que verificardo a conformidade do produto com as especificagdes
contratuais. Em caso de divergéncia, o material sera rejeitado e considerado n&o entregue,
ficando a disposig¢ao do fornecedor.

5.6.Comunicacgao:
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5.6.1.1. A contratada devera comunicar previamente a fiscalizacdo quaisquer intercorréncias que
possam afetar a produgcdo ou a disponibilizacdo do material, assegurando a transparéncia na
execucgao contratual.
5.7.Especificagoes Técnicas
O Concreto Betuminoso Usinado a Quente — CBUQ - Faixa C (rolamento) a ser fornecido devera
atender integralmente as normas técnicas vigentes e as especificagdes municipais aplicaveis,
observando-se, no minimo, os seguintes requisitos:
5.7.1. Trago e composi¢ao da mistura

e Mistura asfaltica classificada como Faixa C (rolamento).

e Produgio em usina de asfalto licenciada e equipada, com controle de qualidade continuo.

5.7.2. Ensaios e parametros obrigatoérios
Durante a execucao contratual, deverao ser apresentados relatérios e laudos laboratoriais que

comprovem a conformidade do material com os seguintes parametros:

e Equivalente de areia;
e Rice (massa especifica maxima tedrica da mistura);

e Teor de CAP (betume) — variagdo maxima de 0,3 p.p. entre dosagem e produgéo;

: PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE: hitps://cipm.com.brip10fb564dadéce

e Granulometria dos agregados;
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e Densidades;
e Lamelaridade dos agregados brita O e brita 1 < 20%;
e Ensaio Marshall (estabilidade e fluxo);
o Azul de metileno < 10%.
5.7.3. Estrutura de controle da contratada
e A contratada devera possuir laboratério préprio ou terceirizado para o controle de qualidade
dos insumos e do CBUQ;
e A usina devera dispor de balangca rodoviaria de pesagem, com certificado de verificagao
valido expedido pelo IPEM/INMETRO;
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e Deverdo ser apresentadas as Licengcas Ambientais de Operagcdo da usina e, quando
aplicavel, da pedreira fornecedora/revendedora dos agregados, acompanhadas dos
respectivos Relatérios de Atendimento de Condicionantes — RAC.

5.7.4. Conformidade e rejeigao
A Administracdo reserva-se o direito de rejeitar qualquer carga de material que ndo esteja em
conformidade com as especificagcbes acima ou que apresente divergéncias nos laudos de controle

tecnoldgico, ficando a substituicio sob inteira responsabilidade da contratada.

6.GARANTIA, MANUTENGAO E ASSISTENCIA TECNICA
6.1. Considerando que o Concreto Betuminoso Usinado a Quente — CBUQ - Faixa C é um
material de consumo, as disposicdes referentes a garantia, manutencao e assisténcia técnica

deverdo ser adaptadas a natureza do objeto.

6.2. A contratada devera garantir, pelo prazo minimo de 90 (noventa) dias a contar da data de
cada fornecimento, a conformidade do material entregue com as especificagdes técnicas

estabelecidas neste Termo de Referéncia.

6.3.Caso seja constatado, em qualquer fase da execugao contratual, que o material fornecido
apresenta vicios, defeitos de fabricagdo ou ndo atenda aos requisitos técnicos definidos, o
mesmo devera ser substituido integralmente pela contratada, sem 6nus adicional ao

Municipio e dentro do prazo fixado pela fiscalizagao.

6.4.Por se tratar de material de consumo, ndo se aplicam servigos de manutencéo preventiva
ou corretiva. A responsabilidade da contratada restringe-se a entrega de um produto

conforme as especificagdes técnicas estabelecidas.

6.5.A contratada devera disponibilizar canais de comunicacao eficientes (telefone, e-mail ou

outro meio eletrdénico) para atendimento a Administracao durante a vigéncia do contrato, de

Jicipm.com. br/p10fb564dad6ec
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modo a possibilitar o pronto esclarecimento de duvidas e o acompanhamento da produgao

e fornecimento

7.INFORMAGCOES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA

7.1. Qualidade de Material
O objeto deste pregado eletrbnico corresponde a aquisicdo de aproximadamente 16.500
(dezesseis mil e quinhentas) toneladas de Concreto Betuminoso Usinado a Quente — CBUQ —
Faixa C (rolamento).

7.2. Localizacao da usina:
A usina de producgdo devera estar localizada a uma distancia maxima de 40 km do Parque de
Maquinas da Secretaria Municipal de Infraestrutura Viaria, situado na Avenida dos
Expedicionarios, s/n°, Itaqui — Campo Largo/PR. A distancia sera considerada por trajeto

terrestre, observando rotas disponiveis e transitaveis.

7.3. Condic¢des de fornecimento:
O material devera estar disponivel para retirada em até 03 (trés) dias uteis apds a
emissao da Nota de Empenho. A contratada sera responsavel pelo carregamento do

material e pelas pesagens em balanca aferida pelo IPEM/INMETRO. O transporte e a

: PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE: hitps://cipm.com.brip10fb564dadéce
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aplicacdo do material serdo de responsabilidade do Municipio.

[Pl
7.4.Padrao técnico do material:
O CBUQ fornecido devera atender exclusivamente ao trago Faixa C, conforme
especificacdes técnicas constantes neste Termo de Referéncia e nas normas aplicaveis.
7.5.Condicoes de pagamento:

O pagamento sera realizado mediante apresentacédo de nota fiscal atestada pelo fiscal do
contrato, em até 15 (quinze) dias apds a entrega, observadas as condi¢des estabelecidas
neste Termo de Referéncia e no contrato administrativo.
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8.MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

8.1. O contrato sera executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e
as normas da Lei n® 14.133/2021, respondendo cada parte pelas consequéncias de sua
inexecucao total ou parcial.

8.2. As comunicagdes entre o 6rgéo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrbnica para
esse fim. A fiscalizagdo da execugao contratual sera realizada por fiscais designados pela

Secretaria Municipal de Infraestrutura Viaria, que acompanhardao a conformidade do

Jicipm.com. br/p10fb564dad6ec

fornecimento do CBUQ - Faixa C, desde a producao até a retirada do material na usina,
registrando todas as ocorréncias relevantes.
8.3. O acompanhamento sera feito por meio do Instrumento de Medicdo de Resultado — IMR,

considerando:

e Pontualidade: cumprimento dos prazos de disponibilizagdo do material (max. 03 dias Uteis apds a

Nota de Empenho);
e Quantidade: atendimento integral as quantidades demandadas;
e Qualidade: conformidade do material com o trago Faixa C e demais especificagbes técnicas

estabelecidas neste Termo de Referéncia.

» PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE: hitps

8.4. Em caso de descumprimento das condi¢cdes estabelecidas, os fiscais deverao notificar a

contratada, concedendo prazo para corregdo. Persistindo a irregularidade, serdo aplicadas as

Ofes E,L ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EN: 26/05/2026 12:31 -03:00 -03

penalidades previstas no edital e no contrato.

8.5. Todas as comunicacdes, ocorréncias, notificagdes e relatorios de ensaios deverédo ser
registradas no processo administrativo do contrato, compondo o histérico de gestdo e
fiscalizacao.

8.6. O gestor do contrato coordenara a consolidagdo dos relatérios elaborados pelos fiscais
técnico e administrativo, elaborando relatério final sobre a execugao, a ser utilizado para fins
de avaliacdo de desempenho e decisbes futuras sobre prorrogacdo, renovagao ou rescisio

contratual.
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8.7.As sancgles previstas para casos de descumprimento de contrato estdo estabelecidas no art.
156 da Lei n° 14.133/2021 e serdo aplicadas conforme a gravidade da infragcédo, garantido o
contraditério e a ampla defesa, podendo ser:

8.7.1. Adverténcia: Comunicagao formal ao contratado para sanar falhas ou descumprimentos
contratuais, com aviso de san¢gao mais severa em caso de reincidéncia;

8.7.2. Multa: Aplicacdo de multa pecuniaria proporcional ao atraso injustificado, inexecugéao parcial ou
total do contrato, conforme previsto no instrumento convocatério ou contrato. A multa pode ser
cumulativa com outras sangdes e, se ultrapassar o valor da garantia prestada, o contratado
respondera pela diferenca;

8.7.3. Suspensao Temporaria: Impedimento temporario do contratado de participar de licitagcdes e
contratar com a Administragcdo pelo prazo maximo de 2 anos, em caso de descumprimento
grave;

8.7.4. Declaracao de Inidoneidade: Em situagbes de falhas graves, fraudes ou comportamento
inidoneo, o contratado pode ser declarado inidbneo para licitar e contratar com a Administragéo
Pudblica, com descredenciamento no cadastro de fornecedores por até 5 anos;

8.7.5. Rescisdo Contratual: Atrasos superiores a prazos estabelecidos (exemplo: 15 dias) ou
descumprimento grave podem autorizar a rescisdo imediata do contrato, com aplicagdo de
multa e demais sanc¢des legais cabiveis;

8.7.6. Obrigacdo de Reparacgao: A aplicagdo das sancgdes ndo exime o contratado da obrigacdo de
reparar integralmente os danos causados a Administracao;

8.7.7. As sangbes devem ser aplicadas garantindo o contraditorio e ampla defesa ao contratado, com
instauracdo de processo administrativo especifico;

8.7.8. As penalidades devem ser proporcionais a gravidade da infragcao, observando-se a dosimetria e

motivagao da decisao.

9.ROTINAS DE FISCALIZAGAO

Jicipm.com. br/p10fb564dad6ec
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9.1. A execugao do Contrato devera ser acompanhada e fiscalizada por MARIA FERNANDA
LINO DA SILVA e ANA CAROLINA MIRO ELIAS. .

10.FISCALIZAGAO TECNICA

10.1. A fiscal técnica do Contrato, a Sra. MARIA FERNANDA LINO DA SILVA, acompanhara a
execugdo do Contrato, para que sejam cumpridas todas as condigbes estabelecidas no
mesmo, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administragdo. (Decreto n°
11.246, de 2022, art. 22, VI);

10.2. A fiscal técnica do Contrato anotara no histérico de gerenciamento do Contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execucgao da Ata, com a descricdo do que for necessario para a
regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, §1°, e
Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, 1I);

10.3. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, a fiscal técnica emitira notificacdoes a
contratada para corregdo da execucdo, determinando prazo adequado para a regularizagéo
(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, 111).

10.4.Sempre que houver situagcdes que ultrapassem sua competéncia, a fiscal técnica
comunicara imediatamente o gestor do contrato para adogao das medidas necessarias
(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, V).

10.5.No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugao do contrato dentro dos prazos
previstos, a fiscal técnica comunicara o fato de imediato ao gestor (Decreto n°® 11.246, de
2022, art. 22, V).

10.6.A fiscal técnica comunicara também, em tempo habil, o término da vigéncia contratual sob
sua responsabilidade, com vistas a renovacgao ou prorrogac¢ao, quando cabivel (Decreto n°
11.246, de 2022, art. 22, VII).

Jicipm.com. br/p10fb564dad6ec
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10.7.Durante a execucdo do objeto, especialmente na fase de recebimento provisorio, a fiscal
técnica devera monitorar constantemente a qualidade do CBUQ - Faixa C fornecido,

podendo requerer a contratada a substituicido imediata de materiais em desconformidade.

10.8.A avaliacdo da execugao sera apresentada ao preposto da contratada, que devera apor

assinatura no documento, tomando ciéncia do resultado.

10.9.Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade do material em relacédo a
qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis
previstos nos indicadores contratuais, deverao ser aplicadas as sang¢des previstas no edital

€ no contrato.

10.10.A avaliagdo da execugado podera ser realizada em periodicidade diaria, semanal ou
mensal, a critério da fiscalizagdo, desde que suficiente para aferir o desempenho e

qualidade do material fornecido.

10.11.A conformidade técnica devera ser verificada com base nos documentos da contratada que
comprovem a qualidade do material entregue, em consondncia com as especificagdes
técnicas deste Termo de Referéncia e da proposta vencedora, incluindo laudos de ensaios

laboratoriais exigidos.

10.12.A fiscalizacdo descrita nesta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
contratada, inclusive perante terceiros, por irregularidades, imperfeicbes técnicas ou
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior. O descumprimento ndo gera

corresponsabilidade da Administragcao ou de seus agentes.

10.13.Para efeito de recebimento provisoério, ao final de cada periodo mensal, a fiscal técnica
devera apurar o resultado das avaliagdes da execugao do objeto e, se for o caso, proceder
a analise de desempenho e qualidade do material fornecido, em consonancia com os

indicadores previstos no edital. Tal avaliagdo podera resultar em redimensionamento dos

Jicipm.com. br/p10fb564dad6ec
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valores a serem pagos a contratada, devendo ser registrada em relatério a ser

encaminhado ao gestor do contrato.

FISCALIZAGCAO ADMINISTRATIVA
10.14. A fiscal administrativa do Contrato, Sra. Ana Carolina Miro Elias, verificara a manutencéao
das condigdes de habilitagdo da contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as
eventuais glosas e a formalizagdo de apostilamentos e termos aditivos, solicitando quaisquer
documentos comprobatérios pertinentes, caso necessario (Art. 23, | e Il, do Decreto n°
11.246/2022).

10.15. Caso ocorra descumprimento das obrigagbes contratuais, a fiscal administrativa atuara

Jicipm.com. br/p10fb564dad6ec

tempestivamente na solugdo do problema, reportando ao gestor do Contrato para que tome
as providéncias cabiveis, sempre que a situacao ultrapassar a sua competéncia (Decreto n°
11.246/2022, art. 23, V).

10.16. A fiscalizacdo administrativa podera ser efetivada com base em critérios estatisticos,
levando-se em consideragao falhas que impactem a execugdo do Contrato como um todo e
nao apenas erros ou falhas eventuais em processos de pagamento ou controle administrativo.

11.GESTOR DO CONTRATO

11.1. O gestor do Contrato sera responsavel por coordenar a atualizagdo do processo de

i E,L ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EN: 26/05/2026 12:31 -03:00 -03
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acompanhamento e fiscalizagdo da execugao contratual, contendo todos os registros formais

[Pl
no histérico de gerenciamento do mesmo, a exemplo de ordens de servigo, registros de
ocorréncias, alteragdes e prorrogacdes contratuais, elaborando relatérios com vistas a
verificagdo da necessidade de adequacdes do Contrato para fins de atendimento da
finalidade da Administracao (Decreto n°® 11.246/2022, art. 21, IV).

11.2.0 gestor do Contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais técnico e
administrativo, referentes a todas as ocorréncias relacionadas a execucao e as medidas
adotadas, informando, quando necessario, a autoridade superior as situagbes que
ultrapassarem sua competéncia (Decreto n° 11.246/2022, art. 21, ).
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11.3.0 gestor do Contrato acompanhara a manutencdo das condi¢gdes de habilitacdo da
contratada para fins de empenho e pagamento, registrando eventuais problemas que
impegam o fluxo normal da liquidagdo e do pagamento da despesa em relatério de riscos
eventuais (Decreto n°® 11.246/2022, art. 21, 1ll).

11.4.0 gestor do Contrato emitird documento comprobatdrio da avaliagéo realizada pelos fiscais
técnico e administrativo quanto ao cumprimento das obrigagbes assumidas pela
contratada, com mengao ao desempenho na execugao contratual, baseado em indicadores

objetivamente definidos e aferidos, bem como as eventuais penalidades aplicadas,

Jicipm.com. br/p10fb564dad6ec

devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagbes (Decreto n°
11.246/2022, art. 21, VIII).

11.5.0 gestor do Contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo
de responsabilizacao para fins de aplicagdo de sangdes, a ser conduzido pela comissao
designada, pelo agente ou setor competente, conforme previsto no art. 158 da Lei n°
14.133/2021 (Decreto n° 11.246/2022, art. 21, X).

11.6.0 gestor do Contrato devera elaborar relatério final com informacgdes sobre a consecucao

» PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE: hitps

dos objetivos que justificaram a contratacdo, bem como indicar eventuais condutas a
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serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administragao (Decreto n°
11.246/2022, art. 21, VI).

=
&

11.7.0 gestor do Contrato devera enviar a documentagao pertinente ao setor responsavel para
a formalizagdo dos procedimentos de liquidagao e pagamento, no valor dimensionado pela

fiscalizacao e gestédo, nos termos deste Contrato.

12.CRITERIOS DE PAGAMENTO
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12.1. A avaliagdo da execucdo do objeto utilizara a analise do desempenho e qualidade dos
materiais fornecidos em consonancia com as condigdes do fornecimento, conforme previsto
no item 5.1 deste Termo, e 0 pagamento ocorrera sobre a parcela efetivamente executada.

12.2. O pagamento sera realizado mediante apresentacdo de nota fiscal, devidamente aceita e
certificada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Viaria de Campo Largo, de acordo com
as condigcdes estabelecidas em edital e seus anexos.

12.3. O pagamento sera realizado apds a afericdo da execugido do objeto pelo responsavel e

atestada a sua ocorréncia pelo fiscal do Contrato, além de documentos comprobatdrios

Jicipm.com. br/p10fb564dad6ec

contemplando detalhadamente todos os produtos entregues.

13.LIQUIDAGAO

13.1. Para solicitacdo de pagamento, a CONTRATADA devera acessar o portal do cidadao:
campolargo.atende.net/cidadao - Acessar Autoatendimento > Servicos Destaque > Nota
Fiscal para Pagamento e seguir os demais procedimentos informados no arquivo “Protocolo

para Pagamento”, anexo, inserindo os documentos abaixo relacionados:

i E,L ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EN: 26/05/2026 12:31 -03:00 -03
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° Nota de empenho;
° Nota Fiscal / Fatura / Recibo
° Solicitagdo de pagamento;
° Certidao de Débitos relativos e Créditos Tributarios Federais e a Divida Ativa da Unido S
° Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas;
) Certidao de Débitos Tributarios e de Divida Ativa Estadual (Parand);
° Certidao Negativa Municipal (Campo Largo/PR);
° Certidao de Regularidade do FGTS;
° Outros documentos, conforme a necessidade especifica.
13.2. Para fins de liquidagédo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal apresentada
expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:
° O prazo de validade (se aplicavel);
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° A data da emisséo;

° Os dados do contrato e do 6rgao contratante;

° Periodo respectivo de execucio contratual;

° O valor a pagar; e

° Eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

13.3. Havendo erro na apresentagao da Nota Fiscal ou circunstancia que impeca a liquidacao da
despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras,

sem 6nus a contratante devido a extrapolagédo do prazo de pagamento;

Jicipm.com. br/p10fb564dad6ec

13.4. A Nota Fiscal devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagao da regularidade
fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao
referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrdnicos oficiais ou a documentagao
mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133/2021.

13.5. A Administragao devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutencao das
condicbes de habilitacdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impeca a
participagao em licitagdo, no ambito do 6rgao ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder
Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas (INSTRUCAO NORMATIVA N° 3, DE 26
DE ABRIL DE 2018).

13.6. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do contratado, sera

i E,L ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EN: 26/05/2026 12:31 -03:00 -03
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providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis,

[Pl
regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

13.7. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante
devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado,
para que sejam acionados 0os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de
seus créditos.
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13.8. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a resciséo
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a
ampla defesa.

13.9. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até
que se decida pela rescisdo do Contrato, caso o contratado nao regularize sua situagao junto
ao SICAF.

13.10. O CNPJ da contratada constante na nota fiscal devera ser o0 mesmo da documentacao

apresentada no processo licitatoério.

Jicipm.com. br/p10fb564dad6ec

14.PRAZO DE PAGAMENTO

14.1. A liquidacao e o pagamento serdo efetuados no prazo de até 15 (quinze) dias, contados do
protocolo da nota fiscal, devidamente aferida e assinada pelo fiscal, conforme sec¢ao anterior.

14.2. No caso de atraso no pagamento por parte da Administracdo, os valores devidos ao
contratado serdo atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento e a
data da efetiva quitacdo, com a aplicacao do indice oficial de correcdo monetaria definido na

legislacao vigente a época do pagamento, nos termos da Lei n® 14.133/2021.

» PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE: hitps

15.FORMA DE PAGAMENTO

15.1. O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e
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conta corrente indicados pelo contratado.

15.2. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria
para pagamento.

15.3. Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na legislagéao aplicavel.

15.4. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, seréao
retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na

legislacao vigente.
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15.5. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar
n° 123, de 2006, ndo sofrera a retengado tributaria quanto aos impostos e contribuigcdes
abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacgéo
de comprovacgao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario

favorecido previsto na referida Lei Complementar.

16.EXIGENCIAS DE HABILITACAO
Habilitagao juridica (art. 66 da lei n°® 14.133, de 2021)
16.1. Para fins de habilitagao, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

16.1.2. Microempreendedor Individual — MEI: Certificado da Condicao de Microempreendedor
Individual — CCMEl;

16.1.3. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada — EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato
social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado
de documento comprobatdrio de seus administradores;

16.1.4. Sociedade simples: inscricao do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas
do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;
16.1.5. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato
constitutivo da matriz, com averbacg&o no registro correspondente;

16.1.6. Sociedade cooperativa: ata de fundacgao e estatuto social, com ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Juridicas da respectiva sede, bem como registro de que trata o art. 107 da Lei n°® 5.764/1971.
16.1.7. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragbes ou
da consolidacao respectiva.

16.2. Habilitagao fiscal, social e trabalhista

16.3. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;
16.4. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacao de

certidao expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)
e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os
créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n°
1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da

Jicipm.com. br/p10fb564dad6ec
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Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

16.5. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

16.6.Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentagdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos
termos do Titulo VII-A da Consolidacéo das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943;

16.7.Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes Municipal ou Estadual relativo ao
domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel
com o objeto contratual;

Jicipm.com. br/p10fb564dad6ec

16.8.Prova de regularidade com a Fazenda Municipal e Estadual do domicilio ou sede do
fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

16.9.Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto
contratual, devera comprovar tal condigdo mediante a apresentagao de declaragao da
Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

16.10.0 fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir

os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de
2006, estara dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes
estadual e municipal.

i E,L ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EN: 26/05/2026 12:31 -03:00 -03
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16.11. Exigéncia de Patrimonio Liquido Minimo ESE
Para fins de habilitagcdo econdmico-financeira, sera exigido patriménio liquido minimo
equivalente a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratagéo.

16.12.Considerando que o valor estimado da contratagdo é de R$ 7.425.000,00 (sete milhdes,
quatrocentos e vinte e cinco mil reais), o valor exigido de patrimdnio liquido minimo sera de
R$ 742.500,00 (setecentos e quarenta e dois mil e quinhentos reais), correspondente a
10% do valor estimado da contratacao.

16.13.A exigéncia estd fundamentada no art. 69, I, da Lei n° 14.133/2021, e justifica-se diante do
porte da contratacdo, da vinculagdo a recursos de operacdo de crédito, da necessidade de
confiabilidade e da mitigacao de riscos de inadimplemento contratual.

16.14. indices Econémico-Financeiros Exigidos
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Para comprovagdo da boa situagdo econdmico-financeira da empresa, deverdo ser
apresentados os seguintes indices contabeis, extraidos do Balango Patrimonial do ultimo
exercicio social encerrado:

¢ indice de Liquidez Geral (LG)
Formula:
LG = (Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Exigivel
a Longo Prazo)
Interpretagdo: Capacidade da empresa de honrar todas as suas obriga¢des (de curto e
longo prazo).
e indice de Liquidez Corrente (LC)
Foérmula:
LC = Ativo Circulante / Passivo Circulante
Interpretacdo: Capacidade da empresa de pagar as dividas de curto prazo com os
recursos disponiveis no curto prazo.
¢ indice de Solvéncia Geral (SG)
Férmula:
SG = Ativo Total / Passivo Total
Interpretagdo: Capacidade de a empresa honrar todas as suas obrigagdes com o total de
bens e direitos que possui.
16.14.1. Justificativa da exigéncia dos indices econémico-financeiros
A exigéncia de comprovagédo de indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e
Solvéncia Geral (SG) justifica-se pela necessidade de assegurar que a futura contratada possua
capacidade econdmico-financeira minima para cumprir as obriga¢cdes assumidas no contrato
administrativo.
A presente contratagdo envolve fornecimento estimado de 16.500 toneladas de Concreto
Betuminoso Usinado a Quente — CBUQ - Faixa C, com valor estimado de R$ 7.425.000,00,
tratando-se de contrato de execugao continuada por 12 (doze) meses, com fornecimento sob
demanda e impacto direto na continuidade dos servigos publicos de infraestrutura viaria.
Considerando o vulto financeiro da contratacao, a essencialidade do objeto para a manutencao
da malha viaria municipal e o risco de descontinuidade do fornecimento em caso de
incapacidade financeira da contratada, mostra-se pertinente a verificagdo da saude financeira
minima da empresa licitante.
A exigéncia dos referidos indices encontra respaldo no art. 69 da Lei n° 14.133/2021, bem como
observa o entendimento consolidado pelo Tribunal de Contas do Estado do Parana no Acérdao
n® 2375/2025, que admite a fixacdo de indices econdmico-financeiros desde que devidamente
justificada sua pertinéncia e proporcionalidade ao objeto contratual.
Os parametros estabelecidos ndo possuem carater restritivo indevido, mas visam mitigar riscos
contratuais, prevenir inadimplementos, evitar paralisacdo de servigos publicos essenciais e
resguardar o erario, em consonancia com os principios da eficiéncia, da economicidade e da
seguranca juridica.

Jicipm.com. br/p10fb564dad6ec
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16.15. Os indices deverao ser maiores que 1 (um), salvo para microempresas (ME) ou empresas
de pequeno porte (EPP), caso apresentem justificativas formais ou documentacdo

adicional que demonstre capacidade financeira.
16.16. Forma de Comprovacgao
A comprovacéo dos indices sera feita por meio da apresentacéo do:

e Balanco Patrimonial e das demonstragdes contabeis do ultimo exercicio social encerrado
(ja exigiveis), devidamente registrados na Junta Comercial ou 6érgao competente.

e Para ME ou EPP, sera admitida a apresentacao do balango na forma simplificada,
conforme o art. 3° da LC n° 123/2006.

Os célculos dos indices deverao estar destacados, e poderao ser conferidos pela Administracao.
Em caso de duvida, a licitante podera ser convocada a apresentar memoria de calculo, planilhas

auxiliares ou esclarecimentos.

Qualificagao econdémico-financeira

16.17. Para fins de comprovagdo da qualificacdo econdmico-financeira, o licitante devera

Jicipm.com. br/p10fb564dad6ec
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apresentar:

16.18.Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor, nos termos do
art. 69, caput, inciso I, da Lei n°® 14.133/2021.

16.19.0 proponente cuja sede seja Almirante Tamandaré, Araucaria, Campina Grande do Sul,
Campo Largo, Colombo, Fazenda Rio Grande, Pinhais, Piraquara ou Sao José dos Pinhais
devera apresentar a certidao negativa de processos falimentares da comarca de Curitiba-PR.

16.20.Balango patrimonial e demonstragbes contabeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, devidamente registrados na Junta Comercial ou érgao
competente, que evidenciem a boa situacdo financeira da empresa, podendo ser
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apresentados na forma simplificada para microempresas e empresas de pequeno porte,
conforme a Lei Complementar n° 123/2006;

16.21.D0 REAJUSTE

16.22.0s precos inicialmente contratados sado fixos e irreajustaveis no prazo de 01 (um) ano
contado da data do orgamento estimado da contratagao.

16.23.Apods o interregno de 01 (um) ano, e independentemente de pedido da CONTRATADA, os
precos iniciais poderdo ser reajustados, mediante aplicagdo do indice IPCA/IBGE,

exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

Jicipm.com. br/p10fb564dad6ec

16.24.Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de 01 (um) ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

16.25.No caso de atraso ou nao divulgacao do indice de reajustamento, a CONTRATANTE pagara a
CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tao logo seja divulgado o indice definitivo.

16.26.Nas afericoes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

16.27.Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao
possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela

legislacdo entdo em vigor.

» PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE: hitps

16.28.Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
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Qualificacao técnica
16.29. A licitante devera comprovar capacidade técnica e regularidade ambiental para fornecimento
do Concreto Betuminoso Usinado a Quente — CBUQ — Faixa C, mediante apresentacao dos
seguintes documentos:
16.30. Certidao de registro no CREA/CAU da empresa e de seu responsavel técnico;
16.31.Comprovagdo de possuir laboratério préprio ou terceirizado devidamente equipado para

controle de qualidade dos insumos e do CBUQ;
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16.32.Comprovagdo de possuir balanga rodoviaria de pesagem, com certificado de verificagdo
valido expedido pelo IPEM/INMETRO;

16.33.Licenca de Operacdo da Usina de Asfalto e, quando aplicavel, da pedreira
fornecedora/revendedora dos agregados, ambas em plena validade, acompanhadas dos
Relatérios de Atendimento de Condicionantes (RAC);

16.34. Cadastro Técnico Federal — certificado de regularidade emitido pelo IBAMA,;

16.35. Certiddo expedida pelo IAT — Instituto Agua e Terra da empresa licitante e da produtora que

representa;

Jicipm.com. br/p10fb564dad6ec

16.36. Alvara de funcionamento da empresa licitante;
16.37. Apresentacido de laudos laboratoriais que comprovem a conformidade da mistura asfaltica
com o trago Faixa C, incluindo:
e Equivalente de areia;
e Rice (massa especifica maxima teérica);
e Teor de CAP (variagdo maxima de 0,3 p.p. entre dosagem e produgao);
e Granulometria dos agregados;
e Densidades;

e Lamelaridade dos agregados brita O e brita 1 < 20%;

» PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE: hitps

e Ensaio Marshall (estabilidade e fluxo);
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17.ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGCAO

17.1. O valor total estimado da contratagdo é de R$ 7.425.000,00 (sete milhdes, quatrocentos e
vinte e cinco mil reais)

17.2.. O valor unitario referencial foi definido em R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) por
tonelada de CBUQ - Faixa C, conforme pesquisa de precos anexa ao processo.

17.3. A estimativa de custo levou em consideracido o risco envolvido na contratacdo e sua
alocagao entre contratante e contratado, conforme especificado no Mapa de Risco constante
deste processo.

Prefeitura Municipal de Campo Largo
AVENIDA PADRE NATAL PIGATTO - 925 CENTRO ADMINISTRATIVO
83.601-630
76.105.618/0001-88
Pagina

27 de 29



CAMPO LARGO

PREFEITURA MUNICIPAL

17.4. Os orgamentos colhidos junto aos fornecedores nao serao mantidos em sigilo, devendo ser
disponibilizados aos interessados apés a fase de instrugao processual e publicagao do edital,
em conformidade com os principios da publicidade e da transparéncia previstos na Lei n°
14.133/2021.

17.5. A estimativa preliminar do valor da contratagdo, acompanhada do respectivo prego unitario
referencial e com a indicacdo dos elementos que lhe dao suporte, encontra-se anexa a este

Termo de Referéncia.

ADEQUAGAO ORGAMENTARIA
17.6. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orcamento do Municipio.
17.7. Para atender a esta despesa, sera utilizada a seguinte dotagao orgamentaria ou outra que a

venha a substituir:

Acao: 1043 - Conservacgao de vias recapeadas
Referéncia: 1558 - Material de consumo

Elemento: 3339030540000 - Material p/manutencao e conservacgao de
estradas e vias

: PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE: hitps://cipm.com.brip10fb564dadéce

Valor: R$ 7.425.000,00 (sete milhdes, quatrocentos e vinte e cinco mil reais)
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17.8.A dotacao relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovagao da
Lei Orcamentaria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes, mediante
apostilamento.
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Campo Largo, datado e assinado em meio eletrénico.

MUNICIPIO DE CAMPO LARGO
Assinado Digitalmente por:
ANA CAROLINQ MIRO ELIAS

**k,341,539-*

26/05/2026 12:30:55

avangada.

Assinatura do Gestor do Contrato

Secretario Municipal de Infraestrutura Viaria

Assinatura do Fiscal Técnico do Contrato
MARIA FERNANDA LINO DA SILVA

Assinatura do Fiscal Administrativo do Contrato
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	Para garantir a eficiência, a transparência, a economicidade e a qualidade na aquisição de Concreto Betuminoso Usinado a Quente – CBUQ – Faixa C (camada de rolamento), deverão ser observados os requisitos técnicos, ambientais, legais e operacionais aplicáveis ao objeto da contratação, conforme disposto neste Termo de Referência, no edital e na legislação vigente. 
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