CAMPO LARGO

PREFEITURA MUNICIPAL

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

1. INFORMAGOES BASICAS
1.1. Objeto:

A Secretaria Municipal de Obras Viarias do Municipio de Campo Largo/PR solicita a abertura de
procedimento licitatério, na modalidade PREGAOQ, sob a forma ELETRONICA, com adogéo do critério
de julgamento pelo MENOR PRECO POR ITEM, para a aquisicao de equipamentos de construgao
civil, destinados a formacao de trés kits completos de trabalho para atender as necessidades
operacionais das equipes da Secretaria Municipal de Obras Viarias.

A contratagao sera realizada por meio do Sistema de Registro de Precos, com vigéncia da Ata
de Registro de Precos de 12 (doze) meses, nos termos da Lei Federal n°® 14.133/2021.

1.2. Categoria do objeto:

1.2.1. Bens e servigos comuns, nao enquadrados como de luxo.
1.3. Processo administrativo:

1.3.1. 96896/2025.

2. NECESSIDADE
2.1. Descricao da necessidade (art. 18, §1°, I, NLLC):

2.1.1. Descricado do problema e sua perspectiva quanto ao interesse publico:
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infraestrutura viaria urbana e rural, em razdo do desgaste natural das vias publicas, da
ocorréncia de buracos, deformagdes no pavimento, falhas estruturais e da necessidade
constante de intervengdes para conservagao e recuperacao das condi¢des de trafegabilidade.
A deterioragao das vias publicas compromete a seguranca viaria, a mobilidade urbana e rural
e a eficiéncia da circulagdo de pessoas e mercadorias, ocasionando riscos de acidentes,
aumento do tempo de deslocamento, elevacéo dos custos de transporte e impactos negativos
na atividade econdmica local e na prestacéo de servigos publicos essenciais.

Sob a perspectiva do interesse publico, torna-se imprescindivel assegurar a execugao continua,
planejada e eficiente das atividades de manutengao e conservagao da malha viaria, de modo a
garantir segurancga, acessibilidade, fluidez do trafego e melhoria da qualidade de vida da
populagao, prevenindo o agravamento das condigdes existentes e a ampliagdo dos custos

futuros de recuperacéo.



CAMPO LARGO

PREFEITURA MUNICIPAL

2.1.2. Qual a necessidade que o problema gera:
2.1.2.1. A situagdo descrita gera a necessidade permanente de execugao de servigos de
manutengao, conservagao, reparos e pequenas intervengdes em vias publicas urbanas e
rurais, demandando a disponibilidade continua de equipamentos basicos de construgéo civil
adequados as atividades desenvolvidas pelas equipes operacionais da Secretaria Municipal de
Obras Viarias.

Tal necessidade manifesta-se, entre outros aspectos, nos seguintes pontos:

e Seguranca viaria: a existéncia de irregularidades no pavimento eleva o risco de acidentes,
exigindo intervengdes tempestivas para protecdo de motoristas, pedestres e demais usuarios
das vias;

e Mobilidade urbana e rural: vias em mas condic¢des dificultam o trafego, provocam atrasos no
transporte publico e prejudicam a circulacéo de veiculos de carga, servigos e atendimento
emergencial,

e Impacto econémico: a precariedade da infraestrutura vidria compromete o escoamento da
produgdo, encarece o transporte e afeta negativamente o desenvolvimento econémico local;

e Qualidade de vida: a adequada conservagao das vias publicas & essencial para garantir o
acesso da populagao a servigos basicos, trabalho, educacéao e lazer, refletindo diretamente

no bem-estar coletivo.

2.1.3. Objetivo da contratagao:
2.1.3.1. Com a aquisig¢ao de equipamentos de construcao civil destinados a formacao de trés
kits completos de trabalho, almeja-se:

e Garantir autonomia operacional as equipes da Secretaria Municipal de Obras Viarias,
assegurando a disponibilidade permanente de equipamentos para a execugao continua das
atividades de manutencéo, conservagao e pequenas obras;

e Aumentar a eficiéncia e a produtividade das frentes de trabalho, reduzindo atrasos e
interrup¢des decorrentes da insuficiéncia ou do compartilhamento de ferramentas;

e Proporcionar maior agilidade na execucao das intervencdes necessarias a melhoria das

condicOes de trafegabilidade das vias publicas;

e Reduzir custos operacionais a médio e longo prazo, evitando a dependéncia de locacbes

frequentes de equipamentos de uso cotidiano;

e Promover a padronizacido dos equipamentos utilizados pelas equipes, contribuindo para a

segurancga dos servidores e para a qualidade dos servigos executados;

e Atender as demandas da populagdo por melhorias na infraestrutura viaria, reforgando o
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compromisso da Administracido Municipal com a prestagao eficiente e continua dos servigos
publicos.

2.2. Secretaria requisitante:
2.2.1. Secretaria Municipal de Obras Viarias
2.2.2. Secretario: Flavio Barszcz
2.3. Requisitos da contratagao (art. 18, §1°, lll, NLLC):

2.3.1. Requisitos indispensaveis de que o objeto a contratar deve dispor para atender & demanda,
incluindo padrdes minimos de qualidade, garantia, exigéncias legais relacionadas ao objeto,
de forma a permitir a sele¢ao da proposta mais vantajosa:

2.3.1.1. A contratacéo devera ser realizada por meio de licitagdo, na modalidade PREGAOQ, sob
a forma ELETRONICA, com adog&o do critério de julgamento pelo MENOR PRECO POR ITEM,
para a aquisicao de equipamentos de construgao civil, conforme especificagdes técnicas
minimas estabelecidas no Termo de Referéncia.

2.3.1.2. Os equipamentos a serem adquiridos deverao ser novos, de primeiro uso, sem uso
prévio, recondicionamento ou demonstragéo, e atender integralmente as especificagbes
técnicas, padroes minimos de qualidade, desempenho e segurancga definidos no Termo de
Referéncia.

2.3.1.3. Os equipamentos deverao possuir garantia minima de 12 (doze) meses contra defeitos
de fabricagéo, contados a partir do recebimento definitivo, abrangendo pecgas, componentes e
mao de obra necessaria para os reparos, conforme detalhado no Termo de Referéncia.

2.3.1.4. Os equipamentos deverao atender as exigéncias legais e normativas aplicaveis,
especialmente as normas da Associagao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e a Norma
Regulamentadora NR-12, quando pertinente.

2.3.1.5. A contratada devera assegurar assisténcia técnica autorizada ou prépria em territério
nacional, preferencialmente no Estado do Parana, informando a Administragdo os canais de
atendimento e prazos para suporte técnico.

2.3.1.6. A entrega dos equipamentos devera ocorrer nos prazos, locais e condigbes
estabelecidos no Termo de Referéncia, sendo responsabilidade da contratada o transporte,
embalagem, carga e descarga, sem qualquer 6nus adicional para a Administragao.

2.3.1.7. Nao sera admitida a subcontratacdo do objeto, por se tratar de fornecimento direto de
bens.

2.3.1.8. Nao sera exigida garantia da contratagéo, nos termos dos arts. 96 a 102 da Lei n°
14.133/2021, considerando tratar-se de aquisi¢cdo de bens comuns e de baixo risco
operacional.

2.3.1.9. Como requisito socioambiental minimo, a contratada devera observar as normas
ambientais aplicaveis ao fornecimento dos equipamentos, especialmente quanto a destinagcao
ambientalmente adequada de residuos, embalagens, pilhas, baterias e componentes
eventualmente substituidos, quando aplicavel.

2.3.1.10. A contratada devera comprovar, como condicio prévia a assinatura do contrato e
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durante sua vigéncia, mediante declaragao simples, que:
a) nao possui inscricdo no Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a
condi¢cbes analogas a de escravo, nos termos da Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2/2011;
b) ndo foi condenada por violagdo as normas de combate ao trabalho infantil, ao trabalho
escravo ou a discriminagao de raga ou género, conforme legislacao vigente e Convencgdes da
OIT n°29 e 105.
2.3.1.11. Além dos critérios técnicos definidos para o objeto, a contratacao devera observar,
de forma proporcional e compativel com a aquisicao de bens, praticas de sustentabilidade
ambiental relacionadas ao fornecimento dos equipamentos, especialmente quanto a
destinacdo ambientalmente adequada de residuos, embalagens, pilhas, baterias e
componentes eventualmente substituidos, quando aplicavel, em conformidade com a
legislacdo ambiental vigente.
2.3.1.12. A contratada devera comprovar, como condicio prévia a assinatura do contrato e
durante sua vigéncia, mediante declaracao simples, que:
a) nao possui inscricdo no Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a
condigbes analogas a de escravo, nos termos da Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2/2011;
b) nado foi condenada por violagdo as normas de combate ao trabalho infantil, ao trabalho
escravo ou a discriminagao de raga ou género, conforme a legislagao vigente e as Convengdes
da OIT n° 29 e 105.
2.3.1.13. Nao sera admitida a subcontratagao do objeto, por se tratar de fornecimento direto de
bens.
2.3.1.14. Nao sera exigida garantia da contratacao, nos termos dos arts. 96 a 102 da Lei n°
14.133/2021, considerando tratar-se de aquisi¢cdo de bens comuns e de baixo risco
operacional.

> PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE: hitps://cipm.com.brip637d7cé6dadda

; E,L ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EN: 15/01/2026 09:29 -03:00 -03

=
O]

2.3.1.15.1. Justificativa para a dispensa da exigéncia de garantia contratual

Nos termos do art. 96 da Lei n® 14.133/2021, a exigéncia de garantia contratual constitui
faculdade da Administracao, devendo ser avaliada de acordo com a natureza do objeto, o nivel
de risco envolvido e a proporcionalidade da medida em relagéo a protecao do interesse publico.

No caso da presente contratagio, que tem por objeto a aquisicdo de equipamentos de
construcao civil, entende-se tecnicamente viavel e juridicamente adequada a dispensa da
exigéncia de garantia contratual, pelos motivos a seguir expostos:

e Natureza do objeto: trata-se de aquisicdo de bens comuns, com fornecimento pontual,
mediante entrega e recebimento definitivo, inexistindo execugéo continuada ou risco elevado
de inadimplemento que justifique a exigéncia de garantia adicional,

e Pagamento condicionado ao recebimento definitivo: o pagamento somente sera efetuado
apos a entrega dos equipamentos e o respectivo recebimento definitivo pela Administragao,
mediante atesto do fiscal do contrato, nao havendo pagamentos antecipados, o que reduz
significativamente o risco financeiro;

e Garantia do fabricante e responsabilidades contratuais: o Termo de Referéncia exige
garantia minima dos equipamentos, bem como a responsabilidade integral da contratada
quanto a substituicao de itens defeituosos, vicios aparentes ou ocultos, e a assisténcia técnica,
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0 que ja assegura protegao suficiente ao interesse publico;

e Baixo risco operacional: considerando a natureza do fornecimento, os mecanismos de
fiscalizacao previstos e a auséncia de complexidade na execugao, o nivel de risco da
contratacdo é considerado baixo;

e Proporcionalidade e competitividade: a exigéncia de garantia contratual poderia representar
onus financeiro desnecessario aos licitantes, especialmente em licitagao exclusiva para
microempresas e empresas de pequeno porte, sem agregar protecao adicional relevante a
Administragao.

Diante do exposto, conclui-se que a dispensa da exigéncia de garantia contratual mostra-se
proporcional, razoavel e compativel com o nivel de risco da contratagao, ndo comprometendo a
seguranca juridica nem a adequada execuc¢do do objeto, razdo pela qual se opta por sua nao
exigéncia.

2.4. Requisitos de Qualidade e Garantia:

2.4.1. Qualidade dos Equipamentos:
2.4.1.1. Todos os equipamentos a serem adquiridos deveréo ser novos, de primeiro uso, sem
uso prévio, recondicionamento ou demonstracao, e entregues em perfeito estado de
conservacao e funcionamento.
2.4.1.2. Os equipamentos deverao atender integralmente as especificacdes técnicas minimas

estabelecidas no Termo de Referéncia, de modo a assegurar desempenho adequado, seguranca
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2.4.1.3. Os equipamentos deverao observar as normas técnicas e regulamentadoras aplicaveis,
especialmente as normas da Associagao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e a Norma
Regulamentadora NR-12, quando pertinente.

2.4.1.4. A Administragao podera realizar inspec¢ao e testes de funcionamento dos equipamentos
no ato do recebimento provisério e definitivo, com o objetivo de verificar a conformidade com

as especificagdes técnicas estabelecidas no Termo de Referéncia.

2.4.2. Recebimento e Conformidade

2.4.2.1. O recebimento dos equipamentos sera realizado em conformidade com o disposto no
Termo de Referéncia, em duas etapas: recebimento provisorio, no ato da entrega, e
recebimento definitivo, apds a verificacdo da conformidade técnica e do pleno

funcionamento.

2.4.2.2. Constatada qualquer irregularidade, defeito, avaria ou desconformidade com as

especificagcdes técnicas, os equipamentos serao recusados, devendo a contratada proceder a



CAMPO LARGO

PREFEITURA MUNICIPAL

substituicdo ou correcéo no prazo estabelecido no Termo de Referéncia, sem qualquer 6nus
adicional para a Administragao.

2.4.2.3. O recebimento provisoério ou definitivo nao exclui nem reduz a responsabilidade da
contratada quanto a qualidade, seguranga e funcionamento dos equipamentos, inclusive no
tocante a vicios aparentes ou ocultos.

2.4.3. Garantia dos Equipamentos

2.4.3.1. Os equipamentos fornecidos deverao possuir garantia minima de 12 (doze) meses
contra defeitos de fabricagdo, contados a partir do recebimento definitivo, conforme previsto
no Termo de Referéncia.

2.4.3.2. Durante o periodo de garantia, a contratada sera responsavel pela corre¢do, reparo ou
substituicao dos equipamentos que apresentarem falhas, defeitos ou mau funcionamento,

sem qualquer 6nus adicional para a Administragao.

2.4.3.3. A garantia ndo exime a contratada das responsabilidades decorrentes de vicios ocultos,
nos termos do Caodigo Civil e da legislagao aplicavel.

2.4.4. Consideragoes Finais

Os requisitos de qualidade e garantia ora definidos visam assegurar que os equipamentos
adquiridos atendam plenamente as necessidades operacionais da Secretaria Municipal de
Obras Viarias, garantindo seguranca, eficiéncia, durabilidade e economicidade na utilizacao

dos recursos publicos.

3. SOLUCAOQ
3.1. Levantamento de mercado (art. 18, §1°, V, NLLC):

3.1.1.Prospeccao e analise das alternativas possiveis

Com o objetivo de atender as necessidades operacionais da Secretaria Municipal de Obras
Viarias, foram analisadas as principais alternativas disponiveis no mercado para suprir a
demanda por equipamentos basicos de construcao civil utilizados de forma continua pelas

equipes de campo.
3.1.1.1. Aquisicao de equipamentos de construcao civil (bens permanentes)
Descrigédo da solucgéao:
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Consiste na aquisicdo definitiva de equipamentos de construcdo civil, tais como betoneiras, serras
marmore, furadeiras de impacto, marteletes demolidores e compactadores de solo, destinados a formagao
de trés kits completos de trabalho para uso continuo pelas equipes operacionais da Secretaria Municipal

de Obras Viarias.
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Essa solugédo permite que os equipamentos integrem o patriménio do Municipio, garantindo disponibilidade
permanente, padronizacao das ferramentas utilizadas, redugao de atrasos operacionais e maior autonomia

das equipes de campo.

Custos envolvidos:

Além do custo de aquisi¢ao, devem ser considerados apenas custos residuais de manutencéao
corretiva eventual ao longo da vida util dos equipamentos, os quais possuem baixo custo de
manutengéo e elevada durabilidade quando submetidos a uso adequado.

3.1.1.2. Locagao eventual de equipamentos de construgao civil

Descricédo da solucgao:

Consiste na locacao eventual de equipamentos de construgao civil junto a fornecedores
terceirizados, conforme a demanda, sem incorporagao dos bens ao patriménio municipal.

Analise da alternativa:

Embora a locagao possa ser utilizada de forma pontual, verificou-se que essa solugido nao se
mostra adequada para equipamentos de uso diario e continuo, pois gera dependéncia de
disponibilidade de terceiros, custos recorrentes elevados ao longo do tempo, atrasos na
execucgao das atividades e menor previsibilidade operacional.

3.1.1.3. Anadlise comparativa das solucdes

Apos analise técnica e econdmica das alternativas disponiveis, verificou-se que a aquisigao
definitiva dos equipamentos de construgéo civil apresenta melhor custo-beneficio ao longo do
ciclo de vida do objeto, considerando a frequéncia de uso, a durabilidade dos bens, a redugéo
de custos recorrentes com locagéo e a necessidade de disponibilidade imediata para as
equipes operacionais.

A aquisicéo proporciona maior eficiéncia, continuidade dos servigos, padronizacéo dos kits
de trabalho e redugéo de riscos operacionais decorrentes da indisponibilidade de
equipamentos.

3.1.1.4. Solugéao adotada

Diante do exposto, conclui-se que a solugdo mais adequada para atender a necessidade
identificada é a aquisicao de equipamentos de construcao civil, destinados a formacao de trés
kits completos de trabalho, conforme especificagcdes definidas no Termo de Referéncia.

A solucao adotada atende aos principios da eficiéncia, economicidade e interesse publico,
mostrando-se compativel com a capacidade operacional da Administracdo e com a legislagéo
vigente.

3.1.2. Contratagoes similares por outros 6rgaos

Nao se aplica, considerando tratar-se de aquisicao de equipamentos comuns amplelagao
amplamente disponivel no mercado, sem necessidade de adog¢ao de solugdes tecnoldgicas
inovadoras ou diferenciadas.
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3.1.3. Consultas, audiéncias publicas ou dialogos com o mercado
Nao se aplica, considerando tratar-se de aquisicdo de bens comuns, cujas especificagdes sdo
amplamente conhecidas e disponiveis no mercado.

3.1.4. Avaliagcao quanto a competitividade do mercado

O levantamento de mercado demonstrou a existéncia de ampla oferta de fornecedores aptos
a fornecer os equipamentos objeto desta contratagdo, ndo sendo necessaria a flexibilizagao
de requisitos técnicos essenciais, os quais foram definidos de forma proporcional e compativel
com o objeto, sem prejuizo a competitividade.

3.2. Descrigao da solugao como um todo (art. 18, §1°, VI, NLLC):
3.2.1. A solugao adotada consiste na aquisigcao de equipamentos de construcdo civil destinados
a formacgao de trés kits completos de trabalho para as equipes operacionais da Secretaria
Municipal de Obras Viarias, a serem utilizados na execuc¢ao de servigos de manutengao,
conservacao, reparos, pequenas obras e melhorias em vias publicas urbanas e rurais do
Municipio de Campo Largo.
A aquisicdo dos equipamentos permitira a incorporagao dos bens ao patriménio municipal,
assegurando disponibilidade permanente, padronizacao das ferramentas utilizadas pelas
equipes e maior autonomia operacional para o atendimento simultdneo das frentes de
trabalho.
A adocgao de equipamentos préprios elimina a dependéncia de locagdes frequentes para itens
de uso cotidiano, reduz atrasos operacionais, proporciona maior previsibilidade no
planejamento das atividades e gera economia ao longo do ciclo de vida do objeto, considerando
a durabilidade e o baixo custo de manutengao dos equipamentos.
A solucao proposta mostra-se adequada diante da necessidade de uso continuo dos
equipamentos pelas equipes da Secretaria Municipal de Obras Viarias, garantindo eficiéncia,
seguranca e continuidade na prestacao dos servigos publicos, em conformidade com os
principios da eficiéncia, economicidade e interesse publico.
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3.2.2. Atividades Abrangidas pela Solu¢ao:

3.2.2.1. Execugdo de atividades de manutengao, conservagao e recuperacao de vias publicas,
compreendendo intervengdes necessarias a melhoria das condigbes de trafegabilidade, tais como
corregoes de irregularidades no pavimento, apoio a servicos de recomposi¢cao viaria, pequenas
obras e demais agdes correlatas, conforme a demanda identificada pela Administracao.

3.2.2.2. Apoio as patrulhas rodoviarias municipais, por meio da utilizacdo dos equipamentos de
construgao civil adquiridos, em servigos realizados em estradas rurais e vias urbanas, visando
assegurar condi¢cées adequadas de circulagéo, segurancga e acessibilidade a populagéo.

3.2.2.3. Atendimento simultaneo de diferentes frentes de trabalho, possibilitado pela formacao de
trés kits completos de equipamentos, ampliando a capacidade de resposta da Administragao as
necessidades operacionais, inclusive em situagdes emergenciais ou de aumento pontual da
demanda.

3.2.4. Justificativas técnica e econémica da escolha do tipo de solucgao:
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3.2.4.1. A escolha da solugdo de aquisicao de equipamentos de construcao civil, em detrimento

da locagao recorrente desses bens, fundamenta-se em critérios técnicos e econdmicos, considerando as
caracteristicas do objeto, a frequéncia de uso e as necessidades operacionais da Secretaria Municipal
de Obras Viarias.

Sob o aspecto técnico, os equipamentos objeto desta contratacdo sao utilizados de forma continua e
cotidiana pelas equipes operacionais da Secretaria, sendo indispensaveis para a execugao de
atividades de manutencao, conservagao, reparos e pequenas obras em vias publicas urbanas e rurais. A
aquisi¢do dos equipamentos assegura disponibilidade permanente, padronizagdo dos kits de trabalho,
reducédo de interrupcdes operacionais e maior autonomia das equipes, eliminando a dependéncia de
fornecedores externos para itens de uso diario.

Do ponto de vista econbmico, embora a aquisigao represente investimento inicial, a analise do ciclo de
vida dos equipamentos demonstra que essa solugcido apresenta melhor custo-beneficio a médio e longo
prazo, considerando a durabilidade dos bens, o baixo custo de manutencgao e a eliminacdo de despesas
recorrentes com locacdes frequentes. A aquisigcado reduz custos operacionais continuos, proporciona
maior previsibilidade orgcamentaria e evita gastos repetitivos que, ao longo do tempo, superariam o valor
de aquisi¢ado dos equipamentos.

Adicionalmente, a incorporacdo dos equipamentos ao patriménio municipal elimina custos indiretos
associados a indisponibilidade de equipamentos, atrasos na execugao dos servicos e necessidade de
reprogramacao de frentes de trabalho, contribuindo para maior eficiéncia na prestacdo dos servigos
publicos.

A solucdo adotada também se mostra alinhada aos principios da eficiéncia, economicidade e
planejamento previstos na Lei n° 14.133/2021, uma vez que privilegia a utilizagao racional dos recursos
publicos e a adequada gestéo do ciclo de vida do objeto.

3.2.5. Conclusao

Diante das analises técnicas e econdmicas realizadas, conclui-se que a aquisicao de equipamentos de
construgdo civil destinados a formacédo de trés kits completos de trabalho constitui a solugao mais
adequada para atender as necessidades operacionais da Secretaria Municipal de Obras Viarias do
Municipio de Campo Largo.

A solugdo proposta garante disponibilidade permanente dos equipamentos, maior eficiéncia e agilidade
na execugao das atividades de manutencdo e conservagao viaria, padronizacido das ferramentas
utilizadas pelas equipes e reducdo de custos operacionais ao longo do tempo, assegurando a
continuidade e a qualidade dos servigos publicos prestados a populagao.

Assim, a opg¢ao pela aquisicdo mostra-se compativel com o interesse publico, com os principios da
eficiéncia e economicidade e com as diretrizes da Lei n® 14.133/2021, revelando-se a alternativa mais
vantajosa para a Administragdo Municipal.

3.3. Estimativa das quantidades a serem contratadas (art. 18, §1°, IV, NLLC):
3.3.1. Quantidades a serem adquiridas:
3.3.1.1. As quantidades estimadas para a aquisicdo dos equipamentos de construcao civil foram
definidas com base na necessidade de formacgao de trés kits completos de trabalho, destinados
as equipes operacionais da Secretaria Municipal de Obras Viarias, considerando o uso continuo
e simultdneo dos equipamentos nas atividades de manutencdo, conservacido, reparos e
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pequenas obras em vias publicas urbanas e rurais.
Os quantitativos indicados possuem carater estimativo e ndo geram obrigagcado de aquisi¢ao
integral por parte da Administracéo, estando o fornecimento condicionado a emissao das
respectivas ordens de fornecimento e a disponibilidade orgamentaria durante a vigéncia da Ata
de Registro de Precgos.

o

=

Item Cod Descrigao Quant Valor uni Valor total3
(=]

[3]

S

1 118714 Betoneira 120 L 3 R$2.583,29 R$7.749,8%
Betoneira destinada a mistura de concreto e argamassa, com capacidade nominal de 120 litros, tambor g

metalico, estrutura em ago, acionamento elétrico e sistema de rotagdo que assegure mistura homogénea, 5

indicada para pequenas obras e servigos de manutengéo. a3 g

D.

0

2 118715 Betoneira 400 L 3 R$5.204,90 R$15.614

Betoneira para preparo de concreto e argamassa, com capacidade nominal de 400 litros, tambor metalico de

alta resisténcia, estrutura reforgada em ago, acionamento elétrico e sistema de mistura eficiente, indicada para
obras de médio porte e servigos de infraestrutura.

:29=
tps

3 118716 Serra marmore 6 R$538,90 R$3. 233
Serra elétrica portatil para corte de materiais como concreto, ceramica, porcelanato e pedras naturais, com
poténcia compativel para uso profissional, disco de corte padrédo comercial e sistema de protegéo do operador.

f@ADP EN): 15881/3026 09
2Ol TEUDGACESSE: h

4 118718 Furadeira de alto impacto 6 R$599,00 R$3.594,
Furadeira elétrica de uso profissional, com funcdo impacto, destinada a perfuragéo de concreto, alvenaria, Ku
madeira e metal, dotada de controle de velocidade, reversao de rotagdo e empunhadura auxiliar. <o
[=1=}
=
5 118719 Martelete demolidor 15 kg 2 R$2.558,40 R$5.116,§@
L

Martelete elétrico demolidor, com peso aproximado de 15 kg, destinado a servigos de demolicdo em concreto,
alvenaria e pavimentos, com elevada energia de impacto e encaixe compativel com acessdrios padréo.

E

6 118717 Compactador de solo tipo sapo 2 R$9.998,00 R$19.996,
Equipamento destinado a compactacéo de solos em areas confinadas, valas e fundacdes, com sistema de
impacto vertical, estrutura robusta e base de compactacéo resistente ao desgaste.

TOTAL: R$55. 304,

= es18pdcum
. PARA CNFER
| ]

3.3.2. Justificativa em funcdo do consumo e provavel utilizacdo, devendo a estimativa ser obtida, a
partir de fatos concretos — como histérico do consumo — atendo-se a eventual ocorréncia capaz de
impactar o quantitativo demandado, criagdo de 6rgéo, acréscimo de atividades, necessidade de
substituicdo de bens atualmente disponiveis, etc):

3.3.2.1. A estimativa das quantidades foi definida com base em fatos concretos, considerando a
estrutura operacional da Secretaria Municipal de Obras Viarias, 0 nimero de equipes em atuacao, a
necessidade de formacao de trés kits completos de equipamentos para uso simultineo, bem como
a substituicdo e complementagao de equipamentos atualmente disponiveis, os quais se mostram
insuficientes ou defasados para atendimento integral das demandas.

Foram considerados, ainda, o histérico de utilizacdo dos equipamentos nas atividades de
manutengdo, conservagao, reparos e pequenas obras em vias publicas urbanas e rurais, a
frequéncia de uso diario dos equipamentos e a necessidade de garantir disponibilidade permanente
para evitar atrasos e interrupgdes nas frentes de trabalho.

A estimativa também levou em conta a possibilidade de variacdo da demanda, em razao de
eventual ampliacao das atividades da Secretaria Municipal de Obras Viarias, aumento

pontual do volume de servigos ou substituicdo de equipamentos que atinjam o fim de sua vida
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util, mantendo-se, contudo, quantitativos proporcionais e compativeis com a realidade
or¢camentaria do Municipio.

3.4. Estimativa do valor da contratagao (art. 18, §1°, VI, NLLC):

3.4.1. Estimativa do valor da contratagdo: R$ 55.304,77 (cinquenta e cinco mil, trezentos e quatro reais
e setenta e sete centavos.), sendo que este valor podera ser atualizado apds a pesquisa de precos, em
etapa posterior, devido ao fluxo adotado pela municipalidade.
3.4.2. Documentos do orcamento estimativo final deverdo permanecer sigilosos até a conclusdo da
licitacdo, sob a seguinte justificativa:
3.4.2.1. A Administragdo optou por preservar o sigilo dos orgamentos até a conclusao da licitagdo, sem
prejuizo da divulgacao do detalhamento dos quantitativos e das demais informacdes necessarias para a
elaboragdo das propostas, sendo que o sigilo ndo prevalecera para os 6rgaos de controle interno e
externo, nos termos do Art. 24, da Lei 14.133/21.
3.4.2.2. A justificativa para a opgao do orgamento sigiloso, observados os aspectos e caracteristicas da
contratagéo, é fundamentada no entendimento da Administracdo no sentido de assegurar o principio do
sigilo sobre propostas para o caso de alguma empresa que tenha fornecido orcamento para estimacao da
despesa participar da licitagao.
3.5. Justificativa para o parcelamento ou nao da solugao (art. 18, §1°, VIil, NLLC):
3.5.1. Em se tratando de compras, a decisdo pelo parcelamento ou ndo do objeto deve ser tomada com
base nos critérios do art. 40, §§ 2° e 3°, e, em se tratando de servigos, o art. 47, Il e § 1°, ambos da Lei
n°® 14.133/2021.
3.5.2. O objeto sera parcelado por item, conforme quadro constante no subitem
.3.1. Quantidades a serem adquiridas, pois a divisdo do objeto é técnica e economicamente viavel e ndo
representa perda de economia de escala.
3.6. Contratagoes correlatas e/ou interdependentes (art. 18, §1°, XI, NLLC):
3.6.1. Por se tratar de uma demanda especifica, ndo ha contratacbes correlatas e/ou interdependentes
do presente objeto.
3.7. Alinhamento entre a contratagcao e o planejamento (art. 18, §1°, Il, NLLC):
3.7.1. Identificagdo na Lei Orgamentaria, ou, se for o caso, justificativa para auséncia da sua previsao:
3.7.2. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orgamento do Municipio.
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4. PLANEJAMENTO
4.1. Demonstrativos dos resultados pretendidos (art. 18, §1°, IX, NLLC):

4.1.1. Ganhos diretos e indiretos esperados com a contratagao:

4.1.1.1. A contratagdo para aquisi¢gdo de equipamentos de construcao civil, destinados a formacao de
trés kits completos de trabalho para as equipes operacionais da Secretaria Municipal de Obras Viarias,
visa gerar ganhos diretos e indiretos ao Municipio de Campo Largo, especialmente sob as perspectivas
da efetividade, economicidade, eficiéncia administrativa, desenvolvimento sustentavel e melhor
aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponiveis.

4.1.2. Ganhos Diretos
e Disponibilidade permanente dos equipamentos:
A aquisicdo assegura que os equipamentos estejam disponiveis de forma continua para as
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equipes de campo, eliminando dependéncia de terceiros, reduzindo atrasos operacionais e
permitindo melhor planejamento das atividades de manutengao, conservagao e pequenas
obras em vias publicas.

e Padronizacdo e autonomia operacional:
A formacéo de trés kits completos e padronizados de equipamentos possibilita que cada equipe
atue de forma autdbnoma, evitando o compartilhamento excessivo de ferramentas, aumentando
a produtividade e reduzindo paradas operacionais.

e Reducao de custos recorrentes:

Embora a aquisigao represente investimento inicial, ela elimina despesas recorrentes com
locagbes frequentes de equipamentos de uso cotidiano, proporcionando economia ao longo do
tempo e maior previsibilidade orgamentaria.

e Maior eficiéncia na execugao das atividades:

Equipamentos novos, adequados e padronizados contribuem para maior qualidade, seguranca
e eficiéncia na execugéo das atividades de manutengao urbana e rural, reduzindo retrabalhos
e falhas operacionais.

4.1.3. Ganhos Indiretos

e Melhor aproveitamento dos recursos publicos:
A aquisicao permite otimizar o uso dos recursos financeiros e materiais, incorporando bens
duraveis ao patriménio municipal e garantindo melhor retorno sobre o investimento ao longo
do ciclo de vida dos equipamentos.

e Sustentabilidade administrativa e econémica:
A utilizacado de equipamentos proprios reduz a necessidade de deslocamentos repetidos para
locagdes, contribui para menor consumo indireto de recursos e promove uma gestao mais
sustentavel e eficiente dos bens publicos.

e Fortalecimento da capacidade institucional:
A ampliacdo do acervo de equipamentos fortalece a capacidade operacional da Secretaria
Municipal de Obras Viarias, permitindo resposta mais rapida as demandas da populagao e
reduzindo a dependéncia de solugdes emergenciais.

e Impacto positivo na qualidade de vida da populacao:
A melhoria da eficiéncia na execucéo dos servicos de manutencéao viaria reflete diretamente
na seguranga, mobilidade e acessibilidade, promovendo melhores condigbes de circulagao e
bem-estar aos municipes.

4.1.4. Condigoes finais

Os resultados pretendidos com a contratagdo demonstram que a aquisicao de equipamentos de
construcao civil para compor trés kits completos de trabalho constitui solucdo adequada e
vantajosa para o Municipio de Campo Largo, promovendo eficiéncia administrativa,
economicidade, sustentabilidade e melhoria continua da infraestrutura viaria, com beneficios
diretos e duradouros para a coletividade.

> PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE: hitps://cipm.com.brip637d7cé6dadda

E,L ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EN: 15/01/2026 09:29 -03:00 -03

Ok



CAMPO LARGO

PREFEITURA MUNICIPAL

4.2. Providéncias a serem adotadas (art. 18, §1°, X, NLLC):

4.2.1. Nao ha providéncias especificas a serem adotadas pela Administracdo previamente a
celebracao do contrato, além daquelas inerentes ao regular processamento da licitagéo,
designacéo de gestor e fiscais do contrato e emissao das ordens de fornecimento, nos termos
da legislacao vigente.

4.2.2. Nao ha necessidade de capacitagao prévia de servidores ou adequagao do ambiente
organizacional, uma vez que 0s equipamentos a serem adquiridos sdo de uso comum e ja
utilizados rotineiramente pelas equipes da Secretaria Municipal de Obras Viarias, que possuem
conhecimento técnico compativel com sua operacao.

4.3. Possiveis impactos ambientais (art. 18, §1°, XlI, NLLC):

4.3.1. Descrigcao dos impactos ambientais e medidas mitigadoras:

4.3.1.1. A aquisicdo dos equipamentos de construgcao civil podera gerar impactos ambientais
pontuais, principalmente relacionados a fabricagao, transporte, utilizacdo e descarte de componentes
ao final da vida util dos bens. Tais impactos, contudo, sdo considerados de baixa relevancia e
passiveis de mitigacao mediante a adogao de praticas sustentaveis.

4.3.2. Critérios e praticas de sustentabilidade:

Além dos critérios de sustentabilidade previstos na descricdo do objeto, a contratada devera

observar os principios do desenvolvimento nacional sustentavel, adotando, sempre que

aplicavel, os critérios e praticas previstos no art. 4° do Decreto n° 7.746/2012, entre eles:

| — redugdo de impactos sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e agua;

Il — preferéncia por materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local ou sustentavel;
Il — maior eficiéncia no uso de recursos naturais, como agua e energia;

IV — estimulo a geragcado de empregos, preferencialmente com mao de obra local;

V — fornecimento de bens com maior vida util e menor necessidade de manutencao;

VI — adogao de inovagdes que reduzam a pressao sobre recursos naturais;

VII — utilizagdo de insumos de origem sustentavel,

VIII — observancia de normas ambientais aplicaveis a fabricacdo e ao descarte dos bens.

4.3.3. Medidas ambientais aplicaveis ao fornecimento:
No fornecimento dos equipamentos objeto deste Estudo, a contratada devera adotar, quando

couber, as praticas de sustentabilidade previstas na Instrugdo Normativa n° 01/2010 da SLTI/MPDG,
especialmente:

| — utilizacido de produtos de limpeza e conservagido que atendam as normas da ANVISA,
quando aplicavel ao acondicionamento e entrega dos equipamentos;

Il — adogao de medidas para evitar desperdicio de agua e energia em suas operagoes
logisticas;

Il — observancia das normas do CONAMA relativas a ruido, residuos e descarte de materiais;
IV — fornecimento adequado de Equipamentos de Protecao Individual — EPI aos seus
colaboradores envolvidos no fornecimento;
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V — destinagdo ambientalmente adequada de pilhas, baterias e componentes inserviveis;
VI — observancia das Normas Brasileiras — NBR da ABNT relativas a residuos soélidos.

4.3.4. Requisitos socioambientais e trabalhistas
Como condicao prévia a assinatura do contrato e durante sua vigéncia, a contratada devera
comprovar:

| — ndo possuir inscricdo no Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores
a condicbes analogas a de escravo, conforme Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2/2011;

Il — ndo ter sido condenada, nem seus dirigentes, por praticas de discriminagao racial ou de
género, trabalho infantil ou trabalho escravo, nos termos da Constituicao Federal, do Cédigo
Penal e das Convencgdes n° 29 e 105 da OIT.

A comprovacao podera ser realizada por meio de declaracao formal da licitante.

5. VIABILIDADE
5.1. Declaragéao de viabilidade (art. 18, §1°, XIll, NLLC):

5.1.1. Apds a realizagao dos Estudos Técnicos Preliminares, a equipe de planejamento declara que a
contratagdo para a aquisicdo de equipamentos de construcao civil, destinados a formacao de trés kits
completos de trabalho para as equipes operacionais da Secretaria Municipal de Obras Viarias, é
viavel e razoavel.

A viabilidade da contratacdo fundamenta-se na necessidade concreta de dotar as equipes de campo
de equipamentos préprios, adequados e disponiveis de forma permanente, para a execugao de
atividades de manutencéo, conservagao, reparos € pequenas obras em vias publicas urbanas e rurais
do Municipio de Campo Largo.
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5.2. Necessidade imediata da contratagao

O Municipio de Campo Largo enfrenta demanda continua e crescente por servicos de manutengéo e
conservacao das vias urbanas e rurais. A insuficiéncia e a defasagem de equipamentos atualmente
disponiveis comprometem a capacidade de resposta das equipes operacionais e impactam
diretamente a qualidade e a celeridade das intervengdes.

A aquisicdo dos equipamentos mostra-se necessaria para garantir condigdes adequadas de trabalho
as equipes de campo, assegurar a continuidade dos servigos publicos essenciais e evitar atrasos na
execucao das atividades de manutengéo viaria.

5.3. Adequacao técnica da solugao adotada:

A solugéo de aquisigdo de equipamentos de construgao civil revela-se tecnicamente adequada, uma
vez que os bens a serem adquiridos sao de uso cotidiano, com tecnologia consolidada, ampla oferta
no mercado e compativeis com a capacidade técnica das equipes da Secretaria Municipal de Obras
Viarias.

A incorporacdo dos equipamentos ao patrimdnio municipal assegura disponibilidade permanente,
padronizagdo dos kits de trabalho e maior autonomia operacional, eliminando a dependéncia de
solugdes temporarias e recorrentes de locacao para itens de uso continuo.
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5.4. Beneficios diretos e indiretos da contratacgao:

Ganhos diretos:

— Melhoria das condigdes de execugdo dos servigos de manutencéo urbana e rural,

— Maior €ficiéncia e produtividade das equipes operacionais;

— Reducéao de paradas operacionais decorrentes da indisponibilidade de equipamentos;

— Aumento da seguranga na execugao das atividades.

Ganhos indiretos:

— Melhor aproveitamento dos recursos publicos ao longo do ciclo de vida dos equipamentos;
— Fortalecimento da capacidade institucional da Secretaria Municipal de Obras Viarias;

— Melhoria das condi¢gdes de mobilidade, seguranga e acessibilidade para a populacéo;

— Reducédo da necessidade de contratacbes emergenciais e solugdes paliativas.

5.5. Alinhamento com normativas legais e administrativas:

A contratagao encontra-se em plena conformidade com a Lei n°® 14.133/2021, atendendo aos
principios da legalidade, eficiéncia, economicidade, planejamento e interesse publico, estando
devidamente instruida por Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referéncia e demais documentos
exigidos pela legislacao vigente.

5.6. Eficiéncia na utilizagao dos recursos publicos

A aquisicao dos equipamentos permitira melhor aproveitamento dos recursos financeiros, humanos e
materiais disponiveis, proporcionando previsibilidade or¢camentaria, reducdo de custos recorrentes
com locagdes e maior eficiéncia na gestdo das atividades operacionais da Secretaria Municipal de
Obras Viarias.

5.7. Sustentabilidade

A solucdo adotada contribui para a sustentabilidade administrativa e ambiental, ao priorizar a
aquisicao de equipamentos duraveis, com menor necessidade de substitui¢des frequentes e reducao
de deslocamentos e operacgdes repetitivas associadas a locagdes, alinhando-se as diretrizes de
desenvolvimento sustentavel previstas na legislagao vigente.

5.8. Conclusao

Diante do exposto, a equipe de planejamento conclui que ndo ha o&bices técnicos, juridicos ou
operacionais para a continuidade da contratacdo proposta, recomendando-se o prosseguimento do
processo licitatorio para a aquisicdo dos equipamentos de construgao civil, nos termos definidos neste
Estudo Técnico Preliminar e no Termo de Referéncia.

A solugado adotada € viavel, necessaria e adequada para atender as necessidades do Municipio de
Campo Largo, promovendo melhoria continua da infraestrutura viaria e da qualidade dos servigos
publicos prestados a populacéo.
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	3.2.2. Atividades Abrangidas pela Solução: 
	3.2.2.1. Execução de atividades de manutenção, conservação e recuperação de vias públicas, compreendendo intervenções necessárias à melhoria das condições de trafegabilidade, tais como correções de irregularidades no pavimento, apoio a serviços de recomposição viária, pequenas obras e demais ações correlatas, conforme a demanda identificada pela Administração. 
	3.2.2.2. Apoio às patrulhas rodoviárias municipais, por meio da utilização dos equipamentos de construção civil adquiridos, em serviços realizados em estradas rurais e vias urbanas, visando assegurar condições adequadas de circulação, segurança e acessibilidade à população. 
	3.2.2.3. Atendimento simultâneo de diferentes frentes de trabalho, possibilitado pela formação de três kits completos de equipamentos, ampliando a capacidade de resposta da Administração às necessidades operacionais, inclusive em situações emergenciais ou de aumento pontual da demanda. 
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