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PREFEITURA MUNICIPAL

1. CONDIGOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1

TERMO DE REFERENCIA
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE CONSTRUGAO CIVIL

SECRETARIA REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIARIAS

. A presente contratagdo tem por objeto a aquisicdo de equipamentos de construgao civil, destinados
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a formacdo de trés kits completos de trabalho para atender as necessidades operacionais dags
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manutengao, conservagao, drenagem, pequenas obras e reparos em vias publicas no Municipio det?
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Campo Largo/PR, conforme disposto na Lei Federal n°® 14.133/2021. RS
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1.2. Os equipamentos deverdo ser novos, de primeiro uso, contemplando todas as especificagées§§
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técnicas, acessoérios minimos de fabrica, manuais e certificacbes exigidas para seu correto§§
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funcionamento e seguranca. Lané
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Item Cod Descrigao Quant Valor uni Valor toié%
1 118714 Betoneira 120 L 3 R$2.583,29 R$7.749¢
Betoneira destinada a mistura de concreto e argamassa, com capacidade nominal de 120 litros, tambor =
metalico, estrutura em ago, acionamento elétrico e sistema de rotagdo que assegure mistura homogénea,
indicada para pequenas obras e servicos de manutencéo.
2 118715 Betoneira 400 L 3 R$5.204,90 R$15.614,70
Betoneira para preparo de concreto e argamassa, com capacidade nominal de 400 litros, tambor metélico de
alta resisténcia, estrutura reforgada em ago, acionamento elétrico e sistema de mistura eficiente, indicada para
obras de médio porte e servigos de infraestrutura.
3 118716 Serra marmore 6 R$538,90 R$3.233,40
Serra elétrica portatil para corte de materiais como concreto, cerdmica, porcelanato e pedras naturais, com
poténcia compativel para uso profissional, disco de corte padrédo comercial e sistema de protegéo do operador.
4 118718 Furadeira de alto impacto 6 R$599,00 R$3.594,00
Furadeira elétrica de uso profissional, com fungao impacto, destinada a perfuracédo de concreto, alvenaria,
madeira e metal, dotada de controle de velocidade, reversédo de rotacdo e empunhadura auxiliar.
5 118719 Martelete demolidor 15 kg 2 R$2.558,40 R$5.116,80
Martelete elétrico demolidor, com peso aproximado de 15 kg, destinado a servigos de demoligdo em concreto,
alvenaria e pavimentos, com elevada energia de impacto e encaixe compativel com acessérios padréo.
6 118717 Compactador de solo tipo sapo 2 R$9.998,00 R$19.996,00

Equipamento destinado a compactacéo de solos em areas confinadas, valas e fundagdes, com sistema de
impacto vertical, estrutura robusta e base de compactagéo resistente ao desgaste.

TOTAL: R$55.304,77
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1.3. A entrega devera ocorrer de forma unica, no Almoxarifado da Secretaria Municipal de Obras

Viarias, no prazo estabelecido neste Termo de Referéncia.

1.4. Os bens objeto desta contratacdo sao caracterizados como bens e servicos comuns, conforme
justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar, podendo ser avaliados objetivamente por
especificagdes usuais de mercado.

1.5. O objeto desta contratagcdo ndo se enquadra como bem de luxo, nos termos do Art. 38 do
Decreto Municipal n°® 316/2023, por se tratar de equipamentos essenciais a prestacdo dos servicos
publicos de manutencgao urbana.

1.6. Nao ha catalogo eletronico de padronizacdo aplicavel a este objeto no ambito da Administragéo
Municipal.

1.7. A presente contratagéo sera formalizada por meio de Ata de Registro de Pregos, com vigéncias
de 12 (doze) meses, contados da assinatura, em conformidade com o artigo 84 da Lei Federal n°
14.133/2021.

1.7.1. A adocao do Sistema de Registro de Precos justifica-se pela possibilidade de aquisica
parcelada, conforme disponibilidade orgamentaria e necessidade operacional da Secretaria
Municipal de Obras Viarias, ndo havendo obrigatoriedade de aquisicdo integral dos quantitativos
registrados.

1.8. O contrato ou ordem de fornecimento emitidos com base na Ata detalharao as regras relativas a
entrega, fiscalizagao, garantias e responsabilidades das partes.

1.9. Reserva Integral de Cotas para ME/EPP

Em razao de o valor estimado de cada item ser inferior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), a presenteEl :
licitagéo sera realizada de forma exclusiva para a participagdo de microempresas e empresas dezis
pequeno porte, nos termos do art. 48, inciso |, da Lei Complementar n® 123/2006. '
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1.10. A analise técnica realizada no Estudo Técnico Preliminar demonstrou que a restricdo da
disputa as ME/EPP nao compromete a execugdo contratual, haja vista que: (i) os bens sao
classificados como comuns; (i) ha ampla oferta desses equipamentos por micro e pequenas
empresas; e (iii) ndo ha risco de perda de padronizagao ou de fornecimento.

1.11. Assim, a Administragao opta pela aplicagdo da cota exclusiva a todos os itens, garantindo-se a
competitividade, a economicidade e o atendimento ao regime de tratamento favorecido previsto na
LC 123/2006.

2. FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

2.1. A fundamentagao da contratagcao, bem como a justificativa dos quantitativos, encontra-se detalhada
nos Estudos Técnicos Preliminares (ETP), que acompanham este Termo de Referéncia como apéndice.
Os ETP demonstram a necessidade de formagao de trés kits completos de equipamentos destinados as
equipes operacionais da Secretaria Municipal de Obras Viarias, evidenciando o déficit atual de
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ferramentas e a importancia da padronizagado para aumento de eficiéncia e seguranga das atividades.

2.2. Do alinhamento ao Planejamento Anual de Contratagoes

O objeto da contratacdo nao estava previsto no Plano de Contratagdes Anual (PCA), uma vez que a
necessidade somente surgiu no presente exercicio, motivada pela identificagdo de insuficiéncia de
equipamentos nas equipes operacionais e pela disponibilidade de recursos or¢amentarios destinados
especificamente para esta finalidade. Assim, justifica-se sua inclusdo de forma excepcional, nos termos
do art. 18, §1°, inciso Il, da Lei Federal n°® 14.133/2021.

2.3. Ressalta-se que a contratagao atende ao interesse publico imediato, uma vez que os equipamentos
sao indispensaveis para a execugao das frentes de trabalho de manutencéo urbana, ndo sendo possivel
aguardar o ciclo de planejamento subsequente para atender a demanda.
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2.4. Ressalta-se que, embora exista processo licitatério em andamento para locagao de equipamentos e 2
maquinas no ambito municipal, referido procedimento ainda ndo se encontra concluido, inexistindoz=
contrato vigente capaz de atender de forma imediata as necessidades das equipes operacionais.:
Ademais, ainda que futuramente concluida a licitagdo de locagdo, tal modalidade ndo se mostra
adequada para suprir as demandas especificas dos equipamentos objeto deste Termo de Referéncia, os
quais sao utilizados de forma diaria e continua pela Secretaria Municipal de Obras Viarias.

A dependéncia de locagéo para ferramentas de uso cotidiano implicaria maior custo operacional a
médio prazo, além de nao assegurar disponibilidade permanente e imediata as frentes de
trabalho. Assim, a aquisicdo de equipamentos proprios apresenta-se como a solugao mais
vantajosa, garantindo autonomia operacional, padronizagao dos kits de trabalho e maior
eficiéncia na execucgao dos servigos publicos.

SINADO EN): 27,
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3. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETG:!
3.1. A solugcdo adotada consiste na aquisicdo de equipamentos de construgdo civil destinados a
formacgao de trés kits completos de trabalho para as equipes operacionais da Secretaria Municipal de
Obras Viarias. Os equipamentos a serem adquiridos (betoneiras, serras marmore, furadeiras de impacto,
marteletes e compactadores de solo ) serédo utilizados diariamente pelos servidores na execugéo de
atividades de manutengdo, conservagao, reparos, pequenas obras, assentamento de estruturas e
servigos gerais em vias publicas urbanas e rurais.

3.2. A aquisi¢cao de equipamentos proprios representa a solugdo mais eficiente ao longo de todo o ciclo de
vida do objeto, pois assegura disponibilidade imediata as equipes, reduz paradas operacionais, elimina a
dependéncia de processos de locagao e proporciona maior economia ao Municipio, uma vez que os itens
possuem longa vida util quando submetidos a manutencéo preventiva regular.

3.3. Beneficios operacionais da solugao adotada

3.3.1. Melhoria da eficiéncia operacional:
A incorporacao dos equipamentos ao acervo permanente da Secretaria garante autonomia as

trés equipes de trabalho, reduzindo atrasos decorrentes da indisponibilidade ou do compartilhamento de
ferramentas.
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3.3.2. Reducao de custos recorrentes:
A aquisicao elimina a necessidade de locagcbes emergenciais ou continuas, proporcionando
economia ao longo do tempo e maior previsibilidade orgamentaria.

3.3.3. Aumento da segurancga e da qualidade das intervengoes:
A utilizagao de ferramentas novas e padronizadas reduz riscos de acidentes, falhas operacionais
e retrabalhos, contribuindo para a melhoria da qualidade dos servicos executados.

3.3.4. Continuidade dos servigos publicos:
Considerando que os equipamentos integram atividades rotineiras de manutencao urbana, sua
disponibilidade permanente assegura atendimento mais rapido e eficiente a populagao.

3.4. Objetivos da Solugao

Garantir autonomia operacional das equipes de campo.

Aumentar a produtividade dos servigos de manuteng¢do urbana.

Padronizar os kits de ferramentas das equipes.

Reduzir custos a médio e longo prazo, eliminando a dependéncia de locacgodes.
Garantir seguranca, eficiéncia e agilidade na prestagédo dos servigos publicos.

3.5. Justificativas técnica e econémica da solugio adotada

> PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE: hitps://cipm.com.bripb036935cde997
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3.5.1. Justificativa Técnica:

Os equipamentos apresentam caracteristicas de uso constante, diario e simultdneo entre as
trés equipes da Secretaria Municipal de Obras Viarias. A dependéncia de processos de locagao
para itens de uso cotidiano mostra-se tecnicamente inviavel, pois compromete a disponibilidade
imediata e gera atrasos operacionais. A aquisicdo possibilita padronizagc&o, maior durabilidade,
reducéo de falhas e continuidade dos servigos publicos.

3.5.2. Justificativa Econémica:

Apesar de a locagao pontual ser possivel, para equipamentos de uso diario e prolongado ela se torna mais
onerosa do que a aquisigado, especialmente considerando a vida util elevada dos itens licitados. A aquisigao
reduz custos com locagéo, deslocamentos para retirada e devolugéo, substituigbes e manutengdes
emergenciais. Assim, a solugao apresenta o melhor custo-beneficio no ciclo de vida do objeto.

3.5.3. Impacto da solugao no ciclo de vida:

A aquisicao evita gastos recorrentes, reduz a necessidade de substituigcdes frequentes, permite manutencao
preventiva e prolonga o tempo de uso dos equipamentos, alinhando-se aos principios de eficiéncia,
economicidade e sustentabilidade previstos na Lei n°® 14.133/2021.

3.6. Conclusao
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A solucao proposta — aquisicao de equipamentos de construgao civil para compor trés kits completos de
trabalho — atende plenamente as necessidades operacionais da Secretaria Municipal de Obras Viarias,
garantindo autonomia, eficiéncia, seguranga e economia ao Municipio. A escolha pela aquisigéo, em vez de
aguardar processo de locagao ainda em andamento, assegura disponibilidade imediata e permanente para a
execucao dos servigos publicos essenciais, promovendo melhoria direta na qualidade do atendimento a
populagéo.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO
Para garantir eficiéncia, transparéncia, qualidade e sustentabilidade na aquisicdo dos
equipamentos destinados as equipes da Secretaria Municipal de Obras Viarias, estabelecem-se os
seguintes requisitos:
Praticas de sustentabilidade
4.1. Além dos critérios de sustentabilidade previstos na descricao do objeto, a contratada devera
observar os principios estabelecidos no Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis, adotando, quando
aplicavel, praticas que reduzam impactos ambientais e promovam responsabilidade socioambiental.

Licenciamento, responsabilidade social e requisitos socioambientais
4.2. A contratada devera comprovar, como condi¢ao prévia a assinatura do contrato e durante
toda a sua vigéncia, sob pena de rescisao, o atendimento das seguintes condi¢des, mediante

declaracao simples:

4.2.1. Nao possuir inscricdo no Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores
a condi¢bes analogas a de escravo, conforme Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2/2011;
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4.2.2. Nao ter sido condenada, a empresa ou seus dirigentes, por violagdo as normas de combate
ao trabalho infantil, ao trabalho escravo ou a discriminagéo de raga ou género, nos termos da
legislacao vigente e das Convengdes da OIT n°® 29 e 105;

4.2.3. Observar as normas ambientais aplicaveis ao fornecimento dos equipamentos, especialmente
quanto ao descarte e destinagao final ambientalmente adequada de residuos, embalagens, pilhas,
baterias e componentes substituidos, quando houver.

Exigéncia de Carta de Solidariedade

4.3. Devido a natureza do objeto — aquisigdo de equipamentos —, ndo se aplica a exigéncia de carta de
solidariedade prevista no art. 41, inciso |V, da Lei n® 14.133/2021.

Subcontratacao
4.4. E vedada a subcontratacdo do objeto desta contratac&o, por se tratar de fornecimento direto de bens.

Garantia da Contratacao
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4.5. Nao sera exigida garantia contratual dos artigos 96 a 102 da Lei n°® 14.133/2021, conforme avaliagao
técnica constante no Estudo Técnico Preliminar, considerando tratar-se de aquisi¢do de bens comuns e
de baixo risco operacional.

4.6. O contrato detalhara as regras aplicaveis ao prazo de garantia dos equipamentos fornecidos, que
devera ser de, no minimo, 12 (doze) meses, conforme especificado nos itens técnicos.

Vistoria

4.7. Nao ha necessidade de vistoria prévia do local de entrega, sendo suficiente a conferéncia e
inspegao dos equipamentos no ato do recebimento pelos fiscais designados.

5. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

5.1. Condicdes gerais de execugao

5.1.1. A execugdo do objeto deste Termo de Referéncia consiste no fornecimento e entrega
equipamentos adquiridos, conforme quantidades e especificagdes técnicas apresentadas.

5.1.2. A contratacao sera formalizada por meio de Ata de Registro de Precgos, que tera vigéncia de 12 (d
meses, contados da assinatura, podendo ser prorrogada por igual periodo, desde que comprova
vantajosidade.

5.1.3. As aquisi¢des ocorrerdo de forma parcelada e sob demanda, mediante emisséo de ordens

de fornecimento, conforme necessidade da Secretaria Municipal de Obras Viarias, ndo havendo
obrigatoriedade de aquisigao integral dos quantitativos estimados durante a vigéncia da Ata de

Registro de Precos.

5.1.4. A contratada devera entregar os equipamentos no prazo maximo estabelecido na orderEJ
fornecimento ou contrato, devidamente embalados, identificados e acompanhados dos respectivos manuais
e certificados.

5.2. Condicoes de entrega

5.2.1. Os equipamentos deverdo ser entregues no Almoxarifado da Secretaria Municipal de Obras Viarias,
em horario comercial.

5.2.2. Os equipamentos devem ser novos, de primeiro uso, sem uso prévio, recondicionamento ou
demonstracgao.

5.2.3. A contratada devera garantir que todos os itens sejam entregues em perfeitas condigbes de
funcionamento, livres de danos estéticos ou estruturais.

5.2.4. A contratada devera substituir imediatamente qualquer equipamento que apresentar irregularidades,
defeitos, danos ou desacordo com as especificacoes.

5.3. Qualidade dos equipamentos

5.3.1. Todos os equipamentos fornecidos devem atender integralmente as especificagcdes técnicas
constantes deste Termo de Referéncia.

5.3.2. Os itens devem possuir certificacdes, quando aplicavel, bem como atender as normas de seguranga
pertinentes (ex.: NR-12, normas ABNT aplicaveis).

5.3.3. Os equipamentos deverao possuir garantia minima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricagao.

EN): 27/01/2026 15:51 -03:00 -03
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5.3.4. Durante o periodo de garantia, a contratada devera realizar corre¢des, reparos ou substituicdes sem
6nus adicional para a Administracao.

5.4. Recebimento dos equipamentos

5.4.1. O recebimento sera realizado em duas etapas:

a) Recebimento provisorio:

Realizado no ato da entrega, mediante verificagdo fisica, afericdo de conformidade e testes funcionais
realizados pelos fiscais designados.

b) Recebimento definitivo:

Apods o periodo de verificagao e testes, somente apds confirmagédo de que os equipamentos atendem
integralmente as especificagdes e se encontram em perfeito funcionamento.

5.5. Recusa e substituicao

5.5.1. Serao rejeitados os equipamentos que:

e nao atendam as especificagdes técnicas;

e apresentem defeitos, danos, falhas ou vicios;

e n3o sejam novos;

e apresentem divergéncias de modelo, capacidade, poténcia ou caracteristicas.
5.5.2. A contratada devera realizar a substituicado dos itens rejeitados no prazo maximo de 05 (cinco)
dias uteis.
5.5.3. Caso a substituicdo ndo ocorra no prazo estabelecido, estardo sujeitas as penalidades prevista
Lei n° 14.133/2021 e no contrato.
5.6. Responsabilidade da contratada:
5.6.1. A contratada sera integralmente responsavel por:

a
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transporte, carga e descarga dos equipamentos;
integridade e segurancga dos itens até o recebimento;
substituicao de itens defeituosos;

cumprimento dos prazos;

garantia técnica;

obrigacbes comerciais, fiscais e trabalhistas.

5.6.2. A entrega, provisoria ou definitiva, ndo exclui a responsabilidade da contratada pelos vicios e defeitos
que possam surgir durante o periodo de garantia.

5.7. Vistoria
5.7.1. Nao sera necessaria vistoria prévia, sendo suficiente a conferéncia no ato da entrega.

6. GARANTIA, MANUTENGAO E ASSISTENCIA TECNICA

6.1. Todos os equipamentos fornecidos deverédo possuir garantia minima de 12 (doze) meses contra
defeitos de fabricagéo, contados a partir do recebimento definitivo. A garantia devera abranger
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componentes, pegas, materiais e mao de obra necessaria para execugao dos reparos.

6.2. Durante o periodo de garantia, a contratada sera responsavel pela manutengao corretiva dos
equipamentos, sem qualquer 6nus adicional para a Prefeitura Municipal de Campo Largo, devendo
reparar ou substituir, imediatamente, quaisquer itens que apresentem falhas, vicios ou mau
funcionamento.

6.3. A contratada devera assegurar assisténcia técnica autorizada ou prépria no territério nacional,
preferencialmente no Estado do Parana, devendo informar a fiscalizacdo: endereco, contatos e
responsavel técnico pela manutengao.

6.4. Quando o reparo nao puder ser executado no local, a contratada sera responsavel pelo transporte,
retirada, reinstalacao e todos os custos logisticos relacionados, sem qualquer énus para a
Administracao.

6.5. Nos casos em que o equipamento apresente defeito que impecga sua utilizacdo e o reparo nao puder
ser concluido de forma imediata, a contratada devera providenciar a substituicdo do item por outro
em perfeitas condi¢des de uso no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis.

6.6. Os prazos de atendimento para assisténcia técnica ndo poderao exceder 10 (dez) dias uteis apds a
comunicagao formal da Administracao, salvo comprovada necessidade técnica, sob pena de
aplicagao das sancgdes previstas na Lei n® 14.133/2021.
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6.7. A contratada devera garantir que todas as manutengdes preservem a integridade, seguranca e
caracteristicas originais dos equipamentos, sendo vedada a utilizagcado de pecas recondicionadas ot
incompativeis.

6.8. A garantia e assisténcia técnica ndo eximem a contratada das responsabilidades resultantes de
vicios ocultos, conforme previsto no Cédigo Civil e legislacao aplicavel.

7. INFORMAGOES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA

7.1. Para a adequada formulacao das propostas, os fornecedores deverao considerar que o objeto desta
contratacao consiste exclusivamente no fornecimento dos equipamentos especificados neste Termo de
Referéncia, observando-se as quantidades, caracteristicas técnicas minimas, condigbes de garantia,
assisténcia técnica, prazos de entrega e demais requisitos estabelecidos. As propostas deverao abranger
integralmente todos os custos diretos e indiretos necessarios ao fornecimento, incluindo transporte,
embalagem, seguro da carga, carga e descarga, tributos incidentes, garantia minima de doze meses e
substituicdo de itens defeituosos, ndo sendo admitida qualquer cobranga adicional posterior ao valor
ofertado.

7.2. Os fornecedores deverao atentar-se aos quantitativos previstos, destinados a formacao de trés kits
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completos de trabalho para as equipes operacionais da Secretaria Municipal de Obras Viarias, totalizando
trés betoneiras de 120 litros, trés betoneiras de 400 litros, seis serras marmore, seis furadeiras de impacto,
dois marteletes demolidores e dois compactadores de solo tipo sapo. O fornecimento ocorrera sob
demanda, mediante emissao de ordens de fornecimento durante a vigéncia da Ata de Registro de Pregos.

7.3. Ao elaborar suas propostas, os fornecedores deverao considerar o prazo maximo de entrega previsto
neste Termo de Referéncia, sendo obrigatéria a entrega dos equipamentos no Almoxarifado da Secretaria
Municipal de Obras Viarias, devidamente embalados, identificados, acompanhados dos respectivos
manuais e certificados, e em perfeitas condi¢des de funcionamento.

7.4. Os fornecedores deverdo assegurar que os equipamentos ofertados atendam integralmente as
especificagbes técnicas, as condicbes de garantia e assisténcia técnica, bem como as normas técnicas e
regulamentadoras aplicaveis, especialmente a NR-12 e as normas da ABNT pertinentes, além das
diretrizes de sustentabilidade previstas no instrumento convocatério, quando aplicavel.

7.5. Essas informagbes sdo essenciais para que os fornecedores dimensionem corretamente suas
propostas, assegurando que todos os requisitos estabelecidos pelo Estudo Técnico Preliminar, pelo Termo
de Referéncia e pela legislacdo vigente sejam plenamente atendidos, de forma a garantir qualidade,
eficiéncia e economicidade a Administragao Publica.

8. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

8.1. A execucdao do contrato devera observar fielmente as condigbes estabelecidas no Termo de
Referéncia, no edital e na proposta vencedora, competindo a cada parte o cumprimento das
obrigacbes assumidas, nos termos da Lei n° 14.133/2021. A contratada respondera integralmente
pelas consequéncias de sua inexecugao total ou parcial, sem prejuizo das san¢bes administrativass
cabiveis. ORGED|

8.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagéo, suspenséo ou necessidade de ajustes

relacionados ao fornecimento, tais ocorréncias serao registradas no processo administrativo e

analisadas pelo gestor do contrato, podendo implicar readequacgdes nos prazos e procedimentos,

desde que devidamente justificadas e formalmente autorizadas.

8.3. Todas as comunicagdes formais entre a Administracdo e a contratada deverao ser realizadas por
escrito, preferencialmente por meio eletronico institucional, especialmente quando se tratar de
solicitagbes, notificagcdes, esclarecimentos, ajustes, exigéncias de substituicho ou outras
providéncias relacionadas ao fornecimento dos equipamentos.

8.4. O drgao contratante podera convocar o preposto da empresa, sempre que necessario, para tratar de

questdes relativas ao fornecimento, ajustes de prazo, substituicdo de equipamentos, garantia de

assisténcia técnica ou outras providéncias relacionadas a execucgao do contrato.

8.5. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, podera ser realizada reuniao inicial entre

o gestor do contrato e a contratada, com o objetivo de apresentar o plano de fiscalizagao e esclarecer as

obrigagbes contratuais, os fluxos de comunicagéo, os prazos de entrega, as regras de garantia e

assisténcia técnica, além dos procedimentos para recebimento provisério e definitivo dos equipamentos.

PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE: hitps://cipm.com.bripb036935cde997
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9. ROTINAS DE FISCALIZAGAO

9.1. A execugédo do contrato sera acompanhada e fiscalizada pelos fiscais designados pela Secretaria
Municipal de Obras Viarias, que verificarao o cumprimento das obriga¢des contratuais,
especialmente quanto ao prazo de entrega, conformidade técnica, garantia e integridade dos
equipamentos fornecidos.

9.2. A fiscalizagao sera documental e material, e os fiscais deverao registrar no processo todas as
ocorréncias relevantes, tais como atrasos, inconformidades técnicas, necessidade de substituicao
de equipamentos, falhas de garantia ou quaisquer outras intercorréncias relacionadas ao
cumprimento das obrigacdes contratuais.

9.3. Constatada qualquer irregularidade ou descumprimento das obrigagdes contratuais, os fiscais
deveréo notificar formalmente a contratada, fixando prazo razoavel para correcéo ou substituicao,
observando o disposto na Lei n° 14.133/2021.

9.4. As atividades de fiscalizagao nao excluem nem reduzem a responsabilidade integral da contratada
pela qualidade, funcionamento, seguranga e conformidade dos equipamentos fornecidos, inclusive
quanto a vicios aparentes ou ocultos.

9.5. O fiscal devera informar ao gestor do contrato quaisquer situa¢des que ultrapassem sua
competéncia, garantindo a adogao tempestiva das providéncias administrativas cabiveis.

10. FISCALIZAGAO TECNICA

PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE: hitps://cipm.com.bripb036935cde997
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resultados para a Administragédo. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, VI);

10.2. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execucgao do contrato, com a descricdo do que for necessario para a regularizagao
das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, §1°, e Decreto n°® 11.246,
de 2022, art. 22, 1I);

10.3. Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificagdes
para a corregéo da execugao do contrato, determinando prazo para a corregéo. (Decreto n°® 11.246,
de 2022, art. 22, llI);

10.4. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contrato, em tempo habil, a situacao que
demandar decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, IV);

10.5. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas aprazadas, o
fiscal técnico do contrato comunicard o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n°
11.246, de 2022, art. 22, V);

10.6. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do
contrato sob sua responsabilidade, com vistas a adogao das providéncias administrativas cabiveis.
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10.7. Durante a fase de recebimento provisério, o fiscal técnico designado devera verificar a
qualidade dos equipamentos entregues, podendo requerer a contratada a corregéo de faltas,
falhas ou irregularidades constatadas, nos termos deste Termo de Referéncia.

11. FISCALIZAGCAO ADMINISTRATIVA

11.1. O fiscal administrativo do contrato, Senhor Marcelo Miranda dos Santos, verificara a manutencgao
das condi¢cbes de habilitacdo da contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias,
as glosas e a formalizagdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos
comprobatorios pertinentes, caso necessario (Art. 23, | e Il, do Decreto n°® 11.246, de 2022).

11.2. Caso ocorra descumprimento das obriga¢des contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuaras
tempestivamente na solugdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as
providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 23,5
V).

11.3. A fiscalizagao administrativa podera utilizar critérios de amostragem e analise

documental para verificagao da regularidade dos pagamentos, da conformidade fiscal e do

cumprimento das obrigagdes administrativas da contratada, considerando o contrato como
um todo.

com.bripb036935cdeay
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12. GESTOR DO CONTRATO

12.1. O gestor do contrato coordenara a atualizagao do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do m;
contrato, contendo todos os registros formais da execugao no histérico de gerenciamento
contratual, tais como ordens de fornecimento, registros de ocorréncias e alteragbes contratuais,
elaborando relatério com vistas a verificagdo da necessidade de adequagdes para atendimento da
finalidade da Administracao.

12.2. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execucido do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o
caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n° 11.246, de
2022, art. 21, 1I).

12.3. O gestor do contrato acompanhara a manutengéo das condi¢coes de habilitagao da contratada, para
fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da
liquidacdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais. (Decreto n® 11.246, de
2022, art. 21, 1lI).

12.4. O gestor do contrato emitira documento comprobatdrio da avaliagéo realizada pelos fiscais técnico e
administrativo quanto ao cumprimento das obriga¢cdes assumidas pela contratada, com mengao a
conformidade do fornecimento e, se houver, as penalidades aplicadas, devendo constar do
cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes.

-.- Fill
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12.5. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de
responsabilizacdo para fins de aplicagao de sancodes, a ser conduzido pela comissao de que trata o
art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal,
conforme o caso. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, X).

12.6. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagdes sobre a consecucdo dos
objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administracao. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, VI).

12.7. O gestor do contrato deverd enviar a documentagcdo pertinente ao setor de contratos para a
formalizagdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela
fiscalizagcao e gestdo nos termos do contrato.

13. CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO

13.1. O pagamento sera realizado apds o recebimento definitivo dos equipamentos, mediante atesto do
fiscal do contrato quanto a conformidade dos bens entregues, e apresentagdo da nota fiscalz
devidamente aceita pela Secretaria Municipal de Obras Viarias, observadas as condlgoes
estabelecidas no edital e em seus anexos.

14. LIQUIDAGAO

14.1. Para solicitagcdo de pagamento, a CONTRATADA devera acessar o portal do cidadao:
campolargo.atende.net/cidadao - Acessar Autoatendimento > Servigos Destaque >
Nota
Fiscal para Pagamento e seguir os demais procedimentos informados no arquivo “Protocolo para
Pagamento”, anexo, inserindo os documentos abaixo relacionados:

e Nota de empenho;

SSE: hitps:/icipm.com.bripb036935cdeay
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e Nota Fiscal / Fatura / Recibo
e Solicitagao de pagamento;

e Certidao de Débitos relativos e Créditos Tributarios Federais e a Divida Ativa da Uniao
e Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas;
e Certidao de Débitos Tributarios e de Divida Ativa Estadual (Parana);

e Certidao Negativa Municipal (Campo Largo/PR);
e Certidao de Regularidade do FGTS;
e Outros documentos.

14.2. Para fins de liquidacao, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal apresentada expressa os
elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

e O prazo de validade (se aplicavel);
e A data da emissao;
e Os dados do contrato e do 6rgao contratante;

e O periodo respectivo de execugao do contrato;
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e O valor a pagar;
e Eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

14.3. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal ou circunstancia que impeca a liquidacdo da
despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, sem
6nus a contratante devido a extrapolacao do prazo de pagamento;

14.4. A Nota Fiscal devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagao da regularidade fiscal,
constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido
Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentagao mencionada no art.
68 da Lei n® 14.133/2021.

14.5. A Administragdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutencao das condi¢dess
de habilitagdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impeca a participacdo emg
licitagdo, no ambito do 6rgéo ou entidade, proibigdo de contratar com o Poder Publico, bem comos
ocorréncias impeditivas indiretas (INSTRUCAO NORMATIVA N° 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

14.6. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagéo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua:
notificagéo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagéo ou, nox
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a

0 EN): 27/01/2026 15:51 -03:00 03

RA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE: httpsy/ic.ipm.com.br/pb036935cde997

critério do contratante. <
14.7. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deve aicf
comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimplénc ag
do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que seja n‘E
acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos. 3
14.8. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a resciséog;

contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a
ampla defesa. o
14.9. Havendo a efetiva execugédo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que s
decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situagao junto ao SICAF.
14.10. O CNPJ da contratada constante na nota fiscal devera ser o mesmo da documentacgao
apresentada no processo licitatério.
15. PRAZO DE PAGAMENTO

15.1. A liquidacao e o pagamento serao efetuados no prazo de até 15 (quinze) dias, contados do
protocolo da nota fiscal, devidamente aferida e assinada pelo fiscal, conforme sec¢ao anterior.

15.2. No caso de atraso pelo contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagdo, mediante
aplicagao do indice IPCA de corregdo monetaria.

16. FORMA DE PAGAMENTO

16.1. O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo contratado.

16.2. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.
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16.3. Quando do pagamento, sera efetuada a retengao tributaria prevista na legislagéo aplicavel.

16.4. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serao retidos na
fonte, quando da realizagdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacao vigente.

16.5. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n°® 123,
de 2006, nao sofrera a retencgao tributaria quanto aos impostos e contribuicées abrangidos por aquele
regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentagdo de comprovacgao, por meio de
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar.

17. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUCAO
Forma de selegao e critério de julgamento da proposta
17.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de LICITACAO, na:2
modalidade PREGAO, sob a forma ELETRONICA, com adogdo do critério de julgamento peloec
MENOR PRECO.
Regime de execugao
17.2. O regime de execugao do contrato sera por sistema de registro de prec¢os, nos termos do inciso XLVE
do artigo 6 da Lei 14.1133/21.

sJ//cipm.com.br/pb036935cde9ay
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18. EXIGENCIAS DE HABILITAGAO

18.1. Para fins de habilitagdo, devera o licitante comprovar os seguintes
requisitos:

Habilitagao juridica (art. 66 da lei n°® 14.133, de 2021) we

18.2. Comprovacio de existéncia juridica do licitante, através da inscrigdo do ato constitutivo, estatuto ouzit
contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial ddamm
respectiva sede, Certificado da Condicdo de Microempreendedor Individual — CCMEI,
acompanhados de eventuais altera¢des ou da consolidacao respectiva;

STE DOCUMENTO FOI ASSINADO EN): 27/01/2026
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Habilitagao fiscal, social e trabalhista

18.3. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida
Ativa da Uniao (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal
do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

18.4. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

18.5. Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ), nos termos da legislagao
vigente.

18.6. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacao de certidao negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
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Consolidagao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943;
18.7. Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual e/ou Municipal do domicilio ou sede do licitante,
ou outra equivalente, na forma da lei, conforme disposto no art. 68, inciso lll, da Lei n® 14.133/2021.
18.8. Certiddo Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

18.9. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, devera
comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaragdo da Fazenda respectiva do seu
domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

18.10. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios
do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da
prova de inscrigdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificagcao econémico-financeira

18.11. Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor, nos termos do art.
69, caput, inciso Il, da Lei n® 14.133/2021.

18.12. O proponente cuja sede seja Almirante Tamandaré, Araucaria, Campina Grande do Sul, Campo
Largo, Colombo, Fazenda Rio Grande, Pinhais, Piraquara ou Sao José dos Pinhais devera
apresentar a certiddo negativa de processos falimentares da comarca de Curitiba/PR, conforme a
Resolucéo n°® 213/2018 do TJ-PR.

18.13. Balango patrimonial, demonstracao de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis
dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando:

Justificativa técnica: A exigéncia dos indices LG, LC e SG superiores a 1 (um) visa assegurar a
capacidade econémico-financeira minima dos licitantes, em consonancia com o risco associado ao
fornecimento de bens permanentes para uso operacional continuo. Os indices foram definidos com base
em estudo prévio da Administracao e estdo em conformidade com os principios da razoabilidade e
proporcionalidade, conforme disposto no Acérdao n°® 2375/2025 do TCE/PR.
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18.13.1. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um);IEI

18.13.1.1. A exigéncia dos indices de liquidez sera acompanhada de justificativa técnica constante em
estudo prévio, demonstrando a pertinéncia e proporcionalidade do critério, nos termos do Acérdao n°
2375/2025 do TCE/PR.
e Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo) + (Passivo Circulante + Exigivel
a Longo Prazo)

e Liquidez Corrente (LC) = Ativo Circulante + Passivo Circulante

e Solvéncia Geral (SG) = Ativo Total + Passivo Total

18.13.1.2. O atendimento dos indices devera ser atestado mediante declaragdo assinada por
profissional habilitado da area contabil ou pela utilizacao da Calculadora Financeira disponivel no portal
Compras.gov.br.

18.13.3. Os documentos referidos acima limitar-se-ao ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter
sido constituida ha menos de 2 (dois) anos;
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18.13.4. Os documentos referidos acima deverao ser exigidos com base no limite definido pela Receita
Federal do Brasil para transmissao da Escrituragao Contabil Digital - ECD ao Sped.

18.14. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante
declaracao assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

19. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO

19.1. O valor total estimado da contratagdo é de R$ 55.304,77 (cinquenta e cinco mil, trezentos e quatro
reais e setenta e sete centavos.), considerando os orcamentos obtidos junto ao mercado e demais bases
de pesquisa, em atendimento ao art. 23 da Lei Federal n° 14.133/2021.

19.2. A pesquisa de precos foi elaborada em conformidade com as diretrizes dos arts. 23 e 24 da
Lei n® 14.133/2021, Decreto Municipal n° 316/2023 e orientacdes do Tribunal de Contas,
considerando:

* Painel de Precos do Governo Federal;

» Orcamentos formais obtidos com fornecedores;
» Contratagdes similares registradas em atas publicas;

» Base de dados de contratagdes publicas e tabelas referenciais do setor.

20. ADEQUAGAO ORGCAMENTARIA

20.1. As despesas decorrentes da presente contratagao correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orgamento do Municipio.

20.2. Para atender a esta despesa, sera utilizada a seguinte dotagado orgcamentaria ou outra que a venha;
a substituir:

> PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE: hitps://cipm.com.bripb036935cde997
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Acao: 2010 - Gestao das atividades de Manutencgao e Conservagao de Obras Viarias, Urbanas e Rurais
Referéncia: 1188 - Equipamentos e material permanente
Elemento: 344905234000000 - Maquinas, utensilios e equipamentos diversos

Acao: 2010 - Gestao das atividades de Manutencdo e Conservagao de Obras Viarias, Urbanas e Rurais
Referéncia: 1188 - Equipamentos e material permanente
Elemento: 344905234000000 - Outros materiais permanentes

20.3. A dotacao relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovacao
da Lei Orcamentaria respectiva e liberagao dos créditos correspondentes, mediante
apostilamento.

Campo Largo, datado e assinado em meio eletrénico.
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Assinatura do Gestor do Contrato

Secretario Municipal de Obras Viarias

MUNICIPIO DE CAMPO LARGO
Assinado Digitalmente por:
MARCELO MIRANDA DOS
Yo SANTOS
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Fiscal Técnico do Contrato
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