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Fundamento juridico: Descricdo da necessidade da contratacao, considerado o problema a
ser resolvido sob a perspectiva do interesse publico (inciso | do § 1° do art. 18 da Lei
14.133/2021 e inciso | do art. 81 do Decreto Municipal n® 47/2024).

A presente demanda refere-se a necessidade de contratacdo de empresa especializada para
a prestacdo de servigos de manutengdo preventiva e corretiva da Usina de Asfalto Municipal
modelo Terex ECO 50 série 050923 (32080140) ano 2005, com fornecimento de pecas,
visando assegurar o pleno funcionamento dos equipamentos que compdem o sistema de
producdo de massa asfaltica.

Atualmente, a Usina de Asfalto Municipal constitui unidade importante para a execucao direta,
pelo Municipio, dos servicos de pavimentacdo, recapeamento, conservagéo e manutengao da
malha viaria urbana e rural. Contudo, em razdo do uso continuo, desgaste natural dos
componentes, exposicBo a agentes climaticos e elevada demanda operacional, os
equipamentos necessitam de manutengdes periddicas e intervengdes técnicas
especializadas.

A inexisténcia de contrato vigente para a realizacdo desses servicos pode acarretar falhas
operacionais, paralisacbes na producdo de massa asfaltica e comprometimento da
capacidade de atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Obras e Viagao,
especialmente no que se refere a servicos essenciais, como tapa-buracoes, recomposicao de
pavimento e recuperacao de vias.

Tal cendrio implica riscos & continuidade dos servicos publicos, aumento de custos
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operacionais decorrentes de manutencdes emergenciais ndo planejadas, bem como prejuizos
a mobilidade urbana e a seguranga dos usuarios das vias publicas.

Dessa forma, o problema a ser resolvido consiste em garantir a manutencéo continua, eficiente
e programada da Usina de Asfalto Municipal, por meio de contratagdo adequada, de modo a
evitar interrupgdes na produgéo, assegurar a disponibilidade operacional dos equipamentos e
viabilizar o atendimento tempestivo das demandas de infraestrutura viaria do Municipio.

2. Alinhamento entre a contratacao e o planejamento da Administracéo

Fundamento juridico: Demonstragdo da previsdo da contratagdo no plano de contratacdes
anual, sempre que elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento com o planejamento da
Administragéo (inciso Il do § 1° do art. 18 da Lei n°® 14.133/21 e inciso Il do art. 81 do Decreto
Municipal n® 47/2024).

A presente contratacdo encontra-se alinhada ao planejamento estratégico e orgcamentario da
Administragéo Municipal, estando prevista no Plano de Contratagdes Anual (PCA) do Municipio
de Colombo, instrumento que consolida as demandas de bens, servicos e obras necessarias
ao funcionamento da Administragéo Publica ao longo do exercicio.

Registra-se, ainda, que a presente contratagdo sera custeada exclusivamente com recursos
préprios do Municipio, ndo havendo utilizagdo de recursos oriundos da Unido, observando-se
o disposto no art. 81, §3°, do Decreto Municipal n® 47/2024.

3. Descri¢do dos requisitos da contratacéo

Fundamento juridico: Descrigdo dos requisitos da contratacdo necessarios e suficientes a
escolha da solugéo (inciso Ill do § 1° do art. 18 da Lei n°® 14.133/2021 e inciso Il do art. 81 do
Decreto Municipal n® 47/2024).

A contratagdo de empresa especializada para a execugio de servicos de manutencgio
preventiva e corretiva da Usina de Asfalto Municipal, com fornecimento de pecas, devera
atender aos requisitos minimos necessarios e suficientes para garantir a adequada execucao
do objeto, conforme descrito a seguir:

1. Requisitos técnicos e operacionais — A contratada devera possuir capacidade técnica
comprovada para execugdo de servicos de manutencdo em usinas de asfalto, incluindo
conhecimento especifico em sistemas mecanicos, elétricos e térmicos envolvidos no processo
de usinagem de massa asféltica. Devera dispor de equipe técnica qualificada, com profissionais
capacitados e, quando aplicavel, devidamente registrados nos conselhos de classe
competentes. Os servicos deverdo contemplar manutengdes preventivas e corretivas, incluindo
diagndstico, desmontagem, reparo, substituicho de componentes, montagem, testes e
liberagéo para operacéo.

2. Fornecimento de pec¢as e materiais — A contratada devera fornecer pecgas, componentes e
insumos necessarios a execugdo dos servicos, devendo estes ser novos, originais ou
compativeis, de qualidade comprovada e em conformidade com as especificagbes técnicas dos
fabricantes dos equipamentos. As pegas fornecidas deverso possuir garantia minima, conforme
pratica de mercado, assegurando sua durabilidade e desempenho.
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3. Atendimento sob demanda — A execucéo dos servicos devera ocorrer de forma parcelada,
conforme a necessidade da Administracdo, mediante solicitagdo formal, considerando a
imprevisibilidade das demandas de manuteng@o. A contratada devera garantir atendimento em
até 24 horas da abertura do chamado para manutenc@o, em caso de urgéncia da demanda,
especialmente em situagdes que possam comprometer a operagdo da usina.

4. Prazos e condicdes de execucdo — Os prazos para atendimento, diagnéstico e conclusao
dos servicos deverdo ser previamente definidos em instrumento contratual, observando a
criticidade de cada intervencéo. Os servicos deverdo ser executados preferencialmente nas
dependéncias da Usina de Asfalte Municipal, salvo quando a natureza do reparo exigir
remocao de componentes para execucao externa.

5. Garantia dos servicos - A contratada devera assegurar garantia sobre os servigos
executados, comprometendo-se a corrigir, sem 6nus adicional para a Administragéo, eventuais

. falhas decorrentes da execucao inadequada.

6. Regularidade juridica ‘e fiscal — A empresa devera atender a todos os requisitos de
habilitacdo juridica, fiscal, trabalhista e econdmico-financeira, conforme previsto na Lei n°
14.133/2021.

7. Seguranga do trabalho e normas técnicas — A execugdo dos servicos devera observar
rigorosamente as normas de seguranca do trabalho, legislagdo vigente e normas técnicas
aplicaveis, sendo de responsabilidade da contratada o fornecimento de equipamentos de

~ protecao individual (EPIs) e a adogdo de medidas de prevencao de riscos.

8. Sustentabilidade e boas praticas — A contratada devera adotar praticas ambientalmente
adequadas, especialmente no que se refere ao descarte de pecas, Oleos, graxas ¢ demais
residuos gerados durante a execucdo dos servigos, em conformidade com a legislacéo
ambiental vigente.

.O objeto ndo se enquadra como bem de luxo, nos termos do art. 20 da Lei n® 14.133/2021. q—j
|

4. Estimativas das quantidades para a contratacao

Fundamento Juridico: estimativas-das quantidades para a contratacdo, acompanhadas das
memoérias de calculo e dos .documentos que lhes dao suporte, que considerem
interdependéncias com outras contratagées, de modo a possibilitar economia de escala,
conforme inciso IV do art. 81 do Decreto Municipal n°® 47/2024. Excepcionalmente, nos casos
do art. 82, §§ 3° e 4° da Lei Federal-n°® 14.133, de 2021.

A estimativa das quantidades para a presente contratagio foi elaborada considerando a
natureza continua e imprevisivel dos servigos de manutencéo preventiva e corretiva da Usina
de Asfalto Municipal, bem como a necessidade de garantir sua plena capacidade operacional
ao longo do periodo contratual.

O objeto foi estruturado em trés itens independentes e complementares, sendo:

ftem [ Qtde. [Unid. | Descrigao %
1 300 | h Prestacdo de servicos de manutencdo preventiva e corretiva do

equipamento da usina de asfalto (m&o-de-obra).




Secretaria de mlornbo Eg F(E)nﬁlr:ge}
VOCE.

Obras e Viacdo - -
Prefeitura Municipal

2 40 h Servigo de guincho — Caminh&o cém Guindauto (Munck)
3 1 Unid Fornecimento de pecas* genuinas ou originais de fabrica e
| componentes para equipamento da Usina de Asfalto

1. Metodologia de estimativa — servigos (horas técnicas) e servigo de guincho — Para os
itens referentes a prestacdo de servicos, adotou-se como parametro:

0 historico de manutengdes realizadas em exercicios anteriores;

» a frequéncia de intervengées necessarias em equipamentos de usinas de asfalto com
tempo prolongado de operacéo; -

e a estimativa de horas técnicas demandadas. para nfanutengdes preventivas periddicas.
e eventuais manutencgdes corretivas;

* anecessidade de atendimento de demandas emergenciais. e e

2. Metodologia de estimativa — fornecimento:de pegas — Para o item de fornecimento de = 7
pecas, foi estabelecido o valor global estimado de R$ 330.000,00, considerando: e

e 0 histérico de substituicio de componenteg'.dé usnna phitidri:

» o desgaste natural de pecas criticas (rolamentos, correias, resisténcias, componentes
elétricos e mecanicos);

* aimprevisibilidade quanto & ocorréncia de falhas e necessidade de reposicao; .
s 0 custo elevado de determinados componentes estruturais da usina. ;

Diante da impossibilidade de definigéio prévia dos tlpose quantitativos exatos de:ﬁeQa's; M
optou-se pela estimativa financeira global, a. ser executada sob demanda, conforme.-..
necessidade da Administracao. WSS HHOKNS

U‘\. #

5. Possiveis normas correlacionadas ao problema e potenciais solugées =

A contratagio de empresa especializada para a manutencdo da Usina de Asfalto Municipal
esta sujeita a um conjunto de normas legais, técnicas e regulamentares que orientam tanto a

execucédo dos servigos quanto a definicdo da solucdo mais adequada, conforme descrito a ™ ¢
seguir;
/) 1.Normas legais e administrativas |
e Lei Federal n° 14.133/2021 — Estabelece: normas gerais de licitagdes e contratos -

i administrativos, disciplinando a necessidade :de planejamento da contratacdo, - . -

| definigdo de requisitos, estimativas de: quantitativos e adogdo de solucdes que. 47y
atendam ao interesse publico com eficiéncia e economicidade.

'y * Decreto Municipal n° 47/2024 (Colombo/PR) — Regulamenta, no ambito municipal, ~
os procedimentos para elaboragéo do Estudo Técnico Preliminar (ETP), Documento . =~ *
de Formalizagdo da Demanda (DFD) e demais fases do planejamento da contratagdo.” "

¢ Lei Complementar n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) — Impde a
. % A necessidade de compatibilidade da contratagéo com a disponibilidade orcamentaria e ..

\ financeira. . 3
5\ 2. Normas técnicas aplicaveis ao objeto

« Normas da ABNT (Associagéo Brasileira de Normas Técnicas) aplicaveis a: .
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o manutengio de equipamentos industriais;
o instalagées elétricas (ex.: NBR 5410);

o seguranca em maquinas e equipamentos (ex.. NBR ISO 12100, quando
aplicavel);

o transporte, armazenamento e manuseio de materiais.
« Normas Regulamentadoras (NRs) do Ministério do Trabalho, especialmente:
o NR-10 — Seguranca em instalacdes e servicos em eletricidade;
o NR-12 — Seguranca no trabalho em maquinas e equipamentos;
o NR-06 — Equipamentos de Protecao Individual (EPIs);

o NR-18 — Condicdes de seguranga na industria da construg@o (quando aplicavel
as atividades correlatas);

3. Normas ambientais
o Lei Federal n° 6.938/1981 — Politica Nacional do Meio Ambiente;

o Resolugdes do CONAMA, especialmente no que se refere a destinacdo de residuos
industriais, éleos lubrificantes, graxas e demais materiais contaminantes;

e Legislagdo ambiental estadual (Parana) aplicavel ao controle de poluicéo e descarte
de residuos;

e Regras relativas ao armazenamento e destinagdo adequada de residuos gerados na
manutengao da usina.

4. Normas técnicas e operacionais especificas

e Manuais dos fabricantes dos equipamentos da usina de asfalto, que estabelecem
diretrizes para manutencao preventiva, corretiva e substituicio de componentes;

o Boas praticas de manutenco industrial, incluindo planos de manutenc@o periddica,
inspecdes técnicas e controle de vida util de componentes;

o Procedimentos de seguranga operacional adotados pela Secretaria Municipal de
Obras e Viagao.

5. Relacdo das normas com as solugoes possiveis

As normas identificadas orientam diretamente a definicdo da solugdo mais adequada,
exigindo que:

e a manutencdo seja realizada por empresa tecnicamente qualificada, garantindo
segurancga operacional e conformidade normativa;

e 0s servicos observem rigorosamente as normas de seguranca do trabalho, reduzindo
riscos de acidentes; B

« o fornecimento de pecas atenda a padrdes de qualidade e compatibilidade técnica;
e adestinacdo de residuos ocorra de forma ambientalmente adequada;

e a contratacdo seja estruturada de modo a assegurar eficiéncia, economicidade e %
continuidade dos servicos publicos.
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1. Levantamento de Mercado

Fundamento juridico: consiste na andlise das alternativas possiveis e justificativa técnica e
econdmica da escolha do tipo de solugédo a contratar (inciso V do § 1° do art. 18 da Lei n°
14.133/2021 e inciso V do art. 81 do Decreto Municipal n® 47/2024).

O levantamento de mercado foi realizado com o objetivo de identificar e analisar as
alternativas disponiveis para atendimento da necessidade de manutengdo da Usina de Asfalto
Municipal, considerando aspectos técnicos, operacionais e econdmicos, bem como a
viabilidade de implementacéo de cada solugdo no &mbito da Administracéo Publica.

Foram avaliadas as seguintes possiveis solugées:

a) Execucéo direta pela Administragédo (equipe prépria) — Consiste na realizacéo integral
dos servigos de manutencéo por servidores do quadro do Municipio.

» Vantagens: maior controle direto sobre as atividades:

» Desvantagens: necessidade de equipe técnica altamente especializada, aquisicdo de
ferramentas especificas, estoque de pegas diversificado e atualizacdo constante:
baixa viabilidade técnica e econémica diante da complexidade dos equipamentos e da
natureza eventual das manutencdes.

Analise economica:

Para viabilizagdo dessa solugdo, seria necessdria a estruturacdo de equipe técnica
especializada, aquisicdo de ferramentas especificas, equipamentos de diagnéstico,
capacitac@o continua e formacéo de estoque de pecas de reposicio.

Estima-se que os custos iniciais para estruturagdo minima envolveriam:

e aquisicdo de ferramentas e equipamentos especializados: aproximadamente R$
150.000,00;

» formacé&o inicial de estoque de pegas: aproximadamente R$ 300.000,00:

» capacitacdo técnica e eventual contratacdo de profissionais especializados:
aproximadamente R$ 180.000,00 anuais.

Conclus&o: Além do elevado custo inicial, a solugdo apresenta baixa eficiéncia operacional
diante da natureza eventual e especializada das manutences, solugdo considerada inviavel,
em razao da auséncia de estrutura técnica e operacional suficiente.

b) Contratacdo de empresa especializada apenas para prestagdo de servicos (sem
fornecimento de pecas) — Consiste na contratacio de mao de obra especializada, ficando a
cargo da Administragéo a aquisi¢do separada das pecas.

e Vantagens: especializagéo técnica na execugdo dos servigos;

» Desvantagens: necessidade de mdltiplos processos de aquisicdo de pecas; risco de
incompatibilidade entre pegas adquiridas e servigos executados: aumento do tempo de

1
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resposta para manutencgao; maior custo administrativo.

Analise econdmica:
Embora os custos diretos com m&o de obra fossem estimados em aproximadamente R$
120.000,00, haveria necessidade de muitiplos processos de aquisicdo de pecas, aumentando
custos administrativos, tempo de resposta e riscos de paralisacdo da usina.
Adicionalmente, a aquisicao isolada de pec¢as tende a gerar:

e aumento do custo unitario de aquisicao;

¢ risco de incompatibilidade técnica;

¢ necessidade de manutencao de estoque;

« maior tempo de indisponibilidade dos equipamentos.
Conclusdo: Estima-se que os custos indiretos e operacionais poderiam elevar

significativamente o custo total, solucdo considerada ineficiente, em razéo da fragmentacao
do objeto e da perda de agilidade.

c) Contratagdo de empresa para fornecimento de pecas (sem prestacdo de servigos) —
Consiste na aquisicdo de pecas, permanecendo a execugdo dos servicos sob
responsabilidade da Administracao.

Vantagens: formacao de estoque de pecas;

Desvantagens: necessidade de equipe técnica prépria; risco de aquisicdo de pecas
inadequadas; auséncia de garantia integrada entre peca e servico; imobilizagéo de
recursos em estoque.

Analise econdmica:

Embora possibilite a formagdo de estoque de pecas, a solucdo demandaria equipe técnica
propria especializada para execugdo das manutengdes, além da necessidade de ferramentas |
especificas e suporte técnico continuo.

A formacao e manutencdo de estoque também gerariam:

e imobilizacdo de recursos publicos;
e risco de obsolescéncia de pecas;
e custos de armazenamento e controle patrimonial.

Conclusao: Considerando que a auséncia de responsabilidade integrada entre fornecimento
e instalacdo aumentando o risco de falhas operacionais e retrabalho solugcdo considerada
inadequada, por ndo atender integralmente a necessidade.

demanda (Sistema de Registro de Precos) — Consiste na contratacdo de empresa
especializada para execucdo de servicos de manutencdo preventiva e corretiva, com
fornecimento de pec¢as, conforme necessidade da Administragao. /& N

d) Contratacao integrada de servicos de manutencao com fornecimento de pecas sob %

N
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¢ Vantagens:
o solugdo completa e integrada;
o maior agilidade no atendimento das demandas;
o reducgao de riscos de incompatibilidade técnica;
o pagamento vinculado a efetiva execucao;
o flexibilidade contratual diante da imprevisibilidade da demanda;
o reducgao de custos administrativos e operacionais.
¢ Desvantagens: dependéncia de fornecedor externo, mitigada por adequada selecéo e
gestao contratual.

Analise econdmica:
A solugéo apresenta maior racionalidade econémica e operacional, pois:

e concentra a responsabilidade técnica em um Unico contratado;

» elimina a necessidade de formacéo de estoque préprio;

» reduz custos administrativos com mudltiplas contratacdes;

* permite pagamento apenas pelos servigos executados e pecas efetivamente
utilizadas;
proporciona maior agilidade na manutengao dos equipamentos;

e reduz riscos de paralisagdo da usina e custos decorrentes de manutengio
emergencial.

Conclusdo: O valor estimado da contratacdo & de aproximadamente R$ 450.000,00,
compativel com os quantitativos estimados e significativamente inferior aos custos de
estruturacéo de solucdo prépria pela Administragéo, solugdo considerada mais vantajosa e
adequada, sob os aspectos técnico e econémico.

Conclusdo Geral do Levantamento de Mercado

Diante das alternativas analisadas, conclui-se que a contratagéo de empresa especializada
para execucdo de servicos de manutencdo preventiva e corretiva, com fornecimento de
pegas, sob demanda e por meio do Sistema de Registro de Pregos, é a solugdo que melhor
atende as necessidades da Administragdo, assegurando eficiéncia, economicidade, agilidade
e continuidade dos servicos publicos.

2. Estimativa prévia do valor da contratagéo

Fundamento juridico: Estimativa do valor da contratagdo, acompanhada dos precos
unitarios referenciais, das memdrias de célculo e dos documentos que lhe dao suporte, que
poderdo constar de anexo classificado, se a administragdo optar por preservar o seu sigilo até
a concluséo da licitagéo (inciso VI do § 1° do art. 18 da Lei n® 14.133/21 e inciso VI do art. 81
do Decreto Municipal n® 47/2024).

A estimativa do valor da contratacao foi elaborada com base em parametros de mercado,
contratagdes similares realizadas por outros entes publicos, bem como em valores praticados
em contratagdes anteriores do préprio Municipio, observando-se os principios da
razoabilidade, economicidade e eficiéncia.
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O valor global estimado para a contratacdo é de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil
reais), distribuido conforme os itens abaixo:

1. Prestagao de servigos de manutencao (hora técnica)
o Valor total estimado: R$ 75.000,00

Preco unitario referencial (estimado): Com base na consulta de mercado em R$ 250,00 por
hora.

Quantidade estimada:
e 300 horas técnicas (estimadas)

2. Servigo de guincho — Caminhdo com Guindauto (Munck)
e Valor total estimado: R$ 12.000,00

Prego unitario referencial (estimado): Com base na consulta de mercado em R$ 300,00 por
hora.

Quantidade estimada:
e 40 horas técnicas (estimadas)
3. Fornecimento de pecas e componentes
e Valor total estimado: R$ 330.000,00
Metodologia de estimativa: Considerando a impossibilidade de definicdo prévia dos tipos e

quantitativos de pecas, em razdo da natureza corretiva e imprevisivel da demanda, adotou-se
a estimativa global com base em: [\

historico de consumo de pegas em manutengdes anteriores;

analise de equipamentos criticos da usina;

custos médios de componentes industriais (mecanicos, elétricos e estruturais);

contratacdes similares de outros entes publicos.

Memoria de calculo (referencial): A composicdo do valor considerou uma projecao de
intervencdes ao longo da vigéncia contratual, incluindo:

e substituicio de componentes de desgaste frequente;

e reposicao de pec¢as de maior valor agregado; l)
¢ atendimento de manutencdes corretivas emergenciais. %
4. Documentos que dao suporte a estimativa p

A estimativa de precos foi fundamentada com base em:

XV ele Novembro, n.” 105 / 83414-000 / Colembo - PR
Fene: 41 3656-8080 / CNPJ: s
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e consultas a precos publicos disponiveis em bancos oficiais (PNCP, TCE/PR);
¢ pesquisa de precos com fornecedores;

e histdrico interno de manutengéo da usina municipal.

3. Escolha da solugao

Apbs a andlise das alternativas disponiveis no mercado, conclui-se que a contratagdo de
empresa especializada para a execugao de servigos de manutencdo preventiva e corretiva da
Usina de Asfalto Municipal, com fornecimento de pecas, sob demanda, configura-se como a
solugdo mais adequada para atendimento da necessidade administrativa.

A escolha fundamenta-se em critérios técnicos e econdmicos, considerando que a manutengdo
da usina envolve a integracdo entre diagndstico, execugdo dos servigos e substituicdo de
componentes, atividades que demandam conhecimento especializado e atuagio coordenada.
A contratacéo de solugdo integrada elimina riscos de incompatibilidade entre pegas e servigos,
além de assegurar maior eficiéncia na execucao das intervengées.

Sob o aspecto operacional, a solugdo adotada proporciona maior agilidade no atendimento das
demandas, especialmente em situagdes emergenciais, evitando paralisagées prolongadas da
usina e garantindo a continuidade da producéo de massa asfaltica, essencial a manutencéo da
malha viaria do municipio.

Do ponto de vista econémico, a contratagdo conjunta reduz custos administrativos decorrentes
da realizagdo de multiplos processos licitatorios, minimiza o tempo de resposta para aquisigcdo
de pecas e execugao dos servicos e evita a formagéo de estoques desnecessarios, uma vez
que o fornecimento ocorrera conforme a demanda efetiva.

Adicionalmente, a adogédo do Sistema de Registro de Precos confere maior flexibilidade a
Administracéo, permitindo a execugéo parcelada do objeto, de acordo com as necessidades
reais, sem obrigatoriedade de consumo integral dos quantitativos estimados.

Destaca-se, ainda, que a solugdo escolhida esta alinhada as praticas adotadas por outros
entes publicos em contratagdes similares, bem como as diretrizes da Lei n° 14.133/2021,
especialmente quanto & busca pela solugdo mais vantajosa, eficiente e sustentavel para a
Administracédo Publica.

Dessa forma, resta justificada a escolha da solugéo integrada de prestagéo de servicos com
fornecimento de pecas, por atender de maneira plena aos requisitos da contratacao, garantindo
a continuidade dos servicos publicos, a economicidade dos recursos e a adequada
manutencgéo da infraestrutura vidria municipal.

IV — DETALHAME

NTO DA SOLUCAO ESCOLHIDA

1. Descri¢do da solugdo como um todo
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Fundamento juridico: Descricdo da solugdo como um todo, inclusive das exigéncias
relacionadas & manutencdo e & assisténcia técnica, quando for o caso (inciso VIl do § 1° do
art. 18 da Lei n® 14.133/21 e inciso VIl do art. 81 do Decreto Municipal n® 47/2024).

A solugéo proposta consiste na contratacdo de empresa especializada para a prestagao de
servicos de manutengio preventiva e corretiva da Usina de Asfalto Municipal, com
fornecimento de pecas, a ser realizada sob demanda, por meio do Sistema de Registro de
Precos.

A execucdo dos servicos compreendera o diagnéstico técnico, desmontagem, reparo,
substituicdo de componentes, montagem, testes e liberacdo dos equipamentos, abrangendo
os sistemas mecéanicos, elétricos e demais componentes necessarios ao pleno
funcionamento da usina.

O fornecimento de pecas sera realizado de forma vinculada & execucdo dos servicos,
cabendo a contratada disponibilizar componentes novos, originais ou compativeis, que
atendam as especificagbes técnicas dos fabricantes e assegurem o adequado desempenho
dos equipamentos. A substituicdo de pecas devera ser previamente justificada tecnicamente

e autorizada pela fiscalizacdo contratual.

A solucdo contempla a realizacdo de manuteng¢des preventivas, com o objetivo de reduzir a
ocorréncia de falhas e prolongar a vida util dos equipamentos, bem como manutencdes
corretivas, destinadas a reparacdo de defeitos e restabelecimento das condicGes
operacionais da usina.

A prestacdo dos servicos devera ocorrer prioritariamente nas dependéncias da Usina de
Asfalto Municipal, podendo, quando necessario, haver a retirada de componentes para
execucdo em ambiente externo, mediante justificativa técnica e autorizacdo da
Administracao.

A contratada devera garantir atendimento sob demanda, em prazos compativeis com a
criticidade das intervencdes, especialmente nos casos emergenciais que possam
comprometer a producdo de massa asfaltica. Devera, ainda, assegurar suporie técnico
continuo durante a vigéncia contratual, incluindo orientacdo quanto & operagdo e
conservacao dos equipamentos, quando necessario.

No que se refere a assisténcia técnica, a contratada devera oferecer garantia dos servicos
executados e das pecas fornecidas, responsabilizando-se pela corre¢ao de eventuais falhas
decorrentes de execucgdo inadequada, sem énus adicional para a Administracado, dentro dos
prazos estabelecidos contratualmente.

A solugdo também abrange a observancia das normas de seguranga do trabalho e da
legislagdo ambiental vigente, incluindo o adequado manejo e destinacao de residuos gerados
durante a execugdo dos servicos.

A gestao contratual sera realizada por meio de acompanhamento e fiscalizagao por servidor
designado, responsavel por atestar a execucio dos servicos e o fornecimento das pecas,
bem como por validar as medi¢des para fins de pagamento, que ocorrera conforme a efetiva
execucdo do objeto.

Dessa forma, a solucdo proposta assegura a manutengio continua e eficiente da Usina de
Asfalto Municipal, garantindo sua disponibilidade operacional, a continuidade dos servu;,os de
infraestrutura viaria e a adequada aplicagéo dos recursos pubhcos I
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2. Justificativas para o parcelamento ou ndo da contratacao

Fundamento juridico: Justificativas para o parcelamento ou nao da solugéo (inciso VIII do §
1° do art. 18 da Lei n° 14.133/21 e inciso VIII do art. 81 do Decreto Municipal n°® 47/2024).

A presente contratacdo néo serd parcelada, tendo em vista a natureza integrada do objeto,
que compreende a prestacédo de servicos de manutengéo preventiva e corretiva da Usina de
Asfalto Municipal, com fornecimento de pecas.

O parcelamento do objeto, com a separacgéo entre prestacdo de servicos e fornecimento de
pecas, comprometeria a adequada definicdo de responsabilidades, especialmente no que se
refere a garantia dos servicos executados e & qualidade dos componentes utilizados. Em
situagdes de falhas ou mau funcionamento dos equipamentos, a existéncia de muiltiplos
contratados poderia gerar conflitos quanto a atribuicdo de responsabilidade entre o
fornecedor das pegas e o prestador dos servigos, dificultando a identificagdo da causa do
problema e retardando sua solugéo.

A contratagdo integrada, por sua vez, assegura a responsabilizacdo Unica e objetiva da
contratada quanto ao desempenho final do equipamento, abrangendo tanto a execucéo dos
servigos quanto a qualidade e adequagdo das pecas fornecidas. Tal modelo permite maior
seguranca a Administragdo, uma vez que eventuais falhas deverdo ser solucionadas pela
propria contratada, sem a necessidade de intermediacdo ou apuragdo de responsabilidades
entre diferentes fornecedores.

Alem disso, a unificag&o do objeto contribui para maior eficiéncia na execugéo, padronizagéo
dos procedimentos técnicos e redugdo do tempo de resposta nas intervencoes,
especialmente em demandas emergenciais, nas quais a agilidade é fator critico para evitar a
paralisagdo da usina.

Sob o aspecto econdémico e gerencial, o n&o parcelamento também reduz custos
administrativos, simplifica a fiscalizagdo contratual e favorece a obtencdo de melhores
condigdes comerciais, em razéo da centralizacéo da contratacio.

Dessa forma, o nédo parcelamento da contratacdo mostra-se técnica e economicamente
justificado, especialmente pela necessidade de garantir a responsabilidade integral da
contratada sobre os servicos executados e as pecas fornecidas, assegurando maior
confiabilidade, eficiéncia e continuidade na operacdo da Usina de Asfalto Municipal.

3. Contratagdes correlatas e/ou interdependentes
Fundamento juridico: Contratagdes correlatas e/ou interdependentes (inciso Xl do § 1° do

art. 18 da Lei n® 14.133/21 e inciso Xl do art. 81 do Decreto Municipal n® 47/2024).

Para a presente contratagdo, ndo foram identificadas contratagcdes correlatas e/ou
interdependentes que influenciem diretamente na execugéo do objeto.

A solugao proposta — contratagdo de empresa especializada para a prestacéo de servigos
de manutencéo preventiva e corretiva da Usina de Asfalto Municipal, com fornecimento de

o
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pecas — & auténoma e suficiente para o atendimento da necessidade administrativa, n&o
dependendo da formalizagéo ou execugao de outros contratos para sua viabilizagao.

Destaca-se que, embora a operagdo da usina esteja inserida no contexto mais amplo das
atividades da Secretaria Municipal de Obras e Viag3o, especialmente aquelas relacionadas a
manutencdo e melhoria da malha vidria, tais atividades n&o configuram dependéncia
contratual, mas sim complementaridade funcional no &mbito das politicas publicas
municipais.

Dessa forma, a execucdo do objeto ndo estd condicionada a existéncia de outras
contratacdes, tampouco gera vinculagido técnica ou operacional que justifique tratamento
conjunto com outros processos licitatorios.

4. Resultados pretendidos

Fundamento juridico: Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de
economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros
disponiveis (inciso IX do § 1° do art. 18 da Lei n® 14.133/21 e inciso IX do art. 81 do Decreto
Municipal n°® 47/2024).

Com a presente contratagdo, pretende-se assegurar a continuidade operacional da Usina de
Asfalto Municipal, garantindo sua plena capacidade de produgdo de massa asfaltica para
atendimento das demandas de pavimentagio e manutengao viaria do Municipio.

Busca-se, ainda, promover maior economicidade na execugédo dos servicos de infraestrutura
viaria, mediante reducdo de custos com aquisicio externa de massa asfaltica e mitigacdo de
despesas decorrentes de paralisagdes ou contratacées emergenciais.

A contratagdo também objetiva proporcionar melhor aproveitamento dos recursos materiais e
patrimoniais disponiveis, por meio da preservacdo da vida util dos equipamentos que
compdem a usina, bem como otimizar os recursos humanos da Administracdo, permitindo
que a equipe prépria permanegca direcionada as atividades finalisticas da Secretaria.

Adicionalmente, pretende-se assegurar maior eficiéncia, seguranga operacional e agilidade
na manutencdo dos equipamentos, garantindo a adequada prestagao dos servigos publicos
relacionados a conservacéo e melhoria da malha viaria municipal.

5. Providéncias a serem adotadas

Fundamento juridico: Providéncias a serem adotadas pela administragéo previamente a
celebrago do contrato, inclusive quanto & capacitagéo de servidores ou de empregados para
fiscalizacdo e gestao contratual ou adequagdo do ambiente da organizag&o (inciso X do § 1°
do art. 18 da Lei n°® 14.133/21 e inciso X do art. 81 do Decreto Municipal n® 47/2024).

Previamente & celebracdo do contrato, deverdo ser adotadas pela Administracdo as
seguintes providéncias:

o designacdo de servidores responsaveis pela gestdo e fiscalizag&o contratual, nos
termos da legislacdo vigente;

e capacitacdo e orientacdo dos fiscais e gestores quanto as roti de
acompanhamento, medigéo e ateste dos servigos executados; '
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« disponibilizag8o a contratada das informacdes técnicas e operacionais necessarias 3
execugao dos servicos;

e organizagdo do acesso as dependéncias da Usina de Asfalto Municipal para
realizacdo das manutencgées:

* definicdo dos fluxos internos para solicitagdo, autorizagdo e acompanhamento das
intervengdes de manutencao;

* verificagdo da disponibilidade orgamentaria e adogédo das providéncias administrativas
para formalizacéo da contratagéo.

Considera-se que a estrutura administrativa atualmente existente & suficiente para
acompanhamento e fiscalizagdo da contratacdo, ndo sendo necessarias adequacdes
adicionais no ambiente organizacional.

6. Possiveis impactos ambientais

Fundamento juridico: Descricdo de possiveis impactos ambientais e respectivas medidas
mitigadoras, incluidos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem
como logistica reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicavel
(inciso Xll do § 1° do art. 18 da Lei n° 14.133/21 e inciso Xl do art. 81 do Decreto Municipal
n° 47/2024).

A execugdo dos servicos de manutencdo da Usina de Asfalto Municipal podera gerar
impactos ambientais relacionados a produgéo de residuos provenientes da substituicdo de
pecas, componentes mecanicos e elétricos, embalagens, lubrificantes, graxas, oOleos e
demais materiais contaminantes eventualmente utilizados durante as intervencdes.

Como medidas mitigadoras, a contratada devera:

« realizar o adequado acondicionamento, armazenamento temporario e destinagéo final
ambientalmente correta dos residuos gerados, em conformidade com a legislacdo
ambiental vigente;

e observar as normas aplicaveis quanto ao manuseio, transporte e descarte de éleos
lubrificantes, graxas, filtros, estopas contaminadas e demais residuos perigosos;

e promover, quando cabivel, a logistica reversa de pecas, componentes e materiais
passiveis de reciclagem ou reaproveitamento;

e adotar boas praticas de manutencéo visando minimizar desperdicios de materiais e
insumos.

Considerando a natureza do objeto, ndo se verificam impactos ambientais relevantes além
daqueles inerentes as atividades de manutencdo industrial, os quais sdo plenamente
mitigaveis mediante observancia das medidas acima e da legislagdo ambiental aplicavel.

V - POSICIONAMENTO CONCLUSIVO

1. Viabilidade da Contratagao
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Fundamentacdo: Posicionamento conclusivo sobre a adequagao da contratacdo para o
atendimento da necessidade a que se destina (inciso Xlll do § 1° do art. 18 da Lei n°
14.133/21 e inciso Xl do art. 81 do Decreto Municipal n® 47/2024)

Diante das informacdes levantadas no presente Estudo Técnico Preliminar, conclui-se que a
contratacdo de empresa especializada para a prestacdo de servicos de manutencédo
preventiva e corretiva da Usina de Asfalto Municipal, com fornecimento de pecas, mostra-se
tecnicamente adequada, operacionalmente necessaria e economicamente viavel para
atendimento da necessidade administrativa identificada.

A solucio proposta atende de forma satisfatoria & demanda da Secretaria Municipal de
Obras e Viacdo, garantindo a continuidade operacional da Usina de Asfalto Municipal, a
preservacio do patriménio publico, a eficiéncia na execug@o dos servigos de infraestrutura
viaria e a adequada aplicacéo dos recursos publicos.

Verificou-se, ainda, que a contratagdo pretendida observa os principios da economicidade,
eficiéncia, planejamento e interesse publico, estando em conformidade com a legislacéo
vigente e com as necessidades operacionais da Administracao.

Dessa forma, manifesta-se favoravelmente pela viabilidade da contratacdo, recomendando-
se o prosseguimento do processo para as etapas subsequentes da contratag&o publica.

Colombo, 6 de abril de 2026

ASSINATURAS:

Equipe de Planejamento da Contratacdo e Autoridade Competente nos termos do Decreto
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