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\GNOSTICO DA SITUACAO ATUAL ; _
1. Descngao do problema a ser resolvido ou da necessidade apresentada

1.1 O Municipio de Colombo possui demanda permanente pela execucao de obras e
servicos destinados & adequacgdo, recuperacdo e manutencd@o da infraestrutura de
circulacéo de pedestres, em decorréncia do crescimento urbano, da ampliacdo da malha
viaria, da implantacdo de novos equipamentos publicos e do desgaste natural das
estruturas existentes.

1.2 Atualmente, s@o identificadas diversas situacées que comprometem a mobilidade
urbana e a seguranca da populagdo, tais como passeios publicos deteriorados,
inexistentes ou executados em desacordo com as normas técnicas de acessibilidade,
além da necessidade de implantacio e adequacéo de dispositivos de drenagem urbana,
como canaletas, caixas coletoras, bocas de lobo, meios-fios e demais estruturas que
influenciam diretamente no escoamento das aguas pluviais € na conservacao das vias
publicas.

1.3 A auséncia de atendimento tempestivo dessas demandas pode ocasionar riscos &
integridade fisica dos pedestres, dificultar a acessibilidade de pessoas com deficiéncia
ou mobilidade reduzida, acelerar a degradacao da infraestrutura urbana, favorecer a
ocorréncia de alagamentos e aumentar os custos de manutencdo corretiva do
patrimdnio publico.

1.4 Além das demandas de manutengéo, o Municipio executa continuamente obras de
revitalizacdo viaria e implantacdo de novos equipamentos publicos, que exigem a
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execucdo complementar de passeios, acessos, dispositivos de drenagem e demais
elementos de infraestrutura urbana para garantir a funcionalidade, a seguranca e a
conformidade técnica das intervencées realizadas.

1.5 Diante desse cenario, verifica-se a necessidade de manter a execucdo continua e
padronizada desses servicos, permitindo o atendimento das demandas programadas e
das necessidades supervenientes de forma agil, eficiente e em conformidade com as
normas técnicas e de acessibilidade, assegurando a adequada conservagao do
patriménio publico, a melhoria da mobilidade urbana e a seguranca dos usuarios dos
espacos publicos.

2.  Alinhamento entre a contratacdo e o planejamento da Administragao

2.1 A contratagdo dos servigos esta prevista no Plano Anual de Contratacdes — PAC
2026, em consonancia com a Lei Orgamentaria Anual — LOA 2026 do Municipio de
Colombo, bem como alinhada ao planejamento administrativo e operacional das
Secretarias Municipais demandantes.

3. Descricdo dos requisitos da contratacéo

3.1 A contratacdo tem por finalidade atender as demandas continuas de manutencao,
recuperacao e adequagdo da infraestrutura destinada a circulacéo de pedestres e dos
dispositivos de drenagem urbana sob responsabilidade do Municipio, constituindo
atividade complementar as a¢des desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Obras e
Viacdo. A execucédo desses servicos é indispensavel para assegurar condigbes
adequadas de mobilidade, acessibilidade, seguranca e conservagdo dos espagos
publicos, contribuindo para a melhoria da infraestrutura urbana e para a adequada
prestacdo dos servigos publicos.

3.2 Para atendimento da necessidade apresentada, a futura contratacdo devera
observar, no minimo, os seguintes requisitos:

a) Requisitos da prestagao dos servigos

» Executar os servigos de acordo com as normas técnicas aplicaveis e
determinacbes da fiscalizacdo da Secretaria Municipal de Obras e
Viagao.

> Executar, sob demanda, servicos de reconstrugdo, recuperagéo e
manutencgéo de passeios publicos, rampas de acessibilidade, meios-fios,
canaletas, caixas coletoras, bocas de lobo, sarjetas e demais dispositivos
de drenagem e infraestrutura urbana previstos no Termo de Referéncia.

» Disponibilizar mao de obra qualificada, equipamentos, ferramentas e
materiais necessarios a perfeita execugdo dos servigos, quando
previstos no objeto da contratagao.

> Executar os servicos observando as normas da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT), a legislagdo de acessibilidade, as normas de
seguranca do trabalho e demais legislacdes aplicaveis.

> Atender as Ordens de Servico emitidas pela Administragéo, respeitando
os prazos de mobilizacdo, execucdo e conclusdo estabelecidos
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contratualmente;

Executar os servicos em qualquer regido do territério do Municipio de
Colombo, conforme a programagéo e as necessidades da Administracao;

Adotar medidas para garantir a seguranc¢a dos trabalhadores, pedestres,
veiculos e demais usuarios das vias durante a execugao dos servicos,
incluindo isolamento, sinaliza¢ao e protecao das areas de intervencao.

b) Requisitos técnicos da execucédo

>

Empregar materiais que atendam as especificacbes técnicas
estabelecidas no Termo de Referéncia e as normas técnicas vigentes,
assegurando qualidade, durabilidade e desempenho das estruturas
executadas.

Executar os servigos de forma a garantir adequada drenagem superficial,
acessibilidade, nivelamento, acabamento e resisténcia das estruturas
recuperadas.

Corrigir, as suas expensas, quaisquer servicos executados em
desacordo com as especificagdes técnicas, normas aplicaveis ou
determinacgdes da fiscalizac&o.

Responsabilizar-se pela destinacdo ambientalmente adequada dos
residuos provenientes da execucdo dos servicos, observando a
legislagao ambiental vigente.

¢) Requisitos da contratada

>

Comprovar capacidade técnico-operacional para execucao de servigos
compativeis com o objeto da contratacdo, mediante apresentacdo da
documentacao de habilitagao exigida no edital.

Disponibilizar equipe técnica e operacional qualificada e em quantidade
suficiente para atendimento das demandas da Administracao.

Fornecer todos os equipamentos de protecéo individual (EPIs) e
equipamentos de protecao coletiva (EPCs), garantindo o cumprimento
das normas de seguranca e saude no trabalho.

Cumprir integralmente a legislacao trabalhista, previdenciaria, tributaria,
ambiental e de seguranca do ftrabalho, assumindo integral
responsabilidade pelos encargos decorrentes da execucéo contratual.

Manter representante ou responsavel técnico para atendimento das
solicitacdes da fiscalizacdo durante toda a vigéncia do contrato.

Responsabilizar-se pela qualidade dos servicos executados,
promovendo os reparos necessarios durante o periodo de garantia,
sempre que constatados vicios, defeitos ou inconformidades decorrentes
da execucao.
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4. Garantias e Assisténcia

A contratada sera responsavel pela qualidade, estabilidade e perfeita execugéo
dos servigos durante toda a vigéncia contratual, observando as especificacdes
técnicas, os projetos, as normas da ABNT, a legislacdo aplicavel e as orientagdes
da fiscalizagao da Secretaria Municipal de Obras e Viacao;

o Os servicos executados deverao possuir garantia pelo periodo previsto na
legislagdo aplicavel e nas normas técnicas pertinentes, comprometendo-se a
contratada a reparar, corrigir, reconstruir ou substituir, as suas expensas e sem
gualquer 6nus para a Administracdo, os servicos que apresentarem defeitos ou
inconformidades decorrentes de sua execugio;

e A garantia prestada devera abranger todos os servigos executados, inclusive os
materiais empregados quando fornecidos pela contratada, néo afastando sua
responsabilidade civil, técnica e legal pela solidez, seguranca, qualidade e
durabilidade das obras e servigos, nos termos da legislagédo vigente;

» A eventual aceitacdo ou recebimento dos servigos pela Administragdo nao exime
a contratada da responsabilidade pela correcdo de vicios ocultos, defeitos de
execucao ou falhas que venham a ser constatadas durante o periodo de garantia,
permanecendo obrigada a promover as corregdes necessarias sempre que
comprovada sua responsabilidade.

4.1 Possibilidade de subcontratagcao

4.1.1. A subcontratacdo somente podera ocorrer nas hipéteses e limites previstos no
edital e no contrato, desde que previamente autorizada pela Administragao e que néo
implique transferéncia da responsabilidade pela execugéo do objeto.

4.2 Regime de execugdo

4.2.1 Considerando que os servigos serao executados de forma parcelada, em locais
distintos e conforme as necessidades da Administracdo, sem que seja possivel definir
previamente, com precisdo, os quantitativos exatos de cada intervencgao, o regime de
execugdo mais adequado para a contratagdo € o de empreitada por preco unitario,
nos termos do art. 6°, inciso XXVIIl, da Lei Federal n°® 14.133/2021.

4.2.2 A remuneracdo da contratada ocorrera de acordo com os servicos efetivamente
executados e medidos pela fiscalizacdo, aplicando-se os pregos unitarios contratados
as quantidades efetivamente realizadas, garantindo maior precisdo na medigéo,
equilibrio econdmico-financeiro e eficiéncia na aplicagéo dos recursos publicos.

4.2.3 O acompanhamento da execugdo sera realizado pela fiscalizagdo designada
pela Administragéo, mediante Ordens de Servigo, medigdes periddicas e verificacio da
conformidade dos servicos com os projetos, especificacdes técnicas, normas aplicaveis
e demais condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia e no futuro contrato.

4.3 Natureza da contratagido e vigéncia

4.3.1. A presente contratacdo tem natureza de prestacdo de servigos comuns de
engenharia, por envolver a execugdo de atividades padronizadas de implantacéo,
manutencéo, recuperacio e adequagao de passeios publicos, dispositivos de drenagem
e demais elementos de infraestrutura urbana, cujos padrées de desempenho e
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qualidade podem ser objetivamente definidos por meio de especificagdes usuais de
mercado e normas técnicas aplicaveis.

4.4 Padroes Minimos de Qualidade
4.4 1. Os servicos deverdo atender aos seguintes padrées minimos:

» Ser executados em conformidade com as especificacbes técnicas, memoriais
descritivos, normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT),
normas de acessibilidade, projetos (quando necessario), legislagao de seguranca
do trabalho e demais disposicdes legais aplicaveis;

o Garantir a qualidade, a estabilidade, a durabilidade e o adequado desempenho
das estruturas recuperadas, assegurando sua funcionalidade e seguranca durante
toda a vida Util prevista;

e Empregar materiais e técnicas construtivas compativeis com as especificagdes
definidas pela Administragcdo, de forma a assegurar acabamento uniforme,
resisténcia mecéanica e adequada integracdo com a infraestrutura existente;

e« Executar os servicos observando os critérios de nivelamento, alinhamento,
acabamento, drenagem superficial, acessibilidade e segurang¢a dos usuarios,
conforme as caracteristicas de cada intervengao;

« Atender integralmente as Ordens de Servico emitidas pela Administracao,
cumprindo os prazos estabelecidos e observando os padroes de qualidade
exigidos para o recebimento dos servicos;

e Manter controle de qualidade durante todas as etapas da execugao, promovendo,
as suas expensas, a correcdo de eventuais falhas, defeitos ou inconformidades
identificadas pela fiscalizagéo;

o Entregar os servicos em condicdes de uso, devidamente limpos, livres de residuos
da construcdo e em conformidade com as condigbes técnicas exigidas para o
recebimento provisorio e definitivo.

4.5 Prazo de disponibilidade da solucéo e duracdo do contrato

4.5.1. O prazo de vigéncia da contratagdo serd de 12 (doze) meses, com inicio no
primeiro dia util subsequente & publicacdo do contrato no Portal Nacional de
Contratagdes Plblicas — PNCP, podendo ser prorrogada por igual periodo, desde que
mantidas as condi¢cdes vantajosas para a Administracdo e devidamente justificada a
necessidade, nos termos do art. 84, da Lei n® 14.133/2021.

5. Estimativas das quantidades para a contratacao

5.1 As quantidades estimadas para a presente contratacao tiveram como parametros
o consumo registrado nas contratacbes anteriores, os quantitativos efetivamente
executados pela Administracdo, as demandas atualmente cadastradas de contribuintes
e vereadores, o planejamento das futuras intervencdes e a natureza continua dos
servicos, que dependem de programagdo conforme as necessidades verificadas ao
longo da vigéncia da contratacao.

5.2 A estimativa considerou, ainda, o crescimento das demandas decorrenies da
continua execucdo de obras de revitalizagdo do sistema viario, da implantacdo e
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ampliagdo de equipamentos publicos, da necessidade de recuperacdo de passeios
existentes, da adequacdo as normas de acessibilidade e da manutencdo dos
dispositivos de drenagem urbana. Também foram observadas as diretrizes do Plano
Municipal de Mobilidade Urbana, do Programa Caminho Seguro, do Plano Diretor
Municipal e o levantamento técnico realizado pela Secretaria, que identificou a
necessidade de intervencdes em diversos corredores viarios e no entorno de
equipamentos publicos.

5.3 As quantidades estimadas possuem carater meramente estimativo, ndo gerando
obrigacdo de contratacdo integral por parte da Administragdo, sendo os servicos
executados conforme a necessidade efetiva da Secretaria, mediante emissio das
respectivas Ordens de Servico, observando-se os principios da eficiéncia,
economicidade, planejamento e interesse publico.

5.4 Assim, as quantidades previstas mostram-se compativeis com a realidade atual
do Municipio e adequadas para assegurar a continuidade e a qualidade dos servigos
prestados a populagéo.

5.5. Quantidades a serem contratadas

Item | Cod Qtde | Unid | Descrigédo
IPM

1 65635 | 1 Servigco | Servigos continuados e comuns de engenharia voltados a
conservagao e manutengéo urbana, abrangendo reparos em
calgadas, fixac&o de postes metdlicos para pontos de 6nibus,
sistemas de drenagens e recomposigdo rotineira de taludes
por meio de téchicas convencionais e especificagbes
padronizadas.

6. Economia de escala

6.1 A consolidagdo das demandas em uma Unica contratagdo para prestagdo de
servigcos de manutengéo / recuperagéo de passeios, sistemas de drenagem e contengdes de
taludes possibilita ganhos de economia de escala, com potencial reducgdo dos custos
unitarios, racionalizagéo dos procedimentos administrativos, padronizagao da execugéo
dos servigos e maior eficiéncia na gestéo e fiscalizaco contratual.

6.2 A centralizacdo da contratagao favorece, ainda, o planejamento e a coordenagao
das demandas permitindo melhor aproveitamento da disponibilidade dos servigos, maior
agilidade no atendimento das solicitagdes, redugdo de mobilizacdo de diferentes
equipes e otimizagao da utilizagdo dos recursos publicos.

7.  Possiveis normas correlacionadas ao problema e potenciais solugées

7.1. A execugéo dos servicos de manutencéo, recuperagéo e adequacéo de passeios
publicos, sistemas de drenagem urbana e contencdes de taludes devera observar a
legislagéo aplicavel as obras e servigos de engenharia, bem como as normas técnicas,
ambientais, de acessibilidade e de seguranca do trabalho, de forma a assegurar a
qualidade, a durabilidade, a estabilidade das estruturas e a seguranca dos usuarios e
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trabalhadores envolvidos.
8. Normas legais e regulamentares aplicaveis
8.1. A contratacdo e a execugao dos servicos deverao observar, especialmente:

a) Normas de Licitagdes e Contratos Administrativos:

e Lei n° 14.133/2021 — Estabelece normas gerais de licitacées e contratos
administrativos;

e Decreto Municipal n° 047/2024 — Regulamenta os procedimentos de
contratacdo no ambito municipal.

b) Normas Técnicas e Operacionais:

¢ Normas da AssociacZo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) aplicaveis a
execucao de obras e servicos de engenharia, especialmente aquelas
relacionadas a execucéo de calcadas, pavimentacdo, drenagem urbana,
concreto, controle tecnoloégico dos materiais, acessibilidade e contencéo de
taludes;

e Manuais e especificacdes técnicas do Departamento de Estradas de
Rodagem do Parana (DER/PR), quando aplicaveis aos servigos
contratados;

e Normas técnicas e especificagbes dos fabricantes dos materiais
empregados, quando pertinentes.

c) Normas de acessibilidade

e Lei Federal n° 10.098/2000, que estabelece normas gerais e critérios
basicos para promoc¢ao da acessibilidade;

e Decreto Federal n® 5.296/2004; %

e ABNT NBR 9050 - Acessibilidade a edificagbes, mobiliario, espacos e
equipamentos urbanos, e demais normas correlatas vigentes.

d) Normas de Seguranga do Trabalho:

e Normas Regulamentadoras (NRs) do Ministério do Trabalho e Emprego,
em especial:

NR-01 — Disposicbes Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais;
NR-06 (Equipamentos de Protecdo Individual — EPI);
NR-18 — Seguranca e Saude no Trabalho na Industria da Construcéo;

NR-35 — Trabalho em Altura, quando aplicavel as atividades executadas;
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Demais normas regulamentadoras pertinentes as caracteristicas dos
servicos.

e) Normas Ambientais
e Lein®12.305/2010 — Politica Nacional de Residuos Sdlidos;
e Lein®9.605/1998 — Crimes Ambientais;
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e LeiFederal n® 6.938/1981 — Politica Nacional do Meio Ambiente;

e Resolugdes do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) aplicaveis
as intervencdes em areas urbanas e ao gerenciamento dos residuos da
construgao civil, especialmente a Resolugdo CONAMA n° 307/2002 e suas
alteragdes;

e Normas e procedimentos dos 6rgdos ambientais competentes, quando
houver necessidade de licenciamento ou autorizagdo ambiental para
execugao dos servicos.

f) Normas municipais e de planejamento urbano
e Plano Diretor do Municipio de Colombo;
e Plano de Mobilidade Urbana Municipal;
e Coadigo de Obras e Edificagcbes do Municipio;

e Legislacdo municipal relativa ao sistema viario, drenagem urbana,
acessibilidade e ocupacgao do solo;

¢ Demais normas e padrdes técnicos adotados pela Secretaria Municipal de
Obras e Viacao para execucéo e fiscalizacédo dos servicos.

8.2. A observancia das normas legais, técnicas e regulamentares tem por finalidade
assegurar que os servigos sejam executados em conformidade com as boas praticas de
engenharia, garantindo a qualidade, a seguranca, a durabilidade e o desempenho das
intervencdes, bem como a prote¢do dos trabalhadores, dos usuarios dos espagos
publicos, do patriménio publico e do meio ambiente.

1l - PROSPECCAO DE SOLUCOES
9. Levantamento de Mercado

9.1. Em atendimento ao disposto no art. 18, § 1°, inciso V, da Lei Federal n® 14.133/2021,
foi realizado levantamento das solugbes atualmente adotadas por municipios e 6rgéos
publicos para atendimento das demandas de manutenc&o, recuperacio de passeios
publicos, sistemas de drenagem urbana e contencao de taludes.

9.2. Foram consideradas solugdes sob os aspectos técnicos, operacionais, econdémicos
e de gestdo contratual, buscando identificar a alternativa que proporcione maior
eficiéncia, economicidade e continuidade dos servigos publicos.

9.3. Alternativas de solugéo identificadas
Solugdo 1 — Execucéo direta pela Administragdo Municipal

Descricéo: Consiste na execugéo dos servigos por equipes préprias da Administracao,
utilizando servidores, equipamentos, ferramentas e materiais pertencentes ao
Municipio.

Essa alternativa & normalmente utilizada para pequenos reparos, atendimentos
emergenciais e intervengdes de baixa complexidade.

Preco estimado: Baseado em levantamentos de média de custos de profissionais,
equipamentos e materiais para execugdo direta dos servicos:
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s Base de equipe de servidores, com valores de referéncia coletados no portal
da transparéncia — valor més — composta por Engenheiro Responsavel (R$
9.000,00), um encarregado — mestre de obra (R$ 7.000,00), um operador de
maquina (R$ 6.000,00), um motorista de caminhdo (R$ 6.000,00), um pedreiro
(R$ 6.000,00) e quatro auxiliares para servicos de assentamento, demolic&o,
limpeza, plantio de grama, etc. (R$ 16.000,00): R$ 50.000,00

¢ Média de Locagdo Caminhao toco / cagamba: R$ 33.000,00
e Média de Locacdo Equipamento pesado: R$ 27.000,00

e Média de Material (Calculado apenas para referéncia na execucéo de 1000m
de calgada com paver): R$ 140.000,00

e Total estimado mensal para execugao simples de 1000 m de calgadas em
paver com regularizagao, compactacao e execugao de base de Brita Graduada:
R$ 250.000,00

Analise técnica:

A execugdo direta exige que a Administracdo disponha de estrutura operacional
permanente, composta por mao de obra qualificada, engenheiros, mestres de obras,
pedreiros, operadores de equipamentos, serventes e demais profissionais necessarios,
aléem de equipamentos especificos, veiculos, ferramentas e estoque continuo de
materiais de construcao.

Embora a Secretaria possua equipes proprias para atendimento de pequenos reparos
e servigcos emergenciais, a capacidade operacional existente € insuficiente para atender,
simultaneamente, as demandas continuas de recuperagdo de passeios publicos,
dispositivos de drenagem e contencdes de taludes distribuidas por todo o territdrio
municipal.

Analise econdmica:

Embora a execucdo direta elimine a margem de lucro da empresa contratada, esta
alternativa demanda elevado investimento permanente por parte da Administragdo para
manutencao da estrutura operacional necessaria.

Além da aquisicao continua de materiais de construgdo, seria necessaria a manutencao
de quadro proprio de profissionais especializados, aquisicdo e renovagao de
equipamentos, ferramentas, veiculos, maqguinas, custos com combustivel, manutencao
preventiva e corretiva dos equipamentos, encargos trabalhistas, fornecimento de EPIs,
capacitacao e gestao operacional. Q

Considerando a diversidade dos servigos previstos no objeto a estrutura atualmente
existente na Administracdo nio € suficiente para atendimento das demandas, o que

exigiria investimentos permanentes de elevado impacto financeiro. Cj /
Sob o aspecto econdmico, trata-se da solugdo de maior custo estrutural e menor ]
/

flexibilidade operacional.

Vantagens:
e controle direto da execugao dos servicos;
» maior facilidade para atendimento de pequenas demandas emergenciais; : //
o independéncia de contratagdo externa para intervencbes pontuais. W
Desvantagens: @

¢ limitacdo de mao de obra especializada, necessidade de contratacdo de
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servidores capacitados;
¢ insuficiéncia de equipamentos para atendimento simultaneo das demandas;
¢ necessidade permanente de aquisicdo de materiais;

» baixa capacidade operacional para atendimento de grandes volumes de
servicos distribuidos em diversos locais do Municipio.

Conclusao:

Embora proporcione maior controle sobre a execug¢édo dos servigos, a solugdo mostra-
se limitada diante da estrutura operacional atualmente disponivel na Administracéo, que
nédo dispbe de equipes, equipamentos e recursos suficientes para atender, de forma
continua e simultdnea, as demandas de manutengdo da infraestrutura destinada a
circulacéo de pedestres. Além disso, exige elevados investimentos permanentes em
pessoal, equipamentos e materiais, reduzindo sua viabilidade técnica e econdmica para
o atendimento integral da necessidade identificada.

Solucdo 2 — Contratacdo de empresa especializada para execugdo dos servigos
sob demanda

Descrigdo: Consiste na contratacdo de empresa especializada em servicos de
engenharia para execuc¢ao de manutengéo, recuperacéo de passeios publicos, sistemas
de drenagem e contengdes, mediante emissdo de Ordens de Servico e pagamento
conforme medi¢des dos servigos efetivamente executados.

Essa é a solugédo predominante identificada em municipios brasileiros para manutengao
continua da infraestrutura urbana.

Preco estimado: Com base na ata de registro de precos n° 328/2025 — Pregéo
Eletrénico n°® 040/2025.

» Execucdo simples de 1000 m de calgadas em paver com regularizagdo e
compactacdo, execugdo de base de Brita Graduada: R$ 99.275,00

Analise técnica:

Esta solucdo permite disponibilizar estrutura operacional permanente composta por
profissionais especializados, equipamentos, ferramentas e logistica prépria da
contratada, possibilitando o atendimento das demandas conforme programagéo da
Administracao.

A execucdo sob demanda permite direcionar as equipes para diferentes regides do
Municipio, conforme prioridades estabelecidas pela Secretaria, garantindo maior
agilidade na recuperagdo da infraestrutura urbana e melhor aproveitamento dos
recursos publicos.

Do ponto de vista técnico, apresenta elevada capacidade de adaptacéo as diversas
tipologias de intervencéo previstas no objeto, incluindo reconstrucio de calcadas,
implantagdo de acessibilidade, recuperagdo de drenagem superficial e profunda,
construcéo de caixas coletoras, meios-fios, canaletas e contengbes de pequeno porte.

A fiscalizacdo permanece sob responsabilidade da Administragdo, assegurando o
controle da qualidade, das medigcdes e da conformidade técnica dos servigos
executados.

Analise econdmica:

Nesta alternativa, os custos de mobilizagdo de equipes, equipamentos, ferramentas,
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veiculos, administragéo da obra, encargos trabalhistas, manuteng¢éo dos equipamentos
e demais despesas indiretas permanecem sob responsabilidade da contratada, sendo
remunerados apenas os servicos efetivamente executados.

A utilizacdo do regime de empreitada por prego unitario permite que os pagamentos
ocorram exclusivamente sobre os quantitativos medidos e aceitos pela fiscalizagao,
reduzindo desperdicios e proporcionando maior controle da execucéo orgamentaria.

Levantamentos realizados em editais e contratagdes recentes publicados no Portal
Nacional de Contratacdes Publicas demonstram que esta é a solugdo predominante
adotada pelos municipios para manutengdo da infraestrutura urbana, justamente por
apresentar melhor relacéo entre custo, produtividade e capacidade operacional.

Sob o aspecto financeiro, apresenta a melhor relagdo entre investimento publico,
eficiéncia operacional e previsibilidade dos gastos.

Vantagens:

« disponibilidade permanente de equipe técnica especializada;

o atendimento continuc das demandas da Administracao;

e maior padronizagdo da execu¢ao dos servicos;

» pagamento apenas pelos quantitativos efetivamente executados;

e maior eficiéncia na gestdo da manutengdo urbana;

» possibilidade de atendimento simultadneo em diferentes regiées do Municipio.
Desvantagens:

e necessidade de fiscalizagao técnica permanente;

e necessidade de controle das medicdes e da qualidade dos servigos
executados.

Conclus3io:

Esta solucdo apresenta a melhor relagdo entre capacidade operacional, qualidade
técnica, economicidade e eficiéncia administrativa. A disponibilidade de equipe
especializada, aliada a execucdo sob demanda e a remunerag@o por servigos
efetivamente executados, possibilita maior agilidade no atendimento das necessidades
da Administracdo, melhor controle da execucéo contratual e otimizagdo da aplicagéo
dos recursos publicos, mostrando-se plenamente adequada as caracteristicas do
objeto.

Solugio 3 — Contratagdes individualizadas para cada intervencao
Descrigao: Consiste na realizacio de procedimento licitatério especifico para cada obra

ou intervencao identificada pela Administracdo.

Essa solucdo é normalmente utilizada para obras de maior porte, previamente definidas
e com projetos individualizados.

'Preco estimado: Baseado na contratagéo para execucéo de calcamento na Rua Grajau
— Contrato n® 036/2026 — Concorréncia Eletrénica n°® 016/2025:

e Execucdo de 2.169,64 m? de calcadas conforme especificacbes de projeto
apenso ao processo licitatério: R$ 368.000,00 — para execucdo de 1000 m
cdlculo de aproximadamente: R$ 169.613,39

?
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Analise técnica:

Sob o aspecto técnico, esta solugdo apresenta bom desempenho para obras
individualizadas e de maior porte, cuja solugcéo de engenharia esteja completamente
definida por projetos especificos.

Entretanto, mostra-se pouco eficiente para demandas continuas de manutencao
urbana, uma vez que cada necessidade exige elaboragdo de projeto, orcamento,
instrucéo processual, licitagao, contratagéo e fiscalizagdo prépria.

Esse procedimento reduz significativamente a capacidade de resposta da
Administracéo, dificultando o atendimento tempestivo das necessidades decorrentes do
desgaste natural da infraestrutura urbana e do crescimento da cidade.

Alem disso, a simultaneidade de diversas demandas gera elevado nimero de processos
administrativos, aumentando o tempo necessario entre a identificagcéo do problema e a
efetiva execugéo dos servigos.

Analise econtmica:

A realizagdo de licitacdo especifica para cada obra gera custos administrativos
recorrentes relacionados a elaboracéo de projetos, orgamentos, processos licitatorios,
pareceres técnicos e juridicos, fiscalizagao individualizada e gestao contratual.

Esta solugéo é recomendada para grandes obras, onde a contratacéo resulta em pregos
competitivos, para obras de pequeno porte a repeticdo dos procedimentos
administrativos aumenta significativamente o custo indireto da Administracdo e reduz a
eficiéncia na aplicagdo dos recursos publicos.

Alem disso, a demora entre a identificacédo da necessidade e a contratagdo tende a
aumentar os custos de manutencéo corretiva, em razéo da evolugédo natural das
patologias existentes na infraestrutura urbana.

Financeiramente, apresenta custo administrativo superior as contratacdes continuadas.
Vantagens:

« planejamento especifico para cada intervencéo:;

e detalhamento técnico individualizado;

» adequado para obras estruturantes de grande porte.
Desvantagens:

» elevado tempo para contratacdo;

e aumento do custo administrativo;

» baixa agilidade para atendimento das demandas rotineiras de manutengéo:

* necessidade de instauragdo de novo procedimento licitatorio para cada
intervencgao.

Conclusio:

Embora seja adequada para obras especificas e previamente definidas, esta solugéo
ndo atende de forma eficiente as demandas continuas e recorrentes de manutencao da
infraestrutura urbana. A necessidade de instaurar procedimentos licitatérios para cada
intervengéo aumenta os custos administrativos, reduz a agilidade na execucdo dos
servicos e compromete a capacidade de resposta da Administracdo frente as
necessidades operacionais do Municipio.
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Solucao 4 — Registro de Precos para servicos de engenharia

Descricdo: Diversos municipios vém utilizando o Sistema de Registro de Pregos como
procedimento auxiliar para futuras contratagées de servicos de engenharia destinados
a manutencdo da infraestrutura urbana, especialmente para execugdo de calcadas,
drenagem, pavimentacao e recuperacao de vias publicas.

Entre os exemplos recentes identificados destacam-se atas de registro de pregos da
Prefeitura de S&o Paulo para pavimentacdo de calgcadas e execug¢do de obras de
drenagem, bem como procedimentos semelhantes em outros municipios brasileiros.

Preco estimado: Com base na ata de registro de precos n° 328/2025 — Pregao
Eletrénico n® 040/2025.

e Execucdo simples de 1000 m de calgadas em paver com regularizacdo e
compactacéo, execucao de base de Brita Graduada: R$ 99.275,00

Analise técnica:

Sob o aspecto operacional, o Sistema de Registro de Precos proporciona elevada
flexibilidade para atendimento de demandas cuja ocorréncia, localizagdo e quantitativos
ndo podem ser previamente definidos com preciséo, caracteristica comum aos servigos
de manutenc¢ao da infraestrutura urbana.

A utilizacdo desse procedimento permite que a Administracao realize as contratagdes
de forma gradativa, conforme disponibilidade orcamentaria e prioridades definidas pela
Secretaria Municipal de Obras e Viagdo, evitando a contratacdo antecipada de
guantitativos que poderdo nao ser integralmente executados.

Do ponto de vista técnico, a execugdo dos servicos mantém os mesmos padroes de
qualidade exigidos em um contrato convencional de servigos de engenharia, sendo
indispensaveis a emissdo de Ordens de Servi¢o, a fiscalizagdo técnica, a medicao dos
quantitativos efetivamente executados e o controle da conformidade dos servigos com
os projetos, especificacdes técnicas e normas aplicaveis.

Entretanto, a Ata de Registro de Precos, por si s, ndo assegura a imediata execucao
dos servicos, uma vez que sua utilizacdo depende da formalizacdo das contratagbes
decorrentes, conforme a necessidade da Administracdo e a disponibilidade de recursos
orcamentarios.

Analise economica:

A utilizacdo do Sistema de Registro de Pregos ndo representa, por si so, redugao do
valor unitario dos servigos, porém proporciona ganhos econdmicos decorrentes da
racionalizagao dos procedimentos administrativos.

A realizagdo de um Unico procedimento licitatério para atendimento de demandas
futuras reduz custos administrativos, elimina a necessidade de sucessivas licitagbes
para objetos semelhantes e possibilita que a Administracdo contrate apenas os
quantitativos efetivamente necessarios durante a vigéncia da ata.

Outra vantagem financeira consiste na inexisténcia de obriga¢ao de contratacio integral
dos quantitativos registrados, permitindo melhor adequacdo das despesas a
disponibilidade orgamentaria do Municipio.

Entretanto, por se tratar de procedimento auxiliar de contratagcdo, sua economicidade
depende da adequada gestdo da ata, da atualizacdo dos precos registrados e do
planejamento das contratagdes decorrentes.

\G
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Vantagens:
» maior flexibilidade para contratagéo conforme a necessidade da Administragéo:

e reducdo do numero de procedimentos licitatérios com a possibilidade de
atendimento de demandas futuras;

o maior agilidade na execugéo das intervengdes;
» maior economicidade para servigos repetitivos.
Desvantagens:

e necessidade de fiscalizagéo técnica permanente com controle das medicées e
da qualidade dos servigos executados;

» demanda planejamento e gerenciamento continuo da ata durante sua vigéncia.
Concluséo:

O Sistema de Registro de Precos constitui instrumento eficiente para racionalizar as
futuras contratagbes de servicos com demanda varidvel, proporcionando maior
flexibilidade no planejamento das despesas e reducdo dos custos administrativos.
Entretanto, por se tratar de procedimento auxiliar de contratacdo, sua efetividade
depende da adequada gestdo da ata e da formalizagdo das contratagcdes dela
decorrentes, devendo ser utilizado em conjunto com uma solugéo técnica de execucéo
que assegure o atendimento continuo das demandas da Administracéo.

10. ESCOLHA DA SOLUGAO

10:9 Apos o levantamento das alternativas disponiveis, bem como a analise técnica,
operacional e econémico-financeira de cada uma delas, conclui-se que a solucdo mais
vantajosa para atender & necessidade da Administragdo consiste na contratacdo de
empresa especializada para a execucdo, sob demanda, dos servigos de manutencao,
recuperacao e implantacdo de passeios publicos, sistemas de drenagem urbana e
contengdes de taludes, mediante empreitada por prego unitario.

10.2 A solugéo foi considerada a mais adequada por reunir capacidade técnica
especializada, disponibilidade operacional, padronizagéo da execucdo, maior
produtividade e flexibilidade para atendimento das demandas distribuidas em todo o
territério municipal, permitindo que as intervencdes sejam executadas conforme as
prioridades estabelecidas pela Secretaria Municipal de Obras e Viagéo.

10.3 Sob o aspecto econdmico, a contratagéo possibilita que a Administragdo
remunere exclusivamente os servicos efetivamente executados e medidos,
proporcionando maior controle da execugédo orgamentaria, racionalizagdo dos recursos
publicos e reducéo dos custos decorrentes da manutengdo de estrutura operacional
propria para atendimento integral dessas atividades.

10.4 Verificou-se, ainda, que para a execugao direta a Administragéo ndo dispbe de
estrutura operacional necessaria que consiga absorver todas as demandas existentes,
enquanto a realizagdo de licitagdes individualizadas para cada intervengéo
comprometeria a celeridade, aumentaria os custos administrativos e reduziria a
eficiéncia da gestéo da infraestrutura urbana.

10.5 Considerando que as intervengdes ocorrerdo de forma continua, em diversos
locais do Municipio e com quantitativos variaveis, cuja definicio depende das condicdes
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verificadas em campo e das prioridades estabelecidas pela Administragao ao longo da
vigéncia da contratacdo, conclui-se que a estratégia mais adequada para viabilizar a
solucéo escolhida é a utilizagdo do Sistema de Registro de Pregos (SRP), nos termos
dos arts. 82 a 86 da Lei Federal n® 14.133/2021.

10.6 A adogdo do SRP permitira a Administragao realizar as contratacdes de forma
parcelada, conforme a efetiva necessidade, observada a disponibilidade orcamentaria,
sem a obrigacdo de contratar integralmente os quantitativos registrados. Além disso,
proporcionara maior flexibilidade na gestdo contratual, redugdo do numero de
procedimentos licitatorios, padronizacdo das contratacbes e maior eficiéncia
administrativa.

10.7 A execucdo dos servicos decorrentes da Ata de Registro de Precos sera
formalizada mediante os instrumentos previstos na legislacéo vigente, observando-se o
regime de empreitada por preg¢o unitario, com medi¢des dos quantitativos efetivamente
executados, fiscalizagdo permanente da Administragdo e cumprimento das
especificagdes técnicas estabelecidas no Termo de Referéncia.

10.8 Dessa forma, conclui-se que a contratacdo de empresa especializada para
execucao dos servicos sob demanda, operacionalizada por meio do Sistema de Registro
de Pregos, representa a alternativa que melhor atende ao interesse publico, conciliando
eficiéncia técnica, economicidade, flexibilidade operacional, continuidade dos servicos
e adequada gestao dos recursos publicos.

11. Estimativa prévia do valor da contratagao

11.1. A estimativa preliminar do valor da contratacdo foi elaborada com base em
parametros de mercado obtidos a partir da Tabela de Custos Referenciais DER/PR,
SICRO e SINAPI, considerando a solugdo escolhida de Registro de Precos para
contratac@o de prestacdo de servicos de frete com motorista, manutencao e insumos
inclusos.

engenharia voltados & conservacéo e
manutencio urbana, abrangendo reparos em
calcadas, fixacdo de postes metdlicos para
pontos de énibus, sistemas de drenagens e
recomposicdo rotineira de taludes por meio de
técnicas convencionais e especificacbes
adronizadas.

Item Cod Qtde [Unid Descrigao % de Malor Total
IPM Desconto
1 65635 1 Servico Servicos continuados e comuns de Minimo 10% R$ 6.500.000,00

11.2. A estimativa preliminar apresentada demonstra a viabilidade econémica da
solucdo escolhida, indicando compatibilidade com a capacidade orcamentaria do
Municipio e adequacao as necessidades operacionais identificadas.

12. Descri¢do da solugido como um todo

12.1 A solugéo consiste na contratagdo de empresa especializada para execucéo,
sob demanda, de servigos de manutengéo, recuperacio, adequacao e implantacio de
passeios publicos, sistemas de drenagem urbana e contengdes de taludes, incluindo o
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fornecimento de materiais, equipamentos, ferramentas, mao de obra especializada,
transporte, mobilizagdo, desmobilizacédo e demais recursos necessarios a completa
execucao dos servicos.

12.2 Os servigos serdo executados em regime de empreitada por preco unitario,
mediante emisséo de Ordens de Servico pela Secretaria Municipal de Obras e Viagéo,
conforme as necessidades identificadas, prioridades estabelecidas pela Administragéo
e disponibilidade orgamentaria.

12.3 A contratacdo abrangera intervencgdes necessarias & melhoria da infraestrutura
urbana destinada a circulacdo de pedestres e seguranca dos espagos publicos,
incluindo, entre outros:

a) recuperacgao, reforma e manutengao de passeios publicos;

b) adequacéo de calgadas as normas de acessibilidade, incluindo execucéo de rampas,
piso tatil, correcdes de inclinagéo e adequagdes geométricas;

¢) recuperagdo ou recolocagdo de meios-fios, sarjetas, canaletas e dispositivos de
drenagem superficial;

d) manutencéo e recuperagédo de sistemas de drenagem urbana, incluindo caixas
coletoras, dispositivos de condugéo e elementos complementares;

€) execugao de servigos de manutengdo e recuperagao de contengdo e estabilizacéo
de taludes, conforme solugédo técnica definida para cada local:

f) fixacéo de postes metdlicos para pontos de 6nibus:
g) demais servicos complementares necessarios para garantir a funcionalidade,
seguranca, acessibilidade e durabilidade das intervencées.

12.4  Os servicos poderdo ser executados em diferentes localidades do Municipio de
Colombo, abrangendo vias publicas, areas institucionais, equipamentos publicos, areas
de circulagdo de pedestres, espagos de convivéncia e demais locais sob
responsabilidade da Administragdo Municipal.

12.5 A definicdo dos locais de intervencéo sera realizada pela Secretaria Municipal
de Obras e Viacdo, considerando critérios técnicos, tais como:

a) existéncia de passeios inexistentes, danificados ou inadequados as normas de
acessibilidade;

b) necessidade de melhoria das condigées de circulagio e seguranca dos pedestres;

c) ocorréncia de problemas relacionados a drenagem urbana;

d) riscos decorrentes de erosdes, instabilidades ou movimentacgdes de solo;

e) demandas identificadas pelas equipes técnicas da Administragao.

12.6  Para cada intervengéo, a Administrago realizara levantamento técnico do local,

definindo os servicos necessarios, quantitativos estimados, especificagbes técnicas e

demais elementos necessarios para elaboragdo do orcamento e autorizacdo da
execucao.

12.7 A contratada deverd realizar vistoria técnica quando solicitada pela
Administrag8o, acompanhada por representante indicado pela Secretaria Municipal de
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Obras e Viacdo, com a finalidade de avaliar as condigdes existentes e subsidiar a
elaboracéo dos levantamentos e orcamentos necessarios.

12.8 Os orcamentos deverdo apresentar detalhamento dos servigos, materiais e
quantitativos necessarios & execucgio da intervengéo, aplicando o desconto sobre a
referéncia oficial que apresentar menor custos, justificando a escolha do método a
ser utilizado, sendo:

a) SINAPI — Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcao Civil;
b) SICRO - Sistema de Custos Referenciais de Obras;
c) Tabelas referenciais do DER/PR;

12.9 A execucdo dos servicos somente serd autorizada apds aprovacao formal do
orcamento pela fiscalizagdo técnica da Administragdo e emissdo da respectiva
autorizacédo de execucio, observadas as condigées estabelecidas no contrato.

12.10 A contratada devera disponibilizar equipe técnica e operacional compativel com
a complexidade dos servigos solicitados, composta por profissionais devidamente
capacitados, equipamentos e ferramentas adequados a execugdo das atividades.

12.11 Conforme a natureza da intervencéo, podera ser exigida pela Administracéo a
apresentacdo de Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT) referente aos servigos executados.

12.12 A contratada sera responsavel pela correta execucdo dos servicos, devendo
reparar, corrigir ou refazer, as suas expensas, quaisquer servicos executados em
desconformidade com as especificagbes técnicas, normas aplicaveis ou determinagoes
da fiscalizagao.

12.13 Durante a execucao das intervencgdes, a contratada devera adotar medidas para
garantir a seguranga dos trabalhadores, usuarios e terceiros, incluindo sinalizagao,
isolamento das areas de trabalho e utilizacdo dos equipamentos de protecéo individual
e coletiva necessarios.

12.14 A contratada devera realizar a limpeza das areas de intervencao, providenciando
a remocao de residuos, entulhos, sobras de materiais e demais elementos decorrentes
da execuc¢do dos servicos, garantindo a entrega do local em condigdes adequadas de
utilizacao.

12.15 Ao término dos servicos, a fiscalizacdo realizara a verificagao da conformidade
da execucéo, considerando os aspectos técnicos, quantitativos, qualidade dos materiais
empregados, acabamento, funcionalidade, acessibilidade, estabilidade e atendimento
as normas aplicaveis.

12.16 A solugdo contempla, portanto, uma contratacao integrada de servicos de
engenharia de manutencdo e melhoria da infraestrutura urbana, permitindo a
Administracdo atender de forma continua, planejada e eficiente as demandas
relacionadas a circulagdo segura de pedestres, drenagem urbana e estabilidade de
areas publicas, promovendo melhoria da qualidade dos espacos urbanos e preservacéo
do patriménio publico.

13. Justificativas para o nao parcelamento da contratacao
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13.1  Nos termos do art. 40, § 3° da Lei Federal n° 14.133/2021, foi avaliada a
possibilidade de parcelamento do objeto, concluindo-se que sua adogdo nao se mostra
técnica nem economicamente vantajosa para a Administraco.

13.2 Embora os servicos compreendam diferentes tipos de intervencdes, como
manutencdo de passeios publicos, adequacdo a acessibilidade, recuperacdo de
sistemas de drenagem e de contengdes de taludes, tais atividades s&o complementares
e frequentemente executadas de forma integrada em uma mesma frente de trabalho,
constituindo um conjunto de servicos de engenharia voltados a recuperacéo e melhoria
da infraestrutura urbana destinada a circulagéo de pedestres.

13.3 O eventual fracionamento da contratagdo em mliltiplos lotes ou contratos
distintos poderia ocasionar dificuldades de coordenacdo entre diferentes empresas,
sobreposi¢ao de responsabilidades, incompatibilidade de cronogramas, aumento dos
custos de mobilizagéo e desmobilizacdo de equipes e equipamentos, além de maior
complexidade na fiscalizagdo, medicéo e gestdo contratual.

134 Sob o aspecto técnico, a execucéo integrada dos servicos assegura maior
padronizagao dos procedimentos executivos, uniformidade na qualidade dos servigos,
compatibilidade entre as solugdes adotadas e maior eficiéncia na programacéo das
intervengdes, especialmente nos casos em que a recuperagéo dos passeios pulblicos
depende da execugéo prévia ou concomitante de dispositivos de drenagem ou de obras
de estabilizacdo do terreno.

13.5 Sob o aspecto econdémico, a contratagdo em lote Unico possibilita ganhos de
escala, otimizac&o da utilizacdo de méo de obra, equipamentos e logistica operacional,
reduzindo custos indiretos de mobilizagdo, administracdo e fiscalizagdo, além de
proporcionar maior competitividade na formacgao dos precos.

13.6 Ademais, o mercado regional é composto por empresas especializadas que
possuem capacidade técnica e operacional para executar integralmente o objeto, nao
sendo identificada restricdo a competitividade decorrente da adocao de lote Gnico.

13.7 Dessa forma, conclui-se que o ndo parcelamento da contratagdo atende aos
principios da eficiéncia, da economicidade, do planejamento e da obtengéo da proposta
mais vantajosa para a Administragéo, garantindo maior integracdo entre os servicos,
melhor gestao contratual e adequada execugéo do objeto.

14. Contratacdes correlatas e/ou interdependentes

14.1  Verificou-se que o objeto da presente contratagéo possui relacdo com outras
contratagbes eventualmente realizadas pela Secretaria Municipal de Obras e Viagso,
especialmente aquelas destinadas & execugéo de obras de pavimentagdo, implantagéo
ou ampliacdo de sistemas de drenagem, fornecimento de artefatos de concreto,
recuperagao da infraestrutura urbana e elaboragéo de projetos de engenharia.

14.2  Tais contratagdes séo consideradas correlatas, uma vez que contribuem para a
melhoria da infraestrutura urbana e podem complementar as intervengdes previstas
neste ETP, especialmente quando houver execugdo simultinea de obras de
pavimentacao, urbanizacéo ou requalificacdo de vias publicas.

14.3  Entretanto, ndo foram identificadas contratagées interdependentes, visto que os
servigos objeto desta contratagéo possuem autonomia técnica e operacional, podendo
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ser integralmente executados pela futura contratada, mediante fornecimento da méo de
obra, materiais, equipamentos, ferramentas e demais recursos necessarios,
independentemente da celebracdo de outros contratos.

14.4 Assim, conclui-se que a presente contratacdo € autossuficiente para atender a
necessidade administrativa identificada, sem prejuizo da possibilidade de atuagao
integrada com outras agdes e programas desenvolvidos pelo Municipio, sempre que
houver interesse da Administracdo e compatibilidade entre os objetos.

15. Resultados pretendidos

15.1 A presente contratacdo tem por objetivo assegurar maior eficiéncia, qualidade,
continuidade e padronizagéo na execugéo dos servicos de manutencao e recuperacao
de passeios publicos, sistemas de drenagem urbana e contencbes de taludes,
contribuindo para a melhoria da infraestrutura urbana, da mobilidade de pedesires, da
acessibilidade, da seguranca viéria e da conservacgéo do patriménio publico municipal.

15.2 Nesse sentido, os principais resultados pretendidos s&o:

o Ampliacdo da capacidade de atendimento das demandas de manutencgao e
implantacdo da infraestrutura destinada & circulagao de pedestres, reduzindo o
tempo entre a identificagdo da necessidade e a execugéo dos servicos;

Indicador: prazo médio entre a emissdo da Ordem de Servico e o inicio da execugdo

da intervencao. ‘

e Melhoria das condicoes de mobilidade urbana e acessibilidade, mediante é
recuperacdo de passeios publicos em conformidade com as normas técnicas /
vigentes;

Indicador: area (m?) de passeios publicos recuperados e nimero de intervencgoes
concluidas.

o Reducio de riscos a seguranca de pedestres e usuarios das vias publicas,
por meio da eliminagdo de defeitos em calgadas, corre¢cdo de problemas de
drenagem e estabilizacdo de dreas com processos €rosivos ou instabilidade de
taludes;

Indicador: nimero de ocorréncias atendidas e reducdo das demandas relacionadas a
situacbes de risco.

« Melhoria da eficiéncia dos sistemas de drenagem urbana, contribuindo para a
reducdo de alagamentos, erosées e danos a infraestrutura publica;

Indicador: quantidade de dispositivos de drenagem recuperados ou mantidos e
percentual de intervengdes executadas conforme programagao.

o Garantia da continuidade dos servicos de manutencdo da infraestrutura
urbana, permitindo o atendimento das demandas de forma planejada, continua e
conforme as prioridades estabelecidas pela Administrac&o.

\

Indicador: percentual de Ordens de Servico executadas dentro do prazo estabelecido.

« Padronizacdo da execugio dos servicos de engenharia, assegurando a
observancia das especificagdes técnicas, normas de acessibilidade, seguranca e
qualidade dos materiais empregados;

Indicador: percentual de servigos aprovados pela fiscalizagdo sem necessidade de

L
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retrabalho.

* Maior eficiéncia na aplica¢éo dos recursos publicos, mediante execucao sob
demanda, remuneragdo pelos quantitativos efetivamente executados e
fiscalizagdo das medicdes realizadas:

Indicador: elagéo entre os valores contratados, os quantitativos executados e os
servicos efetivamente entregues.

e Aumento da vida util da infraestrutura urbana, por meio da realizacédo de
intervengbes preventivas e corretivas que reduzam a necessidade de obras de
maior complexidade e custo no futuro;

Indicador: reducéo da necessidade de intervengées corretivas recorrentes nos locais
atendidos.

15.3 Dessa forma, a contratagdo busca proporcionar maior eficiéncia operacional,
qualidade técnica e continuidade na manutencdo e implantacdo da infraestrutura
destinada a circulacdo de pedestres, assegurando condigbes adequadas de
acessibilidade, seguranca, drenagem urbana e estabilidade das &reas publicas.
Pretende-se, ainda, promover a otimizagdo da aplicacdo dos recursos publicos,
mediante a execucéo planejada e sob demanda dos servicos, em observancia aos
principios da eficiéncia, economicidade, planejamento, continuidade do servigo publico
e interesse publico.

16. Providéncias a serem adotadas

16.1 Para assegurar a adequada execugdo da futura contratagdo, deverdo ser
adotadas previamente pela Administraco as seguintes providéncias:

» Elaboragdo do Termo de Referéncia, contendo a definicdo do objeto,
quantitativos estimados, especificacdes técnicas dos servigcos, critérios de
medicéo e pagamento, regime de execucio, obrigacdes das partes e demais
condigbes necessarias a contratacio;

» Elaboracgido dos projetos, memoriais descritivos, especificacdes técnicas e
demais documentos necessarios, quando a natureza da intervengdo assim
exigir, especialmente nos servigos de maior complexidade, como contencdes de
taludes e intervencdes especificas em sistemas de drenagem

« Designacdo de servidores para gestio e fiscalizacdo contratual, com
definicédo clara de atribuicdes:

« Capacitagdo basica dos fiscais e gestores do contrato, quanto aos
procedimentos de acompanhamento da execucéo, conferéncia dos quantitativos
executados, realizagdo das medicées, controle da qualidade dos servigos e
recebimento do objeto;

» Definicdo dos fluxos internos para abertura das demandas, realizacdo de
vistorias técnicas, emissdo de Ordens de Servigo, aprovacdo de orgamentos,
acompanhamento da execugéo e recebimento dos Servigos;

e Levantamento e priorizagdo das areas que demandam intervengdo, com
base em critérios técnicos relacionados a mobilidade urbana, acessibilidade,
seguranca dos pedestres, condi¢des dos sistemas de drenagem e estabilidade
dos taludes;
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o Estruturacio de controles administrativos, visando o acompanhamento da
execucdo contratual, contemplando o registro das Ordens de Servigo emitidas,
medigcdes realizadas, fiscalizagdo dos servicos, atestos e controle do saldo
contratual;

+ Planejamento da disponibilidade orcamentaria e financeira necessaria a
execucao das futuras contratacées decorrentes da Ata de Registro de Precos,
observadas as prioridades estabelecidas pela Administrac&o.

16.2 As providéncias elencadas sao essenciais para garantir a eficiéncia da gestéo
contratual e a adequada prestacado dos servigos.

17. Possiveis impactos ambientais

17.1 A execucao dos servicos de manutencao e recuperacao de passeios publicos,
sistemas de drenagem urbana e contengdes de taludes podera gerar impactos
ambientais temporarios e localizados, inerentes as atividades de engenharia,
especialmente em razdo da movimentacado de solo, utilizagcdo de equipamentos,
geracio de residuos da construc@o civil, consumo de recursos naturais e eventuais
interferéncias na drenagem superficial e na vegetacao existente.

17.2 Dentre os principais impactos identificados, destacam-se:

geracdo de residuos da construcdo civil provenientes das demolicGes,
escavacgdes, cortes, remogdes e substituicdo de materiais;

movimentacgao de solo, com possibilidade de ocorréncia de processos erosivos
e carreamento de sedimentos, caso ndo sejam adotadas medidas de controle;

emissdo tempordria de poeira e material particulado durante a execugdo dos
Servicos;

emissdo de ruidos decorrentes da operacdo de maquinas, equipamentos e
ferramentas;

consumo de agua, energia elétrica e matérias-primas necessarias a execuc¢ao
dos servicos;

utilizacdo de combustiveis, lubrificantes e demais insumos para operagao dos
equipamentos;

eventual supressdo pontual de vegetagdo ou interferéncia em areas verdes,
quando tecnicamente indispensavel e previamente autorizada pelos 6rgaos
competentes;

riscos de contaminagdo do solo ou de corpos hidricos decorrentes do manejo
inadequado de residuos, combustiveis, 6leos ou outros produtos utilizados
durante a execucao dos servicos.

17.3 Para mitigacdo dos impactos ambientais identificados, a contratada devera
adotar, no minimo, as seguintes medidas:

e promover a segregacdo, acondicionamento, transporte e destinacdo
ambientalmente adequada dos residuos da construcéo civil, em conformidade
com a Lei Federal n° 12.305/2010 (Politica Nacional de Residuos Sdlidos), a
Resolugao CONAMA n® 307/2002 e demais normas aplicaveis;
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o adotar medidas de controle de erosdo, assoreamento e carreamento de
sedimentos durante a execugdo dos servigos, preservando os sistemas de
drenagem existentes e os recursos hidricos;

¢ realizar a umidificagdo das areas de trabalho, quando necessaria, para minimizar
a emissao de poeira e material particulado;

« manter maquinas, equipamentos e veiculos em adequadas condicbes de
funcionamento, visando reduzir emissbes atmosféricas, vazamentos de
combustiveis e lubrificantes, bem como a emissdo excessiva de ruidos;

o utilizar materiais provenientes de fornecedores regularmente licenciados,
observando as especificaces técnicas e ambientais aplicaveis;

» adotar praticas que promovam o uso racional de agua, energia elétrica e demais
recursos naturais durante a execugao dos servigos;

e preservar a vegetacao existente sempre que possivel, realizando intervencdes
somente quando estritamente necessarias e, quando exigido, mediante prévia
autorizacdo dos 6rgaos competentes;

* recompor as areas afetadas pela execugdo dos servigos, restabelecendo as
condigcbes de seguranca, estabilidade, drenagem e limpeza dos locais de
intervencéo;

e cumprir integralmente a legislacdo ambiental, trabalhista e de seguranca do
trabalho aplicavel a execugao dos servicos.

17.4 Sempre que técnica e economicamente vidvel, deverdo ser priorizados
materiais, equipamentos e processos construtivos que promovam maior eficiéncia no
consumo de recursos naturais, reduzam a geracéo de residuos, favoregam a reciclagem
e reutilizagcao de materiais e contribuam para a sustentabilidade das intervencgées.

17.5 Considerando a natureza dos servigos, conclui-se que os impactos ambientais
decorrentes da contratagcéo sdo, em sua maioria, temporarios, localizados e passiveis
de controle mediante planejamento adequado, fiscalizagdo da execucdo contratual e
adocéo das medidas mitigadoras previstas neste Estudo Técnico Preliminar, ndo
constituindo impedimento para a contratagdo, desde que observadas a legislacdo
ambiental vigente, as normas técnicas aplicaveis e as boas praticas de engenharia e
sustentabilidade.

: "[.l .

18. Viabilidade da Contratagéo

18.1 Com base nas andlises técnicas, operacionais e econdmico-financeiras
realizadas neste Estudo Técnico Preliminar, conclui-se que a contratagdo de empresa
especializada para execucdo, sob demanda, dos servigos de manutencdo e
recuperacao de passeios plblicos, sistemas de drenagem urbana e contencdes de
taludes, por meio do Sistema de Registro de Precos e sob o regime de empreitada por
preco unitario, mostra-se plenamente vidvel e adequada ao atendimento das
necessidades da Administragdo Municipal.

18.2 Sob o aspecto técnico, a solugdo atende de forma adequada as necessidades
do Municipio, garantindo a execugdo dos servicos de infraestrutura urbana com
qualidade, seguranca e eficiéncia.
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18.3 Do ponto de vista operacional, a contratacao proporciona maior flexibilidade para
atendimento das demandas distribuidas em diferentes regides do Municipio, permitindo
a execugao das intervengdes conforme as prioridades definidas pela Administracdo, de
forma continua e compativel com a dinamica das necessidades identificadas ao longo
da vigéncia contratual.

18.4 Sob o aspecto econdmico, a solu¢do apresenta a melhor relacdo custo-beneficio
entre as alternativas analisadas, uma vez que permite a contratagcdo dos servicos
conforme a demanda efetiva, com remuneracdo baseada nos quantitativos efetivamente
executados e medidos, promovendo maior racionalizagdo dos recursos publicos,
reducéo dos custos administrativos e otimizacdo da gestdo da infraestrutura urbana.

18.5 Os riscos identificados durante a elaboragéo deste Estudo Técnico Preliminar
sao considerados administraveis e passiveis de mitigacdo mediante adequada definicao
das especificacbes técnicas, planejamento das intervengbes, acompanhamento da
execucao contratual, fiscalizacdo permanente e controle das medicdes dos servigcos
executados.

18.6 Quanto aos aspectos ambientais, os impactos decorrentes da execucio dos
servigos sdo temporarios, localizados e passiveis de controle por meio da adocéo das
medidas mitigadoras previstas neste Estudo Técnico Preliminar, da observancia da
legislacdo ambiental vigente e da aplicagdo das boas praticas de engenharia e
sustentabilidade.

18.7 Diante disso, resta evidenciada a viabilidade e adequacdo da solugio,
recomendando-se o prosseguimento do processo com a elaboracdo do Termo de
Referéncia e adocdo das providéncias necessarias a formalizacdo da contratacdo, em
conformidade com os principios previstgs na Lei n® 14.133/2021.

Colombo, 27 de julho de 2026.
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