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EDITAL 

 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 019/2026 

CONTRATAÇÃO INTEGRADA 

PLATAFORMA BNC https://bnc.org.br 

 

O Município de Almirante Tamandaré, por intermédio do Sr. PEDRO 

JUERGEN MOECKE, em conformidade com a Portaria nº.  259/2026 
informa que por solicitação da SECRETARIA MUNICIPAL DE 

PLANEJAMENTO E GESTÃO através do processo administrativo nº 
152/2026 protocolado sob nº 0018.000007723/2026 realizará 

procedimento licitatório para a contratação do objeto abaixo especificado, 

na modalidade CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, Modo de Disputa 
“FECHADO” tendo como critério de julgamento “TECNICA E PREÇO” 

observada às disposições legais contidas na Lei nº. 14.133 de 
01/04/2021, Lei Complementar nº. 123/06 e 147/2014, Decreto 

nº 8.538 de 06/10/2015, Instrução Normativa SEGES/MGI Nº 2, 
de 7 de fevereiro de 2023, disposições contidas no presente Edital e 

demais legislações pertinentes, torna público, para conhecimento das 
empresas interessadas, que: 

 
•  O início do acolhimento das Propostas e Documentação de Habilitação 

será através da plataforma BNC https://bnc.org.br das 08h00min do 
dia 13/07/2026 até as 08h30min do dia 13/10/2026. 

  
•  A Abertura da Sessão de Disputa de Preços ocorrerá às 09H00min do 

dia 13/10/2026. 
 

OBS: RECOMENDAMOS AOS LICITANTES PLEITEANTES A LEITURA 
ATENTA DESTE EDITAL DE LICITAÇÃO. 

 

1. OBJETO:  

 
1.1 O objeto da presente licitação é a “CONTRATAÇÃO INTEGRADA 

DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA 

DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS E 
EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA MACRODRENAGEM 

DO RIO BARIGUI NO MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ - 
PARANÁ”, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas 

neste Edital e seus anexos. 

https://bnc.org.br/
https://bnc.org.br/
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2. VALOR ESTIMADO: 

 
2.1. O preço máximo global da presente licitação será de R$ 
110.529.531,52 (cento e dez milhões, quinhentos e vinte e nove 

mil, quinhentos e trinta e um reais e cinquenta e dois centavos). 
 

3. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

 
3.1. As despesas correrão com Recurso Federal e Próprios por conta 

das dotações orçamentárias abaixo: 
 

DOTAÇÃO DESCRIÇÃO 

18.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 

15.451.0026.1.003   Almirante Tamandaré em obras 

4.4.90.51.00 – 1998   Obras e Instalações                                                       478 
 

4. PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO: 

 
4.1. Poderão participar da presente licitação pessoas jurídicas que 

atuem no ramo pertinente ao objeto da presente licitação, e que atendam 
todas as exigências deste edital. 

 
4.2. O lote deste edital (ÚNICO) é destinado à AMPLA 

PARTICIPAÇÃO. 
 

4.3. Justificativa de não parcelamento do objeto: De acordo com 
a Lei nº 14.133/2021, é possível o parcelamento quando o objeto da 

contratação tiver natureza divisível, desde que não haja prejuízo para o 
conjunto a ser licitado. Em outras palavras, o parcelamento apesar de 

ser a regra, somente deve ser adotado se não houver prejuízo técnico ou 
econômico para o órgão que estiver realizando a contratação. 

Esclarecemos que o parcelamento do objeto em serviços seria técnica e 

economicamente inviável, trazendo prejuízo para a contratação. 
Considerando o ponto de vista econômico, a contratação única evita ônus 

administrativos e burocráticos consequentes à contratação, além de 
gerar economia de escala, eficiência dos processos e procedimentos, 

melhoria da fiscalização, sendo o modelo definido o mais adequado 
tecnicamente, sem restringir ou prejudicar a competitividade do certame 

e, consequentemente, visando promover maior vantajosidade técnica e 
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econômica para a Administração Pública. 
 

4.4. Os documentos que compõem o presente Edital, incluindo seus 
anexos, integram o instrumento convocatório para todos os fins e SE 

COMPLEMENTAM ENTRE SI, devendo os licitantes observar 
integralmente as disposições neles contidas assegurando que suas 

propostas estejam em estrita conformidade com as especificações 
constantes no edital e cumprimento das obrigações contratuais.  

 
4.5. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas 

transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras 
suas propostas, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu 

representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do 
órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos 

decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por 

terceiros. 
 

5. NÃO PODERÃO DISPUTAR LICITAÇÃO OU PARTICIPAR DA 
EXECUÇÃO DE CONTRATO, DIRETA OU INDIRETAMENTE: 
 

5.1. Autor do anteprojeto, pessoa física ou jurídica, quando a licitação 
versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados; 

 
5.2. Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, 

impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que 
lhe foi imposta; 

 
5.3. Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, 

econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou 
entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na 

licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles 
seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por 

afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibição constar 

expressamente do edital de licitação; 
 

5.4. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da 
Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si; 

 
5.5. Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à 

divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito 
em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de 
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trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de 
adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista. 

 
 

6. DAS IMPUGNAÇÕES E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS: 
 

6.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar o edital de 
licitação por irregularidade na aplicação do art. 164 da Lei 14.133/2021 

ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo 
protocolar o pedido até 03 (três) dias úteis antes da data de 

abertura do certame.  
 

6.2. A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser 
realizados mediante documento formalizado e apresentado por meio do 

sistema provedor no endereço eletrônico Bolsa Nacional de Compras 

https://bnc.org.br, E-mail: licitacoes@tamandare.pr.gov.br ou por 
petição dirigida e protocolada no endereço Av. Emilio Johnson, nº 360, 

Centro, CEP: 83.501-000 Almirante Tamandaré/PR. 
 

6.3. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será 
divulgada em sítio eletrônico oficial através do site da Prefeitura 

Municipal:https://https://transparencia.betha.cloud/#/nP_k8ch
tD340jA5YhS5Cow==/consulta/65731 e por meio do sistema 

provedor no endereço eletrônico Bolsa Nacional de Compras BNC 
https://bnc.org.br, no prazo de até 03 (três) dias úteis, limitado ao 

último dia útil anterior à data da abertura do certame. 
 

6.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os 
prazos previstos no certame. 

 

6.5. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida 
excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo 

de licitação. 
 

6.6. Caso seja acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será 
designada nova data para a realização do certame, exceto quando a 

alteração no Edital, não afetar a formulação das propostas, conforme 
dispõe art. 55, §1º, da Lei nº 14.133/21.  

 
6.7. Não serão conhecidas as impugnações apresentadas fora do prazo 

legal, subscritos por representante não habilitado legalmente ou não 

https://bnc.org.br/
mailto:licitacoes@tamandare.pr.gov.br
https://https/transparencia.betha.cloud/#/nP_k8chtD340jA5YhS5Cow==/consulta/65731
https://https/transparencia.betha.cloud/#/nP_k8chtD340jA5YhS5Cow==/consulta/65731
https://bnc.org.br/
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identificado no processo para responder pelo licitante, e/ou não 
motivadas.  
 

6.8. O expediente desta Administração se dá de 2ª a 6ª feiras, no 
horário compreendido das 08h00 às 12h00 horas e das 13h00 às 17h00 

horas. 
 

7. DO CREDENCIAMENTO JUNTO AO ÓRGÃO PROVEDOR: 

 
7.1. Para acessar o sistema eletrônico, os licitantes interessados 

deverão realizar seu credenciamento junto ao órgão provedor, Bolsa 
Nacional de Compras - BNC, através do site https://bnc.org.br, 

obrigatoriamente com antecedência mínima de 03 (três) dias úteis 
antes da data de realização desta Concorrência. Durante o processo de 

credenciamento, os licitantes devem se informar sobre o regulamento e 
o funcionamento do sistema, bem como receber as instruções 

necessárias para a correta utilização da plataforma. 
 

7.2. A responsabilidade pelo uso da chave e senha de acesso é 

exclusivamente do licitante, abrangendo qualquer transação realizada 

diretamente por ele ou por seu representante. O provedor do sistema e 
o Município não serão responsáveis por eventuais danos decorrentes do 

uso indevido da chave e senha, mesmo que por terceiros. Em caso de 
irregularidade no uso da senha, o licitante deve comunicar formalmente 

o provedor do sistema. 
 

7.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na 

responsabilidade integral do credenciado e na presunção de sua 
capacidade operacional para realizar as transações inerentes a 

Concorrência Eletrônica. 
 

7.4. Em casos de dificuldades ou falhas no acesso ao sistema, 

desconexões, erros de autenticação ou bloqueio de acesso, o órgão 
promotor da licitação não será responsável pela prestação de suporte ou 

por eventuais perdas resultantes da impossibilidade de acesso. 
 

7.5. Para obter assistência técnica, o licitante deverá contatar o 

suporte técnico da plataforma destinada aos FORNECEDORES, 
através do telefone (42) 3026-4555. 
 

7.6. O Licitante deve declarar, no campo específico do sistema 
eletrônico, seu pleno conhecimento e cumprimento das exigências de 

habilitação estabelecidas no edital. 
 

https://bnc.org.br/
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7.7. O Licitante será totalmente responsável por todas as transações 
realizadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo a veracidade 

e a firmeza de suas propostas e eventuais lances subsequentes, se 
aplicável. 
 

7.8. No momento do credenciamento, as empresas devem selecionar 
a opção que indique sua forma de constituição, para fins de declaração 

de que se enquadram como microempresa ou empresa de pequeno 
porte. 

 

7.9. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus 

dados cadastrais nos Sistemas e mantê-los atualizados junto aos órgãos 

responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à 

correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou 

aqueles se tornem desatualizados. 

 

9.0. DO PREENCHIMENTO DAS PROPOSTAS: 
 

9.1. PROPOSTA FINANCEIRA: 
 

9.2. Na apresentação da proposta deverá constar, além dos documentos 
e informações indicadas no Edital, as informações presentes no TERMO 

DE REFERÊNCIA (ANEXO I) sendo essas: 
 

9.3. Eventograma: o licitante deve apresentar o eventograma 
devidamente preenchido com os valores em moeda corrente nacional, 

incluindo todas as despesas diretas e indiretas (serviços preliminares e 

administração da obra, entre outros) necessárias à plena elaboração dos 
projetos básico e executivo e da execução da obra, conforme objeto da 

licitação. Os prazos estabelecidos no eventograma deverão estar em 
consonância com os apresentados no cronograma físico da proposta 

técnica; 
 

9.4. Planilhas de referência por macros serviços: a planilha de referência 
foi formulada por macros serviços. O valor da proposta financeira terá o 

custo global máximo conforme previsto na planilha de referência, 
devendo ser organizada de acordo com o modelo apresentado. 

 
9.5. As planilhas mencionadas encontram-se disponibilizadas em 

formato digital no Portal da Transparência do Município, podendo ser 
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acessadas por meio do seguinte link: 
https://transparencia.betha.cloud/#/nP_k8chtD340jA5YhS5Cow==/con

sulta/65731. 
 

9.6. O desconto a ser inserido na planilha orçamentária pela licitante 
deve ser aplicado linearmente em todos os itens e que, caso sejam 

aplicados descontos diferentes, será considerado o menor desconto 
 

9.7. A proposta deverá ser apresentada de acordo com o modelo 
constante do ANEXO IV deste Edital: 
 

9.7.1. Razão social da proponente, endereço, CNPJ, número da conta 
corrente, agência e respectivo banco, telefone e endereço eletrônico (e-

mail); 
 

9.7.2. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, 
no sistema eletrônico, dos seguintes campos: 

 

9.8. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam 
o licitante. 

 
9.9. O licitante [NÃO] poderá oferecer proposta em quantitativo 

inferior ao máximo previsto para contratação. 
 

9.10. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos 
operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, 

comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na 
execução do objeto. 

 
9.11. Os preços ofertados serão de exclusiva responsabilidade do 

licitante, não assistindo-lhe o direito de pleitear qualquer alteração, sob 
alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto; 

 

9.12. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de 
tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que 

corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos 
doze meses.  

 
9.13. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, 

no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na 
legislação vigente. 

https://transparencia.betha.cloud/#/nP_k8chtD340jA5YhS5Cow==/consulta/65731
https://transparencia.betha.cloud/#/nP_k8chtD340jA5YhS5Cow==/consulta/65731
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9.14. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do 

cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que 
dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso 

de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os 
materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em 

quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, 
promovendo, quando requerido, sua substituição. 

 
9.15. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) 

dias, a contar da data de sua apresentação.  
 

9.16.  Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos 
nas normas de regência de contratações públicas federais, quando 

participarem de licitações públicas; 

 
9.17. O descumprimento das regras supramencionadas pela 

Administração por parte dos contratados pode ensejar a 
responsabilização pelos Tribunais de Contas e, após o devido processo 

legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a 
adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos 

termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes 
públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos 

prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por 
sobre preço na execução do contrato. 

 
9.18. O preço unitário e preço total deverá ser expresso em reais (R$), 

com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula (Exemplo: 
R$ 1,00). 

 

9.19. Prazo de validade da proposta, não poderá ser inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data designada para a sessão pública. 

 
9.20. As propostas que não consignarem de forma expressa o prazo de 

validade, este ficará fixado em 90 (noventa) dias, para fins desta 
licitação. 

 

9.21. A proposta deverá ser apresentada em 01 (uma) via original, sem 
emendas, rasuras, corretivas ou entrelinhas, com suas folhas rubricadas 

e a última contendo data, assinatura e identificação do signatário, que 
obrigatoriamente deverá possuir capacidade para o ato. 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
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9.22. No caso de apresentação de proposta com mais de duas casas 

decimais, as casas excedentes serão desconsideradas, permanecendo a 

obrigação da proponente pela proposta que resultar da retificação. 
 

9.23. Não deverá conter alternativas de preços ou qualquer condição 
que induza o julgamento a ter mais de um resultado, sob pena de 

desclassificação; 
 

9.24. Nos preços propostos deverão estar incluídos todos os custos 
necessários, bem como todos os impostos e encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais, assim como taxas, fretes, 
homologação, seguros e quaisquer outros elementos que incidam ou 

venham a incidir sobre o objeto licitado. 
 

9.25. O exame de conformidade das propostas de técnica observará as 
regras e as condições de ponderação e de valoração previstas no Termo 
de Referência (ANEXO I) 

 
9.26. Será adotado o modo de disputa fechado, em que os licitantes 

apresentarão propostas que permanecerão em sigilo até o início da 

sessão pública, sendo vedada a apresentação de lances e seguirá as 
normas definidas pela INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 2, DE 7 

DE FEVEREIRO DE 2023. 
 

9.27. Os documentos que compõem o presente Edital, incluindo seus 
anexos, integram o instrumento convocatório para todos os fins e SE 

COMPLEMENTAM ENTRE SI, devendo os licitantes observar 
integralmente as disposições neles contidas assegurando que suas 

propostas estejam em estrita conformidade com as especificações 
constantes no edital e cumprimento das obrigações contratuais.  

 
8. DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS E DA 

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO: 
 
 

 

8.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema eletrônico pela plataforma BNC: https://bnc.org.br, 

PROPOSTA DE PREÇO, PROPOSTA TÉCNICA E OS DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO “EM ARQUIVOS SEPARADOS” exigidos no edital, até 

a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, 
quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa 

https://bnc.org.br/
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documentação. 
 

8.2. Na presente licitação, a fase de habilitação antecederá a fase de 
análise das propostas e julgamento. 

 
8.3. A adoção da antecipação da fase de habilitação fundamenta-se na 

necessidade de otimizar a condução do certame, permitindo à 
Administração proceder à análise prévia das condições de habilitação dos 

licitantes e desclassificar, desde logo, aqueles que não atendam às 
exigências editalícias. 

 
8.3.1. Tal procedimento contribui para o aumento da eficiência 

processual, ao assegurar que apenas licitantes devidamente habilitados 
prossigam para as etapas de julgamento das propostas. Ademais, exige 

dos participantes maior diligência na preparação e envio da 

documentação de habilitação, de modo que o não atendimento aos 
requisitos estabelecidos implicará sua inabilitação e consequente 

desclassificação do certame. 
 

8.3.2. As propostas técnica e de preço deverão ser elaboradas em 
conformidade com as disposições deste Edital e de seus anexos, 

especialmente o Termo de Referência e o Estudo Técnico Preliminar, 
devendo conter todas as informações necessárias à adequada 

compreensão do objeto ofertado, sob pena de desclassificação. 
 

8.4. Em razão da inversão de fases, a fase de habilitação antecederá 
as fases de análise das propostas, e os licitantes encaminharão, na forma 

e no prazo estabelecidos no item 8.1. deste edital, simultaneamente, os 
documentos de habilitação, proposta técnica e a proposta de preço.  

 

8.5. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação das 
propostas técnica e de preço. A classificação dos licitantes será 

estabelecida somente após a conclusão da fase de habilitação e do 
julgamento das propostas, observados os critérios definidos neste Edital. 
 

8.6. É de responsabilidade do licitante acompanhar as operações no 
sistema eletrônico durante a sessão pública da Concorrência Eletrônica. 

O licitante assume o risco de perda de negócios devido à inobservância 
de mensagens emitidas pelo sistema ou a desconexão. 

 
8.7. Os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas técnica e 

de preço, bem como os documentos de habilitação inseridos no sistema, 



              

 

 
 

Avenida Emílio Johnson, nº 360, Centro – Fone: (41) 3699-8600 – CEP 83501-000. 

Almirante Tamandaré - Paraná 
 

até às 08h30min do dia estabelecido para o término do prazo de envio. 
 

8.8. Os documentos gerados pela licitante deverão ser enviados 
preferencialmente com assinatura digital.  

 
8.9. O licitante declarará em campo próprio do sistema o cumprimento 

dos requisitos para a habilitação e a conformidade da sua proposta com 
as exigências do Edital. 
 
 

8.10. A falsidade da declaração de que trata o item anterior sujeitará o 

licitante às sanções previstas Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital. 
 

8.11. Qualquer elemento, símbolo ou expressão que possibilite a 
identificação da licitante na sua proposta informada inicialmente no 

sistema, importará automaticamente na sua desclassificação, sem 
prejuízo das sanções legais e das previstas no edital.  
 

8.12. Não serão consideradas propostas com oferta de vantagem não 
prevista neste edital. 
 

8.13. No campo destinado à descrição do objeto, não havendo 

informação adicional, em atendimento à exigência do sistema, basta que 
a licitante declare que a proposta está de acordo com o edital. 
 

8.14. O encaminhamento das propostas pressupõe o pleno 
conhecimento e a aceitação de todas as regras do certame, assumindo o 

proponente o compromisso de cumprir o objeto do contrato em 
quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual 

promovendo quando necessário a sua substituição. 
 

8.15. Após o prazo previsto para acolhimento, o sistema não aceitará a 

inclusão ou alteração das propostas. 
 

8.16. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão 
encaminhar toda a documentação de habilitação, mesmo que haja 

alguma restrição em relação à regularidade fiscal e trabalhista, conforme 

disposto no art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 
 

9.0. DA SESSÃO PÚBLICA 
 

9.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em 
sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário indicados 

neste Edital. 
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9.2. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens 

entre o Agente de contratação/Comissão de Licitação e os licitantes. 
 

9.3. Iniciada a sessão pública, o Agente de Contratação informará no 
sistema posteriormente o resultado da análise documental das licitantes 

participantes, fica assegurado na forma da lei o prazo para recurso após 
a declaração de vencedor. 

 
9.4. para a análise dos documentos de habilitação, fixado em até, bem 

como a data e o horário para manifestação da intenção de recorrer do 
resultado da habilitação, nos termos deste Edital e na instrução 

normativa seges/mgi nº 2, de 7 de fevereiro de 2023 Art. 7° § 1º.  
 

9.5. Eventual prorrogação dos prazos previstos no item 9.3 deste Edital 

será comunicada tempestivamente pelo Agente de Contratação por meio 
do sistema eletrônico.  

 
9.6. Quando a desconexão do sistema eletrônico persistir por tempo 

superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada 
somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato 

aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 
 

10.0. DA FASE DE HABILITAÇÃO:  
 

10.1. Análise dos documentos de habilitação: 
 

10.2. Encerrado o prazo para envio das propostas e documentos de 
habilitação, o Agente de Contratação procederá à análise dos documentos 

de habilitação apresentados por todos os licitantes, conforme exigências 

estabelecidas neste Edital. 
 

10.3. A verificação da habilitação compreenderá o exame dos 
documentos exigidos nos itens 12. a 14. deste Edital e em seus anexos. 

 
10.4. Serão considerados habilitados os licitantes que atenderem 

integralmente às exigências de habilitação previstas neste Edital. 
 

10.5. Será inabilitado o licitante que deixar de apresentar quaisquer dos 
documentos exigidos ou que os apresentar em desacordo com as 

condições estabelecidas neste Edital. 
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10.6. Diligências: 

 
10.7. É facultado ao Agente de Contratação, promover diligência 

destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo. 
 

10.8. A diligência não poderá resultar na inclusão de documento ou 
informação que deveria constar originalmente da documentação de 

habilitação, vedada a inclusão posterior de documentos que não tenham 
sido apresentados no prazo estabelecido, nos termos do art. 64 da lei 

14.133/2021. 
 

10.9. O não atendimento à diligência no prazo fixado pelo Agente de 
Contratação no sistema poderá ensejar a inabilitação do licitante.  

 

10.10. Resultado da habilitação: 
 

10.11. Concluída a análise da documentação de habilitação de todos os 
licitantes participantes, o Agente de Contratação divulgará, por meio do 

sistema eletrônico BNC – Bolsa Nacional de Compras, o resultado da 
habilitação, indicando os licitantes habilitados e inabilitados, com a 

devida motivação. 
 

10.12. Os documentos analisados e as decisões proferidas ficarão 
disponíveis para consulta dos licitantes no sistema eletrônico. 

 
10.13. Recurso da habilitação: 

 
10.14. Divulgado o resultado da habilitação a intenção de recorrer deverá 

ser manifestada imediatamente via chat do sistema, nos termos deste 

Edital, sob pena de preclusão 
 

10.15. Manifestada a intenção de recorrer, o licitante deverá apresentar 
as razões recursais no prazo de até 3 dias uteis, no campo de 

documentos complementares do sistema BNC, ficando os demais 
licitantes desde logo intimados para, querendo, apresentar contrarrazões 

no mesmo prazo. 
 

10.16. O acolhimento do recurso implicará a anulação apenas dos atos 
afetados pelo erro identificado, permanecendo válidos os demais atos que 

não tenham sido comprometidos. 
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10.17. Após o julgamento dos recursos, será divulgado o resultado 

definitivo da fase de habilitação via sistema. 
 

11. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 
 

11.1. Nesta concorrência a fase de julgamento das propostas sucederá 
a fase de habilitação. 

 
11.2. Verificadas as condições de participação e de habilitação, a banca 

designada, realizara a verificação de conformidade das propostas dos 
licitantes que não tiverem sido desclassificados. 

 
11.3. A Banca Avaliadora previamente designada pela Portaria nº 

242/2026, será responsável pela atribuição de pontuação e notas a cada 

proposta técnica e preço.  
 

11.4. A Banca Avaliadora seguirá os critérios objetivos e 
fundamentados, registrando em Relatório Circunstanciado a motivação 

das notas atribuídas a cada Proposta. 
 

11.5. Para a atribuição das notas de forma isonômica e 
transparente serão observados os critérios para julgamento da 

proposta técnica descritos no item 17.1 do Termo de Referência 
(ANEXO I do Edital)   

 
11.6. No julgamento das propostas técnicas, conforme ITEM 17.1 do 

Termo de Referência (ANEXO I do Edital) a Banca Avaliadora atribuíra ao 
licitante a sua Nota da proposta Técnica (NPT), de acordo com o 

parâmetro matemático descrito no item 17.2., do Termo de Referência. 

 
11.7. Concluída a avaliação e ponderação das propostas técnicas a 

banca avaliadora realizará a verificação da conformidade das propostas 
de preço, observando os critérios descritos no item 17.3. do termo de 

referência (ANEXO I do Edital)   
 

11.8. A Nota final será computada a partir das ponderações das notas 
de propostas técnicas e de preços, conforme abaixo: 
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11.9. O julgamento será feito pelo somatório das notas de PROPOSTA 
TÉCNICA e PROPOSTA DE PREÇOS, sendo a nota de PROPOSTA TÉCNICA 

com peso de 70% (sessenta por cento) e a nota de PROPOSTA DE PREÇO 
com peso de 30% (quarenta por cento) totalizando um percentual de 

100% (cem por cento). 
 

11.10. A nota de PROPOSTA TÉCNICA totalizará no máximo 100 (cem) 
pontos conforme os critérios definidos no item 17.2. do termo de 

referência (ANEXO I do Edital)   
 

11.11. A nota de PROPOSTA DE PREÇOS totalizará no máximo 100 (cem) 
pontos, conforme os critérios definidos no item 17.3. do termo de 

referência (ANEXO I do Edital)   
 

11.12. O cálculo da Nota Final (NF) dos proponentes far-se-á de acordo 

com a média ponderada das valorizações das propostas técnica e de 
preço, conforme Equação 03: 

 

11.13. NF = (70*NPT + 30*NPP) /100 (03) 
 

11.14. Onde: NF = Nota Final NPT = Nota da Proposta Técnica NPP = 
Nota da Proposta de Preço 

 
11.15. Após atribuição das notas, conforme parâmetro indicado, será 

divulgado as notas ponderadas das propostas de técnica e de preço em 
ordem decrescente, considerando a maior pontuação obtida, bem como 

informará as notas de cada proposta por licitante. (art. 21, §2º, da IN 
SEGES/MGI nº 2/2023). 

 
11.16. Havendo eventual empate entre Notas Finais, o critério de 

desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021. 
 

11.17. Por tratar-se de contratação de serviços de engenharia, além das 

disposições acima, a análise de exequibilidade e sobrepreço considerará 
o seguinte: 

 
11.18. serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem 

inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela 
Administração, independentemente do regime de execução.  
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11.19. Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta 
for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela 

Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da 
proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a 

Lei. 
 

11.20. A Administração poderá realizar diligências, de ofício ou por 
provocação de interessado, para aferir a exequibilidade das propostas ou 

exigir dos licitantes que ela seja demonstrada, conforme disposto no 
inciso IV do caput do artigo 59 da Lei 14.133/2021. 

 
11.21. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências 

para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo 
apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita; 

 

11.22. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para 
a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a 

sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no 
sistema com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas DE ANTECEDÊNCIA, 

e a ocorrência será registrada em ata; 
 

11.23. O agente de contratação poderá convocar o licitante para enviar 
documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível 

no sistema, no prazo de 04 (quatro) horas, sob pena de não aceitação 
da proposta.  

 
11.24. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado, desde que o licitante 

apresente uma solicitação escrita e justificada antes do término do prazo. 
Essa prorrogação estará sujeita à formal aceitação pelo (a) Pregoeiro (a). 

 

12. DA HABILITAÇÃO: 
 

12.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação, 
o pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de 

participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a 
participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos 

documentos inseridos no portal de Compras Públicas (PNCP), e ainda nos 
seguintes cadastros: 

 
12.1.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS 

e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP 
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(www.portaldatransparencia.gov.br/); 
 

12.1.2. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de 
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 

(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 
 

12.1.3. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União 
– TCU https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3:0; 

 
12.1.4. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa 

licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei 
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao 

responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a 
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de 

pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

 
12.1.5. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência 

de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar 
se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de 

Ocorrências Impeditivas Indiretas. 
 

12.1.6. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos 
societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

 
12.1.7. O licitante será convocado para manifestação previamente à 

sua desclassificação. 
 

12.1.8. Constatada a existência de sanção, o pregoeiro reputará o 
licitante inabilitado, por falta de condição de participação. 

 

12.1.9. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, 
da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da 

Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes 
estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

 
12.2. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos 

licitantes será verificada em relação à habilitação jurídica, à regularidade 
fiscal e trabalhista, à qualificação econômico-financeira e habilitação 

técnica. 
 

12.3. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3:0
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constantes do portal Bolsa Nacional de Compras BNC 
https://bnc.org.br, para que estejam vigentes na data da abertura da 

sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da 
proposta, a respectiva documentação atualizada. 

 
12.4. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do 

licitante, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de 
certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão 

(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019. 
 

12.5. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação 
complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste 

Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em 
formato digital, via e-mail, no prazo de 04 (QUATRO) horas, sob pena de 

inabilitação. 

 
12.6. Somente haverá a necessidade de comprovação do 

preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos 
originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do 

documento digital. 
 

12.7. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de 
CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

 
12.8. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em 

nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão 
estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria 

natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da 
matriz. 

 

12.8.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com 
diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao 

CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento 
dessas contribuições. 

 
12.9. Os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a 

documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 
 

12.10. HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
 

12.10.1. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 

https://bnc.org.br/
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devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no 
caso de sociedades por ação, acompanhados de documentação de eleição 

de seus administradores e a comprovação da publicação pela imprensa 
da ata arquivada; 

 
12.10.2. No caso de firma individual: Cédula de Identidade e Inscrição 

Comercial, com prova de registro na Junta Comercial ou repartição 
correspondente; 

 
12.10.3. No caso de Sociedade por Ações: Ato Constitutivo, Estatuto 

ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado no órgão 
competente, acompanhados da ata da assembleia, devidamente 

registrada, que elegeu a última diretoria; 
 

12.10.4. No caso de Sociedade Civil: Inscrição do Ato Constitutivo no 

órgão competente, acompanhada de prova da diretoria em exercício; 
 

12.10.5. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou 
sociedade estrangeira em funcionamento no País; 

 
12.10.6. Procuração do representante do licitante na Concorrência, em 

conformidade com o modelo ANEXO V deste edital, ou outro documento 
hábil, em se tratando de procuração por instrumento público, se for o 

caso. 
 

14.11. REGULARIDADE FISCAL SOCIAL E TRABALHISTA: 
 

14.11.2. Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);  
 

14.11.3. Inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou 

municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente 
ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual 

 
14.11.4. Certidão Conjunta Negativa ou Certidão Positiva com Efeitos 

de Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da 
União;  

 
14.11.5. Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva com efeitos 

de Negativa de Débito com a Fazenda Estadual, da sede da empresa;  
 

14.11.6. Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva com efeitos 
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de Negativa de Débito com a Fazenda Municipal, da sede da licitante;  
 

14.11.7. Prova de regularidade fiscal perante o Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço - FGTS, mediante apresentação do Certificado de 

Regularidade do FGTS – CRF;  
 

14.11.8. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça 
do Trabalho, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débitos 

Trabalhistas – CNDT ou de Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com 
Efeitos Negativos, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho (Lei 

12.440/2011).  
 

14.12. HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:  
 

14.12.2. Apresentação de balanço patrimonial, demonstração de 

resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 02 (DOIS) 
ÚLTIMOS exercícios sociais.  

 
14.12.3. A comprovação do balanço patrimonial será feita da seguinte 

forma: No caso de sociedades anônimas, cópia autenticada do balanço 
patrimonial e demonstrações contábeis, publicados no Diário Oficial do 

Estado/ Distrito Federal ou, se houver, do município da sede da empresa; 
e, no caso de empresas de responsabilidade limitada, cópia autenticada 

das páginas do Livro Diário, contendo Termo de Abertura, Balanço 
Patrimonial, Demonstrações Contábeis e Termo de Encerramento, com o 

respectivo registro na Junta Comercial. 
 

14.12.4. Os Documento elaborado, deverão ser assinados por contador 
e por representante legal da empresa, contendo os seguintes índices 

contábeis extraídos do último balanço patrimonial ou do balanço 

patrimonial referente ao período de existência da sociedade: 
 

14.12.5. A boa situação financeira de que trata este item será avaliada 
pelos Índices de Liquidez Geral (ILG); Índice de Liquidez Corrente 

(ILC) superiores a 1 (um) e Grau de Endividamento (GE) igual ou 
inferior a 0,50 resultantes da aplicação das seguintes fórmulas: (ANEXO 

XI) 
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14.12.6. A exigência de apresentação de índices econômico-financeiros 

no presente Licitação, tem por finalidade assegurar que as licitantes 
participantes deste certame, possua capacidade financeira suficiente para 

cumprir as obrigações contratuais, reduzindo o risco de inadimplemento 
e garantindo a continuidade e qualidade da execução do objeto. 

 
14.12.7. Trata-se de valores exigidos praticados no mercado que irão 

demostrar a saúde financeira das licitantes 
 

14.12.8. Os índices exigidos acima são amplamente utilizados que 
permitem avaliar: 

 
14.12.8.1. A capacidade de pagamento de obrigações de curto 

prazo(liquidez);  
 

14.12.8.2. O equilíbrio financeiro global da empresa;  

 
14.12.8.3. A sustentabilidade da execução contratual ao longo do 

tempo.  
 

14.12.9. A fixação de parâmetros mínimos para esses índices visa 
garantir que apenas empresas com condições financeiras adequadas 

participem do certame, evitando prejuízos à Administração decorrentes 
de paralisações, abandono contratual ou incapacidade de execução. 

 
14.12.10. Destaca-se que os índices estabelecidos foram definidos com 

base em práticas usuais de mercado, observando-se o princípio da 
razoabilidade e da competitividade, de modo a não restringir 

indevidamente a participação de interessados. 
 

14.14.5 As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão 

atender a todas as exigências da habilitação e ficarão autorizadas a 



              

 

 
 

Avenida Emílio Johnson, nº 360, Centro – Fone: (41) 3699-8600 – CEP 83501-000. 

Almirante Tamandaré - Paraná 
 

substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura.  
 

14.14.6 (Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede 
do fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II); (Caso 

não conste na Certidão o prazo de validade da mesma, será considerado 
o prazo de 90 (noventa) dias contados da data da sua emissão). 

 
14.14.7 Comprovação de CAPITAL SOCIAL mínimo ou valor do 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO mínimo equivalente a 10% (dez por cento) 
do valor estimado da contratação. 

 
14.13. DAS DECLARAÇÕES: 

 
14.13.2. DECLARAÇÃO UNIFICADA DE HABILITAÇÃO, em papel 

timbrado da empresa conforme modelo do ANEXO VI deste Edital;  

 
14.13.3. DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA E/OU RENÚNCIA em 

papel timbrado da empresa conforme modelo do ANEXO VIII e ANEXO 
IX deste Edital.  

 
14.13.4. DECLARAÇÃO DE INDICADORES ECONÔMICO papel 

timbrado da empresa conforme modelo do ANEXO X deste Edital.  
 

14.13.5. DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE E GARANTIA 
PELA EXECUÇÃO DA OBRA/SERVIÇOS papel timbrado da empresa 

conforme modelo do ANEXO XI deste Edital  
 

14.13.6. DECLARAÇÃO DE PROFISSIONAIS RELATIVOS A 
PROJETO conforme modelo do ANEXO XII deste Edital  

 

14.13.7. DECLARAÇÃO DE COMPROMETIMENTO conforme modelo 
do ANEXO XIII deste Edital.  

 
14.13.8. DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MEI, ME OU 

EPP, conforme modelo do ANEXO VII deste Edital (Quando aplicável).  
 

14.13.9. DECLARAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DE PLANO DE 
TRABALHO, conforme modelo do ANEXO XIV deste Edital.  

 
14.13.10. DECLARAÇÃO DE COMPROMETIMENTO – CRONOGRAMA 

FISICO FINANCEIRO, conforme modelo do ANEXO XV deste Edital. 



              

 

 
 

Avenida Emílio Johnson, nº 360, Centro – Fone: (41) 3699-8600 – CEP 83501-000. 

Almirante Tamandaré - Paraná 
 

 
14.13.11.  DECLARAÇÃO DE COMPROMETIMENTO – 

RESPONSABILIDADE PELO LICENCIAMENTO AMBIENTAL, 
conforme modelo do ANEXO XVI deste Edital 

 
14.13.12. As microempresas e empresas de pequeno porte que queiram 

gozar das prerrogativas e benefícios concedidos pela Lei Complementar 
n.º 123/2006, e suas alterações, deverão apresentar DECLARAÇÃO DE 

ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, 
MICROEMPRESAS OU EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, em papel 

timbrado da empresa conforme modelo do ANEXO VII deste Edital. 
 

14.14. HABILITAÇÃO TECNICA: 
 

14.14.1. Os documentos de habilitação técnica deverão ser apresentados 

conforme disposto no Termo de Referência (Anexo I), bem como no 
Estudo Técnico Preliminar (Anexo II), deste Edital. 

 
14.15. DAS DEMAIS INFORMAÇÕES: 
 

14.15.2. Quando a empresa for representada por diretor, sócio ou 

gerente, a capacidade de representação será verificada em face do 
próprio contrato ou estatuto social. 

 
14.15.3. As certidões que não consignarem de forma expressa o 

prazo de validade, este ficará fixado em 90 (noventa) dias, para fins 
da presente licitação; 

 

14.15.4. Preferencialmente os documentos deverão ser apresentados 
(anexados) na ordem em que se encontram no edital, e numerados. 

 
14.15.5. A falta de quaisquer documentos e declarações relacionados 

acima resultará na INABILITAÇÃO do participante no certame. 
 

14.15.6. No caso em que a certidão negativa de débito de 
tributos/regularidade fiscal e a certidão negativa de dívida ativa forem 

unificadas, este documento único poderá ser apresentado; 
 

14.15.7. No caso da proponente pretender executar o contrato através 
de filial, deverá ser apresentado todo o documento acima, tanto da 

matriz quanto da filial. 
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14.15.8. No caso de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos 
termos do Art. 43 § 1.º, havendo alguma restrição na comprovação da 

regularidade fiscal e trabalhista, o agente de contratação, concederá o 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 

momento em que a pregoeira solicitar através do Chat mensagem, para 
a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do 

débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com 
efeito de certidão negativa. 
 
15. DOS RECURSOS: 
 
15.11. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, 
à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da 
licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021. 
 
15.12. O prazo recursal é de 03 (três) dias úteis, contados da data de 
intimação ou de lavratura da ata. 
 
15.13. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das 
propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante: 
 
15.13.2. A intenção de recorrer deverá ser manifestada 

imediatamente, sob pena de preclusão; 
 

15.13.3. O prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na 
data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação; 

 

15.13.4. Na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º 
do art. 17 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo para apresentação das 

razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de julgamento. 
 

15.14. Os recursos deverão ser encaminhados EXCLUSIVAMENTE em 
campo próprio do sistema Bolsa Nacional de Compras - BNC 

https://bnc.org.br. 
 

15.15. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou 
proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no 

prazo de 03 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar 
recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no 

prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos. 
 

15.16. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art165
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art17§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art17§1
https://bnc.org.br/
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15.17. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos 

demais licitantes será de 03 (três) dias úteis, contados da data da 
intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, 

assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de 
seus interesses. 

 
15.18. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do 

ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da 
autoridade competente.  

 
15.19. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos 

insuscetíveis de aproveitamento.  
 

16. ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E CONVOCAÇÃO PARA 

CONTRATAÇÃO: 
 

16.11. Encerradas as fases de habilitação e julgamento, e exauridos os 
recursos administrativos, o processo licitatório será encaminhado à 

autoridade superior para adjudicar o objeto e homologar o procedimento, 
observado o disposto no art. 71 da Lei nº 14.133, de 2021; 

 
16.12. A Administração convocará o licitante vencedor para assinar o 

termo de contrato, ANEXO XIV, ou para aceitar ou retirar o instrumento 
equivalente, em até 03 (três) dias úteis, a contar da notificação para 

este fim, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas na Lei Federal 14.133/2021. 

 
16.13. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por 

igual período, mediante solicitação da parte durante seu transcurso, 

devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito 
pela Administração. 

 
16.14. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou 

em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido 
pela Administração caracterizará o descumprimento total da obrigação 

assumida e o sujeitará às penalidades legalmente estabelecidas e à 
imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade 

licitante. 
 

17. PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA CONTRATUAL: 
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17.1. Os projetos básicos, projetos executivos e a execução da obra, 

objeto do presente edital e termo de referência (ANEXO I), deverão ser 
desenvolvidos no prazo máximo de 30 (trinta) meses, a partir da 

emissão da ordem de serviço, distribuídos em 6 (seis) meses para a 
elaboração dos projetos básicos e executivos e 24 (vinte e quatro) meses 

para a execução das obras, conforme evento grama anexado na licitação 
e exigências presentes no Termo de Referência (ANEXO I) do edital  e 

Estudo Técnico Preliminar (ANEXO II) do edital.  
 

17.2. O prazo de vigência será de 1800 (mil e oitocentos) dias, 
contados a partir do início do prazo de execução. 

 

17. CONSIDERAÇÕES GERAIS: 
 

17.1. Este termo de referência, a planilha orçamentária, Anteprojeto 
de Engenharia de obras e seus anexos são documentos que se 

complementam, e, portanto, devem ser interpretados conjuntamente. 

 
17.2. Integram estas especificações e serão exigidas rigorosamente na 

execução dos serviços o atendimento às normas aprovadas ou 
recomendadas, em suas edições mais atualizadas, as especificações, os 

métodos de ensaios referentes à mão de obra, serviços e os padrões da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. 

 

17.3. Deverão também ser respeitadas as exigências dos Códigos de 
Obras dos Municípios, as Regulamentações Estaduais e das Companhias 

Concessionárias de Serviços Públicos locais, a NR 18, legislação vigente 
e normas técnicas e ambientais, no que for pertinente aos serviços 

especificados para as respectivas construções. 
 

17.4. Dos serviços: 
 

17.5. Na planilha orçamentária, parte integrante deste instrumento 
convocatório, constam todos os itens de serviços de execução atinentes 

às obras. Contudo, cabe ao licitante revisá-la e apontar, até a fase de 

impugnação do Edital, erros ou omissões, nada podendo reclamar em 
momento posterior, tampouco alegar insuficiência financeira para arcar 

com itens novos resultantes de tais ocorrências. 
 

17.6. A CONTRATADA deverá apresentar o Plano de Ataque da Obra 

antes do início dos serviços contratados para análise e aprovação da 
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Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré, a fim de determinar a 
ordem sequencial em que as atividades serão executadas. 

 

17.7. A CONTRATADA deverá apresentar o Plano de Ataque da 
Produção de Projeto Básico e Executivo em um período de 10 (dez) dias 

a partir da emissão da Ordem de Serviço, não podendo ultrapassar o 
prazo de 3 (três) meses para o projeto básico com o licenciamento 

ambiental prévio e de mais 3 (três) meses para o projeto executivo com 
o licenciamento ambiental de instalação. Este plano de ataque deve ser 

analisado e aprovado pela Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré. 
O intuito deste plano é o pleno conhecimento da sequência das atividades 

desenvolvidas pela CONTRATADA para a produção dos projetos, sendo 
assim possível que a Administração realize o acompanhamento destas 

atividades. 
 

17.8. O regime de contratação adotado neste certame não permite a 

realização de aditivos para cobrir eventuais serviços ou quantitativos já 
alocados à CONTRATADA na Matriz de Risco.  

 

17.9. Ocorrendo fatos supervenientes ou situações não destacadas na 

Matriz de Riscos que demandem a necessidade de celebração de Aditivos 
Contratuais, os requerimentos deverão ser apresentados pela 

CONTRATADA, constando de memória de cálculo dos quantitativos dos 
serviços e comprovações documentais (no caso de fatos supervenientes). 

 

17.10. Para o caso de itens novos, os preços unitários deverão ser 
compostos com os insumos da mesma base SINAPI/SICRO/DER-

PR/SANEPAR/PMC/DNIT/AGESUL, mantendo-se as condições originais de 
contratação, seguindo orientação da CONTRATANTE. 

 

17.11. Todas as áreas que forem objeto de intervenção deverão, às 
expensas da CONTRATADA, ser limitadas com tapume, ou outra solução 

técnica aprovada pela CONTRATANTE, para o devido isolamento. 
 

17.12. A CONTRATADA deverá obedecer ao local e os horários de carga 

e descarga determinados pela legislação municipal e de acordo com a 
CONTRATANTE. 

 

17.13. Toda e qualquer alteração dos projetos, detalhes e 

especificações, inclusive acréscimos e supressões, somente será admitida 
com prévia autorização da Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré, 

através do gestor da CONTRATANTE. 
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17.14. Todo e qualquer material empregado nas obras será 

necessariamente referenciado no Caderno de Especificações, em termos, 

de qualidade, para o fim a que se destina. No caso de substituição por 
material de similar qualidade, deverá ser considerado como equivalente 

técnico o produto de outro fabricante que apresente, rigorosamente, as 
mesmas características, com durabilidade, acabamento, padrão de 

qualidade e fabricação com os mesmos materiais básicos, sendo sempre 
submetido previamente à CONTRATANTE. 

 

17.15. Exige-se o emprego de mão de obra correlacionadas às 
qualificações técnico-profissionais definidas no Termo de Referência para 

execução de todos os serviços especificados. 
 

17.16. No decorrer da obra será rigorosamente observada a segurança 

dos profissionais, em especial a prevenção de acidentes do trabalho e o 
atendimento às normas e recomendações do Ministério do Trabalho. 

Todos os profissionais, empregados da empresa ou subcontratados, 
deverão estar convenientemente fardados, onde conste o nome da 

empresa, usar equipamentos de segurança tais como botas, capacete, 

luvas, óculos, máscara, cintos, etc. e portar crachá de identificação com 
nome da empresa e do empregado, cargo e/ou função, foto do 

empregado, assinatura sobre carimbo do responsável pela empresa. 
 

17.17. Sempre prevalecerá o material constante no Caderno de 

Especificações. Caso este for omisso ou na hipótese de dúvidas quanto à 
sua interpretação gráfica, o elemento ou equipamento deverá ser 

definido pela CONTRATANTE. 
 

17.18. Se na execução do projeto forem encontrados entraves 

estruturais ou de qualquer outra natureza que impossibilite a solução 
apresentada em projeto, a CONTRATADA deverá apresentar alternativas 

para aprovação da CONTRATANTE. 
 

17.19. Não será admitida a exclusão de qualquer serviço previsto ou 

necessário ao perfeito funcionamento da obra. 
 

17.20. As ligações definitivas de serviços essenciais à funcionalidade do 

objeto, prestados pelas companhias concessionárias de serviços públicos, 

deverão estar concluídas antes do recebimento dos serviços por parte da 
CONTRATANTE. 

 



              

 

 
 

Avenida Emílio Johnson, nº 360, Centro – Fone: (41) 3699-8600 – CEP 83501-000. 

Almirante Tamandaré - Paraná 
 

17.21. A CONTRATADA manterá no canteiro de obra, à disposição da 
fiscalização, um diário de obras no qual serão registradas as atividades 

diárias, ordens de serviço, irregularidades encontradas, falhas previstas, 
incidência de chuvas, número de pessoas trabalhando e todas as demais 

ocorrências relativas à execução do contrato. 
 

17.22. A CONTRATADA deverá elaborar a atualização do projeto como 

construído (as built), indicando as eventuais modificações ocorridas na 
obra. As plantas devem estar Georreferenciadas tendo como referencial 

geodésico o SIRGAS 2000, serem elaboradas em formatos já indicados 
no referido termo, disponibilizados a CONTRATANTE pelo ambiente 

comum de dados, contendo as especificações técnicas atualizadas. 
 

17.23. Para equipamentos como transformadores e aparelhos de ar 

condicionado o serviço será medido por unidade efetivamente fornecida 
e instalada nas seguintes proporções 

 

17.24. o 90% do valor total do item será medido mediante a conclusão 
da montagem, instalação e funcionamento do equipamento com a 

aprovação da fiscalização 
 

17.25. o 10% do valor total do item será medido após testes finais de 
operação com a aprovação da fiscalização. 

 

17.26. A CONTRATADA, sem custos adicionais ao contrato, deverá 
manter as vias utilizadas para o transporte de bota-fora sempre limpas e 

lavadas com relação aos detritos transportados. 
 

17.27. A CONTRATADA, sem custos adicionais ao contrato, deverá 

manter, com disponibilidade continua, equipes técnicas de campo para 
efetuar reparos imediatos, provisórios e/ou permanentes, com relação 

aos problemas que a execução dos serviços deverá ocasionar com as 
ligações de água, esgoto, telefonia, internet etc. dos imóveis na área de 

intervenção. 
 

17.28. No layout do canteiro, a CONTRATADA deverá considerar, no 

canteiro principal, um mínimo de 20 m² para implantação de ambientes 
com mobiliário e equipamentos adequados ao trabalho para as equipes 

da fiscalização (Engenharia, Apoio técnico e Social) e em canteiro de 

apoio de no mínimo de 12 m². 
 

17.29. Conforme previsto nos Planos de Execução do Projeto Executivo, 
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sem prejuízo para o seu pleno e total atendimento, cabe salientar 
algumas das suas orientações e outras de igual relevância, quais sejam. 

 

17.30. Além do planejamento macro, o início efetivo das obras só 
poderá ocorrer mediante a elaboração de um plano específico de 

atividades apontando a alteração do tráfego para cada frente de trabalho. 
A interdição de vias estará condicionada a indicação e disponibilização de 

alternativas por meio de desvios, tudo acordado previamente com a 
Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré ou outra entidade por ela 

indicada. 
 

17.31. O plano específico de atividades para cada frente de trabalho, 

bem como o plano para interdição e/ou escavação de cada rua deverá 
ser apresentado à fiscalização com antecedência mínima de 15 dias com 

o objetivo de análise e aprovação e, também, de proporcionar tempo ao 
Social desenvolver as atividades de conscientização junto à comunidade 

de cada trecho/logradouro onde serão iniciados os serviços. As atividades 
junto à comunidade deverão ter a participação sempre do Social da 

CONTRATADA e, sempre que solicitado pela fiscalização, ser 

acompanhada por um dos seus engenheiros. Este plano deverá 
apresentar, também, de forma clara, a indicação por onde se iniciam as 

intervenções, a metodologia do trabalho, as datas de início de conclusão. 
 

17.32. A CONTRATADA deverá buscar o conhecimento pleno de todas as 

interferências existentes das concessionárias de água, esgoto, telefonia, 
gás, etc., sendo necessário a verificação do cadastro fornecido e outras 

pesquisas que sejam necessárias. Uma prévia comunicação à 
concessionária responsável pela infraestrutura existente deverá ser 

expedida sempre que houver intervenções que expressem riscos por 
algum motivo. A CONTRATADA deverá, ainda, buscar o pleno 

conhecimento das condições naturais do solo, topografia e hidrografia 
devendo, inclusive, incorporar no seu planejamento. 

 

17.33. Será obrigatória a VISTORIA CAUTELAR nas habitações e 
patrimônios públicos ou privados, situados nas margens das ruas onde 

serão executadas as galerias tubulares e celulares, com emissão de laudo 

e plano de contingência com possíveis soluções. O laudo deve ser capaz 
de caracterizar o estado do imóvel antes do início das obras.  

 

17.34. Tendo em vista as imprecisões existentes nos cadastros de redes 
de utilidade pública, a CONTRATADA só poderá iniciar as escavações para 

implantação da drenagem após confirmação da posição de outras redes 



              

 

 
 

Avenida Emílio Johnson, nº 360, Centro – Fone: (41) 3699-8600 – CEP 83501-000. 

Almirante Tamandaré - Paraná 
 

de utilidade pública que tenha interferências com as obras, e das 
informações presentes no Projeto de Remanejamento de Redes de 

Serviços de Utilidade Pública. 
 

18. DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS: 
 

18.1. O anteprojeto de engenharia servirá de diretriz para os projetos e 
obras do Sistema Microdrenagem e Macrodrenagem da Bacia do Rio 

Barigui, no Município de Almirante Tamandaré - Paraná. Porém, por se 
tratar de um anteprojeto, há carência de detalhes que devem ser 

previstos em fases de detalhamento mais adiantadas. Então, na execução 
do projeto básico e em seu detalhamento no projeto executivo, deverão 

ser apresentados os princípios de logística, organização, métodos 
construtivos, critérios das normas, especificações e critérios de 

acompanhamento técnico que nortearão a construção da rede de 

drenagem e demais projetos que incluem a recomposição de 
pavimentação (quando necessário). Os espaços de lazer comunitários e 

equipamentos públicos indicados no anteprojeto em situação de 
concepção conceitual devem ser totalmente detalhados pela 

CONTRATADA, devendo ser fiéis ao previsto na fase de anteprojeto. 
 

18.2. Os quantitativos de referência previstos para execução dos 
objetos de execução deste termo de referência constam na planilha 

orçamentária referencial, parte deste termo de referência.   
 

18.3. O escopo dos serviços abrange a contratação de empresa de 
engenharia especializada, para execução funcional do objeto, conforme 

estabelecido no anteprojeto e orçamento referencial, sendo necessário 
realizar, entre outros serviços: 

 

18.3.1. Elaboração de projetos básicos e executivos necessários para 
a execução das obras e a legalização do empreendimento a nível dos 

órgãos no Municipal, estadual e Federal, incluindo licenciamento 
ambiental, alvará, vistoria cautelar, sondagens, projeto estrutural, 

ensaios de laboratório de solos, concreto entre outros necessárias à 
implantação do sistema de macrodrenagem ao longo do trecho 

determinadas nos documentos do anteprojeto de engenharia parte deste 
termo de referência; 

 
18.3.2. Levantamento cadastral das OAE e demais travessias 

existentes e avaliação hidráulica e construtiva do aproveitamento ou 
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substituição dessas estruturas durante a implantação das obras de 
macrodrenagem propostas; 

 
18.3.3. As ligações das redes existentes de microdrenagem com o Rio 

Barigui deverão ter estudo específico e correspondente projeto básico e 
executivo detalhado. Os projetos básico e executivo devem se adaptar às 

ligações existentes. Além disso, deve-se garantir que as tubulações de 
ligação sempre estejam no sentido do canal; 

 
18.3.4. Incorporação de soluções urbanísticas e paisagísticas ao longo 

dos terrenos marginais que (i) favoreçam o desenvolvimento de 
ecossistemas naturais para fins de adaptação às mudanças climáticas e 

melhoria da qualidade ambiental da região, (ii) possibilitem a integração 
da macrodrenagem com o ambiente urbano e (iii) assegurem o 

disciplinamento da ocupação urbana, barrando o surgimento de 

assentamentos em áreas potencialmente inundáveis durante eventos 
críticos; 

 
18.3.5. Caso necessário, deve haver sinalização provisória nos 

trechos de obra, como dispositivos de direcionamento de tráfego e 
cavaletes de sinalização; 

 
18.3.6. Estudos Ambientais, geotécnicos, projeto geométrico, projeto 

de terraplenagem, projeto de macro e microdrenagem e ainda das OAC, 
projeto de pavimentação, projeto de obras de arte especiais (pontes, 

travessias, passarelas, quando necessárias), projeto de obras 
complementares e contenções, projeto de sinalização e segurança viária, 

projeto de iluminação pública/viária, projeto de componente ambiental, 
incluindo urbanização e paisagismo e projeto de desapropriação e 

interferências, inclusive projeto social. 

 
18.4. Devem também ser realizados: 

 
18.4.1. Estudo de impacto socioambiental necessário à obtenção das 

licenças de instalação e operação, baseados na licença prévia do 
empreendimento, seguindo o determinado na legislação ambiental 

vigente e o disposto pelos órgãos responsáveis pelo licenciamento 
ambiental e atender todas as condicionantes com a apresentação dos 

relatórios solicitados pelos órgãos responsáveis. Os trabalhos devem ser 
realizados por responsável técnico habilitado e equipe multidisciplinar 

com as devidas Anotações de Responsabilidade Técnica. 
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18.4.2. Diagnóstico ambiental, onde é realizada uma análise dos 

recursos ambientais e suas interações nas seguintes áreas de influência 
relativas ao empreendimento/atividade: área diretamente afetada (ADA), 

área de influência direta (AID) e área de influência indireta (AII). Sua 
intenção é de caracterizar a situação ambiental da área. É necessário 

também descrever e representar em mapa as áreas geográficas a serem 
direta e indiretamente afetadas pelos impactos do empreendimento nas 

fases de planejamento, implantação, operação e desativação das 
atividades, devendo identificar de que modo essas áreas serão afetadas. 

Nesta análise, devem ser apresentadas medidas a serem adotadas para 
a minimização dos impactos negativos e potencialização dos impactos 

positivos;  
 

18.4.3. Apresentar os principais dados do meio físico da área de 

influência do empreendimento, com elaboração de textos descritivos e 
representações gráficas (quando couber), relativos a clima, geologia, 

geomorfologia, recursos hídricos superficiais e subterrâneos, solos e a 
suscetibilidade do terreno à erosão, identificando os níveis potenciais de 

fragilidade causados pela implantação do empreendimento. Em casos 
específicos poderão ser solicitados pelos analistas estudos técnicos 

comprobatórios; 
 

18.5. A caracterização da área poligonal do empreendimento deve ser 
realizada através da descrição de: 

 
18.6. o Síntese dos objetivos do empreendimento e sua justificativa em 

termos de importância no contexto socioeconômico da região, Estado 
e/ou Município; 

 

18.7. o Alternativas locacionais e justificativas tecnológicas, 
identificando as vantagens e desvantagens de cada alternativa, 

explicitando os critérios ambientais e socioeconômicos que levaram à 
escolha da alternativa preferencial, considerando a necessidade de 

supressão de vegetação nativa, interferências em áreas de preservação 
permanente (APP), unidades de conservação (UC); 

 
18.8. o Apresentar suas características técnicas e localização com as 

coordenadas geográficas em SIRGAS2000, demonstrando em mapa a 
delimitação da área que irá ocupar; 
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18.9. o Descrever as obras e ações inerentes a sua instalação; 
 

18.10. o Apresentar esquema linear constando os locais de bota-fora, 
empréstimos, jazidas, pedreiras, passivo ambiental e pontos notáveis; 

 
18.11. o Apresentar as concepções para: abastecimento de água, 

esgotamento sanitário, destinação final dos resíduos sólidos e localização 
dos canteiros de obras; 

 
18.12. o Apresentar cronograma de instalação; 

 
18.13. o Apresentar planta planialtimétrica georreferenciada do 

projeto do empreendimento, com curvas de nível de cinco em cinco 
metros. Locar na planta: vias de acesso, corpos d’água, lençol aflorante, 

Áreas de Preservação Permanente (APP) e demais informações 

socioambientais relevantes; 
 

18.14. o Descrever a situação do empreendimento no que diz respeito 
ao uso e ocupação do solo, indicando a tipologia e a caracterização das 

edificações, os equipamentos urbanos (abastecimentos de água, coleta 
de esgotos e resíduos urbanos, fornecimento de energia elétrica, 

drenagem de águas pluviais, rede telefônica e gás canalizado), o 
relacionamento com os equipamentos comunitários (educação, cultura, 

lazer, saúde e similares) e caracterizando o sistema viário de transportes; 
 

18.15. o Descrever, quantificar e mapear as áreas com restrições 
ambientais e de ocupação, quanto à existência de áreas de preservação 

permanente (APP), unidades de conservação (UC) e entorno, áreas 
inundáveis, de risco geológico-geotécnico, faixas sanitárias e de serviços, 

vegetação em estágio médio/avançado, áreas de compensação ambiental 

e/ou reposição florestal obrigatória e, a existência de áreas degradadas 
e/ou contaminadas; 

 
18.16. o Levantar e descrever os passivos ambientais existentes na 

área do empreendimento, indicando as medidas necessárias e os 
responsáveis pela recuperação 

 
18.17.  Projeto de drenagem: será fundamentado nas bacias 

hidrográficas e no anteprojeto, na drenagem existente, nos estudos 
hidrológicos e no projeto geométrico. Serão calculadas vazões, cotas 

mínimas e máximas e, seções das estruturas necessárias à captação e 
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transporte das águas, especificando o destino final. Quanto à drenagem 
existente e pertencente à bacia objeto de intervenção ou receptora do 

sistema projetado, é necessário conhecer a localização, tipo de rede 
(galeria, canal, canaleta), seção, declividade, capacidade de vazão e 

estado de conservação e manutenção. Será exigida a indicação da 
jusante de drenagem para o sistema projetado. Esta jusante deverá estar 

satisfatoriamente localizada na planta e no relatório do projeto de 
drenagem, inclusive com a indicação de cota de fundo. Em planta de 

locação do sistema de drenagem, deverá ser indicada a seção transversal 
da tubulação, do canal ou da canaleta projetada. Os detalhes executivos 

do projeto serão apresentados em nível de localização, dimensões, cotas 
de montante e jusante, declividades, extensões e especificações de 

materiais. Serão também, apresentados os projetos-tipo de todos os 
dispositivos de drenagem indicados em projeto, inclusive bueiros; 

 

18.18. Projeto de canteiro de obras e serviços preliminares: só serão 
liberados após a aprovação do projeto e compreendem em geral os 

recursos e providências necessárias à perfeita execução das obras. 
Compreendem: 

 
18.19. o Limpeza do terreno: compreende a terraplenagem e limpeza 

das áreas onde será instalado o barracão de obra e dos locais de 
influência desse barracão, como as áreas de estacionamento, pátios de 

estocagem de materiais, etc.; 
 

18.20. o Ligações provisórias de energia, água e esgoto: a 
CONTRATADA deverá efetuar ligações temporárias com as 

concessionárias de energia elétrica, água e esgoto para o abastecimento 
do canteiro, cabendo à FISCALIZAÇÃO aprovar e fiscalizar suas 

instalações; 

 
18.21. o Transporte de equipamentos e máquinas: compete à 

CONTRATADA o transporte, a montagem e a desmontagem das máquinas 
e equipamentos necessários aos serviços de construção; 

 
18.22. o Placas de obra: serão executadas e fixadas, por parte da 

CONTRATADA, duas placas no início da obra, sendo uma do modelo 
exigido pelo Ministério das Cidades/Caixa Econômica Federal e custeada 

pela CONTRATADA e a outra com o padrão adotado pela Secretaria 
Gestora da obra, e prevista na planilha orçamentária. Será sua 

responsabilidade, também, providenciar a afixação das placas de 
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identificação dos responsáveis técnicos pela execução da obra, em local 
visível, de acordo com as exigências técnicas, onde as medidas serão 

repassadas por essa municipalidade oportunamente; 
 

18.23. o Sinalização provisória e caminhos de serviço: compreende 
estes serviços a terraplenagem e limpeza das áreas onde serão instalados 

de acordo com a necessidade da obra e dos locais de influência destas, e 
sinalizações diurnas e noturnas, pátios provisórios de estocagem de 

materiais, etc. 
 

18.24. Demolições e remoções: deverão ser executados de acordo com o 
projeto e especificações, prescrições das normas técnicas da ABNT, 

posturas e regulamentações municipais aplicáveis, considerando-se as 
medidas de segurança e tomando-se os devidos cuidados de forma a 

evitar danos a terceiros. Avaliar a necessidade de serem desligadas, 

antes do início das demolições, as linhas de abastecimento de energia 
elétrica e água, bem como as ligações de esgoto e águas pluviais. Todas 

as precauções deverão ser tomadas no sentido de garantir a estabilidade 
dos elementos construtivos existentes, a segurança dos operários, 

técnicos e visitantes. A remoção ou estocagem dependerá de eventual 
utilização, a critério da FISCALIZAÇÃO, não sendo permitida a 

permanência de entulhos nas adjacências da obra. Todo o entulho das 
obras deverá ser depositado externamente ao pátio em contêineres ou 

caçambas metálicas, de acordo com a legislação municipal, e depois de 
carregado, sua destinação deverá atender todas as exigências prescritas 

na Resolução CONAMA nº307. Demolições de muros são inevitáveis no 
desenvolvimento do objeto, principalmente na região central e na região 

do bairro Bomfim. Todos os muros que forem eventualmente demolidos 
devem ser reconstruídos em momento posterior à intervenção no trecho 

do rio onde ocorreram essas demolições. A demolição das pontes 

existentes estão previstas dentro do preço das pontes;  
 

18.25. Relatório final de avaliação: deve contemplar, minimamente, (i) 
apresentação geral, (ii) apresentação da avaliação, (iii) apresentação de 

todos os elementos que compõem o método de avaliação, em especial a 
estrutura lógica da intervenção e os indicadores de produto, de resultado 

intermediário e de resultado final, relacionados nos anexos do Manual de 
Orientações para Avaliação de Resultados, conforme o caso, (iv) análise 

dos resultados da intervenção, (v) relato do processo de avaliação e (vi) 
considerações finais. Estes itens estão previstos no Manual de 

Orientações para Avaliação de Resultados; 
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18.26. As Built: na produção deste projeto, deve constar toda a 

documentação técnica que reflete fielmente o que foi de fato executado 
na obra, incluindo todas as alterações que foram realizadas em relação 

ao projeto original. Em relação ao rio e às bacias de contenção, se espera 
no projeto de as built a apresentação de plantas, seções de todos os 

diferentes trechos do rio e perfis topográficos que mostrem um 
comparativo do projeto original e do objeto executado, em formato DWG 

e PDF. Devem estar inclusas as dimensões de cada trecho, 
acompanhadas das suas respectivas inclinações, cotas e estaqueamento. 

Também há a necessidade de realizar o as built detalhado para os 
dispositivos de entrada e de saída das bacias de contenção, como 

também do revestimento de colchão reno e revestimento em seção de 
concreto armado realizado nos trechos do rio determinados pelo projeto 

executivo. Deve ser realizado modelo 3D da obra, contemplando todas 

as disciplinas envolvidas. Este modelo deve ser compatível com softwares 
BIM, na versão IFC 2x3. 

 
18.27. É importante salientar que a assessoria técnica no 

acompanhamento da obtenção da licença de implantação e operação se 
faz necessária, a fim de garantir a boa gestão e elaboração dos estudos 

socioambientais demandados pelo órgão ambiental licenciador. 
 

18.28. Toda e qualquer elaboração de estudos complementares, bem 
como a elaboração de planos e programas socioambientais, tais como: 

plano de gerenciamento de resíduos sólidos (PGRS), plano de 
gerenciamento de resíduos da construção civil (PGRCC), plano de 

recuperação de áreas degradadas (PRAD), dentre outros que porventura 
venham a ser necessários à obtenção das licenças, deverão ser 

executados pela CONTRATADA. 

 
18.29. A assessoria técnica também abarca o acompanhamento de 

obtenção de anuências e não óbices junto a outros órgãos intervenientes, 
se necessário. As aprovações de projeto e eventual obtenção de 

licenciamento ambiental são de responsabilidade da CONTRATADA. As 
mencionadas aprovações e licenças devem ser entregas pela 

CONTRATADA em período anterior ao início das obras.  
 

18.30. Em eventual necessidade de remanejamento de redes de 
água/esgoto existentes, a CONTRATADA receberá auxílio de Prefeitura 

Municipal de Almirante Tamandaré, no tocante à viabilização deste 
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remanejamento junto à SANEPAR e/ou outras organizações competentes, 
com o intuito de viabilizar o objeto deste termo de referência.  

 
18.31. Os encontros dos diferentes trechos de intervenção do Rio Barigui 

devem ser detalhados em projeto básico e executivo, não fazendo parte 
do escopo do anteprojeto.  

 
18.32. O apresentado no anteprojeto parte deste termo de referência 

está sujeito a alterações pela CONTRATADA nas fases de projeto básico 
e executivo. As alterações devem ser justificadas pela CONTRATADA. 

Estas alterações devem ter como base os objetivos e metas estabelecidos 
por este termo de referência, bem como a exequibilidade e eficiência das 

obras.  
 

18.33. O método construtivo considerado para a elaboração do 

orçamento preliminar e do anteprojeto foi o método construtivo de 
execução in loco. É de responsabilidade da CONTRATADA a decisão da 

mudança do método executivo para, por exemplo, concreto pré-moldado 
ou pré-fabricado, desde que não altere os critérios de desempenho e que 

seja aprovado pela fiscalização. A escolha de um método construtivo 
diferente não poderá onerar a CONTRATANTE de forma alguma, nem 

gerar aditivos orçamentários ou ser utilizado como justificativa para 
aumento do orçamento de referência. Especialmente em relação ao canal 

revestido de concreto, sua altura deve obedecer rigorosamente ao 
previsto em anteprojeto por questões urbanísticas. 

 
18.34. As apresentações dos projetos básico e executivo devem ser 

acompanhadas com memorial de cálculo e memorial descritivo, sendo 
que estes servem como condição de aceitabilidade daqueles. 

 

19. ACEITABILIDADE E AFERIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS: 
 

19.1. A aceitabilidade dos projetos e serviços que integram as obras está 
condicionada aos seguintes critérios: 

 
19.2. Execução da obra em conformidade com os memorias descritivos e 

requisitos mínimos de desempenho, bem como os projetos de arquitetura 
e engenharia aprovados pela Prefeitura Municipal de Almirante 

Tamandaré, além dos serviços descritos em planilha e descritos no termo 
de referência item 8 (ANEXO I) do edital;  

 



              

 

 
 

Avenida Emílio Johnson, nº 360, Centro – Fone: (41) 3699-8600 – CEP 83501-000. 

Almirante Tamandaré - Paraná 
 

19.3. Acompanhamento e atestado dos serviços pela fiscalização da 
Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré; 

 
19.4. Relatórios de controle da qualidade contemplando os resultados dos 

ensaios necessários e determinações devidamente interpretados, 
caracterizando a qualidade do serviço executado; 

 
19.5. Atendimento às normas vigentes da ABNT e da Prefeitura Municipal 

de Almirante Tamandaré, NR 06 e NR 18, Diretrizes de Desenvolvimento 
e Critérios de Aceitabilidade dos Projetos Executivos e da Execução das 

Obras previstos neste documento. 
 

19.6. AFERIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS: 
 

19.7. Nas aferições, para efeito de pagamento, serão considerados os 

eventos concluídos no período cujos serviços forem aceitos pela 
fiscalização, conforme o Eventograma e nos valores que lhes 

correspondam 
 

19.8. O Cronograma Físico-Financeiro apresentado pela licitante terá 
caráter de Planejamento e Acompanhamento dos prazos de execução 

previamente estabelecidos.  
 

19.9. Para acessar as planilhas e documentos digitais do processo acessar 
os links presentes no (ANEXO XV) do edital. 

 

18. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL: 

 

18.1. A remuneração pela Administração Local da obra será mensal e 

proporcional à execução financeira da obra aferida no período em 

comparação ao programado no Cronograma Físico-Financeiro 

apresentado pela CONTRATADA, conforme Acórdão TCU n° 2622/2013. 

 

 

 

18.1.1. %ADM = Percentual da Administração Local; 

18.1.2. SE = Valor Total dos Serviços Executados no Período (Medidos 
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no Período); 

18.1.3. VT = Valor Total Previsto do Contrato; 

18.1.4. VADM = Valor Total dos Serviços de Administração Local 

Previstos no Contrato. 

 

19. MEDIÇÕES DOS SERVIÇOS:  

19.1. As medições do período podem compreender intervalos 

diferentes de 30 (trinta) dias. Os Boletins de Medição deverão ser feitos 

até o 5° dia útil subsequente ao mês de execução dos respectivos 

serviços e terão como base as respectivas Ordens de Serviço e os 

Relatórios de Andamento apresentados pela consultora. Nas medições, 

constarão os eventos concluídos no período. 

 
20. ENTREGA DA OBRA: 

 
20.1. Após o término dos serviços atinentes ao objeto deste termo de 

referência, a CONTRATADA procederá à limpeza total da obra, deixando 

todos os equipamentos limpos e em perfeito estado de funcionamento. 
Externamente removerá os entulhos ou detritos que porventura 

existirem, devendo entregar o ambiente limpo e em perfeitas condições 
para o uso. 

 
20.2. A CONTRATADA deverá entregar o Manual de Uso e Operação do 

Empreendimento, onde deverá constar o Termo de Garantia e Manuais 
dos Equipamentos, os projetos como construídos (as built), desenhados 

conforme as Normas de Desenho da ABNT, georreferenciados ao Sistema 
de Referência Geocêntrico para as Américas (SIRGAS), sua realização 

2000, 4 (SIRGAS 2000), gravados e entregues em mídia digital 
compatível com os softwares BIM e em 1 (uma) via impressa entregue à 

Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré. Desta forma, a última 
fatura e consequentemente o Termo de Recebimento Provisório de obra, 

só serão liberados mediante a apresentação e aprovação dos referidos 

documentos por Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré. 
 

21. INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 
 

21.1.  O licitante ou o contratado será responsabilizado 
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administrativamente pelas seguintes infrações:  
 

21.1.1. Dar causa à inexecução parcial do contrato; 
 

21.1.2. Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano 
à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse 

coletivo; 
 

21.1.3. Dar causa à inexecução total do contrato; 
 

21.1.4. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 
 

21.1.5. Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato 
superveniente devidamente justificado; 

 

21.1.6. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação 
exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de 

validade de sua proposta; 
 

21.1.7. Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto 
da licitação sem motivo justificado; 

 
21.1.8. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o 

certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do 
contrato; 

 
21.1.9. Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do 

contrato; 
 

21.1.10. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de 

qualquer natureza; 
 

21.1.11. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da 
licitação; 

 
21.1.12. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º 

de agosto de 2013. 
 

21.2. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas 
previstas na Lei Federal 14.133/2021 as seguintes sanções: 
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21.2.1. Advertência; 
21.2.2. Multa; 

21.2.3. Impedimento de licitar e contratar; 
21.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. 

 
22. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

 
22.1. A contratada atuará como responsável técnica pela condução do 

processo de licenciamento ambiental, sendo as licenças emitidas em 
nome do Município de Almirante Tamandaré, que é o empreendedor e 

titular do projeto.  
 

22.2. A responsabilidade da CONTRATADA é integral para os serviços 
contratados, nos termos do Código Civil Brasileiro; 

 

22.3. Sobre os projetos apresentados, cabe à pretensa licitante realizar 
análise prévia de consistência dos mesmos, verificando a sua 

exequibilidade, especificações, recomendações e quantidades de 
serviços, devendo no prazo máximo de 5 (cinco) dias antes da abertura 

do processo licitatório se pronunciar formalmente sobre possíveis 
divergências. Após esse período, 

 
22.4. não serão admitidas quaisquer reivindicações dessa natureza. 

Desta forma, a licitante assume como firme, valioso e exequível os 
citados projetos, em atendimento às especificações e exigências 

constantes no edital;  
 

22.5. Os problemas verificados em obra por inconformidades de 
projeto (erro, não atendimento às normas, omissão, falta de 

compatibilização, etc.) independente da aceitação do projeto pela 

Prefeitura de Almirante Tamandaré, contemplam o risco remunerado à 
CONTRATADA, conforme a Matriz de Risco anexa ao Edital; 

 
22.6. Será exigido, rigorosamente, na elaboração dos projetos e 

serviços, no que couber, o atendimento às normas da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, aprovadas ou recomendadas, às 

exigências do Código de Obras dos municípios e endereços do objeto, às 
exigências das Companhias Concessionárias de Serviços Públicos, das 

normas e legislações ambientais e, de modo geral, das leis municipais, 
estaduais e federais pertinentes ao tema; 
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22.7. A empresa CONTRATADA deverá colocar e manter placas 
indicativas do empreendimento, de acordo com os modelos adotados pelo 

Ministério das Cidades/Caixa Econômica Federal, bem como placas 
referentes ao órgão financiador do empreendimento segundo modelo do 

mesmo, as quais deverão ser afixadas em local apropriado, enquanto 
durar a execução dos serviços; 

 
22.8. A empresa CONTRATADA deverá providenciar, sem ônus para a 

Prefeitura de Almirante Tamandaré, o fornecimento de roupas adequadas 
ao serviço e de outros dispositivos de segurança a seus empregados, bem 

como a sinalização diurna e noturna nos níveis exigidos pelas Normas; 
 

22.9. As aprovações na Prefeitura, Corpo de Bombeiros, Órgãos de 
Meio Ambiente e Concessionárias de Serviços Públicos pertinentes aos 

projetos fornecidos e desenvolvidos, necessários para execução da obra 

e uso das edificações, serão de exclusiva responsabilidade da 
CONTRATADA;  

 
22.10. O pagamento de todas as taxas relativas às aprovações dos 

projetos e licenças da obra serão de inteira responsabilidade da 
CONTRATADA, e deverão estar previstas nos custos da empresa; 

 
22.11. Será de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA o registro 

do contrato nos órgãos abaixo relacionados, devendo ser encaminhado à 
 

22.12. Fiscalização da Prefeitura de Almirante Tamandaré os referidos 
registros: 

 
22.13. CREA/PR - Para anotação de responsabilidade técnica - ART; 

 

22.14. CAU/PR - Para registro de responsabilidade técnica - RRT; 
 

22.15. INSS - Para recolhimento dos encargos sociais/obtenção da CND; 
 

22.16. Quaisquer outros que se fizerem necessários; 
 

22.17. Solicitar antes do início dos trabalhos toda a documentação 
necessária para dirimir os trabalhos visando a correta execução dos 

serviços; 
 

22.18. Antes do início dos serviços, todas as concessionárias de serviços 
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públicos deverão ser consultadas para a disponibilização de seus 
cadastros técnicos e verificação in loco, de modo a viabilizar o devido 

levantamento das possíveis interferências com toda e qualquer rede local 
preexistente; 

 
22.19. A presença da fiscalização da Prefeitura de Almirante Tamandaré 

não exclui e não reduz a responsabilidade única, integral e exclusiva da 
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades 

ou danos, nem deve implicar em corresponsabilidade do Poder Público ou 
de seus agentes e prepostos; 

 
22.20. A Licitante é obrigada a inspecionar as áreas onde serão 

executados os serviços, não podendo, sob alegação alguma, argumentar 
desconhecimento dos locais; 

 

22.21. É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a reconstituição 
de todos os danos e avarias causadas pela execução da obra, bem como 

em seu entorno, inclusive infraestrutura existente de urbanização, 
edificação, rede elétrica, de abastecimento de água, coleta de 

esgotamento sanitário e drenagem dentre outros aqui não elencados; 
 

22.22. Caberá à CONTRATADA, juntamente com a Prefeitura de 
Almirante Tamandaré, coordenar e programar os serviços a serem 

executados por outras empreiteiras ou concessionárias de serviços 
públicos e evitar danos e avarias internos e externos, sob pena da 

CONTRATADA ter que assumir a reconstituição dos mesmos; 
 

22.23. A CONTRATADA é responsável pela retirada do local da obra 
dentro de 48 (quarenta e oito) horas, a partir da Notificação do Fiscal da 

Prefeitura de Almirante Tamandaré, de todo e qualquer material 

impugnado pelo(os) FISCAL(AIS) DO CONTRATO; 
 

22.24. A guarda e vigilância dos materiais, assim como dos serviços 
executados e circulação dentro das áreas sob intervenção, são de total 

responsabilidade da CONTRATADA. A CONTRATADA obriga-se a corrigir, 
a qualquer tempo dentro dos limites da legislação legal vigente, 

quaisquer vícios ou defeitos na execução da obra e serviços, objeto do 
contrato; 

 
22.25. Se a CONTRATADA recusar, demorar, negligenciar ou deixar de 

eliminar as falhas, vícios, defeitos ou imperfeições apontadas pela 
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Fiscalização, poderá o CONTRATANTE efetuar os reparos e substituições 
necessárias, seja por meios próprios ou de terceiros, transformando os 

custos decorrentes, independentemente do seu montante, em dívida 
líquida e certa da CONTRATADA; 

 
22.26. Todo e qualquer serviço mencionado em qualquer dos 

documentos que integram o contrato será, obrigatoriamente, executado 
sob a responsabilidade da CONTRATADA; 

 
22.27. Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos contratuais, 

caberá à CONTRATADA manter as instalações em condições de utilização, 
substituindo todos os materiais e peças danificadas pela depreciação e o 

tempo, por todo o prazo da obra; 
 

22.28. A CONTRATADA obrigar-se-á a corrigir, a qualquer tempo dentro 

dos limites da legislação legal vigente, quaisquer vícios ou defeitos na 
execução das obras e serviços, objeto do contrato; 

 
22.29. A CONTRATADA deverá prever o recebimento, guarda, manuseio 

e instalação de todos os equipamentos, constantes no projeto e planilha 
orçamentária, que demandam instalação em obra; A CONTRATADA 

deverá apresentar cronograma físico-financeiro e/ou eventograma da 
referida obra, condizente com o prazo estabelecido, para aprovação da 

Prefeitura de Almirante Tamandaré;  
 

22.30. Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos contratuais, 
caberá à CONTRATADA manter as instalações em condições de utilização, 

substituindo todos os materiais e peças danificadas pela depreciação e o 
tempo, por todo o prazo da obra; 

 

22.31. Caberá à CONTRATADA a colocação, além da placa da 
empreiteira, das demais placas indicadas pela Prefeitura Municipal de 

Almirante Tamandaré, conforme modelos e dimensões a serem 
fornecidos, sendo a CONTRATADA responsável pela confecção e fixação 

no local; 
 

22.32. Relativo aos equipamentos fornecidos e/ou instalados em obra, 
a CONTRATADA deverá entregar a obra com os mesmos testados com 

acompanhamento da fiscalização, fornecendo todos os manuais de 
operação e manutenção, bem como os termos de garantia; 
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22.33. A CONTRATADA é obrigada a manter no canteiro de cada obra 
um engenheiro ou arquiteto, registrado no CREA/CAU, mesmo após a 

emissão do termo de recebimento provisório, como responsável geral 
pelo serviço, auxiliado por encarregados gerais, até o recebimento final 

pela Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré; 
 

22.34. Será mantido pela CONTRATADA o perfeito e ininterrupto serviço 
de vigilância no local dos trabalhos. Cabendo-lhe toda responsabilidade 

por quaisquer danos decorrentes de negligência durante a execução da 
obra até a entrega da mesma; 

 
22.35. A CONTRATADA deverá fornecer videomonitoramento para cada 

obra, em tempo real, durante todo o seu andamento, para 
acompanhamento da Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré, 

considerando as seguintes especificações 

22.36. Tipos de câmeras: 
22.37. Câmeras fixas; 

22.38. Câmeras IP compatíveis com o protocolo ONVIF; 
22.39. Lente focal fixa; 

22.40. Visão infravermelha noturna de 30 metros; 
22.41. Qualidade mínima do stream de vídeo: 

22.42. Resolução: HD / 480 x 720 / 1080p / 1mp; 
22.43. Taxa de quadros: 10 fps; 

22.44. Taxa de compressão de vídeo: h.264 ou h.265 
22.45. Posicionamento das câmeras: 

 
22.46. A CONTRATADA deverá apresentar proposta de localização e 

direção das câmeras, a qual deverá ser aprovada pela Prefeitura 
Municipal de Almirante Tamandaré; 

 

22.47. A CONTRATADA deverá garantir a visibilidade da obra pelas 
câmeras, removendo obstruções, quando possível, ou reposicionando as 

câmeras; 
 

22.48. A Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré poderá solicitar o 
reposicionamento das câmeras após a instalação; 

 
22.49. Conectividade de transmissão de dados: 

 
22.50. A CONTRATADA deverá fornecer para a CONTRATANTE a URL 

RTSP / HLS / ONVIF do streaming das câmeras de videomonitoramento, 
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incluindo número de porta, login e senha, se houver;  
 

22.51. A CONTRATADA deverá fornecer streaming de vídeo das câmeras 
de videomonitoramento para a Prefeitura de Almirante Tamandaré; 

 
22.52. A CONTRATADA deverá garantir a conectividade e a transmissão 

do streaming de vídeo; 
 

22.53. Admite-se a interrupção do serviço pelo período máximo de 72 
horas; 

 
22.54. O streaming das câmeras deverá estar disponível na internet. O 

acesso deverá ser ou através de um endereço IP fixo ou, em caso de 
endereço IP dinâmico, através de um domínio que resolva para o 

endereço IP da câmera; 

 
22.55. Instalação e manutenção das câmeras:  

 
22.56. A CONTRATADA será responsável pela instalação, operação e 

manutenção dos equipamentos, garantindo, dentre outras ações de 
manutenção, a limpeza, o reposicionamento e a substituição; 

 
22.57. Gravação e armazenamento de vídeo: 

 
22.58. A CONTRATADA deverá realizar a gravação integral do 

videomonitoramento e o seu armazenamento por um período mínimo de 
30 dias; 

 
22.59. A CONTRATADA deverá garantir o acesso a qualquer período de 

gravação dos últimos 30 dias, quando solicitado pela Prefeitura Municipal 

de Almirante Tamandaré; 
 

22.60. As especificações de armazenamento se aplicam para cada 
câmera instalada na obra; 

 
22.61. Captura de imagens e vídeo time-lapse: 

 
22.62. A CONTRATADA deverá realizar a captura de imagens do 

videomonitoramento e a elaboração e fornecimento de vídeo em formato 
time-lapse, atendendo às seguintes características: 
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22.63. Capturar duas imagens por dia, para cada turno, matutino e 
vespertino; 

 
22.64. Apresentar, no início do vídeo time-lapse, as informações de 

número do contrato, nome da obra, município da obra e nome da 
CONTRATADA; 

 
22.65. Não incluir logomarcas e marcas d'água no vídeo; 

 
22.66. Exibir no vídeo, sequencialmente, as capturas de cada câmera 

da obra, identificando a qual câmera se refere as imagens; 
 

22.67. Fornecer a totalidade das imagens originais capturadas; 
 

22.68. A CONTRATADA deverá entregar as imagens capturadas e o 

vídeo time-lapse: 
 

22.68.1. No final de cada mês da realização das obras, juntamente com 
a medição dos serviços; 

 
22.68.2. No final da realização das obras, apresentando todo o período 

de execução, juntamente com a solicitação do Termo de Recebimento 
Definitivo; 

 
22.68.3. As especificações de captura de imagens e vídeo time-lapse 

se aplicam para cada câmera da obra; 
 

22.68.4. A CONTRATADA deverá elaborar as suas expensas o 
Georreferenciamento em Coordenadas UTM e Coordenadas Geográficas 

das edificações a serem construídas, conforme objeto e escopo dos 

serviços, com fornecimento à Prefeitura Municipal de Almirante 
Tamandaré. O Georreferenciamento deverá ter como referencial 

geodésico o SIRGAS 2000, 4 SIRGAS 2000; 
 

22.69. Somente poderão ser utilizadas jazidas e áreas de bota-fora 
devidamente licenciadas, sendo de exclusiva responsabilidade da 

CONTRATADA quaisquer sanções aplicadas em decorrência da não 
observância das normas relacionadas à questão; 

 
22.70. O serviço de içamento de todos os equipamentos da obra, 

independente de carga, altura e distância, é de responsabilidade da 
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CONTRATADA; 
 

22.71. Durante 5 (cinco) anos, após o Recebimento Definitivo dos 
serviços e obra, a CONTRATADA responderá por sua solidez e segurança 

nos termos do Artigo 1.245 do Código Civil Brasileiro, devendo efetuar a 
reparação de quaisquer falhas, vícios, defeitos ou imperfeições que se 

apresentem nesse período, independentemente de qualquer pagamento 
da Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré; 

 
22.72. A presença da FISCALIZAÇÃO durante a execução dos serviços e 

obras, quaisquer que sejam os atos praticados no desempenho de suas 
atribuições, não implicará solidariedade ou corresponsabilidade com a 

CONTRATADA, que responderá única e integralmente pela execução dos 
serviços, inclusive pelos serviços executados por suas subcontratadas, na 

forma da legislação em vigor e no quanto disposta neste Termo de 

Referência; 
 

22.73. A CONTRATADA deverá fornecer ao final da obra o Manual de Uso 
e Operação do Empreendimento, onde deverá constar o Termo de 

Garantia e Manuais dos Equipamentos, as built, Databook da obra e 
Manual de Conservação e Manutenção de todo o empreendimento, num 

prazo máximo de 20 (vinte) dias consecutivos;  
 

 
22.74. A Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré irá desconsiderar 

custos ou despesas não especificadas explicitamente pela Proponente, os 
quais não ensejarão alteração no valor total ofertado para a completa 

execução dos serviços deste objeto. Itens não apresentados ou omissos 
serão considerados inclusos no orçamento apresentado na proposta de 

preço com exclusiva responsabilidade da Licitante; 

 
22.75. A CONTRATADA deverá, quando necessário, realizar os ensaios, 

testes e demais comprovações exigidas por normas técnicas, para a boa 
execução do contrato. Essas despesas deverão estar previstas nos custos 

da empresa;  
 

22.76. A participação do certame implica em presunção de que a 
CONTRATADA possui pleno conhecimento de todos os serviços que 

estejam relacionados com a natureza e localização da obra, suas 
condições gerais e locais e todos os fatores que possam influenciar na 

sua execução, especialmente no que diz respeito ao transporte, 
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aquisição, manuseio e armazenagem de materiais, disponibilidade de 
mão de obra, instalações provisórias e definitivas de água e energia 

elétrica, vias de comunicação, instabilidade e variações meteorológicas, 
conformação e condições do terreno, tipo dos equipamentos necessários, 

facilidades requeridas antes ou durante a execução da obra e outros 
dados que possam interferir na execução, conservação e custo do objeto 

a ser executado; 
 

22.77. Caberá a CONTRATADA realizar a articulação necessária junto 
aos órgãos responsáveis pelo trânsito de veículos, sempre que houver 

necessidade de suspensão de tráfego, desvios ou redução da área de 
circulação, providenciando a implantação da sinalização adequada de 

acordo com as recomendações; 
 

22.78. Na execução dos trabalhos, deverá haver plena proteção contra 

o risco de acidentes com os funcionários da CONTRATADA e com 
terceiros, independentemente da transferência daquele risco para as 

Companhias ou Institutos Seguradores, cumprindo fielmente o 
estabelecido na legislação nacional no que concerne à segurança e 

higiene do trabalho, bem como obedecer a todas as normas apropriadas 
e específicas para a segurança de cada tipo de serviço. Deverão ser 

fornecidos e instalados os Equipamentos de Proteção Individual e Coletiva 
necessários no decorrer das diversas etapas da obra, de acordo com o 

previsto na NR 06 e NR 18 do Ministério do Trabalho, bem como nos 
demais dispositivos de segurança, guarda, proteção e conservação de 

todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios, como 
também pela manutenção da ordem nas instalações da obra até a sua 

entrega definitiva. Qualquer perda ou dano, por negligência da 
CONTRATADA, no material ou equipamentos entregues para a Prefeitura 

Municipal de Almirante Tamandaré, será cobrado, após avaliação da 

Fiscalização; 
 

22.79. Em caso de acidente no canteiro de obras, a CONTATADA deverá: 
 

22.80. Prestar todo e qualquer socorro imediato às vítimas, acionando 
os órgãos e entidades responsáveis para tanto; 

 
22.81. Interditar imediatamente o local da obra e, se necessário, obra 

nas ruas circunvizinhas, a fim de evitar a possibilidade de mudanças das 
circunstâncias relacionadas com o acidente; 
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22.82. Arcar com os custos de relocação de famílias e reparo de imóveis 
afetados pela ocorrência, se necessário; 

 
22.83. Solicitar imediatamente o comparecimento da Fiscalização da 

CONTRATANTE no local da ocorrência; 
 

22.84. Encaminhar à CONTRATANTE, no prazo de 15 (quinze) dias da 
ocorrência, relatório circunstanciado sobre as causas do acidente e as 

medidas de contingenciamento, prevenção e mitigação da ocorrência; 
 

22.85. Será de responsabilidade da CONTRATADA a elaboração e 
implementação do PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos, 

contemplando os aspectos, sobretudo da NR 18 e os demais dispositivos 
complementares de segurança. O PGR deverá ser elaborado por 

Engenheiro(a) de Segurança e executado por profissional da área de 

Segurança do Trabalho, devendo ser mantido na obra à disposição da 
Fiscalização e do Ministério do Trabalho; 

 
22.86. Será de responsabilidade da CONTRATADA o levantamento 

fotográfico de todo o período em que a obra estiver sendo executada, 
desde o seu início até a sua conclusão. As fotos deverão ser apresentadas 

em arquivos formato JPEG, com resolução mínima de 1600x1200 pixels, 
sem número limitado, em diretórios especificados por serviços e datas de 

execução. Deve ser também apresentado um relatório mensal, em duas 
cópias, com a relação dos serviços executados, acompanhado das 

fotografias coloridas impressas; 
 

22.87. Apresentar laudo de medição com relatório fotográfico das obras, 
relacionando os seguintes dados: data de fornecimento dos materiais 

utilizados para o serviço, placa do caminhão, tonelagem, trechos da via 

pavimentados com este fornecimento, peso acumulado e peso restante; 
 

22.88. Deverá ser apresentado o eventograma com os quantitativos 
aplicados, compatível com a planilha orçamentária inicial; 

 
22.89. A Garantia de Qualidade deverá ser efetuada em conformidade 

com as disposições das Normas Brasileiras, exercendo um controle de 
execução dos serviços, abrangendo aquisição, registro, manuseio e 

armazenamento de materiais e equipamentos e técnicas de construção, 
tratamento de interfaces e pendências de execução, saúde e segurança 

no trabalho, inspeção e ensaios de controle de materiais; 
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22.90. Comunicar a CONTRATANTE a data de início da obra para 

programação da limpeza trecho a serem pavimentadas, sem atrapalhar 
o cronograma de pavimentação; 

 
22.91. Comunicar a CONTRATANTE sobre a execução dos serviços, para 

interdição e sinalização trecho a serem pavimentadas; 
 

22.92. Mobilização, desmobilização, fornecimento de todo o material, 
ferramentas, equipamentos e maquinários apropriados ao uso a que se 

destinam, em perfeitas condições e mão de obra especializada para 
execução das obras; 

 
22.93. Arcar com todas as despesas necessárias com o pessoal na 

execução dos serviços, tais como remuneração, transporte, alimentação, 

hospedagem, seguro contra acidente de trabalho, responsabilidade civil 
pela obra e por danos contra terceiros; 

 
22.94. Responsabilizar-se por danos contra terceiros e seus patrimônios 

em qualquer situação, durante a execução da obra e quando 
inobservadas as boas técnicas de construção e utilização de materiais 

defeituosos; 
 

22.95. Fornecer as guias de INSS e FGTS averbadas dos empregados 
que prestarem serviços durante o prazo contratual; 

 
22.96. Fornecer instalações necessárias para a utilização e guarda dos 

equipamentos e para o pessoal que estiver a serviço da obra; 
 

22.97. Responsabilização pelas obrigações sociais, trabalhistas e 

previdenciárias do pessoal utilizado na execução das obras; 
 

22.98. Responsabilização pelo frete dos materiais, ferramentas e 
equipamentos necessários à realização das obras; 

 
22.99. Reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir no todo ou 

em parte, os serviços que comprovadamente não atenderem ou 
estiverem em desacordo com as especificações técnicas da ABNT - 

Associação Brasileira de Normas Técnicas e fiscalização da obra; 
 

22.100. Fornecer todas as ART's-CREA de execução exigíveis logo no 
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início da obra e ainda, no ato da apresentação das medições, apresentar 
documentação pertinentes aos registros dos funcionários, junto ao INSS, 

quando da apresentação da Nota Fiscal; 
 

22.101. Seguir de forma criteriosa, as especificações gerais para 
materiais e serviços, considerando, especialmente, o consumo correto, a 

fim de se evitar desperdícios; 
 

22.102. Fornecer o protocolo de requisição da Certidão Negativa de 
Débito da obra (a certidão deve ser apresentada tão logo seja liberada 

pelo INSS), juntamente com a Nota Fiscal da última medição, cuja 
quitação estará condicionada à apresentação da CND; 

 
22.103. Atender integralmente ao estabelecido nas Planilhas de Custos, 

e no Cronograma Físico-Financeiro e nos projetos além das orientações 

do responsável pela fiscalização; 
 

22.104. Realizar a sinalização viária horizontal e vertical em trecho de 
vias públicas e sua respectiva limpeza geral, inclusive remoção de 

materiais gerados ou sobras, nos locais das obras, atendendo as normas 
vigentes no município de Almirante Tamandaré; 

 
22.105. Não transferir a terceiros, no todo ou em parte, as obrigações 

decorrentes deste contrato; 
 

22.106. Visando garantir a qualidade do serviço que será executado, a 
ABEDA - Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Asfalto, as 

normas técnicas e as referências literárias sobre a matéria, não indicam 
a utilização de usinas instaladas em distância superior a 60 km, em 

função do comprometimento da qualidade da massa, devido à perda de 

temperatura durante o transporte até os locais de aplicação. Sendo 
assim, orienta-se e torna se obrigatório, que as usinas estejam instaladas 

num raio inferior ou igual a 60 km do local da obra, contudo, desde que 
atendidas as qualidades, padrão e normas de temperatura exigidas pelo 

DNIT necessárias para aplicação da massa asfáltica esta distância poderá 
ser ampliada; 

 
22.107. Respeitar a espessura do pavimento projetado controlando a 

tonelagem a ser aplicada conforme especificado em planilha e de acordo 
com as possibilidades da base em pavimentação poliédrica; 
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22.108. Respeitar espessura mínima projetada ao longo da via de forma 
a permitir a construção com espessura e inclinação adequada para a 

sarjeta; 
 

22.109. Deverá ser utilizado para execução da pintura de ligação veículo 
equipado com tanque de reservação, sistema de bombeamento e 

aspersores; 
 

22.110. Deverá ser utilizada acabadora/espalhadora de CBUQ com 
regulagem de espessura da pavimentação, abastecida através de 

caminhão basculante (constar a regulagem da espessura em foto 
constante do relatório fotográfico); 

 
22.111. Deverá ser utilizado rolo compactador liso, equipada com pneus 

banda lisa e rolo de pneus apropriados para acabamento do pavimento 

asfáltico; 
 

22.112. Quando solicitado pela fiscalização, deverão ser realizados 
ensaios laboratoriais conforme normas técnicas de acordo com a 

especificação do ensaio, com emissão de relatórios para confirmação da 
umidade ótima de grau de compactação do material utilizado na 

pavimentação, para liberação dos trechos a serem pavimentados; 
 

22.113. É responsabilidade da CONTRATADA a execução de 
rebaixamento de meio fio e execução de rampas de acessibilidade, 

quando for o caso; 
 

22.114. A CONTRATADA deverá designar responsáveis técnicos com 
experiência comprovada, devidamente registrados no CREA/CAU, com 

plenos poderes decisórios, para representá-la junto a Prefeitura Municipal 

de Almirante Tamandaré em todos os assuntos relativos à obra. O(A) 
engenheiro(a) ou arquiteto(a) e encarregados(as) deverão sempre 

prestar informações sobre o andamento dos serviços, sua programação, 
as peculiaridades das diversas tarefas e tudo o mais que a Fiscalização 

julgar necessário; 
 

22.115. Sempre que solicitada, a CONTRATADA deverá atualizar os seus 
planos de trabalho e cronogramas, bem como providenciar ou reforçar os 

recursos e equipamentos necessários à recuperação de possíveis atrasos 
no cumprimento do prazo; 
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22.116. Deverão ser implantados marcos de referência básicos, 
devidamente coordenados e nivelados, sob a responsabilidade da 

CONTRATADA, para os trabalhos de locação e condução da obra, 
proporcionando as necessárias facilidades para que sejam conferidos pela 

Fiscalização; 
 

22.117. As dúvidas serão dirimidas junto à Comissão de Licitação no 
período estabelecido no Edital; 

 
22.118. Fazem parte das diretrizes deste Termo de Referência as 

determinações constantes do Memorial Descritivo/Especificações 
Técnicas. 

 
22.119. Assumir toda a responsabilidade pela boa execução e eficiência 

dos serviços que efetuar, responsabilizando-se, ainda, por qualquer dano 

ocorrido em decorrência da má realização destes serviços, causados 
tanto ao CONTRATANTE como a terceiros, desde que a responsabilidade 

lhe seja imputável; 
 

22.120. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser 
solicitados pelo CONTRATANTE; 

 
22.121. Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e 

administrativa, sobre todo e qualquer assunto de interesse do 
CONTRATANTE ou de terceiros de tomar conhecimento em razão da 

execução do objeto deste contrato; 
 

22.122. Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos 
serviços, sem interrupção, seja por motivo de férias, descanso semanal, 

licenças, greves, faltas ao serviço e demissões, sob pena de aplicação 

das sanções cabíveis; 
 

22.123. Substituir o seu preposto que estiver trabalhando em desacordo 
com o interesse dos serviços e, por este motivo, for rejeitado pela 

fiscalização do CONTRATANTE; 
 

22.124. Executar os serviços de acordo com o estabelecido no contrato e 
seus anexos; 

 
22.125. Respeitar os prazos previstos no objeto; 
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22.126. Manter atualizado o endereço do correio eletrônico; 
 

22.127. Disponibilizar as ferramentas e os materiais necessários à 
realização dos serviços; 

 
22.128. Responsabilizar-se por todo o custo despendido do fornecimento 

de material, mão de obra, equipamentos, bem como as obrigações 
fiscais, sociais e trabalhistas, até o recebimento definitivo do objeto; 

 
22.129. Responder pelo custo dos serviços, ora contratados, 

contemplando salários de pessoal, encargos trabalhistas, previdenciários, 
fiscais e comerciais; 

 
22.130. Arcar com toda e qualquer responsabilidade civil, trabalhista e 

previdenciária decorrente de acidente de trabalho, eximindo a 

CONTRATANTE de qualquer ônus; 
 

22.131. Adotar critérios de sustentabilidade (ambiental, econômica e 
social) durante todo o período de execução do objeto; 

 
22.132. Providenciar, junto ao CAU/CREA, todas as Anotações ou 

Registros de Responsabilidade Técnica (ART’s/ RRT’s) referentes ao 
objeto do contrato e especialidades pertinentes, sob pena de retenção de 

medição; bem como a respectiva CNO; 
 

22.133. Cumprir o previsto nos Códigos, Leis, Decretos, Portarias e 
Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive Normas de 

Concessionárias de Serviços Públicos; 
 

22.134. Manter profissional técnico devidamente habilitado no 

CREA/CAU, aceito pela CONTRATANTE, para responder sobre os aspectos 
inerentes ao objeto e assinar, em nome da empresa CONTRATADA, 

instruções técnicas e planilhas de medição;  
 

22.135. Manter técnico devidamente habilitado e capacitado, 
exclusivamente no local, horário e nos dias de prestação dos serviços, o 

qual será responsável pela supervisão e acompanhamento, bem como 
sanar dúvidas e tratar de quaisquer assuntos relacionados à execução do 

objeto; 
 

22.136. As Normas Regulamentadoras – NRs, relativas à segurança e 
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medicina do trabalho, são de observância obrigatória por parte da 
empresa vencedora, bem como as demais leis e normas vigentes, em 

especial a NR 18 – Condições e meio ambiente de trabalho na indústria 
da construção e seus desdobramentos; 

 
22.137. Visando o início dos trabalhos deverão ser tomadas as seguintes 

providências: 
 

22.138. A CONTRATADA deverá apresentar, em até 05 (cinco) dias úteis, 
após a contratação, o Plano de Trabalho, contendo: relatório analítico do 

projeto executivo completo; planejamento geral das atividades 
envolvidas no desenvolvimento dos serviços; a relação, as precedências 

e a duração das atividades; a metodologia construtiva e índice de 
documentos, então apenas após a apresentação será assinada a Ordem 

de Serviço autorizando o início das obras;  

 
22.139. Também deverá conter o cronograma físico financeiro detalhado 

dos serviços com extensão em xls e/ou .mpp. (MS Office Excel e/ou MS 
Office Project, ou similar);  

 
22.140. Caberá à Contratada integral responsabilidade por quaisquer 

danos causados à Contratante e a terceiros, durante a execução das 
obras e serviços, sempre que forem decorrentes de negligência, imperícia 

ou omissão de sua parte; 
 

23. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
 

23.1. Fiscalizar, aferir, atestar e efetuar medição dos serviços 
executados, diretamente ou com o auxílio de terceiros especialmente 

contratados para tal fim, bem como monitorar e aprovar o 

desenvolvimento dos projetos executivos de implantação; 
 

23.2. Exigir a substituição imediata de qualquer profissional projetista ou 
de campo cuja qualificação técnico-profissional não atenda as 

especificações mínimas constantes no Edital do certame; 
 

23.3. Fiscalizar a qualidade dos materiais/serviços executados, 
reservando-se à Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré o direito 

de rejeitar, no todo ou em parte, os serviços efetuados em desacordo 
com as especificações ou que difira do indicado nos Projetos e/ou 

Contrato e/ou com as disposições constantes neste Edital e de seus 
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Anexos, sem autorização por escrito do gestor do contrato, devendo a 
CONTRATADA remover, reconstruir ou substituir os mesmos, sem direito 

a qualquer pagamento extra; 
 

23.4. Ordenar a suspensão da obra, total ou parcialmente, sempre que 
julgar conveniente, por motivos técnicos, de segurança, disciplinares ou 

outros, somente podendo ser reiniciados os serviços por outra ordem da 
CONTRATANTE; 

 
23.5. Exigir o fiel cumprimento do contrato e, projetos objeto desse 

certame, bem como as normas e especificações indicadas pela 
CONTRATADA e pelos fornecedores dos equipamentos/materiais; 

 
23.6. Verificar o fiel cumprimento das normas de segurança relacionadas 

aos trabalhadores e terceiros, das obrigações legais, sociais e outras 

necessárias à boa administração da obra pela CONTRATADA; 
 

23.7. Fiscalizar a CONTRATADA na escolha dos processos construtivos a 
serem empregados e exigir modificação na técnica de execução, caso 

seja considerada inadequada, sem ônus para a CONTRATANTE; 
 

23.8. Solicitar todos os ensaios necessários ao controle de qualidade e 
segurança da obra e interpretá-los devidamente; 

 
23.9. Verificar a adequabilidade de todos os recursos empregados na 

obra pela CONTRATADA, exigindo as melhorias que se fizerem 
necessárias para o cumprimento do objeto e prazo contratual; 

 
23.10. Monitorar a elaboração do projeto as built da obra executada, 

através do Ambiente Comum de Dados, local em que a CONTRATADA 

deverá publicar os arquivos dos modelos BIM e os seus documentos 
correspondentes. 

 
23.11. Promover condições para a execução contratual objeto deste 

contrato; 
 

23.12. Assegurar livre acesso das pessoas credenciadas pela 
CONTRATADA para execução dos serviços; 

 
23.13. Publicar o extrato do contrato e de seus aditivos, se 

ocorrerem, no Diário Oficial dos Municípios, órgão oficial de divulgação 
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dos atos processuais e administrativos do Município de Almirante 
Tamandaré, veiculado no site oficial; 

 
23.14. Controlar e acompanhar toda a execução deste contrato; 

 
23.15. Designar gestor operacional para acompanhamento do contrato; 

 
23.16. Disponibilizar à CONTRATADA todos os dados, projetos, 

especificações técnicas, licenças e instruções complementares, 
indispensáveis para a execução do objeto; 

 
23.17. Fiscalizar a execução dos serviços, por representante habilitado 

da CONTRATANTE, a fim de determinar a regularização de serviços 
previamente executados em desacordo com o Projeto e Memorial 

Descritivo aprovado, bem como submeter a autoridade competente, 

ações que ultrapassarem a sua competência; 
 

23.18. Emitir Ordens de Serviço com antecedência mínima de 5 (cinco) 
dias consecutivos a data de início; 

 
23.19. Analisar, através da Equipe de Fiscalização designada, os Boletins 

de Medição Mensais emitidos pela CONTRATADA, baseados nas 
avaliações dos serviços executados, demonstrando quantidades de 

serviços executados no período, para posterior desembolso por parte da 
CONTRATANTE, contendo assinatura do responsável técnico da 

CONTRATADA e fiscal da obra designado pela CONTRATANTE; 
 

23.20. Fiscalizar o andamento da obra enfatizando os prazos de execução 
e marcos contratuais definidos no Cronograma Físico-Financeiro, 

podendo ser readequado, conforme a necessidade do Município, no 

decorrer do contrato. 
 

24. VISITA TÉCNICA:  
 

A visita técnica NÃO será obrigatória. Nos casos em que as empresas 
licitantes demonstrem interesse na visita técnica, deve ser contatada a 

Secretaria Municipal de Planejamento através do e-mail 
projetos@tamandare.pr.gov.br ou do telefone (41) 3657-4251. A 

solicitação deve ser feita, no mínimo, 48 (quarenta e oito) horas úteis 
anteriormente ao dia da visita. Os horários disponibilizados para a 

visita serão os intervalos entre 08h30 e 12h00 e entre 13h00 e 
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16h30. O profissional responsável pelo acompanhamento será o 
engenheiro civil Arthur Gabriel de Souza Perin. Na sua ausência, outro 

profissional será designado. 
 

25. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES:  
 

25.1. A Licitante vencedora deverá proceder à assinatura do contrato, 
dentro do prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da data de sua 

convocação, sob pena de eliminação do certame e aplicação das sanções 
previstas na Lei 14.133/2021. 

 
25.2. Farão parte integrante do contrato, independentemente, de 

transcrição, as instruções contidas neste Edital, os documentos nele 
referenciados, além daquele apresentado pelo Licitante vencedor. 

 

25.3. Quaisquer outras condições apresentadas pela Licitante vencedora 
em sua proposta poderão, à juízo do Município de Almirante Tamandaré, 

ser acrescentadas ao Contrato a ser assinado, desde que não alterem as 
disposições legais deste Edital. 

 
25.4. A execução do Contrato, bem como os casos nele omissos, 

regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito 
público, aplicando-se lhes, supletivamente, os princípios de teoria geral 

dos contratos e disposições de direito privado. 
 

25.5. A Equipe Técnica da CONTRATADA deverá trabalhar em estreita 
cooperação com a Equipe Técnica da Prefeitura Municipal de Almirante 

Tamandaré, designada para apoiar a realização dos serviços. 
 

25.6. A CONTRATADA deverá manter a Equipe Técnica do Município de 

Almirante Tamandaré, informada de seus procedimentos e atividades 
durante todo o período de execução dos trabalhos. 

 
25.7. Assumir integral responsabilidade pelos danos que causar ao 

Município de Almirante Tamandaré ou a Terceiros por si ou por seus 
sucessores e representantes na execução dos serviços contratados, 

isentando o Município de Almirante Tamandaré de toda e qualquer 
reclamação que possam surgir em decorrência do mesmo. 

 
25.8. Assumir integral e exclusiva responsabilidade no que diz respeito 

às obrigações fiscais decorrentes deste Contrato, como também, as 
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obrigações trabalhistas previdenciárias, de acidentes do trabalho e 
demais encargos sociais, ou quaisquer responsabilidades sobre terceiros 

quando por quaisquer motivos forem relacionados com o objeto 
contratado, bem como cumprir com a determinação constitucional 

prevista no Inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal. 
 

25.9. Ficam a cargo da CONTRATADA todos os pagamentos devidos à 
seus funcionários quanto a salários, encargos sociais e acidentes do 

trabalho, isentando a CONTRATANTE de toda e qualquer reclamação que 
possa surgir por parte dos mesmos. 

 
25.10. Todas as despesas com: passagens aéreas, rodoviárias e outras, 

com hospedagens, diárias, alimentação, transporte, combustíveis, 
equipamentos, materiais, operadores, mão-de-obra, da Equipe Técnica, 

bem como, todas as despesas decorrentes da elaboração de documentos 

e comunicação da Equipe Técnica, e outros necessários para a perfeita 
execução dos serviços do objeto contrato, correrão por conta e 

responsabilidade exclusiva da CONTRATADA. 
 

25.11. A CONTRATADA deverá assegurar e facilitar o acesso da 
fiscalização do Município de Almirante Tamandaré aos serviços que estão 

sendo executados, e colocar a sua disposição os elementos que forem 
necessários ao desempenho de suas atribuições. 

 
25.12. A CONTRATADA será responsável, na forma da Lei, por quaisquer 

danos ou prejuízos provenientes de vícios e/ou defeitos na execução dos 
serviços ora contratados. 

 
25.13. A CONTRATADA submeterá os “serviços concluídos” à Equipe 

Técnica do Município de Almirante Tamandaré, que concederá sua 

aprovação, ou solicitará as correções necessárias. 
 

25.14. A CONTRATADA deverá efetuar as correções e consertos 
solicitados, sem quaisquer custos adicionais. 

 
25.15. Será a CONTRATADA responsabilizada pelos danos causados ao 

meio ambiente local decorrente da realização dos serviços contratados, 
inclusive responsabilizando-se pela sua recuperação. 

 
25.16. Será a CONTRATADA a única responsável para com seus 

funcionários e auxiliares, no que concerne ao cumprimento da Legislação 
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Trabalhista, Previdência Social, Seguro de Acidentes do Trabalho ou 
quaisquer outros encargos previstos em Lei, em especial no que diz 

respeito às normas de segurança no trabalho, sendo que seu 
descumprimento poderá motivar a aplicação de multa por parte do 

Município de Almirante Tamandaré ou rescisão contratual, com a 
aplicação das sanções cabíveis. 

 
25.17. Deverá ser apresentada ao Município de Almirante Tamandaré 

o(s) competente(s) alvará(s) da obra ou serviço junto à Administração 
Pública, Anotação ou Registro de Responsabilidade Técnica (ART ou RRT) 

em nome do(s) profissional(ais) que atuará(ão) como responsável(eis) 
na execução do(s) serviço(s) e/ou obra(s) e a Matrícula da Obra junto ao 

Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS). 
 

25.18. Com a comunicação do término da obra deverá ser apresentada 

Certidão Negativa de Débitos do INSS relativamente à obra e entregá-la 
ao CONTRATANTE. 

 
26. DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO:  

 
22.1. A gestão do contrato será exercida pelo Sr. CESAR L. 

CHAMULERA, Secretário Municipal de obras e infraestrutura, inscrito no 
CPF: sob o nº 025.292.419-37. 
 

26.1. A fiscalização do contrato ficará a cargo da Sra. JOSIANE DO 
ROCIO CARVALHO VIANA Técnica Administrativa, inscrita no CPF/MF 

sob o nº 063.062.189-63 

 
26.2. A fiscalização da Obra ficará a cargo do Sr. JOSÉ GUILHERME D’ 

AGOSTIN, Eng. Civil inscrito no CPF: sob o nº 084.448.179-37 
 

26.3. A fiscalização não exclui e nem reduz a responsabilidade da 
empresa contratada, até mesmo perante terceiros, por qualquer 

irregularidade, inclusive resultante de imperfeições técnicas, emprego de 
material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não 

implica co-responsabilidade do licitante ou de seus agentes e prepostos 
(Art.117 parágrafos 1º 2º 3º da Lei nº 14133/2021). 

 
27. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO:  
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27.1. A liberação de valores para a fase de obras está condicionada à 
aprovação prévia do projeto básico pela Administração e pela Caixa 

Econômica Federal (CEF). 
 

27.2. O pagamento dos serviços será efetuado em parcelas, conforme 
Boletins de Medição aprovados constando os eventos concluídos, no 

prazo estabelecido na Lei, contados das datas de aprovação das 
respectivas faturas pela Fiscalização. No caso de haver incorreção na 

Nota Fiscal/Fatura, o prazo para pagamento começará a ser contado a 
partir da data da apresentação de nova Nota Fiscal/Fatura, devidamente 

corrigida, devendo a incorreção ser sanada dentro de um prazo de 05 
(cinco) dias. 

 
27.3. A Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré pagará pelos 

serviços contratados e executados, o preço integrante da proposta 

aprovada. 
 

27.4. Fica expressamente estabelecido que os preços por solução 
globalizada incluam o canteiro, a sinalização provisória, todos os insumos 

e transportes, bem como impostos, taxas, custos financeiros, lucros e 
bonificações, e taxa de risco, de acordo com as condições previstas nas 

Especificações e nas Normas indicadas no Edital e demais documentos da 
licitação, constituindo, assim, a única remuneração pelos serviços e 

equipamentos contratados e executados. 
 

27.5. Todo transporte vertical e horizontal dos materiais e insumos, 
devem estar inclusos nos preços, direta ou indiretamente (BDI). 

 
27.6. Obedecendo ao Cronograma Físico-Financeiro apresentado, será 

procedida à aferição dos marcos de serviços executados para pagamento 

das etapas concluídas, conforme Eventograma. 
 

27.7. Aferida a execução do Marco de Serviço e aprovado o boletim de 
medição, a CONTRATADA deverá apresentar via protocolo, na sede da 

CONTRATANTE, as notas fiscais correspondentes, contemplando o 
detalhamento dos serviços executados, que serão atestadas pela 

fiscalização da Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré. 
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27.8. O pagamento referente a cada medição dos marcos de serviços 
executados será liberado de acordo com o valor de cada nota fiscal, 

mediante comprovação/apresentação pela CONTRATADA da regularidade 
fiscal, garantias e seguros previstos, documentos técnicos e demais 

documentos pertinentes. 
 

27.9. Apresentado o Relatório de Medição no período pela CONTRATADA, 
de acordo com as etapas definidas no Cronograma físico-financeiro e 

EVENTOGRAMA aprovado entre as partes, a Prefeitura Municipal de 
Almirante Tamandaré terá 5 (cinco) dias úteis para realizar a conferência 

do mesmo. 
 

27.10. Os valores referentes às obras/serviços que forem 
justificadamente rejeitados, relativos a uma medição, serão retidos e 

somente pagos após a CONTRATADA refazê-los e a Fiscalização recebê-

los. 
 

27.11. Nenhum faturamento da CONTRATADA será processado sem 
que tenha sido previamente emitido o respectivo Relatório de Medição. 

 
27.12. Sendo constatada qualquer irregularidade em relação à situação 

cadastral da CONTRATADA, esta será formalmente comunicada de sua 
situação irregular, para que apresente justificativa e comprovação de 

regularidade. 
 

27.13. Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das 
responsabilidades contratuais, nem implicará em aprovação definitiva 

dos serviços executados, total ou parcialmente. 
 

27.14. Nenhum pagamento será efetuado sem a apresentação dos 

documentos exigidos, bem como, enquanto estiver pendente de 
liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta à adjudicatária, 

em virtude de penalidade ou inadimplemento das obrigações assumidas. 
 
28. DO REAJUSTE:  
 

Os preços contratuais poderão ser reajustados para os serviços 
executados, após transcorrido o prazo de 12 (doze) meses a contar da 

data do orçamento. 
 

Para o reajustamento será adotado o índice da Construção Civil (ICC) 
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para Drenagem, Código 1002385 (antiga Coluna 39A), publicado pela 
FGVDADOS, apurado e fornecido pela Fundação Getúlio Vargas, a partir 

da aplicação da seguinte fórmula: 
 

 

 
Onde: 

 
R = = valor da parcela de reajustamento devido; 

 
Po = Índice de preço relativo ao mês da apresentação da data do 

orçamento; 
 

Pi = Índice de preço relativo ao mês do reajustamento devido; 
 

V = Valor, a preços iniciais, da parcela do contrato de obra ou serviço a 

ser reajustado. 
 
 

29. DA FRAUDE EM LICITAÇÃO: 
 

29.1. Conforme disposto no Art. 337-L da Lei 14.133/2021, fraudar, em 

prejuízo da Administração Pública, licitação ou contrato dela decorrente, 
mediante: 
 

29.1.1. Entrega de mercadoria ou prestação de serviços com 

qualidade ou em quantidades diversas das previstas no edital ou nos 
instrumentos contratuais;  
 

29.1.2. Inalteração da substância, qualidade ou quantidade da 

mercadoria ou do serviço fornecido;  
 

29.1.3. Qualquer meio fraudulento que torne injustamente mais 

onerosa para a Administração Pública a proposta ou a execução do 
contrato. 
 

29.2. A pratica dos atos acima citado prevê a pena de reclusão, de 04 

(quatro) anos a 08 (oito) anos, e multa. 
 

29.3. Afastamento do licitante: 
 

29.3.1. A prática de afastar ou tentar afastar um concorrente por meio 

de violência, ameaça grave, fraude ou oferecimento de vantagem de 
qualquer tipo configura um crime e a penalidade para tal comportamento 
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consiste em reclusão, variando de 3 (três) a 5 (cinco) anos, além de 
multa. Adicionalmente, a penalidade correspondente à violência 

praticada também será imposta, conforme o art. 337-K da Lei 
14.133/2021.  
 

30. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E INFORMAÇÕES 

COMPLEMENTARES: 
 

30.1. Todas as referências de tempo contidas neste edital, no aviso e 

durante a sessão pública observarão, obrigatoriamente, o horário de 
Brasília – DF; 
 

30.2. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, 
excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam 

e vencem os prazos em dias de expediente desta prefeitura. 
 

30.3. O expediente da Administração Pública se dá, de 2ª a 6ª feira, no 

horário das 08h00 às 12h00 e das 13h00min às 17h00min horas. 
 

30.4. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato 

superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a 
sessão será automaticamente transferida; 
 

30.5. Os prazos, datas e vencimentos previstos neste edital, na 

ocorrência de caso fortuito ou de força maior, serão suspensos, 
reabrindo-se a contagem a partir do primeiro dia útil imediatamente 

subsequente à sua normalização. 
 

30.6. É facultado ao Agente de Contratação ou à autoridade superior, 

em qualquer fase da Licitação, a promoção de diligência destinada a 
esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada à inclusão 

posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da 
sessão pública. 
 

30.7. O Prefeito Municipal poderá revogar, total ou parcialmente, a 

presente licitação por razões de interesse público, ou anulá-la, por 

ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, nos termos do artigo 
71, da Lei nº. 14.133/2021, não cabendo às licitantes direito a 

indenização, nem pela elaboração da proposta e/ou apresentação de 
documentos. 
 

30.8. O Município de Almirante Tamandaré reserva-se o direito de 

paralisar ou suspender a qualquer tempo a execução dos serviços 

contratados, desde que haja conveniência, devidamente autorizada e 
fundamentada ou quando a Contratada não satisfizer as condições 
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impostas pelo Edital ou não atender às notificações da FISCALIZAÇÃO. 
Se isto vier a ocorrer, a Contratada terá direito a receber os serviços 

efetivamente já executados e demais ressarcimentos garantidos e 
previstos na Lei 14.133/21 e suas alterações posteriores. 
 

30.9. Ficam a cargo da Empresa Vencedora todos os pagamentos 
devidos a seus empregados quanto a salários e encargos sociais, 

isentando o Município de Almirante Tamandaré de toda e qualquer 
reclamação que possa surgir por parte dos mesmos. 
 

30.10. O Município de Almirante Tamandaré, reserva-se o direito de 
alterar as condições deste edital e reabrir prazo para apresentação de 

propostas, quando a alteração afetar a formulação da proposta, ou ainda, 
revogar ou anular a presente Licitação, nos termos da Lei; 

 
30.11. Às empresas que retirarem o Edital serão expressamente 

comunicadas de toda e qualquer alteração que importe em modificação 
do mesmo através do site do Bolsa Nacional de Compras - BNC 

https://bnc.org.br. 
 

30.12. E ainda: é de responsabilidade da licitante o 
acompanhamento de toda e qualquer alteração que importe em 

modificação do edital, através do site da prefeitura municipal: 
https://transparencia.betha.cloud/#/np_k8chtd340ja5yhs5cow

==/consulta/65731.  
 

30.13. Eventuais omissões serão supridas pelas disposições constantes 

da Lei nº 14.133/2021, com as alterações dela decorrentes; 
 

30.14. Para dirimir quaisquer questões judiciais que porventura 
existirem, as partes elegem o Foro Regional de Almirante Tamandaré da 

Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, Estado do Paraná, 
renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 
30.15. Integram o presente edital os seguintes anexos: 

 
ITEM ANEXOS DESCRIÇÃO 

1 Anexo I Termo de Referência 

2 Anexo II Estudo Técnico Preliminar – ETP  

3 Anexo III Matriz de Risco 

4 Anexo IV Modelo de Proposta 

5 Anexo V Modelo de Procuração 

https://bnc.org.br/
https://transparencia.betha.cloud/#/nP_k8chtD340jA5YhS5Cow==/consulta/65731
https://transparencia.betha.cloud/#/nP_k8chtD340jA5YhS5Cow==/consulta/65731
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6 Anexo VI Modelo de Declaração Unificada de Habilitação 

7 Anexo VII Modelo de Declaração de Enquadramento como MEI, ME ou EPP. 

8 Anexo VIII Modelo de Declaração de Visita Técnica  

9 Anexo IX Modelo de Declaração de Renúncia Técnica  

10 Anexo X Declaração de Indicadores Econômicos 

11 Anexo XI 
Declaração de Responsabilidade e Garantia pela Execução da 

obra/serviços 

12 Anexo XII Declaração de Profissionais Relativos a Projeto 

13 Anexo XIII Declaração de Comprometimento 

14 Anexo XIV Declaração De Comprometimento de Plano de Trabalho 

15 Anexo XV Declaração de Comprometimento – Cronograma Físico Financeiro 

16 Anexo XVI 
Declaração de Comprometimento – Responsabilidade pelo 
Licenciamento Ambiental 

17 Anexo XVII Planilhas e Elementos Técnicos 

18 Anexo XVIII Portaria Comissão Técnica 

19 Anexo XIX Minuta do Contrato Administrativo 

 

 

Almirante Tamandaré - Paraná, 10 de julho de 2026. 
 

 
 

 

 
PEDRO JUERGEN MOECKE  

Agente de Contratação 
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 019/2026 

 

ANEXO I 
 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA 

DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DE OBRAS DE 

ENGENHARIA PARA MACRODRENAGEM DO RIO BARIGUI NO MUNICIPIO DE ALMIRANTE 

TAMANDARÉ - PARANÁ 
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1.  APRESENTAÇÃO 

 

Este termo de referência tem por objetivo descrever o objeto a ser executado, sendo base de propostas para 

CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA DESENVOLVIMENTO DE 

PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA MACRODRENAGEM DO 

RIO BARIGUI NO MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ - PARANÁ, atendendo as normas e recomendações 

da ABNT, Leis Municipais, Estaduais e Federais. Ao mesmo tempo, tem-se a finalidade de estabelecer objetivos, 

metas, diretrizes e fixar características técnicas a serem observadas na apresentação das propostas para a 

execução dos serviços. 
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2.  OBJETO 

 

O objeto do presente termo de referência trata da CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA DE ENGENHARIA 

ESPECIALIZADA PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DE OBRAS 

DE ENGENHARIA PARA MACRODRENAGEM DO RIO BARIGUI NO MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ - 

PARANÁ.  

 

3.  JUSTIFICATIVA E INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

 

Por conta das alterações dos eventos climáticos e do agravamento do volume de chuvas, cada vez mais o 

Município de Almirante Tamandaré é alvo de alagamentos, gerando grandes prejuízos para a cidade e aos seus 

residentes, principalmente àqueles em situação de vulnerabilidade social que residem ao longo das margens 

dos rios e em áreas de preservação permanente. 

A proposta para o Rio Barigui é a de adequar as condições de vazão e reservação de água, entre outras ações, 

buscando minimizar os impactos decorrentes de grandes chuvas, criando uma gestão sustentável de drenagem 

urbana no local.  

É importante ressaltar que existem estudos desde 2002 da Superintendência de Desenvolvimento de Recursos 

Hídricos e Saneamento Ambiental (SUDERHSA) que apresentam o Plano Diretor de Drenagem para a Bacia do 

Rio Iguaçu na Região Metropolitana de Curitiba (PDD). Este Plano Diretor compreende as bacias dos afluentes 

do Rio Iguaçu, sendo que uma delas é a Bacia do Rio Barigui, que é a região do objeto do presente termo de 

referência.  

O município de Almirante Tamandaré, com área de 194.228 km², situa-se parte norte da Região Metropolitana 

de Curitiba, na cabeceira das bacias dos rios Barigui, Atuba e Passaúna, todos abastecendo a região Oeste de 

Curitiba. A área do município é caracterizada pela ocorrência do Aquífero Karst, cujo manancial subterrâneo é 

objeto de estudo pela Companhia de Saneamento do Paraná e ao mesmo tempo produz extremas complicações 

para o uso do solo na cidade, que conta atualmente com 124.788 habitantes, segundo a estimativa populacional 

do IBGE para o ano de 2024. 

Segundo o diagnóstico do PLHIS (Plano Local de Habitação de Interesse Social) elaborado em 2016, o município 

possui 102 áreas de ocupação irregular, com 6.522 unidades habitacionais em área de risco, sendo que grande 

parte destas ocupações se encontram em regiões nas margens de córregos e rios, ou seja, em lugares 

suscetíveis a alagamentos rotineiros. Inclusive, a obra tratada por este termo de referência será realizada em 

regiões com as características mencionadas.   
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Imagens 01 e 02 – Demonstração dos estragos e prejuízos oriundos do extravasamento do rio e seus prejuízos 

gerados rotineiramente na região habitada por pessoas em vulnerabilidade social. 

 

 Pode-se afirmar também que as ocorrências de eventos relevantes subiram de 48 para 73 entre as 

décadas de 80 e 90, e as ocorrências de enchente subiram de 24 para 43 no mesmo intervalo de tempo, 

conforme dados dos jornais locais, o que significa de 2 a 4 ocorrências de enchentes por ano. 

 

 

 Diante do exposto, se faz necessária a contratação de uma empresa especializada de engenharia para 

a elaboração de projeto básico a executivo e posterior execução da obra de engenharia, com o intuito de evitar 

ocorrências de alagamentos na região do Rio Barigui.  

 

4.  DESCRIÇÃO DO OBJETO 
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Os trabalhos consistem primeiramente no desenvolvimento de projeto básico e projeto executivo do 

reperfilamento do rio, da construção de duas bacias de contenção necessárias na região e de obras acessórias 

de engenharia, de acordo com anteprojeto já produzido. Após, é necessária a realização da obra de acordo com 

o projeto executivo desenvolvido.  

Além do anteprojeto já mencionado, a CONTRATADA deve se basear nas bases cartográficas do Município, 

nas condições locais, em informações dispostas no referido PDD para atualização nele escritos, em cadernos 

estatísticos de crescimentos populacional e na verificação da ocupação do solo ao longo do Rio Barigui. 

5.  OBJETIVOS 

 

Os principais objetivos da presente contratação são: 

• Apresentar uma solução para as frequentes inundações que ocorrem no trecho abordado; 

• Estabelecer um limite ao avanço da urbanização em direção ao rio; 

• Realizar a recomposição da mata ciliar da área alvo da obra; 

• Desenvolver a infraestrutura de macrodrenagem do Município; 

• Aprimorar a experiência de lazer dos munícipes em alguns trechos da obra, alvo de construções 

complementares; 

 

6.  METAS 

 

As metas da presente contratação são: 

• Desassoreamento do rio; 

• Revestir determinados trechos em concreto e realizar reperfilamento em outros, de acordo com as condições 

de vazão necessárias para evitar os alagamentos previstas em anteprojeto; 

• Substituição de pontes e pontilhões indicados em anteprojeto para garantir a vazão necessária sob elas e 

evitar alagamentos; 

• Recomposição total da mata ciliar que foi danificada para o desenvolvimento das obras; 

• Desenvolvimento de obras de lazer e infraestrutura no Parque Ambiental Anibal Khury; 

• Construção dos caminhos de serviço com o menor impacto ambiental possível; 

 

7.  REQUSITOS DE DESEMPENHO 

 

Os requisitos mínimos de desempenho que a obra deve possuir são os seguintes: 

• Garantir no mínimo a capacidade de vazão prevista no anteprojeto na totalidade do trecho da obra, 

obedecendo os tempos de recorrência mínimos de 50 e 100 anos; 

• Garantir no mínimo o controle de alagamentos e inundações prevista no anteprojeto na totalidade do trecho 

da obra; 
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• Garantir que os trechos da obra do leito do rio possuam estabilidade estrutural e operem conforme o projeto 

ao longo do tempo. Isso inclui a resistência aos esforços hidráulicos e a minimização de processos erosivos nas 

margens e leito do rio; 

• Garantir que o sistema de drenagem seja de fácil manutenção e resiliente a falhas operacionais. Os materiais 

utilizados devem comportar-se minimamente de acordo com o previsto para a sua obsolescência e vida útil; 

• Garantir estabilidade estrutural e operacional das obras de arte especiais a serem substituídas, além de 

garantir no mínimo a vazão de anteprojeto sob elas. Esta substituição é necessária para viabilizar a altura 

necessária de canal sob as pontes, para que haja capacidade de comportar a vazão de projeto. Também é 

necessário que estas possuam uma vida útil de projeto de no mínimo 50 anos; 

• Garantir estabilidade estrutural, operacional e padrão de acabamento praticado pelo mercado nas áreas de 

lazer previstas, abordando tanto as áreas faixas de passeio, ciclovias e quadras esportivas; 

• Garantir estabilidade estrutural e operacional da pista de rolamento da rua interna do Parque Ambiental 

Anibal Khury, fazendo com que sejam atendidos os padrões mínimos determinados pelo DER-PR em suas 

Especificações de Serviços Rodoviários. 

 

8.  DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS  

 

O anteprojeto de engenharia servirá de diretriz para os projetos e obras do Sistema Microdrenagem e 

Macrodrenagem da Bacia do Rio Barigui, no Município de Almirante Tamandaré - Paraná. Porém, por se tratar 

de um anteprojeto, há carência de detalhes que devem ser previstos em fases de detalhamento mais 

adiantadas. Então, na execução do projeto básico e em seu detalhamento no projeto executivo, deverão ser 

apresentados os princípios de logística, organização, métodos construtivos, critérios das normas, especificações 

e critérios de acompanhamento técnico que nortearão a construção da rede de drenagem e demais projetos 

que incluem a recomposição de pavimentação (quando necessário). Os espaços de lazer comunitários e 

equipamentos públicos indicados no anteprojeto em situação de concepção conceitual devem ser totalmente 

detalhados pela CONTRATADA, devendo ser fiéis ao previsto na fase de anteprojeto. 

Os quantitativos de referência previstos para execução dos objetos de execução deste termo de referência 

constam na planilha orçamentária referencial, parte deste termo de referência.  

O escopo dos serviços abrange a contratação de empresa de engenharia especializada, para execução 

funcional do objeto, conforme estabelecido no anteprojeto e orçamento referencial, sendo necessário realizar, 

entre outros serviços: 

• Elaboração de projetos básicos e executivos necessários para a execução das obras e a legalização do 

empreendimento a nível dos órgãos no Municipal, Estadual e Federal, incluindo licenciamento 

ambiental, alvará, vistoria cautelar, sondagens, projeto estrutural, ensaios de laboratório de solos, 

concreto entre outros necessárias à implantação do sistema de macrodrenagem ao longo do trecho 

determinadas nos documentos do anteprojeto de engenharia parte deste termo de referência; 
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• Levantamento cadastral das OAE e demais travessias existentes e avaliação hidráulica e construtiva 

do aproveitamento ou substituição dessas estruturas durante a implantação das obras de 

macrodrenagem propostas; 

• As ligações das redes existentes de microdrenagem com o Rio Barigui deverão ter estudo específico e 

correspondente projeto básico e executivo detalhado. Os projetos básico e executivo devem se adaptar 

às ligações existentes. Além disso, deve-se garantir que as tubulações de ligação sempre estejam no 

sentido do canal; 

• Incorporação de soluções urbanísticas e paisagísticas ao longo dos terrenos marginais que (i) 

favoreçam o desenvolvimento de ecossistemas naturais para fins de adaptação às mudanças climáticas 

e melhoria da qualidade ambiental da região, (ii) possibilitem a integração da macrodrenagem com o 

ambiente urbano e (iii) assegurem o disciplinamento da ocupação urbana, barrando o surgimento de 

assentamentos em áreas potencialmente inundáveis durante eventos críticos; 

• Caso necessário, deve haver sinalização provisória nos trechos de obra, como dispositivos de 

direcionamento de tráfego e cavaletes de sinalização; 

• Estudos Ambientais, geotécnicos, projeto geométrico, projeto de terraplenagem, projeto de macro e 

microdrenagem e ainda das OAC, projeto de pavimentação, projeto de obras de arte especiais (pontes, 

travessias, passarelas, quando necessárias), projeto de obras complementares e contenções, projeto 

de sinalização e segurança viária, projeto de iluminação pública/viária, projeto de componente 

ambiental, incluindo urbanização e paisagismo e projeto de desapropriação e interferências, inclusive 

projeto social. 

 

Devem também ser realizados: 

• Estudo de impacto socioambiental necessário à obtenção das licenças de instalação e operação, 

baseados na licença prévia do empreendimento, seguindo o determinado na legislação ambiental 

vigente e o disposto pelos órgãos responsáveis pelo licenciamento ambiental e atender todas as 

condicionantes com a apresentação dos relatórios solicitados pelos órgãos responsáveis. Os trabalhos 

devem ser realizados por responsável técnico habilitado e equipe multidisciplinar com as devidas 

Anotações de Responsabilidade Técnica. 

• Diagnóstico ambiental, onde é realizada uma análise dos recursos ambientais e suas interações nas 

seguintes áreas de influência relativas ao empreendimento/atividade: área diretamente afetada (ADA), 

área de influência direta (AID) e área de influência indireta (AII). Sua intenção é de caracterizar a 

situação ambiental da área. É necessário também descrever e representar em mapa as áreas 

geográficas a serem direta e indiretamente afetadas pelos impactos do empreendimento nas fases de 

planejamento, implantação, operação e desativação das atividades, devendo identificar de que modo 

essas áreas serão afetadas. Nesta análise, devem ser apresentadas medidas a serem adotadas para a 

minimização dos impactos negativos e potencialização dos impactos positivos; 
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• Apresentar os principais dados do meio físico da área de influência do empreendimento, com 

elaboração de textos descritivos e representações gráficas (quando couber), relativos a clima, geologia, 

geomorfologia, recursos hídricos superficiais e subterrâneos, solos e a suscetibilidade do terreno à 

erosão, identificando os níveis potenciais de fragilidade causados pela implantação do 

empreendimento. Em casos específicos poderão ser solicitados pelos analistas estudos técnicos 

comprobatórios; 

• A caracterização da área poligonal do empreendimento deve ser realizada através da descrição de: 

o  Síntese dos objetivos do empreendimento e sua justificativa em termos de importância no 

contexto socioeconômico da região, Estado e/ou Município; 

o Alternativas locacionais e justificativas tecnológicas, identificando as vantagens e desvantagens 

de cada alternativa, explicitando os critérios ambientais e socioeconômicos que levaram à 

escolha da alternativa preferencial, considerando a necessidade de supressão de vegetação 

nativa, interferências em áreas de preservação permanente (APP), unidades de conservação 

(UC); 

o Apresentar suas características técnicas e localização com as coordenadas geográficas em 

SIRGAS2000, demonstrando em mapa a delimitação da área que irá ocupar; 

o Descrever as obras e ações inerentes a sua instalação; 

o Apresentar esquema linear constando os locais de bota-fora, empréstimos, jazidas, pedreiras, 

passivo ambiental e pontos notáveis; 

o Apresentar as concepções para: abastecimento de água, esgotamento sanitário, destinação final 

dos resíduos sólidos e localização dos canteiros de obras; 

o Apresentar cronograma de instalação; 

o Apresentar planta planialtimétrica georreferenciada do projeto do empreendimento, com curvas 

de nível de cinco em cinco metros. Locar na planta: vias de acesso, corpos d’água, lençol 

aflorante, Áreas de Preservação Permanente (APP) e demais informações socioambientais 

relevantes; 

o Descrever a situação do empreendimento no que diz respeito ao uso e ocupação do solo, 

indicando a tipologia e a caracterização das edificações, os equipamentos urbanos 

(abastecimentos de água, coleta de esgotos e resíduos urbanos, fornecimento de energia 

elétrica, drenagem de águas pluviais, rede telefônica e gás canalizado), o relacionamento com 

os equipamentos comunitários (educação, cultura, lazer, saúde e similares) e caracterizando o 

sistema viário de transportes; 

o Descrever, quantificar e mapear as áreas com restrições ambientais e de ocupação, quanto à 

existência de áreas de preservação permanente (APP), unidades de conservação (UC) e entorno, 

áreas inundáveis, de risco geológico-geotécnico, faixas sanitárias e de serviços, vegetação em 

estágio médio/avançado, áreas de compensação ambiental e/ou reposição florestal obrigatória 

e, a existência de áreas degradadas e/ou contaminadas; 
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o Levantar e descrever os passivos ambientais existentes na área do empreendimento, indicando 

as medidas necessárias e os responsáveis pela recuperação. 

• Projeto de drenagem: será fundamentado nas bacias hidrográficas e no anteprojeto, na drenagem 

existente, nos estudos hidrológicos e no projeto geométrico. Serão calculadas vazões, cotas mínimas 

e máximas e, seções das estruturas necessárias à captação e transporte das águas, especificando o 

destino final. Quanto à drenagem existente e pertencente à bacia objeto de intervenção ou receptora 

do sistema projetado, é necessário conhecer a localização, tipo de rede (galeria, canal, canaleta), 

seção, declividade, capacidade de vazão e estado de conservação e manutenção. Será exigida a 

indicação da jusante de drenagem para o sistema projetado. Esta jusante deverá estar 

satisfatoriamente localizada na planta e no relatório do projeto de drenagem, inclusive com a indicação 

de cota de fundo. Em planta de locação do sistema de drenagem, deverá ser indicada a seção 

transversal da tubulação, do canal ou da canaleta projetada. Os detalhes executivos do projeto serão 

apresentados em nível de localização, dimensões, cotas de montante e jusante, declividades, 

extensões e especificações de materiais. Serão também, apresentados os projetos-tipo de todos os 

dispositivos de drenagem indicados em projeto, inclusive bueiros; 

• Projeto de canteiro de obras e serviços preliminares: só serão liberados após a aprovação do projeto 

e compreendem em geral os recursos e providências necessárias à perfeita execução das obras. 

Compreendem: 

o Limpeza do terreno: compreende a terraplenagem e limpeza das áreas onde será instalado o 

barracão de obra e dos locais de influência desse barracão, como as áreas de estacionamento, 

pátios de estocagem de materiais, etc.; 

o Ligações provisórias de energia, água e esgoto: a CONTRATADA deverá efetuar ligações 

temporárias com as concessionárias de energia elétrica, água e esgoto para o abastecimento do 

canteiro, cabendo à FISCALIZAÇÃO aprovar e fiscalizar suas instalações; 

o Transporte de equipamentos e máquinas: compete à CONTRATADA o transporte, a montagem 

e a desmontagem das máquinas e equipamentos necessários aos serviços de construção; 

o Placas de obra: serão executadas e fixadas, por parte da CONTRATADA, duas placas no início 

da obra, sendo uma do modelo exigido pelo Ministério das Cidades/Caixa Econômica Federal e 

custeada pela CONTRATADA e a outra com o padrão adotado pela Secretaria Gestora da obra, 

e prevista na planilha orçamentária. Será sua responsabilidade, também, providenciar a afixação 

das placas de identificação dos responsáveis técnicos pela execução da obra, em local visível, de 

acordo com as exigências; 

o Sinalização provisória e caminhos de serviço: compreende estes serviços a terraplenagem e 

limpeza das áreas onde serão instalados de acordo com a necessidade da obra e dos locais de 

influência destas, e sinalizações diurnas e noturnas, pátios provisórios de estocagem de 

materiais, etc. 
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• Demolições e remoções: deverão ser executados de acordo com o projeto e especificações, prescrições 

das normas técnicas da ABNT, posturas e regulamentações municipais aplicáveis, considerando-se as 

medidas de segurança e tomando-se os devidos cuidados de forma a evitar danos a terceiros. Avaliar 

a necessidade de serem desligadas, antes do início das demolições, as linhas de abastecimento de 

energia elétrica e água, bem como as ligações de esgoto e águas pluviais. Todas as precauções deverão 

ser tomadas no sentido de garantir a estabilidade dos elementos construtivos existentes, a segurança 

dos operários, técnicos e visitantes. A remoção ou estocagem dependerá de eventual utilização, a 

critério da FISCALIZAÇÃO, não sendo permitida a permanência de entulhos nas adjacências da obra. 

Todo o entulho das obras deverá ser depositado externamente ao pátio em contêineres ou caçambas 

metálicas, de acordo com a legislação municipal, e depois de carregado, sua destinação deverá atender 

todas as exigências prescritas na Resolução CONAMA nº307. Demolições de muros são inevitáveis no 

desenvolvimento do objeto, principalmente na região central e na região do bairro Bomfim. Todos os 

muros que forem eventualmente demolidos devem ser reconstruídos em momento posterior à 

intervenção no trecho do rio onde ocorreram essas demolições. A demolição das pontes existentes 

estão previstas dentro do preço das pontes; 

• Relatório final de avaliação: deve contemplar, minimamente, (i) apresentação geral, (ii) apresentação 

da avaliação, (iii) apresentação de todos os elementos que compõem o método de avaliação, em 

especial a estrutura lógica da intervenção e os indicadores de produto, de resultado intermediário e 

de resultado final, relacionados nos anexos do Manual de Orientações para Avaliação de Resultados, 

conforme o caso, (iv) análise dos resultados da intervenção, (v) relato do processo de avaliação e (vi) 

considerações finais. Estes itens estão previstos no Manual de Orientações para Avaliação de 

Resultados; 

• As Built: na produção deste projeto, deve constar toda a documentação técnica que reflete fielmente 

o que foi de fato executado na obra, incluindo todas as alterações que foram realizadas em relação ao 

projeto original. Em relação ao rio e às bacias de contenção, se espera no projeto de as built a 

apresentação de plantas, seções de todos os diferentes trechos do rio e perfis topográficos que 

mostrem um comparativo do projeto original e do objeto executado, em formato DWG e PDF. Devem 

estar inclusas as dimensões de cada trecho, acompanhadas das suas respectivas inclinações, cotas e 

estaqueamento. Também há a necessidade de realizar o as built detalhado para os dispositivos de 

entrada e de saída das bacias de contenção, como também do revestimento de colchão reno e 

revestimento em seção de concreto armado realizado nos trechos do rio determinados pelo projeto 

executivo. Deve ser realizado modelo 3D da obra, contemplando todas as disciplinas envolvidas. Este 

modelo deve ser compatível com softwares BIM, na versão IFC 2x3. 

 

É importante salientar que a assessoria técnica no acompanhamento da obtenção da licença de 

implantação e operação se faz necessária, a fim de garantir a boa gestão e elaboração dos estudos 

socioambientais demandados pelo órgão ambiental licenciador. 
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Toda e qualquer elaboração de estudos complementares, bem como a elaboração de planos e programas 

socioambientais, tais como: plano de gerenciamento de resíduos sólidos (PGRS), plano de gerenciamento de 

resíduos da construção civil (PGRCC), plano de recuperação de áreas degradadas (PRAD), dentre outros que 

por ventura venham a ser necessários à obtenção das licenças, deverão ser executados pela CONTRATADA. 

A assessoria técnica também abarca o acompanhamento de obtenção de anuências e não óbices junto a 

outros órgãos intervenientes, se necessário. As aprovações de projeto e eventual obtenção de licenciamento 

ambiental são de responsabilidade da CONTRATADA. As mencionadas aprovações e licenças devem ser entregas 

pela CONTRATADA em período anterior ao início das obras.  

Em eventual necessidade de remanejamento de redes de água/esgoto existentes, a CONTRATADA 

receberá auxílio de Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré, no tocante à viabilização deste 

remanejamento junto à SANEPAR e/ou outras organizações competentes, com o intuito de viabilizar o objeto 

deste termo de referência.  

Os encontros dos diferentes trechos de intervenção do Rio Barigui devem ser detalhados em projeto 

básico e executivo, não fazendo parte do escopo do anteprojeto.  

O apresentado no anteprojeto parte deste termo de referência está sujeito a alterações pela 

CONTRATADA nas fases de projeto básico e executivo. As alterações devem ser justificadas pela CONTRATADA. 

Estas alterações devem ter como base os objetivos e metas estabelecidos por este termo de referência, bem 

como a exequibilidade e eficiência das obras.  

O método construtivo considerado para a elaboração do orçamento preliminar e do anteprojeto foi o 

método construtivo de execução in loco. É de responsabilidade da CONTRATADA a decisão da mudança do 

método executivo para, por exemplo, concreto pré-moldado ou pré-fabricado, desde que não altere os critérios 

de desempenho e que seja aprovado pela fiscalização. A escolha de um método construtivo diferente não 

poderá onerar a CONTRATANTE de forma alguma, nem gerar aditivos orçamentários ou ser utilizado como 

justificativa para aumento do orçamento de referência.  

Especialmente em relação ao canal revestido de concreto, sua altura deve obedecer rigorosamente ao 

previsto em anteprojeto por questões urbanísticas.  

As apresentações dos projetos básico e executivo devem ser acompanhadas com memorial de cálculo e 

memorial descritivo, sendo que estes servem como condição de aceitabilidade daqueles.  

 

9.  ANTEPROJETO 

 

São do escopo do anteprojeto: 

• Indicação dos trechos do Rio Barigui que terão seção de formato U revestido de concreto armado, com 

dimensões variáveis, dependentes da taxa de vazão necessária nos trechos;  

• Indicação dos trechos do Rio Barigui que terão seção reperfilada do rio em formato trapezoidal, com 

dimensões variáveis, com revestimento em gabião tipo colchão, dependentes da taxa de vazão 

necessária nos trechos; 
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• Duas bacias de contenção a serem realizadas no interior do Parque Ambiental Anibal Khury, com 

volumes de reservação especificados em anteprojeto;  

• Localização de áreas de pavimentação para pista de rolamento, área de caminhada e ciclovia no Parque 

Ambiental Anibal Khury, bem como seus projetos de pavimentação; 

• Determinação de áreas de lazer a serem construídas no Parque Ambiental Anibal Khury, bem como 

seus equipamentos e a concepção conceitual de equipamentos públicos que estarão localizados na 

propriedade; 

• Concepção conceitual de paisagismo no Parque Ambiental Anibal Khury; 

• Previsão dos caminhos de serviço necessários para a execução das obras no trecho do Rio Barigui; 

 

Considerações do anteprojeto: 

• Para a determinação dos volumes estimados de corte e aterro das duas bacias de contenção presentes 

no anteprojeto e do rio em si, foram utilizados estudos topográficos realizados em 2026 especialmente 

para o projeto alvo deste termo de referência. 

• O projeto de pavimentação, drenagem, sinalização e correlatos da pista de rolamento, pista de 

caminhada e ciclovia internas ao Parque Ambiental Anibal Khury foram realizadas previamente pelo 

corpo técnico da Secretaria Municipal de Planejamento de Almirante Tamandaré. Apenas os projetos 

relativos à pavimentação, drenagem, sinalização e correlatos da pista de rolamento, pista de 

caminhada e ciclovia internas ao Parque Ambiental Anibal Khury estão em situação de projeto básico. 

Portanto, o projeto executivo deve ser realizado obrigatoriamente seguindo o projeto básico 

apresentado; 

• As concepções conceituais das áreas de lazer, equipamentos públicos e paisagismo foram realizadas 

previamente pelo corpo técnico da Secretaria Municipal de Planejamento de Almirante Tamandaré; 

• A determinação das pontes  a serem substituídas foram determinadas através de estudo realizado por 

terceiros especialmente para o projeto alvo deste termo de referência; 

• Os trechos do Rio Barigui que foram revestidos em concreto no anteprojeto representam as regiões 

onde se julgou necessária uma maior aceleração do corpo hídrico, portanto a escolha de um 

revestimento que possua um coeficiente de atrito menor; 

• Os trechos do Rio Barigui que foram reperfilados e que possuem revestimento de colchão reno 

representam regiões onde se julgou necessária a redução na velocidade do rio por conta da mudança 

brusca de direção do caminho das águas, portanto a escolha de um revestimento que possua um 

coeficiente de atrito maior; 

• As seções do rio apresentadas no anteprojeto são necessárias para atender as vazões mínimas 

previstas neste mesmo anteprojeto.  

 

10.  ORÇAMENTO PRELIMINAR 
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O orçamento preliminar foi desenvolvido a partir de tabelas de composições e custos amplamente 

utilizados no âmbito da Administração Pública. Foram utilizadas, para o desenvolvimento do orçamento 

preliminar: 

• Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI; 

• Sistema de Custos Referenciais de Obras – SICRO; 

• Referenciais de Custos do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná – DER/PR; 

• Tabela de Preços Unitários Compostos da Companhia de Saneamento do Paraná (SANEPAR); 

• Tabela de Custos da Prefeitura Municipal de Curitiba; 

• Tabela de Preços de Consultoria – DNIT; 

• Tabela de Custos de Obras de Edificações – SECID-PR; 

• Boletim de Preços de Obra Civil – AGESUL; 

• Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). 

 

Para os casos específicos de composições ou insumos que não puderam ser encontrados ou adaptados 

dos referenciais de preços citados, foram realizadas cotações com empresas privadas que possuem amplo 

reconhecimento pelo mercado. 

 

11.  DO PRAZO DE EXECUÇÃO 

 

Os projetos básicos, projetos executivos e a execução da obra, objeto do presente termo de referência, 

deverão ser desenvolvidos no prazo máximo de 30 (trinta) meses, a partir da emissão da ordem de serviço, 

distribuídos em 6 (seis) meses para a elaboração dos projetos básicos e executivos e 24 (vinte e quatro) meses 

para a execução das obras, conforme eventograma anexado na licitação.  

O prazo de vigência será de 1800 (mil e oitocentos) dias, contados a partir do início do prazo de execução. 

 

12.  DO REGIME DE EXECUÇÃO 

 

O regime de execução será o Regime de Contratação Integrada. A opção pela contratação integrada se 

dá pela alta complexidade do desenvolvimento do projeto proposto por este termo de referência. Além disso, a 

escolha da contratação integrada também se dá pelo fato de que não há no corpo técnico da Prefeitura de 

Almirante Tamandaré profissionais com o know-how necessário para a elaboração do projeto proposto.  

 

13.  DA FORMA DE EXECUÇÃO DA LICITAÇÃO 

 

A licitação será feita em formato presencial ou eletrônicas, a ser definida pela comissão de licitação 

municipal.  

A modalidade adotada para a apresente licitação será a CONCORRÊNCIA. 
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O critério de julgamento a ser adotado será o de TÉCNICA E PREÇO. 

Poderão participar desta licitação interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto 

licitado, isoladamente ou em consórcio. Demais disposições em relação a exigências das licitantes isoladas ou 

em consórcio serão definidas pela comissão de licitação municipal. 

 

14. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

14.1 A responsabilidade da CONTRATADA é integral para os serviços contratados, nos termos do Código 

Civil Brasileiro; 

14.2 Sobre os projetos apresentados, cabe à pretensa licitante realizar análise prévia de consistência dos 

mesmos, verificando a sua exequibilidade, especificações, recomendações e quantidades de serviços, devendo 

no prazo máximo de 5 (cinco) dias antes da abertura do processo licitatório se pronunciar formalmente sobre 

possíveis divergências. Após esse período, não serão admitidas quaisquer reivindicações dessa natureza. Desta 

forma, a licitante assume como firme, valioso e exequível os citados projetos, em atendimento às especificações 

e exigências constantes no edital; 

14.3 Os problemas verificados em obra por inconformidades de projeto (erro, não atendimento às normas, 

omissão, falta de compatibilização, etc.) independente da aceitação do projeto pela Prefeitura de Almirante 

Tamandaré, contemplam o risco remunerado à CONTRATADA, conforme a Matriz de Risco anexa ao Edital; 

14.4 Será exigido, rigorosamente, na elaboração dos projetos e serviços, no que couber, o atendimento às 

normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, aprovadas ou recomendadas, às exigências do 

Código de Obras dos municípios e endereços do objeto, às exigências das Companhias Concessionárias de 

Serviços Públicos, das normas e legislações ambientais e, de modo geral, das leis municipais, estaduais e 

federais pertinentes ao tema; 

14.5 A empresa CONTRATADA deverá colocar e manter placas indicativas do empreendimento, de acordo 

com os modelos adotados pelo Ministério das Cidades/Caixa Econômica Federal, bem como placas referentes 

ao órgão financiador do empreendimento segundo modelo do mesmo, as quais deverão ser afixadas em local 

apropriado, enquanto durar a execução dos serviços; 

14.6 A empresa CONTRATADA deverá providenciar, sem ônus para a Prefeitura de Almirante Tamandaré, o 

fornecimento de roupas adequadas ao serviço e de outros dispositivos de segurança a seus empregados, bem 

como a sinalização diurna e noturna nos níveis exigidos pelas Normas; 

14.7 As aprovações na Prefeitura, Corpo de Bombeiros, Órgãos de Meio Ambiente e Concessionárias de 

Serviços Públicos pertinentes aos projetos fornecidos e desenvolvidos, necessários para execução da obra e uso 

das edificações, serão de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA; 

14.8 O pagamento de todas as taxas relativas às aprovações dos projetos e licenças da obra serão de inteira 

responsabilidade da CONTRATADA, e deverão estar previstas nos custos da empresa; 
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14.9 Será de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA o registro do contrato nos órgãos abaixo 

relacionados, devendo ser encaminhado à Fiscalização da Prefeitura de Almirante Tamandaré os referidos 

registros: 

14.9.1 CREA/PR - Para anotação de responsabilidade técnica - ART; 

14.9.2 CAU/PR - Para registro de responsabilidade técnica - RRT; 

14.9.3 INSS - Para recolhimento dos encargos sociais/obtenção da CND; 

14.9.4 Quaisquer outros que se fizerem necessários; 

14.10 Solicitar antes do início dos trabalhos toda a documentação necessária para dirimir os trabalhos visando 

a correta execução dos serviços; 

14.11 Antes do início dos serviços, todas as concessionárias de serviços públicos deverão ser consultadas 

para a disponibilização de seus cadastros técnicos e verificação in loco, de modo a viabilizar o devido 

levantamento das possíveis interferências com toda e qualquer rede local preexistente; 

14.12 A presença da fiscalização da Prefeitura de Almirante Tamandaré não exclui e não reduz a 

responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer 

irregularidades ou danos, nem deve implicar em corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e 

prepostos; 

14.13 A Licitante é obrigada a inspecionar as áreas onde serão executados os serviços, não podendo, sob 

alegação alguma, argumentar desconhecimento dos locais; 

14.14 É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a reconstituição de todos os danos e avarias causadas 

pela execução da obra, bem como em seu entorno, inclusive infraestrutura existente de urbanização, edificação, 

rede elétrica, de abastecimento de água, coleta de esgotamento sanitário e drenagem dentre outros aqui não 

elencados; 

14.15 Caberá à CONTRATADA, juntamente com a Prefeitura de Almirante Tamandaré, coordenar e programar 

os serviços a serem executados por outras empreiteiras ou concessionárias de serviços públicos e evitar danos 

e avarias internos e externos, sob pena da CONTRATADA ter que assumir a reconstituição dos mesmos; 

14.16 A CONTRATADA é responsável pela retirada do local da obra dentro de 48 (quarenta e oito) horas, a 

partir da Notificação do Fiscal da Prefeitura de Almirante Tamandaré, de todo e qualquer material impugnado 

pelo mesmo; 

14.17 A guarda e vigilância dos materiais, assim como dos serviços executados e circulação dentro das áreas 

sob intervenção, são de total responsabilidade da CONTRATADA. A CONTRATADA obriga-se a corrigir, a 

qualquer tempo dentro dos limites da legislação legal vigente, quaisquer vícios ou defeitos na execução da obra 

e serviços, objeto do contrato; 

14.18 Se a CONTRATADA recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas, vícios, defeitos ou 

imperfeições apontadas pela Fiscalização, poderá o CONTRATANTE efetuar os reparos e substituições 

necessárias, seja por meios próprios ou de terceiros, transformando os custos decorrentes, independentemente 

do seu montante, em dívida líquida e certa da CONTRATADA; 
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14.19 Todo e qualquer serviço mencionado em qualquer dos documentos que integram o contrato será, 

obrigatoriamente, executado sob a responsabilidade da CONTRATADA; 

14.20 Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos contratuais, caberá à CONTRATADA manter as 

instalações em condições de utilização, substituindo todos os materiais e peças danificadas pela depreciação e 

o tempo, por todo o prazo da obra; 

14.21 A CONTRATADA obrigar-se-á a corrigir, a qualquer tempo dentro dos limites da legislação legal vigente, 

quaisquer vícios ou defeitos na execução das obras e serviços, objeto do contrato; 

14.22 A CONTRATADA deverá prever o recebimento, guarda, manuseio e instalação de todos os 

equipamentos, constantes no projeto e planilha orçamentária, que demandam instalação em obra; 

14.23 A CONTRATADA deverá apresentar cronograma físico-financeiro e/ou eventograma da referida obra, 

condizente com o prazo estabelecido, para aprovação da Prefeitura de Almirante Tamandaré; 

14.24 Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos contratuais, caberá à CONTRATADA manter as 

instalações em condições de utilização, substituindo todos os materiais e peças danificadas pela depreciação e 

o tempo, por todo o prazo da obra; 

14.25 Caberá à CONTRATADA a colocação, além da placa da empreiteira, das demais placas indicadas pela 

Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré, conforme modelos e dimensões a serem fornecidos, sendo a 

CONTRATADA responsável pela confecção e fixação no local; 

14.26 Relativo aos equipamentos fornecidos e/ou instalados em obra, a CONTRATADA deverá entregar a 

obra com os mesmos testados com acompanhamento da fiscalização, fornecendo todos os manuais de operação 

e manutenção, bem como os termos de garantia; 

14.27 A CONTRATADA é obrigada a manter no canteiro de cada obra um engenheiro ou arquiteto, registrado 

no CREA/CAU, mesmo após a emissão do termo de recebimento provisório, como responsável geral pelo serviço, 

auxiliado por encarregados gerais, até o recebimento final pela Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré; 

14.28 Será mantido pela CONTRATADA o perfeito e ininterrupto serviço de vigilância no local dos trabalhos. 

Cabendo-lhe toda responsabilidade por quaisquer danos decorrentes de negligência durante a execução da obra 

até a entrega da mesma; 

14.29 A CONTRATADA deverá fornecer videomonitoramento para cada obra, em tempo real, durante todo o 

seu andamento, para acompanhamento da Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré, considerando as 

seguintes especificações: 

14.29.1 Tipos de câmeras: 

14.29.1.1 Câmeras fixas; 

14.29.1.2 Câmeras IP compatíveis com o protocolo ONVIF; 

14.29.1.3 Lente focal fixa; 

14.29.1.4 Visão infravermelha noturna de 30 metros; 

14.29.2 Qualidade mínima do stream de vídeo: 

14.29.2.1 Resolução: HD / 480 x 720 / 1080p / 1mp; 

14.29.2.2 Taxa de quadros: 10 fps; 
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14.29.2.3 Taxa de compressão de vídeo: h.264 ou h.265; 

14.29.3 Posicionamento das câmeras: 

14.29.3.1 A CONTRATADA deverá apresentar proposta de localização e direção das câmeras, a qual 

deverá ser aprovada pela Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré; 

14.29.3.2 A CONTRATADA deverá garantir a visibilidade da obra pelas câmeras, removendo obstruções, 

quando possível, ou reposicionando as câmeras; 

14.29.3.3 A Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré poderá solicitar o reposicionamento das 

câmeras após a instalação; 

14.29.4 Conectividade de transmissão de dados: 

14.29.4.1 A CONTRATADA deverá fornecer para a CONTRATANTE a URL RTSP / HLS / ONVIF do 

streaming das câmeras de videomonitoramento, incluindo número de porta, login e senha, se houver; 

14.29.4.2 A CONTRATADA deverá fornecer streaming de vídeo das câmeras de videomonitoramento para 

a Prefeitura de Almirante Tamandaré; 

14.29.4.3 A CONTRATADA deverá garantir a conectividade e a transmissão do streaming de vídeo; 

14.29.4.4 Admite-se a interrupção do serviço pelo período máximo de 72 horas; 

14.29.4.5 O streaming das câmeras deverá estar disponível na internet. O acesso deverá ser ou através 

de um endereço IP fixo ou, em caso de endereço IP dinâmico, através de um domínio que resolva para o 

endereço IP da câmera; 

14.29.5 Instalação e manutenção das câmeras:  

14.29.5.1 A CONTRATADA será responsável pela instalação, operação e manutenção dos equipamentos, 

garantindo, dentre outras ações de manutenção, a limpeza, o reposicionamento e a substituição; 

14.29.6 Gravação e armazenamento de vídeo: 

14.29.6.1 A CONTRATADA deverá realizar a gravação integral do videomonitoramento e o seu 

armazenamento por um período mínimo de 30 dias; 

14.29.6.2 A CONTRATADA deverá garantir o acesso a qualquer período de gravação dos últimos 30 dias, 

quando solicitado pela Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré; 

14.29.6.3 As especificações de armazenamento se aplicam para cada câmera instalada na obra; 

14.29.6.4 Captura de imagens e vídeo time-lapse: 

14.29.6.5 A CONTRATADA deverá realizar a captura de imagens do videomonitoramento e a elaboração 

e fornecimento de vídeo em formato time-lapse, atendendo às seguintes características: 

14.29.6.5.1 Capturar duas imagens por dia, para cada turno, matutino e vespertino; 

14.29.6.5.2 Apresentar, no início do vídeo time-lapse, as informações de número do contrato, nome da 

obra, município da obra e nome da CONTRATADA; 

14.29.6.5.3 Não incluir logomarcas e marcas d'água no vídeo; 

14.29.6.5.4 Exibir no vídeo, sequencialmente, as capturas de cada câmera da obra, identificando a qual 

câmera se refere as imagens; 

14.29.6.5.5 Fornecer a totalidade das imagens originais capturadas; 
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14.29.7 A CONTRATADA deverá entregar as imagens capturadas e o vídeo time-lapse: 

14.29.7.1 No final de cada mês da realização das obras, juntamente com a medição dos serviços; 

14.29.7.2 No final da realização das obras, apresentando todo o período de execução, juntamente com 

a solicitação do Termo de Recebimento Definitivo; 

14.29.7.3 As especificações de captura de imagens e vídeo time-lapse se aplicam para cada câmera da 

obra; 

14.30 A CONTRATADA deverá elaborar as suas expensas o Georreferenciamento em Coordenadas UTM e 

Coordenadas Geográficas das edificações a serem construídas, conforme objeto e escopo dos serviços, com 

fornecimento à Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré. O Georreferenciamento deverá ter como 

referencial geodésico o SIRGAS 2000, 4 SIRGAS 2000; 

14.31 Somente poderão ser utilizadas jazidas e áreas de bota-fora devidamente licenciadas, sendo de 

exclusiva responsabilidade da CONTRATADA quaisquer sanções aplicadas em decorrência da não observância 

das normas relacionadas à questão; 

14.32 O serviço de içamento de todos os equipamentos da obra, independente de carga, altura e distância, 

é de responsabilidade da CONTRATADA; 

14.33 Durante 5 (cinco) anos, após o Recebimento Definitivo dos serviços e obra, a CONTRATADA responderá 

por sua solidez e segurança nos termos do Artigo 1.245 do Código Civil Brasileiro, devendo efetuar a reparação 

de quaisquer falhas, vícios, defeitos ou imperfeições que se apresentem nesse período, independentemente de 

qualquer pagamento da Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré; 

14.34 A presença da FISCALIZAÇÃO durante a execução dos serviços e obras, quaisquer que sejam os atos 

praticados no desempenho de suas atribuições, não implicará solidariedade ou corresponsabilidade com a 

CONTRATADA, que responderá única e integralmente pela execução dos serviços, inclusive pelos serviços 

executados por suas subcontratadas, na forma da legislação em vigor e no quanto disposta neste Termo de 

Referência; 

14.35 A CONTRATADA deverá fornecer ao final da obra o Manual de Uso e Operação do Empreendimento, 

onde deverá constar o Termo de Garantia e Manuais dos Equipamentos, as built, Databook da obra e Manual 

de Conservação e Manutenção de todo o empreendimento, num prazo máximo de 20 (vinte) dias consecutivos; 

14.36 A Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré irá desconsiderar custos ou despesas não especificadas 

explicitamente pela Proponente, os quais não ensejarão alteração no valor total ofertado para a completa 

execução dos serviços deste objeto. Itens não apresentados ou omissos serão considerados inclusos no 

orçamento apresentado na proposta de preço com exclusiva responsabilidade da Licitante; 

14.37 A CONTRATADA deverá, quando necessário, realizar os ensaios, testes e demais comprovações exigidas 

por normas técnicas, para a boa execução do contrato. Essas despesas deverão estar previstas nos custos da 

empresa; 

14.38 A participação do certame implica em presunção de que a CONTRATADA possui pleno conhecimento 

de todos os serviços que estejam relacionados com a natureza e localização da obra, suas condições gerais e 

locais e todos os fatores que possam influenciar na sua execução, especialmente no que diz respeito ao 
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transporte, aquisição, manuseio e armazenagem de materiais, disponibilidade de mão de obra, instalações 

provisórias e definitivas de água e energia elétrica, vias de comunicação, instabilidade e variações 

meteorológicas, conformação e condições do terreno, tipo dos equipamentos necessários, facilidades requeridas 

antes ou durante a execução da obra e outros dados que possam interferir na execução, conservação e custo 

do objeto a ser executado; 

14.39 Caberá a CONTRATADA realizar a articulação necessária junto aos órgãos responsáveis pelo trânsito 

de veículos, sempre que houver necessidade de suspensão de tráfego, desvios ou redução da área de circulação, 

providenciando a implantação da sinalização adequada de acordo com as recomendações; 

14.40 Na execução dos trabalhos, deverá haver plena proteção contra o risco de acidentes com os 

funcionários da CONTRATADA e com terceiros, independentemente da transferência daquele risco para as 

Companhias ou Institutos Seguradores, cumprindo fielmente o estabelecido na legislação nacional no que 

concerne à segurança e higiene do trabalho, bem como obedecer a todas as normas apropriadas e específicas 

para a segurança de cada tipo de serviço. Deverão ser fornecidos e instalados os Equipamentos de Proteção 

Individual e Coletiva necessários no decorrer das diversas etapas da obra, de acordo com o previsto na NR 06 

e NR 18 do Ministério do Trabalho, bem como nos demais dispositivos de segurança, guarda, proteção e 

conservação de todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios, como também pela manutenção 

da ordem nas instalações da obra até a sua entrega definitiva. Qualquer perda ou dano, por negligência da 

CONTRATADA, no material ou equipamentos entregues para a Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré, 

será cobrado, após avaliação da Fiscalização; 

14.41 Em caso de acidente no canteiro de obras, a CONTATADA deverá: 

14.41.1 Prestar todo e qualquer socorro imediato às vítimas, acionando os órgãos e entidades 

responsáveis para tanto; 

14.41.2     Interditar imediatamente o local da obra e, se necessário, obra nas ruas circunvizinhas, a 

fim de evitar a possibilidade de mudanças das circunstâncias relacionadas com o acidente; 

14.41.3     Arcar com os custos de relocação de famílias e reparo de imóveis afetados pela ocorrência, 

se necessário; 

14.41.4     Solicitar imediatamente o comparecimento da Fiscalização da CONTRATANTE no local da 

ocorrência; 

14.41.5     Encaminhar à CONTRATANTE, no prazo de 15 (quinze) dias da ocorrência, relatório 

circunstanciado sobre as causas do acidente e as medidas de contingenciamento, prevenção e mitigação da 

ocorrência; 

14.42 Será de responsabilidade da CONTRATADA a elaboração e implementação do PGR - Programa de 

Gerenciamento de Riscos, contemplando os aspectos, sobretudo da NR 18 e os demais dispositivos 

complementares de segurança. O PGR deverá ser elaborado por Engenheiro(a) de Segurança e executado por 

profissional da área de Segurança do Trabalho, devendo ser mantido na obra à disposição da Fiscalização e do 

Ministério do Trabalho; 
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14.43 Será de responsabilidade da CONTRATADA o levantamento fotográfico de todo o período em que a 

obra estiver sendo executada, desde o seu início até a sua conclusão. As fotos deverão ser apresentadas em 

arquivos formato JPEG, com resolução mínima de 1600x1200 pixels, sem número limitado, em diretórios 

especificados por serviços e datas de execução. Deve ser também apresentado um relatório mensal, em duas 

cópias, com a relação dos serviços executados, acompanhado das fotografias coloridas impressas; 

14.44 Apresentar laudo de medição com relatório fotográfico das obras, relacionando os seguintes dados: 

data de fornecimento dos materiais utilizados para o serviço, placa do caminhão, tonelagem, trechos da via 

pavimentados com este fornecimento, peso acumulado e peso restante; 

14.45 Deverá ser apresentado o eventograma com os quantitativos aplicados, compatível com a planilha 

orçamentária inicial; 

14.46 A Garantia de Qualidade deverá ser efetuada em conformidade com as disposições das Normas 

Brasileiras, exercendo um controle de execução dos serviços, abrangendo aquisição, registro, manuseio e 

armazenamento de materiais e equipamentos e técnicas de construção, tratamento de interfaces e pendências 

de execução, saúde e segurança no trabalho, inspeção e ensaios de controle de materiais; 

14.47 Comunicar a CONTRATANTE a data de início da obra para programação da limpeza trecho a serem 

pavimentadas, sem atrapalhar o cronograma de pavimentação; 

14.48 Comunicar a CONTRATANTE sobre a execução dos serviços, para interdição e sinalização trecho a 

serem pavimentadas; 

14.49 Mobilização, desmobilização, fornecimento de todo o material, ferramentas, equipamentos e 

maquinários apropriados ao uso a que se destinam, em perfeitas condições e mão de obra especializada para 

execução das obras; 

14.50 Arcar com todas as despesas necessárias com o pessoal na execução dos serviços, tais como 

remuneração, transporte, alimentação, hospedagem, seguro contra acidente de trabalho, responsabilidade civil 

pela obra e por danos contra terceiros; 

14.51 Responsabilizar-se por danos contra terceiros e seus patrimônios em qualquer situação, durante a 

execução da obra e quando inobservadas as boas técnicas de construção e utilização de materiais defeituosos; 

14.52 Fornecer as guias de INSS e FGTS averbadas dos empregados que prestarem serviços durante o prazo 

contratual; 

14.53 Fornecer instalações necessárias para a utilização e guarda dos equipamentos e para o pessoal que 

estiver a serviço da obra; 

14.54 Responsabilização pelas obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias do pessoal utilizado na 

execução das obras; 

14.55 Responsabilização pelo frete dos materiais, ferramentas e equipamentos necessários à realização das 

obras; 

14.56 Reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir no todo ou em parte, os serviços que 

comprovadamente não atenderem ou estiverem em desacordo com as especificações técnicas da ABNT - 

Associação Brasileira de Normas Técnicas e fiscalização da obra; 
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14.57 Fornecer todas as ART's-CREA de execução exigíveis logo no início da obra e ainda, no ato da 

apresentação das medições, apresentar documentação pertinentes aos registros dos funcionários, junto ao 

INSS, quando da apresentação da Nota Fiscal; 

14.58 Seguir de forma criteriosa, as especificações gerais para materiais e serviços, considerando, 

especialmente, o consumo correto, a fim de se evitar desperdícios; 

14.59 Fornecer o protocolo de requisição da Certidão Negativa de Débito da obra (a certidão deve ser 

apresentada tão logo seja liberada pelo INSS), juntamente com a Nota Fiscal da última medição, cuja quitação 

estará condicionada à apresentação da CND; 

14.60 Atender integralmente ao estabelecido nas Planilhas de Custos, e no Cronograma Físico-Financeiro e 

nos projetos além das orientações do responsável pela fiscalização; 

14.61 Realizar a sinalização viária horizontal e vertical em trecho de vias públicas e sua respectiva limpeza 

geral, inclusive remoção de materiais gerados ou sobras, nos locais das obras, atendendo as normas vigentes 

no município de Almirante Tamandaré; 

14.62 Não transferir a terceiros, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes deste contrato; 

14.63 Visando garantir a qualidade do serviço que será executado, a ABEDA - Associação Brasileira das 

Empresas Distribuidoras de Asfalto, as normas técnicas e as referências literárias sobre a matéria, não indicam 

a utilização de usinas instaladas em distância superior a 60 km, em função do comprometimento da qualidade 

da massa, devido à perda de temperatura durante o transporte até os locais de aplicação. Sendo assim, orienta-

se e torna se obrigatório, que as usinas estejam instaladas num raio inferior ou igual a 60 km do local da obra, 

contudo, desde que atendidas as qualidades, padrão e normas de temperatura exigidas pelo DNIT necessárias 

para aplicação da massa asfáltica esta distância poderá ser ampliada; 

14.64 Respeitar a espessura do pavimento projetado controlando a tonelagem a ser aplicada conforme 

especificado em planilha e de acordo com as possibilidades da base em pavimentação poliédrica; 

14.65 Respeitar espessura mínima projetada ao longo da via de forma a permitir a construção com espessura 

e inclinação adequada para a sarjeta; 

14.66 Deverá ser utilizado para execução da pintura de ligação veículo equipado com tanque de reservação, 

sistema de bombeamento e aspersores; 

14.67 Deverá ser utilizada acabadora/espalhadora de CBUQ com regulagem de espessura da pavimentação, 

abastecida através de caminhão basculante (constar a regulagem da espessura em foto constante do relatório 

fotográfico); 

14.68 Deverá ser utilizado rolo compactador liso, equipada com pneus banda lisa e rolo de pneus apropriados 

para acabamento do pavimento asfáltico; 

14.69 Quando solicitado pela fiscalização, deverão ser realizados ensaios laboratoriais conforme normas 

técnicas de acordo com a especificação do ensaio, com emissão de relatórios para confirmação da umidade 

ótima de grau de compactação do material utilizado na pavimentação, para liberação dos trechos a serem 

pavimentados; 
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14.70 É responsabilidade da CONTRATADA a execução de rebaixamento de meio fio e execução de rampas 

de acessibilidade, quando for o caso; 

14.71 A CONTRATADA deverá designar responsáveis técnicos com experiência comprovada, devidamente 

registrados no CREA/CAU, com plenos poderes decisórios, para representá-la junto a Prefeitura Municipal de 

Almirante Tamandaré em todos os assuntos relativos à obra. O(A) engenheiro(a) ou arquiteto(a) e 

encarregados(as) deverão sempre prestar informações sobre o andamento dos serviços, sua programação, as 

peculiaridades das diversas tarefas e tudo o mais que a Fiscalização julgar necessário; 

14.72 Sempre que solicitada, a CONTRATADA deverá atualizar os seus planos de trabalho e cronogramas, 

bem como providenciar ou reforçar os recursos e equipamentos necessários à recuperação de possíveis atrasos 

no cumprimento do prazo; 

14.73 Deverão ser implantados marcos de referência básicos, devidamente coordenados e nivelados, sob a 

responsabilidade da CONTRATADA, para os trabalhos de locação e condução da obra, proporcionando as 

necessárias facilidades para que sejam conferidos pela Fiscalização; 

14.74 As dúvidas serão dirimidas junto à Comissão de Licitação no período estabelecido no Edital; 

14.75 Fazem parte das diretrizes deste Termo de Referência as determinações constantes do Memorial 

Descritivo/Especificações Técnicas. 

 

15.  OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

15.1 Fiscalizar, aferir, atestar e efetuar medição dos serviços executados, diretamente ou com o auxílio 

de terceiros especialmente contratados para tal fim, bem como monitorar e aprovar o 

desenvolvimento dos projetos executivos de implantação; 

15.2 Exigir a substituição imediata de qualquer profissional projetista ou de campo cuja qualificação 

técnico-profissional não atenda as especificações mínimas constantes no Edital do certame; 

15.3 Fiscalizar a qualidade dos materiais/serviços executados, reservando-se à Prefeitura Municipal de 

Almirante Tamandaré o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os serviços efetuados em 

desacordo com as especificações ou que difira do indicado nos Projetos e/ou Contrato e/ou com 

as disposições constantes neste Edital e de seus Anexos, sem autorização por escrito do gestor do 

contrato, devendo a CONTRATADA remover, reconstruir ou substituir os mesmos, sem direito a 

qualquer pagamento extra; 

15.4 Ordenar a suspensão da obra, total ou parcialmente, sempre que julgar conveniente, por motivos 

técnicos, de segurança, disciplinares ou outros, somente podendo ser reiniciados os serviços por 

outra ordem da CONTRATANTE; 

15.5 Exigir o fiel cumprimento do contrato e, projetos objeto desse certame, bem como as normas e 

especificações indicadas pela CONTRATADA e pelos fornecedores dos equipamentos/materiais; 
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15.6 Verificar o fiel cumprimento das normas de segurança relacionadas aos trabalhadores e terceiros, 

das obrigações legais, sociais e outras necessárias à boa administração da obra pela 

CONTRATADA; 

15.7 Fiscalizar a CONTRATADA na escolha dos processos construtivos a serem empregados e exigir 

modificação na técnica de execução, caso seja considerada inadequada, sem ônus para a 

CONTRATANTE; 

15.8 Solicitar todos os ensaios necessários ao controle de qualidade e segurança da obra e interpretá-

los devidamente; 

15.9 Verificar a adequabilidade de todos os recursos empregados na obra pela CONTRATADA, exigindo 

as melhorias que se fizerem necessárias para o cumprimento do objeto e prazo contratual; 

15.10 Monitorar a elaboração do projeto as built da obra executada, através do Ambiente Comum de 

Dados, local em que a CONTRATADA deverá publicar os arquivos dos modelos BIM e os seus 

documentos correspondentes. 

 

16.  PROPOSTA FINANCEIRA 

 

Na apresentação a proposta deverá constar, além dos documentos e informações indicadas no Edital, o 

seguinte: 

•   Eventograma: o licitante deve apresentar o eventograma devidamente preenchido com os valores em 

moeda corrente nacional, incluindo todas as despesas diretas e indiretas (serviços preliminares e administração 

da obra, entre outros) necessárias à plena elaboração dos projetos básico e executivo e da execução da obra, 

conforme objeto da licitação. Os prazos estabelecidos no eventograma deverão estar em consonância com os 

apresentados no cronograma físico da proposta técnica; 

• Planilhas de referência por macrosserviços: a planilha de referência foi formulada por macrosserviços. O 

valor da proposta financeira terá o custo global máximo conforme previsto na planilha de referência constante 

anexa a este termo de referência, devendo ser organizada de acordo com o modelo apresentado. 

 

17.  JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

 

O julgamento das propostas será realizado através do somatório das notas de qualificação técnica e de 

preços, sendo a nota de qualificação técnica com peso de 70% (setenta por cento) e a nota de preço com peso 

de 30% (trinta por cento), totalizando um percentual de 100% (cem por cento). 

 

17.1 CRITÉRIOS PARA JULGAMENTO DA PROPOSTA TÉCNICA: 70% 

 O somatório da pontuação máxima dos critérios é igual a 100 (cem) pontos. Será atribuída pela 

COMISSÃO, a cada licitante, uma NOTA DE PROPOSTA TÉCNICA (NPT), que poderá variar de 0 (zero) a 100 

(cem) pontos, composta das seguintes parcelas: 
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17.1.1    PLANO DE TRABALHO – PLT (máximo de 50 pontos): 

17.1.1.1 Quadro 1 – máximo de 50 pontos 

17.1.1.2 A nota final do item Plano de Trabalho será obtida pelo somatório da pontuação alcançada 

em todos os itens do QUADRO 1 até o máximo de 50 pontos; 

17.1.2     Capacidade Técnica da Proponente – CTP (máximo de 25 pontos): 

17.1.2.1 QUADRO 2 - máximo de 12,5 pontos - Elaboração de Projetos 

17.1.2.2 QUADRO 3 - máximo de 12,5 pontos - Execução de Obra 

17.1.2.3 A nota final do item Capacidade Técnica da Proponente será obtida pelo somatório da 

pontuação alcançada nos QUADROS 2 e 3 até o máximo de 25 pontos. 

17.1.3     Capacidade da Equipe Técnica - CET (máximo de 25 pontos) 

17.1.3.1 Equipe Técnica de Dedicação Exclusiva – Elaboração de Projetos e Execução de Obra; 

17.1.3.2 QUADRO 4 - máximo de 25 pontos – Elaboração de Projetos e Execução de Obra; 

17.1.3.3 A nota final do item Capacidade da Equipe Técnica será obtida pelo somatório da pontuação 

alcançada no QUADRO 4 até o máximo de 25 pontos e a apresentação da equipe técnica 

de dedicação exclusiva. 

 

PLANO DE TRABALHO – PLT – (MÁXIMO DE 50 PONTOS) 

Na parcela PLT, 100% de aproveitamento equivale a 50 (cinquenta) pontos. 

A licitante deverá apresentar proposta técnica para execução dos serviços previstos no escopo. O formato 

da apresentação deverá preferencialmente respeitar a sequência do QUADRO 1, adotar texto itemizado, expor 

de forma objetiva e utilizar tabelas e gráficos, limitando-se ao tema. 

A abordagem do Plano de Trabalho na apresentação da proposta técnica não tem função meramente 

ilustrativa e as proposições, planos, metodologias, soluções, inovações, e etc. apresentadas pelas licitantes 

nesta parcela serão convertidas em diretrizes de trabalho que serão cobradas em projeto e obra à empresa 

vencedora, devendo, portanto, serem tratadas com conhecimento de causa e compromisso. A proposta 

apresentada deverá estar compatível com as etapas e prazos de execução dos serviços definidos no Cronograma 

Físico. 

Todas as propostas técnicas apresentadas pelas Licitantes para atender ao Plano de Trabalho serão 

avaliadas com atribuição de pontuação especificada para cada um dos itens requisitados no QUADRO 1 a seguir, 

sendo que a nota final do item Plano de Trabalho será obtida pelo somatório da pontuação alcançada em todos 

os itens do referido quadro: 

 

QUADRO 1 – PLANO DE TRABALHO – AVALIAÇÃO DO PLANEJAMENTO DO PROJETO E DA OBRA 

Área de avaliação 

Pontuação 

Não 

Pontuado 
Parcial Máxima 
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1.Conhecimento do 

objeto e suas 

dificuldades (15,0 

pontos) 

1.1. Identificação de riscos e problemas na 

elaboração do projeto básico, executivo e 

execução da obra 

 

 

0 

∑(1.1.1 + 1.1.2) 

 

15,0 

 

1.1.1. Identificação de riscos relevantes. 0 0,50 5,0 

1.1.2. Apresentar medidas mitigadores 

detalhadas. 1,0 ponto para cada risco 

apresentado com medida mitigadora 

detalhada 

0 1,0 10,0 

2. Plano de trabalho e 

metodologia (10,0 

pontos) 

2.1 Detalhamento das atividades, 

cronogramas e fluxogramas 
0 

∑(2.1.1 + 2.1.2 + 

2.1.3 + 2.1.4) 
10,0 

2.1.1 Cronograma detalhado apontando o 

caminho crítico da obra 
0 - 4,0 

2.1.2 Descrição detalhada de cada etapa e o 

impacto gerado na obra 
0 - 2,0 

2.1.3 Descrição de cada metodologia a ser 

adotada para cada etapa 
0 - 2,0 

2.1.4 Estabelecimento de critérios técnicos 

mínimos a serem respeitados para cada 

etapa 

0 - 2,0 

3. Estrutura 

organizacional (5,0 

pontos) 

3.1 Equipe, organograma, funções 
0 

∑(3.1.1 + 3.1.2 + 

3.1.3 + 3.1.4) 
5,0 

3.1.1 Apresentação do organograma 0 - 1,0 

3.1.2 Apresentação do detalhamento das 

funções, carga horária, atribuições 

conforme o cronograma 

0 - 2,0 

3.1.3 Apresentação da lista de maquinários 0 - 1,0 

3.1.4 Apresentação de lista de equipe 0 - 1,0 

4. Soluções e 

inovações (15,0 

pontos) 

4.1 Técnicas para reduzir prazos e ganhos 

sociais e ambientais 
0 

∑(4.1.1 + 4.1.2 + 

4.1.3 + 4.1.4) 
15,0 

4.1.1 Apresentação de soluções inovadores 

que difiram das apresentadas no 

Anteprojeto 

0 1,0 5,0 

4.1.2 Apresentação de proposta de adoção 

de Solução Baseada na Natureza (SBN) 
0 1,0 4,0 

4.1.3 Comprovação de planejamento e/ou 

adoção e/ou implementação das soluções 
0 0,50 5,0 
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inovadoras propostas através de atestado 

de capacidade ou referência de mercado 

4.1.4 Apresentação de Plano de 

Monitoramento e Manutenção 
0 1,0 1,0 

5. Assunção de 

compromissos 

sociais/ambientais 

(5,0 pontos) 

5.1 Compromissos de ganhos sociais e 

ambientais 0 

∑(5.1.1 + 5.1.2 + 

5.1.3 + 5.1.4 + 

5.1.5 + 5.1.6) 

5,0 

5.1.1 Assunção de contratar, ao menos, 

10% (dez por cento) da mão de obra 

necessária para a execução dos serviços 

com mão de obra local 

0 - 2,0 

5.1.2 Utilização de material reciclado em, ao 

menos 5% (cinco por cento) da obra 
0 - 0,50 

5.1.3 Utilização de material reciclado em, ao 

menos 10% (dez por cento) da obra (não 

cumulativo com 5.1.2) 

0 - 1,0 

5.1.4 Utilização de, ao menos, 10% (dez 

por cento) de energia provida de fontes 

renováveis 

0 - 0,5 

5.1.5 Utilização de, ao menos, 20% (vinte 

por cento) de energia provida de fontes 

renováveis (não cumulativo com 5.1.4) 

0 - 1,0 

5.1.6 Assunção de contratar mão de obra 

inclusiva (PCD, mulheres, acautelados, etc) 

acima dos mínimos legais eventualmente 

exigíveis 

0 - 1,0 

 

OBSERVAÇÕES RELATIVAS AO QUADRO 1 

• Observações do item 1: considerar-se-á risco relevante aquele cuja probabilidade e/ou impacto sobre 

o custo, prazo, qualidade ou segurança da obra seja classificado como médio ou alto segundo matriz 

de riscos apresentada no edital; 

• Observações do item 2: considerar-se-á descrição detalhada aquela que, no mínimo, desdobre o objeto 

em fases, etapas e subetapas com indicação de atividades, prazos, recursos, responsáveis e produtos 

esperados. Não há nota parcial para os subitens; 

• Observações do item 3: A estrutura organizacional deverá manter coerência com os demais elementos 

da Proposta Técnica, bem como com o Anteprojeto do edital. Também deverá manter coerência com 
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as soluções e inovações eventualmente propostas e compromissos sociais e ambientais assumidos, 

sob pena de desconsideração da pontuação do item. Não há nota parcial para os subitens; 

• Observações do item 5: A proposta técnica deverá indicar a assunção do compromisso social e/ou 

ambiental, a forma como pretende atender o compromisso e indicar de forma clara a solução que será 

adotada para o monitoramento e mensuração dos critérios sociais e ambientais eleitos, justificando-as 

e assumindo o compromisso contratual de implementá-las e encaminhar à Contratante, conjuntamente 

com as medições, relatórios demonstrando como está o atendimento dos critérios eleitos e, acaso não 

atingidos, que medidas mitigadoras estão sendo implementadas para atingi-los. Não é exigido que 

todos os índices sejam atendidos / atingidos por todo o prazo contratual, podendo a Proposta Técnica 

indicar eventuais questões sazonais, curva de implementação ou questões impeditivas pontuais que 

possam surgir, de forma justificada. A opção pela adoção dos benefícios sociais / ambientais, se 

pontuados, ensejará o acionamento das cláusulas contratuais específicas relacionada a estes 

compromissos. Não há nota parcial para os subitens. 

 

LIMITES DO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO 

O Plano de Trabalho não poderá exceder a 100 (cem) páginas, tamanho A4, fonte Arial 11, espaçamento 

1,5 e, caso ocorra excedente no número de páginas, as páginas que ultrapassarem o limite serão 

desconsideradas, ainda que sejam importantes para a compreensão do texto/ideia/conteúdo da proposta. É 

permitido anexar à Proposta encartes técnicos, folders, indicação de páginas na rede mundial de computadores 

onde constem informações técnicas sobre equipamentos ou técnicas que se pretende empregar para atingir os 

objetivos indicados.  

 

CAPACIDADE TÉCNICA DA PROPONENTE: CTP (MÁXIMO DE 25 PONTOS) 

Serão pontuados os Serviços de Elaboração de Projetos Executivos de Arquitetura e Complementares de 

Engenharia e de Execução de Obras executados pela Licitante de acordo com os QUADROS 2 e 3, comprovados 

mediante atestados e certidões de capacidade técnica emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou 

privado, e, preferencialmente, certificados/averbados pelo CREA e/ou CAU, em nome das licitantes, que atestem 

a execução de projetos e obras de mesma natureza do objeto licitado, conforme especificidades descritas em 

cada item, neles constando os contratos, nomes do contratado, do CONTRATANTE e discriminação detalhada 

dos serviços executados; 

O(s) atestado(s) apresentado(s) sem registro deverá(ão) estar assinado(s) por profissional reconhecido 

pelo Conselho Regional Competente acompanhado(s) de contrato de execução da obra ou serviço e ART/RRT 

do(a) responsável técnico(a) pela execução do contrato; 

Os serviços de projeto e obra atestados devem ser compatíveis com os sistemas e soluções construtivas 

propostas pela licitante para o objeto desta licitação. 

A nota final do item CAPACIDADE TÉCNICA DA PROPONENTE - CTP será obtida através do somatório das 

pontuações totais alcançadas pela Licitante nos itens constantes nos QUADROS 2 e 3. 
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QUADRO 2 - Avaliação da Capacidade Técnica da Proponente – Elaboração de Projetos de 

Arquitetura e Engenharia – máximo de 12,5 pontos. 

A comprovação da capacidade técnica da proponente na elaboração de projetos de arquitetura e 

engenharia será avaliada pela atribuição de pontuação para cada um dos itens destacados no QUADRO 2 a 

seguir: 

QUADRO 02- AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE TÉCNICA DO PROPONENTE- PROJETO 

 

ITEM 

 

SERVIÇOS 

PARÂMETROS DE EXPERIÊNCIA DE 

SERVIÇOS DA EMPRESA 

PONTUAÇÃO 

POR CADA 

ATESTADO 
MÁXIMA 

 

 

1 

 

Projetos de Reperfilamento 

de Rio 

Elaboração ou revisão ou 

detalhamento de projetos básicos 

ou executivos de reperfilamento 

de rio, com extensão mínima de 

2.500,00m. 

 

 

1,25 

 

 

2,5 

 

 

2 

 

Projetos de escavação, 

carga e transporte 

Elaboração ou revisão ou 

detalhamento de projetos 

básicos ou executivos de 

escavação, carga e transporte de 

volume mínimo de 100.000,00 

m³. 

 

 

1,25 

 

 

2,5 

 

3 
Projetos de Pavimentação 

Elaboração ou revisão ou 

detalhamento de projetos 

básicos ou executivos de 

pavimentação em CBUQ de vias 

urbanas com área mínima de 

5.500,00m2. 

 

 

1,25 

 

 

2,5 

4 

Projetos de concreto 

armado 

Elaboração ou revisão ou 

detalhamento de projetos 

básicos ou executivos de 

estruturas de concreto armado 

com volume mínimo de 2.600 

m3 

 

 

1,25 

 

 

2,5 

5 

Projetos com gabião tipo 

colchão 

Elaboração ou revisão ou 

detalhamento de projetos 

básicos ou executivos 

envolvendo gabião tipo colchão 

com área mínima de 20.000 m2 

 

 

1,25 

 

 

2,5 

A nota 0 (zero) atribuída em qualquer um dos itens do QUADRO 2 acima resultará em desclassificação da 

proponente. 

QUADRO 3 - Avaliação da Capacidade Técnica da Proponente – Execução de Obra - Máximo 

de 12,5 pontos. 

A comprovação da capacidade técnica da proponente na execução de obras será avaliada pela atribuição 

de pontuação para cada um dos itens destacados no QUADRO 3 a seguir: 
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QUADRO 3 - AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE TÉCNICA DA PROPONENTE - EXECUÇÃO DE OBRAS 

ITEM SERVIÇOS PARÂMETROS DE EXPERIÊNCIA DE 

SERVIÇOS DA EMPRESA 

PONTUAÇÃO 

POR CADA 

ATESTADO 

MÁXIMA 

1 Obras de 

Reperfilamento de 

Rio 

Execução de obra de reperfilamento de rio, 

com extensão mínima de 2.500,00m. 

 

 

1,25 

 

 

2,5 

2 Serviços de 

escavação, carga e 

transporte 

Execução de obras com escavação, 

carga e transporte de solos, volume 

mínimo de 100.000,00 m³ 

 

 

1,25 

 

 

2,5 

3 Obras de 

pavimentação 

Execução de obra de pavimentação em 

CBUQ de vias urbanas com área mínima de 

5.500,00m2 

 

 

1,25 

 

 

2,5 

4 Obras de concreto 

armado 

Execução de estruturas de concreto 

armado com volume mínimo de 2.600 m3 

 

 

1,25 

 

 

2,5 

5 Obras envolvendo 

gabião tipo 

colchão 

Execução de obras envolvendo gabião tipo 

colchão com área mínima de 20.000 m2 

 

 

1,25 

 

 

2,5 

A nota 0 (zero) atribuída em qualquer um dos itens do QUADRO 3 acima resultará em desclassificação da 

proponente. 

 

• Para comprovação dos serviços de Elaboração de Projeto de Arquitetura e Complementares de 

Engenharia e Execução de Obras serão permitidos no máximo 02 (dois) atestados por item, distribuídos 

conforme discriminado a seguir: 

o Para 01 atestado: 50% dos pontos; 

o Para 02 atestados: 100 dos pontos. 

• Será cobrado por atestado o quantitativo mínimo do serviço indicado no item; 

• Os quantitativos mínimos exigidos em cada item acima especificado nos Quadros 2 e 3, deverão constar 

em 01 (um) único atestado, não sendo admitidos somatórios das quantidades de vários atestados, 

para efeito de comprovação de capacitação técnica. É possível, porém, apresentar atestados diferentes 

para itens distintos; 

• A empresa licitante deverá apresentar o registro e o comprovante de regularidade do ano corrente no 

CREA para as especialidades de engenharia e/ou no CAU para as especialidades de Arquitetura e 

Urbanismo; 

• A pontuação total para o Quadro 2 - Elaboração dos Projetos de Arquitetura e Engenharia é limitada 

em 12,5 (doze vírgula cinco) pontos; 
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• A pontuação total para o Quadro 3 - Execução de Obras é limitada em 12,5 (doze vírgula cinco) pontos; 

• A pontuação total da CAPACIDADE TÉCNICA DA PROPONENTE - CTP será obtida através do somatório 

das pontuações totais alcançadas no Quadro 2 – Elaboração dos Projetos de Arquitetura e Engenharia 

e Quadro 3 - Execução de Obras, totalizando o máximo de 25 (vinte e cinco) pontos; 

• A licitante deverá, obrigatoriamente, apresentar Relação dos serviços executados pela proponente, 

mediante o preenchimento da Tabela 01 constantes nos Apêndices; 

 

 CAPACIDADE DA EQUIPE TÉCNICA – CET (MÁXIMO DE 25 PONTOS) 

 

Equipe técnica de dedicação exclusiva: a CONTRATADA deverá alocar para acompanhamento do Contrato 

de projetos e obra, uma Equipe Técnica mínima dimensionada e qualificada, conforme relação com as exigências 

de qualificação e aplicação abaixo descritas: 

 

EQUIPE TECNICA DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO DE 

OBRA 

ITEM PROFISSION

AL 

EXIGÊNCIAS DE QUALIFICAÇÃO 

PROFISSIONAL 

APLICAÇÃO 

1 01 Engenheiro 

(a) ou 

Arquiteto (a) 

Profissional que tenha exercido a função de  

RESPONSÁVEL  TÉCNICO  pela 

elaboração de projetos básicos e executivos de 

reperfilamento de rio, com extensão 
mínima de 2.500,00m. 

Dedicação exclusiva durante a 

elaboração e entrega dos 

projetos executivos e 

disponibilidade parcial nas 

obras com visitas conforme a 

necessidade. 

2 01 Engenheiro 

(a) ou 

Arquiteto (a) 

Profissional pleno que tenha exercido a função de 

ENGENHEIRO RESIDENTE / RESPONSÁVEL 

TÉCNICO, de obras de reperfilamento de rio, com 

extensão 
mínima de 2.500,00m. 

Dedicação exclusiva 

durante a execução das 

obras como responsável 

técnico por toda a obra. 

3 01 Engenheiro 

(a) ou 

Arquiteto (a) 

Profissional que tenha exercido a função de  

RESPONSÁVEL  TÉCNICO  pela 

elaboração de projetos básicos e executivos de 

pavimentação em CBUQ de vias urbanas, com área 

mínima de  5.500,00m². 

Dedicação exclusiva 

durante a elaboração e 

entrega dos projetos 

executivos e 

disponibilidade parcial nas 

obras com visitas conforme 

a necessidade. 

4 01 Engenheiro 

(a) ou 

Arquiteto (a) 

Profissional pleno que tenha exercido a função de 

ENGENHEIRO RESIDENTE / RESPONSÁVEL 

TÉCNICO, de obras de pavimentação em CBUQ de 

vias urbanas, com área mínima de  5.500,00m². 

Dedicação exclusiva 

durante a execução das 

obras como responsável 

técnico por toda a obra. 
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5 01 Engenheiro 

(a) ou 

Arquiteto (a) 

Profissional que tenha exercido a função de  

RESPONSÁVEL  TÉCNICO  pela 

elaboração de projetos básicos e executivos de 

escavação, carga e transporte de solos, volume 

mínimo de 100.000,00 m³ 

Dedicação exclusiva 

durante a elaboração e 

entrega dos projetos 

executivos e 

disponibilidade parcial nas 

obras com visitas conforme 

a necessidade. 

6 01 Engenheiro 

(a) ou 

Arquiteto (a) 

Profissional pleno que tenha exercido a função de 

ENGENHEIRO RESIDENTE / RESPONSÁVEL 

TÉCNICO, de obras de escavação, carga e 

transporte de solos, volume mínimo de 100.000,00 

m³ 

Dedicação exclusiva 

durante a execução das 

obras como responsável 

técnico por toda a obra. 

7 01 Engenheiro 

(a) ou 

Arquiteto (a) 

Profissional que tenha exercido a função de  

RESPONSÁVEL  TÉCNICO  pela 

elaboração de projetos básicos e executivos de 

estruturas de concreto armado de volume de 

concreto mínimo de 2.600m3 

Dedicação exclusiva 

durante a elaboração e 

entrega dos projetos 

executivos e 

disponibilidade parcial nas 

obras com visitas conforme 

a necessidade. 

8 01 Engenheiro 

(a) ou 

Arquiteto (a) 

Profissional pleno que tenha exercido a função de 

ENGENHEIRO RESIDENTE / RESPONSÁVEL 

TÉCNICO, de obras de estruturas de concreto 

armado de volume de concreto mínimo de 2.600m3 

Dedicação exclusiva 

durante a execução das 

obras como responsável 

técnico por toda a obra. 

9 01 Engenheiro 

(a) ou 

Arquiteto (a) 

Profissional que tenha exercido a função de  

RESPONSÁVEL  TÉCNICO  pela 

elaboração de projetos básicos e executivos de 

projetos contendo no mínimo 20.000 m2 de gabião 

tipo colchão 

Dedicação exclusiva 

durante a elaboração e 

entrega dos projetos 

executivos e 

disponibilidade parcial nas 

obras com visitas conforme 

a necessidade. 

10 01 Engenheiro 

(a) ou 

Arquiteto (a) 

Profissional pleno que tenha exercido a função de 

ENGENHEIRO RESIDENTE / RESPONSÁVEL 

TÉCNICO, de obras contendo no mínimo 20.000m2 

de gabião tipo colchão 

Dedicação exclusiva 

durante a execução das 

obras como responsável 

técnico por toda a obra. 

 

• A Relação nominal da Equipe Técnica de dedicação exclusiva deverá ser composta pelos (as) 

profissionais acima relacionados (as), apresentando: Certidão de Registro e regularidade junto ao CREA 

ou CAU, emitida por qualquer uma das regiões e Termo de Compromisso de cada um (a) dos (as) 

profissionais devidamente assinados; 
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• Os(as) profissionais indicados(as) como residentes serão alocados(as) nas obras em tempo integral e 

somente poderão ser substituídos(as) com a aprovação da Prefeitura Municipal de Almirante 

Tamandaré; 

• Todos os profissionais que estejam fornecendo o acervo técnico à licitante deverão fazer parte da 

Equipe Técnica; 

• Somente poderão ocorrer mudanças de profissionais na equipe indicada, mediante autorização prévia 

por escrito da Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré, e desde que o(a) profissional substituto(a) 

tenha a mesma ou superior qualificação técnica do substituído(a). 

• A não apresentação de todos(a) os(as) profissionais da Equipe Técnica de dedicação exclusiva, 

resultará em desclassificação da Proponente; 

• Não será permitida apresentação de um(a) mesmo(a) profissional para acumular mais de uma função 

do quadro acima, uma vez que se trata de um quadro de equipe mínima (exigência específica para o 

quadro de dedicação exclusiva acima); 

• Os profissionais elencados no quadro de equipe técnica de dedicação exclusiva devem 

obrigatoriamente ser indicados no quadro 4 nos itens 1 e 2 respectivamente; 

• Os demais profissionais para cumprimento dos demais itens do QUADRO 4, itens 3 a 10 não 

necessariamente precisam ser distintos, estas posições podem ser atendidas por um mesmo 

profissional e também pelo profissional indicado no item 2 do referido quadro; 

 

QUADRO 4 - Equipe Técnica - Elaboração de Projetos e Execução da Obra - máximo de 25 

pontos 

A Licitante deverá apresentar atestados técnicos profissionais para a Elaboração de Projeto Básico e 

Executivo e Execução de Obras, conforme exigências e pontuações no QUADRO 4 a seguir: 

QUADRO 4 - AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE TÉCNICA DA EQUIPE - EXECUÇÃO DE OBRAS 

 

IT

E

M 

 

PROFISSIONA

L 

 

EXIGÊNCIAS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 

PONTUAÇÃO 

POR 

CADA 

ATESTAD

O 

MÁXI

MA 

 

 

1 

 

 

01 Engenheiro 

(a) ou Arquiteto 

(a) 

Profissional que tenha exercido a função de 

RESPONSÁVEL TÉCNICO pela elaboração ou 

detalhamento de projetos básicos ou executivos de 

reperfilamento de rio, com extensão 

mínima de 2.500,00m. 

 

 

1,25 

 

 

2,5 

 

 

2 

 

 

01 Engenheiro 

(a) ou Arquiteto 

(a) 

Profissional pleno que tenha exercido a função de 

ENGENHEIRO  RESIDENTE  /  RESPONSÁVEL 

TÉCNICO, de reperfilamento de rio, com extensão 

mínima de 2.500,00m. 

 

 

1,25 

 

 

2,5 
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3 01 Engenheiro 

(a) ou 

Arquiteto (a) 

Profissional que tenha exercido a função de  

RESPONSÁVEL  TÉCNICO  pela 

elaboração de projetos básicos e executivos de 

escavação, carga e transporte de solos, volume mínimo 

de 100.000,00 m³ 

 

 

 

1,25 

 

 

 

2,

5 

4 01 Engenheiro 

(a) ou 

Arquiteto (a) 

Profissional pleno que tenha exercido a função de 

ENGENHEIRO RESIDENTE / RESPONSÁVEL 

TÉCNICO, de obras de escavação, carga e transporte 

de solos, volume mínimo de 100.000,00 m³ 

 

 

1,25 

 

 

 

2,

5 

 

5 
01 Engenheiro 

(a) ou Arquiteto 

(a) 

Profissional que tenha exercido a função de  

RESPONSÁVEL  TÉCNICO  pela 

elaboração de projetos básicos e executivos de 

pavimentação em CBUQ de vias urbanas, com área 

mínima de  5.500,00m². 

 

1,25 

 

 

2,5 

 

6 
01 Engenheiro 

(a) ou Arquiteto 

(a) 

Profissional pleno que tenha exercido a função de 

residente ou responsável técnico,  de obras de 

pavimentação em CBUQ de vias urbanas, com área 

mínima de  5.500,00m². 

 

1,25 

 

2,5 

7 
01 Engenheiro 

(a) ou Arquiteto 

(a) 

Profissional que tenha exercido a função de  

RESPONSÁVEL  TÉCNICO  pela 

elaboração de projetos básicos e executivos de 

estruturas de concreto armado de volume de concreto 

mínimo de 2.600m3 

 

1,25 

 

2,

5 

8 
01 Engenheiro 

(a) ou Arquiteto 

(a) 

Profissional pleno que tenha exercido a função de 

ENGENHEIRO RESIDENTE / RESPONSÁVEL 

TÉCNICO, de obras de estruturas de concreto armado 

de volume de concreto mínimo de 2.600m3 

 

1,25 

 

2,

5 

9 
01 Engenheiro 

(a) ou Arquiteto 

(a) 

Profissional que tenha exercido a função de  

RESPONSÁVEL  TÉCNICO  pela 

elaboração de projetos básicos e executivos de projetos 

contendo no mínimo 20.000 m2 de gabião tipo colchão 

 

1,25 

 

2,

5 

1

0 
01 Engenheiro 

(a) ou Arquiteto 

(a) 

Profissional pleno que tenha exercido a função de 

ENGENHEIRO RESIDENTE / RESPONSÁVEL 

TÉCNICO, de obras contendo no mínimo 20.000m2 de 

gabião tipo colchão 

 

1,25 

 

2,

5 

A nota 0 (zero) atribuída em qualquer um dos itens do QUADRO 4 acima, resultará em desclassificação 

da proponente. 

 

• Para comprovação da capacidade técnica dos(as) profissionais - Elaboração de Projeto Executivo de 

Arquitetura e Complementares de Engenharia e Execução de Obras - serão permitidos no máximo 02 

(dois) atestados por item, distribuídos conforme discriminado a seguir: 

o Para 01 atestado – 50% dos pontos; 

o Para 02 atestados – 100% dos pontos. 
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• A licitante deverá, obrigatoriamente, apresentar os seguintes elementos relativos a estes(as) 

profissionais e aos(as) profissionais relacionados(as) na equipe técnica mínima: 

o Relação dos serviços executados pelos(as) profissionais detentores(as) de atestados de 

responsabilidade técnica, mediante o preenchimento da Tabela 01 constando nos Apêndices; 

o Relação da Equipe Técnica proposta para a execução dos serviços, com declaração dos(as) 

técnicos(as), mediante o preenchimento da Tabela 02 constando nos Apêndices; 

o Relação e vinculação da Equipe Técnica - Elaboração de projeto e execução de obra - Tabela 03 

constando nos Apêndices; 

o Identificação, Formação e Experiência da Equipe Técnica para cada profissional mediante o 

preenchimento da Tabela 04 constando no Apêndices; 

o Para cada um dos serviços executados e relacionados, a título de experiência do(a) técnico(a), 

deverá ser anexado atestado e/ou certidão comprovando a execução dos(as) mesmos(as). Ditos 

atestados e/ou certidões deverão ser apresentados indicando que o(a) profissional esteja 

listado(a) entre os nomes apresentados e emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou 

privado e devidamente certificados pelo Conselho Regional competente, CREA ou CAU, emitida 

por qualquer uma das regiões, neles constando os contratos, nomes do contratado, do 

CONTRATANTE e discriminação dos serviços. De acordo com os serviços relacionados e 

comprovados será avaliado o nível de experiência da equipe para execução dos serviços. 

• Quando a certidão e/ou atestado não for emitida pelo CONTRATANTE principal do serviço, deverá ser 

juntada à documentação declaração formal do CONTRATANTE principal confirmando que o técnico 

indicado foi responsável técnico pela sua execução, ou um de seus responsáveis técnicos; 

• A Licitante poderá utilizar-se de atestados referentes a obras/serviços realizados anteriormente em 

regime de consórcio, devendo ser considerado, entretanto, apenas o quantitativo referente ao 

percentual de sua participação ou as parcelas que efetivamente foram executadas pela licitante. 

• Para atendimento dos itens do Quadro 04, Capacidade da Equipe Técnica, os atestados dos 

profissionais só serão pontuados se devidamente registrado no CREA/CAU. 

o Observação 1: No caso de atestado de capacidade técnica de comprovação de serviço fornecido 

no exterior e emitido em língua estrangeira deverão ambos estar acompanhados das respectivas 

traduções para a língua portuguesa, efetuado por tradutor juramentado, devidamente 

autenticado pelos consulados ou registrado em cartório de títulos ou documento. Caso esses 

documentos tenham sido traduzidos para a língua portuguesa no exterior, a tradução deve ter 

sido efetuada por profissional qualificado segundo as leis do país de origem e os documentos 

autenticados pelos respectivos consulados; 

o Observação 2: No caso de atestado de capacidade técnica de comprovação de serviços fornecido 

no exterior deverão estar registrados no órgão técnico competente no país de origem, 

observando as regras de tradução constantes na Observação 1. 
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17.2 NOTA DA PROPOSTA TÉCNICA 

A "Nota da Proposta Técnica" (NPT) será obtida pela soma da Nota do plano de Trabalho (NPLT) + Nota 

da Capacidade Técnica da Proponente (NCTP) + Nota da Capacidade da Equipe Técnica (NCET), variando de 0 

(zero) a 100 (cem) pontos. 

O resultado máximo possível no somatório das parcelas é igual a 100 (cem) pontos. 

O aproveitamento mínimo aceito por quadro (considerando os quadros 1, 2, 3 e 4) é de 50% dos pontos 

possíveis, e o aproveitamento mínimo aceito no total da Proposta Técnica é de 70% dos pontos possíveis, ou 

seja, 70% dos 100 pontos possíveis, perfazendo 70 pontos de aproveitamento na Proposta Técnica, 

respectivamente PLT, CTP e CET. A licitante será desclassificada: 

• Se não atender aos aproveitamentos mínimos preestabelecidos; 

• Se não apresentar Equipe Mínima no item CET; 

• Se obtiver pontuação 0 (zero) nos itens indicados nos quadros 2, 3 e 4. 

A "Nota da Proposta Técnica" (NPT) de cada licitante será obtida de acordo com a Equação 01: 

 

NPT = NPLT + NCTP + NCET (01) 

 

Onde: 

NPLT = ∑ de Pontos adquiridos pela proponente – Plano de Trabalho. 

NCTP = ∑ de Pontos adquiridos pela experiência da proponente – Capacidade da Técnica da Proponente. 

NCET = ∑ de Pontos adquiridos por cada Profissional – Equipe Técnica. 

 

17.3 NOTA DA PROPOSTA DE PREÇO (NPP): 30% 

 

A Nota da Proposta de Preço totalizará no máximo 100 (cem) pontos. 

 

Este critério será avaliado com base no custo total dos serviços, seguindo a regra de que a proposta que 

apresentar o menor valor obterá a melhor nota, conforme a Equação 02 abaixo: 

 

NPP = (100 * MPVO) / P (02) 

 

Onde: 

NPP = Nota da Proposta de Preço 

MPVO = Menor Preço Válido Ofertado 

P = Valor da Proposta em Exame 

 

Observação: As notas calculadas serão arredondadas até os centésimos consoantes à norma da ABNT 

NBR 5891/1977 – Regras de Arredondamento na Numeração Decimal. 
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Serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por 

cento) do valor orçado pela Administração. No caso de oferta de preço inferior a 75% (setenta e cinco por 

cento) do valor orçado pela Administração, a Comissão de Contratação poderá convocar o proponente para 

demonstrar a exequibilidade do preço proposto em prazo máximo a ser determinado pelo Edital. 

 

17.4 CLASSIFICAÇÃO DOS PROPONENTES: NOTA FINAL 

 

O julgamento será feito pelo somatório das notas de PROPOSTA TÉCNICA e PROPOSTA DE PREÇOS, 

sendo a nota de PROPOSTA TÉCNICA com peso de 70% (setenta por cento) e a nota de PROPOSTA DE PREÇO 

com peso de 30% (trinta por cento) totalizando um percentual de 100% (cem por cento). 

A nota de PROPOSTA TÉCNICA totalizará no máximo 100 (cem) pontos conforme os critérios definidos 

no item 17.2. 

A nota de PROPOSTA DE PREÇOS totalizará no máximo 100 (cem) pontos, conforme os critérios definidos 

no item 17.3. 

 

O cálculo da Nota Final (NF) dos proponentes far-se-á de acordo com a média ponderada das valorizações 

das propostas técnica e de preço, conforme Equação 03: 

 

NF = (70*NPT + 30*NPP) /100 (03) 

 

Onde: 

NF = Nota Final 

NPT = Nota da Proposta Técnica 

NPP = Nota da Proposta de Preço 

 

18.  ACEITABILIDADE, AFERIÇÃO E PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS 

 

18.1 ACEITABILIDADE 

A aceitabilidade dos projetos e serviços que integram as obras está condicionada aos seguintes critérios: 

• Execução da obra em conformidade com os memorias descritivos e requisitos mínimos de desempenho, 

bem como os projetos de arquitetura e engenharia aprovados pela Prefeitura Municipal de Almirante 

Tamandaré, além dos serviços descritos em planilha e descritos neste termo de referência no item 8; 

• Acompanhamento e atestado dos serviços pela fiscalização da Prefeitura Municipal de Almirante 

Tamandaré; 

• Relatórios de controle da qualidade contemplando os resultados dos ensaios necessários e determinações 

devidamente interpretados, caracterizando a qualidade do serviço executado; 
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• Atendimento às normas vigentes da ABNT e da Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré, NR 06 e NR 

18, Diretrizes de Desenvolvimento e Critérios de Aceitabilidade dos Projetos Executivos e da Execução das Obras 

previstos neste documento. 

 

18.2 AFERIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS 

Nas aferições, para efeito de pagamento, serão considerados os eventos concluídos no período cujos 

serviços forem aceitos pela fiscalização, conforme o Eventograma e nos valores que lhes correspondam. 

O Cronograma Físico-Financeiro apresentado pela licitante terá caráter de Planejamento e 

Acompanhamento dos prazos de execução previamente estabelecidos. 

 

18.3 PAGAMENTOS 

• A Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré pagará pelos serviços contratados e executados, o 

preço integrante da proposta aprovada. 

• Fica expressamente estabelecido que os preços por solução globalizada incluam o canteiro, a 

sinalização provisória, todos os insumos e transportes, bem como impostos, taxas, custos financeiros, lucros e 

bonificações, e taxa de risco, de acordo com as condições previstas nas Especificações e nas Normas indicadas 

no Edital e demais documentos da licitação, constituindo, assim, a única remuneração pelos serviços e 

equipamentos contratados e executados. 

• Todo transporte vertical e horizontal dos materiais e insumos, devem estar inclusos nos preços, direta 

ou indiretamente (BDI). 

• Obedecendo ao Cronograma Físico-Financeiro apresentado, será procedida à aferição dos marcos de 

serviços executados para pagamento das etapas concluídas, conforme Eventograma. 

• Aferida a execução do Marco de Serviço e aprovado o boletim de medição, a CONTRATADA deverá 

apresentar via protocolo, na sede da CONTRATANTE, as notas fiscais correspondentes, contemplando o 

detalhamento dos serviços executados, que serão atestadas pela fiscalização da Prefeitura Municipal de 

Almirante Tamandaré. 

• O pagamento referente a cada medição dos marcos de serviços executados será liberado de acordo 

com o valor de cada nota fiscal, mediante comprovação/apresentação pela CONTRATADA da regularidade fiscal, 

garantias e seguros previstos, documentos técnicos e demais documentos pertinentes. 

• Apresentado o Relatório de Medição no período pela CONTRATADA, de acordo com as etapas definidas 

no Cronograma físico-financeiro e EVENTOGRAMA aprovado entre as partes, a Prefeitura Municipal de Almirante 

Tamandaré terá 5 (cinco) dias úteis para realizar a conferência do mesmo. 

• Os valores referentes às obras/serviços que forem justificadamente rejeitados, relativos a uma 

medição, serão retidos e somente pagos após a CONTRATADA refazê-los e a Fiscalização recebê-los. 

• Nenhum faturamento da CONTRATADA será processado sem que tenha sido previamente emitido o 

respectivo Relatório de Medição. 
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• Sendo constatada qualquer irregularidade em relação à situação cadastral da CONTRATADA, esta será 

formalmente comunicada de sua situação irregular, para que apresente justificativa e comprovação de 

regularidade. 

• Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das responsabilidades contratuais, nem implicará em 

aprovação definitiva dos serviços executados, total ou parcialmente. 

 

19.  REAJUSTE 

 

Os preços contratuais poderão ser reajustados para os serviços executados, após transcorrido o prazo de 

12 (doze) meses a contar da data do orçamento. 

Para o reajustamento será adotado o índice da Construção Civil (ICC) para Drenagem, Código 1002385 

(antiga Coluna 39A), publicado pela FGVDADOS, apurado e fornecido pela Fundação Getúlio Vargas, a partir da 

aplicação da seguinte fórmula: 

 

 

Onde: 

R = valor da parcela de reajustamento devido; 

Po = Índice de preço relativo ao mês da apresentação da data do orçamento; 

Pi = Índice de preço relativo ao mês do reajustamento devido; 

V = Valor, a preços iniciais, da parcela do contrato de obra ou serviço a ser reajustado. 

 

20.  MEDIÇÕES DOS SERVIÇOS 

 

20.1 ROTINA DE MEDIÇÃO 

As medições do período podem compreender intervalos diferentes de 30 (trinta) dias. Os Boletins de Medição 

deverão ser feitos até o 5° dia útil subsequente ao mês de execução dos respectivos serviços e terão como 

base as respectivas Ordens de Serviço e os Relatórios de Andamento apresentados pela consultora. Nas 

medições, constarão os eventos concluídos no período.  

 

20.2 PAGAMENTO DOS SERVIÇOS 

O pagamento dos serviços será efetuado em parcelas, conforme Boletins de Medição aprovados constando os 

eventos concluídos, no prazo estabelecido na Lei, contados das datas de aprovação das respectivas faturas pela 

Fiscalização. No caso de haver incorreção na Nota Fiscal/Fatura, o prazo para pagamento começará a ser 
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contado a partir da data da apresentação de nova Nota Fiscal/Fatura, devidamente corrigida, devendo a 

incorreção ser sanada dentro de um prazo de 05 (cinco) dias. 

 

21.  FISCALIZAÇÃO 

 

Os serviços do presente Edital serão fiscalizados por intermédio da Prefeitura Municipal de Almirante 

Tamandaré. 

 

22.  CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

22.1 Este termo de referência, a planilha orçamentária, Anteprojeto de Engenharia de obras e seus anexos 

são documentos que se complementam, e, portanto, devem ser interpretados conjuntamente. 

22.2 Integram estas especificações e serão exigidas rigorosamente na execução dos serviços o atendimento 

às normas aprovadas ou recomendadas, em suas edições mais atualizadas, as especificações, os métodos de 

ensaios referentes à mão de obra, serviços e os padrões da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. 

22.3 Deverão também ser respeitadas as exigências dos Códigos de Obras dos Municípios, as 

Regulamentações Estaduais e das Companhias Concessionárias de Serviços Públicos locais, a NR 18, legislação 

vigente e normas técnicas e ambientais, no que for pertinente aos serviços especificados para as respectivas 

construções. 

22.4 Dos serviços: 

• Na planilha orçamentária, parte integrante deste instrumento convocatório, constam todos os itens de 

serviços de execução atinentes às obras. Contudo, cabe ao licitante revisá-la e apontar, até a fase de 

impugnação do Edital, erros ou omissões, nada podendo reclamar em momento posterior, tampouco alegar 

insuficiência financeira para arcar com itens novos resultantes de tais ocorrências. 

• A CONTRATADA deverá apresentar o Plano de Ataque da Obra antes do início dos serviços contratados para 

análise e aprovação da Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré, a fim de determinar a ordem sequencial 

em que as atividades serão executadas. 

• O regime de contratação adotado neste certame não permite a realização de aditivos para cobrir eventuais 

serviços ou quantitativos já alocados à CONTRATADA na Matriz de Risco. 

• Ocorrendo fatos supervenientes ou situações não destacadas na Matriz de Riscos que demandem a 

necessidade de celebração de Aditivos Contratuais, os requerimentos deverão ser apresentados pela 

CONTRATADA, constando de memória de cálculo dos quantitativos dos serviços e comprovações documentais 

(no caso de fatos supervenientes). 

• Para o caso de itens novos, os preços unitários deverão ser compostos com os insumos da mesma base 

SINAPI/SICRO/DER-PR/SANEPAR/PMC/DNIT/AGESUL, mantendo-se as condições originais de contratação, 

seguindo orientação da CONTRATANTE. 
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• Todas as áreas que forem objeto de intervenção deverão, às expensas da CONTRATADA, ser limitadas com 

tapume, ou outra solução técnica aprovada pela CONTRATANTE, para o devido isolamento. 

• A CONTRATADA deverá obedecer ao local e os horários de carga e descarga determinados pela legislação 

municipal e de acordo com a CONTRATANTE. 

• Toda e qualquer alteração dos projetos, detalhes e especificações, inclusive acréscimos e supressões, 

somente será admitida com prévia autorização da Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré, através do 

gestor da CONTRATANTE. 

• Todo e qualquer material empregado nas obras será necessariamente referenciado no Caderno de 

Especificações, em termos, de qualidade, para o fim a que se destina. No caso de substituição por material de 

similar qualidade, deverá ser considerado como equivalente técnico o produto de outro fabricante que 

apresente, rigorosamente, as mesmas características, com durabilidade, acabamento, padrão de qualidade e 

fabricação com os mesmos materiais básicos, sendo sempre submetido previamente à CONTRATANTE. 

• Exige-se o emprego de mão de obra correlacionadas às qualificações técnico-profissionais definidas no 

Termo de Referência para execução de todos os serviços especificados. 

• No decorrer da obra será rigorosamente observada a segurança dos profissionais, em especial a prevenção 

de acidentes do trabalho e o atendimento às normas e recomendações do Ministério do Trabalho. Todos os 

profissionais, empregados da empresa ou subcontratados, deverão estar convenientemente fardados, onde 

conste o nome da empresa, usar equipamentos de segurança tais como botas, capacete, luvas, óculos, máscara, 

cintos, etc. e portar crachá de identificação com nome da empresa e do empregado, cargo e/ou função, foto 

do empregado, assinatura sobre carimbo do responsável pela empresa. 

• Sempre prevalecerá o material constante no Caderno de Especificações. Caso este for omisso ou na hipótese 

de dúvidas quanto à sua interpretação gráfica, o elemento ou equipamento deverá ser definido pela 

CONTRATANTE. 

• Se na execução do projeto forem encontrados entraves estruturais ou de qualquer outra natureza que 

impossibilite a solução apresentada em projeto, a CONTRATADA deverá apresentar alternativas para aprovação 

da CONTRATANTE. 

• Não será admitida a exclusão de qualquer serviço previsto ou necessário ao perfeito funcionamento da obra. 

• As ligações definitivas de serviços essenciais à funcionalidade do objeto, prestados pelas companhias 

concessionárias de serviços públicos, deverão estar concluídas antes do recebimento dos serviços por parte da 

CONTRATANTE. 

• A CONTRATADA manterá no canteiro de obra, à disposição da fiscalização, um diário de obras no qual serão 

registradas as atividades diárias, ordens de serviço, irregularidades encontradas, falhas previstas, incidência de 

chuvas, número de pessoas trabalhando e todas as demais ocorrências relativas à execução do contrato. 

• A CONTRATADA deverá elaborar a atualização do projeto como construído (as built), indicando as eventuais 

modificações ocorridas na obra. As plantas devem estar Georreferenciadas tendo como referencial geodésico o 

SIRGAS 2000, serem elaboradas em formatos já indicados no referido termo, disponibilizados a CONTRATANTE 

pelo ambiente comum de dados, contendo as especificações técnicas atualizadas. 
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• Para equipamentos como transformadores e aparelhos de ar condicionado o serviço será medido por unidade 

efetivamente fornecida e instalada nas seguintes proporções: 

o 90% do valor total do item será medido mediante a conclusão da montagem, instalação e funcionamento 

do equipamento com a aprovação da fiscalização; 

o 10% do valor total do item será medido após testes finais de operação com a aprovação da fiscalização. 

 

A CONTRATADA, sem custos adicionais ao contrato, deverá manter as vias utilizadas para o transporte 

de bota-fora sempre limpas e lavadas com relação aos detritos transportados. 

A CONTRATADA, sem custos adicionais ao contrato, deverá manter, com disponibilidade continua, equipes 

técnicas de campo para efetuar reparos imediatos, provisórios e/ou permanentes, com relação aos problemas 

que a execução dos serviços deverá ocasionar com as ligações de água, esgoto, telefonia, internet etc. dos 

imóveis na área de intervenção. 

No layout do canteiro, a CONTRATADA deverá considerar, no canteiro principal, um mínimo de 20 m² 

para implantação de ambientes com mobiliário e equipamentos adequados ao trabalho para as equipes da 

fiscalização (Engenharia, Apoio técnico e Social) e em canteiro de apoio de no mínimo de 12 m². 

Conforme previsto nos Planos de Execução do Projeto Executivo, sem prejuízo para o seu pleno e total 

atendimento, cabe salientar algumas das suas orientações e outras de igual relevância, quais sejam. 

 Além do planejamento macro, o início efetivo das obras só poderá ocorrer mediante a elaboração de 

um plano específico de atividades apontando a alteração do tráfego para cada frente de trabalho. A interdição 

de vias estará condicionada a indicação e disponibilização de alternativas por meio de desvios, tudo acordado 

previamente com a Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré ou outra entidade por ela indicada. 

O plano específico de atividades para cada frente de trabalho, bem como o plano para interdição e/ou 

escavação de cada rua deverá ser apresentado à fiscalização com antecedência mínima de 15 dias com o 

objetivo de análise e aprovação e, também, de proporcionar tempo ao Social desenvolver as atividades de 

conscientização junto à comunidade de cada trecho/logradouro onde serão iniciados os serviços. As atividades 

junto à comunidade deverão ter a participação sempre do Social da CONTRATADA e, sempre que solicitado 

pela fiscalização, ser acompanhada por um dos seus engenheiros. Este plano deverá apresentar, também, de 

forma clara, a indicação por onde se iniciam as intervenções, a metodologia do trabalho, as datas de início de 

conclusão. 

A CONTRATADA deverá buscar o conhecimento pleno de todas as interferências existentes das 

concessionárias de água, esgoto, telefonia, gás, etc., sendo necessário a verificação do cadastro fornecido e 

outras pesquisas que sejam necessárias. Uma prévia comunicação à concessionária responsável pela 

infraestrutura existente deverá ser expedida sempre que houver intervenções que expressem riscos por algum 

motivo. A CONTRATADA deverá, ainda, buscar o pleno conhecimento das condições naturais do solo, topografia 

e hidrografia devendo, inclusive, incorporar no seu planejamento. 

Será obrigatória a VISTORIA CAUTELAR, nas habitações e patrimônios públicos ou privados, situados nas 

margens das ruas onde serão executadas as galerias tubulares e celulares, com emissão de laudo e plano de 
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contingência com possíveis soluções. O laudo deve ser capaz de caracterizar o estado do imóvel antes do início 

das obras. 

Tendo em vista as imprecisões existentes nos cadastros de redes de utilidade pública, a CONTRATADA só 

poderá iniciar as escavações para implantação da drenagem após confirmação da posição de outras redes de 

utilidade pública que tenha interferências com as obras, e das informações presentes no Projeto de 

Remanejamento de Redes de Serviços de Utilidade Pública. 

 

23.  ENTREGA DA OBRA 

 

Após o término dos serviços atinentes ao objeto deste termo de referência, a CONTRATADA procederá à 

limpeza total da obra, deixando todos os equipamentos limpos e em perfeito estado de funcionamento. 

Externamente removerá os entulhos ou detritos que porventura existirem, devendo entregar o ambiente limpo 

e em perfeitas condições para o uso. 

A CONTRATADA deverá entregar o Manual de Uso e Operação do Empreendimento, onde deverá constar 

o Termo de Garantia e Manuais dos Equipamentos, os projetos como construídos (as built), desenhados 

conforme as Normas de Desenho da ABNT, georreferenciados ao Sistema de Referência Geocêntrico para as 

Américas (SIRGAS), sua realização 2000, 4 (SIRGAS 2000), gravados e entregues em mídia digital compatível 

com os softwares BIM e em 1 (uma) via impressa entregue à Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré. 

Desta forma, a última fatura e consequentemente o Termo de Recebimento Provisório de obra, só serão 

liberados mediante a apresentação e aprovação dos referidos documentos por Prefeitura Municipal de Almirante 

Tamandaré. 

 

 

ARTHUR GABRIEL DE SOUZA PERIN 
ENG. CIVIL – CREA: PR-215.157/D 
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 019/2026 

 

ANEXO II 
 

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR 

 
ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP) 

 
 
CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA 
DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DE OBRAS DE 
ENGENHARIA PARA MACRODRENAGEM DO RIO BARIGUI NO MUNICIPIO DE ALMIRANTE 
TAMANDARÉ – PARANÁ – FASE 1. 
 
1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE 

 

1.1 O objeto da presente licitação é a CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA DE ENGENHARIA 

ESPECIALIZADA PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DE OBRAS 

DE ENGENHARIA PARA MACRODRENAGEM DO RIO BARIGUI NO MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ - 

PARANÁ, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA COM CRONOGRAMA E DEMAIS 

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES, PARTE INTEGRANTE DESTE. 

 

1.2 A intervenção é necessária em razão do agravamento recorrente de eventos climáticos extremos, 

notadamente chuvas intensas, associados à ocupação urbana desordenada em áreas de risco, o que tem 

ocasionado alagamentos frequentes, danos materiais relevantes e o deslocamento de famílias em situação de 

vulnerabilidade social, exigindo reiteradas ações emergenciais por parte do Poder Público. 

 

1.3 A solução pretendida busca adequar as condições de vazão, amortecimento e reservação das águas pluviais 

da bacia, promovendo uma gestão sustentável da drenagem urbana, mitigando riscos hidrológicos e ampliando 

a resiliência urbana da região. 

 

1.4 A contratação encontra respaldo em contrato de repasse firmado com o Governo Federal, por meio do 

Ministério das Cidades, sob nº 1.098.169-04 / 968.562, destinado à mitigação de ocorrências de alagamentos 

na Bacia do Rio Barigui. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO PARA A ADOÇÃO DA CONTRATAÇÃO INTEGRADA 

 

2.1 A Administração opta pelo regime de contratação integrada, nos termos do art. 46 da Lei nº 14.133/2021, 

considerando: 

 

➔ a complexidade técnica da solução de macrodrenagem; 

➔ a necessidade de integração entre concepção, detalhamento e execução; 

➔ a redução de riscos de incompatibilidade entre projeto e obra; 

➔ a alocação objetiva de riscos ao particular; 

➔ a possibilidade de inovação tecnológica e otimização de custos. 

 

2.2 Nesse regime, a Administração fornece anteprojeto, cabendo à contratada a responsabilidade pela 

concepção final da solução, elaboração dos projetos básico e executivo e execução integral das obras, 
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observados os parâmetros de desempenho, qualidade, sustentabilidade e segurança definidos no anteprojeto 

e na matriz de riscos. 

 

2.3 A complexidade técnica se deve por diversos fatores. Dentre eles, pode-se citar: 

• Na região do Bonfim, um dos locais da intervenção no rio, se encontram habitantes em situação de 

vulnerabilidade social, com casas às margens do Rio Barigui. Ou seja, há grande influência de 

ocupações urbanas consolidadas no local. A proximidade das casas ao rio irá requerer soluções que 

mantenham suas estruturas intactas durante toda a execução da obra e durante a vida útil do local no 

período pós-intervenção; 

• O bairro Bonfim é uma região de ocupação irregular. São comuns mudanças físicas imprevisíveis no 

local da intervenção em decorrência de novas construções irregulares; 

• Por, no trecho de intervenção, haver regiões de vulnerabilidade social onde há ocupações irregulares, 

há risco de interferências subterrâneas de cunho de drenagem e/ou geológicas não mapeadas na 

região das obras; 

• Inúmeras localidades onde o serviço de reperfilamento será realizado possui difícil acesso, como por 

exemplo, ruas estreitas na região do bairro Bonfim e locais onde só são possíveis de ser acessados 

com caminhos de serviço realizados especialmente para as obras. Isso faz com que o maquinário 

tradicionalmente utilizado seja limitado, fazendo com que a escolha dos métodos construtivos leve em 

conta as situações reais de campo; 

• Grande parte da área de intervenção se situa na região do Aquífero Karst, cujo manancial subterrâneo 

é objeto de estudo pela Companhia de Saneamento do Paraná e ao mesmo tempo produz extremas 

complicações para o uso do solo. A presença do aquífero traz condições geotécnicas variáveis e solo 

instável para a região de intervenção; 

• O objeto envolve diferentes áreas de atuação da construção civil. No objeto licitado, se encontram 

previstos: 

o Reperfilamento de rio com seção de concreto; 

o Reperfilamento de rio com gabião do tipo colchão; 

o Reconstrução de obras de arte especiais; 

o Pavimentação; 

o Revitalização arquitetônica; 

o Abertura de caminhos de serviço para a viabilização das obras; 

o Transporte de grandes volumes de solo; 

o Dimensionamento hidráulico dos canais de parte do Rio Barigui, cuja extensão de intervenção 

é de mais de 6.000m; 

o Dimensionamento e detalhamento de três lagoas de detenção, inclusive seus vertedouros. 

• Há uma enorme gama de soluções para solucionar o binômio vazão necessária vs disponibilidade física 

nos locais de intervenção. Isso exige que ajustes finos sejam necessários na modelagem hidráulica em 

função dos dados de campo e solução considerada. Também há a possibilidade da necessidade de 

redefinição de traçado local. 

 

2.4 Tendo isso em vista as grandes incertezas e alta complexidade do objeto, há necessidade de um projeto 

básico altamente detalhado. Porém, o corpo técnico da Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré não dispõe 

de profissionais com know-how necessário para a realização de projeto básico de drenagem da bacia do Rio 

Barigui, tanto por conta da expertise intrínseca ao tema quanto pela situação física da região de intervenção 

 

2.5 Além disso, a adoção do método de contratação semi-integrada iria gerar a necessidade da produção de 

um projeto básico por parte da Administração. Pelo exposto acima, seria inevitável a necessidade de contratação 

de empresa especializada através de licitação em momento prévio. Isso faria com que a licitação da execução 
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das obras da bacia do Rio Barigui ocorresse meses depois por conta dos trâmites de uma licitação separada, 

prejudicando os moradores e comerciantes beneficiários das obras. 

 

2.6 A produção de um projeto básico rígido pela Prefeitura cerceia a liberdade da licitante adotar métodos 

diferenciados e/ou inovadores e aumenta a chance de pedidos de aditivos contratuais causados por erros e/ou 

adequações de projeto. Tendo em vista as já mencionadas mudanças físicas imprevisíveis na região da 

intervenção, há grande chance tanto de requerimentos destes pedidos e aditivo quanto de alterações no projeto 

durante a sua execução. Outrossim, haveria grande dificuldade na compatibilização entre as diversas disciplinas 

presentes no projeto de engenharia. Em suma, a escolha pela contratação semi-integrada para este objeto 

tende a gerar retrabalho, paralisações de obra e desequilíbrios contratuais. 

 

2.7 A contratação integrada, em contrapartida, demonstra inúmeros pontos positivos, dos quais se podem 

destacar: 

• Possibilidade de incorporações de soluções inovadoras e tecnologias proprietárias das licitantes, que 

podem influenciar na diminuição do impacto do tráfego no local, na diminuição do prazo de execução 

e adoção de técnicas sustentáveis. A não adoção de soluções inovadoras, de acordo com o termo de 

referência produzido para o objeto, prejudicam as licitantes, visto que parte da nota da parte técnica 

da empresa é reservada para tais soluções. Algumas soluções, por exemplo, que o corpo técnico da 

Prefeitura não domina é a utilização de concreto auto cicatrizante e geossintéticos; 

• A produção tanto do projeto básico quanto projeto executivo pela empresa vencedora possibilita maior 

integração projeto-obra, diminuindo drasticamente o risco da existência de incompatibilidade entre 

projeto e execução e fazendo com que a tomada de decisão técnica por parte dos responsáveis pelos 

projetos seja mais eficiente. Além disso, há redução da chance de pedidos de aditivos contratuais 

causados por erros e/ou adequações de projeto; 

• Há grande possibilidade da otimização de prazo por conta de sobreposição das fases de projeto e 

execução, fazendo com que haja maior agilidade na adaptação do projeto às condições reais do local. 

 

2.8 Ainda diante dos pontos positivos da contratação integrada para o objeto deste estudo técnico 

complementar, há de se lembrar que a licitante ainda se compromete a obedecer a parâmetros mínimos de 

desempenho a serem previstos em anteprojeto e termo de referência realizados pela Administração. Dentre os 

parâmetros mínimos convencionais para as obras a serem realizadas na contratação do objeto, podem-se citar: 

• Garantia da capacidade de vazão que será prevista em anteprojeto, considerando o tempo de 

recorrência de 50 e 100 anos, de acordo com critérios preconizados pelo Instituto das Águas do Paraná 

para obras de macrodrenagem; 

• Garantia do controle de alagamentos e inundações previstos no anteprojeto na totalidade do trecho 

da obra; 

• Garantir estabilidade estrutural de todos os trechos da obra durante o tempo de serviço; 

• Garantir fácil manutenção do sistema de drenagem e que este seja resiliente a falhas operacionais; 

• Garantias mínimas de qualidade dos materiais a serem utilizados na obra; 

 

2.9 Pode-se então observar que o objeto apresenta elevada complexidade técnica e incertezas relevantes, que 

os regimes tradicionais se mostram menos eficientes e mais sujeitos a aditivos e que a contratação integrada 

apresenta melhor alocação de riscos, cria a possibilidade de redução de prazo de entrega da obra, cria e 

incentiva a possibilidade adoção de soluções inovadoras. Portanto, conclui-se que diante dos pontos 

apresentados há clara evidência (e, portanto, não há motivação genérica) de que a escolha pela contratação 

integrada é a mais vantajosa para a Administração.  

 

3 - DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 
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Objetivando reduzir os riscos de incompatibilidade de projeto e execução, bem como assegurar cumprimento 

de prazos e metas, vantagem na alocação de riscos ao particular e possibilidade de ganhos de eficiência com a 

integração entre projeto e execução, obtendo a solução integrada de engenharia, através de inovação 

tecnológica e otimização de custos, com a responsabilidade única pelo desempenho do empreendimento, optou-

se pela contratação integrada. 

 

3.1 A contratação será realizada por meio de licitação, na modalidade Concorrência Pública, na sua forma 

eletrônica, com critério de julgamento por técnica e preço, nos termos dos artigos 33º, inciso III, da Lei nº 

14.133/2021. 

 

3.2 O regime de execução da obra será o de contratação integrada, nos termos do art. 46, §3º, da Lei nº 

14.133/2021, cabendo ao contratado a responsabilidade pela elaboração dos projetos básico e executivo, bem 

como pela execução da obra, a partir de anteprojeto fornecido pela Administração, observada a correspondente 

matriz de riscos. 

 

3.3 A contratação tem natureza de obra e serviço especial de engenharia sob regime integrado, uma 

vez que envolve soluções técnicas específicas, elaboração de projetos básico e executivo pelo contratado e 

execução da obra, não sendo possível a definição prévia e objetiva de todos os meios e métodos construtivos 

pela Administração, nos termos do art. 6º, inciso XXI, alínea “b”, da Lei Federal nº 14.133/2021. 

3.4 Para prestação dos serviços pretendidos os eventuais interessados deverão comprovar que atuam em ramo 

de atividade compatível com o objeto da licitação, bem como apresentar os seguintes documentos a título 

qualificação técnica, nos termos do art. 62, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021: 

 

3.4.1 Certificado de registro (pessoa física): comprovar registro no Conselho de Arquitetura e Urbanismo 

(CAU) ou Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) de todos os profissionais técnicos que 

participarão na condução dos serviços contratados, devendo constar no mínimo um Engenheiro Civil ou 

Arquiteto e Urbanista. 

 

3.4.2 Capacidade operacional (pessoa jurídica): atestado (s) de capacidade técnica, emitido por pessoa 

jurídica de direito público ou privado, atestando a experiência da empresa/consórcio licitante em atividades 

compatíveis com o objeto licitado, devendo conter no mínimo: 

 

Descrição do Serviço  Quantidade Prevista 
Quantidade Mínima 

exigida 

Obras de reperfilamento de Rio 6.002,81 m 2.500,00 m 

Serviços de escavação, carga e transporte de solos 212.518,00 m³ 100.000,00 m³ 

Obras de pavimentação 14.873,43 m² 5.500,00 m² 

Obras de concreto armado 6.531,60 m³ 2.600,00 m³ 

Obras com execução de gabião tipo colchão 55.624,15 m² 20.000,00 m² 

 
Deverão ser observadas as seguintes informações básicas na apresentação da (s) certidão (ões) e/ou atestado 

(s): 

 

• Nome do contratado e do contratante; 

• Identificação do objeto do contrato (tipo ou natureza da obra); 

• Localização e data da realização da obra; 

• Serviços executados e quantitativos. 
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3.4.3 Capacidade profissional (pessoa física): certidão de acervo técnico (CAT) do responsável técnico da 

licitante (devidamente atestado pelo CREA/CAU), que comprove execução de obra ou serviço de características 

semelhantes ao objeto licitado, devendo conter no mínimo: 

 

Descrição do Serviço  Quantidade Prevista 
Quantidade Mínima 

exigida  
  

Obras de reperfilamento de Rio 6.002,81 m 2.500,00 m 

Serviços de escavação, carga e transporte de solos 212.518,00 m³ 100.000,00 m³ 

Obras de pavimentação 14.873,43 m² 5.500,00 m² 

Obras de concreto armado 6.531,60 m³ 2.600,00 m³ 

Obras com execução de gabião tipo colchão 55.624,15 m² 20.000,00 m² 

 
3.4.4 Vínculo Empregatício: Apresentar comprovação de vínculo empregatício de cada profissional técnico 

que participará da condução dos serviços contratados. 

 

a) A comprovação do vínculo empregatício do(s) profissional(ais) será feita mediante cópia da Carteira 

Profissional de Trabalho, da Ficha de Registro de Empregados (FRE) ou contrato de prestação de 

serviços dentro da legislação civil comum, que demonstrem a identificação do(s) profissional(ais) ou, 

ainda, de declaração de contratação futura do profissional detentor do atestado apresentado desde 

que acompanhada da anuência deste; 

b) Os profissionais indicados deverão participar da execução dos serviços até a conclusão final do 

contrato, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, em 

condições idênticas de disponibilidade e dedicação aos trabalhos, desde que aprovada pela Fiscalização 

a comprovação de qualificação técnica exigida neste item; 

 

c) Não será permitido apresentar comprovação de vínculo de um mesmo profissional em mais de uma 

licitante, sob pena de inabilitação de ambas. 

 

3.5 Obrigações da contratada: 

 

3.5.1 Assumir toda a responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que efetuar, 

responsabilizando-se, ainda, por qualquer dano ocorrido em decorrência da má realização destes serviços, 

causados tanto ao CONTRATANTE como a terceiros, desde que a responsabilidade lhe seja imputável; 

3.5.2 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo CONTRATANTE; 

3.5.3 Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e qualquer assunto 

de interesse do CONTRATANTE ou de terceiros de tomar conhecimento em razão da execução do objeto deste 

contrato; 

3.5.4 Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos serviços, sem interrupção, seja por motivo de 

férias, descanso semanal, licenças, greves, faltas ao serviço e demissões, sob pena de aplicação das sanções 

cabíveis; 

3.5.5 Substituir o seu preposto que estiver trabalhando em desacordo com o interesse dos serviços e, por este 

motivo, for rejeitado pela fiscalização do CONTRATANTE; 

3.5.6 Executar os serviços de acordo com o estabelecido no contrato e seus anexos; 

3.5.7 Respeitar os prazos previstos no objeto; 

3.5.8 Manter atualizado o endereço do correio eletrônico; 

3.5.9 Disponibilizar as ferramentas e os materiais necessários à realização dos serviços; 

3.5.10 Responsabilizar-se por todo o custo despendido do fornecimento de material, mão de obra, 

equipamentos, bem como as obrigações fiscais, sociais e trabalhistas, até o recebimento definitivo do objeto; 
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3.5.11 Responder pelo custo dos serviços, ora contratados, contemplando salários de pessoal, encargos 

trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais; 

3.5.12 Arcar com toda e qualquer responsabilidade civil, trabalhista e previdenciária decorrente de acidente de 

trabalho, eximindo a CONTRATANTE de qualquer ônus; 

3.5.13 Adotar critérios de sustentabilidade (ambiental, econômica e social) durante todo o período de execução 

do objeto; 

3.5.14 Providenciar, junto ao CAU/CREA, todas as Anotações ou Registros de Responsabilidade Técnica (ART’s/ 

RRT’s) referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, sob pena de retenção de medição; bem 

como a respectiva CNO; 

3.5.15 Cumprir o previsto nos Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, 

inclusive Normas de Concessionárias de Serviços Públicos; 

3.5.16 Manter profissional técnico devidamente habilitado no CREA/CAU, aceito pela CONTRATANTE, para 

responder sobre os aspectos inerentes ao objeto e assinar, em nome da empresa CONTRATADA, instruções 

técnicas e planilhas de medição;  

3.5.17 Manter técnico devidamente habilitado e capacitado, exclusivamente no local, horário e nos dias de 

prestação dos serviços, o qual será responsável pela supervisão e acompanhamento, bem como sanar dúvidas 

e tratar de quaisquer assuntos relacionados à execução do objeto; 

3.5.18 As Normas Regulamentadoras – NRs, relativas à segurança e medicina do trabalho, são de observância 

obrigatória por parte da empresa vencedora, bem como as demais leis e normas vigentes, em especial a NR 18 

– Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção e seus desdobramentos; 

3.5.19 Visando o início dos trabalhos deverão ser tomadas as seguintes providências: 

3.5.19.1 A CONTRATADA deverá apresentar, em até 05 (cinco) dias úteis, após a contratação, o Plano de 

Trabalho, contendo: relatório analítico do projeto executivo completo; planejamento geral das atividades 

envolvidas no desenvolvimento dos serviços; a relação, as precedências e a duração das atividades; a 

metodologia construtiva e índice de documentos, então apenas após a apresentação será assinada a Ordem de 

Serviço autorizando o início das obras; 

3.5.19.2 Também deverá conter o cronograma físico financeiro detalhado dos serviços com extensão em xls 

e/ou .mpp. (MS Office Excel e/ou MS Office Project, ou similar); 

3.5.20 Caberá à Contratada integral responsabilidade por quaisquer danos causados à Contratante e a 

terceiros, durante a execução das obras e serviços, sempre que forem decorrentes de negligência, imperícia ou 

omissão de sua parte; 

 

3.6 Obrigações da contratante: 

 

3.6.1 Promover condições para a execução contratual objeto deste contrato; 

3.6.2 Assegurar livre acesso das pessoas credenciadas pela CONTRATADA para execução dos serviços; 

3.6.3 Publicar o extrato do contrato e de seus aditivos, se ocorrerem, no Diário Oficial dos Municípios, órgão 

oficial de divulgação dos atos processuais e administrativos do Município de Almirante Tamandaré, veiculado 

no site oficial; 

3.6.4 Controlar e acompanhar toda a execução deste contrato; 

3.6.5 Designar gestor operacional para acompanhamento do contrato; 

3.6.6 Disponibilizar à CONTRATADA todos os dados, projetos, especificações técnicas, licenças e instruções 

complementares, indispensáveis para a execução do objeto; 

3.6.7 Fiscalizar a execução dos serviços, por representante habilitado da CONTRATANTE, a fim de determinar 

a regularização de serviços previamente executados em desacordo com o Projeto e Memorial Descritivo 

aprovado, bem como submeter a autoridade competente, ações que ultrapassarem a sua competência; 

3.6.8 Emitir Ordens de Serviço com antecedência mínima de 5 (cinco) dias consecutivos a data de início; 
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3.6.9 Analisar, através da Equipe de Fiscalização designada, os Boletins de Medição Mensais emitidos pela 

CONTRATADA, baseados nas avaliações dos serviços executados, demonstrando quantidades de serviços 

executados no período, para posterior desembolso por parte da CONTRATANTE, contendo assinatura do 

responsável técnico da CONTRATADA e fiscal da obra designado pela CONTRATANTE; 

3.6.10 Fiscalizar o andamento da obra enfatizando os prazos de execução e marcos contratuais definidos no 

Cronograma Físico-Financeiro, podendo ser readequado, conforme a necessidade do Município, no decorrer do 

contrato. 

 

4 ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES 

 

4.1 O valor estimado da contratação foi definido de forma global e referencial, com base em parâmetros oficiais 

(SINAPI, SICRO e referências de mercado), compatível com o regime de contratação integrada, não constituindo 

orçamento detalhado ou vinculante, nos termos do art. 46, §2º, inciso II, da Lei nº 14.133/2021. 

 

5. ALTERNATIVAS DISPONÍVEIS NO MERCADO 

 

5.1 Para a execução do objeto, o mercado regional dispõe de empresas com expertise para a execução do 

objeto. 

 

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO E PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

 

6.1 Estima-se para a contratação almejada o valor total de R$ 110.529.531,52 (cento e dez milhões, 

quinhentos e vinte e nove mil, quinhentos e trinta e um reais e cinquenta e dois centavos). 

6.2 O prazo de execução do objeto é de 900 (novecentos) dias, e a vigência de contrato está prevista em 

1800 (mil e oitocentos) dias. 

 

7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 

 

7.1 A solução consiste na entrega de empreendimento completo e operacional, abrangendo: 

 

➔ desenvolvimento dos projetos básico e executivo; 

➔ execução das obras de contenção de cheias, reperfilamento do Rio Barigui e obras acessórias; 

➔ fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra; 

➔ atendimento aos parâmetros de desempenho hidráulico, estrutural, ambiental e social definidos no 

anteprojeto. 

 

7.2 A CONTRATADA será a única responsável técnica pelo desempenho global do empreendimento, desde a 

concepção final até a entrega definitiva da obra. 

 

8. JUSTIFICATIVA PARA O NÃO PARCELAMENTO DA CONTRATAÇÃO 

 

8.1 O parcelamento do objeto é tecnicamente inviável, pois comprometeria a lógica da contratação integrada, 

geraria fragmentação de responsabilidades, elevação de riscos sistêmicos e perda de eficiência, contrariando 

os objetivos do art. 46 da Lei nº 14.133/2021. 

 

9. RESULTADOS PRETENDIDOS 
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9.1 Pretende-se, com o presente processo licitatório, assegurar a seleção da proposta apta a gerar a contratação 

mais vantajosa para o Município. 

9.2 Almeja-se, igualmente, assegurar tratamento isonômico entre os licitantes, bem como a justa competição, 

bem como evitar contratação com sobrepreço ou com preço manifestamente inexequível e superfaturamento 

na execução do contrato. 

9.3 Assegurar solução técnica eficiente, sustentável e resiliente para mitigação de cheias e melhoria das 

condições sanitárias da população local. 

9.4 Reduzir custos indiretos, riscos contratuais e prazos de execução por meio da integração entre projeto e 

obra. 

9.5 A contratação decorrente do presente processo licitatório exigirá da contratada o cumprimento das boas 

práticas de sustentabilidade, contribuindo para a racionalização e otimização do uso dos recursos, bem como 

para a redução dos impactos ambientais. 

9.6 Além do mais, a referida obra contribuirá para melhoria da vida da população no bairro, em especial àquelas 

e situação de vulnerabilidade social. 

 

 

10. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO 

 

10.1 A Secretaria Municipal de Planejamento indicará servidores para atuarem como gestor e fiscal do contrato. 

a) Gestor do Contrato: Cesar L. Chamulera, Secretário Municipal de Planejamento; 

b) Fiscal do Contrato: Josiane do Rocio Carvalho Viana, Técnica Administrativa;  

c) Fiscal de Obras: José Guilherme D’ Agostin – Eng. Civil 

10.2 Algumas providências serão necessárias pela administração para iniciar a execução do objeto: 

• Reunião de partida de início do objeto junto ao vencedor do certame; 

• Verificar possíveis interferências com imóveis lindeiros. 

10.3 Ademais, para que a pretendida contratação tenha sucesso, é preciso que outras etapas sejam concluídas, 

quais sejam: 

a) elaboração de minuta do termo de referência; 

b) realização de certificação de disponibilidade orçamentária; 

c) designação em Portaria de pregoeiro, equipe de apoio, agente de contratação (conforme o caso); 

d) elaboração de minuta do contrato; 

e) encaminhamento do processo para análise jurídica; 

f) análise da manifestação jurídica e atendimento aos apontamentos constantes no parecer, mediante Nota 

Técnica com os ajustes indicados; 

h) resposta a eventuais pedidos de esclarecimentos e/ou impugnação, caso aplicável; 

i) realização do certame, com suas respectivas etapas; 

j) realização de empenho; e 

k) assinatura e publicação do contrato. 

 

11. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES 

 

11.1 Será realizada contratação de equipe de gerenciamento para auxílio à fiscalização da Prefeitura Municipal 

de Almirante Tamandaré, pelo motivo de que o corpo técnico da Administração não é suficiente para realizar a 

fiscalização de uma obra deste porte e manter a qualidade dos serviços já prestados. 

 

12. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS 
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12.1 A intervenção possui potencial de impactos ambientais positivos, notadamente na redução de alagamentos 

e melhoria das condições ambientais urbanas. 

12.2 A contratada deverá adotar práticas de sustentabilidade e realizar a destinação ambientalmente adequada 

dos resíduos gerados, conforme legislação vigente. 

 

13. ANÁLISE DE RISCO 

 

13.1 Os riscos inerentes ao empreendimento foram identificados e avaliados neste ETP e serão consolidados 

em Matriz de Riscos, a ser parte integrante do edital e do contrato, com alocação objetiva das responsabilidades 

entre Administração e contratada, nos termos dos arts. 22, §3º, e 103 da Lei nº 14.133/2021. 

 

14. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO QUANTO A VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO 

Fundamentação: (Inciso XIII do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21) 

14.1 Com os estudos, análises, demonstrativos realizados e aqueles juntados ao presente ETP, ficou, de 

maneira detalhada e comprovada a adequação do objeto pretendido, no atendimento ao interesse social 

envolvido, bem como, restará atendido o interesse público e a perspectiva legislação. 

14.2 Das informações e dados que serviram de referência à elaboração deste Estudo, foi possível se constatar 

que há total viabilidade técnica, econômica e dotação orçamentária, a obra está contemplada na LDO e LOA. 

14.3 Há equipe técnica, nos diversos setores da Administração, para dar encaminhamento às atividades de 

contratação e execução, com os adequados procedimentos de gestão contratual e fiscalização técnica do objeto. 

14.4 Os serviços deverão ser prestados por empresa especializada no ramo, devidamente regulamentada e 

autorizada pelos órgãos competentes, em conformidade com a legislação vigente e padrões de sustentabilidade 

caracterizados neste instrumento. 

14.5 Com base nas análises realizadas, conclui-se pela viabilidade técnica, econômica e jurídica da contratação 

integrada, restando demonstrado que o regime adotado é o mais adequado para o atendimento do interesse 

público, mitigação de riscos e obtenção de solução eficiente e sustentável. 

 

15. RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

15.1 Em anexo está a devida Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) referente a elaboração dos 

documentos, conforme discriminados a seguir: 

• TERMO DE REFERÊNCIA  

Engenheiro Civil, Arthur Gabriel de Souza Perin. ART/CREA 1720262541452. 

 

16. DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS E COMPLEMENTARES 

Engenheiro Civil, Eduardo Assis Cabral. ART/CREA 1720262520790. 

• Anteprojetos e Estudos; 

• Planilha orçamentaria, composições, cotações, cálculo do BDI; 

• Cronograma físico financeiro; 

Engenheiro Civil, Rafael de Oliveira Almeida. ART/CREA 1720256614435. 

• Projeto da rua interna do Parque Ambiental Anibal Khury. 

Arquiteta e Urbanista, Luísa Rosenmann Cabral. RRT/CAU 16772481. 

• Projeto de urbanização do Parque Ambiental Anibal Khury. 

Atenciosamente, 

 
ARTHUR GABRIEL DE SOUZA PERIN 

ENG. CIVIL – CREA: PR-215.157/D 
HELLEN PADILHA DOS SANTOS 

CPF. 094.221.629-63 
Agente de Contratação
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 019/2026 

 

ANEXO III 

 

MATRIZ DE RISCO 

 

Conforme Decreto Municipal nº 143/23, que institui a Política de Gestão de 
Riscos, a avaliação de riscos potenciais mais relevantes com relação à 

contratação, está especificada no quadro abaixo. 

 
       
ITEM 

Tipo de 
Risco 

Probabilidade Descrição Materialização Mitigação 
Alocação de Responsabilidade 

pelo Risco 

1.1 Ambiental 1 

Não cumprimento ou 
desconformidade com 
as condicionantes 
impostas no 
licenciamento 
ambiental. 

Atraso no início das obras 
ou no cronograma de 
execução; Aumentos 
custos aplicados por 
órgãos ambientais; 
Paralisação não prevista 
dos serviços; Multas ou 
outras penalidades; 
Embargo da obra; 
Cassação da licença 
ambiental  

A   Contratada   deve prover todos os 
estudos  ambientais, estimando custos 
correspondentes,       bem como      deve 
adotar     medidas  tempestivas    para 
assegurar    o cumprimento   das 
condicionantes ambientais. 
A fiscalização deverá notificar a 
construtora   e   paralisar os serviços. A 
Contratada deverá seguir  as premissas 
definidas no anteprojeto  e cumprir as 
condicionantes ambientais impostas. 

A licença da Instalação e de 
Operação, além de expensas pela 
renovação, os estudos e 
condicionantes serão arcados pela 
Contratada; Passivo físico por 
conta da Contratada; 
Custos           com           autuações           
de responsabilidade   da   
Contratada   serão por ela 
arcados. Risco exclusivo da 
contratada. 

1.2 Ambiental 4 

Ocorrência de chuvas, 
alagamentos, geadas, 
vendavais, raios, granizo 
ou outros eventos 
climáticos e ambientais. 

Alteração no cronograma 
de serviços, execução, 
contrução; Perda de 
serviços já executados 
e/ou materiais estocados; 
Necessidade do 
refazimento de canteiro; 
Danos às instalações do 
canteiro de obras; 
Dificuldade do acesso à 
obra. 

A   Contratada  deve incorporar  nos seus 
preços   eventuais   encargos com 
ocorrências climáticas. 
A      Contratada    deve     procurar 
concentrar  esforços  em  períodos de 
estiagem, inclusive prorrogando os 
turnos  de  trabalho  ou  abrindo novas 
frentes de serviço. 
O   contrato   deve   prever   que   o 
construtor   apresente   apólice   de 
seguro   de   risco   de   engenharia, com 
validade  abrangendo  todo  o prazo  de 
vigência  contratual  com cobertura 
específica          para ocorrências 
climáticas e  despesas 
com desentulho. 

Independentemente   do   volume   
e   das consequências   causadas   
por   eventos climáticos,       o       
contratado       assume 
integralmente  qualquer   ônus  
financeiro decorrente         da         
paralisação         de equipamentos 
e  equipes  de  trabalho  ou dos 
estragos   causados   pelos   
eventos climáticos, podendo 
transferir o risco à seguradora, 
conforme apólice contratada. 

1.3 Administrativo 3 

Demora ou não 
obtenção de licenças, 
por culpa do 
contratante, contratado  
ou  de terceiros. 

Atraso no início das obras 
ou no cronograma de 
execução; Aumento dos 
custos do 
empreendimento; 
Necessidade da alteração 
de projeto. 

Rescisão    do    contrato,    se    for 
inviável a obtenção da licença. 
O contratado deve requerer apoio na 
articulação governamental, cientificando 
à Prefeitura Municipal de Almirante 
Tamandaré. 

Risco exclusivo da contratada. 

2.1 Projeto 1 

Não atendimento dos 
requisitos e parâmetros 
mínimos de 
performance 
estabelecidos no 
anteprojeto. 

O projeto executivo 
elaborado pelo 
contratado não é 
aprovado pela 
fiscalização; Necessidade 
de refazer o projeto; 
Aumento de custos; 
Atraso no cronograma. 

O contratado deve seguir as diretrizes do 
anteprojeto, buscando diálogo costante 
com a contratante na elaboração do 
projeto básico. 

Risco exclusivo do contratado. 

2.2 Projeto 2 

Não atendimento dos 
requisitos e parâmetros 
mínimos das normas 
técnicas e do código de 
obras do município, e 

Aumento dos custos de 
implantação e 
inadequação dos 
serviços; Aumento de 
prazo. 

Uso  da  Contratação integrada- 
responsabilidade   do contratado em 
elaborar os projetos básico e executivo; 
Contratação    de   seguro garantia. 

Risco exclusivo do contratado. 
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das viabilidades das 
concessionárias. 

2.3 Projeto 1 

Inadequação do 
anteprojeto elaborado 
pela Contratante para 
provimento dos serviços 
na qualidade, 
quantidade e custo. 

Aumento dos custos de 
implantação e 
inadequação dos serviços. 

Uso  da  Contratação  integrada 
responsabilidade   da   solução   de 
engenharia do contratado. 

Risco exclusivo do contratado. 

2.4 Projeto 2 

Atraso   na   elaboração   
dos projetos básicos e 
executivos, gerando   
custos adicionais. 

Atraso na execução do 
objeto contratual. 

Exigência de garantia contratual ou 
seguro garantia (performance bond). 

Risco exclusivo do contratado. 

2.5 Projeto 2 
Não aprovação dos 
projetos pelo 
contratante. 

Atraso na execução do 
objeto contratual; Custo 
adicional com o 
refazimento dos projetos. 

Exigência de garantia contratual ou 
seguro garantia (Performance Bond). 
Requerimentos de prorrogação de 
prazo. 

Risco exclusivo do contratado. 

2.6 Projeto 2 

Mudanças de projeto  
por determinação de  
outras entidades 
públicas (prefeitura, 
concessionárias água, 
esgotamento sanitário 
ou energia elétrica) ou 
exigidas para obtenção 
dos licenciamentos do 
empreendimento. 

Atraso na execução do 
objeto contratual; Custo 
adicional com o 
refazimento dos projetos. 

Celebração de aditivo contratual. Risco exclusivo do contratado. 

2.7 Projeto 2 
Erro nos projetos 
elaborados pelo 
contratado. 

Atraso na execução do 
objeto contratual; Custo 
adicional com o 
refazimento dos projetos. 

Correção de projeto às expensas do 
contratado. 

Risco exclusivo do contratado. 

2.8 Projeto 2 
Erro na estimativa de 
prazo da obra. 

Alteração no  prazo de 
execução do objeto 
contratual. 

Realizar a adequada programação da 
obra. 
Seguro contra riscos de engenharia. 
Remuneração pelo risco assumido. 

Risco exclusivo do contratado. 

3.1 Legal 1 

Alteração da legislação, 
regulamentos e normas 
que causem alteração 
do projeto, após Ordem 
de Serviço da obra. 

Atraso   no   cronograma   
para ajustes nos projetos. 
Custos    associados    com    
a alteração dos projetos. 

Celebração de aditivo contratual. 

Contratante,  que  aditará  o  
contrato  no prazo necessário   
para   os   ajustes   no projeto   e 
arcará   com   os   custos   das 
alterações nestes. 

3.2 Legal 2 

Interposição de ações 
judiciais contra o 
construtor e os seus 
subcontratados por 
força da execução da 
obra. 

Condenação   do   
contratado, aumentando 
os custos de execução; 
Paralisação da obra por 
ordem judicial. 

Remuneração  do  risco  assumido pelo 
construtor. 

Risco exclusivo do contratado. 

3.3 Legal 2 

Alteração da legislação, 
regulamentos e  normas 
que causem  novos  
encargos  ou obrigações 
ao contratado. 

Aumento dos custos da 
obra. 

Recomposição do Equilíbrio Econômico-
Financeiro. 

Contratante, que poderá editar o 
contrato, recompondo o seu 
equilíbrio econômico- financeiro, 
se restar caracterizado que se 
trata do fato do príncipe. 

3.4 Legal 2 

Mudanças tributárias 
alterando os custos da 
obra, exceto alterações  
do imposto de renda e 
da contribuição  social  
sobre  o lucro líquido. 

Alteração  da  carga  
tributária incidente sobre 
o construtor. 

Recomposição do Equilíbrio Econômico-
Financeiro. 

Contratante reestabelecerá o 
equilíbrio econômico-financeiro. 

3.5 Legal 2 

Alteração  das  alíquotas  
do imposto de renda e 
da contribuição  social  
sobre  o lucro líquido. 

Alteração  da  carga  
tributária incidente sobre 
o construtor. 

Remuneração do risco assumido pelo 
construtor. 

Risco exclusivo do contratado. 

3.6 Legal 2 

Interposição de ações 
judiciais contra o 
contratante por conta 
da realização da obra 
por fatores atribuíveis 
ao contratado. 

Encargos administrativos 
do órgão contratante 
para se defender no 
processo e perdas 
decorrentes de sentenças 
judiciais. 

Exigência de garantias de execução 
contratual e/ou retenções. 

Risco exclusivo do contratado. 
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3.7 Legal 1 

Rescisão ou anulação do 
contrato por fatores 
atribuíveis ao 
contratante. 

Frustração de receitas 
futuras do construtor. 

Rescisão e   anulação   contratual, 
análise jurídica dos efeitos impostos ao 
contratado. 

Risco compartilhado. O contratado 
não fará jus a nenhum tipo de 
indenização por lucro cessante no 
caso de rescisão contratual. 

3.8 Legal 2 

Rescisão ou anulação do 
contrato por fatores 
atribuíveis ao 
contratado. 

Custos   administrativos 
para realização de nova 
licitação/contratação; 
Possível perecimento dos 
serviços executados; 
Postergação  da  
conclusão  da obra. 

Acionar garantia e/ou seguro. Risco exclusivo do contratado. 

3.9 Legal 1 

Paralisação ou 
interferência na obra 
em virtude de 
fiscalizações por órgãos 
de controle. 

Eventual paralisação ou 
atraso do 
empreendimento; 
Custos  associados  ao  
atraso da obra; 
Eventual aplicação de 
sanções a agentes 
públicos do contratante e 
à construtora. 
Eventual anulação do 
contrato. 

Cumprimento da legislação pertinente. 
Adequado assessoramento jurídico. 

Risco exclusivo do contratado. 

4.1 Execução 2 
Demora na mobilização 
inicial da empresa. 

Alteração no prazo  de 
execução do objeto 
contratual. 
Postergação do início da 
obra. 

Realizar a adequada programação da 
obra. 
Seguro contra riscos de engenharia. 

Risco exclusivo do contratado. 

4.2 Execução 1 

Atraso na 
disponibilização da 
energia pela 
concessionária. 

Modificação do 
cronograma de obra e 
operação assistida e/ou 
do custo de execução. 

Reprogramação do contrato. Risco exclusivo do contratado. 

4.3 Execução 3 
Acidentes ocorridos na 
obra, por atos de 
operadores ou terceiros. 

Paralisação    das    obras    
ou atraso no    
cronograma    de 
execução; 
Aumento dos custos; 
Necessidade de repor os 
serviços, materiais e 
equipamentos 
danificados. 

Cumprimento    das    normas    de 
segurança do trabalho, em especial da 
NR-18 e da RPT-1. 
Acompanhamento    da    obra    por 
engenheiro      de     segurança     do 
trabalho. 

Risco  exclusivo  do  contratado. 

Responsabilidade civil por 
danos à propriedade do 
contratante ou de 
terceiros. 
Indenizações por danos 
materiais ou morais a 
eventuais vítimas. 
Condenações na esfera 
trabalhista. 
Multas,    embargos    e    
outras penalidades      
aplicadas      por órgãos 
de fiscalização. 
Responsabilização   penal   
dos responsáveis 
técnicos. 

Acompanhamento da obra pelo seu 
responsável  técnico  e  pela  equipe de 
fiscalização. 
Contratação de seguro de 
responsabilidade civil ou de risco e 
engenharia com cobertura adequada. 
Execução  de  sinalização de areas de 
risco, acessos de equipamentos e 
veículos. 
Execução de tela de proteção, tapumes, 
guarda-corpos, fechamentos  e  outros  
dispositivos de proteção coletiva. 
Execução de linha de vidae fornecimento 
e EPIs adequados aos trabalhadores. 

4.4 Execução 3 

Ocorrência de quaisquer 
outros eventos na 
construção que 
impeçam o 
cumprimento do prazo  
ou que aumentem os 
custos, devido à fatos 
imputáveis ao 
construtor. 

Atraso no cronograma. 
Aumento de custo. 

Seguro de Risco de Engenharia. 
Exigência     de     Condições      de 
habilitação adequadas; Fiscalização 
Contratual Atuante. 
Exigências de garantias contratuais. 
Aplicação de sanções. 

Risco Exclusivo do Contratado 

4.5 Execução 2 

Problemas nos serviços 
de transporte 
associados à 
interrupção  ou  desvio  
do trânsito. 

Descontinuidade  da  
prestação do serviço ao 
usuário. 
Perda de produtividade e 

Contratado deverá propor plano de 
ataque da obra e simular condições 
operacionais. 
Realização    de    simulações    em 
aplicativos   (Google   Maps,   Waze etc.) 

Risco Exclusivo do Contratado 
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aumento do prazo e do 
custo de execução. 

sobre as condições do trânsito no trajeto 
da obra. 
Execução    da    obra    em    turnos 
noturnos de trabalho ou nos finais de 
semana. 
Contratação de seguro de risco de 
engenharia. 

4.6 Execução 2 

Falta de equipamento 
adequados, mão de 
obra qualificada e 
material especificado. 

Retrabalhos; 
Não atingimento dos 
níveis de qualidade 
desejados; 
Aumento de prazo; 
Aumento de custo de 
execução. 

Exigência de garantias contratuais. 
Exigência de seguro risco de engenharia. 

Risco exclusivo do contratado. 

4.7 Execução 1 

Atraso naliberação da 
obra por fatos não  
imputáveis ao 
contratado. 

Atraso   no   início   da   
obra   e eventual 
aumento de custos; 
Necessidade de 
desmobilização. 

Revisão do cronograma as expensas do 
contratado. 

Risco exclusivo do contratado. 

4.8 Execução 3 
Roubos e furtos de 
materiais e 
equipamentos na obra. 

Aumento de custos de 
execução. 
Eventuais atrasos para a 
aquisição de novos bens. 
Eventuais danos às 
instalações do canteiro de 
obras ou do contratante. 

Seguro contra riscos de engenharia. 
Previsão de posto de vigia no canteiro de 
obras. 

Risco exclusivo do contratado. 

4.9 Execução 2 
Acidentes ou quebra de 
máquinas e veículos. 

Aumento de  custos de 
execução; 
Atrasos  para  a  aquisição  
ou reparo dos 
equipamentos; 
Eventuais danos às 
instalações do canteiro  
de  obras  ou  do 
contratante ou de 
terceiros. 

Seguro contra riscos de engenharia. 
Adoção  de  plano  de  manutenção 
preventiva e corretiva. 
Exigência de seguro para os 
equipamentos adquiridos ou utilizados 
na obra. 

Risco exclusivo do contratado. 

4.10 Execução 2 
Perda ou perecimento 
de materiais de 
construção. 

Aumento de custos de 
execução. 
Atrasos ocasionais para a 
aquisição de novos 
insumos. 
Custos com descarte dos 
materiais inservíveis. 

Instituição de programa de aquisições de  
insumos em conformidade  com  o  
cronograma da obra. 
Adotar    boas    práticas    para    a 
aquisição    e   armazenagem    dos 
materiais .Execução  de  bandejas 
primárias, secundárias e terciárias. 
Execução   de   tela   de   proteção, 
tapumes,  guarda-corpos, fechamentos  
e  outros  dispositivos de proteção 
coletiva. 
Execução   de   linha   de   vida   e 
fornecimento   e   EPIs   adequados aos 
trabalhadores. 
Atentar para a data de validade dos 
materiais, se for o caso. Exigência de 
certificaçãodo produto ou do 
fornecedor. 

Risco exclusivo do contratado. 

4.11 Execução 3 

Atos    de    vandalismo    
de empregados ou  de 
terceiros que causem     
danos      às instalações 
das obras ou aos 
equipamentos/materiais 
mobilizados. 

Aumento de custos de 
execução. 
Atrasos do  cronograma  
de execução. 
Custos com reparo ou 
descarte dos itens 
danificados. 

Seguro de riscos de engenharia ou de 
responsabilidade civil. 
Fiscalização administrativa do 
cumprimento das regras trabalhistas 
pelo contratado. 

Risco exclusivo do contratado. 

4.12 Execução 2 
Prejuízos causados  a 
terceiros devido à 
realização das obras. 

Aumento dos custos da 
obra Eventual  embargo  
da  obra  ou 
responsabilização da 
Administração. 

Realização de vistoria cautelar dos 
imóveis na região da obra; 
Seguro  de  Responsabilidade  Civil com 
cobertura adequada. 

Risco exclusivo do contratado 
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4.13 Execução 2 

Eventos seguráveis 
caracterizados como 
força maior ou caso 
fortuito. 

Prejuízo   a   continuidade   
da obra ou ao regular 
andamento do 
cronograma. 
Aumento dos custos 
incorridos pelo 
contratado. 

Seguro  de  Riscos  de  Engenharia com a 
cobertura adequada. 

Risco exclusivo do contratado, 
podendo ser transferido à 
seguradora, conforme apólice 
contratada. 

4.14 Execução 2 

Eventos não seguráveis 
caracterizados como 
força maior ou caso 
fortuito. 

Prejuízo a continuidade  
da obra ou ao regular 
andamento do 
cronograma. 
Aumento dos custos 
incorridos pelo 
contratado. 

Recomposição do Equilíbrio Econômico-
Financeiro. 

Contratante. 

4.15 Execução 2 
Prejuízos causados por 
subcontratados. 

Aumento dos custos ou 
descumprimento dos 
prazos contratuais. 
Eventual necessidade de 
reparar danos causados a 
outras instalações do 
contratante ou de 
terceiros. 

Exigência de garantias contratuais 
Exigência    de    seguro    risco    de 
engenharia. 
Submissão à equipe de fiscalização e à 
Prefeitura Municipal de Almirante 
Tamandaré,      dos      pedidos      de 
subcontratação    formulados    pelo 
contratado. 

Risco exclusivo do contratado. 

4.16 Execução 3 

Ocorrência de greves ou 
manifestações dos 
empregados do 
contratado ou dos 
subcontratados. 

Aumento dos custos 
incorridos pelo 
construtor. 
Atraso      na     execução      
dos serviços. 
Eventual  interposição  de  
ação trabalhista. 

Fiscalização  administrativa do 
cumprimento  das  obrigações 
trabalhistas   e   previdenciárias   do 
contratado. 
O construtor deve cumprir todas as 
regras trabalhistas  e  outras previstas    
nos instrumentos    de negociação 
coletiva do trabalho. 
Disposição  contratual  aderente  à 
Instrução  Normativa  Seges/MDPG nº 
6/2018, que obriga a existência de 
cláusula    obrigando    que    o 
construtor cumpra   rigorosamente 
todos  os  direitos trabalhistas  dos 
acordos de negociação coletiva. 

Risco exclusivo do contratado. 

4.17 Execução 3 

Ocorrência de greves ou 
manifestações de 
empregados de 
terceiros que possam  
interferir com o 
andamento da obra, tal 
como dos setores de 
transporte público, de 
órgãos governamentais 
ou de fornecedores, ou 
da própria contratante. 

Atraso  na  obra,  em  
virtude  do atraso   no   
fornecimento dos 
materiais ou de faltados 
empregados ao trabalho. 
Atraso na obra devido a 
órgão públicos diversos; 
Aumento de custos. 

Prorrogação contratual. 

Risco compartilhado entre o 
contratado e o contratante, 
possibilitando reestabelecer o 
equilíbrio econômico-financeiro 

4.18 Execução 2 

Ocorrência  de  outros 
eventos que causem o 
atraso na conclusão da 
obra ou  o aumento  do  
seu  custo por culpa do 
contratado. 

Atraso na obra. Aumento 
de custos. 

Cláusula   contratual   prevendo   a 
aplicação   de   penalidades   e   de 
rescisão unilateral do contrato. 
Exigência de garantias contratuais. 
Fiscalização  efetiva  da  execução do 
objeto pela estatal. 

Risco exclusivo do contratado. 

4.19 Execução 2 

Erros e defeitos na 
execução da obra 
ensejando reconstrução 
total ou parcial. 

Atraso na obra. Aumento 
de custos; 
Despesas com a 
demolição  e desentulho 
dos itens defeituosos. 

Exigência de garantias contratuais. 
Contratação  e  seguro  de  risco  de 
engenharia. 
Acompanhamento    da    obra    por 
equipe de fiscalização atuante. 
Realização do controle tecnológico dos 
materiais empregados. 

Risco exclusivo do contratado. 
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4.20 Execução 1 

Aumento ou diminuição 
das distâncias de 
transporte ou alteração 
no valor dos fretes dos 
produtos, bem como 
nos royalties. 

Alteração da quantidade 
de caminhões necessária 
e  dos custos com  bota-
foras e carga/descarga e 
transporte. 
Alteração no valor dos 
royalties de indenização 
das jazidas. 

Levantamento    de    campo,    com 
análise e conferência dos locais de 
empréstimo, depósito e bota-fora. 
Verificação   da   possibilidade   de 
fornecimento        dos        principais 
insumos  da  obra  nos  respectivos 
fornecedores. 
Exame   do   regular   licenciamento das 
usinas  de  asfalto,  pedreiras, 
concreteiras e areais previstos para 
abastecer a obra.Remuneração  do  risco 
assumido pelo Contratado. 
Análise do diagrama de Bruckner. 

Risco exclusivo do contratado. 

5.1 Financeiro 1 

Inadimplência  ou  
atraso  de pagamentos, 
por culpa do 
contratante. 

Problemas    de    liquidez    
do construtor. 
Eventual       paralisação       
dos serviços. 
Eventual aumento do 
custo em virtude de    
pagamentos    de 
mobilizações e 
desmobilizações da obra, 
bem como de 
atualizações financeiras. 

Adequada  gestão  orçamentária  e 
financeira pelo órgão contratante. 

Contratante,       que       arcará       
com       a atualização      financeira     
prevista     em contrato   no   caso   
de   o   atraso   nos pagamentos 
superar os 30 dias. 
Também haverá prorrogação do 
prazo se o período de 
inadimplência superar os 90 dias. 

Gestão do contrato junto ao 
contratante. Observância da ordem 
cronológica de pagamentos. 

Se  a  empresa  se  desmobilizar,  
após  o período   de   90   dias,   a   
administração arcará com  os  
valores  contratualmente previstos  
para a  desmobilização  e  nova 
mobilização da empresa, 
observando o equilíbrio 
econômico- financeiro do 
contrato. 

6.1 
Geológico/ 
geotécnico 

1 

Mudança   dos   volumes   
de escavação,  
necessidade  de troca 
do subleito ou na 
mudança nas   técnicas   
de   construção para 
atender as normas. 

Modificação    do    
cronograma e/ou do 
custo de execução. 

Realização de levantamento topográfico 
apurado. 
Seguro de riscos de engenharia. 

Risco exclusivo do contratado. 

6.2 
Geológico/ 
geotécnico 

1 

Alteração   dos   
volumes da base e sub-
base nas áreas de 
pavimentação das ruas 

Modificação    do    
cronograma e/ou do 
custo de execução. 

Realização de sondagens e outros 
procedimentos de investigação 
geotécnica. 
Seguro de riscos de engenharia. 

Risco exclusivo do contratado. 

6.3 
Geológico/ 
geotécnico 

2 
Imprevistos geológicos 
ordinários 

Encontro de situações 
geológicas ordinárias, 
como grandes pedras, 
dolinas, lençóis freáticos 
rasos 

Realização de sondagens e outros 
procedimentos de investigação 
geotécnica. 
Seguro de riscos de engenharia. 

Risco exclusivo do contratado. 

7.1 Desapropriação 1 

Falta   de   frentes   
liberadas para o  
contratado seguir  o 
cronograma,   devido  o 
atraso na 
desapropriação ou da 
não desocupação 
efetiva das áreas  já 
desapropriadas. 

Atraso no cronograma. 
Aumento de custo. 

Administração deve fazer levantamento  
das  áreas,  cadastro e avaliação. 
Estimar o custo da desapropriação e 
relocação, incluindo indenizações. 
Publicidade. 
Possibilidade de aditivo de prazo e 
reajustamento decorrente  do atraso 
nessa  atividade,  e  se  for  o caso, 
reequilíbrio econômico- financeiro. 

Risco do contratante. 
Recomposição do equilíbrio 
econômico- fianceiro. 

8.1 Interferência 1 

Detecção   de   
interferências não 
indicadas no 
anteprojeto. 

Alteração do 
traçado/profundidade 
das redes, com 
modificação de custos e 
do prazo de execução. 
Necessidade  de  
remanejar  as 
interferências. 

Identificação de redes não  cadastradas 
pelo Poder Público. 
Realização de vistoria pelos licitantes ou 
pela contratante. Prorrogação de prazo 
e celebração de termo de aditamento 
alterando o método executivo da 
fundação. 
Abertura da vala através de escavação  
de  maneira  cuidadosa de modo a evitar 
danificar   as tubulações de grande 
porte. 
Escoramento das interferências com 
material apropriado. 
Quando aplicável execução do 

Risco exclusivo do contratado. 
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envelopamento da tubulação com a 
envoltória especificada em projeto. 

9.1 Financeiro 2 

Problemas de liquidez 
financeira do construtor  
ou de subcontratados,  
bem como declaração 
de falência ou 
recuperação  judicial  do 
contratado. 

Custos   administrativos   
para realização de nova 
licitação/contratação. 
Possível perecimento dos 
serviços executados. 
Postergação  da  
conclusão  da obra. 

Exigência de garantias contratuais. 
Retenção       das medições ainda não 
liquidadas. 
Pagamento direto aos empregados, 
fornecedores       e subcontratados da 
construtora. 

Risco exclusivo do contratado. 

9.2 Financeiro 2 
Restrição  orçamentária 
e/ou financeira do 
órgão contratante. 

Atraso ou paralisação dos 
serviços. 
Possível inadimplência no 
pagamento dos serviços 
executados e medidos. 
Custos com 
desmobilização da 
empresa. 
Atraso na emissão de 
empenhos. 
Atraso      na     assinatura     
de 
contratos   ou   de   
termos   de aditamento 
contratual. 

Adequada  gestão  orçamentária  e 
financeira. Gestão sobre equipamentos e 
ferramentas alocadas no canteiro de 
obras 
Prorrogação de prazo contratual. 
Reequilíbrio   econômico-financeiro do 
contrato. 

Risco do contratante. 
Recomposição do equilíbrio 
econômico- fianceiro. 

Atraso  na realização de 
apostilamento do 
contrato com a concessão 
de reajustes. 

Observância da ordem cronológica de 
pagamentos. 
Gestão política em busca de recursos 
para o início/continuidade da obra. 

Não haverá incidência de taxa de 
BDI, lucros, custos indiretos  ou  
despesas  indiretas  sobre  o valor   
indenizado,   podendo   ser   aceito 
apenas      o      acréscimo      dos      
tributos incidentes  sobre  o  valor  
da  indenização cujo pagamento       
for       regularmente comprovado. 
As ferramentas  e  equipamentos  
locados serão indenizados pelo 
valor da locação. 
Se  a  empresa  tiver  se  
desmobilizado  a pedido   da   
administração   fará   jus   ao 
pagamento   da   verba   
contratualmente prevista   para   
desmobilização   e   nova 
mobilização. 

9.3 Orçamento 2 
Erros e  omissões na 
proposta comercial. 

Constatação  
superveniente  de erros e  
omissões  na  proposta 
comercial. 

Assunção do prejuízo pelo contratado. Risco exclusivo do contratado. 

9.4 Orçamento 2 

Erro na estimativa  de  
custo da obra, inclusive 
os decorrentes  de  
omissão  de serviços no  
orçamento  e  de 
previsões erradas de 
quantitativos de 
serviços. 

Alteração da lucratividade 
prevista. 

Seguro contra riscos de engenharia. Risco exclusivo do contratado. 

10.1 Politíco/Social 1 

Invasão e ocupação 
irregular da obra por 
alegação socio/política. 

Depredação dos 
equipamentos e serviços 
executados; 
Furto de materiais e 
equipamentos; 
Paralisação e atraso na 
obra; 

Vigilância ostensiva da obra. Negociação 
com os invasores. Acionamento das 
forças policiais. 
Interposição de ação de reintegração de 
posse. 

Risco compartilhado. 
Reestabelecimento do equilíbrio 
econômico-financeiro. 

Guerras  e  conflitos  
internos e externos. 

Falta   de   matérias   
primas   e insumos   
necessários   para   a 
obra. 
Variação  elevado  nos  
valores dos materiais  e  
equipamentos a serem 
empregados. 

Aditivo de prorrogação de prazo. 
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11.1 Recebimento 2 
Não recebimento pela 
Prefeitura, por erro e ou 
defeitos na obra. 

Não aprovação pelas 
secretarias de parte do 
equipamento; 
Solicitação de alteração 
de parte dos 
equipamentos; 
Paralisação e atraso na 
obra para refazimento 
dos serviços. 

Executar a obra seguindo a legislação 
municipal. 

Risco exclusivo da contratada. 

12.1 Desmobilização 2 
Danos e/ou vandalismo 
no equipamento 
construído. 

Aumento dos custos 
devido ao refazimento 
dos serviços. 

Responsabilidade do Contratatado pelo 
Equipamento  até o recebimento 
definitivo. A  Contratada  deverá refazer 
às suas expensas os serviços conforme 
projeto e solicitar o termo de emissão de 
recebimento definitivo, sendo 
responsavél até a entrega deste. 

Risco exclusivo da contratada. 

12.2 Desmobilização 1 
Atraso na ligação de 
energia pela 
concessionária. 

Aumentos dos custos 
com  guarda e 
manutenção do 
equipamento. 

A contratada é responsável pela guarda 
dos equipamentos com a necessidade de 
previsão da extensão das garantias até a 
entrega ao CONTRATANTE. A Contratada  
deverá apresentar o Manual contendo  a 
forma de manutenção da praça,  bem 
como a listagem com todos os 
mobiliários e equipamnetos 
relacionando notas fiscais e garantias 
dos fornecedores. Quanto aos sisitemas 
de energia,  deverá solicitar a ligação da 
concessionária , além do recebimento da 
secretária da prefeitura responsável pela 
operação. A contratada é responsável 
pela funcionalidade total da obra,  
devendo solicitar apoio da contratante 
diante de dificuldades com as 
concessionárias. 

Risco exclusivo da contratada. 
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 019/2026 
 

ANEXO IV 
 

MODELO DE PROPOSTA 
 

 
AO MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ 

Prezados Senhores: 
 

Vimos através do presente, apresentar a V. Sas. nossa Proposta de Preços para 

execução do objeto 

de (___________) 
 

1. PROPOSTA DE PREÇO: 

1.1. PROJETO DE EXECUÇÃO 

Para a elaboração do projeto ofertamos o VALOR GLOBAL de R$ 

____._____,____(_________________________________________________

________________________________________________). 
 

1.2. EXECUÇÃO DA OBRA 

Para a execução da obra ofertamos o VALOR GLOBAL de R$ 

____._____,____(_________________________________________________

________________________________________________). 

 

TOTAL GERAL: R$ (________) 

 
 

2. DAS CONDIÇÕES GERAIS: 

2.1. Prazo de Execução DO PROJETO: (______) (____________________) 

dias, a contar da data do recebimento da ORDEM DE SERVIÇO. 

2.2. Prazo de Execução DA OBRA: (______) (____________________) 

dias, a contar da data do recebimento da ORDEM DE SERVIÇO. 

2.3. Prazo de Validade da Proposta: (______) (____________________) 

dias, a contar da data de abertura do certame licitatório. 

2.4. Anexa à esta Proposta de Preços, encontra-se a Declaração de 

responsabilidade e Garantia pela Execução da Obras/Serviços. 

 

 

Local, ______ de ______________ de _________. 

(assinatura) 

REPRESENTANTE LEGAL 

NOME/CPF/RG 

 

Obs.: Deverá ser apresentada em papel timbrado da Licitante. 

 



 

  

 

 Av. Emílio Johnson, 360 - Almirante Tamandaré, Paraná -  3699-8600 
 

 

129 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 019/2026 

 

ANEXO V 

 

MODELO DE PROCURAÇÃO 
 

 
PROCURAÇÃO 

 
OUTORGANTE: ___________, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ sob o nº. ________________, inscrição estadual nº. 
__________________, com sede na rua:_____________, CEP 

______________, na cidade de ___________, neste ato representada 
por seu sócio gerente o Sr.____________, brasileiro, (casado), 

(empresário), portador da cédula de identidade RG nº. ___________, 
inscrito no CPF sob o nº. ____________, residente na Rua ___, nº. __, , 
CEP _______, na cidade de ________ nos termos do(a) cláusula do 

contrato nº._______ da ____alteração do contrato social. 
 OUTORGADO: ___________ brasileiro, ___________, 

(representante comercial), portador da cédula de identidade RG nº. 
____________, inscrito no CPF sob o nº. __________, residente na 
rua:________nº.___, CEP ______, na cidade de __________/___. 

PODERES:  Amplos e gerais para o fim especial de representar a 
outorgante perante a Administração Pública do Município de Almirante 

Tamandaré, no que se refere ao Procedimento Licitatório nº. (INDICAR O 
Nº. DA LICITAÇÃO), na Modalidade (INDICAR A MODALIDADE DA 
LICITAÇÃO), podendo, para tanto, apresentar impugnações, recursos e 

pedido de reconsideração; subscrever e assinar todos e quaisquer 
documentos que se fizerem necessários; prestar e firmar declarações e 

propostas; participar de sessões públicas, renunciar a prazo e direito de 
recurso; retirar e assinar instrumento de contrato ou outro instrumento 
que o substitua; enfim, praticar todos os demais atos necessários e 

indispensáveis ao bom e fiel desempenho do presente mandato. 
 

(LOCAL E DATA) 
 

 

Ass. ___________________ 
Nome: __________________ 

Função: __________________ 

 
Obs.: Deverá ser apresentada em papel timbrado da Licitante. 
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 019/2026 
 

ANEXO VI 
 

MODELO DECLARAÇÃO UNIFICADA DE HABILITAÇÃO 

 
Ao Município de Almirante Tamandaré  
Com referência ao Edital nº. __/2026, na modalidade: Concorrência Eletrônica. 
 
A Empresa _________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 
____________, inscrição estadual ____________, com sede na rua: _________, CEP 
___________, na cidade de __________, por intermédio de seu representante legal, infra-

assinado e para os fins do EDITAL Nº __/2025, DECLARA que:  
 
1. PLENO CONHECIMENTO: 
Tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das 
obrigações objeto da licitação e que cumpre plenamente as condições de habilitação previstas no 
edital. 
 

2. NÃO UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE MENORES: 
Que não utiliza a mão de obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos para a realização 

de trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não utiliza, para qualquer trabalho, 
mão de obra direta ou indireta de menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de 
aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos, conforme determina o art. 7º, inc. XXXIII da Constituição 
Federal. 

 
3. NÃO UTILIZAÇÃO DE TRABALHO DEGRADANTE OU FORÇADO: 
Que não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto 
nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal 
 
4. DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS: 
Que para fins do disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal n.º 14.133/2021, cumpre as 

exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência 
Social, previstas em lei e em outras normas específicas. 
 
5. INODEIDADE E FATOS IMPEDITIVOS:  

Que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer 
de suas esferas que até a presente data inexistem fatos impeditivos para nossa habilitação e 
participação no presente processo licitatório e estamos cientes da obrigatoriedade de declarar 

ocorrências posteriores. 
 
6. AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS: 
Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos 
apresentados, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias. 
 

7. DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE: 
SOB as penas do art. 299 do Código Penal, de que terá a disponibilidade, caso venha vencer o 
certame, de executar/entregar os serviços/materiais/equipamentos nos prazos e/ou condições 
previstas no edital e termo de referência. 
 
8. DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DA DISPONIBILIDADE DOS DADOS:  

Em virtude da indispensabilidade da divulgação dos dados constantes nos documentos de 

habilitação e da proposta de preços previstos no inciso VI, art. 7º da Lei 12.527/2011, DECLARO 
ciência e consentimento para divulgação dos dados, nos termos da Lei 13.709/2018 - Lei Geral 
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de Proteção de Dados – LGPD.: 
 
9. VEDAÇÕES: 
Que não se enquadra em nenhuma das vedações contidas no art. 14 da Lei Federal n.º 
14.133/2021. 

 
10. COMPROMISSO DE ENTREGA DE IMAGENS CAPTURADAS E VÍDEO: 
Declaramos, para os devidos fins, que entregaremos as imagens capturadas e o vídeo time lapse 

em conformidade com as exigências previstas no edital, especialmente aquelas apresentadas nos 
itens 22.68, 22.68.1, 22.68.2 e 22.68.3. 
 
 

 
Almirante Tamandaré, _____ de _______________ de 2026. 

 
 
 
 

 
_____________________________ 

Assinatura do representante legal 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Obs.: Deverá ser apresentada em papel timbrado da Licitante. 
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 019/2026 
 

ANEXO VII 
 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE 

 

 
A Empresa _________, inscrita no CNPJ n.º _______, por intermédio de seu 

representante legal, o(a) Sr.(a) ________, portador(a) da Carteira de Identidade n.º 

_________ e do CPF n.º __________, DECLARA, para os fins dispostos na Concorrência 

Eletrônica n.º ____/2024, sob as penas da Lei, que esta empresa, na presente data, é 

considerada: 

 

() MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 

14/12/2006; 

  

() EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei 

Complementar nº 123, de 14/12/2006; 

 

() MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, conforme parágrafo 1º do artigo 18-A da 

Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, com redação dada pela Lei Complementar 

nº 188, de 2021. 

DECLARA ainda: 

 

1. Que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º 

da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006; 

 

3. Que não extrapolou a receita bruta máxima relativa ao enquadramento como 

empresa de pequeno porte, de que trata o art. 3º, II da Lei Complementar nº 123, de 

2006, em relação aos valores dos contratos celebrados com a Administração Pública no 

ano-calendário de realização da licitação. 

 
 

 
(LOCAL E DATA) 

_____________________________ 
Assinatura do representante legal 

 
 

 
Obs.: Deverá ser apresentada em papel timbrado da Licitante. 
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 019/2026 

 

ANEXO VIII 

 

DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA 

 

 

Declaramos para os devidos fins que a empresa 

_______________________________________, CNPJ:________________ 

sito na Rua:_____________________________, 

número:______Bairro:_________________,Cidade:____________________

_,CEP:____, através de seu representante legal: 

__________________________, CPF:__________________ e 

RG:____________________, em atendimento ao edital da CONCORRÊNCIA 

ELETRONICA__/2025-PMAT, VISTORIOU o local do objeto licitado, e que tem 

pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos 

trabalhos, assumindo integralmente a responsabilidade por esse fato e 

informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que 

ensejem avenças técnicas e/ou financeiras para com a CONTRATANTE. 

 

Almirante Tamandaré, _____ de___________de 2025. 

 

 

 

(Assinatura) 

REPRESENTANTE LEGAL 

 NOME 

CPF/RG 

 

CPF/RG Obs.: Deverá ser apresentada em papel timbrado da Licitante. 
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 019/2026 

 

ANEXO IX 

 

DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA DE VISITA TÉCNICA 

 

Declaramos que a Empresa 

 __________________________________ 

, CNPJ/MF       com endereço 

a Rua   , nº   , na Cidade de  , 

em atendimento ao edital de CONCORRÊNCIA ELETRONICA         /2025-PMAT, 

RENUNCIA da realização da Visita Técnica ao local do objeto licitado, e que tem 

pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos 

trabalhos, assumindo integralmente a responsabilidade por esse fato e informando 

que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças 

técnicas e/ou financeiras para com a CONTRATANTE. 

 

Para que surtam os efeitos desejados, subscrevemo-nos. 

 

Local, de de . 

 

 

(Assinatura) 

REPRESENTANTE LEGAL 
NOME 

 
 
 

 
CPF/RG Obs.: Deverá ser apresentada em papel timbrado da Licitante. 
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 019/2026 

 

ANEXO X 

 

DECLARAÇÃO DE INDICADORES ECONÔMICOS 

 

AO MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ 
 

Prezados Senhores: 
 

Vimos através do presente, para fins de habilitação na Licitação supra 
especificada, DECLARAR que os indicadores financeiros da Proponente são: 
 

1) Índice de Liquidez Geral (ILG) = (________________________); 

2) Índice de Liquidez Corrente (ILC) = (________________________); 

3) Grau de Endividamento (GE) = (________________________) 

Obtidos através da aplicação das equações abaixo: 

Índices Fórmula Descrição 

Liquidez 
Geral 𝐼𝐿𝐺 =

𝐴𝐶 + 𝑅𝐴𝐿𝑃

𝑃𝐶 + 𝐸𝐴𝐿𝑃
 
𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 + 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧á𝑣𝑒𝑙 𝑒𝑚 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑜 𝑃𝑟𝑎𝑧𝑜

𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 + 𝐸𝑥𝑖𝑔𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑒𝑚 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑜 𝑃𝑟𝑎𝑧𝑜
 

Liquidez 
Corrente 𝐼𝐿𝐶 =

𝐴𝐶

𝑃𝐶
 

𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒
 

Grau de 
Endividam

ento 

𝐺𝐸

=
𝑃𝐶 + 𝑃𝐸𝐿𝑃

𝐴𝑇
 

𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 + 𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐸𝑥𝑖𝑔í𝑣𝑒𝑙 𝑒𝑚 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑜 𝑃𝑟𝑎𝑧𝑜

𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 

Local, ______ de ______________ de _________. 

                (assinatura) (assinatura)  

 REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR 

 NOME NOME 

 CPF CPF 

 RG RG  

  (indicação do registro profissional) 
 

CPF/RG Obs.: Deverá ser apresentada em papel timbrado da Licitante. 
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 019/2026 
 

ANEXO XI 
 

 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE E GARANTIA PELA 
EXECUÇÃO DA OBRA/SERVIÇOS 

 
 

AO MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ 

Empresa (___________________________________________________________), com 

Sede (____________________________________) inscrita no CNPJ/MF sob nº: 

(___________________), vem por meio desta, DECLARAR para todos os fins e efeitos 

legais que: 

1) que nos preços unitários constantes da planilha orçamentária já estão inclusos todas 

despesas com: passagens aéreas, rodoviárias e outras, com hospedagens, diárias, 

alimentação, transporte, combustíveis, equipamentos, materiais, operadores, mão-de-obra, 

salários, e outros necessários para a perfeita execução dos serviços à serem contratados, 

bem como todas as obrigações fiscais, tributárias, previdenciárias, seguros contra acidentes 

do trabalho e encargos sociais, não cabendo ao Município de Almirante Tamandaré ônus 

nenhum, além dos que foram  cotados em nossa proposta; 

2) que damos plena garantia dos equipamentos e serviços executados, bem como 

substituiremos e refaremos os serviços do objeto contratado, no caso da Fiscalização do 

Município de Almirante Tamandaré constatar que os mesmos estão em desacordo com as 

condições técnicas exigidas nas normativas legais e exigências do Edital; 

3) que essa empresa aceita todas as condições estipuladas no Edital supracitado; 

4) que o Sr(a) (________________), (nacionalidade, estado civil, profissão, cargo que 

ocupa dentro da empresa, RG e CPF), residente e domiciliado (endereço completo), será o 

representante legal dessa empresa, que, se vencedora da presente licitação assinará o 

Contrato assim que for convocado pelo CONTRATANTE. 

 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente declaração. 

 
 

Local, ______ de ______________ de _________. 

 

 

 

 

_____________________________ 

Assinatura do representante legal 
NOME, CPF, RG 

 

 

 
CPF/RG Obs.: Deverá ser apresentada em papel timbrado da Licitante 
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 019/2026 

 

ANEXO XII 

 

DECLARAÇÃO DE PROFISSIONAIS RELATIVOS A PROJETO 
 
 

À Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré, 
Referência: Concorrência Eletrônica n.º___/2026, 
 
A licitante____________, CNPJ n.º______________, com sede no município 
de __________, Estado do __________, sito à _________, n.º_______, CEP 

n.º________, telefone (___) _____-_____ , e-mail 
_____________________, neste ato representada seu(ua) representante 

legal o(a) Sr.(a)_______________, portador(a) do CPF 
n.º_______________, abaixo assinado(a), para atendimento do Edital, 

declara que o(s) profissional(is) indicado(s) abaixo são os mesmos apontados 
para atestar a capacidade profissional relativa a projetos (pessoa física), e 

que este(s) profissional(is) irá(ão) produzir os projetos de macrodrenagem 
relativos ao objeto licitado. 
 
 
 
 
Engenheiro(a)(s) Responsável(is) Técnico(a)(s):  
 
 
 
 
 
[Identificação do(a)(s) profissional(is) 

 

 

 
 

_____________________________ 

Assinatura do representante legal 

 

 
 

 
CPF/RG Obs.: Deverá ser apresentada em papel timbrado da Licitante 
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 019/2026 
 

ANEXO XIII 

 
DECLARAÇÃO DE COMPROMETIMENTO 

 
 

À Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré, 
Referência: Concorrência Eletrônica n.º___/2026, 
 
A licitante____________, CNPJ n.º______________, com sede no município 
de __________, Estado do __________, sito à _________, n.º_______, CEP 

n.º________, telefone (___) _____-_____ , e-mail 

_____________________, neste ato representada seu(ua) representante 
legal o(a) Sr.(a)_______________, portador(a) do CPF 

n.º_______________, abaixo assinado(a), comprometo-me com a 
responsabilidade da obtenção do licenciamento ambiental e todas as 

atividades necessárias para o perfeito cumprimento deste objetivo, em 
referência ao objeto contratado pelo processo licitatório já indicado. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
_____________________________ 

Assinatura do representante legal 

 

 

 
 

 
CPF/RG Obs.: Deverá ser apresentada em papel timbrado da Licitante 
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 019/2026 
 

ANEXO XIV 

 
 

DECLARAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DE PLANO DE TRABALHO 
 

 
A licitante____________, CNPJ n.º______________, com sede no município 

de __________, Estado do __________, sito à _________, n.º_______, CEP 

n.º________, telefone (___) _____-_____ , e-mail 
_____________________, neste ato representada seu(ua) representante 

legal o(a) Sr.(a)_______________, portador(a) do CPF 
n.º_______________, abaixo assinado(a), comprometo-me em até  05 

(cinco) dias úteis, após a contratação, o Plano de Trabalho, em conformidade 
com o item 22.138 

 
 

 
Local, ______ de ______________ de _________. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

_____________________________ 

Assinatura do representante legal 
 

 
 

 

 
CPF/RG Obs.: Deverá ser apresentada em papel timbrado da Licitante 
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 019/2026 
 

ANEXO XV 

 
 

DECLARAÇÃO DE COMPROMETIMENTO – CRONOGRAMA FISICO 
FINANCEIRO 

 
 

A licitante____________, CNPJ n.º______________, com sede no município 

de __________, Estado do __________, sito à _________, n.º_______, CEP 
n.º________, telefone (___) _____-_____ , e-mail 

_____________________, neste ato representada seu(ua) representante 
legal o(a) Sr.(a)_______________, portador(a) do CPF 

n.º_______________, abaixo assinado(a), comprometo-me em apresentar 
cronograma físico financeiro detalhado dos serviços com extensão em xls 

e/ou .mpp. (MS Office Excel e/ou MS Office Project, ou similar). 
 

Local, ______ de ______________ de _________. 

 

 
 

 
 

 
 

_____________________________ 

Assinatura do representante legal 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
CPF/RG Obs.: Deverá ser apresentada em papel timbrado da Licitante 
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 019/2026 
 

ANEXO XVI 

 
DECLARAÇÃO DE COMPROMETIMENTO – RESPONSABILIDADE PELO 

LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
 

 
 

A licitante____________, CNPJ n.º______________, com sede no município 

de __________, Estado do __________, sito à _________, n.º_______, CEP 

n.º________, telefone (___) _____-_____, e-mail 

_____________________, neste ato representada seu(ua) representante 

legal o(a) Sr.(a)_______________, portador(a) do CPF 

n.º_______________, abaixo assinado(a), que me comprometo a 

responsabilizar-me pela confecção dos documentos técnicos necessários, 

bem como pelo acompanhamento dos respectivos processos junto aos órgãos 

competentes de licenciamento ambiental, bem como providenciar todas a 

licenças obrigatórias nos órgão competentes de qualquer natureza. 

 

Declaro, ainda, estar ciente que a titularidade do licenciamento ambiental 

será do Município de Almirante Tamandaré. 

 
Local, ______ de ______________ de _________. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

_____________________________ 

Assinatura do representante legal 

 

 
CPF/RG Obs.: Deverá ser apresentada em papel timbrado da Licitante 
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 019/2026 
 

ANEXO XVII 

 
PLANILHAS E ELEMENTOS TÉCNICOS  

 
(ARQUIVOS DIGITAIS) 

 
 
a) Elementos gráficos, Memoriais e Planilhas – disponível em:  
 
https://transparencia.betha.cloud/#/nP_k8chtD340jA5YhS5Cow==/consult
a/65731. 
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 019/2026 
 

ANEXO XVIII 

 

PORTARIA COMISSÃO TÉCNICA  
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 019/2026 
 

ANEXO XIX 
 

MINUTA DE CONTRATO 

 
 CONTRATO ADMINISTRATIVO 

Nº __/2026 QUE CELEBRAM 
ENTRE SI, O MUNICÍPIO DE 

ALMIRANTE TAMANDARÉ E A 
EMPRESA______________. 

 
 

CONTRATANTE: 
 

MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ/PR Pessoa Jurídica de Direito 

Público Interno, devidamente inscrito no CNPJ sob n.º 76.105.659/0001-74, 
com sede na Av. Emílio Johnson, n.º 360, Centro, Almirante Tamandaré, 

Estado do Paraná, representado por CÉSAR LEANDRO CHAMULERA, 
portador da cédula de identidade R.G. n. º 6.848.376-0 SESP/PR e CPF sob 

n.º 025.292.419-37 residente e domiciliado em Almirante Tamandaré, 
Estado do Paraná. 

 
CONTRATADA: 

 
EMPRESA_____________, Pessoa Jurídica de Direito Privado, devidamente 

inscrita no CNPJ sob o nº ______________, com sede na Rua 
______________, neste ato representada por seu __________________, 

Sr (a). _________________, portador do RG nº ________________e CPF 
nº ________________, nacionalidade, estado civil, profissão, residente e 

domiciliado (a) na Rua _________, nº ___, bairro, tel, e-mail, CEP, 

Cidade/Estado.  
 
As partes acima qualificadas, MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ, 
doravante denominado CONTRATANTE e a empresa ____________, 
doravante denominada CONTRATADA, de comum acordo e nos termos da 
legislação pertinente, em especial do disposto na Lei Federal nº 14.133 de 
01 de abril de 2021, firmam de comum acordo o presente contrato 
decorrente do processo administrativo nº 152/2026, Procedimento 
Licitatório – CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 019/2026 – PMAT, 
protocolizado sob nº 0018.000007723/2026 e Proposta da Contratada, 
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bem como, dos demais Anexos e documentos que integram o processo, os 
quais desde já ficam fazendo parte integrante e inseparável deste 
instrumento, independentemente de transcrição, nos termos das cláusulas e 
condições seguintes: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO.  
 

1. Este contrato tem por objeto a “CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE 
EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA 

DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS E 

EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA MACRODRENAGEM DO 
RIO BARIGUI NO MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ - 

PARANÁ”. 
 
1.1. Fica vinculado este termo contratual as condições do Edital e seus 
anexos do processo licitatório CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 
019/2026, bem como a proposta do licitante vencedor datada de 
___/___/___. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA- VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

 
2.1. Pela integral e satisfatória execução dos serviços indicados na cláusula 

primeira, a CONTRATADA receberá a importância global de R$ 
__________________, quantia que abrange todas as especificações, 

quantitativos, valores unitários e global, sendo de inteira responsabilidade 
da CONTRATADA a omissão de serviços necessários a completa e perfeita 

execução dos serviços contratados. 
 

2.2. A liberação de valores para a fase de obras está condicionada à 

aprovação prévia do projeto básico pela Administração e pela Caixa 
Econômica Federal (CEF). 

 
 

2.3. O pagamento dos serviços será efetuado em parcelas, conforme 

Boletins de Medição aprovados constando os eventos concluídos, no prazo 
estabelecido na Lei, contados das datas de aprovação das respectivas faturas 

pela Fiscalização. No caso de haver incorreção na Nota Fiscal/Fatura, o prazo 
para pagamento começará a ser contado a partir da data da apresentação 

de nova Nota Fiscal/Fatura, devidamente corrigida, devendo a incorreção ser 
sanada dentro de um prazo de 05 (cinco) dias. 
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2.4. A Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré pagará pelos serviços 

contratados e executados, o preço integrante da proposta aprovada. 
 

2.5. Fica expressamente estabelecido que os preços por solução globalizada 
incluam o canteiro, a sinalização provisória, todos os insumos e transportes, 

bem como impostos, taxas, custos financeiros, lucros e bonificações, e taxa 

de risco, de acordo com as condições previstas nas Especificações e nas 
Normas indicadas no Edital e demais documentos da licitação, constituindo, 

assim, a única remuneração pelos serviços e equipamentos contratados e 
executados. 

 
2.6. Todo transporte vertical e horizontal dos materiais e insumos, devem 

estar inclusos nos preços, direta ou indiretamente (BDI). 
 

2.7. Obedecendo ao Cronograma Físico-Financeiro apresentado, será 
procedida à aferição dos marcos de serviços executados para pagamento das 

etapas concluídas, conforme Eventograma. 
 

2.8. Aferida a execução do Marco de Serviço e aprovado o boletim de 
medição, a CONTRATADA deverá apresentar via protocolo, na sede da 

CONTRATANTE, as notas fiscais correspondentes, contemplando o 

detalhamento dos serviços executados, que serão atestadas pela fiscalização 
da Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré. 

 
2.9. O pagamento referente a cada medição dos marcos de serviços 

executados será liberado de acordo com o valor de cada nota fiscal, mediante 
comprovação/apresentação pela CONTRATADA da regularidade fiscal, 

garantias e seguros previstos, documentos técnicos e demais documentos 
pertinentes. 

 
2.10. Apresentado o Relatório de Medição no período pela CONTRATADA, de 

acordo com as etapas definidas no Cronograma físico-financeiro e 
EVENTOGRAMA aprovado entre as partes, Prefeitura Municipal de Almirante 

Tamandaré terá 5 (cinco) dias úteis para realizar a conferência do mesmo. 
 

2.11. Os valores referentes às obras/serviços que forem justificadamente 

rejeitados, relativos a uma medição, serão retidos e somente pagos após a 
CONTRATADA refazê-los e a Fiscalização recebê-los. 

 
2.12. Nenhum faturamento da CONTRATADA será processado sem que tenha 

sido previamente emitido o respectivo Relatório de Medição. 
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2.13. Sendo constatada qualquer irregularidade em relação à situação 
cadastral da CONTRATADA, esta será formalmente comunicada de sua 

situação irregular, para que apresente justificativa e comprovação de 
regularidade. 

 

2.14. Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das responsabilidades 
contratuais, nem implicará em aprovação definitiva dos serviços executados, 

total ou parcialmente. 
 

2.15. Nenhum pagamento será efetuado sem a apresentação dos 
documentos exigidos, bem como, enquanto estiver pendente de liquidação 

qualquer obrigação financeira que for imposta à adjudicatária, em virtude de 
penalidade ou inadimplemento das obrigações assumidas. 

 
2.16. Ficam fazendo parte integrante do presente Contrato o Edital de 

licitação e seus Anexos, bem como todos os documentos constantes do 
processo e que tenham servido de base para a licitação. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA 

CONTRATUAL: 

 
3.1. Os projetos básicos, projetos executivos e a execução da obra, objeto 

do presente termo de referência, deverão ser desenvolvidos no prazo 
máximo de 30 (trinta) meses, a partir da emissão da ordem de serviço, 

distribuídos em 6 (seis) meses para a elaboração dos projetos básicos e 
executivos e 24 (vinte e quatro) meses para a execução das obras, conforme 

eventograma anexado na licitação. 
 

3.2. O prazo de vigência será de 1800 (mil e oitocentos) dias, contados 
a partir do início do prazo de execução. 

 
3.3. Quando a não conclusão decorrer de culpa do contratado: 

 
3.4. O contratado será constituído em mora, aplicáveis a ele as respectivas 

sanções administrativas; 

 
3.5. A Administração poderá optar pela extinção do contrato e, nesse caso, 

adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução 
contratual. 

 



 

  

 

 Av. Emílio Johnson, 360 - Almirante Tamandaré, Paraná -  3699-8600 
 

 

148 

3.6. A eventual prorrogação do prazo contratual só poderá ocorrer nos 

termos da Lei nº 14.133/21. 
 

3.7. Ficam fazendo parte integrante do presente Contrato o Edital de 
licitação e seus Anexos, bem como todos os documentos constantes do 

processo e que tenham servido de base para a licitação. 

 
CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 

 
4.1. As despesas correrão com Recurso Federal e Próprios por conta das 

dotações orçamentárias abaixo: 
 

DOTAÇÃO DESCRIÇÃO 

18.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 

15.451.0026.1.003   Almirante Tamandaré em obras 

4.4.90.51.00 – 1998   Obras e Instalações                                                       478 

 
4.2. As despesas que seguirem nos exercícios subsequentes correrá à 
conta das Dotações Orçamentárias que forem consignadas no orçamento do 
Município e as alterações se processarão por meio de simples procedimento 
administrativo. 
 

CLÁUSULA QUINTA - DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS: 

 
5.1. O anteprojeto de engenharia servirá de diretriz para os projetos e obras 

do Sistema Microdrenagem e Macrodrenagem da Bacia do Rio Barigui, no 
Município de Almirante Tamandaré - Paraná. Porém, por se tratar de um 

anteprojeto, há carência de detalhes que devem ser previstos em fases de 
detalhamento mais adiantadas. Então, na execução do projeto básico e em 

seu detalhamento no projeto executivo, deverão ser apresentados os 
princípios de logística, organização, métodos construtivos, critérios das 

normas, especificações e critérios de acompanhamento técnico que 
nortearão a construção da rede de drenagem e demais projetos que incluem 

a recomposição de pavimentação (quando necessário). Os espaços de lazer 
comunitários e equipamentos públicos indicados no anteprojeto em situação 

de concepção conceitual devem ser totalmente detalhados pela 
CONTRATADA, devendo ser fiéis ao previsto na fase de anteprojeto. 
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5.2. Os quantitativos de referência previstos para execução dos objetos de 

execução deste termo de referência constam na planilha orçamentária 
referencial, parte deste termo de referência.  

 
5.3. O escopo dos serviços abrange a contratação de empresa de 

engenharia especializada, para execução funcional do objeto, conforme 

estabelecido no anteprojeto e orçamento referencial, sendo necessário 
realizar, entre outros serviços: 

 
5.4. Elaboração de projetos básicos e executivos necessários para a 

execução das obras e a legalização do empreendimento a nível dos órgãos 
no Municipal, estadual e Federal, incluindo licenciamento ambiental, alvará, 

vistoria cautelar, sondagens, projeto estrutural, ensaios de laboratório de 
solos, concreto entre outros necessárias à implantação do sistema de 

macrodrenagem ao longo do trecho determinadas nos documentos do 
anteprojeto de engenharia parte deste termo de referência; 

 
5.5. Levantamento cadastral das OAE e demais travessias existentes e 

avaliação hidráulica e construtiva do aproveitamento ou substituição dessas 
estruturas durante a implantação das obras de macrodrenagem propostas; 

 

5.6. As ligações das redes existentes de microdrenagem com o Rio Barigui 
deverão ter estudo específico e correspondente projeto básico e executivo 

detalhado. Os projetos básico e executivo devem se adaptar às ligações 
existentes. Além disso, deve-se garantir que as tubulações de ligação sempre 

estejam no sentido do canal; 
 

5.7. Incorporação de soluções urbanísticas e paisagísticas ao longo dos 
terrenos marginais que (i) favoreçam o desenvolvimento de ecossistemas 

naturais para fins de adaptação às mudanças climáticas e melhoria da 
qualidade ambiental da região, (ii) possibilitem a integração da 

macrodrenagem com o ambiente urbano e (iii) assegurem o disciplinamento 
da ocupação urbana, barrando o surgimento de assentamentos em áreas 

potencialmente inundáveis durante eventos críticos; 
 

5.8. Caso necessário, deve haver sinalização provisória nos trechos de obra, 

como dispositivos de direcionamento de tráfego e cavaletes de sinalização; 
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5.9. Estudos Ambientais, geotécnicos, projeto geométrico, projeto de 

terraplenagem, projeto de macro e microdrenagem e ainda das OAC, projeto 
de pavimentação, projeto de obras de arte especiais (pontes, travessias, 

passarelas, quando necessárias), projeto de obras complementares e 
contenções, projeto de sinalização e segurança viária, projeto de iluminação 

pública/viária, projeto de componente ambiental, incluindo urbanização e 

paisagismo e projeto de desapropriação e interferências, inclusive projeto 
social. 

 
5.10. Devem também ser realizados: 

 
5.11. Estudo de impacto socioambiental necessário à obtenção das licenças 

de instalação e operação, baseados na licença prévia do empreendimento, 
seguindo o determinado na legislação ambiental vigente e o disposto pelos 

órgãos responsáveis pelo licenciamento ambiental e atender todas as 
condicionantes com a apresentação dos relatórios solicitados pelos órgãos 

responsáveis. Os trabalhos devem ser realizados por responsável técnico 
habilitado e equipe multidisciplinar com as devidas Anotações de 

Responsabilidade Técnica. 
 

5.12. Diagnóstico ambiental, onde é realizada uma análise dos recursos 

ambientais e suas interações nas seguintes áreas de influência relativas ao 
empreendimento/atividade: área diretamente afetada (ADA), área de 

influência direta (AID) e área de influência indireta (AII). Sua intenção é de 
caracterizar a situação ambiental da área. É necessário também descrever e 

representar em mapa as áreas geográficas a serem direta e indiretamente 
afetadas pelos impactos do empreendimento nas fases de planejamento, 

implantação, operação e desativação das atividades, devendo identificar de 
que modo essas áreas serão afetadas. Nesta análise, devem ser 

apresentadas medidas a serem adotadas para a minimização dos impactos 
negativos e potencialização dos impactos positivos; 

 
5.13. Apresentar os principais dados do meio físico da área de influência do 

empreendimento, com elaboração de textos descritivos e representações 
gráficas (quando couber), relativos a clima, geologia, geomorfologia, 

recursos hídricos superficiais e subterrâneos, solos e a suscetibilidade do 

terreno à erosão, identificando os níveis potenciais de fragilidade causados 
pela implantação do empreendimento. Em casos específicos poderão ser 

solicitados pelos analistas estudos técnicos comprobatórios; 
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5.14. A caracterização da área poligonal do empreendimento deve ser 

realizada através da descrição de: 
 

5.15. o Síntese dos objetivos do empreendimento e sua justificativa em 
termos de importância no contexto socioeconômico da região, Estado e/ou 

Município; 

 
5.16. o Alternativas locacionais e justificativas tecnológicas, identificando as 

vantagens e desvantagens de cada alternativa, explicitando os critérios 
ambientais e socioeconômicos que levaram à escolha da alternativa 

preferencial, considerando a necessidade de supressão de vegetação nativa, 
interferências em áreas de preservação permanente (APP), unidades de 

conservação (UC); 
 

5.17. o Apresentar suas características técnicas e localização com as 
coordenadas geográficas em SIRGAS2000, demonstrando em mapa a 

delimitação da área que irá ocupar; 
 

5.18. o Descrever as obras e ações inerentes a sua instalação; 
 

5.19. o Apresentar esquema linear constando os locais de bota-fora, 

empréstimos, jazidas, pedreiras, passivo ambiental e pontos notáveis; 
 

5.20. o Apresentar as concepções para: abastecimento de água, 
esgotamento sanitário, destinação final dos resíduos sólidos e localização dos 

canteiros de obras; 
 

5.21. o Apresentar cronograma de instalação; 
 

5.22. o Apresentar planta planialtimétrica georreferenciada do projeto do 
empreendimento, com curvas de nível de cinco em cinco metros. Locar na 

planta: vias de acesso, corpos d’água, lençol aflorante, Áreas de Preservação 
Permanente (APP) e demais informações socioambientais relevantes; 

 
5.23. o Descrever a situação do empreendimento no que diz respeito ao 

uso e ocupação do solo, indicando a tipologia e a caracterização das 

edificações, os equipamentos urbanos (abastecimentos de água, coleta de 
esgotos e resíduos urbanos, fornecimento de energia elétrica, drenagem de 

águas pluviais, rede telefônica e gás canalizado), o relacionamento com os 
equipamentos comunitários (educação, cultura, lazer, saúde e similares) e 

caracterizando o sistema viário de transportes; 
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5.24. o Descrever, quantificar e mapear as áreas com restrições 
ambientais e de ocupação, quanto à existência de áreas de preservação 

permanente (APP), unidades de conservação (UC) e entorno, áreas 
inundáveis, de risco geológico-geotécnico, faixas sanitárias e de serviços, 

vegetação em estágio médio/avançado, áreas de compensação ambiental 

e/ou reposição florestal obrigatória e, a existência de áreas degradadas e/ou 
contaminadas; 

 
5.25. o Levantar e descrever os passivos ambientais existentes na área 

do empreendimento, indicando as medidas necessárias e os responsáveis 
pela recuperação 

5.26. Projeto de drenagem: será fundamentado nas bacias hidrográficas e no 
anteprojeto, na drenagem existente, nos estudos hidrológicos e no projeto 

geométrico. Serão calculadas vazões, cotas mínimas e máximas e, seções 
das estruturas necessárias à captação e transporte das águas, especificando 

o destino final. Quanto à drenagem existente e pertencente à bacia objeto 
de intervenção ou receptora do sistema projetado, é necessário conhecer a 

localização, tipo de rede (galeria, canal, canaleta), seção, declividade, 
capacidade de vazão e estado de conservação e manutenção. Será exigida a 

indicação da jusante de drenagem para o sistema projetado. Esta jusante 

deverá estar satisfatoriamente localizada na planta e no relatório do projeto 
de drenagem, inclusive com a indicação de cota de fundo. Em planta de 

locação do sistema de drenagem, deverá ser indicada a seção transversal da 
tubulação, do canal ou da canaleta projetada. Os detalhes executivos do 

projeto serão apresentados em nível de localização, dimensões, cotas de 
montante e jusante, declividades, extensões e especificações de materiais. 

Serão também, apresentados os projetos-tipo de todos os dispositivos de 
drenagem indicados em projeto, inclusive bueiros; 

 
5.27. Projeto de canteiro de obras e serviços preliminares: só serão liberados 

após a aprovação do projeto e compreendem em geral os recursos e 
providências necessárias à perfeita execução das obras. Compreendem: 

 
5.28. o Limpeza do terreno: compreende a terraplenagem e limpeza das 

áreas onde será instalado o barracão de obra e dos locais de influência desse 

barracão, como as áreas de estacionamento, pátios de estocagem de 
materiais, etc.; 
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5.29. o Ligações provisórias de energia, água e esgoto: a CONTRATADA 

deverá efetuar ligações temporárias com as concessionárias de energia 
elétrica, água e esgoto para o abastecimento do canteiro, cabendo à 

FISCALIZAÇÃO aprovar e fiscalizar suas instalações; 
 

5.30. o Transporte de equipamentos e máquinas: compete à 

CONTRATADA o transporte, a montagem e a desmontagem das máquinas e 
equipamentos necessários aos serviços de construção; 

 
5.31. o Placas de obra: serão executadas e fixadas, por parte da 

CONTRATADA, duas placas no início da obra, sendo uma do modelo exigido 
pelo Ministério das Cidades/Caixa Econômica Federal e custeada pela 

CONTRATADA e a outra com o padrão adotado pela Secretaria Gestora da 
obra, e prevista na planilha orçamentária. Será sua responsabilidade, 

também, providenciar a afixação das placas de identificação dos 
responsáveis técnicos pela execução da obra, em local visível, de acordo com 

as exigências; 
 

5.32. o Sinalização provisória e caminhos de serviço: compreende estes 
serviços a terraplenagem e limpeza das áreas onde serão instalados de 

acordo com a necessidade da obra e dos locais de influência destas, e 

sinalizações diurnas e noturnas, pátios provisórios de estocagem de 
materiais, etc. 

 
5.33. Demolições e remoções: deverão ser executados de acordo com o 

projeto e especificações, prescrições das normas técnicas da ABNT, posturas 
e regulamentações municipais aplicáveis, considerando-se as medidas de 

segurança e tomando-se os devidos cuidados de forma a evitar danos a 
terceiros. Avaliar a necessidade de serem desligadas, antes do início das 

demolições, as linhas de abastecimento de energia elétrica e água, bem 
como as ligações de esgoto e águas pluviais. Todas as precauções deverão 

ser tomadas no sentido de garantir a estabilidade dos elementos construtivos 
existentes, a segurança dos operários, técnicos e visitantes. A remoção ou 

estocagem dependerá de eventual utilização, a critério da FISCALIZAÇÃO, 
não sendo permitida a permanência de entulhos nas adjacências da obra. 

Todo o entulho das obras deverá ser depositado externamente ao pátio em 

contêineres ou caçambas metálicas, de acordo com a legislação municipal, e 
depois de carregado, sua destinação deverá atender todas as exigências 

prescritas na Resolução CONAMA nº307. Demolições de muros são 
inevitáveis no desenvolvimento do objeto, principalmente na região central 

e na região do bairro Bomfim. Todos os muros que forem eventualmente 
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demolidos devem ser reconstruídos em momento posterior à intervenção no 

trecho do rio onde ocorreram essas demolições. A demolição das pontes 
existentes estão previstas dentro do preço das pontes; 

 
5.34. Relatório final de avaliação: deve contemplar, minimamente, (i) 

apresentação geral, (ii) apresentação da avaliação, (iii) apresentação de 

todos os elementos que compõem o método de avaliação, em especial a 
estrutura lógica da intervenção e os indicadores de produto, de resultado 

intermediário e de resultado final, relacionados nos anexos do Manual de 
Orientações para Avaliação de Resultados, conforme o caso, (iv) análise dos 

resultados da intervenção, (v) relato do processo de avaliação e (vi) 
considerações finais. Estes itens estão previstos no Manual de Orientações 

para Avaliação de Resultados; 
 

5.35. As Built: na produção deste projeto, deve constar toda a documentação 
técnica que reflete fielmente o que foi de fato executado na obra, incluindo 

todas as alterações que foram realizadas em relação ao projeto original. Em 
relação ao rio e às bacias de contenção, se espera no projeto de as built a 

apresentação de plantas, seções de todos os diferentes trechos do rio e perfis 
topográficos que mostrem um comparativo do projeto original e do objeto 

executado, em formato DWG e PDF. Devem estar inclusas as dimensões de 

cada trecho, acompanhadas das suas respectivas inclinações, cotas e 
estaqueamento. Também há a necessidade de realizar o as built detalhado 

para os dispositivos de entrada e de saída das bacias de contenção, como 
também do revestimento de colchão reno e revestimento em seção de 

concreto armado realizado nos trechos do rio determinados pelo projeto 
executivo. Deve ser realizado modelo 3D da obra, contemplando todas as 

disciplinas envolvidas. Este modelo deve ser compatível com softwares BIM, 
na versão IFC 2x3. 

 
5.36. É importante salientar que a assessoria técnica no acompanhamento 

da obtenção da licença de implantação e operação se faz necessária, a fim 
de garantir a boa gestão e elaboração dos estudos socioambientais 

demandados pelo órgão ambiental licenciador. 
 

5.37. Toda e qualquer elaboração de estudos complementares, bem como a 

elaboração de planos e programas socioambientais, tais como: plano de 
gerenciamento de resíduos sólidos (PGRS), plano de gerenciamento de 

resíduos da construção civil (PGRCC), plano de recuperação de áreas 
degradadas (PRAD), dentre outros que porventura venham a ser necessários 

à obtenção das licenças, deverão ser executados pela CONTRATADA. 
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5.38. A assessoria técnica também abarca o acompanhamento de obtenção 
de anuências e não óbices junto a outros órgãos intervenientes, se 

necessário. As aprovações de projeto e eventual obtenção de licenciamento 
ambiental são de responsabilidade da CONTRATADA. As mencionadas 

aprovações e licenças devem ser entregas pela CONTRATADA em período 

anterior ao início das obras.  
 

5.39. Em eventual necessidade de remanejamento de redes de água/esgoto 
existentes, a CONTRATADA receberá auxílio de Prefeitura Municipal de 

Almirante Tamandaré, no tocante à viabilização deste remanejamento junto 
à SANEPAR e/ou outras organizações competentes, com o intuito de viabilizar 

o objeto deste termo de referência.  
 

5.40. Os encontros dos diferentes trechos de intervenção do Rio Barigui 
devem ser detalhados em projeto básico e executivo, não fazendo parte do 

escopo do anteprojeto. 
 

5.41. O apresentado no anteprojeto parte deste termo de referência está 
sujeito a alterações pela CONTRATADA nas fases de projeto básico e 

executivo. As alterações devem ser justificadas pela CONTRATADA. Estas 

alterações devem ter como base os objetivos e metas estabelecidos por este 
termo de referência, bem como a exequibilidade e eficiência das obras.  

 
5.42. O método construtivo considerado para a elaboração do orçamento 

preliminar e do anteprojeto foi o método construtivo de execução in loco. É 
de responsabilidade da CONTRATADA a decisão da mudança do método 

executivo para, por exemplo, concreto pré-moldado ou pré-fabricado, desde 
que não altere os critérios de desempenho e que seja aprovado pela 

fiscalização. A escolha de um método construtivo diferente não poderá 
onerar a CONTRATANTE de forma alguma, nem gerar aditivos orçamentários 

ou ser utilizado como justificativa para aumento do orçamento de referência. 
Especialmente em relação ao canal revestido de concreto, sua altura deve 

obedecer rigorosamente ao previsto em anteprojeto por questões 
urbanísticas. 

 

5.43. As apresentações dos projetos básico e executivo devem ser 
acompanhadas com memorial de cálculo e memorial descritivo, sendo que 

estes servem como condição de aceitabilidade daqueles. 
 

CLÁUSULA SEXTA - ACEITABILIDADE E AFERIÇÃO DOS SERVIÇOS 
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EXECUTADOS: 

  
6.1. A aceitabilidade dos projetos e serviços que integram as obras está 

condicionada aos seguintes critérios: 
 

6.2. Execução da obra em conformidade com os memorias descritivos e 

requisitos mínimos de desempenho, bem como os projetos de arquitetura e 
engenharia aprovados pela Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré, 

além dos serviços descritos em planilha e descritos neste termo de referência 
no item 8; 

 
6.3. Acompanhamento e atestado dos serviços pela fiscalização da Prefeitura 

Municipal de Almirante Tamandaré; 
 

6.4. Relatórios de controle da qualidade contemplando os resultados dos 
ensaios necessários e determinações devidamente interpretados, 

caracterizando a qualidade do serviço executado; 
 

6.5. Atendimento às normas vigentes da ABNT e da Prefeitura Municipal de 
Almirante Tamandaré, NR 06 e NR 18, Diretrizes de Desenvolvimento e 

Critérios de Aceitabilidade dos Projetos Executivos e da Execução das Obras 

previstos neste documento. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA– ANTEPROJETO: 
 

7.1. São do escopo do anteprojeto: 
 

7.2. Indicação dos trechos do Rio Barigui que terão seção de formato U 
revestido de concreto armado, com dimensões variáveis, dependentes da taxa 

de vazão necessária nos trechos;  
 

7.3. Indicação dos trechos do Rio Barigui que terão seção reperfilada do rio 
em formato trapezoidal, com dimensões variáveis, com revestimento em 

gabião tipo colchão, dependentes da taxa de vazão necessária nos trechos; 
 

7.4. Duas bacias de contenção a serem realizadas no interior do Parque 

Ambiental Anibal Khury, com volumes de reservação especificados em 
anteprojeto;  

 
7.5. Localização de áreas de pavimentação para pista de rolamento, área de 

caminhada e ciclovia no Parque Ambiental Anibal Khury, bem como seus 
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projetos de pavimentação; 

 
7.6. Determinação de áreas de lazer a serem construídas no Parque 

Ambiental Anibal Khury, bem como seus equipamentos e a concepção 
conceitual de equipamentos públicos que estarão localizados na propriedade; 

 

7.7. Concepção conceitual de paisagismo no Parque Ambiental Anibal Khury; 
 

7.8. Previsão dos caminhos de serviço necessários para a execução das obras 
no trecho do Rio Barigui; 

 
7.9. Considerações do anteprojeto: 

 
7.10. Para a determinação dos volumes estimados de corte e aterro das duas 

bacias de contenção presentes no anteprojeto e do rio em si, foram utilizados 
estudos topográficos realizados em 2026 especialmente para o projeto alvo 

deste termo de referência. 
 

7.11. O projeto de pavimentação, drenagem, sinalização e correlatos da pista 
de rolamento, pista de caminhada e ciclovia internas ao Parque Ambiental 

Anibal Khury foram realizadas previamente pelo corpo técnico da Secretaria 

Municipal de Planejamento de Almirante Tamandaré. Apenas os projetos 
relativos à pavimentação, drenagem, sinalização e correlatos da pista de 

rolamento, pista de caminhada e ciclovia internas ao Parque Ambiental Anibal 
Khury estão em situação de projeto básico. Portanto, o projeto executivo deve 

ser realizado obrigatoriamente seguindo o projeto básico apresentado; 
 

7.12. As concepções conceituais das áreas de lazer, equipamentos públicos e 
paisagismo foram realizadas previamente pelo corpo técnico da Secretaria 

Municipal de Planejamento de Almirante Tamandaré; 
 

7.13. A determinação das pontes  a serem substituídas foram determinadas 
através de estudo realizado por terceiros especialmente para o projeto alvo 

deste termo de referência; 
 

7.14. Os trechos do Rio Barigui que foram revestidos em concreto no 

anteprojeto representam as regiões onde se julgou necessária uma maior 
aceleração do corpo hídrico, portanto a escolha de um revestimento que 

possua um coeficiente de atrito menor; 
 

7.15. Os trechos do Rio Barigui que foram reperfilados e que possuem 
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revestimento de colchão reno representam regiões onde se julgou necessária 

a redução na velocidade do rio por conta da mudança brusca de direção do 
caminho das águas, portanto a escolha de um revestimento que possua um 

coeficiente de atrito maior; 
 

7.16. As seções do rio apresentadas no anteprojeto são necessárias para 

atender as vazões mínimas previstas neste mesmo anteprojeto 
 

CLÁUSULA OITAVA - ACEITABILIDADE E AFERIÇÃO DOS SERVIÇOS 
EXECUTADOS E CONSIDERAÇÕES GERAIS. 
 

8.1. A aceitabilidade dos projetos e serviços que integram as obras está 
condicionada aos seguintes critérios: 

 
8.2. Execução da obra em conformidade com os memorias descritivos e 

requisitos mínimos de desempenho, bem como os projetos de arquitetura e 
engenharia aprovados pela Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré, 

além dos serviços descritos em planilha e descritos neste termo de referência 
no item 8 (TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I); 

 
8.3. Acompanhamento e atestado dos serviços pela fiscalização da 

Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré; 

 
8.4. Relatórios de controle da qualidade contemplando os resultados dos 

ensaios necessários e determinações devidamente interpretados, 
caracterizando a qualidade do serviço executado; 

 
8.5. Atendimento às normas vigentes da ABNT e da Prefeitura Municipal de 

Almirante Tamandaré, NR 06 e NR 18, Diretrizes de Desenvolvimento e 
Critérios de Aceitabilidade dos Projetos Executivos e da Execução das Obras 

previstos neste documento. 
 

8.6. Nas aferições, para efeito de pagamento, serão considerados os 
eventos concluídos no período cujos serviços forem aceitos pela fiscalização, 

conforme o Eventograma e nos valores que lhes correspondam. 
 

8.7. O Cronograma Físico-Financeiro apresentado pela licitante terá caráter 

de Planejamento e Acompanhamento dos prazos de execução previamente 
estabelecidos. 

 
8.8. CONSIDERAÇÕES GERAIS: 
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8.8.1. Este Contrato, termo de referência, a planilha orçamentária, 
Anteprojeto de Engenharia de obras e seus anexos são documentos que se 

complementam, e, portanto, devem ser interpretados conjuntamente. 
 

8.8.2. Integram estas especificações e serão exigidas rigorosamente na 

execução dos serviços o atendimento às normas aprovadas ou 
recomendadas, em suas edições mais atualizadas, as especificações, os 

métodos de ensaios referentes à mão de obra, serviços e os padrões da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. 

 
8.8.3. Deverão também ser respeitadas as exigências dos Códigos de Obras 

dos Municípios, as Regulamentações Estaduais e das Companhias 
Concessionárias de Serviços Públicos locais, a NR 18, legislação vigente e 

normas técnicas e ambientais, no que for pertinente aos serviços 
especificados para as respectivas construções. 

 
8.8.4. Dos serviços: 

 
8.8.5. Na planilha orçamentária, parte integrante deste instrumento 

convocatório, constam todos os itens de serviços de execução atinentes às 

obras. Contudo, cabe ao licitante revisá-la e apontar, até a fase de 
impugnação do Edital, erros ou omissões, nada podendo reclamar em 

momento posterior, tampouco alegar insuficiência financeira para arcar com 
itens novos resultantes de tais ocorrências. 

 
8.8.6. A CONTRATADA deverá apresentar o Plano de Ataque da Obra antes 

do início dos serviços contratados para análise e aprovação da Prefeitura 
Municipal de Almirante Tamandaré, a fim de determinar a ordem sequencial 

em que as atividades serão executadas. 
 

8.8.7. A CONTRATADA deverá apresentar o Plano de Ataque da Produção de 
Projeto Básico e Executivo em um período de 10 (dez) dias a partir da 

emissão da Ordem de Serviço, não podendo ultrapassar o prazo de 3 (três) 
meses para o projeto básico com o licenciamento ambiental prévio e de mais 

3 (três) meses para o projeto executivo com o licenciamento ambiental de 

instalação. Este plano de ataque deve ser analisado e aprovado pela 
Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré. O intuito deste plano é o pleno 

conhecimento da sequência das atividades desenvolvidas pela CONTRATADA 
para a produção dos projetos, sendo assim possível que a Administração 

realize o acompanhamento destas atividades. 
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8.8.8. O regime de contratação adotado neste certame não permite a 

realização de aditivos para cobrir eventuais serviços ou quantitativos já 
alocados à CONTRATADA na Matriz de Risco. 

 

8.8.9. Ocorrendo fatos supervenientes ou situações não destacadas na 
Matriz de Riscos que demandem a necessidade de celebração de Aditivos 

Contratuais, os requerimentos deverão ser apresentados pela CONTRATADA, 
constando de memória de cálculo dos quantitativos dos serviços e 

comprovações documentais (no caso de fatos supervenientes). 
 

8.8.10. Para o caso de itens novos, os preços unitários deverão ser 
compostos com os insumos da mesma base SINAPI/SICRO/DER-

PR/SANEPAR/PMC/DNIT/AGESUL, mantendo-se as condições originais de 
contratação, seguindo orientação da CONTRATANTE. 

 
8.8.11. Todas as áreas que forem objeto de intervenção deverão, às 

expensas da CONTRATADA, ser limitadas com tapume, ou outra solução 
técnica aprovada pela CONTRATANTE, para o devido isolamento. 

 

8.8.12. A CONTRATADA deverá obedecer ao local e os horários de carga e 
descarga determinados pela legislação municipal e de acordo com a 

CONTRATANTE. 
 

8.8.13. Toda e qualquer alteração dos projetos, detalhes e especificações, 
inclusive acréscimos e supressões, somente será admitida com prévia 

autorização da Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré, através do 
gestor da CONTRATANTE. 

 
8.8.14. Todo e qualquer material empregado nas obras será 

necessariamente referenciado no Caderno de Especificações, em termos, de 
qualidade, para o fim a que se destina. No caso de substituição por material 

de similar qualidade, deverá ser considerado como equivalente técnico o 
produto de outro fabricante que apresente, rigorosamente, as mesmas 

características, com durabilidade, acabamento, padrão de qualidade e 

fabricação com os mesmos materiais básicos, sendo sempre submetido 
previamente à CONTRATANTE. 
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8.8.15. Exige-se o emprego de mão de obra correlacionadas às qualificações 

técnico-profissionais definidas no Termo de Referência para execução de 
todos os serviços especificados. 

 
8.8.16. No decorrer da obra será rigorosamente observada a segurança dos 

profissionais, em especial a prevenção de acidentes do trabalho e o 

atendimento às normas e recomendações do Ministério do Trabalho. Todos 
os profissionais, empregados da empresa ou subcontratados, deverão estar 

convenientemente fardados, onde conste o nome da empresa, usar 
equipamentos de segurança tais como botas, capacete, luvas, óculos, 

máscara, cintos, etc. e portar crachá de identificação com nome da empresa 
e do empregado, cargo e/ou função, foto do empregado, assinatura sobre 

carimbo do responsável pela empresa. 
 

8.8.17. Sempre prevalecerá o material constante no Caderno de 
Especificações. Caso este for omisso ou na hipótese de dúvidas quanto à sua 

interpretação gráfica, o elemento ou equipamento deverá ser definido pela 
CONTRATANTE. 

 
8.8.18. Se na execução do projeto forem encontrados entraves estruturais 

ou de qualquer outra natureza que impossibilite a solução apresentada em 

projeto, a CONTRATADA deverá apresentar alternativas para aprovação da 
CONTRATANTE. 

 
8.8.19. Não será admitida a exclusão de qualquer serviço previsto ou 

necessário ao perfeito funcionamento da obra. 
 

8.8.20. As ligações definitivas de serviços essenciais à funcionalidade do 
objeto, prestados pelas companhias concessionárias de serviços públicos, 

deverão estar concluídas antes do recebimento dos serviços por parte da 
CONTRATANTE. 

 
8.8.21. A CONTRATADA manterá no canteiro de obra, à disposição da 

fiscalização, um diário de obras no qual serão registradas as atividades 
diárias, ordens de serviço, irregularidades encontradas, falhas previstas, 

incidência de chuvas, número de pessoas trabalhando e todas as demais 

ocorrências relativas à execução do contrato. 
 

8.8.22. A CONTRATADA deverá elaborar a atualização do projeto como 
construído (as built), indicando as eventuais modificações ocorridas na obra. 

As plantas devem estar Georreferenciadas tendo como referencial geodésico 
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o SIRGAS 2000, serem elaboradas em formatos já indicados no referido 

termo, disponibilizados a CONTRATANTE pelo ambiente comum de dados, 
contendo as especificações técnicas atualizadas. 

 
8.8.23. Para equipamentos como transformadores e aparelhos de ar 

condicionado o serviço será medido por unidade efetivamente fornecida e 

instalada nas seguintes proporções 
 

8.8.24. o 90% do valor total do item será medido mediante a conclusão da 
montagem, instalação e funcionamento do equipamento com a aprovação da 

fiscalização 
 

8.8.25. o 10% do valor total do item será medido após testes finais de 
operação com a aprovação da fiscalização. 

 
8.8.26. A CONTRATADA, sem custos adicionais ao contrato, deverá manter 

as vias utilizadas para o transporte de bota-fora sempre limpas e lavadas 
com relação aos detritos transportados. 

 
8.8.27. A CONTRATADA, sem custos adicionais ao contrato, deverá manter, 

com disponibilidade continua, equipes técnicas de campo para efetuar 

reparos imediatos, provisórios e/ou permanentes, com relação aos 
problemas que a execução dos serviços deverá ocasionar com as ligações de 

água, esgoto, telefonia, internet etc. dos imóveis na área de intervenção. 
 

8.8.28. No layout do canteiro, a CONTRATADA deverá considerar, no 
canteiro principal, um mínimo de 20 m² para implantação de ambientes com 

mobiliário e equipamentos adequados ao trabalho para as equipes da 
fiscalização (Engenharia, Apoio técnico e Social) e em canteiro de apoio de 

no mínimo de 12 m². 
 

8.8.29. Conforme previsto nos Planos de Execução do Projeto Executivo, 
sem prejuízo para o seu pleno e total atendimento, cabe salientar algumas 

das suas orientações e outras de igual relevância, quais sejam. 
 

8.8.30. Além do planejamento macro, o início efetivo das obras só poderá 

ocorrer mediante a elaboração de um plano específico de atividades 
apontando a alteração do tráfego para cada frente de trabalho. A interdição 

de vias estará condicionada a indicação e disponibilização de alternativas por 
meio de desvios, tudo acordado previamente com a Prefeitura Municipal de 

Almirante Tamandaré ou outra entidade por ela indicada. 
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8.8.31. O plano específico de atividades para cada frente de trabalho, bem 
como o plano para interdição e/ou escavação de cada rua deverá ser 

apresentado à fiscalização com antecedência mínima de 15 dias com o 
objetivo de análise e aprovação e, também, de proporcionar tempo ao Social 

desenvolver as atividades de conscientização junto à comunidade de cada 

trecho/logradouro onde serão iniciados os serviços. As atividades junto à 
comunidade deverão ter a participação sempre do Social da CONTRATADA e, 

sempre que solicitado pela fiscalização, ser acompanhada por um dos seus 
engenheiros. Este plano deverá apresentar, também, de forma clara, a 

indicação por onde se iniciam as intervenções, a metodologia do trabalho, as 
datas de início de conclusão. 

 
8.8.32. A CONTRATADA deverá buscar o conhecimento pleno de todas as 

interferências existentes das concessionárias de água, esgoto, telefonia, gás, 
etc., sendo necessário a verificação do cadastro fornecido e outras pesquisas 

que sejam necessárias. Uma prévia comunicação à concessionária 
responsável pela infraestrutura existente deverá ser expedida sempre que 

houver intervenções que expressem riscos por algum motivo. A 
CONTRATADA deverá, ainda, buscar o pleno conhecimento das condições 

naturais do solo, topografia e hidrografia devendo, inclusive, incorporar no 

seu planejamento. 
 

8.8.33. Será obrigatória a VISTORIA CAUTELAR, nas habitações e 
patrimônios públicos ou privados, situados nas margens das ruas onde serão 

executadas as galerias tubulares e celulares, com emissão de laudo e plano 
de contingência com possíveis soluções. O laudo deve ser capaz de 

caracterizar o estado do imóvel antes do início das obras. 
 

8.8.34. Tendo em vista as imprecisões existentes nos cadastros de redes 
de utilidade pública, a CONTRATADA só poderá iniciar as escavações para 

implantação da drenagem após confirmação da posição de outras redes de 
utilidade pública que tenha interferências com as obras, e das informações 

presentes no Projeto de Remanejamento de Redes de Serviços de Utilidade 
Pública. 

 

 
CLÁUSULA NONA – ENTREGA DA OBRA: 

 
10.1. Após o término dos serviços atinentes ao objeto deste termo de 

referência, a CONTRATADA procederá à limpeza total da obra, deixando 
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todos os equipamentos limpos e em perfeito estado de funcionamento. 

Externamente removerá os entulhos ou detritos que porventura existirem, 
devendo entregar o ambiente limpo e em perfeitas condições para o uso. 

 
10.2. A CONTRATADA deverá entregar o Manual de Uso e Operação do 

Empreendimento, onde deverá constar o Termo de Garantia e Manuais dos 

Equipamentos, os projetos como construídos (as built), desenhados 
conforme as Normas de Desenho da ABNT, georreferenciados ao Sistema de 

Referência Geocêntrico para as Américas (SIRGAS), sua realização 2000, 4 
(SIRGAS 2000), gravados e entregues em mídia digital compatível com os 

softwares BIM e em 1 (uma) via impressa entregue à Prefeitura Municipal de 
Almirante Tamandaré. Desta forma, a última fatura e consequentemente o 

Termo de Recebimento Provisório de obra, só serão liberados mediante a 
apresentação e aprovação dos referidos documentos por Prefeitura Municipal 

de Almirante Tamandaré. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA- CRITÉRIO DE MEDIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 

LOCAL:  

 

10.1. A remuneração pela Administração Local da obra será mensal e 

proporcional à execução financeira da obra aferida no período em 

comparação ao programado no Cronograma Físico-Financeiro apresentado 

pela CONTRATADA, conforme Acórdão TCU n° 2622/2013. 

 

 

 

10.1.1. %ADM = Percentual da Administração Local; 

10.1.2. SE = Valor Total dos Serviços Executados no Período (Medidos no 

Período); 

10.1.3. VT = Valor Total Previsto do Contrato; 

10.1.4. VADM = Valor Total dos Serviços de Administração Local Previstos 

no Contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– CRITÉRIO DE MEDIÇÃO DOS 

SERVIÇOS EXECUTADOS: 
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11.1. As medições do período podem compreender intervalos diferentes de 

30 (trinta) dias. Os Boletins de Medição deverão ser feitos até o 5° dia útil 

subsequente ao mês de execução dos respectivos serviços e terão como base 

as respectivas Ordens de Serviço e os Relatórios de Andamento apresentados 

pela consultora. Nas medições, constarão os eventos concluídos no período 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - MATRIZ DE RISCO. 

 

12.1. Conforme Decreto Municipal nº 143/23, que institui a Política de 
Gestão de Riscos, a avaliação de riscos potenciais mais relevantes com 

relação à contratação, está especificada no quadro abaixo. 
 
       
ITEM 

Tipo de 
Risco 

Probabilidade Descrição Materialização Mitigação 
Alocação de 

Responsabilidade pelo 
Risco 

1.1 Ambiental 1 

Não cumprimento ou 
desconformidade com 
as condicionantes 
impostas no 
licenciamento 
ambiental. 

Atraso no início das 
obras ou no 
cronograma de 
execução; Aumentos 
custos aplicados por 
órgãos ambientais; 
Paralisação não prevista 
dos serviços; Multas ou 
outras penalidades; 
Embargo da obra; 
Cassação da licença 
ambiental  

A   Contratada   deve prover 
todos os estudos  ambientais, 
estimando custos 
correspondentes,       bem 
como      deve adotar     
medidas  tempestivas    para 
assegurar    o cumprimento   
das condicionantes ambientais. 
A fiscalização deverá notificar a 
construtora   e   paralisar os 
serviços. A Contratada deverá 
seguir  as premissas definidas 
no anteprojeto  e cumprir as 
condicionantes ambientais 
impostas. 

A licença da Instalação e de 
Operação, além de 
expensas pela renovação, os 
estudos e condicionantes 
serão arcados pela 
Contratada; Passivo físico 
por conta da Contratada; 
Custos           com           
autuações           de 
responsabilidade   da   
Contratada   serão por ela 
arcados. Risco exclusivo da 
contratada. 

1.2 Ambiental 4 

Ocorrência de chuvas, 
alagamentos, geadas, 
vendavais, raios, granizo 
ou outros eventos 
climáticos e ambientais. 

Alteração no 
cronograma de serviços, 
execução, contrução; 
Perda de serviços já 
executados e/ou 
materiais estocados; 
Necessidade do 
refazimento de 
canteiro; Danos às 
instalações do canteiro 
de obras; Dificuldade do 
acesso à obra. 

A   Contratada  deve incorporar  
nos seus preços   eventuais   
encargos com ocorrências 
climáticas. 
A      Contratada    deve     
procurar concentrar  esforços  
em  períodos de estiagem, 
inclusive prorrogando os 
turnos  de  trabalho  ou  
abrindo novas frentes de 
serviço. 
O   contrato   deve   prever   
que   o construtor   apresente   
apólice   de seguro   de   risco   
de   engenharia, com validade  
abrangendo  todo  o prazo  de 
vigência  contratual  com 
cobertura específica          para 
ocorrências climáticas e  
despesas 
com desentulho. 

Independentemente   do   
volume   e   das 
consequências   causadas   
por   eventos climáticos,       
o       contratado       assume 
integralmente  qualquer   
ônus  financeiro decorrente         
da         paralisação         de 
equipamentos e  equipes  
de  trabalho  ou dos 
estragos   causados   pelos   
eventos climáticos, 
podendo transferir o risco à 
seguradora, conforme 
apólice contratada. 

1.3 Administrativo 3 

Demora ou não 
obtenção de licenças, 
por culpa do 
contratante, contratado  
ou  de terceiros. 

Atraso no início das 
obras ou no 
cronograma de 
execução; Aumento dos 
custos do 
empreendimento; 

Rescisão    do    contrato,    se    
for inviável a obtenção da 
licença. 
O contratado deve requerer 
apoio na articulação 
governamental, cientificando à 

Risco exclusivo da 
contratada. 
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Necessidade da 
alteração de projeto. 

Prefeitura Municipal de 
Almirante Tamandaré. 

2.1 Projeto 1 

Não atendimento dos 
requisitos e parâmetros 
mínimos de 
performance 
estabelecidos no 
anteprojeto. 

O projeto executivo 
elaborado pelo 
contratado não é 
aprovado pela 
fiscalização; 
Necessidade de refazer 
o projeto; Aumento de 
custos; Atraso no 
cronograma. 

O contratado deve seguir as 
diretrizes do anteprojeto, 
buscando diálogo costante 
com a contratante na 
elaboração do projeto básico. 

Risco exclusivo do 
contratado. 

2.2 Projeto 2 

Não atendimento dos 
requisitos e parâmetros 
mínimos das normas 
técnicas e do código de 
obras do município, e 
das viabilidades das 
concessionárias. 

Aumento dos custos de 
implantação e 
inadequação dos 
serviços; Aumento de 
prazo. 

Uso  da  Contratação 
integrada- responsabilidade   
do contratado em elaborar os 
projetos básico e executivo; 
Contratação    de   seguro 
garantia. 

Risco exclusivo do 
contratado. 

2.3 Projeto 1 

Inadequação do 
anteprojeto elaborado 
pela Contratante para 
provimento dos serviços 
na qualidade, 
quantidade e custo. 

Aumento dos custos de 
implantação e 
inadequação dos 
serviços. 

Uso  da  Contratação  
integrada responsabilidade   da   
solução   de engenharia do 
contratado. 

Risco exclusivo do 
contratado. 

2.4 Projeto 2 

Atraso   na   elaboração   
dos projetos básicos e 
executivos, gerando   
custos adicionais. 

Atraso na execução do 
objeto contratual. 

Exigência de garantia 
contratual ou seguro garantia 
(performance bond). 

Risco exclusivo do 
contratado. 

2.5 Projeto 2 
Não aprovação dos 
projetos pelo 
contratante. 

Atraso na execução do 
objeto contratual; Custo 
adicional com o 
refazimento dos 
projetos. 

Exigência de garantia 
contratual ou seguro garantia 
(Performance Bond). 
Requerimentos de prorrogação 
de prazo. 

Risco exclusivo do 
contratado. 

2.6 Projeto 2 

Mudanças de projeto  
por determinação de  
outras entidades 
públicas (prefeitura, 
concessionárias água, 
esgotamento sanitário 
ou energia elétrica) ou 
exigidas para obtenção 
dos licenciamentos do 
empreendimento. 

Atraso na execução do 
objeto contratual; Custo 
adicional com o 
refazimento dos 
projetos. 

Celebração de aditivo 
contratual. 

Risco exclusivo do 
contratado. 

2.7 Projeto 2 
Erro nos projetos 
elaborados pelo 
contratado. 

Atraso na execução do 
objeto contratual; Custo 
adicional com o 
refazimento dos 
projetos. 

Correção de projeto às 
expensas do contratado. 

Risco exclusivo do 
contratado. 

2.8 Projeto 2 
Erro na estimativa de 
prazo da obra. 

Alteração no  prazo de 
execução do objeto 
contratual. 

Realizar a adequada 
programação da obra. 
Seguro contra riscos de 
engenharia. 
Remuneração pelo risco 
assumido. 

Risco exclusivo do 
contratado. 

3.1 Legal 1 

Alteração da legislação, 
regulamentos e normas 
que causem alteração 
do projeto, após Ordem 
de Serviço da obra. 

Atraso   no   
cronograma   para 
ajustes nos projetos. 
Custos    associados    
com    a alteração dos 
projetos. 

Celebração de aditivo 
contratual. 

Contratante,  que  aditará  o  
contrato  no prazo 
necessário   para   os   
ajustes   no projeto   e 
arcará   com   os   custos   
das 
alterações nestes. 

3.2 Legal 2 

Interposição de ações 
judiciais contra o 
construtor e os seus 
subcontratados por 
força da execução da 
obra. 

Condenação   do   
contratado, 
aumentando os custos 
de execução; 
Paralisação da obra por 
ordem judicial. 

Remuneração  do  risco  
assumido pelo construtor. 

Risco exclusivo do 
contratado. 
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3.3 Legal 2 

Alteração da legislação, 
regulamentos e  normas 
que causem  novos  
encargos  ou obrigações 
ao contratado. 

Aumento dos custos da 
obra. 

Recomposição do Equilíbrio 
Econômico-Financeiro. 

Contratante, que poderá 
editar o contrato, 
recompondo o seu 
equilíbrio econômico- 
financeiro, se restar 
caracterizado que se trata 
do fato do príncipe. 

3.4 Legal 2 

Mudanças tributárias 
alterando os custos da 
obra, exceto alterações  
do imposto de renda e 
da contribuição  social  
sobre  o lucro líquido. 

Alteração  da  carga  
tributária incidente 
sobre o construtor. 

Recomposição do Equilíbrio 
Econômico-Financeiro. 

Contratante reestabelecerá 
o equilíbrio econômico-
financeiro. 

3.5 Legal 2 

Alteração  das  alíquotas  
do imposto de renda e 
da contribuição  social  
sobre  o lucro líquido. 

Alteração  da  carga  
tributária incidente 
sobre o construtor. 

Remuneração do risco 
assumido pelo construtor. 

Risco exclusivo do 
contratado. 

3.6 Legal 2 

Interposição de ações 
judiciais contra o 
contratante por conta 
da realização da obra 
por fatores atribuíveis 
ao contratado. 

Encargos 
administrativos do 
órgão contratante para 
se defender no 
processo e perdas 
decorrentes de 
sentenças judiciais. 

Exigência de garantias de 
execução contratual e/ou 
retenções. 

Risco exclusivo do 
contratado. 

3.7 Legal 1 

Rescisão ou anulação do 
contrato por fatores 
atribuíveis ao 
contratante. 

Frustração de receitas 
futuras do construtor. 

Rescisão e   anulação   
contratual, análise jurídica dos 
efeitos impostos ao 
contratado. 

Risco compartilhado. O 
contratado não fará jus a 
nenhum tipo de indenização 
por lucro cessante no caso 
de rescisão contratual. 

3.8 Legal 2 

Rescisão ou anulação do 
contrato por fatores 
atribuíveis ao 
contratado. 

Custos   administrativos 
para realização de nova 
licitação/contratação; 
Possível perecimento 
dos serviços 
executados; 
Postergação  da  
conclusão  da obra. 

Acionar garantia e/ou seguro. 
Risco exclusivo do 
contratado. 

3.9 Legal 1 

Paralisação ou 
interferência na obra 
em virtude de 
fiscalizações por órgãos 
de controle. 

Eventual paralisação ou 
atraso do 
empreendimento; 
Custos  associados  ao  
atraso da obra; 
Eventual aplicação de 
sanções a agentes 
públicos do contratante 
e à construtora. 
Eventual anulação do 
contrato. 

Cumprimento da legislação 
pertinente. 
Adequado assessoramento 
jurídico. 

Risco exclusivo do 
contratado. 

4.1 Execução 2 
Demora na mobilização 
inicial da empresa. 

Alteração no prazo  de 
execução do objeto 
contratual. 
Postergação do início da 
obra. 

Realizar a adequada 
programação da obra. 
Seguro contra riscos de 
engenharia. 

Risco exclusivo do 
contratado. 

4.2 Execução 1 

Atraso na 
disponibilização da 
energia pela 
concessionária. 

Modificação do 
cronograma de obra e 
operação assistida e/ou 
do custo de execução. 

Reprogramação do contrato. 
Risco exclusivo do 
contratado. 

4.3 Execução 3 
Acidentes ocorridos na 
obra, por atos de 
operadores ou terceiros. 

Paralisação    das    
obras    ou atraso no    
cronograma    de 
execução; 
Aumento dos custos; 
Necessidade de repor os 
serviços, materiais e 
equipamentos 
danificados. 

Cumprimento    das    normas    
de segurança do trabalho, em 
especial da NR-18 e da RPT-1. 
Acompanhamento    da    obra    
por engenheiro      de     
segurança     do trabalho. 

Risco  exclusivo  do  
contratado. 
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Responsabilidade civil 
por danos à 
propriedade do 
contratante ou de 
terceiros. 
Indenizações por danos 
materiais ou morais a 
eventuais vítimas. 
Condenações na esfera 
trabalhista. 
Multas,    embargos    e    
outras penalidades      
aplicadas      por órgãos 
de fiscalização. 
Responsabilização   
penal   dos responsáveis 
técnicos. 

Acompanhamento da obra 
pelo seu responsável  técnico  
e  pela  equipe de fiscalização. 
Contratação de seguro de 
responsabilidade civil ou de 
risco e engenharia com 
cobertura adequada. 
Execução  de  sinalização de 
areas de risco, acessos de 
equipamentos e veículos. 
Execução de tela de proteção, 
tapumes, guarda-corpos, 
fechamentos  e  outros  
dispositivos de proteção 
coletiva. 
Execução de linha de vidae 
fornecimento e EPIs 
adequados aos trabalhadores. 

4.4 Execução 3 

Ocorrência de quaisquer 
outros eventos na 
construção que 
impeçam o 
cumprimento do prazo  
ou que aumentem os 
custos, devido à fatos 
imputáveis ao 
construtor. 

Atraso no cronograma. 
Aumento de custo. 

Seguro de Risco de Engenharia. 
Exigência     de     Condições      
de habilitação adequadas; 
Fiscalização Contratual 
Atuante. 
Exigências de garantias 
contratuais. Aplicação de 
sanções. 

Risco Exclusivo do 
Contratado 

4.5 Execução 2 

Problemas nos serviços 
de transporte 
associados à 
interrupção  ou  desvio  
do trânsito. 

Descontinuidade  da  
prestação do serviço ao 
usuário. 
Perda de produtividade 
e aumento do prazo e 
do custo de execução. 

Contratado deverá propor 
plano de ataque da obra e 
simular condições 
operacionais. 
Realização    de    simulações    
em aplicativos   (Google   
Maps,   Waze etc.) sobre as 
condições do trânsito no 
trajeto da obra. 
Execução    da    obra    em    
turnos noturnos de trabalho 
ou nos finais de semana. 
Contratação de seguro de risco 
de engenharia. 

Risco Exclusivo do 
Contratado 

4.6 Execução 2 

Falta de equipamento 
adequados, mão de 
obra qualificada e 
material especificado. 

Retrabalhos; 
Não atingimento dos 
níveis de qualidade 
desejados; 
Aumento de prazo; 
Aumento de custo de 
execução. 

Exigência de garantias 
contratuais. Exigência de 
seguro risco de engenharia. 

Risco exclusivo do 
contratado. 

4.7 Execução 1 

Atraso naliberação da 
obra por fatos não  
imputáveis ao 
contratado. 

Atraso   no   início   da   
obra   e eventual 
aumento de custos; 
Necessidade de 
desmobilização. 

Revisão do cronograma as 
expensas do contratado. 

Risco exclusivo do 
contratado. 

4.8 Execução 3 
Roubos e furtos de 
materiais e 
equipamentos na obra. 

Aumento de custos de 
execução. 
Eventuais atrasos para a 
aquisição de novos 
bens. 
Eventuais danos às 
instalações do canteiro 
de obras ou do 
contratante. 

Seguro contra riscos de 
engenharia. 
Previsão de posto de vigia no 
canteiro de obras. 

Risco exclusivo do 
contratado. 

4.9 Execução 2 
Acidentes ou quebra de 
máquinas e veículos. 

Aumento de  custos de 
execução; 
Atrasos  para  a  
aquisição  ou reparo dos 
equipamentos; 
Eventuais danos às 
instalações do canteiro  
de  obras  ou  do 

Seguro contra riscos de 
engenharia. 
Adoção  de  plano  de  
manutenção preventiva e 
corretiva. 
Exigência de seguro para os 
equipamentos adquiridos ou 
utilizados na obra. 

Risco exclusivo do 
contratado. 
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contratante ou de 
terceiros. 

4.10 Execução 2 
Perda ou perecimento 
de materiais de 
construção. 

Aumento de custos de 
execução. 
Atrasos ocasionais para 
a aquisição de novos 
insumos. 
Custos com descarte 
dos materiais 
inservíveis. 

Instituição de programa de 
aquisições de  insumos em 
conformidade  com  o  
cronograma da obra. 
Adotar    boas    práticas    para    
a aquisição    e   armazenagem    
dos materiais .Execução  de  
bandejas primárias, 
secundárias e terciárias. 
Execução   de   tela   de   
proteção, tapumes,  guarda-
corpos, fechamentos  e  outros  
dispositivos de proteção 
coletiva. 
Execução   de   linha   de   vida   
e fornecimento   e   EPIs   
adequados aos trabalhadores. 
Atentar para a data de 
validade dos materiais, se for o 
caso. Exigência de 
certificaçãodo produto ou do 
fornecedor. 

Risco exclusivo do 
contratado. 

4.11 Execução 3 

Atos    de    vandalismo    
de empregados ou  de 
terceiros que causem     
danos      às instalações 
das obras ou aos 
equipamentos/materiais 
mobilizados. 

Aumento de custos de 
execução. 
Atrasos do  cronograma  
de execução. 
Custos com reparo ou 
descarte dos itens 
danificados. 

Seguro de riscos de engenharia 
ou de responsabilidade civil. 
Fiscalização administrativa do 
cumprimento das regras 
trabalhistas pelo contratado. 

Risco exclusivo do 
contratado. 

4.12 Execução 2 
Prejuízos causados  a 
terceiros devido à 
realização das obras. 

Aumento dos custos da 
obra Eventual  embargo  
da  obra  ou 
responsabilização da 
Administração. 

Realização de vistoria cautelar 
dos imóveis na região da obra; 
Seguro  de  Responsabilidade  
Civil com cobertura adequada. 

Risco exclusivo do 
contratado 

4.13 Execução 2 

Eventos seguráveis 
caracterizados como 
força maior ou caso 
fortuito. 

Prejuízo   a   
continuidade   da obra 
ou ao regular 
andamento do 
cronograma. 
Aumento dos custos 
incorridos pelo 
contratado. 

Seguro  de  Riscos  de  
Engenharia com a cobertura 
adequada. 

Risco exclusivo do 
contratado, podendo ser 
transferido à seguradora, 
conforme apólice 
contratada. 

4.14 Execução 2 

Eventos não seguráveis 
caracterizados como 
força maior ou caso 
fortuito. 

Prejuízo a continuidade  
da obra ou ao regular 
andamento do 
cronograma. 
Aumento dos custos 
incorridos pelo 
contratado. 

Recomposição do Equilíbrio 
Econômico-Financeiro. 

Contratante. 

4.15 Execução 2 
Prejuízos causados por 
subcontratados. 

Aumento dos custos ou 
descumprimento dos 
prazos contratuais. 
Eventual necessidade 
de reparar danos 
causados a outras 
instalações do 
contratante ou de 
terceiros. 

Exigência de garantias 
contratuais Exigência    de    
seguro    risco    de engenharia. 
Submissão à equipe de 
fiscalização e à Prefeitura 
Municipal de Almirante 
Tamandaré,      dos      pedidos      
de subcontratação    
formulados    pelo 
contratado. 

Risco exclusivo do 
contratado. 

4.16 Execução 3 

Ocorrência de greves ou 
manifestações dos 
empregados do 
contratado ou dos 
subcontratados. 

Aumento dos custos 
incorridos pelo 
construtor. 
Atraso      na     execução      
dos serviços. 
Eventual  interposição  
de  ação trabalhista. 

Fiscalização  administrativa do 
cumprimento  das  obrigações 
trabalhistas   e   
previdenciárias   do 
contratado. 
O construtor deve cumprir 
todas as regras trabalhistas  e  

Risco exclusivo do 
contratado. 
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outras previstas    nos 
instrumentos    de negociação 
coletiva do trabalho. 
Disposição  contratual  
aderente  à Instrução  
Normativa  Seges/MDPG nº 
6/2018, que obriga a existência 
de cláusula    obrigando    que    
o construtor cumpra   
rigorosamente todos  os  
direitos trabalhistas  dos 
acordos de negociação 
coletiva. 

4.17 Execução 3 

Ocorrência de greves ou 
manifestações de 
empregados de 
terceiros que possam  
interferir com o 
andamento da obra, tal 
como dos setores de 
transporte público, de 
órgãos governamentais 
ou de fornecedores, ou 
da própria contratante. 

Atraso  na  obra,  em  
virtude  do atraso   no   
fornecimento dos 
materiais ou de faltados 
empregados ao 
trabalho. 
Atraso na obra devido a 
órgão públicos diversos; 
Aumento de custos. 

Prorrogação contratual. 

Risco compartilhado entre o 
contratado e o contratante, 
possibilitando reestabelecer 
o equilíbrio econômico-
financeiro 

4.18 Execução 2 

Ocorrência  de  outros 
eventos que causem o 
atraso na conclusão da 
obra ou  o aumento  do  
seu  custo por culpa do 
contratado. 

Atraso na obra. 
Aumento de custos. 

Cláusula   contratual   
prevendo   a aplicação   de   
penalidades   e   de rescisão 
unilateral do contrato. 
Exigência de garantias 
contratuais. Fiscalização  
efetiva  da  execução do 
objeto pela estatal. 

Risco exclusivo do 
contratado. 

4.19 Execução 2 

Erros e defeitos na 
execução da obra 
ensejando reconstrução 
total ou parcial. 

Atraso na obra. 
Aumento de custos; 
Despesas com a 
demolição  e 
desentulho dos itens 
defeituosos. 

Exigência de garantias 
contratuais. Contratação  e  
seguro  de  risco  de 
engenharia. 
Acompanhamento    da    obra    
por equipe de fiscalização 
atuante. 
Realização do controle 
tecnológico dos 
materiais empregados. 

Risco exclusivo do 
contratado. 

4.20 Execução 1 

Aumento ou diminuição 
das distâncias de 
transporte ou alteração 
no valor dos fretes dos 
produtos, bem como 
nos royalties. 

Alteração da 
quantidade de 
caminhões necessária e  
dos custos com  bota-
foras e carga/descarga e 
transporte. 
Alteração no valor dos 
royalties de indenização 
das jazidas. 

Levantamento    de    campo,    
com análise e conferência dos 
locais de empréstimo, depósito 
e bota-fora. Verificação   da   
possibilidade   de 
fornecimento        dos        
principais insumos  da  obra  
nos  respectivos fornecedores. 
Exame   do   regular   
licenciamento das usinas  de  
asfalto,  pedreiras, 
concreteiras e areais previstos 
para abastecer a 
obra.Remuneração  do  risco 
assumido pelo Contratado. 
Análise do diagrama de 
Bruckner. 

Risco exclusivo do 
contratado. 

5.1 Financeiro 1 

Inadimplência  ou  
atraso  de pagamentos, 
por culpa do 
contratante. 

Problemas    de    
liquidez    do construtor. 
Eventual       paralisação       
dos serviços. 
Eventual aumento do 
custo em virtude de    
pagamentos    de 
mobilizações e 
desmobilizações da 
obra, bem como de 
atualizações financeiras. 

Adequada  gestão  
orçamentária  e financeira pelo 
órgão contratante. 

Contratante,       que       
arcará       com       a 
atualização      financeira     
prevista     em contrato   no   
caso   de   o   atraso   nos 
pagamentos superar os 30 
dias. 
Também haverá 
prorrogação do prazo se o 
período de inadimplência 
superar os 90 dias. 
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Gestão do contrato junto ao 
contratante. Observância da 
ordem cronológica de 
pagamentos. 

Se  a  empresa  se  
desmobilizar,  após  o 
período   de   90   dias,   a   
administração arcará com  
os  valores  
contratualmente previstos  
para a  desmobilização  e  
nova mobilização da 
empresa, observando o 
equilíbrio econômico- 
financeiro do contrato. 

6.1 
Geológico/ 
geotécnico 

1 

Mudança   dos   volumes   
de escavação,  
necessidade  de troca 
do subleito ou na 
mudança nas   técnicas   
de   construção para 
atender as normas. 

Modificação    do    
cronograma e/ou do 
custo de execução. 

Realização de levantamento 
topográfico apurado. 
Seguro de riscos de 
engenharia. 

Risco exclusivo do 
contratado. 

6.2 
Geológico/ 
geotécnico 

1 

Alteração   dos   
volumes da base e sub-
base nas áreas de 
pavimentação das ruas 

Modificação    do    
cronograma e/ou do 
custo de execução. 

Realização de sondagens e 
outros procedimentos de 
investigação geotécnica. 
Seguro de riscos de 
engenharia. 

Risco exclusivo do 
contratado. 

6.3 
Geológico/ 
geotécnico 

2 
Imprevistos geológicos 
ordinários 

Encontro de situações 
geológicas ordinárias, 
como grandes pedras, 
dolinas, lençóis freáticos 
rasos 

Realização de sondagens e 
outros procedimentos de 
investigação geotécnica. 
Seguro de riscos de 
engenharia. 

Risco exclusivo do 
contratado. 

7.1 Desapropriação 1 

Falta   de   frentes   
liberadas para o  
contratado seguir  o 
cronograma,   devido  o 
atraso na 
desapropriação ou da 
não desocupação 
efetiva das áreas  já 
desapropriadas. 

Atraso no cronograma. 
Aumento de custo. 

Administração deve fazer 
levantamento  das  áreas,  
cadastro e avaliação. 
Estimar o custo da 
desapropriação e relocação, 
incluindo indenizações. 
Publicidade. 
Possibilidade de aditivo de 
prazo e reajustamento 
decorrente  do atraso nessa  
atividade,  e  se  for  o caso, 
reequilíbrio econômico- 
financeiro. 

Risco do contratante. 
Recomposição do equilíbrio 
econômico- fianceiro. 

8.1 Interferência 1 

Detecção   de   
interferências não 
indicadas no 
anteprojeto. 

Alteração do 
traçado/profundidade 
das redes, com 
modificação de custos e 
do prazo de execução. 
Necessidade  de  
remanejar  as 
interferências. 

Identificação de redes não  
cadastradas pelo Poder 
Público. 
Realização de vistoria pelos 
licitantes ou pela contratante. 
Prorrogação de prazo e 
celebração de termo de 
aditamento alterando o 
método executivo da 
fundação. 
Abertura da vala através de 
escavação  de  maneira  
cuidadosa de modo a evitar 
danificar   as tubulações de 
grande porte. 
Escoramento das 
interferências com material 
apropriado. 
Quando aplicável execução do 
envelopamento da tubulação 
com a envoltória especificada 
em projeto. 

Risco exclusivo do 
contratado. 

9.1 Financeiro 2 

Problemas de liquidez 
financeira do construtor  
ou de subcontratados,  
bem como declaração 
de falência ou 
recuperação  judicial  do 
contratado. 

Custos   administrativos   
para realização de nova 
licitação/contratação. 
Possível perecimento 
dos serviços 
executados. 

Exigência de garantias 
contratuais. Retenção       das 
medições ainda não liquidadas. 
Pagamento direto aos 
empregados, fornecedores       
e subcontratados da 
construtora. 

Risco exclusivo do 
contratado. 
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Postergação  da  
conclusão  da obra. 

9.2 Financeiro 2 
Restrição  orçamentária 
e/ou financeira do 
órgão contratante. 

Atraso ou paralisação 
dos serviços. 
Possível inadimplência 
no pagamento dos 
serviços executados e 
medidos. 
Custos com 
desmobilização da 
empresa. 
Atraso na emissão de 
empenhos. 
Atraso      na     
assinatura     de 
contratos   ou   de   
termos   de aditamento 
contratual. 

Adequada  gestão  
orçamentária  e financeira. 
Gestão sobre equipamentos e 
ferramentas alocadas no 
canteiro de obras 
Prorrogação de prazo 
contratual. Reequilíbrio   
econômico-financeiro do 
contrato. 

Risco do contratante. 
Recomposição do equilíbrio 
econômico- fianceiro. 

Atraso  na realização de 
apostilamento do 
contrato com a 
concessão de reajustes. 

Observância da ordem 
cronológica de pagamentos. 
Gestão política em busca de 
recursos para o 
início/continuidade da obra. 

Não haverá incidência de 
taxa de BDI, lucros, custos 
indiretos  ou  despesas  
indiretas  sobre  o valor   
indenizado,   podendo   ser   
aceito apenas      o      
acréscimo      dos      tributos 
incidentes  sobre  o  valor  
da  indenização cujo 
pagamento       for       
regularmente comprovado. 
As ferramentas  e  
equipamentos  locados 
serão indenizados pelo valor 
da locação. 
Se  a  empresa  tiver  se  
desmobilizado  a pedido   da   
administração   fará   jus   ao 
pagamento   da   verba   
contratualmente prevista   
para   desmobilização   e   
nova mobilização. 

9.3 Orçamento 2 
Erros e  omissões na 
proposta comercial. 

Constatação  
superveniente  de erros 
e  omissões  na  
proposta comercial. 

Assunção do prejuízo pelo 
contratado. 

Risco exclusivo do 
contratado. 

9.4 Orçamento 2 

Erro na estimativa  de  
custo da obra, inclusive 
os decorrentes  de  
omissão  de serviços no  
orçamento  e  de 
previsões erradas de 
quantitativos de 
serviços. 

Alteração da 
lucratividade prevista. 

Seguro contra riscos de 
engenharia. 

Risco exclusivo do 
contratado. 

10.1 Politíco/Social 1 

Invasão e ocupação 
irregular da obra por 
alegação socio/política. 

Depredação dos 
equipamentos e 
serviços executados; 
Furto de materiais e 
equipamentos; 
Paralisação e atraso na 
obra; 

Vigilância ostensiva da obra. 
Negociação com os invasores. 
Acionamento das forças 
policiais. 
Interposição de ação de 
reintegração de posse. Risco compartilhado. 

Reestabelecimento do 
equilíbrio econômico-
financeiro. 

Guerras  e  conflitos  
internos e externos. 

Falta   de   matérias   
primas   e insumos   
necessários   para   a 
obra. 
Variação  elevado  nos  
valores dos materiais  e  
equipamentos a serem 
empregados. 

Aditivo de prorrogação de 
prazo. 
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11.1 Recebimento 2 
Não recebimento pela 
Prefeitura, por erro e ou 
defeitos na obra. 

Não aprovação pelas 
secretarias de parte do 
equipamento; 
Solicitação de alteração 
de parte dos 
equipamentos; 
Paralisação e atraso na 
obra para refazimento 
dos serviços. 

Executar a obra seguindo a 
legislação municipal. 

Risco exclusivo da 
contratada. 

12.1 Desmobilização 2 
Danos e/ou vandalismo 
no equipamento 
construído. 

Aumento dos custos 
devido ao refazimento 
dos serviços. 

Responsabilidade do 
Contratatado pelo 
Equipamento  até o 
recebimento definitivo. A  
Contratada  deverá refazer às 
suas expensas os serviços 
conforme projeto e solicitar o 
termo de emissão de 
recebimento definitivo, sendo 
responsavél até a entrega 
deste. 

Risco exclusivo da 
contratada. 

12.2 Desmobilização 1 
Atraso na ligação de 
energia pela 
concessionária. 

Aumentos dos custos 
com  guarda e 
manutenção do 
equipamento. 

A contratada é responsável 
pela guarda dos equipamentos 
com a necessidade de previsão 
da extensão das garantias até a 
entrega ao CONTRATANTE. A 
Contratada  deverá apresentar 
o Manual contendo  a forma 
de manutenção da praça,  bem 
como a listagem com todos os 
mobiliários e equipamnetos 
relacionando notas fiscais e 
garantias dos fornecedores. 
Quanto aos sisitemas de 
energia,  deverá solicitar a 
ligação da concessionária , 
além do recebimento da 
secretária da prefeitura 
responsável pela operação. A 
contratada é responsável pela 
funcionalidade total da obra,  
devendo solicitar apoio da 
contratante diante de 
dificuldades com as 
concessionárias. 

Risco exclusivo da 
contratada. 

 

12.2. Tendo em vista que o mapeamento de riscos descreverá e avaliar as 

ameaças que possam vir a comprometer o sucesso e o objetivo da 

contratação, bem como definir de que formas devem ser tratadas, ela 

permeará todo processo de Contratação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. 
 
13.1. A contratada atuará como responsável técnica pela condução do 
processo de licenciamento ambiental, sendo as licenças emitidas em nome 
do Município de Almirante Tamandaré, que é o empreendedor e titular do 
projeto. 
 
13.2. A responsabilidade da CONTRATADA é integral para os serviços 
contratados, nos termos do Código Civil Brasileiro; 
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13.3. Sobre os projetos apresentados, cabe à pretensa licitante realizar 
análise prévia de consistência dos mesmos, verificando a sua exequibilidade, 
especificações, recomendações e quantidades de serviços, devendo no prazo 
máximo de 5 (cinco) dias antes da abertura do processo licitatório se 
pronunciar formalmente sobre possíveis divergências. Após esse período, 

 
13.4. não serão admitidas quaisquer reivindicações dessa natureza. Desta 
forma, a licitante assume como firme, valioso e exequível os citados projetos, 
em atendimento às especificações e exigências constantes no edital; 

 
13.5. Os problemas verificados em obra por inconformidades de projeto 
(erro, não atendimento às normas, omissão, falta de compatibilização, etc.) 
independente da aceitação do projeto pela Prefeitura de Almirante 
Tamandaré, contemplam o risco remunerado à CONTRATADA, conforme a 
Matriz de Risco anexa ao Edital; 

 
13.6. Será exigido, rigorosamente, na elaboração dos projetos e serviços, 
no que couber, o atendimento às normas da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas - ABNT, aprovadas ou recomendadas, às exigências do Código de 
Obras dos municípios e endereços do objeto, às exigências das Companhias 
Concessionárias de Serviços Públicos, das normas e legislações ambientais 
e, de modo geral, das leis municipais, estaduais e federais pertinentes ao 
tema; 

 
13.7. A empresa CONTRATADA deverá colocar e manter placas indicativas 
do empreendimento, de acordo com os modelos adotados pelo Ministério das 
Cidades/Caixa Econômica Federal, bem como placas referentes ao órgão 
financiador do empreendimento segundo modelo do mesmo, as quais 
deverão ser afixadas em local apropriado, enquanto durar a execução dos 
serviços; 

 
13.8. A empresa CONTRATADA deverá providenciar, sem ônus para a 
Prefeitura de Almirante Tamandaré, o fornecimento de roupas adequadas ao 
serviço e de outros dispositivos de segurança a seus empregados, bem como 
a sinalização diurna e noturna nos níveis exigidos pelas Normas; 

 
13.9. As aprovações na Prefeitura, Corpo de Bombeiros, Órgãos de Meio 
Ambiente e Concessionárias de Serviços Públicos pertinentes aos projetos 
fornecidos e desenvolvidos, necessários para execução da obra e uso das 
edificações, serão de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA; 
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13.10. O pagamento de todas as taxas relativas às aprovações dos projetos 
e licenças da obra serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA, e 
deverão estar previstas nos custos da empresa; 

 
13.11. Será de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA o registro do 
contrato nos órgãos abaixo relacionados, devendo ser encaminhado à 

 
13.12. Fiscalização da Prefeitura de Almirante Tamandaré os referidos 
registros: 

 
13.13. CREA/PR - Para anotação de responsabilidade técnica - ART; 

 
13.14. CAU/PR - Para registro de responsabilidade técnica - RRT; 

 
13.15. INSS - Para recolhimento dos encargos sociais/obtenção da CND; 

 
13.16. Quaisquer outros que se fizerem necessários; 

 
13.17. Solicitar antes do início dos trabalhos toda a documentação 
necessária para dirimir os trabalhos visando a correta execução dos serviços; 

 
13.18. Antes do início dos serviços, todas as concessionárias de serviços 
públicos deverão ser consultadas para a disponibilização de seus cadastros 
técnicos e verificação in loco, de modo a viabilizar o devido levantamento 
das possíveis interferências com toda e qualquer rede local preexistente; 

 
13.19. A presença da fiscalização da Prefeitura de Almirante Tamandaré não 
exclui e não reduz a responsabilidade única, integral e exclusiva da 
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou 
danos, nem deve implicar em corresponsabilidade do Poder Público ou de 
seus agentes e prepostos; 

 
13.20. A Licitante é obrigada a inspecionar as áreas onde serão executados 
os serviços, não podendo, sob alegação alguma, argumentar 
desconhecimento dos locais; 

 
13.21. É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a reconstituição de 
todos os danos e avarias causadas pela execução da obra, bem como em seu 
entorno, inclusive infraestrutura existente de urbanização, edificação, rede 
elétrica, de abastecimento de água, coleta de esgotamento sanitário e 
drenagem dentre outros aqui não elencados; 
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13.22. Caberá à CONTRATADA, juntamente com a Prefeitura de Almirante 
Tamandaré, coordenar e programar os serviços a serem executados por 
outras empreiteiras ou concessionárias de serviços públicos e evitar danos e 
avarias internos e externos, sob pena da CONTRATADA ter que assumir a 
reconstituição dos mesmos; 

 
13.23. A CONTRATADA é responsável pela retirada do local da obra dentro 
de 48 (quarenta e oito) horas, a partir da Notificação do Fiscal da Prefeitura 
de Almirante Tamandaré, de todo e qualquer material impugnado pelo 
mesmo; 

 
13.24. A guarda e vigilância dos materiais, assim como dos serviços 
executados e circulação dentro das áreas sob intervenção, são de total 
responsabilidade da CONTRATADA. A CONTRATADA obriga-se a corrigir, a 
qualquer tempo dentro dos limites da legislação legal vigente, quaisquer 
vícios ou defeitos na execução da obra e serviços, objeto do contrato; 

 
13.25. Se a CONTRATADA recusar, demorar, negligenciar ou deixar de 
eliminar as falhas, vícios, defeitos ou imperfeições apontadas pela 
Fiscalização, poderá o CONTRATANTE efetuar os reparos e substituições 
necessárias, seja por meios próprios ou de terceiros, transformando os 
custos decorrentes, independentemente do seu montante, em dívida líquida 
e certa da CONTRATADA; 

 
13.26. Todo e qualquer serviço mencionado em qualquer dos documentos 
que integram o contrato será, obrigatoriamente, executado sob a 
responsabilidade da CONTRATADA; 

 
13.27. Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos contratuais, 
caberá à CONTRATADA manter as instalações em condições de utilização, 
substituindo todos os materiais e peças danificadas pela depreciação e o 
tempo, por todo o prazo da obra; 

 
13.28. A CONTRATADA obrigar-se-á a corrigir, a qualquer tempo dentro dos 
limites da legislação legal vigente, quaisquer vícios ou defeitos na execução 
das obras e serviços, objeto do contrato; 

 
13.29. A CONTRATADA deverá prever o recebimento, guarda, manuseio e 
instalação de todos os equipamentos, constantes no projeto e planilha 
orçamentária, que demandam instalação em obra;A CONTRATADA deverá 
apresentar cronograma físico-financeiro e/ou eventograma da referida obra, 
condizente com o prazo estabelecido, para aprovação da Prefeitura de 
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Almirante Tamandaré; 
 

13.30. Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos contratuais, 
caberá à CONTRATADA manter as instalações em condições de utilização, 
substituindo todos os materiais e peças danificadas pela depreciação e o 
tempo, por todo o prazo da obra; 

 
13.31. Caberá à CONTRATADA a colocação, além da placa da empreiteira, 
das demais placas indicadas pela Prefeitura Municipal de Almirante 
Tamandaré, conforme modelos e dimensões a serem fornecidos, sendo a 
CONTRATADA responsável pela confecção e fixação no local; 

 
13.32. Relativo aos equipamentos fornecidos e/ou instalados em obra, a 
CONTRATADA deverá entregar a obra com os mesmos testados com 
acompanhamento da fiscalização, fornecendo todos os manuais de operação 
e manutenção, bem como os termos de garantia; 

 
13.33. A CONTRATADA é obrigada a manter no canteiro de cada obra um 
engenheiro ou arquiteto, registrado no CREA/CAU, mesmo após a emissão 
do termo de recebimento provisório, como responsável geral pelo serviço, 
auxiliado por encarregados gerais, até o recebimento final pela Prefeitura 
Municipal de Almirante Tamandaré; 

 
13.34. Será mantido pela CONTRATADA o perfeito e ininterrupto serviço de 
vigilância no local dos trabalhos. Cabendo-lhe toda responsabilidade por 
quaisquer danos decorrentes de negligência durante a execução da obra até 
a entrega da mesma; 

 
13.35. A CONTRATADA deverá fornecer videomonitoramento para cada 
obra, em tempo real, durante todo o seu andamento, para acompanhamento 
da Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré, considerando as seguintes 
especificações: 

 
13.36. Tipos de câmeras: 
13.37. Câmeras fixas; 
13.38. Câmeras IP compatíveis com o protocolo ONVIF; 
13.39. Lente focal fixa; 
13.40. Visão infravermelha noturna de 30 metros; 
13.41. Qualidade mínima do stream de vídeo: 
13.42. Resolução: HD / 480 x 720 / 1080p / 1mp; 
13.43. Taxa de quadros: 10 fps; 
13.44. Taxa de compressão de vídeo: h.264 ou h.265 
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13.45. Posicionamento das câmeras: 
 
13.46. A CONTRATADA deverá apresentar proposta de localização e direção 
das câmeras, a qual deverá ser aprovada pela Prefeitura Municipal de 
Almirante Tamandaré; 

 
13.47. A CONTRATADA deverá garantir a visibilidade da obra pelas 
câmeras, removendo obstruções, quando possível, ou reposicionando as 
câmeras; 

 
13.48. A Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré poderá solicitar o 
reposicionamento das câmeras após a instalação; 

 
13.49. Conectividade de transmissão de dados: 

 
13.50. A CONTRATADA deverá fornecer para a CONTRATANTE a URL RTSP 
/ HLS / ONVIF do streaming das câmeras de videomonitoramento, incluindo 
número de porta, login e senha, se houver; 

 
13.51. A CONTRATADA deverá fornecer streaming de vídeo das câmeras de 
videomonitoramento para a Prefeitura de Almirante Tamandaré; 

 
13.52. A CONTRATADA deverá garantir a conectividade e a transmissão do 
streaming de vídeo; 

 
13.53. Admite-se a interrupção do serviço pelo período máximo de 72 
horas; 

 
13.54. O streaming das câmeras deverá estar disponível na internet. O 
acesso deverá ser ou através de um endereço IP fixo ou, em caso de 
endereço IP dinâmico, através de um domínio que resolva para o endereço 
IP da câmera; 

 
13.55. Instalação e manutenção das câmeras:  

 
13.56. A CONTRATADA será responsável pela instalação, operação e 
manutenção dos equipamentos, garantindo, dentre outras ações de 
manutenção, a limpeza, o reposicionamento e a substituição; 

 
13.57. Gravação e armazenamento de vídeo: 

 
13.58. A CONTRATADA deverá realizar a gravação integral do 
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videomonitoramento e o seu armazenamento por um período mínimo de 30 
dias; 

 
13.59. A CONTRATADA deverá garantir o acesso a qualquer período de 
gravação dos últimos 30 dias, quando solicitado pela Prefeitura Municipal de 
Almirante Tamandaré; 

 
13.60. As especificações de armazenamento se aplicam para cada câmera 
instalada na obra; 

 
13.61. Captura de imagens e vídeo time-lapse: 

 
13.62. A CONTRATADA deverá realizar a captura de imagens do 
videomonitoramento e a elaboração e fornecimento de vídeo em formato 
time-lapse, atendendo às seguintes características: 

 
13.63. Capturar duas imagens por dia, para cada turno, matutino e 
vespertino; 

 
13.64. Apresentar, no início do vídeo time-lapse, as informações de número 
do contrato, nome da obra, município da obra e nome da CONTRATADA; 

 
13.65. Não incluir logomarcas e marcas d'água no vídeo; 

 
13.66. Exibir no vídeo, sequencialmente, as capturas de cada câmera da 
obra, identificando a qual câmera se refere as imagens; 

 
13.67. Fornecer a totalidade das imagens originais capturadas; 

 
13.68. A CONTRATADA deverá entregar as imagens capturadas e o vídeo 
time-lapse: 

 
13.69. No final de cada mês da realização das obras, juntamente com a 
medição dos serviços; 

 
13.70. No final da realização das obras, apresentando todo o período de 
execução, juntamente com a solicitação do Termo de Recebimento 
Definitivo; 

 
13.71. As especificações de captura de imagens e vídeo time-lapse se 
aplicam para cada câmera da obra; 
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13.72. A CONTRATADA deverá elaborar as suas expensas o 
Georreferenciamento em Coordenadas UTM e Coordenadas Geográficas das 
edificações a serem construídas, conforme objeto e escopo dos serviços, com 
fornecimento à Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré. O 
Georreferenciamento deverá ter como referencial geodésico o SIRGAS 2000, 
4 SIRGAS 2000; 

 
13.73. Somente poderão ser utilizadas jazidas e áreas de bota-fora 
devidamente licenciadas, sendo de exclusiva responsabilidade da 
CONTRATADA quaisquer sanções aplicadas em decorrência da não 
observância das normas relacionadas à questão; 

 
13.74. O serviço de içamento de todos os equipamentos da obra, 
independente de carga, altura e distância, é de responsabilidade da 
CONTRATADA; 

 
13.75. Durante 5 (cinco) anos, após o Recebimento Definitivo dos serviços 
e obra, a CONTRATADA responderá por sua solidez e segurança nos termos 
do Artigo 1.245 do Código Civil Brasileiro, devendo efetuar a reparação de 
quaisquer falhas, vícios, defeitos ou imperfeições que se apresentem nesse 
período, independentemente de qualquer pagamento da Prefeitura Municipal 
de Almirante Tamandaré; 

 
13.76. A presença da FISCALIZAÇÃO durante a execução dos serviços e 
obras, quaisquer que sejam os atos praticados no desempenho de suas 
atribuições, não implicará solidariedade ou corresponsabilidade com a 
CONTRATADA, que responderá única e integralmente pela execução dos 
serviços, inclusive pelos serviços executados por suas subcontratadas, na 
forma da legislação em vigor e no quanto disposta neste Termo de 
Referência; 

 
13.77. A CONTRATADA deverá fornecer ao final da obra o Manual de Uso e 
Operação do Empreendimento, onde deverá constar o Termo de Garantia e 
Manuais dos Equipamentos, as built, Databook da obra e Manual de 
Conservação e Manutenção de todo o empreendimento, num prazo máximo 
de 20 (vinte) dias consecutivos; 

 
13.78. A Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré irá desconsiderar 
custos ou despesas não especificadas explicitamente pela Proponente, os 
quais não ensejarão alteração no valor total ofertado para a completa 
execução dos serviços deste objeto. Itens não apresentados ou omissos 
serão considerados inclusos no orçamento apresentado na proposta de preço 
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com exclusiva responsabilidade da Licitante; 
 

13.79. A CONTRATADA deverá, quando necessário, realizar os ensaios, 
testes e demais comprovações exigidas por normas técnicas, para a boa 
execução do contrato. Essas despesas deverão estar previstas nos custos da 
empresa; 

 
13.80. A participação do certame implica em presunção de que a 
CONTRATADA possui pleno conhecimento de todos os serviços que estejam 
relacionados com a natureza e localização da obra, suas condições gerais e 
locais e todos os fatores que possam influenciar na sua execução, 
especialmente no que diz respeito ao transporte, aquisição, manuseio e 
armazenagem de materiais, disponibilidade de mão de obra, instalações 
provisórias e definitivas de água e energia elétrica, vias de comunicação, 
instabilidade e variações meteorológicas, conformação e condições do 
terreno, tipo dos equipamentos necessários, facilidades requeridas antes ou 
durante a execução da obra e outros dados que possam interferir na 
execução, conservação e custo do objeto a ser executado; 

 
13.81. Caberá a CONTRATADA realizar a articulação necessária junto aos 
órgãos responsáveis pelo trânsito de veículos, sempre que houver 
necessidade de suspensão de tráfego, desvios ou redução da área de 
circulação, providenciando a implantação da sinalização adequada de acordo 
com as recomendações; 

 
13.82. Na execução dos trabalhos, deverá haver plena proteção contra o 
risco de acidentes com os funcionários da CONTRATADA e com terceiros, 
independentemente da transferência daquele risco para as Companhias ou 
Institutos Seguradores, cumprindo fielmente o estabelecido na legislação 
nacional no que concerne à segurança e higiene do trabalho, bem como 
obedecer a todas as normas apropriadas e específicas para a segurança de 
cada tipo de serviço. Deverão ser fornecidos e instalados os Equipamentos 
de Proteção Individual e Coletiva necessários no decorrer das diversas etapas 
da obra, de acordo com o previsto na NR 06 e NR 18 do Ministério do 
Trabalho, bem como nos demais dispositivos de segurança, guarda, proteção 
e conservação de todos os materiais, equipamentos, ferramentas e 
utensílios, como também pela manutenção da ordem nas instalações da obra 
até a sua entrega definitiva. Qualquer perda ou dano, por negligência da 
CONTRATADA, no material ou equipamentos entregues para a Prefeitura 
Municipal de Almirante Tamandaré, será cobrado, após avaliação da 
Fiscalização; 
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13.83. Em caso de acidente no canteiro de obras, a CONTATADA deverá: 
 

13.84. Prestar todo e qualquer socorro imediato às vítimas, acionando os 
órgãos e entidades responsáveis para tanto; 

 
13.85. Interditar imediatamente o local da obra e, se necessário, obra nas 
ruas circunvizinhas, a fim de evitar a possibilidade de mudanças das 
circunstâncias relacionadas com o acidente; 

 
13.86. Arcar com os custos de relocação de famílias e reparo de imóveis 
afetados pela ocorrência, se necessário; 

 
13.87. Solicitar imediatamente o comparecimento da Fiscalização da 
CONTRATANTE no local da ocorrência; 

 
13.88. Encaminhar à CONTRATANTE, no prazo de 15 (quinze) dias da 
ocorrência, relatório circunstanciado sobre as causas do acidente e as 
medidas de contingenciamento, prevenção e mitigação da ocorrência; 

 
13.89. Será de responsabilidade da CONTRATADA a elaboração e 
implementação do PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos, 
contemplando os aspectos, sobretudo da NR 18 e os demais dispositivos 
complementares de segurança. O PGR deverá ser elaborado por 
Engenheiro(a) de Segurança e executado por profissional da área de 
Segurança do Trabalho, devendo ser mantido na obra à disposição da 
Fiscalização e do Ministério do Trabalho; 

 
13.90. Será de responsabilidade da CONTRATADA o levantamento 
fotográfico de todo o período em que a obra estiver sendo executada, desde 
o seu início até a sua conclusão. As fotos deverão ser apresentadas em 
arquivos formato JPEG, com resolução mínima de 1600x1200 pixels, sem 
número limitado, em diretórios especificados por serviços e datas de 
execução. Deve ser também apresentado um relatório mensal, em duas 
cópias, com a relação dos serviços executados, acompanhado das fotografias 
coloridas impressas; 

 
13.91. Apresentar laudo de medição com relatório fotográfico das obras, 
relacionando os seguintes dados: data de fornecimento dos materiais 
utilizados para o serviço, placa do caminhão, tonelagem, trechos da via 
pavimentados com este fornecimento, peso acumulado e peso restante; 

 
13.92. Deverá ser apresentado o eventograma com os quantitativos 
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aplicados, compatível com a planilha orçamentária inicial; 
 

13.93. A Garantia de Qualidade deverá ser efetuada em conformidade com 
as disposições das Normas Brasileiras, exercendo um controle de execução 
dos serviços, abrangendo aquisição, registro, manuseio e armazenamento 
de materiais e equipamentos e técnicas de construção, tratamento de 
interfaces e pendências de execução, saúde e segurança no trabalho, 
inspeção e ensaios de controle de materiais; 

 
13.94. Comunicar a CONTRATANTE a data de início da obra para 
programação da limpeza trecho a serem pavimentadas, sem atrapalhar o 
cronograma de pavimentação; 

 
13.95. Comunicar a CONTRATANTE sobre a execução dos serviços, para 
interdição e sinalização trecho a serem pavimentadas; 

 
13.96. Mobilização, desmobilização, fornecimento de todo o material, 
ferramentas, equipamentos e maquinários apropriados ao uso a que se 
destinam, em perfeitas condições e mão de obra especializada para execução 
das obras; 

 
13.97. Arcar com todas as despesas necessárias com o pessoal na execução 
dos serviços, tais como remuneração, transporte, alimentação, hospedagem, 
seguro contra acidente de trabalho, responsabilidade civil pela obra e por 
danos contra terceiros; 

 
13.98. Responsabilizar-se por danos contra terceiros e seus patrimônios em 
qualquer situação, durante a execução da obra e quando inobservadas as 
boas técnicas de construção e utilização de materiais defeituosos; 

 
13.99. Fornecer as guias de INSS e FGTS averbadas dos empregados que 
prestarem serviços durante o prazo contratual; 

 
13.100. Fornecer instalações necessárias para a utilização e guarda dos 
equipamentos e para o pessoal que estiver a serviço da obra; 

 
13.101. Responsabilização pelas obrigações sociais, trabalhistas e 
previdenciárias do pessoal utilizado na execução das obras; 

 
13.102. Responsabilização pelo frete dos materiais, ferramentas e 
equipamentos necessários à realização das obras; 
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13.103. Reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir no todo ou em 
parte, os serviços que comprovadamente não atenderem ou estiverem em 
desacordo com as especificações técnicas da ABNT - Associação Brasileira de 
Normas Técnicas e fiscalização da obra; 

 
13.104. Fornecer todas as ART's-CREA de execução exigíveis logo no início 
da obra e ainda, no ato da apresentação das medições, apresentar 
documentação pertinentes aos registros dos funcionários, junto ao INSS, 
quando da apresentação da Nota Fiscal; 

 
13.105. Seguir de forma criteriosa, as especificações gerais para materiais e 
serviços, considerando, especialmente, o consumo correto, a fim de se evitar 
desperdícios; 

 
13.106. Fornecer o protocolo de requisição da Certidão Negativa de Débito 
da obra (a certidão deve ser apresentada tão logo seja liberada pelo INSS), 
juntamente com a Nota Fiscal da última medição, cuja quitação estará 
condicionada à apresentação da CND; 

 
13.107. Atender integralmente ao estabelecido nas Planilhas de Custos, e no 
Cronograma Físico-Financeiro e nos projetos além das orientações do 
responsável pela fiscalização; 

 
13.108. Realizar a sinalização viária horizontal e vertical em trecho de vias 
públicas e sua respectiva limpeza geral, inclusive remoção de materiais 
gerados ou sobras, nos locais das obras, atendendo as normas vigentes no 
município de Almirante Tamandaré; 

 
13.109. Não transferir a terceiros, no todo ou em parte, as obrigações 
decorrentes deste contrato; 

 
13.110. Visando garantir a qualidade do serviço que será executado, a 
ABEDA - Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Asfalto, as 
normas técnicas e as referências literárias sobre a matéria, não indicam a 
utilização de usinas instaladas em distância superior a 60 km, em função do 
comprometimento da qualidade da massa, devido à perda de temperatura 
durante o transporte até os locais de aplicação. Sendo assim, orienta-se e 
torna se obrigatório, que as usinas estejam instaladas num raio inferior ou 
igual a 60 km do local da obra, contudo, desde que atendidas as qualidades, 
padrão e normas de temperatura exigidas pelo DNIT necessárias para 
aplicação da massa asfáltica esta distância poderá ser ampliada; 
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13.111. Respeitar a espessura do pavimento projetado controlando a 
tonelagem a ser aplicada conforme especificado em planilha e de acordo com 
as possibilidades da base em pavimentação poliédrica; 

 
13.112. Respeitar espessura mínima projetada ao longo da via de forma a 
permitir a construção com espessura e inclinação adequada para a sarjeta; 

 
13.113. Deverá ser utilizado para execução da pintura de ligação veículo 
equipado com tanque de reservação, sistema de bombeamento e 
aspersores; 

 
13.114. Deverá ser utilizada acabadora/espalhadora de CBUQ com 
regulagem de espessura da pavimentação, abastecida através de caminhão 
basculante (constar a regulagem da espessura em foto constante do relatório 
fotográfico); 

 
13.115. Deverá ser utilizado rolo compactador liso, equipada com pneus 
banda lisa e rolo de pneus apropriados para acabamento do pavimento 
asfáltico; 

 
13.116. Quando solicitado pela fiscalização, deverão ser realizados ensaios 
laboratoriais conforme normas técnicas de acordo com a especificação do 
ensaio, com emissão de relatórios para confirmação da umidade ótima de 
grau de compactação do material utilizado na pavimentação, para liberação 
dos trechos a serem pavimentados; 

 
13.117. É responsabilidade da CONTRATADA a execução de rebaixamento de 
meio fio e execução de rampas de acessibilidade, quando for o caso; 

 
13.118. A CONTRATADA deverá designar responsáveis técnicos com 
experiência comprovada, devidamente registrados no CREA/CAU, com 
plenos poderes decisórios, para representá-la junto a Prefeitura Municipal de 
Almirante Tamandaré em todos os assuntos relativos à obra. O(A) 
engenheiro(a) ou arquiteto(a) e encarregados(as) deverão sempre prestar 
informações sobre o andamento dos serviços, sua programação, as 
peculiaridades das diversas tarefas e tudo o mais que a Fiscalização julgar 
necessário; 

 
13.119. Sempre que solicitada, a CONTRATADA deverá atualizar os seus 
planos de trabalho e cronogramas, bem como providenciar ou reforçar os 
recursos e equipamentos necessários à recuperação de possíveis atrasos no 
cumprimento do prazo; 
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13.120. Deverão ser implantados marcos de referência básicos, devidamente 
coordenados e nivelados, sob a responsabilidade da CONTRATADA, para os 
trabalhos de locação e condução da obra, proporcionando as necessárias 
facilidades para que sejam conferidos pela Fiscalização; 

 
13.121. As dúvidas serão dirimidas junto à Comissão de Licitação no período 
estabelecido no Edital; 

 
13.122. Fazem parte das diretrizes deste Termo de Referência as 
determinações constantes do Memorial Descritivo/Especificações Técnicas. 

 
13.123. Assumir toda a responsabilidade pela boa execução e eficiência dos 
serviços que efetuar, responsabilizando-se, ainda, por qualquer dano 
ocorrido em decorrência da má realização destes serviços, causados tanto ao 
CONTRATANTE como a terceiros, desde que a responsabilidade lhe seja 
imputável; 

 
13.124. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser 
solicitados pelo CONTRATANTE; 

 
13.125. Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e 
administrativa, sobre todo e qualquer assunto de interesse do CONTRATANTE 
ou de terceiros de tomar conhecimento em razão da execução do objeto 
deste contrato; 

 
13.126. Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos serviços, 
sem interrupção, seja por motivo de férias, descanso semanal, licenças, 
greves, faltas ao serviço e demissões, sob pena de aplicação das sanções 
cabíveis; 

 
13.127. Substituir o seu preposto que estiver trabalhando em desacordo com 
o interesse dos serviços e, por este motivo, for rejeitado pela fiscalização do 
CONTRATANTE; 

 
13.128. Executar os serviços de acordo com o estabelecido no contrato e 
seus anexos; 

 
13.129. Respeitar os prazos previstos no objeto; 

 
13.130. Manter atualizado o endereço do correio eletrônico; 

 



 

  

 

 Av. Emílio Johnson, 360 - Almirante Tamandaré, Paraná -  3699-8600 
 

 

187 

13.131. Disponibilizar as ferramentas e os materiais necessários à realização 
dos serviços; 

 
13.132. Responsabilizar-se por todo o custo despendido do fornecimento de 
material, mão de obra, equipamentos, bem como as obrigações fiscais, 
sociais e trabalhistas, até o recebimento definitivo do objeto; 

 
13.133. Responder pelo custo dos serviços, ora contratados, contemplando 
salários de pessoal, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais; 

 
13.134. Arcar com toda e qualquer responsabilidade civil, trabalhista e 
previdenciária decorrente de acidente de trabalho, eximindo a 
CONTRATANTE de qualquer ônus; 

 
13.135. Adotar critérios de sustentabilidade (ambiental, econômica e social) 
durante todo o período de execução do objeto; 

 
13.136. Providenciar, junto ao CAU/CREA, todas as Anotações ou Registros 
de Responsabilidade Técnica (ART’s/ RRT’s) referentes ao objeto do contrato 
e especialidades pertinentes, sob pena de retenção de medição; bem como 
a respectiva CNO; 

 
13.137. Cumprir o previsto nos Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas 
Federais, Estaduais e Municipais, inclusive Normas de Concessionárias de 
Serviços Públicos; 

 
13.138. Manter profissional técnico devidamente habilitado no CREA/CAU, 
aceito pela CONTRATANTE, para responder sobre os aspectos inerentes ao 
objeto e assinar, em nome da empresa CONTRATADA, instruções técnicas e 
planilhas de medição;  

 
13.139. Manter técnico devidamente habilitado e capacitado, exclusivamente 
no local, horário e nos dias de prestação dos serviços, o qual será 
responsável pela supervisão e acompanhamento, bem como sanar dúvidas e 
tratar de quaisquer assuntos relacionados à execução do objeto; 

 
13.140. As Normas Regulamentadoras – NRs, relativas à segurança e 
medicina do trabalho, são de observância obrigatória por parte da empresa 
vencedora, bem como as demais leis e normas vigentes, em especial a NR 
18 – Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção e 
seus desdobramentos; 
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13.141. Visando o início dos trabalhos deverão ser tomadas as seguintes 
providências: 

 
13.142. A CONTRATADA deverá apresentar, em até 05 (cinco) dias úteis, 
após a contratação, o Plano de Trabalho, contendo: relatório analítico do 
projeto executivo completo; planejamento geral das atividades envolvidas 
no desenvolvimento dos serviços; a relação, as precedências e a duração das 
atividades; a metodologia construtiva e índice de documentos, então apenas 
após a apresentação será assinada a Ordem de Serviço autorizando o início 
das obras; 

 
13.143. Também deverá conter o cronograma físico financeiro detalhado dos 
serviços com extensão em xls e/ou .mpp. (MS Office Excel e/ou MS Office 
Project, ou similar); 

 
13.144. Caberá à Contratada integral responsabilidade por quaisquer danos 
causados à Contratante e a terceiros, durante a execução das obras e 
serviços, sempre que forem decorrentes de negligência, imperícia ou 
omissão de sua parte; 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE. 
 
14.1. Fiscalizar, aferir, atestar e efetuar medição dos serviços executados, 
diretamente ou com o auxílio de terceiros especialmente contratados para 
tal fim, bem como monitorar e aprovar o desenvolvimento dos projetos 
executivos de implantação; 
 
14.2. Exigir a substituição imediata de qualquer profissional projetista ou 
de campo cuja qualificação técnico-profissional não atenda as especificações 
mínimas constantes no Edital do certame; 

 
14.3. Fiscalizar a qualidade dos materiais/serviços executados, reservando-
se à Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré o direito de rejeitar, no 
todo ou em parte, os serviços efetuados em desacordo com as especificações 
ou que difira do indicado nos Projetos e/ou Contrato e/ou com as disposições 
constantes neste Edital e de seus Anexos, sem autorização por escrito do 
gestor do contrato, devendo a CONTRATADA remover, reconstruir ou 
substituir os mesmos, sem direito a qualquer pagamento extra; 

 
14.4. Ordenar a suspensão da obra, total ou parcialmente, sempre que 
julgar conveniente, por motivos técnicos, de segurança, disciplinares ou 
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outros, somente podendo ser reiniciados os serviços por outra ordem da 
CONTRATANTE; 

 
14.5. Exigir o fiel cumprimento do contrato e, projetos objeto desse 
certame, bem como as normas e especificações indicadas pela CONTRATADA 
e pelos fornecedores dos equipamentos/materiais; 

 
14.6. Verificar o fiel cumprimento das normas de segurança relacionadas 
aos trabalhadores e terceiros, das obrigações legais, sociais e outras 
necessárias à boa administração da obra pela CONTRATADA; 

 
14.7. Fiscalizar a CONTRATADA na escolha dos processos construtivos a 
serem empregados e exigir modificação na técnica de execução, caso seja 
considerada inadequada, sem ônus para a CONTRATANTE; 

 
14.8. Solicitar todos os ensaios necessários ao controle de qualidade e 
segurança da obra e interpretá-los devidamente; 

 
14.9. Verificar a adequabilidade de todos os recursos empregados na obra 
pela CONTRATADA, exigindo as melhorias que se fizerem necessárias para o 
cumprimento do objeto e prazo contratual; 

 
14.10. Monitorar a elaboração do projeto as built da obra executada, através 
do Ambiente Comum de Dados, local em que a CONTRATADA deverá publicar 
os arquivos dos modelos BIM e os seus documentos correspondentes. 

 
14.11. Promover condições para a execução contratual objeto deste 
contrato; 

 
14.12. Assegurar livre acesso das pessoas credenciadas pela CONTRATADA 
para execução dos serviços; 

 
14.13. Publicar o extrato do contrato e de seus aditivos, se ocorrerem, no 
Diário Oficial dos Municípios, órgão oficial de divulgação dos atos processuais 
e administrativos do Município de Almirante Tamandaré, veiculado no site 
oficial; 

 
14.14. Controlar e acompanhar toda a execução deste contrato; 

 
14.15. Designar gestor operacional para acompanhamento do contrato; 

 
14.16. Disponibilizar à CONTRATADA todos os dados, projetos, 
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especificações técnicas, licenças e instruções complementares, 
indispensáveis para a execução do objeto; 

 
14.17. Fiscalizar a execução dos serviços, por representante habilitado da 
CONTRATANTE, a fim de determinar a regularização de serviços previamente 
executados em desacordo com o Projeto e Memorial Descritivo aprovado, 
bem como submeter a autoridade competente, ações que ultrapassarem a 
sua competência; 

 
14.18. Emitir Ordens de Serviço com antecedência mínima de 5 (cinco) dias 
consecutivos a data de início; 

 
14.19. Analisar, através da Equipe de Fiscalização designada, os Boletins de 
Medição Mensais emitidos pela CONTRATADA, baseados nas avaliações dos 
serviços executados, demonstrando quantidades de serviços executados no 
período, para posterior desembolso por parte da CONTRATANTE, contendo 
assinatura do responsável técnico da CONTRATADA e fiscal da obra 
designado pela CONTRATANTE; 

 
14.20. Fiscalizar o andamento da obra enfatizando os prazos de execução e 
marcos contratuais definidos no Cronograma Físico-Financeiro, podendo ser 
readequado, conforme a necessidade do Município, no decorrer do contrato. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

CONTRATUAL: 
 

16.1. A CONTRATADA, no momento da assinatura do Contrato, deverá 
comprovar, sob pena de rescisão contratual, apresentar o comprovante da 

Garantia de Execução Contratual, no valor de R$ (___________________), 
correspondente ao percentual de 5% (cinco por cento) do valor global do 

Contrato. 
 

16.2. A Garantia de Execução do Contrato acima, responderá pelo 
inadimplemento das condições contratuais e pelas eventuais multas 

aplicadas, independentemente de outras combinações legais.  
 

16.3. A Garantia assim integralizada, responderá não somente pela Garantia 

de execução contratual, aí compreendida a satisfação plena de pagamento de 
eventuais multas impostas ou indenizações devidas.  Ficará a mesma retida 

em seu valor total, até o recebimento definitivo dos serviços contratados, 
podendo então ser levantada pela CONTRATADA, mediante requerimento. 
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16.4. O CONTRATANTE fica autorizado a utilizar a garantia para corrigir 
imperfeições na execução do objeto deste Contrato ou para reparar os danos 

decorrentes da ação ou omissão da CONTRATADA ou de preposto seu ou, 
ainda, para satisfazer qualquer obrigação resultante ou decorrente de suas 

ações ou omissões. 

 
16.5. A autorização contida no item anterior é extensiva aos casos de multas 

aplicadas após esgotado o prazo recursal. 
 

16.6. A CONTRATADA se obriga a repor, no prazo de 48 (quarenta e oito) 
horas, o valor da garantia que vier a ser utilizado pelo CONTRATANTE. 

 
16.7. A garantia prestada será retida definitivamente, integralmente ou pelo 

saldo que apresentar, no caso de rescisão por culpa da CONTRATADA, sem 
prejuízo das penalidades cabíveis. 

 
16.8. A garantia será restituída, somente após o integral cumprimento de 

todas as obrigações contratuais, inclusive recolhimento de multas e satisfação 
de prejuízos causados ao CONTRATANTE. 

 

16.9. A garantia contratual deverá ser atualizada no valor acrescido dos 
aditivos contratuais, antes da assinatura de aditivos contratuais de valor. 

Podendo ser apresentada garantia complementar à contratual ou a garantia 
contratual pode ser substituída. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO REGIME DE EXECUÇÃO  

 
17.1. A Administração opta pelo regime de contratação integrada, nos 

termos do art. 46 da Lei nº 14.133/2021, considerando: 
 

17.2. a complexidade técnica da solução de macrodrenagem; 
 

17.3. a necessidade de integração entre concepção, detalhamento e 
execução; 

 

17.4. a redução de riscos de incompatibilidade entre projeto e obra; 
 

17.5. a alocação objetiva de riscos ao particular; 
 

17.6. a possibilidade de inovação tecnológica e otimização de custos 
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17.7. Nesse regime, a Administração fornece anteprojeto, cabendo à 
contratada a responsabilidade pela concepção final da solução, elaboração 

dos projetos básico e executivo e execução integral das obras, observados 
os parâmetros de desempenho, qualidade, sustentabilidade e segurança 

definidos no anteprojeto e na matriz de riscos. 

 
17.8. O Termo de Recebimento Provisório será lavrado e assinado pelo 

Gestor de Contrato, pelo (a) fiscal de obras do quadro (habilitado 
tecnicamente) e pelo representante legal da Contratada.  

 
17.9. O Termo de Recebimento Definitivo será lavrado e assinado será 

lavrado e assinado pelo Gestor de Contrato, pelo (a) fiscal de obras do quadro 
permanente (habilitado tecnicamente) e pelo representante legal da 

Contratada.  
 

17.10. Os prazos de início, de etapa de execução, de conclusão e de entrega 
poderão ser prorrogados desde que, o pedido seja devidamente justificado e 

decorra de algum dos motivos do da Lei n.º 14.133/21. Todo pedido de 
prorrogação deverá ser devidamente justificado e protocolado pela 

CONTRATADA. 

 
17.11. Verificada a incompatibilidade dos materiais ou serviços entregues 

com o exigido na licitação ou que apresentem desconformidades com as 
exigências requisitadas no Projeto Básico, planilha, será o contratado 

obrigado a substituí-lo ou refazê-lo, conforme o caso, no prazo máximo de 
05 (cinco) dias contados do recebimento da comunicação, no total ou em 

parte, sem qualquer ônus para a Administração, independentemente da 
aplicação das penalidades cabíveis, sendo-lhe, ainda, concedido 5 (cinco) 

dias para a retirada do material ou parte do que foi rejeitado. 
 

17.12. A não substituição do material ou nova prestação do serviço no prazo 
estipulado pela FISCALIZAÇÃO ou a não retirada do material no prazo 

previsto no item anterior, sujeitará a Contratada em mora, cujo atraso 
computar-se-á desde o primeiro dia do vencimento do prazo. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO. 
 

18.1. A gestão do contrato será exercida pelo Sr. CESAR L. CHAMULERA, 
Secretário Municipal de obras e infraestrutura, inscrito no CPF: sob o nº 

025.292.419-37. 
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18.2. A fiscalização do contrato ficará a cargo da Sra. JOSIANE DO ROCIO 
CARVALHO VIANA Técnica Administrativa, inscrita no CPF/MF sob o nº 

063.062.189-63. 
 

18.3. A fiscalização da Obra ficará a cargo do Sr. JOSÉ GUILHERME D’ 

AGOSTIN, Eng. Civil inscrito no CPF: sob o nº 084.448.179-37. 
 

18.4. A fiscalização não exclui e nem reduz a responsabilidade da empresa 
contratada, até mesmo perante terceiros, por qualquer irregularidade, 

inclusive resultante de imperfeições técnicas, emprego de material 
inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica co-

responsabilidade do licitante ou de seus agentes e prepostos (Art.117 
parágrafos 1º 2º 3º da Lei nº 14133/2021). 

 
18.5. Compete ao Fiscal da Obra: 

 
18.6. Esclarecer prontamente as dúvidas e divergências surgidas na 

execução do objeto contratado; 
 

18.7. Expedir, através de notificação e/ou relatório de vistoria, as 

determinações e comunicações necessárias à perfeita execução da obra ou 
serviço; 

 
18.8. Proceder a cada 30 (trinta) dias, ou frações menor, conforme 

Cronograma Físico-Financeiro, as medições dos serviços executados e 
aprovar a planilha de medição emitida pela CONTRATADA ou conforme 

disposto no contrato; 
 

18.9. Adotar as medidas preventivas de controle dos contratos inclusive 
decidir provisoriamente a interdição de obra ou serviço; 

 
18.10. Conferir e certificar as faturas das obras e serviços de engenharia; 

 
18.11. Proceder ás avaliações dos serviços executados pela contratada a 

cada vistoria ou medição; 

 
18.12. Determinar por todos os meios adequados a observância das normas 

técnicas e legais, especificações e métodos construtivos exigíveis para a 
perfeita execução da obra pela contratada; 
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18.13. Exigir o uso correto dos equipamentos de proteção individual e 

coletiva de segurança do trabalho, podendo emitir advertências para 
correção, e caso descumprimento, medidas mais severas para o devido 

cumprimento. 
 

18.14. Conferir e manter atualizadas a pasta da obra com a devida 

documentação técnica referente ao objeto; 
 

18.15. Vistar o diário de obra, certificando-se de seu correto preenchimento; 
 

18.16. Receber designação e manter contato com o preposto da contratada 
e, se necessário, promover reuniões periódicas ou especiais para a resolução 

de problemas na obra; 
 

18.17. Exigir a quantidade mínima de colaboradores para atendimento do 
cronograma físico financeiro, caso seja notado um possível atraso na entrega 

das tarefas; 
 

18.18. Emitir parecer técnico nos pedido de aditivos contratuais; 
 

18.19. Verificar a correta aplicação dos materiais; 

 
18.20. Requerer da empresa teste, exames e ensaios quando necessário, no 

sentido de promoção de controle de qualidade da obra; 
 

18.21. Receber e aprovar o “as built” (como construído), isto é, as anotações 
e registros nos projetos originais das alterações realizadas na execução da 

obra, quando for o caso, para fins de ordenação do cadastro técnico do órgão 
contratante como condição de atentar a última fatura; 

 
18.22. Compor a comissão para recebimento provisório da obra e, se 

designado, a comissão para recebimento definitivo da obra. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – INFRAÇÕES E SANÇÕES 
ADMINISTRATIVAS. 

 

19.1. A aplicação das sanções de natureza pecuniária e restritivas de 
direitos, a que se referem os artigos 162 e seguintes da Lei 14.133/2021, 

com as alterações dela decorrentes, obedecerá as normas estabelecidas 
neste contrato; 
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19.2. O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente 

pelas seguintes infrações: 
 

I. Dar causa à inexecução parcial do contrato; 
 

II. Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à 

Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse 
coletivo; 

 
III. Dar causa à inexecução total do contrato; 

 
IV. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 

 
V. Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente 

devidamente justificado; 
 

VI. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a 
contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua 

proposta; 
 

VII. Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da 

licitação sem motivo justificado; 
 

VIII.  Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame 
ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato; 

 
IX. Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

 
X. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer 

natureza; 
 

XI. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 
 

XII. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto 
de 2013.  

 

19.3. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas 
previstas nesta Lei as seguintes sanções: 

 
I. Advertência; 
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II. Multa; 

 
III. Impedimento de licitar e contratar; 

 
IV. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. 

 

§ 1º Na aplicação das sanções serão considerados: 
 

I. A natureza e a gravidade da infração cometida; 
 

II. As peculiaridades do caso concreto; 
 

III. As circunstâncias agravantes ou atenuantes; 
 

IV. Os danos que dela provierem para a Administração Pública; 
 

V. A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, 
conforme normas e orientações dos órgãos de controle. 

 
 

19.4. A sanção prevista no item 10.3, subitem I será aplicada 

exclusivamente pela infração administrativa prevista no item 10.2, subitem 
I, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave. 

 
19.5. A sanção prevista no item 10.3, subitem II, calculada na forma do 

edital ou do contrato, não poderá ser inferior a 0,5% (cinco décimos por 
cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado 

ou celebrado com contratação direta e será aplicada ao responsável por 
qualquer das infrações administrativas previstas no art. 155 da Leu 

14.133/2021. 
 

19.6. A sanção prevista no item 10.3, subitem III será aplicada ao 
responsável pelas infrações administrativas previstas no item 10.2, subitens 

II, III, IV, V, VI e VII, quando não se justificar a imposição de penalidade 
mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da 

Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado 

a sanção, pelo prazo máximo de 03 (três) anos. 
 

19.7. A sanção prevista no item 10.3, subitem IV será aplicada ao 
responsável pelas infrações administrativas previstas no item 10.2, subitens 

VII, IX, X, XI e XII, bem como pelas infrações administrativas previstas no 
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item 10.2, subitens II, III, IV, V, VI e VII que justifiquem a imposição de 

penalidade mais grave que a sanção referida no item 10.6, e impedirá o 
responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta 

e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos 
e máximo de 6 (seis) anos. 

 

19.8. A sanção estabelecida no item 10.3, subitem IV será precedida de 
análise jurídica e observará as seguintes regras: 

 
I. Quando aplicada por órgão do Poder Executivo, será de competência do 

secretário municipal e, quando aplicada por autarquia ou fundação, será de 
competência exclusiva da autoridade máxima da entidade; 

 
II. Quando aplicada por órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, pelo 

Ministério Público e pela Defensoria Pública no desempenho da função 
administrativa, será de competência exclusiva de autoridade de nível 

hierárquico equivalente às autoridades referidas no inciso I deste parágrafo, 
na forma de regulamento. 

 
19.9. As sanções previstas no item 10.3, subitens I, III e IV poderão ser 

aplicadas cumulativamente com a prevista no subitem II. 

 
19.10. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao 

valor de pagamento eventualmente devido pela Administração ao 
contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da 

garantia prestada ou será cobrada judicialmente. 
 

19.11. A aplicação das sanções previstas não exclui, em hipótese alguma, a 
obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública. 

 
19.12. Na aplicação da sanção prevista no item 10.3, subitem II, será 

facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado 
da data de sua intimação. 

 
19.13. A aplicação das sanções previstas no item 10.3, subitens III e IV, 

requererá a instauração de processo de responsabilização, a ser conduzido 

por comissão composta de 02 (dois) ou mais servidores estáveis, que 
avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o 

contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de 
intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda 

produzir. 
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19.14. Em órgão ou entidade da Administração Pública cujo quadro funcional 
não seja formado de servidores estatutários, a comissão a que se refere o 

item 10.13, será composta de 02 (dois) ou mais empregados públicos 
pertencentes aos seus quadros permanentes, preferencialmente com, no 

mínimo, 03 (três) anos de tempo de serviço no órgão ou entidade. 

 
19.15. Na hipótese de deferimento de pedido de produção de novas provas 

ou de juntada de provas julgadas indispensáveis pela comissão, o licitante 
ou o contratado poderá apresentar alegações finais no prazo de 15 (quinze) 

dias úteis, contado da data da intimação. 
 

19.16. Serão indeferidas pela comissão, mediante decisão fundamentada, 
provas ilícitas, impertinentes, desnecessárias, protelatórias ou 

intempestivas. 
 

19.17. A prescrição ocorrerá em 05 (cinco) anos, contados da ciência da 
infração pela Administração, e será: 

 
I. Interrompida pela instauração do processo de responsabilização a que se 

refere o caput deste artigo; 

 
II. Suspensa pela celebração de acordo de leniência previsto na Lei nº 

12.846 de 1º de agosto de 2013. 
 

II. Suspensa por decisão judicial que inviabilize a conclusão da apuração 
administrativa. 

 
19.18. Os atos previstos como infrações administrativas nesta Lei ou em 

outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também 
sejam tipificados como atos lesivos na Lei 12.846 de 1º de agosto de2013, 

serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o 
rito procedimental e a autoridade competente definidos na referida Lei. 

19.19. A personalidade jurídica poderá ser desconsiderada sempre que 
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática 

dos atos ilícitos previstos nesta Lei ou para provocar confusão patrimonial, 

e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão 
estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, 

a pessoa jurídica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relação de 
coligação ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, 

em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de 
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análise jurídica prévia. 

 
19.20. Os órgãos e entidades dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário 

de todos os entes federativos deverão, no prazo máximo 15 (quinze) dias 
úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados 

os dados relativos às sanções por eles aplicadas, para fins de publicidade no 

Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro 
Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituídos no âmbito do Poder 

Executivo federal. 
 

19.21. Para fins de aplicação das sanções previstas no item 10.3, subitens I, 
II, III e IV, o Poder Executivo regulamentará a forma de cômputo e as 

consequências da soma de diversas sanções aplicadas a uma mesma 
empresa e derivadas de contratos distintos. 

 
19.22. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado 

a multa de mora, na forma prevista em edital ou em contrato. 
 

19.23. A aplicação de multa de mora não impedirá que a Administração a 
converta em compensatória e promova a extinção unilateral do contrato com 

a aplicação cumulada de outras sanções previstas nesta Lei. 

 
19.24. É admitida a reabilitação do licitante ou contratado perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade, exigidos, cumulativamente: 
 

I. Reparação integral do dano causado à Administração Pública; 
 

II. Pagamento da multa; 
 

III. Transcurso do prazo mínimo de 01 (um) ano da aplicação da penalidade, 
no caso de impedimento de licitar e contratar, ou de 03 (três) anos da 

aplicação da penalidade, no caso de declaração de inidoneidade; 
 

IV. Cumprimento das condições de reabilitação definidas no ato punitivo; 
 

V. Análise jurídica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao 

cumprimento dos requisitos definidos neste artigo. 
 

19.25. A sanção pelas infrações previstas no item 10.2, subitens VIII e XII 
exigirá, como condição de reabilitação do licitante ou contratado, a 

implantação ou aperfeiçoamento de programa de integridade pelo 
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responsável. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – REAJUSTE. 

 
21.1. Os preços contratuais poderão ser reajustados para os serviços 

executados, após transcorrido o prazo de 12 (doze) meses a contar da data 

do orçamento. 
 

21.2. Para o reajustamento será adotado o índice da Construção Civil 
(ICC) para Drenagem, Código 1002385 (antiga Coluna 39A), publicado pela 

FGVDADOS, apurado e fornecido pela Fundação Getúlio Vargas, a partir da 
aplicação da seguinte fórmula: 

 
 

 

                                         
 

 
Onde: 

R = = valor da parcela de reajustamento devido; 
Po = Índice de preço relativo ao mês da apresentação da data do 

orçamento; 

Pi = Índice de preço relativo ao mês do reajustamento devido; 
V = Valor, a preços iniciais, da parcela do contrato de obra ou serviço a ser 

reajustado. 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – EXTINÇÃO CONTRATUAL. 
 

22.1. O Contrato poderá ser extinto pelos motivos previstos no artigo 137 
da Lei Federal nº 14.133/2021, a qual deverá ser formalmente motivada nos 

autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 
 

22.2. A extinção do contrato poderá ser: 
 

I. Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, exceto no caso 
de descumprimento decorrente de sua própria conduta; 
 

II. Consensual, por acordo entre as partes, por conciliação, por mediação ou 

por comitê de resolução de disputas, desde que haja interesse da 

Administração; 
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III. Determinada por decisão arbitral, em decorrência de cláusula 

compromissória ou compromisso arbitral, ou por decisão judicial. 
 

22.3. Responsabilização por prejuízos causados ao CONTRATANTE;   
 

22.4. Execução da garantia contratual, para ressarcimento do CONTRATANTE; 

 
22.5. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos 

do processo, assegurando o contraditório e a ampla defesa. 
 

22.6. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de 
autorização escrita e fundamentada da Autoridade Competente. 

 

22.7. Dos procedimentos para rescisão contratual por solicitação da 
CONTRATADA: 

 

22.8. Deve apresentar documento com a justificativa para a rescisão 

contratual; 
 

22.9. Relatório fotográfico com os serviços executados até o momento da 

rescisão; 
 

22.10. Documento comprobatório de baixa da CEI da obra, com declaração 

contendo resumo das contribuições pagas na matrícula daquela obra assinada 
pelo representando legal da empresa e contador responsável pela declaração; 

 

22.11. Documento de baixa da ART de execução da obra;  
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA– DA PROTEÇÃO DE DADOS. 
 

23.1. É vedado às partes a utilização de todo e qualquer dado pessoal 

repassado em decorrência da execução contratual para finalidade distinta 
daquela do objeto da contratação, sob pena de responsabilização 

administrativa, civil e criminal. 
 

23.2. As partes responderão administrativa e judicialmente, em caso de 
causarem danos patrimoniais, morais, individual ou coletivo, aos titulares de 

dados pessoais, repassados em decorrência da execução contratual, por 
inobservância à LGPD. 

23.3. Em atendimento ao disposto na Lei n. 13.709/2018 - Lei Geral de 

Proteção de Dados Pessoais (LGPD), a CONTRATANTE, para a execução do 
serviço objeto deste edital, terá acesso aos dados pessoais dos 

representantes da CONTRATADA, tais como: número do CPF e do RG, 
endereço eletrônico, cópia do documento de identificação. 

 

23.4. A CONTRATADA, declara que tem ciência da existência da Lei Geral 
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de Proteção de Dados (LGPD) e, se compromete a adequar todos os 

procedimentos internos ao disposto na legislação, com intuito de proteção 
dos dados pessoais repassados pela CONTRATANTE. 

 

23.5. A CONTRATADA, fica obrigada a comunicar ao CONTRATANTE, em até 
24 (vinte e quatro) horas, qualquer incidente de acessos não autorizados aos 

dados pessoais, situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, 
alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou 

ilícito que possa vir a impactar e/ou afetar o CONTRATANTE, bem como 
adotar as providências dispostas no art. 48 da LGPD. 

 

23.6. Em virtude da indispensabilidade da divulgação dos dados constantes 
nos documentos que compõe o processo, as partes terão ciência e 

consentimento para divulgação dos dados, nos termos da Lei 13.709/2018 - 
Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD, e a respectiva publicação da íntegra 

do processo no portal da transparência Municipal de acordo com a Lei 
Estadual n.º 19581, 04 de julho de 2018. 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - FRAUDE EM LICITAÇÃO. 
 

24.1. Conforme disposto no Art. 337-L da Lei 14.133/2021, fraudar, em 
prejuízo da Administração Pública, licitação ou contrato dela decorrente, 
mediante: 
 
24.2. Entrega de mercadoria ou prestação de serviços com qualidade ou em 
quantidades diversas das previstas no edital ou nos instrumentos 
contratuais;  

 
24.3. Fornecimento, como verdadeira ou perfeita, de mercadoria falsificada, 
deteriorada, inservível para consumo ou com prazo de validade vencido; 

 
24.4. Entrega de uma mercadoria por outra;  

 
24.5. Inalteração da substância, qualidade ou quantidade da mercadoria ou 
do serviço fornecido;  

 
24.6. Qualquer meio fraudulento que torne injustamente mais onerosa para 
a Administração Pública a proposta ou a execução do contrato. 

 
24.7. A pratica dos atos acima citado prevê a pena de reclusão, de 04 
(quatro) anos a 08 (oito) anos, e multa. 

 
24.8. Afastamento do licitante: 
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24.9. A prática de afastar ou tentar afastar um concorrente por meio de 
violência, ameaça grave, fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer 
tipo configura um crime e a penalidade para tal comportamento consiste em 
reclusão, variando de 03 (três) a 05 (cinco) anos, além de multa. 
Adicionalmente, a penalidade correspondente à violência praticada também 
será imposta, conforme o art. 337-K da Lei 14.133/2021.  
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS. 
 

25.1. O presente Contrato se regerá pelas cláusulas e disposições aqui 
expressas; pelas disposições constantes do edital de licitação; pelas 
disposições contidas na Lei 14.133/2021 com as alterações dela decorrentes; 
e, ainda, pelas demais disposições legais que se verificarem aplicáveis à 
espécie de seu objeto, por mais especiais que sejam e mesmo que aqui ou 
na minuta de contrato mencionadas. 
 
25.2. Ficam fazendo parte integrante do presente Contrato o Edital de 
licitação e seus Anexos, bem como todos os documentos constantes do 
processo e que tenham servido de base para a licitação. 

 
25.3. Para dirimir todas as questões oriundas do presente Contrato será 
competente o Foro Regional de Almirante Tamandaré da Comarca da Região 
Metropolitana de Curitiba, Estado do Paraná. 

 
25.4. O Contratante enviará o resumo deste contrato à publicação no Diário 
Oficial dos Municípios do Paraná e no sítio eletrônico oficial, sem prejuízo de 
disponibilização da íntegra do contrato no Portal Nacional de Contratações 
Públicas (PNCP). 
 

Pelas partes é dito que aceitam o presente instrumento em todos os seus 

termos. E, por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento, 
decorrente do processo de CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 019/2026, 

em duas vias de igual teor e forma, para que produza os seus efeitos de direito. 
 

Almirante Tamandaré, __ de _________ de 2026. 
 

 
CÉSAR LEANDRO CHAMULERA  

Secretário Municipal de Planejamento 
 

 

EMPRESA CONTRATADA 
Empresa Contratada 
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