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PREGAO ELETRONICO N2 26/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO
N° 19.877/2024
Registro de Precos

CONTRATANTE (UASG)
987769

OBJETO

Aquisicao de Materiais Agregados

VALOR MAXIMO ESTIMADO
R$ 13.351.990,00 (treze milhdes trezentos e cinquenta e um mil
novecentos e noventa reais)

DATA DA SESSAO PUBLICA
Dia 21/10/2024 as 09:00 horas (horario de Brasilia)

CRITERIO DE JULGAMENTO
Menor preco

MODO DE DISPUTA:
Aberto
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ANEXO |
MUNICIPIO DE PIRAQUARA
PREGAO ELETRONICO N2 26/2024
Processo Administrativo n® 19.877/2024

Torna-se publico, para conhecimento dos interessados, que o MUNICIPIO DE
PIRAQUARA, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e servigos
urbanos, sediado na Rua Papa Paulo VI, n® 126, Vila Chaune, Piraquara, Parana,
83306-410, realizara licitacdo, para registro de precos, na modalidade PREGAO,
na forma ELETRONICA, nos termos da Lei n® Lei n® 14.133, de 12 de abril de
2021, do Decreto n? Municipal n? 11.001/2023, e demais legislacdes aplicaveis,
e, ainda, de acordo com as condicdes estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO:

1.1. O objeto da presente licitacdo é a Aquisicdo de Materiais
Agregados, conforme condicbes, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitagdo sera dividida em itens, conforme tabela constante do
Termo de Referéncia, facultando-se ao licitante a participagédo em
quantos itens forem de seu interesse.

2. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO:

2.1. Poderdo participar deste Pregdo os interesses que estiverem
previamente credenciados no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores — SICAF e no Sistema de Compras do
Governo Federal (www.gov.br/compras).

2.1.1. Os interessados deverdo atender as condi¢des exigidas no
cadastramento no SICAF até o terceiro dia util anterior a data
prevista para recebimento das propostas.

2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas
transacdes efetuadas em seu nome, assume como firmes e
verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a
responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgao ou entidade
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promotora da licitacdo por eventuais danos decorrentes de uso
indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus
dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e
manté-los atualizados junto aos 06rgaos responsaveis pela
informacao, devendo proceder, imediatamente, a correcéo ou a
alteracdo dos registros tao logo identifique incorrecdo ou aqueles
se tornem desatualizados.

2.4. A nao observancia do disposto no item anterior podera ensejar
desclassificagdo no momento da habilitagao.

2.5. Nao poderao disputar esta licitacao:

2.5.1. Aquele que ndo atenda as condicdes deste Edital e seu (s)
anexo (s);

2.5.2. Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo,
pessoa fisica ou juridica, quando a licitacdo versar sobre
servicos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.5.2.1. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas
integrantes do mesmo grupo econémico.

2.5.3. Empresa, isoladamente ou em consércio, responsavel pela
elaboracdo do projeto basico ou do projeto executivo, ou
empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por
cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou
subcontratado, quando a licitagdo versar sobre servicos ou
fornecimento de bens a ela necessarios;

2.5.4. Pessoalfisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagcéo,
impossibilitada de participar em decorréncia de sancao que lhe
foi imposta;

2.5.41. O impedimento de que trata o item anterior serd também
aplicado ao licitante que atue em substituicdo a outra
pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a
efetividade da sancao a ela aplicada, inclusive a sua
controladora, controlada ou coligada, desde que
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devidamente comprovada o ilicito ou a utilizagdo
fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial,
econbmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do
o6rgao ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe fungdo na licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na
gestao do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até terceiro
grau;

Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos
da Lei n? 6.404/1976, concorrendo entre si;

Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a
divulgacao do Edital, tenha sido condenada judicialmente, com
transito em julgado, por exploracdao de trabalho infantil, por
submissdo de trabalhadores a condicdes anéalogas as de
escravo ou por contratagdo de adolescentes nos casos
vedados pela legislacao trabalhistas;

Agente publico do érgéo ou entidade licitante;

2.5.8.1. Avedacao de que trata o item 3.7.8 estende-se a terceiro

2.5.9.

2.5.10.

2.5.11.

gue auxilie a conducao da contratacdo na qualidade de
integrante de equipe de apoio, profissional especializado
ou funcionario ou representante de empresa que preste
assessoria técnica.

Organizacgdes da Sociedade Civil de Interesse Publico —OSCIP,
atuando nessa condicao;

Nao poderd participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou
da execucgao do contrato agente publico do 6rgao ou entidade
contratante, devendo ser observadas as situacées que possam
configurar conflito de interesses no exercicio ou apdés o
exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacao que
disciplina a matéria, conforme §1°do art. 9° da Lei 14.133/2021;

Pessoas juridicas reunidas em consorcio;
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2.6. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e
empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas
mencionadas no art. 16 da Lei n® 14.133/2021, para o agricultor
familiar, o produto rural pessoa fisica e para o
microempreendedor individual —MEI, nos termos da Lei
Complementar n?123/2006.

3. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITACAO:

3.1. Na licitacdo, a fase de habilitacdo sucedera as fases de
apresentacao de propostas e lances de julgamento.

3.2. Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema
eletrdnico, a proposta com o preco ou o percentual de desconto,
conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data
e o horario estabelecidos para abertura da sessao publica;

3.3. Caso afase de habilitagdo anteceda as fases de apresentacao de
propostas e lances, os licitantes encaminhardo, na forma e no
prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os
documentos de habilitagdo e a proposta com o preco ou o
percentual de desconto, observado ao disposto no art. 70, §1% e
art. 163 do Decreto Municipal n®11.001/2023;

3.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em
campo préprio do sistema, que:

3.4.1. Esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no Edital e
seus anexos, bem como de que a proposta apresentada
compreende a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas
leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas convencgdes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre
plenamente o0s requisitos de habilitacdo definidos no
instrumento convocatoério;

3.4.2. Nao emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 (dezesseis)
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anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condicéao
de aprendiz, nos termos do art. 72, XXXII, da CF;

3.4.3. Nao possui empregados executando trabalho degradante ou
forcado, observando o disposto nos incisos Il e IV do art. 12 e
no inciso Ill o art. 5° da CF;

3.4.4. Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com
deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas
em lei e em outras normas especificas.

3.5. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em
campo proprio do sistema eletrénico, que cumpre 0s requisitos
estabelecidos no art. 16 da Lei 14.133/2021;

3.6. O fornecedor enquadrado coo microempresa, empresa de
pequeno porte ou sociedade cooperativa devera declarar, ainda,
em campo proprio do sistema eletrbnico, que cumpre o0s
requisitos estabelecidos no art. 3° da Lei Complementar
n®123/2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido
estabelecido em seu art. 42 e art. 49, observado o disposto nos
§§ 12 ao 3% do art. 4° da Lei 14.133/2021.

3.6.1. O item exclusivo para participacdo de microempresas e
empresas de pequeno porte, a assinalagcdo do campo “nao”
impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;

3.6.2. Nos itens em que a participacdo nao for exclusiva para
microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalacao
do campo “ndo” apenas produzira o efeito de o licitante nao ter
direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar
n® 123/2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno
porte ou sociedade cooperativa.

3.7. A falsidade da declaracdo de que tratam os itens anteriores
sujeitara o licitante as sancoes previstas na Lei n® 14.133/2021, e
neste Edital;

3.8. Os licitantes poderao retirar os substituir a proposta ou, na
hipétese de a fase de habilitagdo anteceder as fases de
apresentacao de propostas e lances e de julgamento, os
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documentos de habilitacdo anteriormente inseridos no sistema,
até a abertura da sessao publica;

3.9. Nao havera ordem de classificacao na etapa de apresentacao da
proposta e dos documentos de habilitacdo pelo licitante, o que
ocorrera somente apds os procedimentos de abertura da sesséo
publica e da fase de envio de lances;

3.10. Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que
compdem a proposta dos licitantes convocados para
apresentacao de propostas, apés a fase de envio de lances;

3.11. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante
podera parametrizar o seu valor final minimo ou o seu percentual
de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e
obedecera as seguintes regras:

3.11.1. A aplicacdo do intervalo minimo de diferenga de valores ou
de percentuais entre os lances, que incidira tanto em relagéao
aos lances intermediarios quanto em relagcdo ao lance que
cobrir a melhor oferta; e

3.11.2. Os lances serdo de envio automatico pelo sistema,
respeitado o valor final minimo, caso estabelecido, e o intervalo
de que trata o item anterior.

3.12. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo
parametrizado no sistema podera ser alterado pelo fornecedor
durante a fase de disputa, sendo vedado:

3.12.1. Valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no
sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor
preco; e

3.12.2. Percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo
fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento
por maior desconto.

3.13. O valo final minimo ou o percentual de desconto final maximo
parametrizado possuira carater sigiloso para o0s demais
fornecedores e para o 6érgao ou entidade promotora da licitagao,
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podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos
orgaos de controle externo e interno;

Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo
acompanhar as operacbes no sistema eletrbnico durante o
processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da
perda de negocios diante da inobservancia de mensagens
emitidas pela Administracdo ou de sua desconexao;

O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do
sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo
Ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA:

4.1.

O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento,
no sistema eletrénico, dos seguintes campos:

4.1.1. Valor unitario e total do item;

4.1.2. Marca;

4.1.3. Fabricante; e

4.1.4. Quantidade cotada, devendo respeitar 0 minimo de unidades

4.2.

do item.

Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam
o licitante;

4.2.1. O licitante ndo podera oferecer proposta em quantitativo inferior

4.3.

4.4.

ao maximo previsto para contratacao.

Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos
operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas, tributarios,
comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execucao do objeto;

Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de
lances serdo de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo Ihe
assistindo o direito de pleitear qualquer alteracéo, sob alegacéo
de erro, omissao ou qualquer outro pretexto;
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Se o0 regime tributario da empresa implicar o recolhimento de
tributos em percentuais variaveis, a cotacdo adequada sera a que
corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos
ultimos doze meses;

Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha,
no pagamento serdo retidos na fonte os percentuais
estabelecidos na legislacdo vigente;

Na presente licitagdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno
Porte ndo podera se beneficiar do regime de tributagdo pelo
Simples Nacional, visto que os servicos serdo prestados com
disponibilizagdo de trabalhadores em dedicagéo exclusiva de mao
de obra, o que configura cessdo de mao de obra para fins
tributérios, conforme art. 17, Xl da Lei Complementar n°
123/2006;

A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do
cumprimento das disposi¢cdes nelas contidas, em conformidade
com o que dispdem o Termo de Referéncia, assumindo o
proponente 0 compromisso de executar o objeto licitado nos seus
termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e
qualidades adequadas a perfeita execucdo contratual,
promovendo, quando requerido, sua substituicao;

4.8.1. O prazo de validade da proposta nao sera inferior a 60

(sessenta) dias, a contar da data de sua apresentacéo;

4.8.2. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estipulados;

4.8.3. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preco

4.9.

ja decorrente da aplicacdo do desconto ofertado devera
respeitar os precos maximos estipulados.

O descumprimento das regras supramencionadas pela
Administracdo e/ou por parte dos contratados pode ensejar a
responsabilizacdo pelo Orgdo de Controle Externo, e apds o
devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias —
assinatura de prazo para a ado¢ao das medidas necessarias ao
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exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, IX, da CF; ou
condenacgao dos agentes publicos responsaveis e da empresa
contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso
verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobre preco na
execucao do contrato;

4.10. Em se tratando de servicos com fornecimento de mao de obra em
regime de dedicagdo exclusiva, o licitante devera indicar os
sindicatos, acordos coletivos, convencgdes coletivas ou sentencgas
normativas que regem as categorias profissionais que executarao
0 servico e as respectivas datas bases e vigéncias, com base na
Classificacao Brasileira de Ocupagdes — CBO;

4.11. Em todo caso, devera ser garantido o pagamento do salario
normativo previsto no instrumento coletivo aplicavel ou do salario-
minimo vigente, o que for maior.

5. DA ABERTURA DA SESSAOQ, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E
FORMULACAO DE LANCES:

5.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente em
sessao publica, por meio de sistema eletrénico, na data, horario e
local indicados neste Edital;

5.2. Os licitantes poderdao retirar ou substituir a proposta ou os
documentos de habilitacdo, quando for o caso, anteriormente
inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica;

5.3. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens
entre o Pregoeiro e os licitantes;

5.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar
lances exclusivamente por meio de sistema eletrénico, sendo
imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro;

5.5. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario do item;
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Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o
horario fixado para abertura da sessao e as regras estabelecidas
no Edital;

5.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao
ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema;

5.8. O intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que
incidira tanto em relacao aos lances intermediarios quanto em
relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de R$
0,01 (um) centavo;

5.9. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance
ofertado, no intervalo de quinze segundos apds o registro no
sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel;

5.10. O procedimento seguirda de acordo com o modo de disputa
adotado;

5.11. Caso seja adotado para o envio de lances no pregao eletrénico o
modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentardo lances
publicos e sucessivos, com prorrogagoes.

5.11.1. A etapa de lances da sessao publica tera duracédo de dez
minutos e, apds isso sera prorrogada automaticamente pelo
sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos
do periodo de duracao da sessao publica;

5.11.2. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata
0 subitem anterior, ser4d de dois minutos e ocorrera
sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse
periodo de prorrogacdo, inclusive no caso de lances
intermediarios;

5.11.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens
anteriores, a sessao publica encerrar-se-a automaticamente, e
o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem
final de classificacao;

5.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a
proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5
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(cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio,
podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicao das
demais colocacoes;

5.11.5. Apds o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo
convocados para apresentar lances intermediarios.

5.12. Caso seja adotado para o envio de lances no pregao eletrénico o
modo de disputa “aberto e fechado”, os licitantes apresentarao
lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

5.12.1. A etapa de lances da sessao publica tera duracao inicial de
15 (quinze) minutos. Apds esse prazo, o sistema encaminhara
aviso de fechamento iminente dos lances, ap6s o que
transcorrera o periodo de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente
determinado, findo o qual sera automaticamente encerrada a
recepcao de lances;

5.12.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, 0 sistema
abrira oportunidade para que o autor da oferta de valor mais
baixo e os das ofertas com precos até 10% (dez por cento)
superiores aquela possam ofertar um lance final e fechado em
até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste
prazo;

5.12.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante
podera optar por manter o seu ultimo lance da etapa aberta, ou
por ofertar melhor lance;

5.12.4. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢oes
definidas neste item, poderdo os autores dos melhores lances
subsequentes, na ordem de classificacdo, até o maximo de trés,
oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual
sera sigiloso até o encerramento deste prazo;

5.125. Apdés o término dos prazos estabelecidos nos itens
anteriores, o sistema ordenara e divulgara os lances segundo a
ordem crescente de valores.

5.13. Caso seja adotado para o envio de lances no pregao eletrénico o
modo de disputa “fechado e aberto”, poderao participar da etapa
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aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de
menor preco/maior percentual de desconto e os das propostas até
10% (dez por cento) superiores/inferiores aquela, em que os
licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, até o
encerramento da sessao e eventuais prorrogagoes;

5.13.1. Nao havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condicdes
definidas no item anterior, poderdo os licitantes que
apresentaram as trés melhores propostas, consideradas as
empatadas, oferecer novos lances sucessivos;

5.13.2. A etapa de lances da sessao publica tera duracado de dez
minutos e, apos isso, sera prorrogada automaticamente pelo
sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos
do periodo de duracao da sessao publica;

5.13.3. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata
0 subitem anterior, sera de dois minutos e ocorrera
sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse
periodo de prorrogacao, inclusive no caso de lances
intermediarios;

5.13.4. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens
anteriores, a sessao publica encerrar-se-a4 automaticamente, e
o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem
final de classificacao;

5.13.5. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagao a
proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5%
(cinco por cento), o Pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio,
podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das
demais colocacgoes;

5.13.6. Apods o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serdo
convocados para apresentar lances intermediarios.

5.14. Apds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores,
o sistema ordenara e divulgara os lances segundo a ordem
crescente de valores;
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5.15. Nao serdo aceitos dois ou mais lances do mesmo valor,
prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro
lugar;

5.16. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serao
informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado,
vedada a identificacao do licitante;

5.17. No caso de desconexdo com o Pregoeiro, no decorrer da etapa
competitiva do Pregao, o sistema eletrénico podera permanecer
acessivel aos licitantes para a recepcao dos lances;

5.18. Quando a desconexdo do sistema eletrénico para o Pregoeiro
persistir por tempo superior a dez minutos, a sessao publica sera
suspensa e reiniciada somente apos decorridas vinte e quatro
horas da comunicacao do fato pelo Pregoeiro aos participantes,
no sitio eletrénico utilizado para divulgacgao;

5.19. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de
sua proposta;

5.20. Em relagcdo a itens ndo exclusivos para participacdo de
microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez
encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificacdo
automatica, junto a Receita Federal, do porte da entidade
empresarial. O sistema identificara em coluna prépria as
microempresas € empresas de pequeno porte participantes,
procedendo a comparag¢ao com os valores da primeira colocada,
se esta for empresa de maior porte, assim como das demais
classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos art. 44 e art.
45 da Lei Complementar n®123/2006;

5.20.1. Nessas condicbes, as propostas de microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até
5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance
serao consideradas empatadas com a primeira colocada;

5.20.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o
direito de encaminhar uma ultima oferta para desempate,
obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no
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prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados
apds a comunicac¢ao automatica para tanto;

5.20.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte
melhor classificada desista ou ndo se manifeste no prazo
estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes
microempresas e empresa de pequeno porte que se encontrem
naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de
classificacdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo
estabelecido no subitem anterior;

5.20.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas
microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens
anteriores, serd realizado sorteio entre elas para que se
identifigue aquela que primeiro podera apresentar melhor
oferta.

5.21. A hipétese do item anterior ndo sera aplicada quando enquadrada
a licitagao, o (s) lote (s) ou o (s) item (ns) no disposto no art. 4%, §
12 da Lei 14.133/2021;

5.22. Sé podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de
lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de
disputa aberto e fechado;

5.22.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o
critério de desempate sera aquele previsto no art. 60 da Lei n®
14.133/2021, nesta ordem:

5.22.1.1. Disputa final, hipdtese em que os licitantes empatados
poderdo apresentar nova proposta em ato continuo a
classificacao;

5.22.1.2. Avaliacdo do desempenho contratual prévio dos
licitantes, para a qual deverao preferencialmente ser
utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de
cumprimento de obrigacdes previstos nesta lei;

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAQUARA
Av. Getulio Vargas, 1990 | Centro - Piraquara - Parana | Tel: (41) 3590-3500
www.piraquara.pr.gov.br




MUNICiIPIO DE

PIRAQUARA

5.22.1.3. Desenvolvimento pelo licitante de acdes de equidade
entre homens e mulheres no ambiente de trabalho,
conforme Decreto Municipal n® 11.029/2023;

5.22.1.4. Desenvolvimento pelo licitante de programa de
integridade, conforme orientacbes dos O6rgaos de
controle.

5.22.2. Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia,
sucessivamente, aos bens e servicos produzidos ou prestados
por:

5.22.2.1. Empresas estabelecidas no territério do Estado ou do
Distrito Federal do 6rgéo ou entidade da Administracéao
Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de
licitacdo realizada por érgao ou entidade de Municipio,
no territério do Estado em que este se localize;

5.22.2.2. Empresas brasileiras;

5.22.2.3. Empresas que invistam em pesquisa € no
desenvolvimento de tecnologia no Pais;

5.22.2.4. Empresas que comprovem a pratica de mitigacao, nos
termos da Lei n® 12.187/2009.

5.23. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, na
hip6tese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do
preco maximo ou inferior ao desconto definido para a contratagéo,
o Pregoeiro podera negociar condicbes mais vantajosas, apés
definido o resultado do julgamento;

5.23.1. A negociagédo podera ser feita com os demais licitantes,
segundo a ordem de classificacdo inicialmente estabelecida,
quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociacao, for
desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima
do preco maximo definido pela Administracao;

5.23.2. A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo
ser acompanhada pelos demais licitantes;
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5.23.3. O resultado da negociagdo sera divulgado a todos os

licitantes e anexado aos autos do processo licitatério;

5.23.4. O Pregoeiro solicitara ao licitante mais bem classificado que,

no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao
ultimo lance ofertado apdés a negociacdao realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos
complementares, quando necessarios a confirmacao daqueles
exigidos neste Edital e ja apresentados;

5.23.5. E facultado ao Pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a

partir de solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante,
antes de findo o prazo.

5.24. Apds a negociacdo do prego, o Pregoeiro iniciara a fase de
aceitacao e julgamento da proposta.

6. DA FASE DE JULGAMENTO:

6.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o Pregoeiro verificara se o
licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as
condicoes de participacao no certame, conforme previsto no art.
14 da Lei 14.133/2021e correlatas disposicoes deste Edital, e
verificard eventual existéncia de sancdo que impeca a
participacdo no certame ou a futura contratagdo, mediante a
consulta aos seguintes cadastros:

6.1.1.

6.1.2.

6.1.3.

6.1.4.

SICAF;

Cadastro Nacional de Empresas Inidbneas e Suspensas —
CEIS, mantido pela Controladoria — Geral da Unido
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela
Controladoria — Geral da Uniao
(www.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/cnep);

Cadastro de fornecedores impedidos de licitar e contratar com
a Administracao Publica do Municipio de Piraquara — CAFILPI,
nos termos do Decreto Municipal 5.326/2016;
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6.1.5. Cadastro de impedidos de licitar do TCE/PR;

6.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa e
também de seu sécio majoritario, por forca do art. 12 da Lei
8.429/1992, que prevé, dentre as sang¢des impostas ao
responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a
proibicdo de contratar com o Poder Publico, inclusive por
intermédio de pessoa juridica da qual seja s6cio majoritario;

6.3. Caso conste na Consulta de Situacao do licitante a existéncia de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro diligenciara para
verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no
Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas (IN n° 3/2018, art.
29, caput).

6.3.1. A tentativa de burlar serd verificada por meio dos vinculos
societarios, linhas de fornecimento similares, dentre outros. (IN
n® 3/2018, art. 29, §19);

6.3.2. O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a
uma eventual desclassificagdo (IN n? 3/2018, art. 29, §2°);

6.3.3. Constatada a existéncia de sancao, o licitante sera reputado
inabilitado, por falta de condicédo de participacao;

6.4. Na hipoétese de inversdo das fases de habilitacdo e julgamento,
caso atendidas as condicbes de participagdo, sera iniciado o
procedimento de habilitagao;

6.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar
tenha se utilizado de algum tratamento favorecido as ME/EPPs, o
Pregoeiro verificara se faz jus ao beneficio;

6.6. Verificadas as condigcdes de participacdo e de utilizacdo do
tratamento favorecido, o pregoeiro examinara a proposta
classificada em primeiro lugar quanto a adequacao ao objeto e a
compatibilidade do preco em relagdo ao maximo estipulado para
contratacao neste Edital e em seus anexos, observado o disposto
no art. 151 a 15 da Lei 14.133/2021;

6.7. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAQUARA
Av. Getulio Vargas, 1990 | Centro - Piraquara - Parana | Tel: (41) 3590-3500
www.piraquara.pr.gov.br




MUNICiIPIO DE

PIRAQUARA

6.7.1. Contiver vicios insanaveis;

6.7.2. Nao obedecer as especificacdes técnicas contidas no Termo de
Referéncia;

6.7.3. Apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do
preco maximo definido para a contratacao;

6.7.4. Nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido
pela Administracao;

6.7.5. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias
deste Edital ou seus anexos, desde que insanavel.

6.8. No caso de bens e servicos em geral, € indicio de inexequibilidade
das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do
valor orcado pela Administracao;

6.8.1. A inexequibilidade, na hipétese tratada no item anterior, s6 sera
considerada apés diligéncia do Pregoeiro, que comprove:
6.8.1.1. Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta;
e
6.8.1.2. Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar
o vulto da oferta.

6.9. Em contratacao de servicos de engenharia, além das disposicoes
acima, a andlise de exequibilidade e sobre pregco considerara o
seqguinte:

6.9.1. Nos regimes de execucado por tarefa, empreitada por preco
global ou empreitada integral, semi-integrada ou integrada, a
caracterizacao do sobre preco se dara pela superagéao do valor
global estimado;

6.9.2. No regime de empreitada por preco unitario, a caracterizacao
do sobre preco se dara pela superacao do valor global estimado
e pela superacdo de custo unitario tido como relevante,
conforme planilha anexa ao Edital;

6.9.3. No caso de servicos de engenharia, serdo consideradas
inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75%
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(setenta e cinco por cento) do valor orgcado pela Administracao,
independentemente do regime de execucao;

6.9.4. Sera exigida garantia adicional ao licitante vencedor cuja
proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor
orcado pela Administracédo, equivalente a diferenca entre este
ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias
exigiveis de acordo com a Lei.

6.10. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou
em caso da necessidade de esclarecimentos complementares,
poderao ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove
a exequibilidade da proposta;

6.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido
decomposto em seus respectivos custos unitarios por meio de
Planilha de Custos e Formacdo de Precos elaborada pela
Administracdo, o licitante classificado em primeiro lugar sera
convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os
respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob
pena de ndo aceitacao da proposta.

6.11.1. Em se tratando de servicos de engenharia, o licitante
vencedor sera convocado a apresentar a Administragéo, por
meio eletrénico, as planilhas com indicagcdées dos quantitativos
e dos custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela
Administracdo, bem como com detalhamento das Bonificagcbes
e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com
0s respectivos valores adequados ao valor final da proposta
vencedora, admitida a utilizacdo dos precos unitarios, no caso
de espreitada por preco global, empreitada integral, contratagéo
semi integrada e contratacao integrada, exclusivamente para
eventuais adequacbes indispensaveis no cronograma fisico
financeiro e para balizar excepcionalmente aditamento
posterior do contrato.

6.12. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a
desclassificacao da proposta. A planilha podera ser ajustada pelo
fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que nao haja
majoracao do preco e que se comprove que este é o bastante
para arcar com todos os custos da contratacao;
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6.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros
ou falhas que nao alterem a substancia das propostas;

6.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de
correcdo a indicacdo de recolhimento de impostos e
contribuicbes na forma do Simples Nacional, quando nao
cabivel esse regime.

6.13. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das
especificacoes do objeto, podera ser colhida a manifestacao
escrita do setor requisitante do servigo ou da area especializada
no obijeto;

6.14. Caso o Termo de Referéncia exija a apresentacdo de amostra, o
licitante classificado em primeiro lugar devera apresenta-la,
conforme disciplinado no Termo de Referéncia, sob pena de nao
aceitacao da proposta.

6.14.1. Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e
horario de realizacdo do procedimento para a avaliacdo das
amostras, cuja presenca sera facultada a todos os
interessados, incluindo os demais licitantes;

6.14.2. Os resultados das avaliagdes serao divulgados por meio de
mensagem no sistema;

6.14.3. No caso de ndo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso
na entrega, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo
entrega de amostra fora das especificacdes previstas neste
Edital, a proposta do licitante sera recusada;

6.144. Se a (s) amostra (s) apresentada (s) pelo primeiro
classificado nao for (em) aceita (s), o Pregoeiro analisara a
aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo
classificado. Seguir-se-a com a verificagao da (s) amostra (s) e,
assim, sucessivamente, até a verificacdo de uma que atenda as
especificacoes constantes no Termo de Referéncia.

7. DA FASE DE HABILITACAO:
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Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios e
suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar
0 objeto da licitacédo, serao exigidos para fins de habilitacdo, nos
termos do art. 62 ao art. 70 da 14.133/2021;

7.1.1. A documentacgéao exigida para fins de habilitacao juridica, fiscal,
social, trabalhista e econémico financeiro, podera ser
substituida pelo registro cadastral no SICAF;

7.2. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que
nao funcionem no Pais, as exigéncias de habilitacdo serdo
atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente
apresentados em tradugéo livre;

7.3. Na hipétese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que
nao funcione no Pais, para fins de assinatura do contrato ou da
ata de registro de precos, os documentos exigidos para a
habilitacao serao traduzidos por tradutor juramentado no Pais e
apostilados nos termos do disposto no Decreto n? 8.660/2016, ou
de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos
respectivos consulados ou embaixadas;

7.4. Quando permitida a participagdo de consércio de empresas, a
habilitacdo técnica, quando exigida, sera feita por meio do
somatorio dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de
habilitacdo econémico financeira, quando exigida, sera observado
o somatério dos valores de cada consorciado;

7.5. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser
apresentados em original ou por copia;

7.6. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser
substituidos por registro cadastral emitido por 6rgdo ou entidade
publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao
disposto na Lei n® 14.133/2021;

7.7. Sera verificado se o licitante apresentou declaracdo de que
atende aos requisitos de habilitacdo, e o declarante respondera
pela veracidade das informacdes prestadas, conforme art. 63, |
da Lei 14.133/2021;
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Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de
inabilitacdo, a declaragdo de que cumpre as exigéncias de
reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado
da Previdéncia Social, previstas em Lei e em outras normas
especificas;

O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificagao,
declaragcao de que suas propostas econémicas compreendem a
integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na CF, nas leis trabalhistas, nas normas
infra legais, nas convengodes coletivas de trabalho e nos termos
de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das
propostas.

Considerando que na presente contratacdo a avaliagdo prévia do
local de execucao é imprescindivel para o conhecimento pleno
das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser contratado, o
licitante deve atestar, sob pena de inabilitacdo, que conhece o
local e as condi¢des de realizacdo do servigco, assegurado a ele o
direito de realizagdo de vistoria prévia.

7.10.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera

disponibilizado pela Administragdo data e horario exclusivos, a
ser agendado (indicar forma de agendamento), de modo que
seu agendamento n&o coincida com o agendamento de outros
licitantes;

7.10.2. Caso o licitante opte por nao realizar vistoria, podera

711,

substituir a declaragao exigida no presente item por declaragao
formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do
conhecimento pleno das condicbes e peculiaridades da
contratacao;

A habilitagéo sera verificada por meio do SICAF, nos documentos
por ele abrangidos.

7.11.1. Somente haverda a necessidade de comprovacdo do

preenchimento de requisitos mediante apresentacdo dos
documentos originais nao digitais quando houver duvida em
relacdo a integridade do documento digital ou quando a lei
expressamente o exigir. (IN n® 3/2018, art. 42, §1° e art. 6°, §4°).
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7.11.2. Quando necessaria a averiguacao de autenticidade de
documento que tenha sido apresentado por cépia, 0 agente da
Administracao devera facultar ao interessado, em prazo habil,
a apresentacdo do documento original ou de declaracado de
autenticidade, subscrita por advogado e sob sua
responsabilidade pessoal, nos termos do disposto no art. 12, IV
da Lei 14.133/2021;

7.12. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus
dados cadastrais no SICAF e manté-los atualizados junto aos
orgaos responsaveis pela informacdo, devendo proceder,
imediatamente, a correcao ou a alteracao dos registros tao logo
identifique incorregdo ou aqueles se tornem desatualizados
conforme art. 79, caput da IN n® 3/2018.

7.12.1. A nao observancia do disposto no item anterior podera
ensejar desclassificacdo no momento da habilitacdo art. 7°, §
unico na IN n® 3/2018.

7.13. A verificacdo pelo Pregoeiro, em sitios eletrénicos oficiais de
orgaos e entidades emissores de certiddes constitui meio legal de
prova, para fins de habilitagéo.

7.13.1. Os documentos exigidos para habilitacdo que nao estejam
contemplados no SICAF serdo enviados por meio do sistema,
em formato digital, no prazo de 2 (duas) horas prorrogavel por
igual periodo, contado da solicitacdo do Pregoeiro;

7.13.2. Na hipdtese de a fase de habilitagdo anteceder a fase de
apresentacdo de propostas e lances, os licitantes
encaminhardo, por meio do sistema, simultaneamente os
documentos de habilitacdo e a proposta com o preco ou o
percentual de desconto, observado ao disposto no art. 70, §1°
e art. 163 do Decreto Municipal n® 11.001/2023;

7.14. A verificagdo no SICAF ou a exigéncia dos documentos nele nao
contidos somente sera feita em relacao ao licitante vencedor.
7.14.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem
no Termo de Referéncia somente serdo exigidos, em qualquer
caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e
apenas do licitante mais bem classificado;
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7.14.2. Respeitada a excecdo do item anterior, relativa a

7.15.

regularidade fiscal, quando a fase de habilitacdo anteceder as
fases de apresentagao de propostas e lances e de julgamento,
a verificacdo ou exigéncia do presente subitem ocorrera em
relagédo a todos os licitantes;

Apbés a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo sera
permitida a substituicao ou a apresentag¢ao de novos documentos,
salvo em sede de diligéncia, para (art. 64 da Lei 14.133/2021 e o
art. 163, §4° do Decreto Municipal 11.001/2023);

7.15.1. Complementagao de informacdes acerca dos documentos ja

apresentados pelos licitantes e desde que necessaria para
apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

7.15.2. Atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado

7.16.

7.17.

7.18.

7.19.

7.20.

apds a data de recebimento das propostas;

Na anadlise dos documentos de habilitacdo, a comissdo de
contratacdo podera sanar erros ou falhas, que nao alterem a
substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante
decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos,
atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitacdo e classificacao;

Na hip6tese de o licitante ndo atende as exigéncias para
habilitacdo, o Pregoeiro examinard a proposta subsequente e
assim sucessivamente, na ordem de classificacao, até a apuracao
de uma proposta que atenda ao presente Edital.

Somente serdo disponibilizados para acesso publico os
documentos de habilitacdo do licitante cuja proposta atenda ao
Edital de licitacdo, ap6s concluidos os procedimentos de que trata
o subitem anterior;

A comprovagdo de regularidade fiscal e trabalhista das
microempresas e das empresas de pequeno porte somente sera
exigida para efeito de contratacao;

Quando a fase de habilitacdo anteceder a de julgamento e ja tiver
sido encerrada, ndo cabera exclusdo de licitante por motivo
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relacionado a habilitacdo, salvo em razao de fatos supervenientes
ou s6 conhecidos ap6s o julgamento.

8. DOS RECURSOS:

8.1. Ainterposicao de recurso referente ao julgamento das propostas,
a habilitacdo ou inabilitacdo de licitantes, a anulacdo ou
revogacao da licitacdo, observard o disposto no art. 165 da
14.133/2021;

8.2. O prazo recursal é de 3 (irés) dias Uteis, contados da data de
intimagao ou de lavratura da ata;

8.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das
propostas ou o0 ato de habilitagcdo ou inabilitacdo do licitante:
8.3.1. A intencao de recorrer devera ser manifestada imediatamente,
sob pena de precluséo;

8.3.2. O prazo para a manifestagdo da intengé@o de recorrer nao sera
inferior a 10 (dez) minutos;

8.3.3. O prazo para apresentagado das razdes recursais sera iniciado
na data de intimagédo ou de lavratura da ata de habilitacdo ou
inabilitacao;

8.3.4. Na hipotese de adocao da inversao de fases previstas no art.
17, §1°da 14.133/2021, o prazo para apresentacao das razoes
recursais sera iniciado na data de intimacdo da ata de
julgamento;

8.4. Os recursos deverdao ser encaminhados em campo préprio do
sistema;

8.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou
preferido a decisdo recorrida, a qual podera reconsiderar sua
decisdo no prazo de 3 (irés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo,
encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera
proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do
recebimento dos autos;
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Os recursos interpostos fora do prazo nao serdao conhecidos;

8.7. O prazo para apresentacado de contrarrazées ao recurso pelos
demais licitantes sera de 3 (irés) dias Uteis, contados da data da
intimacédo pessoal ou da divulgacédo da interposicao do recurso,
assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a
defesa de seus interesses;

8.8. O recurso e o pedido de reconsideracao terao efeito suspensivo
do ato ou da decisao recorrida até que sobrevenha decisao final
da autoridade competente;

8.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos
insuscetiveis de aproveitamento;

8.10. Os autos do processo permanecerdao com vista franqueada aos
interessados no sitio eletrdnico www.piraquara.pr.gov.br no link
licitacoes;

8.11. Apds a homologacao da licitagédo, sera incluido na ata, na forma
de anexo, o registro
8.11.1. Dos licitantes que aceitarem cotar o objeto com preco igual
ao do adjudicatéario, observada a classificacao na licitagéao; e

8.11.2. Dos licitantes que mantiverem sua proposta original;

8.12. Sera respeitada, nas contratacoes, a ordem de classificacdo dos
licitantes ou fornecedores registrados na ata;
8.12.1. A apresentacdo de novas propostas na forma deste item ndo
prejudicara o resultado do certame em relacdo ao licitante mais
bem classificado;

8.12.2. Para fins da ordem de classificacdo, os licitantes ou
fornecedores que aceitarem cotar o objeto com preco igual ao
do adjudicatario serdo ordenados conforme a sequéncia de
classificacao da licitacéo;

8.12.3. Para fins da ordem de classificacdo, os licitantes ou
fornecedores que aceitarem cotar o objeto com preco igual ao
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do adjudicatario antecederdao aqueles que mantiverem sua
proposta original;

8.13. A habilitacdo dos licitantes que comporao o cadastro de reserva
sera efetuada quando houver necessidade de contratacdo dos
licitantes remanescentes, nas seguintes hipoteses:

8.13.1. Quando o licitante vencedor ndo assinar a ata de registro de
pregos no prazo e nas condigdes estabelecidas no Edital; ou
8.13.2. Quando houver o cancelamento do registro do fornecedor.

9. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES:

9.1. Comete infracdo, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou

culpa:

9.1.1. Deixar de entregar a documentacao exigida para o certame ou
nao entregar qualquer documento que tenha sido solicitado
pelo/a Pregoeiro durante o certame;

9.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado, ndo mantiver a proposta em especial quando:

9.1.2.1.

9.1.2.2.

9.1.2.3.

9.1.24.

9.1.2.5.

Nao enviar a proposta adequada ao ultimo lance
ofertado ou apds a negociacéo;

Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando
exigivel;

Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa
competitiva;

Deixar de apresentar amostra;

Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as
especificacoes do Edital;

9.1.3. Nao celebrar o contrato ou nao entregar a documentacao
exigida para a contratacdo, quando convocado dentro do prazo
de validade de sua proposta;
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9.1.4. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de
registro de preco, ou a aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administracao;

9.1.5. Apresentar declaracdo ou documentacéao falsa exigida para o
certame ou prestar declaracao falsa durante a licitacao;

9.1.6. Fraudar a licitacao;

9.1.7. Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer
natureza, em especial quando:
9.1.7.1. Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

9.1.7.2. Induzir deliberadamente a erro no julgamento;
9.1.7.3. Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
9.1.8. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da
licitacao;
9.1.9. Praticar ato lesivo previsto no art. 5% da Lei n® 12.846/2013;
9.2. Com fulcro na Lei 14.133/2021, a Administracdo podera,
garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou
adjudicatarios as seguintes sangdes, sem prejuizo das

responsabilidades civil e criminal:
9.2.1. Adverténcia;

9.2.2. Multa;
9.2.3. Impedimento de licitar e contratar; e

9.2.4. Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicao ou até que
seja promovida sua reabilitacdo perante a prépria autoridade
que aplicou a penalidade;

9.3. Na aplicacao das sancdes serao considerados:
9.3.1. A natureza e a gravidade da infracao cometida;
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9.3.2. As peculiaridades do caso concreto;

9.3.3. As circunstancias agravantes ou atenuantes;
9.3.4. Os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;

9.3.5. A implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de
integridade, conforme as normas e orientacées dos érgaos de
controle.

9.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente
sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo maximo de
10 (dez) dias uteis, a contar da comunicacgao oficial;
9.4.1. Para as infragbes previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, a
multa sera de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado;

9.4.2. Para as infracdes previstas nos itens 9.1.4,9.1.5,9.1.6,9.1.7 e
9.1.8, a multa sera de 15% a 30% do valor do contrato licitado;

9.5. As sancbes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar a
declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar poderéao ser
aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa;

9.6. Na aplicacdo da sancédo de multa sera facultada a defesa do
interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data
de sua intimacéo;

9.7. A sancgao de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao
responsavel em decorréncia das infragbes administrativas
relacionadas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, quando ndo se
justificar a imposi¢cdo de penalidade mais grave, e impedira o
responsavel de licitar e contratar no ambito da Administracao
Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o
6rgao ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos;

9.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sancao de declaracao de
inidoneidade para licitar ou contratar, em decorréncia da pratica
das infracbes dispostas nos itens 9.1.4, 9.1.5,9.1.6,9.1.7 € 9.1.8,
bem como pelas infragbes administrativas previstas nos itens
9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3 que justifiguem a imposicdo de penalidade
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mais grave que a sang¢ao de impedimento de licitar e contratar,
cuja duracao observara o prazo previsto no art. 156, §5° da
14.133/2021;

A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a
ata de registro de preco, ou em aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administracao,
caracterizara o descumprimento total da obrigacdo assumida e o
sujeitara as penalidades e a imediata perda da garantia de
proposta em favor do Municipio, nos termos do art. 168, §4° do
Decreto Municipal n® 11.001/2023;

A apuracdo de responsabilidade relacionada as sancdes de
impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracao de
processo de responsabilizacdo a ser conduzido por comissao
composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara
fatos e circunstancias conhecidos e intimard o licitante ou o
adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contados
da data de sua intimacao, apresentar defesa escrita e especificar
as provas que pretenda produzir;

Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacéao
das sangbes de adverténcia, multa e impedimento de licitar e
contratar, contado da data da intimagédo, o qual sera dirigido a
autoridade que tiver proferido a decisao recorrida, que, se nédo a
reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o
recurso com sua motivacdo a autoridade superior, que devera
proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis,
contados do recebimento dos autos;

Cabera a apresentacdao de pedido de reconsideracdao da
aplicacao da sanc¢ao de declaracao de inidoneidade para licitar ou
contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contados da data da
intimacao, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis,
contados do seu recebimento;

O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo
do ato ou da deciséo recorrida até que sobrevenha decisao final
da autoridade competente;
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A aplicacdo das sancdes previstas neste Edital ndo exclui, em
hip6tese alguma, a obrigacdo de reparacao integral dos danos
causados.

10. DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS:

10.1.

Homologado o resultado da licitacdo, o licitante mais bem
classificado tera o prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contados a partir
da data de sua convocacéo, para assinar a Ata de Registro de
Precos, sob pena de decadéncia do direito a contratacdo, sem
prejuizo das sangdes previstas na Lei 14.133/2021;

10.1.1. O prazo de convocagao podera ser prorrogado uma vez, por

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

igual periodo, mediante solicitacdo do licitante mais bem
classificado ou do forne3cedor convocado, desde que:

| — A solicitacdo seja devidamente justificada e apresentada
dentro do prazo; e

Il — A justificativa apresentada seja aceita pela Administracao.

A Ata de Registro de Precos sera assinada por meio de assinatura
digital e disponibilizada no sistema de registro de prec¢os;

Serao formalizadas tantas Atas de Registro de Precos quantas
forem necessarias para o registro de todos os itens constantes no
Termo de Referéncia, com a indicacdo do licitante vencedor, a
descricdo do (s) item (ns), as respectivas quantidades, precos
registrados e demais condicdes;

O precgo registrado, com a indicagdo dos fornecedores, sera
divulgado no PNCP e no sitio eletronico oficial do Municipio e
disponibilizado durante a vigéncia da Ata de Registro de Precos;

A existéncia de precos registrados implicara compromisso de
fornecimento nas condicoes estabelecidas, mas nao obrigara a
Administracdo convocar os licitantes remanescentes do cadastro
de reserva, na ordem de classificacao, para fazé-lo em igual prazo
e nas condicdes propostas pelo primeiro classificado;

Apés a assinatura da Ata de Registro de Precos as contratagdes
futuras serdao formalizadas por meio da emissdo de respectivas
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notas de empenho, as quais substituirdo o instrumento de
contrato, sendo o adjudicatario convocado para, no prazo de 5
(cinco) dias Uteis, atestar o recebimento ou retirar o referido
documento.

11. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE
ESCLARECIMENTO:

11.1. Qualquer pessoa € parte legitima para impugnar este Edital por
irregularidade na aplicagdo da Lei 14.133/2021, devendo
protocolar o pedido até 3 (trés) dias uteis antes da data da
abertura do certame;

11.2. A resposta a impugnacédo ou ao pedido de esclarecimento sera
divulgado em sitio eletrénico oficial no prazo de até 3 (trés) dias
Uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do
certame;

11.3. A impugnacdo e o pedido de esclarecimento poderdao ser
realizados por forma eletrénica, através de protocolo eletrdnico
oficial utilizado no ambito da Administracdo Municipal, conforme
disposto no art. 174 do Decreto Municipal 11.001/2023.

11.3.1. O protocolo eletrénico pode ser acessado no sitio eletrénico
do Municipio, www.piraquar.pr.gov.br, no link central de
atendimento - “Protocolos e Ouvidoria”, o qual deve ser
enderecado a CL-LIC-PREG - Licitagdes — Presidentes de
Comisséao e Pregoeiros”.

11.4. As impugnacgdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem
0S prazos previstos no certame;

11.5. A concessao de efeito suspensivo a impugnacdao é medida
excepcional e devera ser motivada pelo agente de contratagao,
nos autos do processo de licitacao;

11.6. Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para
a realizacao do certame.

12. DAS DISPOSICOES GERAIS:
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Sera divulgada Ata da sesséao publica no sistema eletrénico;

Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato
superveniente que impeca a realizagdo do certame na data
marcada, a sessao sera automaticamente transferida para o
primeiro dia 0til subsequente, no mesmo horario anteriormente
estabelecido, desde que nao haja comunicagcao em contrario, pelo
Pregoeiro;

Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a
sessao publica observardo o horario de Brasilia — DF;

A homologacao do resultado desta licitagdo ndo implicara direito
a contratacao;

As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre
interpretadas em favor da ampliacdo da disputa entre os
interessados, desde que nao comprometam o interesse da
Administracao, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranga
da contratacdo;

Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e
apresentacao de suas propostas e a Administracao nao sera, em
nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente
da conducéao ou do resultado do processo licitatorio;

Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus
Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento.
S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administracao;

O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais nao
importara o afastamento do licitante, desde que seja possivel o
aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e
do interesse publico;

Em caso de divergéncia entre disposicoes deste Edital e de seus
anexos ou demais pecas que compdem 0 processo, prevalecera
as deste Edital;
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12.10. O Edital e seus anexos estao disponiveis, na integra, no Portal
Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP) e endereco eletrénico
www.piraquara.pr.gov.br, no link “licitagdes”;

12.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes
anexos:
12.11.1. ANEXO | — Estudo Técnico Preliminar (ETP);

12.11.2. ANEXO Il — Termo de Referéncia (TR);

12.11.3. ANEXO Il — Minutada Ata de Registro de Precos (MARP);

Piraquara, 03 de outubro de 2024.

Henrique Cordeiro MUlhenhoff
Secretario Municipal de Infraestrutura e Servigos Urbanos

Aline Gomes Sant’ Ana
Chefe de Licitacdes
Servidora incumbida da elaboracao
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Estudo Teécnico Preliminar 31/2024

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 19.877/2024

2. Nocoes Introdutorias

O presente documento, denominado ETP, integra a primeira etapa da fase de
planejamento da contratacdo, nos termos do art. 6°, XX, da Lei 14.133/2021. Neste
estudo, o objetivo é detalhar a necessidade identificada, caracterizando o interesse
publico envolvido na demanda, onde se aborda as consideragdes técnicas,
mercadolégicas e de gestdo que possam interferir na contratacdo, a fim de
complementar o Termo de Referéncia a ser elaborado, caso se conclua pela
viabilidade da contratacdo. Esse documento segue o que se disponibiliza pelo Poder
Executivo Federal para uso dos municipios, e pode ser consultado no endereco
eletrénico http://www.comprasnet.gov.br/seguro/loginPortal.asp de modo que foi
adaptando conforme as peculiaridades e as necessidades que surgem.

3. Descricao da necessidade

A presente licitacdo justifica-se em razdo da necessidade de manutencdo constante
das vias publicas municipais atualmente em condi¢ces naturais, as quais necessitam
de manutencdo periédica com colocagdo de materiais, eliminando os buracos e
incorrecbes, de maneira a proporcionar maior conforto e seguranca no trafego de
pedestres e veiculos. As condi¢des climaticas do Municipio, bem como o trafego
intenso de veiculos sdo os fatores que mais colaboram para o desgaste das vias
publicas, e acabam danificando ainda mais as vias.

Assim como a manutencdo das vias publicas, o material adquirido também sera
utilizado para a revitalizacdo de canchas de areia e/ou playgrounds ja existentes, bem
como para a implantacdo de novos espacos de lazer no Municipio de Piraquara, assim
como deverd ser apta a constituir a superficie de espacos destinados a prética de
atividades desportivas como futebol de areia, volei de praia, parquinhos de recreagéo e
lazer.

Por fim, a aquisicdo do objeto a ser licitado atende ao interesse publico Municipal, de
maneira a proporcionar espacos e vias adequadas aos municipes

4. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Servicos Urbanos Henrique Cordeiro Mulhenhoff
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5. Descricao dos Requisitos da Contratacao

DESCRIGAO DOS ITENS PARA ATENDIMENTO DA NECESSIDADE:

ITEM OBJIDESCRICAO UND QNTD CATMAT
01 Areia Tipo: dg Prgla M3 2.500 620501
Granulometria: Fina

02 Brita M ial: Rocha Tri 3.000

rita Material: Roc -a riturada T 216957
Tamanho: Brita 1

03 Brita Material: Rocha Triturada 3.000

. T 216958
Tamanho: Brita 2

04 Brita Material: Pedra Moida 60.000

Tipo: Bica Corrida Aplicacao: T 328403
Base Para Asfalto/Brita 4-A
05 Pedrg Br|.~1ta Tlp(?i Marro?da T 10.000 601216
Aplicagdo: Pavimentagdo
06 Pedrg Brlita Tlpq: Gradu?da T 60.000 601215
Aplicacéo: Pavimentacéo

07 Pedrisco Material: Rocha 5.000

Fragmentada Aplicacéo: T 601214
Pavimentagdo/Limpo
08 Po6 De Pgdra: Material: I?Srlta 0 T 10.000 291297
Aplicagdo: Alvenaria
09 Saibro medlo’Qe calcario T 30.000 619065
(dolomitica)

10 Areia Tipo: N | Brasilei 1.000

reia Tipo orma rasileira M2 280969
Granulometria: Grossa

DESCRITIVOS COMPLEMENTARES (ESPECIFICAGOES TECNICAS):

1.1.1. Especificagdo Técnica da Brita 01:

Parametros de avaliacgdo fisica:
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O material a ser fornecido devera preencher as seguintes condicdes:

N&o podera ter mais que 10% (dez por cento) de particulas alongadas e lamelares em sua forma;

N&o podera apresentar desgastes, no Ensaio de Abrasao “Los Angeles”, superiores a

35% (trinta e cinco por cento);

Devera ser isento de particulas moles ou em desintegragao, torrdes de argila, matéria organica ou de qualquer
outra substéancia nociva (impureza);

Devera apresentar boa adesividade com material asfaltico. Nao podera requerer, em qualquer hipétese, de
produtos para dar, aumentar ou melhorar a adesividade;

Devera ser bem graduado, isento de pd, com fragmentos limpos e duros, sem excesso de fragmentos chatos,
alongados ou de facil fragmentacéo;

Composicao granulométrica:

Tamanho maximo Tamanho minimo
3/4" 3/8"
Peneira n.° Performance exigida

% passando

3/4" 100
1/2" 30-50
n.C4 0-2

O material (brita 1) devera ser obtido a partir de rochas igneas graniticas.
Fonte: Padronizacdo DNER-PR - Método DNER-ME 035-049-089/94

1.1.2. Especificacdo Técnica da Brita 02:

Parametros de avaliagao fisica:

O material a ser fornecido devera preencher as seguintes condi¢ées:

Nao podera ter mais que 10% (dez por cento) de particulas alongadas e lamelares em sua forma;
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N&o apresentar desgastes no ensaio de abraséo "Los Angeles", superiores a 35% (trinta e cinco por cento);

qualquer substancia nociva (impureza);

Devera ser isento de particulas moles ou em desintegracéo, torrdes de argila, matéria orgénica ou de

produtos para dar, aumentar ou melhor a adesividade.

Devera apresentar boa adesividade com material asféltico. Ndo podera requer, em qualquer hipétese, de

fragmentos chatos, alongados ou de facil fragmentagéo.

Devera ser bem graduado, isento de p6, com fragmentos limpos e duros, sem excesso de

Composicado granulométrica:

Tamanho maximo Tamanho minimo
1.1/2” 3/4”
Performance
exigida %
Peneira n.° passando
1.1/12” 100
3/4” 60 -
70
3/8” 0-8
O material (brita 02)) devera ser obtido a partir de rochas igneas graniticas.
Fonte: Padronizacdo DNER-PR - Método DNER-ME 035-049-089/94
1.1.3. Especificagcdo Técnica da Pedra 4A:
Parametros de avaliacdo fisica: Performance
exigida
Defeitos:
O indice de grao de forma defeituosa, obtido no ensaio de lamelaridade, ndo podera > 20
ser - %.
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Submetido a avaliagcdo de durabilidade com solugédo de sulfato de sédio, em 5 ciclos, deverdo apresentar
perdas inferiores as seguintes limitagdes:

- Agregado graudo - %. 12

- Agregado miudo - %. 15
O agregado retido na peneira n.° 10, o indice de desgaste a abrasé@o "Los Angeles" > 50
ndo devera ser - %.
O indice de suporte "Califérnia", obtido através do ensaio, ndo podera ser - %. <60

Composicdo granulométrica:

Performance Exigida
Peneira n.°

% Passando
4" 100
3.1/2" 95-100
3" 90 - 100
2.1/2" 85-100
2" 75 - 95
1.1/2" 65 - 90
1" 60 - 85
3/4" 50 - 80
1/2" 40-75
3/8" 30-70
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4 20 - 60
10 10-55
40 05-30
200 00-15

O material (pedra 4A) devera ser obtido a partir de rochas igneas graniticas.
Fonte: Padronizagdo DNER-PR - Método DNER-ME 035-049-089/94

1.1.4. Especificacdo Técnica da Pedra Marroada:

Performance exigida

Parametros de avaliagao fisica:

Material Pétreo, obtido a partir de britagem primaria, apresentando diametro 10"
maximo:

- Valor obtido no ensaio a abrasdo "Los Angeles" - % <50

- Submetido a avaliagéo de durabilidade com solugdo de sulfato de sédio - % <12
O material (pedra marroada) devera ser obtido a partir de rochas igneas graniticas.
Fonte: Padronizacdo DNER-PR - Método DNER-ME 035-049-089/94.

1.1.5. Especificacdo Técnica da Pedra Graduada:
Parametros de avaliacdo fisica: Performance
Exigida

Defeitos:

O agregado retido na peneira n.° 10, devera ser constituido por particulas duras e duraveis, isentas de
fragmentos moles, alongados ou achatados, isentos de matéria vegetal ou quaisquer outras substancia

prejudicial.

O indice de desgaste a abraséo "Los Angeles" ndo podera ser - %. > 55
O indice do Limite de Liquidez devera ser - %. <35
O indice de Plasticidade devera ser - %. <10
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Em relacao a fracéo que passa pela peneira n.° 40, os indices deverdo apresentar:

<25
Plasticidade - %. <6
Quando esses limites forem ultrapassados, o Equivalente de Areia devera ser - %. > 40

pela peneira n.° 40.

O indice do material que passa pela peneira n.° 200, ndo devera ultrapassar 2/3 do percentual que passa

Composicao granulométrica:

Peneira n.° Para N > 5 x 10° Para N < 5 x 10°
B C D E F
2" 100 100
1" 75-90 100 100 100 100
3 30-65 40-75 50 - 85 60 -100
/8"
4 25-55 30-60 35-65 50 -85 55 - 100 10 -
100
10 15-40 20-45 25-50 40-70 |40-100 55 -
100
40 08 - 20 15-30 15-30 25-45 20-50 30 -
70
200 02 -08 05-15 05-15 10-25 [06-20 08 -
25
O material (brita graduada) devera ser obtido a partir de rochas igneas graniticas, processado
(misturado) em Usina de Solos.
Fonte: Padronizagdo DNER-PR - Método DNER-ME 049-129/94
1.1.6.Especificacdo Técnica do Pedrisco Limpo:
Performance ‘
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Parametros de avaliagao fisica:
exigida
Defeitos:
Particulas moles e em desintegracéo, torrées de argila, matéria organica ou Né&o atingir 3
qualquer outra substancia nociva ou impura [NBR- 7218/87] - %
Nao apresentar particulas alongadas e lamelares em sua forma - % > 10
N&o apresentar desgaste no ensaio de abrasdo "Los Angeles" - % >35
N&o apresentar perda nos 5 ciclos com solucao de sulfato de sédio - >12
%
N&o apresentar indice de forma [NBR-7809/83] >3
Adesividade com materiais asfalticos Boa
Produtos para dar, aumentar ou melhorar a adesividade Negativo
Graduagéo de fragmentos Limpos
e duros
Fragmentos chatos, alongados ou de facil fragmentagéo N3&ao
excessivos
Composicao granulométrica:
Performance Exigida
Peneira n.°
% Passando
3/8" 100
N.°4 30-50
N.° 200 0-5

O material (pedrisco limpo) devera ser obtido a partir de rochas igneas graniticas.

Fonte: Padronizacdo DNER-PR - Método DNER-ME 035-049-089/94
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1.1. 7. Especificacdo Técnica do P6 de Pedra

Parametros de avaliagao fisica: Performance
exigida

Defeitos:

Particulas moles e em desintegracao, torres de argila, matéria organica ou qualquer| isenta
outra substancia nociva ou impura.

Adesividade com materiais asfélticos. boa
Produtos para dar, aumentar ou melhorar a adesividade. negativo
Equivalente de areia - %. =255
Teor de umidade - %. <2

Composicao granulométrica:

Performance
Exigida
Peneira n.°
% Passando
3/8" 100
4 70 — 100
200 10-20

O material (p6 de pedra) devera ser obtido a partir de rochas igneas graniticas. Fonte:
Padronizagdo DNER-PR - Método DNER-ME 035-049-089/94

1.1.8. Especificagcdo Técnica do Saibro Médio de Calcario (dolomitica)

Parametros de avaliacao fisica:

Saibro de rejeito de pedra calcéria britado com no méaximo 20% de impureza argila

Composicao granulométrica

3/8" ao fundo
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O material (saibro de rejeito de calcario) devera ser obtido a partir de rochas calcarias.

Fonte: Padronizagdo DNER-PR - Método DNER-ME 035-049-089/94

6. Levantamento de Mercado

Para a elaboragcdo do ETP, visando o levantamento de mercado com o escopo de
definir o tipo e a solug&o a contratar, observou-se que no mercado ofertante da solugéo
do material predomina a seguinte situacéo, conforme detalhes abaixo:

Solucdo I: Aquisicdo com entrega do material no patio da Secretaria de
Infraestrutura: O Municipio por meio de processo licitatério farA um pregédo para
aquisicdo dos materiais agregados para que possa ser executado os servicos de
manutencdo nas vias, em vilas, bairros e estradas rurais. Sendo assim, o Municipio
possui pessoas capacitadas para 0 exercicio, equipamentos para a execucao e 0s
maquinarios apropriados para estar trabalhando nas melhorias da Cidade.

Solucao Il: Contratacao de empresa terceirizada: As atividades sdo exercidas por
uma empresa terceirizada que fara todos os reparos necessarios nas pavimentacdes
gue necessitam do servico com a mao de obra, produtos e maquinarios proprios.

Solucao llI: Aquisicao dos materiais com o transporte realizado pelo Municipio: A
Prefeitura adquire e faz o transporte dos materiais agregados. O maquinario se
deslocara até a distribuidora que fornece estes itens deslocando entédo até o patio de
destino para que se estoque em uma quantidade suficiente para o atendimento das
demandas mais urgentes da Cidade. Entretanto, se faz invidvel esta solugéo pelo fato
de que muitos locais participam dos Pregfes podendo ser de outros Estados o que
torna o deslocamento mais custoso para a Administracao.

Da escolha da solucdo: Desta forma, a solucdo mais adequada sera a "I", pois, é a
mais viavel tendo em vista a Prefeitura municipal possuir a mdo de obra e os
equipamentos necessarios para a execucdo dos servicos. E inviavel as demais
solucbes encontradas, pelo simples fato de que sai mais custoso ao Municipio devido o
gasto com maquinérios, mao obra e demais insumos para a execugado dos servigos.

- Encontramos contratos similares a solug&o escolhida conforme abaixo:
file:////IC:/Users/Aline.SantAna/Downl oads/etpl4 2020%20(3).pdf
file/lIC:/UsergAline.SantAna/Downloads/ETP58_2022.pdf

https://www.uff.br/sites/default/files/licitacoes/1.1. apendice _anexo i _-
_estudo_tecnico_preliminar_0.pdf

file://IC:/Userg/Aline.SantAna/Downl 0ads/08%20-%20Edi tal %20-%20Contrata%eC3%A 7%C3%
A 30%20Empresa%20Forneci mento%20M aterial %20Britado. pdf

file:///C:/Userg/Aline.SantAna/Downl oads/EDITAL 202429.pdf
https://bezerros.pe.gov.br/wp-content/uploads/2023/12/Edital -Aglomerantes-e-Agregados-
assinado.pdf
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https://prefeituradetucuma.pa.gov.br/wp-content/upl oads/2020/08/ CONTRATO-20200161-
PREFEITURA-ASSINADO-ASS.pdf

https.//altamira.pa.gov.br/wp-content/uploads/2023/07/TERM O-DE-REFERENCI A .pdf

https://www.claudia mt.gov.br/wp-content/upl oads/2024/06/ESTUDO-TECNI CO-
PRELIMINAR-RETIFICADO.pdf

7. Descricao da solugcao como um todo

De acordo com o exposto acima a solucdo mais adequada ao atendimento da
necessidade € a aquisicdo de materiais agregados.

NA NATUREZA DA CONTRATAGCAO: e enquadra na categoria comum tendo em vista
gue possui padroes de desempenho e qualidade que podem ser definidos de modo
objetivo no instrumento convocatério, por meio das especificacbes usuais e
comumente utilizadas no mercado;

DA MODALIDADE DA CONTRATAGCAO: de acordo com a andlise do item 6 constata-
se que a solucdo mais adequada ao atendimento da necessidade é a realizacdo de
processo licitatorio na modalidade Pregéo, tendo em vista se tratar de aquisicdo de
bem comum conforme declaragéao do item acima.

O pregéo sera realizado de forma eletronica e com o procedimento de Sistema
Registro de Preco. Justifica-
se a utilizacdo do registro de precos devido a secretaria Municipal de Infraestrutur

Sendo assim, a Administracao através do Registro de Preco pode fazer contratacdes
futuras sem a
necessidade de novos processos e oferece para o 6rgdo o beneficio da economia

DO CRITERIO DE JULGAMENTO: o critério de julgamento adotado serd o do menor
preco por item;

DOS PRAZOS DE VIGENCIA E PRAZO DE EXECUCAO: o prazo de vigéncia da Ata
decorrente deste processo sera de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogada
conforme o disposto no art. 84 da Lei 14.133/2021;

CONDICOES DE ENTREGA E RECEBIMENTO: o prazo de entrega dos bens é de 10
(dez) dias, contados do recebimento/aceite da nota de empenho, em remessa
parcelada, entregue na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Servicos Urbanos, rua
Papa Paulo VI, 126, Vila Chaune, Piraquara/PR.

O horério de entrega sera das 8h30 as 11h30 e entre 13h30 as 16h30, em dias Uteis
de segunda feira a sexta feira.

Os pedidos serao efetuados com periodicidade minima semanal e maxima em torno de
30 dias, no guantitativo minimo e maximo conforme tabela abaixo, podendo ser
variavel conforme consumo.
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Quantitativo do Item Retirada Minima Retirada Maxima
Até 2.250 m3 50 m3 500 m3
Até 7.500 ton. 200 ton. 1.000 ton.
De 15.000 a 20.000 ton. 250 ton. 2.000 ton.
De 45.000 a 60.000 ton. 300 ton. 4.000 ton.

CRITERIOS E PRATICAS DE SUSTENTABILIDADE: é de responsabilidade da
contratada adotar praticas de sustentabilidade na entrega do objeto.

Obrigacbes da Contratada: os materiais agregados devem atender as normas
técnicas especificas estabelecidas pelos Orgdos reguladores e pelas associacdes
técnicas pertinentes.

INDICACAO ORCAMENTARIA:

Secretaria Orgdo | Despesa | Fonte Saldo Dotacao

Secretaria 15.001 500 1.000 | R$ 1.846.055,07 3.3.90.30.00.00
Municipal de
Infraestrutura e
Servigos Urbanos

8. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Para embasar as estimativas de quantidade apresentadas, foi realizada uma analise
das ultimas contratacdes e suas respectivas execucdes. Essa analise se revelou
fundamental para determinar o valor solicitado, proporcionando uma base sélida para
as projecoes futuras.

Primeiramente, ao examinar a série histérica das contratacbes anteriores, pudemos
identificar padrdes consistentes de consumo e utilizagdo dos recursos envolvidos. Essa
abordagem nos permitiu ajustar as estimativas atuais de acordo com as condi¢cbes
especificas observadas ao longo do tempo.

Além disso, a andlise das execuc¢des passadas foi crucial para entender a eficiéncia na
utilizacdo dos recursos e possiveis areas de otimizacdo. Observamos como as
guantidades contratadas se traduziram em resultados concretos, avaliando se houve
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desvios significativos entre as estimativas iniciais e as realizacOes efetivas. Essa
retrospectiva nos capacitou a refinar nossas projecdes, incorporando aprendizados
valiosos para mitigar potenciais erros de estimativa no futuro.

Por fim, ao considerar os dados coletados e a analise realizada, estamos confiantes
de que as estimativas de quantidade propostas refletem de maneira mais aproximada
possivel da realidade as necessidades atuais e esperadas pela Secretaria de
Infraestrutura e Servicos Urbanos.

Segue abaixo, a tabela de quantitativo conforme a Ultima contratacao:

Item Descricao UND| QNTD Retirada em | QNTD para
Licitada 2023 este
em 2023 processo

12024
01 Areia tipo: M3 750 Houve a 3.000
artificial retirada de
granulometria: 372,99 m3
Fina
02 Brita material: T 5.000 Houve a 5.000
rocha triturada retiradade 15T
tamanho: Brita
1
03 Brita material: T 5.000 Houve a 5.000
rocha triturada retirada de
tamanho: Brita 1.250T
2
04 Brita material: T 80.000 Houve a 80.000
pedra moida retirada de
tipo: bica 30.000T
corrida
aplicacao: base
para asfalto/
Brita 4-A
05 Pedra Bruta T 10.000 Houve a 10.000
tipo: Marroada retirada de
aplicagéo: 4500 T
pavimentacao
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06 Pedra Bruta T 60.000 Houve a 60.000
tipo: Graduada retirada de
aplicagao: 20.000 T
pavimentacao
07 Pedrisco T 5.000 Houve a 5.000
material: rocha retirada de
fragmentada 1.500T
aplicagéo:
pavimentacao/
Limpo
08 P6 de Pedra T 10.000 Houve a 10.000
material: brita O retirada de
aplicacgéo: 3.643T
alvenaria
09 Saibro médio T 60.000 Houve a 60.000
de calcério retirada de
(dolomitica) 10.000 T
10 Areia tipo: M3 1.000 N&o houve 1.000
normal retirada
brasileira
granulometria:
Grossa

9. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 12.704.730,00

Em virtude de existir ata vigente no municipio, utilizamos do preco ofertado como
referéncia para calculo, uma vez que o preco foi ofertado em 2023 e corrigimos o valor
pela inflacdo acumulada até o presente momento. Essa pratica € essencial para
garantir a transparéncia e a justica nas contratagdes publicas, pois permite que o0s
valores estejam alinhados com a realidade econdmica atual.

Ao planejar uma contratacdo, é fundamental considerar ndo apenas 0 preco
inicialmente ofertado, mas também os possiveis ajustes necesséarios devido a
mudancas no cenario econémico. A inflagdo, como medida do aumento geral de
precos, impacta diretamente os custos dos produtos e servigos, tornando crucial sua
consideracao durante o processo de contratacao.
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Além disso, o planejamento cuidadoso de uma contratacao inclui a analise de diversos
fatores, como a qualidade dos produtos ou servicos oferecidos, a reputacdo do
fornecedor, prazos de entrega e condi¢cdes de pagamento. Apenas ao considerar
todos esses aspectos de forma abrangente € possivel garantir que a contratacéo
atenda as necessidades da administracdo publica de forma eficiente e econdmica.

Dessa forma, ao atualizarmos os precos pela inflagdo, estamos assegurando que o
valor final da contratacao reflita de forma justa os custos reais envolvidos, ao mesmo
tempo em que respeitamos os termos e condi¢cdes estabelecidos na ata vigente. Isso
contribui para uma gestdo transparente e responsavel dos recursos publicos,
promovendo a eficiéncia e a equidade nas contrataces municipais.

OBJ EMPRESA MUN. COMPRAS
ITEM ~ UND | QNTD ||CATMAT|/PAINEL FINAL TOTAL
/DESCRICAO CTG PIRAQUARA GOV
AREIA DE R$ R$
01 M3 3.000 || 348315 R$ 143,00 R$ 98,00 R$ 100,90 R$ 112,35
PRAIA FINA 107,49 337.050,00
R$
02 BRITA 01 T 5.000 || 216957 ||R$81,69| R$ 76,00 R$ 38,63 R$ 88,00 R$ 78,85
394.250,00
R$
03 BRITA 02 T 5.000 || 216958 ||R$ 83,00 R$ 76,00 R$ 38,80 R$ 75,96 R$ 75,98
379.900,00
R$
04 PEDRA 4A T 80.000 || 328403 ||R$ 76,90/ RS$ 75,00 R$ 43,99 R$ 84,99 R$ 75,95
6.076.000,00
PEDRA R$
05 UND || 10.000 || 601216 [|R$ 77,00 R$ 69,00 R$ 36,99 R$ 71,59 R$ 70,30
MARROADA 703.000,00
PEDRA R$
06 UND || 60.000 || 601215 [|R$86,79|f R$ 83,00 R$ 35,00 R$ 86,69 R$ 84,85
GRADUADA 5.091.000,00
R$
07 |[PEDRISCO LIMPO T 5.000 || 601214 ||R$64,38| R$ 76,00 R$ 41,90 R$ 51,78 R$ 58,52
292.600,00
. RS
08 PO DE PEDRA UND || 10.000 || 291297 [|R$70,00{f R$ 83,00 R$ 46,60 R$ 97,90 R$ 76,50
765.000,00
SAIBRO MEDIO RS
09 || DE CALCARIO T 60.000 || 619065 [|R$ 56,00 R$ 26,00 R$ 64,65 R$ 56,00
. 3.360.000,00
(DOLOMITICA)
R$
10 || AREIA GROSSA JYE 1.000 || 280969 [[R$ 62,00 R$ 57,50 R$ 79,00 R$ 66,17 66.170.00

10. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

Os bens deverdo ser divididos em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e
economicamente viavel, procedendo-se a licitacdo com vistas ao melhor
aproveitamento dos recursos disponiveis no mercado e a ampliagdo da competitividade
sem perda da economia de escala. Sendo assim, declaramos que foi atendido ao
principio do parcelamento, conforme art. 47, inciso Il da Lei n°® 14.133/2021 por ser
tecnicamente viavel e economicamente vantajoso.

11. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

A Secretaria de Infraestrutura e Servigos Urbanos instruiu, anteriormente, o
processo para aquisicao de Materiais Agregados, sendo Processo Administrativo n°®

15 de 20



UASG 987769

Estudo Técnico Preliminar 31/2024

19.530/2023, Pregao Eletrénico n® 62/2023 e a Ata de Registro de Precos derivada
deste encontram-se vigente (a saber, Atas n° 314/2023 a 316/2023). Ha de se
ressaltar que as atas se encontram vigentes e ainda possuem saldo para retirada
até agosto de 2024. Considerando que séo itens essenciais para a manutencao de
possiveis reparos aos desgastas que venham ocorrer uma vez que, 0 tempo esta
muito instavel, optamos pela instrucdo do processo antes de findados os prazos,
visando a continuidade do fornecimento destes itens de forma agil e rapida.

12. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

O presente ETP visa detalhar os elementos necessarios para a prestacao do servico
necessario.

Essa contratacdo se faz necesséaria para garantir o pleno funcionamento e
desenvolvimento da Cidade e para um crescimento de forma sustentavel, a
manutenc¢ao ocupa um papel fundamental para este avanco.

A contratagdo pretendida encontra amparo no Planejamento e Gerenciamento de
Contratacdes do Plano Anual de Contratacdes (PCA) para o ano de 2024, que visa
garantir a malha viaria Municipal esteja sempre em 6Otimas condi¢des de trafego. Esta
disposto na DFD sob o n° 276/2023, coordenado pela Secretaria Municipal de
Infraestrutura e Servigos Urbanos.

Sendo assim, indicamos os detalhamentos:

Item | ID do Categoria Data da Identificador
PCA contratacao
01 8282 MATERIAIS DE ORIGEM 01/02/2024
MINERAL PARA 987769-90215/2023
CONSTRUCAO, A GRANEL
02 8283 MATERIAIS DE ORIGEM 01/02/2024 987769-90215/2023
MINERAL PARA
CONSTRUCAO, A GRANEL
03 8284 MATERIAIS DE ORIGEM 01/02/2024 987769-90215/2023
MINERAL PARA
CONSTRUCAO, A GRANEL
04 8285 MATERIAIS DE ORIGEM 01/02/2024 987769-90215/2023
MINERAL PARA
CONSTRUCAO, A GRANEL
05 8286 01/02/2024 987769-90215/2023
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MATERIAIS DE ORIGEM
MINERAL PARA
CONSTRUCAO, A GRANEL

06 8287 MATERIAIS DE ORIGEM 01/02/2024 987769-90215/2023
MINERAL PARA
CONSTRUCAO, A GRANEL

07 8288 MATERIAIS DE ORIGEM 01/02/2024 987769-90215/2023
MINERAL PARA
CONSTRUCAO, A GRANEL

08 8289 MATERIAIS DE ORIGEM 01/02/2024 987769-90215/2023
MINERAL PARA
CONSTRUCAO, A GRANEL

09 8290 MATERIAIS DE ORIGEM 01/02/2024 987769-90215/2023
MINERAL PARA
CONSTRUCAO, A GRANEL

10 8291 MATERIAIS DE ORIGEM 01/02/2024 987769-90215/2023
MINERAL PARA
CONSTRUCAO, A GRANEL

Para a contratacdo pretendida ndo havera necessidade de providéncias prévias
no ambito da Administragéo.

A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Servicos Urbanos indicara servidores
para atuarem como gestor e fiscal do contrato.

Cabe a Secretaria designar os agentes publicos nos termos do art. 7° da Lei 14.133
/2021, devendo esses serem preferencialmente efetivos e possuirem formacéao
compativel ou qualificacéo certificada relacionadas a licitacdes e contratos.

Funcao Responsavel Secretaria Matricula
Gestor Titular Eduardo Batista Vital SMISU 777711
Gestor Substituto Jodo Agripino Siméo SMISU 497861
Fiscal Titular Gerson Renato Willrich SMISU 645051
Fiscal Substituto Paulo Cesar Scarante Junior SMISU 593821
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13. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

A aquisicdo de materiais agregados destinados a manutencdo das vias publicas visa
alcancar uma série de beneficios que sdo fundamentais para o bem-estar e a
seguranca da comunidade, assim como para a preservacdo do patriménio viario
municipal.

O primeiro e crucial beneficio esperado € o aprimoramento da seguranca viaria. Ao
utilizar esses materiais para corrigir as falhas nas vias, como buracos e irregularidades,
espera-se reduzir os riscos de acidentes, garantindo um trafego mais seguro para
pedestres e condutores de veiculos. Além disso, a contratacdo busca garantir uma
maior durabilidade das vias publicas. Ao realizar manutengdes peridodicas com
materiais de qualidade, pretende-se prolongar a vida util das vias, prevenindo danos
maiores e reduzindo a necessidade de gastos excessivos com reparos emergenciais
no futuro.

Outro beneficio importante € a melhoria da infraestrutura urbana como um todo. Vias
bem conservadas contribuem para valorizar as areas urbanas, tornando o ambiente
mais agradavel e atrativo tanto para os moradores quanto para os visitantes. Esse
aspecto pode impulsionar o desenvolvimento econdmico e social do Municipio. A
contratacdo também visa a reducdo de custos com manutencao. Investir na correcao
preventiva de problemas nas vias, utilizando materiais adequados, tem o potencial de
evitar gastos excessivos com reparos emergenciais e reconstru¢cées mais extensas no
futuro, gerando economia para os cofres publicos.

Por fim, ao escolher materiais adequados que levem em consideragcdo as condi¢des
climaticas locais, espera-se aumentar a resisténcia das vias a intempéries como
chuvas intensas e variagdes de temperatura, garantindo uma infraestrutura mais
ressiliente e duradoura.

14. Providencias a serem Adotadas

Foi realizada avaliacdo para identificacdo de providéncias a serem adotadas pela
administracdo dessa forma informamos que n&do se vislumbra a necessidade de
providéncias especificas a serem adotadas, no entanto a administracdo devera realizar
a correta fiscalizacdo da gestédo da contratagéo.

Esclarecemos que atualmente, a adocdo do processo administrativo ndo se encontra
em préatica, haja vista que a plataforma atualmente empregada nao atende
integralmente as exigéncias do Municipio. Nao obstante, encontra-se em curso uma
avaliacdo quanto a pertinéncia de atualizar o sistema, visando assegurar sua plena
compatibilidade com as necessidades institucionais. Posteriormente, sera empreendida
a implementacao do processo administrativo eletronico.
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15. Possiveis Impactos Ambientais

A aquisicdo dos itens pode causar uma série de impactos ambientais, especialmente
se ndo forem realizados de forma sustentavel. E alguns dos possiveis impactos
ambientais associados a extracao e transporte de materiais sendo estes:

- Degradacdo do solo: a extracdo dos materiais pode levar a remocdo de camadas
superficiais do solo, que pode comprometer a fertiidade e a capacidade de
regeneracao da vegetacéao do local;

- Alteracdo dos ecossistemas: a exploracdo de areas para que seja extraido os itens
desejados pode resultar em perda de habitats naturais que afeta a fauna e a flora local;

- Consumo de recursos naturais: para a extragdo destes requer 0 uso de recursos
naturais que nao se renovam, cOmo 0S minerais e até mesmo a agua, contribuindo
assim com o esgotamento destes;

- Emissbes de gases de efeito estufa: o transporte de materiais agregados por
caminhdes gera a emisséo de gases de efeito estufa, que contribui para o0 aumento do
aguecimento global e a mudanca climatica;

- Degradacdo da qualidade da agua: a atividade da extracdo destes itens resulta na
poluicdo da agua devido ao escoamento de sedimentos e produtos quimicos nos rios,
lagos e aquiferos;

- Erosdo do solo: o transporte e o manuseio destes itens podem resultar na
compactacao do solo e aumento da erosao;

- Degradacdo da vegetacdo: com a movimentacdo de maquinarios pesados e a
manipulacédo de materiais podem resultar na degradacéo da vegetacao circundante;

- Ruidos e disturbios na fauna local: as operacdes e servicos de extracdo podem
causar disturbios na fauna local devido ao grande ruido e movimentos do maquinario
gue trabalha.

16. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagdo.
16.1. Justificativa da Viabilidade

Ante ao exposto neste estudo técnico preliminar e seus anexos, e na existéncia de planejamento orgamentario para subsidiar esta
contratacao, esta equipe declara que a contratagdo é vidvel, atendendo aos padroes e precos de mercado.

17. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o hordrio oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.
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HENRIQUE CORDEIRO MULHENHOFF

Secretario

ALINE GOMES SANT ANA
Chefe de licitacdo
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Anexo I - Areia fina.pdf



FILTROS APLICADOS

Cadigo Material/Servigo
348315

Resultado 51

DADOS DA COMPRA

Identificagao da Compra:
Numero do Item:

Objeto da Compra:

Quantidade Ofertada:
Valor Proposto Unitario:
Valor Unitario do Item:
Codigo do CATMAT:
Descrigao do Item:
Descricao Complementar:
Unidade de Fornecimento:
Modalidade da Compra:
Forma de Compra:

Marca:

Data do Resultado:

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor:
CNPJI/CPF:
Porte do Fornecedor:

DADOS DO ORGAO

Numero da UASG:
Orgao:
Orgao Superior:

Ano da Compra

2023, 2024

00017/2023

00021

Pregéo Eletrbénico - Aquisigao de materiais de construgao, ferramental
e EPI s para reforma de bens imdveis, constantes da tabela SINAPI-
DF (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgéo
Civil), com base no MAIOR DESCONTO percentual por item na
modalidade Nao Desonerada , conforme condigcbes estabelecidas
neste instrumento, para atender as necessidades do 1° RCG

1.048

R$ 30

R$ 107,49

348315

AREIA, TIPO:ARTIFICIAL, GRANULOMETRIA:FINA

undefined

METRO CUBICO

Pregéo

SISRP

BRASIL

14/12/2023

RVA BRASILIA CONSTRUCOES - LTDA
26392234000115
Pequena Empresa

160052 - 1 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA-MEX/DF
COMANDO DO EXERCITO

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br (http:.//www.comprasgovermamentais.gov.br)

LINKS

(/1 Edital ()

[/ Informacées Adicionais da ATA ()
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FILTROS APLICADOS

Cadigo Material/Servigo Ano da Compra
280969 2023, 2024

Resultado 9

DADOS DA COMPRA

Identificagao da Compra:
Numero do Item:

Objeto da Compra:

Quantidade Ofertada:
Valor Proposto Unitario:
Valor Unitario do Item:
Codigo do CATMAT:
Descrigao do Item:
Descricao Complementar:
Unidade de Fornecimento:
Modalidade da Compra:
Forma de Compra:

Marca:

Data do Resultado:

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor:
CNPJI/CPF:
Porte do Fornecedor:

DADOS DO ORGAO

Numero da UASG:
Orgao:
Orgao Superior:

00005/2023

00008

Pregéo Eletrénico - Aquisigdo de materiais de construgéo (alvenaria e
ferragens).

376

R$ 112,48

R$ 62

280969

AREIA, TIPO:NORMAL BRASILEIRA, GRANULOMETRIA:GROSSA
undefined

METRO CUBICO

Pregéo

SISRP

REGIONAL

03/07/2023

T. H. S. BEZERRALTDA
09068212000185
Pequena Empresa

160537 - COMANDO 16A BRIGADA DE INFANT.DE SELVA/MEX/AM
COMANDO DO EXERCITO

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br (http:.//www.comprasgovemamentais.gov.br)

LINKS

(/1 Edital ()

[/ Informacées Adicionais da ATA ()

[/ _Gerenciamento de Ata ()
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FILTROS APLICADOS

Cadigo Material/Servigo Ano da Compra
216957 2023, 2024

Resultado 88

DADOS DA COMPRA

Identificagao da Compra:
Numero do Item:

Objeto da Compra:

Quantidade Ofertada:
Valor Proposto Unitario:
Valor Unitario do Item:
Codigo do CATMAT:
Descrigao do Item:
Descrigao Complementar:
Unidade de Fornecimento:
Modalidade da Compra:
Forma de Compra:

Marca:

Data do Resultado:

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor:
CNPJ/CPF:
Porte do Fornecedor:

DADOS DO ORGAO

Numero da UASG:
Orgao:
Orgao Superior:

00027/2023

00001

Pregéo Eletrénico - Registro de pregos para fornecimento de pedra
britada n.° 01, de acordo com as quantidades e especificagdes
constantes no Termo de Referéncia - Anexo |.

3.080

R$ 136,98

R$ 81,69

216957

BRITA, MATERIAL:ROCHA TRITURADA, TAMANHO:BRITA 1
undefined

TONELADA

Pregéao

SISRP

SERVENG

31/03/2023

LICITA GOV LTDA
46510869000187
Pequena Empresa

986589 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI
ESTADO DE SAO PAULO
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Fonte: www.comprasgovemamentais.gov.br (http:./Aivww.comprasgovemamentais.gov.br)

LINKS

[/ Edital ()

[/] Informacées Adicionais da ATA ()

[/ Gerenciamento de Ata ()
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Anexo IV - Brita 2.pdf



FILTROS APLICADOS

Cadigo Material/Servigo
216958

Resultado 40

DADOS DA COMPRA

Identificagao da Compra:
Numero do Item:

Objeto da Compra:

Quantidade Ofertada:
Valor Proposto Unitario:
Valor Unitario do Item:
Codigo do CATMAT:
Descrigao do Item:
Descricao Complementar:
Unidade de Fornecimento:
Modalidade da Compra:
Forma de Compra:

Marca:

Data do Resultado:

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor:
CNPJI/CPF:
Porte do Fornecedor:

DADOS DO ORGAO

Numero da UASG:
Orgao:
Orgao Superior:

Ano da Compra

2023, 2024

00207/2023

00002

Pregéo Eletrénico - Registro de pregos para fornecimento de pedra
britada n°® 02, pedra rachao e p6 de pedra, de acordo com as
quantidades e especificagdes constantes no Termo de Referéncia -
Anexo |.

6.000

R$ 154,4

R$ 83

216958

BRITA, MATERIAL:ROCHA TRITURADA, TAMANHO:BRITA 2
undefined

TONELADA

Pregéo

SISRP

DOVALLE

27/11/2023

HANGAR 7 DISTRIBUIDORA DE PEDRA E AREIA EM GERAL LTDA
45037786000150
Micro Empresa

986589 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI
ESTADO DE SAO PAULO
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br (http:.//www.comprasgovemamentais.gov.br)

LINKS

(/1 Edital ()

[/ Informacées Adicionais da ATA ()

[/ _Gerenciamento de Ata ()
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Anexo V - Brita 4-A.pdf



FILTROS APLICADOS

Cadigo Material/Servigo
328403

Resultado 68

DADOS DA COMPRA

Identificagao da Compra:
Numero do Item:

Objeto da Compra:

Quantidade Ofertada:
Valor Proposto Unitario:
Valor Unitario do Item:
Codigo do CATMAT:

Descrigao do Item:

Descrigao Complementar:
Unidade de Fornecimento:

Modalidade da Compra:
Forma de Compra:
Marca:

Data do Resultado:

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor:
CNPJ/CPF:
Porte do Fornecedor:

DADOS DO ORGAO

Numero da UASG:
Orgao:
Orgao Superior:

Ano da Compra

2023, 2024

00035/2023
00007

Pregéo Eletrbénico - Aquisigao de insumos, na execugao da obra de
conservagao, restauragado e manutengdo (CREMA) da BR 135-MA

2.000

R$ 76,9

328403

BRITA, MATERIAL:PEDRA MOIDA, TIPO:BICA CORRIDA,
APLICACAO:BASE PARAASFALTO
undefined

TONELADA

Pregéao

SISRP

PO DE PEDRA

13/12/2023

BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES LTDA.
14877413000244
Outros

160202 - 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
COMANDO DO EXERCITO

Fonte: www.comprasgovemamentais.gov.br (http:./Aivww.comprasgovemamentais.gov.br)

LINKS

[/ Edital ()

[/] Informacées Adicionais da ATA ()

[/ Gerenciamento de Ata ()
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Anexo VI - Graduada.pdf



FILTROS APLICADOS

Cadigo Material/Servigo
601215

Resultado 34

DADOS DA COMPRA

Identificagao da Compra:
Numero do Item:

Objeto da Compra:

Quantidade Ofertada:
Valor Proposto Unitario:
Valor Unitario do Item:
Codigo do CATMAT:
Descrigao do Item:
Descricao Complementar:
Unidade de Fornecimento:
Modalidade da Compra:
Forma de Compra:

Marca:

Data do Resultado:

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor:
CNPJI/CPF:
Porte do Fornecedor:

DADOS DO ORGAO

Numero da UASG:
Orgao:
Orgao Superior:

Ano da Compra

2023, 2024

00058/2023

00002

Pregéo Eletrénico - Aquisigao futura e eventual de pedra britada (brita)
n° 4 e pedra marroada (rachao), inclusive transporte.

5.000

R$ 86,69

601215

PEDRA BRUTA, TIPO:GRADUADA, APLICACAOQ:PAVIMENTACAO
undefined

UNIDADE

Pregéo

SISRP

2023

21/08/2023

PEDREIRA SANTO CRISTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
21560297000110
Outros

927936 - EMPRESA MUN DE PAVIMENTAGCAO E URBANIZACAO
ESTADO DE MINAS GERAIS
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br (http:.//www.comprasgovemamentais.gov.br)

LINKS

(/1 Edital ()

[/ Informacées Adicionais da ATA ()

[/ _Gerenciamento de Ata ()
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Anexo VII - Marroada.pdf



FILTROS APLICADOS

Cadigo Material/Servigo
601216

Resultado 28

DADOS DA COMPRA

Identificagao da Compra:
Numero do Item:

Objeto da Compra:

Quantidade Ofertada:
Valor Proposto Unitario:
Valor Unitario do Item:
Codigo do CATMAT:
Descrigao do Item:
Descricao Complementar:
Unidade de Fornecimento:
Modalidade da Compra:
Forma de Compra:

Marca:

Data do Resultado:

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor:
CNPJI/CPF:
Porte do Fornecedor:

DADOS DO ORGAO

Numero da UASG:
Orgao:
Orgao Superior:

Ano da Compra

2023, 2024

00080/2023

00005

Pregéo Eletrbénico - Registro de pregos para futuras e eventuais
aquisicoes de pedras, britas, pé de pedra, calgadinha, pedra de mao,
e outros, para manutengao de obras em diversos locais no municipio
de Divinoépolis MG

1.600

R$ 162,13

R$ 77

601216

PEDRA BRUTA, TIPO:MARROADA, APLICACAO:PAVIMENTACAO
undefined

UNIDADE

Pregéo

SISRP

GNAISSE

29/05/2023

MADSON AMARAL DE SOUZA LTDA
20119422000198
Micro Empresa

984445 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS/MG
ESTADO DE MINAS GERAIS
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br (http:.//www.comprasgovemamentais.gov.br)

LINKS

(/1 Edital ()

[/ Informacées Adicionais da ATA ()

[/ _Gerenciamento de Ata ()
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Anexo VIII - Pedrisco.pdf



FILTROS APLICADOS

Cadigo Material/Servigo
601214

Resultado 28

DADOS DA COMPRA

Identificagao da Compra:
Numero do Item:

Objeto da Compra:

Quantidade Ofertada:
Valor Proposto Unitario:
Valor Unitario do Item:
Codigo do CATMAT:

Descrigao do Item:

Descrigao Complementar:
Unidade de Fornecimento:
Modalidade da Compra:
Forma de Compra:

Marca:

Data do Resultado:

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor:
CNPJ/CPF:
Porte do Fornecedor:

DADOS DO ORGAO

Numero da UASG:
Orgao:
Orgao Superior:

Ano da Compra

2023, 2024

00127/2023
00003

Pregéo Eletrénico - Constitui objeto da presente licitagdo a selegéo de

propostas para fins de registro de pregos de brita, pé de brita e
pedrisco, para utilizagéo pela Secretaria Municipal de Agricultura e
Secretaria Municipal de Obras e Transito, para eventual e futura
contratagao, conforme especificagdes contidas neste edital e seus
anexos. Processo SEI 0.004700/2023-78.

500

R$ 64,38

R$ 64,38

601214

PEDRISCO, MATERIAL:ROCHA FRAGMENTADA,
APLICACAO:PAVIMENTACAO

undefined

TONELADA

Pregéao

SISRP

MINASSUL

10/07/2023

CRISTIAN REGALIN VERONA
30943038000169
Micro Empresa

988655 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FARROUPILHA
PREFEITURA DE FARROUPILHA

Fonte: www.comprasgovemamentais.gov.br (http:./Aiwww.comprasgovemamentais.gov.br)

LINKS

[/ Edital ()
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FILTROS APLICADOS

Cadigo Material/Servigo
291297

Resultado 11

DADOS DA COMPRA

Identificagao da Compra:
Numero do Item:

Objeto da Compra:

Quantidade Ofertada:
Valor Proposto Unitario:
Valor Unitario do Item:
Codigo do CATMAT:
Descrigao do Item:
Descrigao Complementar:
Unidade de Fornecimento:
Modalidade da Compra:
Forma de Compra:

Marca:

Data do Resultado:

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor:
CNPJ/CPF:
Porte do Fornecedor:

DADOS DO ORGAO

Numero da UASG:
Orgao:
Orgao Superior:

Ano da Compra

2023, 2024

02231/2023

01606

Pregéo Eletrénico - Selegdo de melhor proposta para registro de
precos visando futuras e eventuais aquisicdes de material de
construgdo, pintura, elétrico, hidraulico e ferramentas, destinados a
manutencgao das estruturas fisicas dos prédios publicos mantidos
pelas diversas unidades gestoras do municipio de Horizonte/CE.
306

R$ 90

R$ 70

291297

PO DE PEDRA, MATERIAL:BRITA 0, APLICACAO:ALVENARIA
undefined

METRO CUBICO

Pregéao

SISRP

HORIZONTE CERAMICA

21/08/2023

LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA
00236105000225
Micro Empresa

981253 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE CE
ESTADO DO CEARA
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Fonte: www.comprasgovemamentais.gov.br (http:./Aivww.comprasgovemamentais.gov.br)

LINKS

[/ Edital ()

[/ Informacées Adicionais da ATA ()

[/] Gerenciamento de Ata (\
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FILTROS APLICADOS

Cadigo Material/Servigo Ano da Compra
16411 2023, 2024

Resultado 60

DADOS DA COMPRA

Identificagao da Compra:
Numero do Item:

Objeto da Compra:

Quantidade Ofertada:
Valor Proposto Unitario:
Valor Unitario do Item:
Codigo do CATMAT:
Descrigao do Item:
Descricao Complementar:
Unidade de Fornecimento:
Modalidade da Compra:
Forma de Compra:

Marca:

Data do Resultado:

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor:
CNPJI/CPF:
Porte do Fornecedor:

DADOS DO ORGAO

Numero da UASG:
Orgao:
Orgao Superior:

00093/2023

00003

Pregéo Eletrénico - Aquisigdo de Saibro, nos termos estabelecidos no
Edital e seus Anexos.
11.250

R$ 63,47

R$ 56

16411

SAIBRO, SAIBRO
undefined

UNIDADE

Pregéo

SISRP

SAIBRO

03/11/2023

MELRITO MINERACAO LTDA
00418923000168
Pequena Empresa

925532 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUCARIA - PR
PREFEITURA DE ARAUCARIA - PR

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br (http:.//www.comprasgovemamentais.gov.br)

LINKS

(/1 Edital ()

[/ Informacées Adicionais da ATA ()

[/ _Gerenciamento de Ata ()
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@ Compras.gov.br

Relatorio de pesquisa de preco

Relatorio Resumido

Informagdes basicas

Numero da Pesquisa UASG Status

54/2024 987769 Rascunho

Titulo: Materiais Agregados
Observacgoes:

Total de itens cotados: 9

Editado por

ALINE GOMES SANT ANA

Valor total da pesquisa de precos: R$ 10.761515,5000

ltens cotados

ltem: 1

Descricao do item

348315 - Areia Tipo: Artificial , Granulometria: Fina

Consolidacao dos precos cotados

Menor Preco Média

R$ 59,3900 R$ 163,2874

Método de calculo adotado: Mediana

Filtro Aplicado
Periodo: 12 Meses
N° Inciso Nome

1 | COMANDO DO EXERCITO - Compras.
gov.br

5 | COMANDO DO EXERCITO - Compras.
gov.br

3 | COMANDO DO EXERCITO - Compras.
gov.br

4 | ESTADO DE GOIAS - Compras.gov.br

5 | COMANDO DO EXERCITO - Compras.
gov.br

6 | COMANDO DO EXERCITO - Compras.
gov.br

7 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO
BRASIL - Compras.gov.br

8 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS
GERAIS - Compras.gov.br

9 | ESTADO DE GOIAS - Compras.gov.br

10 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA

TEREZINHA - PE - Compras.gov.br

1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA

TEREZINHA - PE - Compras.gov.br

Quantidade

50

110

110

12

205

635

200

35

15

80

Unidade de Fornecimento Quantidade

Metro Cubico

® Mediana
R$ 130,0000

Unidade

Metro Cubico

Metro Cubico

Metro Cubico
Metro Cubico

Metro Cubico

Metro Cubico

Metro Cubico

Metro Cubico
Metro Cubico

Metro Cubico

Metro Cubico

3000

Coeficiente de Variacao: 127,9003%

Desvio Padrao: 208,8451
Maior Preco: R$ 1.599,7000

Preco unitario

R$ 100,9000

R$ 119,9000

R$ 119,9000
R$ 149,9900

R$ 125,0000

R$ 125,0000

R$ 150,0000

R$ 208,2800
R$ 86,3000

R$ 150,0000

R$ 138,7500

Data

18/04/2024

17/04/2024

17/04/2024

10/04/2024

02/04/2024

02/04/2024

27/03/2024

2070372024

15/03/2024

05/03/2024

05/03/2024

Compoe

Sim

Si

m

Si

m

Si

m

Si

m

Si

m

Si

m

Sim

Si

m

Si

m

Si

m
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12
13
14
15
16
17
18
19

20

21
22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40
41

42

43

44

45

46

ESTADO DO PARANA - Compras.gov.br
ESTADO DO PARANA - Compras.gov.br
ESTADO DA BAHIA - Compras.gov.br
ESTADO DA BAHIA - Compras.gov.br
ESTADO DA BAHIA - Compras.gov.br
ESTADO DA BAHIA - Compras.gov.br
ESTADO DA BAHIA - Compras.gov.br
ESTADO DA BAHIA - Compras.gov.br

PREFEITURA DE CHOPINZINHO - PR -
Compras.gov.br

ESTADO DE GOIAS - Compras.gov.br
ESTADO DE GOIAS - Compras.gov.br

ESTADO DO RIO DE JANEIRO -
Compras.gov.br

COMANDO DO EXERCITO - Compras.
gov.br

COMANDO DO EXERCITO - Compras.
gov.br

ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.
gov.br

COMANDO DO EXERCITO - Compras.
gov.br

COMANDO DO EXERCITO - Compras.
gov.br

COMANDO DO EXERCITO - Compras.
gov.br

COMANDO DO EXERCITO - Compras.
gov.br

INST.FED.DE EDUC.,CIENCIA E TEC.
GOIANO - Compras.gov.br

INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC.
DO PARANA - Compras.gov.br

COMANDO DA MARINHA - Compras.
gov.br

INST.FED.DE EDUC..CIENC.E TEC. DO
ESP.SANTO - Compras.gov.br

COMANDO DO EXERCITO - Compras.
gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITA - SC -
Compras.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJE -
BA - Compras.gov.br

PREFEITURA DE FRANCISCO
BELTRAO - PR - Compras.gov.br

PREFEITURA DE FRANCISCO
BELTRAO - PR - Compras.gov.br

ESTADO DE GOIAS - Compras.gov.br
ESTADO DE GOIAS - Compras.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FRANCISCO SANTOS - PI - Compras.
gov.br

COMANDO DO EXERCITO - Compras.
gov.br

PREFEITURA DE IVATUBA - PR -
Compras.gov.br

INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO
BRASIL - Compras.gov.br

PREFEITURA DE MARINGA - PR -
Compras.gov.br

COMANDO DO EXERCITO - Compras.

8842
490
800
100
400

2300
400
200

—

114
460

312

100

300

12

1048

714

1094

4067

10

80

80

150

70

375

1125

1139
3418

36

160

—_

200

Metro Cubico
Metro Cubico
Metro Cubico
Metro Cubico
Metro Cubico
Metro Cubico
Metro Cubico

Metro Cubico

Metro Cubico

Metro Cubico

Metro Cubico

Metro Cubico

Metro Cubico

Metro Cubico

Metro Cubico

Metro Cubico

Metro Cubico

Metro Cubico

Metro Cubico

Metro Cubico

Metro Cubico

Metro Cubico

Metro Cubico

Metro Cubico

Metro Cubico

Metro Cubico

Metro Cubico

Metro Cubico

Metro Cubico

Metro Cubico

Metro Cubico

Metro Cubico

Metro Cubico

Metro Cubico

Metro Cubico

R$ 163,1900
R$ 163,1900
R$ 130,0000
R$ 130,0000
R$ 130,0000
R$ 128,4000
R$ 128,4000
R$ 128,4000

R$ 1.599,7000

R$ 179.4000
R$ 145,9200

R$ 105,0000

R$ 60,0000

R$ 134,3300

R$ 186,6700

R$ 1074900

R$ 214,9800

R$ 217,7900

R$ 214,9800

R$ 120,0000

R$ 1275500

R$ 112,8100

R$ 141,6700

R$ 78,7000

R$ 142,0000

R$ 147,8400

R$ 187,0000

R$ 187,0000

R$ 78,2000
R$ 78,2000

R$ 89,7000

R$ 160,0000

R$ 138,0500

R$ 150,0000

R$ 129,0000

19/02/2024

19/02/2024
08/02/2024
08/02/2024
08/02/2024
08/02/2024
08/02/2024
08/02/2024

07/02/2024

06/02/2024
06/02/2024

3170172024

3170172024

29/01/2024

27/12/2023

14/12/2023

14/12/2023

14/12/2023

14/12/2023

08/12/2023

07/12/2023

07/12/2023

06/12/2023

28/11/2023

14/11/2023

09/11/2023

07/11/2023

07/11/2023

26/10/2023
26/10/2023

26/10/2023

10/10/2023

28/09/2023

28/09/2023

19/09/2023

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim
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47

48

49

50

gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRACAO - GO - Compras.gov.
br

SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRACAO - GO - Compras.gov.
br

PREFEITURA DE PRUDENTOPOLIS -
PR - Compras.gov.br

Legenda: & Compra Anulada ou Revogada.

ltem:

2

Descricao do item

308

8928

26785

157

216957 - Brita Material: Rocha Triturada , Tamanho: Brita 1

Consolidacao dos precos cotados

Menor Preco Média

R$ 39,0000 R$ 89,7120

Método de calculo adotado: Mediana

NO

—_

10

11

12

13

14

15

16

17

Inciso

Filtro Aplicado
Periodo: 12 Meses

Nome
DISTRITO FEDERAL - Compras.gov.br
DISTRITO FEDERAL - Compras.gov.br

PREFEITURA DE NOVA SANTA ROSA -
PR - Compras.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU -
Compras.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES
- MT - Compras.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES
- MT - Compras.gov.br

PREFEITURA DE MARIPA - PR -
Compras.gov.br

PREFEITURA DE CAXIAS DO SUL -
Compras.gov.br

PREFEITURA DE CASCAVEL / PR -
Compras.gov.br

PREFEITURA DE CASCAVEL / PR -
Compras.gov.br

PREFEITURA DE FARROUPILHA -
Compras.gov.br

PREFEITURA DE FARROUPILHA -
Compras.gov.br

PREFEITURA DE MERCEDES - PR -
Compras.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE
GUARACIABA - MG - Compras.gov.br

COMANDO DO EXERCITO - Compras.
gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAGUARA - Compras.gov.br

COMANDO DO EXERCITO - Compras.
gov.br

COMANDO DO EXERCITO - Compras.

Quantidade
600
2400

2000

7617

2500

6957

4350

150330

2000

6000

450

150

400

1000

1800

700

6206

Metro Cubico

Metro Cubico

Metro Cubico

Metro Cubico

Unidade de Fornecimento

Tonelada

® Mediana
R$ 87,4000

Unidade
Tonelada

Tonelada

Tonelada

Tonelada

Tonelada

Tonelada

Tonelada

Tonelada

Tonelada

Tonelada

Tonelada

Tonelada

Tonelada

Tonelada

Tonelada

Tonelada

Tonelada

R$ 137,0000

R$ 59,3900

R$ 59,4000

R$ 99,0000

5000

Quantidade

05/09/2023

25/08/2023

25/08/2023

22/08/2023

Coeficiente de Variacao: 36,1929%
Desvio Padrao: 32,4694
Maior Preco: R$ 177,0000

Preco unitario
R$ 88,0000
R$ 88,0000

R$ 39,0000

R$ 55,0000

R$ 70,0000

R$ 93,4500

R$ 48,8000

R$ 51,0000

R$ 56,9500

R$ 49,0000

R$ 69,4000

R$ 67,4000

R$ 51,6700

R$ 83,6800

R$ 141,0000

R$ 108,9000

R$ 89.9000

Data
18/04/2024
18/04/2024

17/04/2024

05/04/2024

04/04/2024

04/04/2024

05/02/2024

0170272024

15/01/2024

15/01/2024

2171272023

21/12/2023

20/12/2023

11/12/2023

07/12/2023

1771172023

06/11/2023

Sim

Sim

Sim

Sim

Compoe

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim
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18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35
36
37
38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

gov.br

COMANDO DO EXERCITO - Compras.
gov.br

COMANDO DO EXERCITO - Compras.
gov.br

COMANDO DO EXERCITO - Compras.
gov.br

COMANDO DO EXERCITO - Compras.
gov.br

COMANDO DO EXERCITO - Compras.
gov.br

COMANDO DO EXERCITO - Compras.
gov.br

COMANDO DO EXERCITO - Compras.
gov.br

COMANDO DO EXERCITO - Compras.
gov.br

COMANDO DO EXERCITO - Compras.
gov.br

PREFEITURA DE CASCAVEL / PR -
Compras.gov.br

PREFEITURA DE CASCAVEL / PR -
Compras.gov.br

ESTADO DO RIO DE JANEIRO -
Compras.gov.br

ESTADO DO RIO DE JANEIRO -
Compras.gov.br

COMANDO DO EXERCITO - Compras.
gov.br

ESTADO DO RIO DE JANEIRO -
Compras.gov.br

ESTADO DO RIO DE JANEIRO -
Compras.gov.br

DISTRITO FEDERAL - Compras.gov.br
DISTRITO FEDERAL - Compras.gov.br
DISTRITO FEDERAL - Compras.gov.br
DISTRITO FEDERAL - Compras.gov.br

ESTADO DE TOCANTINS - Compras.
gov.br

ESTADO DE TOCANTINS - Compras.
gov.br

ESTADO DE TOCANTINS - Compras.
gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE
JANEIRO - RJ - Compras.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE
JANEIRO - RJ - Compras.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE
JANEIRO - RJ - Compras.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE
JANEIRO - RJ - Compras.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE
JANEIRO - RJ - Compras.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE
JANEIRO - RJ - Compras.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE
JANEIRO - RJ - Compras.gov.br

PREFEITURA DE SANTA MARIA/RS -
Compras.gov.br

PREFEITURA DE SANTA MARIA/RS -
Compras.gov.br

17085

2841

3510

19067

200

100

100

100

2000

500

2500

7500

150

1350

4185

1375

4125

1000
4000

600
2400

7000

2000

7000

12825

8694

5292

9585

1425

966

588

5102

8000

Tonelada

Tonelada

Tonelada

Tonelada

Tonelada

Tonelada

Tonelada

Tonelada

Tonelada

Tonelada

Tonelada

Tonelada

Tonelada

Tonelada

Tonelada

Tonelada

Tonelada

Tonelada
Tonelada
Tonelada

Tonelada

Tonelada

Tonelada

Tonelada

Tonelada

Tonelada

Tonelada

Tonelada

Tonelada

Tonelada

Tonelada

Tonelada

Tonelada

R$ 89,9000

R$ 89,9000

R$ 89,9000

R$ 83,9000

R$ 86,9000

R$ 86,9000

R$ 87,9000

R$ 83,0000

R$ 123,0000

R$ 1253300

R$ 51,2400

R$ 50,9900

R$ 88,4300

R$ 88,0000

R$ 118,0000

R$ 77,6100

R$ 69,0000

R$ 46,2200
R$ 46,2200
R$ 83,0000
R$ 83,0000

R$ 133,5000

R$ 177,0000

R$ 115,0000

R$ 120,0000

R$ 137,5000

R$ 120,0000

R$ 132,0000

R$ 147,5000

R$ 141,5000

R$ 141,4700

R$ 57,7100

R$ 62,9300

06/11/2023

06/11/2023

06/11/2023

06/11/2023

06/11/2023

0671172023

06/11/2023

06/11/2023

26/10/2023

26/10/2023

10/10/2023

10/10/2023

28/09/2023

28/09/2023

28/09/2023

2570972023

2570972023

2570972023
25/09/2023
25/09/2023
25/09/2023

14/09/2023

14/09/2023

14/09/2023

13/09/2023

13/09/2023

13/09/2023

1370972023

13/09/2023

13/09/2023

1370972023

11/09/2023

11/09/2023

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim
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Legenda: & Compra Anulada ou Revogada.

ltem: 3

Descricao do item

216958 - Brita Material: Rocha Triturada , Tamanho: Brita 2

Consolidacao dos precos cotados

Menor Preco Media

R$ 38,0000 R$ 100,1350

Método de calculo adotado: Mediana

Filtro Aplicado
Periodo: 12 Meses
N° Inciso Nome Quantidade
1 | PREFEITURA DE NOVA SANTA ROSA - 500

PR - Compras.gov.br

5 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - 8260
Compras.gov.br

3 PREFEITURA DE MARIPA - PR - 9000
Compras.gov.br

4 PREFEITURA DE CAXIAS DO SUL - 180050
Compras.gov.br

5 PREFEITURA DE MERCEDES - PR - 3000
Compras.gov.br

6 PREFEITURA MUNICIPAL DE 900
GUARACIABA - MG - Compras.gov.br

COMANDO DO EXERCITO - Compras.

7 1800
gov.br

8 ESTADO DE SAO PAULO - Compras. 6000
gov.br

9 ESTADO DE SAO PAULO - Compras. 3000
gov.br

10 COMANDO DO EXERCITO - Compras. 2687
gov.br

1 ESTADO DO RIO DE JANEIRO - 500

Compras.gov.br

12 ESTADO DO RIO DE JANEIRO - 1800
Compras.gov.br

COMANDO DO EXERCITO - Compras.

13 4185
gov.br

14 PREFEITURA DE SANTA MARIA/RS - 2970
Compras.gov.br

15 COMANDO DO EXERCITO - Compras. 7140
gov.br

16 COMANDO DO EXERCITO - Compras. 7140
gov.br

17 PREFEITURA DE PIRAQUARA - PR - 1250

Compras.gov.br

18 PREFEITURA DE PIRAQUARA - PR - 3750
Compras.gov.br

ESTADO DE SAO PAULO - Compras.

19 2000
gov.br

50 ESTADO DE SAO PAULO - Compras. 6000
gov.br

o1 ESTADO DE SANTA CATARINA - 7500

Compras.gov.br

Unidade de Fornecimento

Tonelada

® Mediana
R$ 76,7300

Unidade

Tonelada

Tonelada

Tonelada

Tonelada

Tonelada

Tonelada

Tonelada

Tonelada

Tonelada

Tonelada

Tonelada

Tonelada

Tonelada

Tonelada

Tonelada

Tonelada

Tonelada

Tonelada

Tonelada

Tonelada

Tonelada

5000

Quantidade

Coeficiente de Variacao: 73,4957%
Desvio Padrao: 73,5949
Maior Preco: R$ 304,0000

Preco unitario

R$ 38,0000
R$ 55,0000
R$ 48,0000
R$ 51,0000
R$ 48,0000
R$ 75,9600
R$ 146,8000
R$ 83,0000
R$ 84,0000
R$ 97,9000
R$ 89,0000
R$ 89,0000
R$ 112,0000
R$ 59,0400
R$ 49,6500
R$ 93,5000
R$ 38,8000
R$ 38,8000
R$ 45,2000
R$ 45,2000

R$ 56,1700

Data

1770472024

05/04/2024

05/02/2024

0170272024

20/12/2023

11/12/2023

07/12/2023

27/11/2023

27/11/2023

06/11/2023

28/09/2023

28/09/2023

28/09/2023

11/09/2023

18/08/2023

18/08/2023

04/08/2023

04/08/2023

26/07/2023

26/07/2023

10/07/2023

Compoe
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Sim

5de 13



22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

ESTADO DE SANTA CATARINA -
Compras.gov.br

PREFEITURA DE MERCEDES - PR -
Compras.gov.br

PREFEITURA DE MERCEDES - PR -
Compras.gov.br

COMANDO DO EXERCITO - Compras.
gov.br

COMANDO DO EXERCITO - Compras.
gov.br

COMANDO DO EXERCITO - Compras.
gov.br

COMANDO DO EXERCITO - Compras.
gov.br

COMANDO DO EXERCITO - Compras.
gov.br

COMANDO DO EXERCITO - Compras.
gov.br

ESTADO DE SAO PAULO - Compras.
gov.br

ESTADO DE SAO PAULO - Compras.
gov.br

Legenda: & Compra Anulada ou Revogada.

ltem: 4

Descricao do item

328403 - Brita Material: Pedra Moida , Tipo: Bica Corrida ,

Aplicagao: Base Para Asfalto

Consolidacao dos precos cotados

NO

10

Menor Preco Meédia

R$ 33,4900

Método de calculo adotado: Mediana

Filtro Aplicado
Periodo: 12 Meses

R$ 70,0793

Inciso

Nome
ESTADO DO PARANA - Compras.gov.br

PREFEITURA DE APUCARANA - PR -
Compras.gov.br

PREFEITURA DE APUCARANA - PR -
Compras.gov.br

COMANDO DO EXERCITO - Compras.
gov.br

PREFEITURA DE MARECHAL CANDIDO
RONDON - PR - Compras.gov.br

PREFEITURA DE MARIPA - PR -
Compras.gov.br

PREFEITURA DE CASCAVEL / PR -
Compras.gov.br

PREFEITURA DE CASCAVEL / PR -
Compras.gov.br

COMANDO DO EXERCITO - Compras.
gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE
GUARACIABA - MG - Compras.gov.br

2500

1680

4000

200

2000

800

200

8000

2000

15000

15000

Quantidade

10000

450

550

2000

30000

4000

1125

3375

5000

3000

Tonelada R$ 56,1700 10/07/2023
Tonelada R$ 44,6700 14/06/2023
Tonelada R$ 50,0000  14/06/2023
Tonelada R$ 201,0000 31/05/2023
Tonelada R$ 201,0000  31/05/2023
Tonelada R$ 304,0000 31/05/2023
Tonelada R$ 211,0000 31/05/2023
Tonelada R$ 304,0000  31/05/2023
Tonelada R$ 211,0000 31/05/2023
Tonelada R$ 99,9600 18/05/2023
Tonelada R$ 775000  26/04/2023
Unidade de Fornecimento  Quantidade
Tonelada 80000
® Mediana Coeficiente de Variagao: 41,3319%
Desvio Padrao: 28,9651
R$ 58,7900 Maior Preco: R$ 158,5100
Unidade Preco unitario Data

Tonelada R$ 57,8800 19/04/2024
Tonelada R$ 78,0000 12/03/2024
Tonelada R$ 746000  12/03/2024
Tonelada R$ 76,9000 04/03/2024
Tonelada R$ 43,9500 26/02/2024
Tonelada R$ 53,3900  05/02/2024
Tonelada R$ 55,9500 15/01/2024
Tonelada R$ 52,0000 15/01/2024
Tonelada R$ 75,5400 13/12/2023
Tonelada R$ 64,7500 11/12/2023

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Compoe

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim
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11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

PREFEITURA MUNICIPAL DE
GUARACIABA - MG - Compras.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE
GUARACIABA - MG - Compras.gov.br

PREFEITURA DE PAULA FREITAS - PR
- Compras.gov.br

PREFEITURA DE PAULA FREITAS - PR
- Compras.gov.br

PREFEITURA DE PAULA FREITAS - PR
- Compras.gov.br

PREFEITURA DE PAULA FREITAS - PR
- Compras.gov.br

PREFEITURA DE PAULA FREITAS - PR
- Compras.gov.br

PREFEITURA DE PAULA FREITAS - PR
- Compras.gov.br

PREFEITURA DE PAULA FREITAS - PR
- Compras.gov.br

PREFEITURA DE PAULA FREITAS - PR
- Compras.gov.br

ESTADO DO RIO DE JANEIRO -
Compras.gov.br

ESTADO DO RIO DE JANEIRO -
Compras.gov.br

PREFEITURA DE SARANDI / PR -
Compras.gov.br

PREFEITURA DE SARANDI / PR -
Compras.gov.br

PREFEITURA DE CASCAVEL / PR -
Compras.gov.br

PREFEITURA DE CASCAVEL / PR -
Compras.gov.br

PREFEITURA DE CASCAVEL / PR -
Compras.gov.br

ESTADO DO RIO DE JANEIRO -
Compras.gov.br

ESTADO DO RIO DE JANEIRO -
Compras.gov.br

ESTADO DO RIO DE JANEIRO -
Compras.gov.br

ESTADO DO RIO DE JANEIRO -
Compras.gov.br

ESTADO DO RIO DE JANEIRO -
Compras.gov.br

ESTADO DO RIO DE JANEIRO -
Compras.gov.br

CONSORCIO PUBL INTERM DE INOV E
DESENV DO PR - Compras.gov.br

CONSORCIO PUBL INTERM DE INOV E
DESENV DO PR - Compras.gov.br

ESTADO DE SAO PAULO - Compras.
gov.br

ESTADO DE TOCANTINS - Compras.
gov.br

ESTADO DE TOCANTINS - Compras.
gov.br

ESTADO DE TOCANTINS - Compras.
gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE
JANEIRO - RJ - Compras.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE
JANEIRO - RJ - Compras.gov.br

6000

2000

260

1200

800

1800

2340

10800

7200

18000

7500

22500

7789

23366

1250

1250

3750

660

5940

1000

19000

45000

135000

207

207

5000

1400

1400

1400

1620

180

Tonelada

Tonelada

Tonelada

Tonelada

Tonelada

Tonelada

Tonelada

Tonelada

Tonelada

Tonelada

Tonelada

Tonelada

Tonelada

Tonelada

Tonelada

Tonelada

Tonelada

Tonelada

Tonelada

Tonelada

Tonelada

Tonelada

Tonelada

Tonelada

Tonelada

Tonelada

Tonelada

Tonelada

Tonelada

Tonelada

Tonelada

R$ 84,9900

R$ 101,4800

R$ 44,2000

R$ 53,7400

R$ 45,3000

R$ 42,8000

R$ 44,2000

R$ 537400

R$ 45,3000

R$ 42,8000

R$ 48,9000

R$ 51,0000

R$ 85,9000

R$ 93,9000

R$ 59,7000

R$ 46,0000

R$ 59,7000

R$ 53,0000

R$ 53,0000

R$ 64,0000

R$ 64,5000

R$ 50,0000

R$ 53,4900

R$ 121,7900

R$ 115,0000

R$ 119,0000

R$ 1250000

R$ 158,5100

R$ 115,0000

R$ 119,0000

R$ 141,1500

11/12/2023

1171272023

20/11/2023

2071172023

20/11/2023

20/11/2023

20/11/2023

20/11/2023

2071172023

20/11/2023

08/11/2023

0871172023

31/10/2023

31/10/2023

10/10/2023

10/10/2023

10/10/2023

28/09/2023

28/09/2023

28/09/2023

28/09/2023

2570972023

25/09/2023

19/09/2023

19/09/2023

15/09/2023

14/09/2023

14/09/2023

14/09/2023

13/09/2023

13/09/2023

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim
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42 PREFEITURA DE SANTA MARIA/RS - 8212
Compras.gov.br

ESTADO DE SAO PAULO - Compras.

43 gov.br

3000
ESTADO DE SAO PAULO - Compras.

44
gov.br

9000

PREFEITURA DE NOVA SANTA ROSA -
45 500
PR - Compras.gov.br

PREFEITURA DE IRATI - PR - Compras.

46 gov.br

10000

PREFEITURA DE IRATI - PR - Compras.

47
gov.br

30000

48 PREFEITURA DE PIRAQUARA - PR - 50000
Compras.gov.br

49 PREFEITURA DE PIRAQUARA - PR - 60000
Compras.gov.br

COMANDO DO EXERCITO - Compras.

50
gov.br

3172

Legenda: & Compra Anulada ou Revogada.

ltem: 5

Descricao do item

601216 - Pedra Bruta Tipo: Marroada , Aplicagao: Pavimentagao

Consolidacao dos precos cotados

Menor Preco Média

R$ 2,8000 R$ 260,6364

Método de calculo adotado: Mediana

Filtro Aplicado
Periodo: 12 Meses

N° Inciso Nome Quantidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU -
1 | 5120
Compras.gov.br

2 | ESTADO DO PARANA - Compras.gov.br 300
3 | ESTADO DO PARANA - Compras.gov.br 300
4 | ESTADO DO RIO DE JANEIRO - 1500

Compras.gov.br

5 | ESTADO DO RIO DE JANEIRO - 4500
Compras.gov.br

ESTADO DE SAO PAULO - Compras.

| 4
6 gov.br 00
7 | PREFEITURA DE IRATI - PR - Compras. 3750
gov.br
8 | PREFEITURA DE IRATI - PR - Compras. 11250
gov.br
9 | PREFEITURA DE PIRAQUARA - PR - 2500

Compras.gov.br

10 | PREFEITURA DE PIRAQUARA - PR - 7500
Compras.gov.br

PREFEITURA DE DOIS VIZINHOS - PR -
1 | 5
Compras.gov.br

PREFEITURA DE DOIS VIZINHOS - PR -
12 | 234
Compras.gov.br

13 | PREFEITURA DE DOIS VIZINHOS - PR - 534
Compras.gov.br

Tonelada

Tonelada

Tonelada

Tonelada

Tonelada

Tonelada

Tonelada

Tonelada

Tonelada

Unidade de Fornecimento

Unidade

® Mediana
R$ 71,5999

Unidade

Unidade

Unidade
Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

R$ 55,9500

R$ 72,0000

R$ 72,0000

R$ 46,2500

R$ 65,3999

R$ 51,3333

R$ 43,9900

R$ 33,4900

R$ 74,5000

Quantidade

10000

11/09/2023

22/08/2023

22/08/2023

11/08/2023

11/08/2023

1170872023

04/08/2023

04/08/2023

03/08/2023

Coeficiente de Variagao: 224,3512%
Desvio Padrao: 584,7408

Maior Precgo: R$ 2.579,

Preco unitario

R$ 52,0000

R$ 61,0000
R$ 55,8000

R$ 217,6000

R$ 204,0000

R$ 69,1600

R$ 71,5999

R$ 48,8888

R$ 36,9900

R$ 36,9900

R$ 2.579,9900

R$ 198,8000

R$ 198,8000

9900

Data

05/04/2024

20/11/2023
20/11/2023

25/09/2023

25/09/2023

17/08/2023

1170872023

11/08/2023

04/08/2023

04/08/2023

18/07/2023

18/07/2023

18/07/2023

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Compoe

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim
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14

15

16

17

PREFEITURA DE DOIS VIZINHOS - PR -
Compras.gov.br

PREFEITURA DE DOIS VIZINHOS - PR -
Compras.gov.br

PREFEITURA DE DOIS VIZINHOS - PR -
Compras.gov.br

MINISTERIO DA INFRA-ESTRUTURA -
Compras.gov.br

Legenda: & Compra Anulada ou Revogada.

ltem: 6

Descricao do item

235

234

2813

10000

601215 - Pedra Bruta Tipo: Graduada , Aplicagao: Pavimentacao

Consolidacao dos precos cotados

Menor Preco Media

R$ 0,7300 R$ 55,3343

Método de calculo adotado: Mediana

NO

o M~ W

10

1

12

13

14

15

16

17

18

19

Filtro Aplicado
Periodo: 12 Meses

Nome

PREFEITURA DE NOVA SANTA ROSA -
PR - Compras.gov.br

ESTADO DO PARANA - Compras.gov.br
ESTADO DO PARANA - Compras.gov.br
ESTADO DO PARANA - Compras.gov.br
ESTADO DA BAHIA - Compras.gov.br

PREFEITURA DE CASCAVEL / PR -
Compras.gov.br

PREFEITURA DE CASCAVEL / PR -
Compras.gov.br

COMANDO DO EXERCITO - Compras.
gov.br

PREFEITURA DE TERRA ROXA / PR -
Compras.gov.br

PREFEITURA DE TERRA ROXA / PR -
Compras.gov.br

PREFEITURA DE TERRA ROXA / PR -
Compras.gov.br

PREFEITURA DE SANTA MARIA/RS -
Compras.gov.br

ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.
gov.br

PREFEITURA DE PIRAQUARA - PR -
Compras.gov.br

PREFEITURA DE PIRAQUARA - PR -
Compras.gov.br

ESTADO DE SANTA CATARINA -
Compras.gov.br

ESTADO DE SANTA CATARINA -
Compras.gov.br

PREFEITURA DE PRUDENTOPOLIS -
PR - Compras.gov.br

ESTADO DA BAHIA - Compras.gov.br

Quantidade
11180

10000
2500
7500

140000

2500

7500

200

6000

3000

20000

5000

5000

15000

45000

60000

20000

6000

500000

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

R$ 198,8000

R$ 198,8000

R$ 198,8000

R$ 2,8000

Unidade de Fornecimento Quantidade

Unidade

® Mediana
R$ 54,0000

Unidade
Unidade

Unidade
Unidade
Unidade
Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

60000

18/07/2023

18/07/2023

18/07/2023

3170572023

Coeficiente de Variacao: 52,8625%
Desvio Padrao: 29,2511
Maior Preco: R$ 149,0000

Preco unitario
R$ 37,0000

R$ 42,5000
R$ 59,5000
R$ 59,5000

R$ 0,7300

R$ 70,9400
R$ 68,5000
R$ 149,0000
R$ 49,1800
R$ 49,5200
R$ 53,1300
R$ 49,1000
R$ 86,6900
R$ 35,0000
R$ 35,0000
R$ 60,4000
R$ 60,4000

R$ 54,0000

R$1,9300

Data

1770472024

20/11/2023
10/11/2023
10/11/2023
23/10/2023

10/10/2023

10/10/2023

04/10/2023

12/09/2023

12/09/2023

12/09/2023

11/09/2023

21/08/2023

04/08/2023

04/08/2023

10/07/2023

10/07/2023

15/06/2023

12/06/2023

Sim
Sim
Sim

Sim

Compoe
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Sim
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20

21

PREFEITURA DE SAO JORGE D'OESTE
- PR - Compras.gov.br

PREFEITURA DE SAO JORGE D'OESTE
- PR - Compras.gov.br

Legenda: & Compra Anulada ou Revogada.

ltem: 7

Descricao do item

1120

8880

601214 - Pedrisco Material: Rocha Fragmentada , Aplicagao:
Pavimentacao

Consolidacao dos precos cotados

Menor Preco Média

R$ 17,5000 R$ 57,7568

Método de calculo adotado: Mediana

NO

10

1

12

13

14

15

16

17

18

19

Filtro Aplicado
Periodo: 12 Meses

Nome

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES
- MT - Compras.gov.br

PREFEITURA DE APUCARANA - PR -
Compras.gov.br

PREFEITURA DE MARIPA - PR -
Compras.gov.br

PREFEITURA DE CASCAVEL / PR -
Compras.gov.br

PREFEITURA DE CASCAVEL / PR -
Compras.gov.br

ESTADO DO PARANA - Compras.gov.br
ESTADO DO PARANA - Compras.gov.br

PREFEITURA DE SANTA MARIA/RS -
Compras.gov.br

ESTADO DE SAO PAULO - Compras.
gov.br

ESTADO DE SAO PAULO - Compras.
gov.br

PREFEITURA DE IRATI - PR - Compras.
gov.br

PREFEITURA DE IRATI - PR - Compras.
gov.br

ESTADO DO MATO GROSSO -
Compras.gov.br

PREFEITURA DE PIRAQUARA - PR -
Compras.gov.br

PREFEITURA DE PIRAQUARA - PR -
Compras.gov.br

ESTADO DE SAO PAULO - Compras.
gov.br

ESTADO DE SAO PAULO - Compras.
gov.br

PREFEITURA DE FARROUPILHA -
Compras.gov.br

PREFEITURA DE MERCEDES - PR -
Compras.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES

Quantidade

50000

260

670

2125

6375

500
1500

4900

3750

11250

500

1500

12000

1250

3750

1500

4500

500

900

Unidade

Unidade

R$ 70,0000

R$ 70,0000

Unidade de Fornecimento Quantidade

Tonelada

® Mediana
R$ 57,3333

Unidade

Tonelada

Tonelada

Tonelada

Tonelada

Tonelada

Tonelada

Tonelada

Tonelada

Tonelada

Tonelada

Tonelada

Tonelada

Tonelada

Tonelada

Tonelada

Tonelada

Tonelada

Tonelada

Tonelada

5000

03/05/2023

03/05/2023

Coeficiente de Variacao: 25,0845%
Desvio Padrao: 14,4880
Maior Preco: R$ 83,8000

Preco unitario

R$ 59,9700
R$ 74,0000
R$ 49,5000
R$ 51,5000

R$ 51,5000

R$ 66,5000
R$ 66,5000

R$ 51,7800
R$ 70,0000
R$ 70,0000
R$ 83,8000
R$ 57,3333
R$ 63,0000
R$ 41,9000
R$ 41,9000
R$ 50,4000
R$ 50,4000
R$ 64,3800

R$ 51,3300

Data

04/04/2024

1270372024

05/02/2024

15/01/2024

15/01/2024

10/11/2023
10/11/2023

11/09/2023

22/08/2023

22/08/2023

1170872023

11/08/2023

09/08/2023

04/08/2023

04/08/2023

26/07/2023

26/07/2023

10/07/2023

14/06/2023

Sim

Sim

Compoe
Sim

Si

m

Si

m

Si

m

Si

m

Sim

Si

m

Si

m

Si

m

Si

m

Sim

Si

m

Si

m

Si

m

Si

m

Si

m

Si

m

Si

m

Si

m
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20 I - MT - Compras.gov.br 50000 Tonelada

o1 | PREFEITURA DE SAO JORGE D'OESTE 500 Tonelada
- PR - Compras.gov.br

Legenda: & Compra Anulada ou Revogada.

R$ 17,5000  02/06/2023 Sim

R$ 79,7000  03/05/2023 Sim

ltem: 8
Descrigao do item Unidade de Fornecimento  Quantidade
291297 - Po De Pedra Material: Brita O , Aplicagao: Alvenaria Unidade 10000

Consolidagao dos precos cotados

Menor Preco Média ® Mediana
R$ 8,0000 R$ 57,1286 R$ 48,3000

Método de calculo adotado: Mediana

Filtro Aplicado
Periodo: 12 Meses
N° Inciso Nome Quantidade Unidade
1 | PREFEITURA DE CAXIAS DO SUL - 1643 Unidade

Compras.gov.br

5 PREFEITURA DE CAXIAS DO SUL - 19978 Unidade
Compras.gov.br

COMANDO DO EXERCITO - Compras.

4185 Unidade
gov.br

4 PREFEITURA DE PIRAQUARA - PR - 2500 Unidade
Compras.gov.br

5 PREFEITURA DE PIRAQUARA - PR - 7500 Unidade
Compras.gov.br

COMANDO DA MARINHA - Compras.

Coeficiente de Variacao: 53,9397%
Desvio Padrao: 30,8150
Maior Preco: R$ 104,0000

Preco unitario Data Compoe

R$ 48,5000 01/02/2024 Sim

R$ 48,3000 0170272024 Si

m

R$104,0000  28/09/2023 Si

m

R$ 46,6000  04/08/2023 Si

m

R$ 46,6000  04/08/2023 Sim

6 30 Unidade R$ 80000  28/06/2023 Sim
gov.br
7 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES 760 Unidade R$ 97,9000 26/04/2023 Sim
- MT - Compras.gov.br
Legenda: & Compra Anulada ou Revogada.
Item: 9
Descricao do item Unidade de Fornecimento  Quantidade
280969 - Areia Tipo: Normal Brasileira , Granulometria: Grossa Metro Cubico 1000
Consolidacao dos precos cotados
Menor Preco Média ® Mediana Coeficiente de Variagao: 42,9556%
Desvio Padrao: 51,6157
R$1,0000 R$120,1606 R$ 122,0000 Maior Preco: R$ 2204000
Método de calculo adotado: Mediana
Filtro Aplicado
Periodo: 12 Meses
N° Inciso Nome Quantidade Unidade Preco unitario Data Compoe

COMANDO DO EXERCITO - Compras.

80 Metro Cubico
gov.br

COMANDO DO EXERCITO - Compras.

80 Metro Cubico
gov.br

R$ 82,9000 1770472024 Sim

R$ 220,4000 17/04/2024 Sim
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10

1

12

13

14

15

16
17
18
19
20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

COMANDO DO EXERCITO - Compras.
gov.br

ESTADO DE GOIAS - Compras.gov.br
ESTADO DA BAHIA - Compras.gov.br

ESTADO DO MARANHAO - Compras.
gov.br

ESTADO DO MARANHAO - Compras.
gov.br

PREFEITURA DE JANDAIA DO SUL -
PR - Compras.gov.br

ESTADO DE SAO PAULO - Compras.
gov.br

COMANDO DO EXERCITO - Compras.
gov.br

COMANDO DO EXERCITO - Compras.
gov.br

ESTADO DE RONDONIA - Compras.gov.

br

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA
TEREZINHA - PE - Compras.gov.br

COMANDO DO EXERCITO - Compras.
gov.br

ESTADO DE PERNAMBUCO - Compras.

gov.br

ESTADO DE GOIAS - Compras.gov.br
ESTADO DE GOIAS - Compras.gov.br
ESTADO DE GOIAS - Compras.gov.br
ESTADO DE GOIAS - Compras.gov.br
ESTADO DE GOIAS - Compras.gov.br

PREFEITURA DE SAO VICENTE DO
SUL - Compras.gov.br

PREFEITURA DE SAO VICENTE DO
SUL - Compras.gov.br

INST.FED.DE EDUC..CIENC.E TEC.DO
SUL DE MG - Compras.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BEZERROS - Compras.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BEZERROS - Compras.gov.br

ESTADO DO CEARA - Compras.gov.br

PREFEITURA DE FARROUPILHA -
Compras.gov.br

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

- Compras.gov.br

COMANDO DO EXERCITO - Compras.
gov.br

COMANDO DO EXERCITO - Compras.
gov.br

PREFEITURA DE ARIQUEMES -
Compras.gov.br

PREFEITURA DE ARIQUEMES -
Compras.gov.br

INST.FED. DE EDUC,, CIENC. E TEC.
CATARINENSE - Compras.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FRANCISCO SANTOS - PI - Compras.
gov.br

COMANDO DO EXERCITO - Compras.
gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE
JANEIRO - RJ - Compras.gov.br

181

12
300

5000

5000

100

700

30297

121188

211

30

25

1152

286
252
759
267
803

1248

752

400

335

1007

300

300

200

15

500

1500

174

24

80

Metro Cubico

Metro Cubico

Metro Cubico

Metro Cubico

Metro Cubico

Metro Cubico

Metro Cubico

Metro Cubico

Metro Cubico

Metro Cubico

Metro Cubico

Metro Cubico

Metro Cubico

Metro Cubico
Metro Cubico
Metro Cubico
Metro Cubico

Metro Cubico

Metro Cubico

Metro Cubico

Metro Cubico

Metro Cubico

Metro Cubico

Metro Cubico

Metro Cubico

Metro Cubico

Metro Cubico

Metro Cubico

Metro Cubico

Metro Cubico

Metro Cubico

Metro Cubico

Metro Cubico

Metro Cubico

R$ 155,0000

R$ 151,9500
R$ 55,0000

R$ 61,4500

R$ 65,6100

R$ 185,8000

R$ 121,0000

R$ 1,0000

R$ 1,0000

R$ 79,0000

R$ 200,0000

R$ 157.1200

R$ 150,1400

R$ 103,1200
R$ 99,5000
R$ 99,5000
R$ 173,5000
R$ 169,9200

R$ 75,0000

R$ 79,0000

R$ 124,0000

R$ 102,0000

R$ 102,0000
R$ 85,0000

R$ 155,0000

R$ 80,0000

R$ 72,5000

R$ 123,0000

R$ 90,0000

R$ 90,0000

R$ 192,9300

R$ 91,1000

R$ 130,0000

R$ 139,9000

16/04/2024

10/04/2024
03/04/2024

02/04/2024

02/04/2024

01/04/2024

20/03/2024

18/03/2024

18/03/2024

15/03/2024

05/03/2024

15/02/2024

06/02/2024

06/02/2024
06/02/2024
06/02/2024
06/02/2024
06/02/2024

0170272024

01/02/2024

23/01/2024

22/01/2024

22/01/2024

16/01/2024

21/12/2023

15/12/2023

13/12/2023

28/11/2023

14/11/2023

14/11/2023

08/11/2023

26/10/2023

24/10/2023

20/10/2023

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim
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37

38

39

40

41

42 I

43 I
44 I
45 |
46 |

47 I

48

49 I

50 |

INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO
BRASIL - Compras.gov.br

ESTADO DE SAO PAULO - Compras.
gov.br

ESTADO DE SAO PAULO - Compras.
gov.br

PREFEITURA DE MARINGA - PR -
Compras.gov.br

PREFEITURA DE MARINGA - PR -
Compras.gov.br

COMANDO DO EXERCITO - Compras.
gov.br

ESTADO DE GOIAS - Compras.gov.br
ESTADO DE GOIAS - Compras.gov.br
ESTADO DE GOIAS - Compras.gov.br
ESTADO DE GOIAS - Compras.gov.br

ESTADO DO ESPIRITO SANTO -
Compras.gov.br

ESTADO DO ESPIRITO SANTO -
Compras.gov.br

COMANDO DO EXERCITO - Compras.
gov.br

ESTADO DO CEARA - Compras.gov.br

Legenda: & Compra Anulada ou Revogada.

30

300

900

225

675

11482

300
90

250

750

124

Metro Cubico

Metro Cubico

Metro Cubico

Metro Cubico

Metro Cubico

Metro Cubico

Metro Cubico
Metro Cubico
Metro Cubico

Metro Cubico

Metro Cubico

Metro Cubico

Metro Cubico

Metro Cubico

R$ 90,0000

R$ 184,0000

R$ 183,0000

R$ 143,0000

R$ 143,0000

R$ 1,0000

R$ 180,4200
R$ 1754300
R$ 1754000
R$ 169,4400

R$ 100,0000

R$ 100,0000

R$ 175,0000

R$ 124,0000

10/10/2023

04/10/2023

04/10/2023

19/09/2023

19/09/2023

30/08/2023

30/08/2023
30/08/2023
29/08/2023
29/08/2023

25/08/2023

25/08/2023

24/08/2023

21/08/2023

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Relatorio emitido em 23/04/2024 14:10

Memoria de calculo (Art.3°, inciso VII - IN SEGES/ME n° 65, de 7 de julho de 2021):
- Média: corresponde a soma dos valores das amostras que compdem a pesquisa, dividida pelo numero de amostras que

compdem a pesquisa.
- Mediana: medida de tendéncia central das amostras que compdem a pesquisa que corresponde ao valor central do conjunto de
valores extraidos.
- Desvio Padrao: E a raiz quadrada da variancia de X ou também conhecido como a raiz quadrada do valor médio entre (X-p)?,

onde p representa a media aritmética dos valores que compdem a pesquisa.

D=
n

? [T — )2

- Coeficiente de variagdo: E uma medida de dispersao calculada entre a divisdo do desvio padrao e a média aritmética dos valores
que compdem a pesquisa.

D
vV =—
u
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Anexo XII - Documento de Formalizacao da Demanda
correto.pdf



(9 comprasgover Documento de Formalizacao da Demanda

Numero do Documento de Formalizagcao da Demanda: 276/2023
1. Informagdes Basicas

Area requisitante Data da concluséo da contratagédo

01/02/2024 00:00

UASG Editado por
SMISU - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Servigos Urbanos 987769 ALINE GOMES SANT ANA
Descricao sucinta do objeto

Aquisi¢cdo de materiais agregados

2. Justificativa de necessidade

A presente licitacdo justifica-se em razdo da necessidade de manutencao constante das vias publicas municipais atualmente em
condicdes naturais, as quais necessitam de manutencdo periédica com colocacdo de materiais, eliminando os buracos e
incorregcdes, de maneira a proporcionar maior conforto e seguranca no trafego de pedestres e veiculos. As condi¢des climaticas
do Municipio, bem como o trafego intenso de veiculos sdo os fatores que mais colaboram para o desgaste das vias publicas, e
acabam danificando ainda mais as vias.

Assim como a manutencdo das vias publicas, o material adquirido também sera utilizado para a revitalizacdo de canchas de
areia elou play-grounds ja existentes, bem como para a implantacao de novos espacos de lazer no Municipio de Piraquara,
assim como devera ser apta a constituir a superficie de espacos destinados a pratica de atividades desportivas como futebol de
areia, volei de praia, parquinhos de recreacdo e lazer.

Por fim, a aquisicdo do objeto a ser licitado atende ao interesse publico Municipal, de maneira a proporcionar espacos

adequados aos municipes.

3. Materiais/Servicos

3.1 Materiais
Ne do itemClasse PDM Descricéo Qtd Val. unit. (R$)Val. total (R$)
1 MATERIAIS DE ORIGEM MINERAL AREIA GRANULOMETRIA: FINA, TIPO: PRAIA 2.500,00 136,00 340.000,00
PARA CONSTRUCAO, A GRANEL Unidade de fornecimento: Metro Cuabico
2 MATERIAIS DE ORIGEM MINERAL BRITA MATERIAL: ROCHA TRITURADA, TAMANHO: 3.000,00 70,90 212.700,00
PARA CONSTRUCAO, A GRANEL BRITA 1
Unidade de fornecimento: Tonelada
3 MATERIAIS DE ORIGEM MINERAL BRITA MATERIAL: ROCHA TRITURADA, TAMANHO: 3.000,00 64,98 194.940,00
PARA CONSTRUCAO, A GRANEL BRITA 2
Unidade de fornecimento: Tonelada
4 MATERIAIS DE ORIGEM MINERAL BRITA APLICA(;AO: BASE PARA ASFALTO, 60.000,0074,83 4.489.800,00
PARA CONSTRUCAO, A GRANEL MATERIAL: PEDRA MOIDA, TIPO: BICA
CORRIDA
Unidade de fornecimento: Tonelada
5 MATERIAIS DE ORIGEM MINERAL PEDRA  APLICACAO: PAVIMENTACAO, TIPO: 10.000,0070,76 707.600,00
PARA CONSTRUCAO, A GRANEL BRUTA MARROADA
Unidade de fornecimento: Unidade
6 MATERIAIS DE ORIGEM MINERAL PEDRA  APLICACAO: PAVIMENTACAO, TIPO: 60.000,0069,91 4.194.600,00
PARA CONSTRUCAO, A GRANEL BRUTA GRADUADA
Unidade de fornecimento: Unidade
7 MATERIAIS DE ORIGEM MINERAL PEDRISCOAPLICACAO: PAVIMENTACAO, MATERIAL: 5.000,00 70,90 354.500,00
PARA CONSTRUCAO, A GRANEL ROCHA FRAGMENTADA
Unidade de fornecimento: Tonelada
8 MATERIAIS DE ORIGEM MINERAL PO DE APLICACAO: ALVENARIA, MATERIAL: BRITA O 10.000,0070,00 700.000,00
PARA CONSTRUCAO, A GRANEL PEDRA  Unidade de fornecimento: Unidade
9 MATERIAIS DE ORIGEM MINERAL AREIA GRANULOMETRIA: MEDIA, TIPO: SAIBRO 30.000,0067,80 2.034.000,00
PARA CONSTRUCAO, A GRANEL Unidade de fornecimento: Unidade
10 MATERIAIS DE ORIGEM MINERAL AREIA GRANULOMETRIA: GROSSA, TIPO: NORMAL 1.000,00 123,85 123.850,00

PARA CONSTRUGAO, A GRANEL

BRASILEIRA
Unidade de fornecimento: Metro Cuabico

3.2 Servicos

Nenhum servico incluido.
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Todas as assinaturas eletronicas seguem o horario oficial de Brasilia e fundamentam-se no 83° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro

de 2020.

DAYANA RAFAELE PIKUSSA

Agente de contratacdo

MARCELO ALCINE DA SILVA

fiscal

HENRIQUE CORDEIRO MULHENHOFF

secretario

5. Acompanhamento

IdAcompanhamento
1 A DFD esta sendo alterada fora do prazo uma vez que necessitou de substituicdo de um novo item que atende a
necessidade e alterou-se o quantitativo dos demais itens também.

2 Alteracédo de DFD tendo em vista a adequacgéo de quantitativo

Responsével
ALINE GOMES
SANT ANA

ALINE GOMES
SANT ANA

Data
02/08
/2024 10:
50

08/07
/2024 10:
32

6. Relacionamentos

Nenhum relacionamento encontrado.
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UASG 987769 Termo de Referéncia 46/2024

Termo de Referéncia 46/2024

Informacoées Basicas

N d
umero do UASG Editado por Atualizado em

artefato

46/2024 987769-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALINE GOMES SANT 03/10/2024 10:01 (v

PIRAQUARA - PR ANA 5.0)

Status

CONCLUIDO
Outras informacoes

Categoria Numero da Contratacio Processo Administrativo

II - compra, inclusive por encomenda/Bens de consumo 19.877/2024

1. Materiais Agregados

TERMO DE REFERENCIA
PREGAO ELETRONICO N° 26/2024

Processo Administrativo n® 19.877/2024

1. CONDICOES GERAIS DA AQUISICAO:

1.1. Aquisicdo de Materiais Agregados, nos termos da tabela abaixo, conforme condigfes e exigéncias
estabelecidas neste instrumento.

Itens destinados a ampla concorréncia e corresponde a cota principal de 75% (setenta e cinco por cento) da
quantidade total do item a ser licitado:

ITEM|ESPECIFICACAO|(CATMAT UNIDDQ > QUANT VALOR VALOR
MEDIDA [UNITARIO| TOTAL

Itens destinados a cota de 75%

Areia Tipo: de
Praia R$
1 2 1 M3 1.875 |[R$1
Granulometria: 62050 875 |R$ 136,00 255.000,00
Fina
Brita Material: RS
2 | Rocha Triturada | 216957 T 2.250 | R$ 70,90
. 159.525,00
Tamanho: Brita 1
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Termo de Referéncia 46/2024

R$
3 Brita Material: 216958 T 2.250 | R$ 64,98 | 146.205,00
Rocha Triturada
Tamanho: Brita 2
Brita Material:
Pedra Moida
Tipo: Bica RS
4 . Cor~r|da 328403 T 45.000 | R$ 74,83 3.367.350,00
Aplicacéo: Base
Para Asfalto/
Brita 4-A
Pedra Bruta
Tipo: Marroada R$
5 601216 T 7.500 | R$ 70,76
Aplicagéo: 530.700,00
Pavimentagéo
Pedra Bruta
Tipo: Graduada R$
6 Aplicacdo: 601215 T 45.000 | R$ 69,91 3.145.950,00
Pavimentagéo
Pedrisco
Material: Rocha
Fragmentada R$
7 Aplicaco: 601214 T 3.750 | R$ 70,90 265.875.00
Pavimentagédo/
Limpo
P6 De Pedra
Material: Brita O R$
8 291297 T 7.500 | R$ 70,00
Aplicacéo: $70, 525.000,00
Alvenaria
Areia Tipo:
Saibro
Granulometria: RS
9 MedEaI_Salbro 619065 T 22.500 | R$ 67,80 1.525.500,00
médio de
calcério
(dolomitica)
Areia Tipo:
Normal Brasileira R$
3
10 Granulometria: 280969 M 750 |R$ 123,85 92.887,50

Grossa

Itens destinados a participacdo exclusiva de Microempresas - ME e Empresas de Pequeno Porte - EPP, e

corresponde a cota reservada de 25% (vinte e cinco por cento) da quantidade total do item a ser licitado:
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ITEM

ESPECIFICACAO

CATMAT

UNIDADE
DE MEDIDA

QUANT.

VALOR
UNITARIO

VALOR TOTAL

Itens destinados a cota de 25%

11

Areia Tipo: de Praia
Granulometria: Fina

620501

M3

625

R$ 136,00

R$
85.000,00

12

Brita Material: Rocha
Triturada Tamanho:
Brita 1

216957

750

R$ 70,90

R$
53.175,00

13

Brita Material: Rocha
Triturada Tamanho:
Brita 2

216958

750

R$ 64,98

R$ 48.735,00

14

Brita Material: Pedra
Moida Tipo: Bica
Corrida Aplicacéo:
Base Para Asfalto/
Brita 4-A

328403

15.000

R$ 74,83

R$ 1.122.450,00

15

Pedra Bruta Tipo:
Marroada Aplicacéo:
Pavimentagéo

601216

2.500

R$ 70,76

R$ 176.900,00

16

Pedra Bruta Tipo:
Graduada Aplicacéo:
Pavimentagao

601215

15.000

R$ 69,91

R$ 1.048.650,00

17

Pedrisco Material:
Rocha Fragmentada
Aplicacao:
Pavimentagao/Limpo

601214

1.250

R$ 70,90

R$ 88.625,00

18

P6 De Pedra Material:
Brita O Aplicagéo:
Alvenaria

291297

2.500

R$ 70,00

R$ 175.000,00

19

Areia Tipo: Saibro
Granulometria: Média
ISaibro médio de
calcario (dolomitica)

619065

7.500

R$ 67,80

R$ 508.500,00
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Termo de Referéncia 46/2024
20 L 280969 M3 250 R$ 123,85 R$ 30.962,50
Areia Tipo: Normal
Brasileira
Granulometria: Grossa
TOTAL: RS
13.351.990,00

1. 1.2. Os bens objeto desta aquisicao sdo caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do
Estudo Técnico Preliminar.
2.1.3. Os itens desta aquisicdo ndo se enquadram como sendo bens de luxo, nos termos do que dispbe o
Decreto Municipal n° 10.730/2023.
3.1.4. O prazo de vigéncia da ata de registro de precos sera de 1 (um) ano, contados da assinatura da Ata
de Registro de Precos e podera ser prorrogado, por igual periodo, desde que comprovado que as condi¢gfes
e 0 prego permanecem vantajosos.
3.1.1.4.1. No ato de prorrogagédo da vigéncia da ata de registro de precos podera haver a renovagao
dos quantitativos registrados, até o limite do quantitativo original.
3.2.1.4.2. O ato de prorrogagdo da vigéncia da ata devera indicar expressamente o prazo de
prorrogacdo e o quantitativo renovado.

1. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA AQUISICAO:

2. 2.1. A fundamentacao da aquisicdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tépico
especifico do ETP.

3. 2.2. A aquisicdo estéa prevista no Plano de Contratag8es Anual 2024, conforme detalhamento a seguir:

Item ID do PCA Data de ID do Item ClasselGrupo Identificador da
publicacdo no no PCA futura aquisicao
PNCP
01 02/2024 01/02/2024 8282 MATERIAIS DE ORIGEM

MINERAL PARA
CONSTRUCAO, A
GRANEL 987769-90215/2023

02 |02/2024 01/02/2024 8283 MATERIAIS DE ORIGEM

MINERAL PARA
CONSTRUCAO, A
GRANEL 987769-90215/2023

03 |02/2024 01/02/2024 8284 MATERIAIS DE ORIGEM

MINERAL PARA
CONSTRUCAO, A
GRANEL 987769-90215/2023

04 |02/2024 01/02/2024 8285 MATERIAIS DE ORIGEM

MINERAL PARA
CONSTRUCAO, A
GRANEL 987769-90215/2023

05 |02/2024 01/02/2024 8286
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MATERIAIS DE ORIGEM
MINERAL PARA
CONSTRUCAO, A
GRANEL

Termo de Referéncia 46/2024

987769-90215/2023

06

02/2024

01/02/2024

8287

MATERIAIS DE ORIGEM
MINERAL PARA
CONSTRUCAO, A
GRANEL

987769-90215/2023

07

02/2024

01/02/2024

8288

MATERIAIS DE ORIGEM
MINERAL PARA
CONSTRUCAO, A
GRANEL

987769-90215/2023

08

02/2024

01/02/2024

8289

MATERIAIS DE ORIGEM
MINERAL PARA
CONSTRUCAO, A
GRANEL

987769-90215/2023

09

02/2024

01/02/2024

8290

MATERIAIS DE ORIGEM
MINERAL PARA
CONSTRUCAO, A
GRANEL

987769-90215/2023

10

02/2024

01/02/2024

82901

MATERIAIS DE ORIGEM
MINERAL PARA
CONSTRUCAO, A
GRANEL

987769-90215/2023

3. DESCRIGCAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E
ESPECIFICAGAO DO PRODUTO:

3.1. A descricdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em um topico especifico do Estudo
Técnico Preliminar.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO:

Sustentaveis:
1.1.1. 4.1.1.1. A contratada devera conduzir todas as suas agdes em estrita conformidade com

0s requisitos legais e regulamentos aplicaveis, com énfase na observancia da legislagao

1. 4.1. A contratagdo devera observar 0s seguintes requisitos:
1.1. 4.1.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricao do objeto,
devem ser atendidos 0s seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratacdes

ambiental para prevenir adversidades ao meio ambiente e proteger a sadde dos trabalhadores
e demais envolvidos no fornecimento dos produtos;
1.1.2. 4.1.1.2. Além disso, é responsabilidade da contratada promover boas praticas que visem
a otimizacgao de recursos, a redugéo de desperdicios e a minimizagdo da polui¢do. A adogéao

de préticas sustentaveis, com o uso racional de recursos e a destinagédo adequada de
residuos, demonstra o compromisso da Administragdo com a sustentabilidade ambiental.

2.4.2. Nao sera admitida a subcontratacédo do objeto contratual.

3. 4.3. Nao havera exigéncia da garantia da contratacdo do art. 96 e seguintes da Lei 14.133/2021, pelas
razdes constantes do ETP.
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5. DA ENTREGA:

1. 5.1. O prazo de entrega dos bens é de 10 (dez) dias, contados do recebimento da Nota de Empenho, de
maneira parcelada;
2.5.2. Os bens serdo entregues de forma parcelada, conforme os prazos e condi¢des dispostos abaixo:
2.1.5.2.1. Os pedidos poderao ser efetuados conforme segue:
2.1.1. 5.2.1.1. Quando o quantitativo total for até 2.250m3 a retirada minima sera de 50m3 e o
maximo de 500m3;
2.1.2.5.2.1.2. Quando o quantitativo total for até 7.500 ton. a retirada minima sera de 200 ton.
e 0 méaximo de 1.000 ton.;
2.1.3.5.2.1.3. Quando o quantitativo total for de 15.000 a 20.000 ton. a retirada sera de
minimo 250 ton. e 0 maximo de 2.000 ton.;
2.1.4.5.2.1.4. Quando o quantitativo total for de 45.000 a 60.000 ton. a retirada sera de
minimo 300 ton. e 0 maximo 4.000 ton.
2.2.5.2.2. Os pedidos serdo efetuados com periodicidade minima semanal e maxima em torno de 30
(trinta) dias.
3.5.3. Caso nao seja possivel a entrega na data assinalada, a empresa devera comunicar as razées
respectivas com 1 (um) dia de antecedéncia para que qualquer pleito de prorrogagéo de prazo seja
analisado, ressalvadas situa¢des de caso fortuito e forga maior.
4.5.4. Os bens deverdo ser entregues na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Servicos Urbanos no
seguinte endere¢o Rua Papa Paulo VI, n® 126, Vila Chaune, CEP 83.306-410, Piraquara/PR.
4.1.5.4.1. As entregas serao feitas das 08h30min. as 11h30min. e das 13h30min. as 16h30min., em
dias Uteis de segunda-feira a sexta-feira.

1. OBRIGAQ@ES DO CONTRATADO:
6.1. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o CDC Lei 8.078/1990;

6.2. Comunicar o contratante, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os
motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovacao;

6.3. Atender as determinagcdes regulamentares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade
superior (art. 137, 1l da 14.133/2021) e prestar todos os esclarecimentos ou informag¢fes por eles solicitados;

6.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os bens quais se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da
execuc¢do ou dos materiais empregados;

6.5. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, bem como por todo e
qualquer danos causado a Administragdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacéo
ou o acompanhamento da execugdo contratual pelo contratante, que ficara autorizado a descontar dos
pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

6.6. Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade no SICAF, o contratado devera entregar ao setor
responséavel pela fiscalizagcdo do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes
documentos: I. prova de regularidade relativa a Seguranca Social; Il. Certiddo conjunta relativa aos tributos
federais e a Divida Ativa da Uniéo; Ill. Certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual
e Municipal do domicilio ou sede do contrato; IV. Certiddo de Regularidade do FGTS - CRF; e V. Certiddo
Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT; Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigacdes
trabalhistas, previdenciarias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja
inadimpléncia néo transfere a responsabilidade ao contratante e ndo podera onerar o objeto do contrato;

6.7. Comunicar ao fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou
acidente que se verifique no local da execugéo do objeto contratual;

6.8. Paralisar, por determinagdo do contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguran¢a de pessoas ou bens de terceiros;

6.9. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢cbes assumidas, todas as
condicdes exigidas para a habilitacdo na licitag@o; guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em
decorréncia do cumprimento do contrato;
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6.10. Arcar com o dnus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementéa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do
objeto da contratacéo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, Il, d da Lei 14.133
/2021. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de
seguranca do contratante;

6.11. N&o sera recebido produto diferente da descricdo, com quantidade ou qualidade inferior ao valor
diferente do licitado; a empresa contratada serd responsavel pela substituicdo, troca ou reposicdo de itens
em desacordo com quaisquer especificacdes solicitadas;

6.12. O recebimento provisério ou definitivo do objeto pela area responsavel ndo exclui a responsabilidade
da contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execugado do contrato ou por vicios do produto.

7. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE:

7.1. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e
seus anexos; Receber o objeto no prazo e condi¢Bes estabelecidas no Termo de Referéncia; Notificar o
Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no objeto fornecido, para que seja
por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

7.2. Acompanhar e fiscalizar a execucao do contrato e o cumprimento das obriga¢gdes pelo Contratado;

7.3. Efetuar o pagamento co Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma
e condicdes estabelecidas no TR;

7.4. Aplicar ao Contratado as sancdes previstas em Lei, cientificar a Procuradoria Geral do Municipio para
adocéo das medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigacdes pelo Contratado;

7.5. Emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamagdes relacionadas a execucgado do presente Contrato,
ressalvadas os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum
interesse para a boa execuc¢éo do ajuste;

7.6. A Contratante tera o prazo de 01 (um) més, a contar da data do protocolo do requerimento decidir,
admitida a prorrogacdo motivada, por igual periodo;

7.7. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico — financeiro feitos pelo
contratado no prazo maximo de 01 (um) més;

7.8. A Contratante ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros,
ainda que vinculados a execucédo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados;

8. GESTAO E FISCALIZAGAO DO CONTRATO:

8.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as
normas da Lei 14.133/2021, do Decreto Municipal n°® 11.001/2023, e demais regulamentos aplicaveis, e cada
parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucdo total ou parcial.

8.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo de contrato, o cronograma de execuc¢ao
serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante
simples apostila.

8.3. As comunicagdes entre 0 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que
0 ato exigir tal formalidade, admitindo-se o protocolo eletrdnico para esse fim, conforme previsto no art. 174
do Decreto Municipal n°® 11.001/2023.

8.4. O 6rgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adocdo de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

8.5. Apoés, a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera convocar o

representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentagcdo do plano de fiscalizacao, que
conterd informacgOes acerca das obriga¢des contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias
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para execucdo do objeto, do plano complementar de execugéo da contratada, quando houver, do método de
afericdo dos resultados e das san¢des aplicaveis, dentre outros.

8.6. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo (s) fiscal (s) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos:

8.6.1. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execucéo do contrato, para que sejam cumpridas
todas as condi¢Bes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administracao;

8.6.2. O fiscal técnico do contrato anotard no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas & execucdo do contrato, com a descricdo do que for necesséario para a
regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados;

8.6.3. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird
notificagbes para a corre¢do da execucao do contrato, determinando prazo para a correcao;

8.6.4. O fiscal técnico do contrato informard ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que
demandar decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

8.6.5. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas aprazadas,
o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato;

8.6.6. O fiscal técnico do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do
contrato sob sua responsabilidade, com vistas & renovagéo tempestiva ou a prorrogagéo contratual;

8.6.7. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencédo das condi¢cdes de habilitagdo da
contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagédo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatdérios pertinentes, caso
necessario;

8.6.8. Caso ocorra descumprimento das obrigagBes contratuais, o fiscal administrativo do contrato
atuara tempestivamente na solucao do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as
providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

8.7. O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do
contrato contendo todos os registros formais da execucdo no histérico de gerenciamento do contrato, a
exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias.

8.7.1. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas
as ocorréncias relacionadas a execucéo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o
caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia;

8.7.2. O gestor do contrato acompanhara a manutengdo das condi¢des de habilitagdo da contratada,
para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal
da liquidacdo e do pagamento da despesa no relatdrio de riscos eventuais;

8.7.3. O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais
técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obriga¢des assumidas pelo contratado,
com mencdo ao seu desempenho na execucgdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente
definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigacgdes;

8.7.4. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de
responsabilizagdo para fins de aplicacdo de sancdes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o
art. 158 da Lei n°® 14.133/2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o
caso;

8.7.5. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informacdes sobre a consecucédo dos
objetivos que tenham justificado a contratagdo e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administragéo;
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8.7.6. O gestor do contrato devera enviar a documentacéo pertinente ao setor de contratos para a
formalizagcdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagéo
e gestdo nos termos do contrato.

9. REAJUSTE DE PRECOS:

9.1. Os precos inicialmente contratados séo fixos e irreajustaveis no prazo de 01 (um) ano contado da data
do or¢gamento estimado 04 de julho de 2024;

9.2. ApOs o interregno de 01 (um) ano, e mediante solicitagdo da Contratada, os precos iniciais serédo
reajustados, mediante a aplicacdo, pelo Contratante, do indice IPCA, exclusivamente para as obrigagdes
iniciadas e concluidas ap6s a ocorréncia da anualidade;

9.2.1. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o0 interregno minimo de um ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste;

9.3. No caso de atraso ou ndo divulgagdo do (s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara ao
contratado a importancia calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando a diferengca correspondente
tao logo seja (m) divulgado (s) o (s) indice(s) definitivo (s);

9.5. Caso o (s) indice (s) estabelecido (s) para reajustamento venha (m) a ser extinto (s) ou de qualquer
forma ndo possa (m) mais ser utilizado (s), sera (ao) adotado (s), em substituicdo, o (s) que vier (em) a ser
determinado (s) pela legislacéo entdo em vigor;

9.6. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substitutivo, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

10. CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO:

10.1. Os bens serédo recebidos provisoriamente, de forma sumaria, no ato da entrega, juntamente com a nota
fiscal, pelo (a) responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo do contrato, para efeito de posterior
verificacdo de sua conformidade com as especificagdes constantes no Termo de Referéncia e na proposta.

10.2. Os bens poderado ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisério,
qguando em desacordo com as especificagfes constantes no Termo de Referéncia e na proposta, devendo
ser substituidos no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da notificagdo da contratada, as suas custas, sem
prejuizo da aplicacdo das penalidades.

10.3. O recebimento definitivo ocorrera no prazo de 10 (dez) dias em dias Uteis, a contar do recebimento da
Nota Fiscal pela Administracdo, apos a verificacdo da qualidade e quantidade do material e consequente
aceitacdo mediante termo detalhado.

10.4. Para as contratacBes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o
inciso Il do art. 75 da Lei n°® 14.133/2021, o prazo maximo para o recebimento definitivo sera de até 2 (dois)
dias uteis.

10.5. O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por
igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a afericdo do atendimento das exigéncias
contratuais.

10.6. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade,
devera ser observado o teor do art. 143 da Lei 14.133/2021, comunicando-se a empresa para emisséo da
Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execug¢do do objeto, para efeito de liquidagéo e
pagamento.

10.7. O prazo para a solucao, pelo contratado, de inconsisténcias na execuc¢do do objeto ou de saneamento
da Nota Fiscal ou de instrumento de cobranga equivalente, verificadas pela Administragdo durante a analise
prévia a liquidacéo de despesa, ndo sera computado para os fins do recebimento definitivo.

10.8. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugéo do contrato.
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10.9. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de dez dias Uteis para
fins de liquidacéo, na forma desta secéo, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 6° do Decreto
Municipal n® 11.758/2023.

10.9.1. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de
prorrogacdo, no caso de contratagBes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o
limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei 14.133/2021.

10.10. Para fins de liquidagdo, o setor competente devera verificar se a Nota Fiscal ou instrumento de
cobranca equivalente apresentado expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais
como:

10.10.1. O prazo de validade;

10.10.2. A data da emissao;

10.10.3. Os dados do contrato e do 6rgéo contratante;

10.10.4. O periodo respectivo de execucao do contrato;

10.10.5. O valor a pagar; e

10.10.6. Eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

10.11. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, ou
circunstancia que impeca a liquidacéo da despesa, esta ficard sobrestada até que o contrato providencie as
medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovagao da regularizacéo da situagéo, sem 6nus ao
contratante.

10.12. A Nota Fiscal ou instrumento de cobranga equivalente devera ser obrigatoriamente acompanhado da
comprovacao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrdnicos oficiais ou a
documentacdo mencionada no art. 68 da Lei 14.133/2021.

10.13. A Administracao devera realizar consulta:
10.13.1. Ao SICAF para verificar a manutencao das condi¢des de habilitagdo exigidas no edital;
10.13.2. Aos contratos abaixo elencados, para identificar possivel razao que impec¢a a contratacdo no
ambito do 6rgédo ou entidade, tais como a proibicdo de contratar com a Administragdo ou com o

Poder Publico.

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas — CEIS, mantido pela Controladoria —
Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

b) Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria — Geral da Uniédo
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep );

c) Cadastro de fornecedores impedidos de licitar e contratar com a Administragdo Publica do
Municipio de Piraquara - CAFILPI, nos termos do Decreto Municipal 5.326/2016;

d) Cadastro de impedidos de licitar do TCE/PR.

10.13.3. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa e também de seu sécio
majoritario, por forca do art. 12 da Lei 8.429/1992, que prevé, dentre as san¢fes impostas ao
responsavel pela préatica de ato de improbidade administrativa, a proibicdo de contratar com o Poder
Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja sdcio majoritario.

10.14. Constatando-se situacéo de irregularidade do contrato, sera providenciada sua notificagdo, por
escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente
sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.
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10.15. N&o havendo regularizacédo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera
comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do

contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

10.16. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual
nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

10.17. Havendo a efetiva execucéo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado n&o regularize sua situacgao.

10.18. O pagamento sera efetuado no prazo de 10 (dez) dias Uteis contados da finalizacao da liquidacéo da
despesa, nos termos do Decreto Municipal n°® 11.758/2023.

10.19. Em caso de atraso de pagamento motivado exclusivamente pelo contratante, incidird corre¢édo
monetaria desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, processando-se o calculo com
base na variag&o do indice de Pregos ao Consumidor Amplo Especial — IPCA — E, do Instituto de Geografia e
Estatistica — IBGE, ou por outro indice oficial que vier a substitui — lo. Ainda, fica convencionado que os juros
de mora serdo calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante
a aplicagéo das seguintes formulas:

| = (TX/100) /365

EM =1x N x VP, onde:

| = indice de atualizacéo financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratérios;

N = Numero de dias entre a data prevista para pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.

10.20. O pagamento serd realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo contratado.

10.21. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para
pagamento.

10.22. Quando o pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na legislacéo aplicavel.

10.22.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serédo
retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, 0os percentuais estabelecidos na legislagédo
vigente.

10.23. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n° 123
/2006, ndo sofrera a retencgdo tributaria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por aquele regime.
No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentagao de comprovacgédo, por meio de documento
oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

11. SELEGAO, CRITERIO DE JULGAMENTO E MODO DE FORNECIMENTO:

11.1. O fornecedor seré selecionado por meio da realizagdo do procedimento de licitacdo, na modalidade
pregao, sob a forma eletrénica, com adoc¢ao do critério de julgamento menor prego por item.

11.2. O fornecimento do objeto sera de maneira parcelada.
12. HABILITACAO JURIDICA:

12.1. Para fins de habilitac&o juridica deveréo ser apresentados os documentos abaixo, conforme respectivo
enquadramento:
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12.1.1. Pessoa Fisica: cédula de identidade (RG) ou documentos equivalente que, por forga de lei,
tenha validade para fins de identificagdo em todo o territério nacional;

12.1.2. Empresério Individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;

12.1.3. Microempreendedor Individual — MEI: Certificado da Condigcdo de Microempreendedor
Individual — CCMEI, cuja aceitacé@o ficara condicionada a verificacdo no sitio https://www.gov.br
/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

12.1.4. Sociedade empreséaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada — EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou
contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

12.1.5. Sociedade Empreséria Estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil,
publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se
localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede,
conforme Instrugdo Normativa DREI/ME n° 77 de 18/2020;

12.1.6. Sociedade Simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do
local de sua sede, acompanhada de documento comprobatdrio de seus administradores;

12.1.7. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo
da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil
das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacgdo no
Registro onde tem sede a matriz;

12.1.8. Sociedade cooperativa: ata de fundagéo e estatuto social, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764/1971.

12.2. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidagéo
respectiva.

13. HABILITAGAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:

13.1. Para fins de habilitagdo fiscal, social e trabalhista dever&o ser apresentados os documentos abaixo:

13.1.1. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas
Fisicas, conforme o caso;

13.1.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacéo de certidao
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria —
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa
da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos
da Portaria Conjunta n°® 1.751/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional;

13.1.3. Prova da regularidade fiscal perante a Fazenda Estadual, mediante apresentacéo de certiddo
expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda, do domicilio ou sede do proponente;

13.1.4. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Municipal, mediante apresentagdo de certiddo
expedida pelo Municipio, do domicilio ou sede do proponente;

13.1.5. Prova de inscri¢@o no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo ao domicilio ou
sede do proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto;

13.1.6. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servi¢o (FGTS);
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13.1.7. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacao de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidacao das Leis do Trabalho, aprovada pelo DECRETO Lei n°® 5.452/1943.

13.2. Caso o proponente seja considerado isento de tributos estaduais ou municipais relacionados ao objeto,
devera comprovar tal condi¢cdo mediante a apresentacéo de declaracdo da Fazenda respectiva do seu
domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

13.3. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n® 123/2006, estara dispensado da prova de
inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

14. HABILITAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA:
14.1. Para fins de habilitagdo econdmico-financeira deverdo ser apresentados os documentos abaixo:

14.1.1. Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do
licitante, caso se trate de pessoa fisica, ou de sociedade simples;

14.1.2. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor;
15. DOCUMENTAGAO PERTINENTE AS COOPERATIVAS:
15.1. Caso admitida a participacéo de cooperativas, sera exigida a seguinte documentagédo complementar:

15.1.1. A relacéo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratagdo e
gue executardo o contrato, com as respectivas atas de inscricdo e a comprovacdo de que estdo
domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos art. 4°, inciso Xl, 21,
inciso | e 42, 882° a 6° da Lei n. 5.764/1971;

15.1.2. A declaracéo de regularidade de situagdo do contribuinte individual — DRSCI, para cada um
dos cooperados indicados;

15.1.3. A comprovacdo do capital social proporcional ao niumero de cooperados necessarios a
execugdo contratual;

15.1.4. O registro previsto no art. 107 da Lei 5.764/1971;

15.1.5. A comprovacao de integracao das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que
executardo o contrato; e

15.1.6. Os seguintes documentos para a comprovacao da regularidade juridica da cooperativa:
a) Ata da fundagao;
b) Estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou;
c) Regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia;
d) Editais de convocacéo das trés Ultimas assembleias gerais extraordinarias;

e) Trés registros de presenc¢a dos cooperados que executardo o contrato em assembleias gerais
ou nas reunides seccionais; e

f) Ata da sessao que os cooperados autorizam a cooperativa a contratar o objeto da licitacéo.

15.1.7. A ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112 da Lei 5.764
/1971, ou uma declaracao, sob as penas da lei, de que tal auditoria néo foi exigida pelo 6rgdo
fiscalizador.

16. ESTIMATIVA DE VALOR:
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16.1. O custo estimado total da contratacéo € de R$ 13.351.990,00 (treze milhdes trezentos e cinquenta e
um mil novecentos e noventa reais), conforme custos unitarios apostos na tabela do item 1 do Termo de
Referéncia.

16.2. A estimativa de custo levou em consideracdo o risco envolvido na contratacdo e sua alocagdo entre
contratante e contratado, conforme especificado na matriz de risco constante do Contrato.

16.3. Os pregos registrados poderéo ser alterados ou atualizados em decorréncia de eventual redu¢do dos
precos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo doas bens, das obras ou dos servigcos
registrados, nas seguintes as situacdes conforme art. 73 do Decreto Municipal 11.001/2023:

16.3.1. Em caso de forgca maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos
imprevisiveis de consequéncias incalculdveis, que inviabilizem a execucdo da ata tal como
pactuada, nos termos do disposto na alinea “d” do inciso “llI” caput do art. 124 da 14.133/2021;

16.3.2. Em caso de criacdo, alteracdo ou extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou
superveniéncia de disposi¢des legais, com comprovada repercussao sobre os precos registrados;

16.3.3. Serdo reajustados os precgos registrados, respeitada a contagem da anualidade e o indice
previsto para a contratacdo; ou

16.3.4. Poderdo ser repactuados, a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a
contratacao.

17. ADEQUACAO ORCAMENTARIA:

17.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orcamento Geral do Municipio.

17.2. A contratagdo serd atendida pela seguinte dotacéo:

Secretaria Orgao Despesa Fonte Saldo Dotacao

Secretaria Municipal de 15.001 500 1.000 R$ 1.846.055,07 3.3.90.30.00.00
Infraestrutura e
Servigos Urbanos

17.3. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes seré indicada ap6s aprovacdo da Lei
Orcamentaria respectiva a liberagédo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

2. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

HENRIQUE CORDEIRO MULHENHOFF

Secretario
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ALINE GOMES SANT ANA
Chefe de Licitacdo
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ANEXO Il
MUNICIPIO DE PIRAQUARA
ATA DE REGISTRO DE PRECO N2 ...... /2024.
Pregao Eletronico n® 26/2024.
Processo Administrativo n° 19.877/2024.

O MUNICIPIO DE PIRAQUARA, sediado na Avenida Getulio Vargas, n® 1990,
Centro, Piraquara, Parana, 83301-010, inscrito no CNPJ/MF sob o n°
76.105.675/0001-67, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr.
JOSIMAR APARECIDO KNUPP FROES - PREFEITO MUNICIPAL,
considerando a licitagdo na modalidade pregdo sob n? 26/2024, na forma
eletrénica, processo administrativo sob n? 19.877/2024, para REGISTRO DE
PRECOS, cujo resultado foi publicado no ...... de ...../ ..../12024, RESOLVE
registrar os precos da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de
acordo com a classificacdo por ela(s) alcancada(s) e na(s) quantidade(s)
cotada(s), sujeitando-se as partes as normas constantes na Lei n® 14.133, de 1°
de abril de 2021, no Decreto Municipal n® 11.001/2023, no termo de referéncia,
edital e nas demais legislagcbes aplicaveis, e em conformidade com as
disposicdes a sequir:

1. DO OBJETO:

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de precos para a eventual
Aquisicao de Materiais Agregados, especificado (s) no (s) item (ns)
01 ao 20 no Termo de Referéncia, anexo Il, do Edital do pregao
26/2024, que é parte integrante desta Ata, assim como as
propostas cujos precos  tenham sido registrados,
independentemente de transcri¢ao.

2. DOS PREGOS, ESPECIFICAGOES E QUANTITATIVOS:

2.1. O preco registrado, as especificacbes do objeto, as quantidades
minimas e maximas de cada item, adjudicatario (s) e as demais
condicdes ofertadas na (s) proposta (s) sdo as que seguem:

ltens destinados a ampla concorréncia e corresponde a cota principal de
75% (setenta e cinco por cento) da quantidade total do item a ser licitado:

UNIDADE DE VALOR

ITEM ESPECIFICACAO CATMAT MEDIDA UNITARIO

QUANT. VALOR TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAQUARA
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Itens destinados a cota de 75%

Areia Tipo: de Praia

Granulometria: Fina | 620201 M3 1.875

Brita Material: Rocha
2 Triturada Tamanho:
Brita 1

216957 T 2.250

Brita Material: Rocha
Triturada Tamanho: | 216958 T 2.250
Brita 2

Brita Material: Pedra
Moida Tipo: Bica
Corrida Aplicacdo: | 328403 T 45.000
Base Para
Asfalto/Brita 4-A

Pedra Bruta Tipo:
Marroada Aplicagdo: | 601216 T 7.500
Pavimentacao

Pedra Bruta Tipo:
Graduada Aplicacao:| 601215 T 45.000
Pavimentacao

Pedrisco Material:
Rocha Fragmentada
7 Aplicagéo:
Pavimentag¢do/Limpo

601214 T 3.750

Po6 De Pedra
Material: Brita 0 291297 T 7.500
Aplicagdo: Alvenaria

Saibro médio de

9 | calcario (dolomitica) 619065 T 22.500

Areia Tipo: Normal
Brasileira

10 Granulometria:

Grossa

280969 M3 750

Iltens destinados a participacao exclusiva de Microempresas — ME e
Empresas de Pequeno Porte — EPP, e corresponde a cota reservada de 25%
(vinte e cinco por cento) da quantidade total do item a ser licitado:
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UNIDADE DE VALOR

ITEM ESPECIFICACAO CATMAT | ™\ o DDA QUANT. UNITARIO VALOR TOTAL
Itens destinados a cota de 25%
Areia Tipo: de Praia
1 Granulometria: Fina 620501 L 625
Brita Material: Rocha
12 Triturada Tamanho: 216957 T 750
Brita 1
Brita Material: Rocha
13 Triturada Tamanho: | 216958 T 750
Brita 2
Brita Material: Pedra
Moida Tipo: Bica
Corrida Aplicagao: | 328403 T 15.000

14
Base Para

Asfalto/Brita 4-A

Pedra Bruta Tipo:
Marroada Aplicacdo: | 601216 T 2.500
Pavimentacao

15

Pedra Bruta Tipo:
Graduada Aplicacao:| 601215 T 15.000
Pavimentagao

16

Pedrisco Material:
Rocha Fragmentada
17 Aplicagao:
Pavimentagao/Limpo

601214 T 1.250

P6 De Pedra
Material: Brita O 291297 T 2.500
Aplicagao: Alvenaria

18

Saibro médio de

19 | calcario (dolomitica) 619065 T 7.500
Areia Tipo: Normal
Brasileira
3
20 Granulometria: 280969 M 250
Grossa

2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro
de precos consta como anexo a esta Ata;
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2.2.1. Parafins de ordem de classificacao, os licitantes que aceitarem
reduzir suas propostas para o preco do adjudicatario
antecederao aqueles que mantiverem sua proposta original;

3. VALIDADE, FORMALIZACAO DA (S) CONTRATACAO (OES) E
CADASTRO DE RESERVA:

3.1. A validade da Ata de Registro de Precos sera de 1 (um) ano,
contado a partir do primeiro dia Gtil apds a data da ultima assinatura
inserta neste documento podendo ser prorrogada por igual
periodo, mediante a anuéncia do adjudicatario, desde que
comprovado o preco vantajoso.

3.1.1. Havendo a prorrogacao da vigéncia da Ata de Registro de
Precos o quantitativo registrado podera ser renovado até o
limite do quantitativo original.

3.1.1.1. A intencdo de prorrogacédo e a manutencéao ou reducao
do quantitativo deverdo ser previamente e
expressamente formalizadas no processo pelo (s) gestor
(es) devidamente nomeado (s), e sera, sequencialmente,
repassada ao adjudicatario para a respectiva avaliacao
e anuéncia e/ou recusa.

3.1.2. O ato de prorrogacdo da vigéncia da Ata indicara
expressamente o prazo e o quantitativo renovado;

3.2. A (s) contratacao (6es) com o (s) beneficiario (s) da Ata sera (&ao)
formalizada (s) por intermédio de instrumento contratual, e/ou
emissdo de nota de empenho de despesa, e/ou autorizacdo de
compra ou ordem de execucado de servico, ou outro instrumento
habil, seguindo-se as determinacdes do art. 95da Lei 14.133/2021
e art. 70, §1° do Decreto Municipal 11.001/2023, e conforme as
correlatas regulamentagcdes e prazos previstos no termo de
referéncia;

3.2.1. O instrumento contratual sera assinado, bem como os
instrumentos equivalentes formalizados, no prazo de validade
da Ata de Registro de Precos.
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4. DA ALTERAGAO OU ATUALIZAGAO DOS PRECOS REGISTRADOS:

4.1.

4.2.

Os precos registrados poderao ser alterados ou atualizados em

decorréncia de eventual reducdo dos precos praticados no
mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos
servicos registrados, nas seguintes situagdes:

4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.

Em caso de for¢ca maior, caso fortuito ou fato do principe ou em
decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de
consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execucao da
ata tal como pactuada, nos termos da alinea “d” do inciso |l do
caputdo art. 124 da Lei n® 14.133/2021;

Em caso de criacao, alteracao ou extingdo de quaisquer tributos
ou encargos legais, ou superveniéncia de disposi¢des legais,
com comprovada repercussao sobre 0s precos registrados;

Na hipotese de previsdo no edital de clausula de reajustamento
ou repactuacao sobre 0s precos registrados, nos termos da Lei
n® 14.133/2021.

4.1.3.1. No caso do reajustamento, devera ser respeitada a

contagem da anualidade e o indice previstos para a
contratacao;

4.1.3.2. No caso da repactuacdao, podera ser a pedido do

interessado, conforme critérios definidos para a
contratacgao.

Na hip6tese de o preco de mercado tornar-se superior ao preco

registrado e o adjudicatario ndo poder cumprir as obrigacdes
estabelecidas na ata, devera requerer a alteracdo do preco
registrado, mediante comprovacdo do fato superveniente que
alega como causa da impossibilidade de cumprir 0 compromisso.

4.2.1.

O adjudicatario devera encaminhar, juntamente com o pedido
de alteracdo, a documentagdo comprobatéria e a planilha de
custos que demonstre a inviabilidade do prego registrado em
relacdo as condic¢oes inicialmente pactuadas;
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4.2.2. Na hip6tese de nao comprovacdao da existéncia de fato
superveniente que inviabilize o preco registrado, o pedido sera
indeferido e o adjudicatario devera cumprir as obrigacdes
estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu
registro, sem prejuizo das sangdes previstas na Lei n®
14.133/2021, e demais normas aplicaveis;

4.2.2.1. Na hipotese de cancelamento do registro nos termos do
item anterior, serdo convocados os participantes do
cadastro de reserva, na ordem de classificagdo, para
verificar se aceitam manter seus pre¢os registrados;

4.2.2.2. Se nao houver éxito nas negociacdes serdao adotadas as
medidas cabiveis para a obtencédo da contratagdo mais
vantajosa;

4.2.3. Na hipétese de comprovacao da majoracdo do pregco de
mercado que inviabilize o preco registrado, este sera
atualizado, de acordo com a realidade dos valores praticados
pelo mercado;

4.3. Na hipbtese de o preco registrado tornar-se superior ao prego
praticado no mercado por motivo superveniente, o adjudicatario
sera convocado para negociar a reducao do preco registrado;

4.3.1. Caso nao aceite reduzir seu preco aos valores praticados pelo
mercado, o adjudicatario sera liberado do compromisso
assumido quanto ao item registrado, sem aplicacdo de
penalidades administrativas;

4.3.2. Na hipotese de cancelamento do registro nos termos do item
anterior, serdo convocados os participantes do cadastro de
reserva, na ordem de classificagdo, para verificar se aceitam
reduzir seus precos aos valores de mercado.

4.3.3. Se nao houver éxito nas negociacées serao adotadas as
medidas cabiveis para a obtencdo da contratacdo mais
vantajosa.

5. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PRECOS:
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5.1. O registro de precos sera cancelado quando o adjudicatario:

5.1.1. Descumprir as condicdes da ata de registro de precos, sem
motivo justificado;

5.1.2. N&o retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no
prazo estabelecido pela Administracdo sem justificativa
razoavel;

5.1.3. Nao aceitar manter seu preco registrado, na hipétese prevista
no artigo 75, § 2°, do Decreto Municipal n® 11.001/2023; ou

5.1.4. Sofrer sangéo prevista nos incisos Ill ou IV do caput do art. 156
da Lei n® 14.133/2021.

5.2. O cancelamento de registros nas hipbteses previstas no item
anterior sera formalizado por despacho da autoridade maxima
municipal, garantidos os principios do contraditério e da ampla
defesa;

5.3. Na hipétese de cancelamento do registro de preco, serédo
convocados os participantes que compdem o cadastro de reserva,
observada a ordem de classificacao;

5.4. O cancelamento dos precos registrados podera ser realizado nas
seguintes hip6teses, desde que devidamente comprovadas e
justificadas:

5.4.1. Porrazdo de interesse publico;

5.4.2. Apedido do adjudicatario, decorrente de caso fortuito ou forga
maior;

5.4.3. Se nao houver éxito nas negociacoes, nas hipoteses em que o
preco de mercado tornar-se superior ou inferior ao preco
registrado, nos termos do art. 74, §1° e art. 75, §3°, ambos do
Decreto Municipal n® 11.001/2023.

6. DAS PENALIDADES:

6.1. O descumprimento da Ata de Registro de Pregos ensejara
aplicacao das penalidades estabelecidas no Edital.

6.1.1. As sancdes também se aplicam aos integrantes do cadastro de
reserva no registro de precos que, convocados, nao honrarem
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0 compromisso assumido injustificadamente, apods terem
assinado a Ata.

7. CONDICOES GERAIS:

7.1. As condicbes gerais de execucao do objeto, tais como os prazos
para entrega/execucdo e recebimento, as obrigacbes da
Administracao e do adjudicatario, penalidades e demais condigdes
do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referéncia;

7.2. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada

em .... (....) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em
ordem, vai assinada pelas partes.

Josimar Aparecido Knupp Froes

Prefeito Municipal Detentor da Ata
Testemunhas:
1. Assinatura 2. Assinatura
CPF CP
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