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​1.DEFINIÇÃO DO OBJETO:​

​Local: Rodoviária De Palmas, Rua Carlos Seixas Saldanha.​

​Objeto:​ ​Reforma​ ​do​ ​pavimento​ ​térreo​ ​do​ ​Terminal​ ​Rodoviário​ ​Urbano​ ​de​ ​Palmas​ ​PR,​ ​com​

​execução​ ​dos​ ​serviços​ ​preliminares,​ ​administração​ ​da​ ​obra​ ​e​ ​demais​ ​itens​ ​e​ ​especificações​

​constantes em projeto.​

​O serviço, objeto desta contratação, é caracterizado como​​serviço comum de engenharia.​

​Especificação do item e valor máximo orçado:​

​Lote​ ​Quantidade​
​(m²)​

​Especificação​ ​Valor máximo​
​(R$)​

​1​
​1.843,00​

​Contratação​ ​de​ ​empresa​ ​especializada​ ​na​ ​área​ ​de​
​engenharia​​para​​empreitada​​global​​de​​materiais​​e​​mão​
​de​ ​obra,​ ​para​ ​execução​ ​de​ ​reforma​ ​do​ ​pavimento​
​térreo​ ​do​ ​Terminal​ ​Rodoviário​ ​Urbano​ ​de​​Palmas​​PR,​
​situado na Rua Carlos Seixas Saldanha.​

​3.576.797,16​

​2.JUSTIFICATIVA:​

​O​​Terminal​​Rodoviário​​de​​Palmas​​é​​o​​principal​​terminal​​de​​transporte​​municipal,​​intermunicipal​

​e​ ​interestadual​ ​da​ ​cidade,​ ​sendo​ ​utilizado​ ​diariamente​ ​por​ ​moradores​ ​locais,​ ​turistas​ ​e​

​viajantes​​da​​região​​sudoeste​​do​​Paraná.​​O​​pavimento​​térreo​​concentra​​os​​serviços​​essenciais​

​ao​ ​funcionamento​ ​do​ ​terminal,​ ​como​ ​bilheterias,​ ​sanitários,​ ​áreas​ ​de​ ​embarque​ ​e​

​desembarque, e espaços comerciais.​

​No entanto, a infraestrutura atual apresenta sérios problemas como:​

​●​ ​Desgaste acentuado do piso, com trechos quebrados ou desnivelados;​
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​●​ ​Instalações hidráulicas e elétricas obsoletas;​

​●​ ​Infiltrações e falhas de vedação, problemas em esquadrias, portas e janelas;​

​●​ ​Deficiências em acessibilidade (rampas, corrimãos, sinalização tátil, etc.);​

​●​ ​Ambientes com iluminação e ventilação inadequadas.​

​Estes​ ​fatores​ ​comprometem​ ​a​ ​segurança​ ​dos​ ​usuários,​ ​reduzem​ ​a​ ​eficiência​ ​do​ ​serviço​ ​de​

​transporte e afetam negativamente a imagem da cidade como polo regional.​

​A​ ​estrutura​ ​do​ ​prédio​ ​ainda​ ​permite​ ​a​ ​reabilitação​ ​por​ ​meio​ ​de​ ​uma​ ​reforma​ ​adequada,​

​eliminando​​a​​necessidade​​de​​demolição​​total​​ou​​construção​​de​​novo​​terminal,​​o​​que​​tornaria​​o​

​empreendimento​ ​mais​ ​custoso​ ​e​ ​demorado.​ ​A​ ​intervenção​ ​focada​ ​no​ ​pavimento​ ​térreo​ ​é​

​tecnicamente​ ​viável​ ​e​ ​suficiente​ ​para​ ​restabelecer​ ​as​ ​condições​ ​mínimas​ ​de​ ​operação,​ ​com​

​potencial​ ​de​ ​requalificar​ ​os​ ​fluxos​ ​internos,​ ​otimizar​ ​os​ ​espaços​ ​funcionais​ ​e​ ​incorporar​

​requisitos de acessibilidade e sustentabilidade.​

​O​ ​Município​ ​de​ ​Palmas​ ​firmou​ ​convênio​ ​de​ ​repasse​ ​com​ ​o​ ​ParanaCidade,​ ​com​ ​número​

​252/2026.​

​A​​referida​​contratação​​está​​alinhada​​como​​parte​​do​​Plano​​de​​Ações​​prevista​​no​​planejamento​

​da Secretaria Municipal de Administração.​

​Ação:​ ​Construção,​ ​reforma​ ​ou​ ​ampliação​ ​de​ ​qualquer​ ​prédio​ ​público​ ​no​ ​quadro​ ​urbano​ ​ou​

​rural desta municipalidade.​

​3.PREÇO MÁXIMO:​

​3.1​ ​O​ ​preço​ ​máximo​ ​admitido​ ​para​ ​execução​ ​da​ ​obra​ ​é​ ​de​ ​R$​ ​3.576.797,16​ ​(três​ ​milhões,​
​quinhentos​ ​e​ ​setenta​ ​e​ ​seis​ ​mil,​ ​setecentos​ ​e​ ​noventa​ ​e​ ​sete​ ​reais​ ​e​ ​dezesseis​
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​centavos)​​,​ ​sendo​ ​73,23%​ ​referente​ ​aos​ ​materiais​ ​e​ ​26,77%​ ​referente​ ​à​ ​mão​ ​de​ ​obra,​

​conforme​ ​planilha​ ​orçamentária​ ​de​ ​referência​ ​elaborada​ ​pelo​ ​Município​ ​e​ ​aprovada​ ​pelo​

​ParanáCidade.​

​3.1.1​ ​Não​ ​serão​ ​aceitas​ ​propostas​ ​com​ ​valor​ ​superior​ ​ao​ ​preço​ ​máximo​ ​admitido​ ​para​ ​a​

​licitação.​

​3.1.2​ ​O​ ​BDI,​ ​que​ ​incidirá​ ​sobre​ ​o​ ​valor​ ​global​​de​​referência,​​deverá​​ser​​apresentado​​à​​parte,​

​com​ ​a​ ​proposta,​ ​sendo​ ​ali​ ​necessariamente​​detalhada​​sua​​composição,​​conforme​​Modelo​​de​

​Planilha para Cálculo do BDI (Anexo VI do posterior edital).​

​3.1.3​​O​​BDI​​Referencial​​utilizado​​para​​estabelecer​​o​​preço​​máximo​​é​​dado​​conforme​​Anexo​​VII​

​do posterior edital.​

​3.1.4​ ​Caso​ ​o​ ​licitante​ ​não​ ​apresente​ ​a​ ​composição​ ​do​ ​BDI,​ ​conforme​ ​itens​ ​acima,​

​considerar-se-á que adotou o BDI Referencial constante do Anexo VII do posterior edital.​

​3.1.5​​Os​​encargos​​sociais​​(ES)​​sobre​​os​​custos​​da​​mão​​de​​obra​​utilizados​​como​​referência​​são​

​os constantes da Planilha Orçamentária.​

​4.Prazos:​

​4.1​ ​A​ ​CONTRATADA​ ​obriga-se​ ​a​ ​entregar​ ​ao​ ​CONTRATANTE​ ​o​ ​objeto​ ​deste​ ​Contrato,​

​inteiramente​ ​concluído,​ ​em​ ​condições​ ​de​ ​aceitação​ ​e​ ​de​ ​utilização,​ ​em​ ​até​ ​270​ ​(duzentos​ ​e​

​setenta)​​dias​​contados​​a​​partir​​da​​data​​da​​assinatura​​citada​​no​​extrato​​do​​contrato​​publicado​​no​

​PNCP.​

​4.1.1​ ​O​ ​início​ ​da​ ​execução​ ​do​ ​objeto,​ ​sem​ ​prejuízo​ ​do​ ​estabelecido​ ​no​ ​item​​anterior,​​deverá​

​ocorrer​​em,​​no​​máximo​​21​​(vinte​​e​​um)​​dias​​da​​data​​da​​assinatura​​citada​​no​​extrato​​do​​contrato​

​publicado no PNCP​

​4.2​​Somente será admitida a alteração do prazo de execução diante:​
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​a) da alteração do projeto e/ou de especificações técnicas pelo CONTRATANTE;​

​b)​ ​do​ ​aumento,​ ​por​ ​ato​ ​do​ ​CONTRATANTE,​ ​das​ ​quantidades​ ​inicialmente​ ​previstas,​

​obedecidos os limites fixados na lei;​

​c)​​do​​atraso​​no​​fornecimento​​de​​dados​​informativos,​​materiais​​e​​qualquer​​subsídio​​concernente​

​ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do CONTRATANTE;​

​d)​​da​​interrupção​​da​​execução​​do​​contrato​​ou​​diminuição​​do​​ritmo​​de​​trabalho​​por​​ordem​​e​​no​

​interesse do CONTRATANTE;​

​e)​ ​de​ ​impedimento​ ​de​ ​execução​ ​do​ ​contrato​ ​por​ ​fato​ ​ou​ ​ato​ ​de​ ​terceiro​ ​reconhecido​ ​pelo​

​CONTRATANTE em documento contemporâneo à sua ocorrência;​

​f)​ ​da​ ​superveniência​ ​de​ ​fato​​excepcional​​ou​​imprevisível,​​estranho​​à​​vontade​​das​​partes,​​que​

​altere fundamentalmente as condições de execução do contrato;​

​g) de outros casos previstos em lei.​

​4.3​ ​Salvo​ ​exceções​ ​legais,​ ​as​ ​paralisações​ ​da​ ​execução​ ​do​ ​contrato​ ​somente​ ​podem​ ​ser​

​determinadas​ ​pelo​ ​CONTRATANTE​ ​no​ ​seu​ ​interesse,​ ​e​ ​os​ ​documentos​ ​que​ ​as​ ​formalizam​

​servirão como fundamento para a readequação/alteração dos prazos pactuados.​

​4.4​​Havendo​​impedimento,​​ordem​​de​​paralisação​​ou​​suspensão​​do​​contrato,​​o​​cronograma​​de​

​execução​ ​será​ ​prorrogado​ ​automaticamente​ ​pelo​ ​tempo​ ​correspondente,​ ​anotadas​ ​tais​

​circunstâncias​ ​mediante​ ​simples​ ​apostila,​ ​submetendo-se​ ​toda​ ​documentação​ ​ao​

​Paranacidade.​

​4.4.1​ ​verificada​ ​a​ ​ocorrência​ ​do​ ​disposto​ ​no​ ​item​ ​anterior​ ​por​ ​mais​ ​de​ ​1​ ​(um)​ ​mês,​ ​a​

​Administração​​deverá​​divulgar,​​em​​sítio​​eletrônico​​oficial​​e​​em​​placa​​a​​ser​​afixada​​em​​local​​da​

​obra​ ​de​​fácil​​visualização​​pelos​​cidadãos,​​aviso​​público​​de​​obra​​paralisada,​​com​​o​​motivo​​e​​o​

​responsável​​pela​​inexecução​​temporária​​do​​objeto​​do​​contrato​​e​​a​​data​​prevista​​para​​o​​reinício​

​da​​sua execução.​

​4.5​ ​A​ ​solicitação​ ​de​ ​aditivo​ ​de​ ​prazo​ ​de​ ​execução,​ ​suspensão​ ​do​ ​contrato,​ ​assim​ ​como​ ​de​
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​acréscimos ou supressões do objeto deverá ser realizada no prazo de vigência do contrato.​

​4.5.1​ ​As​ ​solicitações​ ​de​ ​aditivos​ ​submetidas​ ​as​ ​Paranacidade​ ​devem​ ​vir​ ​acompanhadas​ ​de​

​parecer​​técnico​​emitido​​pela​​fiscalização​​e​​analisadas​​pelo​​gestor​​do​​contrato,​​parecer​​jurídico,​

​cronograma e anuência do CONTRATANTE.​

​4.5.2​ ​Após​ ​análise​ ​do​​gestor​​do​​contrato,​​os​​acréscimos​​e​​supressões,​​a​​serem​​formalizados​

​em​ ​termo​ ​aditivo,​ ​deverão​ ​ser​ ​planilhados​ ​com​ ​a​ ​indicação​ ​do​ ​que​ ​será​ ​acrescido​ ​ou​

​suprimido, sujeita à aprovação do CONTRATANTE, bem como a anuência do Paranacidade.​

​4.6​ ​Ficando​ ​a​ ​CONTRATADA​ ​temporariamente​ ​impossibilitada,​ ​total​ ​ou​ ​parcialmente,​ ​de​

​cumprir​ ​seus​ ​deveres​ ​e​ ​responsabilidades​ ​relativos​​à​​execução​​da​​obra,​​deverá​​comunicar​​e​

​justificar​​o​​fato​​por​​escrito​​para​​que​​o​​CONTRATANTE​​avalie​​e​​tome​​as​​providências​​cabíveis.​

​Os​ ​atrasos​​provenientes​​de​​greves​​ocorridas​​na​​CONTRATADA​​ou​​atrasos​​por​​parte​​de​​suas​

​eventuais subcontratadas não poderão ser alegados como justificativa.​

​4.7​ ​O​ ​CONTRATANTE​ ​se​ ​reserva​ ​o​ ​direito​ ​de​ ​contratar​ ​a​ ​execução​ ​da​ ​obra​ ​com​ ​outra​

​empresa,​ ​desde​ ​que​ ​rescindido​ ​o​ ​presente​ ​contrato​ ​e​ ​respeitadas​ ​as​ ​condições​ ​da​​licitação,​

​não​ ​cabendo​ ​direito​ ​à​ ​CONTRATADA​ ​de​ ​formular​ ​qualquer​ ​reivindicação,​ ​pleito​ ​ou​

​reclamação.​

​5. ESPECIFICAÇÕES GERAIS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS​

​Todos​ ​serviços​ ​acima​ ​citados​ ​deverão​ ​ser​ ​executados​ ​de​ ​acordo​​com​​as​​especificações​​que​

​seguem​ ​no​ ​memorial​​descritivo​​e​​plantas,​​obedecendo​​aos​​desenhos​​e​​detalhes​​dos​​projetos​

​fornecido​ ​pela​ ​PREFEITURA​ ​MUNICIPAL​ ​DE​ ​PALMAS,​ ​obedecidas​ ​às​ ​recomendações​

​constantes​​das​​presentes​​especificações,​​as​​quais​​prevalecem​​sobre​​os​​detalhes​​de​​desenho​

​do projeto.​
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​6. OBRIGAÇÕES​

​6.1​​OBRIGAÇÕES (DEVERES) DA​​CONTRATADA:​

​6.1.2​ ​Arcar​ ​com​ ​todas​ ​as​ ​despesas​ ​referentes​ ​ao​ ​transporte​ ​de​ ​materiais​ ​e​ ​equipamentos​ ​a​

​serem utilizados na obra, seja através do uso de veículos próprios ou fretamento;​

​6.1.3​ ​Responsabilizar-se​ ​pelas​ ​obrigações​ ​sociais,​ ​trabalhistas​ ​e​ ​previdenciárias​ ​do​ ​pessoal​

​contratado​ ​para​ ​execução​ ​das​ ​obras;​ ​Fornecer​ ​ferramentas​ ​e​ ​equipamentos​ ​necessários​ ​à​

​realização das obras;​

​6.1.4​​Reparar,​​corrigir,​​remover,​​reconstituir​​ou​​substituir​​no​​todo​​ou​​em​​parte,​​os​​serviços​​que​

​comprovadamente​​não​​atenderem​​ou​​estiverem​​em​​desacordo​​com​​as​​especificações​​técnicas​

​das normas vigentes ABNT e projetos;​

​6.1.5​​Seguir​​de​​forma​​criteriosa,​​as​​especificações​​gerais​​para​​materiais​​e​​serviços,​​a​​fim​​de​​se​

​evitar​​desperdícios,​​sendo​​de​​responsabilidade​​da​​contratada​​a​​remoção​​de​​materiais​​gerados​

​ou sobras;​

​6.1.6​​Dar início a execução imediatamente após receber a ORDEM DE SERVIÇO;​

​6.1.7​ ​Prestar​ ​os​ ​serviços​ ​de​ ​qualidade,​ ​visando​ ​atender​ ​as​ ​necessidades​ ​do​ ​município​ ​e​ ​as​

​normas​ ​da​ ​ABNT;​ ​Fornecer​ ​ao​ ​município​ ​sempre​ ​que​ ​solicitado​ ​quaisquer​ ​informações​ ​e/ou​

​esclarecimento sobre prestação dos serviços;​

​6.1.8​​A contratada fica obrigada a fornecer EPI para seus funcionários;​

​6.1.9​ ​Permitir​ ​que​ ​os​ ​prepostos​ ​do​ ​município​ ​inspecionem​ ​a​ ​qualquer​ ​tempo​ ​e​ ​hora​ ​o​

​andamento a prestação dos serviços;​

​6.1.10​ ​Fornecer​ ​ao​ ​município​ ​sempre​ ​que​ ​solicitado​ ​quaisquer​ ​informações​ ​e/ou​

​esclarecimento sobre a prestação dos serviços;​

​6.1.11​​Entregar os diários de obra sempre junto com a nota fiscal de pagamento;​
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​6.1.12​ ​Obedecer​ ​na​ ​íntegra​ ​os​ ​projetos​ ​e​ ​padrão​ ​construtivo​ ​fornecidos,​ ​sendo​ ​vedada​

​qualquer​ ​alteração​ ​sem​ ​a​ ​prévia​ ​autorização​ ​da​ ​Prefeitura​ ​Municipal​ ​com​ ​a​ ​formalização​ ​do​

​respectivo aval;​

​6.1.13​​Manter o canteiro em ordem e sem entulhos;​

​6.1.14​ ​É​ ​obrigação​ ​da​ ​empresa​ ​realizar​ ​o​ ​pagamento​ ​de​ ​tributos​ ​que​ ​incidirem​ ​sobre​ ​os​

​materiais contratados;​

​6.1.15​​Responsabilizar-se​​pelos​​danos​​que​​possam​​afetar​​o​​município​​ou​​a​​terceiros,​​durante​

​o fornecimento do objeto ora licitado;​

​6.1.16​ ​Entregar​ ​em​ ​cada​ ​medição​ ​os​ ​seguintes​ ​documentos:​ ​boletins​ ​de​ ​diários​ ​de​ ​obra​

​preenchidos​ ​com​ ​todas​ ​as​ ​informações​ ​necessárias​ ​e​ ​aceite​ ​dos​ ​mesmos​ ​pela​ ​fiscalização,​

​relatório​ ​fotográfico​ ​de​ ​acompanhamento​ ​dos​ ​serviços​ ​executados​ ​com​ ​fotos​

​georreferenciadas,​ ​planilha​ ​de​ ​medição​ ​que​ ​será​ ​aferida​ ​pelo​ ​fiscal​ ​para​ ​fechamento​ ​da​

​medição do período e demais documentos legais citados no contrato​

​6.2​​OBRIGAÇÕES (DEVERES) DA​​CONTRATANTE:​

​6.2.1​ ​Exigir​ ​o​ ​cumprimento​ ​das​ ​obrigações​ ​assumidas​ ​pela​ ​contratada,​ ​conforme​ ​cláusulas​

​contratuais​ ​e​ ​termos​ ​da​ ​proposta;​ ​Acompanhar​ ​e​ ​fiscalizar​ ​os​ ​serviços,​ ​através​ ​de​ ​servidor​

​previamente designado;​

​6.2.2​​Notificar​​a​​contratada​​por​​escrito​​da​​ocorrência​​de​​eventuais​​imperfeições​​no​​decorrer​​da​

​execução dos serviços, fixando prazo para sua correção;​

​6.2.3​ ​Pagar​ ​à​ ​contratada​ ​o​ ​valor​ ​resultante​ ​da​ ​prestação​ ​do​ ​serviço,​ ​conforme​ ​medições​ ​de​

​serviços efetivamente executados, que deverão ser realizadas mensalmente;​

​6.2.4​ ​Prestar​ ​as​ ​informações​ ​e​ ​os​ ​esclarecimentos​ ​que​ ​venham​ ​a​ ​ser​ ​solicitados​ ​pela​

​CONTRATADA,​ ​proporcionando​ ​todas​ ​as​ ​condições​ ​para​ ​que​ ​a​ ​mesma​ ​possa​ ​cumprir​ ​suas​

​obrigações dentro dos prazos estabelecidos;​
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​6.2.5​ ​Notificar,​ ​por​ ​escrito,​ ​a​ ​CONTRATADA​ ​na​ ​ocorrência​ ​de​ ​eventuais​ ​falhas​ ​no​ ​curso​ ​de​

​execução​ ​do​ ​contrato,​ ​aplicando,​ ​se​ ​for​ ​o​ ​caso,​ ​as​ ​penalidades​ ​previstas​ ​neste​ ​Termo​ ​de​

​Referência.​

​7. PENALIDADES E SANÇÕES​

​7.1​ ​As​ ​sanções​ ​administrativas​ ​serão​ ​impostas​ ​fundamentadamente​ ​nos​ ​termos​ ​da​ ​Lei​ ​nº​

​10.520​​de​​2002,​​no​​Decreto​​nº​​3.555​​de​​2000​​e​​no​​Decreto​​nº​​5.450,​​de​​2005.​​Ficará​​impedido​

​de​ ​licitar​ ​e​ ​contratar​ ​com​ ​a​ ​União,​ ​e​ ​será​ ​descredenciado​ ​no​ ​Cadastro​ ​de​ ​Fornecedores​ ​do​

​Município​​de​​Palmas,​​pelo​​prazo​​de​​até​​5​​(cinco)​​anos,​​garantido​​o​​direito​​à​​ampla​​defesa​​sem​

​prejuízo das demais cominações legais previstas neste edital, o licitante que:​

​7.1.1​ ​Se​ ​recusar​ ​a​ ​assinar​ ​o​ ​termo​ ​do​ ​contrato​ ​ou​ ​receber​ ​a​ ​nota​ ​de​ ​empenho​ ​ou​ ​de​

​Autorização de Fornecimento;​

​7.1.2​​Inexecução total ou parcial contrato ou execução do objeto de forma insatisfatória;​

​7.1.3​​Deixar de entregar documentação exigida no edital;​

​7.1.4​​Apresentar documentação falsa;​

​7.1.5​​Causar o retardamento da execução do seu objeto;​

​7.1.6​​Não mantiver a proposta dentro do prazo de validade;​

​7.1.7​​Falhar ou fraudar na execução do contrato;​

​7.1.8​​Comportar-se de modo inidôneo;​

​7.1.9​​Fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal.​

​7.2​ ​Suspensão​ ​temporária​ ​de​ ​participação​ ​em​ ​licitação​ ​e​ ​impedimento​ ​de​ ​contratar​ ​com​ ​o​

​Município​​de​​Palmas—PR,​​enquanto​​durarem​​os​​fatos​​de​​impedimento,​​por​​prazo​​não​​superior​



​PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS​
​Secretaria de Infraestrutura, Urbanismo e Trânsito​

​a 02 (dois) anos;​

​7.3​​A​​pena​​de​​advertência​​poderá​​ser​​aplicada​​nos​​casos​​previstos​​no​​item​​8.1,​​sempre​​que​​a​

​administração​ ​entender​ ​que​ ​a(s)​ ​justificativa(s)​ ​de​ ​defesa​ ​atenua​ ​a​ ​responsabilidade​ ​da​

​CONTRATADA e desde que não tenha havido prejuízo ao erário;​

​7.4​​As multas contratuais serão aplicadas conforme previsto no edital e contrato.​

​8. DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO​

​A​ ​Fiscalização​ ​da​ ​execução​ ​dos​ ​serviços​ ​e​ ​objeto​ ​deste​ ​contrato​ ​será​ ​feita​ ​pela​

​CONTRATANTE,​ ​através​ ​do​ ​Arquiteto​ ​e​ ​Urbanista​ ​Guilherme​ ​Antonio​ ​da​ ​Rosa,​ ​CAU​ ​PR​

​A2661650​​,​ ​Matrícula​ ​funcional​ ​Nº​ ​3208724,​ ​profissional​ ​qualificado​ ​e​ ​devidamente​

​credenciado​ ​pelo​ ​Município​ ​de​ ​Palmas,​ ​lotado​ ​na​ ​Secretária​ ​Municipal​ ​de​ ​Infraestrutura,​

​Trânsito e Urbanismo.​

​A​ ​Gestão​ ​do​ ​Contrato​ ​será​ ​feita​ ​pelo​ ​Secretário​ ​da​ ​Secretária​ ​Municipal​ ​de​ ​Administração,​

​Giovanni​ ​Guimarães​ ​Dezanoski,​ ​Matrícula​ ​funcional​ ​Nº​ ​3208811​ ​profissional​ ​qualificado​ ​e​

​devidamente credenciado pelo Município de Palmas.​

​9. DOS REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO​

​9.1​​Capacidade Técnica Operacional:​

​a)​​Certidão​​de​​Registro​​de​​Pessoa​​Jurídica​​com​​a​​regularidade​​do​​licitante​​junto​​ao​​Conselho​

​Regional​ ​de​ ​Engenharia​ ​e​ ​Agronomia​ ​–​ ​CREA​ ​e/ou​ ​Conselho​ ​de​ ​Arquitetura​ ​e​ ​Urbanismo​​–​

​CAU, dentro de seu prazo de validade e com jurisdição na sua sede.​
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​a.1)​ ​Em​ ​se​ ​tratando​ ​de​ ​empresa​ ​de​ ​engenharia​ ​não​ ​registrada​ ​no​ ​CREA​ ​do​ ​Estado​ ​do​

​Paraná​ ​deverá​ ​apresentar​ ​o​ ​registro​ ​do​ ​CREA​ ​do​ ​Estado​ ​de​ ​origem,​ ​ficando​ ​a​ ​licitante​

​vencedora​ ​obrigada​ ​a​ ​apresentar​ ​o​ ​visto​ ​do​ ​CREA​ ​do​ ​Paraná​ ​antes​ ​da​ ​assinatura​ ​do​

​contrato.​

​b)​ ​Comprovação​ ​de​ ​possuir​​em​​nome​​da​​empresa,​​atestado​​fornecido​​por​​pessoa​​jurídica​​de​

​direito​ ​público​ ​ou​ ​privado,​ ​de​ ​responsabilidade​ ​técnica​ ​com​ ​comprovação​ ​de​ ​descrição​ ​do​

​objeto​​e​​quantidade​​mínima,​​nos​​termos​​dos​​artigos​​67​​e​​seguintes​​da​​Lei​​14.133/2021,​​sendo​

​permitido o somatório de atestados:​

​DESCRIÇÃO OBJETO​ ​QUANTIDADE MÍNIMA​

​Reforma de Edificações em Alvenaria e Concreto Armado​ ​921,50 m²​

​b.1)​ ​Os​ ​atestados​ ​apresentados​ ​para​ ​comprovação​ ​da​ ​responsabilidade​ ​técnica​

​somente​ ​serão​ ​aceitos​ ​como​ ​prova​ ​de​ ​capacitação​ ​técnico-profissional​ ​se​

​acompanhados​ ​da​ ​respectiva​ ​Certidão​ ​de​ ​Acervo​ ​Técnico​ ​(CAT),​ ​emitida​ ​pelo​ ​CREA​

​e/ou​​CAU,​​conforme​​o​​caso.​​Não​​será​​admitida,​​para​​esse​​fim,​​a​​simples​​apresentação​

​de​​atestados​​emitidos​​por​​terceiros​​vinculados​​a​​Anotação​​de​​Responsabilidade​​Técnica​

​(ART)​ ​ou​ ​Registro​ ​de​ ​Responsabilidade​ ​Técnica​ ​(RRT),​ ​sem​ ​a​ ​correspondente​

​validação pelo respectivo Conselho de Classe por meio da CAT.​

​c)​ ​Declaração​ ​formal​ ​da​ ​empresa,​ ​assinada​ ​pelo​ ​responsável​ ​técnico​ ​do​ ​licitante,​ ​acerca​ ​do​

​conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação​​.​

​9.2​​Capacidade Técnica Profissional:​

​a)​​declaração​​de​​responsabilidade​​técnica,​​indicando​​o​​responsável​​técnico​​pela​​execução​​da​

​obra (Anexo IX) até o seu recebimento definitivo pelo licitador;​

​a.1)​​O​​responsável​​indicado,​​para​​fins​​de​​comprovação​​da​​capacitação,​​deverá​​participar​​da​
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​obra objeto da licitação.​

​b)​ ​a​ ​declaração​ ​de​ ​responsabilidade​ ​técnica​ ​deverá​ ​ser​ ​acompanhada​ ​de​ ​“Certificado​ ​de​

​Acervo​​Técnico​​Profissional​​–​​CAT”​​do​​(s​​)​​responsável​​(​​ei​​s)​​técnico​​(​​s​​)​​indicado​​(​​s​​),​​emitido​​(​​s​​)​

​pelo​​“Conselho​​Regional​​de​​Engenharia​​e​​Agronomia​​–​​CREA​​e/ou​​Conselho​​de​​Arquitetura​​e​

​Urbanismo​ ​–​ ​CAU”,​ ​de​ ​execução​ ​de,​ ​no​ ​mínimo,​ ​uma​ ​obra​ ​de​ ​semelhante​ ​complexidade​

​tecnológica​ ​e​ ​operacional​ ​equivalente​ ​ou​ ​superior​ ​à​ ​solicitada​ ​no​ ​objeto​ ​da​ ​presente​

​contratação;​

​c)​​A​​comprovação​​de​​pertencer​​ao​​quadro​​permanente​​da​​empresa​​deverá​​ser​​feita​​mediante​

​uma das seguintes formas:​

​c.1)​​Carteira de Trabalho;​

​c.2)​​Certidão do CREA;​

​c.3)​​Certidão do CAU;​

​c.4)​​Contrato Social;​

​c.5)​​Contrato de prestação de serviços;​

​c.6)​​Contrato de Trabalho registrado na DRT;​

​d)​​relação​​de​​disponibilidade​​de​​veículos,​​máquinas​​e​​equipamentos​​a​​serem​​disponibilizados​

​para​ ​a​​execução​​da​​(​​s​​)​​obra​​(s),​​conforme​​análise​​do​​projeto,​​constando​​o​​nome,​​n.​​º​​do​​RG,​

​assinatura​ ​do​ ​responsável​ ​legal​ ​e​ ​nome,​ ​número​ ​do​ ​registro​ ​no​ ​CREA/CAU​ ​e​ ​assinatura​ ​do​

​responsável​ ​técnico​ ​indicado,​ ​com​ ​declaração​ ​expressa​ ​de​ ​sua​ ​disponibilidade​ ​durante​ ​a​

​execução, sob pena de inabilitação (ANEXO XIV do posterior edital);​

​e)​ ​cronograma​ ​de​ ​utilização​ ​de​​veículos,​​máquinas​​e​​equipamentos​​(ANEXO​​XV​​do​​posterior​

​edital),​ ​devidamente​ ​preenchido,​ ​com​ ​base​ ​na​ ​relação​ ​de​ ​disponibilidade​ ​do​ ​item​ ​anterior,​

​constando​​nome,​​n.​​º​​RG​​e​​assinatura​​do​​responsável​​legal​​pela​​empresa;​​e​​nome,​​número​​do​

​registro no CREA/CAU e assinatura do responsável técnico indicado;​

​9.3​ ​É​ ​vedada,​ ​sob​ ​pena​ ​de​ ​inabilitação,​ ​a​ ​indicação​ ​de​ ​um​ ​mesmo​ ​responsável​ ​técnico,​ ​ou​
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​utilização de seu acervo técnico, por mais de uma proponente.​

​9.4​ ​O​ ​responsável​​técnico​​só​​poderá​​ser​​substituído,​​se​​atendidos​​os​​critérios​​exigidos​​nesse​

​Edital, e desde que com expressa autorização do Município, e conhecimento do Paranacidade.​

​9.5​​Da Vistoria​

​9.5.1​ ​Os​ ​licitantes​ ​poderão​ ​vistoriar​ ​o​ ​local​ ​onde​ ​será​ ​executada​ ​a​ ​obra​ ​até​ ​o​ ​último​ ​dia​ ​útil​

​anterior​ ​à​ ​data​ ​fixada​ ​para​ ​a​ ​abertura​ ​da​ ​sessão​ ​pública,​ ​com​ ​o​ ​objetivo​ ​de​ ​inteirar-se​ ​das​

​condições​​e​​grau​​de​​dificuldade​​existentes,​​por​​meio​​de​​representante​​devidamente​​habilitado​

​junto ao CREA/CAU.​

​9.5.2​​Quando​​da​​visita​​ao​​local​​da​​obra,​​deve​​obter,​​por​​sua​​exclusiva​​responsabilidade,​​toda​​a​

​informação​​necessária​​para​​o​​preparo​​de​​sua​​proposta.​​A​​visita​​ao​​local​​deverá​​ser​​agendada​

​pelo telefone (42) 9 9932 8094 até o dia definido em posterior edital.​

​9.5.3​​Após a visita, será emitido​​atestado de visita pelo Município.​

​9.5.4​​Ainda​​que​​os​​licitantes​​optem​​por​​não​​realizar​​a​​vistoria,​​deverão​​apresentar​​declaração​

​formal​ ​assinada​ ​pelo​ ​responsável​ ​técnico​ ​do​ ​licitante​ ​acerca​ ​do​ ​conhecimento​ ​pleno​ ​das​

​condições​ ​e​ ​peculiaridades​ ​da​ ​contratação,​ ​assumindo​​total​​responsabilidade​​por​​esse​​fato​​e​

​informando​​que​​não​​o​​utilizará​​para​​quaisquer​​questionamentos​​futuros​​que​​ensejem​​avenças​

​técnicas ou financeiras com a contratante, conforme modelo constante no Edital.​

​10. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO:​

​A​​presente​​contratação​​enquadra-se​​como​​obra​​comum​​de​​engenharia​​,​​nos​​termos​​da​​Lei​​nº​

​14.133/2021,​ ​não​ ​sendo​ ​caracterizada​ ​como​ ​obra​ ​especial​ ​de​ ​engenharia,​ ​uma​ ​vez​ ​que​ ​se​

​refere​ ​à​ ​reforma​ ​de​ ​edificação​ ​existente,​ ​com​ ​serviços​ ​usuais​ ​de​ ​engenharia,​ ​amplamente​

​dominados​ ​pelo​ ​mercado,​ ​sem​ ​complexidade​ ​técnica​ ​elevada,​ ​inovação​ ​tecnológica​



​PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS​
​Secretaria de Infraestrutura, Urbanismo e Trânsito​

​significativa ou necessidade de soluções técnicas não usuais.​

​●​ ​Requisitos​​técnicos​​e​​construtivos:​​Execução​​de​​serviços​​de​​reforma​​e​​requalificação​​da​

​edificação​ ​existente,​ ​conforme​ ​definido​ ​em​ ​projeto,​ ​incluindo​ ​recuperação​ ​estrutural​

​(quando​ ​necessária),​ ​adequações​ ​arquitetônicas,​ ​substituição​ ​e/ou​ ​melhoria​ ​de​

​revestimentos,​ ​esquadrias,​ ​cobertura​ ​e​ ​demais​ ​elementos​ ​construtivos,​ ​garantindo​

​condições adequadas de uso, segurança e durabilidade.​

​●​ ​Requisitos​ ​de​ ​instalações:​ ​Adequação​ ​e/ou​ ​modernização​ ​das​ ​instalações​ ​elétricas,​

​hidrossanitárias​ ​e​ ​de​ ​iluminação,​ ​em​ ​conformidade​ ​com​ ​os​ ​projetos​ ​técnicos​​e​​normas​

​vigentes, assegurando eficiência, segurança e funcionalidade.​

​●​ ​Acessibilidade:​ ​Atendimento​ ​integral​ ​às​ ​normas​ ​de​ ​acessibilidade,​ ​especialmente​ ​à​

​ABNT​ ​NBR​ ​9050,​ ​conforme​ ​previsto​ ​em​ ​projeto​ ​aprovado,​ ​garantindo​ ​o​ ​acesso​

​universal.​

​●​ ​Funcionalidade​ ​e​ ​operação:​ ​Organização​ ​e​ ​adequação​ ​dos​ ​espaços​​internos​​conforme​

​projeto​ ​arquitetônico,​ ​visando​ ​maior​ ​eficiência​ ​operacional,​ ​com​ ​melhoria​​dos​​fluxos​​de​

​circulação, áreas de embarque e desembarque e áreas de espera.​

​●​ ​Segurança:​ ​Atendimento​ ​às​ ​normas​ ​de​ ​segurança​ ​aplicáveis,​ ​incluindo​ ​exigências​ ​do​

​Corpo​ ​de​ ​Bombeiros,​ ​com​ ​adequação​ ​de​ ​rotas​ ​de​ ​fuga,​ ​sinalização​ ​e​ ​sistemas​

​necessários, conforme projetos aprovados.​

​●​ ​Conforto​ ​dos​ ​usuários:​ ​Execução​ ​de​ ​melhorias​ ​que​ ​proporcionem​ ​maior​ ​conforto​ ​aos​

​usuários,​​conforme​​definido​​em​​projeto,​​incluindo​​áreas​​de​​espera​​cobertas,​​ventilação​​e​

​condições sanitárias adequadas.​

​●​ ​Sustentabilidade​ ​(quando​ ​aplicável):​ ​Adoção​ ​de​ ​soluções​ ​previstas​ ​em​ ​projeto​ ​que​

​promovam eficiência energética e uso racional de recursos naturais.​

​●​ ​Execução​ ​compatível​ ​com​ ​a​ ​operação​ ​do​ ​terminal:​ ​A​ ​execução​ ​dos​ ​serviços​ ​deverá​

​observar​ ​planejamento​ ​em​ ​etapas,​ ​quando​ ​necessário,​ ​de​ ​modo​ ​a​ ​minimizar​ ​impactos​

​no funcionamento do terminal.​

​●​ ​Conformidade​ ​com​ ​projetos​ ​e​ ​normas:​ ​A​ ​obra​ ​deverá​ ​ser​ ​executada​ ​em​ ​estrita​

​observância​ ​ao​ ​projeto​ ​arquitetônico​ ​aprovado​ ​pelo​ ​Paranacidade,​ ​bem​ ​como​ ​aos​

​projetos​ ​complementares,​ ​memoriais​ ​descritivos,​ ​planilhas​ ​orçamentárias​ ​e​ ​às​ ​normas​

​técnicas vigentes.​
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​O​ ​prazo​ ​de​ ​execução​ ​da​ ​contratação​ ​será​ ​de​​9​​meses​​(nove​​meses),​​devendo​​ser​​mantida​​a​

​possibilidade​ ​da​ ​contratação​ ​ser​ ​prorrogada,​ ​no​ ​interesse​ ​da​ ​Administração,​ ​e​ ​quando​

​considerada​ ​satisfatória​ ​a​ ​atuação​ ​da​ ​contratada​​e​​vantajosa​​para​​a​​Administração​​Municipal,​

​respeitando​​o​​limite​​temporal​​definido​​no​​art.​​107​​da​​Lei​​nº​​14.133/2021,​​sem​​prejuízo​​futuro​​de​

​entendimentos ou existência de jurisprudência que altere tal condição.​

​11. DETALHAMENTO DA SOLUÇÃO:​

​A​ ​solução​ ​proposta​ ​consiste​ ​na​ ​contratação​ ​de​ ​empresa​ ​especializada​ ​para​ ​execução​ ​da​

​reforma​ ​completa​ ​do​ ​Terminal​ ​Rodoviário​ ​Urbano​ ​do​ ​Município​ ​de​ ​Palmas/PR,​ ​com​ ​área​

​aproximada​ ​de​ ​1.843,00​ ​m²,​ ​conforme​ ​projeto​ ​arquitetônico​ ​elaborado​ ​pela​ ​Prefeitura​

​Municipal e aprovado pelo Paranacidade.​

​A​​intervenção​​contempla​​a​​requalificação​​integral​​da​​edificação​​existente,​​abrangendo​​serviços​

​de​ ​natureza​ ​arquitetônica,​ ​estrutural​​(quando​​necessário)​​e​​de​​instalações,​​com​​o​​objetivo​​de​

​adequar​ ​o​ ​terminal​ ​às​ ​condições​ ​atuais​ ​de​​uso,​​às​​normas​​técnicas​​vigentes​​e​​às​​demandas​

​operacionais do sistema de transporte coletivo.​

​De​​forma​​geral,​​a​​solução​​compreende​​a​​reforma​​e​​requalificação​​dos​​principais​​ambientes​​do​

​terminal,​ ​incluindo​ ​áreas​ ​de​ ​embarque​ ​e​ ​desembarque,​ ​áreas​ ​de​ ​espera,​ ​sanitários,​ ​áreas​

​administrativas e espaços de circulação, conforme definido em projeto.​

​As​ ​intervenções​ ​envolvem​ ​a​ ​recuperação​ ​e​ ​modernização​ ​da​ ​edificação​ ​existente,​ ​com​

​adequações​ ​arquitetônicas,​ ​revisão​ ​de​ ​layout​ ​quando​ ​necessário,​ ​substituição​ ​e/ou​

​recuperação​​de​​cobertura,​​revestimentos,​​esquadrias​​e​​acabamentos,​​além​​da​​atualização​​das​

​instalações elétricas e hidrossanitárias.​

​Também​​estão​​contempladas​​melhorias​​nas​​condições​​de​​acessibilidade,​​segurança​​e​​conforto​

​dos​​usuários,​​bem​​como​​a​​adequação​​dos​​fluxos​​internos,​​visando​​maior​​eficiência​​operacional​
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​do terminal.​

​●​ ​Execução​ ​de​ ​serviços​ ​de​ ​reforma​ ​e​ ​adequação​ ​dos​ ​ambientes​ ​internos​ ​e​ ​externos,​

​conforme definido em projeto;​

​●​ ​Recuperação​ ​e/ou​ ​substituição​ ​de​ ​elementos​ ​construtivos,​ ​incluindo​ ​revestimentos,​

​esquadrias e acabamentos;​

​●​ ​Adequação e modernização das instalações elétricas, hidrossanitárias e de iluminação;​

​●​ ​Implantação e/ou adequação de itens de acessibilidade, conforme ABNT NBR 9050;​

​●​ ​Reorganização​ ​dos​ ​espaços​ ​e​ ​fluxos​ ​de​ ​circulação,​ ​visando​ ​maior​ ​eficiência​

​operacional;​

​●​ ​Adequação​ ​das​ ​condições​ ​de​ ​segurança,​ ​conforme​ ​normas​​aplicáveis​​e​​exigências​​do​

​Corpo de Bombeiros;​

​A​ ​execução​ ​dos​ ​serviços​ ​deverá​ ​ser​ ​realizada​ ​por​ ​meio​ ​de​ ​empreitada​ ​por​ ​preço​ ​global,​

​incluindo​ ​o​ ​fornecimento​ ​de​ ​materiais,​ ​mão​ ​de​ ​obra,​ ​equipamentos​ ​e​ ​demais​ ​insumos​

​necessários à completa execução do objeto.​

​Destaca-se​​que,​​sempre​​que​​necessário,​​a​​obra​​deverá​​ser​​planejada​​e​​executada​​em​​etapas,​

​de​ ​modo​ ​a​ ​compatibilizar​ ​a​ ​execução​ ​dos​ ​serviços​ ​com​ ​a​ ​manutenção​ ​do​​funcionamento​​do​

​terminal, minimizando impactos aos usuários.​

​A​ ​solução​ ​adotada​ ​contempla,​ ​portanto,​ ​todas​ ​as​ ​intervenções​ ​necessárias​ ​para​ ​garantir​ ​a​

​plena​ ​funcionalidade​ ​da​ ​edificação,​ ​promovendo​ ​sua​ ​modernização,​ ​melhoria​ ​das​ ​condições​

​de uso e atendimento adequado à população.​

​12. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO​

​12.1​ ​Os​ ​serviços​ ​poderão​ ​ser​ ​rejeitados,​ ​no​ ​todo​ ​ou​ ​em​ ​parte,​​quando​​em​​desacordo​​com​​as​
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​especificações​ ​constantes​ ​no​ ​Termo​ ​de​ ​Referência/​ ​Projetos​ ​e​ ​demais​ ​documentos​ ​técnicos,​

​devendo​​ser​​novamente​​executados​​no​​prazo​​de​​10​​(dez)​​dias​​úteis,​​a​​contar​​da​​notificação​​da​

​contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.​

​12.2​ ​No​ ​caso​ ​de​ ​controvérsia​ ​sobre​ ​a​ ​execução​ ​do​ ​objeto,​ ​quanto​ ​à​ ​dimensão,​ ​qualidade​ ​e​

​quantidade,​​deverá​​ser​​observado​​o​​teor​​do​​art.​​143​​da​​Lei​​nº​​14.133,​​de​​2021,​​comunicando-se​

​à​ ​empresa​ ​para​ ​emissão​ ​de​ ​Nota​ ​Fiscal​ ​no​ ​que​ ​diz​ ​respeito​ ​à​ ​parcela​ ​incontroversa​ ​da​

​execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.​

​12.3​ ​O​ ​recebimento​ ​do​ ​serviço​ ​não​ ​excluirá​ ​a​ ​responsabilidade​ ​civil​ ​pela​ ​solidez​ ​e​ ​pela​

​segurança​ ​dos​ ​bens​ ​nem​ ​a​ ​responsabilidade​ ​ético-profissional​ ​pela​ ​perfeita​ ​execução​ ​do​

​contrato.​

​ASSINATURAS DOS MEMBROS DA EQUIPE RESPONSÁVEL​

​Palmas, 24 de março de 2026​

​Assinado digitalmente​

​Guilherme Antonio da Rosa​

​Giovanni Guimarães Dezanoski​


