
CANTEIRO DE OBRAS
TRECHO - Estrada Norte Pioneiro

PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 04 meses Ext. 3,763

SEM  DESONERAÇÃO

Área mínima QUANTIDADE CUSTO TOTAL

ÁREA TOTAL DO TERRENO m2 - 100,00 -

MÃO DE OBRA - PICO und ADM - 34,00 -

MÃO DE OBRA - MÉDIA und PROJETO - 14,00 -

PREPARAÇÃO DO TERRENO
Limpeza mecanizada da camada vegetal m2 DER/PR 400000 1,14 100,00 114,00

Regularização do subleito m2 DER/PR 511300 0,29 100,00 29,00

Lastro de brita m3 DER/PR 603900 139,62 5,00 698,10

FECHAMENTO
Cerca 4 fios c/ mourões de concreto m DER/PR 831000 35,09 54,00 1.894,86 OU

Tapume metálico m2 DER/PR CN-001 95,15 135,00 12.845,25 OU

Tapume de madeira m2 DER/PR CN-002 123,89 135,00 16.725,15

Portão de acesso m2 DER/PR CN-003 622,41 15,00 9.336,15

INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
Escritório provisório em madeira m2 CMCC f=0,70 1.518,56 0,00

Escritório -12,00 m compr. - container duplo de 20' (6,00x2,40x 2,30 m) c/
janelas e BWC

28,80 m2 /  05 
pessoas

mês COTAÇÃO 2.733,32 4,00 10.933,28

Residência provisória em alvenaria (locação) mês COTAÇÃO 2.319,79 0,00

Residência provisória em madeira m2 CMCC f=1,00 2.169,37 0,00

Residência - container de 20' (6,00x2,40x2,30 m) c/ janela mês COTAÇÃO 1.150,00 0,00

Alojamento provisório em alvenaria (locação) mês COTAÇÃO 2.319,79 0,00

Alojamento provisório em madeira m2 CMCC f=1,00 2.169,37 0,00

Alojamento - container de 20' (6,00x2,40x2,30 m) c/ janela
14,40 m2 / 03 

pessoas
mês COTAÇÃO 1.150,00 0,00

Almoxarifado provisório em madeira m2 CMCC f=0,60 1.301,62 0,00

Almoxarifado - container de 20' (6,00x2,40x2,30 m) c/ janelas 28,80 m2 mês COTAÇÃO 966,66 0,00

Refeitório e cozinha provisória em madeira m2 CMCC f=0,35 759,28 0,00

Refeitório e cozinha - 02 conjuntos de 02 containers 20' (6,00x2,40x 2,30
m)  c/ janelas

57,60 m2 mês COTAÇÃO 2.233,32 4,00 8.933,28

Sanitário provisório em madeira m2 CMCC f=0,60 1.301,62 0,00

Sanitário - container 20' (6,00x2,40x2,30 m) (mínimo c/ 03 vasos sanitários e
03 pontos p/ chuveiros e 03 lavatórios ou calha lavatório)

14,40 m2 /  20 
pessoas

mês COTAÇÃO 1.726,66 4,00 6.906,64

Vestiário provisório em madeira m2 CMCC f=0,60 1.301,62 9,00 11.714,60

Vestiário - container 20' (6,00x2,40x2,30 m) mês COTAÇÃO 933,33 4,00 3.733,32

Lavanderia provisória em madeira m2 CMCC f=0,60 1.301,62

Depósito provisório em madeira m2 CMCC f=0,60 1.301,62 0,00

Depósito - container de 20' (6,00x2,40x2,30 m) 28,80 m2 mês COTAÇÃO 706,66 8,00 5.653,28

Oficina provisória em madeira m2 CMCC f=0,30 650,81 0,00

Oficina - 02 container de 20' (6,00x2,40x2,30 m) c/ janelas + 01 container
(1/2) de 20 ' (3,00x2,40x2,30 m c/ janela)

36,00 m2 mês COTAÇÃO 2.623,32 0,00

Sala de topografia - container de 20' (6,00x2,40x2,30 m) c/ janela 28,80 m2 mês COTAÇÃO 1.116,66 0,00

Laboratório - container de 20' (6,00x2,40x2,30 m) c/ janela 28,80 m2 mês COTAÇÃO 1.116,66 0,00

Ambulatório - container de 20' (6,00x2,40x2,30 m) c/ janelas 28,80 m2 mês COTAÇÃO 825,00 0,00

Guarita - container (1/2) de 20' (3,00x2,40x 2,30 m) c/ janela 7,20 m2 mês COTAÇÃO 775,00 4,00 3.100,00

Galpões para Carpintaria e Armação m2 CMCC f=0,30 650,81 0,00

Central de armadura m2 CMCC f=0,20 433,87 0,00

Banheiros Químicos (com lavatório) mês COTAÇÃO 566,66 8,00 4.533,28

Área de recreação/vivência m2 CMCC f=0,70 1.518,56 0,00

Área de recreação/vivência -  container de 20' (6,00x2,40x2,30 m) c/ janelas 14,40 m2 mês COTAÇÃO 966,66 0,00

Área de recreação/vivência em tenda piramidal (01un) / mesas (06un) e
banquetas (20un)

un COTAÇÃO 4.124,48 1,00 4.124,48

Posto de Combustível e Lubrificação un COTAÇÃO 21.825,00 0,00

Rampa de lavagem un DER/PR CN-005 23.454,88 0,00

Sistema separador água e óleo un COTAÇÃO 1.356,36 0,00

Sumidouro un CMCC f=1,30 2.820,18 0,00

Fossa Séptica un CMCC f=1,30 2.820,18 0,00

Reservatório elevado de água 1000l un CMCC f=4,00 8.677,48 0,00

Utilização da Área de Canteiro (locação) mês COTAÇÃO 320,00 4,00 1.280,00

SUB-TOTAL
0,2007

OBS:
DESPESAS DIVERSAS - MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, LOUÇAS E ACESSÓRIOS, LIGAÇÕES PROVISÓRIAS, ÁGUA POTÁVEL, LAVANDERIA, ETC.
1. LASTRO DE BRITA - ACRESCER TRANSPORTE
2. FECHAMENTO - CONSIDERAR DE ACORDO COM O LOCAL DE INSTALAÇÃO DO CANTEIRO, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO QUESTÕES DE ACESSO E SEGURANÇA
3. REFEITÓRIO E COZINHA - EM ÁREA URBANA, PODERÁ SER SUBSTITUÍDO POR VALE ALIMENTAÇÃO (ALTERAR ENCARGOS COMPLEMENTARES DA MÃO DE OBRA)
4. ALOJAMENTOS E ÁREA DE VIVÊNCIA - EM FUNÇÃO DO PLANO DE EXECUÇÃO E DA LOCALIZAÇÃO OBRA
5. ALOJAMENTO PROVISÓRIO EM ALVENARIA (LOCAÇÃO) - CUSTO MÉDIO DE LOCAÇÃO DE RESIDÊNCIA NA REGIÃO DE ABRANGÊNCIA DA OBRA
6. BANHEIRO QUÍMICO - PODERÁ SER AJUSTADO CONFORME PREVISÃO DE FRENTES DE SERVIÇO
7. UTILIZAÇÃO DA ÁREA DE CANTEIRO (LOCAÇÃO) - CUSTO MÉDIO DE LOCAÇÃO DE TERRENO NA REGIÃO DE ABRANGÊNCIA DA OBRA
8. INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS - ACRESCIDOS QUANDO INDICADOS EM PROJETO, DO CONTRÁRIO SERÁ CONSIDERADO INSTALAÇÕES COMERCIAIS
9. ÁREA DE VIVÊNCIA EM TENDA PIRAMIDAL , COM BANQUETAS DOBRÁVEIS E MESAS DOBRÁVEIS (1,80 m) 

88.131,39
17.687,96

105.819,35

DESCRIÇÃO

CUSTO TOTAL

UNIDADE
CUSTO

UNITÁRIO
FONTE                          Data 

Base: 31/08/2025

DESPESAS DIVERSAS (5,00%)

CONVÊNIO MUNICIPAL

A1

83.934,66
4.196,73

PREÇO TOTAL
BDI (20,07%)


