

**BDI - ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU - EDITAL LICITAÇÃO
EDIFICAÇÃO - ANEXO VII**

| | | | |
|---|---------------------|------------------|---------------------|
| IMPOSTOS | ISS = 2,00 | | |
| | PIS = 0,65 | | |
| | COFINS = 3,00 | | |
| | CPRB = 0,00 | | |
| | TOTAL = 5,65 | | |
| TIPO DE SERVIÇO | SERVIÇOS | MATERIAIS | EQUIPAMENTOS |
| ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 4,00 | 3,45 | 4,00 |
| RISCOS | 1,27 | 0,85 | 1,27 |
| SEGUROS E GRANTIAS | 0,80 | 0,48 | 0,80 |
| DESPESAS FINANCEIRAS | 1,23 | 0,85 | 1,23 |
| LUCRO | 7,40 | 5,11 | 7,40 |
| BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.) | 22,23 | 15,28 | 19,69 |
| $BDI = (((1 + (B8 + B9 + B10) / 100) * (1 + B11 / 100) * (1 + B12 / 100)) / (1 - D6 / 100)) - 1) * 100$ | | | |
| 1. BDI (SERVIÇO - OBRA) | 22,23% | | |
| 2. BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS) | 15,28% | | |
| 3. BDI (EQUIPAMENTOS) | 19,69% | | |

**BDI - ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU - EMPRESA - PROPOSTA
EDIFICAÇÃO - ANEXO VII**

| | | | |
|--|---------------------|------------------|---------------------|
| IMPOSTOS | ISS = 2,00 | | |
| | PIS = 0,65 | | |
| | COFINS = 3,00 | | |
| | CPRB = 0,00 | | |
| | TOTAL = 5,65 | | |
| TIPO DE SERVIÇO | SERVIÇO | MATERIAIS | EQUIPAMENTOS |
| ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 4,00 | 3,45 | 4,00 |
| RISCOS | 1,27 | 0,85 | 1,27 |
| SEGUROS E GRANTIAS | 0,80 | 0,48 | 0,80 |
| DESPESAS FINANCEIRAS | 1,23 | 0,85 | 1,23 |
| LUCRO | 7,40 | 5,11 | 7,40 |
| BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.) | 22,23 | 15,28 | 19,69 |
| $BDI = (((((1 + (M8 + M9 + M10) / 100) * (1 + M11 / 100) * (1 + M12 / 100)) / (1 - O6 / 100)) - 1) * 100)$ | | | |
| BDI (SERVIÇO - OBRA) | 22,23% | | |
| BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS) | 15,28% | | |
| BDI (EQUIPAMENTOS) | 19,69% | | |

| | |
|---|-------------------|
| Representante da Empresa (Assinatura Digital): | Data da Proposta: |
| NOME DO(A) SÓCIO(A) PROPRIETÁRIO(A) | 11/07/2025 - sex |
| Resp. Técnico da Empresa e CREA/CAU (Assinatura Digital): | |
| NOME DO(A) RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA - CREA PR-999.999/D | |