



PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGA

MUNICÍPIO DE PITANGA CNPJ: 76.172.907/0001-08 PARANÁ FONE (42) 3646-1122
CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, Nº 171 - CEP 85.200-073

GABINETE DO PREFEITO INEXIGIBILIDADE 31/2026

RATIFICAÇÃO

O Prefeito de Pitanga, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Legislação em vigor, Lei nº 14.133/21, tendo em vista os documentos apresentados para o credenciamento analisados pela Comissão de Contratação designada pela Portaria nº 206/2026, resolve:

Ratificar a Inexigibilidade nº 31/2026, em conformidade com o Artigo 74, Inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/21, nos seguintes termos:

1 – OBJETO

Credenciamento nº 05/2025. Credenciamento de pessoas jurídicas especializadas na elaboração de projetos, estudos técnicos e serviços de engenharia, topografia e ensaios laboratoriais, para atender às demandas das Secretarias Municipais de Educação, Cultura e Esporte; Saúde; Desenvolvimento Social e Cidadania; Desenvolvimento Econômico e Sustentável; Agricultura e Pecuária; e Obras, Infraestrutura e Urbanismo do Município de Pitanga/PR.

2 – EMPRESA

FERRONATTO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº **16.908.314/0001-27**, com sede na **Rua Ledoino José Biavatti, nº 1740, Vila Industrial, Toledo/PR, CEP 85904-260**.

VALOR: Valor máximo: R\$ 642.769,60 (seiscentos e quarenta e dois mil, setecentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos).

A totalidade da demanda estimada pela Administração será colocada à disposição de todos os credenciados, sem exclusividade, não havendo garantia de contratação de quantitativos mínimos por fornecedor, sendo adotado o critério de rodízio entre os credenciados, conforme previsto no edital.

3 – DESCRIÇÃO DOS ITENS, QUANTIDADES E VALORES

Lote 1	Descrição do objeto	Exigências complementares	Quantidade	Valor unitário máximo	Valor total máximo
Item 1	Elaboração de projeto de Drenagem	Elaboração do cronograma físico- financeiro, planilha orçamentária e memorial descritivo conforme exigido em convênio, se houver. Disponibilização em formato PDF para fins de protocolo e em arquivo editável (DWG, DOCX, XLSX, ou compatível com BIM/IFC.	100.000 M2	R\$ 1,00	R\$ 100.000,00
		Elaboração do cronograma físico- financeiro, planilha			

Item 2	Elaboração de projeto de sinalização e passeio público	orçamentária e memorial descritivo conforme exigido em convênio, se houver. Disponibilização em formato PDF para fins de protocolo e em arquivo editável (DWG, DOCX, XLSX, ou compatível com BIM/IFC.	100.000 M2	R\$ 0,30	R\$ 30.000,00
Item 3	Elaboração de projeto Geométrico e de pavimentação	Elaboração do cronograma físico- financeiro, planilha orçamentária e memorial descritivo conforme exigido em convênio, se houver. Disponibilização em formato PDF para fins de protocolo e em arquivo editável (DWG, DOCX, XLSX, ou compatível com BIM/IFC.	100.000 M2	R\$ 0,50	R\$ 50.000,00
Item 4	Execução de ensaio Índice de suporte California (CBR)	Elaboração Laudo disponibilizado em PDF.	100 UN	R\$ 425,00	R\$ 42.500,00

Valor máximo do Lote

R\$ 222.500,00

Lote 2	Descrição do objeto	Exigências complementares	Quantidade	Valor unitário máximo	Valor total máximo
Item 1	Elaboração de Projeto arquitetônico	Elaboração do cronograma físico- financeiro, planilha orçamentária e memorial descritivo conforme exigido em convênio, se houver. Disponibilização em formato PDF para fins de protocolo e em arquivo editável (DWG, DOCX, XLSX, ou compatível com BIM/IFC.	25.000 M2	R\$ 5,13	R\$ 128.250,00
Item 2		Elaboração do cronograma físico- financeiro, planilha XLSX, ou compatível com BIM/IFC.	15.000 M2	R\$ 4,49	R\$ 67.350,00

Item 3	Elaboração de projeto Elétrico	Elaboração do cronograma físico- financeiro, planilha orçamentária e memorial descritivo conforme exigido em convênio, se houver. Disponibilização em formato PDF para fins de protocolo e em arquivo editável (DWG, DOCX, XLSX, ou compatível com BIM/IFC.	15.000 M2	R\$ 3,32	R\$49.800,00
Item 4	Elaboração de Projeto Estrutural;	Elaboração do cronograma físico- financeiro, planilha orçamentária e memorial descritivo conforme exigido em convênio, se houver. Disponibilização em formato PDF para fins de protocolo e em arquivo editável (DWG, DOCX, XLSX, ou compatível com BIM/IFC.	15.000 M2	R\$ 3,77	R\$ 56.550,00
Item 5	Elaboração de Projeto Hidrossanitário	Elaboração do cronograma físico- financeiro, planilha orçamentária e memorial descritivo conforme exigido em convênio, se houver. Disponibilização em formato PDF para fins de protocolo e em arquivo editável (DWG, DOCX, XLSX, ou compatível com BIM/IFC.	15.000 M2	R\$ 2,71	R\$ 40.650,00
Item 6	Execução de ensaio Standard Penetration Test (SPT)	Elaboração Laudo disponibilizado em PDF.	60 UN	R\$ 513,75	R\$ 30.825,00
Soma dos valores do lote					R\$ 373.425,00
Lote 3	Descrição do objeto	Exigências complementares	Quantidade	Valor unitário máximo	Valor total máximo
Item 1	Execução de ensaio de deflexão de pavimento por	Elaboração de laudo com memorial descritivo/ cálculo com emissão de ART.			
	Viga Benkelman		30 KM	R\$ 974,82	R\$ 29.244,60
Soma dos valores do lote					R\$ 29.244,60

Lote 4	Descrição do objeto	Exigências complementares	Quantidade	Valor unitário máximo	Valor total máximo
Item 1	Levantamento Planialtimétrico cadastral/topográfico	Elaboração de projeto com emissão de ART.	80.000 M2	R\$ 0,22	R\$ 17.600,00
Soma dos valores do lote					R\$17.600,00

4 – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

Fundamentado no Artigo 79, inciso I da Lei Federal n.º 14.133/21 e suas alterações.

Art. 79, da Lei Federal 14.133/2021. O credenciamento poderá ser usado nas seguintes hipóteses de contratação:

I – paralela e não excludente: caso em que é viável e vantajosa para a Administração a realização de contratações simultâneas em condições padronizadas;

Fundamentado no Artigo 74, inciso IV da Lei Federal n.º 14.133/21 e suas alterações.

Art. 74, da Lei Federal 14.133/2021. É inexigível a licitação quando inviável a competição, em especial nos casos de:

IV– objetos que devam ou possam ser contratados por meio de credenciamento;

Determino, ainda, que seja dada a devida publicidade legal conforme Lei 14133/2021, para eficácia dos Atos.

Pitanga, 07 de maio de 2026.

DIRCEU MORAES
Prefeito



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B680-7E4A-50E1-19AD

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



DIRCEU MORAES (CPF 696.XXX.XXX-91) em 22/04/2026 07:51:22 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do

link: <https://pitanga.1doc.com.br/verificacao/B680-7E4A-50E1-19AD>





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B8A7-C73F-68E8-7EF5

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



DIRCEU MORAES (CPF 696.XXX.XXX-91) em 08/05/2026 09:34:35 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://pitanga.1doc.com.br/verificacao/B8A7-C73F-68E8-7EF5>