



QUANTITATIVOS	
ÁREA DE REGULARIZAÇÃO	3.710,30 m²
VOLUME DE CASCALHO (e=15cm)	556,55 m³

REVISÃO: R00	DATA: 08/07/26	DESENHO: IAGO TROJAN	EMIÇÃO INICIAL
PRANCHA: 1/1		TÍTULO: PROJETO CASCALHAMENTO Planta baixa e Quantitativos	
 MUNICÍPIO DE PITANGA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO Central Municipal de Projetos e Planejamento Estratégico		OBRA: PROJETO DE AMPLIAÇÃO DE VALA	
		LOCAL: ATERRO SANITÁRIO, BARRO PRETO - PITANGA-PR	
		PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE PITANGA	
DESENHO: IAGO TROJAN	ESCALAS: INDICADAS	DATA: JUL/2026	MATRICULA: 22.251
CROQUI DE SITUAÇÃO:		 A APROVAÇÃO DO PROJETO PELA PREFEITURA NÃO IMPLICA NO RECONHECIMENTO DO DIREITO DE PROPRIEDADE DO TERRENO. DIRCEU MORAES:69611661991 Assinado de forma digital por DIRCEU MORAES:69611661991 Dados: 2026.07.09 09:53:37 -03'00' PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE PITANGA CNPJ: 76.172.907/0001-08 Alex Antonio dos Santos Assinado de forma digital por Alex Antonio dos Santos Dados: 2026.07.09 08:51:42 -03'00' AUTOR DO PROJETO E RESPONSÁVEL TÉCNICO: ALEX ANTONIO DOS SANTOS ENG. CIVIL CREA 144.568/D RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃO:	
QUADRO DE ESTATÍSTICA:			
APROVAÇÕES:			
PREFEITURA:		S.S.V.S.	