
 COMPOSIÇÕES 
FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC. UNITÁRIO DESONERADO

PMP-CP COMP 01
MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 

1,50 MM ( NBR 15352)
M2 57,75

SINAPI - 

INSUMOS
44508

MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 

1,50 MM (NBR 15352)
M2 1,1 40,16 44,18

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 38,00 7,60

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 29,86 5,97

PMP-CP COMP 02

REVESTIMENTO TUBO PARA EXAUSTÃO DE GASES COM 

TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / 

LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG),MALHA 8 X 8 CM. 

PREENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO OU RACHÃO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 44,63

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,102 38,00 3,88

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,051 29,86 1,52

SINAPI - 

INSUMOS
10927

TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / 

LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG),MALHA 8 X 8 CM, H = 

2 M

M2 1,055 26,15 27,59

SINAPI - 

INSUMOS
43130 

ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) 

OU 14 BWG, D =2,11 MM (0,026 KG/M)
KG 0,045 26,90 1,21

SINAPI - 

INSUMOS
4730

PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA 

ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 

SEM FRETE)

M3 0,112 81,48 9,13

SINAPI 93592
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM 

VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 0,4704 2,78 1,31

2) ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 100,25%(HORA) 59,65%(MÊS) - 

Conforme Tabela SINAPI;

CREA: PR-144568/D

NOTAS: ___________________

1) Valores para Orçamento retirados da Tabela SINAPI de Abril de 2026. 

Arquivo:SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_PR_202605 (COM desoneração);
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