

OBRA:	EXTENSÃO DE REDE PARA ATENDER LOTEAMENTO DE CASA POPULAR
--------------	---

BDI SEM DESONERAÇÃO CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA		
FÓRMULA:		
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	%
MATERIAL	R\$ 45.720,55	29,96%
MÃO DE OBRA	R\$ 106.863,97	70,04%
EQUIPAMENTO	R\$ -	0,00%
TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS	R\$ 152.584,52	100,00%
ANÁLISE DO ISS		
MUNICÍPIO	ITEM	ISS DO MUNICÍPIO
PITANGA	7.02	3,50%
		2,45%
INCIDÊNCIA		
INCIDÊNCIA	IDENTIFICAÇÃO	%
CUSTOS DIRETOS	Administração central	5,92%
	Riscos	1,48%
	Seguro + Garantia	0,51%
	Lucros	9,51%
	Despesas Financeiras	1,11%
CUSTOS INDIRETOS	PIS/PASEP	0,65%
	COFINS	3,00%
	CPRB	0,00%
	ISS	2,45%
BDI		27,25%
VALOR DO BDI		R\$ 41.570,72
VALOR TOTAL	TOTAL DA CONTRATAÇÃO	R\$ 194.155,24

OBSERVAÇÕES:

- (1) Parâmetros de Taxas de BDI conforme o Acórdão nº 2622/2013 - TCU. Onde T= CO + PIS + ISS + CPRB
- (2) Fórmula adotada (Acórdão 2.369/2011-TCU-Plenário)
- (3) Item conforme anexo da Lei Complementar Federal nº 116, de 31 de julho de 2003.
- (4) ISS adotado no orçamento segue a Lei Complementar 40/2001, que institui o sistema tributário do município de CURITIBA. (Alterada pelos decretos 1637/2005 e 230/2010).
- (5) Em atendimento às orientações das Súmulas nº 253 e nº 254 do Tribunal de Contas da União, TCU, ambas de 31/03/2010.



Documento assinado digitalmente
HELITON BALDUINO PIRES
 Data: 07/04/2026 18:25:14-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Heliton Balduino Pires
 Engenheiro Civil
 CREA PR -119133/D