
BDI 1: 21,58%

BDI 2: 11,11%

Data: 01/10/2025

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
Preço Unitário 
(com BDI)(R$) Preço Total (R$)

Observação

1 Serviços Preliminares 9.293,03

1.1 Cotação 01 ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART CREA UN 1,00 271,47 BDI 2 301,63 301,63

1.2 SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,00 131,06 BDI 2 145,62 4.368,60

1.3 SINAPI-I 10527

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL 
COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE 
LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO 
INCLUI INSTALACAO)

MXMES 80,00 30,00 BDI 1 36,47 2.917,60

1.4 SINAPI 97064
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME 
E LIMPEZA). AF_03/2024

M 40,00 35,06 BDI 1 42,63 1.705,20

2 Retiradas e demolições 34.468,84

2.1 SINAPI 97113
APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. 
AF_04/2022

M2 750,00 2,55 BDI 1 3,10 2.325,00

2.2 Composição 2 REMOÇÃO DE CADEIRAS E PARAFUSOS UN 780,00 5,51 BDI 1 6,70 5.226,00

2.3 SINAPI 97638
REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 750,00 11,63 BDI 1 14,14 10.605,00

2.4 SINAPI 104803 REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M 140,00 6,48 BDI 1 7,88 1.103,20

2.5 Composição 3 RETIRADA DE GRELHAS DE AR CONDICIONADO UN 31,00 19,32 BDI 1 23,49 728,19

2.6 Cotação 05 CAÇAMBA ENTULHO PARA GESSO - 5M3 UN 17,00 766,67 BDI 2 851,85 14.481,45

3 Forro de Dry-wall e recolocações 123.406,24

3.1 SINAPI 96114
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL 
DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

M2 750,00 82,40 BDI 1 100,18 75.135,00

3.2 Composição 1 SANCA DUPLA EM DRY-WALL M 120,00 63,71 BDI 1 77,46 9.295,20

3.3 Composição 4 RECOLOCAÇÃO DAS GRELHAS DE AR CONDICIONADO UN 31,00 302,30 BDI 1 367,54 11.393,74

3.4 Composição 9 RECOLOCAÇÃO DE CADEIRAS UN 780,00 10,38 BDI 1 12,62 9.843,60

3.5 SINAPI 100903
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS

UN 275,00 38,27 BDI 1 46,53 12.795,75

3.6 Composição 10 TESTE E LIMPEZA AR CONDICIONADO UN 31,00 131,15 BDI 1 159,45 4.942,95

4 Conserto parcial de cobertura 74.215,26

4.1 SINAPI 94213
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 48,00 48,00 BDI 1 58,36 2.801,28

4.2 SINAPI 97649
REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA 
MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 66,00 6,13 BDI 1 7,45 491,70

4.3 SINAPI 94216
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 66,00 196,55 BDI 1 238,97 15.772,02

4.4 SINAPI 94229
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 110,00 161,91 BDI 1 196,85 21.653,50

4.5 Composição 8 APLICAÇÃO DE FITA À BASE DE BORRACHA BUTÍLICA PARA EMENDA TELHADO M 431,52 8,36 BDI 1 10,16 4.384,24

4.6 Composição 7
IMPERMEABILIZAÇÃO DE EMENDAS DE TELHAS E PARAFUSOS COM MEMBRANA LÍQUIDA, 2 
DEMÃOS, EM CONJUNTO COM TELA DE REFORÇO AUTOADESIVA

M2 30,00 180,41 BDI 1 219,34 6.580,20

4.7 Composição 12 RUFO CHAPA 26 CORTE DE 75CM M 25,00 79,68 BDI 1 96,87 2.421,75

4.8 Composição 14 GUINDASTE PARA INSTALAÇÃO DO RUFO M 25,00 296,89 BDI 1 360,96 9.024,00
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4.9 Composição 6
LINHA DE VIDA HORIZONTAL PROVISÓRIA EM CORDA PARA TRABALHOS EM COBERTURAS 
E TELHADOS

M 60,00 52,45 BDI 1 63,77 3.826,20

4.10 Composição 11 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINEHIRO M 7,00 474,51 BDI 1 576,91 4.038,37

4.11 Composição 13 INSTALAÇÃO PROTETORES CABEÇA PARAFUSO (300 UNIDADES) UN 5,00 530,02 BDI 1 644,40 3.222,00

5 Impermeabilização de Laje 15.060,48

5.1 SINAPI 98547
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE 
APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023

M2 48,00 258,07 BDI 1 313,76 15.060,48

6 Pintura de forro de Dry-wall 49.177,50

6.1 SINAPI 88484 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 M2 750,00 6,17 BDI 1 7,50 5.625,00

6.2 SINAPI 88494
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO 
MANUAL. AF_04/2023

M2 750,00 29,42 BDI 1 35,77 26.827,50

6.3 SINAPI 88488
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. 
AF_04/2023

M2 750,00 18,34 BDI 1 22,30 16.725,00

7 Instalações Hidráulicas 5.055,18

7.1 SINAPI 97638
REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 18,00 11,63 BDI 1 14,14 254,52

7.2 SINAPI 97662
REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 30,00 0,71 BDI 1 0,86 25,80

7.3 SINAPI 90695
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA 
ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

M 30,00 84,90 BDI 1 103,22 3.096,60

7.4 SINAPI 90734
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE 
MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021

M 30,00 4,76 BDI 1 5,79 173,70

7.5 SINAPI 89677
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 1,00 80,79 BDI 1 98,22 98,22

7.6 SINAPI 96370
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA 
FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS

M2 18,00 64,26 BDI 1 78,13 1.406,34

8 Limpeza Final de Obra 6.810,00

8.1 Composição 5 LIMPEZA FINAL M2 750,00 7,47 BDI 1 9,08 6.810,00

R$ 317.486,53

Obs.: Custos unitários e leis sociais referência SINAPI 08-2025 Não Desonerado, SICRO 01-2025, DER PR 04-2025

Quantitativos de serviços conforme SEI 071101/2025 e SEI 112940/2025.

TOTAL COM BDI =

Fernanda da Costa Silva
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