
BDI 1: 21,58%

Data: 13/11/2025

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
Preço Unitário 
(com BDI)(R$) Preço Total (R$)

Observação

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 12.023,44

1.1 Composição 1 PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - PGRCC UN 1,00 1.167,52 21,58 1.419,47 1.419,47

1.2 Cotação 01 TAXA ART CREA - PR UN 1,00 271,47 21,58 330,05 330,05

1.3 Cotação 03 ABRIGO PROVISÓRIO M2 15,00 500,18 21,58 608,12 9.121,80

1.4 SINAPI 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA 
E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 2,00 473,81 21,58 576,06 1.152,12

2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 43.212,12

2.1 SINAPI 97647
REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 1108,85 5,01 21,58 6,09 6.752,90

2.2 SINAPI 104803
REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

M 230,00 6,48 21,58 7,88 1.812,40

2.3 SINAPI 97650
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 1108,85 10,82 21,58 13,15 14.581,38

2.4 SINAPI 104803
REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

M 90,00 6,48 21,58 7,88 709,20

2.5 SINAPI 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 20,83 79,80 21,58 97,02 2.020,93

2.6 SINAPI 97626
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 1,10 801,95 21,58 975,01 1.072,51

2.7 Composição 2 RETIRADA DE PISO VINÍLICO M2 140,00 10,53 21,58 12,80 1.792,00

2.8 Composição 3 RETIRADA DE RIPA PARA CARTAZES EXISTENTES M 362,40 3,01 21,58 3,66 1.326,38

2.9 SINAPI 97644
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

M2 1,68 13,46 21,58 16,36 27,48

2.10 Composição 4 RETIRADA DE FECHADURAS EXISTENTES UN 48,00 10,53 21,58 12,80 614,40

2.11 Composição 5 RETIRADA DE CUBAS INOX UN 3,00 30,08 21,58 36,57 109,71

2.12 SINAPI 97663
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

UN 1,00 17,83 21,58 21,68 21,68

2.13 Composição 6 RETIRADA DE TAMPOS EM GRANITO M2 7,47 68,94 21,58 83,82 626,14

2.14 Composição 7 RETIRADA DE DOMUS ACRÍLICO EXISTENTE UN 2,00 68,94 21,58 83,82 167,64

2.15 SINAPI 104800
REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 141,20 13,20 21,58 16,05 2.266,26

2.16 SINAPI 97627
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 6,40 252,54 21,58 307,04 1.965,06

2.17 Composição 10 RETIRADA DE PORTÃO DE PEDESTRES M2 2,16 20,07 21,58 24,40 52,70

2.18 Composição 9 RETIRADA DE PORTÃO DE VEÍCULOS M2 6,30 22,56 21,58 27,43 172,81

2.19 Cotação 02 TRANSPORTE DE ENTULHO, CAÇAMBA 5M3 UN 14,00 418,33 21,58 508,61 7.120,54

3 COBERTURA 325.230,19

3.1 SINAPI 100376
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, 
COM VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

UN 30,00 3.975,45 21,58 4.833,35 145.000,50

3.2 SINAPI 92543
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 
TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 1251,03 29,81 21,58 36,24 45.337,33
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3.3 SINAPI 94210
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO 
MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 1251,03 50,33 21,58 61,19 76.550,53

3.4 SINAPI 94223
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO 
ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019

M 11,20 74,82 21,58 90,97 1.018,86

3.5 Composição 8 ÁGUA FURTADA EM CHAPA GALVANIZADA N.26, CORTE 40CM M 10,05 43,06 21,58 52,35 526,12

3.6 Composição 11 RUFO/CONTRARUFO EM CHAPA GALVANIZADA N.26, CORTE 50CM M 90,60 57,47 21,58 69,87 6.330,22

3.7 SINAPI 94228
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 
50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 55,75 86,39 21,58 105,03 5.855,42

3.8 SINAPI 94227
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 
33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 41,65 63,22 21,58 76,86 3.201,22

3.9 SINAPI 89580
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

M 18,00 68,37 21,58 83,12 1.496,16

3.10 SINAPI 89576
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

M 12,00 26,58 21,58 32,32 387,84

3.11 SINAPI 96116
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 
INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

M2 114,90 70,31 21,58 85,48 9.821,65

3.12 Composição 13 RODAFORRO EM PVC 7MM, PERFIL ''U'' M 130,45 10,92 21,58 13,28 1.732,38

3.13 Composição 14 ESPELHO BEIRAL EM PVC L=180MM, EM BRANCO M 139,20 107,07 21,58 130,18 18.121,06

3.14 SINAPI 99251
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS 
CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE 
DRENAGEM. AF_12/2020

UN 10,00 341,12 21,58 414,73 4.147,30

3.15 SINAPI 90701
TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE 
ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_01/2021

M 70,00 67,02 21,58 81,48 5.703,60

4 ESQUADRIAS DE MADEIRA 14.390,98

4.1 Composição 70
PORTAS DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PADRÃO MÉDIO), 100X210CM, 
ESP= 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSO 
BATENTE E ALIZAR

UN 1,00 1.695,28 21,58 2.061,12 2.061,12

4.2 SINAPI 91306
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO 
PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

UN 37,00 176,86 21,58 215,03 7.956,11

4.3 SINAPI 90830
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO 
PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 2,00 203,21 21,58 247,06 494,12

4.4 Composição 15
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS EXTERNAS, 2 FOLHAS, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 9,00 354,56 21,58 431,07 3.879,63

5 PINTURAS 260.819,10

5.1 SINAPI 88497
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, 
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

M2 1610,75 24,89 21,58 30,26 48.741,30

5.2 SINAPI 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_04/2023

M2 1610,75 15,05 21,58 18,30 29.476,73

5.3 SINAPI 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_04/2023

M2 339,30 15,05 21,58 18,30 6.209,19

5.4 SINAPI 88497
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, 
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

M2 139,81 24,89 21,58 30,26 4.230,65
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5.5 SINAPI 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_04/2023

M2 139,81 15,05 21,58 18,30 2.558,52

5.6 SINAPI 88494
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, 
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

M2 1045,73 29,13 21,58 35,42 37.039,76

5.7 SINAPI 88488
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS 
DEMÃOS. AF_04/2023

M2 1045,73 18,27 21,58 22,21 23.225,66

5.8 SINAPI 102203
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E 
EXTERNO, 1 DEMÃO. AF_01/2021

M2 85,48 13,30 21,58 16,17 1.382,21

5.9 SINAPI 102230
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 
BRILHANTE EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021

M2 252,27 31,45 21,58 38,24 9.646,80

5.10 SINAPI 102194 LIXAMENTO DE MASSA PARA MADEIRA. AF_01/2021 M2 252,27 11,36 21,58 13,81 3.483,85

5.11 Composição 16
PINTURA ESMALTE SINTÉTICO SOBRE ESQUADRIAS METÁLICAS (PORTAS, 
JANELAS, CORRIMÃOS, ESTRUTURAS METÁLICAS DE COBERTURA DE PÁTIO) 
INCLUINDO LIXAMENTO E FUNDO PREPARADOR

M2 527,32 85,15 21,58 103,53 54.593,44

5.12 Composição 17 PINTURA GALVITE M2 132,60 9,61 21,58 11,68 1.548,77

5.13 SINAPI 100742
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 132,60 33,27 21,58 40,45 5.363,67

5.14 SINAPI 102491
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

M2 1111,73 24,65 21,58 29,97 33.318,55

6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 85.789,13

6.1 Composição 18 RECOMPOSIÇÃO DE PASTILHA CERÂMICA DA FACHADA, 10X10CM M2 35,00 226,21 21,58 275,03 9.626,05
Cor damasco ref. 
Eliane ou 
Equivalente

6.2 Composição 19 PISO VINÍLICO  PAVIFLEX, E=2,0MM, 30X30CM FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO M2 140,00 126,42 21,58 153,70 21.518,00

Cor stratus, 
esp=2,0mm, 
30x30cm - 
Fornecimento e 
colocação

6.3 Composição 20
PISO TÁTIL DIRECIONAL E ALERTA INTERNO, ESP = 12MM, 25X25CM DE 
BORRACHA COLADO

M2 24,63 590,18 21,58 717,54 17.673,01

6.4 Composição 22
PISO TÁTIL DIRECIONAL E ALERTA EXTERNO, EM PLACAS DE CONCRETO 
25X25CM, ESP=2,5CM

M2 8,43 148,24 21,58 180,23 1.519,34

6.5 SINAPI 98522
ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO 
(INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018

M 145,80 200,00 21,58 243,16 35.452,73

Ref. Telamarck, 
modelo Fort-line 
Cor PJB072 ou 
equivalente, 
chumbado em 
baldrame de 
concreto
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7 BALDRAME EM CONCRETO 46.702,37

7.1 SINAPI 101174
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM 
TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020

M 68,60 102,68 21,58 124,84 8.564,02

7.2 SINAPI 96557
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, 
COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_01/2024

M3 6,12 665,57 21,58 809,20 4.952,30

7.3 SINAPI 96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, 
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 87,50 79,75 21,58 96,96 8.484,00

7.4 SINAPI 104918
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 128,00 16,00 21,58 19,45 2.489,60

7.5 SINAPI 104919
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 396,00 14,04 21,58 17,07 6.759,72

7.6 SINAPI 104916
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 164,00 19,86 21,58 24,15 3.960,60

7.7 Composição 23
PORTÃO DE ABRIR. 1FL, COM PERFIL METÁLICO RETANGULAR E TELA METÁLICO 
H=2,43M NO PADRÃO DO ALAMBRADO DE FECHAMENTO - 1,20X2,43M

UN 1,00 2.417,53 21,58 2.939,23 2.939,23

7.8 Composição 24
PORTÃO DE ABRIR. 2FL, COM PERFIL METÁLICO RETANGULAR E TELA METÁLICO 
H=2,43M NO PADRÃO DO ALAMBRADO DE FECHAMENTO - 1,20X2,43M

UN 1,00 7.034,79 21,58 8.552,90 8.552,90

8 BANCADAS DE INOX PARA COZINHA E BANCADA PARA PRÉ LAVAGEM 35.446,35

8.1 Composição 25 TAMPO EM AÇO INOX AISI 304, ESP= 1,2MM M 10,27 1.350,90 21,58 1.642,42 16.867,65

8.2 Composição 26 CUBA INTEGRADA DE 50X40X25CM UN 4,00 533,39 21,58 648,50 2.594,00

8.3 Composição 27 CUBA INTEGRADA DE 60X50X30CM UN 1,00 1.289,73 21,58 1.568,05 1.568,05

8.4 Composição 28 FRONTÃO EM AÇO INOX AISI 304, ESP= 1,2MM M2 1,26 1.156,59 21,58 1.406,18 1.771,79

8.5 Composição 25 TAMPO EM AÇO INOX AISI 304, ESP= 1,2MM M 1,45 1.350,90 21,58 1.642,42 2.381,51

8.6 Composição 27 CUBA INTEGRADA DE 60X50X30CM UN 1,00 1.289,73 21,58 1.568,05 1.568,05

8.7 Composição 28 FRONTÃO EM AÇO INOX AISI 304, ESP= 1,2MM M2 0,22 1.156,59 21,58 1.406,18 309,36

8.8 Composição 29 RIPA PARA CARTAZES M 362,40 19,03 21,58 23,14 8.385,94

9 RECUPERAÇÃO DAS LAJES (GRAMPEAMENTO) 15.237,67

9.1 Composição 30 EXECUÇÃO DE FUROS AO LONGO DAS TRINCAS UN 600,00 7,77 21,58 9,45 5.670,00
Profundidade 
7cm, distanciados 
de 20cm, Ø12mm

9.2 Composição 31 GRAMPOS EM AÇO 10MM KG 55,53 10,00 21,58 12,16 675,24

Comprimento 
total de 30cm, 
dobrado 5cm em 
cada ponta

9.3 Composição 32 ADESIVO ESTRUTURAL, BASE EPÓXI, DE ALTA VISCOSIDADE KG 1,00 72,16 21,58 87,73 87,73

Para 
chumbamento 
dos grampos ref. 
Compound 
adesivo Tix da 
Vedacit ou 
equivalente
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9.4 Composição 33 ARGAMASSA DE ALTA RESITÊNCIA KG 6,00 1.206,98 21,58 1.467,45 8.804,70

Ref. Argamassa 
Estrutural 250 da 
vedacit ou 
equivalente

10 REFORMA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS COZINHA 14.387,06

10.1 Composição 34 ABRAÇADEIRA 1'' PVC UN 4,00 0,75 21,58 0,91 3,64

10.2 Cotação 16 ABRAÇADEIRA 3/4'' PVC UN 30,00 0,63 21,58 0,77 23,10

10.3 SINAPI 91925
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 13,00 4,19 21,58 5,09 66,17 Amarelo

10.4 SINAPI 91925
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 24,00 4,19 21,58 5,09 122,16 Azul

10.5 SINAPI 91925
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 17,00 4,19 21,58 5,09 86,53 Vermelho

10.6 SINAPI 101884
CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM 
ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

M 52,00 11,38 21,58 13,84 719,68 Azul

10.7 SINAPI 101884
CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM 
ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

M 28,00 11,38 21,58 13,84 387,52 Preto

10.8 SINAPI 101884
CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM 
ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

M 52,00 11,38 21,58 13,84 719,68 Verde

10.9 SINAPI 101884
CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM 
ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

M 25,00 11,38 21,58 13,84 346,00 Vermelho

10.10 SINAPI 91927
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 62,00 5,60 21,58 6,81 422,22 Azul

10.11 SINAPI 91927
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 62,00 5,60 21,58 6,81 422,22 Preto

10.12 SINAPI 91927
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 90,00 5,60 21,58 6,81 612,90 Verde

10.13 SINAPI 91927
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 55,00 5,60 21,58 6,81 374,55 Vermelho

10.14 Composição 59 COTOVELO COM JANELA 3/4'' SEM ROSCA PVC UN 31,00 12,32 21,58 14,98 464,38

10.15 Composição 40 ELETRODUTO 1'' PVC SEM ROSCA M 4,00 21,47 21,58 26,10 104,40

10.16 Composição 41 ELETRODUTO 3/4'' PVC SEM ROSCA M 37,00 19,74 21,58 24,00 888,00

10.17 Composição 35 KIT CONDULETE 1'' TIPO T + TAMPA COM FURO UN 1,00 74,94 21,58 91,11 91,11

10.18 Composição 36 KIT CONDULETE 1'' TIPO X + TAMPA COM FURO UN 1,00 85,30 21,58 103,71 103,71

10.19 Composição 37 KIT CONDULETE 3/4'' TIPO C + TAMPA COM FURO UN 1,00 45,88 21,58 55,78 55,78

10.20 Composição 38
KIT CONDULETE 3/4'' TIPO C + TAMPA COM FURO + CONECTOR CERÂMICO 
TRIPOLAR PARA CABO DE 10MM2

UN 1,00 50,18 21,58 61,01 61,01

10.21 Composição 39
KIT CONDULETE 3/4'' TIPO C + TAMPA PARA 2 TOMADAS HEXAGONAIS + 2 
TOMADAS 2P+T 10A PARA CONDULETE

UN 2,00 57,29 21,58 69,65 139,30

10.22 Composição 42
KIT CONDULETE 3/4'' TIPO C + TAMPA PARA INTERRUPTOR + INTERRUPTOR 
SIMPLES

UN 1,00 23,96 21,58 29,13 29,13

10.23 Composição 43
KIT CONDULETE 3/4'' TIPO C + TAMPA PARA TOMADA HEXAGONAL + TOMADA 2P 
+ T 10A PARA CONDULETE

UN 4,00 52,39 21,58 63,70 254,80

10.24 Composição 44
KIT CONDULETE 3/4'' TIPO E + TAMPA COM FURO + CONECTOR CERÂMICO 
TRIPOLAR PARA CABO DE 10MM2

UN 1,00 44,61 21,58 54,24 54,24



BDI 1: 21,58%

Data: 13/11/2025

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
Preço Unitário 
(com BDI)(R$) Preço Total (R$)

Observação

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO

ORÇAMENTO SINTÉTICO
REFORMA CMEI PETRÔNIO FERNAL

Referência: SINAPI PR 09-2025
Não Desonerado

Endereço: Av. Panamericana, 957 - Colônia Dona Luiza.

10.25 Composição 45
KIT CONDULETE 3/4'' TIPO E + TAMPA PARA 2 TOMADAS HEXAGONAIS +  2X 
TOMADA 2P+T 10A PARA CONDULETE

UN 1,00 51,72 21,58 62,88 62,88

10.26 Composição 46
KIT CONDULETE 3/4'' TIPO E + TAMPA PARA TOMADA HEXAGONAL + TOMADA 
2P+T 10A PARA CONDULETE

UN 4,00 46,82 21,58 56,92 227,68

10.27 Composição 47
KIT CONDULETE 3/4'' TIPO E + TAMPA PARA TOMADA HEXAGONAL + TOMADA 
2P+T 20A PARA CONDULETE

UN 1,00 48,94 21,58 59,50 59,50

10.28 Composição 48 KIT CONDULETE 3/4'' TIPO L + TAMPA COM FURO UN 1,00 51,85 21,58 63,04 63,04

10.29 Composição 49 KIT CONDULETE 3/4'' TIPO T + TAMPA CEGA UN 2,00 55,69 21,58 67,71 135,42

10.30 SINAPI 100903
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS

UN 12,00 38,27 21,58 46,53 558,36

10.31 Composição 50 LUVA 1'' PVC SEM ROSCA UN 2,00 5,77 21,58 7,02 14,04

10.32 Composição 51 LUVA 3/4'' PVC SEM ROSCA UN 15,00 5,30 21,58 6,44 96,60

10.33 Composição 57 LUVA PARA REDUÇÃO 1'' PARA 3/4'' PVC SEM ROSCA UN 4,00 9,13 21,58 11,10 44,40

10.34 Composição 56 SUPORTE PARA 2 LÂMPADAS LED 18W UN 6,00 65,21 21,58 79,28 475,68

10.35 Composição 52 ELETROCALHA  50X 50MM M 20,00 208,28 21,58 253,23 5.064,60

10.36 Composição 53 CURVA HORIZONTAL ELETROCALHA PARA ELETRODUTO 50X50MM UN 2,00 95,57 21,58 116,19 232,38

10.37 Composição 54 SAÍDA DE ELETROCALHA PARA ELETRODUTO 3/4'' UN 2,00 90,84 21,58 110,44 220,88

10.38 Composição 55 SAÍDA DE ELETROCALHA PARA ELETRODUTO 1'' UN 1,00 211,38 21,58 257,00 257,00

10.39 SINAPI 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 2,00 14,85 21,58 18,05 36,10

10.40 SINAPI 93662
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,00 67,53 21,58 82,10 82,10

10.41 SINAPI 93658
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 2,00 25,89 21,58 31,48 62,96

10.42 SINAPI 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,00 13,72 21,58 16,68 16,68

10.42 Composição 71 IDR TRIPOLAR 63A UN 1,00 102,43 21,58 124,53 124,53

11 LIMPEZA DE OBRA 6.812,72

11.1 Composição 60 LIMPEZA DE OBRA M2 1330,61 4,21 21,58 5,12 6.812,72

R$ 860.051,13

Obs.: Custos unitários e leis sociais referência SINAPI 09-2025 Não Desonerado

Quantitativos de serviços conforme SEI 122842/2024.

TOTAL COM BDI =



ITEM ETAPAS ÍNDICE 30
% 

PERÍODO
60

% 
PERÍODO

90
% 

PERÍODO
180

% 
PERÍODO

TOTAL 
ACUMULADO

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1,40% R$ 12.023,44 100,00% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 12.023,44 100,00%
2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 5,02% R$ 43.212,12 100,00% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 43.212,12 100,00%
3 COBERTURA 37,82% R$ 0,00 R$ 162.615,10 50,00% R$ 162.615,10 50,00% R$ 0,00 R$ 325.230,19 100,00%
4 ESQUADRIAS DE MADEIRA 1,67% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 14.390,98 100,00% R$ 14.390,98 100,00%
5 PINTURAS 30,33% R$ 0,00 R$ 130.409,55 50,00% R$ 78.245,73 30,00% R$ 52.163,82 20,00% R$ 260.819,10 100,00%
6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 9,97% R$ 34.315,65 40,00% R$ 0,00 R$ 25.736,74 30,00% R$ 25.736,74 30,00% R$ 85.789,13 100,00%
7 BALDRAME EM CONCRETO 5,43% R$ 32.691,66 70,00% R$ 14.010,71 30,00% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 46.702,37 100,00%
8 BANCADAS DE INOX PARA COZINHA E BANCADA PARA PRÉ LAVAGEM4,12% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 17.723,18 50,00% R$ 17.723,18 50,00% R$ 35.446,35 100,00%
9 RECUPERAÇÃO DAS LAJES (GRAMPEAMENTO) 1,77% R$ 15.237,67 100,00% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 15.237,67 100,00%

10 REFORMA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS COZINHA 1,67% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 10.070,94 70,00% R$ 4.316,12 30,00% R$ 14.387,06 100,00%
11 LIMPEZA DE OBRA 0,79% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.812,72 100,00% R$ 6.812,72 100,00%

TOTAL ACUMULADO 100,00% R$ 137.480,54 15,99% R$ 307.035,36 35,70% R$ 294.391,68 34,23% R$ 121.143,55 14,09% R$ 860.051,13 100,00%

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
REFORMA CMEI PETRÔNIO FERNAL



Endereço: Av. Panamericana, 957 - Colônia Dona Luiza.

Referência: SINAPI PR 09-2025
Não Desonerado Data: 13/11/2025

Composição 1 PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - PGRCC UN 1.167,52

SINAPI 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 145,94

Composição 2 RETIRADA DE PISO VINÍLICO M2 10,53

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,35 30,08

Composição 3 RETIRADA DE RIPA PARA CARTAZES EXISTENTES M 3,01

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 30,08

Composição 4 RETIRADA DE FECHADURAS EXISTENTES UN 10,53

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,35 30,08

Composição 5 RETIRADA DE CUBAS INOX UN 30,08

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 30,08

Composição 6 RETIRADA DE TAMPOS EM GRANITO M2 68,94

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 30,08

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 38,86

Composição 7 RETIRADA DE DOMUS ACRÍLICO EXISTENTE UN 68,94

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 30,08

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 38,86

Composição 10 RETIRADA DE PORTÃO DE PEDESTRES M2 20,07

SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2923 38,58

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2923 30,08

Composição 9 RETIRADA DE PORTÃO DE VEÍCULOS M2 22,56

SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2923 38,58

SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2923 38,58

Composição 8 ÁGUA FURTADA EM CHAPA GALVANIZADA N.26, CORTE 40CM M 43,06

SINAPI 88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,188 38,01

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,282 30,08

Fonte Código Descrição Un Coef.
Custo Total 

(R$)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO

COMPOSIÇÕES AUXILIARES
REFORMA CMEI PETRÔNIO FERNAL



Endereço: Av. Panamericana, 957 - Colônia Dona Luiza.

Referência: SINAPI PR 09-2025
Não Desonerado Data: 13/11/2025

Fonte Código Descrição Un Coef.
Custo Total 

(R$)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO

COMPOSIÇÕES AUXILIARES
REFORMA CMEI PETRÔNIO FERNAL

SINAPI-I 5104 REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES) KG 0,0016 86,92

SINAPI-I 5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,008 14,90

SINAPI-I 142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML 0,053 31,84

COTAÇÃO 04 CALHA PARA ÁGUA FURTADA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N. 26, CORTE 40CM M 1 25,48

Composição 11 RUFO/CONTRARUFO EM CHAPA GALVANIZADA N.26, CORTE 50CM M 57,47

SINAPI 88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,112 38,01

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,207 30,08

COTAÇÃO 05 RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N. 26, CORTE 50CM M 1,05 30,11

SINAPI-I 13388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 0,045 197,09

SINAPI-I 5104 REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES) KG 0,0012 86,92

SINAPI-I 5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,006 14,90

SINAPI-I 142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML 0,198 31,84

Composição 13 RODAFORRO EM PVC 7MM, PERFIL ''U'' M 10,92

SINAPI 88278 MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 33,93

COTAÇÃO 06 RODAFORRO EM PVC 7MM, PERIL ''U'' M 1 4,13

Composição 14 ESPELHO BEIRAL EM PVC L=180MM, EM BRANCO M 107,07

SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 38,36

SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 31,55

SINAPI-I 39442
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA AGULHA (LA), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 
MM UN 2 0,16

COTAÇÃO 07 SOLEIRA ESPELHO PVC 18CM - 3METROS UN 1 99,75

Composição 15
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS EXTERNAS, 2 FOLHAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 354,56

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,501 30,08

SINAPI 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,002 36,72

SINAPI-I 3081

FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC 
(MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO 
CILINDRO CJ 2 151,35



Endereço: Av. Panamericana, 957 - Colônia Dona Luiza.

Referência: SINAPI PR 09-2025
Não Desonerado Data: 13/11/2025

Fonte Código Descrição Un Coef.
Custo Total 

(R$)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO

COMPOSIÇÕES AUXILIARES
REFORMA CMEI PETRÔNIO FERNAL

Composição 16
PINTURA ESMALTE SINTÉTICO SOBRE ESQUADRIAS METÁLICAS (PORTAS, JANELAS, CORRIMÃOS, ESTRUTURAS 
METÁLICAS DE COBERTURA DE PÁTIO) INCLUINDO LIXAMENTO E FUNDO PREPARADOR

M2 85,15

SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6545 40,48

SINAPI-I 3768 LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 UN 0,3 4,94

SINAPI-I 7311 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO L 0,2549 43,70

SINAPI-I 5318 DILUENTE AGUARRAS L 0,0255 21,60

SINAPI-I 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,1098 45,64

Composição 17 PINTURA GALVITE M2 9,61

COTAÇÃO 08 PINTURA GALVITE M2 1 9,61

Composição 18 RECOMPOSIÇÃO DE PASTILHA CERÂMICA DA FACHADA, 10X10CM M2 226,21

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,57 30,08

SINAPI 88256 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,14 38,67

COTAÇÃO 09 CERÂMICA 10X10CM M2 1,05 139,90

SINAPI-I 37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG 5,24 2,30

SINAPI-I 34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 1,37 4,40

Composição 19 PISO VINÍLICO  PAVIFLEX, E=2,0MM, 30X30CM FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO M2 126,42

COTAÇÃO 10 PISO VINÍLICO 30X30CM, E=2MM M2 1 126,42

Composição 20 PISO TÁTIL DIRECIONAL E ALERTA INTERNO, ESP = 12MM, 25X25CM DE BORRACHA COLADO M2 590,18

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,459 30,08

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,919 38,86

SINAPI-I 38186 PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA M2 1 537,38

SINAPI-I 142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML 0,103 31,84

Composição 22 PISO TÁTIL DIRECIONAL E ALERTA EXTERNO, EM PLACAS DE CONCRETO 25X25CM, ESP=2,5CM M2 148,24

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,279 30,08

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,639 38,86

SINAPI-I 38135
PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO / CONCRETO, *25 X 25* CM, E= *2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU 
DIRECIONAL, COR AMARELA M2 1 71,90

SINAPI-I 34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,24 4,40

SINAPI-I 34353 ARGAMASSA COLANTE AC II KG 8,62 1,39



Endereço: Av. Panamericana, 957 - Colônia Dona Luiza.

Referência: SINAPI PR 09-2025
Não Desonerado Data: 13/11/2025

Fonte Código Descrição Un Coef.
Custo Total 

(R$)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO

COMPOSIÇÕES AUXILIARES
REFORMA CMEI PETRÔNIO FERNAL

Composição 23
PORTÃO DE ABRIR. 1FL, COM PERFIL METÁLICO RETANGULAR E TELA METÁLICO H=2,43M NO PADRÃO DO ALAMBRADO 
DE FECHAMENTO - 1,20X2,43M

UN 2.417,53

COTAÇÃO 12 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580) M 11,77 51,55

SINAPI-I 566 BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 19,05 MM X 3,17 MM (L X E), 0,47 KG/M M 11,84 4,61

SINAPI-I 10928 TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 8 X 8 CM, H = 2 M M2 2,52 18,18

SINAPI-I 11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG 0,3268 38,89

SINAPI 88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,79 31,70

SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,097 38,58

SINAPI 88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M3 0,072 732,92

SINAPI 100720
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO 
EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 M2 5,7 13,75

SINAPI-I 43586
FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM 
COMPRIMENTO DE 5", CHAPA COM ESPESSURA MINIMA DE 0,90 MM E LARGURA MINIMA DE 3,20 CM (FECHO SIMPLES) UN 1 9,54

Composição 24
PORTÃO DE ABRIR. 2FL, COM PERFIL METÁLICO RETANGULAR E TELA METÁLICO H=2,43M NO PADRÃO DO ALAMBRADO 
DE FECHAMENTO - 1,20X2,43M

UN 7.034,79

COTAÇÃO 12 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580) M 34,35 51,55

SINAPI-I 566 BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 19,05 MM X 3,17 MM (L X E), 0,47 KG/M M 34,56 4,61

SINAPI-I 10928 TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 8 X 8 CM, H = 2 M M2 7,36 18,18

SINAPI-I 11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG 0,95 38,89

SINAPI 88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 57,7 31,70

SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 70,33 38,58

SINAPI 88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M3 0,21 732,92

SINAPI 100720
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO 
EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 M2 16,59 13,75

SINAPI-I 43586
FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM 
COMPRIMENTO DE 5", CHAPA COM ESPESSURA MINIMA DE 0,90 MM E LARGURA MINIMA DE 3,20 CM (FECHO SIMPLES) UN 1 9,54

Composição 25 TAMPO EM AÇO INOX AISI 304, ESP= 1,2MM M 1.350,90

SINAPI-I 11687 BANCADA/TAMPO ACO INOX (AISI 304), LARGURA 60 CM, COM RODABANCA (NAO INCLUI PES DE APOIO) M 1 1.280,62

SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 38,58

SINAPI 88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 31,70
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Composição 26 CUBA INTEGRADA DE 50X40X25CM UN 533,39

COTAÇÃO 13 CUBA INTEGRADAS DE 50X40X25CM UN 1 521,82

SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 38,58

Composição 27 CUBA INTEGRADA DE 60X50X30CM UN 1.289,73

COTAÇÃO 14 CUBA INTEGRADAS DE 60X50X30CM UN 1 1.278,16

SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 38,58

Composição 28 FRONTÃO EM AÇO INOX AISI 304, ESP= 1,2MM M2 1.156,59

SINAPI-I 12759 CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO) M2 1 1.147,08

SINAPI 88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 31,70

Composição 29 RIPA PARA CARTAZES M 19,03

SINAPI-I 4408
RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA M 1 3,18

SINAPI 88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 31,70

Composição 30 EXECUÇÃO DE FUROS AO LONGO DAS TRINCAS UN 7,77

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 38,86

Composição 31 GRAMPOS EM AÇO 10MM KG 10,00

SINAPI 92877 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 1 10,00

Composição 32 ADESIVO ESTRUTURAL, BASE EPÓXI, DE ALTA VISCOSIDADE KG 72,16

SINAPI-I 131 ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO) KG 1 42,08

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 30,08

Composição 33 ARGAMASSA DE ALTA RESITÊNCIA KG 1.206,98

SINAPI-I 130 ARGAMASSA POLIMERICA DE REPARO ESTRUTURAL, BICOMPONENTE KG 1 3,78

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40 30,08



Endereço: Av. Panamericana, 957 - Colônia Dona Luiza.

Referência: SINAPI PR 09-2025
Não Desonerado Data: 13/11/2025

Fonte Código Descrição Un Coef.
Custo Total 

(R$)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO

COMPOSIÇÕES AUXILIARES
REFORMA CMEI PETRÔNIO FERNAL

Composição 34 ABRAÇADEIRA 1'' PVC UN 0,75

COTAÇÃO 15 ABRAÇADEIRA 1'' PVC UN 1 0,75

Composição 35 KIT CONDULETE 1'' TIPO T + TAMPA COM FURO UN 74,94

SINAPI 104405
CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2022 UN 1 67,59

COTAÇÃO 20 TAMPA PVC 1" CEGA PARA CONDULETE UN 1 5,76

COTAÇÃO 21 ADAPTADOR CAIXA CINZA 1'' PARA CONDULETE UN 1 1,59

Composição 36 KIT CONDULETE 1'' TIPO X + TAMPA COM FURO UN 85,30

SINAPI 95818
CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2022 UN 1 77,95

COTAÇÃO 20 TAMPA PVC 1" CEGA PARA CONDULETE UN 1 5,76

COTAÇÃO 21 ADAPTADOR CAIXA CINZA 1'' PARA CONDULETE UN 1 1,59

Composição 37 KIT CONDULETE 3/4'' TIPO C + TAMPA COM FURO UN 45,88

SINAPI 104402
CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2022 UN 1 38,86

COTAÇÃO 22 TAMPA PVC 3/4'' CEGA PARA CONDULETE UN 1 5,76

COTAÇÃO 23 ADAPTADOR 3/4'' PARA CONDULETE UN 1 1,26

Composição 38 KIT CONDULETE 3/4'' TIPO C + TAMPA COM FURO + CONECTOR CERÂMICO TRIPOLAR PARA CABO DE 10MM2 UN 50,18

SINAPI 104402
CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2022 UN 1 38,86

COTAÇÃO 22 TAMPA PVC 3/4'' CEGA PARA CONDULETE UN 1 5,76

COTAÇÃO 23 ADAPTADOR 3/4'' PARA CONDULETE UN 1 1,26

COTAÇÃO 24 CONECTOR CERÂMICO PARA CABO DE 10MM2 (071043 GOINFRA) UN 1 4,30

Composição 39 KIT CONDULETE 3/4'' TIPO C + TAMPA PARA 2 TOMADAS HEXAGONAIS + 2 TOMADAS 2P+T 10A PARA CONDULETE UN 57,29

SINAPI 104402
CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2022 UN 1 38,86

COTAÇÃO 25 TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T 10A PARA CONDULETE (072579 GOINFRA) UN 1 12,47

SINAPI-I 39352 TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA TOMADA HEXAGONAL UN 1 5,96
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Composição 40 ELETRODUTO 1'' PVC SEM ROSCA M 21,47

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,197 39,36

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,197 32,30

COTAÇÃO 18 ELETRODUTO 1'' PVC SEM ROSCA UN 1 7,36

Composição 41 ELETRODUTO 3/4'' PVC SEM ROSCA M 19,74

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,197 39,36

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,197 32,30

COTAÇÃO 19 ELETRODUTO 3/4'' PVC SEM ROSCA M 1 5,63

Composição 42 KIT CONDULETE 3/4'' TIPO C + TAMPA PARA INTERRUPTOR + INTERRUPTOR SIMPLES UN 23,96

SINAPI 104402
CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2022 UN 0,292 38,86

SINAPI-I 39346 TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 1 INTERRUPTOR UN 1 5,96

SINAPI-I 38112 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) UN 1 6,65

Composição 43 KIT CONDULETE 3/4'' TIPO C + TAMPA PARA TOMADA HEXAGONAL + TOMADA 2P + T 10A PARA CONDULETE UN 52,39

SINAPI 104402
CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2022 UN 1 38,86

SINAPI-I 39352 TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA TOMADA HEXAGONAL UN 1 5,96

SINAPI-I 38101 TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) UN 1 7,57

Composição 44 KIT CONDULETE 3/4'' TIPO E + TAMPA COM FURO + CONECTOR CERÂMICO TRIPOLAR PARA CABO DE 10MM2 UN 44,61

SINAPI 104396
CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2022 UN 1 33,29

COTAÇÃO 22 TAMPA PVC 3/4'' CEGA PARA CONDULETE UN 1 5,76

COTAÇÃO 23 ADAPTADOR 3/4'' PARA CONDULETE UN 1 1,26

COTAÇÃO 24 CONECTOR CERÂMICO PARA CABO DE 10MM2 (071043 GOINFRA) UN 1 4,30
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Composição 45 KIT CONDULETE 3/4'' TIPO E + TAMPA PARA 2 TOMADAS HEXAGONAIS +  2X TOMADA 2P+T 10A PARA CONDULETE UN 51,72

SINAPI 104396
CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2022 UN 1 33,29

SINAPI-I 39352 TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA TOMADA HEXAGONAL UN 1 5,96

COTAÇÃO 25 TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T 10A PARA CONDULETE (072579 GOINFRA) UN 1 12,47

Composição 46 KIT CONDULETE 3/4'' TIPO E + TAMPA PARA TOMADA HEXAGONAL + TOMADA 2P+T 10A PARA CONDULETE UN 46,82

SINAPI 104396
CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2022 UN 1 33,29

SINAPI-I 39352 TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA TOMADA HEXAGONAL UN 1 5,96

SINAPI-I 38101 TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) UN 1 7,57

Composição 47 KIT CONDULETE 3/4'' TIPO E + TAMPA PARA TOMADA HEXAGONAL + TOMADA 2P+T 20A PARA CONDULETE UN 48,94

SINAPI 104396
CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2022 UN 1 33,29

SINAPI-I 39352 TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA TOMADA HEXAGONAL UN 1 5,96

SINAPI-I 38102 TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) UN 1 9,69

Composição 48 KIT CONDULETE 3/4'' TIPO L + TAMPA COM FURO UN 51,85

SINAPI 95808
CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2022 UN 1 44,83

COTAÇÃO 22 TAMPA PVC 3/4'' CEGA PARA CONDULETE UN 1 5,76

COTAÇÃO 23 ADAPTADOR 3/4'' PARA CONDULETE UN 1 1,26

Composição 49 KIT CONDULETE 3/4'' TIPO T + TAMPA CEGA UN 55,69

SINAPI 104404
CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2022 UN 1 49,93

COTAÇÃO 22 TAMPA PVC 3/4'' CEGA PARA CONDULETE UN 1 5,76
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Composição 50 LUVA 1'' PVC SEM ROSCA UN 5,77

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1046 39,36

COTAÇÃO 27 LUVA 1'' PVC SEM ROSCA UN 1 1,65

Composição 51 LUVA 3/4'' PVC SEM ROSCA UN 5,30

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1046 39,36

COTAÇÃO 28 LUVA 3/4'' PVC SEM ROSCA UN 1 1,18

Composição 52 ELETROCALHA  50X 50MM M 208,28

SINAPI 96563
SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 800 MM, EM PERFILADO COM 
COMPRIMENTO DE 85 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023 M 1 67,09

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2659 39,36

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2659 32,30

COTAÇÃO 31
ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E 
FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 1 122,13

Composição 53 CURVA HORIZONTAL ELETROCALHA PARA ELETRODUTO 50X50MM UN 95,57

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1968 39,36

COTAÇÃO 29 EMENDA INTERNA COM BASE LISA PERFURADA PARA ELETROCALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (60.01.90) UN 4 9,30

COTAÇÃO 30 PARAFUSO, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA AUTOTRAVANTE DIAMETRO 5/16" X 1" UN 16,8 0,40

SINAPI-I 39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 16,8 0,27

SINAPI-I 13348 ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM UN 33,6 0,00

Composição 54 SAÍDA DE ELETROCALHA PARA ELETRODUTO 3/4'' UN 90,84

COTAÇÃO 29 EMENDA INTERNA COM BASE LISA PERFURADA PARA ELETROCALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (60.01.90) UN 0,333 9,30

SINAPI 96563
SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 800 MM, EM PERFILADO COM 
COMPRIMENTO DE 85 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023 M 1 67,09

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2659 39,36

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2659 32,30

COTAÇÃO 21 ADAPTADOR CAIXA CINZA 1'' PARA CONDULETE UN 1 1,59
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Composição 55 SAÍDA DE ELETROCALHA PARA ELETRODUTO 1'' UN 211,38

COTAÇÃO 29 EMENDA INTERNA COM BASE LISA PERFURADA PARA ELETROCALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (60.01.90) UN 0,333 9,30

SINAPI 96563
SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 800 MM, EM PERFILADO COM 
COMPRIMENTO DE 85 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023 M 1 67,09

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2659 39,36

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2659 32,30

COTAÇÃO 31
ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E 
FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 1 122,13

Composição 56 SUPORTE PARA 2 LÂMPADAS LED 18W UN 65,21

COTAÇÃO 32 SUPORTE PARA 2 LÂMPADAS LED 18WW UN 1 53,40

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 39,36

Composição 57 LUVA PARA REDUÇÃO 1'' PARA 3/4'' PVC SEM ROSCA UN 9,13

COTAÇÃO 23 ADAPTADOR 3/4'' PARA CONDULETE UN 1 1,26

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 39,36

Composição 59 COTOVELO COM JANELA 3/4'' SEM ROSCA PVC UN 12,32

COTAÇÃO 17 COTOVELO COM JANELA 3/4'' SEM ROSCA PVC UN 1 4,45

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 39,36

Composição 60 LIMPEZA DE OBRA M2 4,21

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,14 30,08

Composição 70
PORTAS DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PADRÃO MÉDIO), 100X210CM, ESP= 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSO BATENTE E ALIZAR

UN 1.695,28

SINAPI 100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 M 10,4 15,44

SINAPI 90825
PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 UN 1,1111 836,01

SINAPI 90806
BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019 UN 1,1111 545,23
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Composição 71 IDR TRIPOLAR 63A UN 102,43

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,035428 39,36

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,035428 32,30

COTAÇÃO 34 IDR TRIPOLAR 63A UN 1 99,90



Data: 13/11/2025

Siglas % Adotado Itens
AC 4,00% Administração Central
SG 0,80% Seguro e Garantia
R 1,27% Risco

DF 1,23% Despesas Financeiras
L 7,40% Lucro

CP 3,65% Tributos (COFINS 3%,  PIS 0,65%)
ISS 1,50% Tributos (ISS)

CPRB 0,00% Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 4,5% - Desoneração)
BDI DES 21,58% BDI sem desoneração

Cálculo do BDI pela equação:

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Endereço: Av. Panamericana, 957 - Colônia Dona Luiza.

Referência: SINAPI PR 09-2025
Não Desonerado

BDI 1

REFORMA CMEI PETRÔNIO FERNAL
COMPOSIÇÃO BDI

Danielle Kindrajh
Engª Civil - CREA PR - 143569/D
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