

 PARANÁ GOVERNO DO ESTADO		SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES COORDENAÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTOS			 PARANÁ GOVERNO DO ESTADO SECRETARIA DAS CIDADES	
ENDEREÇO: RUA VEREADOR RUBENS VENSKE, 400 MUNICÍPIO: IMBITUVA OBRA: HOSPITAL MUNICIPAL DE IMBITUVA - FASE 1 ÓRGÃO PROP.: SESA				DATA: 24/05/2024 TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO RESP. TÉCNICO: LUIZ ROBERTO PENTEADO JUNIOR BDI: 20,35%		
ITEM	DESCRIÇÃO	SEM BDI			TOTAL COM BDI	%
		MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL		
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E VIGILÂNCIA	R\$ 117.753,22	R\$ 1.551.316,99	R\$ 1.669.070,21	R\$ 2.008.726,00	7,841%
02	CONCESSIONÁRIAS E NR18	R\$ 5.567,13	R\$ 283,39	R\$ 5.850,52	R\$ 7.041,10	0,027%
03	CANTEIRO DE OBRAS E ANDAIMES	R\$ 460.295,99	R\$ 105.817,12	R\$ 566.113,11	R\$ 681.317,13	2,660%
04	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 254.083,87	R\$ 121.606,53	R\$ 375.690,40	R\$ 452.143,40	1,765%
05	FUNDAÇÕES	R\$ 1.236.664,75	R\$ 281.087,04	R\$ 1.517.751,78	R\$ 1.826.614,27	7,130%
06	ESTRUTURA	R\$ 2.350.342,53	R\$ 573.755,09	R\$ 2.924.097,62	R\$ 3.519.151,48	13,737%
07	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 402.796,67	R\$ 217.374,46	R\$ 620.171,13	R\$ 746.375,96	2,914%
08	COBERTURA	R\$ 570.567,56	R\$ 27.977,12	R\$ 598.544,68	R\$ 720.348,53	2,812%
09	IMPERMEABILIZAÇÃO E TRATAMENTOS	R\$ 365.081,70	R\$ 227.404,92	R\$ 592.486,62	R\$ 713.057,65	2,783%
10	ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS	R\$ 1.273.615,59	R\$ 106.281,25	R\$ 1.379.896,84	R\$ 1.660.705,85	6,483%
11	REVESTIMENTOS E TRATAMENTO SUPERFICIAIS - PISO / PAREDE / TETO	R\$ 1.415.069,92	R\$ 750.677,48	R\$ 2.165.747,40	R\$ 2.606.477,00	10,174%
12	PINTURA	R\$ 385.435,61	R\$ 337.257,72	R\$ 722.693,33	R\$ 869.761,42	3,395%
13	ITENS DIVERSOS (BANCADAS, BATE-MACA, ETC)	R\$ 1.012.857,44	R\$ 88.206,31	R\$ 1.101.063,74	R\$ 1.325.130,22	5,173%
14	PAVIMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO	R\$ 308.843,10	R\$ 67.416,82	R\$ 376.259,93	R\$ 452.828,82	1,768%
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 3.162.886,49	R\$ 588.621,19	R\$ 3.751.507,68	R\$ 4.514.939,49	17,624%
16	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 950.964,03	R\$ 464.473,26	R\$ 1.415.437,29	R\$ 1.703.478,78	6,650%
17	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 115.336,17	R\$ 20.455,43	R\$ 135.791,60	R\$ 163.425,19	0,638%
18	INSTALAÇÕES GLP	R\$ 12.949,87	R\$ 2.583,35	R\$ 15.533,22	R\$ 18.694,23	0,073%
19	INSTALAÇÕES GASES ESPECIAIS	R\$ 317.384,98	R\$ 42.240,21	R\$ 359.625,19	R\$ 432.808,92	1,689%
20	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO - AR CONDICIONADO	R\$ 704.207,28	R\$ 266.280,65	R\$ 970.487,93	R\$ 1.167.982,23	4,559%
21	MOBILIÁRIO URBANO - FASE 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	0,000%
22	PAISAGISMO - FASE 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	0,000%
23	COMUNICAÇÃO VISUAL - FASE 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	0,000%
24	MOBILIÁRIO INTERNO - FASE 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	0,000%
25	LIMPEZA FINAL DE OBRA E DESMONTAGEM CANTEIRO	R\$ 13.059,42	R\$ 9.192,69	R\$ 22.252,11	R\$ 26.780,41	0,105%
TOTAL (R\$) GERAL DA OBRA		R\$ 15.435.763,33	R\$ 5.850.309,02	R\$ 21.286.072,34	R\$ 25.617.788,07	100,0%
PERCENTAGEM (%)		72,52%	27,48%	100,00%	-	-
PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS CORRIDOS):		720 dias corridos				
PREÇO / M2		8.055,20				

LUIZ ROBERTO PENTEADO JUNIOR
Ass. Responsável pelo Orçamento