

GRANDES ITENS - CONSTRUÇÃO CIVIL - RESUMO - EDITAL DE LICITAÇÃO					
Município:	PINHAO	SAM	84		
Projeto:	CONSTRUÇÃO CIVIL - Casa da Mulher Paranaense	LOTE nº	1		
		TOTAL DA MÃO DE OBRA	TOTAL DO MATERIAL	( R\$ ) - PM TOTAIS	Grandes Itens (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	224.697,62	50.821,50	275.519,12	11,90%
2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	10.013,35	9.294,16	19.307,51	0,83%
3	FUNDACOES	11.447,29	60.014,00	71.461,29	3,09%
4	ESTRUTURAS	116.329,25	349.350,67	465.679,92	20,12%
5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	42.025,22	67.024,31	109.049,53	4,71%
6	COBERTURA	24.226,96	183.192,24	207.419,20	8,96%
7	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS	14.064,57	241.231,41	255.295,98	11,03%
8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	49.969,81	104.889,53	154.859,34	6,69%
9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	22.726,98	81.154,72	103.881,70	4,49%
10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	162.971,12	479.133,75	642.104,87	27,74%
11	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	497,68	4.705,85	5.203,53	0,22%
12	DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	3.129,51	1.977,70	5.107,21	0,22%
TOTAL GERAL		682.099,36	1.632.789,84	2.314.889,20	100,00%
		29,47%	70,53%		
Experiência:		Quantidade (projeto)	Unid	Quantidade Edital (50%)	
Construção de Edificação em Alvenaria e Concreto Armado		540,84	m²	270,42	
Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):				05/12/2025	- sex