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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

1. INFORMACOES BASICAS
1.1 NUMERO DO PROCESSO: Processo licitatério n® 06/2024.
1.2 OBJETO:

contratagio de empresa especializada, para eventual e futura execucio de servicos de sinalizagdo horizontal em
pavimentagao asfaltica conforme solicitaciio da secretaria municipal de administracio planejamento e financas com recursos

proprios.

2. DESIGNAGAO DA EQUIPE DE ELABORACAO
SERVIDOR: ANITO GERALDO RACHELE

SERVIDOR: BRUNO LUIZ DE CAMPOS

3. NORMAS E DIRETRIZES QUE BASEIAM ESTE ETP

Aplicam-se a contratagdo proposta 0s seguintes marcos normativos:

Aplica-se a este ETP o Decreto n°. 538, DE 30 DE MARCO DE 2023 que disciplina sobre o procedimento e critérios de
julgamento de menor preco e maior desconto, e dd outras providéncias”

Aplica-se a este ETP a nova lei de licitagdes 14.133 de DE 1° DE ABRIL DE 2021 que disciplina sobre o estabelece normas
gerais de licitagdo e contratagiao para as Administracdes Publicas diretas, autdrquicas e fundacionais da Unifo, dos Estados,

do Distrito Federal e dos Municipios.”

4. DESCRICAO DA NECESSIDADE E JUSTIFICATIVA

O municipio de Salto do Lontra identificou a necessidade de realizar a pintura de sinalizagio horizontal em diversas ruas,
abrangendo a demarcaciio de eixos e bordos, visando promover a seguranga vidria e a organizagdo do trafego local. A
sinalizagdo horizontal desempenha um papel crucial na seguranca viaria, contribuindo para a prevencdo de acidentes e
garantindo a fluidez do trafego. A pintura de eixos e bordos auxilia na ordenagio do fluxo de veiculos, pedestres e ciclistas,
promovendo uma circula¢io mais eficiente e segura. A utilizacio de tinta acrilica a base de solvente (conforme NBR 11862)
e microesfera atende as normas técnicas estabelecidas, garantindo a durabilidade e visibilidade adequada da sinalizacdo. A
execucdo do projeto contemplard diversas ruas previamente designadas pela Prefeitura de Salto do Lontra, abrangendo
areas estratégicas para a segurancga e mobilidade urbana. Sera necessaria a utilizacio de equipamentos mecanicos e manuais

para garantir a precisio na execugio da pintura de sinalizagdo horizontal.

Os beneficios esperados Redugio de Acidentes: A correta sinalizacdo contribuird para a reducdo de acidentes de
trinsito, protegendo a vida dos municipes. Melhoria na Mobilidade: A organizagio do trifego resultardi em uma

mobilidade mais eficiente, beneficiando tanto motoristas quanto pedestres. Conformidade com Legislagido: O projeto
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visa atender as normativas legais relacionadas a sinalizagdo viaria, promovendo a conformidade do municipio com as

regulamentagGes vigentes.

Consideragdes Técnicas: Material Utilizado: A tinta acrilica a base de solvente, conforme NBR 11862, e a aplicacdo de
microesfera garantirdo a durabilidade da sinalizagio mesmo em condi¢des climiticas adversas. Equipamentos
Especificos: A combinagio de equipamentos mecanicos e manuais assegurard a precisio e eficiéncia na execucio do

projeto.

Cronograma de Execugdo: Apresentacio de um cronograma detalhado, destacando as etapas de preparago, execugio da
pintura e prazos para a conclusio de cada trecho, pelo periodo de vigéncia contratual, a ser elaborado pelo departamento

de urbanismo, respeitando os recursos financeiros disponiveis

A execugio deste projeto é fundamental para a promogio da seguranga vidria e a melhoria na mobilidade urbana em Salto
do Lontra, estando alinhado com as normativas técnicas e legislacoes vigentes. A Prefeitura reconhece a importancia deste

investimento em prol do bem-estar da comunidade e da conformidade com as regulamentacdes de transito.

5. AREA REQUISITANTE
AREA REQUISITANTE RESPONSAVEL
Secretaria Municipal De Administracio Planejamento E | Anito Geraldo Rachele
Financas
Departamento de Urbanismo Bruno Luiz de Campos

6. DESCRICAO DOS REQUISITOS DA CONTRATAGCAO

A contratagio para o fornecimento de mido de obra e material de sinalizagdo viatia, destinada a pintura de eixos e
bordos em pavimentagao asfaltica no municipio de Salto do Lontra, requer atengio a diversos requisitos cruciais para

o sucesso do projeto.

1. Qualificagao da Empresa: A empresa interessada devera apresentar documentos legais que atestem sua
regularidade fiscal e trabalhista, além de comprovar experiéncia prévia em projetos semelhantes de sinaliza¢io
viaria.

2. Mio de Obra Especializada: A disponibilidade de uma equipe qualificada ¢ essencial. Certificagdes e
treinamentos especificos para a execugio de atividades relacionadas a sinalizagdo vidria sdo requisitos
indispensaveis.

3. Materiais Utilizados: que sera utilizada tinta acrilica a base de solvente, conforme as especificacdes da NBR
11862, e microesfera para assegurar a refletividade adequada da sinalizacio.

4. Equipamentos: A empresa devera apresentar uma relagao detalhada de equipamentos mecinicos e manuais
a serem empregados no projeto, comprovando a regularidade e manutenciio dos mesmos.

5. Cronograma de Execugdo: O cronograma de execucido devera ser detalhado, indicando datas de inicio e
conclusdo de cada etapa do projeto, com flexibilidade para ajustes em funcao de condi¢oes climaticas adversas

ou imprevistos.
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6. Seguranga no Trabalho: E imperativo que a empresa adote medidas rigorosas de seguranca durante a
execugdo do projeto, incluindo o uso de EPIs adequados. Além disso, é necessario apresentar um plano de
contingéncia para situagdes de emergéncia.

7. Conformidade com Normativas Locais: A garantia de conformidade com as normativas e regulamenta¢oes
locais ¢ essencial. A empresa contratada deve ser responsavel por obter as autorizagdes necessarias junto aos
6rgaos competentes.

8. Relatérios de Progresso e Qualidade: Serd exigida a apresentacao periddica de relatérios de progresso,
destacando o andamento do projeto e eventuais desafios enfrentados. O controle de qualidade ao longo da
execugio deve garantir a conformidade com os padrdes estabelecidos.

9. Orgamento Detalhado: A empresa devera elaborar um or¢amento detalhado, incluindo todos os custos
associados a2 mio de obra, materiais, equipamentos e despesas administrativas.

10. Responsabilidade Ambiental: A contratacio deve considerar praticas sustentdveis, como o descarte
adequado de residuos, demonstrando compromisso com a preservagao ambiental e a minimizacao de impactos
negativos.

11. Garantias e Prazos: E fundamental que a empresa apresente garantias para os materiais utilizados e servicos
prestados, estabelecendo prazos para corregio de eventuais defeitos ou problemas apds a conclusio do projeto.
12. Comunicagio e Atendimento ao Cliente: A empresa contratada deve estabelecer canais de comunicacio
eficientes para feedback e resolu¢do de duvidas, comprometendo-se com um atendimento transparente e eficaz

as demandas da Prefeitura de Salto do Lontra.

A aceitagdo da proposta estara condicionada a plena conformidade com esses requisitos, visando assegurar a qualidade e o

sucesso da execugio do projeto de sinalizacdo vidria no municipio.

7. LEVANTAMENTO DE MERCADO

De acordo com pesquisa de mercado na regido observou-se que existem ao minimo “3” fornecedores que possam fornecer
marcas modelos diferentes que atendam ao objeto da presente contrataciio o que permite uma ampla competitividade no

certame.

Considerando ainda que esta contratagio tratara de pregdo na forma eletronica que possibilita a participacdo de empresas

de diversas localidades

8. DESCRIGCAO DA SOLUGCAO COMO UM TODO

Com o objetivo de promover a seguranga vidria e a organizagio do trafego, a administragio municipal de Salto do Lontra
identificou a necessidade de realizar a pintura de sinalizagio horizontal em diversas ruas do municipio. Diante dessa
demanda, a proposta de contratagio para o fornecimento de mio de obra e material de sinalizacdo vidria se torna uma

iniciativa crucial para alcangar resultados eficazes.

A solugio abrange uma série de elementos estratégicos para garantir o sucesso do projeto. Inicialmente, sera desenvolvido
um planejamento estratégico minucioso, considerando nio apenas a demarcacio de eixos e bordos, mas também a

identifica¢do de areas criticas para priorizar a sinalizacdo. A escolha criteriosa de equipamentos, aliada a tecnologia de
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aplicacio de ponta, assegurara a eficiéncia na utilizagio da tinta acrilica a base de solvente e microesfera, elementos essenciais

para a durabilidade e visibilidade adequada da sinalizagio.

A gestao ambiental e sustentavel sera priorizada, integrando praticas que respeitem as normativas locais e minimizem os
impactos ambientais. A mao de obra, composta por uma equipe altamente qualificada e continuamente treinada, garantira
a execugio precisa do projeto. Controles de qualidade rigorosos e relatérios periddicos de progresso serdo implementados

para assegurar que o andamento esteja em conformidade com os padroes estabelecidos.

O cumprimento de prazos e a flexibilidade para ajustes serdo partes fundamentais da execugio, considerando as variaveis
climaticas e situagdes imprevistas. A comunicagio transparente estabelecida entre a empresa contratada e a Prefeitura de

Salto do Lontra garantira o fluxo eficiente de informagdes, proporcionando um atendimento 4gil e eficaz.

Finalmente, a solugdo inclui a oferta de garantias para os materiais e servicos prestados, bem como a implementacio de
avaliagbes pds-execucio para verificar a eficicia da sinalizagdo viaria. Este ciclo completo visa ndo apenas atender, mas
exceder as expectativas da administracio municipal e da comunidade, contribuindo significativamente patra a seguranga,
mobilidade urbana e o ordenamento do trinsito no municipio de Salto do Lontra. Em sintese, a contratagio proposta

emerge como uma iniciativa completa e estratégica para atingir os resultados desejados.

9. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

considerando a extensdo total de 20.000 metros quadrados a serem contratados com a pintura de sinalizacdo vidria no
municipio de Salto do Lontra, a distribuicdo entre aplicacio manual e mecanica serd de 10.000 metros quadrados para cada
método. Essa distribui¢io visa otimizar a eficiéncia da execugdo e garantir uma cobertura uniforme em todas as areas

designadas para a sinalizacio.

A escolha de dividir igualmente a drea total entre aplicagio manual e mecdnica visa combinar a precisdo artesanal necessaria
em certas areas com a eficiéncia e rapidez oferecidas pela automagio em outras. Essa estratégia busca otimizar a execugio

do projeto, atendendo as necessidades especificas de cada trecho de pavimentagio asfaltica no municipio de Salto do Lontra.

Além disso, ¢ importante ressaltar que o Municipio de Salto do Lontra nio é obrigado a adquirir a totalidade do objeto
proposto, conforme previsto na Lei 14.133. Essa prerrogativa permite uma flexibilidade na contratagio, possibilitando que
a administragao municipal ajuste a quantidade e escopo do servico de acordo com as necessidades especificas, caracteristicas
das vias e disponibilidade or¢amentaria. A legislagio vigente proporciona ao municipio a autonomia necessaria para adequar
o contrato as condi¢des reais e especificas do ambiente urbano, garantindo uma gestio eficiente ¢ adaptavel as demandas

locatis.

Essa clausula permite uma abordagem mais dinamica na execugio do projeto, alinhada as variagoes nas condi¢Ses locais e

ao planejamento financeiro da administragio municipal.

10. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGCAO

Considerando a pesquisa de precos e or¢amentos realizados, a metodologia de célculo utilizada para obtencido do valor de

referéncia unitario foi a média ponderada dos valores unitarios apresentados nos itens da solugao.
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Realizou-se analise critica dos precos coletados, verificando a razoabilidade da afericdo do preco médio, com a

desconsideragdo dos precos inexequiveis ou excessivamente elevados.

11. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUGAO

A presente contratagio sera dividida em itens unitarios com vistas a estimular a competitividade com potencial de impacto

na reducio do preco final de cada item em atendimento ao principio da competitividade e economicidade.

12. CONTRATAGOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Para esta solucdo, ndo ha contratacdes que guardam relagio/afinidade/dependéncia com o objeto da compra/contratagio

pretendida, sejam elas jd realizadas ou contrata¢Ges futuras.

13. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAGAO E O PLANEJAMENTO

O Municipio de Salto do Lontra/PR encontra-se atualmente em processo de elaboragio do Plano Anual de Contratacio
(PAC), que, embora ndo tenha sido concluido até a presente data, direcionara de maneira consistente a futura aquisi¢io para

atender plenamente as demandas destacadas anteriormente.

14. RESULTADOS PRETENDIDOS
A execugio do projeto de sinaliza¢do viaria no municipio de Salto do Lontra visa alcangar diversos resultados positivos,
contribuindo significativamente para a seguranca, mobilidade urbana e a organizac¢io do transito local. Entre os resultados

pretendidos destacam-se:

1. Melhoria da Seguranga Viaria:

®  Redugio significativa de acidentes de transito devido a demarcagio clara de eixos e bordos, proporcionando uma

circulagdo mais segura para motoristas, ciclistas e pedestres.

2. Organizagio e Fluidez do Trafego:

®  Ordenamento eficaz do fluxo de veiculos, otimizando a circulagdo e minimizando congestionamentos, resultando

em uma maior fluidez do trafego nas vias designadas.

3. Conformidade com Normativas Legais:

e Atendimento pleno as normativas e regulamentagdes locais e nacionais relacionadas a sinalizacdo viatia,

assegurando a conformidade do municipio com a legislagdo vigente.

4. Durabilidade e Visibilidade Adequada:

e  Utilizagio de materiais de alta qualidade, como tinta acrilica a base de solvente e microesfera, garantindo

durabilidade e visibilidade adequada da sinalizagio, mesmo em condi¢Ges climaticas adversas.
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5. Eficiéncia na Execugio do Projeto:

®  Execucio eficiente do projeto, equilibrando a aplicacio manual e mecinica de acordo com as caracteristicas

especificas de cada trecho, resultando em uma cobertura uniforme e precisa.

6. Satisfagdo da Comunidade:

®  Melhoria perceptivel na seguranca e organizagio do transito, gerando satisfaciio entre os residentes e usuarios das

vias, contribuindo para a qualidade de vida da comunidade.

7. Adaptabilidade as Necessidades Locais:

e  Flexibilidade na contratagao, permitindo ao municipio ajustar a quantidade e escopo do servico conforme as

necessidades especificas, respeitando os limites previstos na Lei 14.133.

8. Preservagdo Ambiental:

e Adogao de priticas sustentaveis durante a execugio do projeto, garantindo a preservagio ambiental e o descarte

adequado de residuos, em conformidade com normativas ambientais locais.

9. Condigdes Ideais de Trafego Noturno:

e  Utlizagio de microesfera na sinalizagdo para proporcionar condi¢oes ideais de visibilidade durante a noite,

contribuindo para a seguranga dos usuarios em horarios de menor luminosidade.

10. Transparéncia e Compliance: - Transparéncia na execucio do contrato, garantindo conformidade com as normas

legais e regulamentag¢6es, promovendo uma gestio publica ética e alinhada com os principios de compliance.

15. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS

para a eficiente implementacio do projeto de sinalizacio vidria em Salto do Lontra, diversas providéncias estratégicas serdo
adotadas. Inicialmente, um levantamento técnico minucioso identificara caracteristicas especificas das areas designadas. Um
planejamento operacional abrangente sera desenvolvido, incluindo cronograma, logistica e defini¢do de areas prioritarias.
Controle continuo de qualidade e monitoramento constante serdo estabelecidos para garantir padrdes elevados. A
adequacio a legislacio vigente serd verificada, assegurando a legalidade do projeto. A comunicagio transparente com a
populagio, abordando impactos no transito, serd mantida. Flexibilidade na contratacio, conforme os limites da Lei 14.133,
permitird ajustes conforme necessidades especificas. Avaliagdo continua dos resultados sera implementada, considerando a
eficacia da sinalizagdo e a satisfagdo da comunidade. Essas providéncias visam garantir o sucesso do projeto, contribuindo

para a seguranca, mobilidade urbana e organizacio do trafego em Salto do Lontra.



Municipio de Salto do Lontra

Estado do Parana CNPJ 76.205.707/0001-04

Pago Municipal Prefeito Dr. Wilson J. S. Nunes

16. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS
A execugio do projeto de sinaliza¢do viaria em Salto do Lontra, embora traga beneficios para a seguranca e organizag¢io do
transito, pode acarretar alguns impactos ambientais que necessitam de atengdo e mitigacdo. Entre os possiveis impactos

estao:

1. Residuos Quimicos:

® O uso de tintas e microesferas pode gerar residuos quimicos que demandam descarte adequado. E necessario

implementar praticas de gestdo de residuos que minimizem impactos negativos no ambiente.

2. Consumo de Recursos Naturais:

® A produgio e aplicagio dos materiais de sinalizacio consomem recursos naturais, como solventes na composicao
da tinta acrilica. Estratégias para redugio do consumo e escolha de materiais menos impactantes devem ser

consideradas.

3. Alteragdes na Paisagem Urbana:

® A sinalizagdo vidria pode impactar a paisagem urbana, alterando visualmente as vias. Planejamento adequado

pode minimizar esses impactos, integrando a sinalizagdo de forma harmoniosa com o ambiente.

4. Emissdes Atmosféricas:

e A aplicagio de tinta e microesferas pode resultar em emissdes atmosféricas. A escolha de materiais com baixo

potencial poluente e a adogdo de métodos de aplicagio eficientes podem reduzir essas emissdes.

5. Impactos no Ecossistema Local:

® O descarte inadequado de residuos ou o uso de produtos quimicos sem controle pode ter impactos negativos no

ecossistema local. E crucial adotar medidas para proteger a fauna e flora da regido.

6. Uso de Energia:

e A operagio de equipamentos mecinicos pode demandar o uso de energia. Estratégias para otimizagio do

consumo, como a utilizacdo de equipamentos mais eficientes, devem ser consideradas.

7. Impactos durante Chuvas:

e Aaplicagdo de materiais pode ser influenciada por condigGes climaticas, especialmente durante chuvas. Medidas

para evitar escorrimentos de produtos quimicos devem ser adotadas.

Mitigagido e Controle:
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Para minimizar esses impactos, é fundamental adotar medidas preventivas e de controle, como a implementagio de técnicas
> >

de reciclagem de residuos, a escolha de materiais sustentaveis, o uso de equipamentos eficientes e a aplicacdo de praticas

que minimizem o potencial poluente. Um plano ambiental detalhado, incluindo medidas de monitoramento continuo, pode

garantir que o projeto de sinalizagdo viaria seja executado de maneira responsavel e em conformidade com os principios de

preservagio ambiental.

17. DECLARACAO DE VIABILIDADE

Esta equipe de planejamento declara VIAVEL esta contratacio com base neste Estudo Técnico Preliminar.

ASSINATURAS:
Anito Geraldo Rachele

Secretario Municipal de Administragiao Planejamento e Finangas

Bruno Luiz de Campo

Diretor do departamento de Urbanismo



