Municipio de Salto do Lontra

Estado do Parana CNPJ 76.205.707/0001-04

Pago Municipal Prefeito Dr. Wilson J. S. Nunes

ANEXO I
TERMO DE REFERENCIA

1 OBJETO
1.1 Contratagao de empresa especializada para o futuro e eventual fornecimento e instalagdo de vidros, em atendimento
a Secretaria Municipal de Administracio, Planejamento e Financas, com recursos proprios, conforme especificacoes

abaixo:

2. ESPECIFICACOES TECNICAS

LOTE | ITEM | CODIGO | DESCRIGCAO QTDE UN. UNIT. | TOTAL

1 1 27775 Vidro canelado com massa e | 100,00 M2 246,66 24.666,00
instalado

1 2 27776 Vidro incolor 3mm com massa e | 100,00 M2 233,33 23.333,00
instalado

1 3 27777 Vidro temperado incolor 8mm, | 50,00 M2 414,66 20.733,00
instalado

1 4 27778 Vidro temperado fumé 8mm, | 50,00 M2 465,33 23.266,50
instalado

2.1. Para os itens 01, 02, 03, e 04 a participagdo ¢é exclusiva a microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do

art. 48 da Lei Complementar n°® 123, de 14 de dezembro de 2006.

3. CLASSIFICACAO DOS BENS E SERVICOS COMUNS

3.1. O(s) objeto(s) dessa licitacio é(sdo) classificado(s) como bem(ns) comum(ns), pois possui(em) especificacio(Ges)
usual(is) de mercado e padrao(6es) de qualidade definidas em edital, conforme estabelece o inciso XIII do art. 6° da Lei
Federal n.° 14.133, de 2021.

3.2. O(s) objeto(s) dessa licitacdo nio se enquadra(m) como bem(ns) de luxo.

4. VIGENCIA

4.1. O contrato a ser firmado tera vigéncia de 12 meses, podendo ser prorrogado

5. DA JUSTIFICATIVA, FUNDAMENTACAO E DO OBJETIVO DA CONTRATACAO

5.1 A contratacio de uma empresa especializada para o fornecimento e instalacdo de vidros, além de pequenos
reparos e recuperacGes, ¢ uma necessidade fundamental para atender a Secretaria Municipal de Administragao,
Planejamento e Finangas. Esta demanda se justifica por diversos motivos, todos focados no interesse publico e na eficiéncia

administrativa.
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Primeiramente, a segurancga e conservagio dos prédios publicos sdo de extrema importancia. A instalacdo de vidros de alta
qualidade ¢é essencial para garantir a integridade fisica dos edificios, evitando riscos tanto para os servidores quanto para o
publico em geral. Vidros danificados ou de baixa qualidade podem comprometer a estrutura dos prédios, tornando urgente

a necessidade de substituicio e manutenc¢do adequadas.

Além disso, vidros de boa qualidade contribuem significativamente para a eficiéncia energética dos edificios publicos.
Vidros com isolamento térmico e acustico reduzem o consumo de energia elétrica ao diminuir a necessidade de sistemas

de climatizagio, proporcionando um ambiente de trabalho mais confortavel e sustentavel para os servidores.

Outro ponto crucial é a modernizag¢do e manutenc¢io do patrimoénio piblico. A manutengao preventiva e a modernizacao
dos edificios sdo medidas essenciais para preservar o patrimonio e assegurar um ambiente adequado para o desempenho
das atividades administrativas. A substituicdo de vidros antigos ou danificados por novos materiais de alta performance

evita maiores gastos futuros com reparos emergenciais e garante a longevidade das instalagoes.

A contratacio também visa assegurar que todas as instalacGes estejam em conformidade com as normas técnicas de
acessibilidade e seguranca. Isso inclui a instalacdo de vidros temperados e laminados que atendam aos requisitos de

resisténcia e seguranga necessarios, conforme as normas da ABNT e outras legislacoes pertinentes.

A agilidade e a qualidade na prestacio de servigos sdo fatores determinantes para esta contratacio. Uma empresa
especializada possui a expertise e a experiéncia necessarias para realizar os servicos de forma eficiente e rapida,
minimizando interrup¢des nas atividades administrativas da Secretaria. Isso é especialmente importante em casos de

pequenos reparos e recuperacoes, onde a resposta rapida pode evitar maiores transtornos e custos adicionais.

Por fim, a contratacdo por meio de processo licitatorio garante a transparéncia e a racionalidade na aplicacdo dos recursos
publicos. Dessa forma, assegura-se que o fornecimento e a instalacdo de vidros, bem como a realizacio de pequenos

reparos e recuperacdes, sejam realizados com o melhor custo-beneficio para a administragdo municipal.

Em resumo, a contratagdao de empresa especializada para o fornecimento e instalacdo de vidros, além de pequenos reparos
e recuperagoes, ¢ essencial para atender as necessidades de manutencio, seguranca e modernizagio dos edificios da
Secretaria Municipal de Administra¢do, Planejamento e Finangas. Alinha-se aos principios da economicidade, eficiéncia e
transparéncia na gestdo dos recursos publicos, sempre visando ao interesse coletivo e a melhoria dos servicos prestados a

populagio.

5.2. A Fundamentacio da Contratacio e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em topico especifico do Estudo

Técnico Preliminar, apéndice deste Termo de Referéncia.

6. DESCRICAO DA SOLUGAO
6.1. A descricdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em tépico especifico do Estudo Técnico Preliminar,

apéndice deste Termo de Referéncia.
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7. REQUISITOS DA CONTRATACAO
7.1. SUSTENTABILIDADE
7.1.1 A descricio dos requisitos de Sustentabilidade encontra-se pormenorizadas em tépico especifico do Estudo Técnico

Preliminar, apéndice deste Termo de Referéncia.

8. SUBCONTRATAGCAO

8.1. Nio ¢ admitida a subcontratagdo do objeto contratual.

8.2. DA GARANTIA DA CONTRATACAO

8.2.1. Nao havera exigéncia da garantia da contratacdo dos artigos 96 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021, pelas razdes

constantes do Estudo Técnico Preliminar.

9. MODELO DE EXECUCAO

9.1. CONDICOES DE ENTREGA

9.1.1. O prazo de entrega dos bens ¢ de 15 dias, contados da emissido de ordem de compra e servigo, em remessa unica

ou parcelada, no endereco a ser especificado pelo contratante.

9.1.2. No caso de produtos peteciveis, o prazo de validade na data da entrega nio podera set inferior a 1/2 do prazo total

recomendado pelo fabricante, ou a 60 dias, o que for maior.

9.1.3. Caso nio seja possivel a entrega na data assinalada, a empresa devera comunicar as razdes respectivas com pelo
menos 5 dias de antecedéncia para que qualquer pleito de prorrogacio de prazo seja analisado, ressalvadas situagdes de

caso fortuito e for¢a maior.

9.1.4. A Contratada devera ter disponibilidade e capacidade de entregar o objeto no(s) endereco(s) indicado neste Termo

de Referéncia, conforme as condicGes e as necessidades do licitante.

9.1.5. A Contratada devera dispor de profissional para se deslocar até o local para retirar as medidas do vidro e verificar as
condicoes do local para aplicagio do produto. Neste momento, serd definido o tipo do objeto a ser utilizado, bem como

os materiais complementares.

9.2. GARANTIA, MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA DOS ITENS

9.2.1. A garantia sera prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas condi¢es de uso, sem
qualquer 6nus ou custo adicional para o Contratante.

9.2.2. A garantia abrange a realizacio da manutencio corretiva dos bens pelo proprio Contratado, ou, se for o caso, por

meio de assisténcia técnica autorizada, de acordo com as normas técnicas especificas.
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9.2.3. Entende-se por manutengdo corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos bens,
compreendendo a substituicdao de pegas, a realizacdo de ajustes, reparos e corre¢oes necessarias.

9.2.4. As pecas que apresentarem vicio ou defeito no periodo de vigéncia da garantia deverdo ser substituidas por outras
novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padroes de qualidade e desempenho iguais ou superiores aos das pegas
utilizadas na fabricagiao do equipamento.

9.2.5. Uma vez notificado, o Contratado realizara a reparagdo ou substitui¢do dos bens que apresentarem vicio ou defeito
no prazo de até 15 (quinze) dias uteis, contados a partir da data de retirada do equipamento das dependéncias da
Administragao pelo Contratado ou pela assisténcia técnica autorizada.

9.2.6. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, podera ser prorrogado uma unica vez, por igual
periodo, mediante solicitacdo escrita e justificada do Contratado, aceita pelo Contratante.

9.2.7. Na hipétese do subitem acima, o Contratado devera disponibilizar equipamento equivalente, de especificacio igual
ou superior ao anteriormente fornecido, para utilizacdo em carater provisério pelo Contratante, de modo a garantir a
continuidade dos trabalhos administrativos durante a execuc¢io dos reparos.

9.2.8. Decorrido o prazo para reparos e substituicdes sem o atendimento da solicitacio do Contratante ou a apresentacao
de justificativas pelo Contratado, fica o Contratante autorizado a contratar empresa diversa para executar os teparos, ajustes
ou a substitui¢do do bem ou de seus componentes, bem como a exigir do Contratado o reembolso pelos custos respectivos,
sem que tal fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos.

9.2.9. O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia sera de responsabilidade do Contratado.
9.2.10. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigéncia préprio vigéncia proprio e desvinculado daquele
fixado no contrato, permitindo eventual aplicagao de penalidades em caso de descumprimento de alguma de suas condi¢oes,

mesmo depois de expirada a vigéncia contratual.

9.3. OBRIGACOES DA CONTRATADA

9.3.1. S3o obrigag¢oes da Contratada:

I- efetuar a entrega do objeto em perfeitas condicoes, conforme especificacGes, prazo e local constantes no edital e
seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, da qual constardo as indicagSes referentes a marca, modelo,
procedéncia e prazo de garantia ou validade, e acompanhado do manual do usuario com uma versio em portugués, e da
relacdo da rede de assisténcia técnica autorizada, quando cabivel;

11 - responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Cédigo de Defesa do Consumidor

(Lei Federal n.° 8.078, de 1990);

III - substituir, reparat ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado no termo de referéncia, o objeto com avarias ou
defeitos;
IV - comunicar ao Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os

motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovacio;

V- indicar preposto para representa-lo durante a execucdo da ata, e também manter comunicacio com a
Administragao, quando exigido pelo Municipio;

VI - manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacées assumidas, todas as condi¢oes

de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagdo;
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VII-  guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento da ata;

VIII - arcar com o 6nus decorrente de eventual erro no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento ao objeto da
licitagdo, exceto quando: houver alteragdo qualitativa do projeto ou de suas especificagoes pela Administragio,
retardamento na expedicido da ordem de execucido do servico ou autorizacido de fornecimento; interrupgao da execugiao
do contrato ou diminuicio do ritmo do trabalho, por ordem e no interesse da Administracio ou ainda aumento das

quantidades inicialmente previstas da ata, nos limites permitidos pela Lei Federal 14.133, de 2021.

9.4. SANCOES ADMINISTRATIVAS
9.4.1. O licitante e o Contratado que incorram em infragdes sujeitam-se as san¢bes administrativas previstas no art. 156 da
Lei Federal n. © 14.133, de 2021 e no Decreto Regulamentador, sem prejuizo de eventuais implicagdes penais nos termos

do que prevé o Capitulo II-B do Titulo XI do Cédigo Penal.

10. FISCALIZAGAO E GESTAO DO CONTRATO

I- O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as normas da Lei
n°® 14.133/2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucio total ou parcial.

1T - Em caso de impedimento, ordem de paralisacio ou suspensiao do contrato, o cronograma de execugio sera
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

III - As comunicag¢bes entre o 6rgio ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato
exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

1V - O 6rgio ou entidade podera convocar representante da empresa para adogao de providéncias que devam ser
cumpridas de imediato.

V- Ap6s a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgao ou entidade podera convocar o representante
da empresa contratada para reunido inicial para apresentacio do plano de fiscalizacdo, que contera informagoes acerca das
obrigacGes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar

de execucio da contratada, quando houver, do método de aferi¢do dos resultados e das sangbes aplicaveis, dentre outros.

10.1 DA FISCALIZACAO

10.1.1 O fiscal do contrato sera designado pela secretaria solicitante, conforme portaria de nomeagao n® 690 de 2024.
10.1.2 O fiscal tera as seguintes atribui¢oes:

I- prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, com a realizacdo das tarefas relacionadas ao controle
dos prazos relacionados ao contrato e a formalizacido de apostilamentos e de termos aditivos, a0 acompanhamento do
empenho e do pagamento e ao acompanhamento de garantias e glosas;

I - anotar no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execuc¢io do contrato, com
a descricdo do que for necessario para a regularizagio das faltas ou dos defeitos observados;

11T - emitir notificagdes para a correcdo de rotinas ou de qualquer inexatidio ou irregularidade constatada, com a
definicdo de prazo para a corre¢io;

1V - demais fun¢des previstas na regulamenta¢iao municipal.
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10.2. GESTOR DO CONTRATO

10.2.1 O gestor do contrato sera designado pela secretatia solicitante, conforme portaria de nomeacio n® 690 de 2024.
10.2.2. O gestor tera as seguintes atribui¢oes:

I- coordenar as atividades relacionadas a fiscalizacao;

11 - acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato das ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato
e as medidas adotadas, e informar a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia;

11T - demais fungdes previstas na regulamentagao municipal.

11. CRITERIO DE RECEBIMENTO E FORMA DE PAGAMENTO

11.1. DO RECEBIMENTO
O recebimento provisério ou definitivo do objeto nio exclui a responsabilidade do Contratado pelos prejuizos resultantes

da incorreta execucio da ata.

11.1.1. DO RECEBIMENTO PROVISORIO

11.1.1.1 Os bens serdo recebidos provisoriamente no prazo de 30 dias, pelo(a) responsavel pelo acompanhamento e
fiscalizacdo da ata, para efeito de posterior verificacdo de sua conformidade com as especificacGes constantes neste Termo
de Referéncia e na proposta.

11.1.1.2. Os bens poderio ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes
neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser substituidos no prazo de 05 dias, a contar da notificagio do

Contratado, as suas custas, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.

11.1.2. DO RECEBIMENTO DEFINITIVO
11.1.2.1 Os bens serido recebidos definitivamente pelo gestor do contrato no prazo maximo de 30 (trinta) dias, contados
do recebimento provisério, apds a verificagio da qualidade e quantidade do material e consequente aceitagio mediante

termo circunstanciado, nos termos do Decreto Regulamentador.

11.2. LIQUIDAGCAO

11.2.1. As notas fiscais devem ser emitidas em nome do Municipio de Salto do Lontra/PR constando nimero da licitagio,
lote/item e validado dos produtos, para fins de rastreabilidade em estoque.

11.2.2. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo de 30 (trinta) dias uteis para fins
de liquidacio, ap6s comprovado o adimplemento do Contratado em todas as suas obriga¢oes, ja deduzidas as glosas e
notas de débitos, observadas as disposi¢cées do Termo de Referéncia, na forma desta se¢do, prorrogaveis por igual
periodo, nos termos do Decreto Regulamentador.

11.2.3. Nenhuma liquidagdo sera efetuada sem a apresentacio dos documentos exigidos, bem como enquanto nao forem
sanadas irregularidades eventualmente constatadas na nota fiscal, no fornecimento dos bens ou no cumprimento de

obrigacGes contratuais.
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11.2.4. A reten¢do de pagamento de outros contratos, pela Administracio Publica, no periodo compreendido entre a
decisdo final que imp6s a multa e seu adimplemento, suspende a fluéncia de prazo para a Administracio, ndo importando
em mora, nem gerando compensagao financeira.

11.2.5. Decorrido o prazo de adimplemento da multa, caso esta nao tenha sido paga, os valores serdo descontados da nota

apresentada.

11.3. FORMA DE PAGAMENTO

11.3.1. O pagamento de cada fatura devera ser realizado em um prazo nio superior a 30 (trinta) dias contados da liquidagao.

11.3.2. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido para tanto, fica
convencionado que a taxa de compensacdo financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo
adimplemento da parcela, sera calculada mediante a aplicacio do indice de correcio monetaria IGP-M (Indice Geral de
Precos — Mercado), ou outro que vier a substitui-lo.

11.3.3. A Contratante realizard as retencdes do imposto de renda na fonte sobre todos os rendimentos pagos a qualquer
titulo pelo ente publico municipal, nos termos da Instrugio Normativa n°. 1234/2012 da Receita Federal, a qual consolida
o entendimento acerca da amplitude e efeitos do inciso I do artigo 158 da Constituicdo Federal de 1988.

11.3.4. Sera aplicado a aliquota para retencio, conforme prevista na IN RFB n°. 1234/2012, e atualizagdes postetiores,
editada nos termos do artigo 64 da Lei Federal n°. 9.430/96, aplicado por extensdo aos pagamentos realizados por esta
Municipalidade.

11.3.5. As hipoteses de retencdo do IR na fonte e dedugbes na base de cilculo deverdo ser informadas nos documentos
fiscais, bem como as hipdteses de dispensa de retenc¢do, nos termos da IN RFB n°. 1234/2012.

11.3.6. As retengoes serdo realizadas no momento do pagamento dos valores decorrentes da prestagio dos servigos
contratados/fornecimento dos bens contratados, uma vez atestados e liquidados, mediante recolhimento aos coftes

municipais, nos termos do inciso I do artigo 158 da Constitui¢ao Federal de 1988.

12. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

12.1. FORMA DE SELECAO E CRITERIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA

12.1.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITAGAO, na modalidade PREGAO,
sob a forma ELETRONICA, com adogio do critério de julgamento pelo MENOR PRECO por item.

12.1.2. O modo de disputa sera aberto e fechado.

12.2. FORMA DE FORNECIMENTO

12.2.1Constitui objeto deste contrato o fornecimento e instalagdo de vidro sob medida por parte da contratada, de forma

parcelada.

12.3. EXIGENCIA DE HABILITAGAO

12.3.1. As exigéncias de habilitagao juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais contidas no edital.
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12.3.2. Os critérios de qualificagdo econdémico-financeira a serem atendidos pelo fornecedor sio as usuais contidas no

edital.

12.3.3. Os critérios de qualificagio técnica a serem atendidos pelo fornecedor serdo:

a) Atestado de capacidade técnica: Sera exigido atestado(s) de capacidade técnica fornecido por pessoa
juridica de direito publico ou privado, comprovando a aptidao da fabricante para desempenhar a atividade

pertinente e compativel com o objeto da licitagao.

13. ESTIMATIVA DE PRECO
13.1. O custo estimado total da contratacdo é de R$ 91.998,50 (noventa e um mil, novecentos e noventa e oito reais com

cinquenta centavos), conforme custos unitarios apostos na [tabela acima]

14 . DAS ALTERACOES

14.1 Eventuais alteragbes contratuais reger-se-2o pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n°® 14.133, de 2021.

14.2 O contratado ¢ obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢oes contratuais, os acréscimos ou supressoes que se fizerem
necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.3 As alteracbes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracio de termo aditivo, submetido a prévia
aprovacio da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipacido de seus efeitos,
hipétese em que a formaliza¢io do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n° 14.133, de
2021).

14.4 Registros que nio caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a
celebragio de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

14.5 As alteragoes de que tratam o item anterior deverdo atender a todos os requisitos constantes nos artigos 124 ao
136 da Lei Federal n°. 14.133/2021.

14.6 As alteragoes dos precos contratados dependem de autorizacio da autoridade competente, devendo o 6rgio
responsavel promover as respectivas modificages, compondo novo quadro de precos registrados e disponibilizando-os
publicamente no site oficial.

14.7 As alteragoes dependem de pedido do fornecedor, que deve ser protocolado junto ao Fiscal nomeado.

15. DO REAJUSTE

15.1  Os pregos inicialmente contratados sio fixos e irreajustiveis no prazo de um ano contado da data proposta
apresentada.

15.2 Apés o decurso de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os precos iniciais serdo reajustados,
mediante a aplicagdo, pelo contratante, do indice INPC, exclusivamente para as obrigagoes iniciadas e concluidas apos a

ocorréncia da anualidade.
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15.3  Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o decurso minimo de um ano seri contado a partir dos efeitos

financeiros do ultimo reajuste.

154 Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nio possa mais ser

utilizado, sera adotado, em substitui¢do, o que vier a ser determinado pela legislacio entio em vigor.

15.5 Na auséncia de previsio legal quanto 2o indice substituto, as partes elegerio novo indice oficial, para

reajustamento do pre¢o do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
15.6 O reajuste seri realizado por apostilamento.

15.7 Nao serdao admitidos apostilamentos com efeitos financeiros retroativos a data da sua assinatura.

16. DOTAGAO ORCAMENTARIA

16.1. As despesas decorrentes da presente contratagio correrdo a conta de recursos especificos consignados no Orcamento

Geral do Municipio deste exercicio, na dotagdo abaixo discriminada:

ORGAO [ UNIDADE [ FUNCAO [ SUBFUN. [ PROGRAMA [ PROJ [ CATEG [ DESPESA [ FONTE
02 0201 4 122 5 5 339030240000 1087

02 0201 6 182 3 60 339030240000 1088

02 0203 22 661 7 8 339030240000 1089

02 0204 26 782 8 9 339030240000 1090

02 0204 26 782 8 9 339030240000 1091 504
02 0205 15 452 9 10 339030240000 1093

03 0301 4 122 11 12 339030240000 1096

03 0302 4 123 16 14 339030240000 1097

04 0401 10 301 17 20 339030240000 1099 1
05 0501 8 243 19 1 339030240000 1102

05 0502 8 243 20 23 339030240000 1103

05 0502 8 244 20 23 339030240000 1104 934
05 0502 8 244 20 24 339030240000 1105

05 0502 8 244 21 26 339030240000 1106

06 0602 12 361 24 32 339030240000 1108 1
06 0602 12 361 24 32 339030240000 1109 104
02 0202 20 606 6 6 339030240000 1626

17. APENDICE DO ANEXO I - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR
17.1 O servidor que subscreve este Termo de Referéncia atesta que observou integralmente a regulamentacdo estabelecida

pelo decreto regulamentador e as orientagdes constantes da minuta padronizada aprovada.

Salto do Lontra/PR 12 de julho de 2024

Anito Geraldo Rachele
Secretario Municipal de Administragdo Planejamento e Finangas

Responsavel pela elaboragido do Termo de Referéncia



