Municipio de Salto do Lontra

Estado do Parana CNPJ 76.205.707/0001-04

Pago Municipal Prefeito Dr. Wilson J. S. Nunes

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

1. INFORMAGOES BASICAS
1.1 NUMERO DO PROCESSO: Processo licitatério n° 131/2026.

1.2 OBJETO:

Aquisi¢cdo de 04 (quatro) unidades de aduelas em concreto pré-moldado
bipartidas, com se¢cdo de 3,00 x 4,00 metros, modelo MF, paredes com
espessura de 15 cm, para aterro minimo de 1,50 metro e maximo de 4,00
metros, conforme ABNT NBR 15396, com peso aproximado de 4.950 kg por
peca, destinadas a intervengdo e recuperagdo da ponte localizada na
Comunidade Pinhal da Varzea, visando atender as necessidades da

Secretaria Municipal de Administracdo Planejamento e Financas;

2. DESIGNAGCAO DA EQUIPE DE ELABORAGAO
SERVIDOR: Tarcisio da Rosa / Secretario Municipal de Administragdo

Planejamento e Financas

SERVIDOR: Dircionei Nunes de Souza/ Departamento Rodoviario

3. NORMAS E DIRETRIZES QUE BASEIAM ESTE ETP
Aplicam-se a contratagdao proposta os seguintes marcos normativos:

e Aplicam-se a contratagao proposta os seguintes marcos normativos:

e Aplica-se a este ETP o Decreto n°. 707, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2024,
que disciplina sobre o procedimento e critérios de julgamento de
menor pre¢o e maior desconto, e da outras providéncias”

e Aplica-se a este ETP o Decreto n°. 710, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2024,
que disciplina sobre a Contratagdo Direta de que trata a Lei Federal
n° 14.133, de 1° de abril de 2021, e da outras providéncias”

e Aplica-se a este ETP a nova lei de licitagdes 14.133 de DE 1° DE ABRIL

Administra¢do Municipal
Tel.: (46) 3538-1177 - Cx. Postal, 31 - Rua Prefeito Neuri Bai, 975 - Salto do Lontra - Parand



Municipio de Salto do Lontra

Estado do Parana CNPJ 76.205.707/0001-04

Pago Municipal Prefeito Dr. Wilson J. S. Nunes

DE 2021 que disciplina sobre o estabelece normas gerais de licitagdo
e contratagdo para as Administragdes Publicas diretas, autarquicas e
fundacionais da Unido, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municipios.”

e Normas Brasileiras (NBR): Incluindo, mas ndo se limitando a, normas de

projetos de engenharia civil, seguranga e acessibilidade.

4. DESCRICAO DA NECESSIDADE E JUSTIFICATIVA

A presente contratagdo decorre da necessidade de realizar intervengdo na
ponte localizada na Comunidade Pinhal da Varzea, em razdo da existéncia de
danos aparentes em sua estrutura, que comprometem as condi¢coes
adequadas de seguranga, estabilidade e utilizacdo da travessia pela
populacéo.

A referida ponte constitui importante meio de acesso e circulagdo para os
moradores da comunidade e demais usudarios da via, sendo utilizada para o
deslocamento de pessoas, veiculos e para o transporte relacionado as
atividades agricolas e demais atividades econdémicas desenvolvidas na
regido. A manutencdo de uma estrutura em condi¢des inadequadas pode
ocasionar riscos aos usuarios, além de possibilitar o agravamento dos danos
existentes e a consequente interrupgao da passagem.

Diante dessa situagdo, torna-se necessaria a adog¢do de providéncias pela
Administracdo Municipal para recuperar e adequar a travessia, evitando que
a deterioragdo da estrutura avance e resulte em uma situagdo de maior
gravidade, com necessidade de intervencdo mais onerosa ou até mesmo de
reconstrucgao integral da ponte.

Apobs avaliagdo das alternativas disponiveis, identificou-se como solu¢do mais
adequada a utilizagcdo de 04 (quatro) aduelas em concreto pré-moldado
bipartidas, com se¢do de 3,00 x 4,00 metros, parede de 15 cm e demais
caracteristicas técnicas definidas neste Estudo Técnico Preliminar, destinadas
a execugdo da intervengao necessaria.

A escolha dessa solugdo fundamenta-se na possibilidade de restabelecer
condi¢des adequadas de utilizagdo da travessia com menor custo, maior
celeridade e adequada durabilidade, quando comparada a construgdo de
uma nova ponte. A Administracdo chegou a considerar a realizagdo de
procedimento licitatério especifico para a construgdo integral de uma nova
estrutura, porém essa alternativa  representaria  investimento
significativamente superior, estimado preliminarmente em aproximadamente

Administra¢do Municipal
Tel.: (46) 3538-1177 - Cx. Postal, 31 - Rua Prefeito Neuri Bai, 975 - Salto do Lontra - Parand



Municipio de Salto do Lontra

Estado do Parana CNPJ 76.205.707/0001-04

Pago Municipal Prefeito Dr. Wilson J. S. Nunes

R$ 200.000,00, além de demandar maior prazo e maior complexidade para
sua execugao.

A aquisicdo das aduelas, por sua vez, apresenta-se como alternativa
proporcional a necessidade atualmente identificada, permitindo que a
Administragdo promova a intervengdo necessaria sem realizar investimento
de grande porte quando uma solugdo tecnicamente adequada e de menor

custo é capaz de atender ao interesse publico.

Considerando o valor estimado da contratagdo, de aproximadamente R$
45.575,32, e a natureza do objeto, a Administracdo pretende realizar a
contratacdo por meio de Dispensa de Licitagdo, em formato eletrénico, com
disputa de pregos, nos termos do art. 75, inciso II, da Lei Federal n°
14.133/2021, observados os requisitos legais, regulamentares e os
procedimentos aplicaveis a contratacdo direta.

A utilizagdo da dispensa eletrénica com disputa permitird a participagao de
diversos fornecedores interessados, desde que atendam integralmente as
condi¢cdes de habilitacdo e as especificagdes técnicas estabelecidas pela
Administracdo, possibilitando a apresentagdo de propostas e lances e
buscando assegurar maior competitividade e a obtencdo da proposta mais
vantajosa.

A contratacdo também se justifica pela necessidade de conferir celeridade a
solugdo do problema, tendo em vista que a postergacdo da intervengao
podera ocasionar o agravamento dos danos estruturais existentes, elevar os
custos futuros de recuperagao e aumentar os riscos aos usuarios da ponte.

Nesse contexto, a aquisicdo pretendida atende diretamente ao interesse
publico, ao buscar preservar a infraestrutura municipal, garantir condig¢des
adequadas de circula¢do e seguranga a populagao, assegurar a continuidade
do acesso a comunidade e promover a aplicagdo eficiente dos recursos
publicos.

Assim, diante da necessidade concreta identificada, da relevancia da ponte
para a comunidade, dos danos aparentes existentes e da relacao favoravel
entre custo, prazo e resultado esperado, resta justificada a contratagao das 04
(quatro) unidades de aduelas em concreto pré-moldado, mediante Dispensa
de Licitagdo Eletrénica, com disputa de precos, fundamentada no art. 75,
inciso II, da Lei n° 14.133/2021, como medida necessaria para viabilizar a
intervencdo e recuperagao da ponte da Comunidade Pinhal da Varzea.

5. AREA REQUISITANTE

AREA REQUISITANTE RESPONSAVEL
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Secretaria Municipal de | Tarcisio da Rosa

Administracdo Planejamento e

Financas

6. DESCRICAO DOS REQUISITOS DA CONTRATAGCAO

Os requisitos da presente contratagdo foram estabelecidos de forma a
garantir que as aduelas adquiridas atendam integralmente a finalidade
pretendida, assegurando a qualidade, a segurang¢a, a durabilidade e a
adequacgdo técnica necessarias para sua utilizagdo na intervencdo da ponte

localizada na Comunidade Pinhal da Varzea.
A contratagcdao devera observar os seguintes requisitos:

a) Requisitos técnicos e de qualidade: as aduelas deverdo ser novas, sem uso
anterior, fabricadas em concreto pré-moldado, do tipo bipartida, com segao
de 3,00 x 4,00 metros, modelo MF, paredes com espessura de 15 cm,
adequadas para aterro minimo de 1,50 metro e maximo de 4,00 metros,
atendendo as especificagdes e requisitos técnicos previstos na ABNT NBR

15396 ou norma técnica que venha a substitui-la.

Cada pecga devera possuir peso aproximado de 4.950 kg, admitindo-se
variagdes decorrentes do processo de fabricagdo e das tolerancias técnicas
aplicaveis, desde que ndo comprometam as dimensdes, a resisténcia, a

seguranga e a funcionalidade do produto.

As pecas deverdo ser entregues em perfeitas condi¢gdes de uso, isentas de
trincas, fissuras, quebras, deformacgodes, falhas de concretagem ou quaisquer
outros defeitos aparentes que possam comprometer sua resisténcia

estrutural, durabilidade ou adequada instalagdo.

b) Comprovagdo da conformidade: o fornecedor devera, quando solicitado

pela Administragdo, apresentar documentagdo técnica, catdlogo, ficha
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técnica, memorial, laudo ou declaracdo do fabricante que comprove que o
produto ofertado atende as especificagdes exigidas e as normas técnicas

aplicaveis.

Considerando a natureza do objeto, ndo sera exigida certificagdo especifica
do INMETRO, salvo se houver exigéncia legal ou normativa aplicavel ao
produto. A comprovagdao da conformidade devera ocorrer por meio da
documentacdo técnica pertinente e da verificagdo do atendimento as

especificagdes previstas na contratagao.

c) Requisitos de capacidade do fornecedor: em razdo de se tratar de aquisicdo
de bem comum, com especificagdes objetivamente definidas e sem execugdo
de servigo técnico especializado, a exigéncia de qualificacdo técnica devera
observar a pertinéncia e a proporcionalidade em relacdo ao objeto, ndo
sendo necessaria, em principio, a exigéncia de atestado de capacidade
técnica como condigdo de habilitagdo, sem prejuizo das demais exigéncias

legais e editalicias necessarias a regular contratagao.

d) Entrega e transporte: o fornecedor devera assegurar o adequado
acondicionamento, carregamento e transporte das pegas, considerando seu
peso e dimensdes, de forma a preservar sua integridade até o local de
entrega. As pecgas deverdo ser entregues sem avarias decorrentes do
transporte, cabendo ao fornecedor a responsabilidade por danos ocorridos
até o recebimento pela Administracdo, nos termos a serem definidos no

Termo de Referéncia.

e) Sustentabilidade: sempre que tecnicamente viavel e economicamente
vantajoso, deverdo ser observados critérios de sustentabilidade compativeis
com a natureza do objeto, especialmente quanto a adogcdo de processos
produtivos que reduzam desperdicios e impactos ambientais, a utilizagdo
racional de matérias-primas e ao correto gerenciamento dos residuos
eventualmente gerados no processo de fabricagdo, transporte e

fornecimento. As embalagens e materiais auxiliares utilizados deverdo,

Administra¢do Municipal
Tel.: (46) 3538-1177 - Cx. Postal, 31 - Rua Prefeito Neuri Bai, 975 - Salto do Lontra - Parand



Municipio de Salto do Lontra

Estado do Parana CNPJ 76.205.707/0001-04

Pago Municipal Prefeito Dr. Wilson J. S. Nunes

quando existentes, ser preferencialmente reciclaveis ou passiveis de

destinacdo ambientalmente adequada.

f) Natureza da contratagdo: a presente contratagdo ndo possui carater
continuado, tratando-se de aquisicdo pontual e especifica, destinada a
atender necessidade determinada da Administragdo, consistente na
intervencdo e recuperacgao da estrutura da ponte localizada na Comunidade
Pinhal da Varzea. A necessidade de fornecimento se exaure com a entrega e
o recebimento definitivo das 04 (quatro) unidades de aduelas, ndo havendo

necessidade de prestagdo continua ou sucessiva.

g) Duracdo inicial do contrato: considerando que se trata de aquisicdo com
fornecimento pontual, o prazo de vigéncia contratual devera ser suficiente
para a entrega, recebimento, verificagdo da conformidade e eventual
substituicdo de pecas que apresentem desconformidade, sendo
recomendada vigéncia inicial de até 06 (seis) meses, sem que isso represente
fornecimento continuado. O prazo especifico para entrega sera definido no
Termo de Referéncia, considerando a necessidade de atendimento da
demanda com a maior brevidade possivel, diante da necessidade de

intervenc¢ao na ponte.

1. LEVANTAMENTO DE MERCADO

Para fins de identificagdao das solugdes disponiveis no mercado e verificacdo
da viabilidade da contratagdo, constatou-se a existéncia de fornecedores e
fabricantes aptos a fornecer aduelas em concreto pré-moldado com
caracteristicas compativeis com as especificagdes necessarias a presente
contratagdo, observados os requisitos técnicos e dimensionais definidos pela

Administragao.
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O objeto caracteriza-se como bem disponivel no mercado, ndo se
restringindo a fornecedor ou fabricante exclusivo, havendo possibilidade de
participacdo de diferentes empresas que atuam no ramo de fabricagdo e
comercializagdo de artefatos e estruturas pré-moldadas de concreto, desde
que atendam integralmente as especifica¢gdes técnicas exigidas no Termo de

Referéncia, no Aviso de Contrata¢do Direta e em seus anexos.

Considerando as caracteristicas da contratagdo, a solu¢do mais adequada
consiste na realizacdo de Dispensa de Licitacdo, em formato eletrénico, com
disputa de precgos, nos termos do art. 75, inciso II, da Lei n° 14.133/2021,
possibilitando a participagdo de fornecedores de diferentes localidades e

ampliando a competitividade do procedimento.

A realizacdo da disputa eletrénica permitird que diversos fornecedores
interessados apresentem suas propostas e lances, desde que atendam aos
requisitos de habilitagdo e as especificacdes técnicas estabelecidas pela
Administracdo, favorecendo a obtencdo da proposta mais vantajosa e a
observancia dos principios da isonomia, competitividade, economicidade e

selecdo da proposta mais vantajosa.

Dessa forma, o levantamento de mercado demonstra que ha pluralidade de
potenciais fornecedores capazes de atender a demanda, sendo a realizagdo
da dispensa eletrénica com disputa de precos solugdo adequada para
assegurar a competitividade e a selegdo de fornecedor apto a fornecer as 04
(quatro) unidades de aduelas necessarias a intervencao da ponte localizada

na Comunidade Pinhal da Varzea.

8. DESCRICAO DA SOLUGCAO COMO UM TODO

Apés a andlise da necessidade apresentada, das condi¢gdes da estrutura

existente e das alternativas disponiveis para a solug¢ao do problema, concluiu-
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se que a aquisi¢do de 04 (quatro) unidades de aduelas em concreto pré-
moldado bipartidas, com as especifica¢gdes técnicas definidas neste Estudo
Técnico Preliminar, constitui a solu¢do mais adequada, eficiente e
economicamente vantajosa para viabilizar a intervengdo na ponte localizada

na Comunidade Pinhal da Varzea.

Para defini¢do da solugdo, foram consideradas outras alternativas capazes de
atender a necessidade da Administracdo, dentre as quais a realizagdo de
procedimento licitatério para contratagdo de empresa especializada visando
a construcgdo integral de uma nova ponte. Contudo, verificou-se que essa
solugdo demandaria a elaboragdo e execugdo de um empreendimento de
maior complexidade, envolvendo servigos de engenharia, mdo de obra
especializada, equipamentos, materiais, mobilizagdo, execugdo da estrutura
e demais custos inerentes a construgdo, resultando em valor

significativamente mais elevado.

De forma preliminar, estima-se que a constru¢do de uma nova ponte poderia
representar investimento da ordem de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais),
valor consideravelmente superior ao necessario para a solugao ora proposta.
Além do maior custo, a construgao integral de uma nova estrutura demandaria
procedimento de contratacdo mais complexo e maior prazo para sua

execucdo, retardando a solugdo da necessidade existente.

Também foram consideradas solugdes paliativas ou intervengdes pontuais na
estrutura existente. Entretanto, tais alternativas ndo se mostram adequadas
para assegurar, de forma satisfatoria e duradoura, a recuperacgao da travessia,
podendo representar apenas solucdo temporaria e demandar novas

intervengdes em curto espago de tempo.

A solugdo escolhida, consistente na utilizagdo de aduelas em concreto pré-
moldado, apresenta como principais vantagens a rapidez na disponibiliza¢ao
dos materiais, a padronizagcdo e resisténcia das pecas, a redugdo do prazo

necessario para a intervengdo, a durabilidade da solugdo e a significativa
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reducgdo dos custos, quando comparada a constru¢do integral de uma nova

ponte.

Com a aquisi¢do das 04 (quatro) unidades, a Administragdo podera promover
a intervencdo necessaria na travessia existente, restabelecendo condi¢des
adequadas de utilizacdo e seguranga, com solugdo estrutural compativel com
a finalidade pretendida. Trata-se, portanto, de alternativa que busca
solucionar os danos aparentes verificados na estrutura e atender a

necessidade de intervengdo com maior celeridade.

Sob o aspecto técnico, as aduelas pré-moldadas foram consideradas
adequadas por possuirem caracteristicas compativeis com a necessidade
identificada, devendo atender as especifica¢gdes técnicas previstas e a ABNT
NBR 15396, proporcionando uma solu¢do padronizada e apropriada para a

finalidade de drenagem e travessia pretendida.

Sob o aspecto econdmico, a solucdao selecionada mostra-se mais vantajosa,
pois permite alcangar o resultado pretendido — a recuperagdo e adequagao
da travessia — com investimento substancialmente inferior ao estimado para
a construgdo de uma nova ponte, evitando custos adicionais com uma obra
completa quando a interven¢do por meio das aduelas é tecnicamente

suficiente para atender a necessidade atual.

Assim, considerando a andlise das alternativas disponiveis, conclui-se que a
aquisicdo das aduelas constitui a solugdo que melhor equilibra eficiéncia,
seguranga, celeridade, durabilidade e economicidade, permitindo que a
Administracdo obtenha resultado equivalente ao pretendido com a
construgdo de uma nova estrutura, porém com menor custo e em prazo

potencialmente mais reduzido.

Portanto, a solugdo proposta é considerada a mais viavel e adequada para
produzir os resultados pretendidos pela Administragdo, tanto sob os aspectos

técnicos quanto econdémicos, atendendo de forma proporcional e eficiente a
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necessidade de intervencdo na ponte localizada na Comunidade Pinhal da

Varzea.

9. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

Para a definicdo das quantidades a serem contratadas, observou-se a
necessidade especifica da intervengao a ser realizada na ponte localizada na
Comunidade Pinhal da Varzea, considerando as dimensdes da estrutura

existente e a solugdo técnica definida pela Administragao.

Apéds avaliagdo da necessidade de substituicdo e adequacdo da travessia,
verificou-se que serdo necessarias 04 (quatro) unidades de aduelas em
concreto pré-moldado bipartidas, com se¢ao de 3,00 x 4,00 metros, modelo
MF, paredes de 15 cm, para aterro minimo de 1,50 metro e maximo de 4,00

metros, em conformidade com a ABNT NBR 15396.

A quantidade foi definida de forma objetiva e diretamente relacionada a
extensdo e as caracteristicas da intervengao pretendida, ndo se tratando de
estimativa baseada em consumo histérico ou previsdo futura. Assim, a
aquisi¢cdo de quantidade superior a necessaria poderia resultar em aquisi¢ao
desnecessaria de materiais e comprometimento indevido de recursos
publicos, enquanto quantidade inferior ndo permitiria a conclusdo adequada

da intervencgao.

Dessa forma, estima-se a necessidade de contratagdo conforme abaixo:

ITEM|DESCRICAO UNIDADE | QUANTIDADE

Aduela em concreto pré-moldado

bipartida, se¢do 3,00 x 4,00 m, modelo
01 Unidade 04
MF, parede de 15 cm, para aterro minimo

de 1,50 m e maximo de 4,00 m, conforme

Administra¢do Municipal
Tel.: (46) 3538-1177 - Cx. Postal, 31 - Rua Prefeito Neuri Bai, 975 - Salto do Lontra - Parand



Municipio de Salto do Lontra

Estado do Parana CNPJ 76.205.707/0001-04

Pago Municipal Prefeito Dr. Wilson J. S. Nunes

ITEM|DESCRICAO UNIDADE|QUANTIDADE

ABNT NBR 15396, com peso aproximado
de 4.950 kg por pega.

Portanto, a quantidade de 04 (quatro) unidades mostra-se suficiente e
necessaria para atender integralmente a solugdo técnica escolhida,
permitindo a realizagdo da intervencao pretendida na ponte da Comunidade

Pinhal da Varzea, sem excessos ou subdimensionamento da contratagao.

10. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGCAO

A estimativa do valor da contratacao foi elaborada com base em pesquisa de
precos realizada pela Administracdo, mediante levantamento de valores
praticados no mercado para o fornecimento de aduelas em concreto pré-
moldado com caracteristicas técnicas compativeis com as especificagdes

definidas para a presente contratagao.

Para a formacdo do valor estimado, foram considerados os preg¢os unitarios
obtidos por meio da pesquisa de mercado e demais fontes de pesquisa
utilizadas pela Administragdo, observando-se a compatibilidade dos

produtos cotados com o objeto pretendido.

Realizou-se andlise critica dos pregos coletados, verificando-se a
razoabilidade dos valores apresentados e sua compatibilidade com as
especificagdes técnicas exigidas. Na analise, deverdao ser desconsiderados,
quando identificados e devidamente justificados, valores manifestamente
inexequiveis, inconsistentes ou excessivamente elevados, de modo a evitar

distor¢cdes na formacgdo do preco de referéncia.

A metodologia adotada para a definigdo do valor estimado observara os
dados considerados validos na pesquisa de pregos, buscando-se obter

parametro compativel com os valores praticados no mercado e que
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represente adequadamente o custo estimado da contratacdo, em
conformidade com os principios da economicidade e da selegdo da proposta

mais vantajosa.

O detalhamento das fontes consultadas, dos valores unitarios pesquisados, da
metodologia utilizada para tratamento dos dados e do respectivo valor
estimado da contratagdo consta na tabela de levantamento e pesquisa de

precos, que integra e serd anexada ao presente Estudo Técnico Preliminar.

, VALOR|
- . PATO MEDIA
ITEM DESCRICAO QTDE.||UNID.|| GUAIRA TUBO ARTEFATOS , TOTAL|
BRANCO UNITARIA
ESTIMADO

Aduela em concreto pré-
moldado bipartida, segdo 3 x
4 m, modelo MF, parede de 15
cm, para aterro minimo de RS R$ RS R$
01 4|| UN R$ 11.380,00 R$ 45.575,32
1,50 m e maximo de 4,00 m, 10.295,30(|11.400,00{| 12.500,00 11.393,83
conforme ABNT NBR 15396,
com peso aproximado de

4.950 kg por pega.

Dessa forma, o valor estimado obtido por meio da pesquisa servird como
parametro para a realizagao da Dispensa de Licitagdo, em formato eletrénico,
com disputa de precgos, contribuindo para a verificagdo da compatibilidade
das propostas apresentadas com os pre¢os praticados no mercado e para a

obtenc¢do da contratagdo mais vantajosa para a Administragdo.

11. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUGAO
A presente contratagdo sera dividida em itens unitarios com vistas a estimular

a competitividade com potencial de impacto na redugdo do preco final de

cada item em atendimento ao principio da competitividade e economicidade.

12. CONTRATAGCOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Para esta solugdo, nao ha contratagdes que guardam

relacdo/afinidade/dependéncia com o objeto da compra/contratagdo
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pretendida, sejam elas ja realizadas ou contratagdes futuras.

13. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATACAO E O PLANEJAMENTO

A presente contratacdo encontra-se alinhada as necessidades e aos objetivos
da Administragcdo Municipal, especialmente no que se refere a manutencao,
recuperacdo e melhoria da infraestrutura publica, bem como a garantia de
condi¢des adequadas de seguranga e trafegabilidade nas vias e comunidades

do Municipio.

A necessidade da contratagdo decorre da constatacdo de danos aparentes na
estrutura da ponte localizada na Comunidade Pinhal da Varzea, demandando
intervencdo para assegurar a continuidade e a seguran¢a da travessia

utilizada pela populac¢do local e pelos demais usuarios.

Embora se trate de necessidade especifica e pontual, a aquisi¢do das 04
(quatro) unidades de aduelas em concreto pré-moldado bipartidas esta
diretamente relacionada ao planejamento das a¢des de manutengdo e
recuperagcdo da infraestrutura municipal, constituindo medida necessaria
para solucionar a situagado identificada e prevenir o agravamento dos danos

existentes.

A solugdo adotada também esta alinhada aos principios da eficiéncia,
economicidade e interesse publico, uma vez que a utilizagdo das aduelas
possibilita a realizagdo da intervengdo necessaria com menor custo e maior
celeridade quando comparada a alternativa de construgdo integral de uma
nova ponte, cujo Iinvestimento preliminarmente estimado seria

significativamente superior.

Dessa forma, a contratagdo mostra-se compativel com o planejamento
administrativo e orgcamentario do Municipio, estando voltada ao atendimento

de uma necessidade concreta da Administragio e da comunidade,
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contribuindo para a preservac¢do da infraestrutura publica e para a adequada

continuidade da circulag¢do e do acesso na Comunidade Pinhal da Varzea.

14. RESULTADOS PRETENDIDOS

Com a presente contratacado, pretende-se adquirir as 04 (quatro) unidades de
aduelas em concreto pré-moldado bipartidas pelo pre¢o mais vantajoso para
a Administragdo, assegurando o atendimento integral as especificagoes
técnicas e aos requisitos de qualidade, resisténcia, seguranc¢a e durabilidade
estabelecidos neste Estudo Técnico Preliminar, no Termo de Referéncia e

demais documentos da contratagao.

Como resultado principal, busca-se viabilizar a intervencdo necessaria na
ponte localizada na Comunidade Pinhal da Varzea, diante dos danos
aparentes constatados em sua estrutura, proporcionando condi¢cdes

adequadas para a recuperagao e adequagao da travessia.

Pretende-se, ainda, garantir uma solug¢do tecnicamente adequada, duradoura
e economicamente eficiente, reduzindo os riscos de agravamento dos danos
existentes e evitando a necessidade de intervencdes emergenciais ou
investimentos significativamente mais elevados, como a eventual construcao

integral de uma nova ponte.

A realizacdo da contratagdo por meio de dispensa de licitagdo em formato
eletrénico, com disputa de pregos, busca ampliar a competitividade entre os
fornecedores aptos, possibilitando a obten¢ao de proposta vantajosa, desde
que atendidas integralmente as especificagdes e condigdes exigidas pela

Administracgdo.

Dessa forma, os resultados pretendidos consistem na obtengdo de materiais
de qualidade e tecnicamente adequados, na realizacdo da intervencao
necessaria com a maior brevidade possivel, na recuperagao das condigdes

adequadas de utilizacdo da travessia e na aplicagao eficiente e econémica dos
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recursos publicos, atendendo ao interesse da Administragdo e da populagdo

usuaria da ponte localizada na Comunidade Pinhal da Varzea.

15. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS

Para esta solucdo ndo ha necessidade de ajustes nas instalagdes do 6rgao ou

fornecimento de servigo adicional para que a contratagdo surta seus efeitos.

16. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

Considerando a natureza do objeto, consistente na aquisi¢dao de 04 (quatro)
unidades de aduelas em concreto pré-moldado, ndo sdo previstos impactos
ambientais relevantes decorrentes diretamente da contratagdo,
especialmente por se tratar de aquisi¢do de material pré-fabricado, cuja

produgdo ocorrera nas instalagdes do fabricante.

Os principais impactos ambientais potenciais estdo relacionados a fabricagao,
ao consumo de matérias-primas, ao transporte das pegas e a geragao de
residuos decorrentes de sua eventual instalagdo. Tais impactos deverdo ser
minimizados mediante o atendimento a legislagdo ambiental aplicavel e as

normas dos 6rgdos ambientais competentes.

O fornecedor devera observar as exigéncias ambientais incidentes sobre sua
atividade, especialmente quanto a regularidade ambiental de suas
instalagdes, ao gerenciamento e a destinagdo adequada dos residuos gerados
no processo produtivo, quando aplicavel, bem como as condi¢des adequadas

de transporte e manuseio das pegas.

Durante a execuc¢do da intervengdo, deverdao ser adotadas medidas para
evitar o descarte inadequado de residuos, a obstrugcdo de cursos d'agua, a
contaminacdo do solo e demais impactos ambientais decorrentes da

instalagdo das aduelas. Eventuais residuos provenientes da intervencdo
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deverdo receber destinagdo ambientalmente adequada, observada a

legislagao vigente.

Dessa forma, ndo se identificam impactos ambientais que impeg¢am ou
inviabilizem a contratacdo, sendo suficientes a observancia da legislacao
ambiental aplicavel, das normas técnicas pertinentes e dos critérios de
sustentabilidade estabelecidos neste Estudo Técnico Preliminar e no Termo

de Referéncia.

17. DECLARAGAO DE VIABILIDADE

Esta equipe de planejamento declara VIAVEL esta contratagdo com base

neste Estudo Técnico Preliminar.

ASSINATURAS:

Tarcisio da Rosa

Secretario Municipal de Administragao Planejamento e Financas

Dircionei Nunes de Souza

Departamento Rodoviario
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