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DISPENSA DE LICITAÇÃO 

NÚMERO 17/2025 
 
PROPONENTE: EMDUR – EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE 
TOLEDO 
ENDEREÇO: Avenida José João Muraro, nº 1944, Bairro Jardim Porto Alegre 
CIDADE: Toledo                                                                                                            ESTADO: PR 
 
1. DO OBJETO 
1.1. Contratação da empresa EMDUR – EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE 
TOLEDO, inscrita sob o CNPJ 77.878.023/0001-28 localizada na Rua José João Muraro, 1944 - Jardim 
Porto Alegre, para execução da ETAPA 01 das obras de infraestrutura urbana no Loteamento Lote Social, no 
município de Toledo-PR, abrangendo os serviços de pavimentação asfáltica e implantação de sistema de 
drenagem pluvial, com fornecimento de materiais e mão de obra, conforme condições e exigências 
estabelecidas neste instrumento. 
 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO UNID. QUANT. VALOR DA 
CONTRATAÇÃO 

 

 

 

68583 

Contratação de empresa especializada para execução da ETAPA 01 
das obras de infraestrutura urbana no Loteamento Lote Social, no 
município de Toledo-PR, abrangendo os servi- ços de pavimentação 
asfáltica e implantação de sistema de drenagem pluvial, com 
fornecimento de materiais e mão de obra. 

Regime de empreitada/execução: Preço Unitário 

Participação Financeira: 

Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (FINISA) repasse nº 
0621709-11 - Caixa Econômica Federal. 

Conforme projetos, planilha orçamentária, cronograma físico-fi- nanceiro, 
especificações técnicas e demais documentos técnicos necessários à 
execução do objeto anexos ao processo licitatório. 

 

UN 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

R$ 2.448.386,35 

 
2. DA FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 
2.1. A contratação da EMDUR através de dispensa de licitação se justifica por se tratar de empresa pública 
integrante da Administração Municipal de Toledo, criada no ano de 1984, pela lei Municipal nº 1.199/1984 
com capital inteiramente subscrito e integralizado pelo Município de Toledo, com o fim específico de dar 
suporte à Administração Pública Municipal no atendimento de programas de obras e serviços de engenharia 
e suporte a equipamentos públicos, dentre outras atividades, razão pela qual a sua contração foi recepcionada 
pela Lei Federal nº 14.133/2021, Lei de Licitações, a qual dispõe: 

“Seção III – Art. 75 – É Dispensável a licitação - IX - para a aquisição, por pessoa 
jurídica de direito público interno, de bens produzidos ou serviços prestados por órgão ou 
entidade que integrem a Administração Pública e que tenham sido criados para esse fim 
específico, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado.” 

2.2. As atividades desempenhadas pela EMDUR são típicas da descentralização administrativa, contribuindo 
para o descongestionamento de competências dentro da Administração Pública. Dessa forma, não há 
competição comercial entre órgãos públicos, visto que a EMDUR, embora seja uma empresa pública com 
personalidade jurídica de direito privado, integra a Administração Pública Municipal. 
2.3.  Ainda que se trate de contratação direta, realizada por meio de dispensa de licitação, por constituir uma 
exceção à regra de licitar, o Município de Toledo manterá observância estrita aos preceitos legais, bem como 
o atendimento aos princípios da administração pública. 
 
3. DA JUSTIFICATIVA DO PREÇO 
3.1. O custo estimado total da contratação é R$ 2.448.386,35 (dois milhões, quatrocentos e quarenta e 
oito mil, trezentos e oitenta e seis reais e trinta e cinco centavos), conforme planilha analítica de custos 
apresentada pela empresa EMDUR, anexada ao processo. 
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3.1.1. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução 
do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do 
objeto da contratação. 
3.2. Para efeito de verificar a razoabilidade do preço a ser desembolsado pela Administração Pública, 
apresentamos documentos que demonstram que o preço proposto é o praticado no mercado para a prestação 
do referido serviço ou pelo próprio fornecedor, nos termos do Decreto Municipal nº 722, de 22 de fevereiro 
de 2023. 
3.2.1. Considerando que a contratação se trata de serviços de engenharia, envolvendo material e mão de 
obra, a qual o mercado para administração pública não dispõe de muitas alternativas, diferenciado apenas os 
regimes de contratação, e que as metodologias de contratações adotada por esta instituição também são as 
mesmas adotadas por outros órgãos e entidades, adotou-se a tabela referencial do SINAPI e SICRO para 
cotação dos serviços e insumos. 
3.3. Os recursos para assegurarem os pagamentos do objeto desta contratação, serão através das seguintes 
dotações orçamentárias: 
 
Dotações 

Exercício 
da despesa 

Conta da 
despesa 

Funcional programática Fonte de recurso Natureza da despesa Grupo da fonte 

2025 13370 13.004.15.451.0038.1146         10212 4.4.90.51.02.02 Do Exercício 

2025 13380 13.004.15.451.0038.1146         10275 4.4.90.51.02.02 Do Exercício 

2025 13330 13.004.15.451.0038.1146             0 4.4.90.51.02.02 Do Exercício 

2025 13380 13.004.15.451.0038.1146          10275 4.4.90.51.02.02 De Exercícios Anteriores 

2025 13340 13.004.15.451.0038.1146             504 4.4.90.51.02.02 Do Exercício 

2025 13360 13.004.15.451.0038.1146             512 4.4.90.51.02.02 Do Exercício 

2025 13350 13.004.15.451.0038.1146             511 4.4.90.51.02.02 Do Exercício 

 
4. DA FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 
4.1. A fundamentação e descrição da necessidade da contratação encontra-se pormenorizada no Termo de 
Referência anexo ao processo. 
 
5. DA DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 
5.1. A descrição da solução como um todo, encontra-se pormenorizada no Estudo Técnico Preliminar, 
apêndice do Termo de Referência. 
 
6. DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 
6.1. Considerando a complexidade e as especificidades técnicas e/ou operacionais desta obra, será exigido 
para a execução do objeto ao menos um profissional devidamente habilitado nas áreas de ENGENHARIA 
CIVIL e/ou ARQUITETURA. 
6.2. Fica dispensada a comprovação de execução de obra de característica equivalente ao objeto.  
6.3. Garantias Contratuais 
6.3.1. Não será exigida qualquer garantia contratual, uma vez que a CONTRATADA é uma entidade jurídica 
integrante da administração municipal, tornando desnecessária a autogarantia. 
6.4. Subcontratação 
6.4.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual. 
 
7. DA EXECUÇÃO CONTRATUAL 
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7.1. O prazo de vigência contratual será de 360 (trezentos e sessenta) dias, contados a partir da assinatura do 
contrato. 
7.1.1. O prazo de execução do objeto será de 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados do próximo dia 
útil da emissão da Ordem de Serviço, conforme prazo previsto no cronograma físico-financeiro. 
7.2. O início da execução da obra será após a emissão ordem de serviço, emitida pela Secretaria de 
Infraestrutura Rural e Urbana e de Serviços Públicos. 
7.2.1. A CONTRADADA possui até 10 (dez) dias corridos, após a emissão da ordem de serviço para dar 
início a obra. 
7.2.2. A ordem de serviço definirá quem será o responsável pela fiscalização da obra. 
7.3. No que tange a execução do objeto em si, os documentos técnicos necessários para consulta estão em 
anexo ao presente processo de dispensa de licitação. 
 
8. DOS CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO, RECEBIMENTO E PAGAMENTO 
8.1. Medição 
8.1.1. Empreitada por PREÇO UNITÁRIO.  
8.1.2. As medições acumuladas dos serviços efetivamente executados e concluídos serão feitas mensalmente, 
contados 30 dias após a emissão da Ordem de Serviço e de acordo com o cronograma físico-financeiro, pelo 
fiscal técnico do contrato, contando com o apoio da equipe técnica da CONTRATADA.  
8.1.2.1. Caso a obra esteja adiantada, com acumulo significativo de serviços executados com relação ao 
cronograma físico-financeiro, a CONTRATADA poderá solicitar uma medição antecipando o cronograma 
oficial.   
8.2. Critérios de Recebimento 
8.2.1. Recebimento Provisório de Obra 
8.2.1.1. O prazo máximo para recebimento do objeto em questão é de 15 (quinze) dias após a comunicação à 
CONTRATANTE da conclusão do objeto pela CONTRATADA. A aceitação da obra pelo 
CONTRATANTE ocorrerá na ausência de quaisquer pendências relacionadas à execução do objeto pela 
CONTRATADA.  
8.2.1.2. O Recebimento Provisório de Obra será emitido pelo fiscal técnico quando verificado o 
cumprimento das exigências de caráter técnico.  
8.2.1.3. O objeto do contrato poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com o 
contrato.  
8.2.1.4. Conforme Instrução Normativa n° 01/2024 da Secretaria de Administração, é dever da 
CONTRATADA manter a obra e os serviços em perfeitas condições de conservação e funcionamento, por 
sua conta e risco, até ser lavrado o termo de recebimento definitivo e no caso de apontamentos do fiscal da 
obra de correções a serem efetuadas, realizar os reparos e serviços e solicitar nova fiscalização.  
8.2.2. Recebimento Definitivo de Obra:  
8.2.2.1. O Termo de Recebimento Definitivo de Obra será emitido em até 90 (noventa) dias após o 
recebimento provisório, desde que não haja pendências a serem regularizadas pela CONTRATADA.  
8.2.2.1.1. Respeitado o prazo máximo previso na IN 01/2024 da Secretaria da Administração (até 90 dias), 
compete ao Fiscal Técnico avaliar e definir sobre a possibilidade de emissão do Termo de Recebimento 
Definitivo em prazo inferior a 90 dias.  
8.2.2.2. A entrega do Termo de Recebimento Definitivo de Obra não eximirá a CONTRATADA de suas 
obrigações contratuais.  
8.2.2.3. O Recebimento Definitivo pela Administração não eximirá o contratado, pelo prazo mínimo de 5 
(cinco) anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela segurança dos materiais e dos serviços 
executados e pela funcionalidade da construção, da reforma, da recuperação ou da ampliação do bem imóvel, 
e, em caso de vício, defeito ou incorreção identificados, a CONTRATADA ficará responsável pela 
reparação, pela correção, pela reconstrução ou pelas substituições necessárias, conforte parágrafo § 6º, Art. 
140 da Lei n° 14.133/2021. 
8.3. Prazo e Forma de Pagamento 
8.3.1. O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.  
8.3.2. O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta 
corrente indicados pela contratada.  
8.3.2.1. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para 
pagamento.  
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8.3.3. Em caso de atraso de pagamento motivado exclusivamente pelo CONTRATANTE, o valor devido 
deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a 
data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao 
mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante a aplicação das seguintes fórmulas:  
I = (TX / 100) / 365  
EM = I x N x VP, em que:  
I = índice de atualização financeira;  
TX = percentual da taxa de juros de mora anual;  
EM = encargos moratórios;  
N = número de dias entre a data prevista para pagamento e a do efetivo pagamento;  
VP = Valor da parcela em atraso. 
8.4. Condições De Pagamento 
8.4.1. O pagamento será efetuado de acordo com a execução dos serviços através de Planilha de Medição em 
até 15 (quinze) dias após a apresentação da nota fiscal, na qual deverá constar indicação do número do 
empenho correspondente ao objeto. Assinada pelo fiscal técnico, diretor do departamento e gestor do 
contrato atestando a realização dos serviços.  
8.4.1.1. Deverá constar na Nota Fiscal a seguinte indicação: “Recursos oriundos do Financiamento à 
Infraestrutura e ao Saneamento (FINISA) - repasse nº 0621709-11 - Caixa Econômica Federal.”  
8.4.2. O pagamento está condicionado ao atendimento de toda documentação constante na IN nº 02/2020, 
Anexo I, da Controladoria de Controle Interno do Município de Toledo, disponível no site 
https://www.toledo.pr.gov.br/secretarias/controle-interno/controle-interno/instrucoes-normativas    
8.4.3. A responsabilidade de recepção dos documentos e liquidação da nota fiscal é da Secretaria de 
Infraestrutura Rural e Urbana e de Serviços Públicos.  
8.4.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada 
expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:  
8.4.4.1. o prazo de validade;  
8.4.4.2. a data da emissão;  
8.4.4.3. os dados do contrato e do órgão contratante;  
8.4.4.4. o período respectivo de execução do contrato;  
8.4.4.5. o valor a pagar;  
8.4.4.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.  
8.4.5. Deverá ser observada ainda a I.N. nº 001/2022, I.N. n° 002/2022 e a I.N. n° 01/2023 da Secretaria da 
Fazenda, disponível no site 
https://www.toledo.pr.gov.br/secretarias/secretaria_fazenda_captacao_recursos/fazenda , e se caso houver 
alguma dúvida com referência a qualquer documento, deverá entrar em contato com o Departamento de 
Controle Contábil Financeiro da Secretaria da Fazenda.  
8.4.6. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da 
despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. 
Nessa hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não 
acarretando qualquer ônus para o CONTRATANTE;  
8.4.7. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade 
fiscal.  
8.4.8. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar 
consulta para:  
8.4.8.1. verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas para contratação;  
8.4.8.1.1. Constatando-se situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por 
escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua 
defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.  
8.4.8.1.2. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o CONTRATANTE 
deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da 
CONTRATADA, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os 
meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.  
8.4.8.1.3. Persistindo a irregularidade, o CONTRATANTE deverá adotar as medidas necessárias à rescisão 
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a CONTRATADA a ampla 
defesa.  
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8.4.9. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida 
pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação.  
8.4.10. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.  
8.4.10.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na 
fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.  
8.4.11. É obrigatória a observância da retenção do Imposto de Renda na fonte conforme IN RFB nº 2.145, 
de 26 de junho de 2023, que alterou a IN RFB nº 1.234/2012, e consequentemente promulgou o Decreto 
Municipal nº 891, de 15 de agosto de 2023, que dispõe sobre a retenção na fonte do Imposto de Renda 
incidente sobre pagamentos a fornecedores do Município de Toledo, quando couber.  
8.4.12. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, 
de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. 
No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento 
oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 
8.5. A CONTRATADA obriga-se a observar: (CHECKLIST) 
a) Apresentar registro no CREA, da Empresa e do Responsável Técnico ou no CAU, da empresa e do 
Responsável Técnico; 
b) Inscrever a obra no CNO – Cadastro Nacional de Obras (IN RFB n.º 2061/2021); 
c) Reter 3,5% (três e meio por cento) da mão de obra para INSS (IN RFB n.º 1436/2013); 
d) Calcular o ISS considerando 100% do valor dos serviços. Havendo subcontratação dos serviços deve 
a empresa contratante apresentar DAM - Documento de Arrecadação Municipal, comprovando o 
recolhimento do ISS do subcontratado, ou o valor será retido na fonte; 
e) Reter IR conforme IN RFB n.º 1.234/12, Decreto Municipal n.º 891/2023 e demais legislações vigentes. 
O Comprovante de Retenção está disponível em: 
https://equiplano.toledo.pr.gov.br:7443/transparencia/pagamentosFornecedor; 
f) Será retido 1% do valor total do contrato atualizado, quando o percentual acumulado de medição da 
obra atingir 95% (noventa e cinco por cento), conforme planilha de medição da obra. Esse percentual será 
pago quando a contratada apresentar o Termo de Recebimento Definitivo e, nos casos aplicáveis, o Habite-se 
e a CND da obra. Sendo CND de ampliação de área construída ou construção de área nova, deve haver 
anuência do Departamento de Patrimônio; 
g) O pagamento será efetuado após protocolo do requerimento na municipalidade, com os documentos 
exigidos na Instrução Normativa CCI n.º 002/2020, Anexo I, disponível em:  
https://www.toledo.pr.gov.br/secretarias/controle_interno/controle-interno/instrucoes-normativas; 
h) manutenções de bens imóveis (serviços de terceiros) sem CNO, na proposta deve constar valor da mão de 
obra e material separados, para fins da retenção de 11% ou 3,5% do INSS (para pequeno valor). 
i) Instruções Normativas da Secretaria de Fazenda, disponíveis em: 
https://www.toledo.pr.gov.br/secretarias/secretaria_fazenda_captacao_recursos/fazenda; 
j) A programação para pagamento e acompanhamento da liquidação da Nota ou Documento Fiscal pode ser 
feito pelos links: 
EXTRATO MOVIMENTAÇÃO POR FORNECEDOR 
http://equiplano.toledo.pr.gov.br:7474/transparencia/extratoFornecedor; 
PAGAMENTOS / RETENÇÕES POR FORNECEDOR 
http://equiplano.toledo.pr.gov.br:7474/transparencia/pagamentosFornecedor. 
 
9. DO REAJUSTE 
9.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data base 
do orçamento estimado. 
9.1.1. Referência do orçamento base: SINAPI e SICRO 02/2025 – Curitiba - Paraná 
9.2. Após o interregno de um ano, e a pedido por parte da CONTRATADA, os preços iniciais serão 
reajustados, mediante a aplicação, pelo CONTRATANTE. O índice adotado será o fornecido pelo INCC 
(Índice Nacional de Custo da Construção), exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a 
ocorrência da anualidade. 
9.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos 
financeiros do último reajuste. 
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9.4. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado a 
importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja 
divulgado o índice definitivo. 
9.5. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo. 
9.6. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais 
ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor. 
9.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para 
reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo. 
 
10. DO MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO 
10.1. Os critérios para gestão do contrato encontram-se pormenorizadas no Termo de Referência, anexo 
deste processo. 
 
 
 
 
11.  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
11.1. A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigações constantes do Contrato e em seus anexos, 
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do 
objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas: 
11.1.1.  Manter preposto aceito pela Administração no local da obra ou do serviço para representá lo na 
execução do contrato.  
11.1.1.1. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, 
desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade. 
11.1.2. Atender às determinações regulares emitidas pelos fiscais, tanto técnico quanto de contrato, e/ou do 
gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles 
solicitados;  
11.1.3. Alocar os empregados necessários, com habilitação e conhecimento adequados, ao perfeito 
cumprimento das cláusulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios 
demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a 
legislação de regência;  
11.1.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo 
fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 
execução ou dos materiais empregados;  
11.1.5. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e 
qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o 
acompanhamento da execução contratual pelo CONTRATANTE, que ficará autorizado a descontar dos 
pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;  
11.1.6. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, 
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do CONTRATANTE ou do Fiscal ou Gestor do 
contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021;  
11.1.7. Quando não for possível a verificação da regularidade em Sistema de Cadastro de Fornecedores, a 
empresa CONTRATADA deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, junto com a 
Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade 

 Social; 2) certidão conjunta re lativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que 
 comprovem a regula ridade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) 

Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;  
11.1.8. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio 
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações 
trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja 
inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante;  
11.1.9. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal 
ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual.  
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11.1.10. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo CONTRATANTE ou por seus prepostos, 
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à 
execução do empreendimento.  
11.1.11. Paralisar, por determinação do CONTRATANTE, qualquer atividade que não esteja sendo 
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.  
11.1.12. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário 
à execução do objeto, durante a vigência do contrato.  
11.1.13. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as 
determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições 
de segurança, higiene e disciplina.  
11.1.14. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de 
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos 
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;  
11.1.15. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições exigidas para habilitação na licitação, ou para qualificação, na contratação direta; 
11.1.16. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para 
pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de 
cargos previstas na legislação (art. 116);  
11.1.17. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do 
contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único);  
11.1.18. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;  
11.1.19. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua 
proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo 
complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do 
objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, 
de 2021.  
11.1.20. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas 
de segurança do CONTRATANTE;  
11.1.21. Alocar os empregados necessários, com habilitação e conhecimento adequados, ao perfeito 
cumprimento das cláusulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios 
demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a 
legislação de regência;  
11.1.22. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as 
determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições 
de segurança, higiene e disciplina. 
 
12. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
12.1. São obrigações da contratante: 
12.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONRATADA, de acordo com o 
contrato e seus anexos;  
12.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;  
12.3. Notificar a CONTRATADA, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, 
para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;  
12.4. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pela 
CONTRATADA;  
12.5. Efetuar o pagamento a CONTRATADA do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, 
forma e condições estabelecidos no presente Contrato;  
12.6. Aplicar a CONTRATADA sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do Contrato;  
12.7. Cientificar o órgão de representação judicial da Procuradoria Geral do Município para adoção das 
medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pela CONTRATADA;  
12.8. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do 
presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou 
de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.  
12.8.1. Concluída a instrução do requerimento, a Administração terá o prazo de 30 (trinta) dias para decidir, 
admitida a prorrogação motivada por igual período.  
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12.9. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de 
descumprimento de cláusulas contratuais.  
12.10. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela 
fiscalização, com base na planilha de acompanhamento de contratos.  
12.10.1. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, 
deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão 
de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e 
pagamento.  
12.11. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com 
terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em 
decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.  
12.12. Atender na integra toda a Instrução Normativa n° 01/2024 da Secretaria da Administração, qual 
estabelece normas e procedimentos de boas práticas para as Secretarias da Administração Direta do 
Município de Toledo referente a contratação de obras de engenharia no âmbito da Lei Federal nº 14.133, de 
1º de abril de 2021. 
 
 
 
13. CONDUTA DE PREVENÇÃO DE FRAUDE E CORRUPÇÃO:  
13.1. O licitante/contratante deve observar e a CONTRATADA deve observar e fazer observar o mais alto 
padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual, 
cabendo-lhes a obrigação de afastar, reprimir e denunciar toda e qualquer prática que possa caracterizar 
fraude ou corrupção, em especial, dentre outras: 
a) “Prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o 
objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução do contrato; 
b) “Prática fraudulenta”: falsificar ou omitir fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou 
de execução do contrato; 
c) “Prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o 
conhecimento de representantes ou propostos do órgão licitante, visando a estabelecer preços em níveis 
artificiais e não-competitivos; 
d) “Prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua 
propriedade, visando a influenciar sua participação em processo licitatório ou afetar a execução do contrato; 
e) “Prática obstrutiva”: destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações 
falsas, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de qualquer das práticas acima; e 
praticar atos com a intenção de impedir materialmente o exercício do direito de inspeção para apuração de 
qualquer das práticas acima. 
 
 
 

Toledo, datado e assinado eletronicamente. 
 

 
 

FÁBIO LEAL OLIVEIRA 
Secretário de Infraestrutura Rural e Urbana e de Serviços Públicos 
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