
Proponete: Prefeitura de Marechal Cândido Rondon / PR
Obra/Projeto: Pavimentação em pedra irregular - Estrada Linha Peroba entre Clube Lira e Vila Rural Santa Clara
Local / Implantação: Marechal Cândido Rondon / PR
Convênio nº: 955844/2024

Item Descrição Extensão Largura Espessura Entradas Qtd. Unid. Memória de Cálculo
1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1
Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa 
galvanizada e estrutura de madeira

2,00 3,00 6,00 m²  Área da placa = Altura (2m) x Largura (3m)

1.2 Mobilização de equipamentos - - 1,00 und
 Distância adotada considerando que a empresa executora 
será localizada em um raio de 50 km da obra

1.3 Desmobilização de equipamentos - - 1,00 und
 Distância adotada considerando que a empresa executora 
será localizada em um raio de 50 km da obra

3 PAVIMENTAÇÃO

3.1
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO 
DE SOLO  PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. 
AF_11/2019

1600,00 6,00 - 60,00 9660,00 M2  Área =  Extensão (1600 m) x Largura (6 m) + Quantidade 
entradas (5) x Área de uma entrada (12 m²)

3.2 EXECUÇÃO DE COLCHÃO DE ARGILA PARA 
PAVIMENTO POLIÉDRICO

1600,00 6,00 - 60,00 9660,00 M2  Área =  Extensão (1600 m) x Largura (6 m) + Quantidade 
entradas (5) x Área de uma entrada (12 m²)

3.3
CORDÃO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (INCLUSIVE 
TRANSPORTE)

1600,00 2,00 - 28,30 3228,30 M
 Comprimento =  Extensão (1600 m) x 2 lados da estrada + 
Quantidade entradas (5) x Entensão lateral entrada (2,83 m) 
x 2 lados

3.4
PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (INCLUSIVE 
TRANSPORTE)

9175,76 M2  Área =  Área total - área do cordão

3.5 ENCHIMENTO COM ARGILA PARA PAVIMENTO 
POLIÉDRICO

9175,76 M2  Área =  Área total - área do cordão

3.6 COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIÉDRICO 1600,00 6,00 - 60,00 9660,00 M2  Área =  Extensão (1600 m) x Largura (6 m) + Quantidade 
entradas (5) x Área de uma entrada (12 m²)

3.7 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 
SEM FRETE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

9660,00 - 0,03 - 289,80 M3     Área =  Área total x espessura (0,03 m)

3.8
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 
M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

289,80 1246,14 M3XKM  m³xkm =  Volume pó de pedra x DMT via pavimentada

3.9
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 
M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020

289,80 347,76 M3XKM  m³xkm =  Volume pó de pedra x DMT via não pavimentada

3.10 CONTENÇÃO LATERAL COM SOLO LOCAL PARA 
PAVIMENTO POLIÉDRICO

1600,00 1,00 2,00 28,30 3228,30 M2
 Área =  Extensão (1600 m) x Largura (1 m) x 2 lados da 
estrada + Quantidade entradas (5) x Entensão lateral 
entrada (2,83 m) x Largura (1 m) x 2 lados

3.11 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS 
OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022

1600,00 1,00 2,00 28,30 3228,30 M2
 Área =  Extensão (1600 m) x Largura (1 m) x 2 lados da 
estrada + Quantidade entradas (5) x Entensão lateral 
entrada (2,83 m) x Largura (1 m) x 2 lados

Item Descrição HORA DIAS SEMANA MES QNTD.
2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

2.1
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

2,00 1,00 4,00 5,00 40

2.2
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

1,00 5,00 4,00 5,00 100

 2 horas semanais x 4 semanas x 5 meses

 1 hora diária x 5 dias na semana x 4 semanas x 5 meses

MEMORIAL DE CÁLCULO

TRECHO 1,6 km

-

-

-

-
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