



MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU

Estado do Paraná
CNPJ/MF Nº 76.205.962/0001-49

GESTÃO 2025 - 2028

Rua Juazeiro, 1065 - Centro – Fone: (46) 3532-8200 - Fax: (46) 3532-8233- Cep: 85.460-000 - Quedas do Iguaçu - Estado do Paraná
Web Site: www.quedasdoiguacu.pr.gov.br

Documento de Formalização da Demanda - DFD

ÓRGÃO DEMANTANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RESPONSÁVEL PELA FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA: LEILIANE KLIMA
RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO: A SER INDICADO

1-DESCRIÇÃO SUCINTA DO OBJETO

Contratação de empresa para a reforma dos banheiros (feminino e masculino), execução de escada metálica e adequação do sistema de combate a incêndio da Escola Municipal Santos Dumont – CAIC.

2-JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE

A presente contratação visa a reforma dos banheiros (masculino e feminino), execução de escada metálica e adequação do sistema de combate a incêndio da Escola Municipal Santos Dumont – CAIC. Atualmente, a escola possui os banheiros, sendo que estes se encontram em situação precária e sem estrutura para atender as normas da legislação NBR 9050. A escola também precisa se adequar as normativas do Corpo de Bombeiros e adequar a situação da escada que se encontra precária. O objetivo é de melhorar as demandas de acessibilidade, higiene e conforto dos alunos e da comunidade escolar.

3-QUANTITATIVO PREVISTO NA DEMANDA

Lote 01- Contratação de empresa para a reforma dos banheiros (feminino e masculino), execução de escada metálica e adequação do sistema de combate a incêndio da Escola Municipal Santos Dumont – CAIC.			
Item	Descrição	Unid. Medida	Quantidade
01	Contratação de empresa para a reforma dos banheiros (feminino e masculino), execução de escada metálica e adequação do sistema de combate a incêndio da Escola Municipal Santos Dumont – CAIC.	m ²	91,70



MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU

Estado do Paraná
CNPJ/MF Nº 76.205.962/0001-49

GESTÃO 2025 - 2028

Rua Juazeiro, 1065 - Centro - Fone: (46) 3532-8200 - Fax: (46) 3532-8233- Cep: 85.460-000 - Quedas do Iguaçu - Estado do Paraná
Web Site: www.quedasioiguacu.pr.gov.br

4-PREVISÃO DE CONCLUSÃO DO PROCESSO DE CONTRATA/ENTREGA DO PRODUTO

O processo de contratação será imediato.

A execução será de 40 dias, conforme cronograma de obra.

5-ESTIMATIVA PRELIMINAR DE DESPESA - ORÇAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL
1	DEMOLIÇÃO	R\$ 6.993,44
2	ALVENARIA	R\$ 89.362,07
3	REVESTIMENTOS	R\$ 33.063,70
4	ACESSÓRIOS HIDRÁULICOS	R\$ 35.837,72
5	INSTALAÇÕES HIDROSSNITÁRIAS	R\$ 10.129,44
6	ESQUADRIAS	R\$ 52.554,85
7	ESCADA METÁLICA	R\$ 19.132,32
8	PREVENÇÃO INCÊNDIO	R\$ 14.522,76
TOTAL		R\$ 261.596,30

6-DEMONSTRAÇÃO DE COMPATIBILIDADE DA PREVISÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.

A destinação do montante de R\$ 261.596,30 (Duzentos e sessenta e um mil reais e quinhentos e noventa e seis reais e trinta centavos) está previsto na Lei Orçamentária Municipal nº1.698, de 23 de dezembro de 2025, conforme rubrica orçamentária abaixo especificada:

Órgão: 06 – SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

Unidade: 001 – DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Subfunção: 361 – ENSINO FUNDAMENTAL

Programa: 1201 – PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO



MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU

Estado do Paraná
CNPJ/MF Nº 76.205.962/0001-49

GESTÃO 2025 - 2028

Rua Juazeiro, 1065 - Centro – Fone: (46) 3532-8200 - Fax: (46) 3532-8233- Cep: 85.460-000 - Quedas do Iguaçu - Estado do Paraná
Web Site: www.quedasdoiguacu.pr.gov.br

Projeto/Atividade: 12.365.1201.1-050 – AMPLIAÇÃO DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL

Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte de Recursos: 000, 102, 103, 104, 107, 112, 504.

Contas Contábeis: 1490, 1500, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514.

Na hipótese de não haver saldo de dotação orçamentária nas contas acima especificadas, as mesmas poderão ser suplementadas, com base na Lei Orçamentária Anual nº1.698, de 23 de dezembro de 2025.

7-DOS RESULTADOS A SEREM ALCANÇADOS

Os principais resultados da reforma da escola municipal são:

- Melhoria das condições de higiene;
- Mais conforto e privacidade para os alunos;
- Acessibilidade e inclusão;
- Eficiência e sustentabilidade;
- Impacto positivo no comportamento e rendimento escolar;
- Adequação das normas técnicas e sanitárias.
- Adequação de instalação de prevenção de incêndio
- Adequação e reforma de escada, garantindo a segurança de toda a comunidade escolar.



MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU

Estado do Paraná
CNPJ/MF Nº 76.205.962/0001-49

GESTÃO 2025 - 2028

Rua Juazeiro, 1065 - Centro - Fone: (46) 3532-8200 - Fax: (46) 3532-8233 - Cep: 85.460-000 - Quedas do Iguaçu - Estado do Paraná
Web Site: www.quedasdoiguacu.pr.gov.br

8 - CONCLUSÃO

A execução da reforma dos banheiros (masculino e feminino) caracteriza-se como uma medida essencial para a valorização da infraestrutura escolar. Tal investimento apresenta-se como fundamental para a promoção de condições adequadas de uso, resultando em melhorias operacionais e no atendimento às demandas da comunidade escolar. Além das adequações da prevenção de incêndio que trará mais segurança.

9-RESPONSAVEL PELA OFICIALIZAÇÃO DA DEMANDA

ELEONORA HOFFMANN
Secretária Municipal da Educação

Quedas do Iguaçu, 24 de março de 2026.

10-AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE

DEMANDA AUTORIZADA

DEMANDA NÃO AUTORIZADA

Rafael Cyrillo Chiapetti Alves de Moura
Prefeito Municipal