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↓

150.215,55 
1. SINAPI 99059 CANTEIRO DE OBRAS - -                       -   BDI 1 - 4.752,40 RA
1.1. SINAPI 96520 PLACA DE OBRA - -                       -   BDI 1 - 4.752,40 RA

1.1.0.1. SINAPI 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 8,00                467,50 BDI 1 594,05 4.752,40 RA

2. SINAPI BARRACÃO PRINCIPAL - -                       -   BDI 1 - 79.634,98 RA
2.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - - BDI 1 - 341,33 RA

2.1.0.1. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA 
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 2,03                123,48 BDI 1 156,91 318,53 RA

2.1.0.2. SINAPI 97665
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN 8,00                    2,24 BDI 1 2,85 22,80 RA

2.2. SINAPI INFRAESTRUTURA - -                       -   BDI 1 - 22.150,26 RA
2.2.1. SINAPI Fundação - - BDI 1 - 22.150,26 RA

2.2.1.1. SINAPI 96527
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 3,00                127,79 BDI 1 162,38 487,14 RA

2.2.1.2. SINAPI 96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

M2 35,88                  72,72 BDI 1 92,41 3.315,67 RA

2.2.1.3. SINAPI 92761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 94,50                  13,68 BDI 1 17,38 1.642,41 RA

2.2.1.4. SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 47,50                  15,92 BDI 1 20,23 960,93 RA

2.2.1.5. SINAPI 96557
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 
30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 2,70                643,85 BDI 1 818,14 2.208,98 RA

2.2.1.6. Composição COMP 001
ENGASTE DE VIGA EM PILAR EXISTENTE UTILIZANDO ADESIVO 
ESTRUTURAL A BASE DE RSINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO 
TIXOTROPICO E AÇO CA-50 DE 8MM NA QUANTIDADE DE 4 BARRAS 

UN 88,00                  73,36 BDI 1 93,22 8.203,36 RA

2.2.1.7. SINAPI 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023

M2 89,70                  46,78 BDI 1 59,44 5.331,77 RA

2.3. SINAPI VEDAÇÃO E ACABAMENTOS - -                       -   BDI 1 - 48.040,27 RA

2.3.0.1. SINAPI 103338
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO 
APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 199,54                116,91 BDI 1 148,56 29.643,66 RA

2.3.0.2. SINAPI 101162
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA 
(COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M2 59,80                169,74 BDI 1 215,69 12.898,26 RA
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2.3.0.3. SINAPI 93205
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM 
UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. 
AF_03/2024

M 61,80                  70,02 BDI 1 88,97 5.498,35 RA

2.4. SINAPI INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - -                       -   BDI 1 - 9.103,12 RA

2.4.0.1. SINAPI 91871
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 123,00                  18,41 BDI 1 23,39 2.876,97 RA

2.4.0.2. SINAPI 91914
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM 
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 12,00                  23,34 BDI 1 29,66 355,92 RA

2.4.0.3. SINAPI 104404
CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 
25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 10,00                  45,73 BDI 1 58,11 581,10 RA

2.4.0.4. SINAPI 91925
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 140,00                    3,99 BDI 1 5,07 709,80 RA

2.4.0.5. SINAPI 91927
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 370,00                    5,34 BDI 1 6,79 2.512,30 RA

2.4.0.6. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00                  14,15 BDI 1 17,98 17,98 RA

2.4.0.7. SINAPI 91993
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4,00                  54,84 BDI 1 69,69 278,76 RA

2.4.0.8. SINAPI 91997
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 10,00                  42,63 BDI 1 54,17 541,70 RA

2.4.0.9. SINAPI 92001
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00                  37,91 BDI 1 48,17 48,17 RA

2.4.0.10. SINAPI 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00                  34,09 BDI 1 43,32 43,32 RA

2.4.0.11. Composição COMP 003 LAMPADA BULBO LED 80 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 10,00                  89,49 BDI 1 113,71 1.137,10 RA
3. SINAPI CHURRASQUEIRA - - BDI 1 - 65.828,17 RA
3.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - - BDI 1 - 6.195,55 RA
3.1.0.1. SINAPI 98519 REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_07/2024 M2 60,00                    4,50 BDI 1 5,72 343,20 RA

3.1.0.2. SINAPI 94319 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 M3 3,00                  84,55 BDI 1 107,44 322,32 RA

3.1.0.3. SINAPI 99059
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 
TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_03/2024

M 35,00                  73,74 BDI 1 93,70 3.279,50 RA

3.1.0.4. SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 16,80                105,42 BDI 1 133,96 2.250,53 RA
3.2. SINAPI INFRAESTRUTURA - - BDI 1 - 11.338,49 RA
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3.2.1. SINAPI Fundação - - BDI 1 - 11.338,49 RA

3.2.1.1. SINAPI 101174
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO 
MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 
AF_05/2020

M 10,00                  95,05 BDI 1 120,78 1.207,80 RA

3.2.1.2. SINAPI 96522
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 1,20                175,55 BDI 1 223,07 267,68 RA

3.2.1.3. SINAPI 96527
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 1,30                127,79 BDI 1 162,38 211,09 RA

3.2.1.4. SINAPI 96534
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 
DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

M2 7,20                  84,70 BDI 1 107,63 774,94 RA

3.2.1.5. SINAPI 96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

M2 16,02                  72,72 BDI 1 92,41 1.480,41 RA

3.2.1.6. SINAPI 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 78,00                  18,16 BDI 1 23,08 1.800,24 RA

3.2.1.7. SINAPI 92761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 42,20                  13,68 BDI 1 17,38 733,44 RA

3.2.1.8. SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 21,60                  15,92 BDI 1 20,23 436,97 RA

3.2.1.9. SINAPI 96557
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 
30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 2,50                643,85 BDI 1 818,14 2.045,35 RA

3.2.1.10. SINAPI 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023

M2 40,05                  46,78 BDI 1 59,44 2.380,57 RA

3.3. SINAPI SUPRAESTRUTURA - - BDI 1 - 12.704,64 RA
3.3.1. SINAPI Pilar - - BDI 1 - 6.897,89 RA

3.3.1.1. SINAPI 92413
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 
SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 29,30                113,73 BDI 1 144,52 4.234,44 RA

3.3.1.2. SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 26,20                  15,92 BDI 1 20,23 530,03 RA

3.3.1.3. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 80,20                  12,11 BDI 1 15,39 1.234,28 RA
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3.3.1.4. SINAPI 103672
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 1,20                589,66 BDI 1 749,28 899,14 RA

3.3.2. SINAPI Vigas - - BDI 1 - 5.806,75 RA

3.3.2.1. SINAPI 92448
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 
COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 
SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 11,80                185,17 BDI 1 235,30 2.776,54 RA

3.3.2.2. SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 29,60                  15,92 BDI 1 20,23 598,81 RA

3.3.2.3. SINAPI 92761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 66,50                  13,68 BDI 1 17,38 1.155,77 RA

3.3.2.4. SINAPI 103675
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 
OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 
E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 1,70                590,52 BDI 1 750,37 1.275,63 RA

3.4. SINAPI INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - - BDI 1 - 3.909,50 RA

3.4.0.1. SINAPI 97667
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 22,00                  10,78 BDI 1 13,70 301,40 RA

3.4.0.2. SINAPI 91871
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 36,00                  18,41 BDI 1 23,39 842,04 RA

3.4.0.3. SINAPI 91914
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM 
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 10,00                  23,34 BDI 1 29,66 296,60 RA

3.4.0.4. SINAPI 104404
CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 
25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 2,00                  45,73 BDI 1 58,11 116,22 RA

3.4.0.5. SINAPI 91925
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 94,00                    3,99 BDI 1 5,07 476,58 RA

3.4.0.6. SINAPI 91927
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 172,00                    5,34 BDI 1 6,79 1.167,88 RA

3.4.0.7. SINAPI 92001
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 3,00                  37,91 BDI 1 48,17 144,51 RA

3.4.0.8. SINAPI 92005
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 3,00                  68,84 BDI 1 87,47 262,41 RA
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3.4.0.9. SINAPI 92023
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 1,00                  58,02 BDI 1 73,73 73,73 RA

3.4.0.10. SINAPI 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00                  13,38 BDI 1 17,00 17,00 RA

3.4.0.11. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00                  14,15 BDI 1 17,98 17,98 RA

3.4.0.12. Composição COMP 004 LAMPADA BULBO LED 40 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 5,00                  30,40 BDI 1 38,63 193,15 RA
3.5. SINAPI VEDAÇÕES E ACABAMENTOS - - BDI 1 - 31.679,99 RA
3.5.1. SINAPI Alvenaria e revestimentos de paredes - - BDI 1 - 13.578,94 RA

3.5.1.1. SINAPI 103330
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA 
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 63,00                  89,80 BDI 1 114,11 7.188,93 RA

3.5.1.2. Composição COMP 006
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE MEIOS BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 11,5X14X9,5 CM, ASSENTAMENTO DEITADO, EM 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA

M2 17,75                181,34 BDI 1 230,43 4.090,13 RA

3.5.1.3. SINAPI 93197
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* 
CM. AF_03/2024

M 10,50                  61,15 BDI 1 77,70 815,85 RA

3.5.1.4. SINAPI 87893

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 
AF_10/2022

M2 136,40                    8,56 BDI 1 10,88 1.484,03 RA

3.5.2. SINAPI Revestimentos de pisos - - BDI 1 - 7.556,75 RA

3.5.2.1. SINAPI 94990
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 7,56                786,63 BDI 1 999,57 7.556,75 RA

3.5.3. SINAPI Cobertura - - BDI 1 - 10.544,30 RA

3.5.3.1. SINAPI 92259
INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA 
NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E 
MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

UN 3,00                550,51 BDI 1 699,53 2.098,59 RA

3.5.3.2. SINAPI 92539
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 
TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA 
OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 42,20                  92,94 BDI 1 118,10 4.983,82 RA

3.5.3.3. SINAPI 94207

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, 
COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

M2 46,80                  46,23 BDI 1 58,74 2.749,03 RA

3.5.3.4. SINAPI 101979 CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 14,30                  39,23 BDI 1 49,85 712,86 RA
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
0 0

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
06-25 (DES.) 0 27,07% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

150.215,55 0

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 Reforma e Ampliação de Barracão Bairro Panorama

CURITIBA Laranjeiras do Sul - PR
LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
RS
O

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico
Nome: Ana Caroline Kaszuba
CREA/CAU: PR 230355/D

Data ART/RRT: 1720255541744
quarta-feira, 24 de setembro de 2025

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Laranjeiras do Sul - PR

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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