MUNICIPIO DE SANTA HELENA
ESTADO DO PARANA
Rua Paraguai - 1401 - Santa Helena - PR - CEP 85.892-000
Fone: 3268-8200 - CNPJ: 76.206.457/0001-19

TERMO DE REFERENCIA

REQUISICAO DE COMPRAS N.° 19/2026

1. DEFINICAO DO OBJETO
Lei Federal n® 14.133/21, alinea ‘a’ do inciso XXIII do artigo 6° e Decreto Municipal n° 95/2023, alinea
‘a’do § 1°do art. 33.

1.1. Contratagdo de pessoa juridica para execug¢do de reparos na Escola Municipal Tiradentes,
localizada no Distrito de Sub-Sede, conforme laudo e registro fotografico.

2. FUNDAMENTAGCAO DA CONTRATAGAO
Lei Federal n® 14.133/21, alinea ‘b’ do inciso XXIII do artigo 6° e Decreto Municipal n° 95/2023, alinea
‘b’ do § 1° do art. 33.

2.1. O presente documento tem por objetivo apresentar o planejamento para contratagdo de pessoa
juridica para executar reparos na Escola Municipal Tiradentes, localizada no Distrito de Sub-Sede,
conforme laudo e registro fotografico, de acordo com a Planilha Orgamentaria, o Memorial Descritivo
e o Cronograma Fisico-Financeiro em anexo.

A unidade escolar em questao é peca fundamental da rede municipal de ensino, atendendo em média
356 (trezentos e cinquenta e seis) alunos, da Educacgédo Infantil ao 5° ano do ensino Fundamental,
contando ainda com um corpo funcional de 51 servidores.

Contudo na tarde do dia 01 de novembro de 2025, um temporal atingiu a Escola, ocasionando danos
em sua estrutura fisica, comprometendo as condigcbes adequadas de uso do espaco. Tais danos
exigem intervengao para reestabelecer a seguranga e a funcionalidade das instalagdes.

Neste contexto, a manutengdo da infraestrutura fisica revela-se necessaria para garantir a
continuidade das atividades em conformidade com as normas de seguranca.
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2.1 DA SITUAGAO EXISTENTE

Atualmente, a infraestrutura da Escola Municipal Tiradentes apresenta danos sofridos no evento cli-
matico de 01 de novembro de 2025. Conforme constatado em vistoria in loco e registrado no laudo
técnico anexo.

O estado de conservacao atual da edificagdo necessita de reparos em pontos especificos e estratégi-
cos. A auséncia de uma intervengao imediata, sujeitard a estrutura ao desgaste acelerado pelas chu-
vas subsequentes, agravando as patologias existentes, podendo elevar os custos de reparo e colocar
em risco a integridade fisica da comunidade escolar.

2.2. DA LEGALIDADE
A contratacao devera ser feita por meio de Dispensa de Licitagdo, com fundamento no inciso | do Art.
75 da Lei Federal n® 14.133/2021.

“Art. 75. E dispensavel a licitagéo:

| - para contratagdo que envolva valores inferiores a R$ 100.000,00 (cem mil reais), no caso de obras
e servicos de engenharia ou de servigos de manutengao de veiculos automotores.

Contudo, o valor previsto na Lei Federal é reajustado anualmente por meio de Decreto Federal. Para
o exercicio de 2026, o montante vigente foi estabelecido pelo Decreto Federal n® 12.807/2025,
expedido em 29 de dezembro de 2025, que atualizou o valor disposto no art. 75, inciso |, para R$
130.984,20 (cento e trinta mil, novecentos e oitenta e quatro reais e vinte centavos).

3. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO
Lei Federal n® 14.133/21, alinea ‘c’ do inciso XXIIl do artigo 6° e Decreto Municipal n® 95/2023, alinea
‘c’ do § 1° do art. 33.

3.1. A solucéo proposta consiste na contratacdo de pessoa juridica para a execugéo de servigos de
reparos na Escola Municipal Tiradentes, localizada no Distrito de Sub-Sede, abrangendo todas as
intervengdes necessarias a recomposicao das areas danificadas em decorréncia do temporal ocorrido
em 01 de novembro de 2025.

Os servicos deverdo ser executados de forma integrada, conforme especificagdes técnicas constan-
tes na Planilha Orgamentaria, no Memorial Descritivo e no Cronograma Fisico-Financeiro, contem-
plando mao de obra qualificada, fornecimento de materiais, equipamentos e demais insumos indis-
pensaveis a adequada execugéo dos reparos.
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A contratacao visa restabelecer as condigbes de seguranga, salubridade e funcionalidade da edifica-
¢ao escolar, garantindo a integridade fisica de alunos, servidores e demais usuarios, bem como as-
segurando a continuidade das atividades pedagogicas em ambiente adequado e conforme as normas
técnicas e legais vigentes.
Considera-se que a contratagcdo de empresa se apresenta como a solugado mais eficiente e economi-
camente vantajosa para a Administragao Publica, uma vez que a execugao direta dos servigos de-
mandaria a mobilizagdo de equipe técnica especifica, aquisicdo de materiais e equipamentos, além
de maior prazo para atendimento da demanda, o que poderia comprometer o regular funcionamento
da unidade escolar.
Dessa forma, a solugao adotada atende ao interesse publico, ao principio da economicidade e a ne-
cessidade de pronta intervencao, permitindo a execugéo dos reparos de forma célere, segura € com
qualidade técnica adequada.

Descricao Detalhada da Solugao
A solugdo proposta se concentra na execugao das
necessarias para sanar a situagéo, compreendendo:

parcelas de obras e servigos estritamente

Compomintes Detalhamento da Intervencao Justificativa
da Solugdo
Serdo removidos os  trechos
. danificados do forro de PVC e||A substituicdo €& necessaria devido ao
Reposi¢cdao de||. C . . .
instalados novos painéis, incluindo|rompimento e descolamento ocasionados
Forro PVC . o .
perfis e elementos de fixacdo||pela entrada de agua.
adequados.
Sera instalada uma nova porta, reforgada,
Esquadrias —{|Remocgédo e substituicido da portajladequada para locais de alta incidéncia de

Porta Principal

principal.

ventos, composta parcialmente por lambri e
vidro, conforme caracteristicas originais.

Revisao completa da cobertura, com
aplicagao de silicone PU de alta

A intervencdo é necessaria devido as falhas

Aplicagao de|resisténcia em todas as emendas de|/de estanqueidade identificadas. O silicone
Silicone PU calhas, encontros com rufos,||PU proporciona vedagao duravel e é indicado
algerosas e  demais pontos||para sistemas expostos a variagdes térmicas.
suscetiveis a infiltragdo.
. = Serd aplicada manta aluminizada
Aplicagéao de L L
Manta sobre todos os parafusos da||A aplicacdo se justifica pela perda de

Aluminizada

cobertura e nos pontos onde foram
constatadas infiltragdes.

estanqueidade em diversos pontos.

Telha Para
Quadra Coberta

Sera instalada nova telha
translicida no ponto onde houve
destelhamento.

A reposicao é necessaria para restabelecer a
cobertura da quadra e garantir protegao
contra chuva, incidéncia solar excessiva e
seguranga dos usuarios.

Execugao de
Ladroes nas
Calhas

Serdo instalados ladrées em pontos
estratégicos das calhas, garantindo
extravasdo adequada em situagdes
de grande volume de chuva.

O servigo €& essencial para evitar
transbordamentos, retorno de agua e
infiltragbes no interior da edificagao,

problemas ja observados.
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Componentes

~ Detalhamento da Intervencao Justificativa
da Solugao

O servico se faz necessario devido a
ocorréncia de goteiras frequentes nesse
setor, decorrentes de falhas no encontro
entre cobertura e alvenaria. Os novos rufos
assegurarao a correta vedagao e impedirdo a
entrada de agua nas salas.

Instalagdo de novos rufos na
Rufo cobertura das salas da pré-escola,
de acordo com projeto.

Salienta-se que a Escola mantera suas atividades letivas regulares durante o periodo de execugéo
dos reparos. Para viabilizar a convivéncia segura entre a obra e a comunidade escolar, seréo adota-
das as seguintes medidas:

Segregacao de Areas: Os locais em manutengado serdo isolados com faixas de sinalizagdo, impedin-
do o acesso de alunos e pessoas nao autorizadas.

Cronograma Escalonado: Servicos que gerem ruido excessivo ou exijam desligamento de energia
serao priorizados em horarios de contraturno ou intervalos em que os alunos néo estejam nas salas
adjacentes.

Seguranga do Trabalho: A empresa contratada devera observar rigorosamente as normas de segu-
ranga, garantindo que ferramentas e materiais ndo sejam deixados em areas de circulagdo comum.

Limpeza Diaria: Ao final de cada jornada de trabalho, os residuos de obra deverdo ser removidos
para evitar acimulo de poeira ou riscos de acidentes no dia seguinte.

A execugao dos servigos € compativel com o funcionamento da unidade, desde que respeitados os
protocolos de segurancga e o isolamento das frentes de trabalho detalhados acima. Durante o periodo
de realizacdo das reformas sera possivel o mantenimento normal do periodo letivo, pois as interven-
¢bes nao interferem no ambiente de salas de aula, conforme planejamento da secretaria municipal de
Educacao e Cultura.

4. ESPECIFICAGAO DO PRODUTO E ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO
Decreto Municipal n® 95/2023, alinea ‘k’ do § 1° do art. 33.
Lei Federal n® 14.133/21, alinea ‘i’ do inciso XXIIl do artigo 6° e Decreto Municipal n® 95/2023, alinea
‘i do § 1° do art. 33.

4.1. O valor estimado da contratagdo é de R$ 24.641,43 (vinte e quatro mil, seiscentos e quarenta
e um reais e quarenta e trés centavos).

4.2. Os parametros utilizados para a formagédo do prego foram indicados pelo Departamento de
Engenharia na Planilha em anexo.

ITEM CATSER UNID | QTD ESPECIFICAGAO VALOR VALOR
UNIT TOTAL

Contratagdao de pessoa juridica para
executar reparos emergenciais na
Escola Municipal Tiradentes (Sub-Sede)
1 1627 Serv 1 conforme laudo e registro fotografico, de
acordo com a Planilha Orgamentaria, o
Memorial Descritivo € o Cronograma
Fisico-Financeiro em anexo.

R$ R$
24.641,43 | 24.641,43
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4.3. Integram o presente Termo, os seguintes documentos:
a) Memorial Descritivo de Especificagbes Técnicas;

b) ART de obra ou servigo;

c) BDI;

d) Cronograma;

e) Declaragao de acervo;

f) Memorial;

g) Planilha orgamentéria;

h) Projeto Emergencial — Escola Tiradentes.

4.4. DO PREGO

4.4.1. Os precos das unidades definidas na relagdo quantitativa serdo aqueles contratados, e cobrirao
todos os custos previstos na composi¢ao e regulamentagao de pregos e todas as despesas indiretas
e diretas.

4.4.2. Os pregos contratados, global e unitarios, estarao limitados superiormente pelo prego orgado
pelo Contratante, que figurardo como pregos maximos.

4.4.3. O licitante que apresentar em sua proposta valores unitarios ou totais superiores ao limite
estabelecido na planilha serdo desclassificado.

4.4.4. Do licitante vencedor sera exigido a Composi¢cao dos Precos unitarios dos servigos constantes
da planilha orgamentaria, assim como a composi¢do dos encargos sociais.

4.4.5. Sera exigido de todos os licitantes na apresentagcao da proposta de pregcos o demonstrativo
detalhado da composicdo do percentual adotado para o item "BONIFICACAO E DESPESAS
INDIRETAS — BDI”, inclusive com relagao as parcelas que o compde, conforme modelo em anexo.
4.4.6. Nos precos cotados deverdo estar inclusos materiais, mao de obra, encargos sociais e
trabalhistas, todos os equipamentos, instrumentos, ferramentas e maquinas necessarios ao
desenvolvimento dos trabalhos, enfim, quaisquer outras despesas necessarias a realizacdo dos
Servigos.

4.4.7. O licitante devera apresentar cronograma fisico-financeiro respeitando o prazo total de
execucao da obra;

4.5 DA VISTORIA

4.5.1. A avaliagdo prévia do local de execugdo dos servigos é imprescindivel para o conhecimento
pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o
direito de realizacdo de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de
segunda a sexta-feira, das 8h00min as 17h.

4.5.2. Serao disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia,
mediante prévia solicitagao a ser encaminhada ao endereco de e-mail
glades.rech@santahelena.pr.gov.br, na qual informara o nome completo, RG e CPF das pessoas que
irdo realizar a visita in loco, além da data e horario pretendido.

4.5.3. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela
empresa comprovando sua habilitacdo para a realizagéo da vistoria, além da autorizagdo emitida pela
administragao portuaria.

4.5.4. Caso o licitante opte por nao realizar a vistoria, devera prestar declaragao formal assinada pelo
responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condigbes e peculiaridades da
contratagao, conforme anexo.

4.5.5. A n3o realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacées de desconhecimento
das instalagdes, dividas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagdo dos
servigos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servigos decorrentes.
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4.6. DOS MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

4.6.1. Para a perfeita execugdo dos servigos, o Contratado devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades
estabelecidas, promovendo sua substituigdo quando necessario.

5. ADEQUAGAO ORGAMENTARIA
Lei Federal n® 14.133/21, alinea ‘' do inciso XXIII do artigo 6° e Decreto Municipal n® 95/2023, alinea
‘i do § 1° do art. 33.

5.1. A contratacéo esta prevista nas seguintes leis orgamentarias:

5.1.1. PPA - Lei 3.374/2025 de 16/12/2025;

5.1.2. LDO — Lei 3.329 de 17/07/2025, alterada pela lei 3.367/2025 de 01/12/2025;

5.1.3. LOA — Lei 3.373/2025 de 15/12/2025;

5.1.4. LEI FEDERAL n° 14.133/2021 - Lei de Licitagdes e Contratos Administrativos.

PCA - Item incluso no Plano de Contratacdo Anual — PCA, através do Memorando n°® 274/2026
5.2. Serao utilizados recursos da seguinte dotagdo orgamentaria:

Cédigo Reduzido: | 186
Orgao: | 6 - SECRETARIA DE EDUCAGAO E CULTURA
Unidade: | 2 - Central Administrativa da Educag&o
Acgdo: | 2046 - Construgdo, Ampliagéo, Reformas e Outras Melhorias das Escolas Municipais
Vinculo: | 505 — Royalties Tratado de Itaipu Binacional
Elemento: | 3449051000000000000 - Obras e instalagdes
Subelemento: | 3339039160000000000 - Manutengéo e conservagao de bens imdveis

6. CONTRATAGAO DE ME/EPP
Lei Federal n° 14.133/21, artigo 4° e Decreto Municipal n° 95/2023, inciso IV do art. 34.

6.1. Deverd ser observado, quando do langamento do processo licitatorio, a aplicacdo do artigo n° 76
do Decreto Municipal n°® 95/2023:

Art. 76. Para cumprimento do contido no artigo 47 da Lei Complementar Federal n.° 123/2006, a
Administragdo devera:

I - realizar processo licitatorio destinado exclusivamente a participagdo de microempresas e empresas
de pequeno porte nos itens de contratagado cujo valor seja aquele previsto no inciso | do art. 48 da Lei
Complementar n° 123/2006;

7. CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR E REQUISITOS DE CONTRATAGAO
Lei Federal n® 14.133/21, alinea ‘h’ do inciso XXIII do artigo 6° e Decreto Municipal n°® 95/2023, alinea
‘h’ do § 1° do art. 33.
Lei Federal n® 14.133/21, alinea ‘d’ do inciso XXIII do artigo 6° e Decreto Municipal n°® 95/2023, alinea
‘d’do § 1°do art. 33.

7.1. Critério de julgamento da proposta

7.1.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de CONTRATACAO
DIRETA, na modalidade DISPENSA sob a forma ELETRONICA, com adocéo do critério de julgamen-
to pelo Menor Prego, por item.
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7.1.2. DA GARANTIA DA PROPOSTA

7.1.2.1 - A “GARANTIA DE PROPOSTA DE PARTICIPAGAQ’: (no valor para os itens/lotes que ira
cotar, ou somatério).

7.1.2.2 - As propostas devem ser acompanhadas de uma “GARANTIA DE PROPOSTA DE PARTI-
CIPAGAOQ”, no valor de 1% do prego méaximo admitido para proposta.

7.1.2.2.1 — Quando o prego maximo admitido para a proposta apresentar casas decimais, o valor de
1% de que trata o item 4.2 devera apresentar arredondamento, caso o algarismo anterior ao da casa
decimal for maior ou igual a 5 (cinco), deve-se aumentar 1 (um) na casa decimal escolhida para o
arredondamento.

7.1.2.3 - A garantia deve ser materializada em forma de:

a) Caugéo em dinheiro, cheque administrativo ou em titulos de divida publica, devendo estes ter sido
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagéo e de custddia
autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme defini-
do pelo Ministério da Fazenda; ou,

b) Fianga bancaria, sendo obrigatério que o prazo de validade da mesma seja sempre o resultado da
somatéria da validade da proposta 120 (cento e vinte) dias, acrescido de no minimo 30 (trinta) dias;
ou,

¢) Seguro-garantia, sendo obrigatério que o prazo de validade do mesmo seja sempre o resultado da
somatoria da validade de proposta de 120 (cento e vinte) dias, acrescido de no minimo 30 (trinta)
dias, com o devido comprovante de pagamento, juntamente com o boleto que vincule a apdlice ao
comprovante de pagamento.

d) - Titulo de capitalizagdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total. (Incluido
pela Lei n°® 14.770, de 2023)

7.1.2.3.1. No caso de garantia em cheque, somente sera aceito pelo CONTRATANTE, cheque admi-
nistrativo bancario, nominal a PM de Santa Helena/PR;

7.1.2.3.2. No caso de garantia prestada na modalidade de seguro-garantia, devera vir acompanhada,
obrigatoriamente, da Certiddo de Regularidade Operacional junto & SUSEP — Superintendéncia de
Seguros Privados, em nome da Seguradora que emitir a apdlice;

7.1.2.3.3. A garantia prestada em carta fianca emitida por cooperativa de crédito devera vir acompa-
nhada da autorizagéo de funcionamento emitida pelo Banco Central do Brasil.

7.1.2.3.4. No caso de Depésito caucédo, mediante a apresentagdo de original do recibo caugéo, no
qual conste como caucionante/depositante o nome do contratante, os dados do favorecido (Municipio
de Santa Helena/PR) e o numero do processo licitatério e/ou do contrato, bem como os dados da
conta e seu valor.

7.2. EXIGENCIAS DE HABILITAGAO

Para fins de habilitagdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos, conforme o caso:

7.2.1. Habilitacao juridica — art. 63 — Lei n° 14.133/2021

a) Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forga de lei, tenha
validade para fins de identificagdo em todo o territério nacional;

b) Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;

¢) Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢cdo de Microempreendedor Individual -
CCMEI, cuja aceitacdo ficard condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

d) Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como
empresa_individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou
contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;
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e) Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil, publicada
no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a
filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme
Instrugdo Normativa DREI/ME n°® 77, de 18 de margo de 2020.

f) Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de
sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

g) Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscrigdo do ato constitutivo da
filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das
Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagéo no
Registro onde tem sede a matriz.

h) Sociedade cooperativa: ata de fundagéo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da
respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 16 de dezembro 1971.
7.2.1.1. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragbes ou da
consolidagao respectiva.

7.2.2. Habilitacao fiscal, social e trabalhista — art. 68 — Lei n°® 14.133/2021

7.2.2.1. Prova de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas
Fisicas, conforme o caso;

7.2.2.2)) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a
Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social,
nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita
Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

7.2.2.3. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a
atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

7.2.2.4. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa
a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

7.2.2.5. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

7.2.2.6. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentagao de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidagao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943;
7.2.2.7. Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou sede do
fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

7.2.2.8. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual,
devera comprovar tal condicdo mediante a apresentagdo de declaragdo da Fazenda respectiva do
seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

7.2.2.9. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara
dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

7.2.2.10. Declaragdo que o licitante ira cumprir com o disposto no inciso XXXIIl do art. 7° da
Constituicdo Federal. (Proibicdo de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e
de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de
quatorze anos).

7.2.3. Conforme disposto no inciso Ill do artigo 70 da Lei Federal n° 14.133/21, o licitante esta
dispensado da comprovacgao de qualificagdo econémico-financeira.

7.2.4. Qualificacdo Técnica — art. 67 — Lei n° 14.133/2021
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7.2.4.1. Os critérios de qualificacdo técnica-operacional a serem atendidos pelo fornecedor serédo
0s seguintes:

7.2.4.1.1. Comprovante de registro da empresa junto ao Conselho competente (CREA), em plena
validade.

7.2.41.2. Comprovante de registro do responsavel técnico da empresa junto ao Conselho
competente (CREA), em plena validade.

7.2.4.1.3. Comprovar possuir vinculo com profissional técnico de no minimo 01 (um) ENGENHEIRO
CIVIL, com atribuicdbes em atendimento ao Art. 8° da Resolugdo CONFEA 1073/2016, mediante a
apresentagao de:

a) Contrato Social;

b) Registro na Carteira Profissional;

c) Contrato com o profissional autdnomo, com firma reconhecida em cartoério;

7.2.4.1. Capacidade Técnica Operacional

A documentacéo relativa a Capacidade Técnica Operacional consistira em:

a) Certiddo de Registro de Pessoa Juridica com a regularidade do licitante junto ao Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU,
dentro de seu prazo de validade e com jurisdicao na sua sede.

b) Em se tratando de empresa de engenharia nao registrada no CREA do Estado do Parana devera
apresentar o registro do CREA do Estado de origem, ficando o licitante vencedor obrigado a
apresentar o visto do CREA do Parana antes da assinatura do contrato.

¢) Comprovagao de possuir em nome do Licitante, atestado fornecido por pessoa juridica de direito
publico ou privado, de responsabilidade técnica com comprovagao de parcela de maior relevancia ou
valor significativo do objeto sendo:

c1) Porcdo Minima de 4% de acervo técnico de reforma de obra de construcéo civil de
3.350,00m?, resultando assim um requisito minimo de 134,00m?;

d) O(s) atestado(s) apresentado(s) para a comprovagdo de responsabilidade técnica, pela execugéo
dos servigos, conforme previsto na alinea “b” acima1, somente constituira(d0) prova de capacitagédo
se acompanhado(s) da respectiva Certiddo de Acervo Técnico, ou ART ou RRT, emitido(s) pelo
CREA e/ou pelo CAU.

e) Declaracao formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno
das condigdes e peculiaridades da contratagdo, conforme Anexo.

e.1) A Declaracdo é um documento indispensavel a ser entregue, sendo que a sua auséncia
inabilitara o Licitante.

e.2) A vistoria técnica tera por finalidade:

e.2.1) Conhecimento das condigdes locais onde sera prestado o servigo, para efetuar as medigdes e
conferéncias que se fizerem necessarias para a correta elaboragdo de sua proposta, bem como para
solicitagao de outros esclarecimentos que julgarem necessarios.

f) Alegacdes posteriores relacionadas com o desconhecimento das condigbes locais pertinentes a
execucdo do objeto, ndo serdo argumentos validos para reclamagdes futuras, nem desobrigam
execugao do servigco. Todas as ocorréncias pertinentes ao escopo dos servigos, a partir da assinatura
do contrato, serdo de responsabilidade do contratado.

7.2.4.2. Capacidade Técnica Profissional

A documentagao relativa a Capacidade Técnica Profissional consistira em:

a) A declaragédo de Responsabilidade Técnica.

b) A comprovagédo do(s) profissional(is) de nivel superior, ou outro devidamente reconhecido pela
entidade competente, detentor(es) do(s) Acervo(s) de Responsabilidade Técnica pela execugdo dos
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servicos compativeis com o objeto da licitagdo, com a comprovagdo de pertencer ao quadro
permanente do licitante, de 01 (um) Engenheiro Civil ou Arguiteto e Urbanista:

c) A comprovagao de pertencer ao quadro permanente da empresa devera ser feita mediante uma
das seguintes formas:

c.1) Carteira de Trabalho;

c.2) Certidao do CREA;

c.3) Certidao do CAU;

c.4) Contrato Social;

c.5) Contrato de prestacao de servigos;

c.6) Contrato de Trabalho registrado na DRT;

c.7) Termo, por meio do qual o(s) profissional(is) assuma(m) a responsabilidade técnica pela obra ou
servico licitado e o compromisso de integrar(em) o quadro técnico da empresa, no caso do objeto
contratual vir a ser a esta adjudicado. O presente Termo pode ser suprido pela assinatura no Anexo
do(s) profissional(is) que sera(do) responsavel(is) pela obra.

d) O(s) profissional(is) indicado(s) pelo Licitante para fins de comprovagao da capacitagdo devera(ao)
participar da obra ou servigo objeto da licitagao.

e) Devera ser apresentado, no minimo, um acervo técnico desse(s) profissional(is) devidamente
acervado(s) pelo CREA e/ou pelo CAU, com comprovagéao de execugao do objeto licitado, entende-se
por parcela de maior relevancia ou valor significativo do objeto:

e1) Porcdo Minima de 4% de acervo técnico de reforma de obra de construcéo civil de
3.350,00m?, resultando assim um requisito minimo de 134,00m?;

f) Apresentar a(s) Certiddo(6es) de Registro de Pessoa Fisica com a regularidade do(s)
profissional(is) indicado(s) pelo Licitante junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia —
CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, dentro de seu prazo de validade.

7.2.4.2. Comprovante da Condicao de Me ou EPP, se for o caso:

a) Certiddo Simplificada original da Junta Comercial da sede do licitante ou documento equivalente,
além de Declaracao escrita (Anexo V), sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais de
qualificagdo da condicdo de microempresa, de empresa de pequeno porte ou microempreendedor
individual, estando apto a usufruir dos beneficios previstos nos art. 42 a art. 49 da Lei Complementar
Federal n.° 123, de 2006, bem como o Demonstrativo de Resultado do Exercicio — DRE, a que se
refere a Resolugao n.° 1.418, de 2012, de Conselho Federal de Contabilidade — CFC, ou outra norma
que vier a substituir (art. 12, paragrafo unico, do Decreto Estadual n.° 2.474, de 2015).

7.2.4.2.1. De acordo com o art. 43, §1°, da Lei Complementar Federal n° 123, de 2006, havendo
alguma restricdo na comprovagao da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno
porte, sera assegurado o prazo de 5 (cinco) dias Uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento
em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogavel por igual periodo, para a
regularizacdo da documentagido, pagamento ou parcelamento do débito e emissdo de eventuais
certidées negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa.

7.2.4.2.2. A prorrogagao do prazo previsto no item anterior devera ser concedida pela Administragéo
sempre que requerida pelo licitante, salvo na hipétese de urgéncia da contratacdo, devidamente
justificada.

7.2.4.2.3. A nao-regularizacdo da documentagdo, no prazo previsto no paragrafo anterior, implicara
na decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das sanc¢bes previstas no art. 156 da Lei
Federal n.° 14.133/2021, sendo facultado ao 6rgéo ou entidade responsavel pelo processo licitatério
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagédo, ou revogar a licitagéo.
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7.2.4.2.4. As microempresas e as empresas de pequeno porte deverdo apresentar toda a
documentacao exigida para efeito de comprovagédo de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que
esta apresente alguma restrigao.

7.2.4.2.5. Eventuais informacdes/certiddes vencidas no registro cadastral deverao ser supridas pela
apresentacao do respectivo documento atualizado.

7.2.4.2.6. Todos os documentos apresentados deverdo identificar o licitante, com a indicacdo do
nome empresarial e o CNPJ da matriz, quando o licitante for a matriz, ou da filial, quando o licitante
for a filial (salvo para os documentos que sdo emitidos apenas em nome da matriz). Quando a
proposta for apresentada pela MATRIZ, e o fornecimento for através de sua filial, o CNPJ da filial
devera constar da proposta.

7.2.4.— OUTROS DOCUMENTOS

Demais documentos que o licitante arrematante devera entregar:

a) Declaragédo de Cumprimento de Exigéncias Legais e Constitucionais (Conforme anexo).

b) Declaragédo de que o Licitante se compromete a comprovar, quando da assinatura do contrato, os
vinculos, empregaticios ou contratuais, da equipe técnica, no caso de ser a vencedora da presente
licitagdo (Conforme anexo).

c) Declaragao de que nao possui, em seu quadro funcional, menores de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na
condicdo de aprendiz, a partir de quatorze anos (Lei Federal n.° 9.854 de 27/10/1999) (Conforme
anexo).

d) Os documentos solicitados acima, quando couber, devem estar devidamente assinados, quando
necessario.

e) Declaragdo de Compromisso de Utilizacdo de Produtos e Subprodutos de Madeira e de
Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil (Conforme anexo).

f) No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil, a empresa devera
executar a obra de acordo com a Resolugdo do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de 2002 e suas
alteracdes e com a legislacéo pertinente do municipio onde a empresa sera construida.

g) O contratado fica obrigada a utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem exética ou
nativa que tenham procedéncia legal, conforme Decreto Estadual n.° 4.889, de 31 de maio de 2005.
h) O Contratado devera presentar declaragdo de que se compromete a observar o disposto na Lei
Municipal n°® 3.163/2023, referente ao percentual de reserva de até 5% (cinco por cento) das vagas
de emprego, para mulheres vitimas de violéncia doméstica, para empresas que tenham em seu
quadro funcional mais de 20 (vinte) colaboradores.

8. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO
Lei Federal n® 14.133/21, alinea ‘e’ do inciso XXIII do artigo 6° e Decreto Municipal n° 95/2023, alinea
‘e’do § 1°do art. 33.

8.1. O prazo para execucdo sera de até 02 (dois) meses, contados da emissdo da ordem de
compra/contrato.

8.2. A vigéncia do contrato sera de mais 90 (noventa) dias, contados a partir da data final do prazo de
execugao do mesmo.

8.3. A Contratada tera o prazo de 10 (dez) dias, contados da emissdo da Ordem de Servigo, para o
inicio da obra.

8.4. Os prazos de execugdo e de vigéncia admitem prorrogagdo, mantidas as demais clausulas do
contrato e assegurada a manutengdo de seu equilibrio econdémico-financeiro, desde que ocorram
alguns dos seguintes motivos:

a) Modificagao pelo Contratante, do projeto ou das especificagdes, para melhor adequacgéo técnica a
seus objetivos;
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b) Superveniéncia de fato excepcional, imprevisto ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que
altere fundamentalmente as condi¢cbes de execugao do contrato;

c) Interrupgéo da execugao do contrato ou diminuigdo do ritmo de trabalho por ordem e no interesse
do contratante;

d) Impedimento de execugéo do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pelo contratante em
documento contemporaneo a sua ocorréncia;

8.5. Toda prorrogacdo de prazo devera ser justificada por escrito e previamente autorizada pelo
contratante, através de sua autoridade competente.

8.6. Havendo prorrogacao do contrato, serdo mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada
a manutengao do seu equilibrio econdmico-financeiro, com atualizagdo monetaria dos valores, pelo
indice do INPC/INCC, ap6s decorrido o periodo de 12 (doze) meses desde a data do orgamento
estimado, nos termos do art. 25, § 7° e art. 92, § 3°, ambos da Lei n° 14.133/2021, e art. 6° do
Decreto Municipal n°® 98/2023.

8.7. Somente sera concedido reajuste do INPC/INCC - “Indice Nacional de Custo da Construgéo —
Disponibilidade Interna — INCC-DI”, elaborado pela Fundagédo Getulio Vargas — FGV, desde que a
Contratada ndo tenha dado causa ao atraso no seu cronograma fisico financeiro da obra
(apresentado apos a contratagéo) e devidamente atestado pelo Fiscal de Obras e Equipe Técnica da
Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Engenharia.

8.8. Os servigos deverdo ser executados no enderego e nas condi¢des previstas no projeto, memorial
descritivo e planilhas.

8.9. Nao se admitira como encargo financeiro juros, despesas bancarias e 6nus semelhantes.

8.11. CONDIGOES DE EXECUGAO

8.11.1. Todos os servigos deverdo ser executados em consondncia com os projetos, memoriais
descritivos, planilhas orgcamentarias e as prescricdes contidas neste Termo de Referéncia, normas
técnicas da ABNT, decretos municipais e outras regulamentagdes aplicaveis.

8.11.2. Apds a assinatura do contrato e para a assinatura da ordem de servigo, a empresa tera o
prazo de até 07 (sete) dias para apresentar os seguintes documentos:

a) ART/RRT referente a execugao total da obra, emitida pelo(s) conselhos competente/s.

¢) garantia de Execugao de Obra, conforme item especifico deste Termo de Referéncia;

d) Termo de Compromisso de disponibilizagao de EPI'S aos funcionarios devidamente assinado pelo
representante da empresa; e

e) Devera a contratada apresentar o seu cronograma fisico financeiro, de acordo com a execug¢ao dos
servigos que ira realizar, respeitando o prazo estabelecido para a conclusédo das obras.

f) ART — Anotagédo de Responsabilidade Técnica do CREA ou RRT — Registro de Responsabilidade
Técnica do CAU.

g) ALVARA DE CONSTRUCAO, quando exigido pelo Municipio do local da obra/servico de
engenharia ou arquitetura, ou documento de nao obrigatoriedade emitido pelo Municipio em que se
localiza a obra ou servigo;

8.12. INSTALACOES PROVISORIAS:

8.12.1. A Contratada fara e/ou instalara em local apropriado, previamente autorizado pelo Municipio
de Santa Helena, um depdsito para abrigar ferramentas e materiais necessarios ao bom andamento
dos servigos, podendo também funcionar como escritério para atender ao quadro de pessoal técnico
e fiscalizagao.

8.12.2. Devera ser previsto o isolamento da obra, como forma de garantir a seguranga e manter o
controle do acesso a mesma, devendo, para tanto, ser previamente ajustado com a inspetoria da
Receita Federal do Brasil em Santa Helena.

8.12.3. A Contratada se obriga a manter no escritério da obra, além do Livro de Ocorréncia um
conjunto de plantas de todos os projetos, orcamento e especificagbes técnicas, com os devidos
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carimbos e aprovagdes do Municipio, a fim de permitir uma perfeita fiscalizagao.

8.12.4. Considerando que a obra sera realizada no interior da ACI, que € um local de acesso
controlado, a Contratada devera também, antes de se instalar provisoriamente no local da obra,
encaminhar a Administragao do Porto, através do e-mail: a relagdo completa dos colaboradores que
irdo realizar a obra, mediante arquivo PDF, com os seguintes dados: nome completo; data de
nascimento; e, niumero da Cédula de Identidade, acompanhada por cépia do RG, para obter
autorizagao de entrada.

8.12.4.1. Além dos dados dos trabalhadores, a Contratada informara os veiculos que terdo acesso a
obra, indicando a marca, modelo e numero da placa.

8.12.5. Nao sera permitido o acesso de veiculos e/ou colaboradores da empresa Contratada sem a
prévia autorizagao, na forma descrita no item 8.12.4 ¢ 8.12.4.1.

8.13. PLACAS DE SINALIZAGAO:

8.13.1. A Contratada obriga-se a mandar confeccionar e conservar na obra placas exigidas pela
legislagdo em vigor bem como as placas indicativas de obra, cujo modelo sera fornecido pela
Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Engenharia.

8.13.2. Todas as placas de sinalizagdao de transito provisérias para a seguranga dos usuarios,
inclusive de alerta da obra para os pedestres, até a conclusao da obra, sdo de responsabilidade da
Contratada.

8.14. MOBILIZAGAO

Definigao do Servico

Entende-se por “Mobilizagdo”, as despesas incorridas na preparagao da infraestrutura operacional da
obra.

Descricao do método executivo

A mobilizagdo compreende os seguintes servigos:

1. Transporte, carga e descarga de materiais para a montagem do canteiro da obra;

2. Montagem dos equipamentos fixos da obra;

3. Transporte, hospedagem, alimentacéo e despesas diversas do pessoal préprio ou contratado para
a preparacgao da infraestrutura operacional da obra;

4. Aluguel horario de equipamentos especiais para a carga e descarga de materiais ou equipamentos
pesados que componham a instalagao;

8.15. LIMPEZA DO PATIO E REMOGAO DOS ENTULHOS

Definigao do Servico

Entende-se por “limpeza do patio e remogédo dos entulhos”, os servicos a serem realizados pelo
Contratado, compreendendo a limpeza do terreno e a remogao dos entulhos e detritos acumulados
no patio interno localizado entre as edificagées e os muros de divisa do terreno.

Descrigao do método executivo:

1. A completa limpeza do local da obra devera ser efetuada dentro da mais perfeita técnica, tomando
os devidos cuidados de forma a se evitarem danos a terceiros;

2. A'limpeza compreendera os servigos que se fizerem necessarios;

3. Todo o entulho removido devera ser lancado em area externa ao terreno, em local devidamente
especificado e licenciado para receber residuos sélidos retirados da area;

4. E proibida a queima de lixo no interior do terreno;

5. Nao sera permitida a acumulagéo de entulhos ou resto de materiais na via publica;

6. O 6nus da remogao dos entulhos da area externa do terreno, até sua area de destinacgao final, sera
da Contratada responsavel pela execugao dos servicos.

8.16. ESPECIFICAGOES TECNICAS E NORMAS

8.16.1. Os materiais a serem empregados, as obras e o0s servicos a serem executados deveréo
obedecer rigorosamente:

a) as normas e especificagdes constantes deste caderno;
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b) as normas da ABNT;

c) as disposi¢des legais da Unido e do Governo do Estado e do Municipio do Santa Helena;

d) aos regulamentos das empresas concessionarias;

e) as prescri¢cdes e recomendacdes dos fabricantes;

f) as normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;

g) as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho;

h) as praticas SEAP — Projetos, execugédo e manutencgao;

i) Para elaboragéo das estratégias sustentaveis deverdo ser seguidos os manuais e recomendagdes
do CBCS (Conselho Brasileiro de Construgdo Sustentavel);

j) demais documentos que compde o Projeto;

8.16.2. Possiveis indefinicbes, omissdes, falhas ou incorre¢gées dos projetos ora fornecidos deveréo
ser comunicados previamente a fiscalizacdo e nao poderao constituir pretexto para o Contratado
cobrar ou executar “servicos extras” e/ou alterar a composigdo de precos unitarios sem autorizagéo
formal da fiscalizagao.

8.16.3. Considerar-se-a o Contratado como competente para executar os servicos em questao e que,
por conseguinte, devera ter computado, no valor global da sua proposta, também, as
complementagdes e acessorios por acaso omitidos nos projetos, mas implicitos e necessarios ao
perfeito e completo funcionamento de todas as instalagdes, maquinas e equipamentos.

8.16.4. Os casos eventualmente ndo abordados nos Projetos, Mapas, Memoriais Descritivos,
Planilhas e Cronograma Fisico-Financeiro, no Estudo Técnico Preliminar, neste termo de referéncia e
no Contrato, serdo definidos pela FISCALIZACAO e pelo Responsavel do Projeto, de maneira a
manter o padrao de qualidade previsto para a obra em questao.

8.16.5. No caso de divergéncia de informacdes entre os desenhos de execugédo dos projetos e as
especificagdes, prevalecera primeiramente o contido nas especificagdes, seguido da planilha
orcamentaria e, por ultimo, dos desenhos, sempre consultada a FISCALIZACAO.

8.16.6. Em caso de divergéncia entre desenho de escalas diferentes, prevalecerdo sempre os de
maior escala.

8.16.7. Na divergéncia entre cotas dos desenhos e suas dimensdes medidas em escala, prevalecerdo
as primeiras, sempre consultada a FISCALIZACAO. Nenhuma modificagdo podera ser feita nos
desenhos e nas especificagdes dos projetos sem autorizagdo expressa da FISCALIZACAO e do
responsavel pelo Projeto.

8.16.8. Os equipamentos que o Contratado levar para o canteiro, ou as instalagdes por ele
executadas e destinadas ao desenvolvimento de seus trabalhos, s6 poderdo ser retirados com
autorizacao formal da fiscalizagao.

8.16.9. Todos os materiais a serem empregados nos servicos deverdo ser comprovadamente de
primeiro uso e devem atender rigorosamente aos padrdes especificados e as normas da ABNT,
devendo ser submetidos a aprovagéo da FISCALIZACAO.

8.16.10. A FISCALIZACAO nado aceitard a alegagdo de atraso dos servicos devido ao n&o
fornecimento tempestivo dos materiais pelos fornecedores.

8.16.11. As marcas e produtos indicados nas plantas, especificagbes e listas de material admitem o
similar se devidamente comprovado seu desempenho através de testes e ensaios previstos por
normas e desde que previamente aceito pela FISCALIZACAO

8.16.12. A similaridade indicada é em relagdo ao atendimento aos requisitos e critérios minimos de
desempenho especificados e normatizados, coincidéncia de aspectos visuais
(aparéncia/acabamento), de materiais de fabricacdo, de funcionalidade e de ergonomia.

8.16.13. A similaridade sera avaliada pela FISCALIZACAO, antes do fornecimento efetivo, mediante
apresentacao do material proposto pela Contratada, laudos técnicos do material ou produto, laudos
técnicos comparativos entre o produto especificado e o produto alternativo, emitidos por laboratérios
conceituados, com énus para o Contratado.
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8.16.14. Se julgar necessario, a FISCALIZACAO podera solicitar ao Contratado a apresentagéo de
informagéo, por escrito, dos locais de origem ou de certificados de conformidade ou de ensaios
relativos aos materiais, aparelhos e equipamentos que pretende aplicar, empregar ou utilizar, para
comprovagao da sua qualidade.

8.16.15. Os ensaios e as verificagcbes serdo providenciados pelo Contratado sem 6nus para o
Contratante e executados por laboratérios reconhecidos pela ABNT ou outros aprovados pela
FISCALIZACAO.

8.16.16. Os detritos resultantes das operagdes de transporte ao longo de qualquer via publica serao
removidos imediatamente pelo Contratado, as suas expensas.

8.16.17. A remocao de todo entulho gerado na obra para fora do canteiro e para local permitido, sera
feita pelo Contratado as suas expensas, devendo ser apresentado Certificado do Aterro do local
destino (Carta de Manifesto de Residuos Sdlidos).

8.16.17.1. Em até 30 dias apds a assinatura da Ordem de Servigco, como condicdo de pagamento, a
CONTRATADA devera apresentar ao Fiscal de Contrato o Certificado do Aterro do local destino
(Carta de Manifesto de Residuos Sélidos).

8.16.18. O Contratado sera responsavel, nas areas em que estiver executando os servigos, pela
protecao de toda a propriedade publica e privada, linhas de transmissdo de energia elétrica ou
telefone, dutos de agua, esgoto e drenagem pluvial e outros servigos de utilidade publica, nas areas e
adjacentes, devendo corrigir imediatamente, as suas expensas, quaisquer avarias que nelas
provocar, deixando-as conforme seu estado original.

8.16.19. No caso em que o Contratado venha a, como resultado das suas operagdes, prejudicar
areas nao incluidas no setor de seu trabalho, ele devera recupera-las deixando-as conforme seu
estado original.

8.16.20. Correra por conta exclusiva do Contratado a responsabilidade por quaisquer acidentes na
execugao das obras e servigos contratados, pelo uso indevido de patentes registradas e pela
destruicdo ou danificagdo das demais obras em construgéo até sua definitiva aceitagao.

8.16.21. As normas de seguranca constantes destas especificagdes ndo desobrigam o Contratado do
cumprimento de outras disposi¢des legais, federais e estaduais pertinentes, sendo de sua inteira
responsabilidade os processos, agdes ou reclamagdes movidas, por pessoas fisicas ou juridicas, em
decorréncia de culpa nas precaugdes exigidas no trabalho ou da utilizagdo de materiais inaceitaveis
na execucao dos servicos.

8.16.22. Cumpre ao Contratado providenciar o pessoal habilitado necessario para a execugédo da
obra até o cumprimento integral do Contrato.

8.16.23. O Contratado cuidara para que todas as partes do canteiro de obras e da propria obra
permanecam sempre limpas e organizadas, com os materiais estocados e empilhados em local
apropriado, por tipo e qualidade.

8.16.24. Devera ainda promover a coleta seletiva dos residuos (entulhos) para reciclagem e instalar
sistema de retencao de material particulado nos acessos ao canteiro.

8.16.25. As instalagdes deverdo apresentar sempre bom aspecto, ndo sendo admitidas construgdes
desalinhadas, desleixo, barracées que n&o inspirem seguranga e que sejam desconfortaveis a vista e
ao uso.

8.16.26. Os niveis de seguranga e higiene a serem providenciados pelo Contratado aos usuarios das
instalacdes na obra serdo, no minimo, os determinados pelo Departamento Nacional de Higiene e
Seguranga do Trabalho do Ministério do Trabalho.

8.16.28. A FISCALIZACAO nao aceitara a transferéncia de qualquer responsabilidade do Contratado
para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos, subempreiteiros, entre outros.

8.16.29. A FISCALIZACAO podera admitir os subempreiteiros previamente autorizados pela
Administragdo, sem que tal aprovagdo implique qualquer aceitacdo de transferéncia de
responsabilidade
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8.16.30. Também n&o acarretardo quaisquer acréscimos aos pregos propostos as exigéncias da
FISCALIZACAO relativas & instalagdo, colocagédo, emprego ou utilizagdo de equipamentos de
protecao individual, coletiva e ambiental e outros que julgar necessarios, visto que ja deverao estar
previstos em seus pregos unitarios.

8.16.31. O Contratado fornecera as maquinas, os equipamentos, as ferramentas, os materiais, a mao-
de-obra, os insumos, todos os tipos de transporte e tudo mais que for necessario para a execugao, a
conclusdo e a manutencgao das obras, sejam eles definitivos ou temporarios.

8.16.32. Os custos relativos a esses itens deverao estar embutidos nos respectivos custos unitarios
ou no BDI.

8.16.33. Também serdo de responsabilidade do Contratado todos os impostos, taxas, emolumentos,
alvaras e encargos necessarios a execugcdo dos servicos. Nenhum pagamento adicional sera
efetuado em remuneracgao aos servigos descritos nesse documento.

8.16.34. De acordo com as condigdes do Edital, deverao ser incorporadas nos pregos dos servigos,
além das despesas com fornecimento dos materiais e da mao-de-obra essenciais a execugao dos
servigos, todas as decorrentes do emprego, aplicagéo ou utilizagao de:

a) ferramentas manuais, elétricas ou nao;

b) ferramentas de corte e/ou desbaste;

¢) andaimes;

d) escoramentos;

e) outros servigos auxiliares necessarios e ndo individualizados como itens de custo proprio na
Planilha Orgamentaria.

8.16.35. Deverao ser incorporadas nos precos dos servigos, quaisquer que sejam, as perdas ou
desperdicios de insumos diretos ou indiretos, inclusive mao-de-obra.

8.17. DIARIO DE OBRAS

8.17.1. E da competéncia do CONTRATADO registrar no Diario de Obras todas as ocorréncias
diarias, bem como especificar detalhadamente os servigos em execucéo, devendo a FISCALIZACAO,
neste mesmo Diério, confirmar ou retificar o registro.

8.17.2. A abertura do diario de obras devera ser feita juntamente com a Fiscalizagdo no dia de inicio
dos servicos.

8.18. Além do disposto no Memorial Descritivo e na planilha orcamentaria, cabera a Contratada
reinstalar as placas de identificagdo da Escola Municipal Tiradentes (Sub Sede).

8.19. Na execugdo do Contrato, sera obrigatério aos colabores da Contratada o uso de colete
refletivo, tipo dia e noite, na cor verde, com faixas retro refletivas em ‘X’ com paralelas horizontais nas
costas e verticais e horizontais na parte frontal.

9. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE E CONTRATADA

9.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes de acordo com as clausulas avengadas e
as normas da Lei Federal n° 14.133/21 e seus regulamentos e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecugao total ou parcial.

9.2. S0 obrigagdes do CONTRATANTE:

9.2.1. Fiscalizar a execucdo dos servigos nos enderegos informados no presente Termo de
Referéncia;

9.2.2. Permitir o acesso dos empregados do contratada as suas dependéncias para a execugao dos
servigos e quando for o caso, a permanéncia dos mesmos para desenvolver os servigos;

9.2.3. Prestar as informagdes e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelo
contratado;

9.2.4. Comunicar oficialmente ao contratado quaisquer falhas ou danos verificados no cumprimento
do Contrato;
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9.2.5. Fornecer e colocar a disposigcdo do Contratado, todos os elementos e informacdes que se
fizerem necessarios a eventual aquisi¢ao oriunda da mesma;

9.2.6. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato por meio de responsavel designado pelo
Municipio de Santa Helena.

9.2.7. Conferir a documentagéo disponibilizada durante a execugdo do objeto, efetuando o seu ateste
quando estiverem em conformidade com os padrdes de informacgao e qualidade exigidos;

9.2.8. Receber o objeto no prazo e condigbes estabelecidas nos Projetos, Contrato e seus anexos;
9.2.9. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo contratado, de acordo com as
clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

9.2.10. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto recebido
provisoriamente, com as especificagdes constantes do edital, da proposta e do contrato, para fins de
aceitacao e recebimento definitivo;

9.2.11. Comunicar o Contratado, por escrito, as imperfeicdes, falhas ou irregularidades verificadas,
fixando prazo para a sua corregao;

9.2.12. Efetuar o pagamento ao contratado no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no
prazo e forma estabelecidos no edital, contrato e seus anexos;

9.2.13. Efetuar as eventuais retengdes tributarias devidas sobre o valor da nota fiscal e fatura
fornecida pela contratada, no que couber;

9.2.14. Emitir decisdo sobre as solicitacbes e reclamacdes relacionadas a execugdo do contrato,
ressalvados requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum
interesse para a boa execugao do contrato;

9.2.15. Ressarcir o contratado, nos casos de extingdo de contrato por culpa exclusiva da
Administragao, pelos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, além de devolver a
garantia, quando houver, e efetuar os pagamentos devidos pela execug¢ao do contrato até a data de
extingao e pelo custo de eventual desmobilizacao;

9.2.16. Adotar providéncias necessarias para a apuracdo das infragdes administrativas, quando se
constatar irregularidade que configure dano a Administracdo, além de remeter coépias dos
documentos cabiveis ao Ministério Publico competente, para a apuragdo dos ilicitos de sua
competéncia;

9.3. S0 obrigagbes do CONTRATADO:

9.3.1. O CONTRATADO devera atender rigorosamente ao disposto no contrato e sera responsavel
pela segurancga, eficiéncia e adequacdo dos meétodos, mao de obra, materiais € equipamentos
utilizados na execugdo das obras ou servigos, bem como devera atender as normas técnicas
definidas pela Associagéo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

9.3.2. O CONTRATADO devera, as suas expensas, reparar, corrigir, reconstruir, substituir, demolir ou
refazer quaisquer partes da obra ou servigos que, a juizo da fiscalizagdo, ndo tenham sido
executadas de acordo com o estipulado no contrato.

9.3.3. Assegurar, durante a execugdo da obra ou servigos, protegdo e conservagao dos servigos
executados, de forma que seja mantida sua integridade;

9.3.4. Executar imediatamente os reparos que se fizerem necessarios nos servicos de sua
responsabilidade, independentemente das penalidades cabiveis;

9.3.5. Permitir e facilitar a fiscalizagao a inspecao do local da obra a qualquer dia ou hora, devendo
prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados por esta, pertengcam seus fiscalizadores ao
CONTRATANTE ou a terceiros por estes credenciados;

9.3.6. Notificar a fiscalizagdo, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedéncia, no minimo, da
concretagem de fundagdes ou de elementos armados de estrutura, e do inicio dos testes de operagéo
das instalagdes elétricas, mecanicas e hidraulicas;

9.3.7. Providenciar a legalizagdo das obras ou servigos junto aos 6érgaos competentes, por sua conta
e responsabilidade, quando necessario;
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9.3.8. Colocar, as suas expensas, em local do canteiro de obras, e que propicie facil visualizagao,
placas indicativas, conforme modelos fornecidos pelo CONTRATANTE, com as referéncias
necessarias a divulgagao do empreendimento e cumprimento da legislagao;

9.3.9. Proceder, as suas expensas, quando couber, o “as built’ (como construido), isto &, as
anotacoes e registros nos projetos originais das alteragdes havidas na execugao da obra, conforme
NBR 14645-3, para fins de ordenagdo do cadastro técnico do CONTRATANTE, fornecendo ao
Municipio de Santa Helena 02 (duas) cépias em formato fisico e uma em meio digital, bem como
apresentar ART das “as built”;

9.3.10. Zelar pela integridade dos bens vinculados as atividades de obra e/ou prestagao de servigos.
9.3.11. Cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas
especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz, nos
termos do inciso XVII, do art. 92, da Lei Federal n® 14.133/2021.

9.3.12. O CONTRATADO ¢ responsavel pelos danos causados decorrentes de sua culpa ou dolo na
execugao do contrato.

9.3.13. O CONTRATADO respondera durante 5 (cinco) anos pela solidez e seguranga do trabalho,
assim em razdo dos materiais, nos termos do artigo 618 do Cadigo Civil Brasileiro.

9.3.14. O CONTRATADO ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes do contrato.

9.3.15. A inadimpléncia do CONTRATADO quanto a esses encargos ndo transfere ao
CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto ajustado ou
restringir a regularizagao e uso das edificagdes, inclusive perante o Registro de Imodveis.

9.3.16. Correra por conta exclusiva do CONTRATADO a responsabilidade por quaisquer acidentes
decorrentes da execugao das obras e servigos, uso indevido de patentes registradas e, ainda que
resultante de caso fortuito e por qualquer outra causa, a destruicdo ou danificacdo da obra em
construcdo até a definitiva aceitagdo da mesma pelo CONTRATANTE, bem como as indenizagdes
que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos servigos contratados, ainda que
ocorridos na via publica.

9.3.17. O CONTRATADO, quando for o caso de utilizagdo de madeira de origem exdtica ou nativa,
fica obrigada a utilizar produtos ou subprodutos que tenham procedéncia legal.

9.3.18. O CONTRATADO devera apresentar Projeto de Gerenciamento de Residuos da
Construcdo Civil para execugdo de atividades e empreendimento sujeitos ao licenciamento
ambiental, conforme a Lei n.° 12.305/2010, e a Resolugdo do CONAMA n° 307/2002, e a legislagéo
do Municipio de Santa Helena.

9.3.19. Os Projetos de Gerenciamento de Residuos da Construcéo Civil para execucéo de atividades
e empreendimento sujeitos ao licenciamento ambiental serdo elaborados e implementados pela(s)
empresa(s) contratadas para a execugdo da obra, como Projeto Executivo, enquanto que os Projetos
de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil para empreendimentos e atividades nao
enquadrados na legislacdo como objeto de licenciamento ambiental, deverdo ser apresentados
juntamente do projeto do empreendimento, como Projeto Complementar, para analise pelo 6rgao
competente do poder publico municipal, em conformidade com o Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, referente a municipio onde esta localizado o
empreendimento contratado.

9.3.20. Os Projetos de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil deverdo contemplar as
seguintes etapas:

a) caracterizacao: nesta etapa o gerador devera identificar e quantificar os residuos;

b) triagem: devera ser realizada, preferencialmente, pelo gerador na origem, ou ser realizada nas
areas de destinacdo licenciadas para essa finalidade, respeitadas as classes de residuos
estabelecidas no art. 3° da Resolugdo n° 307/2002 do CONAMA;
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¢) acondicionamento: o gerador deve garantir o confinamento dos residuos apos a geragao até a
etapa de transporte, assegurando em todos os casos em que seja possivel, as condi¢cdes de
reutilizagao e de reciclagem;

d) transporte: devera ser realizado em conformidade com as etapas anteriores e de acordo com as
normas técnicas vigentes para o transporte de residuos;

e) destinagdo: devera ser prevista de acordo com o estabelecido no item 9.3.8.1 acima.

9.3.21. Os residuos da construgdo civil deverdao ser destinados na forma descrita no art. 10 da
Resolugao n° 307/2002 do CONAMA.

9.3.22. O CONTRATADO se obriga a manter na obra ou servigos de engenharia e arquitetura, quando
couber, sob os cuidados de seu preposto, o diario de obras para anotagdes e registros pertinentes.
9.3.23. E da competéncia do CONTRATADO registrar no Diario de Obras todas as ocorréncias
diarias, bem como especificar detalhadamente os servigos em execucéo, devendo a FISCALIZACAO,
nesse mesmo Diario, confirmar ou retificar o registro;

9.3.24 A abertura do Diario de Obras devera ser feita junto com a Fiscalizagdo no dia da reunido de
partida. Sera tolerado um prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, em casos excepcionais, para o
preenchimento do Diario de Obras durante a execugéo do objeto, e a partir desse prazo poderdo ser
aplicadas as sangdes previstas no Edital.

9.3.25. Proceder a execugao dos servigos, com funcionarios devidamente identificados com cracha e
fardados, além de prové-los com uniformes e os Equipamentos de Proteg¢édo Individual (EPI) e
Equipamentos de Protegéo Coletiva (EPC), caso necessario;

9.3.26. Responder por qualquer prejuizo ou danos pessoais e/ou materiais que seus empregados ou
prepostos causem a contratante ou a servidores desta ou a terceiros, durante a permanéncia no local
de execugao dos servigos, decorrentes de agao ou omissao culposa ou dolosa, procedendo
imediatamente os reparos e/ou indenizagbes cabiveis, assumindo o énus decorrente;

9.3.27. Responder por todos os 6nus, tais como salarios, encargos sociais e legais, impostos, seguro,
vale-transporte e outros, relativos aos seus empregados, e por quaisquer acidentes que possam vir a
serem vitimas seus empregados ou prepostos;

9.3.28. Responder por quaisquer danos causados direta e/ou indiretamente aos materiais objeto do
servico a ser prestado, quando estes tenham sido ocasionados por seus funcionarios durante a
execucao dos servigos;

9.3.29. Levar imediatamente ao conhecimento do Gestor de Contrato, ocorréncias de caso fortuito
elou forga maior durante a execugdo do objeto, para ado¢do de medidas cabiveis, bem como
comunicar, por escrito, e de forma detalhada, todo tipo de ocorréncia que eventualmente venha a
ocorrer nas dependéncias da contratante;

9.3.30. Comprovar que possui profissional(s) qualificado(s) para a execugdo dos servigos, quando
solicitado;

9.3.31. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Fiscalizagdo e Gestao,
atendendo em até 24 (vinte e quatro) horas as reclamagoes;

9.3.32. Realizar os reparos dos servigos que forem executados em desconformidade com o objeto
contratado num prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da notificagdo formal da contratante;
9.3.33. Fornecer, quando solicitado pelo contratante, o demonstrativo de utilizagdo dos produtos na
instalagao do objeto contratado;

9.3.34. Informar da necessidade de eventuais interrup¢cées na execugédo do objeto contratado, com
antecedéncia minima de 48 (quarenta e oito) horas;

9.3.35. Manter, durante o periodo do contrato em compatibilidade com as obrigagcdes a serem
assumidas, as condi¢des de habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitagao;

9.3.36. O Contratado devera manter o ambiente de prestacéo de servigo sempre limpo;

9.3.37. Arcar com as despesas de carga e descarga e de frete referentes a entrega dos produtos,
inclusive as decorrentes da devolugao e reposi¢cdo das mercadorias recusadas por ndo atenderem ao
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edital;

9.3.28. Responder por quaisquer danos causados aos empregados ou a terceiros, oriundos de sua
culpa ou dolo durante o fornecimento e ou instalagdo do objeto deste Termo de Referéncia;

9.3.39. Atender a toda a legislagao vigente (no ambito federal, estadual e municipal), durante a
prestacdo de servigo do objeto deste Termo de Referéncia;

9.3.40. Aceitar nas mesmas condi¢des contratuais acréscimos ou supressdes no objeto, nos termos
da legislagao vigente;

9.3.41. Quando for constatada qualquer irregularidade na Nota Fiscal, sera imediatamente solicitada
ao Contratado, carta de corregao, quando couber, ou ainda pertinente regularizagdo, que devera ser
encaminhada para o responsavel pelo acompanhamento e recebimento no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas;

9.3.42. O Contratado sera o uUnico responsavel perante terceiros, pelos atos praticados pelo seu
pessoal e pelo uso de material empregado nos servigos que executar, excluida a total
responsabilidade da Administragdo por quaisquer reclamagbes e/ou indenizagdes eventualmente
cabiveis;

9.3.43. O Contratado obriga-se a respeitar as normas técnicas pertinentes ao objeto licitado, quando
as especificagdes técnicas ndo constarem expressamente neste Termo de Referéncia e seus anexos;
9.3.44. O Contratado sera a unica responsavel pelo cumprimento das normas de seguranga do
trabalho, devendo exigir de seus funcionarios o uso dos equipamentos de protegéo individual.

9.3.45. O Contratado devera comunicar a Administragdo, toda e qualquer alteragdo nos dados
cadastrais, para atualizagao.

9.3.46. O Contratado devera dispor de Equipe Técnica de Obra destinada a atender os requisitos
minimos de “capacidade operacional” para a execugao de Contratos de Servigos, previstos em Edital,
bem como a logistica adequada para movimentagdo de equipe técnica, equipe de mao de obra,
materiais e equipamentos necessarios a execugao dos servigos.

9.3.47. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condigdes, conforme especificacdes, prazo e local
constantes no edital e seus anexos, bem como do contrato, acompanhado da respectiva nota fiscal,
na qual constardo as indicagbes referentes a: marca, fabricante, modelo, procedéncia e prazo de
garantia ou validade, e acompanhado do manual do usuario, com uma versao em portugués e da
relacdo da rede de assisténcia técnica autorizada, quando cabivel;

9.3.48. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12,
13 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei Federal n.° 8.078/90);

9.3.49. Substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado no termo de referéncia, o
objeto com avarias ou defeitos;

9.3.50. Indicar preposto para representa-lo durante a execugdo do contrato, e manter comunicagao
com representante da Administragao para a gestao do contrato;

9.3.51. Manter atualizado os seus dados no Portal Nacional de Contrata¢des Publicas (PNCP) e no
SICAF, conforme legislagao vigente;

9.3.52. Guardar sigilo sobre todas as informac¢des obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

9.3.53. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de
sua proposta, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja
satisfatorio para o atendimento ao objeto da licitacdo, exceto quando houver:

9.3.53.1. Alteragdo qualitativa do projeto ou de suas especificagdes pela Administracao;

9.3.53.2. Retardamento na expedigdo da ordem de execugdo do servico ou autorizagdo de
fornecimento, interrupgcédo da execugao do contrato ou diminui¢ao do ritmo do trabalho, por ordem e
no interesse da Administragao;

9.3.53.3. Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos pela Lei
Federal n.° 14.133/21;
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9.3.54. Adotar as seguintes praticas de sustentabilidade, quando couber:

9.3.54.1. Os bens devem ser constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atéxico,
biodegradavel, conforme normas especificas da ABNT;

9.3.54.2. Observar os requisitos ambientais para a obtengio de certificagdo do Instituto Nacional de
Metrologia, Normalizagdo e Qualidade Industrial — INMETRO, como produtos sustentaveis ou de
menor impacto ambiental em relagdo aos seus similares;

9.3.54.3. Os insumos utilizados deverao ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem
individual adequada, com o menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a
garantir a maxima protegéo durante o transporte e o armazenamento;

9.3.54.4. Os insumos utilizados ndo conterdo substancias perigosas em concentragdo acima da
recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercurio
(Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres
difenil-polibromados (PBDEs).

9.3.55. Adotar praticas de logistica reversa dos produtos, embalagens e servigos pds-consumo no
limite da proporgao que fornecerem ao Poder Publico, assumindo a responsabilidade pela destinagao
final ambientalmente adequada.

9.3.55.1. Apresentar declaragdo de atendimento e responsabilizagdo com a logistica reversa dos
produtos, embalagens e servigos pos-consumo no limite da proporgdo que fornecerem ao Poder
Pudblico, assumindo a responsabilidade pela destinagéo final ambientalmente adequada.

9.3.56. O Contratado devera observar o disposto na Lei Municipal n° 3.163/2023, referente ao
percentual de reserva de até 5% (cinco por cento) das vagas de emprego, para mulheres vitimas de
violéncia doméstica, para empresas que tenham em seu quadro funcional mais de 20 (vinte)
colaboradores.

9.3.57. O descumprimento, pelo CONTRATADO, dos requisitos impostos acima, podera implicar
extingdo do contrato, com amparo no art. 137, | da Lei Federal 14.133, de 2021, c/c a aplicagdo das
penalidades previstas nos mesmos diplomas legais e no Contrato.

9.3.58. E de responsabilidade do Contratado o pagamento das faturas de energia elétrica e agua
durante todo o periodo da reforma. A Secretaria Municipal de Administragao ira informar mensalmente
ao Departamento de Administragdo Fazendaria que emitira DAM do valor em nome do Contratado e a
Secretaria Municipal de Financgas ira abater o respectivo valor da Nota Fiscal a ser paga.

9.3.59. Quando exigivel, o custo decorrente para a extragdo das amostras (corpos de prova) de
CBUQ, assim como para realizagdo dos ensaios (testes) em laboratério que comprovem a
composi¢ao do material sera integralmente custeado pela empresa vencedora.

10. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO E REGRAS DE RECEBIMENTO DO OBJETO
Lei Federal n°® 14.133/21, alinea ‘f’ do inciso XXIII do artigo 6° e Decreto Municipal n°® 95/2023, alineas
‘feldo§ 1°do art. 33.

10.1. DO MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

10.1.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencga-
das e as normas, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugao total ou parcial.
10.1.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisa¢cao ou suspensao do contrato, o cronograma de
execucao sera prorrogado pelo tempo correspondente, mediante pedido formal, anotadas tais cir-
cunstancias mediante simples apostila.

10.1.3. As comunicagdes entre o Municipio de Santa Helena e o contratado devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para
esse fim.

10.1.4. O Municipio de Santa Helena podera convocar representante da empresa para adogao de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.
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10.2. DA FISCALIZAGAO
10.2.1. A execugao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato,
ou pelos respectivos substitutos (Lei n°® 14.133/2021, art. 117, caput).

10.3. DA FISCALIZAGAO TECNICA

10.3.1. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugdo do contrato, para que sejam cumpridas
todas as condigbes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administragao.

10.3.2. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocor-
réncias relacionadas a execugao do contrato, com a descrigcdo do que for necessario para a regulari-
zacao das faltas ou dos defeitos observados.

10.3.3. Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notifica-
¢oes para a corregdo da execugao do contrato, determinando prazo para a corregao.

10.3.4. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que
demandar decisao ou adogao de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as me-
didas necessarias e saneadoras, se for o caso.

10.3.5. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execug¢ao do contrato nas datas aprazadas,
o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

10.3.6. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do
contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagao ou a prorrogagao contratual.
10.3.7. Devera ainda, ser observado o disposto no artigo 20 do Decreto Municipal n® 92/2023.

10.3.8. Fica designado como Fiscal Técnico do Contrato o servidor ALCIR MARTINS VIANA JUNIOR

10.4. DA FISCALIZAGAO ADMINSITRATIVA

10.4.1. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutengédo das condi¢cdes de habilitagdo da
contratada, acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagdo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso
necessario.

10.4.2. Caso ocorra descumprimento das obrigagbes contratuais, o fiscal administrativo do contrato
atuara tempestivamente na solu¢do do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as
providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia;

10.4.3. Deverd ainda, ser observado o disposto no artigo 20 do Decreto Municipal n® 92/2023.

10.4.4. Ficam designads como Fiscal Administrativo do Contrato as servidoras: Gennifer Caroline
Corssato Martins (E-mail: gennifer.martins@santahelena.pr.gov.br), Decreto n°® 517/2025 e Katia Cris-
tina Alves da Silva Disegna (E-mail: katia.disegna@santahelena.pr.gov.br), Decreto 520/2025.

10.6. DO GESTOR DO CONTRATO

10.5.1. Coordenar a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato conten-
do todos os registros formais da execugéo no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da
ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das alteragdes e das prorrogagdes contratuais, elabo-
rando relatério com vistas a verificagdo da necessidade de adequagdes do contrato para fins de aten-
dimento da finalidade da administragao.

10.5.2. Acompanhar a manutengao das condi¢cdes de habilitagdo da contratada, para fins de empe-
nho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagédo e do
pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais.

10.5.3. Acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias relacio-
nadas a execugao do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade supe-
rior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.
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10.5.4. Emitir documento comprobatério da avaliagao realizada pelos fiscais de contrato quanto ao
cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com mengéo ao seu desempenho na execu-
¢ao contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalida-
des aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes.

10.5.5. Tomar providéncias para a formalizagcdo de processo administrativo de responsabilizagéo para
fins de aplicagdo de sangdes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n°
14.133/2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.

10.5.6. Elaborar relatério final com informagdes sobre a consecugéo dos objetivos que tenham justifi-
cado a contratacao e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da
Administragao.

10.5.7. Enviar a documentacgao pertinente ao setor de contratos para a formalizagao dos procedimen-
tos de liquidagao e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo nos termos do con-
trato.

10.5.8. Devera ainda, ser observado o disposto no artigo 19 do Decreto Municipal n® 92/2023.

10.5.9. Fica designada como Gestora do Contrato a servidora Glades Rech, e-mail: gla-
des.rech@santahelena.pr.gov.br, Decreto de Nomeacgao n°. 465/2025.

10.6. REGRAS GERAIS

10.6.1. Cabe ao Contratado comunicar, por escrito, a conclusdo da obra ou servigo ou de suas
etapas, solicitar o seu recebimento e apresentar a fatura ou nota fiscal correspondente, conforme o
contrato.

10.6.2. Na ocorréncia de imperfei¢des, vicios, defeitos ou deficiéncias no servigo ou obra, ndo pode
ser efetuado o0 seu recebimento provisério ou definitivo, podendo nesse caso, se presente interesses
administrativos, ser efetuado o seu recebimento parcial, pelas parcelas realmente executadas a
contento.

10.6.3. No caso de recebimento parcial, as parcelas sao recebidas em carater provisoério, sendo
necessario o recebimento definitivo que ocorrera junto com os das parcelas restantes.

10.6.4. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, o Contratado apresentara a medi¢ao prévia dos servigos executados no periodo, por meio
de planilha e memédria de calculo detalhada.

10.6.5. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aque-
la etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

10.6.6. O contratado também apresentara, a cada medi¢do, os documentos comprobatoérios da pro-
cedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugao contratual,
quando for o caso.

10.7. RECEBIMENTO PROVISORIO

10.7.1. Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de até 15 (quinze) dias, pelos fiscais
técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigén-
cias de carater técnico e administrativo. (Art. 140, |, a, da Lei n® 14.133/2021).

10.7.2. O prazo da disposig¢do acima sera contado do recebimento de comunicagéo de cobranga ori-
unda do contratado com a comprovagao da prestagédo dos servigos a que se referem a parcela a ser
paga.

10.7.3. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisério sob o ponto de
vista técnico e administrativo.

10.7.4. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado
ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

10.7.5. A fiscalizagdo nao efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medigcéo de servigos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.
(Art. 119 c/c art. 140 da Lei n° 14133/2021)
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10.7.6. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, & conclusdo de todos os
testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

10.7.7. Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as espe-
cificagdes constantes nos Projetos, no Termo de Referéncia, no Contrato e na Proposta, sem prejuizo
da aplicagao das penalidades.

10.7.8. Quando a fiscalizagao for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o
registro, a anadlise e a conclusao acerca das ocorréncias na execugéo do contrato, em relagéo a fisca-
lizagao técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los
ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

10.7.9. O recebimento provisério € o que se efetua, em carater experimental, relativamente a
totalidade da obra ou servigo executado apds realizagdo de vistoria, objetivando a verificagdo do fiel
cumprimento de todos os aspectos técnicos e das obrigagdes contratuais, providenciando, se
necessario, sua adequagao aos termos do contrato.

a) Se tiverem sido atendidas as condigbes contratuais, a fiscalizagdo deve adotar as medidas
necessarias a realizagdo do recebimento provisério como marcagdo de data, comunicagcdo a
Contratado;

b) Em caso de ndo conformidade, a fiscalizagdo deve impugnar a obra ou servigo, apontando as
falhas ou irregularidades que motivaram a impugnacgao.

10.7.10. O Contratado deve ser notificada, por escrito, da data em que sera realizada a vistoria, para
fins do recebimento provisério, podendo acompanhar a sua realizagao.

10.7.11. Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das
condigcbes contratuais, a fiscalizacdo ou a Comissao de Recebimento deve:

a) Lavrar relatério circunstanciado, apontando as falhas ou defeitos encontrados durante a vistoria,
bem como as providéncias necessarias a respectiva solugdo, remetendo-o ao 6rgao de engenharia,
que dara conhecimento ao setor responsavel pela realizagdo de compras e contratagoes;

b) Solicitar a Contratada, por escrito, a respectiva regularizagao;

c) Devolver a Contratada a fatura porventura entregue para pagamento, com informagdes dos
motivos de sua rejeicao.

10.7.12. O Contratado deve sanar as falhas apontadas, submetendo a nova verificagdo a etapa
impugnada.

10.7.13. O Art. 441 do Codigo Civil, dispde que a coisa recebida em virtude de contrato comutativo
pode ser enjeitada por vicios ou defeitos ocultos, que a tornem imprépria ao uso a que é destinada ou
Ihe diminuam o valor.

10.7.14. Ainda o art. 12 do Cddigo de Protecdo e Defesa do Consumidor, dispée que o fabricante,
produtor, construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da
existéncia de culpa, pela reparagdo de danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes
de projeto, fabricagdo, construcdo, montagem, formulas, manipulacdo, apresentacdo ou
acondicionamentos de seus produtos, bem como por informagdes insuficientes ou inadequadas sobre
sua utilizacao e riscos.

10.8. RECEBIMENTO DEFINITIVO

10.8.1. Os servicos serao recebidos definitivamente no prazo de até 90 (noventa) dias, contados do
recebimento provisorio, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apds a
verificagdo da qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitagcdo mediante termo detalhado,
obedecendo os seguintes procedimentos:

a) Emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e seto-
rial, quando houver, no cumprimento de obrigagcées assumidas pelo contratado, com mengao ao seu
desempenho na execugédo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obriga-
coes,
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b) Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacao apresentada pela fiscalizagédo e, caso
haja irregularidades que impegam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas con-
tratuais pertinentes, solicitando ao CONTRATADO, por escrito, as respectivas corregoes;

c) Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos
relatérios e documentagdes apresentadas;

d) Comunicar o contratado para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado
pela fiscalizagao.

e) Enviar a documentagéo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos de
liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestéo.

10.8.2. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela
segurancga do servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugao do contrato.
10.8.3. Para o recebimento definitivo, o CONTRATADO devera entregar ao CONTRATANTE,
conforme o caso, os seguintes documentos.

a) Relatorio de Recomendacoes e Instrucdes de Utilizagdo e Uso das instalagdes e equipamentos,
acompanhado de eventuais catalogos e tabelas de fabricantes e montadores.

b) Termos de garantia das instalagdes e dos equipamentos;

c) Comprovante de Vistoria do Corpo de Bombeiros local;

d) Certidao negativa de débito — CND/INSS da matricula da obra e Certiddo negativa do FGTS em
plena validade;

e) Comprovantes das Vistorias das Companhias Concessionarias de telefone, de esgoto (inclusive
aguas pluviais), e de abastecimento de gas, de energia elétrica e de agua;

f) Comprovantes de verificagdo de funcionamento emitido pelos responsaveis pelas instalagbes de
equipamentos eletromecanicos;

g) Comprovantes do pagamento de taxas de ligagdo de esgoto e as redes das companhias
concessionarias;

h) Comprovante de Conclusdo da Obra ou Habite-se emitido pelo érgdo competente do Municipio.
Em caso de ndo obtengcdo devera ser apresentada justificativa emitida pelo 6rgdo competente,
atestado pelo gestor do contrato.

10.9. MATERIAIS FORNECIDOS PELO CONTRATADO

Para os materiais fornecidos pelo Contratado deverao ser observadas as seguintes disposigdes:
10.9.1. Especificacdes

a) Todos os materiais a serem empregados na execug¢ao do Contrato e nas diversas reposicoes e
reparos deverado satisfazer as especificagbes da ABNT (aprovados, recomendados ou projetados) e,
ainda, serem de qualidade, modelo, marca e tipo constantes da Planilha e aprovados pelo
Contratante.

b) Em casos especiais, tratando-se de material para o qual ainda ndo haja especifica¢cdes aprovadas
pela ABNT, as especificagdes requeridas serdo as dos 6rgdos competentes.

¢) Na composicao de precos, o custo dos materiais fornecidos pelo Contratado é considerado posto
na obra.

10.10. INSPEGAO

a) Todos os materiais estarao sujeitos a amostragem, testes e aprovagéo.

b) A amostra sera fornecida pelo Contratado e devera ser representativa do material a ser usado.

c) O material ou equipamento que, por qualquer motivo, for recusado pela Fiscalizagao, devera ser
retirado e substituido pelo Contratado sem nenhum 6énus adicional.

10.11. MARCAS E PATENTES
a) O Contratado sera inteira e exclusivamente responsavel pelo uso ou emprego de material,
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equipamento, dispositivo, método ou processo eventualmente patenteado a empregar-se ou
incorporar-se na obra, cabendo-lhe, pois, pagar os royalties devidos e obter previamente as
permissdes ou licengas de utilizagao.

10.12. ARMAZENAMENTO

a) O Contratado tomara todas as providéncias para o perfeito armazenamento e respectivo
acondicionamento dos materiais, a fim de preservar a sua natureza, evitando a mistura com
elementos estranhos.

b) No tocante ao armazenamento dos materiais necessarios a confecgdo do concreto, a Contratada
devera obedecer rigorosamente as Normas Técnicas da ABNT, e demais recomendagbes desta
Especificagao.

11. CRITERIOS DE MEDIGAO, DE PAGAMENTO E DE REAJUSTE
Lei Federal n® 14.133/21, alinea ‘g’ do inciso XXIII do artigo 6° e Decreto Municipal n® 95/2023,
alineas ‘g’ e ‘0’ do § 1° do art. 33.

11.1. DOS CRITERIOS DE MEDIGAO

11.1.1. As medigdes para efeito de pagamento serdo realizadas de acordo com os seguintes
procedimentos:

11.1.2. Apo6s a conferéncia dos quantitativos e valores apresentados, bem como a documentagao
exigida, o Fiscal Técnico atestara a medicdo, e informara o Fiscal Administrativo que comunicara ao
CONTRATADO, no prazo de até 05 (cinco) dias contados a partir do recebimento do relatério, o valor
aprovado, e autorizara a emissdo da correspondente fatura/nota fiscal, a ser apresentada no primeiro
dia subsequente a comunicagao dos valores aprovados;

11.1.3. As Notas Fiscais/faturas deverao ser emitidas pelo CONTRATADO, contra o CONTRATANTE
e apresentadas para a Fiscalizacao, juntamente com documentos exigidos em Edital e Contrato;
11.1.4. A Fiscalizagdo emitira o Atestado de realizagao dos servigos em até 05 (cinco) dias contados
a partir do recebimento da Nota(s) Fiscal(is)/ Fatura(s).

11.1.5. O recebimento provisoério ou definitivo dos servicos ndo exime o CONTRATADO de sua
responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga do servico, nem a responsabilidade ético-
profissional pela perfeita execugéo do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.
11.1.6. O prazo de recebimento provisério sera de até 10 (dez) dias corridos, contados da
comunicagao escrita pelo CONTRATADO, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes, na
forma expressa pela alinea “a”, inciso |, artigo 140, da Lei 14.133/21.

11.1.7. O recebimento do termo definitivo dar-se-a por servidor ou comissdo designada pela
Administragdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apos o decurso de prazo de
vistoria de até 90 (noventa) dias corridos, que comprove a adequagido do objeto as condigbes
contratuais, na forma expressa na alinea “b”, da legislagéo supra.

11.1.8. O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo
com o contrato e edital.

11.1.9. Seré indicada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada,
sem prejuizo das sanc¢bes cabiveis, caso se constate que o Contratado:

a) nao produzir os resultados acordados,
b) deixar de executar, ou ndao executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

c) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugao do servigo, ou utiliza-los
com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

11.2. DA LIQUIDAGAIO
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11.2.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de 10 (dez)
dias para fins de verificagdo e ateste do fiscal e gestor de contrato e servidor e/ou Comissao de Re-
cebimento Definitivo, prorrogaveis por igual periodo.
11.2.2. Devera ser verificado se a nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente apresentado
expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:
a) o prazo de validade;
b) a data da emissao;
¢) os dados do contrato e do 6rgao contratante;
d) o periodo respectivo de execugao do contrato;
e) o valor a pagar; e
f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.
11.2.3. Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, ou
circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado provi-
dencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovagao da regularizagao da situ-
agao, sem 6nus ao contratante;
11.2.4. A nota fiscal ou instrumento de cobrancga equivalente devera ser obrigatoriamente acompa-
nhado da comprovacao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou,
na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou
a documentacdo mencionada no art. 68 da Lei Federal n° 14.133/21.
11.2.5. As notas fiscais devem ser emitidas em nome do Municipio de Santa Helena, CNPJ n°
76.206.457/0001-19, Rua Paraguai n° 1401, Centro, Santa Helena/PR, constando numero do
processo licitatério, numero do contrato ou ordem de compra e do Convénio, se for o caso.
11.2.6. A Administragido devera realizar consulta ao SICAF para:

a) verificar a manutencéo das condi¢des de habilitagdo exigidas no edital;
b) identificar possivel razao que impeca a participagdo em licitagdo, no ambito do érgédo ou entidade,
que implique proibigao de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indire-
tas.
11.2.6.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagéo de irregularidade do contratado, sera providen-
ciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagao
ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual perio-
do, a critério do contratante.
11.2.6.2. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante
devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadim-
pléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam
acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.
11.2.6.3. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla
defesa.
11.2.6.4. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até
que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situagéo junto ao Sl-
CAF.
a) Sera permitido o pagamento sem a devida regularidade uma Unica vez durante a execugdo contra-
tual.
11.2.7. O Municipio de Santa Helena podera deduzir do montante a pagar os valores corresponden-
tes a multas, dividas ou indenizagbes devidas pelo fornecedor.
11.2.7.1 No caso de ocorréncia de irregularidade ou inexecugao parcial ou total do objeto do contrato,
0 pagamento do saldo remanescente ficara suspenso, até ulterior decisdo, para fins de apuragao das
responsabilidades.
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11.2.7.2. As irregularidade ou inexecucgao parcial ou total do objeto do contrato serdo objeto de inves-
tigacdo através do competente processo administrativo, respeitando o direito ao contraditério e ampla
defesa.

11.2.8. Apos o ateste do fiscal técnico e administrativo e do gestor do contrato, os documentos elen-
cados deverao ser enviados para a Secretaria Municipal de Finangas para fins de liquidagéo, a qual
devera ocorrer no prazo de até 10 (dez) dias.

11.3. DO PRAZO DE PAGAMENTO

11.3.1. O pagamento sera realizado por faturas, apés medigao e liberagdo por parte da fiscalizagao,
sendo que o valor medido dos servigos executados devera ser igual ao valor previsto para cada etapa
do Cronograma Fisico-Financeiro da obra.

11.3.2. A cada medicao ou vistoria, 0s servigos executados serdo examinados, rejeitando-se aqueles
que nao satisfagam as exigéncias legais e técnicas, ndo atendam as necessidades ou contrariarem
os projetos ou especificagbes.

11.3.3. Todas as medi¢cbes deverao ser acompanhadas pelo responsavel pela execugao da obra
indicado pela Contratada.

11.3.4. Serdo medidos apenas os servigos ou as parcelas dos servigos executados e concluidos.
11.3.5. As faturas estardo em acordo com o Cronograma Fisico-Financeiro, e obrigagdes pertinentes
a cada etapa, mantendo a coeréncia com a execugao dos servigos a cada parcela.

11.3.6. A Contratada devera notificar o Contratante, quando os servigos previstos para a etapa forem
cumpridos integralmente, para que no prazo de 10 (dez) dias uteis seja constatado “in loco” pelo
Fiscal da obra, a efetiva realizacdo dos mesmos, que devera autorizar ou ndo a emissdo da nota
fiscal correspondente.

11.3.7. Caso nédo seja autorizada a emissdo da nota fiscal, cabera nova solicitagdo de medigao,
sendo que o prazo para conclusdo da etapa continuara sendo o firmado no Cronograma Fisico-
Financeiro, sendo incidido no valor da parcela a cobranca de multa conforme previsdo em contrato.
11.3.8. Para a liberacdo de cada pagamento, deverd ser encaminhada nota fiscal eletrénica ou
outra equivalente ao Departamento responsavel contendo as seguintes informacgdes:

a) Objeto contratado e local da execugéao;

b) Modalidade e numero da licitagéo;

c) Numero do contrato,

d) Numero da CEl ou CNO da Obra (quando o valor assim exigir);

e) Numero da ART/CREA e/ou RRT/CAU.

11.3.8.1. A nota Fiscal devera ser acompanhada dos seguintes documentos:

a) Requerimento com solicitagdo de pagamento;

b) Prova de reqgularidade com a Fazenda Nacional, mediante a apresentacdo de certiddo
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios
federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive os créditos
tributarios relativos as contribuigbes sociais previstas nas alineas "a", "b" e "c" do paragrafo Unico do
artigo 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, as contribui¢cdes instituidas a titulo de
substituicdo, e as contribuicbes devidas, por lei, a terceiros;

c) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico - FGTS, mediante
apresentacdo do Certificado de Regularidade do FGTS — CRF, fornecida pela Caixa Econbmica
Federal —CEF;

d) Prova de Recolhimento junto ao Instituto Nacional De Seguridade Social — INSS -
Recolhimentos vinculados a Matricula da Obra, devidamente autenticado pelo fiscal ou em outra
forma admitida em Lei, e Guia de Recolhimento Social — GPS, referente ao periodo de medigao;

e) Certidao Negativa de Débitos da Empresa junto ao INSS, em plena validade;
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f) Certiddo Negativa de Tributos Estaduais e Municipais do Contratado, em plena validade;

g) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme Lei n°® 12.440 de 07 de julho de
2011;

h) Relagao de funcionarios designados para trabalhar na obra, com GFIP (Guia de Fundo de Garantia
e Informacgdes Previdenciarias);

i) GPS (Guia de Pagamento de Previdéncia Social) referente a obra;

j) Guia de Pagamento de FGTS;

k) A GFIP e as guias GPS e FGTS acompanhadas de seus comprovantes de pagamento deverao ser
referentes ao més anterior a data de emisséo da Nota Fiscal.

I) Relatério de medigéo assinado pelo Fiscal Técnico, Fiscal Administrativo e Gestor do Contrato e
pelo(a) Secretario(a) Municipal da pasta que a obra estiver vinculada;

m) 02 (duas) copias da planilha de medi¢do aprovada pelo Fiscal do Contrato;

n) 01 (uma) cépia do Cronograma Fisico-Financeiro assinado;

o) O Contratado devera apresentar relatoério fotografico mensal com no minimo 05 fotos, em papel e
em meio digital, para acervo do Municipio. Relatério Fotografico de Evolugao Executiva dos Servicos,
onde as fotos deverdo ser inseridas de forma sequencial e anexadas cronologicamente e
cumulativamente visando o registro fotografico completo de desenvolvimento dos servigos.

p) Coépia do diario de obras pertinente ao periodo de medi¢cdo, apresentados pela empresa,
devidamente assinado pelo engenheiro e pelo representante legal da empresa;

q) Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil, para pagamento da primeira parcela.
11.3.8.2. Quando houver reajuste e/ou reequilibrio econémico-financeiro do contrato, devera ser
apresentada nota fiscal exclusiva com o valor referente a parcela do reajuste;

11.3.8.3. No caso de o Contratado optar pela retengdo dos Encargos Previdenciarios, devera ser
especificado no corpo da Nota Fiscal o desmembramento dos materiais e da mao de obra, com o
destaque “Nota Fiscal sujeita a retencao de encargos previdenciarios, conforme Instrugdo Normativa
emitida pelo INSS”;

11.3.9. Como condicdo para liberacido da primeira parcela, o contratado deve apresentar:

a) Copia do Contrato relativo ao objeto;

b) Alvara de Constru¢do ou documento de ndo obrigatoriedade emitido pelo Municipio em que se
localiza a obra ou servigo;

c) Matricula da obra ou servico junto ao INSS — a matricula CEIl da obra devera ser aberta junto ao
INSS apds a assinatura do contrato, independentemente da obra ser construgido, reparos ou
melhorias, salvo para obras de reparos de pequeno valor que nao ultrapasse o valor de 20 (vinte)
vezes o limite maximo de contribuicdo do INSS e os demais possiveis casos dispensados na forma
da lei. Os recolhimentos ao INSS deverao ser obrigatoriamente feitos na matricula da obra, conforme
instrugdo normativa emitida pelo INSS;

d) RRT - Registro de Responsabilidade Técnica ou ART — Anotacdo de Responsabilidade Técnica, no
orgao competente, referente a execucao total da obra, do mesmo profissional acervado na fase de
habilitacdo, sendo que as despesas referentes aos documentos de registro sdo de responsabilidade
do Contratado;
e) Recolhimento da ART/RRT referente a execugédo total da obra, emitida pelo(s) conselhos
competente/s.

f) Garantia de Execucgéo de Obra;

g) Termo de Compromisso de disponibilizacdo de EPI'S aos funcionéarios devidamente assinado pelo
representante da empresa e pelo funcionario que recebeu o equipamento, comprometendo-se a
utiliza-lo adequadamente.

h) Documento que comprove o registro do(s) funcionario(s) para a obra.

i) E ainda todos os documentos constantes do item acima.
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11.3.10. Como condicéao para liberacdo da ultima parcela, o contratado deve apresentar:

a) Certidao de Conclusao De Obra — Emitida pelo Municipio;

b) Termo de Recebimento Provisério — Devidamente assinado Fiscal Técnico, Fiscal Administrativo e
o Gestor do Contrato;

c) Certidao Negativa de Débitos do INSS — Referente a obra objeto do contrato;

d) Termo de Garantia Do Equipamento — Fornecido e instalado compativel com os prazos do
fabricante, contados a partir do Recebimento Provisério da obra, quando for o caso;

e) Declaragado da Secretaria Municipal de Planejamento de que n&do houve alteragdo na obra e/ou
Declaragéo de ter recebido “As Built’ — “como construido”, ou seja, todos os projetos — quando
houver necessidade, aprovado pelo Municipio, em duas vias impressas € em uma via em arquivo
digital (uma destas sera arquivada ao processo e outra no Departamento Fazendario), apenas no
caso de haver alteragdo no projeto original, por meio de alteragdo contratual. Ressalta-se que para
este caso sera fornecido o arquivo em formato DWG;

f) Manual de operagdo, uso e manutencdo da edificagdo, quando for o caso, conforme NBR
especifica;
g) E ainda todos os documentos constantes do item acima.

11.3.11. Retencao de 5% do valor do Contrato:

11.3.11.1. Do valor total da Obra, sera retido 5% (cinco por cento), somente liberado ao final com a
apresentagao da seguinte documentagéo:

a) Certificado de Vistoria e Conclusédo de Obra Definitivo;

b) Habite-se, quando for o caso;

c) Certidao Negativa de Débitos junto ao INSS para fins de averbacgéo da obra;

d) Certificado e Licenga de Vistoria do Corpo de Bombeiros, quando for o caso;

e) Matricula atualizada do imével, devidamente averbada/registrada a obra nova, reforma e/ou demo-
licao;

f) Certificado do Aterro do local destino (Carta de Manifesto de Residuos Sélidos).

11.3.12. A comprovada infringéncia de disposi¢cdo de contrato implicara retencdo de pagamento, até
final solugédo, sem prejuizo de outras penalidades cabiveis.

11.3.13. O prazo para pagamento nao podera ser superior a 30 dias, apos a entrega da Nota Fiscal,
desde que acompanhada dos documentos exigidos.

11.3.14. O pagamento dos servicos sera feito apdés a conclusdo de cada etapa, mediante a
apresentagao das faturas, apos executada a medigao.

11.3.15. Nenhum pagamento sera efetuado, enquanto pendente de liquidacdo qualquer obrigacao
financeira, em virtude de penalidade ou inadimpléncia contratual, sem que isso gere direito a
acréscimos de qualquer natureza.

11.3.16. O Municipio fara as retengdes de acordo com a legislagdo vigente e/ou exigira a
comprovacao dos recolhimentos exigidos em lei.

11.3.17. As Notas Fiscais devem conter especificagdo detalhada dos servigos, constando também o
numero do pedido de empenho no rodapé da nota que devera ser emitida em nome de MUNICIPIO
DE SANTA HELENA.

11.3.18. O MUNICIPIO podera deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas,
dividas ou indenizagbes devidas pela CONTRATADA.

11.3.19. Para efeitos de qualquer pagamento, 0 mesmo somente sera realizado, desde que o Fiscal
do Contrato informe que a Contratada tenha cumprido com o percentual estabelecido no Cronograma
Fisico Financeiro de desembolso apresentado, observados os percentuais constantes nas planilhas,
e que eventuais atrasos n&o foram causados pela Contratada.
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11.3.20. O pagamento sera efetuado no prazo de até 10 (dez) dias contados da finalizagéo da liqui-
dagao da despesa, conforme seg¢ao anterior.

11.3.21. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nido tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacéo financeira
devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada
mediante a aplicagdo da seguinte férmula:

EM=1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensacéo financeira = 0,00016438, assim apurado:

| = (6/100) [ =0,00016438

I=(X) 365 TX = Percentual da taxa anual = 6%.

11.3. Forma de pagamento

11.3.1. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e
conta corrente indicados pela contratada ou por meio de boleto em favor da contratada.

11.3.2. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria
para pagamento.

11.3.3. Quando do pagamento, sera efetuada a retencéo tributaria prevista na legislagdo aplicavel.
11.3.3.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, seréao
retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacao
vigente.

11.3.4. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar
n® 123, de 2006, ndo sofrera a retencao tributéria quanto aos impostos e contribui¢des abrangidos por
aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentagdo de comprovagéo, por
meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar.

11.3.5. Apresentar juntamente com a nota fiscal o recolhimento da ART dos projetos;

11.4. Do Reajustamento.

11.4.1. A periodicidade de reajuste do valor deste contrato serd anual, conforme disposto na Lei
Federal n.° 10.192/2001 e Decreto Municipal n® 98/2023, utilizando-se o indice INPC acumulado dos
ultimos 12 meses.

11.4.1.1. A data-base do reajuste serd vinculada a data do orgamento estimado.

11.4.1.2. O reajuste sera concedido mediante simples apostila, conforme dispde o art. 136 da Lei
Federal n.° 14.133/21.

11.4.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir
do ultimo reajuste.

11.4.3. Nao serdo admitidos apostilamentos com efeitos financeiros retroativos a data da sua
assinatura.

11.4.4. A concessdo de reajustes ndo pagos na época oportuna sera apurada por procedimento
proprio.

11.4.5. No que tange aos pedidos de repactuagdo, revisdo de contrato e reequilibrio econdmico-
financeiro, serdo observados o disposto nos artigos 8° a 14 do Decreto Municipal n® 98/2023.
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12. SUBCONTRATAGAO
Lei Federal n°® 14.133/21, artigo 122 e Decreto Municipal n°® 95/2023, inciso V do art. 34.

12.1 Nao sera admitida a subcontratagdo do objeto licitatorio.

13. ESPECIFICAGAO DA GARANTIA, CONDIGOES DE MANUTENGAO E ASSISTENCIA
TECNICA
Decreto Municipal n® 95/2023, alinea ‘m’ do § 1° do art. 33.

13.1. Considera-se, para todos os fins, os seguintes prazos de garantia legal, ndo se admitindo inferi-
or:

. Garantia estrutural e de segurancga: 5 anos.

. Garantia para defeitos de acabamento: 180 dias.
. Garantia para vicios aparentes: 90 dias.

. Garantia para fissuras por acomodagao: 1 ano.

13.2. O término do prazo de vigéncia dos contratos ndo afeta direitos ou obrigagdes das partes relati-
vas a pagamento das parcelas ou dos objetos devidamente executados, prestacdo de garantia, regu-
larizagdo documental e outras do género, que, eventualmente, devam ser exercidas ou cumpridas
apos o exaurimento da vigéncia.

14. SUSTENTABILIDADE
Lei Federal n® 14.133/21, artigo 5° e inciso 1V do art. 11 e Decreto Municipal n° 95/2023, alinea ‘n’ do
§ 1°do art. 33 e inciso lll do art. 34.

14.1. Para esta contratagdo n&o se aplica critério de sustentabilidade;

15. SANCOES ADMINISTRATIVAS
Lei Federal n® 14.133/21, artigo 155 e Decreto Municipal n°® 95/2023, inciso VII do art. 34.

15.1. A multa podera ser aplicada em conjunto com todas as demais sangoes.
15.2. Aplicagéo de adverténcia acrescida de multa:

Descumprimento Aplicacgao

descumprimento, de pequena relevancia, de | Multa de 1% do valor do contrato + adverténcia
obrigacéo legal ou infragcdo a Lei quando n&o se
justifica aplicagdo de sangdo mais grave

inexecugdo parcial de obrigagdo contratual | Multa de 3% do valor do contrato + adverténcia
principal ou acesséria de pequena relevancia, a
critério da Administragdo, quando ndo se
justificar aplicagao de sangao mais grave

Atraso na entrega de até 30 dias Multa de mora diaria de até 0,5%, calculada
sobre o valor global do contrato ou da parcela
em atraso

15.3. A apuragdo de responsabilidade por infragbes passiveis das sangbes de adverténcia e multa
devera observar o disposto no art. 62 do Decreto Municipal n® 98/2023.
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15.4. Aplicagédo de impedimento de licitar e contratar, acrescida de multa:

Descumprimento

Aplicagao

Dar causa a inexecugao parcial do contrato, que
cause grave dano a Administragao.

Multa de 5% do valor do contrato + impedimento
de licitar

Inexecucgao total do contrato.

Multa de 30% do
impedimento de licitar

valor do contrato +

Deixar de entregar documentacéo exigida para | Multa de 10% do valor do contrato +
o certame impedimento de licitar

N&o manter proposta, salvo em decorréncia de | Multa de 10% do valor do contrato +
fato superveniente devidamente justificado impedimento de licitar

N&o celebrar o contrato ou n&o entregar a | Multa de 20% do valor do contrato +
documentagcdo exigida para a contratagdo, | impedimento de licitar

quando convocado dentro do prazo de validade

de sua proposta

Ensejar o retardamento da execugdo ou da | Multa de 15% do valor do contrato +

entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado

impedimento de licitar

15.5. Aplicagao de declaracao de inidoneidade, acrescida de multa:

Descumprimento Aplicagao

Multa de 25% do valor do contrato + declaragao
de inidoneidade

Apresentar declaragdo ou documentagao falsa
exigida para o certame ou prestar declaragao
falsa durante a licitagdo ou a execugido do
contrato

Fraudar a licitagao ou praticar ato fraudulento na
execugao do contrato

Multa de 25% do valor do contrato + declaracao
de inidoneidade

Multa de 20% do valor do contrato + declaragao
de inidoneidade

Comportar-se de modo iniddneo ou cometer
fraude de qualquer natureza

Multa de 25% do valor do contrato + declaragao
de inidoneidade

Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os
objetivos da licitagéo

Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei
Federal n° 12.846/2013

Multa de 30% do valor do contrato + declaracao
de inidoneidade

15.6. A aplicagdo das san¢des de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade
para licitar ou contratar devera observar o disposto no art. 63 e seguintes do Decreto Municipal n°
98/2023.

15.7. Sem prejuizo das sangdes previstas nos itens anteriores, a responsabilizagao administrativa,
civil e criminal de pessoas juridicas pela pratica de atos contra a Administragao Publica, nacional ou
estrangeira, na participacado da presente licitagdo e nos contratos ou vinculos derivados, também se
dara na forma prevista na Lei Federal n.° 12.846/2013.

15.8. Quaisquer penalidades aplicadas serdo transcritas no Cadastro Nacional de Empresas
Inidbneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituidos no
ambito do Poder Executivo Federal e junto ao Cadastro de Restricdes do Direito de Licitar e Contratar
com a Administracdo Publica do Estado do Parana, conforme art. 84 do Decreto Municipal n°
98/2023.

15.9. As multas previstas neste edital poderao ser descontadas do pagamento eventualmente devido
pelo contratante decorrente de outros contratos firmados com a Administragéo Publica Municipal.
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16. ALOCAGAO DE RISCOS
Lei Federal n°® 14.133/21, artigo 103 e Decreto Municipal n® 95/2023, alinea inciso VIl do art. 35.

16.1. A alocagao de riscos esta descrita no anexo Il deste Termo de Referéncia.

Santa Helena, 05 de fevereiro de 2026.

ROSANE MARIA SAPIECZINSKI GRASSELLI
GERENTE DA CENTRAL ADMINISTRATIVA DA EDUCAGAO

APROVO O PRESENTE TERMO DE REFERENCIA E AUTORIZO O ENCAMINHAMENTO PARA
REALIZAGAO DA LICITAGAO E APROVAGAO DA AUTORIDADE SUPERIOR

ANA PAULA DA SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGCAO E CULTURA
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