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A - GENERALIDADES

A obra em questéo trata-se da reforma dos banheiros do alojamento do Corpo
de Bombeiros, situado na Rua Amazonas, 2877, Bairro S&do Cristovdo, Medianeira,
Parana. A execucdo devera obedecer no minimo as condicbes e prazos do
cronograma fisico-financeiro, ndo seguindo necessariamente a sequéncia da planilha
orgcamentaria.

As composigbes com base SINAPI podem ser consultadas no site
www.caixa.gov.br, nas quais constam em detalhes todos os itens, materiais e o nivel
de qualidade de cada componente. O nivel de aceitagdo dos materiais aplicados,
técnicas construtivas, consumos, entre outras especificidades ficam atrelados

diretamente ao conteudo das composicdes de custo e a boa pratica de obra.

A.1 — Objetivos

Este documento tem por objetivo estabelecer normas e fornecer as instrucoes,
informacdes e especificacbes técnicas necessarias a contratacdo de empresa
especializada.

A obra devera ser executada de acordo com o estabelecido neste memorial,
nos projetos e nas quantidades especificadas em planilha orcamentaria, salvo
alteracbes estritamente necessarias a adequacao e ao bom funcionamento da
edificacao, devidamente aprovados pela CONTRATANTE.

Todos os materiais a serem empregados nas obras deverdo ser
comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificacoes
prescritas pelo presente memorial. Os servicos deverao ser executados em completa
obediéncia aos principios de boas praticas, devendo atender rigorosamente as
Normas Brasileiras, as posturas federais, estaduais e municipais e as condicoes
locais. Por se tratar de uma area que tem um perfil irregular, reitero a atengcao as
questdes de acessibilidade no que for possivel.

Estas especificagcdes de materiais e servigos sdo destinadas a compreensao
e complementacao dos Projetos Executivos da Construgdo, Orgcamento de Custos e
Cronograma Fisico Financeiro, sendo parte integrante do Contrato de Obra.
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A.2 — Modificag6es no Projeto

Quaisquer modificagdes nos projetos, nas técnicas descritas neste memorial
e nas especificagbes dos materiais deverdo ser previamente comunicadas a

FISCALIZACAO a fim de serem analisadas e por fim liberadas para execugéo.

A.3 — Analise do Projeto e Responsabilidades

Serao fornecidos os projetos completos a Construtora, a quem cabera a total
responsabilidade pela execugao e aplicagao das técnicas adequadas de construgao.
A construtora caberd também a obrigatoriedade de examinar, profunda e
cuidadosamente, todas as pegas graficas e escritas, apontando, por escrito e com a
devida antecedéncia, antes da aquisicdo de materiais e equipamentos ou do inicio
dos trabalhos, as partes nao suficientemente claras, divergentes ou imprecisas.

Divergéncias entre projetos, entre obra e desenhos, entre especificacoes,
memoriais e detalhes deverao ser comunicadas aos autores dos respectivos projetos,
por escrito € com a necessaria antecedéncia, para efeito de interpretacdo ou
compatibilizagao.

E de responsabilidade e obrigacdo do empreiteiro e do responsavel técnico
manter atualizados no canteiro de obras todos os documentos relativos ao
empreendimento, como alvaras, certidées, ARTs, projetos e licengas, a fim de se
evitar interrupgdes por embargos.

Ainda, providenciar a corre¢cdo, as suas expensas, de quaisquer vicios ou
defeitos ocorridos na execugao da obra, objeto do contrato, responsabilizando-se por
quaisquer danos causados a Prefeitura Municipal e/ou terceiros, decorrentes de sua

negligéncia, impericia ou omissao.

A.4 — Casos Omissos

Os casos omissos, dubios ou carentes de complementacdo deverdo ser

comunicados a Fiscalizagdo e solucionados, em comum acordo, com o autor do
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projeto arquitetdnico e com os profissionais responsaveis pela elaboragao dos demais
projetos de engenharia.

Para discussao e tomada de decisédo, deverdo ser apresentados Memorial
Descritivo do Material/Servigo, Memorial Justificativo para sua utilizacdo e a
composi¢cao orgamentaria completa que permita comparagdo com materiais e/ou

servigos semelhantes, além de catalogos e informacdes complementares.

A.5 — Prevencgao de Acidentes, Incéndios e Manutenc¢ao Preditiva

Serao observados todos os requisitos, exigéncias e recomendagdes para a
prevencao de acidentes, incéndios e contaminagdo, de acordo com as normas da
Associacao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), do Ministério do Trabalho, do
Instituto Nacional de Previdéncia Social (INPS), do Instituto Brasileiro de Seguranga,
da Portaria 1884/GM do Ministério da Saude, do Corpo de Bombeiros, do Cédigo de
Protecdo e Defesa do Consumidor, entre outros, tanto em relagcdo a fase de
constru¢cao, como na futura utilizacdo dos ambientes, visto que a inobservancia de tais
preceitos da origem a fontes permanentes de acidentes, desperdicios, ineficiéncia e
mau desempenho.

E de responsabilidade e obrigacdo do empreiteiro e do responsavel técnico
empregar operarios devidamente especializados nos servigos a serem executados,

em numero compativel com a natureza e cronograma da obra.

A.6 — Critério de Similaridade

Todo material empregado na execugdo dos servigos sera de primeira
qualidade, sendo rejeitados aqueles que ndo se enquadrem nas especificagdes
fornecidas. Serao aceitos materiais similares aos especificados, desde que consultada
previamente a FISCALIZACAO a respeito de sua utilizacdo. O Construtor obriga-se,
no entanto, a demonstrar a similaridade do material ou equipamento proposto
mediante a apresentagao de laudos comprobatérios ou ensaios experimentais, que

atestem as mesmas caracteristicas e especificagoes.
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A.7 - Fiscalizagao

A fiscalizagao dos servigos sera feita pelo Departamento de Engenharia da
Prefeitura Municipal, através de seu responsavel técnico, em qualquer ocasiao,
devendo a empreiteira submeter-se ao que Ihe for determinado.

A empreiteira mantera na obra, a testa dos servigos e como seu preposto, um
profissional devidamente habilitado residente, que as representara integralmente em
todos os atos, de modo que as comunicagdes feitas ao preposto serdo consideradas
como feitas ao empreiteiro. Por outro lado, toda medida tomada pelo preposto sera
considerada como tomada pelo empreiteiro. O profissional devidamente habilitado,
preposto da Empresa, devera estar registrado no CREA — PR como responsavel
Técnico pela Obra.

Fica a empreiteira obrigada a proceder a substituicdo de qualquer operario,
ou mesmo do preposto, que esteja sob suas ordens e em servigo na obra, se isso lhe
for exigido pela Fiscalizagdo, sem haver necessidade de declaracdo quanto aos
motivos. A substituicdo devera ser precedida dentro de 24 (vinte e quatro) horas.

Devera ser mantido no escritério da obra, um livro Diario de Obras, com
paginas numeradas e rubricadas, desde o inicio até o final da obra, onde serao feitas,
em duas vias, as comunicacoes a empreiteira efetuadas pela Fiscalizagdo. Da mesma
forma, podera a empreiteira utilizar-se desse livro para registrar as comunicag¢des
efetuadas a Fiscalizagao ou a Prefeitura Municipal.

Podera a Fiscalizagao paralisar a execug¢ao dos servigos, bem como mandar
refazé-los, quando os mesmos nao forem executados de acordo com as
especificacoes, detalhes ou com boa técnica construtiva. As despesas decorrentes de
tais atos serao de inteira responsabilidade da empreiteira.

Para a contagem dos dias de impedimento na execugcdo dos servigos, serao
levados em conta aqueles que constarem no Diario de Obras, aprovados pela
fiscalizagdo, homologados pelo Departamento de Engenharia e Projetos da Prefeitura
Municipal.

A presenca da fiscalizagdo na obra, ndo diminui a responsabilidade da
empreiteira perante a legislagao pertinente. Devera ser mantido no escritorio da obra
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um jogo completo e atualizado dos projetos, especificagdes, orgamentos,
cronogramas e demais elementos que interessem aos servigos, bem como um livro

Diario de Obras.

B — INSTALAGOES PROVISORIAS DA OBRA

Correrao por conta exclusiva da Construtora todas as despesas relacionadas
a mobilizagdo e desmobilizagdo da obra, bem como a guarda em local seguro dos
materiais e equipamentos inerentes aos servigos a serem executados, tais como:
andaimes, equipamentos e ferramentas. Cabera também a Construtora, total
responsabilidade sobre seu pessoal, a quem devera ser disponibilizado alojamento,
eventuais cantinas, uniformes, equipamentos de protecao individual em bom estado,

entre outros encargos.

B.1 — Despesas Gerais e de Administragao Local da Obra

Para execugéao da obra, objeto destas Especificagdes, ficara a cargo da firma
empreiteira o fornecimento de todo o material, mdo de obra, leis sociais,
equipamentos e o que se fizer necessario para o bom andamento dos servigos.

A execucao de obra ficara a cargo da empresa vencedora da licitagao, através
de competente Anotagdo de Responsabilidade Técnica junto ao Conselho Regional
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA.

Para a execugao dos servigos serdao necessarios os procedimentos normais
de regularizacéo da situacado do responsavel técnico pela empresa construtora junto
a Prefeitura Municipal, com relagao as licencas e alvaras.

Correrao igualmente por conta da Construtora outras despesas que incidem

indiretamente sobre o custo das obras, tais como:

B.1.1 — Administracdo local de obra (engenheiro, auxiliares, mestre de obras e

encarregados, apontadores e almoxarifes).

B.1.2 — Vigias, guincheiros e serventes para arrumacéo e limpeza corrente da obra.
5
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B.1.3 — Transportes internos e externos.

B.1.4 — Seguro contra incéndio e seguro de responsabilidade civil, extintores

provisorios e equipamentos de protecao individual e coletiva.

B.1.5 — Medicamentos de urgéncia, materiais de consumo e ensaios diversos.

B.1.6 — Qualquer despesa indireta e de responsabilidade da Construtora nao

contemplada ou relacionada nos itens anteriores.

B.2 — Beneficios e Despesas Indiretas (BDI)

Todas as despesas mencionadas no item B.1, bem como outras que, a critério
da Construtora, possam incidir indiretamente no custo da obra, deverao estar incluidas

na taxa percentual do BDI, que sera acrescida aos precos unitarios de cada servico.

B.3 — Segurancga da Obra

Cabera a Construtora a responsabilidade por quaisquer furtos, desvios ou
danos, decorrentes de negligéncia durante a execugéo das obras até a sua entrega

definitiva (Termo de Recebimento Definitivo).

B.4 — Limpeza da Obra

A Construtora procedera periodicamente a limpeza da obra removendo o
entulho resultante, tanto no interior dela, como na area externa, inclusive capina. Em
hipétese alguma os materiais e equipamentos poderao ser instalados, utilizados ou
depositados em local fora do ambiente da obra, ou seja, do lado de fora do terreno.
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B.5 — Alojamento Provisoério e Depésito de Materiais e Ferramentas

A execucgao e disposigcao do abrigo provisorio deverao atender o contido na

NR 18 — Condicoes e meio ambiente do trabalho na industria da construcdo, norma

regulamentadora que estabelece diretrizes para implementagcdo de medidas
administrativas, de planejamento e de organizagdo de canteiros de obras, em
particular no que se refere as areas de vivéncia.

As dependéncias internas da obra poderao ser utilizadas para depésito de
materiais, desde que nao causem danos aos pisos e acabamentos existentes. No
entanto, a seguranca dos materiais, equipamentos e das instalagcdes da edificacdo
ficara sob responsabilidade da Construtora até a entrega definitiva da obra, conforme

mencionado no item B.3.
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1. SERVICOS PRELIMINARES

1.1. A placa de obra devera ser confeccionada conforme material e dimensao
especificada na planilha orgamentaria (1,20m x 2,40m), seguindo o padréo exigido
pelo Municipio de Medianeira, devendo o modelo ser aprovado pela FISCALIZACAO
anteriormente a sua instalagdo. A placa deve ser adequadamente fixada no solo com

uso de estrutura de madeira.

2. ADEQUAGOES BANHEIRO SUITE

2.1.  No banheiro da suite do alojamento devera ser removido o lavatério em coluna
existente e instalada uma bancada em granito, medindo 1,20 m de comprimento por
0,50 m de largura. A bancada devera receber cuba de embutir oval em louga branca,
dimensodes 35 x 50 cm, dotada de valvula metalica cromada, sifao flexivel em PVC,
engate flexivel em plastico e torneira de mesa cromada. Toda instalagao hidraulica

devera garantir o perfeito funcionamento.

2.2. Acima da bancada, o espelho existente devera ser removido e substituido por
novo espelho com dimensdes de 1,20m x 1,20m, espessura de 4 mm, fixado por meio

de sistema de colagem adequado para areas molhadas.

2.3. Osrevestimentos atuais de piso e parede deverao ser removidos manualmente.
Em seguida, devera ser aplicado revestimento ceramico tipo porcelanato, dimensdes
80 x 80 cm ou superior, com cor e modelo previamente aprovados pela fiscalizagao.
O assentamento devera ser realizado com argamassa colante tipo ACIII, garantindo

nivelamento apropriado e acabamento uniforme.

2.4. O teto do banheiro devera ser lixado integralmente para preparagéo da base,
seguido de aplicagao de pintura latex acrilico premium, em duas deméaos, garantindo

cobertura homogénea e acabamento adequado ao ambiente.
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2.5. As esquadrias indicadas em projeto deverao ser removidas manualmente, sem
reaproveitamento. Devera ser instalada nova janela em aluminio, modelo maximo-ar

com vidro incolor.

2.6. A porta entre o banheiro e o quarto devera ser substituida por porta de aluminio,
modelo de correr, com trilho superior e vedacdo em lambri, nas dimensdes de 80 cm
x 210cm.

3. ADEQUAGOES BANHEIRO E VESTIARIO

3.1. A alvenaria frontal do box dos chuveiros devera ser integralmente demolida,
mediante processo manual, sem utilizacdo de equipamentos de impacto pesado, a fim
de evitar danos as instalacbes existentes. O material resultante nao sera

reaproveitado e devera ser destinado a local devidamente licenciado.

3.2. As divisérias dos chuveiros e sanitarios deverédo ser executadas em granilite,
com espessura minima de 3cm, assentadas sobre o0 piso com argamassa colante tipo
ACIII-E, resistente a umidade. As pecas deverdo ser devidamente prumadas,

niveladas e fixadas com chumbadores ou dispositivos metalicos adequados.

3.3. Para acesso ao box de chuveiros, devera ser instalada porta de abrir em vidro
acidato 8mm, medindo 70 x 210 cm. O conjunto devera incluir dobradicas inoxidaveis,

puxador tubular e borrachas de vedagéao para evitar respingos para a area externa.

3.4. Os vasos sanitarios existentes, com caixa alta, deverdo ser removidos e
substituidos por modelos com caixa acoplada, em louga branca, incluindo engate

flexivel metalico cromado.

3.5. Para viabilizar a instalagdo, sera executado rasgo na alvenaria com
prolongamento da tubulagdo de PVC até a altura de 30 cm do piso. Apds a instalagéao,
0 rasgo devera ser recomposto com embogco no traco 1:2:8, devidamente

desempenado e preparado para receber o novo revestimento ceramico.
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3.6. Com a divisdo do box em dois chuveiros, sera instalada nova caixa sifonada
em PVC, com ligagdo ao ramal existente por meio de tubo de PVC 50 mm e jung¢ao
simples. Sera necessario realizar corte no piso e na laje para a passagem da
tubulacao e fixacdo da caixa. O contrapiso devera ser recomposto com argamassa

adequada, garantindo o caimento minimo de 1% em dire¢cdo aos ralos.

3.7. Os mictorios existentes deverao ser removidos e substituidos por novos

modelos em louga branca, no padrao médio, com acionamento adequado.

3.8. Deverado ser removidos os lavatorios em coluna existente e instalada uma
bancada em granito, medindo 1,75 m de comprimento por 0,50 m de largura. A
bancada devera receber duas cubas de embutir oval em louga branca, dimensbdes 35
x 50 cm, dotadas de valvula metalica cromada, sifao flexivel em PVC, engate flexivel
em plastico e torneiras de mesa cromada. Toda instalac&o hidraulica devera garantir

o perfeito funcionamento.

3.9. Acima da bancada, o espelho existente devera ser removido e substituido por
novo espelho com dimensdes de 1,75m x 1,20m, espessura de 4 mm, fixado por meio

de sistema de colagem adequado para areas molhadas.

3.10. Os revestimentos atuais de piso e parede deverao ser removidos manualmente.
Em seguida, devera ser aplicado revestimento ceramico tipo porcelanato, dimensdes
80 x 80 cm ou superior, com cor € modelo previamente aprovados pela fiscalizagao.
O assentamento devera ser realizado com argamassa colante tipo ACIIl, garantindo

nivelamento apropriado e acabamento uniforme.
3.11. O teto do banheiro devera ser lixado integralmente para preparagao da base,

seguido de aplicagao de pintura latex acrilico premium, em duas demaos, garantindo

cobertura homogénea e acabamento adequado a ambientes umidos.

10
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3.12. As esquadrias indicadas em projeto deverao ser removidas manualmente, sem
reaproveitamento. Devera ser instalada nova janela em aluminio, modelo maximo-ar

com vidro incolor. A instalagao devera garantir perfeita vedagcao e esquadro.

3.13. A porta entre o banheiro e o quarto devera ser substituida por porta de aluminio,
modelo de correr, com trilho superior e vedacdo em lambri, nas dimensdes de 80 cm
x 210cm.

3.1. As portas das areas individuais de sanitarios deverao ser do tipo abrir, com
vista em perfil de aluminio, fechamento em veneziana de aluminio, com espessura de

25mm, fechadura tipo roseta e dimensdes conforme indicado em projeto.

4, SERVICOS COMPLEMENTARES

4.1. Sera de responsabilidade da empresa a retirada de toda sobra de material e
limpeza do local de trabalho. Os servicos de limpeza geral deverao ser executados
SEMANALMENTE com todo cuidado a fim de ndo se danificar os elementos da

construgao.

4.2. A limpeza final devera contemplar pisos, revestimentos ceramicos, ferragens,
loucas, metais, vidros e esquadrias, devendo ser utilizados materiais de limpeza
adequados a sua finalidade para que nao ocorram danos e comprometimento de

acabamentos e componentes construtivos.
4.3. Ao término da obra sera procedida uma rigorosa verificagao final do

funcionamento e condi¢cbes dos diversos elementos que a compdem, cabendo ao

construtor refazer ou recuperar os danos verificados.
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