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Proc. Administrativo 1- 2.108/2026

De: JulioV.-DO
Para: DLC - Diretoria de Compras, Licitagdo e Contratos

Data: 11/08/2026 as 15:42:17

Setores envolvidos:

DLC, DO, FUNREBOM

REFORMA E ADEQUAGCAO DO ALOJAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS

Segue pasta técnica de engenharia.

Julio Magagnin Valiati
Assistente administrativo

Secretaria de Obras

Anexos:

ART_Reforma_Alojamento_Corpo_de Bombeiros.pdf
BDI_Reforma_Alojamento_Corpo_de_Bombeiros.pdf
COMPOSICOES_Reforma_Alojamento_Corpo_de_Bombeiros.pdf
COTACOES_Reforma_Alojamento_Corpo_de_Bombeiros.pdf
CRONOGRAMA_Reforma_Alojamento_Corpo_de_Bombeiros.pdf
MEMORIAL_DESCRITIVO_Reforma_Alojamento_Corpo_de_Bombeiros.pdf
PLANILHA_ORCAMENTARIA_Reforma_Alojamento_Corpo_de Bombeiros.pdf
Planilha_Orcamentaria_Reforma_Alojamento_Corpo_de_Bombeiros.xls
PROJETO_ARQUITETONICO_01_01.pdf
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Anotacao de Responsabilidade Técnica - ART

Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 C REA- P R A]|-(7'|'2d0e2?5|;r33704l:I258€4|-'V|§0

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana

1. Responsavel Técnico

MARIELE KREUTZFELD
Titulo profissional: RNP: 1718347820
ENGENHEIRA CIVIL Carteira: PR-177088/D
2. Dados do Contrato

Contratante: MUNICIPIO DE MEDIANEIRA CNPJ: 76.206.481/0001-58

AV JOSE CALLEGARI, 647

IPE - MEDIANEIRA/PR 85720-052

Contrato: (Sem numero) Celebrado em: 01/12/2025

Tipo de contratante: Pessoa Juridica (Direito Publico) brasileira
Agao Institucional: Orgéo Publico (Servidor/Empregado)

3. Dados da Obra/Servico
R AMAZONAS, 2877
SAO CRISTOVAO - MEDIANEIRA/PR 85722-034

Data de Inicio: (02/02/2026 Previsdo de término: (03/04/2026 Coordenadas Geograficas: -25,300333 x -54,101487
Proprietario: MUNICIPIO DE MEDIANEIRA CNPJ: 76.206.481/0001-58
4. Atividade Técnica
Quantidade Unidade
[Projeto arquitetdnico] de reforma de edificacdo de alvenaria 16,87 M2
[Fiscalizag&o de obra] de reforma de edificagdo de alvenaria 16,87 M2
[Elaboragdo de orgamento] de reforma de edificagdo de alvenaria 16,87 M2

Ap6s a conclusdo das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa desta ART

6. DeclaracGes

Acessibilidade: Declara a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislago especifica e no Decreto n2 5.296, de 2 de dezembro de
2004, as atividades profissionais acima relacionadas.

7. Assinaturas 8. Informagdes

Declaro serem verdadeiras as informacdes registradas nesta Anotagdo de - A ART é valida somente quando quitada, conforme informagdes no
e - rodapé deste formuldrio ou conferéncia no site www.crea-pr.org.br.
Responsabilidade Técnica.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site

. . . K -pr.org.b .confea.org.b
Documento assinado eletronicamente por MARIELE KREUTZFELD, registro Crea- WWW.Crea-pr.org.r ou wiww.contea.org.or

PR PR-177088/D, na area restrita do profissional com uso de login e senha, na - A guarda da via assinada da ART seré de responsabilidade do profissional
data 11/12/2025 e hora 11h20 e do contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual.

Acesso nosso site www.crea-pr.org.br . CREA-I R

MUNICIPIO DE MEDIANEIRA - CNPJ: 76.206.481/0001-58 Central de atendimento: 0800 041 0067 e e el

e Agronomia do Parana

Valor da ART: RS 103,03 Registrada em : 16/12/2025 Valor Pago: R$ 103,03

Impresso em: 28/01/2026 10:36:52
[ CREA-PR

WWw.crea-pr.org.br




REVITALIZAGAO DO PAGO MUNICIPAL

COMPOSIGAO DOS BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI)

28/01/2026
PRECO TOTAL DO SERVICO (R$): | R$ 56.139,89
X o X SITUACAO DO INTERVALO PARCELAS DO BDI (%)
ITEM DISCRIMINACAO TAXA (%) | OBSERVACAO ADMISSIVEL T Quart Medio 3 Quart
1 ADMINISTRACAO CENTRAL (AC) 3,00% OK 3,00% 4,00% 5,50%
2 SEGUROS / GARANTIAS (S / G) 0,80% OK 0,80% 0,80% 1,00%
3 RISCOS (R) 0,97% OK 0,97% 1,27% 1,27%
4 DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 1,01% OK 0,59% 1,23% 1,39%
5 REMUNERACAO (L) 6,16% OK 6,16% 7,40% 8,96%
6 IMPOSTOS (1) 6,65%
6.1 PIS 0,65%
6.2 COFINS 3,00%
6.3 ISS (CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL) 3,00%
6.4 CPRB 0,00%
Parametros do Acérdao 2.622/2013 - Plenario
BDI (%) 20,35% OK Sem CPRB 20,34% 22,12% 25,00%
Com CPRB 20,34% 22,12% 25,00%
CUSTO TOTAL SEM BDI (R$) R$ 46.646,99
PRECO TOTAL DE VENDA (R$) R$ 56.139,89

Onde:

AC: Taxa de Administragao Central;
S: Taxa de Seguros;
G: Taxa de Garantias;

R: Taxa de Riscos;

DF: Taxa de Despesas Financeiras;
L: Taxa de Remuneragao;
I: Taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB).

Equacéo Acordao TCU 2.622/2013 - Plenario

BDI =

(1+AC+S5+R+G)1+DF)1+1L)

=0

1{x100

MARIELE KREUTZFELD
Responsavel Técnico

Carimbo e Assinatura



ESTADO DO PARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA - PR

COMPOSICOES COM BASE SINAPI (PR E SP) - DATA BASE - 12/2025

ORIGEM

cODIGO

DESCRICAO ITEM

UND

COEF

CUSTO TOTAL (RS)

SINAPI 88310 [PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2459 9,95
SINAPI 88316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0820 2,47
SINAPI-I-SP 3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA UN 0,0401 0,05

CoTAGAO | coT o1 [ -~ ™ ' UD 1,0000 2964,67
26885 | CUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, " 1 0000 5024
SINAPI-| ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE ’ ’
-6 |BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, UN 1 0000 067
SINAPI-| CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS ’ ’
SINAPI-| 142 [SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML 1,0000 31,84
SINAPI 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 30,08
SINAPI 88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0820 42,05

SINAPI 86884 |ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 1,0000 12,69
SINAPI-I 4823 |MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG 0,7688 21,65
665 |BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, N 5.0000 5.03
SINAPLI CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS ! :
o, 1705 SSGI'\\I/IZ(L)ETG'EAS %AANISQS':’O Fj(él;l?z(?é ;I'ICP'\;) ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS 2 0,750 534 91
SINAPI-I 37329 |REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,0308 2.86
SINAPIILSP | 37590 |SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO UN 3,0000 50,58
SINAPI 88274 |MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,8418 163,89
SINAPI 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19624 5903
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
SINAPI 86906 | |NSTALACAO. AF_01/2020 UN 1,0000 64,52
66037 |CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA EM METAL N 0000 506,20
SINAPI CROMADO E SIFAO FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 : ’

SINAPI 86884 |ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020 2,0000 25,38
SINAPI-| 4823  |MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG 1,1212 31,57
7553 |BUCHA DE NYLON SEM ABA $10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, UN 9.0000 6.03
SINAPL-I CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS ’ ’
11705 |GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS M2 10990 770,66
SINAPI-I EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM ’ ’
SINAPI-| 37329 |REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,0449 4,16
SINAPI--SP | 37590 |SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO UN 3,0000 50,58
SINAPI 88274 |MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,6026 239,01
SINAPI 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,8618 86,08
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
SINAPI 86906 ||NSTALACAO. AF_01/2020 UN 2,0000 129,04
g6037 |CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA EM METAL UN 5 0000 612.40
SINAPI CROMADO E SIFAO FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020 ’ ’

SINAPI 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,3089 9.29

SINAPI 88256 |AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6794 26,27

SINAPLL 45190 | P'SO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2500 M2 1544 80,69
ATE 6400 CM2

SINAPI-| 37595 |ARGAMASSA COLANTE TIPO AC Il KG 9.1300 21.00

SINAPI-| 34357 |REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0.1060 047

SINAPI 88325 [VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,9500 37,15
SINAPI-| 11186 |ESPELHO CRISTAL E =4 MM M2 2,1000 901,13
SINAPI-| 4791 ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO KG 1,3100 50,91

SINAPI 88325 [VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,6500 25,42
SINAPI-I 11186 |ESPELHO CRISTAL E =4 MM M2 1,4400 617,92
SINAPI-I 4791 ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO KG 0,9000 34,97




ESTADO DO PARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA - PR

COTAC5ES DE PRECOS DE FORNECEDORES

COTAGAO 01

PORTA DE CORRER COM TRILHO SUPERIOR NAS DIMENSOES DE 80 X 210 CM, ESPESSURA DE 8CM
CcoT_01 EM LAMBRI PRETO ub 2964.67
EMPRESA CNPJ RAZAO SOCIAL CONTATO COTAGOES DATA DA COTAGAO
MAZINE LUIZA 47.960.950/1088-36 MAGAZINE LUIZA SA https://www.magazineluiz 3019,45 04/12/2025
MADEIRA MADEIRA 10.490.181/0001-35 MADEIRA MADEIRA COMERCIO ELETRNICO SA https://www.madeiramad 2964,67 04/12/2025
LOJA DA CONSTRUCA(29.0006.686/0001-00 LOJA DA CONSTRUCAO COMERCIO ELETRONICO LTDA |https://www.lojadaconstrd 2566,54 04/12/2025
COTAGAO 02
COT 02 PORTA DE ABRIR EM VIDRO ACIDATO NAS DIMENSOES DE 70 X 210 CM, ESPESSURA DE 8MM - UD 1541 71
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO ’
EMPRESA CNPJ RAZAO SOCIAL CONTATO COTAGOES DATA DA COTAGAO
LR VIDROS E ESQUADH29.105.708/0001-99 LEANDRO ROVEDA DO NASCIMENTO ESQUADRIAS (45) 9.99836-7597 1983,41 09/12/2025
EKOSET 11.639.774/0001-83 LF DA SILVA ESQUADRIAS DE ALUMINIO (45) 9.9829-8432 1100,00 10/12/2025



https://www.madeiramadeira.com.br/
https://www.lojadaconstrucao.com.br/

Vidros & Esquadrias

LR VIDROS E ESQUADRIAS

RUA TEIXEIRA SOARES, 216, REGIAO DO LAGO ORCAMENTO

CASCAVEL | PR Cep 85812-320 Numero: 4066 Ref:

CNPJ:29.105.708/0001-99 Tel:  (45)9983-7597 Emissao: 09/12/2025

I.E : 9089757077 Vendedor: ANA CAROLINA
Whats (45)9983-7597 Contato: (45) 99983-7597

Irvidrosadm@gmail.com Email:vendas.Irvidros@gmail.com

CLIENTE: MUNICIPIO DE MEDIANEIRA

TEL. FIXO: (45)3264-8600 CELULAR

(45)3264-8697

EMAIL: TEL2/Fax:
ENDEREGO:AV 24 DE OUTUBRO, 647 JARDIM INDEPENDENCIA IE/RG:
CEP: 85884-000 MEDIANEIRA/PR - CNPJ/CPF:
*LOCAL/AMBIENTE: TIPO:
. PORTA DE ABRIR/GIRO 01 FOLHA COM DOB. 1132..
i p
*COR PERFIL: BRANCO *COR ACESSORIO:BRANCO
LINHA: VIDRO TEMPERADO. DATA ENTREGA: !/
|TEMI QTDE. | LARGURA: | ALTURA: COR E ESPESSURA VLR. UNIT. VLR. TOTAL
1 2 700 2100 ACIDATO 8MM - TEMPERADO 1.983,41 3.966,82
PRAZO DE ENTREGA
Linha:  VIDRO TEMPERADO. Prazo: 40 DIAS APOS LIBERAGAO PARA INSTALAGAO. (40 DD)
OBSERVACOES
VALIDADE DO ORCAMENTO: 10 DIAS.
FORMAS DE PAGAMENTO:
ENTRADA 30% - RESTANTE EM 5X (BOLETO)
A VISTA 3% DE DESCONTO (50% ENTRADA E 50% NA FINALIZAGAO)
TOTAL: 3.966,82
Atenciosamente,
ANA CAROLINA
(45) 99983-7597
Dt.Venda: Il : :
Impresso em:  09/12/25 17:44:53 Aceite do Cliente LR VIDROS E ESQUADRIAS

w.vetro sistema para vidragaria e serralheria - www.wvetro.com.br tel (41) 3379-8818




[ Praticidade com Estilo

EKOSET

RUA BAHIA, 1571, SAO CRISTOVAO

MEDIANEIRA | PR Cep 85722038
CNPJ: 11.639.774/0001-83 Tel:  (45)9829-8432
.E: 0000 Tel2: (45)9829-8432

luiz.fernando816@hotmail.com

ORCAMENTO
Numero: 265

Emissao: 10/12/2025
Vendedor: EKOSET2024@

Contato:

Email: juiz.fernando16@hotmail.com

CLIENTE: ORCAMENTOS TEL. FIXO: CELULAR

EMAIL: TEL2/Fax:

ENDERECO:, S/N IE/RG:

CEP: - MEDIANEIRA/PR - CNPJ/CPF:
*LOCAL/AMBIENTE: TIPO:

*COR PERFIL: PRETO

PORTA DE GIRO 01 FOLHA COM FECHADURA

*COR ACESSORIO: COR A DEFINIR

LINHA: L. VIDRO TEMPERADO DATA ENTREGA: /!
|TEMI QTDE. | LARGURA: | ALTURA: COR E ESPESSURA VLR. UNIT. VLR. TOTAL
1 2 700 2100 INCOLOR 08MM - TEMPERADO 1.100,00 2.200,00
¥ OBSERVACOES DESTE ITEM
PORTA COM VIDRO JATEADO
TOTAL: 2.200,00
SEM DESCONTO 0.00 .
Atenciosamente,
TOTAL GERAL: 2.200,00
EKOSET2024@
Dt.Venda: /] EKOSET
Impresso em:  10/12/25 13:27:19 Aceite do Cliente

w.vetro sistema para vidragaria e serralheria - www.wvetro.com.br tel (41) 3379-8818




04/12/2025, 09:20 Loja da Construgédo - Porta de Correr Suspensa em Aluminio Preto Lambri 210x80x8 cm Nobre CRV
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Baus Decorativos
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Cozinha
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© WhatsApp

Inicio > Portas e Janelas > Portas > Porta de Aluminio > Porta de Correr > Porta de Correr Suspensa em Aluminio Preto Lambri 210x80x8 cm Nobre CRV

Porta de Correr Suspensa em Aluminio Preto Lambri 210x80x8 cm Nobre
CRV

SEJA O PRIMEIRO A AVALIAR ESTE PRODUTO

SKU CRVPAL470EM ESTOQUE
Marca CRV

ENTREGA Calcular Frete ~

CEP

|

Calcular

R$2.239,90 rs2sesss

Pagamento Parcelado

cookies. Saiba mais.

@ ADICIONAR A LISTA DE DESEJOS & ADICIONAR PARA COMPARAR

https://www.lojadaconstrucao.com.br/porta-de-correr-suspensa-em-aluminio-preto-lambri-210x80x8-cm-nobre-crv.html?utm_source=Performance...
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04/12/2025, 09:19 Porta de Correr Suspensa 210x80cm Lambril Dir L.25 Brimak | MadeiraMadeira

®

Q' Busque tudo para sua casa

@ Informe o seu CEP Departamentos Moéveis Reform Madeira Originals Servicos Meus pedidos Ajud

< Voltar a pagina anterior [] Péaginainicial > Portas e Janelas > Porta > Porta De Aluminio > Porta de Correr Suspensa 210x80cm Lamb

<

177 @
Porta de Correr Suspensa 210x80cm Lambril Dir L.25 Brimak Preto
Personalize sua compra
Cor: Preto
I £ ) P O
v HY (Y i
Branco Cortet Mix Cortel Pretc Pref
ado de Abertura: Direita
> Esquerda:)
Tamanho do Produto: 210cm x 80cm
((2100m x 100em ) <2’\0cmx70cm) C :) (:210cmx90(m)
og Compartilhar Q) Adicionar aos favoritos
R$2:964,67 | 28%
R$ 1.799,98
a vista no Pix (15% OFF)
https://www.madeiramadeira.com.br/porta-de-correr-suspensa-210x80cm-lambril-dir-I-25-brimak-976785.html?origem=pla-976785 1/6
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Descrigao do Produto CRV Portas e Janelas é uma empresa lider no setor de construgdo, dedicada a produgao
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Entrega dos Produtos pedido a entrega. >
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

MUNICIPIO: MEDIANEIRA - PR AREA (M?): 16,87
OBRA: REFORMA BANHEIROS ALOJAMENTO PRAZO:| 60 DIAS
Prazo (Dias) Total de cada Coef. de
ltem Discriminagéo 30 dias 60 dias servigo influéncia (%)
1 SERVICOS PRELIMINARES 1.643,83 - 1.643,83
100,00% 2,93%
2 ADEQUACOES BANHEIRO SUITE 7.189,79 7.189,79 14.379,57
50,00% 50,00% 25,61%
3 ADEQUACOES BANHEIRO E VESTIARIO 20.027,06 20.027,06 40.054,12
50,00% 50,00% 71,35%
4 LIMPEZA - 62,37 62,37
100,00% 0,11%
TOTAL DA PARCELA 28.860,68 27.279,22 56.139,89
51,41% 48,59% 100,00%
TOTAL ACUMULADO 28.860,68 56.139,89
51,41% 100,00%
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A - GENERALIDADES

A obra em questéo trata-se da reforma dos banheiros do alojamento do Corpo
de Bombeiros, situado na Rua Amazonas, 2877, Bairro S&do Cristovéo, Medianeira,
Parana. A execucdo devera obedecer no minimo as condicbes e prazos do
cronograma fisico-financeiro, ndo seguindo necessariamente a sequéncia da planilha
orgcamentaria.

As composigbes com base SINAPI podem ser consultadas no site
www.caixa.gov.br, nas quais constam em detalhes todos os itens, materiais e o nivel
de qualidade de cada componente. O nivel de aceitagdo dos materiais aplicados,
técnicas construtivas, consumos, entre outras especificidades ficam atrelados

diretamente ao conteudo das composicdes de custo e a boa pratica de obra.

A.1 — Objetivos

Este documento tem por objetivo estabelecer normas e fornecer as instrucoes,
informacdes e especificacbes técnicas necessarias a contratacdo de empresa
especializada.

A obra devera ser executada de acordo com o estabelecido neste memorial,
nos projetos e nas quantidades especificadas em planilha orcamentaria, salvo
alteracbes estritamente necessarias a adequacao e ao bom funcionamento da
edificacao, devidamente aprovados pela CONTRATANTE.

Todos os materiais a serem empregados nas obras deverdo ser
comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificacoes
prescritas pelo presente memorial. Os servigos deverao ser executados em completa
obediéncia aos principios de boas praticas, devendo atender rigorosamente as
Normas Brasileiras, as posturas federais, estaduais e municipais e as condicoes
locais. Por se tratar de uma area que tem um perfil irregular, reitero a atengcao as
questdes de acessibilidade no que for possivel.

Estas especificagcdes de materiais e servigos sdo destinadas a compreensao
e complementacao dos Projetos Executivos da Construgdo, Orgcamento de Custos e
Cronograma Fisico Financeiro, sendo parte integrante do Contrato de Obra.
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A.2 — Modificag6es no Projeto

Quaisquer modificagdes nos projetos, nas técnicas descritas neste memorial
e nas especificagbes dos materiais deverdo ser previamente comunicadas a

FISCALIZACAO a fim de serem analisadas e por fim liberadas para execugéo.

A.3 — Analise do Projeto e Responsabilidades

Serao fornecidos os projetos completos a Construtora, a quem cabera a total
responsabilidade pela execugao e aplicagao das técnicas adequadas de construgao.
A construtora caberd também a obrigatoriedade de examinar, profunda e
cuidadosamente, todas as pegas graficas e escritas, apontando, por escrito e com a
devida antecedéncia, antes da aquisicdo de materiais e equipamentos ou do inicio
dos trabalhos, as partes nao suficientemente claras, divergentes ou imprecisas.

Divergéncias entre projetos, entre obra e desenhos, entre especificacoes,
memoriais e detalhes deverao ser comunicadas aos autores dos respectivos projetos,
por escrito € com a necessaria antecedéncia, para efeito de interpretacdo ou
compatibilizagao.

E de responsabilidade e obrigacdo do empreiteiro e do responsavel técnico
manter atualizados no canteiro de obras todos os documentos relativos ao
empreendimento, como alvaras, certidées, ARTs, projetos e licengas, a fim de se
evitar interrupgdes por embargos.

Ainda, providenciar a corre¢cdo, as suas expensas, de quaisquer vicios ou
defeitos ocorridos na execugao da obra, objeto do contrato, responsabilizando-se por
quaisquer danos causados a Prefeitura Municipal e/ou terceiros, decorrentes de sua

negligéncia, impericia ou omissao.

A.4 — Casos Omissos

Os casos omissos, dubios ou carentes de complementacdo deverdo ser

comunicados a Fiscalizagdo e solucionados, em comum acordo, com o autor do
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projeto arquitetdnico e com os profissionais responsaveis pela elaboragao dos demais
projetos de engenharia.

Para discussao e tomada de decisédo, deverdo ser apresentados Memorial
Descritivo do Material/Servigo, Memorial Justificativo para sua utilizacdo e a
composi¢cao or¢amentaria completa que permita comparagdo com materiais e/ou

servigcos semelhantes, além de catalogos e informagdes complementares.

A.5 — Prevencao de Acidentes, Incéndios e Manutencgao Preditiva

Serao observados todos os requisitos, exigéncias e recomendacgdes para a
prevencao de acidentes, incéndios e contaminagdo, de acordo com as normas da
Associacao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), do Ministério do Trabalho, do
Instituto Nacional de Previdéncia Social (INPS), do Instituto Brasileiro de Seguranga,
da Portaria 1884/GM do Ministério da Saude, do Corpo de Bombeiros, do Cédigo de
Protecdo e Defesa do Consumidor, entre outros, tanto em relagcdo a fase de
constru¢cao, como na futura utilizacdo dos ambientes, visto que a inobservancia de tais
preceitos da origem a fontes permanentes de acidentes, desperdicios, ineficiéncia e
mau desempenho.

E de responsabilidade e obrigacdo do empreiteiro e do responsavel técnico
empregar operarios devidamente especializados nos servigos a serem executados,

em numero compativel com a natureza e cronograma da obra.

A.6 — Critério de Similaridade

Todo material empregado na execugdo dos servigos sera de primeira
qualidade, sendo rejeitados aqueles que ndo se enquadrem nas especificagdes
fornecidas. Serao aceitos materiais similares aos especificados, desde que consultada
previamente a FISCALIZACAO a respeito de sua utilizacdo. O Construtor obriga-se,
no entanto, a demonstrar a similaridade do material ou equipamento proposto
mediante a apresentagao de laudos comprobatérios ou ensaios experimentais, que

atestem as mesmas caracteristicas e especificagoes.
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A.7 - Fiscalizagao

A fiscalizagao dos servigos sera feita pelo Departamento de Engenharia da
Prefeitura Municipal, através de seu responsavel técnico, em qualquer ocasiao,
devendo a empreiteira submeter-se ao que Ihe for determinado.

A empreiteira mantera na obra, a testa dos servigos e como seu preposto, um
profissional devidamente habilitado residente, que as representara integralmente em
todos os atos, de modo que as comunicagdes feitas ao preposto serdo consideradas
como feitas ao empreiteiro. Por outro lado, toda medida tomada pelo preposto sera
considerada como tomada pelo empreiteiro. O profissional devidamente habilitado,
preposto da Empresa, devera estar registrado no CREA — PR como responsavel
Técnico pela Obra.

Fica a empreiteira obrigada a proceder a substituicdo de qualquer operario,
ou mesmo do preposto, que esteja sob suas ordens e em servigo na obra, se isso lhe
for exigido pela Fiscalizagdo, sem haver necessidade de declaracdo quanto aos
motivos. A substituicdo devera ser precedida dentro de 24 (vinte e quatro) horas.

Devera ser mantido no escritério da obra, um livro Diario de Obras, com
paginas numeradas e rubricadas, desde o inicio até o final da obra, onde serao feitas,
em duas vias, as comunicacoes a empreiteira efetuadas pela Fiscalizagdo. Da mesma
forma, podera a empreiteira utilizar-se desse livro para registrar as comunicagdes
efetuadas a Fiscalizagao ou a Prefeitura Municipal.

Podera a Fiscalizagao paralisar a execug¢ao dos servigos, bem como mandar
refazé-los, quando os mesmos nao forem executados de acordo com as
especificacoes, detalhes ou com boa técnica construtiva. As despesas decorrentes de
tais atos seréo de inteira responsabilidade da empreiteira.

Para a contagem dos dias de impedimento na execugcdo dos servigos, serao
levados em conta aqueles que constarem no Diario de Obras, aprovados pela
fiscalizagdo, homologados pelo Departamento de Engenharia e Projetos da Prefeitura
Municipal.

A presenca da fiscalizagdo na obra, ndo diminui a responsabilidade da
empreiteira perante a legislagao pertinente. Devera ser mantido no escritorio da obra

4
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um jogo completo e atualizado dos projetos, especificagdes, orgamentos,
cronogramas e demais elementos que interessem aos servigos, bem como um livro

Diario de Obras.

B — INSTALAGOES PROVISORIAS DA OBRA

Correrao por conta exclusiva da Construtora todas as despesas relacionadas
a mobilizagdo e desmobilizacdo da obra, bem como a guarda em local seguro dos
materiais e equipamentos inerentes aos servigos a serem executados, tais como:
andaimes, equipamentos e ferramentas. Cabera também a Construtora, total
responsabilidade sobre seu pessoal, a quem devera ser disponibilizado alojamento,
eventuais cantinas, uniformes, equipamentos de protecao individual em bom estado,

entre outros encargos.

B.1 — Despesas Gerais e de Administracao Local da Obra

Para execugéao da obra, objeto destas Especificagdes, ficara a cargo da firma
empreiteira o fornecimento de todo o material, mdo de obra, leis sociais,
equipamentos e o que se fizer necessario para o bom andamento dos servigos.

A execucao de obra ficara a cargo da empresa vencedora da licitagao, através
de competente Anotagcdo de Responsabilidade Técnica junto ao Conselho Regional
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA.

Para a execugao dos servigos serdao necessarios os procedimentos normais
de regularizacéo da situacédo do responsavel técnico pela empresa construtora junto
a Prefeitura Municipal, com relagao as licencas e alvaras.

Correrao igualmente por conta da Construtora outras despesas que incidem

indiretamente sobre o custo das obras, tais como:

B.1.1 — Administracdo local de obra (engenheiro, auxiliares, mestre de obras e

encarregados, apontadores e almoxarifes).

B.1.2 — Vigias, guincheiros e serventes para arrumacéo e limpeza corrente da obra.
5
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B.1.3 — Transportes internos e externos.

B.1.4 — Seguro contra incéndio e seguro de responsabilidade civil, extintores

provisorios e equipamentos de protecao individual e coletiva.

B.1.5 — Medicamentos de urgéncia, materiais de consumo e ensaios diversos.

B.1.6 — Qualquer despesa indireta e de responsabilidade da Construtora nao

contemplada ou relacionada nos itens anteriores.

B.2 — Beneficios e Despesas Indiretas (BDI)

Todas as despesas mencionadas no item B.1, bem como outras que, a critério
da Construtora, possam incidir indiretamente no custo da obra, deverao estar incluidas

na taxa percentual do BDI, que sera acrescida aos precos unitarios de cada servico.

B.3 — Segurancga da Obra

Cabera a Construtora a responsabilidade por quaisquer furtos, desvios ou
danos, decorrentes de negligéncia durante a execugéo das obras até a sua entrega

definitiva (Termo de Recebimento Definitivo).

B.4 — Limpeza da Obra

A Construtora procedera periodicamente a limpeza da obra removendo o
entulho resultante, tanto no interior dela, como na area externa, inclusive capina. Em
hipétese alguma os materiais e equipamentos poderao ser instalados, utilizados ou
depositados em local fora do ambiente da obra, ou seja, do lado de fora do terreno.
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B.5 — Alojamento Provisoério e Depésito de Materiais e Ferramentas

A execucgao e disposigcao do abrigo provisorio deverao atender o contido na

NR 18 — Condicdes e meio ambiente do trabalho na industria da construcdo, norma

regulamentadora que estabelece diretrizes para implementagcdo de medidas
administrativas, de planejamento e de organizagdo de canteiros de obras, em
particular no que se refere as areas de vivéncia.

As dependéncias internas da obra poderao ser utilizadas para depésito de
materiais, desde que nao causem danos aos pisos e acabamentos existentes. No
entanto, a seguranca dos materiais, equipamentos e das instala¢cdes da edificacao
ficara sob responsabilidade da Construtora até a entrega definitiva da obra, conforme

mencionado no item B.3.
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1. SERVICOS PRELIMINARES

1.1. A placa de obra devera ser confeccionada conforme material e dimensao
especificada na planilha orgamentaria (1,20m x 2,40m), seguindo o padréo exigido
pelo Municipio de Medianeira, devendo o modelo ser aprovado pela FISCALIZACAO
anteriormente a sua instalagdo. A placa deve ser adequadamente fixada no solo com

uso de estrutura de madeira.

2. ADEQUAGOES BANHEIRO SUITE

2.1.  No banheiro da suite do alojamento devera ser removido o lavatério em coluna
existente e instalada uma bancada em granito, medindo 1,20 m de comprimento por
0,50 m de largura. A bancada devera receber cuba de embutir oval em louga branca,
dimensodes 35 x 50 cm, dotada de valvula metalica cromada, sifao flexivel em PVC,
engate flexivel em plastico e torneira de mesa cromada. Toda instalagao hidraulica

devera garantir o perfeito funcionamento.

2.2. Acima da bancada, o espelho existente devera ser removido e substituido por
novo espelho com dimensdes de 1,20m x 1,20m, espessura de 4 mm, fixado por meio

de sistema de colagem adequado para areas molhadas.

2.3. Osrevestimentos atuais de piso e parede deverao ser removidos manualmente.
Em seguida, devera ser aplicado revestimento ceramico tipo porcelanato, dimensdes
80 x 80 cm ou superior, com cor € modelo previamente aprovados pela fiscalizagao.
O assentamento devera ser realizado com argamassa colante tipo ACIII, garantindo

nivelamento apropriado e acabamento uniforme.

2.4. O teto do banheiro devera ser lixado integralmente para preparagéo da base,
seguido de aplicagao de pintura latex acrilico premium, em duas deméaos, garantindo

cobertura homogénea e acabamento adequado ao ambiente.
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2.5. As esquadrias indicadas em projeto deverao ser removidas manualmente, sem
reaproveitamento. Devera ser instalada nova janela em aluminio, modelo maximo-ar

com vidro incolor.

2.6. A porta entre o banheiro e o quarto devera ser substituida por porta de aluminio,
modelo de correr, com trilho superior e vedacdo em lambri, nas dimensdes de 80 cm
x 210cm.

3. ADEQUAGOES BANHEIRO E VESTIARIO

3.1. A alvenaria frontal do box dos chuveiros devera ser integralmente demolida,
mediante processo manual, sem utilizacdo de equipamentos de impacto pesado, a fim
de evitar danos as instalacbes existentes. O material resultante ndo sera

reaproveitado e devera ser destinado a local devidamente licenciado.

3.2. As divisérias dos chuveiros e sanitarios deverédo ser executadas em granilite,
com espessura minima de 3cm, assentadas sobre o0 piso com argamassa colante tipo
ACIII-E, resistente a umidade. As pecas deverdo ser devidamente prumadas,

niveladas e fixadas com chumbadores ou dispositivos metalicos adequados.

3.3. Para acesso ao box de chuveiros, devera ser instalada porta de abrir em vidro
acidato 8mm, medindo 70 x 210 cm. O conjunto devera incluir dobradigas inoxidaveis,

puxador tubular e borrachas de vedagéao para evitar respingos para a area externa.

3.4. Os vasos sanitarios existentes, com caixa alta, deverdo ser removidos e
substituidos por modelos com caixa acoplada, em louga branca, incluindo engate

flexivel metalico cromado.

3.5. Para viabilizar a instalagdo, sera executado rasgo na alvenaria com
prolongamento da tubulagdo de PVC até a altura de 30 cm do piso. Apés a instalagéao,
0 rasgo devera ser recomposto com embogco no traco 1:2:8, devidamente

desempenado e preparado para receber o novo revestimento ceramico.
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3.6. Com a divisdo do box em dois chuveiros, sera instalada nova caixa sifonada
em PVC, com ligagdo ao ramal existente por meio de tubo de PVC 50 mm e jung¢ado
simples. Sera necessario realizar corte no piso e na laje para a passagem da
tubulacao e fixacdo da caixa. O contrapiso devera ser recomposto com argamassa

adequada, garantindo o caimento minimo de 1% em dire¢cdo aos ralos.

3.7. Os mictorios existentes deverdao ser removidos e substituidos por novos

modelos em louga branca, no padrao médio, com acionamento adequado.

3.8. Deverado ser removidos os lavatorios em coluna existente e instalada uma
bancada em granito, medindo 1,75 m de comprimento por 0,50 m de largura. A
bancada devera receber duas cubas de embutir oval em louga branca, dimensbdes 35
x 50 cm, dotadas de valvula metalica cromada, sifao flexivel em PVC, engate flexivel
em plastico e torneiras de mesa cromada. Toda instalac&do hidraulica devera garantir

o perfeito funcionamento.

3.9. Acima da bancada, o espelho existente devera ser removido e substituido por
novo espelho com dimensdes de 1,75m x 1,20m, espessura de 4 mm, fixado por meio

de sistema de colagem adequado para areas molhadas.

3.10. Os revestimentos atuais de piso e parede deverao ser removidos manualmente.
Em seguida, devera ser aplicado revestimento ceramico tipo porcelanato, dimensdes
80 x 80 cm ou superior, com cor € modelo previamente aprovados pela fiscalizagao.
O assentamento devera ser realizado com argamassa colante tipo ACIIl, garantindo

nivelamento apropriado e acabamento uniforme.
3.11. O teto do banheiro devera ser lixado integralmente para preparagao da base,

seguido de aplicagao de pintura latex acrilico premium, em duas demaos, garantindo

cobertura homogénea e acabamento adequado a ambientes umidos.
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3.12. As esquadrias indicadas em projeto deverao ser removidas manualmente, sem
reaproveitamento. Devera ser instalada nova janela em aluminio, modelo maximo-ar

com vidro incolor. A instalagao devera garantir perfeita vedacao e esquadro.

3.13. A porta entre o banheiro e o quarto devera ser substituida por porta de aluminio,
modelo de correr, com trilho superior e vedacdo em lambri, nas dimensdes de 80 cm
x 210cm.

3.1. As portas das areas individuais de sanitarios deverao ser do tipo abrir, com
vista em perfil de aluminio, fechamento em veneziana de aluminio, com espessura de

25mm, fechadura tipo roseta e dimensdes conforme indicado em projeto.

4, SERVICOS COMPLEMENTARES

4.1. Sera de responsabilidade da empresa a retirada de toda sobra de material e
limpeza do local de trabalho. Os servigos de limpeza geral deverao ser executados
SEMANALMENTE com todo cuidado a fim de ndo se danificar os elementos da

construgao.

4.2. A limpeza final devera contemplar pisos, revestimentos ceramicos, ferragens,
lougas, metais, vidros e esquadrias, devendo ser utilizados materiais de limpeza
adequados a sua finalidade para que nao ocorram danos e comprometimento de

acabamentos e componentes construtivos.
4.3. Ao término da obra sera procedida uma rigorosa verificagdo final do

funcionamento e condi¢cbes dos diversos elementos que a compdem, cabendo ao

construtor refazer ou recuperar os danos verificados.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIGOS PUBLICOS

ITEM
1
1.1
p
2.1

PLANILHA DE SERVICOS
DESCRIGAO DOS SERVICOS

SERVICOS PRELIMINARES
IDENTIFICAGAO DA OBRA

ADEQUAGOES BANHEIRO SUITE
ACESSORIOS HIDROSSANITARIOS

PREGO (R$)
UNID | QUANT _ 4 TOTAL
UNITARIO S/ BDI|UNITARIO C/ BDI

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS R$ 474,26 R$570,77 |R$1.64383| |

Obra: REFORMA BANHEIROS ALOJAMENTO REFERENCIA SINAPI: dez/25
Local: CORPO DE BOMBEIROS DATA: 28/01/2026
Municipio: MEDIANEIRA - PR BDI: 20,35%

TOTAL DO
ITEM

R$ 1.643,83
R$ 1.643,83

R$ 14.379,57

R$ 2.287,46

BANCADA GRANITO CINZA, 120 X 50 CM, INCLUSO 1 CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUCA BRANCA 35 X 50 CM, COM VALVULA EM
COMPOSICAO|COMPO3|METAL CROMADO, SIFAO FLEXIVEL EM PVC, ENGATE 30 CM FLEXIVEL EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO| UN 1,00 R$ 1.222,36 R$ 1.471,11 R$ 1.471,11
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO
COMPOSICAO|COMPO7|ESPELHO CRISTAL E=4MM, COM 1,20M X 1,20M FIXADO NA PAREDE POR COLAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 R$ 678,31 R$ 816,35 R$ 816,35
2.2 REVESTIMENTO PAREDES INTERNAS R$ 5.607,30
SINAPI 97633 |DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 19,80 R$ 32,17 R$ 38,72 R$ 766,59
COMPOSICAO|COMPOS REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 80 X 80 CM - FORNECIMENTO E M2 29,21 R$ 137,72 R$ 165.75 R$ 4.840 71
INSTALACAO
2.3 REVESTIMENTO PISO R$ 1.009,96
SINAPI 97633 |DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 4,45 R$ 32,17 R$ 38,72 R$ 172,29
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES
SINAPI 104596 DE AREA MENOR QUE 5 Mz, AF_02/2023_PE M2 4,45 R$ 156,41 R$ 188,24 R$ 837,67
2.4 REVESTIMENTO TETO R$ 164,55
SINAPI COMPO1|LIXAMENTO MANUAL PARA PREPARACAO DE PINTURA ACRILICA M2 4,45 R$ 12,47 R$ 15,01 R$ 66,81
SINAPI 88488 |PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 M2 4,45 R$ 18,25 R$ 21,96 R$ 97,74
2.5 ESQUADRIAS R$ 5.310,30
SINAPI 97645 |REMOCAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 0,65 R$ 34,77 R$ 41,85 R$ 27,20
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXACAO COM PARAFUSO, SEM
SINAPI 94569 |GUARNICAO/ ALIZAR, DIMENSOES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDACAO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO { M2 0,65 R$ 1.134,30 R$ 1.365,14 R$ 887,34
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2024
SINAPI 94590 [CONTRAMARCO DE ALUMINIO, FIXACAO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2024 M 13,20 R$ 38,66 R$ 46,53 R$ 614,16
SINAPI 97644 |REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 M2 1,68 R$ 13,46 R$ 16,20 R$ 27,21
~ PORTA DE CORRER COM TRILHO SUPERIOR NAS DIMENSOES DE 80 X 210 CM, ESPESSURA DE 8CM EM LAMBRI PRETO -
COMPOSICAO|COMPO02 FORNECIMENTO E INSTALACAO uD 1,00 R$ 3.119,55 R$ 3.754,39 R$ 3.754,39
ADEQUAGOES BANHEIRO E VESTIARIO R$ 40.054,12
DIVISORIAS E PAREDES R$ 7.323,78
SINAPI 97622 |DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M3 0,24 R$ 79,80 R$ 96,04 R$ 23,05
SINAPI 102257 |DIVISORIA SANITARIA, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC Ill-E. AF_10/2025 M2 6,93 R$ 430,42 R$ 518,01 R$ 3.589,83
COTACAO | COT_02 [PORTA DE ABRIR EM VIDRO ACIDATO NAS DIMENSOES DE 70 X 210 CM, ESPESSURA DE 8MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO ubD 2,00 R$ 1.541,71 R$ 1.855,45 R$ 3.710,90
3.2 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS R$ 260,22
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO DE INSTALACOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MENORES
SINAPI 90443 OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 M 5,10 R$ 11,00 R$ 13,24 R$ 67,52
S|NAP| 94648 ;l;Dr:j,I:nVr)\;, OULUAVELEL, UL ZOWVIIVI, TNO TALADU LCIVI KEOEKVHVI-\U FRCEUIAL DE AGUA - TURNLCUINIENTU C TINO | I'-\LI'-\gJI-\U. M 5,10 R$ 7,38 R$ 8,88 R$ 45’30
EMBOCO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE
SINAPI 87528 AMBIENTES COM AREA MENOR QUE 5M2, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 M2 0,26 R$ 53,50 R$ 64,39 R$ 16,42
SINAPI 97628 |DEMOLICAO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M3 0,01 R$ 373,49 R$ 449,50 R$ 4,49
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
SINAPI 89712 ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 M 0,50 R$ 34,15 R$ 41,10 R$ 20,55
JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
SINAPI 89785 RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 UN 1,00 R$ 30,22 R$ 36,37 R$ 36,37
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM
SINAPI 89707 RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 UN 1,00 R$ 57,81 R$ 69,57 R$ 69,57
33 ACESSORIOS HIDROSSANITARIOS R$ 7.400,99
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL
SINAPI 86932 CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 2,00 R$ 702,24 R$ 845,15 R$ 1.690,30
SINAPI 100849 |[ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 2,00 R$ 46,30 R$ 55,72 R$ 111,44
SINAPI 100858 |[MICTORIO SIFONADO LOUGCA BRANCA - PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 2,00 R$ 849,67 R$ 1.022,58 R$ 2.045,16
BANCADA GRANITO CINZA, 175 X 50 CM, INCLUSO 2 CUBAS DE EMBUTIR OVAL LOUCA BRANCA 35 X 50 CM, COM VALVULA EM
COMPOSICAO|COMP04[METAL CROMADO, SIFAO FLEXIVEL EM PVC, ENGATE 30 CM FLEXIVEL EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO| UN 1,00 R$ 1.963,92 R$ 2.363,59 R$ 2.363,59
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO
COMPOSICAO|COMPO6|ESPELHO CRISTAL E=4MM, COM 1,75M X 1,20M FIXADO NA PAREDE POR COLAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 R$ 989,19 R$ 1.190,50 R$ 1.190,50
3.4 REVESTIMENTO PAREDES INTERNAS R$ 10.315,31
SINAPI 97633 |DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 50,45 R$ 32,17 R$ 38,72 R$ 1.953,26
COMPOSICAO|COMPOS REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 80 X 80 CM - FORNECIMENTO E M2 50.45 R$ 137,72 RS$ 165.75 RS 8.362.05
INSTALACAO
3.5 REVESTIMENTO PISO R$ 2.266,57
SINAPI 97633 |DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 12,20 R$ 32,17 R$ 38,72 R$ 472,34
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES
SINAPI 104598 DE AREA MAIOR QUE 10 M2, AF 02/2023_ PE M2 12,20 R$ 122,20 R$ 147,07 R$ 1.794,23
3.6 REVESTIMENTO TETO R$ 451,12
SINAPI COMPO1|LIXAMENTO MANUAL PARA PREPARACAO DE PINTURA ACRILICA M2 12,20 R$ 12,47 R$ 15,01 R$ 183,16
SINAPI 88488 |PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 M2 12,20 R$ 18,25 R$ 21,96 R$ 267,96
3.7 ESQUADRIAS R$ 12.036,13
SINAPI 97645 |REMOCAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 2,60 R$ 34,77 R$ 41,85 R$ 108,80
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXACAO COM PARAFUSO, SEM
SINAPI 94569 |GUARNICAO/ ALIZAR, DIMENSOES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDACAO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO { M2 2,60 R$ 1.134,30 R$ 1.365,14 R$ 3.549,35
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2024
SINAPI 94590 [CONTRAMARCO DE ALUMINIO, FIXACAO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2024 M 3,30 R$ 38,66 R$ 46,53 R$ 153,54
SINAPI 97644 |REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 1,68 R$ 13,46 R$ 16,20 R$ 27,21
~ PORTA DE CORRER COM TRILHO SUPERIOR NAS DIMENSOES DE 80 X 210 CM, ESPESSURA DE 8CM EM LAMBRI PRETO -
COMPOSICAO|COMPO02 FORNECIMENTO E INSTALACAO uD 1,00 R$ 3.119,55 R$ 3.754,39 R$ 3.754,39
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E
SINAPI 91341 INSTALAGAO. AF 10/2025 M2 2,94 R$ 1.255,64 R$ 1.511,17 R$ 4.442,84
4 LIMPEZA R$ 62,37
4.1 DESTINO DEMOLIGOES R$ 62,37
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
SINAPI 100981 (CACAMBA DE 0,80 M?/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3 1,98 R$ 10,12 R$ 12,18 R$ 24,12
~ 3 = -
SINAPI 97914 ZEACI)\SZESTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). Maxkm|  9.90 R$ 3.21 RS 3.86 R$ 38,25
PREGO GLOBAL | R$ 56.139,89

Mariele Kreutzfeld
Eng® Civil CREA PR - 177.088/D
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