
20,82%10/07/2026DATA : BDI :NÚMERO: 00000069

OBRA: AMPLIAÇAO BARRACÃO COMUNIDADE VILA RURAL S/DES

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇAO DE COPA, COZINHA E ÁREA DE CHURRASQUEIRAS

LOCAL: COMUNIDADE VILA RURAL

UNIDADES: 128.51M2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.682,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

DEINFRA-SC 2021/01 - -

DER-PR 2025/08 SEM DESONERAÇÃO 177,48% 0,00%

EMOP 2026/04 - -

SICRO NOVO 2026/04 - -

SINAPI 2026/05 SEM DESONERAÇÃO 116,28% 72,42%

SMOP 2023/04 SEM DESONERAÇÃO 117,00% 72,68%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

1.1. 103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
(M2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM
POSTES PARA FIXACAO)

M2 R$ 432,00 R$ 432,001,00000000SINAPI

00005065 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) KG R$ 29,76 R$ 0,330,01130000SINAPI

00005069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG R$ 15,94 R$ 0,210,01320000SINAPI

00004509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 3,71 R$ 11,903,20830000SINAPI

R$ 444,44TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 39,50 R$ 14,720,37290000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 31,41 R$ 35,131,11860000SINAPI

R$ 49,85TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 M2 R$ 28,66 R$ 14,330,50000000SINAPI

R$ 14,33TOTAL Serviço:

VALOR: 508,62

1.2. 4800412 Raspagem e limpeza de terreno plano (m²)

MÃO DE OBRA UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO
HORÁRIO

P9824 Servente h 1,00000 29,7709 29,7709

TOTAL MÃO DE OBRA: 29,7709

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

R$ 29,7709

R$ 5,9542

Produção da Equipe: 5,00000

Custo do FIC (0,05061): R$ 0,3013

Custo Direto Total: R$ 6,2555

VALOR: 6,26

1.3. 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 (M2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO.
AF_08/2015

CHI R$ 38,35 R$ 1,010,02640000SINAPI

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP
DIURNO. AF_08/2015

CHP R$ 39,57 R$ 0,260,00660000SINAPI

R$ 1,27TOTAL Equipamento Custo Horário:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 7,31 R$ 8,971,22730000SINAPI
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20,82%10/07/2026DATA : BDI :NÚMERO: 00000069

OBRA: AMPLIAÇAO BARRACÃO COMUNIDADE VILA RURAL S/DES

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇAO DE COPA, COZINHA E ÁREA DE CHURRASQUEIRAS

LOCAL: COMUNIDADE VILA RURAL

UNIDADES: 128.51M2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.682,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

DEINFRA-SC 2021/01 - -

DER-PR 2025/08 SEM DESONERAÇÃO 177,48% 0,00%

EMOP 2026/04 - -

SICRO NOVO 2026/04 - -

SINAPI 2026/05 SEM DESONERAÇÃO 116,28% 72,42%

SMOP 2023/04 SEM DESONERAÇÃO 117,00% 72,68%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG R$ 15,38 R$ 1,040,06800000SINAPI

00006194 TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M R$ 5,21 R$ 10,422,00000000SINAPI

00007243 TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA,
ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50
MM E LARGURA UTIL DE 980 MM

M2 R$ 53,03 R$ 31,030,58530000SINAPI

R$ 51,46TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 32,70 R$ 16,080,49200000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 39,50 R$ 29,030,73500000SINAPI

R$ 45,11TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MANUAL. AF_05/2021

M3 R$ 540,44 R$ 3,290,00610000SINAPI

R$ 3,29TOTAL Serviço:

VALOR: 101,13

1.4. ALO-008 LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA DEPÓSITO MEDINDO 2,30 X 6,00 M E ALTURA DE 2,50 M (MÊS)

MÃO DE OBRA UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO
HORÁRIO

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000000 31,41 31,41

TOTAL MÃO DE OBRA: 31,41

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

R$ 31,4100

R$ 31,4100

Produção da Equipe: 1,0000

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

00010776
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM
DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 1,00000000 R$ 781,25 R$ 781,25

TOTAL MATERIAIS: R$ 781,25

Custo Direto Total: R$ 812,6600

VALOR: 812,66

1.5. 99059 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2
UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 (M)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO.
AF_08/2015

CHI R$ 38,35 R$ 1,070,02800000SINAPI

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP
DIURNO. AF_08/2015

CHP R$ 39,57 R$ 0,270,00700000SINAPI

R$ 1,34TOTAL Equipamento Custo Horário:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE
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20,82%10/07/2026DATA : BDI :NÚMERO: 00000069

OBRA: AMPLIAÇAO BARRACÃO COMUNIDADE VILA RURAL S/DES

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇAO DE COPA, COZINHA E ÁREA DE CHURRASQUEIRAS

LOCAL: COMUNIDADE VILA RURAL

UNIDADES: 128.51M2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.682,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

DEINFRA-SC 2021/01 - -

DER-PR 2025/08 SEM DESONERAÇÃO 177,48% 0,00%

EMOP 2026/04 - -

SICRO NOVO 2026/04 - -

SINAPI 2026/05 SEM DESONERAÇÃO 116,28% 72,42%

SMOP 2023/04 SEM DESONERAÇÃO 117,00% 72,68%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

00004433 CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 40,67 R$ 16,770,41250000SINAPI

00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG R$ 15,64 R$ 1,730,11100000SINAPI

00004417 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M R$ 11,32 R$ 8,420,74450000SINAPI

00010567 TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M R$ 8,26 R$ 4,540,55000000SINAPI

00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L R$ 30,74 R$ 0,780,02560000SINAPI

R$ 32,24TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 32,70 R$ 23,690,72470000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 39,50 R$ 28,620,72470000SINAPI

R$ 52,31TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MANUAL. AF_05/2021

M3 R$ 540,44 R$ 2,160,00400000SINAPI

R$ 2,16TOTAL Serviço:

VALOR: 88,05

1.6. MOB-007 TRANSPORTE E ENTREGA DE CONTAINER METÁLICO (UD)

EQUIPAMENTOS QUANT
IMPRPROD

UTILIZAÇÃO

IMPRPROD

CUSTO OPERACIONAL CUSTO
HORÁRIO

E9686 Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e
carroceria de 7 t - 136 kW 1,00000000 2,0000 0,5000 R$ 371,8611 R$ 116,4095 R$ 801,9269

TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 801,9269

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

R$ 801,9269

R$ 801,9269

Produção da Equipe: 1,0000

Custo Direto Total: R$ 801,9269

VALOR: 801,92

1.7. MOB-008 TRANSPORTE E RETIRADA DE CONTAINER METÁLICO (UD)

EQUIPAMENTOS QUANT
IMPRPROD

UTILIZAÇÃO

IMPRPROD

CUSTO OPERACIONAL CUSTO
HORÁRIO

E9686 Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e
carroceria de 7 t - 136 kW 1,00000000 2,0000 0,5000 R$ 371,8611 R$ 116,4095 R$ 801,9269

TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 801,9269
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20,82%10/07/2026DATA : BDI :NÚMERO: 00000069

OBRA: AMPLIAÇAO BARRACÃO COMUNIDADE VILA RURAL S/DES

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇAO DE COPA, COZINHA E ÁREA DE CHURRASQUEIRAS

LOCAL: COMUNIDADE VILA RURAL

UNIDADES: 128.51M2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.682,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

DEINFRA-SC 2021/01 - -

DER-PR 2025/08 SEM DESONERAÇÃO 177,48% 0,00%

EMOP 2026/04 - -

SICRO NOVO 2026/04 - -

SINAPI 2026/05 SEM DESONERAÇÃO 116,28% 72,42%

SMOP 2023/04 SEM DESONERAÇÃO 117,00% 72,68%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

R$ 801,9269

R$ 801,9269

Produção da Equipe: 1,0000

Custo Direto Total: R$ 801,9269

VALOR: 801,92

1.8. 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M3)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 40,19 R$ 14,230,35410000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 31,41 R$ 68,962,19570000SINAPI

R$ 83,19TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 83,19

1.9. 97914 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_02/2026 (M3XKM)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

67827 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL
16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE
EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA
METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI R$ 78,45 R$ 0,420,00544540SINAPI

67826 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL
16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE
EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA
METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP R$ 214,82 R$ 3,110,01449280SINAPI

R$ 3,53TOTAL Equipamento Custo Horário:

VALOR: 3,53

2.1. COM-52895433 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA: PESSOAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO E DE APOIO (CHEFIA E CORDENAÇÃO DE
OBRA, EQUIPE DE PRODUÇÃO DE OBRA, ENGENHARIA, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA, GÁS, TELEFONIA E INTERNET (%))
(%)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

M0237 Energia elétrica kWh R$ 0,82 R$ 1,642,00000000SICRO NOVO

00004226 GAS DE COZINHA - GLP KG R$ 8,62 R$ 3,020,35000000SINAPI

R$ 4,66TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

93565 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

MES R$ 25.185,04 R$ 25.185,041,00000000SINAPI

94295 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES R$ 13.930,10 R$ 13.930,101,00000000SINAPI

R$ 39.115,14TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 1.564,79

3.1.1. 105009 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2
UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 (M)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE
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20,82%10/07/2026DATA : BDI :NÚMERO: 00000069

OBRA: AMPLIAÇAO BARRACÃO COMUNIDADE VILA RURAL S/DES

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇAO DE COPA, COZINHA E ÁREA DE CHURRASQUEIRAS

LOCAL: COMUNIDADE VILA RURAL

UNIDADES: 128.51M2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.682,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

DEINFRA-SC 2021/01 - -

DER-PR 2025/08 SEM DESONERAÇÃO 177,48% 0,00%

EMOP 2026/04 - -

SICRO NOVO 2026/04 - -

SINAPI 2026/05 SEM DESONERAÇÃO 116,28% 72,42%

SMOP 2023/04 SEM DESONERAÇÃO 117,00% 72,68%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO.
AF_08/2015

CHI R$ 38,35 R$ 1,430,03740000SINAPI

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP
DIURNO. AF_08/2015

CHP R$ 39,57 R$ 0,360,00930000SINAPI

R$ 1,79TOTAL Equipamento Custo Horário:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004433 CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 40,67 R$ 22,360,55000000SINAPI

00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG R$ 15,64 R$ 1,580,10120000SINAPI

00004417 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M R$ 11,32 R$ 9,160,80930000SINAPI

00010567 TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M R$ 8,26 R$ 4,540,55000000SINAPI

00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L R$ 30,74 R$ 0,780,02560000SINAPI

R$ 38,42TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 32,70 R$ 29,760,91030000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 39,50 R$ 35,950,91030000SINAPI

R$ 65,71TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MANUAL. AF_05/2021

M3 R$ 540,44 R$ 2,910,00540000SINAPI

R$ 2,91TOTAL Serviço:

VALOR: 108,83

3.1.2. 93378 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88
HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS
DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 (M3)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL
23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE
EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI R$ 86,57 R$ 0,050,00060000SINAPI

5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL
23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE
EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP R$ 358,23 R$ 1,930,00540000SINAPI

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP
DIURNO. AF_08/2015

CHP R$ 47,28 R$ 9,270,19620000SINAPI

5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP.
MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO
MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI R$ 70,73 R$ 5,490,07770000SINAPI
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20,82%10/07/2026DATA : BDI :NÚMERO: 00000069

OBRA: AMPLIAÇAO BARRACÃO COMUNIDADE VILA RURAL S/DES

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇAO DE COPA, COZINHA E ÁREA DE CHURRASQUEIRAS

LOCAL: COMUNIDADE VILA RURAL

UNIDADES: 128.51M2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.682,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

DEINFRA-SC 2021/01 - -

DER-PR 2025/08 SEM DESONERAÇÃO 177,48% 0,00%

EMOP 2026/04 - -

SICRO NOVO 2026/04 - -

SINAPI 2026/05 SEM DESONERAÇÃO 116,28% 72,42%

SMOP 2023/04 SEM DESONERAÇÃO 117,00% 72,68%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP.
MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO
MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP R$ 159,22 R$ 8,560,05380000SINAPI

R$ 25,30TOTAL Equipamento Custo Horário:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 31,41 R$ 2,300,07340000SINAPI

R$ 2,30TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 27,60

3.2.1. 107115 ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30 CM DE DIÂMETRO, PERFURATRIZ MONTADA
SOBRE CAMINHÃO E CONCRETO FCK 25 MPA LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE ARMADURA, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO).
AF_05/2026 (M)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

90681 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO
CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M,
DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137
HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI
DIURNO. AF_06/2015

CHI R$ 181,92 R$ 7,090,03902180SINAPI

90680 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO
CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M,
DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137
HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP
DIURNO. AF_06/2015

CHP R$ 426,84 R$ 12,360,02896650SINAPI

R$ 19,45TOTAL Equipamento Custo Horário:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038405 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA
C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI
SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M3 R$ 495,97 R$ 38,140,07690860SINAPI

R$ 38,14TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 161,97 R$ 0,730,00453260SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 31,41 R$ 60,481,92573510SINAPI

R$ 61,21TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

100973 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM
PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

M3 R$ 9,72 R$ 0,850,08835730SINAPI

97913 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM).
AF_02/2026

M3XKM R$ 3,86 R$ 0,110,02945240SINAPI

R$ 0,96TOTAL Serviço:

VALOR: 119,76

3.2.2. 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS (KG)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG R$ 26,90 R$ 0,530,02000000SINAPI
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20,82%10/07/2026DATA : BDI :NÚMERO: 00000069

OBRA: AMPLIAÇAO BARRACÃO COMUNIDADE VILA RURAL S/DES

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇAO DE COPA, COZINHA E ÁREA DE CHURRASQUEIRAS

LOCAL: COMUNIDADE VILA RURAL

UNIDADES: 128.51M2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.682,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

DEINFRA-SC 2021/01 - -

DER-PR 2025/08 SEM DESONERAÇÃO 177,48% 0,00%

EMOP 2026/04 - -

SICRO NOVO 2026/04 - -

SINAPI 2026/05 SEM DESONERAÇÃO 116,28% 72,42%

SMOP 2023/04 SEM DESONERAÇÃO 117,00% 72,68%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
COBRIMENTO 20 MM

UN R$ 0,22 R$ 0,110,54300000SINAPI

R$ 0,64TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 33,04 R$ 0,200,00610000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 39,91 R$ 1,220,03060000SINAPI

R$ 1,42TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM.
AF_06/2022

KG R$ 8,29 R$ 8,291,00000000SINAPI

R$ 8,29TOTAL Serviço:

VALOR: 10,35

3.2.3. 95583 MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS (KG)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG R$ 26,90 R$ 0,530,02000000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
COBRIMENTO 20 MM

UN R$ 0,22 R$ 0,261,19000000SINAPI

R$ 0,79TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 33,04 R$ 1,090,03300000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 39,91 R$ 6,590,16520000SINAPI

R$ 7,68TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM.
AF_06/2022

KG R$ 9,83 R$ 9,831,00000000SINAPI

R$ 9,83TOTAL Serviço:

VALOR: 18,30

3.2.4. 96522 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS).
AF_01/2024 (M3)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 40,19 R$ 67,631,68300000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 31,41 R$ 139,494,44100000SINAPI

R$ 207,12TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 207,12

3.2.5. 96527 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE
FÔRMAS). AF_01/2024 (M3)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 40,19 R$ 40,351,00400000SINAPI
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20,82%10/07/2026DATA : BDI :NÚMERO: 00000069

OBRA: AMPLIAÇAO BARRACÃO COMUNIDADE VILA RURAL S/DES

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇAO DE COPA, COZINHA E ÁREA DE CHURRASQUEIRAS

LOCAL: COMUNIDADE VILA RURAL

UNIDADES: 128.51M2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.682,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

DEINFRA-SC 2021/01 - -

DER-PR 2025/08 SEM DESONERAÇÃO 177,48% 0,00%

EMOP 2026/04 - -

SICRO NOVO 2026/04 - -

SINAPI 2026/05 SEM DESONERAÇÃO 116,28% 72,42%

SMOP 2023/04 SEM DESONERAÇÃO 117,00% 72,68%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 31,41 R$ 110,403,51500000SINAPI

R$ 150,75TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 150,75

3.2.6. 96558 CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
(M3)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM,
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI
DIURNO. AF_06/2015

CHI R$ 0,51 R$ 0,060,13300000SINAPI

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM,
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP
DIURNO. AF_06/2015

CHP R$ 1,28 R$ 0,200,16100000SINAPI

R$ 0,26TOTAL Equipamento Custo Horário:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001525 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA
C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO
(DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR
8953)

M3 R$ 533,31 R$ 671,971,26000000SINAPI

R$ 671,97TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 40,19 R$ 23,590,58700000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 31,41 R$ 27,670,88100000SINAPI

R$ 51,26TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 723,49

3.2.7. 96557 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 (M3)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM,
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI
DIURNO. AF_06/2015

CHI R$ 0,51 R$ 0,030,07500000SINAPI

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM,
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP
DIURNO. AF_06/2015

CHP R$ 1,28 R$ 0,110,09200000SINAPI

R$ 0,14TOTAL Equipamento Custo Horário:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001525 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA
C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO
(DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR
8953)

M3 R$ 533,31 R$ 655,971,23000000SINAPI

R$ 655,97TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 40,19 R$ 13,420,33400000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 31,41 R$ 15,730,50100000SINAPI

R$ 29,15TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 685,26
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20,82%10/07/2026DATA : BDI :NÚMERO: 00000069

OBRA: AMPLIAÇAO BARRACÃO COMUNIDADE VILA RURAL S/DES

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇAO DE COPA, COZINHA E ÁREA DE CHURRASQUEIRAS

LOCAL: COMUNIDADE VILA RURAL

UNIDADES: 128.51M2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.682,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

DEINFRA-SC 2021/01 - -

DER-PR 2025/08 SEM DESONERAÇÃO 177,48% 0,00%

EMOP 2026/04 - -

SICRO NOVO 2026/04 - -

SINAPI 2026/05 SEM DESONERAÇÃO 116,28% 72,42%

SMOP 2023/04 SEM DESONERAÇÃO 117,00% 72,68%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

3.2.8. 96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 (M2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO.
AF_08/2015

CHI R$ 38,35 R$ 2,030,05300000SINAPI

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP
DIURNO. AF_08/2015

CHP R$ 39,57 R$ 0,510,01300000SINAPI

R$ 2,54TOTAL Equipamento Custo Horário:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L R$ 6,98 R$ 0,110,01670000SINAPI

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 7,31 R$ 4,420,60500000SINAPI

00005073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) KG R$ 15,94 R$ 0,410,02600000SINAPI

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X
11)

KG R$ 19,31 R$ 1,020,05300000SINAPI

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 2,55 R$ 1,390,54700000SINAPI

00006212 TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M R$ 12,12 R$ 13,741,13400000SINAPI

R$ 21,09TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 32,70 R$ 15,590,47700000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 39,50 R$ 42,971,08800000SINAPI

R$ 58,56TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 82,19

3.2.9. 96534 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 (M2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO.
AF_08/2015

CHI R$ 38,35 R$ 1,680,04400000SINAPI

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP
DIURNO. AF_08/2015

CHP R$ 39,57 R$ 0,430,01100000SINAPI

R$ 2,11TOTAL Equipamento Custo Horário:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L R$ 6,98 R$ 0,110,01670000SINAPI

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 7,31 R$ 4,930,67500000SINAPI

00005074 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) KG R$ 17,53 R$ 0,190,01100000SINAPI

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X
11)

KG R$ 19,31 R$ 0,550,02900000SINAPI

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 2,55 R$ 2,350,92400000SINAPI

00006212 TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M R$ 12,12 R$ 13,991,15500000SINAPI
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20,82%10/07/2026DATA : BDI :NÚMERO: 00000069

OBRA: AMPLIAÇAO BARRACÃO COMUNIDADE VILA RURAL S/DES

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇAO DE COPA, COZINHA E ÁREA DE CHURRASQUEIRAS

LOCAL: COMUNIDADE VILA RURAL

UNIDADES: 128.51M2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.682,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

DEINFRA-SC 2021/01 - -

DER-PR 2025/08 SEM DESONERAÇÃO 177,48% 0,00%

EMOP 2026/04 - -

SICRO NOVO 2026/04 - -

SINAPI 2026/05 SEM DESONERAÇÃO 116,28% 72,42%

SMOP 2023/04 SEM DESONERAÇÃO 117,00% 72,68%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 22,12TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 32,70 R$ 19,220,58800000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 39,50 R$ 52,691,33400000SINAPI

R$ 71,91TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 96,14

3.2.10. 96535 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.
AF_01/2024 (M2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO.
AF_08/2015

CHI R$ 38,35 R$ 10,810,28200000SINAPI

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP
DIURNO. AF_08/2015

CHP R$ 39,57 R$ 2,760,07000000SINAPI

R$ 13,57TOTAL Equipamento Custo Horário:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L R$ 6,98 R$ 0,110,01670000SINAPI

00005074 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) KG R$ 17,53 R$ 0,080,00500000SINAPI

00005073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) KG R$ 15,94 R$ 0,600,03800000SINAPI

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X
11)

KG R$ 19,31 R$ 0,900,04700000SINAPI

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 2,55 R$ 9,203,60900000SINAPI

00006212 TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M R$ 12,12 R$ 14,871,22700000SINAPI

R$ 25,76TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 32,70 R$ 35,341,08100000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 39,50 R$ 94,482,39200000SINAPI

R$ 129,82TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 169,15

3.2.11. 96543 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG R$ 26,90 R$ 0,670,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
COBRIMENTO 20 MM

UN R$ 0,22 R$ 0,251,14300000SINAPI

R$ 0,92TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 33,04 R$ 3,200,09700000SINAPI
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20,82%10/07/2026DATA : BDI :NÚMERO: 00000069

OBRA: AMPLIAÇAO BARRACÃO COMUNIDADE VILA RURAL S/DES

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇAO DE COPA, COZINHA E ÁREA DE CHURRASQUEIRAS

LOCAL: COMUNIDADE VILA RURAL

UNIDADES: 128.51M2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.682,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

DEINFRA-SC 2021/01 - -

DER-PR 2025/08 SEM DESONERAÇÃO 177,48% 0,00%

EMOP 2026/04 - -

SICRO NOVO 2026/04 - -

SINAPI 2026/05 SEM DESONERAÇÃO 116,28% 72,42%

SMOP 2023/04 SEM DESONERAÇÃO 117,00% 72,68%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 39,91 R$ 10,050,25200000SINAPI

R$ 13,25TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM.
AF_06/2022

KG R$ 9,83 R$ 9,831,00000000SINAPI

R$ 9,83TOTAL Serviço:

VALOR: 24,00

3.2.12. 96544 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG R$ 26,90 R$ 0,670,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
COBRIMENTO 20 MM

UN R$ 0,22 R$ 0,180,85600000SINAPI

R$ 0,85TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 33,04 R$ 2,470,07500000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 39,91 R$ 7,820,19600000SINAPI

R$ 10,29TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM.
AF_06/2022

KG R$ 9,42 R$ 9,421,00000000SINAPI

R$ 9,42TOTAL Serviço:

VALOR: 20,56

3.2.13. 96546 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG R$ 26,90 R$ 0,670,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
COBRIMENTO 20 MM

UN R$ 0,22 R$ 0,100,48000000SINAPI

R$ 0,77TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 33,04 R$ 1,450,04400000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 39,91 R$ 4,620,11600000SINAPI

R$ 6,07TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM.
AF_06/2022

KG R$ 8,29 R$ 8,291,00000000SINAPI

R$ 8,29TOTAL Serviço:

VALOR: 15,13
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20,82%10/07/2026DATA : BDI :NÚMERO: 00000069

OBRA: AMPLIAÇAO BARRACÃO COMUNIDADE VILA RURAL S/DES

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇAO DE COPA, COZINHA E ÁREA DE CHURRASQUEIRAS

LOCAL: COMUNIDADE VILA RURAL

UNIDADES: 128.51M2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.682,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

DEINFRA-SC 2021/01 - -

DER-PR 2025/08 SEM DESONERAÇÃO 177,48% 0,00%

EMOP 2026/04 - -

SICRO NOVO 2026/04 - -

SINAPI 2026/05 SEM DESONERAÇÃO 116,28% 72,42%

SMOP 2023/04 SEM DESONERAÇÃO 117,00% 72,68%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

3.2.14. 104920 ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG R$ 26,90 R$ 0,670,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
COBRIMENTO 20 MM

UN R$ 0,22 R$ 0,060,31700000SINAPI

R$ 0,73TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 33,04 R$ 0,820,02500000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 39,91 R$ 2,550,06400000SINAPI

R$ 3,37TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92804 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM.
AF_06/2022

KG R$ 7,05 R$ 7,051,00000000SINAPI

R$ 7,05TOTAL Serviço:

VALOR: 11,15

3.2.15. 104916 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024 (KG)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG R$ 26,90 R$ 0,670,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
COBRIMENTO 20 MM

UN R$ 0,22 R$ 0,180,81900000SINAPI

R$ 0,85TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 33,04 R$ 2,110,06400000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 39,91 R$ 6,620,16600000SINAPI

R$ 8,73TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM.
AF_06/2022

KG R$ 9,83 R$ 9,831,00000000SINAPI

R$ 9,83TOTAL Serviço:

VALOR: 19,41

3.2.16. 104918 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024 (KG)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG R$ 26,90 R$ 0,670,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
COBRIMENTO 20 MM

UN R$ 0,22 R$ 0,110,50300000SINAPI
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20,82%10/07/2026DATA : BDI :NÚMERO: 00000069

OBRA: AMPLIAÇAO BARRACÃO COMUNIDADE VILA RURAL S/DES

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇAO DE COPA, COZINHA E ÁREA DE CHURRASQUEIRAS

LOCAL: COMUNIDADE VILA RURAL

UNIDADES: 128.51M2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.682,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

DEINFRA-SC 2021/01 - -

DER-PR 2025/08 SEM DESONERAÇÃO 177,48% 0,00%

EMOP 2026/04 - -

SICRO NOVO 2026/04 - -

SINAPI 2026/05 SEM DESONERAÇÃO 116,28% 72,42%

SMOP 2023/04 SEM DESONERAÇÃO 117,00% 72,68%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 0,78TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 33,04 R$ 1,280,03900000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 39,91 R$ 4,070,10200000SINAPI

R$ 5,35TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM.
AF_06/2022

KG R$ 9,11 R$ 9,111,00000000SINAPI

R$ 9,11TOTAL Serviço:

VALOR: 15,24

3.2.17. 104919 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024 (KG)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG R$ 26,90 R$ 0,670,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
COBRIMENTO 20 MM

UN R$ 0,22 R$ 0,080,39900000SINAPI

R$ 0,75TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 33,04 R$ 1,020,03100000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 39,91 R$ 3,230,08100000SINAPI

R$ 4,25TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM.
AF_06/2022

KG R$ 8,29 R$ 8,291,00000000SINAPI

R$ 8,29TOTAL Serviço:

VALOR: 13,29

3.2.18. 104917 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024 (KG)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG R$ 26,90 R$ 0,670,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
COBRIMENTO 20 MM

UN R$ 0,22 R$ 0,140,64400000SINAPI

R$ 0,81TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 33,04 R$ 1,650,05000000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 39,91 R$ 5,220,13100000SINAPI

R$ 6,87TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE
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20,82%10/07/2026DATA : BDI :NÚMERO: 00000069

OBRA: AMPLIAÇAO BARRACÃO COMUNIDADE VILA RURAL S/DES

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇAO DE COPA, COZINHA E ÁREA DE CHURRASQUEIRAS

LOCAL: COMUNIDADE VILA RURAL

UNIDADES: 128.51M2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.682,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

DEINFRA-SC 2021/01 - -

DER-PR 2025/08 SEM DESONERAÇÃO 177,48% 0,00%

EMOP 2026/04 - -

SICRO NOVO 2026/04 - -

SINAPI 2026/05 SEM DESONERAÇÃO 116,28% 72,42%

SMOP 2023/04 SEM DESONERAÇÃO 117,00% 72,68%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM.
AF_06/2022

KG R$ 9,42 R$ 9,421,00000000SINAPI

R$ 9,42TOTAL Serviço:

VALOR: 17,10

3.3.1. 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 (M2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000626 MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A
ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE
ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO
ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)

KG R$ 19,92 R$ 29,881,50000000SINAPI

R$ 29,88TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 32,54 R$ 3,150,09690000SINAPI

88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 40,19 R$ 17,270,42990000SINAPI

R$ 20,42TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 50,30

4.1.1. 92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG R$ 26,90 R$ 0,670,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
COBRIMENTO 20 MM

UN R$ 0,22 R$ 0,110,54300000SINAPI

R$ 0,78TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 33,04 R$ 0,210,00640000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 39,91 R$ 1,560,03920000SINAPI

R$ 1,77TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM.
AF_06/2022

KG R$ 8,29 R$ 8,291,00000000SINAPI

R$ 8,29TOTAL Serviço:

VALOR: 10,84

4.1.2. 92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG R$ 26,90 R$ 0,670,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
COBRIMENTO 20 MM

UN R$ 0,22 R$ 0,261,19000000SINAPI

R$ 0,93TOTAL Material:

Página: 14



20,82%10/07/2026DATA : BDI :NÚMERO: 00000069

OBRA: AMPLIAÇAO BARRACÃO COMUNIDADE VILA RURAL S/DES

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇAO DE COPA, COZINHA E ÁREA DE CHURRASQUEIRAS

LOCAL: COMUNIDADE VILA RURAL

UNIDADES: 128.51M2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.682,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

DEINFRA-SC 2021/01 - -

DER-PR 2025/08 SEM DESONERAÇÃO 177,48% 0,00%

EMOP 2026/04 - -

SICRO NOVO 2026/04 - -

SINAPI 2026/05 SEM DESONERAÇÃO 116,28% 72,42%

SMOP 2023/04 SEM DESONERAÇÃO 117,00% 72,68%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 33,04 R$ 0,570,01750000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 39,91 R$ 4,260,10690000SINAPI

R$ 4,83TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM.
AF_06/2022

KG R$ 9,83 R$ 9,831,00000000SINAPI

R$ 9,83TOTAL Serviço:

VALOR: 15,59

4.1.3. 103672 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_02/2022_PS (M3)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM,
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI
DIURNO. AF_06/2015

CHI R$ 0,51 R$ 0,060,13000000SINAPI

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM,
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP
DIURNO. AF_06/2015

CHP R$ 1,28 R$ 0,120,09400000SINAPI

R$ 0,18TOTAL Equipamento Custo Horário:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001527 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA
C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO
(DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR
8953)

M3 R$ 517,39 R$ 570,681,10300000SINAPI

R$ 570,68TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 39,50 R$ 8,840,22400000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 40,19 R$ 9,000,22400000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 31,41 R$ 42,241,34500000SINAPI

R$ 60,08TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 630,94

4.1.4. 92433 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00040271 LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA
E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M

UNXME
S

R$ 22,96 R$ 4,500,19600000SINAPI

00040287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE
EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E
FLANGE

MES R$ 8,84 R$ 6,930,78500000SINAPI

00040275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA
TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE
*6* CM E EXTENSAO DE 2 M

UNXME
S

R$ 24,00 R$ 9,430,39300000SINAPI

R$ 20,86TOTAL Equipamento:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE
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20,82%10/07/2026DATA : BDI :NÚMERO: 00000069

OBRA: AMPLIAÇAO BARRACÃO COMUNIDADE VILA RURAL S/DES

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇAO DE COPA, COZINHA E ÁREA DE CHURRASQUEIRAS

LOCAL: COMUNIDADE VILA RURAL

UNIDADES: 128.51M2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.682,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

DEINFRA-SC 2021/01 - -

DER-PR 2025/08 SEM DESONERAÇÃO 177,48% 0,00%

EMOP 2026/04 - -

SICRO NOVO 2026/04 - -

SINAPI 2026/05 SEM DESONERAÇÃO 116,28% 72,42%

SMOP 2023/04 SEM DESONERAÇÃO 117,00% 72,68%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L R$ 6,98 R$ 0,020,00400000SINAPI

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X
11)

KG R$ 19,31 R$ 0,360,01900000SINAPI

R$ 0,38TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 32,70 R$ 6,500,19900000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 39,50 R$ 42,971,08800000SINAPI

R$ 49,47TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92264 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020

M2 R$ 219,01 R$ 22,990,10500000SINAPI

R$ 22,99TOTAL Serviço:

VALOR: 93,70

4.1.5. 00043681 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200
X 1100 MM, E = 8 A 12 MM (M2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043681 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA
(MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO,
DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 12 MM

M2 R$ 30,16 R$ 30,161,00000000SINAPI

R$ 30,16TOTAL Material:

VALOR: 30,16

4.2.1. 96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 (M2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO.
AF_08/2015

CHI R$ 38,35 R$ 2,030,05300000SINAPI

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP
DIURNO. AF_08/2015

CHP R$ 39,57 R$ 0,510,01300000SINAPI

R$ 2,54TOTAL Equipamento Custo Horário:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L R$ 6,98 R$ 0,110,01670000SINAPI

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 7,31 R$ 4,420,60500000SINAPI

00005073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) KG R$ 15,94 R$ 0,410,02600000SINAPI

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X
11)

KG R$ 19,31 R$ 1,020,05300000SINAPI

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 2,55 R$ 1,390,54700000SINAPI

00006212 TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M R$ 12,12 R$ 13,741,13400000SINAPI

R$ 21,09TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE
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20,82%10/07/2026DATA : BDI :NÚMERO: 00000069

OBRA: AMPLIAÇAO BARRACÃO COMUNIDADE VILA RURAL S/DES

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇAO DE COPA, COZINHA E ÁREA DE CHURRASQUEIRAS

LOCAL: COMUNIDADE VILA RURAL

UNIDADES: 128.51M2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.682,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

DEINFRA-SC 2021/01 - -

DER-PR 2025/08 SEM DESONERAÇÃO 177,48% 0,00%

EMOP 2026/04 - -

SICRO NOVO 2026/04 - -

SINAPI 2026/05 SEM DESONERAÇÃO 116,28% 72,42%

SMOP 2023/04 SEM DESONERAÇÃO 117,00% 72,68%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 32,70 R$ 15,590,47700000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 39,50 R$ 42,971,08800000SINAPI

R$ 58,56TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 82,19

4.2.2. 92761 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG R$ 26,90 R$ 0,670,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
COBRIMENTO 20 MM

UN R$ 0,22 R$ 0,160,74300000SINAPI

R$ 0,83TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 33,04 R$ 0,300,00920000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 39,91 R$ 2,230,05610000SINAPI

R$ 2,53TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM.
AF_06/2022

KG R$ 9,11 R$ 9,111,00000000SINAPI

R$ 9,11TOTAL Serviço:

VALOR: 12,47

4.2.3. 92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG R$ 26,90 R$ 0,670,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
COBRIMENTO 20 MM

UN R$ 0,22 R$ 0,261,19000000SINAPI

R$ 0,93TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 33,04 R$ 0,570,01750000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 39,91 R$ 4,260,10690000SINAPI

R$ 4,83TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM.
AF_06/2022

KG R$ 9,83 R$ 9,831,00000000SINAPI

R$ 9,83TOTAL Serviço:

VALOR: 15,59
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20,82%10/07/2026DATA : BDI :NÚMERO: 00000069

OBRA: AMPLIAÇAO BARRACÃO COMUNIDADE VILA RURAL S/DES

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇAO DE COPA, COZINHA E ÁREA DE CHURRASQUEIRAS

LOCAL: COMUNIDADE VILA RURAL

UNIDADES: 128.51M2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.682,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

DEINFRA-SC 2021/01 - -

DER-PR 2025/08 SEM DESONERAÇÃO 177,48% 0,00%

EMOP 2026/04 - -

SICRO NOVO 2026/04 - -

SINAPI 2026/05 SEM DESONERAÇÃO 116,28% 72,42%

SMOP 2023/04 SEM DESONERAÇÃO 117,00% 72,68%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

4.2.4. 92760 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG R$ 26,90 R$ 0,670,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
COBRIMENTO 20 MM

UN R$ 0,22 R$ 0,210,97000000SINAPI

R$ 0,88TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 33,04 R$ 0,420,01290000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 39,91 R$ 3,150,07900000SINAPI

R$ 3,57TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM.
AF_06/2022

KG R$ 9,42 R$ 9,421,00000000SINAPI

R$ 9,42TOTAL Serviço:

VALOR: 13,87

4.2.5. 92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG R$ 26,90 R$ 0,670,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
COBRIMENTO 20 MM

UN R$ 0,22 R$ 0,110,54300000SINAPI

R$ 0,78TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 33,04 R$ 0,210,00640000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 39,91 R$ 1,560,03920000SINAPI

R$ 1,77TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM.
AF_06/2022

KG R$ 8,29 R$ 8,291,00000000SINAPI

R$ 8,29TOTAL Serviço:

VALOR: 10,84

4.2.6. 103675 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA -
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS (M3)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM,
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI
DIURNO. AF_06/2015

CHI R$ 0,51 R$ 0,060,13100000SINAPI

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM,
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP
DIURNO. AF_06/2015

CHP R$ 1,28 R$ 0,150,12000000SINAPI
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20,82%10/07/2026DATA : BDI :NÚMERO: 00000069

OBRA: AMPLIAÇAO BARRACÃO COMUNIDADE VILA RURAL S/DES

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇAO DE COPA, COZINHA E ÁREA DE CHURRASQUEIRAS

LOCAL: COMUNIDADE VILA RURAL

UNIDADES: 128.51M2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.682,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

DEINFRA-SC 2021/01 - -

DER-PR 2025/08 SEM DESONERAÇÃO 177,48% 0,00%

EMOP 2026/04 - -

SICRO NOVO 2026/04 - -

SINAPI 2026/05 SEM DESONERAÇÃO 116,28% 72,42%

SMOP 2023/04 SEM DESONERAÇÃO 117,00% 72,68%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 0,21TOTAL Equipamento Custo Horário:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001527 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA
C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO
(DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR
8953)

M3 R$ 517,39 R$ 570,681,10300000SINAPI

R$ 570,68TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 39,50 R$ 4,930,12500000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 40,19 R$ 30,260,75300000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 31,41 R$ 25,940,82600000SINAPI

R$ 61,13TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 632,02

4.3.1. 105023 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 (M)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L R$ 6,98 R$ 0,060,00900000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
COBRIMENTO 20 MM

UN R$ 0,22 R$ 1,326,00000000SINAPI

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 7,31 R$ 1,480,20300000SINAPI

R$ 2,86TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 40,19 R$ 20,130,50100000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 31,41 R$ 7,880,25100000SINAPI

R$ 28,01TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 R$ 551,48 R$ 17,640,03200000SINAPI

92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM.
AF_06/2022

KG R$ 9,11 R$ 7,190,79000000SINAPI

92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA
SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020

M2 R$ 251,52 R$ 26,150,10400000SINAPI

R$ 50,98TOTAL Serviço:

VALOR: 81,85

4.3.2. 105029 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 (M)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L R$ 6,98 R$ 0,060,00900000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
COBRIMENTO 20 MM

UN R$ 0,22 R$ 1,326,00000000SINAPI
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20,82%10/07/2026DATA : BDI :NÚMERO: 00000069

OBRA: AMPLIAÇAO BARRACÃO COMUNIDADE VILA RURAL S/DES

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇAO DE COPA, COZINHA E ÁREA DE CHURRASQUEIRAS

LOCAL: COMUNIDADE VILA RURAL

UNIDADES: 128.51M2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.682,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

DEINFRA-SC 2021/01 - -

DER-PR 2025/08 SEM DESONERAÇÃO 177,48% 0,00%

EMOP 2026/04 - -

SICRO NOVO 2026/04 - -

SINAPI 2026/05 SEM DESONERAÇÃO 116,28% 72,42%

SMOP 2023/04 SEM DESONERAÇÃO 117,00% 72,68%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 1,38TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 40,19 R$ 11,010,27400000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 31,41 R$ 4,300,13700000SINAPI

R$ 15,31TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 R$ 551,48 R$ 17,640,03200000SINAPI

92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM.
AF_06/2022

KG R$ 9,11 R$ 7,190,79000000SINAPI

92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA
SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020

M2 R$ 251,52 R$ 19,110,07600000SINAPI

R$ 43,94TOTAL Serviço:

VALOR: 60,63

5.1. 103360 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00044462 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE
VEDACAO, 9 FUROS NA HORIZONTAL DE 14 X 19 X 29 CM (L X A
X C)

UN R$ 1,50 R$ 28,3018,87000000SINAPI

00037395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO R$ 41,93 R$ 0,410,01000000SINAPI

00034547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA
ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X
L) *50 X 12* CM

M R$ 3,30 R$ 1,380,42000000SINAPI

R$ 30,09TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 40,19 R$ 45,411,13000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 31,41 R$ 17,740,56500000SINAPI

R$ 63,15TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E
AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO,
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 R$ 625,00 R$ 6,560,01050000SINAPI

R$ 6,56TOTAL Serviço:

VALOR: 99,80

5.2. 103354 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X14X24 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00044459 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE
VEDACAO, 9 FUROS NA HORIZONTAL DE 11,5 X 14 X 24 CM (L X
A X C)

UN R$ 0,84 R$ 25,3530,19000000SINAPI

00037395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO R$ 41,93 R$ 0,580,01390000SINAPI

00034558 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA
ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X
L) *50 X 10,5* CM

M R$ 2,68 R$ 1,550,58000000SINAPI
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20,82%10/07/2026DATA : BDI :NÚMERO: 00000069

OBRA: AMPLIAÇAO BARRACÃO COMUNIDADE VILA RURAL S/DES

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇAO DE COPA, COZINHA E ÁREA DE CHURRASQUEIRAS

LOCAL: COMUNIDADE VILA RURAL

UNIDADES: 128.51M2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.682,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

DEINFRA-SC 2021/01 - -

DER-PR 2025/08 SEM DESONERAÇÃO 177,48% 0,00%

EMOP 2026/04 - -

SICRO NOVO 2026/04 - -

SINAPI 2026/05 SEM DESONERAÇÃO 116,28% 72,42%

SMOP 2023/04 SEM DESONERAÇÃO 117,00% 72,68%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 27,48TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 40,19 R$ 55,461,38000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 31,41 R$ 21,670,69000000SINAPI

R$ 77,13TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E
AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO,
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 R$ 625,00 R$ 6,500,01040000SINAPI

R$ 6,50TOTAL Serviço:

VALOR: 111,11

6.1. 94213 TELHAMENTO COM TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL ESPESSURA
0,43MM, COR NATURAL E FACE INFERIOR EM FILME, NUCLEO EM POLIIOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 30 MM, INCLUSO IÇAMENTO
(M2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTECotação UNIDFONTE

00043071 TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME,
FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL ESPESSURA 0,43MM, COR
NATURAL E FACE INFERIOR EM FILME, NUCLEO EM
POLIIOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 30 MM

M2 R$ 100,70 R$ 105,741,05000000SINAPI

R$ 105,74TOTAL Cotação:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.
AF_03/2016

CHI R$ 37,87 R$ 0,050,00130000SINAPI

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.
AF_03/2016

CHP R$ 38,76 R$ 0,030,00090000SINAPI

R$ 0,08TOTAL Equipamento Custo Horário:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00011029 HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM
ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA,
INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO

CJ R$ 1,34 R$ 5,564,15000000SINAPI

R$ 5,56TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 31,41 R$ 3,050,09700000SINAPI

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 39,16 R$ 3,560,09100000SINAPI

R$ 6,61TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 117,99

6.2. 92608 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025 (UN)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA),
ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"

KG R$ 8,02 R$ 198,1124,70285840SINAPI

00010997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00
MM

KG R$ 43,00 R$ 16,250,37800000SINAPI
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20,82%10/07/2026DATA : BDI :NÚMERO: 00000069

OBRA: AMPLIAÇAO BARRACÃO COMUNIDADE VILA RURAL S/DES

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇAO DE COPA, COZINHA E ÁREA DE CHURRASQUEIRAS

LOCAL: COMUNIDADE VILA RURAL

UNIDADES: 128.51M2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.682,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

DEINFRA-SC 2021/01 - -

DER-PR 2025/08 SEM DESONERAÇÃO 177,48% 0,00%

EMOP 2026/04 - -

SICRO NOVO 2026/04 - -

SINAPI 2026/05 SEM DESONERAÇÃO 116,28% 72,42%

SMOP 2023/04 SEM DESONERAÇÃO 117,00% 72,68%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

00040598 PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO,
E = 3 MM, H = 125 MM, L = 50 MM (5,07 KG/M)

KG R$ 8,45 R$ 563,6866,70832220SINAPI

R$ 778,04TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88278 MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 35,27 R$ 82,392,33620000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 31,41 R$ 20,380,64900000SINAPI

R$ 102,77TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92256 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA
VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M,
INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PE

UN R$ 342,44 R$ 342,441,00000000SINAPI

R$ 342,44TOTAL Serviço:

VALOR: 1.223,25

6.3. 92580 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS (M2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.
AF_03/2016

CHI R$ 37,87 R$ 0,510,01370000SINAPI

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.
AF_03/2016

CHP R$ 38,76 R$ 0,260,00680000SINAPI

R$ 0,77TOTAL Equipamento Custo Horário:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00040549 PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2"
(12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)

CENTO R$ 154,22 R$ 1,070,00700000SINAPI

00043083 PERFIL "U" ENRIJECIDO, EM CHAPA DOBRADA DE ACO
LAMINADO, E = 3,75 MM, H = 200 MM, L = 75 MM (9,94 KG/M)

KG R$ 8,66 R$ 37,524,33294110SINAPI

R$ 38,59TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88278 MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 35,27 R$ 8,900,25250000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 31,41 R$ 4,250,13548820SINAPI

R$ 13,15TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 52,51

6.4. 100327 RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
(M)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.
AF_03/2016

CHI R$ 37,87 R$ 0,690,01830000SINAPI

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.
AF_03/2016

CHP R$ 38,76 R$ 0,510,01320000SINAPI

R$ 1,20TOTAL Equipamento Custo Horário:
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20,82%10/07/2026DATA : BDI :NÚMERO: 00000069

OBRA: AMPLIAÇAO BARRACÃO COMUNIDADE VILA RURAL S/DES

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇAO DE COPA, COZINHA E ÁREA DE CHURRASQUEIRAS

LOCAL: COMUNIDADE VILA RURAL

UNIDADES: 128.51M2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.682,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

DEINFRA-SC 2021/01 - -

DER-PR 2025/08 SEM DESONERAÇÃO 177,48% 0,00%

EMOP 2026/04 - -

SICRO NOVO 2026/04 - -

SINAPI 2026/05 SEM DESONERAÇÃO 116,28% 72,42%

SMOP 2023/04 SEM DESONERAÇÃO 117,00% 72,68%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG R$ 15,38 R$ 0,120,00800000SINAPI

00005104 REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8
MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)

KG R$ 98,84 R$ 0,150,00160000SINAPI

00001113 RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA
NUM 26, CORTE 33 CM

M R$ 24,50 R$ 25,721,05000000SINAPI

00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE
POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS

310ML R$ 34,86 R$ 7,350,21100000SINAPI

00013388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG R$ 209,25 R$ 12,340,05900000SINAPI

R$ 45,68TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 31,41 R$ 7,500,23900000SINAPI

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 39,16 R$ 5,670,14500000SINAPI

R$ 13,17TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 60,05

6.5. 94229 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019 (M)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.
AF_03/2016

CHI R$ 37,87 R$ 0,690,01830000SINAPI

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.
AF_03/2016

CHP R$ 38,76 R$ 0,510,01320000SINAPI

R$ 1,20TOTAL Equipamento Custo Horário:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00040784 CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24,
CORTE 100 CM

M R$ 80,52 R$ 84,541,05000000SINAPI

00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG R$ 15,38 R$ 0,380,02500000SINAPI

00005104 REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8
MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)

KG R$ 98,84 R$ 0,480,00490000SINAPI

00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE
POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS

310ML R$ 34,86 R$ 5,610,16100000SINAPI

00013388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG R$ 209,25 R$ 37,660,18000000SINAPI

R$ 128,67TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 31,41 R$ 19,880,63300000SINAPI

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 39,16 R$ 21,100,53900000SINAPI

R$ 40,98TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 170,85

6.6. 00007243 TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E
LARGURA UTIL DE 980 MM (M2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007243 TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA,
ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50
MM E LARGURA UTIL DE 980 MM

M2 R$ 53,03 R$ 53,031,00000000SINAPI
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20,82%10/07/2026DATA : BDI :NÚMERO: 00000069

OBRA: AMPLIAÇAO BARRACÃO COMUNIDADE VILA RURAL S/DES

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇAO DE COPA, COZINHA E ÁREA DE CHURRASQUEIRAS

LOCAL: COMUNIDADE VILA RURAL

UNIDADES: 128.51M2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.682,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

DEINFRA-SC 2021/01 - -

DER-PR 2025/08 SEM DESONERAÇÃO 177,48% 0,00%

EMOP 2026/04 - -

SICRO NOVO 2026/04 - -

SINAPI 2026/05 SEM DESONERAÇÃO 116,28% 72,42%

SMOP 2023/04 SEM DESONERAÇÃO 117,00% 72,68%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 53,03TOTAL Material:

VALOR: 53,03

7.1. 91341 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2025 (M2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65
MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA
E FENDA PHILLIPS

UN R$ 0,79 R$ 3,804,81660000SINAPI

00036888 GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA
ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO
ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE

M R$ 53,06 R$ 363,486,85040000SINAPI

00039025 PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO,
ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 CM X 210 CM
(LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA

UN R$ 1.379,14 R$ 754,800,54730000SINAPI

00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE
POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS

310ML R$ 34,86 R$ 30,770,88290000SINAPI

R$ 1.152,85TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 40,19 R$ 22,300,55487890SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 31,41 R$ 4,920,15681360SINAPI

R$ 27,22TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 1.180,07

7.2. 94573 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6
A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM,
VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 (M2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00034364 JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 150 CM (A
X L), 4 FLS, BANDEIRA COM BASCULA, ACABAMENTO BRANCO
OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM
VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR

UN R$ 1.225,99 R$ 681,650,55600000SINAPI

00004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA
CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO
* 32 * MM

UN R$ 0,15 R$ 1,097,30000000SINAPI

00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN R$ 23,04 R$ 13,840,60107140SINAPI

R$ 696,58TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 40,19 R$ 12,530,31187730SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 31,41 R$ 4,890,15593860SINAPI

R$ 17,42TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 714,00

7.3. INS-70720403 PORTÃO GIRO 2 FOLHAS - FECHAMENTO EM CHAPA DE AÇO FRIZADA DE 2,5 X 2,10 MT - COM PINTURA (UN)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-70720403 PORTÃO GIRO 2 FOLHAS - FECHAMENTO EM CHAPA DE AÇO
FRIZADA DE 2,5 X 2,10 MT - COM PINTURA

UN R$ 2.200,00 R$ 2.200,001,00000000PRÓPRIA

R$ 2.200,00TOTAL Material:
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20,82%10/07/2026DATA : BDI :NÚMERO: 00000069

OBRA: AMPLIAÇAO BARRACÃO COMUNIDADE VILA RURAL S/DES

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇAO DE COPA, COZINHA E ÁREA DE CHURRASQUEIRAS

LOCAL: COMUNIDADE VILA RURAL

UNIDADES: 128.51M2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.682,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

DEINFRA-SC 2021/01 - -

DER-PR 2025/08 SEM DESONERAÇÃO 177,48% 0,00%

EMOP 2026/04 - -

SICRO NOVO 2026/04 - -

SINAPI 2026/05 SEM DESONERAÇÃO 116,28% 72,42%

SMOP 2023/04 SEM DESONERAÇÃO 117,00% 72,68%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: 2.200,00

7.4. 00039022 PORTA DE ABRIR EM ACO, TIPO VENEZIANA, 90 X 210 CM, COM FUNDO ANTICORROSIVO / PRIMER DE PROTECAO, INCLUI
FECHADURA, MACANETA E PARAFUSOS, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA (UN)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00039022 PORTA DE ABRIR EM ACO, TIPO VENEZIANA, 90 X 210 CM, COM
FUNDO ANTICORROSIVO / PRIMER DE PROTECAO, INCLUI
FECHADURA, MACANETA E PARAFUSOS, SEM
GUARNICAO/ALIZAR/VISTA

UN R$ 981,90 R$ 981,901,00000000SINAPI

R$ 981,90TOTAL Material:

VALOR: 981,90

7.5. 00036888 GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO
ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE (M)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00036888 GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA
ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO
ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE

M R$ 53,06 R$ 53,061,00000000SINAPI

R$ 53,06TOTAL Material:

VALOR: 53,06

8.1. 89578 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022 (M)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN R$ 2,20 R$ 0,090,04200000SINAPI

00009841 TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS
PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)

M R$ 25,01 R$ 25,891,03530000SINAPI

R$ 25,98TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 32,70 R$ 2,470,07580000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 39,62 R$ 3,000,07580000SINAPI

R$ 5,47TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 31,45

8.2. 89744 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM
(NBR 5688)

UN R$ 2,95 R$ 5,902,00000000SINAPI

00003520 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA
ESGOTO PREDIAL

UN R$ 7,40 R$ 7,401,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN R$ 31,75 R$ 3,650,11500000SINAPI

R$ 16,95TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 32,70 R$ 6,290,19260000SINAPI
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20,82%10/07/2026DATA : BDI :NÚMERO: 00000069

OBRA: AMPLIAÇAO BARRACÃO COMUNIDADE VILA RURAL S/DES

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇAO DE COPA, COZINHA E ÁREA DE CHURRASQUEIRAS

LOCAL: COMUNIDADE VILA RURAL

UNIDADES: 128.51M2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.682,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

DEINFRA-SC 2021/01 - -

DER-PR 2025/08 SEM DESONERAÇÃO 177,48% 0,00%

EMOP 2026/04 - -

SICRO NOVO 2026/04 - -

SINAPI 2026/05 SEM DESONERAÇÃO 116,28% 72,42%

SMOP 2023/04 SEM DESONERAÇÃO 117,00% 72,68%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 39,62 R$ 7,630,19260000SINAPI

R$ 13,92TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 30,87

9.1. 87879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (M2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 40,19 R$ 2,730,06810000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 31,41 R$ 0,800,02550000SINAPI

R$ 3,53TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87313 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 R$ 631,49 R$ 2,330,00370000SINAPI

R$ 2,33TOTAL Serviço:

VALOR: 5,86

9.2. 87535 EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE
AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 (M2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 40,19 R$ 15,030,37400000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 31,41 R$ 5,870,18700000SINAPI

R$ 20,90TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E
AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO,
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 R$ 625,00 R$ 19,000,03040000SINAPI

R$ 19,00TOTAL Serviço:

VALOR: 39,90

9.3. 87269 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS
NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE (M2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG R$ 0,80 R$ 3,924,91000000SINAPI

00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG R$ 4,69 R$ 1,360,29000000SINAPI

00000536 REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA,
FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

M2 R$ 27,01 R$ 28,961,07250000SINAPI

R$ 34,24TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88256 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 40,00 R$ 25,950,64880000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 31,41 R$ 9,430,30040000SINAPI

R$ 35,38TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:
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OBRA: AMPLIAÇAO BARRACÃO COMUNIDADE VILA RURAL S/DES

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇAO DE COPA, COZINHA E ÁREA DE CHURRASQUEIRAS

LOCAL: COMUNIDADE VILA RURAL

UNIDADES: 128.51M2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.682,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

DEINFRA-SC 2021/01 - -

DER-PR 2025/08 SEM DESONERAÇÃO 177,48% 0,00%

EMOP 2026/04 - -

SICRO NOVO 2026/04 - -

SINAPI 2026/05 SEM DESONERAÇÃO 116,28% 72,42%

SMOP 2023/04 SEM DESONERAÇÃO 117,00% 72,68%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: 69,62

10.1. 96622 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 (M3)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF),
POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI R$ 0,71 R$ 0,020,03000000SINAPI

91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF),
POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP R$ 11,15 R$ 0,350,03200000SINAPI

R$ 0,37TOTAL Equipamento Custo Horário:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 R$ 87,15 R$ 120,261,38000000SINAPI

R$ 120,26TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 40,19 R$ 78,041,94200000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 31,41 R$ 24,020,76500000SINAPI

R$ 102,06TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 222,69

10.2. 97096 CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_09/2021 (M3)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM,
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI
DIURNO. AF_06/2015

CHI R$ 0,51 R$ 0,020,04900000SINAPI

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM,
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP
DIURNO. AF_06/2015

CHP R$ 1,28 R$ 0,060,05300000SINAPI

R$ 0,08TOTAL Equipamento Custo Horário:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001525 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA
C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO
(DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR
8953)

M3 R$ 533,31 R$ 565,301,06000000SINAPI

R$ 565,30TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 40,19 R$ 16,510,41100000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 31,41 R$ 12,900,41100000SINAPI

R$ 29,41TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 594,79

10.3. 88649 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023 (M)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG R$ 0,80 R$ 0,510,63920000SINAPI
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OBRA: AMPLIAÇAO BARRACÃO COMUNIDADE VILA RURAL S/DES

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇAO DE COPA, COZINHA E ÁREA DE CHURRASQUEIRAS

LOCAL: COMUNIDADE VILA RURAL

UNIDADES: 128.51M2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.682,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

DEINFRA-SC 2021/01 - -

DER-PR 2025/08 SEM DESONERAÇÃO 177,48% 0,00%

EMOP 2026/04 - -

SICRO NOVO 2026/04 - -

SINAPI 2026/05 SEM DESONERAÇÃO 116,28% 72,42%

SMOP 2023/04 SEM DESONERAÇÃO 117,00% 72,68%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

00001287 PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU
IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

M2 R$ 29,04 R$ 4,350,15000000SINAPI

00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG R$ 4,69 R$ 0,420,09000000SINAPI

R$ 5,28TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88256 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 40,00 R$ 3,050,07640000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 31,41 R$ 0,920,02960000SINAPI

R$ 3,97TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 9,25

10.4. 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026 (M)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00037595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG R$ 2,46 R$ 3,361,36950000SINAPI

00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG R$ 4,69 R$ 0,090,02100000SINAPI

00020232 SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/
CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO,
L= *15* CM, E= *2,0* CM

M R$ 99,02 R$ 99,021,00000000SINAPI

R$ 102,47TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 44,00 R$ 37,940,86234440SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 31,41 R$ 13,540,43117220SINAPI

R$ 51,48TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 153,95

10.5. 87257 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE
ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE (M2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG R$ 0,80 R$ 7,309,13000000SINAPI

00001292 PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU
IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2

M2 R$ 36,28 R$ 38,781,06910000SINAPI

00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG R$ 4,69 R$ 0,660,14100000SINAPI

R$ 46,74TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88256 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 40,00 R$ 11,560,28920000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 31,41 R$ 4,250,13560000SINAPI

R$ 15,81TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 62,55

11.1. 96486 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO.
AF_08/2023_PS (M2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE
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OBRA: AMPLIAÇAO BARRACÃO COMUNIDADE VILA RURAL S/DES

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇAO DE COPA, COZINHA E ÁREA DE CHURRASQUEIRAS

LOCAL: COMUNIDADE VILA RURAL

UNIDADES: 128.51M2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.682,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

DEINFRA-SC 2021/01 - -

DER-PR 2025/08 SEM DESONERAÇÃO 177,48% 0,00%

EMOP 2026/04 - -

SICRO NOVO 2026/04 - -

SINAPI 2026/05 SEM DESONERAÇÃO 116,28% 72,42%

SMOP 2023/04 SEM DESONERAÇÃO 117,00% 72,68%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

00043131 ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8
BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM
(0,0713 KG/M)

KG R$ 31,25 R$ 1,150,03700000SINAPI

00036225 FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA
APROXIMADA DE 8 MM, COMPRIMENTO 6 M (SEM
COLOCACAO)

M2 R$ 35,25 R$ 36,521,03630000SINAPI

00039443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E
PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

UN R$ 0,20 R$ 0,442,21340000SINAPI

00040547 PARAFUSO ZINCADO, AUTO BROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM
X 19 MM

CENTO R$ 22,72 R$ 0,270,01230000SINAPI

00040552 PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA
SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM

CENTO R$ 38,96 R$ 1,300,03360000SINAPI

00039430 PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO
GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL
TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL

UN R$ 2,46 R$ 3,011,22670000SINAPI

00039427 PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA
ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H),
COMPRIMENTO 3 M

M R$ 6,53 R$ 23,163,54700000SINAPI

R$ 65,85TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88278 MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 35,27 R$ 21,160,60000000SINAPI

R$ 21,16TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 87,01

12.1. 00010617 TIJOLO CERAMICO REFRATARIO DE *6,3 X 11,4 X 22,9* CM (L X A X C) (UN)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00010617 TIJOLO CERAMICO REFRATARIO DE *6,3 X 11,4 X 22,9* CM (L X
A X C)

UN R$ 5,53 R$ 5,531,00000000SINAPI

R$ 5,53TOTAL Material:

VALOR: 5,53

13.1. 88495 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (M2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120,
COR VERMELHA

UN R$ 1,70 R$ 0,060,04010000SINAPI

00043626 MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES
INTERNOS

KG R$ 5,04 R$ 3,670,72880000SINAPI

R$ 3,73TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 41,65 R$ 10,240,24590000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 31,41 R$ 2,570,08200000SINAPI

R$ 12,81TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 16,54

13.2. 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 (M2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE
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OBRA: AMPLIAÇAO BARRACÃO COMUNIDADE VILA RURAL S/DES

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇAO DE COPA, COZINHA E ÁREA DE CHURRASQUEIRAS

LOCAL: COMUNIDADE VILA RURAL

UNIDADES: 128.51M2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.682,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

DEINFRA-SC 2021/01 - -

DER-PR 2025/08 SEM DESONERAÇÃO 177,48% 0,00%

EMOP 2026/04 - -

SICRO NOVO 2026/04 - -

SINAPI 2026/05 SEM DESONERAÇÃO 116,28% 72,42%

SMOP 2023/04 SEM DESONERAÇÃO 117,00% 72,68%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

00006085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L R$ 9,33 R$ 1,550,16660000SINAPI

R$ 1,55TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 41,65 R$ 2,770,06660000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 31,41 R$ 0,690,02220000SINAPI

R$ 3,46TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 5,01

13.3. 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L R$ 30,74 R$ 7,020,22850000SINAPI

R$ 7,02TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 41,65 R$ 6,790,16310000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 31,41 R$ 1,700,05440000SINAPI

R$ 8,49TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 15,51

14.1. 89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN R$ 2,20 R$ 0,050,02470000SINAPI

00009836 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO
PREDIAL (NBR 5688)

M R$ 13,28 R$ 14,001,05490000SINAPI

R$ 14,05TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 32,70 R$ 14,530,44440000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 39,62 R$ 17,600,44440000SINAPI

R$ 32,13TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 46,18

14.2. 89712 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN R$ 2,20 R$ 0,030,01770000SINAPI

00009838 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL
(NBR 5688)

M R$ 9,58 R$ 10,101,05490000SINAPI

R$ 10,13TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 32,70 R$ 10,400,31820000SINAPI
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OBRA: AMPLIAÇAO BARRACÃO COMUNIDADE VILA RURAL S/DES

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇAO DE COPA, COZINHA E ÁREA DE CHURRASQUEIRAS

LOCAL: COMUNIDADE VILA RURAL

UNIDADES: 128.51M2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.682,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

DEINFRA-SC 2021/01 - -

DER-PR 2025/08 SEM DESONERAÇÃO 177,48% 0,00%

EMOP 2026/04 - -

SICRO NOVO 2026/04 - -

SINAPI 2026/05 SEM DESONERAÇÃO 116,28% 72,42%

SMOP 2023/04 SEM DESONERAÇÃO 117,00% 72,68%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 39,62 R$ 12,600,31820000SINAPI

R$ 23,00TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 33,13

14.3. 89851 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM
(NBR 5688)

UN R$ 2,95 R$ 5,902,00000000SINAPI

00003528 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA
ESGOTO PREDIAL

UN R$ 8,15 R$ 8,151,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN R$ 31,75 R$ 3,650,11500000SINAPI

R$ 17,70TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 32,70 R$ 9,070,27740000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 39,62 R$ 10,990,27740000SINAPI

R$ 20,06TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 37,76

14.4. 89732 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM
(NBR 5688)

UN R$ 1,66 R$ 3,322,00000000SINAPI

00003518 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA
ESGOTO PREDIAL

UN R$ 3,37 R$ 3,371,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN R$ 31,75 R$ 1,580,05000000SINAPI

R$ 8,27TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 32,70 R$ 4,500,13790000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 39,62 R$ 5,460,13790000SINAPI

R$ 9,96TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 18,23

14.5. 89850 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM
(NBR 5688)

UN R$ 2,95 R$ 5,902,00000000SINAPI

00003520 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA
ESGOTO PREDIAL

UN R$ 7,40 R$ 7,401,00000000SINAPI
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20,82%10/07/2026DATA : BDI :NÚMERO: 00000069

OBRA: AMPLIAÇAO BARRACÃO COMUNIDADE VILA RURAL S/DES

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇAO DE COPA, COZINHA E ÁREA DE CHURRASQUEIRAS

LOCAL: COMUNIDADE VILA RURAL

UNIDADES: 128.51M2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.682,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

DEINFRA-SC 2021/01 - -

DER-PR 2025/08 SEM DESONERAÇÃO 177,48% 0,00%

EMOP 2026/04 - -

SICRO NOVO 2026/04 - -

SINAPI 2026/05 SEM DESONERAÇÃO 116,28% 72,42%

SMOP 2023/04 SEM DESONERAÇÃO 117,00% 72,68%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN R$ 31,75 R$ 3,650,11500000SINAPI

R$ 16,95TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 32,70 R$ 9,070,27740000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 39,62 R$ 10,990,27740000SINAPI

R$ 20,06TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 37,01

14.6. 89731 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM
(NBR 5688)

UN R$ 1,66 R$ 3,322,00000000SINAPI

00003526 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA
ESGOTO PREDIAL

UN R$ 2,73 R$ 2,731,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN R$ 31,75 R$ 1,580,05000000SINAPI

R$ 7,63TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 32,70 R$ 4,500,13790000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 39,62 R$ 5,460,13790000SINAPI

R$ 9,96TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 17,59

14.7. 89784 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM
(NBR 5688)

UN R$ 1,66 R$ 4,983,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN R$ 31,75 R$ 2,380,07500000SINAPI

00007097 TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA
ESGOTO PREDIAL

UN R$ 6,69 R$ 6,691,00000000SINAPI

R$ 14,05TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 32,70 R$ 6,010,18390000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 39,62 R$ 7,280,18390000SINAPI

R$ 13,29TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 27,34
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20,82%10/07/2026DATA : BDI :NÚMERO: 00000069

OBRA: AMPLIAÇAO BARRACÃO COMUNIDADE VILA RURAL S/DES

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇAO DE COPA, COZINHA E ÁREA DE CHURRASQUEIRAS

LOCAL: COMUNIDADE VILA RURAL

UNIDADES: 128.51M2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.682,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

DEINFRA-SC 2021/01 - -

DER-PR 2025/08 SEM DESONERAÇÃO 177,48% 0,00%

EMOP 2026/04 - -

SICRO NOVO 2026/04 - -

SINAPI 2026/05 SEM DESONERAÇÃO 116,28% 72,42%

SMOP 2023/04 SEM DESONERAÇÃO 117,00% 72,68%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

14.8. 89707 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 76,94 R$ 2,240,02920000SINAPI

00005103 CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA
REDONDA, BRANCA

UN R$ 23,16 R$ 23,161,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN R$ 2,20 R$ 0,030,01540000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN R$ 87,17 R$ 3,830,04400000SINAPI

R$ 29,26TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 32,70 R$ 13,030,39870000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 39,62 R$ 15,790,39870000SINAPI

R$ 28,82TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 58,08

14.9. 98107 CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES
INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 (UN)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000650 BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE
C - NBR 6136)

UN R$ 2,90 R$ 46,8616,15900000SINAPI

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L R$ 6,98 R$ 0,010,00270000SINAPI

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 7,31 R$ 0,430,05920000SINAPI

00005069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG R$ 15,94 R$ 0,090,00620000SINAPI

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 2,55 R$ 0,170,07040000SINAPI

00006193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 29,39 R$ 6,480,22080000SINAPI

R$ 54,04TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 40,19 R$ 105,492,62500000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 31,41 R$ 64,782,06250000SINAPI

R$ 170,27TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE,
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 R$ 815,37 R$ 42,640,05230000SINAPI

87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 R$ 586,55 R$ 6,740,01150000SINAPI

94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 R$ 529,27 R$ 11,800,02230000SINAPI

97733 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO
DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³.
AF_03/2024

M3 R$ 4.347,09 R$ 57,380,01320000SINAPI
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20,82%10/07/2026DATA : BDI :NÚMERO: 00000069

OBRA: AMPLIAÇAO BARRACÃO COMUNIDADE VILA RURAL S/DES

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇAO DE COPA, COZINHA E ÁREA DE CHURRASQUEIRAS

LOCAL: COMUNIDADE VILA RURAL

UNIDADES: 128.51M2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.682,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

DEINFRA-SC 2021/01 - -

DER-PR 2025/08 SEM DESONERAÇÃO 177,48% 0,00%

EMOP 2026/04 - -

SICRO NOVO 2026/04 - -

SINAPI 2026/05 SEM DESONERAÇÃO 116,28% 72,42%

SMOP 2023/04 SEM DESONERAÇÃO 117,00% 72,68%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5
M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO
DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026

M2 R$ 10,77 R$ 3,760,35000000SINAPI

R$ 122,32TOTAL Serviço:

VALOR: 346,63

14.10. 89563 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (UN)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00020085 ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA
ESGOTO PREDIAL

UN R$ 2,19 R$ 6,573,00000000SINAPI

00020141 JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 50 X 50 MM, PARA
ESGOTO PREDIAL

UN R$ 18,71 R$ 18,711,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN R$ 31,75 R$ 2,380,07500000SINAPI

R$ 27,66TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 32,70 R$ 2,640,08090000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 39,62 R$ 3,200,08090000SINAPI

R$ 5,84TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 33,50

14.11. 89753 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 76,94 R$ 0,560,00730000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN R$ 2,20 R$ 0,080,03900000SINAPI

00003875 LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL,
PARA ESGOTO PREDIAL

UN R$ 2,94 R$ 2,941,00000000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN R$ 87,17 R$ 0,950,01100000SINAPI

R$ 4,53TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 32,70 R$ 3,000,09190000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 39,62 R$ 3,640,09190000SINAPI

R$ 6,64TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 11,17

14.12. 89987 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) UN R$ 16,76 R$ 0,170,01060000SINAPI

00006005 REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA
CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4"

UN R$ 92,05 R$ 92,051,00000000SINAPI
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20,82%10/07/2026DATA : BDI :NÚMERO: 00000069

OBRA: AMPLIAÇAO BARRACÃO COMUNIDADE VILA RURAL S/DES

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇAO DE COPA, COZINHA E ÁREA DE CHURRASQUEIRAS

LOCAL: COMUNIDADE VILA RURAL

UNIDADES: 128.51M2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.682,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

DEINFRA-SC 2021/01 - -

DER-PR 2025/08 SEM DESONERAÇÃO 177,48% 0,00%

EMOP 2026/04 - -

SICRO NOVO 2026/04 - -

SINAPI 2026/05 SEM DESONERAÇÃO 116,28% 72,42%

SMOP 2023/04 SEM DESONERAÇÃO 117,00% 72,68%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 92,22TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 32,70 R$ 7,230,22120000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 39,62 R$ 8,760,22120000SINAPI

R$ 15,99TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 108,21

15.1. 89356 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022 (M)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN R$ 2,20 R$ 0,190,08860000SINAPI

00009868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M R$ 4,04 R$ 4,231,04930000SINAPI

R$ 4,42TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 32,70 R$ 12,420,38000000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 39,62 R$ 15,050,38000000SINAPI

R$ 27,47TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 31,89

15.2. 89383 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000065 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25
MM X 3/4", PARA AGUA FRIA

UN R$ 0,87 R$ 0,871,00000000SINAPI

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 76,94 R$ 0,450,00590000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN R$ 2,20 R$ 0,060,03150000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN R$ 87,17 R$ 0,610,00700000SINAPI

R$ 1,99TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 32,70 R$ 3,080,09440000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 39,62 R$ 3,740,09440000SINAPI

R$ 6,82TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 8,81

15.3. 89362 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 76,94 R$ 0,540,00710000SINAPI

00003529 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM,
PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN R$ 0,71 R$ 0,711,00000000SINAPI
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20,82%10/07/2026DATA : BDI :NÚMERO: 00000069

OBRA: AMPLIAÇAO BARRACÃO COMUNIDADE VILA RURAL S/DES

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇAO DE COPA, COZINHA E ÁREA DE CHURRASQUEIRAS

LOCAL: COMUNIDADE VILA RURAL

UNIDADES: 128.51M2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.682,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

DEINFRA-SC 2021/01 - -

DER-PR 2025/08 SEM DESONERAÇÃO 177,48% 0,00%

EMOP 2026/04 - -

SICRO NOVO 2026/04 - -

SINAPI 2026/05 SEM DESONERAÇÃO 116,28% 72,42%

SMOP 2023/04 SEM DESONERAÇÃO 117,00% 72,68%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN R$ 2,20 R$ 0,070,03380000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN R$ 87,17 R$ 0,690,00800000SINAPI

R$ 2,01TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 32,70 R$ 4,970,15200000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 39,62 R$ 6,020,15200000SINAPI

R$ 10,99TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 13,00

15.4. 89378 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022 (UN)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 76,94 R$ 0,540,00710000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN R$ 2,20 R$ 0,070,03380000SINAPI

00003904 LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN R$ 0,80 R$ 0,801,00000000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN R$ 87,17 R$ 0,690,00800000SINAPI

R$ 2,10TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 32,70 R$ 3,310,10130000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 39,62 R$ 4,010,10130000SINAPI

R$ 7,32TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 9,42

15.5. 89395 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
(UN)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 76,94 R$ 0,810,01060000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN R$ 2,20 R$ 0,110,05070000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN R$ 87,17 R$ 1,040,01200000SINAPI

00007139 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL (NBR 5648)

UN R$ 1,17 R$ 1,171,00000000SINAPI

R$ 3,13TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 32,70 R$ 6,620,20260000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 39,62 R$ 8,020,20260000SINAPI

R$ 14,64TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 17,77

Página: 36



20,82%10/07/2026DATA : BDI :NÚMERO: 00000069

OBRA: AMPLIAÇAO BARRACÃO COMUNIDADE VILA RURAL S/DES

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇAO DE COPA, COZINHA E ÁREA DE CHURRASQUEIRAS

LOCAL: COMUNIDADE VILA RURAL

UNIDADES: 128.51M2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.682,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

DEINFRA-SC 2021/01 - -

DER-PR 2025/08 SEM DESONERAÇÃO 177,48% 0,00%

EMOP 2026/04 - -

SICRO NOVO 2026/04 - -

SINAPI 2026/05 SEM DESONERAÇÃO 116,28% 72,42%

SMOP 2023/04 SEM DESONERAÇÃO 117,00% 72,68%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

15.6. 89427 LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 76,94 R$ 0,450,00590000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN R$ 2,20 R$ 0,060,02810000SINAPI

00003870 LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 3/4" UN R$ 6,39 R$ 6,391,00000000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN R$ 87,17 R$ 0,610,00700000SINAPI

R$ 7,51TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 32,70 R$ 2,750,08440000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 39,62 R$ 3,340,08440000SINAPI

R$ 6,09TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 13,60

15.7. 86884 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 (UN)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00006141 ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO
1/2" X 30 CM

UN R$ 5,14 R$ 5,141,00000000SINAPI

00003146 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) UN R$ 4,26 R$ 0,080,02100000SINAPI

R$ 5,22TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 39,62 R$ 5,950,15033540SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 31,41 R$ 1,810,05770450SINAPI

R$ 7,76TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 12,98

15.8. 86886 ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 30 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 (UN)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00011683 ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 30 CM UN R$ 68,78 R$ 68,781,00000000SINAPI

00003146 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) UN R$ 4,26 R$ 0,080,02100000SINAPI

R$ 68,86TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 39,62 R$ 5,950,15033540SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 31,41 R$ 1,810,05770450SINAPI

R$ 7,76TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 76,62
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OBRA: AMPLIAÇAO BARRACÃO COMUNIDADE VILA RURAL S/DES

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇAO DE COPA, COZINHA E ÁREA DE CHURRASQUEIRAS

LOCAL: COMUNIDADE VILA RURAL

UNIDADES: 128.51M2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.682,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

DEINFRA-SC 2021/01 - -

DER-PR 2025/08 SEM DESONERAÇÃO 177,48% 0,00%

EMOP 2026/04 - -

SICRO NOVO 2026/04 - -

SINAPI 2026/05 SEM DESONERAÇÃO 116,28% 72,42%

SMOP 2023/04 SEM DESONERAÇÃO 117,00% 72,68%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

15.9. 86910 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_02/2026 (UN)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003146 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) UN R$ 4,26 R$ 0,080,02100000SINAPI

00011773 TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE, PARA COZINHA,
BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2" OU 3/4"

UN R$ 110,98 R$ 110,981,00000000SINAPI

R$ 111,06TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 39,62 R$ 4,880,12338280SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 31,41 R$ 1,480,04735910SINAPI

R$ 6,36TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 117,42

16.1. 97914 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_02/2026 (M3XKM)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

67827 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL
16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE
EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA
METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI R$ 78,45 R$ 0,420,00544540SINAPI

67826 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL
16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE
EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA
METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP R$ 214,82 R$ 3,110,01449280SINAPI

R$ 3,53TOTAL Equipamento Custo Horário:

VALOR: 3,53

16.2. 98084 TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X H=1,8 M,
VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 (UN)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP.
MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO
MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI R$ 70,73 R$ 18,630,26340000SINAPI

5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP.
MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO
MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP R$ 159,22 R$ 20,580,12930000SINAPI

R$ 39,21TOTAL Equipamento Custo Horário:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00025067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5
MPA (NBR 6136)

UN R$ 5,17 R$ 1.084,63209,79380000SINAPI

00000660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR
6136)

UN R$ 3,21 R$ 168,5252,50000000SINAPI

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L R$ 6,98 R$ 0,190,02750000SINAPI

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 7,31 R$ 4,380,59940000SINAPI

00005069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG R$ 15,94 R$ 1,000,06320000SINAPI
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OBRA: AMPLIAÇAO BARRACÃO COMUNIDADE VILA RURAL S/DES

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇAO DE COPA, COZINHA E ÁREA DE CHURRASQUEIRAS

LOCAL: COMUNIDADE VILA RURAL

UNIDADES: 128.51M2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.682,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

DEINFRA-SC 2021/01 - -

DER-PR 2025/08 SEM DESONERAÇÃO 177,48% 0,00%

EMOP 2026/04 - -

SICRO NOVO 2026/04 - -

SINAPI 2026/05 SEM DESONERAÇÃO 116,28% 72,42%

SMOP 2023/04 SEM DESONERAÇÃO 117,00% 72,68%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 2,55 R$ 1,810,71280000SINAPI

00006193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 29,39 R$ 65,702,23560000SINAPI

R$ 1.326,23TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 40,19 R$ 1.707,4542,48450000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 31,41 R$ 1.048,4833,38070000SINAPI

R$ 2.755,93TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_08/2019

M3 R$ 658,69 R$ 616,530,93600000SINAPI

87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 R$ 586,55 R$ 99,650,16990000SINAPI

89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO
DE 10,0 MM. AF_09/2021

KG R$ 10,13 R$ 62,506,17000000SINAPI

92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG R$ 17,48 R$ 624,1835,70840000SINAPI

89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO
DE 10,0 MM. AF_09/2021

KG R$ 10,92 R$ 48,514,44240000SINAPI

94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 R$ 529,27 R$ 711,971,34520000SINAPI

89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM
ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021

M3 R$ 1.216,90 R$ 187,150,15380000SINAPI

89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL.
AF_09/2021

M3 R$ 1.270,84 R$ 170,920,13450000SINAPI

97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO
DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³.
AF_03/2024

M3 R$ 3.086,62 R$ 1.400,090,45360000SINAPI

101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU
IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA,
LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_01/2026

M3 R$ 232,91 R$ 138,580,59500000SINAPI

R$ 4.060,08TOTAL Serviço:

VALOR: 8.181,45

16.3. 98090 FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X H=1,67 M,
VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 (UN)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP.
MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO
MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI R$ 70,73 R$ 99,821,41130000SINAPI

5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP.
MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO
MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP R$ 159,22 R$ 110,250,69250000SINAPI

R$ 210,07TOTAL Equipamento Custo Horário:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00025067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5
MPA (NBR 6136)

UN R$ 5,17 R$ 780,63150,99380000SINAPI
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OBRA: AMPLIAÇAO BARRACÃO COMUNIDADE VILA RURAL S/DES

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇAO DE COPA, COZINHA E ÁREA DE CHURRASQUEIRAS

LOCAL: COMUNIDADE VILA RURAL

UNIDADES: 128.51M2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.682,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

DEINFRA-SC 2021/01 - -

DER-PR 2025/08 SEM DESONERAÇÃO 177,48% 0,00%

EMOP 2026/04 - -

SICRO NOVO 2026/04 - -

SINAPI 2026/05 SEM DESONERAÇÃO 116,28% 72,42%

SMOP 2023/04 SEM DESONERAÇÃO 117,00% 72,68%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

00000660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR
6136)

UN R$ 3,21 R$ 323,56100,80000000SINAPI

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L R$ 6,98 R$ 0,180,02650000SINAPI

00004720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 R$ 100,09 R$ 292,552,92290000SINAPI

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 7,31 R$ 4,210,57720000SINAPI

00005069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG R$ 15,94 R$ 0,960,06080000SINAPI

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 2,55 R$ 1,750,68640000SINAPI

00006193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 29,39 R$ 63,272,15280000SINAPI

R$ 1.467,11TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 40,19 R$ 1.510,7337,58970000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 31,41 R$ 927,6829,53480000SINAPI

R$ 2.438,41TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_08/2019

M3 R$ 658,69 R$ 545,650,82840000SINAPI

87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 R$ 586,55 R$ 85,920,14650000SINAPI

89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO
DE 10,0 MM. AF_09/2021

KG R$ 10,13 R$ 120,0011,84640000SINAPI

92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG R$ 17,48 R$ 592,1733,87720000SINAPI

89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO
DE 10,0 MM. AF_09/2021

KG R$ 10,92 R$ 43,123,94880000SINAPI

94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 R$ 529,27 R$ 675,451,27620000SINAPI

89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM
ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021

M3 R$ 1.216,90 R$ 359,350,29530000SINAPI

89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL.
AF_09/2021

M3 R$ 1.270,84 R$ 151,990,11960000SINAPI

97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO
DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³.
AF_03/2024

M3 R$ 3.086,62 R$ 2.615,910,84750000SINAPI

101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU
IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA,
LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_01/2026

M3 R$ 232,91 R$ 130,660,56100000SINAPI

R$ 5.320,22TOTAL Serviço:

VALOR: 9.435,81

16.4. 98094 SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE
INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 (UN)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP.
MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO
MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI R$ 70,73 R$ 17,270,24430000SINAPI
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OBRA: AMPLIAÇAO BARRACÃO COMUNIDADE VILA RURAL S/DES

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇAO DE COPA, COZINHA E ÁREA DE CHURRASQUEIRAS

LOCAL: COMUNIDADE VILA RURAL

UNIDADES: 128.51M2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.682,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

DEINFRA-SC 2021/01 - -

DER-PR 2025/08 SEM DESONERAÇÃO 177,48% 0,00%

EMOP 2026/04 - -

SICRO NOVO 2026/04 - -

SINAPI 2026/05 SEM DESONERAÇÃO 116,28% 72,42%

SMOP 2023/04 SEM DESONERAÇÃO 117,00% 72,68%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP.
MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO
MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP R$ 159,22 R$ 19,090,11990000SINAPI

R$ 36,36TOTAL Equipamento Custo Horário:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00025067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5
MPA (NBR 6136)

UN R$ 5,17 R$ 701,81135,74670000SINAPI

00000660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR
6136)

UN R$ 3,21 R$ 87,6327,30000000SINAPI

00004720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 R$ 100,09 R$ 36,990,36960000SINAPI

R$ 826,43TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 40,19 R$ 642,7815,99370000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 31,41 R$ 394,7112,56640000SINAPI

R$ 1.037,49TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE,
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 R$ 815,37 R$ 191,440,23480000SINAPI

89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO
DE 10,0 MM. AF_09/2021

KG R$ 10,13 R$ 32,503,20840000SINAPI

89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO
DE 10,0 MM. AF_09/2021

KG R$ 10,92 R$ 80,857,40400000SINAPI

89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM
ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021

M3 R$ 1.216,90 R$ 97,350,08000000SINAPI

89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL.
AF_09/2021

M3 R$ 1.270,84 R$ 284,920,22420000SINAPI

97734 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO
DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³.
AF_03/2024

M3 R$ 3.841,80 R$ 96,810,02520000SINAPI

97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO
DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³.
AF_03/2024

M3 R$ 3.086,62 R$ 388,910,12600000SINAPI

101625 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU
IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA,
LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_01/2026

M3 R$ 255,17 R$ 47,710,18700000SINAPI

R$ 1.220,49TOTAL Serviço:

VALOR: 3.120,77

17.1. 97599 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 (UN)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038774 LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W,
BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS

UN R$ 14,32 R$ 14,321,00000000SINAPI

R$ 14,32TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 33,62 R$ 1,850,05515620SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 40,67 R$ 7,170,17650000SINAPI

R$ 9,02TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:
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OBRA: AMPLIAÇAO BARRACÃO COMUNIDADE VILA RURAL S/DES

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇAO DE COPA, COZINHA E ÁREA DE CHURRASQUEIRAS

LOCAL: COMUNIDADE VILA RURAL

UNIDADES: 128.51M2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.682,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

DEINFRA-SC 2021/01 - -

DER-PR 2025/08 SEM DESONERAÇÃO 177,48% 0,00%

EMOP 2026/04 - -

SICRO NOVO 2026/04 - -

SINAPI 2026/05 SEM DESONERAÇÃO 116,28% 72,42%

SMOP 2023/04 SEM DESONERAÇÃO 117,00% 72,68%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: 23,34

17.2. 00010890 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 12 KG, CLASSE BC (UN)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00010890 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO
QUIMICO SECO (PQS) DE 12 KG, CLASSE BC

UN R$ 311,53 R$ 311,531,00000000SINAPI

R$ 311,53TOTAL Material:

VALOR: 311,53

17.3. 05.054.0102-0 PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, PARA SAIDA DE EMERGENCIA, EM
PVC ANTICHAMA, DIMENSOES APROXIMADAS DE (20X40)CM, CONFORME ABNT NBR 16820.FORNECIMENTOE COLOCACAO (UN)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

14732 PLACA FOTOLUMINESCENTE SINALIZACAO SEG.CONTRA
INCENDIO P/SAIDA EMERGENCIA,PVC
ANTICHAMA,(20X40)CM,ABNT NBR 16820

UN R$ 23,6900 R$ 23,69001,0000000EMOP

R$ 23,6900TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

01968 MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
- Percentual=3,0000%

H R$ 29,4700 R$ 6,07080,2000000EMOP

R$ 6,0708TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 29,76

18.1. 101875 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO,
PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (UN)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00013393 QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO,
DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12
DISJUNTORES DIN, 100 A

UN R$ 304,47 R$ 304,471,00000000SINAPI

R$ 304,47TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 33,62 R$ 48,791,45140000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 40,67 R$ 59,021,45140000SINAPI

R$ 107,81TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E
AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO,
PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 R$ 816,61 R$ 9,550,01170000SINAPI

R$ 9,55TOTAL Serviço:

VALOR: 421,83

18.2. 93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (UN)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00034653 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC),
MONOPOLAR, 6 - 32 A

UN R$ 9,96 R$ 9,961,00000000SINAPI
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OBRA: AMPLIAÇAO BARRACÃO COMUNIDADE VILA RURAL S/DES

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇAO DE COPA, COZINHA E ÁREA DE CHURRASQUEIRAS

LOCAL: COMUNIDADE VILA RURAL

UNIDADES: 128.51M2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.682,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

DEINFRA-SC 2021/01 - -

DER-PR 2025/08 SEM DESONERAÇÃO 177,48% 0,00%

EMOP 2026/04 - -

SICRO NOVO 2026/04 - -

SINAPI 2026/05 SEM DESONERAÇÃO 116,28% 72,42%

SMOP 2023/04 SEM DESONERAÇÃO 117,00% 72,68%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

00001570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA
CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO
DE FIXACAO M5

UN R$ 1,12 R$ 1,121,00000000SINAPI

R$ 11,08TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 33,62 R$ 1,190,03542800SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 40,67 R$ 1,440,03542800SINAPI

R$ 2,63TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 13,71

18.3. 93663 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (UN)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00034616 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC),
BIPOLAR, 6 - 32 A

UN R$ 57,09 R$ 57,091,00000000SINAPI

00001571 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA
CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE
FIXACAO M5

UN R$ 1,45 R$ 2,902,00000000SINAPI

R$ 59,99TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 33,62 R$ 4,300,12792800SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 40,67 R$ 5,200,12792800SINAPI

R$ 9,50TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 69,49

18.4. 91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001014 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM
PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO
NOMINAL 2,5 MM2

M R$ 2,89 R$ 3,591,24340000SINAPI

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM
ROLO DE 19 MM X 5 M

UN R$ 6,69 R$ 0,060,00940000SINAPI

R$ 3,65TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 33,62 R$ 0,970,02900000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 40,67 R$ 1,170,02900000SINAPI

R$ 2,14TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 5,79

18.5. 91855 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00039244 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR
LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS

M R$ 5,37 R$ 5,461,01700000SINAPI
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OBRA: AMPLIAÇAO BARRACÃO COMUNIDADE VILA RURAL S/DES

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇAO DE COPA, COZINHA E ÁREA DE CHURRASQUEIRAS

LOCAL: COMUNIDADE VILA RURAL

UNIDADES: 128.51M2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.682,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

DEINFRA-SC 2021/01 - -

DER-PR 2025/08 SEM DESONERAÇÃO 177,48% 0,00%

EMOP 2026/04 - -

SICRO NOVO 2026/04 - -

SINAPI 2026/05 SEM DESONERAÇÃO 116,28% 72,42%

SMOP 2023/04 SEM DESONERAÇÃO 117,00% 72,68%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 5,46TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 33,62 R$ 4,500,13400000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 40,67 R$ 5,440,13400000SINAPI

R$ 9,94TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 15,40

18.6. 00002556 CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA (UN)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002556 CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA UN R$ 1,34 R$ 1,341,00000000SINAPI

R$ 1,34TOTAL Material:

VALOR: 1,34

18.7. 91955 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
(UN)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91954 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

UN R$ 32,21 R$ 32,211,00000000SINAPI

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2"
MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN R$ 13,78 R$ 13,781,00000000SINAPI

R$ 45,99TOTAL Serviço:

VALOR: 45,99

18.8. 91994 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 (UN)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038101 TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) UN R$ 7,57 R$ 7,571,00000000SINAPI

R$ 7,57TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 33,62 R$ 10,650,31700000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 40,67 R$ 12,890,31700000SINAPI

R$ 23,54TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 31,11

18.9. 92002 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 (UN)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038101 TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) UN R$ 7,57 R$ 15,142,00000000SINAPI

R$ 15,14TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE
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OBRA: AMPLIAÇAO BARRACÃO COMUNIDADE VILA RURAL S/DES

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇAO DE COPA, COZINHA E ÁREA DE CHURRASQUEIRAS

LOCAL: COMUNIDADE VILA RURAL

UNIDADES: 128.51M2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.682,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

DEINFRA-SC 2021/01 - -

DER-PR 2025/08 SEM DESONERAÇÃO 177,48% 0,00%

EMOP 2026/04 - -

SICRO NOVO 2026/04 - -

SINAPI 2026/05 SEM DESONERAÇÃO 116,28% 72,42%

SMOP 2023/04 SEM DESONERAÇÃO 117,00% 72,68%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 33,62 R$ 19,230,57200000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 40,67 R$ 23,260,57200000SINAPI

R$ 42,49TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 57,63

18.10. 92003 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 (UN)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038102 TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) UN R$ 9,69 R$ 19,382,00000000SINAPI

R$ 19,38TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 33,62 R$ 19,230,57200000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 40,67 R$ 23,260,57200000SINAPI

R$ 42,49TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 61,87

18.11. 00038889 LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO COM ALETAS PLASTICAS, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA
40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) (UN)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038889 LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO COM ALETAS
PLASTICAS, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA
40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)

UN R$ 38,41 R$ 38,411,00000000SINAPI

R$ 38,41TOTAL Material:

VALOR: 38,41

18.12. 100903 LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS (UN)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00039387 LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 UN R$ 10,93 R$ 10,931,00000000SINAPI

00012295 SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS UN R$ 3,45 R$ 6,902,00000000SINAPI

R$ 17,83TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 33,62 R$ 4,200,12503120SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 40,67 R$ 16,270,40010000SINAPI

R$ 20,47TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 38,30

19.1. 00001750 BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 2 CUBAS, COM VALVULAS, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 2,00*
M (UN)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001750 BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 2
CUBAS, COM VALVULAS, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X
2,00* M

UN R$ 724,98 R$ 724,981,00000000SINAPI
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OBRA: AMPLIAÇAO BARRACÃO COMUNIDADE VILA RURAL S/DES

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇAO DE COPA, COZINHA E ÁREA DE CHURRASQUEIRAS

LOCAL: COMUNIDADE VILA RURAL

UNIDADES: 128.51M2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.682,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

DEINFRA-SC 2021/01 - -

DER-PR 2025/08 SEM DESONERAÇÃO 177,48% 0,00%

EMOP 2026/04 - -

SICRO NOVO 2026/04 - -

SINAPI 2026/05 SEM DESONERAÇÃO 116,28% 72,42%

SMOP 2023/04 SEM DESONERAÇÃO 117,00% 72,68%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 724,98TOTAL Material:

VALOR: 724,98

19.2. 00011692 BANCADA/ BANCA/ BALCAO/ TAMPO EM MARMORE BRANCO COMUM, POLIDO, LISO, ACABAMENTO RETO, E= *3* CM (SEM
FUROS) (M2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00011692 BANCADA/ BANCA/ BALCAO/ TAMPO EM MARMORE BRANCO
COMUM, POLIDO, LISO, ACABAMENTO RETO, E= *3* CM (SEM
FUROS)

M2 R$ 511,20 R$ 511,201,00000000SINAPI

R$ 511,20TOTAL Material:

VALOR: 511,20

20.1. 99803 LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_10/2025_PS (M2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00005318 DILUENTE AGUARRAS L R$ 22,59 R$ 0,500,02222220SINAPI

00013261 FLANELA *30 X 40* CM UN R$ 2,41 R$ 0,070,03143280SINAPI

R$ 0,57TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 31,41 R$ 4,690,14962480SINAPI

R$ 4,69TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 5,26

21.1. INS-59700715 EXAUSTOR EX180 COM INVERSOR 60 X 60 X 22 CM (UN)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

INS-59700715 EXAUSTOR EX180 COM INVERSOR 60 X 60 X 22 CM UN R$ 6.300,00 R$ 6.300,001,00000000PRÓPRIA

R$ 6.300,00TOTAL Equipamento:

VALOR: 6.300,00

21.2. INS-45072510 CLIMATIZADOR BX 500 SIMPLES 165 X 220 X 108 CM ATE 500 M2 (UN)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

INS-45072510 CLIMATIZADOR BX 500 SIMPLES 165 X 220 X 108 CM ATE 500
M2

UN R$ 22.295,00 R$ 22.295,001,00000000PRÓPRIA

R$ 22.295,00TOTAL Equipamento:

VALOR: 22.295,00

21.3. INS-75385823 EXAUSTOR EX 400 COM INVERSOR 106 X 106 X 45 CM ATE 250 M2 (UN)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

INS-75385823 EXAUSTOR EX 400 COM INVERSOR 106 X 106 X 45 CM ATE 250
M2

UN R$ 11.560,00 R$ 11.560,001,00000000PRÓPRIA

R$ 11.560,00TOTAL Equipamento:
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OBRA: AMPLIAÇAO BARRACÃO COMUNIDADE VILA RURAL S/DES

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇAO DE COPA, COZINHA E ÁREA DE CHURRASQUEIRAS

LOCAL: COMUNIDADE VILA RURAL

UNIDADES: 128.51M2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.682,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

DEINFRA-SC 2021/01 - -

DER-PR 2025/08 SEM DESONERAÇÃO 177,48% 0,00%

EMOP 2026/04 - -

SICRO NOVO 2026/04 - -

SINAPI 2026/05 SEM DESONERAÇÃO 116,28% 72,42%

SMOP 2023/04 SEM DESONERAÇÃO 117,00% 72,68%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: 11.560,00

21.4. OBR-043 ABERTURA DE VÃOS EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ REVESTIDA (M²)

MÃO DE OBRA UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO
HORÁRIO

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,18000000 40,19 7,23

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,80000000 31,41 56,53

TOTAL MÃO DE OBRA: 63,76

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

R$ 63,7600

R$ 63,7600

Produção da Equipe: 1,0000

Custo Direto Total: R$ 63,7600

VALOR: 63,76

21.5. 91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001014 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM
PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO
NOMINAL 2,5 MM2

M R$ 2,89 R$ 3,591,24340000SINAPI

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM
ROLO DE 19 MM X 5 M

UN R$ 6,69 R$ 0,060,00940000SINAPI

R$ 3,65TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 33,62 R$ 0,970,02900000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 40,67 R$ 1,170,02900000SINAPI

R$ 2,14TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 5,79

21.6. 91855 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00039244 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR
LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS

M R$ 5,37 R$ 5,461,01700000SINAPI

R$ 5,46TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 33,62 R$ 4,500,13400000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 40,67 R$ 5,440,13400000SINAPI

R$ 9,94TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 15,40

21.7. 93663 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (UN)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE
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OBRA: AMPLIAÇAO BARRACÃO COMUNIDADE VILA RURAL S/DES

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇAO DE COPA, COZINHA E ÁREA DE CHURRASQUEIRAS

LOCAL: COMUNIDADE VILA RURAL

UNIDADES: 128.51M2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.682,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

DEINFRA-SC 2021/01 - -

DER-PR 2025/08 SEM DESONERAÇÃO 177,48% 0,00%

EMOP 2026/04 - -

SICRO NOVO 2026/04 - -

SINAPI 2026/05 SEM DESONERAÇÃO 116,28% 72,42%

SMOP 2023/04 SEM DESONERAÇÃO 117,00% 72,68%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

00034616 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC),
BIPOLAR, 6 - 32 A

UN R$ 57,09 R$ 57,091,00000000SINAPI

00001571 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA
CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE
FIXACAO M5

UN R$ 1,45 R$ 2,902,00000000SINAPI

R$ 59,99TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 33,62 R$ 4,300,12792800SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 40,67 R$ 5,200,12792800SINAPI

R$ 9,50TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 69,49

21.8. 89356 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022 (M)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN R$ 2,20 R$ 0,190,08860000SINAPI

00009868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M R$ 4,04 R$ 4,231,04930000SINAPI

R$ 4,42TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 32,70 R$ 12,420,38000000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 39,62 R$ 15,050,38000000SINAPI

R$ 27,47TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 31,89

22.1.1. 101173 ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE
ARRANQUE. AF_05/2020 (M)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 40,19 R$ 19,530,48600000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 31,41 R$ 20,880,66500000SINAPI

R$ 40,41TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 R$ 529,27 R$ 22,750,04300000SINAPI

92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM.
AF_06/2022

KG R$ 8,29 R$ 11,271,36000000SINAPI

R$ 34,02TOTAL Serviço:

VALOR: 74,43

22.1.2. 97096 CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_09/2021 (M3)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM,
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI
DIURNO. AF_06/2015

CHI R$ 0,51 R$ 0,020,04900000SINAPI
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OBRA: AMPLIAÇAO BARRACÃO COMUNIDADE VILA RURAL S/DES

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇAO DE COPA, COZINHA E ÁREA DE CHURRASQUEIRAS

LOCAL: COMUNIDADE VILA RURAL

UNIDADES: 128.51M2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.682,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

DEINFRA-SC 2021/01 - -

DER-PR 2025/08 SEM DESONERAÇÃO 177,48% 0,00%

EMOP 2026/04 - -

SICRO NOVO 2026/04 - -

SINAPI 2026/05 SEM DESONERAÇÃO 116,28% 72,42%

SMOP 2023/04 SEM DESONERAÇÃO 117,00% 72,68%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM,
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP
DIURNO. AF_06/2015

CHP R$ 1,28 R$ 0,060,05300000SINAPI

R$ 0,08TOTAL Equipamento Custo Horário:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001525 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA
C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO
(DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR
8953)

M3 R$ 533,31 R$ 565,301,06000000SINAPI

R$ 565,30TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 40,19 R$ 16,510,41100000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 31,41 R$ 12,900,41100000SINAPI

R$ 29,41TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 594,79

22.1.3. 89480 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER
DE PEDREIRO. AF_10/2022 (M2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00034564 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14
MPA (NBR 6136)

UN R$ 4,79 R$ 72,7615,19000000SINAPI

00038599 CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK
14 MPA (NBR 6136)

UN R$ 5,58 R$ 7,081,27000000SINAPI

00038592 MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 14 CM,
FBK 14 MPA (NBR 6136)

UN R$ 2,82 R$ 4,281,52000000SINAPI

R$ 84,12TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 40,19 R$ 45,411,13000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 31,41 R$ 35,491,13000000SINAPI

R$ 80,90TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88626 ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL
E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 R$ 631,18 R$ 11,800,01870000SINAPI

R$ 11,80TOTAL Serviço:

VALOR: 176,82

22.1.4. 103682 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA -
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 (M3)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM,
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI
DIURNO. AF_06/2015

CHI R$ 0,51 R$ 0,120,24900000SINAPI

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM,
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP
DIURNO. AF_06/2015

CHP R$ 1,28 R$ 1,200,94200000SINAPI

R$ 1,32TOTAL Equipamento Custo Horário:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE
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OBRA: AMPLIAÇAO BARRACÃO COMUNIDADE VILA RURAL S/DES

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇAO DE COPA, COZINHA E ÁREA DE CHURRASQUEIRAS

LOCAL: COMUNIDADE VILA RURAL

UNIDADES: 128.51M2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.682,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

DEINFRA-SC 2021/01 - -

DER-PR 2025/08 SEM DESONERAÇÃO 177,48% 0,00%

EMOP 2026/04 - -

SICRO NOVO 2026/04 - -

SINAPI 2026/05 SEM DESONERAÇÃO 116,28% 72,42%

SMOP 2023/04 SEM DESONERAÇÃO 117,00% 72,68%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

00038408 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA
C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI
SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M3 R$ 548,99 R$ 605,531,10300000SINAPI

R$ 605,53TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 39,50 R$ 47,001,19000000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 40,19 R$ 143,513,57100000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 31,41 R$ 264,068,40700000SINAPI

R$ 454,57TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 1.061,42

22.1.5. 92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG R$ 26,90 R$ 0,670,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
COBRIMENTO 20 MM

UN R$ 0,22 R$ 0,110,54300000SINAPI

R$ 0,78TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 33,04 R$ 0,210,00640000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 39,91 R$ 1,560,03920000SINAPI

R$ 1,77TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM.
AF_06/2022

KG R$ 8,29 R$ 8,291,00000000SINAPI

R$ 8,29TOTAL Serviço:

VALOR: 10,84

22.1.6. 92769 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG R$ 26,90 R$ 0,670,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
COBRIMENTO 20 MM

UN R$ 0,22 R$ 0,291,33300000SINAPI

R$ 0,96TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 33,04 R$ 0,320,00980000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 39,91 R$ 2,380,05970000SINAPI

R$ 2,70TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE
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OBRA: AMPLIAÇAO BARRACÃO COMUNIDADE VILA RURAL S/DES

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇAO DE COPA, COZINHA E ÁREA DE CHURRASQUEIRAS

LOCAL: COMUNIDADE VILA RURAL

UNIDADES: 128.51M2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.682,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

DEINFRA-SC 2021/01 - -

DER-PR 2025/08 SEM DESONERAÇÃO 177,48% 0,00%

EMOP 2026/04 - -

SICRO NOVO 2026/04 - -

SINAPI 2026/05 SEM DESONERAÇÃO 116,28% 72,42%

SMOP 2023/04 SEM DESONERAÇÃO 117,00% 72,68%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM.
AF_06/2022

KG R$ 9,42 R$ 9,421,00000000SINAPI

R$ 9,42TOTAL Serviço:

VALOR: 13,08

22.1.7. 92267 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 (M2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO.
AF_08/2015

CHI R$ 38,35 R$ 0,840,02200000SINAPI

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP
DIURNO. AF_08/2015

CHP R$ 39,57 R$ 0,190,00500000SINAPI

R$ 1,03TOTAL Equipamento Custo Horário:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA
(MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO,
DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM

M2 R$ 47,87 R$ 50,261,05000000SINAPI

R$ 50,26TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 32,70 R$ 0,160,00500000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 39,50 R$ 0,190,00500000SINAPI

R$ 0,35TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 51,64

22.2.1. INS-15517898 KIT CAVALETE PARA GÁS - COM MEDIDOR E REGULADOR - ENTRADA INDIVIDUAL PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO
DN 15 E 25 MM (1/2" E 1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (un)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-15517898 KIT CAVALETE PARA GÁS - COM MEDIDOR E REGULADOR -
ENTRADA INDIVIDUAL PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN
15 E 25 MM (1/2" E 1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

un R$ 893,00 R$ 893,001,00000000PRÓPRIA

R$ 893,00TOTAL Material:

VALOR: 893,00

22.2.2. 00038829 TUBO MULTICAMADA PEX GAS, DN *20* MM (M)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038829 TUBO MULTICAMADA PEX GAS, DN *20* MM M R$ 15,83 R$ 15,831,00000000SINAPI

R$ 15,83TOTAL Material:

VALOR: 15,83

22.2.3. 92690 TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-
RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 (M)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE
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OBRA: AMPLIAÇAO BARRACÃO COMUNIDADE VILA RURAL S/DES

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇAO DE COPA, COZINHA E ÁREA DE CHURRASQUEIRAS

LOCAL: COMUNIDADE VILA RURAL

UNIDADES: 128.51M2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.682,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

DEINFRA-SC 2021/01 - -

DER-PR 2025/08 SEM DESONERAÇÃO 177,48% 0,00%

EMOP 2026/04 - -

SICRO NOVO 2026/04 - -

SINAPI 2026/05 SEM DESONERAÇÃO 116,28% 72,42%

SMOP 2023/04 SEM DESONERAÇÃO 117,00% 72,68%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

00021150 TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 3/4", E= *2,87 MM,
SCHEDULE 40, *1,69 KG/M

M R$ 52,12 R$ 53,981,03577500SINAPI

R$ 53,98TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 32,70 R$ 6,040,18490400SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 39,62 R$ 7,320,18490400SINAPI

88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 41,65 R$ 7,700,18490400SINAPI

R$ 21,06TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 75,04

22.3.1. 87904 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER
DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 (M2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 40,19 R$ 6,920,17240000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 31,41 R$ 1,800,05750000SINAPI

R$ 8,72TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87377 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO
MANUAL. AF_08/2019

M3 R$ 813,73 R$ 3,010,00370000SINAPI

R$ 3,01TOTAL Serviço:

VALOR: 11,73

22.3.2. 88715 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2
CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI R$ 0,42 R$ 1,373,27000000SINAPI

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2
CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP R$ 1,86 R$ 1,840,99000000SINAPI

R$ 3,21TOTAL Equipamento Custo Horário:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 R$ 136,00 R$ 161,841,19000000SINAPI

00001106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG R$ 0,83 R$ 131,92158,95000000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG R$ 0,80 R$ 143,05178,82000000SINAPI

R$ 436,81TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 36,15 R$ 153,994,26000000SINAPI

R$ 153,99TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:
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OBRA: AMPLIAÇAO BARRACÃO COMUNIDADE VILA RURAL S/DES

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇAO DE COPA, COZINHA E ÁREA DE CHURRASQUEIRAS

LOCAL: COMUNIDADE VILA RURAL

UNIDADES: 128.51M2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.682,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

DEINFRA-SC 2021/01 - -

DER-PR 2025/08 SEM DESONERAÇÃO 177,48% 0,00%

EMOP 2026/04 - -

SICRO NOVO 2026/04 - -

SINAPI 2026/05 SEM DESONERAÇÃO 116,28% 72,42%

SMOP 2023/04 SEM DESONERAÇÃO 117,00% 72,68%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: 594,01

22.4.1. 00004948 PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO
NATURAL - COMPLETO (M2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004948 PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO
DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL -
COMPLETO

M2 R$ 987,01 R$ 987,011,00000000SINAPI

R$ 987,01TOTAL Material:

VALOR: 987,01

22.5.1. 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 (M2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00006085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L R$ 9,33 R$ 1,550,16660000SINAPI

R$ 1,55TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 41,65 R$ 2,770,06660000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 31,41 R$ 0,690,02220000SINAPI

R$ 3,46TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 5,01

22.5.2. 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L R$ 30,74 R$ 7,020,22850000SINAPI

R$ 7,02TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 41,65 R$ 6,790,16310000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 31,41 R$ 1,700,05440000SINAPI

R$ 8,49TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 15,51

22.5.3. 100717 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 (M2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003768 LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 UN R$ 5,09 R$ 1,520,30000000SINAPI

R$ 1,52TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 41,65 R$ 12,430,29860000SINAPI

R$ 12,43TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 13,95
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OBRA: AMPLIAÇAO BARRACÃO COMUNIDADE VILA RURAL S/DES

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇAO DE COPA, COZINHA E ÁREA DE CHURRASQUEIRAS

LOCAL: COMUNIDADE VILA RURAL

UNIDADES: 128.51M2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.682,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

DEINFRA-SC 2021/01 - -

DER-PR 2025/08 SEM DESONERAÇÃO 177,48% 0,00%

EMOP 2026/04 - -

SICRO NOVO 2026/04 - -

SINAPI 2026/05 SEM DESONERAÇÃO 116,28% 72,42%

SMOP 2023/04 SEM DESONERAÇÃO 117,00% 72,68%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

22.5.4. 100747 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO
EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE (M2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00005318 DILUENTE AGUARRAS L R$ 22,59 R$ 1,310,05840000SINAPI

00007288 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO L R$ 46,19 R$ 8,980,19450000SINAPI

R$ 10,29TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 41,65 R$ 2,640,06350000SINAPI

R$ 2,64TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 12,93

23.1. INS-28088696 FECHAMENTO TELA PASSARINHEIRA GALVANIZADA COM QUADRO DE TETALON 20 X 30 MM (M2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-28088696 FECHAMENTO TELA PASSARINHEIRA GALVANIZADA COM
QUADRO DE TETALON 20 X 30 MM

M2 R$ 38,50 R$ 38,501,00000000PRÓPRIA

R$ 38,50TOTAL Material:

VALOR: 38,50

23.2. INS-02002726 FECHAMENTO BEIRAIS EM CHAPA GALVANIZADA (M2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

INS-02002726 FECHAMENTO BEIRAIS EM CHAPA GALVANIZADA M2 R$ 22,70 R$ 22,701,00000000PRÓPRIA

R$ 22,70TOTAL Serviço:

VALOR: 22,70
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