
20,82%10/07/2026 BDI :NÚMERO: 00000069

OBRA: AMPLIAÇAO BARRACÃO COMUNIDADE VILA RURAL S/DES

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇAO DE COPA, COZINHA E ÁREA DE CHURRASQUEIRAS

LOCAL: COMUNIDADE VILA RURAL

UNIDADES: 128.51M2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.682,18

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES

DEINFRA-SC 2021/01 - -

DER-PR 2025/08 SEM DESONERAÇÃO 177,48% 0,00%

EMOP 2026/04 - -

SICRO NOVO 2026/04 - -

SINAPI 2026/05 SEM DESONERAÇÃO 116,28% 72,42%

SMOP 2023/04 SEM DESONERAÇÃO 117,00% 72,68%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

UNINS-
45072510

CLIMATIZADOR BX 500 SIMPLES 165 X 220 X 108 CM ATE 500 M2 22,40% 22,40% APRÓPRIA Equipamento R$ 22.295,00 R$ 89.180,004,00

H00004750 PEDREIRO (HORISTA) 4,47% 26,87% ASINAPI Mão de Obra R$ 28,95 R$ 17.784,48614,32

H00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) 4,45% 31,33% ASINAPI Encargos R$ 5,96 R$ 17.727,172.974,36

H00006111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) 3,81% 35,13% ASINAPI Mão de Obra R$ 20,46 R$ 15.147,37740,34

M200043071 TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE SUPERIOR
TRAPEZOIDAL ESPESSURA 0,43MM, COR NATURAL E FACE INFERIOR EM FILME,
NUCLEO EM POLIIOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 30 MM

3,63% 38,76% ASINAPI Cotação R$ 100,70 R$ 14.445,52143,45

H00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) 3,28% 42,04% ASINAPI Mão de Obra R$ 28,95 R$ 13.059,70451,11

UNINS-
59700715

EXAUSTOR EX180 COM INVERSOR 60 X 60 X 22 CM 3,17% 45,21% APRÓPRIA Equipamento R$ 6.300,00 R$ 12.600,002,00

M300001525 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP
= 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O
LANCAMENTO (NBR 8953)

2,92% 48,13% ASINAPI Material R$ 533,31 R$ 11.632,5021,81

UNINS-
75385823

EXAUSTOR EX 400 COM INVERSOR 106 X 106 X 45 CM ATE 250 M2 2,90% 51,03% BPRÓPRIA Equipamento R$ 11.560,00 R$ 11.560,001,00

UN00010617 TIJOLO CERAMICO REFRATARIO DE *6,3 X 11,4 X 22,9* CM (L X A X C) 2,17% 53,20% BSINAPI Material R$ 5,53 R$ 8.626,801.560,00

KG00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 1,37% 54,57% BSINAPI Material R$ 0,80 R$ 5.442,936.803,66

H00006117 CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) 1,36% 55,93% BSINAPI Mão de Obra R$ 22,16 R$ 5.430,70245,07

M2INS-
28088696

FECHAMENTO TELA PASSARINHEIRA GALVANIZADA COM QUADRO DE TETALON 20 X
30 MM

1,31% 57,24% BPRÓPRIA Material R$ 38,50 R$ 5.197,50135,00

KG00043083 PERFIL "U" ENRIJECIDO, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3,75 MM, H = 200
MM, L = 75 MM (9,94 KG/M)

1,29% 58,53% BSINAPI Material R$ 8,66 R$ 5.126,43591,97

M300001527 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP
= 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O
LANCAMENTO (NBR 8953)

1,28% 59,81% BSINAPI Material R$ 517,39 R$ 5.107,609,87

UN00034364 JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, BANDEIRA
COM BASCULA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A
14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR

1,23% 61,04% BSINAPI Material R$ 1.225,99 R$ 4.907,884,00

KG00000034 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO 1,20% 62,24% BSINAPI Material R$ 7,12 R$ 4.782,47671,70

H00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) 1,18% 63,42% BSINAPI Encargos R$ 1,58 R$ 4.699,492.974,36

H00000378 ARMADOR (HORISTA) 1,15% 64,57% BSINAPI Mão de Obra R$ 28,95 R$ 4.572,51157,94

H00004783 PINTOR (HORISTA) 1,12% 65,69% BSINAPI Mão de Obra R$ 28,95 R$ 4.448,90153,68
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OBRA: AMPLIAÇAO BARRACÃO COMUNIDADE VILA RURAL S/DES

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇAO DE COPA, COZINHA E ÁREA DE CHURRASQUEIRAS
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ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES

DEINFRA-SC 2021/01 - -
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CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

M200001292 PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR
QUE 2025 CM2

1,06% 66,75% BSINAPI Material R$ 36,28 R$ 4.212,26116,10

MES00010776 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM
DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

0,98% 67,73% BSINAPI Equipamento R$ 781,25 R$ 3.906,255,00

UN00039025 PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO
NATURAL, 90 CM X 210 CM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA

0,84% 68,57% BSINAPI Material R$ 1.379,14 R$ 3.328,682,41

KG00000033 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO 0,75% 69,32% BSINAPI Material R$ 7,56 R$ 2.992,88395,88

M300000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM
TRANSPORTE)

0,75% 70,07% BSINAPI Material R$ 136,00 R$ 2.986,3421,96

UN00039022 PORTA DE ABRIR EM ACO, TIPO VENEZIANA, 90 X 210 CM, COM FUNDO
ANTICORROSIVO / PRIMER DE PROTECAO, INCLUI FECHADURA, MACANETA E
PARAFUSOS, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA

0,74% 70,81% BSINAPI Material R$ 981,90 R$ 2.945,703,00

MES00040811 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) 0,72% 71,52% BSINAPI Mão de Obra R$ 23.757,06 R$ 2.850,850,12

KG00043059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO 0,71% 72,24% BSINAPI Material R$ 6,74 R$ 2.832,42420,24

M00006212 TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 0,71% 72,94% BSINAPI Material R$ 12,12 R$ 2.811,75231,99

H00044497 MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA 0,65% 73,59% BSINAPI Mão de Obra R$ 25,54 R$ 2.590,70101,44

UN00025067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) 0,64% 74,24% BSINAPI Material R$ 5,17 R$ 2.567,08496,53

UN00044462 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 9 FUROS NA
HORIZONTAL DE 14 X 19 X 29 CM (L X A X C)

0,63% 74,87% BSINAPI Material R$ 1,50 R$ 2.519,141.679,43

M00001014 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,
1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

0,63% 75,50% BSINAPI Material R$ 2,89 R$ 2.515,40870,38

UN00044459 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 9 FUROS NA
HORIZONTAL DE 11,5 X 14 X 24 CM (L X A X C)

0,63% 76,13% BSINAPI Material R$ 0,84 R$ 2.510,602.988,81

M2INS-
02002726

FECHAMENTO BEIRAIS EM CHAPA GALVANIZADA 0,63% 76,76% BPRÓPRIA Serviço R$ 22,70 R$ 2.497,00110,00

L00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO 0,63% 77,39% BSINAPI Material R$ 30,74 R$ 2.494,9381,16

H00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) 0,59% 77,98% BSINAPI Encargos R$ 0,79 R$ 2.349,602.974,18

KG00040598 PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 125 MM, L
= 50 MM (5,07 KG/M)

0,57% 78,54% BSINAPI Material R$ 8,45 R$ 2.254,74266,83

M200004948 PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM
REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO

0,56% 79,10% BSINAPI Material R$ 987,01 R$ 2.220,772,25

UNINS-
70720403

PORTÃO GIRO 2 FOLHAS - FECHAMENTO EM CHAPA DE AÇO FRIZADA DE 2,5 X 2,10 MT
- COM PINTURA

0,55% 79,65% BPRÓPRIA Material R$ 2.200,00 R$ 2.200,001,00
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M00004433 CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

0,55% 80,21% CSINAPI Material R$ 40,67 R$ 2.192,1153,90

UN00001750 BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 2 CUBAS, COM VALVULAS,
ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 2,00* M

0,55% 80,75% CSINAPI Material R$ 724,98 R$ 2.174,943,00

H00037666 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) 0,54% 81,29% CSINAPI Mão de Obra R$ 26,49 R$ 2.150,7281,19

H00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) 0,52% 81,81% CSINAPI Mão de Obra R$ 28,95 R$ 2.072,0071,57

M200036225 FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM,
COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)

0,51% 82,33% CSINAPI Material R$ 35,25 R$ 2.045,6658,03

M200007243 TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE
APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM

0,49% 82,82% CSINAPI Material R$ 53,03 R$ 1.955,4236,87

H00002436 ELETRICISTA (HORISTA) 0,46% 83,28% CSINAPI Mão de Obra R$ 28,95 R$ 1.841,0063,59

KG00001106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS 0,46% 83,74% CSINAPI Material R$ 0,83 R$ 1.827,412.201,70

H00004760 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) 0,46% 84,20% CSINAPI Mão de Obra R$ 28,95 R$ 1.824,1863,01

M200043681 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA)
PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 12 MM

0,41% 84,61% CSINAPI Material R$ 30,16 R$ 1.629,5454,03

M00036888 GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM
ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1
FACE

0,41% 85,01% CSINAPI Material R$ 53,06 R$ 1.623,6430,60

KG00000626 MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS
DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO
ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)

0,41% 85,42% CSINAPI Material R$ 19,92 R$ 1.616,5181,15

M00036888 GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM
ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1
FACE

0,40% 85,82% CSINAPI Material R$ 53,06 R$ 1.602,9630,21

M00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 0,39% 86,21% CSINAPI Material R$ 7,31 R$ 1.557,43213,05

H00000246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) 0,39% 86,61% CSINAPI Mão de Obra R$ 22,16 R$ 1.557,3370,28

M200011692 BANCADA/ BANCA/ BALCAO/ TAMPO EM MARMORE BRANCO COMUM, POLIDO, LISO,
ACABAMENTO RETO, E= *3* CM (SEM FUROS)

0,39% 86,99% CSINAPI Material R$ 511,20 R$ 1.533,603,00

M300038405 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1,
SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

0,38% 87,37% CSINAPI Material R$ 495,97 R$ 1.525,773,08

CHPE9686 Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW
(PRODUTIVO)

0,37% 87,75% CSICRO Equipamento R$ 371,86 R$ 1.487,444,00

MES00040819 MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) 0,37% 88,12% CSINAPI Mão de Obra R$ 12.291,61 R$ 1.474,990,12
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H00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

0,37% 88,49% CSINAPI Encargos R$ 1,64 R$ 1.457,65888,81

H00000247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) 0,34% 88,82% CSINAPI Mão de Obra R$ 22,16 R$ 1.347,4660,81

M00039427 PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO
DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M

0,33% 89,15% CSINAPI Material R$ 6,53 R$ 1.297,07198,63

H00043491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

0,31% 89,46% CSINAPI Encargos R$ 1,71 R$ 1.248,66730,21

M200000536 REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU
IGUAL A 2025 CM2

0,31% 89,77% CSINAPI Material R$ 27,01 R$ 1.216,6745,04

H00043483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

0,29% 90,06% CSINAPI Encargos R$ 1,61 R$ 1.152,37715,76

M00039244 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM,
PARA LAJES E PISOS

0,27% 90,33% CSINAPI Material R$ 5,37 R$ 1.092,26203,40

M00040784 CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM 0,27% 90,60% CSINAPI Material R$ 80,52 R$ 1.071,2013,30

KG00043626 MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS 0,26% 90,87% CSINAPI Material R$ 5,04 R$ 1.054,19209,17

M00004417 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA,
ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

0,25% 91,12% CSINAPI Material R$ 11,32 R$ 1.009,8989,21

KG00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS 0,25% 91,37% CSINAPI Material R$ 0,80 R$ 981,201.226,50

KG00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01
KG/M)

0,24% 91,61% CSINAPI Material R$ 26,90 R$ 947,7435,23

H00004230 OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) 0,23% 91,83% CSINAPI Mão de Obra R$ 28,46 R$ 900,2131,63

unINS-
15517898

KIT CAVALETE PARA GÁS - COM MEDIDOR E REGULADOR - ENTRADA INDIVIDUAL
PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 15 E 25 MM (1/2" E 1") - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.

0,22% 92,06% CPRÓPRIA Material R$ 893,00 R$ 893,001,00

H00006114 AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) 0,22% 92,27% CSINAPI Mão de Obra R$ 22,16 R$ 870,9039,30

M200004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*,
ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

0,22% 92,49% CSINAPI Material R$ 432,00 R$ 864,002,00

hP9824 Servente 0,21% 92,70% CSICRO Mão de Obra R$ 29,77 R$ 833,5628,00

M200007243 TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE
APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM

0,21% 92,91% CSINAPI Material R$ 53,03 R$ 827,8015,61

KG00004777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" 0,20% 93,11% CSINAPI Material R$ 8,02 R$ 792,4798,81

M00020232 SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU
OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM

0,20% 93,31% CSINAPI Material R$ 99,02 R$ 792,168,00
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KG00043055 ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO 0,20% 93,50% CSINAPI Material R$ 6,17 R$ 780,07126,43

KG00013388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 0,19% 93,70% CSINAPI Material R$ 209,25 R$ 775,983,71

CJ00011029 HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA
FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO

0,19% 93,89% CSINAPI Material R$ 1,34 R$ 759,74566,97

M300004718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 0,18% 94,07% CSINAPI Material R$ 87,15 R$ 703,568,07

H00012873 IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) 0,17% 94,24% CSINAPI Mão de Obra R$ 28,95 R$ 687,5823,75

H00012869 TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA) 0,17% 94,40% CSINAPI Mão de Obra R$ 28,61 R$ 658,9823,03

M00006194 TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 0,16% 94,57% CSINAPI Material R$ 5,21 R$ 656,46126,00

L00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 0,16% 94,73% CSINAPI Material R$ 6,76 R$ 644,1395,29

UN00010890 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 12 KG,
CLASSE BC

0,16% 94,89% CSINAPI Material R$ 311,53 R$ 623,062,00

M00001113 RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM 0,16% 95,04% CSINAPI Material R$ 24,50 R$ 622,5425,41

M200001345 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO)
PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = *17* MM

0,15% 95,20% CSINAPI Material R$ 81,07 R$ 614,467,58

UN00000660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) 0,15% 95,34% CSINAPI Material R$ 3,21 R$ 579,73180,60

M00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 0,14% 95,48% CSINAPI Material R$ 2,55 R$ 555,70217,92

H00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

0,13% 95,62% CSINAPI Encargos R$ 0,60 R$ 533,29888,81

L00006085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR 0,13% 95,75% CSINAPI Material R$ 9,33 R$ 531,9157,01

M300004720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,
SEM FRETE

0,13% 95,88% CSINAPI Material R$ 100,09 R$ 528,175,28

M00010567 TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 0,13% 96,02% CSINAPI Material R$ 8,26 R$ 526,9963,80

UN00034616 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A 0,13% 96,14% CSINAPI Material R$ 57,09 R$ 513,819,00

UNXMES00040275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES,
ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M

0,13% 96,27% CSINAPI Equipamento R$ 24,00 R$ 509,6121,23

M00006189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

0,13% 96,40% CSINAPI Material R$ 42,90 R$ 501,0111,68

M00009836 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) 0,12% 96,52% CSINAPI Material R$ 13,28 R$ 490,3236,92

M00009868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) 0,11% 96,63% CSINAPI Material R$ 4,04 R$ 445,11110,18
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OBRA: AMPLIAÇAO BARRACÃO COMUNIDADE VILA RURAL S/DES

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇAO DE COPA, COZINHA E ÁREA DE CHURRASQUEIRAS

LOCAL: COMUNIDADE VILA RURAL

UNIDADES: 128.51M2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.682,18

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES

DEINFRA-SC 2021/01 - -

DER-PR 2025/08 SEM DESONERAÇÃO 177,48% 0,00%

EMOP 2026/04 - -

SICRO NOVO 2026/04 - -

SINAPI 2026/05 SEM DESONERAÇÃO 116,28% 72,42%

SMOP 2023/04 SEM DESONERAÇÃO 117,00% 72,68%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

UN00038543 PERFURATRIZ HIDRAULICA COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MAXIMA
DE 20 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1500 MM, POTENCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA
ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 30 KNM (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI
CAMINHAO)

0,10% 96,73% CSINAPI Equipamento R$ 1.437.915,79 R$ 398,150,000276896270
8

UN00034564 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) 0,10% 96,83% CSINAPI Material R$ 4,79 R$ 394,3682,33

310ML00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS
DIVERSAS

0,10% 96,93% CSINAPI Material R$ 34,86 R$ 384,8411,04

MES00040287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE
5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE

0,09% 97,02% CSINAPI Equipamento R$ 8,84 R$ 374,9442,41

UN00037752 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG,
DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO
INCLUI CARROCERIA)

0,09% 97,11% CSINAPI Equipamento R$ 591.575,65 R$ 355,460,000600870363
56235528

M300000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM
TRANSPORTE)

0,08% 97,20% CSINAPI Material R$ 137,77 R$ 337,312,45

UN00011773 TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM
AREJADOR, 1/2" OU 3/4"

0,08% 97,28% CSINAPI Material R$ 110,98 R$ 332,943,00

M300004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 0,08% 97,36% CSINAPI Material R$ 86,69 R$ 328,703,79

H00043490 EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 0,08% 97,44% CSINAPI Encargos R$ 2,08 R$ 315,00151,44

UN00038889 LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO COM ALETAS PLASTICAS, PARA 1
LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)

0,08% 97,52% CSINAPI Material R$ 38,41 R$ 307,288,00

H00043467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

0,08% 97,60% CSINAPI Encargos R$ 0,42 R$ 306,69730,21

UN00013393 QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA
DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A

0,08% 97,67% CSINAPI Material R$ 304,47 R$ 304,471,00

UN00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO,
PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

0,07% 97,75% CSINAPI Material R$ 0,22 R$ 298,351.356,12

UN00006005 REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4" 0,07% 97,82% CSINAPI Material R$ 92,05 R$ 276,153,00

H00043466 FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

0,07% 97,89% CSINAPI Encargos R$ 1,81 R$ 274,11151,44

UNXMES00040271 LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO
REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M

0,06% 97,95% CSINAPI Equipamento R$ 22,96 R$ 243,1410,59

MES00040862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) 0,06% 98,01% CSINAPI Encargos R$ 985,35 R$ 236,480,24

H00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

0,06% 98,07% CSINAPI Encargos R$ 1,03 R$ 235,26228,41

H00004755 MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) 0,06% 98,12% CSINAPI Mão de Obra R$ 32,89 R$ 230,257,00
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OBRA: AMPLIAÇAO BARRACÃO COMUNIDADE VILA RURAL S/DES

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇAO DE COPA, COZINHA E ÁREA DE CHURRASQUEIRAS

LOCAL: COMUNIDADE VILA RURAL

UNIDADES: 128.51M2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.682,18

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES

DEINFRA-SC 2021/01 - -

DER-PR 2025/08 SEM DESONERAÇÃO 177,48% 0,00%

EMOP 2026/04 - -

SICRO NOVO 2026/04 - -

SINAPI 2026/05 SEM DESONERAÇÃO 116,28% 72,42%

SMOP 2023/04 SEM DESONERAÇÃO 117,00% 72,68%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

M00038829 TUBO MULTICAMADA PEX GAS, DN *20* MM 0,06% 98,18% CSINAPI Material R$ 15,83 R$ 221,6214,00

KG00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) 0,06% 98,24% CSINAPI Material R$ 19,31 R$ 220,4311,42

KG00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) 0,05% 98,29% CSINAPI Material R$ 15,64 R$ 218,3513,96

M200001358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA)
PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM

0,05% 98,34% CSINAPI Material R$ 47,87 R$ 213,434,46

UN00036531 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA
LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA
CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3,
PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M

0,05% 98,40% CSINAPI Equipamento R$ 440.548,75 R$ 207,520,000471057589
6172

UN00011683 ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 30 CM 0,05% 98,45% CSINAPI Material R$ 68,78 R$ 206,343,00

M200001287 PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO
MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

0,05% 98,50% CSINAPI Material R$ 29,04 R$ 196,026,75

H00043485 EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

0,05% 98,55% CSINAPI Encargos R$ 1,37 R$ 190,90139,34

H00020020 MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA) 0,05% 98,59% CSINAPI Mão de Obra R$ 30,90 R$ 185,836,01

H00043484 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

0,05% 98,64% CSINAPI Encargos R$ 1,54 R$ 184,68119,92

KG00000032 ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO 0,05% 98,68% CSINAPI Material R$ 7,51 R$ 181,2124,13

H00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) 0,04% 98,73% CSINAPI Encargos R$ 0,06 R$ 178,462.974,36

UN00039430 PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E
REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL

0,04% 98,77% CSINAPI Material R$ 2,46 R$ 168,9968,70

M00009838 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) 0,04% 98,81% CSINAPI Material R$ 9,58 R$ 161,7016,88

H00043459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

0,04% 98,85% CSINAPI Encargos R$ 0,22 R$ 157,47715,76

UN00044061 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16540 KG,
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 256 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO
INCLUI CARROCERIA)

0,04% 98,89% CSINAPI Equipamento R$ 707.073,80 R$ 156,430,0002212407

M00034558 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70*
MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 10,5* CM

0,04% 98,93% CSINAPI Material R$ 2,68 R$ 153,8957,42

H00001214 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) 0,04% 98,97% CSINAPI Mão de Obra R$ 27,25 R$ 152,615,60

KG00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR 0,04% 99,00% CSINAPI Material R$ 4,69 R$ 148,7231,71

H00004234 OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA) 0,04% 99,04% CSINAPI Mão de Obra R$ 29,76 R$ 147,994,97
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OBRA: AMPLIAÇAO BARRACÃO COMUNIDADE VILA RURAL S/DES

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇAO DE COPA, COZINHA E ÁREA DE CHURRASQUEIRAS

LOCAL: COMUNIDADE VILA RURAL

UNIDADES: 128.51M2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.682,18

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES

DEINFRA-SC 2021/01 - -

DER-PR 2025/08 SEM DESONERAÇÃO 177,48% 0,00%

EMOP 2026/04 - -

SICRO NOVO 2026/04 - -

SINAPI 2026/05 SEM DESONERAÇÃO 116,28% 72,42%

SMOP 2023/04 SEM DESONERAÇÃO 117,00% 72,68%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

CENTO00040549 PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM),
COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)

0,04% 99,08% CSINAPI Material R$ 154,22 R$ 147,490,95634

UN14732 PLACA FOTOLUMINESCENTE SINALIZACAO SEG.CONTRA INCENDIO P/SAIDA
EMERGENCIA,PVC ANTICHAMA,(20X40)CM,ABNT NBR 16820

0,04% 99,11% CEMOP Material R$ 23,69 R$ 142,146,00

M00006193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

0,03% 99,15% CSINAPI Material R$ 29,39 R$ 135,464,61

M00034547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70*
MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

0,03% 99,18% CSINAPI Material R$ 3,30 R$ 123,3537,38

H00004253 OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA) 0,03% 99,21% CSINAPI Mão de Obra R$ 27,68 R$ 119,924,33

CHIE9686 Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW
(IMPRODUTIVO)

0,03% 99,24% CSICRO Equipamento R$ 116,41 R$ 116,411,00

H00000242 AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) 0,03% 99,27% CSINAPI Mão de Obra R$ 21,77 R$ 115,445,30

UN00044475 GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 28,80 M,
CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRACAO 4 X 4

0,03% 99,30% CSINAPI Equipamento R$ 1.295.335,74 R$ 109,660,000084658300
12

M00009841 TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR
5688)

0,03% 99,32% CSINAPI Material R$ 25,01 R$ 103,574,14

UN00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G 0,03% 99,35% CSINAPI Material R$ 23,04 R$ 99,714,33

UN00011964 PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8",
COMPRIMENTO 75 MM

0,02% 99,37% CSINAPI Material R$ 1,98 R$ 95,0448,00

CENTO00037395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) 0,02% 99,39% CSINAPI Material R$ 41,93 R$ 95,022,27

UN00038101 TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) 0,02% 99,42% CSINAPI Material R$ 7,57 R$ 90,8412,00

UN00039387 LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 0,02% 99,44% CSINAPI Material R$ 10,93 R$ 87,448,00

L00005318 DILUENTE AGUARRAS 0,02% 99,46% CSINAPI Material R$ 22,59 R$ 85,913,80

H00043460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

0,02% 99,48% CSINAPI Encargos R$ 0,71 R$ 85,15119,92

M300038408 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1,
SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

0,02% 99,50% CSINAPI Material R$ 548,99 R$ 84,780,15442

M00021150 TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 3/4", E= *2,87 MM, SCHEDULE 40, *1,69 KG/M 0,02% 99,52% CSINAPI Material R$ 52,12 R$ 80,981,55

KG00005073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) 0,02% 99,54% CSINAPI Material R$ 15,94 R$ 80,355,04

UN00038102 TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) 0,02% 99,56% CSINAPI Material R$ 9,69 R$ 77,528,00

KG00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) 0,02% 99,58% CSINAPI Material R$ 15,38 R$ 73,744,79

Página: 8



20,82%10/07/2026 BDI :NÚMERO: 00000069

OBRA: AMPLIAÇAO BARRACÃO COMUNIDADE VILA RURAL S/DES

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇAO DE COPA, COZINHA E ÁREA DE CHURRASQUEIRAS

LOCAL: COMUNIDADE VILA RURAL

UNIDADES: 128.51M2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.682,18

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES

DEINFRA-SC 2021/01 - -

DER-PR 2025/08 SEM DESONERAÇÃO 177,48% 0,00%

EMOP 2026/04 - -

SICRO NOVO 2026/04 - -

SINAPI 2026/05 SEM DESONERAÇÃO 116,28% 72,42%

SMOP 2023/04 SEM DESONERAÇÃO 117,00% 72,68%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

CENTO00040552 PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO,
1/4" (6,35 MM) X 25 MM

0,02% 99,60% CSINAPI Material R$ 38,96 R$ 73,311,88

UN00005103 CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA 0,02% 99,62% CSINAPI Material R$ 23,16 R$ 69,483,00

KG00010997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM 0,02% 99,63% CSINAPI Material R$ 43,00 R$ 65,021,51

KG00043131 ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101
KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)

0,02% 99,65% CSINAPI Material R$ 31,25 R$ 64,752,07

UN00037733 CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM,
NAO INCLUI CAMINHAO)

0,02% 99,67% CSINAPI Equipamento R$ 74.629,37 R$ 63,490,000850785795
5712206

MES00040863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) 0,02% 99,68% CSINAPI Encargos R$ 260,97 R$ 62,630,24

UN00038774 LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA
DE 6 HORAS

0,01% 99,70% CSINAPI Material R$ 14,32 R$ 57,284,00

UN00012295 SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS 0,01% 99,71% CSINAPI Material R$ 3,45 R$ 55,2016,00

H00043461 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

0,01% 99,72% CSINAPI Encargos R$ 0,39 R$ 54,34139,34

UN00000650 BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) 0,01% 99,74% CSINAPI Material R$ 2,90 R$ 46,8616,16

L00007288 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO 0,01% 99,75% CSINAPI Material R$ 46,19 R$ 44,920,9725

UN00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M 0,01% 99,76% CSINAPI Material R$ 6,69 R$ 44,026,58

-FIC Fator de Incidencia de Chuva 0,01% 99,77% COUTROS R$ 42,18 R$ 42,181,00

H00004254 OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA) 0,01% 99,78% CSINAPI Mão de Obra R$ 38,45 R$ 40,801,06

L00000123 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS
SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

0,01% 99,79% CSINAPI Material R$ 7,27 R$ 40,585,58

UN00010535 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,01% 99,80% CSINAPI Equipamento R$ 5.459,56 R$ 39,320,007202602325
909384

UN00038599 CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) 0,01% 99,81% CSINAPI Material R$ 5,58 R$ 38,416,88

KWH00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA 0,01% 99,82% CSINAPI Especiais R$ 0,85 R$ 37,7844,45

UN00020141 JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 50 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 0,01% 99,83% CSINAPI Material R$ 18,71 R$ 37,422,00

UN00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 0,01% 99,84% CSINAPI Material R$ 87,17 R$ 35,650,409

H01968 MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 0,01% 99,85% CEMOP Mão de Obra R$ 29,47 R$ 35,361,20

UN00038113 INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO) 0,01% 99,85% CSINAPI Material R$ 8,67 R$ 34,684,00

Página: 9



20,82%10/07/2026 BDI :NÚMERO: 00000069

OBRA: AMPLIAÇAO BARRACÃO COMUNIDADE VILA RURAL S/DES

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇAO DE COPA, COZINHA E ÁREA DE CHURRASQUEIRAS

LOCAL: COMUNIDADE VILA RURAL

UNIDADES: 128.51M2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.682,18

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES

DEINFRA-SC 2021/01 - -

DER-PR 2025/08 SEM DESONERAÇÃO 177,48% 0,00%

EMOP 2026/04 - -

SICRO NOVO 2026/04 - -

SINAPI 2026/05 SEM DESONERAÇÃO 116,28% 72,42%

SMOP 2023/04 SEM DESONERAÇÃO 117,00% 72,68%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

MES00043499 EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

0,01% 99,86% CSINAPI Encargos R$ 235,42 R$ 28,250,12

L00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA
EMULSIONADA EM AGUA

0,01% 99,87% CSINAPI Material R$ 6,98 R$ 28,034,02

H00002707 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) 0,01% 99,88% CSINAPI Mão de Obra R$ 151,11 R$ 27,800,18398004704

KG00037595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III 0,01% 99,88% CSINAPI Material R$ 2,46 R$ 26,9510,96

UN00001571 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

0,01% 99,89% CSINAPI Material R$ 1,45 R$ 26,1018,00

UN00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 0,01% 99,90% CSINAPI Material R$ 2,20 R$ 26,0311,83

UN00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR 0,01% 99,90% CSINAPI Material R$ 76,94 R$ 25,290,3287

UN00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM
DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

0,01% 99,91% CSINAPI Material R$ 31,75 R$ 24,920,785

UN00039443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB),
LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

0,01% 99,91% CSINAPI Material R$ 0,20 R$ 24,79123,95

M00004509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 0,01% 99,92% CSINAPI Material R$ 3,71 R$ 23,816,42

UN00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) 0,01% 99,93% CSINAPI Material R$ 2,95 R$ 23,608,00

UN00038592 MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 14 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) 0,01% 99,93% CSINAPI Material R$ 2,82 R$ 23,238,24

UN00003520 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 0,01% 99,94% CSINAPI Material R$ 7,40 R$ 22,203,00

UN00002556 CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA 0,01% 99,94% CSINAPI Material R$ 1,34 R$ 21,4416,00

MES00043498 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

0,01% 99,95% CSINAPI Encargos R$ 169,49 R$ 20,340,12

UN00034653 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A 0,01% 99,95% CSINAPI Material R$ 9,96 R$ 19,922,00

UN00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA 0,00% 99,96% CSINAPI Material R$ 1,70 R$ 19,5611,51

UN00013896 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO
TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,00% 99,96% CSINAPI Equipamento R$ 3.319,21 R$ 19,240,005797900732
816

UN00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO
COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

0,00% 99,97% CSINAPI Material R$ 0,79 R$ 16,7821,24

L00004222 GASOLINA COMUM 0,00% 99,97% CSINAPI Material R$ 6,77 R$ 16,702,47

MES00040861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) 0,00% 99,98% CSINAPI Encargos R$ 131,19 R$ 15,740,12

CENTO00040547 PARAFUSO ZINCADO, AUTO BROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM 0,00% 99,98% CSINAPI Material R$ 22,72 R$ 15,650,6888
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OBRA: AMPLIAÇAO BARRACÃO COMUNIDADE VILA RURAL S/DES

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇAO DE COPA, COZINHA E ÁREA DE CHURRASQUEIRAS

LOCAL: COMUNIDADE VILA RURAL

UNIDADES: 128.51M2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.682,18

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES

DEINFRA-SC 2021/01 - -

DER-PR 2025/08 SEM DESONERAÇÃO 177,48% 0,00%

EMOP 2026/04 - -

SICRO NOVO 2026/04 - -

SINAPI 2026/05 SEM DESONERAÇÃO 116,28% 72,42%

SMOP 2023/04 SEM DESONERAÇÃO 117,00% 72,68%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

UN00006141 ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM 0,00% 99,98% CSINAPI Material R$ 5,14 R$ 15,423,00

UN00036397 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR

0,00% 99,99% CSINAPI Equipamento R$ 22.208,37 R$ 14,730,000663301875
2744

UN00020085 ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL 0,00% 99,99% CSINAPI Material R$ 2,19 R$ 13,146,00

UN00003870 LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 3/4" 0,00% 99,99% CSINAPI Material R$ 6,39 R$ 12,782,00

UN00013261 FLANELA *30 X 40* CM 0,00% 100,00% CSINAPI Material R$ 2,41 R$ 11,974,97

UN00000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) 0,00% 100,00% CSINAPI Material R$ 1,66 R$ 11,627,00

UN00038094 ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E
INTERRUPTORES

0,00% 100,00% CSINAPI Material R$ 2,82 R$ 11,284,00

KG00005104 REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO
(1KG = 1025 UNIDADES)

0,00% 100,00% CSINAPI Material R$ 98,84 R$ 9,960,100803

L00007340 IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR 0,00% 100,01% CSINAPI Material R$ 30,11 R$ 9,810,3257

UN00007139 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) 0,00% 100,01% CSINAPI Material R$ 1,17 R$ 9,368,00

UN00003529 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 0,00% 100,01% CSINAPI Material R$ 0,71 R$ 8,5212,00

H00006160 SOLDADOR (HORISTA) 0,00% 100,01% CSINAPI Mão de Obra R$ 29,37 R$ 8,240,28055668824

UN00003528 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 0,00% 100,02% CSINAPI Material R$ 8,15 R$ 8,151,00

UN00004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA
SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM

0,00% 100,02% CSINAPI Material R$ 0,15 R$ 7,8852,56

UN00003768 LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 0,00% 100,02% CSINAPI Material R$ 5,09 R$ 7,641,50

KG00020247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) 0,00% 100,02% CSINAPI Material R$ 17,32 R$ 6,810,39326469

UN00007097 TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL 0,00% 100,02% CSINAPI Material R$ 6,69 R$ 6,691,00

UN00038099 SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA
INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)

0,00% 100,02% CSINAPI Material R$ 1,46 R$ 5,844,00

UN00004262 PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA
CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG

0,00% 100,03% CSINAPI Equipamento R$ 810.000,00 R$ 5,760,000007110213
43586624

UN00037758 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG,
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO
INCLUI CARROCERIA)

0,00% 100,03% CSINAPI Equipamento R$ 745.573,13 R$ 5,010,0000067182

H00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

0,00% 100,03% CSINAPI Encargos R$ 0,02 R$ 4,57228,41
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OBRA: AMPLIAÇAO BARRACÃO COMUNIDADE VILA RURAL S/DES

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇAO DE COPA, COZINHA E ÁREA DE CHURRASQUEIRAS

LOCAL: COMUNIDADE VILA RURAL

UNIDADES: 128.51M2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.682,18

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES

DEINFRA-SC 2021/01 - -

DER-PR 2025/08 SEM DESONERAÇÃO 177,48% 0,00%

EMOP 2026/04 - -

SICRO NOVO 2026/04 - -

SINAPI 2026/05 SEM DESONERAÇÃO 116,28% 72,42%

SMOP 2023/04 SEM DESONERAÇÃO 117,00% 72,68%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

UN00013458 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4
TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,00% 100,03% CSINAPI Equipamento R$ 15.701,54 R$ 4,500,000286395710
245

UN00014618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA
DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)

0,00% 100,03% CSINAPI Equipamento R$ 1.536,24 R$ 3,940,002567362448
66

KG00005074 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) 0,00% 100,03% CSINAPI Material R$ 17,53 R$ 3,580,20414

UN00000065 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA
FRIA

0,00% 100,03% CSINAPI Material R$ 0,87 R$ 3,484,00

UN00003518 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 0,00% 100,03% CSINAPI Material R$ 3,37 R$ 3,371,00

UN00003904 LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 0,00% 100,03% CSINAPI Material R$ 0,80 R$ 3,204,00

UN00003875 LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL 0,00% 100,03% CSINAPI Material R$ 2,94 R$ 2,941,00

UN00003526 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 0,00% 100,04% CSINAPI Material R$ 2,73 R$ 2,731,00

KG00005069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) 0,00% 100,04% CSINAPI Material R$ 15,94 R$ 2,500,1566

UN00001570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

0,00% 100,04% CSINAPI Material R$ 1,12 R$ 2,242,00

MES00040864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) 0,00% 100,04% CSINAPI Encargos R$ 9,14 R$ 2,190,24

H00004248 OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (HORISTA) 0,00% 100,04% CSINAPI Mão de Obra R$ 28,20 R$ 2,150,076176481830
134868

MES00043475 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

0,00% 100,04% CSINAPI Encargos R$ 16,42 R$ 1,970,12

H00004093 MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) 0,00% 100,04% CSINAPI Mão de Obra R$ 29,76 R$ 1,790,0603054

UN00036487 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR
TRIFASICO DE 1,25 CV

0,00% 100,04% CSINAPI Equipamento R$ 3.990,53 R$ 1,710,000428218585
2

UN00003146 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) 0,00% 100,04% CSINAPI Material R$ 4,26 R$ 0,810,189

UN00037736 TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM
CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO
MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,00% 100,04% CSINAPI Equipamento R$ 91.750,00 R$ 0,760,0000082386

H00043492 EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

0,00% 100,04% CSINAPI Encargos R$ 2,50 R$ 0,690,277356

KG00005065 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) 0,00% 100,04% CSINAPI Material R$ 29,76 R$ 0,670,0226

UN00003148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) 0,00% 100,04% CSINAPI Material R$ 16,76 R$ 0,530,0318
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OBRA: AMPLIAÇAO BARRACÃO COMUNIDADE VILA RURAL S/DES

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇAO DE COPA, COZINHA E ÁREA DE CHURRASQUEIRAS

LOCAL: COMUNIDADE VILA RURAL

UNIDADES: 128.51M2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.682,18

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES

DEINFRA-SC 2021/01 - -

DER-PR 2025/08 SEM DESONERAÇÃO 177,48% 0,00%

EMOP 2026/04 - -

SICRO NOVO 2026/04 - -

SINAPI 2026/05 SEM DESONERAÇÃO 116,28% 72,42%

SMOP 2023/04 SEM DESONERAÇÃO 117,00% 72,68%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

UN00001442 COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4
TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400
A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT.
5,5 A 6,0 HP

0,00% 100,04% CSINAPI Equipamento R$ 10.637,56 R$ 0,390,00003700476

MES00043474 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

0,00% 100,04% CSINAPI Encargos R$ 3,03 R$ 0,360,12

KG00004226 GAS DE COZINHA - GLP 0,00% 100,04% CSINAPI Material R$ 8,62 R$ 0,360,042

H00043468 FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

0,00% 100,04% CSINAPI Encargos R$ 1,06 R$ 0,290,277356

kWhM0237 Energia elétrica 0,00% 100,04% CSICRO Material R$ 0,82 R$ 0,200,24

H00043486 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

0,00% 100,04% CSINAPI Encargos R$ 1,02 R$ 0,180,181304

H00043462 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

0,00% 100,04% CSINAPI Encargos R$ 0,01 R$ 0,000,181304

R$ 398.211,33

-R$ 159,15Outros

Valor total do Orçamento R$ 398.052,18

Subtotal até 100,04%%
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