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1. IDENTIFICACAO, FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA
CONTRATACAO

1.1.  Numero do Processo Administrativo: a ser numerado pela DILC

1.2.  Secretaria requisitante: Secretaria Municipal de Esporte, Lazer, Juventude e Melhor Idade e
Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo da Prefeitura Municipal de Foz do Iguacu.

1.3. Identificacdo: Para efeito das presentes especificagdes, o termo PMFI ou Contratante significa
Prefeitura Municipal de Foz do Iguagu, que contratard os servigos; o termo Contratada define a
empresa que executara os servicos, € o termo Fiscalizagdo define a equipe que representara a PMFI
perante a contratada, a quem este ultimo devera se reportar.

1.4. Definicdo do objeto: Contratacdo de empresa para Reforma do Alambrado do Campo de
Futebol do Jardim Sao Paulo, em atendimento a Emenda de Execucao Obrigatoria n® 78/2024, no
regime empreitada por preco global, nos termos da tabela abaixo, conforme condi¢des e exigéncias
estabelecidas neste instrumento.

< COD. VALOR VALOR
ITEM | ESPECIFICACAO | CATSER GIIG UNID. MEDIDA QUANT. UNIT. TOTAL
Reforma do
Alambrado do Conforme Conforme Conforme RS
1 Campo de Futebol 16675 127754 Planilha Planilha Planilha 123.781.72
do Jardim Sao Orc¢amentaria Orcamentaria Orcamentaria U
Paulo

1.5. Local de execucao dos servigos: Os servigos serdo executados na Rua Joaquim Guimaraes, no
Jardim Sao Paulo

1.6. Fundamentacdo e descri¢do da necessidade da contratacdo: A fundamentagdo da contratacao e
de seus quantitativos, bem como a descricgdo da solugdo como um todo, encontram-se
pormenorizadas em topico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, anexo deste Projeto
Basico.

r

1.7. O objeto desta contratacdo ¢ caracterizado como obra, de natureza comum, conforme
justificativa constante dos Estudos Técnicos Preliminares.

1.8. O Plano de Contratagdes Anual no momento estd em elaboracdo pela Administragdo,
entretanto, a demanda foi previamente aprovada pela autoridade competente.

1.9. Numero do contrato vigente ou vencido: Nao héa contrato vigente ou vencido para o mesmo
objeto.

f06e2333-d83d-45b3-aaae-79cf9973555f

1.10. O prazo de vigéncia da contratacdo ¢ de 180 (cento e oitenta) dias contados da assinatura do
Contrato, na forma do art. 105 da Lei Federal n°® 14.133/2021.
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1.11. O contrato oferecera maior detalhamento das regras que serao aplicadas em relagdo a vigéncia
da contratagao.

2. ANEXOS

2.1. Fazem parte do presente Projeto Basico os seguintes anexos:
2.1.1.  Documento de Formaliza¢do de Demanda;
2.1.2.  Estudo Técnico Preliminar;
2.1.3.  Matricula do Imével;
2.1.4.  Topografia;
2.1.5. Memorial Técnico Descritivo;
2.1.6.  Planilha de Composi¢do Orcamentaria;
2.1.7.  Planilha de Composi¢do do BDI;
2.1.8.  Planilha de Composig¢des e Cotacoes;
2.1.9.  Cronograma Fisico-Financeiro;
2.1.10. Planilha Curva ABC;
2.1.11. Eventograma
2.1.12.  ARTs;
2.1.13. Licenciamento Ambiental/Parecer Ambiental;
2.1.14. Pranchas dos projetos;
2.1.15. Emenda de Execucdo Obrigatdria;
2.1.16. Declaracao do Ordenador de Despesas;
2.1.17. RMS n® 8169/2025;
2.1.18. Declaragdo de Gestor e Fiscais de Contrato;
2.1.19. Portaria de designacao de Gestor e Fiscal de Contrato publicada em Diério Oficial;

2.1.20. Solicitagdo de Abertura de Processo Licitatorio;

3. REQUISITOS DA CONTRATACAO

e Sustentabilidade:

3.1.  Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricao do objeto, devem
ser atendidos os seguintes requisitos:

3.1.1.  Disposigdo final ambientalmente adequada dos residuos solidos gerados;

3.1.2.  Utilizacdo de produtos, de equipamentos e de servigos que, comprovadamente, favorecam a
redugdo do consumo de energia e de recursos naturais;
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e Do tipo de contratacio, modalidade, critério de julgamento, regime de execucio de
adjudicacio do objeto e modo de disputa:

3.2.  Tipo de contratagdo: A contratacdo devera ser realizada por meio de processo de licitacdo.

3.3. Modalidade de licitagdo: Os servigos a serem contratados apresentam intervencao no meio
ambiente por meio de um conjunto harmoénico de a¢des que, agregadas, formam um todo que inova o
espaco fisico da natureza ou acarreta alteracao substancial das caracteristicas de bem imoével, ou seja,
obra comum de engenharia. Logo, considerando o disposto no art. 120 do Decreto Municipal n°
32.398/2024, a concorréncia ¢ a modalidade indicada.

3.4. Adocido do Sistema de Registro de Precos - SRP: Nao sera utilizado o Sistema de Registro de
Precos, uma vez que ¢ de conhecimento prévio do Orgdo os quantitativos necessarios para
atingimento do objetivo do projeto.

3.5. Critério de julgamento da contratacdo: Sera adotado o critério de julgamento “maior
desconto”, sendo declarada vencedora do certame a proposta que, atendidas as especificagdes do
edital, ofertar o maior desconto para o objeto, nos termos do art. 33, inciso 11, da Lei n® 14.133/2021.

3.6. Regime de execucdo de adjudicagdo do objeto: Serd adotado o regime de empreitada por
preco “global”. Tal opcdo decorre de se tratar de servigos compostos por etapas complementares e
interligadas. A execuc¢do de um servico interfere na execuc¢do de outro, existindo uma grande
interdependéncia entre eles. Caso cada servico fosse contratado separadamente geraria dificuldades
em definir a responsabilidade de cada empresa prestadora de servicos bem como haveria dificuldade
de atender de forma adequada a demanda. Dessa forma, ndo ¢ vidvel a contratacdo de empresas
diferentes para a execucao de itens isolados.

3.7.  Modo de disputa: Sera adotado o modo de disputa “aberto”.

e Participacdo de consorcio e cooperativas:

3.8. Participagio ou ndo de consércios de empresas: E permitida a participagdo de consorcio de
empresas, nos termos do art. 15 da Lei Federal n°® 14.133/2021, devendo cumprir os requisitos:

3.8.1. comprovacdo de compromisso publico ou particular de constituigdo de consoércio,
subscrito pelos consorciados;

3.8.2. indicagdo da empresa lider do consorcio, que serd responsavel por sua representagdo
perante a Administragao;

3.8.3. admissdo, para efeito de habilitagdo técnica, do somatério dos quantitativos de cada
consorciado e, para efeito de habilitacdo econdmico-financeira, do somatério dos valores de cada
consorciado;

3.8.4. impedimento de a empresa consorciada participar, na mesma licitagdo, de mais de um
consorcio ou de forma isolada;

3.8.5.  responsabilidade solidaria dos integrantes pelos atos praticados em consoércio, tanto na
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fase de licitacdo quanto na de execucao do contrato.

3.9. Sera exigido do consorcio acréscimo de 10% sobre o valor exigido de licitante individual para
a habilitacdo econdmico-financeira.
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3.10. Participacdao ou nao de sociedades cooperativas: poderdao participar deste certame desde que
satisfacam os requisitos estipulados pelo art. 16 da Lei Federal n°® 14.133/2021.

e Subcontratacao:

3.11. A subcontratacdo parcial do objeto serd permitida até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor total do contrato, nas seguintes condicdes:

3.11.1. A subcontratag¢do parcial do objeto sera permitida até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor total do contrato, nas seguintes condicdes:

3.11.2. Autorizagdo prévia por escrito do contratante, a quem incumbe aferir as condigdes de
habilitagdo juridica, regularidade fiscal e trabalhista da subcontratada.

3.11.3. Em qualquer hipdtese de subcontratacdo permanece a responsabilidade integral da
contratada pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagao das
atividades da subcontratada, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso cumprimento
das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

3.11.4. E vedada a subcontratagdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista, ou civil com
dirigente do Municipio ou com agente publico que desempenhe fungdo na licitagdo ou atue na
fiscalizacdo ou gestdo do contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

3.11.5. Se a contratada ceder o presente Contrato a uma ou mais pessoas fisicas ou juridicas sem
autorizacdo prévia e por escrito do contratante, deverd obrigatoriamente reassumir a execucao da
obra, no prazo maximo de 15 (quinze) dias, da data da notificagdo ou aplicagdo de multa, sem
prejuizo de outras san¢des contratuais, inclusive rescisdo do contrato.

3.11.6. E vedada a subcontratagdo total do objeto licitado.

e Da Participacio de microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendores
individuais e aplicacio de margem de preferéncia local:

3.12. Considerando que o valor total da contratagdo ultrapassa R$ 80.000,00 (oitenta mil reais),

esta licitacdo nio tera exclusividade de participagdo de microempresas, empresas de pequeno porte e

microempreendedores individuais, conforme Lei Complementar 123/2006, art. 48, inciso 1.

3.13. Considerando que o servico da contratagdo nao se trata de bens divisiveis, a licitacdo nao tera
cota reservada de 25% (vinte e cinco por cento) para microempresas, empresas de pequeno porte e
microempreendedores individuais, conforme Lei Complementar 123/2006, art. 48, inciso III.

3.14. A administragdo podera, em licitacdes de obras e servigos, exigir dos licitantes a
subcontratacdio de microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme Lei Complementar
123/2006, art. 48, inciso II. Para o caso da presente contratagdo, a subcontratacdo ¢ permitida nos
termos do item 3.12 e subitens acima, no entanto, a exigéncia de subcontrata¢cdo de microempresa ou
empresa de pequeno porte nao se aplica, pois, a obrigatoriedade poderia restringir a competitividade
do certame e limitar a participacdo de empresas que, embora plenamente qualificadas, ndo tenham
condigdes de atender a essa exigéncia especifica.
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3.15. Afastado o beneficio de licitagdo exclusiva ou de cota reservada até 25%, torna-se inviavel
aplicacdo de margem de preferéncia para microempresas, empresas de pequeno porte e
microempreendedores individuais sediados localmente de que trata o Decreto Municipal n°
32.398/2024 art. 152 e Decreto Municipal n°® 30.699/2022.

e Garantia da Contratacio:

3.16. Sera exigida a garantia da contratagdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei Federal n°
14.133/2021, no percentual e condi¢des descritas nas clausulas a seguir:

3.16.1. No percentual de 5% (cinco por cento);

3.16.2. A garantia, nas modalidades caugdo e fianga bancaria, devera ser prestada em até 10 (dez)
dias uteis apds a assinatura do contrato.

3.16.3. No caso de seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no maximo, até a
data de assinatura do contrato.

3.17. O contrato oferecera maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a garantia
da contratagao.

e Vistoria:

3.18. Necessidade de Vistoria: E facultado & licitante interessada em participar desta Contratagao
mediante prévio agendamento junto a Secretaria Municipal de Obras (SMOB), realizar vistoria
técnica para conhecer as instalacgoes.

3.18.1. A solicitagdo de agendamento de vistorias no local de execucdo das obras serd permitida
até 72 (setenta e duas) horas antes da abertura do certame e devera ser agendada de segunda a
sexta-feira, exceto feriados, no periodo entre 08h0Omin as 17h00min, através do telefone (45)
3308-2141 (Everson Laufer, Diretor de Obras).

3.18.2. Nao sera realizada vistoria sem prévio agendamento ou fora do prazo estabelecido.

3.18.3. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela
empresa comprovando sua habilitacdo para a realizacdo da vistoria.

3.18.3.1. A comprovacdo do vinculo poderd ser feita por meio de contrato de trabalho,
contrato provisorio de trabalho, contrato de prestacdo de servigo ou contrato social da empresa
(no caso de sdcio ou gerente)

3.18.3.2. Caso o vistoriador ndo atenda aos requisitos do item 3.17.3 acima, ndo serad
executada a vistoria.

3.18.4. Realizada a vistoria, a licitante firmara Declaracdo de Realizagao de Vistoria € caso a
interessada opte por ndo realizar a vistoria prévia, firmara Declaragdo de Dispensa de Vistoria.

3.18.5. A ndo realizagdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegacdes de
desconhecimento das instalacdes, diividas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da
prestacdo dos servigos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servigos decorrentes.
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4. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

e Condicoes de Execucio:
4.1. Aexecucdo do objeto seguira a seguinte dindmica:

4.1.1. O prazo para inicio da execu¢do do objeto ¢ de até 08 (oito) dias, contados a partir da
data da assinatura do Contrato;

4.1.2. O prazo para execuc¢io do presente objeto ¢ de 90 (noventa) dias, contados a partir da
data de emissdo da Ordem de Servigo.

4.1.2.1. A prestacdo dos servicos contratados sera efetuada mediante Ordem de Servigo — OS
emitida pela Secretaria Municipal de Obras através da Diretoria de Obras, a qual fara a
emissdo da referida ordem de servigo apds a formalizacdo do contrato e apresentacdo do plano
disposto no presente Projeto Basico. A contratada devera iniciar a obra no primeiro dia util
subsequente a emissdo e consequente recebimento da ordem de servigo.

4.1.2.2. Na ocasido da emissdo da Ordem de Servigo (OS), a Contratada podera ser
convocada a participar de reunido com a fiscalizagdo, na qual sera realizado o estudo e o
planejamento do objeto do presente Projeto Bésico.

e Materiais a serem disponibilizados:

4.2. Para a perfeita execucdo dos servigos, a Contratada devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades
estabelecidas no Memorial Técnico Descritivo, anexo deste Projeto Bésico, promovendo sua
substitui¢do quando necessario.

e Especificacdo da garantia do servico:

4.3. Em relagdo ao prazo de garantia para os materiais e servi¢os executados, este deve ser de, no
minimo, 60 (sessenta) meses contados apos a conclusdo da obra.
43.1. Em caso de vicio, defeito ou incorrecao identificados, o contratado ficara responsavel
pela reparagdo, pela corregdao, pela reconstru¢do ou pela substituicdo necessarias, em
conformidade ao art. 618 do Codigo Civil.

4.4. O prazo de garantia contratual dos servigos ¢ aquele estabelecido na Lei n° 8.078, de 11 de
setembro de 1990 (Cddigo de Defesa do Consumidor).

5. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO
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5.1. A assinatura do contrato implica na aceitagdo plena das condi¢des estabelecidas neste Projeto
Bésico. A Contratada ao aceitd-las, assumira a Unica e irrecusavel responsabilidade pelo correto e
completo cumprimento de seus preceitos.
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5.2. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas
e as normas da Lei Federal n® 14.13372021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua
inexecugao total ou parcial.

5.3. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdao ou suspensao do contrato, o cronograma de
execugdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila.

5.4. As comunicacdes entre o 6rgdao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

5. drgdo ou enti ) \% a vidénci
5.5 O 6rgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adocdo de providéncias
que devam ser cumpridas de imediato.

5.6. Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera
convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de
fiscalizagdo, que contera informagdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de
fiscalizagdo, das estratégias para execucao do objeto, do plano complementar de execucdo da
contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre
outros.

5.7. As disposi¢des previstas neste Projeto Bdsico ndo excluem o disposto na legislacdo
municipal, em especial os Decretos Municipais n° 32.397/2024 e n°® 32.398/2024.

5.8. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato,
ou pelos respectivos substitutos, nos termos da Lei n° 14.133/2021, art. 117 caput:

5.8.1.  Gestor do contrato: Rafael Caetano da Silva, Diretor de Planejamento do Esporte e
Lazer

5.8.2.  Fiscal técnico: Gil Henrique Leocadio Hegeto, Engenheiro Civil Junior
5.8.3.  Fiscal administrativo: Claudemir Brites, Agente de Apoio Operacional I1

5.9. A fiscalizagdo técnica dos servicos contratados serd feita pela Secretaria Municipal de Obras,
através do servidor designado, que acompanhara a execugdo do contrato, para que sejam cumpridas
todas as condigdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administragdo, conforme as competéncias determinadas na legislagdo municipal.

5.9.1. O fiscal técnico do contrato podera requerer a contratada os documentos necessarios para
aferir e regular o cumprimento do objeto contratual, tais como registros dos empregados
contratados para averiguar a regular contratacdo destes, assim como devera ter amplo e livre acesso
ao canteiro de obras, sem aviso prévio a fim de executar as atividades inerentes a fiscalizagao.

5.9.2. Cabera ao fiscal técnico, ainda, dirimir eventuais dividas com relagdo a execugdo do
objeto por parte da contratada podendo, para tanto, solicitar acompanhamento técnico da
Secretaria Municipal de Planejamento e Captacdo de Recursos, através da Diretoria de Gestao
e Controle de Recursos, que auxiliard em todo o processo de execu¢do do objeto do presente
projeto basico, cujo trabalho serd monitorado através da fiscalizagdo com realizacdo de

\

relatorios prestados diretamente a DIOB/SMOB, e que caso requerido, poderdo ser
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apresentados a outros Orgdos da administragdo publica municipal, tais como a Secretaria
responsavel pela gestdo financeira e orcamentaria da obra e a Procuradoria Geral do Municipio.

5.9.3. O fiscal técnico do contrato anotard no historico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execu¢do do contrato, com a descricdo do que for necessario para a
regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, §1°).

5.9.4. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird
notificagdes para a corre¢ao da execucao do contrato, determinando prazo para a corregao.

5.9.5. O fiscal técnico do contrato informard ao gestor do contato, em tempo habil, a situacao
que demandar decisdo ou ado¢dao de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

5.9.6. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

5.9.7. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término
do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagdo ou a prorrogagio
contratual.

5.10. A fiscalizacdo administrativa do contrato serd feita pela Secretaria Municipal de Esporte,
Lazer, Juventude e Melhor Idade, através do servidor designado, que verificard a manutencao das
condicdes de habilitagdo da contratada, acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as
glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos
comprobatdrios pertinentes, caso necessario, conforme as competéncias determinadas na legislacdo
municipal.

5.10.1. Caso ocorram descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do
contrato atuara tempestivamente na solu¢ao do problema, reportando ao gestor do contrato para que
tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

5.10.2. O fiscal administrativo do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo habil, o
término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagao ou prorrogacao
contratual.

5.11. O gestor do contrato coordenara a atualiza¢ao do processo de acompanhamento e fiscalizagao
do contrato contendo todos os registros formais da execucao no historico de gerenciamento do
contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das alteracdes e das
prorrogagdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificagdo da necessidade de adequagdes
do contrato para fins de atendimento da finalidade da administragao.

5.11.1. O gestor do contrato acompanhara a manutencdo das condi¢cdes de habilitacdo da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o
fluxo normal da liquidagdo e do pagamento da despesa no relatorio de riscos eventuais, conforme
as competéncias determinadas na legislagdo municipal.

f06e2333-d83d-45b3-aaae-79cf9973555f

5.11.2. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de
todas as ocorréncias relacionadas a execu¢do do contrato e as medidas adotadas, informando, se for
0 caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia, conforme as
competéncias determinadas na legislagdo municipal.
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5.11.3. O gestor do contrato emitirda documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos
fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo
contratado, com menc¢do ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado nos indicadores
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do
cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes.

5.11.4. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagcdo de processo administrativo
de responsabilizacdo para fins de aplicagdo de sangdes, a ser conduzido pela comissdo de que trata
o art. 158 da Lei n° 14.133/2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme
0 caso.

5.11.5. O gestor do contrato devera elaborar relatorio final com informagdes sobre a consecugdo
dos objetivos que tenham justificado a contratagdo e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administragao.

5.11.6. O gestor do contrato deverd enviar a documentacao pertinente ao setor de contratos para a
formalizagdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela
fiscalizacdo e gestdao nos termos do contrato.

5.12. Todos os servigos executados serdo submetidos a aprovagdo da fiscalizag¢ao técnica, inclusive
com verificagdo “in loco” do andamento da obra e aprovacao da planilha de medig¢do, sendo que
durante a fiscalizagdo poderd ser requerido pelo fiscal o acompanhamento e colaboragao da
Secretaria Municipal de Planejamento e Captacdao de Recursos, através da Diretoria de Gestao e
Controle de Recursos.

5.13. Deve a fiscalizagdo tomar as providéncias necessarias para garantir a execucdo integral do
objeto previsto no presente Projeto Basico.

5.14. O contratado devera manter preposto aceito pela Administracdo no local do servigo para
representa-lo na execugao do contrato.

5.14.1. A indicac¢do ou a manuten¢do do preposto da empresa poderd ser recusada pelo 6rgao ou
entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da
atividade.

e Das Obrigac¢des da Contratante e da Contratada:

5.15. Sao obrigacdes e responsabilidades da CONTRATANTE:
5.15.1.  Promover o cumprimento do Contrato e documentos correlatos;
5.15.2. Dirimir eventuais dividas da Contratada;
5.15.3.  Cumprir os termos e prazos descritos neste Projeto Basico;

5.15.4. Assegurar livre acesso das pessoas credenciadas pela Contratada para execugdo dos

f06e2333-d83d-45b3-aaae-79cf9973555f

Servigos;
5.15.5. Efetuar os pagamentos devidos, nos termos contratados.

5.15.6. Outorgar a Contratada procuragdo para representacdo do Contratante perante terceiros,
orgaos publicos e Distribuidora de Energia Elétrica de Foz do Iguagu, com a finalidade exclusiva
de realizacdo dos servigos previstos no contrato.
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5.15.7. Notificar a Contratada, por escrito, sobre imperfei¢des, falhas ou irregularidades
constatadas na execucdo dos servigos, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessarias.

5.15.8. Fiscalizar a prestacdo de servicos, comunicando a Contratada quaisquer fatos que
necessitem sua imediata intervengao.

5.15.9. Controlar e acompanhar toda a execugdo deste contrato.

5.15.10. Quando solicitado, fornecer as informacdes e documentos exigidos, para que a Contratada
obtenha e mantenha validas e vigentes as licencas aplicéveis.

5.15.11. Sera paga uma ART pelos servicos da execugdo do objeto pela empresa vencedora do
certame licitatério, para que ao executar estes, a mesma seja responsavel pela qualidade dos
servigos conforme previsto em contrato, durante o prazo previsto na legislacao vigente.

5.16. Sao obrigagdes e responsabilidades da CONTRATADA, além de outras previstas no
instrumento convocatdrio e seus anexos ou decorrentes da natureza do ajuste:

5.16.1. Assumir toda a responsabilidade pela boa execugao e eficiéncia dos servigos que efetuas,
responsabilizando-se, ainda, por qualquer dano ocorrido em decorréncia da ma realizacdo destes
servigos, causados tanto a Contratante como a terceiros, desde que a responsabilidade lhe seja
imputavel;

5.16.2. Manter, durante a execucdo do objeto, as condi¢des de habilitacdo e de qualificacdo que
ensejaram sua contratacao.

5.16.3. Apresentar cOpias autenticadas das alteracdes do ato constitutivo, sempre que houver.

5.16.4. Efetuar o pagamento de seguros, tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
comerciais, assim como quaisquer outras despesas diretas e/ou indiretas relacionadas com a
execucao do ajuste.

5.16.5. Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos servi¢os, sem interrupg¢ao, seja
por motivo de férias, descanso semanal, licengas, greves, faltas ao servigco e demissdes, sob pena de
aplicagdo das sangdes cabiveis.

5.16.6. Disponibilizar profissionais habilitados e devidamente qualificados para o desempenho
dos servigos.

5.16.7. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de trabalho, danos ou prejuizos que tenham
conexdo com a execucao do objeto contratado, causados ao Municipio de Foz do Iguacu/PR;

5.16.8. Nao veicular publicidade acerca do objeto a que se refere o presente Projeto Basico, salvo
autorizagao especifica do Municipio de Foz do Iguacu/PR.

5.16.9. Nao ceder os créditos, nem sub-rogar direitos e obrigacdes do contrato a terceiros, mesmo
que parcialmente, os servigos contratados, sem prévia anuéncia por escrito da Contratante.

5.16.10. Responsabilizar-se pela dire¢do técnica e a execucdo dos servigos descritos neste Projeto
Bésico, cabendo a Contratante apenas a fungdo de zelar pelo cumprimento do Contrato segundo os
ditames legais e da boa técnica. A existéncia de fiscalizagdo pela Contratante, portanto, ndo diminui
nem atenua a responsabilidade da Contratada pela execucao de qualquer servigo.
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5.16.11. Zelar pelo patrimonio publico, acionando a Fiscalizacdo quando observar a possibilidade
de risco de danos ou prejuizos ao patrimonio.

5.16.12. Designar, por escrito, preposto, conforme item 7.6.3.

5.16.13. Providenciar, as proprias custas, a execu¢do de sinalizacdo (placas, cavaletes, faixas,
tapumes) necessaria, seguindo o disposto nos artigos n° 52 e 53, da Lei Complementar n° 07, de 18
de novembro de 1991 “Codigos de Posturas”, a sinalizagdo das vias publicas por ocasido da
realizac¢do das obras contratadas, para informar sobre:

5.16.13.1. Transtornos inerentes a execugdo dos servicos.

5.16.13.2. Rotas alternativas de transito dos colaboradores para evitar areas de maior
risco de acidentes.

5.16.13.3. Responsabilizar-se por acidentes que venham a ocorrer por falta ou
deficiéncia de sinalizacdo durante a execugdo dos servigos.

5.16.13.4. Tomar todas as providéncias necessarias para a manutencdo da estética nos
locais que sofrerdo intervengdes.

5.16.14. Manter o local dos servicos permanentemente limpo, livre de quaisquer sujidades
causadas pela sua execug¢do, procedendo tanto a limpeza grossa quanto a fina logo apds o término
de quaisquer trabalhos.

5.16.15. Remover detritos resultantes dos servigos, que deverdo ser devidamente acondicionados,
transportados e depositados em locais apropriados, para reciclagem ou descarte, de acordo com as
normas aplicaveis.

5.16.16. Proteger paredes, pisos, portas, moveis e objetos das areas proximas, utilizando lonas ou
outros materiais adequados, se necessario.

5.16.17. Recolocar, nos respectivos lugares, moveis e equipamentos quando removidos para a
execuc¢do dos servigos.

5.16.18. Retirar do local todas as ferramentas, equipamentos e materiais de sua propriedade dentro
do prazo de 7 (sete) dias corridos apos o término da vigéncia do Contrato.

5.16.19. Providenciar, no prazo maximo de 5 (cinco) dias uteis a contar do recebimento da
notificacdo pela Fiscalizagdo, recursos técnicos mais experientes ou qualificados para sanar
quaisquer duvidas técnicas que nao forem esclarecidas pela equipe disponiveis ao Municipio de
Foz do Iguagu/PR.

5.16.20. Fornecer previamente ao Municipio de Foz do Iguacu/PR relag@o dos seus profissionais e
veiculos que poderdo ter acesso ao local, para registro e autorizagdo de entrada pela Secretaria
requisitante, informando os respectivos dados de identificagdo (nome, CPF, marca, modelo, cor,
placa etc.).
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5.16.21. Manter disciplina nos locais dos servigos e retirar e substituir, imediatamente, o
empregado com conduta inconveniente, responsabilizando-se pelo cumprimento, por parte de seus
empregados, das normas disciplinares e das orienta¢des de seguranga determinadas pelo Municipio
de Foz do Iguagu/PR, e instruindo-os quanto a prevencao de incéndios nas areas do Municipio.
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5.16.22. Apresentar, as suas expensas, a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) assinada
pelo(s) Engenheiro(s) Responsavel(eis) Técnico(s) pela execucdo dos servigos, com registro valido
no CREA;

5.16.23. Apresentar a Fiscalizacdo, sempre que solicitado, detalhamento por escrito de qualquer
procedimento ou servigo executado;

5.16.24. Notificar prontamente a Contratante de qualquer evento que venha a causar atrasos ou
impedimentos a execugdo regular das obras ou servicos que possam impactar no correto
funcionamento do objeto conforme os termos pactuados, descrevendo o evento ocorrido e

indicando as providéncias a serem tomadas com respectivos prazos.

5.16.25. Quando do recebimento de correspondéncia, intimacdo, notificacdo, citagdo ou qualquer
outra solicitagdo que seja de responsabilidade da Contratante, além de comunicar prontamente,
devera encaminhar, no prazo maximo de 3 (trés) dias uteis contados do respectivo recebimento,
copia dos referidos documentos e comunicar a Contratante as providéncias eventualmente tomadas
bem como tomar e sugerir providéncias para a sua solugao.

5.16.26. Fornecer as informagoes solicitadas pelo Contratante, relacionados ao objeto do contrato.

5.16.27. Obter a autorizagdo para a conexao de nova subestacdo a rede de distribui¢dao junto a
concessionaria local, apresentando todos os documentos necessarios para aprovagao do pleito.

5.16.28. Assumir os custos decorrentes de eventuais investimentos necessarios a conexao com a
Concessionaria Local.

5.16.29. Obtengao de autorizagdes (alvaras, licengas etc.) dos 6rgdos competentes para viabilizar a
execugdo, quando e se couber, ficando responsavel pelos custos decorrentes de eventuais
investimentos necessarios para tanto.

5.16.30. Responsabilizar-se pelos danos ambientais e respectivas indenizagdes. Caso o Contratante
assuma as responsabilidades oriundas dos danos ambientais fica assegurado o direito de regresso.

5.16.31. Garantir a veracidade das informagdes prestadas para cumprimento do contrato,
assumindo, desde ja, a responsabilidade e os prejuizos causados pela inexatiddo, auséncia ou
inveracidade de tais informacdes.

5.16.32. Os empregados incumbidos da execugdo dos servigos ndo terdo qualquer vinculo
empregaticio com o Municipio de Foz do Iguagu/PR, sendo remunerados Unica e exclusivamente
pela Contratada e a ela vinculados.

5.16.33. Aplicam-se ao instrumento contratual decorrente deste Projeto Bésico as disposi¢des do
Cddigo de Protecdo e Defesa do Consumidor, instituido pela Lei n° 8.078, de 11 de setembro de
1990.

5.17. Seréa ainda de responsabilidade da Contratada a fim de cumprir a legislacdo vigente para
execucdo do objeto do presente Projeto Bésico o cumprimento especifico das condigdes dispostas a
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seguir:

5.17.1. Do licenciamento ambiental: Conforme Parecer da Diretoria de Licenciamento
Ambiental de Obras Publicas, subordinada a Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo
em anexo, a presente obra ndo demanda licenciamento ambiental. Serd de responsabilidade da
empresa contratada todo o tramite para a solicitacdo de eventuais autorizagdes ambientais, as quais
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deverdo ser feitas a Secretaria Municipal do Meio Ambiente — SMMA, os quais deverdo ser
apresentados a PMFI antes do inicio da obra, ou seja, especificamente entre a assinatura do
contrato e a expedicdo da ordem de servigo, nos casos especificados.

5.17.1.1. Da elaboragdo do TGRCC, RGRCC, TRA e PGRCC: Para construcdes, reformas
e/ou ampliagdes acima de 600,00m> a empresa contratada devera apresentar a Secretaria
Municipal de Meio Ambiente — SMMA, até o inicio da obra, o Plano de Gerenciamento de
Residuos da Construgdo Civil — PGRCC. Também deverd ser apresentado a Secretaria
Municipal de Planejamento e Captagdo de Recursos — SMPC, até o inicio da obra, o Termo de
Responsabilidade Ambiental — TRA, assinado pelo responsavel técnico da Contratada e ao
final da obra devera ser apresentado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente — SMMA o
Relatério de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil — RGRCC, com seus
respectivos anexos, quais sejam, para devida analise. Apos aprovacdo do RGRCC pela
Secretaria Municipal de Meio Ambiente — SMMA, o mesmo deverd ser apresentado a
Secretaria Municipal de Planejamento e Captagdo de Recursos — SMPC.

5.17.1.2. Durante toda a execug@o da obra, cabera a empresa contratada observar a correta
destinagdo dos residuos da construcdo civil, assim como efetuar a guarda documental que
comprove a gestao dos residuos, para fins de elaboragdo do RGRCC ao final da obra.

5.17.2. Do alvara de construcio:
5.17.2.1. Para obras acima de 600,00m?:

a) Em até 05 dias uteis apds o recebimento da Ordem de Servigo — OS, apresentar a ART de
execucdo da obra.

b) Em até 05 dias uteis ap06s o recebimento da Ordem de Servigo — OS, apresentar o Termo
de Responsabilidade Ambiental — TRA, assinado pelo responsavel técnico da Contratada
responsdvel pela execucdo da obra ou pelo engenheiro ambiental responsavel pela
empresa Contratada, onde conste o numero do protocolo do PGRCC junto ao o6rgdo
ambiental para fins de emissdo de CVCO e Habite-se.

5.17.2.2. Fica condicionado o pagamento da primeira medicdo da obra a apresentacdo da
referida ART de execucdo da obra e também a apresentagdo do TRA ¢ PGRCC, ambos
aprovados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente — SMMA.

5.17.2.3. Fica condicionado o pagamento da tltima medi¢do da obra mediante a aprovacado e
apresentacao do RGRCC com todos os anexos, quais sejam os documentos que comprovem a
destinacdo dos residuos, devidamente aprovado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente
— SMMA.

5.17.3. Cabera a Contratada o envio dos documentos dispostos no item 5.17.2 por meio de processo
digital no sitio eletrdnico da Prefeitura Municipal de Foz do Iguacu, (acessado por meio do link
https://governodigital.foz.pr.gov.br/governo-digital/)

e Das Sancoes:

5.18. Os licitantes estardo sujeitos as san¢des administrativas previstas na Lei n° 14.133/2021 e as
demais cominagdes estabelecidas no Decreto Municipal n® 32.398/2024, resguardado o direito ao
contraditdrio e a ampla defesa.
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5.18.1. As san¢des administrativas serdo: adverténcia, multa, impedimento de contratar com a
Administragdo e declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao
Publica, conforme disposto no art. 336 do Decreto Municipal n°® 32.398/2024.

5.19. Arecusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato dentro do prazo de 5 (cinco) dias
uteis de sua convocagao caracterizard o descumprimento total da obriga¢do assumida e o sujeitara a
multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, sem prejuizo das outras sanc¢des
previstas em lei e no instrumento convocatorio.

5.20. As licitantes subsequentes, na hipdtese de aceitarem a convocagdo prevista em edital, e,
posteriormente, recusarem-se a assinar o contrato, ficardo também sujeitas as sangdes referidas no
item 6.3.1.

5.21. Caso a licitante e/ou contratada, por agdo ou omissdo, venha a praticar alguma das condutas
infracionais previstas no art. 155 da Lei n°® 14.133/2021, observado o devido processo administrativo
sancionatdério e as disposi¢cdes do Decreto Municipal n°® 32.398/2024, ficara sujeita as sangoes
previstas no art. 156 da Lei n°® 14.133/2021 e no Capitulo IX do referido Decreto Municipal.

5.22. Sem prejuizo das sangdes previstas no edital e anexos, os atos lesivos a Administracao
Publica previstos no inciso IV, do art. 5°, da Lei n° 12.846/2013, sujeitardo os infratores as
penalidades previstas na referida lei.

6. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

6.1. A medicado dos servigos sera efetuada pela equipe técnica designada pela Secretaria Municipal
de Obras, a cada 30 (trinta) dias, e utilizard Eventograma, sendo que somente depois de verificada
pela equipe de fiscalizagdo “in loco” ocorrerd a liberagdo para inclusd ona programacgdo de
pagamento.

6.1.1.  Serd indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada,
sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

6.1.1.1. ndo produzir os resultados acordados,

6.1.1.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas; ou

6.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucao do servigo,
ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

6.2. O pagamento sera efetuado em até 30 dias, depois de conferida a planilha emitida, na
quantidade e qualidade especificadas pela Secretaria Municipal de Obras, e mediante a apresentacao
da nota fiscal, contendo a modalidade e o n°® da licitagdo, agéncia e conta corrente em nome da
Contratada, identificagdo do banco a ser depositado, devendo ser a referida Nota Fiscal devidamente
atestada por servidor publico responsavel pelo recebimento da mesma.

f06e2333-d83d-45b3-aaae-79cf9973555f

6.3. A aferi¢do da execucao contratual para fins de pagamento considerard os seguintes critérios:

6.3.1.  Produtividade: avaliada conforme cronograma;
6.3.2.  Critério de qualidade: respeito ao projeto, memoriais e normas vigentes;
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6.3.3.  Indicadores de desempenho: idem aos critérios de qualidade;

6.4. Da requisicdo de cancelamento ou reapresentacao de Nota Fiscal:

6.4.1.  Sendo identificada cobranca indevida na nota fiscal, a fiscalizacdo podera, a seu juizo,
fazer a glosa dos valores indevidos ou solicitar formalmente a Contratada a reapresentagao da nota
fiscal corrigida. Em cada medicdo, poderd ser feita deducdo relativa a multas contratuais
eventualmente incorridas.

¢ Do Recebimento:

6.5. O Termo de Recebimento Provisorio serd emitido pela fiscalizagdo, mediante termo
detalhado, no prazo de 10 (dez) dias quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater
técnico previamente definidos no contrato.

6.5.1. O termo detalhado devera conter no minimo as seguintes informagdes: data e horario do
recebimento e/ou da execu¢do dos servigos, quem realizou a entrega, como foi prestado o servigo,
numero do termo do contrato e/ou da nota de empenho, prazo de execugdo e prazo de vigéncia do
contrato.

6.5.2. Sempre que possivel devera ser acompanhado de fotografias e demais documentos
pertinentes.

6.5.3. O termo devera ser subscrito pelo fiscal técnico e pelo fiscal administrativo, de acordo
com as competéncias de cada.

6.6. O Termo de Recebimento Definitivo sera emitido pelo gestor do contrato, mediante termo
detalhado, no prazo de 30 (trinta) dias que comprove o atendimento das exigéncias contratuais.

6.7. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e
pela seguranca do servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execug¢do do
contrato.

6.8. O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Projeto Bésico e na proposta, sem prejuizo da aplicacdo das
penalidades.

6.9. O prazo da disposicdo acima serd contado do recebimento de comunicagdo de cobranga
oriunda do contratado com a comprovagao da prestacao dos servigos a que se referem a parcela a ser

paga.
6.10. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo mensal:

6.10.1. o fiscal técnico do contrato devera apurar o resultado das avaliacdes da execucdao do
objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos realizados

f06e2333-d83d-45b3-aaae-79cf9973555f

em consonancia com os indicadores previstos no ato convocatorio, que podera resultar no

\

redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatorio a ser
encaminhado ao gestor do contrato;

6.10.2. o fiscal administrativo devera verificar a efetiva realizagdo dos dispéndios concernentes
aos salarios e as obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e com o FGTS do més anterior, dentre
outros, emitindo relatorio que sera encaminhado ao gestor do contrato.
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6.11. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo nao atestar a ultima e/ou
unica medicdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam Vvir a ser
apontadas no Recebimento Provisorio.

6.12. A fiscaliza¢do ndo efetuard o ateste da tltima e/ou Unica medi¢do de servigos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

6.13. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusao de todos os
testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

6.14. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Projeto Basico e na proposta, sem prejuizo da aplicagdo das
penalidades.

6.15. Quando a fiscalizagao for exercida por um tnico servidor, o Termo Detalhado devera conter o
registro, a analise ¢ a conclusdo acerca das ocorréncias na execu¢do do contrato, em relagdo a
fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo
encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

6.15.1. Emitir-se-4& o documento comprobatorio da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigagdes assumidas pelo
contratado, com meng¢ao ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado em indicadores
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do
cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes, conforme regulamento.

6.15.2. Realizar-se-4 a andlise dos relatorios e de toda a documentagdo apresentada pela
fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidagdo e o pagamento da despesa,
indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando & CONTRATADA, por escrito, as
respectivas corregoes;

6.15.3. Emitir-se-a Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos
prestados, com base nos relatorios e documentagdes apresentadas; e

6.15.4. Comunicar-se-4 a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizacao.

6.15.5. Enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos
procedimentos de liquidagdo e posteriormente para a Se¢do de Pagamento, no valor dimensionado
pela fiscalizagdo e gestao.

6.16. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
quantidade, deverd ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-se a
empresa para emissao de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execu¢do do objeto,
para efeito de liquidagdo e pagamento.
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6.17. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solucdo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execucao do objeto ou no instrumento de cobranca.
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6.18. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e
pela seguranca do servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do
contrato.

e Liquidacao:

6.19. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correrd o prazo de 15 (quinze)
dias uteis para fins de liquidagdo, na forma desta secdo, prorrogaveis por igual periodo, nos termos
do Decreto Municipal.

6.20. Para as contratagdes decorrentes de despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que
trata o inciso II do art. 75 da Lei Federal n° 14.133/2021 e quando os credores sejam microempresa,
empresa de pequeno porte, agricultor familiar, produtor rural pessoa fisica, microempreendedor
individual e sociedade cooperativa dentro dos limites do art. 3°, inciso II, da Lei Complementar n°
123/2006, o prazo sera reduzido pela metade.

6.21. Para fins de liquidagdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

6.21.1. o prazo de validade;

6.21.2. adata da emissdo;

6.21.3.  os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

6.21.4. o periodo respectivo de execucdo do contrato;

6.21.5. o valor a pagar; e

6.21.6.  eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

6.22. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstdncia que impeca a
liquidacao da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras,
reiniciando-se o prazo apos a comprovacao da regulariza¢do da situagdo, sem Onus a contratante;

6.23. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagdo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao Sistema de Cadastro da Prefeitura de
Foz do Iguagu ou SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta

aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 68 da Lei Federal n
14.133/2021.

6.24. A Administracdo devera realizar consulta ao Sistema de Cadastro da Prefeitura de Foz do
Iguacu ou SICAF para: a) verificar a manutencao das condi¢des de habilitacdo exigidas no edital; b)
identificar possivel razdo que impega a participacdo em licitacdo, no ambito do 6rgdo ou entidade,
proibicao de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.
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6.25. Constatando-se, junto ao Sistema de Cadastro da Prefeitura de Foz do Iguacu ou SICAF, a
situagdo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no
prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O
prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

6.26. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera
comunicar aos o0rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
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contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes € necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

6.27. Persistindo a irregularidade, o contratante deverd adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla
defesa.

6.28. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que
se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situagdo junto ao SICAF.

e Prazo de Pagamento:

6.29. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até¢ 10 (dez) dias tuteis, contados da
finalizacdo da liquidagdo da despesa, conforme se¢do anterior, nos termos da legislacdo municipal.

6.30. Na hipotese de estado de calamidade, caso fortuito ou for¢a maior que impega a liquidagao ou
o pagamento da despesa, o prazo para o pagamento sera suspenso até a sua regulariza¢do, devendo
ser mantida a posi¢do da ordem cronologica que a despesa originalmente estava inscrita.

6.31. No caso de insuficiéncia de recursos financeiros disponiveis para quitacdo integral da
obrigagdo, podera haver pagamento parcial do crédito, permanecendo o saldo remanescente na
mesma posi¢ao da ordem cronologica.

6.32. Apos o prazo para pagamento e ndo tendo ocorrido, deve incidir sobre o valor faturado
clausula de atualizagio monetaria baseada na média aritmética simples do indice Nacional de Precos
ao Consumidor (INPC) da Fundagio Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE) e Indice
Geral de Pregos — Disponibilidade Interna (IGP-DI) da Fundagdo Getulio Vargas (FGV),
proporcional aos dias em atraso.

e Forma de Pagamento:

6.33. O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia ¢
conta corrente indicados pelo contratado.

6.34. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria
para pagamento.

6.35. Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na legislagao aplicavel.

6.35.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo
retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacao
vigente.

6.36. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar
n°® 123, de 2006, ndo sofrerd a retengdo tributaria quanto aos impostos e contribui¢cdes abrangidos por
aquele regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado a apresentagdo de comprovagio, por
meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar.

f06e2333-d83d-45b3-aaae-79cf9973555f

e Antecipacao de Pagamento:
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6.37. A presente contratagao nao permite a antecipagdo de pagamento.
e Do Critério de Reajuste/Repactuacio

6.38. Os precos contratuais do objeto licitado poderdo ser reajustados, em reais, de acordo com o
inciso LVIII do art. 6° da Lei Federal n® 14.133/2021 e Lei federal n® 10.192 de 2001.

6.39. A variagdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos pode ser registrada por
simples apostila, dispensando a celebracdo de termo aditivo.

6.40. Em nenhuma hipdtese sera concedido o reajuste de precos sobre itens ja executados pela
CONTRATADA.

6.41. Os precos contratuais serdao reajustados para mais ou para menos, de acordo com a variagao
dos indices indicados, vedada a periodicidade de reajuste inferior a um ano, contados da data do
orcamento.

6.42. Ocorrendo atraso na execugdo dos servicos atribuiveis ao contratado, ndo sera concedido o
reajustamento de pregos, salvo o correspondente ao respectivo periodo de execucdo previsto no
cronograma fisico-financeiro, sem prejuizo da aplicacao das penalidades pertinentes ao atraso.

6.43. Quando, antes da data do reajustamento, ja tiver ocorrido a revisdo do contrato para a
manuten¢do do seu equilibrio econdmico-financeiro, serd a revisdo considerada a ocasido do reajuste,
para evitar acumulacdo injustificada.

6.44. O reajustamento de precgos serd concedido, dentro do prazo de vigéncia do contrato, quando
transcorrer o prazo de 12 (doze) meses da data da apresentacdo do orgamento, mediante a aplicacao
do indice INCC DI/FGV sobre o saldo remanescente dos servigos, devendo ser aplicado a formula a

seguir:
SR =S (112/10)
R=SR-S

I12 = indice INCC-DI/FGV do 12° més do or¢amento

10 = indice INCC-DI/FGV do més do orgamento

S = saldo de contrato apds medicao referente ao 12° més do orgamento
SR = saldo reajustado

6.45. R =valor do reajuste

7. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

f06e2333-d83d-45b3-aaae-79cf9973555f

7.1. Habilitacdo Juridica: A habilitagdo juridica exigida ¢ aquela prevista no art. 66 da Lei
Federal n° 14.133/2021.

7.2. Capacidade Técnica: Tanto a empresa como o0s seus responsdveis técnicos deverdo
comprovar capacidade técnica minima para executarem os servigos contratados e deverdo comprovar
qualificagdo técnica por meio dos seguintes documentos:
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7.2.1.  Capacidade Técnico-operacional:

7.2.1.1. Certiddo de Registro de Pessoa Juridica, no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (CREA) ou no Conselho Regional de Arquitetura ¢ Urbanismo (CAU) ou no
Conselho Federal dos Técnicos Industriais (CFT), da empresa licitante e de seus responsaveis
técnicos, da regido a que estiverem vinculados.

7.2.1.1.1. No caso de a empresa licitante e/ou os responsaveis técnicos ndo serem
registrados ou inscritos no CREA, CAU ou CFT do Parana, somente serdo exigidos os
respectivos vistos no CREA-PR, CAU-PR ou CFT-PR na ocasido da assinatura do
Contrato.

7.2.1.2. Atestado(s) e/ou declaracdao(des) de Capacidade Técnico Operacional, expedido por
pessoa juridica de direito publico ou privado, comprovando que a empresa licitante (pessoa
juridica) executou, de forma satisfatoria, servico compativel com as caracteristicas, o vulto e a
complexidade do objeto da presente licitagdo, assim entendido:

i. Execucdo de alambrado com no minimo 150 m2.

7.2.1.3. Sera permitido o somatorio de diferentes atestado(s) e/ou declaracio(des), para o
mesmo Servigo.

7.2.2.  Capacidade Técnico-profissional:

7.2.2.1. A licitante devera apresentar declaracdo indicando o nome, CPF e numero do
registro no CREA, CAU ou CFT do responsavel técnico que acompanhard a execugdo dos
servigos de que trata o objeto deste Edital, devendo referir-se a profissional de nivel superior e
formacdo em Engenharia ou Arquitetura ou profissional de nivel técnico e formagdo em
Técnico em Construcao Civil e/ou Técnico em Edificagdes, e que tenha vinculo com a
empresa licitante;

7.2.2.1.1. A comprovacdo do vinculo se fard com a apresentacdo de copia dos
seguintes documentos: contrato social da licitante em que conste o(a) profissional
como socio(a); carteira de trabalho (CTPS), ficha de registro de empregado ou
contrato de prestacdo de servico, em que conste a licitante como contratante; ou,
ainda, de declaragdo de contratagdo futura do(a) responsavel técnico(a), desde que
acompanhada de declaragdo de anuéncia do(a) profissional;

7.2.2.1.2. Deverao ser apresentadas as Certidoes de Registro do(s) Responsavel(is)
Técnico(s) junto ao CREA, CAU ou CFT da regido a que estiver(em) vinculado(s);

7.2.2.1.3. Serdo aceitos profissionais com habilitagdo equivalente, conforme
normativa especifica do CONFEA.

7.2.2.2. Atestado(s) de Capacidade Técnico-Profissional, expedido(s) por pessoa juridica de
direito publico ou privado, devidamente registrado(s) no CREA, CAU ou CFT da regido onde
os servicos foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) certidao(des) de Acervo
Técnico (CAT), com registro de atestado, (ou documento equivalente no conselho

f06e2333-d83d-45b3-aaae-79cf9973555f

respectivo), comprovando que o(s) profissional(is) indicado(s) pela empresa licitante
atuou(aram) como responsavel(is) técnico(s) na execucdo de servicos compativeis em
caracteristicas com o objeto licitado, assim considerados:

1. Execugdo de alambrado.
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7.2.2.3. Sera permitido o somatorio de diferentes atestado(s) e/ou declaracdo(des), para o
mesmo Servigo.

7.3. Habilitacao fiscal, social e trabalhista: A habilitacdo econdmico-financeira exigida ¢ aquela
prevista no art. 68 da Lei n°® 14.133/2021.

7.4. Qualificacdo econémico-financeira: A habilitacdo econdmico-financeira exigida ¢ aquela
prevista no art. 69 da Lei n° 14.133/2021, tendo em vista ndo ser aplicavel a disposi¢ao do inciso III
do art. 70 do mesmo normativo.

7.5. Necessidade de apresentacao de amostras: Nao se aplica.
7.6. Indicagdo de pessoal técnico adequado:

7.6.1. A Contratada devera designar Responsaveis Técnicos pela execucdo, obrigatoriamente
detentores de acervo técnico comprovado pelos atestados do item 7.2.2. Esses profissionais deverdo
responsabilizar-se pela execugdo dos servigos, bem como supervisiona-los, nas condi¢des definidas
neste Projeto Basico, devendo durante toda a vigéncia contratual inspecionar pessoalmente as
instalagOes para execugao, instrugdo, conferéncia e garantia da qualidade técnica.

7.6.2.  As ARTs referentes aos servigos deverdo ser apresentadas no prazo maximo de 10 (dez) dias
corridos da assinatura do Contrato.

7.6.3. A Contratada designara formalmente pelo menos um preposto ¢ um substituto para lhe
representar frente a8 Administracdo nas tratativas de carater técnico-administrativo essenciais a normal
execugdo contratual, em estrita observancia ao Capitulo III do Cdédigo Civil Brasileiro (“Dos
Prepostos™) e demais regulamentos aplicaveis, com, no minimo, os poderes indicados no modelo de
designacdo de preposto que integrara o edital, no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos contados da
assinatura do Contrato.

7.6.3.1. Devera ser demonstrada a competéncia do signatario para delegar poderes aos
prepostos, mediante a apresentacdo de documentagdo comprobatéria (contrato social, atas de
assembleia, procuragdes etc.).

7.6.3.2. A indicacdo ou a manuten¢do do preposto da empresa poderd ser recusada pelo
orgao ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para
o exercicio da atividade.

7.6.4. A comunicacdo entre o Municipio de Foz do Iguacu/PR e a empresa contratada, representada
por seu preposto e responsaveis técnicos, se dard por e-mail, utilizando o endereco eletronico
smob.pmfi@gmail.com.
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8. VALOR ESTIMADO E ADEQUACAO ORCAMENTARIA DA CONTRATACAO
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8.1. O custo estimado total da contratacdo ¢ de R$ 123.781,72 (cento e vinte e trés mil
setecentos e oitenta e um reais e setenta e dois centavos centavos), conforme custos unitarios
apostos na Planilha Or¢amentaria, anexo deste Projeto Basico.

8.1.1. O referido custo foi estimado conforme disposto no Decreto n°® 32.397/2024,
observada a ordem de utilizagdo dos parametros da pesquisa de pregos, sem acréscimo de
parcela referente a remuneracao do risco.

8.2.  Os pregos propostos pelas licitantes deverdo considerar a consecucao do objeto da presente
licitagdo, englobando todos os custos diretos e indiretos incidentes sobre todas as etapas dos servigos
e do fornecimento, ainda que ndo explicitados nas tabelas, além do lucro da licitante. As planilhas
sdo orientativas, ou seja, ¢ de inteira responsabilidade dos licitantes as quantidades e valores
necessarios a feitura perfeita e completa dos servigos. A Contratada ndo podera alegar falta ou
omissdo de itens nas referidas planilhas, e, as suas expensas, devera executar todos 0s servigos e
fornecer todos os materiais que se mostrarem necessarios ao pleno atendimento do objeto contratado,
sem que isso implique em custo adicional ao Municipio de Foz do Iguagu/PR.

8.3.  As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Or¢amento do Municipio de Foz do Iguagu/PR e serd atendida pelas seguintes
dotacdes e recursos:

8.3.1. 09.01.27.812.0540.1021.449051.1.000
8.3.2. 09.01.27.812.0540.1021.449051.1.505

8.4. A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd indicada apos aprovacgdo da
Lei Orcamentaria respectiva e liberacao dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

Foz do Iguagu, 24 de outubro de 2025.

Datado e assinado digitalmente

Elaborado por:
Gabriel Esper Guerra

Engenheiro Eletricista Jinior

Aprovado por:
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Luiz Fernando de Brito

Diretor de Or¢amento e Projetos Complementares

Antonio Aparecido Sapia
Secretario Municipal de Esporte, Lazer, Juventude e Melhor Idade
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Jose Teodoro Oliveira

Secretario Municipal de Planejamento e Urbanismo
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PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: PROJETO BASICO
Numero: 135/2025
Assunto;: ALAMBRADO CAMPO JD SAO PAULO

O documento acima foi proposto para assinatura eletrénica na plataforma SID de assinaturas.
Para verificar as assinaturas clique no link:

https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=f06e2333-d83d-45b3-aaae-79cf9973555f
e utilize o cédigo abaixo para verificar se este documento é valido.

Cadigo para verificagao:
f06e2333-d83d-45b3-aaae-79cf9973555f

Hash do Documento

750CA97C2DEE96944475E6C7AD392C778D42399211517AFDBA576E040F2554E6

Anexos

00.PROJETO BASICO.pdf - 5c¢f88a14-c787-482a-a21a-5123e8b4dbab

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 24/10/2025 é(sdo) :

GABRIEL ESPER GUERRA (Signatario) - CPF: ***85235974** em 24/10/2025 9:16:30 - OK

Tipo: Assinatura Eletronica

LUIZ FERNANDO DE BRITO (Signatario) - CPF: ***76236901** em 24/10/2025 9:00:16 - OK
Tipo: Assinatura Eletronica

ANTONIO APARECIDO SAPIA (Signatario) - CPF: ***87761865** em 24/10/2025 9:16:06 - OK

Tipo: Assinatura Eletrénica

JOSE TEODORO OLIVEIRA (Signatério) - CPF: ***41647000** em 24/10/2025 9:26:51 - OK

Tipo: Assinatura Eletronica

A ASSINATURA ELETRONICA DESTE DOCUMENTO ESTA AMPARADA PELO:

DECRETO N° 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI N° 4536 , DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilizacdo do meio eletrbnico para a gestdo dos processos administrativos e de documentos de arquivo,

produzidos nos termos das Leis n° 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no
ambito dos 6rgaos da Administracao Publica Direta, Autérquica e Fundacional do Municipio de Foz do Iguagu.






