Foz do Iguacu

m

Drofeitivea do Mnicppio de Fip dor Sguagu

ESTADO DO PARANA
I

PROJETO BASICO

1. IDENTIFICACAO, FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA
CONTRATACAO

1.1. Nuamero do Processo Administrativo: 17/2026.

1.2. Secretaria requisitante: Secretaria Municipal de Educacdo e Secretaria Municipal de
Planejamento e Urbanismo da Prefeitura Municipal de Foz do Iguagu.

1.3. Identificagdo: Para efeito das presentes especificagdes, o termo PMFI ou Contratante significa
Prefeitura Municipal de Foz do Iguagu, que contratard os servigos; o termo Contratada define a
empresa que executara os servicos, e o termo Fiscalizagdo define a equipe que representara a PMFI
perante a contratada, a quem este ultimo devera se reportar.

1.4. Defini¢do do objeto: Contratagdo de empresa para Constru¢do CMEI no Loteamento Ayrton
Senna, no regime empreitada por preco global, nos termos da tabela abaixo, conforme condigdes e
exigéncias estabelecidas neste instrumento.

- UNID. VALOR VALOR
ITEM | ESPECIFICACAO | CATSER UANT.

& MEDIDA Q UNIT. TOTAL -
Construcao de =
§ Conforme Conforme Conforme —
CMEI no . . . RS =
1 5622 Planilha Planilha Planilha =
Loteamento y e s v . 3.325.141,55 _—
Orc¢amentaria | Orcamentaria | Orcamentaria =
Ayrton Senna =

1.5. Local de execugdo dos servigos: Os servigos serdo executados na Rua Interlagos, lote 364,
quadra 74, loteamento Ayrton Senna, CEP 85856-638 - Foz do Iguacu/PR.

1.6. Fundamentagado e descri¢do da necessidade da contratacdo: A fundamentagdo da contratagdo e
de seus quantitativos, bem como a descricdio da solu¢do como um todo, encontram-se
pormenorizadas em topico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, anexo deste Projeto
Basico.

1.7. O objeto desta contratacdo ¢ caracterizado como obra, de natureza comum, conforme
justificativa constante dos Estudos Técnicos Preliminares.

1.8. O Plano de Contratagdes Anual no momento estd em elaboracdo pela Administragdo,
entretanto, a demanda foi previamente aprovada pela autoridade competente.

1.9. Numero do contrato vigente ou vencido: ndo existe contrato vigente e/ou vencido.
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1.10. O prazo de vigéncia da contratacdo ¢ de 12 (doze) meses contados da assinatura do contrato na
forma do art. 105 da Lei Federal n°® 14.133/2021.

1.11. O contrato oferecera maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a vigéncia
da contratagao.

2. ANEXOS

—
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2.1. Fazem parte do presente Projeto Basico os seguintes anexos:

2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.1.6.
2.1.7.
2.1.8.
2.1.9.

2.1.10.
2.1.11.
2.1.12.
2.1.13.
2.1.14.
2.1.15.
2.1.16.
2.1.17.
2.1.18.
2.1.19.

Documento de Formalizacdo de Demanda;

Estudo Técnico Preliminar;

Matricula do Imével;

Laudo de Sondagem e ART;

Levantamento Planialtimétrico ¢ ART;

Projeto Arquitetdnico Legal, Executivo, Supressio de Arvores e RRT;

Projeto Estrutural, Memorial de Calculo Estrutural e ART;

Projeto Hidrossanitario e ART;

Projeto Elétrico e ART;

Projeto de Infraestrutura de GLP;

Parecer Técnico, Declaragdo de Adequacdo e ART referente Implantagdo do PTPID;
Projeto Terraplenagem e ART;

Documentos Or¢amentarios ¢ ART;

Memorial Técnico Descritivo;

Projetos, Memoriais, ARTs Padrdo do Governo do Estado;

Parecer de Viabilidade Ambiental;

Declaragdo de Gestor e Fiscais de Contrato;

Portaria de designacdo de Gestor e Fiscal de Contrato publicada em Diario Oficial;

Declarag@o do Ordenador de Despesas;

3. REQUISITOS DA CONTRATACAO
o Sustentabilidade:

3.1. Além

dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descri¢ao do objeto, devem

ser atendidos os seguintes requisitos:

3.1.1. Disposigao final ambientalmente adequada dos residuos sélidos gerados;

3.1.2. Utilizagdo de produtos, de equipamentos e de servigos que, comprovadamente, favorecam a
redugdo do consumo de energia e de recursos naturais;

3.1.3. Acessibilidade para pessoas com deficiéncia ou com mobilidade reduzida

e Do tipo de contratacdo, modalidade, critério de julgamento, regime de execucdo de

adjudic

acio do objeto e modo de disputa:

3.2. Tipo de contratagdo: A contratagao devera ser realizada por meio de licitagao.

3.3. Modalidade de licitacdo: Os servigos a serem contratados apresentam intervencdo no meio

ambiente por meio de um conjunto harmonico de agdes que, agregadas, formam um todo que inova o
espaco fisico da natureza ou acarreta alteracao substancial das caracteristicas de bem imoével, ou seja,
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obra comum de engenharia. Logo, considerando o disposto no art. 120 do Decreto Municipal n°
32.398/2024, a concorréncia é a modalidade indicada.

3.4. Adogado do Sistema de Registro de Precos - SRP: Nao sera utilizado o Sistema de Registro de
Precos, uma vez que ¢ de conhecimento prévio do Orgdo os quantitativos necessarios para
atingimento do objetivo do projeto.

3.5. Critério de julgamento da contratagdo: Serd adotado o critério de julgamento “menor prego”,
sendo declarada vencedora do certame a proposta que, atendidas as especificagdes do edital, ofertar o
menor prego para o objeto da licitagdo, nos termos do art. 33, inciso I, da Lei n® 14.133/2021.

3.6. Regime de execuc¢do de adjudicacdo do objeto: Serd adotado o regime de empreitada por preco
“global”. Tal op¢do decorre de se tratar de servicos compostos por etapas complementares e
interligadas. A execuc¢do de um servico interfere na execuc¢do de outro, existindo uma grande
interdependéncia entre eles. Caso cada servico fosse contratado separadamente geraria dificuldades
em definir a responsabilidade de cada empresa prestadora de servicos bem como haveria dificuldade
de atender de forma adequada a demanda. Dessa forma, ndo ¢ vidvel a contratacdo de empresas
diferentes para a execucao de itens isolados.

3.7. Modo de disputa: Sera adotado o modo de disputa “aberto”.

e Participacdo de consdrcio e cooperativas:

3.8. Participagio ou ndo de consércios de empresas: E permitida a participagio de consércio de
empresas, nos termos do art. 15 da Lei Federal n° 14.133/2021, devendo cumprir os requisitos:

3.8.1. comprovacao de compromisso publico ou particular de constitui¢do de consoércio, subscrito
pelos consorciados;

3.8.2. indicagdo da empresa lider do consoércio, que sera responsavel por sua representagdo perante
a Administragio;

3.8.3. admissdo, para efeito de habilitacdo técnica, do somatério dos quantitativos de cada
consorciado e, para efeito de habilitagdo economico-financeira, do somatoério dos valores de cada
consorciado;

3.8.4. impedimento de a empresa consorciada participar, na mesma licitacdo, de mais de um
consorcio ou de forma isolada;

3.8.5. responsabilidade solidaria dos integrantes pelos atos praticados em consorcio, tanto na fase
de licitagdo quanto na de execugdo do contrato.

3.9.Serd exigido do Consorcio acréscimo de 10% (dez por cento) sobre o valor exigido de licitante
individual para a habilitagdo economico-financeira.

3.10. Participacgdo ou nao de sociedades cooperativas: As sociedades cooperativas poderao participar
deste certame desde que satisfagam os requisitos estipulados pelo art. 16 da Lei Federal n°
14.133/2021.

e Subcontratacio:

b9dfd7f2-7¢88-4279-a685-355b075f890d

3.11. Previsio de subcontratagio parcial do objeto: E admitida a subcontratagdo parcial do objeto,
nas seguintes condicdes:
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3.11.1. A subcontratagdo parcial do objeto serd permitida até o limite de 25% (vinte e cinco
por cento) do valor total do contrato, nas seguintes condigdes:

3.11.1.1. Autorizagdo prévia por escrito do contratante, a quem incumbe aferir as condi¢des
de habilitagdo juridica, regularidade fiscal e trabalhista da subcontratada, bem como os
requisitos de qualificagdo técnica.

3.11.2. Em qualquer hipotese de subcontratagdo permanece a responsabilidade integral da
contratada pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacdo das
atividades da subcontratada, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso cumprimento
das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao.

3.11.3. E vedada a subcontratagio de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista, ou civil com
dirigente do Municipio ou com agente publico que desempenhe fungdo na licitagdo ou atue na
fiscalizacdo ou gestdo do contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

3.11.4. Se a contratada ceder o presente Contrato a uma ou mais pessoas fisicas ou juridicas
sem autorizag¢do prévia e por escrito do contratante, devera obrigatoriamente reassumir a execugao
da obra, no prazo méaximo de 15 (quinze) dias, da data da notificagdo ou aplicagdo de multa, sem
prejuizo de outras sangdes contratuais, inclusive rescisdo do contrato.

3.11.5. E vedada a subcontratagdo total do objeto licitado.

e Da Participacio de microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores
individuais e aplicacdo de margem de preferéncia local:

3.12. Considerando que o valor total da contratagdo ultrapassa R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), esta

licitacdo ndo tera exclusividade de participagdo de microempresas, empresas de pequeno porte e

microempreendedores individuais, conforme Lei Complementar 123/2006, art. 48, inciso 1.

3.13. Considerando que o servigo da contratacdo ndo se trata de bens divisiveis, a licitacdo ndo tera
cota reservada de 25% (vinte e cinco por cento) para microempresas, empresas de pequeno porte e
microempreendedores individuais, conforme Lei Complementar 123/2006, art. 48, inciso I11.

3.14. A administragdo poderd, em licitacdes de obras e servigos, exigir dos licitantes a
subcontratacdo de microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme Lei Complementar
123/2006, art. 48, inciso II. Para o caso da presente contratagdo, a subcontratagdo ¢ permitida nos
termos do item 3.11 e subitens acima, no entanto, a exigéncia de subcontratacdo de microempresa ou
empresa de pequeno porte ndo se aplica, pois, a obrigatoriedade poderia restringir a competitividade
do certame e limitar a participagdo de empresas que, embora plenamente qualificadas, ndo tenham
condi¢cdes de atender a essa exigéncia especifica.

3.15. Afastado o beneficio de licitacao exclusiva ou de cota reservada até 25%, torna-se inviavel

b9dfd7f2-7¢88-4279-a685-355b075f890d

aplicacdo de margem de preferéncia para microempresas, empresas de pequeno porte e
microempreendedores individuais sediados localmente de que trata o Decreto Municipal n°
32.398/2024 art. 152 e Decreto Municipal n°® 30.699/2022.

e Garantia da Contratac¢ao:
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3.16. Sera exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei Federal n°
14.133/2021, no percentual e condigdes descritas nas cldusulas a seguir:

3.16.1. No percentual de 5% (cinco por cento);

3.16.2. A garantia, nas modalidades caucdo e fianca bancaria, devera ser prestada em até 10
(dez) dias tteis apos a assinatura do contrato.

3.16.3. No caso de seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no maximo, até a
data de assinatura do contrato.

3.17. O contrato oferecera maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a garantia
da contratagao.

e Vistoria:

3.18. Necessidade de Vistoria: E facultado a licitante interessada em participar desta Concorréncia,
mediante prévio agendamento junto a Secretaria Municipal de Obras (SMOB), realizar vistoria
técnica para conhecer as instalagdes.

3.18.1. A solicitacdo de agendamento de vistorias no local de execucdo das obras sera
permitida até 72 (setenta e duas) horas antes da abertura do certame e devera ser agendada de
segunda a sexta-feira, exceto feriados, no periodo das 08h00 as 12h00 e das 13h00 as 17h00,
através do telefone (45) 3308-2141 (Everson Laufer, Diretor de Obras).

3.18.2. Nao sera realizada vistoria sem prévio agendamento ou fora do prazo estabelecido.

3.18.3. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela
empresa comprovando sua habilitagdo para a realizacdo da vistoria.

3.18.3.1. A comprovagdo do vinculo podera ser feita por meio do contrato de trabalho,
contrato provisorio de trabalho, contrato de prestacdo de servigo ou contrato social da empresa
(para o caso de socio)

3.18.3.2. Caso o vistoriador ndo atenda aos requisitos do item 3.17.3 acima, ndo sera
executada a vistoria.

3.18.4. Realizada a vistoria, a licitante firmara Declara¢do de Realizacdo de Vistoria e caso a
interessada opte por ndo realizar a vistoria prévia, firmara Declaracdo de Dispensa de Vistoria.

3.18.5. A ndo realizagdo da vistoria ndao poderd embasar posteriores alegacdes de
desconhecimento das instalacdes, diividas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da
prestagdo dos servigos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

4. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

e Condicoes de Execucio:
4.1. A execugao do objeto seguird a seguinte dinamica:

b9dfd7f2-7¢88-4279-a685-355b075f890d

4.1.1. O prazo para inicio da execuciio do objeto ¢ de até 08 (oito) dias, contados a partir da data
de assinatura do Contrato.

4.1.2. O prazo para execucio do presente objeto ¢ de 270 (duzentos e setenta) dias, contados a
partir da data de assinatura do Contrato.
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4.1.2.1. A prestagdo dos servicos contratados sera efetuada mediante Ordem de Servigo — OS
emitida pela Secretaria Municipal de Obras através da Diretoria de Obras, a qual fara a
emissdo da referida ordem de servigo apds a formalizagdo do contrato e apresentacdo do plano
disposto no presente Projeto Basico. A contratada devera iniciar a obra no primeiro dia util
subsequente a emissdo e consequente recebimento da ordem de servigo.

4.1.2.2. Na ocasido da emissdo da Ordem de Servico (OS), a Contratada podera ser
convocada a participar de reunido com a fiscalizagdo, na qual sera realizado o estudo e o
planejamento do objeto do presente Projeto Bésico.

e Materiais a serem disponibilizados:

4.2. Para a perfeita execucdo dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas ¢ utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades
estabelecidas nos Memoriais Técnicos Descritivos, anexos deste Projeto Bésico, promovendo sua
substitui¢do quando necessario.

e Especificacio da garantia do servigo:

4.3. Em relagdo ao prazo de garantia para os materiais e servicos executados, este deve ser de, no
minimo, 60 (sessenta) meses contados apos a conclusdo da obra.
4.3.1. Em caso de vicio, defeito ou incorre¢do identificados, o contratado ficara responsavel
pela reparagdo, pela correcdo, pela reconstrucdo ou pela substituicio necessarias, em
conformidade ao art. 618 do Cédigo Civil.

4.4. O prazo de garantia contratual dos servicos ¢ aquele estabelecido na Lei n° 8.078, de 11 de
setembro de 1990 (Cddigo de Defesa do Consumidor).

5. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

5.1. A assinatura do contrato implica na aceitacdo plena das condig¢des estabelecidas neste Projeto
Basico. A Contratada ao aceita-las, assumird a Unica e irrecusavel responsabilidade pelo correto e
completo cumprimento de seus preceitos.

5.2. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas
e as normas da Lei Federal n° 14.133/2021, e cada parte responderd pelas consequéncias de sua
inexecugao total ou parcial.

5.3. Em caso de impedimento, ordem de paralisagao ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execucao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila.

5.4. As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

5.5. O o6rgao ou entidade podera convocar representante da empresa para ado¢do de providéncias
que devam ser cumpridas de imediato.

5.6. Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgao ou entidade poderd convocar
o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacio do plano de
fiscalizacdo, que conterd informagdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de
fiscalizagdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execugdo da
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contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre
outros.

5.7. As disposi¢des previstas neste Projeto Basico ndo excluem o disposto na legislagdo municipal,
em especial os Decretos Municipais n° 32.397/2024 e n°® 32.398/2024.

5.8. A execuc¢do do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou
pelos respectivos substitutos, nos termos da Lei n® 14.133/2021, art. 117 caput:

5.8.1. Gestor do Contrato: Thiago Roberto da Silva, Secretario de Escola Nivel I
5.8.2. Fiscal Técnico: Igor de Souza Moraes, Engenheiro Civil Junior
5.8.3. Fiscal Administrative: Douglas da Concei¢ao Santos, Engenheiro Civil Junior

5.9. A fiscalizagdo técnica dos servigos contratados sera feita pela Secretaria Municipal de Obras,
através de servidor designado, que acompanharé a execugdo do contrato, para que sejam cumpridas
todas as condigdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administragdo, conforme as competéncias determinadas na legislagdo municipal.

5.9.1. O fiscal técnico do contrato poderd requerer a contratada os documentos necessarios para
aferir e regular o cumprimento do objeto contratual, tais como registros dos empregados
contratados para averiguar a regular contratacdo destes, assim como devera ter amplo e livre acesso
ao canteiro de obras, sem aviso prévio a fim de executar as atividades inerentes a fiscalizagao.

5.9.2. Cabera ao fiscal técnico, ainda, dirimir eventuais duvidas com relacdo a execucao do
objeto por parte da contratada podendo, para tanto, solicitar acompanhamento técnico da
Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo, através da Diretoria de Orgamento e
Projetos Complementares, que auxiliard em todo o processo de execucdo do objeto do presente
projeto basico, cujo trabalho serd monitorado através da fiscalizagdo com realizacdo de
relatorios prestados diretamente a DIOB/SMOB, e que caso requerido, poderdo ser
apresentados a outros orgdos da administragdo publica municipal, tais como a Secretaria

responsavel pela gestdo financeira e orgamentaria da obra e a Procuradoria Geral do Municipio.

5.9.3. O fiscal técnico do contrato anotara no historico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execu¢do do contrato, com a descricdo do que for necessario para a
regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, §1°).

5.9.4. Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira
notificacdes para a correcao da execugdo do contrato, determinando prazo para a correcao.

5.9.5. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que
demandar decisdo ou adog¢dao de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

5.9.6. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas aprazadas,
o fiscal técnico do contrato comunicard o fato imediatamente ao gestor do contrato.
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5.9.7. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do
contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagdo ou a prorrogacao contratual.

5.10. A fiscalizagdo administrativa do contrato sera feita pela Secretaria Municipal de Educagdo,
através de servidor designado, que verificara a manutencdo das condi¢des de habilitacdo da
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contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacao de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatorios pertinentes, caso
necessario, conforme as competéncias determinadas na legislacdo municipal.

5.10.1. Caso ocorram descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do
contrato atuara tempestivamente na solu¢ao do problema, reportando ao gestor do contrato para que
tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

5.10.2. O fiscal administrativo do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil,
o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagao ou prorrogagao
contratual.

5.11. O gestor do contrato coordenard a atualizagao do processo de acompanhamento e fiscalizagao
do contrato contendo todos os registros formais da execu¢do no histérico de gerenciamento do
contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das altera¢des e das
prorrogacdes contratuais, elaborando relatdrio com vistas a verificacdo da necessidade de adequagdes
do contrato para fins de atendimento da finalidade da administracao.

5.11.1. O gestor do contrato acompanhara a manuten¢do das condigdes de habilitagdo da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o
fluxo normal da liquidagdo e do pagamento da despesa no relatorio de riscos eventuais, conforme
as competéncias determinadas na legislagdo municipal.

5.11.2. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de
todas as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for
0 caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia, conforme as
competéncias determinadas na legislagdo municipal.

5.11.3. O gestor do contrato emitira documento comprobatorio da avaliacdo realizada pelos
fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo
contratado, com mencdo ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado nos indicadores
objetivamente definidos e aferidos, ¢ a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do
cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes.

5.11.4. O gestor do contrato tomard providéncias para a formalizacdo de processo
administrativo de responsabilizagdo para fins de aplicagdo de sangdes, a ser conduzido pela
comissao de que trata o art. 158 da Lei n® 14.133/2021, ou pelo agente ou pelo setor com
competéncia para tal, conforme o caso.

5.11.5. O gestor do contrato deverd elaborar relatorio final com informagdes sobre a
consecucao dos objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem
adotadas para o aprimoramento das atividades da Administragao.

5.11.6. O gestor do contrato devera enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos
para a formalizacdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela
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fiscalizacdo e gestdao nos termos do contrato.

5.12. Todos os servicos executados serdo submetidos a aprovagdo da fiscalizacdo técnica, inclusive
com verificagdo “in loco” do andamento da obra e aprovacdo da planilha de medi¢do, sendo que
durante a fiscalizagdo poderd ser requerido pelo fiscal o acompanhamento e colaboracdo da
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Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo, através da Diretoria de Orgamento e Projetos
Complementares.

5.13. Deve a fiscalizacdo tomar as providéncias necessarias para garantir a execucgdo integral do
objeto previsto no presente Projeto Bésico.

5.14. O contratado deverd manter preposto aceito pela Administracdo no local do servigo para
representa-lo na execugdo do contrato.

5.14.1. A indicagdo ou a manutenc¢do do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgao
ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio
da atividade.

e Das Obrigacoes da Contratante e da Contratada:

5.15. Sao obrigagdes e responsabilidades da CONTRATANTE:

5.15.1. Promover o cumprimento do Contrato e documentos correlatos;

5.15.2. Dirimir eventuais davidas da Contratada;

5.15.3. Cumprir os termos e prazos descritos neste Projeto Basico;

5.15.4. Assegurar livre acesso das pessoas credenciadas pela Contratada para execugdo dos
Servigos;

5.15.5. Efetuar os pagamentos devidos, nos termos contratados.

5.15.6. Outorgar a Contratada procuragdo para representagdo do Contratante perante terceiros,

orgaos publicos e Distribuidora de Energia Elétrica de Foz do Iguagu, com a finalidade exclusiva
de realizac¢do dos servigos previstos no contrato.

5.15.7. Notificar a Contratada, por escrito, sobre imperfei¢des, falhas ou irregularidades
constatadas na execucao dos servigos, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessarias.

5.15.8. Fiscalizar a prestagdo de servigos, comunicando a Contratada quaisquer fatos que
necessitem sua imediata intervengao.

5.15.9. Controlar e acompanhar toda a execucao deste contrato.

5.15.10. Quando solicitado, fornecer as informagdes e documentos exigidos, para que a
Contratada obtenha e mantenha validas e vigentes as licengas aplicaveis.

5.15.11. Sera paga uma ART pelos servigos da execucao do objeto pela empresa vencedora do
certame licitatorio, para que ao executar estes, a mesma seja responsavel pela qualidade dos
servigos conforme previsto em contrato, durante o prazo previsto na legislagao vigente.

5.16. Sao obrigacdes e responsabilidades da CONTRATADA, além de outras previstas no
instrumento convocatorio e seus anexos ou decorrentes da natureza do ajuste:
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5.16.1. Assumir toda a responsabilidade pela boa execucdo e eficiéncia dos servigos que
efetuas, responsabilizando-se, ainda, por qualquer dano ocorrido em decorréncia da ma realizacao
destes servigos, causados tanto a Contratante como a terceiros, desde que a responsabilidade lhe
seja imputavel;
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5.16.2. Manter, durante a execucdo do objeto, as condi¢des de habilitacdo e de qualificacao
que ensejaram sua contratagao.
5.16.3. Apresentar copias autenticadas das alteragdes do ato constitutivo, sempre que houver.
5.16.4. Efetuar o pagamento de seguros, tributos, encargos sociais, trabalhistas,

previdenciarios, comerciais, assim como quaisquer outras despesas diretas e/ou indiretas
relacionadas com a execugdo do ajuste.

5.16.5. Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos servigos, sem interrupg¢ao,
seja por motivo de férias, descanso semanal, licengas, greves, faltas ao servico e demissoes, sob
pena de aplicacdo das sang¢des cabiveis.

5.16.6. Disponibilizar profissionais habilitados e devidamente qualificados para o desempenho
dos servigos.

5.16.7. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de trabalho, danos ou prejuizos que tenham
conexao com a execucao do objeto contratado, causados ao Municipio de Foz do Iguagu/PR;

5.16.8. Nao veicular publicidade acerca do objeto a que se refere o presente Projeto Basico,
salvo autorizacao especifica do Municipio de Foz do Iguagu/PR.

5.16.9. Nao ceder os créditos, nem sub-rogar direitos e obriga¢des do contrato a terceiros,
mesmo que parcialmente, os servigos contratados, sem prévia anuéncia por escrito da Contratante.

5.16.10. Responsabilizar-se pela dire¢do técnica e a execugdo dos servigos descritos neste
Projeto Basico, cabendo a Contratante apenas a funcdo de zelar pelo cumprimento do Contrato
segundo os ditames legais e da boa técnica. A existéncia de fiscalizagdo pela Contratante, portanto,
ndo diminui nem atenua a responsabilidade da Contratada pela execucdo de qualquer servigo.

5.16.11. Zelar pelo patrimonio publico, acionando a Fiscalizagdo quando observar a
possibilidade de risco de danos ou prejuizos ao patrimonio.

5.16.12. Designar, por escrito, preposto, conforme item 7.6.3.

5.16.13. Providenciar, as proprias custas, a execu¢do de sinalizacdo (placas, cavaletes, faixas, =
tapumes) necessaria, seguindo o disposto nos artigos n° 52 e 53, da Lei Complementar n° 07, de 18 ;
de novembro de 1991 “Cddigos de Posturas”, a sinalizagdo das vias publicas por ocasido da %
realizag¢do das obras contratadas, para informar sobre:

5.16.13.1. Transtornos inerentes a execugdo dos servigos.

5.16.13.2. Rotas alternativas de transito dos colaboradores para evitar areas de maior
risco de acidentes.
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5.16.13.3. Responsabilizar-se por acidentes que venham a ocorrer por falta ou
deficiéncia de sinalizacdo durante a execugdo dos servigos.

5.16.13.4. Tomar todas as providéncias necessarias para a manutencao da estética nos
locais que sofrerdo intervengoes.

5.16.14. Manter o local dos servigos permanentemente limpo, livre de quaisquer sujidades
causadas pela sua execugdo, procedendo tanto a limpeza grossa quanto a fina logo apds o término
de quaisquer trabalhos.
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5.16.15. Remover detritos resultantes dos servigos, que deverdo ser devidamente

acondicionados, transportados e depositados em locais apropriados, para reciclagem ou descarte, de
acordo com as normas aplicaveis.

5.16.16. Proteger paredes, pisos, portas, moveis e objetos das areas proximas, utilizando lonas
ou outros materiais adequados, se necessario.

5.16.17. Recolocar, nos respectivos lugares, moveis e equipamentos quando removidos para a
execucdo dos servigos.

5.16.18. Retirar do local todas as ferramentas, equipamentos ¢ materiais de sua propriedade
dentro do prazo de 7 (sete) dias corridos ap6s o término da vigéncia do Contrato.

5.16.19. Providenciar, no prazo méximo de 5 (cinco) dias uteis a contar do recebimento da
notificagdo pela Fiscalizagdo, recursos técnicos mais experientes ou qualificados para sanar
quaisquer duvidas técnicas que ndo forem esclarecidas pela equipe disponiveis ao Municipio de
Foz do Iguacu/PR.

5.16.20. Fornecer previamente ao Municipio de Foz do Iguacu/PR relagdo dos seus
profissionais e veiculos que poderdo ter acesso ao local, para registro e autorizagdo de entrada pela
Secretaria requisitante, informando os respectivos dados de identificagdo (nome, CPF, marca,
modelo, cor, placa etc.).

5.16.21. Manter disciplina nos locais dos servigos e retirar e substituir, imediatamente, o
empregado com conduta inconveniente, responsabilizando-se pelo cumprimento, por parte de seus
empregados, das normas disciplinares e das orienta¢des de seguranga determinadas pelo Municipio
de Foz do Iguacu/PR, e instruindo-os quanto a prevengao de incéndios nas areas do Municipio.

5.16.22. Apresentar, as suas expensas, a Anota¢ao de Responsabilidade Técnica (ART) assinada
pelo(s) Engenheiro(s) Responsavel(eis) Técnico(s) pela execugdo dos servigos, com registro valido
no CREA;

5.16.23. Apresentar a Fiscalizacdo, sempre que solicitado, detalhamento por escrito de qualquer

procedimento ou servigo executado;

5.16.24. Notificar prontamente a Contratante de qualquer evento que venha a causar atrasos ou =
impedimentos a execugdo regular das obras ou servicos que possam impactar no correto =
funcionamento do objeto conforme os termos pactuados, descrevendo o evento ocorrido e

indicando as providéncias a serem tomadas com respectivos prazos.

5.16.25. Quando do recebimento de correspondéncia, intimacdo, notificagdo, citacdo ou
qualquer outra solicitagdo que seja de responsabilidade da Contratante, além de comunicar =

prontamente, devera encaminhar, no prazo maximo de 3 (trés) dias uteis contados do respectivo
recebimento, copia dos referidos documentos e comunicar a Contratante as providéncias

b9dfd7f2-7¢88-4279-a685-355b075f890d

eventualmente tomadas bem como tomar e sugerir providéncias para a sua solucao.

5.16.26. Fornecer as informacdes solicitadas pelo Contratante, relacionados ao objeto do
contrato.
5.16.27. Obter a autorizagdo para a conexao de nova subestagdo a rede de distribuigdo junto a

concessionaria local, apresentando todos os documentos necessarios para aprovagao do pleito.
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5.16.28. Assumir os custos decorrentes de eventuais investimentos necessarios a conexao com a
Concessionaria Local.
5.16.29. Obtengdo de autorizagdes (alvards, licengas etc.) dos Orgdos competentes para

viabilizar a execuc¢do, quando e se couber, ficando responsdvel pelos custos decorrentes de
eventuais investimentos necessarios para tanto.

5.16.30. Responsabilizar-se pelos danos ambientais e respectivas indenizagdes. Caso o
Contratante assuma as responsabilidades oriundas dos danos ambientais fica assegurado o direito
de regresso.

5.16.31. Garantir a veracidade das informagdes prestadas para cumprimento do contrato,
assumindo, desde ja, a responsabilidade e os prejuizos causados pela inexatiddo, auséncia ou
inveracidade de tais informagdes.

5.16.32. Os empregados incumbidos da execucdo dos servigos ndo terdo qualquer vinculo
empregaticio com o Municipio de Foz do Iguagu/PR, sendo remunerados Unica e exclusivamente
pela Contratada e a ela vinculados.

5.16.33. Aplicam-se ao instrumento contratual decorrente deste Projeto Basico as disposigdes
do Cddigo de Protegdo e Defesa do Consumidor, instituido pela Lei n® 8.078, de 11 de setembro de
1990.

5.17. Sera ainda de responsabilidade da Contratada a fim de cumprir a legislagdo vigente para
execucao do objeto do presente Projeto Basico o cumprimento especifico das condigdes dispostas a
seguir:

5.17.1. Do licenciamento ambiental: Conforme manifestacdo da Diretoria de Licenciamento
Ambiental de Obras Publicas por meio do Despacho Técnico n® 4/2025 em anexo, a presente obra
ndo demanda licenciamento ambiental (LAS, LP, LI e LO). Sera de responsabilidade da empresa
contratada todo o trAmite para a solicitacdo de eventuais autorizagdes ambientais, a qual devera ser
feita a Secretaria Municipal do Meio Ambiente — SMMA, os quais deverdo ser apresentados a
PMFTI antes do inicio da obra, ou seja, especificamente entre a assinatura do contrato e a expedig¢ao
da ordem de servigo, nos casos especificados.

5.17.1.1. Da supressdo arborea: conforme Decreto Municipal n® 27460/2019, esta dispensada
a necessidade de compensagao ambiental.

5.17.1.2. Da movimentagdo de solo: a solicitagdo de Autorizacgdo Ambiental para
movimentacao de solo devera tramitar na esfera Municipal na SMMA, conforme legislacdes e
atividades compreendidas pela CEMA 110/2021. Para a tramitacdo do processo sera
necessario a confeccdo e apresentacdo dos documentos constantes do Despacho Técnico n°
4/2025 em anexo.

5.17.1.3. Da elaboragdo do TGRCC, RGRCC, TRA ¢ PGRCC: Para construcdes, reformas
e/ou ampliagdes acima de 600,00m> a empresa contratada devera apresentar a Secretaria
Municipal de Meio Ambiente — SMMA, até o inicio da obra, o Plano de Gerenciamento de
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Residuos da Construgdo Civil — PGRCC. Também devera ser apresentado a Secretaria
Municipal de Planejamento e Urbanismo — SMPU, até o inicio da obra, o Termo de
Responsabilidade Ambiental — TRA, assinado pelo responsavel técnico da Contratada e ao
final da obra devera ser apresentado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente — SMMA o
Relatéorio de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil — RGRCC, com seus
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respectivos anexos, quais sejam, para devida analise. Apos aprovacdo do RGRCC pela
Secretaria Municipal de Meio Ambiente — SMMA, o mesmo deverad ser apresentado a
Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo — SMPU. Durante toda a execugdo da
obra, cabera a empresa contratada observar a correta destinacdo dos residuos da construgdo
civil, assim como efetuar a guarda documental que comprove a gestdo dos residuos, para fins
de elaboragdo do RGRCC ao final da obra.

5.17.2. Do alvara de construcao:
5.17.2.1. Para obras acima de 600,00m?:

a) Em até 05 dias uteis apds o recebimento da Ordem de Servigo — OS, apresentar a ART de
execucao da obra.

b) Em até 05 dias tuteis apos o recebimento da Ordem de Servigo — OS, apresentar o Termo
de Responsabilidade Ambiental — TRA, assinado pelo responsavel técnico da Contratada
responsavel pela execugdo da obra ou pelo engenheiro ambiental responsavel pela
empresa Contratada, onde conste o nimero do protocolo do PGRCC junto ao orgdo
ambiental para fins de emissdo de CVCO e Habite-se.

5.17.2.2. Fica condicionado o pagamento da primeira medicdo da obra a apresentacdo da
referida ART de execugdo da obra e também a apresentacio do TRA e PGRCC, ambos
aprovados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente — SMMA.

5.17.2.3. Fica condicionado o pagamento da Ultima medi¢do da obra mediante a aprovagdo e
apresentacdo do RGRCC com todos os anexos, quais sejam os documentos que comprovem a
destinag@o dos residuos, devidamente aprovado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente
- SMMA.

5.17.3. Cabera a Contratada o envio dos documentos dispostos acima por meio de Protocolo
Digital a ser aberto pelo link https://governodigital.foz.pr.gov.br/governo-digital/servicos/alvara-de-

construcao-para-obras-do-municipio

e Das Sancoes:

5.18. Os licitantes estarfo sujeitos as san¢des administrativas previstas na Lei n® 14.133/2021 e as
demais cominagdes estabelecidas no Decreto Municipal n® 32.398/2024, resguardado o direito ao
contraditdrio e a ampla defesa.

5.18.1. As sangdes administrativas serdo: adverténcia, multa, impedimento de contratar
com a Administracdo e declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administragao Publica, conforme disposto no art. 336 do Decreto Municipal n® 32.398/2024.

5.19. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato dentro do prazo de 5 (cinco) dias
uteis de sua convocagao caracterizara o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitard a
multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, sem prejuizo das outras sangdes
previstas em lei e no instrumento convocatdrio.
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5.20. As licitantes subsequentes, na hipdtese de aceitarem a convocacdo prevista em edital, e,
posteriormente, recusarem-se a assinar o contrato, ficardo também sujeitas as sancdes referidas no
item 6.3.1.

5.21. Caso a licitante e/ou contratada, por acdo ou omissao, venha a praticar alguma das condutas
infracionais previstas no art. 155 da Lei n® 14.133/2021, observado o devido processo administrativo
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sancionatdrio e as disposi¢cdes do Decreto Municipal n°® 32.398/2024, ficara sujeita as sangodes
previstas no art. 156 da Lei n°® 14.133/2021 e no Capitulo IX do referido Decreto Municipal.

5.22. Sem prejuizo das sang¢des previstas no edital e anexos, os atos lesivos a Administracdo Publica
previstos no inciso IV, do art. 5°, da Lei n® 12.846/2013, sujeitardo os infratores as penalidades
previstas na referida lei.

6. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

6.1. A medicao dos servigos serd efetuada pela equipe técnica designada pela Secretaria Municipal
de Obras, a cada 30 (trinta) dias, e utilizara Eventograma, sendo que somente depois de verificada
pela equipe de fiscalizagdo “in loco” ocorrera a liberagdo para inclusdo na programagdo de
pagamento.

6.1.1. Sera indicada a retengcdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada,
sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

6.1.1.1. ndo produzir os resultados acordados,

6.1.1.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas; ou

6.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servico,
ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

6.2. O pagamento serd efetuado em até 30 dias, depois de conferida a planilha emitida, na
quantidade e qualidade especificadas pela Secretaria Municipal de Obras, e mediante a apresentacao
da nota fiscal, contendo a modalidade e o n°® da licitagdo, agéncia e conta corrente em nome da
Contratada, identificagdo do banco a ser depositado, devendo ser a referida Nota Fiscal devidamente
atestada por servidor publico responsavel pelo recebimento da mesma.

6.3. A afericao da execugdo contratual para fins de pagamento considerara os seguintes critérios:

6.3.1. Produtividade: avaliada conforme cronograma;
6.3.2. Critério de qualidade: respeito ao projeto, memoriais € normas vigentes;
6.3.3. Indicadores de desempenho: idem aos critérios de qualidade;

6.4. Da requisi¢ao de cancelamento ou reapresentacdo de Nota Fiscal:

6.4.1. Sendo identificada cobranga indevida na nota fiscal, a fiscalizacdo podera, a seu juizo, fazer a
glosa dos valores indevidos ou solicitar formalmente a Contratada a reapresentagdao da nota fiscal
corrigida. Em cada medigdo, podera ser feita dedugdo relativa a multas contratuais eventualmente
incorridas.

¢ Do Recebimento:

6.5. O Termo de Recebimento Provisorio serd emitido pela fiscalizagdo, mediante termo detalhado,
no prazo de 10 (dez) dias quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico

b9dfd7f2-7¢88-4279-a685-355b075f890d

previamente definidos no contrato.

6.5.1. O termo detalhado devera conter no minimo as seguintes informagdes: data ¢ horario do
recebimento e/ou da execugdo dos servicos, quem realizou a entrega, como foi prestado o servico,
nimero do termo do contrato e/ou da nota de empenho, prazo de execugdo e prazo de vigéncia do
contrato.
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6.5.2. Sempre que possivel deverda ser acompanhado de fotografias e demais documentos
pertinentes.

6.5.3. O termo devera ser subscrito pelo fiscal técnico e pelo fiscal administrativo, de acordo com
as competéncias de cada.

6.6. O Termo de Recebimento Definitivo sera emitido pelo gestor do contrato, mediante termo
detalhado, no prazo de 30 (trinta) dias que comprove o atendimento das exigéncias contratuais.

6.7. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca do servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato.

6.8. O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Projeto Bésico e na proposta, sem prejuizo da aplicagdo das
penalidades.

6.9. O prazo da disposicdo acima sera contado do recebimento de comunicagdo de cobranga
oriunda do contratado com a comprovacao da prestagao dos servicos a que se referem a parcela a ser

paga.
6.10. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo mensal:

6.10.1. o fiscal técnico do contrato devera apurar o resultado das avaliagdes da execugdo do
objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos realizados
em consonancia com os indicadores previstos no ato convocatorio, que podera resultar no

redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatorio a ser
encaminhado ao gestor do contrato;

6.10.2. o fiscal administrativo devera verificar a efetiva realizacdo dos dispéndios
concernentes aos saldrios e as obrigacdes trabalhistas, previdencidrias e com o FGTS do més
anterior, dentre outros, emitindo relatério que sera encaminhado ao gestor do contrato.

6.11. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execucao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a ultima e/ou
unica medi¢ao de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam Vvir a ser
apontadas no Recebimento Provisoério.

6.12. A fiscalizacdo ndo efetuara o ateste da ultima e/ou unica medi¢do de servigos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

6.13. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes
de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

6.14. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Projeto Basico e na proposta, sem prejuizo da aplicacdo das
penalidades.
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6.15. Quando a fiscalizacao for exercida por um tnico servidor, o Termo Detalhado devera conter o
registro, a analise ¢ a conclusdo acerca das ocorréncias na execu¢do do contrato, em relacdo a
fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo
encaminhd-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.
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6.15.1. Emitir-se-4 o documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigagdes assumidas pelo
contratado, com meng¢do ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado em indicadores
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do
cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes, conforme regulamento.

6.15.2. Realizar-se-a a analise dos relatorios e de toda a documentagdo apresentada pela
fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa,
indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as
respectivas correcgdes;

6.15.3. Emitir-se-a Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos
prestados, com base nos relatorios e documentagdes apresentadas; e

6.15.4. Comunicar-se-a a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagao.

6.15.5. Enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos
procedimentos de liquidagdo e posteriormente para a Se¢do de Pagamento, no valor dimensionado
pela fiscalizagdo e gestao.

6.16. No caso de controvérsia sobre a execug¢do do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
quantidade, deverd ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-se a
empresa para emissao de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execucdo do objeto,
para efeito de liquidagdo e pagamento.

6.17. Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solucdo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execucao do objeto ou no instrumento de cobranca.

6.18. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranga do servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato.

e Liquidacao:

6.19. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de 15 (quinze)
dias uteis para fins de liquidagdo, na forma desta secdo, prorrogaveis por igual periodo, nos termos
do Decreto Municipal.

6.20. Para as contratagdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que
trata o inciso II do art. 75 da Lei Federal n° 14.133/2021 e quando os credores sejam microempresa,
empresa de pequeno porte, agricultor familiar, produtor rural pessoa fisica, microempreendedor
individual e sociedade cooperativa dentro dos limites do art. 3°, inciso II, da Lei Complementar n°
123/2006, o prazo sera reduzido pela metade.

6.21. Para fins de liquidacdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:
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6.21.1. o prazo de validade;
6.21.2. a data da emissao;
6.21.3. os dados do contrato e do 6rgdo contratante;
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6.21.4. o periodo respectivo de execucao do contrato;
6.21.5. o valor a pagar; e
6.21.6. eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

6.22. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacao
da despesa, esta ficard sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras,
reiniciando-se o prazo apos a comprovacao da regularizacdo da situagdo, sem Onus a contratante;

6.23. A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao Sistema de Cadastro da Prefeitura de
Foz do Iguagu ou SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta

aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 68 da Lei Federal n°

14.133/2021.

6.24. A Administracdo devera realizar consulta ao Sistema de Cadastro da Prefeitura de Foz do
Iguacu ou SICAF para: a) verificar a manutencao das condi¢des de habilitacdo exigidas no edital; b)
identificar possivel razdo que impega a participacdo em licitacdo, no ambito do 6rgdo ou entidade,
proibi¢do de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

6.25. Constatando-se, junto ao Sistema de Cadastro da Prefeitura de Foz do Iguacu ou SICAF, a
situagdo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no
prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O
prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

6.26. Nao havendo regulariza¢do ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera
comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes € necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

6.27. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla
defesa.

6.28. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que
se decida pela rescisao do contrato, caso o contratado nao regularize sua situacao junto ao SICAF.

e Prazo de Pagamento:

6.29. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até 10 (dez) dias tuteis, contados da finaliza¢ao
da liquidagao da despesa, conforme se¢do anterior, nos termos da legislagdo municipal.

6.30. Na hipotese de estado de calamidade, caso fortuito ou for¢a maior que impeca a liquidagao ou
o pagamento da despesa, o prazo para 0o pagamento sera suspenso até a sua regularizacdo, devendo
ser mantida a posi¢ao da ordem cronoldgica que a despesa originalmente estava inscrita.

6.31. No caso de insuficiéncia de recursos financeiros disponiveis para quitagdo integral da
obrigagdo, poderd haver pagamento parcial do crédito, permanecendo o saldo remanescente na
mesma posi¢ao da ordem cronologica.
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6.32. Ap0s o prazo para pagamento e nao tendo ocorrido, deve incidir sobre o valor faturado clausula
de atualizagdo monetaria baseada na média aritmética simples do Indice Nacional de Precos ao
Consumidor (INPC) da Fundagio Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE) e Indice
Geral de Pregos — Disponibilidade Interna (IGP-DI) da Fundagdo Getulio Vargas (FGV),
proporcional aos dias em atraso.

e Forma de Pagamento:

6.33. O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo contratado.

6.34. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

6.35. Quando do pagamento, sera efetuada a retencgao tributéria prevista na legisla¢ao aplicavel.

6.35.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo
retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagdo
vigente.

6.36. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n°
123, de 2006, ndo sofrera a retencdo tributdria quanto aos impostos e contribui¢des abrangidos por
aquele regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado a apresentagdo de comprovagio, por
meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar.

e Antecipacao de Pagamento:
6.37. A presente contratagdo ndo permite a antecipacdo de pagamento.

e Do Critério de Reajuste/Repactuacio

6.38. O reajuste serd realizado de oficio pelo gestor do contrato, formalizado mediante apostila pela
Diretoria de Licitagdes e Contratos.

6.39. O reajustamento dos pregos sera concedido dentro do prazo de vigéncia do contrato, quando
transcorrer o prazo de 12 (doze) meses da data de apresentacdo do orcamento estimado, mediante
aplicagdo do INCC DI/FGV sobre o saldo remanescente dos servi¢os, devendo ser aplicado a
formula a seguir:

SR =S (112/10)

R =SR-S

112 = indice INCC-DI/FGV do 12° més do or¢amento

10 = indice INCC-DI/FGV do més do or¢amento

S = saldo de contrato apds medigao referente ao 12° més do orgamento
SR = saldo reajustado

R = valor do reajuste

7. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR
7.1. Habilitacido Juridica: A habilita¢do juridica exigida ¢ aquela prevista no art. 66 da Lei Federal
n° 14.133/2021.
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7.2. Capacidade Técnica: Tanto a empresa como 0s seus responsaveis técnicos deverao comprovar
capacidade técnica minima para executarem os servicos contratados e deverdo comprovar
qualificagdo técnica por meio dos seguintes documentos:

7.2.1. Capacidade Técnico-operacional:

7.2.1.1. Certiddo de Registro de Pessoa Juridica, no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (CREA) ou no Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo (CAU) da empresa
licitante e de seus responsaveis técnicos, da regido a que estiverem vinculados.

7.2.1.1.1. No caso de a empresa licitante e/ou os responsaveis técnicos ndo serem
registrados ou inscritos no CREA ou CAU do Parand, somente serdo exigidos os
respectivos vistos no CREA-PR ou CAU-PR na ocasido da assinatura do Contrato.

7.2.1.2. Atestado(s) e/ou declaracdao(des) de Capacidade Técnico Operacional, expedido por
pessoa juridica de direito publico ou privado, comprovando que a empresa licitante (pessoa
juridica) executou, de forma satisfatoria, servico compativel com as caracteristicas, o vulto e a
complexidade do objeto da presente licitacao, assim entendido:

L

Execucio de Obra Civil, minimo de:

Construgao de Edificagdes em Alvenaria e Concreto Armado 228,43 | m?

7.2.1.3. Sera permitido o somatorio de diferentes atestado(s) e/ou declaragdo(des), para o
mesmo Servigo.

7.2.2. Capacidade Técnico-profissional:

7.2.2.1. A licitante devera apresentar declaracdo indicando o nome, CPF e numero do
registro no CREA ou CAU do responsavel técnico que acompanhara a execuc¢ao dos servigos
de que trata o objeto deste Edital, devendo referir-se a profissional de nivel superior e
formag@o em Engenharia ou Arquitetura, e que tenha vinculo com a empresa licitante;

7.2.2.1.1. A comprovagdo do vinculo se fard com a apresentacdo de copia dos
seguintes documentos: contrato social da licitante em que conste o(a) profissional
como socio(a); carteira de trabalho (CTPS), ficha de registro de empregado ou
contrato de prestacdo de servico, em que conste a licitante como contratante; ou,
ainda, de declaracdo de contratacdo futura do(a) responsavel técnico(a), desde que
acompanhada de declaragdo de anuéncia do(a) profissional;

7.2.2.1.2. Deverdo ser apresentadas as Certidoes de Registro do(s) Responsavel(is)
Técnico(s) junto ao CREA ou CAU da regido a que estiver(em) vinculado(s);

7.2.2.1.3. Serao aceitos profissionais com habilitagdo equivalente, conforme
normativa especifica do CONFEA.

7.2.2.2. Atestado(s) de Capacidade Técnico-Profissional, expedido(s) por pessoa juridica de
direito publico ou privado, devidamente registrado(s) no CREA ou CAU da regido onde os
servigos foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) certiddo(des) de Acervo
Técnico (CAT), com registro de atestado, (ou documento equivalente no conselho
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respectivo), comprovando que o(s) profissional(is) indicado(s) pela empresa licitante
atuou(aram) como responsavel(is) técnico(s) na execuc¢do de servicos compativeis em
caracteristicas com o objeto licitado, assim considerados:

1.

Construgao de Edificagdes em Alvenaria e Concreto Armado

7.2.2.3. Serd permitido o somatdrio de diferentes atestado(s) e/ou declaragdo(des) e/ou
certiddo(des), para 0 mesmo servico.

7.3. Habilitagao fiscal, social e trabalhista: A habilitacdo econdmico-financeira exigida ¢ aquela
prevista no art. 68 da Lei Federal n°® 14.133/2021.

7.4. Qualificacio economico-financeira: A habilitacdo econdmico-financeira, conforme aquela
prevista no art. 69 da Lei Federal n® 14.133/2021, tendo em vista ndo ser aplicavel a disposi¢ao
do inciso III do art. 70 do mesmo normativo, também conforme Acérddo de n°® 2724/2025 do
Tribunal de Contas da Unido, exigida serd cumulativamente de:

7.4.1. Comprovacdo que a licitante possui capital minimo ou patrimdénio liquido minimo

equivalente a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratacao

7.4.2. Comprovacao que a licitante possui todos os seguintes indices contabeis maiores que 1 (um):

a) Liquidez geral (LG) = (ativo circulante + realizavel a longo prazo) / (passivo circulante +
exigivel a longo prazo)

b) Solvéncia Geral (SG) = (ativo total) / (passivo circulante + exigivel a longo prazo); e

¢) Liquidez corrente (LC) = (Ativo circulante) / (Passivo circulante).!

'Fundamentacio da Exigéncia Cumulativa

O TCU, por meio do referido Acorddo, refor¢a que cada uma das exigéncias previstas no Art. 69 da Lei n° 14.133/2021
possui um objetivo distinto e complementar, e que a interpretacdo de que o capital social/patriménio liquido minimo s6
seria exigivel caso os indices de liquidez fossem insuficientes ¢ equivocada.

Distin¢do dos Objetivos dos Critérios:

e Patrimonio Liquido ou Capital Social Minimo: Este critério visa demonstrar que a licitante possui um porte
econdémico compativel com o objeto da contratagdo. Ele assegura que a empresa tem uma estrutura financeira
minima e um lastro que a habilita a assumir contratos de determinado vulto.

“A comprovagdo de que o patrimonio liquido ou capital social minimo tem a finalidade de demonstrar que a licitante
possui porte economico compativel com o objeto da contrata¢do”. (Acordao 2724/2025 — VOTO, Secao 34, alinea “a”).

e Indices Contabeis (LG, LC, SG > 1): Estes indices, por sua vez, garantem que a licitante possui
disponibilidade financeira (liquidez) suficiente para honrar suas obrigagdes de curto e longo prazo.

“A exigéncia de indices contdibeis de LC, SG e LG visam garantir que a licitante possua disponibilidades financeiras
(liquidez) suficientes para honrar suas obrigagées, ja que a situagdo patrimonial (medida pelo patrimonio liquido ou
capital social) pode estar em grande parte alocada em ativos de baixa liquidez, como participa¢des societarias em
outras empresas ou imoveis”. (Acorddo 2724/2025 — VOTO, Segdo 34, alinea “b”).
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7.5. Necessidade de apresentacdo de amostras: Nao se aplica.
7.6. Indicacao de pessoal técnico adequado:

7.6.1. A Contratada devera designar Responsaveis Técnicos pela execugdo, obrigatoriamente detentores
de acervo técnico comprovado pelos atestados do item 7.2.2. Esses profissionais deverdo
responsabilizar-se pela execugdo dos servigos, bem como supervisiona-los, nas condi¢des definidas
neste Projeto Bésico, devendo durante toda a vigéncia contratual inspecionar pessoalmente as
instalagdes para execugao, instrugdo, conferéncia e garantia da qualidade técnica.

7.6.2. As ARTs referentes aos servigos deverdo ser apresentadas no prazo maximo de 10 (dez) dias
corridos da assinatura do Contrato.

7.6.3. A Contratada designard formalmente pelo menos um preposto e um substituto para lhe
representar frente 8 Administracdo nas tratativas de carater técnico-administrativo essenciais a normal
execucdo contratual, em estrita observancia ao Capitulo III do Cdédigo Civil Brasileiro (“Dos
Prepostos™) e demais regulamentos aplicdveis, com, no minimo, os poderes indicados no modelo de
designacdo de preposto que integrard o edital, no prazo méaximo de 10 (dez) dias corridos contados da
assinatura do Contrato.

7.6.3.1. Devera ser demonstrada a competéncia do signatario para delegar poderes aos
prepostos, mediante a apresentacdo de documentagdo comprobatoria (contrato social, atas de
assembleia, procuragdes etc.).

7.6.3.2. A indica¢do ou a manutengdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo
o6rgdo ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para
o exercicio da atividade.

7.6.4. A comunicacdo entre o0 Municipio de Foz do Iguacu/PR e a empresa contratada, representada por
seu preposto e responsaveis técnicos, se dard por e-mail, utilizando o endereco eletronico
smob.pmfi@gmail.com.

8. VALOR ESTIMADO E ADEQUACAO ORCAMENTARIA DA CONTRATACAO

8.1. O custo estimado total da contratagdo ¢ de RS 3.325.141,55 (trés milhdes, trezentos e vinte e
cinco mil, cento e quarenta e um reais e cinquenta e cinco centavos), conforme custos unitarios
apostos na Planilha Or¢amentaria, anexo deste Projeto Basico.

8.1.1. O referido custo foi estimado conforme disposto no Decreto n® 32.397/2024, observada a
ordem de utilizagdo dos parametros da pesquisa de precos, sem acréscimo de parcela referente
a remuneragado do risco.

8.2. Os pregos propostos pelas licitantes deverdo considerar a consecugdo do objeto da presente
licitagdo, englobando todos os custos diretos e indiretos incidentes sobre todas as etapas dos servigos

A adog@o dessas exigéncias de forma cumulativa, e ndo condicionada, ¢ crucial para mitigar riscos de contratagdo de
empresas com capacidade econdmico-financeira duvidosa. Ao seguir as diretrizes do TCU, asseguramos que o processo
licitatorio selecione niao apenas empresas com indices contibeis aparentemente saudaveis, mas também com o
porte e os recursos absolutos necessarios para a efetiva e ininterrupta execu¢io do contrato. Esta abordagem mais
rigorosa e completa promove a seguranga juridica do processo, visa resguardar a Administragdo Publica Municipal de
futuros prejuizos e contribui para a elevagdo da qualidade e eficiéncia das contratagdes publicas do municipio.
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e do fornecimento, ainda que nao explicitados nas tabelas, além do lucro da licitante. As planilhas
sdo orientativas, ou seja, ¢ de inteira responsabilidade dos licitantes as quantidades e valores
necessarios a feitura perfeita e completa dos servigos. A Contratada ndo podera alegar falta ou
omissao de itens nas referidas planilhas, e, as suas expensas, devera executar todos os servigos €
fornecer todos os materiais que se mostrarem necessarios ao pleno atendimento do objeto contratado,
sem que isso implique em custo adicional ao Municipio de Foz do Iguagu/PR.

8.3. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdao a conta de recursos especificos
consignados no Orgamento do Municipio de Foz do Iguacu/PR e serd atendida pelas seguintes
dotacdes e recursos:

8.3.1.12.003.12.365.0310.1112.449051.1.879
8.3.2.12.003.12.365.0310.1112.449051.1.104

8.4. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd indicada apds aprovacao da Lei
Orcamentaria respectiva e liberacao dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

Datado e assinado digitalmente.

Elaborado por:
Rafael de Almeida Oliveira

Engenheiro Civil

Aprovado por:
Edinardo Antonio Borba de Aguiar

Secretario Municipal de Planejamento e Urbanismo

Silvana Garcia André

Secretaria Municipal da Educagdo
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